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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1 El Contratante, segun la definicion que consta en las “Condiciones
Licitacion Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccién 11,
“Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la
construccion de las Obras que se describen en los DDL y en las
Secciones VII, VI y IX. El nombre y el nimero de identificacion
del Contrato estan especificados en los DDL y en las Condiciones

Especiales de Contrato (CEC).

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacién especificada en los DDL y en la
Subcléusula 1.1 (t) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacion:

a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita
(por ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile) con
prueba de recibido;

b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa;

c) “dia” significa dia calendario (plazo para la presentacion de
ofertas, formalizacion del contrato);

d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los
sabados y domingos y feriados establecidos por ley; y

e) Eltérmino “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista
de Cantidades de obras a ejecutar con indicacién de precios.

2. Fuente de Fondos 2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara
con recursos provenientes de las fuentes de financiamiento
detalladas en los DDL.

3. Fraude y 3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
Corrupcion organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
0 personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato.
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos 0 mas oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas,
sin perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren
incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes 4.1 Podréan participar en esta Licitacion Unicamente las personas
Elegibles naturales o juridicas hondurefias o personas naturales o
juridicas extranjeras cubiertas por tratados internacionales
que les otorguen trato de nacionales (como se especifica en los
DDL) y que no se hallen comprendidas en algunas de las

circunstancias siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras
subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las
mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo
258 de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracién o a la suspension temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra
una duracidén de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que
haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicién de contratar sera
definitiva;
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

(e) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacién o la firma del
contrato;

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compafiias que cuenten con socios que sean cényuges,
personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior,
0 aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber
participado en la preparacion de las especificaciones, planos,
disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion; vy,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o
tener vigente sancién de suspension para participar en
procedimientos de contratacién administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la
Clausula 4.1 de las 1AO, cuando el Contratante razonablemente

la solicite.
5. Requisitos de 5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes
Precalificacion en las licitaciones publicas que se programen con dicho fin.

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o
mas empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

(a) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato;

(b) la Oferta debera ser firmada y sellada de manera que
constituya una obligacién legal para todos los socios;
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

(c) todos los socios seran responsables mancomunada vy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado; y

(f) con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

5.3 Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que Ila
informacion  presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o,
de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que
actualice su informacion original de precalificacion, la que
quedara sujeta a comprobacion posterior segun lo estipulado en
el Art. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de la
informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion V.

5.4 Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribid
la solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su
Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole
a comprometer al Oferente.

6. Una Oferta por 6.1 Cada Oferente presentar& una sola Oferta, ya sea
Oferente individualmente o como miembro de un Consorcio. El Oferente
que presente o participe en mas de una Oferta sera descalificado

(a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando

se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) y

ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa sean

rechazadas.
7. Costo de las 7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados
Propuestas con la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante

en ningn momento sera responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio de 8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio
las Obras riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores

y obtener por si mismo toda la informacién que pueda ser

necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la

construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha

visita correran por cuenta del Oferente. No sera causa de

descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

mismo dicha visita podrd ser realizada por invitacion del
contratante, como se especifica en los DDL, en cuyo caso se
aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

9. Contenido de los 9.1 Elconjunto de los Documentos de Licitacion comprende los que se
Documentos de enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan
Licitacion sido emitidas de conformidad con las Clausula 11 de las 1AO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)

Seccién Il Paises Elegibles

Seccién IV Formularios de la Oferta

Seccion V'  Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIII Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

10. Aclaracion de 10.1 Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre
los Documentos los Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante
de Licitacion por escrito a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes

podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones
hasta ocho (8) dias calendario antes de la fecha limite para
presentacion de ofertas. EI Contratante debera responder a
cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo menos cinco (5)
dias calendario antes de la fecha limite para la presentacion de las
Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del Contratante a todos
los que retiraron los Documentos de Licitacion, la cual incluira
una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi
mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que
considere convenientes.

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que
se emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion
de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de
una reunion de informacion para posibles aclaraciones, los
Oferentes potenciales también tendran la oportunidad de
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

asistir a dicha reunion, que seré efectuada en la fecha, hora y
direccion indicada en los DDL. De igual forma, a solicitud de
cualquier interesado el Contratante acordara la celebracion de
una reunién de este tipo, debiéndose invitar a todos los que
hubieren retirado los Documentos de Licitacién. La
inasistencia a la reunion de informacion para posibles
aclaraciones no serd motivo de descalificacion para el
Oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitacion
que resulten necesarias en virtud de esta reunidn, se notificaran
mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion, conforme
a la Clausula 11 de las 1AO.

11. Enmiendas a 11.1 Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
los Documentos Contratante podrd modificar los Documentos de Licitacion
de Licitacion mediante una Enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de
los Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a
quienes hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por
escrito al Contratante.

11.3 Las enmiendas a Documentos de Licitacion se publicaran en el
Sistema de Informacién de Contratacion y Adquisiciones del
Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus
Ofertas, el Contratante podra extender, si fuera necesario, el
plazo para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la
Subclausula 22.2 de las IAO. Si la enmienda se realiza dentro
de los tres dias antes de la fecha de recepcion y apertura de
ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

12. ldioma de las 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan
Ofertas estar redactados en el idioma espafiol. En caso de que se
presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al

indicado, deberan ser presentados traducidos al espafiol, por el

organo oficial del Estado (Secretaria de Relaciones Exteriores).
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

13. Documentosque  13.1 La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada
Conforman la por los siguientes documentos:
Oferta
(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion
IV). El Precio de la Oferta debe cumplir lo especificado en
IAO 13.1 (a) de los DDL;

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad
con la Clausula 18 de las IAQ;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacion de precios;

(d) EI formulario y los documentos de Informacion sobre la
Calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

14. Precios de la 14.1 EI Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas
Oferta en la Subclausula 1.1 de las 1AO, sobre la base de la Lista de
Cantidades Valoradas presentado por el Oferente.

14.2 EI Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades
Valoradas. El Contratante no efectuara pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demas
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades
Valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizara la Comision
de Evaluacion.

14.3 Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra
razon, hasta 15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion
de las Ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y en
el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a
ajustes durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la
Clausula 47 de las CGC.
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

15. Monedas de la 15.1 Los precios unitarios deberdn ser cotizados por el Oferente en
Oferta y Pago Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de
ofertar hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del

Oferente.

15.2 Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en moneda extranjera.

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en
monedas extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en
los precios, se traten de componentes de costo que deban
adquirirse en el mercado internacional, sean razonables y se
ajusten a los requisitos de la Subclausula 15.1 de las IAO.

16. Validez de las 16.1 Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en
Ofertas los DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar
a los Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta
por un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas
de los Oferentes deberan ser por escrito. La Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera extenderse también por un
plazo adicional de la fecha limite prorrogada para la validez de
las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que
se les haga efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta. Al
Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira
ni se le permitird que modifique su Oferta.

17. Subsanacion 17.1 La Comision de Evaluacion permitird la subsanacion de
defectos u omisiones contenidas en la oferta de conformidad a
lo establecido en los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley
de Contratacion del Estado y Articulo 132 del Reglamento de la
misma Ley. El plazo para subsanar los defectos u omisiones sera
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de
notificacion correspondiente de la omisidn; si el Oferente no
cumpliere con el mismo su oferta no sera considerada.

18. Garantia de 18.1 EI Oferente debera presentar como parte de su oferta, una
Mantenimiento Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto
de la Oferta estipulado en los DDL.

18.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias
monedas, a los fines del calculo de la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta, estas se convertiran en Lempiras a la tasa de cambio
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

aplicable segun la Clausula 30.1 de las 1AO.

18.3 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(a) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire después de la
fecha limite de la validez de las Ofertas establecida en los
DDL, o del periodo prorrogado, si corresponde, de
conformidad con la Subclausula 16.2 de las IAO;

18.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberé:

() ser emitida por una institucion que opere en Honduras,
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccién
X, “Formularios de Garantia”; y

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Subclausula 18.7 de las IAO.

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a
lo requerido en la Subclausula anterior, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes
cuyas ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se hara efectiva
cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de
la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las 1AO;

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio
de su Oferta, de conformidad con la Clausula 29 de las 1AO;
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

(c) el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo

18.8
19. Ofertas 19.1
Alternativas de los
Oferentes
19.2

20. Formatoy Firma 20.1
de la Oferta

estipulado con:

1) firmar el Contrato;

i) suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio
deberd ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la
Oferta.

No se considerardn Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subclausulas 19.1 y 19.2 de las IAO regirén, y en los DDL se
especificara cual de las siguientes opciones se permitira:

(@ Opcién Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta basica. El
Contratante considerara solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta basica haya sido
determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

(b) Opcién Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico. Todas
las Ofertas recibidas para el caso bésico, asi como las
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones
y los requisitos de funcionamiento de la Seccion VII, seran
evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la
informacion necesaria para su completa evaluacion por parte del
Contratante, incluyendo los calculos de disefio, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los
métodos de construccion propuestos y otros detalles pertinentes.

El Oferente preparard un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de
las IAQ, el cual debera formar parte del volumen que contenga
la Oferta, y lo marcard claramente como “ORIGINAL”.
Ademas el Oferente debera presentar el nimero de copias de la
Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

20.2 EIl original y todas las copias de la Oferta deberan ser
presentadas mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y
deberan estar firmadas por la persona o personas debidamente
autorizadas para firmar en nombre del Oferente, de conformidad
con la Subclausula 5.4 de las IAO. Todas las paginas de la
Oferta original y sus copias seran firmadas, selladas y foliadas
en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su
representacion legal.

20.3 La Oferta no podréa contener enmiendas borrones o raspaduras
en el precio o en otra informacidn esencial prevista con ese
caracter en el Documento de Licitacién, excepto cuando
hubieren sido expresamente salvadas por el firmante lo cual
deberé constar con claridad en la oferta y en sus copias.

20.4 El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si
las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta
Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

21. Presentacion, Sello 21.1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o
e ldentificacion de entregarlas personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por
las Ofertas correo 0 entregadas personalmente, el Oferente pondra el

original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores,
que cerrara e identificard claramente como “ORIGINAL” y
“COPIAS”, segun corresponda, y que colocara dentro de un
sobre exterior que también deberé cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas
electronicamente por medio del sistema HonduCompras,
cuando asi se indique en los DDL. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas electronicamente seguirdn los
procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de
dichas Ofertas.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccién proporcionada
en los DDL;
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

(b) llevar el nombre y numero de identificacién del Proceso
indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

21.3 Ademés de la identificacion requerida en la Subclausula 21.2
de las IAO, los sobres exteriores deberdn llevar el nombre y la
direccién del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de
conformidad con la Clausula 23 de las IAQ.

21.4 Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizard en
caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la 22.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
Presentacion de direccion especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de
las Ofertas las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los

DDL.

22.2 EIl Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacion, de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de
los Oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

23. Ofertas Tardias 23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora
limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la Clausula 22 de las IAO serd devuelta al
Oferente remitente sin abrir, lo cual se hara constar en el acta.

24. Retiro, 24.1 Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas
Sustitucién y mediante una notificacion por escrito antes de la fecha limite
Modificacion de la indicada en la Subclausula 22.1 de las 1AO.

Oferta

24.2 Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de
la Oferta deberd ser preparada, cerrada, identificada y
entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas
20 y 21 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores
debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION” o
“MODIFICACION”, seglin corresponda.
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan
ser entregadas al Contratante en la direccion especificada
conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar en
la fecha y hora que se indican en la Subclausula 22.1 de los
DDL.

24.4 EI retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en los
DDL de conformidad con la Subclausula 16.1 o del periodo
prorrogado de conformidad con la Subclausula 16.2 de las IAO,
dara lugar a que se haga efectiva la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta, segun lo dispuesto en la Subclausula 18.7 (a) de
las IAQ.

24.5 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta
de conformidad con esta Clausula o incluyéndolas en la Oferta
original.

E. Apertura de las Ofertas

25. Apertura de las  25.1 El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
Ofertas sustitucion 'y modificacion de Ofertas presentadas de
conformidad con la Clausula 24, en acto publico con la
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los
DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas
presentadas electronicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Subclausula 21.1 de las IAO, estara
indicado en los DDL.

25.2 Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No
se abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la Clausula 24 de las 1AO.

25.3 En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y
notificara por linea electrénica cuando corresponda, y registrara
en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de
las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o
permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de
retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o
falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se solicito,
y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado.
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25.4

26. Confidencialidad  26.1

27. Aclaracion de 27.1
las Ofertas

28. Examen de las 28.1
Ofertas para
Determinar su

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

Ninguna Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto
las Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 23 de las
IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz
alta durante el acto de apertura serdn consideradas para
evaluacion.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas
que incluird el registro de las ofertas leidas y toda la
informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad con
la Subclausula 25.3 de las IAO y enviard prontamente copia de
dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas
puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas sera
publicada en el sistema HonduComepras.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el Proceso de la Licitacion,
informacién relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion
de adjudicacion del contrato hasta que se haya notificado la
adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier
intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante
en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacién del
contrato resultard en el rechazo de su Oferta. Si durante el
plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el
proceso de la licitacion, debera hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
Ofertas, el Contratante tendré la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deberan efectuarse por escrito pero no se
solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
gue el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 29 de
las IAO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas:

Cumplimiento (a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la

Clausula 4 de las IAO:;
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

(b) ha sido debidamente firmada, sellada y foliada;

(c) estd acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta;
y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos
de Licitacion.

28.2 Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

(@) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicidn competitiva
de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Licitacion.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacidn, sera rechazada por
el Contratante y el Oferente no podrd posteriormente
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

29. Correccion de 29.1 El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
Errores sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos errores seran

corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total
de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio
unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera
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un error evidente en la expresion del decimal en el precio
unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para
ese rubro y se corregira el precio unitario.

29.2 El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo
con el procedimiento antes sefialado para la correccion de errores
y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara
de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no
estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta sera
rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Subclausula
18.7 (b) de las 1AQ.

30. Moneda para la 30.1 Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante
Evaluacion de las convertird todos los precios de las Ofertas expresados en
Ofertas diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio

vendedor establecido por el Banco Central de Honduras vigente
15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

31. Evaluaciony 31.1 EIl Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
Comparacion de cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos
las Ofertas de Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAQO.

31.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinard el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la
Clausula 29 de las 1AO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los trabajos por dia,
siempre gue sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la Clausula 19 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 24.5 de las IAO.

31.3 EIl Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variacion, desviacion u oferta alternativa. En la
evaluacion de las ofertas no se tendrén en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan
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33.

34.

35.
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Derecho del
Contratante a
aceptar cualquier
Ofertao a
rechazar
cualquier o todas
las Ofertas

Declaracion de
Licitacion
Desierta o
Fracasada

31.4

315

321

32.2

33.1

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

los requisitos de los documentos de licitacion o que resulten en
beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en la Clausula 47 de las CGC, durante el periodo de
ejecucion del Contrato.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la
Subclausula 31.2 d) de las 1AO, el Contratante determinara la
aplicacion de los descuentos a fin de minimizar el costo
combinado de todos los lotes.

En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de
empresas extranjeras, se aplicard& un margen de preferencia
nacional en los términos establecidos en los articulos 53 de la
Ley de Contratacion del Estado y 128 de su Reglamento.

El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando
convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio
dispusieren que los oferentes extranjeros tendran trato nacional.

. Adjudicacién del Contrato

El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta
haya determinado que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion y que representa el
costo evaluado como mas bajo, siempre y cuando el Contratante
haya determinado que dicho Oferente: (a) es elegible de
conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta calificado
de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las
IAO.

34.1 No obstante lo dispuesto en la Clausula 33 de las 1AO, el

Contratante se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en
los casos previstos en el articulo 57 de la Ley de Contratacion
del Estado y 172 de su Reglamento, sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

35.1 La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren

presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DDL. Se declarara desierto el lote en
el cual no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese
satisfecho el minimo de oferentes previsto en los DDL.
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

35.2 La Licitacion debera declararse fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los
requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o en el Pliego de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios
considerablemente superiores al presupuesto estimado por la
administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiendose
como tal entre otras: Catastrofes provocadas por fendmenos
naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones,
motines, desorden social, naufragio e incendio.

36. Notificacién de 36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el
Adjudicacion y Contratante notificara por escrito la decision de adjudicacion
Firma del del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y
Contrato en las CGC denominada la “Notificacion de la Resolucion de

Adjudicacion”) debera estipular el monto que el Contratante
pagard al Contratista por la ejecucion, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato”). Después de Ia
notificacion relativa a la adjudicacion del contrato, los
Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reunion informativa o una explicacion por
escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron
seleccionadas. El 6rgano contratante debera dar respuesta a
quienes lo soliciten.

36.2 Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera
firmar el contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en los
DDL.

36.3 El Contratante publicard en el Sistema de Informacion de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados
de la licitacion, identificando la Oferta y los nimeros de los lotes
y la siguiente informacion: (i) el nombre de cada Oferente que
present6 una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en
el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios
evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los
Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su
rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio
cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

37. Garantia de 37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber
Cumplimiento recibido la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el
Oferente seleccionado deberd entregar al Contratante una
Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGCy
en la forma de una Garantia bancaria o fianza emitida por un
banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por
la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario
original especificado en la Seccion X (Formularios de Garantia).
También sera admisible la presentacion de cheques certificados a
la orden del Contratante y bonos del Estado Hondurefio
representativos de obligaciones de la deuda publica.

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subclausulas 36.2 y 37.1 de las IAO
constituira base suficiente para anular la adjudicacion del
contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el
Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolverd a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta.

38. Pago de Anticipo ~ 38.1 EI Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato,
y Garantia cuando asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto
maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo debera
ejecutarse contra la recepcion de una Garantia. En la Seccion X
“Formularios de Garantia” se proporciona un formulario de

Garantia para Pago de Anticipo.

39. Retenciones 39.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones, como se establece en los DDL.

40. Pago de Material ~ 40.1 El Contratante pagara el valor de los materiales almacenados en el
Almacenado sitio de la obra, hasta el porcentaje establecido en los DDL, y se
sujetara a las regulaciones que también se establecen en los DDL.
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

Todo pago por este concepto serd autorizado por el Supervisor
designado y por la SEAPI.
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Contratante es:

EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO

Las Obras son: “Readecuacion y Mejoramiento del Centro
Quirdrgico, Construccién Torre de Servicio y Mejoramiento del
Sistema Eléctrico, Bloque Médico Quirargico, Hospital Escuela
Universitario”.

El proyecto consiste en:

El proyecto sera ejecutado en el Bloque Médico Quirdrgico (BMQ) del
Hospital Escuela Universitario (HEU) y consiste en: a) Remodelacion de
dos (2) Quirofanos y la Construccion de Once (11) Quirdéfanos;
b) Construccion Central de Equipos y Esterilizacion CEYE;
c) Remodelacion y Readecuacion de la Unidad de Cuidados Intensivos,
Cuidados Intermedios, Sala de Recuperacion, Central de Equipos y Casa
de Maquinas; d) Construccion de Costureria; e) Construccion vy
Remodelacion de Areas Complementarias: Oficinas, Vestidores,
Descanso de Residentes, Cuartos Eléctricos, Cuarto de Datos y Bodegas;
f) Construccion de Torre para Control de Acceso; g) Construccion Torre
de Servicio; h) Mejoramiento del Sistema Eléctrico.

La remodelacion se realizard en el segundo nivel del Bloque Médico
Quirdrgico BMQ y en el acceso a la emergencia de adultos.

El proyecto incluye el suministro e instalacion de un nuevo sistema
eléctrico integral que incluye: iluminacién en las areas nuevas y a
remodelar, sistema de toma corrientes respaldados en todo el edificio por
generador y regulados con UPS en quir6fanos de acuerdo a normativa
hospitalaria. Incluye también una actualizacion completa de todo el
sistema de distribucidn de energia eléctrica en 480 y 208 voltios, para el
funcionamiento de todas las areas y espacios fisicos del BMQ. Todos los
elementos cumpliran con las certificaciones y normativas hospitalarias de
acuerdo al NEC, NFPA y IEEE.

El sistema de aire acondicionado incluye plantas de enfriamiento de agua
(Chiller), unidades manejadoras de aire (UMA) equipas con sistema de
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

filtracion de grado hospitalario. Sistema de ventilacion mecanica con
unidades de extraccion e inyeccion de aire. Para los cuartos eléctricos y
comunicaciones se disefid un sistema de aire del tipo VRF.

El proyecto incluye las instalaciones electromecénicas para la produccion
y distribucion de agua caliente, vapor de agua, gases medicinales y vacio
médico, también se incluye la instalacion del sistema de supresion de
incendio a base de agua, junto al sistema de alarma y deteccion de riesgo
de incendio, elevadores y una la planta de purificacion de agua para el
uso del Centro Quirdrgico Hospitalario. Dentro del equipamiento se
incluyen todos los equipos para el lavado, desinfeccion y esterilizacion
de acuerdo a norma de hospitalaria.

El Sistema Hidrosanitario comprende: red de distribucion y suministro de
agua potable, la construccion de una cisterna de almacenamiento para el
sistema contra incendio Yy la red recolectora de aguas residuales y aguas
lluvias.

El plazo de ejecucion de las obras es:
Setecientos Veinte (720) dias calendario.
El nimero e identificacion del contrato es:

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2018-SEAPI-
UNAH-HEU

IAO 1.2 La fecha prevista de terminacion de las obras es:

En vista que el Hospital Escuela Universitario no puede detener su
funcionamiento, el proyecto sera construido por etapas, haciendo entregas
parciales en la forma siguiente:

Etapa 1: Cuatrocientos veinte (420) dias calendario
Etapa 2: Ciento ochenta (180) dias calendario
Etapa 3: Ciento veinte (120) dias calendario

Para hacer un total de: Setecientos Veinte (720) dias calendario,
contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio.

IAO 2.1 Esta Licitacion se financiara con Fondos Nacionales asignados al Hospital
Escuela Universitario, autorizado su uso a la Universidad Nacional
Autonoma de Honduras mediante Decreto Legislativo No. 71-2018.
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

IAO 4.1 Podran participar en esta Licitacion Gnicamente las empresas
constructoras precalificadas en la Universidad Nacional Autonoma de
Honduras en la Categoria A para Obras de Edificios e Instalaciones
Deportivas, conforme a los resultados de Precalificacion de Empresas
Constructoras que fueron publicados en los diarios de circulacion
nacional en fechas 01 y 04 de agosto de 2014.

Ademaés el Oferente deberd acreditar que cuenta con una Capacidad
Financiera Disponible igual o mayor a Ochenta Millones de Lempiras
(L 80,000,000.00), Endeudamiento menor o igual a 0.85 y una
disponibilidad para adquirir fianzas que cubran como minimo las
garantias de anticipo y cumplimiento de su oferta. Si no cuenta con estos
requisitos su oferta seré desestimada.

La Universidad Nacional Auténoma de Honduras no estéa cubierta
por el DR-CAFTA.

IAO 8.1 La Visita al Sitio de las Obras se realizara el dia martes 30 de octubre de
2018 a las 9:00 a.m. El punto de reunion sera en el Lobby del Bloque
Materno Infantil ubicado en el primer piso del Hospital Escuela
Universitario.

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:

Universidad Nacional Autonoma de Honduras

Atencion: Ing. Carmen Lastenia Flores Santos

Direccion: Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI), Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Ciudad
Universitaria, Joseé trinidad Reyes, Universidad Nacional

Auténoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfonos: 2216 6100 Extensiones 110454 y 110550.

IAO 10.3 Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion a los
Documentos de Licitacién, inmediatamente después de la visita al sitio
de las obras, se celebrard una reunion de informacion para posibles
aclaraciones, en el Salon de Reuniones No. 8, Piso No. 10, Edificio Alma
Mater, Ciudad Universitaria, a la que libremente podran asistir todos los
Oferentes que lo deseen. Se levantara un acta de dicha junta y el
Contratante entregara una copia de la misma a todos los Oferentes que
hayan obtenido los documentos de la licitacion.
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1 (a) El valor

Contrato, debe ser igual al valor total del Contrato especificado en la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si hay
diferencia la Oferta sera desestimada.

de la Oferta especificado en la Carta de Oferta, como Precio del

IAO 13.1(f) Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:

a)

b)

d)

Declaracion Jurada de no encontrarse comprendido en ninguna
de las inhabilidades o prohibiciones previstas en los articulos
15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado (Declaracion Jurada
sobre Prohibiciones o Inhabilidades, en el formulario indicado
en la Seccién 1V);

Declaracion Jurada sobre Integridad (en el formulario indicado
en la Seccion 1V);

Declaracion Jurada de la Empresa y de su Representante Legal,
debidamente autenticada, de no estar comprendido en ninguno de
los casos sefialados en los articulos 36 y 37 de la Ley Especial
Contra el Delito de Lavado de Activos (en el formulario
indicado en la Seccion 1V);

Los Oferentes deberan presentar las fichas de costos de analisis
de precios unitarios de cada una de las actividades que forman
parte de la oferta; listado de materiales (con explosion de
insumos), equipo y mano de obra utilizada para la elaboracion de
las fichas de costo, que comprende: la unidad, cantidad y
precio; tambien deberan presentar cotizaciones de los materiales
y equipo a utilizar, con su respectiva marca, asi como los
catadlogos y manuales del equipo, que cumpla con las
especificaciones requeridas.

La ficha es la base para: a) evaluar el precio unitario de cada
actividad en la fase de analisis y evaluacién de ofertas
(Amparados en lo establecido en los articulos 127 y 132 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, la Comision
de Evaluacion de Ofertas podra solicitar al Oferente las fichas de
costos que considere necesarias para una evaluacion objetiva),
b) establecer los precios unitarios cuando se presente una
Variacion durante el proceso constructivo y c) el calculo de
escalamiento de precios. Por tanto, las Fichas de Costo de cada
actividad son documentos que deben presentarse junto con la
oferta.
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

El Oferente adjudicatario, previo a la suscripcién del contrato,
deberd presentar el cien por ciento (100%) de las fichas, en el
término establecido en el Oficio de solicitud de presentacion de
las fichas que no present6 con su oferta.

La descripcion de la Actividad en la Ficha de Costo debera
ser igual a la de la Lista de Actividades y Cantidades de
Obra. Se adjunta Formulario 6 en la Seccién IV.

e) Copia autenticada del formulario de la Declaracién de Impuesto
Sobre la Renta del afio 2017, presentada para efectos de pago de
Impuesto Sobre la Renta con sello del banco receptor del
impuesto, misma que incluye el Balance General y Estado de
Resultados del afio 2017.

f) Documento original de lineas de crédito bancarias actualizadas,
emitidas con fecha préxima al proceso de licitacion.

g) Documento original de lineas de crédito comerciales
actualizadas, emitidas con fecha proxima al proceso de licitacion.

h) Constancias originales de Compafilas Aseguradoras o
Instituciones Bancarias que acrediten el valor maximo por el cual
puede ser afianzada la empresa. El valor en cada constancia no
debe ser inferior a lo estipulado en 1AO 4.1 de los DDL.

i) Pliego de Condiciones debidamente sellado y firmado (firma

corta).
IAO 15.1 Los Oferentes no podran ofertar en monedas extranjeras.
IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas serd de ciento diez (110) dias
calendario.
IAO 18.1 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de las
siguientes:

- Una Garantia emitida por un banco;
- Una Fianza emitida por una aseguradora;

La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera por el 2% del valor de

la oferta.
IAO 18.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd permanecer valida por
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

10 dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas, es decir
ciento veinte (120) dias calendario.

I1AO 19.1 No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 20.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es:
dos (2) copias, mas una copia en formato digital de la original.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 21.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.

IAO 21.2 (a) Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Universidad Nacional Auténoma de Honduras

ATENCION:

Doctor Francisco José Herrera Alvarado
Presidente Junta Directiva y de Gestion, HEU
Rector a.i. UNAH

DIRECCION:
Salén de Reuniones de la Rectoria, Edificio Alma Mater, Ciudad
Universitaria.

NUMERO DEL PISO/ OFICINA:
Piso No. 12.

CIUDAD: Tegucigalpa M.D.C.

PAIS: Honduras C.A.

IAO 21.2 (b) Nombre y nimero de identificacion del proceso tal como se indicé en la
IAO 1.1:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 01-2018-SEAPI-
UNAH-HEU

Proyecto: “Readecuacion y Mejoramiento del Centro Quirurgico,
Construccion Torre de Servicio y Mejoramiento del Sistema
Electrico, Bloque Médico Quirdrgico, Hospital Escuela
Universitario.”
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IAO 21.2 (c)

La nota de advertencia debera leerse “No abrir antes de las diez de la
mafiana (10:00 a.m.) del dia lunes 26 de noviembre de 2018”.

IAO 22.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran:
Lunes 26 de noviembre de 2018, a las 10:00 a.m.

E. Apertura de las Ofertas

IAO 25.1

La apertura de las Ofertas tendré lugar en:

Salén de Reuniones de la Rectoria, Piso No. 12, Edificio Alma Mater,
Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: Lunes 26 de noviembre de 2018 a las 10:00 a.m.

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 35.1

El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion
sera de una Oferta.

IAO 36.2

Se procederd a la formalizacion del contrato, dentro de los 30 dias
calendario siguientes a la notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
salvo que surgiera un evento imprevisto que impida su formalizacion
dentro de dicho plazo, en cuyo caso se extenderad el plazo durante el
tiempo que dure el evento imprevisto.

El Oferente que ha sido notificado de la adjudicacion, debera presentar
los siguientes documentos en original o fotocopia autenticada por un
Notario, los cuales deberan estar vigentes a la fecha de su presentacion:

a) Constancia de no haber sido objeto de resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la administracion, del
representante legal a titulo personal y de la empresa, extendida
por la Procuraduria General de la Republica;

b) Constancia de Solvencia Fiscal Electrdnica, extendida por el
Servicio de Administracion de Rentas (SAR), del representante
legal y de la empresa;

c) Constancia de Solvencia Municipal, del representante legal y de
la empresa;

d) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (IHSS);
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e) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de
Formacion Profesional (INFOP);

f) Documentos personales: Tarjeta de Identidad y Registro
Tributario Nacional del representante legal y de la empresa;

g) Nombre y Solvencia, del representante de la empresa ante el
Colegio Profesional respectivo, Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH), Colegio de Ingenieros Mecéanicos, Eléctricos y
Quimicos de Honduras (CIMEQH), Colegio de Arquitectos de
Honduras (CAH);

h) Constancia de Registro y Solvencia de la empresa en el colegio
profesional respectivo indicando el rubro o area de trabajo en la
cual esté registrada la empresa;

i) Constancia de Inscripcion de la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

IAO 37.1

El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento
una vez suscrito el contrato sera de diez (10) dias calendario.

IAO 38.1

El pago de anticipo serd por un monto maximo del 15% por ciento del
Precio del Contrato.

IAO 39.1

Las retenciones que se haran de cada pago por estimacion de obra, son
las siguientes:

a) El quince por ciento (15%) como minimo del valor de cada
estimacion para amortizar el total del anticipo.

b) A todos los pagos se les deducira el doce punto cinco por ciento
(12.5%) sobre las utilidades reportadas por el Contratista en su
oferta, en concepto de Impuesto Sobre la Renta, excepto que el
Contratista presente la constancia emitida por el Servicio de
Administracion de Rentas (SAR), de estar sujeto al Régimen de
Pagos a Cuenta y Constancia de Solvencia actualizada.

IAO 40.1

El Contratante pagard al Contratista hasta el 90% del valor de los
materiales y/o equipo almacenados en el sitio, para ser usados en la obra
y se sujetard a las regulaciones siguientes:

a) El Contratista incluira el valor de los materiales y/o equipo en la
estimacion de obra, acompafiando la documentacién que
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justifique la propiedad o posesion de dichos materiales;

b) EI Supervisor designado verificara que dichos materiales y/o
equipo sean Utiles y necesarios para la obra, que cumplen con las
especificaciones requeridas y que se encuentren almacenados en
el sitio o en lugares autorizados para ello, sin riesgo de pérdida o
deterioro; y

c) Elvalor pagado por este concepto sera deducido del valor de cada
estimacion de obra ejecutada en la que se hubieren incorporado
dichos materiales y/o equipos.

Todo pago por este concepto sera autorizado por el Supervisor designado
y por la SEAPI, teniendo en cuenta lo previsto en los literales anteriores.
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Seccion I11. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con
recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiard exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del
Estado se permitira Unicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo el caso en que
disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio
suscrito con Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes,
prevaleceran estas ultimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefas.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

Nota: Los fondos para la construccion de este proyecto son nacionales.
La Universidad Nacional Autbnoma de Honduras no esta cubierta por
el DR-CAFTA.
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Seccion V. Formularios de la Oferta
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1. Carta de Oferta

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

(Fecha)
Numero de Identificacion y Titulo del Proceso:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 01-2018-SEAPI-UNAH-HEU

Proyecto: “Readecuacion y Mejoramiento del Centro Quirdrgico, Construccion Torre de
Servicio y Mejoramiento del Sistema Eléctrico, Bloque Médico Quirurgico,
Hospital Escuela Universitario”

A: Doctor Francisco José Herrera Alvarado
Presidente Junta Directiva y de Gestion, HEU
Rector a.i. UNAH

Edificio Alma Méter, Piso No. 12, Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, M.D.C.

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) Enmienda(s)
[liste aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el proyecto: “Readecuacion y Mejoramiento del
Centro Quirargico, Construccion Torre de Servicio y Mejoramiento del Sistema Eléctrico,
Bloque Médico Quirargico, Hospital Escuela Universitario”, de conformidad con las CGC que
acomparian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en palabras], [indique
el monto en cifras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto pagadero en Tasa de cambio: Insumos para los que
la moneda [indique el nUmero de | se requieren monedas
unidades de moneda extranjeras

nacional que equivalen
a una unidad de
moneda extranjera]

(a)
(b)
©...

El pago de anticipo solicitado es:

Monto Moneda

(a)
(b)
(©)...
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Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el Periodo de Validez de la Ofertay con
el suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los Documentos de Licitacion
y especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AQ.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion con
esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Proposito de la Comision
Agente o Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’)

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Esta Carta de Oferta debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Subclausula 5.3 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se
adjuntan documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser traducidos al
espafiol. La traduccion debera ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para
precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los
cambios y adjuntar la informacién modificada.]

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

(Fecha)
Numero de Identificacion y Titulo del Proceso:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 01-2018-SEAPI-UNAH-HEU
Proyecto: “Readecuacion y Mejoramiento del Centro Quirurgico, Construccion Torre de
Servicio y Mejoramiento del Sistema Eléectrico, Bloque Médico Quirargico, Hospital Escuela
Universitario”
A: Doctor Francisco Jose Herrera Alvarado

Presidente Junta Directiva y de Gestion, HEU

Rector a.i. UNAH

Edificio Alma Mater, Piso No. 12, Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, M.D.C.

Respecto a la Licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique una de las siguientes opciones]:

1) “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta
0,

2) ‘“Ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a
continuacion, adjuntandose la informacion modificada: ” (en el segundo caso, deben
detallarse a continuacion los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la
documentacion que respalde los cambios).

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
Este Formulario debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.

LPN No. 01-2018-SEAPI-UNAH-HEU Pagina 41
“Readecuacion y Mejoramiento del Centro Quirurgico, Construccién Torre de Servicio y Mejoramiento
del Sistema Eléctrico, Bloque Médico Quirurgico, Hospital Escuela Universitario.”



Seccion IV. Formularios de la Oferta

3. Declaracién Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar el nombre del Consorcio y de las
empresas que lo integran), por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona
ni mi representada nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a
que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de

Departamento de , a los dias del mes de
de

Firmay Sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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4. Declaracion Jurada sobre Integridad

En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de
contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de
respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios
fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos
en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacion y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas
Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias:
entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso
entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar
un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
4. Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de
este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacidn inconsistente, imprecisa 0 que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda
la informacion a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y
a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales
el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.
El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta Clausula dara lugar: a. De parte del Contratista
o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral
Yy, en su caso, entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacién
definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazan,
alos _ dias del mes de de

Firma y Sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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5. Declaracién Jurada sobre Lavado de Activos

Yo mayor de edad, de estado civil de
nacionalidad , con domicilio en con Tarjeta de
Identidad/Pasaporte/ No. actuando en mi condicion de Representante Legal de
la empresa . por la presente hago DECLARACION

JURADA que ni mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de los
casos a que se refieren los Articulos 36 y 37 de la Ley Especial Contra el Delito de Lavado de
Activos, que a continuacién se detallan.

ARTICULO 36. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en el delito de lavado de
activos y debe ser sancionado con pena de seis (6) a quince (15) afios de reclusién, quien
por si 0 por interpOsita persona: Adquiera, invierta, transforme, resguarde, administre,
custodie, transporte, transfiera, convierta, conserve, traslade, oculte, encubra, de apariencia
de legalidad, legalice o impida la determinacion del origen o la verdadera naturaleza, asi
como la ubicacién, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o
indirectos de las actividades de trafico ilicito de drogas, trata de personas, trafico ilegal de
armas, falsificacion de moneda, trafico de 6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos
automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de
la administracion del Estado a empresas privadas o particulares, secuestro, extorsion,
financiamiento del terrorismo, terrorismo, trafico de influencias y delitos conexos y cualesquiera
otro que atenten contra la Administracion Publica, la libertad y seguridad, los recursos naturales
y el medio ambiente; o que no tengan causa o justificacion economica o licitaa de su
procedencia. No obstante, la Pena debe ser de:

1) Seis (6) a diez (10) afios de reclusion, si el valor de los activos objeto de lavado sea
igual o menor al valor equivalente a sesenta (70) salarios minimos mas altos en la zona;

2) Diez (10) afios un (1) dia a quince (15) afios de reclusion si el valor de los activos objeto
del lavado supera un valor equivalente a los setenta (70) salarios minimos y no sobrepase
un valor a los ciento veinte (120) salarios minimos mas altos de la zona; v,

3) Quince (15) afios un (1) dia a veinte (20) afios de reclusion si el valor de los activos
objeto de lavado, supere un valor equivalente a ciento veinte (120 ) salarios minimos
mas altos de la zona.

A los promotores, jefes dirigentes o cabecillas y beneficiarios directos o indirectos de las
actividades de lavado de activos, se les debe imponer la pena que le correspondiere en el
presente Articulo, incrementada en un tercio (1/3) de la pena.

ARTICULO 37. TESTAFERRATO. Debe ser sancionado de seis (6 ) a quince (15) afios de
reclusion, quien preste su nombre en actos o contratos reales o simulados, de caracter civil o
mercantil, que se refieran a la adquisicién, transferencias o administracion de bienes que:
procedan directa o indirectamente de las actividades de trafico ilicito de drogas, trata de
personas, trafico ilegal de armas, falsificacion de moneda, trafico de 6rganos humanos, hurto o
robo de vehiculos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en
las actividades de la Administracién del Estado, privadas o particulares, secuestro, extorsion,
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financiamiento del terrorismo, terrorismo , tréfico de influencias y delitos conexos y cualesquiera
otro que atenten contra la Administracion Publica, la libertad y seguridad, los recursos
naturales y el medio ambiente; o que no tengan causa o justificaciobn econdémica o licita de
su procedencia.

La pena del delito de Testaferrato debe ser de:

1) Seis (6) a diez (10) afos de reclusion, si el valor de los activos objeto del lavado sea igual o
menor al valor equivalente a setenta (70) salarios minimos mas altos de la zona;

2) Diez (10) afios un (1) dia a quince (15) afios de reclusion, siel valor de los activos objeto
del lavado supere un valor equivalente a setenta (70) salarios minimos y no sobrepase un valor
a los ciento veinte (120) salarios minimos mas altos de la zona; vy,

3) Quince (15) afios un (1) dia a veinte (20) afios de reclusién, si el valor de los activos objeto de
lavado supere un valor equivalente de los ciento (120) salarios minimos mas altos de la zona.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco
Morazén, a los dias del mes de de

Firma y Sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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6. Ficha de Costo

NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCION:

TELEFONO:

EMAIL:

NOMBRE DEL PROYECTO:

Seccion IV. Formularios de la Oferta

FICHA No.:
UNIDAD:
ACTIVIDAD:
. CANTIDAD 6
No DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO COSTO UNITARIO TOTAL
Materiales
1
2
3
4
5
Total Materiales
Mano de Obra
6
7

Total Mano de Obra

Herramienta y Equipo

Total Herramienta y Equipo

8 Equipo de Proteccion Personal y Colectivo (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)
9 Herramienta Menor (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)

TOTAL

COSTO DIRECTO
INDIRECTO (%)
SUB-TOTAL
UTILIDAD (%)

ACLARACION: El equipo y materiales que se incorporen en la ficha deben estar relacionados con la actividad

gue se realizara.
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7. Contrato

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2018-SEAPI-UNAH-HEU

“READECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO QUIRURGICO,
CONSTRUCCION TORRE DE SERVICIO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
ELECTRICO, BLOQUE MEDICO QUIRURGICO, HOSPITAL ESCUELA
UNIVERSITARIO”

CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO Y LA EMPRESA

Nosotros FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, mayor de edad, casado, hondurefio,
Doctor en Medicina y Cirugia, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de
Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad ndmero 0801-1953-04220, actuando en mi
condicion de Presidente de la Junta Directiva y de Gestion del Hospital Escuela
Universitario, segun consta en el ACUERDO CU-0-003-01-2017 de fecha 27 de enero de 2017,
consignado en el Acta No. CU-0-001-01-2017 de la Sesion Ordinaria del Consejo Universitario,
celebrada el veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017), y como Rector Interino y
Representante Legal de la Universidad Nacional Autbnoma de Honduras (UNAH), nombrado para
tal cargo segun consta en el ACUERDO NUMERO 12-2017-JDU a.i.-UNAH de fecha veintiséis
de septiembre del afio dos mil diecisiete, emitido por la Junta de Direccion Universitaria a.i., segun
punto de Acta preparado en la Agenda de la Sesion Extraordinaria No. 13 de fecha veinticinco de
septiembre de dos mil diecisiete, que en adelante me denominaré EL CONTRATANTE, por una

parte, y por la otra parte , mayor de edad, , hondurefio
, con Tarjeta de Identidad numero , en mi condiciéon de

de la Empresa , hombrado mediante Escritura Publica

namero de fecha , Instrumento autorizado por el Notario ,
inscrita bajo el Numero , Tomo del Registro Mercantil, con fecha

, que en adelante me denominaré, EL CONTRATISTA, actuando en el marco
de los siguientes Acuerdos: Acuerdo No. JDG-EO-111-07-2018 de fecha 4 de julio de 2018 y
Acuerdo No. JDG-EO-112-07-2018 de fecha 4 de julio de 2018, emitidos por la Junta Directiva y
de Gestién del Hospital Escuela Universitario (HEU), que en su ordinal CUARTO y TERCERO
respectivamente, se instruye al Sefior Rector de la Universidad Nacional Autbhoma de Honduras,
a realizar las gestiones pertinentes ante la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos
de Infraestructura (SEAPI-UNAH) a fin de que realice la coordinacién, direccion y supervisién en
la ejecucion de dicho proyecto; y con base a lo establecido en el Decreto Legislativo No. 71-2018
de fecha 17 de julio de 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,726 de fecha 23 de
agosto de 2018, mediante el cual el Congreso Nacional de la Republica de Honduras autoriza a
la Universidad Nacional Autbnoma de Honduras (UNAH) el uso de fondos que se encuentran en
diferentes cuentas bancarias a nombre del HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO para el
mejoramiento del Servicio Asistencial; ambos en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos
civiles y con suficiente capacidad legal para la realizacién de este acto, hemos convenido en
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celebrar el presente CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-__-2018-SEAPI-UNAH-HEU,
“READECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO QUIRURGICO, CONSTRUCCION
TORRE DE SERVICIO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, BLOQUE MEDICO
QUIRURGICO, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO”, adjudicado mediante RESOLUCION
No.__ - /201 __ defecha de de 201__ y Notificada dicha Resolucion mediante
Oficio SG No. ___ de fecha de de 201__, como resultado del proceso de
contratacion llevado a cabo bajo la modalidad de Licitacién Publica Nacional LPN No. 01-
2018-SEAPI-UNAH-HEU, contrato que se regira bajo las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO, VALOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. Objeto del Contrato: Es
la construccién del proyecto “Readecuacion y Mejoramiento Centro Quirdrgico, Bloque Médico
Quirargico, HEU”, ubicado en el acceso a la Sala de Emergencia de Adultos, asi como en el
segundo nivel del Blogue Médico Quirurgico, Hospital Escuela Universitario, Tegucigalpa, M. D.C.
El presente contrato incluye el suministro de todos los materiales, equipo, accesorios, transporte,
mano de obra y todo lo necesario en la construccion, segun se detalla en los Documentos de
Licitacion. Valor del Contrato: El valor del contrato es por la cantidad de ------- MILLONES ------
---- MIL -------- LEMPIRAS CON ---------- CENTAVOS (L. ------------- ), como se especifica en el
cuadro de Cantidades de Obra y Presupuesto, documento que se anexa y que forma parte
integral del presente Contrato. Estructura Presupuestaria: El valor de este contrato sera
financiado de la siguiente estructura presupuestaria: Fuente 11, Programa 15, Subprograma 01
y 02, Objeto del Gasto 41120 y estara sujeto a la asignacion presupuestaria aprobada de cada
afo, debiendo tomarse las previsiones necesarias para atender en su momento el pago de las
obligaciones correspondientes. CLAUSULA SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS.
En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente
se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato del Pliego de
Condiciones, que forman parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo.
CLAUSULA TERCERA: PAGOS AL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE por este medio se
compromete a pagar a EL CONTRATISTA como retribucion por la ejecucion y terminaciéon
de las obras y la subsanacion de sus defectos, el valor del contrato o aquellas sumas que resulten
pagaderas bajo las disposiciones del mismo en el plazo y en la forma establecida en éste. En
consideracién a los pagos mensuales que EL CONTRATANTE hara a EL CONTRATISTA, este
altimo se compromete con EL CONTRATANTE a ejecutar y completar las obras y a subsanar
cualquier defecto de las mismas de conformidad con las disposiciones del Contrato y todos los
documentos que forman parte de él como si estuvieran insertos en el mismo. CLAUSULA
CUARTA: FORMA DE PAGO. Todos los pagos se realizardn a través del Departamento de
Tesoreria del Hospital Escuela Universitario, mediante cheque a favor de la empresa

.Anticipo: EL CONTRATANTE entregard a EL CONTRATISTA un anticipo por valor
de -------- Millones Mil Lempiras con ---------- Centavos (L. ---------- ), equivalente al
guince por ciento (15%) del valor total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos
siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan recibido y
aceptado por parte de EL CONTRATANTE las correspondientes garantias; ¢) Que se haya
presentado el programa detallado de ejecucion de la obra en MS Project y el programa de
desembolsos; d) Que se haya presentado Constancia de Registro del Contrato en la Camara
Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO). El anticipo estara destinado
exclusivamente a gastos de movilizacion y a su inversibn en materiales, equipos o servicios
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directamente relacionados con la ejecucion de la obra. EL CONTRATISTA debera presentar a EL
CONTRATANTE informes de las actividades en las que invirtié el anticipo, mismos que deberan
ser revisados y aprobados por la Supervision. En caso de utilizacion comprobada del anticipo
para fines distintos del proyecto EL CONTRATANTE procederd a exigir su devolucion a EL
CONTRATISTA. Pago _de las Estimaciones: EL CONTRATANTE efectuard pagos a EL
CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto, estos pagos se haran mediante la
presentacion de estimaciones mensuales por el Contratista, revisadas, aprobadas y certificadas
por el Supervisor de la Obra; en la estimacion deberda incluirse, en el rubro correspondiente, el
valor respectivo al escalamiento de precios de los insumos utilizados en las actividades realizadas
en el periodo de la estimacion, si no se efectla el cobro por escalamiento de precios en dicha
estimacion, se entendera que no hay escalamiento de precios en el periodo de la estimacién
presentada y no se efectuard ningin pago posteriormente. Previo al pago de la primera
estimacion, EL CONTRATISTA debera presentar los Seguros de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Condiciones. Valor de Materiales y/o Equipos Almacenados: EL CONTRATANTE
pagara a EL CONTRATISTA hasta el 90% del valor de los materiales y/o equipos almacenados
en el sitio, para ser usados en la obra y se sujetara a las regulaciones establecidas en el Pliego
de Condiciones y en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. CLAUSULA QUINTA:
RETENCIONES. Las retenciones que se haran de cada pago por estimacion de obra, son las
siguientes: a) De cada estimacion presentada por EL CONTRATISTA y pagada por EL
CONTRATANTE se deducira el quince por ciento (15%) del valor de la misma en concepto de
amortizacion del anticipo, de modo que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero
del cien por ciento (100%), éste se encuentre amortizado en su totalidad. En la dltima estimacién
se deducird el saldo pendiente de dicho anticipo; b) El doce punto cinco por ciento (12.5%) de
cada pago, sobre las utilidades reportadas por el Contratista en su oferta, en concepto de
Impuesto Sobre la Renta, excepto que el Contratista presente la constancia emitida por el Servicio
de Administracion de Rentas (SAR), de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta y constancia
actualizada de solvencia; ¢) Amortizacion del valor pagado por materiales y/o equipo
almacenado en el sitio, en la medida que éstos vayan siendo utilizados en la obra. CLAUSULA
SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. El proyecto se ejecutara en tres Etapas; el plazo de ejecucion
de la Etapa 1 es de cuatrocientos veinte (420) dias calendario, de la Etapa 2 es de ciento
ochenta (180) dias calendario; y de la Etapa 3 es de ciento veinte (120) dias calendario. Por
tanto el plazo total de ejecucion de las obras objeto de este Contrato es de setecientos veinte
(720) dias calendario, a partir de la fecha estipulada en la orden de inicio emitida por EL
CONTRATANTE y entregada a EL CONTRATISTA.. CLAUSULA SEPTIMA: ORDEN DE INICIO.
EL CONTRATISTA estara obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la Orden de Inicio, la
cual sera emitida por EL CONTRATANTE dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a
la fecha de entrega del anticipo; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el
articulo 68 de la Ley de Contratacion del Estado. CLAUSULA OCTAVA: MULTAS POR
ATRASOS. Por cada dia calendario de atraso en la entrega completa del proyecto, EL
CONTRATISTA pagara en concepto de multa el 0.36% en relacién con el monto total del contrato,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 67, de las Disposiciones Generales para la Ejecucion del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, para el ejercicio fiscal 2018.
CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION. EL CONTRATANTE nombrara al Supervisor de las
Obras y éste tendra las facultades del Gerente de Obras definido en las Condiciones Generales
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del Contrato del Pliego de Condiciones, ademas de las atribuciones, obligaciones y
responsabilidades establecidas en los articulos 217, 218 y 219 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado y las establecidas en los respectivos Términos de Referencia.
CLAUSULA DECIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los
siguientes documentos constituyen parte del Contrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente
explicativos uno del otro: a) Notificacion de la Adjudicacién, b) Oferta presentada por el Contratista
y aprobada por el Contratante, c) Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion,
d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, e€) Especificaciones Técnicas y Especiales,
f) Planos, g) Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), h) Garantias presentadas por
el Contratista, i) Orden de Inicio, j) Modificaciones al Contrato que resulten posteriormente,
k) Documentos de Precalificacion y 1) Informe de Andlisis y Evaluacion de las Ofertas. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA: REAJUSTE POR INCREMENTO DE COSTOS. EL CONTRATISTA
expresamente reconocera que su propuesta fue hecha en base a los precios o costos de los
materiales de construccion, mano de obra y equipo a la fecha de la licitacion del proyecto, por
lo tanto, las alzas en los precios y costos que se efectuaren con posterioridad a la fecha de la
licitacion y durante la ejecuciéon del mismo, seran pagados a EL CONTRATISTA por EL
CONTRATANTE previa solicitud escrita y justificada, presentada por EL CONTRATISTA al
Supervisor de la Obra, quien aprobara y certificara dicho pago, el cual estara sujeto a la
aprobacion de EL CONTRATANTE, siempre y cuando se compruebe el ingreso de dichos
insumos al proyecto. Para el reajuste del contrato por incremento de costos, se seguira el
procedimiento para el reconocimiento de mayores costos 0 ajuste de precios por formula que
se describe en el Acuerdo No. A-003-2010 del Poder Ejecutivo publicado en La Gaceta No.
32,118 de fecha 20 de enero de 2010y Fe de Errata publicada en la Gaceta No. 32,133 de fecha
6 de febrero de 2010, procedimiento que es parte de los Pliegos de Condiciones del proceso
de licitacion del proyecto. Para efectos de escalamiento de precios, se utilizara como referencia
los precios de los insumos de los cuales tiene registro la Camara Hondurefia de la Industria de
la Construccion (CHICO), vigentes para la zona del proyecto correspondientes a un periodo de
guince (15) dias antes de la recepcién de las ofertas y al precio correspondiente al periodo de
la estimacion de la obra bajo ajuste, exceptuando aquellos insumos de los cuales la CHICO
no lleva registro de seguimiento de las fluctuaciones de precios; en este caso se tomara como
referencia el precio indicado en la ficha de precios unitarios presentado con los documentos que
conforman la oferta, mismo que debera estar respaldado con la correspondiente cotizacion y las
facturas de compra realizadas por EL CONTRATISTA. Si no se presentan las cotizaciones, EL
CONTRATANTE no reconocerd el ajuste de precio de los materiales solicitado. La clausula de
revision de precios no sera aplicable a materiales o servicios que hubieren sido adquiridos con el
anticipo entregado al contratista, o los que hubieren sido pagados con anticipacién, segun
disponen los articulos 73 parrafo primero de la Ley de Contratacion del Estado y 192 parrafo
segundo de su Reglamento. El Reajuste por Incremento de Costos formard parte de cada
estimacion presentada por EL CONTRATISTA dentro del periodo correspondiente a la misma.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE sin
invalidar el Contrato puede ordenar cambios en la obra dentro del alcance general del Contrato,
consistentes en adiciones, cancelaciones y otras modificaciones, en base a lo establecido en la
Ley de Contrataciéon del Estado y su Reglamento. Cualquier aumento o disminucién en la cuantia
de las prestaciones previstas originalmente en el Contrato, siempre que no excedan del diez por
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ciento (10%) de su valor, se haran mediante 6rdenes de cambio emitidas por EL CONTRATANTE,
previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del valor original. Si
la modificacién total excediere del porcentaje indicado, o variare el plazo contractual, las partes
suscribirdn una modificacion al contrato, que se sometera a las mismas formalidades del contrato
original. Toda modificacién deberd ser debidamente fundamentada y procedera cuando
concurran circunstancias imprevistas al momento de la contratacion o necesidades nuevas, de
manera que esa sea la unica forma de satisfacer el interés publico perseguido. El valor de las
modificaciones acumuladas no podran exceder del veinticinco por ciento (25%) del valor inicial
del Contrato o referirse a objeto o materia diferente al originalmente previsto. CLAUSULA
DECIMA TERCERA: MODIFICACION DE PLAZO. Si EL CONTRATISTA tuviere atrasos en
cualquier momento durante la ejecucion del proyecto por cualquier causa atribuible a EL
CONTRATANTE, éste aprobara modificaciones para reajustar el plazo de ejecucion en los
siguientes casos: a) Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto de la
obra, b) Cuando existan causas suficientemente justificadas y certificadas por el Supervisor
(cambios ordenados en el trabajo, conflictos laborales internos del Contratante que impliquen
interrupcioén en la ejecucion normal de los trabajos, tiempo lluvioso debidamente registrado, entre
otros) y ¢) Las demas permitidas en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, previa
Certificacion del Supervisor. EL CONTRATISTA deberé solicitar por escrito la modificacion del
plazo de entrega de las prestaciones objeto del Contrato, dirigida a EL CONTRATANTE a través
de la Supervision dentro de un plazo no menor de veinticinco (25) dias calendario antes del
vencimiento del plazo contractual. CLAUSULA DECIMA CUARTA: RECORTE
PRESUPUESTARIO. Se puede dar lugar a la resolucién del Contrato, en caso de Recorte
Presupuestario de fondos, en aplicacién a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 141-2017,
Capitulo 1ll, Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica para el Ejercicio Fiscal 2018, articulo 69, el que literalmente dice: “En
todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o
donacion, puede dar lugar a la rescisidén o resolucién del contrato, sin mas obligacion por parte
del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescision o resolucion del contrato. Igual sucedera en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectle por razén de la situacion econdémica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados
y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” CLAUSULA DECIMA QUINTA:
GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar las garantias siguientes: a) Garantia de
Anticipo. Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo. El anticipo sera deducido
mediante retenciones a partir del pago de la primera estimacion de obra ejecutada, en la misma
proporcion en que fue otorgado. En la Gltima estimacién se deducira el saldo pendiente de dicho
anticipo. La vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo de la ejecucién de las obras de
este Contrato y concluira con el reintegro total del anticipo. El valor de dicha garantia debera ser
por ---------- Millones ----- Mil  ---mmmemee- Lempiras con ----------- Centavos (L. -------- )i
b) Garantia de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, una vez suscrito el Contrato, proporcionara a
EL CONTRATANTE una Garantia de Cumplimiento por el quince por ciento (15%) del valor del
Contrato y estara vigente a partir de la orden de inicio hasta tres (3) meses después del plazo
previsto para la ejecucion de la obra y que se haya suscrito el Acta de Recepcion Definitiva. El
valor de dicha garantia es por --------- Millones ----- Mil ---------- Lempiras con ---------- Centavos
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(L. --------- ). Si existieren ampliaciones en el plazo de ejecucion o en el valor del Contrato, EL
CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantia correspondiente, la cual deber& ser presentada
una vez formalizada la ampliacion respectiva; ¢) Garantia de Calidad de Obra. Por el cinco por
ciento (5%) del valor de las actividades que corresponden a la Etapa por la cual se realiza la
recepcion parcial del proyecto. El plazo de la Garantia de Calidad correspondiente a cada entrega
se contara a partir de la recepcion definitiva de cada entrega parcial, con vigencia de un (1) afio.
La Garantia de Calidad correspondiente a la ultima recepcion parcial definitiva sustituira la
Garantia de Cumplimiento de Contrato. Asimismo, todos los documentos de garantia deberan
contener la Clausula Obligatoria establecida en los Formatos de Garantia que forman parte de
los Documentos de Licitacion (Seccion X “Formularios de Garantias”). La no inclusion de esta
clausula facultard a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA. Las
garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria. CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERSONAL DEL
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA debera contratar el personal técnico, auxiliar, administrativo
y de campo, en los mismos términos que se establecen en el Documento de Licitacion, incluyendo
lo establecido en las Enmiendas y Aclaraciones. El representante de EL CONTRATISTA,
responsable en el sitio de las obras, sera el Residente del Proyecto. La no presencia del
Residente del Proyecto y demas personal indicado, dara lugar al Supervisor a suspender la
ejecucion de la obra, sin derecho por ello, a otorgar ampliacion de tiempo contractual y si el caso
persistiera, a recomendar a EL CONTRATANTE a través de la Secretaria Ejecutiva de
Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a resolver el Contrato y hacer efectiva la
ejecucion de la garantia de cumplimiento para compensar dafios y perjuicios ocasionados por EL
CONTRATISTA. El personal de EL CONTRATISTA serd aprobado, por escrito, por EL
CONTRATANTE a través de la Supervision y la SEAPI. Todo el personal técnico debera estar
inscrito en su respectivo colegio profesional y acreditar su solvencia con el mismo. El Contratista
debera solicitar la hoja de antecedentes penales, al personal técnico, auxiliar, administrativo y de
campo previo a su contratacion. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ENTREGAS PARCIALES. EL
CONTRATISTA podra hacer Unicamente entregas parciales de las Etapas del proyecto descritas
a continuacion: Etapa 1: a) Torre Eléctrica y Area de Costureria; y b) Once (11) Quiréfanos, Torre
de Control de Acceso, Central de Equipos y Esterilizacion (CEYE); Etapa 2: a) Remodelacion de
dos (2) Quiréfanos, b) Area de Preparacion de Pacientes, ¢) Sala de Observacion, d) Unidad de
Cuidados Intensivos, UCI, e) Sala de Recuperacion; y f) Central de Equipos y Esterilizaciéon CEYE
(Lavado y Desinfeccion); y Etapa 3: a) Readecuacién Sala de Cuidados Intermedios. Cuando
éstas Etapas se encuentren en estado de ser recibidas y puestas al servicio publico, se iran
recibiendo parcialmente a medida que el Contratista las vaya terminando de acuerdo con el
Contrato y los demas documentos contractuales. La recepcion provisional y definitiva de las
obras, objeto de entregas parciales, se ajustaran a lo establecido en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento. En este caso el plazo de garantia de calidad de los trabajos comenzara
a correr a partir de la respectiva recepcion definitiva de cada parte. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA: RECEPCION DE LA OBRA. Terminada sustancialmente la obra en cada Etapa del
proyecto, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE procedera a su recepcion
provisional de dicha Etapa, previo informe del Supervisor designado. EL CONTRATANTE,
habiendo sido notificado por el Supervisor que las obras se encuentran en estado de ser
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recibidas, éste podra asistir 0 hacerse representar, todo lo cual se consignara en acta suscrita
por los representantes del Contratante, el Supervisor designado y el representante designado por
el Contratista en el proyecto. La recepcion procedera siempre que la obra esté de acuerdo con
los planos, especificaciones y demas documentos contractuales. Si de la inspeccion resultare
necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones
precisas al Contratista, para que a su costo proceda dentro del plazo que se sefale, a la
reparacion o terminacién de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales. CLAUSULA DECIMA NOVENA: INSPECCION Y CERTIFICADO FINAL. Al recibo
de notificacion por escrito, que la Etapa de cada recepcion parcial esta lista para recepcion y
aceptacion final y al recibo de la solicitud de pago, el Supervisor y el Contratante, haran con
prontitud las comprobaciones y revisiones finales. Si de la inspeccién se encuentra que el trabajo
es aceptable y que éste ha sido totalmente ejecutado, previo dictamen del Supervisor, se
efectuard la recepcion definitiva, mediante acta suscrita de manera similar a la recepcion
provisional y prontamente el Supervisor extendera un certificado de pago, declarando que de
acuerdo a su juicio las obras incluidas en dicha Etapa han sido finalizadas de conformidad con
los términos y condiciones del contrato, los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales y que el saldo correspondiente a dichas obras que se adeuda al Contratista anotado
en dicho certificado es pagadero. Efectuada que fuere la recepcién definitiva de las obras, EL
CONTRATISTA debera: a) Sustituir la Garantia de Cumplimiento por la Garantia de Calidad de
Obra, b) Entregar a la SEAPI el Libro de Bitacora, c) Entregar los planos finales conforme a obra
ejecutada, y d) Entregar una copia del aviso publicado en dos (2) diarios de mayor circulacion
nacional, donde se informe que el proyecto ha sido finalizado. CLAUSULA VIGESIMA:
LIQUIDACION. Recibida definitivamente la obra, se procedera a la liquidacion final de los
aspectos econémicos del Contrato, con intervencion del Contratista, del Supervisor designado y
del Contratante a través de la SEAPI, de todo lo cual se levantara un acta. EL CONTRATANTE,
debera aprobar la liquidacién y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, debiéndose
otorgar los finiquitos respectivos. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CAUSAS DE
RESOLUCION DEL CONTRATO: Son causas de resolucion del presente Contrato, las
establecidas en los articulos 127,128 y 129 de la Ley de Contratacion del Estado y 253 al 263 de
su Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento
a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
(LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos
de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho,
nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y
aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion
y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucién del Contrato ninguna
persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningin
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas:
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entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que
existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios
terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacion que
deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos
manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la
informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa
0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con
los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y
trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta Clausula
dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitaciébn para contratar con el
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso,
entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion
definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo
no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contrataciéon. ii. A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil
y/o penal a las que hubiere lugar. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INTERPRETACION DE
LOS CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias entre las partes acerca de la interpretacion de
alguna estipulacion contractual y no hubiere acuerdo, con riesgo de afectar el servicio publico, EL
CONTRATANTE interpretara mediante acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio de la
Rectoria de la UNAH y de la Junta Directiva y de Gestién del HEU, con audiencia de EL
CONTRATISTA vy sin perjuicio de los recursos legales que correspondan, para este efecto el
Contratista renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del Contratante. EL CONTRATANTE
podré dictar las medidas provisionales que estime conveniente, hasta tanto se diluciden las
controversias. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: NORMAS APLICABLES: El presente Contrato
se regira por lo establecido en sus clausulas y demas documentos integrantes y en lo no previsto
se regira por lo que establece la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y otras leyes
aplicables. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ACEPTACION: Las partes aceptamos el contenido
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de todas y cada una de las Clausulas del presente Contrato y en consecuencia nos comprometemos
a cumplirlas en toda su extension, en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos

en triplicado, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los -------- (-----) dias del
mes de ------- del afio dos mil ---------- (201--).
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
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Seccidén V. Condiciones Generales del
Contrato (CGC)
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A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1  Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(@) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la Subclausula
26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en
las Clausulas 24 y 25 de estas CGC. Segun se estipula en
las CEC.

(b) La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la Clausula 44
de estas CGC.

(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo
con la Subclausula 53.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de
Resolucion de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas
Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier
otro documento que se indique en el Contrato.

(f) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

(g) La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la
Carta de Oferta y cualquier otro documento que el Contratista
presente con la misma y se incluya en el Contrato.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion vy
subsecuentemente, segin sea ajustado de conformidad con
las disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario.
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(j) Dias Habiles Administrativos todos los del afio excepto los
sabados y domingos y aquellos que sean determinados como
feriados nacionales.

(k) Meses significa meses calendario.

() Trabajos por Dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

(m) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(n) EI Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Supervisor de Obras una vez que
el Contratista ha corregido los defectos.

(o) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 32.1 de estas CGC vy calculado
a partir de la fecha de terminacion.

(p) LosPlanos son documentos graficos, incluidos en el contrato,
que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano
adicional o modificado emitido por el Contratante, de acuerdo
con lo establecido en el Contrato, segun se estipula en las
CEC.

(g) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

(r) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccion de las Obras.

(s) EIl Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion
del Contratante.

(t) La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en gue se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podrd ser
modificada Unicamente por el Contratante mediante una
prérroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

(u) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
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consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las obras.

(v) Planta es cualquier parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

(w) El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica
contratada por el érgano responsable de la contratacion para
supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus
funciones bajo la coordinacion y control de la respectiva
unidad ejecutora, segun se estipula en las CEC.

(x) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(y) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

(z) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha y aprobada por el Contratante.

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha méas tardia en la que el
Contratista deberda empezar la ejecucion de las Obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente
con ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de
las Obras.

(cc) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

(ee) Una Variacion es una instruccién impartida por el
Contratante que modifica las Obras.

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante
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como se define en las CEC.

(gg) Fuerza Mayor significa un suceso 0 circunstancia
excepcional:

(@) que escapa al control de una Parte;

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato;

(c) que una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente; y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos
0 circunstancias excepcionales del tipo indicado a
continuacion, siempre que se satisfagan las Condiciones (a)
a (d) especificadas anteriormente:

i) guerra, hostilidades (independientemente de que se
declare la guerra 0 no), invasion, actos de enemigos
extranjeros,

i) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe
militar o usurpacién del poder, o guerra civil,

i) disturbios, conmocién, desorden, huelga o cierre
patronal llevado acabo por personas distintas a las del
Personal del Contratista u otros empleados del
Contratista y Subcontratistas,

iv) municiones de guerra, materiales explosivos,
radiaciones ionizantes 0 contaminacion por
radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones,
explosivos, radiacién o radioactividad, y

V) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes,
tifones o actividad volcéanica.

(hh) Otras Definiciones descritas en las CEC.

2. Interpretacion 2.1 Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo
requiere, el singular significa también el plural y el masculino
significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
significado corriente a menos que se las defina especificamente.
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2.3

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

El Supervisor de Obras proporcionard aclaraciones a las
consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones,
las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha
de Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a
cada Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a
la Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion
de la totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran
en el siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato;

(b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion;

(c) Oferta;

(d) Condiciones Especiales del Contrato;

(e) Condiciones Generales del Contrato;

(f) Especificaciones;

(9) Planos;

(h) Lista de Cantidades Valoradas; y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

3. Idiomay Ley 3.1 El idioma del Contrato sera el espafiol.
Aplicables
3.2 El Contrato se regira y se interpretard segun las Leyes
Hondurefias.

4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras,
Supervisor de en representacion del Contratante, podra dirigir oOrdenes e
Obras instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del

contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley
de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5. Delegacion de 5.1 ElSupervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno
Funciones de sus deberes y responsabilidades.

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato solo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones
entraran en vigor una vez gue sean entregadas y/o escritas en la
bitacora del proyecto.
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7. Subcontratos y 7.1 El Contratista solo podré subcontratar trabajos si cuenta con
Cesion del la aprobacién del Contratante. La subcontratacion no altera las
Contrato obligaciones del Contratista.

7.2 La aprobacién de la subcontratacion debera ser expresa, por
escrito, con indicacion de su objeto y de las condiciones
econdmicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no
excederan del cuarenta por ciento (40%) del monto del Contrato.

7.3 EIl Contratista no podré ceder el Contrato sin la aprobacion por
escrito del Contratante.

8. Otros 8.1 EIl Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras
Contratistas con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la
Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista
tambien deberd proporcionarles a éstos las instalaciones y
servicios que se describen en dicha Lista. EI Contratante podra
modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al
respecto al Contratista.

9. Personal 9.1 El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. EI Supervisor
de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si
las calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad vy
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las
del personal que figura en la Lista.

9.2 Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de
un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurard que
dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete
dias siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los
trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
Contratante y del que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
Contratista que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de
Contratante emision del Certificado de Correccidon de Defectos, son

riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida
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0 dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) como consecuencia de:

i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

i) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquier persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) Elriego de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o
en el disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y
Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y
que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacion.

12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
Contratista del Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos
de lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la
propiedad (incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta,
Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, seran

riesgos del Contratista.

13. Seguros 13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el
Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el
periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento
del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los montos
totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
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(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;

(c) Para perdida o dafios a la Propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato; y

(d) Para lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista previo al pago de la primera estimacién debera
entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion, las polizas
y los certificados de seguro. Dichos seguros deberan
contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridas para rectificar la pérdida
0 los dafios o perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las polizas y los
certificados exigidos, el Contratante podra contratar los
seguros cuyas pdlizas y certificados deberia haber suministrado
el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por el
Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien,
si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Supervisor de Obras.

13.5 Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de
las polizas de seguro.

14. Informes de 14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes
Investigacion del de investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC,
Sitio de las Obras ademas de cualquier otra informacion de que disponga el

Oferente.

15. Consultas acerca 15.1 EI Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las
de las Condiciones CEC.

Especiales del
Contrato

16. Construccion de 16.1 El Contratista debera construir e instalar las Obras de
las Obras por el conformidad con las Especificaciones y los Planos.

Contratista

17. Terminacién de las 17.1 EI Contratista debera iniciar la construccion de las Obras en
Obras en la Fecha la Fecha de Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el
Prevista Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que

el Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha
Prevista de Terminacion.
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18. Aprobacion porel 18.1 EI Contratista sera responsable por el disefio de las obras
Supervisor de provisionales.
Obras
18.2 EIl Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de
las obras provisionales por parte de terceros cuando sean
necesarias.

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales y definitivas deberan ser
aprobados previamente por el Supervisor de Obras antes de su
utilizacion.

19. Seguridad 19.1 EIl Contratista sera responsable por la seguridad de todas
las actividades en el Sitio de las Obras.

19.2 El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los
equipos e implementos necesarios de proteccion y tomara las
medidas necesarias para mantener en sus campamentos y en
la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, segun las
disposiciones sobre la materia.

20. Descubrimientos  20.1 Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o
de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de
las obras sera propiedad del Contratante. EI Contratista debera
notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y
seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de

proceder.

21. Tomade 21.1 EIl Contratante traspasara al Contratista la posesion de la
Posesion del totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion
Sitio de las de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se
Obras considerard que el Contratante ha demorado el inicio de las

actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

22. Acceso al Sitiode  22.1 EI Contratista deberd permitir al Supervisor de Obras, y a
las Obras cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las
Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea

realizar trabajos relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones, 23.1 EI Contratista debera cumplir todas las instrucciones del
Inspecciones y Supervisor de Obras que se ajusten a los planos y
Auditorias especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las

disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.
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24. Controversias 24.1 Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre
aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales,
ambientales y de cualquier otra indole que surjan entre el
Contratista y el Contratante, incluyendo el Supervisor de Obras,
como resultado de la ejecucién de las Obras.

25. Procedimientos 25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretara
para la Solucion mediante acto administrativo motivado, las clausulas objeto de
de Controversias la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta

potestad se ejercitard por medio del drgano administrativo de
mayor jerarquia responsable de la ejecucion del contrato, con
audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales
que correspondan.

26. Recursos contra la 26.1 Contra la resolucién del Contratante quedard expedita la via

Resolucion judicial ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo,
del Contratante salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al
Arbitraje.

B. Control de Plazos

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el
Contratista presentara al Supervisor de Obras, para su opinion
y posterior aprobacion por el Contratante, un Programa en el
que consten las metodologias generales, la organizacion,
la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

27.2 EIl Programa actualizado sera aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances
en el calendario de ejecucion de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades.

27.3 El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su
opinion 'y posterior aprobacion por el Contratante, un
Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo
establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podra retener el monto especificado en las CEC de la
proxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.

27.4 La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna
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las obligaciones del Contratista. ElI Contratista podra
modificar el Programa y presentarlo nuevamente al
Supervisor de Obras en cualquier momento. El Programa
modificado deberé reflejar los efectos de las Variaciones y de
los Eventos Compensables.

28. Prorroga de la 28.1 El Contratante deberd prorrogar la Fecha Prevista de
Fecha Prevista de Terminacién cuando se produzca un Evento Compensable o
Terminacion se ordene una Variacion que haga imposible la terminacion de

las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de
ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere gastos
adicionales.

28.2 EIl Contratante determinard si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 5
dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Contratante una decision sobre los efectos de una Variacion o
de un Evento Compensable y proporcione toda la informacion
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora 0 no hubiere cooperado para
resolverla, la demora debida a esa falla no sera considerada
para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

29. Aceleracién de 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las
las Obras Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el
Contratante deberd solicitar al Contratista propuestas
valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de la
ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada
como corresponda Yy ratificada por el Contratante y el
Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante,
dichas propuestas se trataran como Variaciones y los precios
de las mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

30. Demoras 30.1 EI Supervisor de Obras previa autorizacion del Contratante,
Ordenadas por el podra ordenar al Contratista la suspension en la iniciacion o
Supervisor de el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras,
Obras compensando econdémicamente el gasto generado por el

atraso.

31. Reuniones 31.1 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran

Administrativas solicitar al Organo contratante que asista a reuniones

administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
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revision de la programacién de los trabajos pendientes y la
resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la
Clausula 33.

31.2 El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado
en las reuniones administrativas y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia
reunion o con posterioridad a ella, el Supervisor de Obras
debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes
sus respectivas obligaciones en relacién con las medidas que
deban adoptarse.

32. Correccion de 32.1 EIl Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los
Defectos defectos que tenga conocimiento antes que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras queden
defectos por corregir.

32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la notificacion del
Supervisor de Obras.

33. Advertencia 33.1 ElContratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes
Anticipada posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias
especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las
Obras. El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista
que presente una estimacion de los efectos esperados que el
futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio
del Contrato y la Fecha de Terminacion. ElI Contratista
debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

33.2 EIl Contratista colaborara con el Supervisor de Obras en la
preparacion y consideracién de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Supervisor de
Obras.
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C. Control de Calidad

34. Identificacion de  34.1 EI Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y
Defectos le notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control
no modificara de manera alguna las obligaciones del

Contratista.

35. Pruebas 35.1 Siel Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin
de verificar si algin trabajo tiene defectos y la prueba revela
que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de
las muestras, caso contrario deberd ser sufragado por el
Contratante.

36. Defectos no 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este

Corregidos ) - ! !
Gltimo estimara el precio de la correccion del defecto, y el
Contratista debera pagar dicho monto, sin perjuicio de que la
correccion del defecto sea encargada por el Contratante a
terceros.

D. Control de Costos
37. Listade 37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)

Cantidades debera contener los rubros correspondientes a la construccion,

Valoradas el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio

(Presupuesto de que deba ejecutar el Contratista.

la Obra)

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le
paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra).

38. Desglose de 38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el

Costos Contratista debera proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista
de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

39. VVariaciones 39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser
autorizadas por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio
Inicial del Contrato se formalizardn mediante modificacion del
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Contrato.
40. Pagos de las 40.1 Cuando el Supervisor de Obras lo solicite, el Contratista
Variaciones debera presentarle una cotizacion para la ejecucion de una

Variacion. El Contratista debera proporcionarsela dentro de
los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo
mayor si el Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado.
El Supervisor de Obras deberd analizar la cotizacion antes de
opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro
descrito en la Lista de Cantidades VValoradas (Presupuesto de
la Obra) y si, a juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de
trabajo o su calendario de ejecucion no produce cambios en el
costo unitario por encima del limite establecido en la Subclausula
38.1, para calcular el valor de la Variacion se usaré el precio
indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el
calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a la
Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista debera
proporcionar una cotizacién con nuevos precios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

41. Proyecciones 41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberad
proporcionar al Supervisor de Obras una proyeccion
actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyeccion podra
incluir diferentes monedas segun se estipule en el contrato,
convertidas segln sea necesario utilizando las tasas de
cambio del contrato.

42. Estimaciones de 42.1 EIl Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas
Obra mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Supervisor de Obras de conformidad con la Subclausula

42.2.

42.2 EIl Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de
los trabajos ejecutados por el Contratista y certificara la suma
que debera pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Supervisor de Obras.

42.4 Elvalor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
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contractuales.

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de
las Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido
en una estimacién anterior o reducir la proporcién de cualquier
rubro que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion
de informacidén mas reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo
y las retenciones. El Contratante reconocerd intereses a la tasa
promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago
para operaciones activas del sistema bancario nacional,
cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones
por causas que le fueren imputables, por mas de cuarenta y
cinco dias (45) calendario contados a partir de la presentacion
correcta de los documentos de cobro correspondientes. El
pago de los intereses, se hard a mas tardar en la fecha del
siguiente pago parcial. El Supervisor de Obra validara la
presentacion correcta de la estimacion de obra en un plazo no
mayor de diez (10) dias habiles contados a partir de la
presentacion de los mismos. Si el Contratante emite un pago
atrasado, en el pago siguiente se debera pagar al Contratista
interés sobre el pago atrasado. EIl pago de los intereses se
calculard exclusivamente sobre el monto facturado que se
pagara con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones determinara mensualmente, en
consulta con el Banco Central de Honduras la tasa de interés
promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion
posterior o como resultado de una decision del Conciliador,
Arbitro o Juez, se le pagara interés al Contratista sobre el
monto incrementado como se establece en esta clausula. El
interés se calculara a partir de la fecha en que se deberia haber
aprobado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las proporciones de las monedas
en que esta expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros
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precios en el Contrato.

44. Eventos 44.1 Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:
Compensables
(@) ElContratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las
Obras de acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) EIl Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

(c) EIl Supervisor de Obras ordena una demora o no emite
los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecucion oportuna de las Obras.

(d) EI Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga
al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban defectos.

(e) EI Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que
lo que razonablemente se podia inferir antes de la
emision de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, a partir de la informacion emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del
Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las
Obras.

(9) EI Supervisor de Obras imparte una instruccion para
lidiar con una condicion imprevista, causada por el
Contratante, 0 para ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en
el Contrato, causando demoras o costos adicionales al
Contratista.

() Elanticipo se paga atrasado.
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() Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k) EIl Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna
la emision del Certificado de Terminacion.

44.2 Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha
Prevista de Terminacién, se debera incrementar el Precio del
Contrato y/o prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El
Supervisor de Obras decidira el monto del incremento, y la
nueva Fecha Prevista de Terminacion si este fuera el caso.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacién
que demuestre los efectos de cada Evento Compensable en
su proyeccion de costos, el Supervisor de Obras la evaluara
y ajustard el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Supervisor de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparara su
propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme
a esta. El Supervisor de Obras supondra que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente frente al
evento.

444 EIl Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno 0 no hubiera cooperado con el
Supervisor de Obras.

45. Impuestos 45.1 EIl Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato
si los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior
a la de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha
del Acta de Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el
monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicacion de la Clausula 47 de las CGC.

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor
en virtud de este Contrato se especifican en las CEC.

47. Ajustes de Precios  47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

LPN No. 01-2018-SEAPI-UNAH-HEU Pagina 75
“Readecuacion y Mejoramiento del Centro Quirurgico, Construccién Torre de Servicio y Mejoramiento
del Sistema Eléctrico, Bloque Médico Quirurgico, Hospital Escuela Universitario.”



Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

48. Multas por 48.1 EIl Contratista deber& indemnizar al Contratante por dafios y

Retraso en la perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC,
por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacién con
respecto a la Fecha Prevista de Terminacién. EI monto total
de dafios y perjuicios no debera exceder del monto estipulado
en las CEC. EI Contratante podrd deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. El
pago por dafios y perjuicios no afectaré las obligaciones del
Contratista.

Entrega de la Obra

48.2 Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor
de Obras debera corregir en la siguiente estimacion de obra
los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacion de dafios y perjuicios.

49. Pago de Anticipo  49.1 EI Contratante pagara al Contratista un Anticipo por el
monto estipulado en las CEC, contra la presentacion por el
Contratista de una Garantia Incondicional, emitida en la forma
y por un banco o aseguradora aceptables para el Contratante
en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantia
debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya
sido reembolsado, pero el monto de la misma podra ser
reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengara intereses.

49.2 EIl Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion
que se requieran especificamente para la ejecucion del
contrato.

49.3 EIl anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje
de las obras que haya sido terminado. No se tomaran en cuenta
el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoracion de
los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y
perjuicios.

50. Garantias 50.1 EI Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la
Notificacién de la Resolucion de Adjudicacion y por el
monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o
compafia afianzadora aceptables para el Contratante y
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expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

50.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada
la liquidacion del contrato, el Contratista sustituira la
Garantia de Cumplimiento del Contrato por una Garantia de
Calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en
las CEC y cuyo monto serd equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor de la obra ejecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por
tramos o secciones, el plazo de la Garantia de Calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contara a partir de la recepcién definitiva de cada
tramo.

51. Trabajos por dia 51.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicados en la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades
adicionales de trabajo solo cuando el supervisor de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para
la ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar de esa
manera.

51.2 El Contratista deberd dejar constancia en formularios
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba
pagarse como trabajos por dia. El Supervisor de Obras debera
verificar y firmar todos los formularios que se llenen para este
proposito.

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacion de los formularios.

52. Costo de 52.1 EI Contratista sera responsable de reparar y pagar por
Reparaciones cuenta propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de
Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y

dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

53. Terminacion de 53.1 Terminada sustancialmente la Obra, se efectuara en forma
las Obras inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual
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se consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por
un representante del 6rgano responsable de la contratacion,
por el Contratante, el Supervisor de Obras designado y el
representante designado por el Contratista.

53.2 Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la
obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.

54. Recepcion de las 54.1 Acreditado mediante la inspeccidn preliminar, que las obras
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete
(7) dias siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su
requerimiento, el Contratante procedera a su recepcion

provisional, previo informe del Supervisor de Obras.

54.2 Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al Contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o
terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y
demés documentos contractuales.

54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones
y revisiones finales. Si asi procediere, previa certificacion del
Supervisor de Obras de que los defectos y detalles notificados
han sido corregidos, se efectuaré la recepcion definitiva.

54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por
tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepcion
provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo
dispuesto en los articulos anteriores.

54.5 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia sera por cuenta del
Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas
y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

55. Liquidacion Final 55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista
deberd proporcionar al Supervisor de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el contratista considere
que se le adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta
estuviera correcto y completo a juicio del supervisor de obras,
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emitird el certificado de pago final dentro del plazo
establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no
estuviese de acuerdo al balance final calculado por el
Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederan
en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance
final adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa,
el Contratista volverd a presentar el estado de cuenta y el
Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC emitira
el certificado de pago. Caso contrario, el supervisor de obras
decidird en el plazo estipulado en las CEC el monto que
deberd pagarse al Contratista y ordenara se emita el
certificado de pago.

55.2 EIl 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar
la liquidacién y ordenar el pago, en su caso, del saldo
resultante, debiendo las partes otorgarse los finiquitos
respectivos, sin perjuicio de las acciones legales que el
contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del monto
del certificado de pago final.

56. Manuales de 56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
Operacion y operacion y mantenimiento actualizados de la maquinaria o
Mantenimiento equipo suministrado, el Contratista los entregara en las fechas

estipuladas en las CEC.

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacion y mantenimiento
a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC 56.1, 0 no
son aprobados por el Supervisor de Obras, éste retendra el
acta de recepcion final.

57. Terminacion del 57.1 EI Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si
Contrato la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,
pero no estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento

del contrato o de las demas garantias a cargo del
Contratista dentro de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension
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temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, 0 un
plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en
ambos casos por la Administracion;

4) La muerte del Contratista Individual si no pudieren
concluir el contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracién de quiebra o de suspension de pagos del
Contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago més alla
del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio, cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

10) EIl mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacién de las
Obras de tal manera que se alcance el monto maximo de
la indemnizacidn por concepto de dafios y perjuicios,
segun lo estipulado en las CEC,;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcién al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido en la Clausula 58 de
estas CGC.

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al
Contratista, se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

57.4 Siel contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras vy retirarse del
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lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la
resolucion del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administracién o por mutuo acuerdo.

58. Fraudey 58.1 El Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores
Corrupcién y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando
en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes,  oferentes,  contratistas, consultores vy
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o
la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos.

58.2 EIl Contratante, asi como cualquier instancia de control del
Estado Hondurefio tendran el derecho de revisar a los
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos
los documentos vy registros relacionados con este Contrato
por el periodo que establecen las instancias de control del
Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que
tengan conocimiento del Contrato para responder las
consultas provenientes de personal del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o
la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, o
de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por
éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado contra el contratista o0 subcontratista para asegurar el
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cumplimiento de esta obligacion Hondurefio bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas.

59. Pagos Posteriores  59.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental
ala Terminacion del Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en
del Contrato el que conste el valor de los trabajos realizados y de los

materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emision de dicho
certificado y menos el valor de las Multas por retraso en
la entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las
acciones que procedan para la indemnizacion por dafios y
perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituird una deuda a favor del Contratante.

59.2 Siel Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Supervisor de Obras deberd emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta
la fecha de emisidn de dicho certificado.

60. Derechos de 60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
Propiedad todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras,
la Planta, los Equipos propiedad del Contratista, las Obras
Provisionales y las Obras incluidas en estimaciones aprobadas
0 las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se
consideraran de propiedad del Contratante.

61. Liberacién de 61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por
Cumplimiento motivo de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que
esté totalmente fuera de control del Contratante o del

Contratista, el Supervisor de Obras debera validar la

imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el

Contratista debera disponer las medidas de seguridad

necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos

a la brevedad posible después de recibir la validacion. En

caso de imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al

Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcién

de la validacioén, asi como de cualesquier trabajos realizados

posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
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compromisos, los materiales existentes y equipos adquiridos
para uso del proyecto los cuales seran entregados al Estado,
asi como los gastos administrativos en que se incurra por la
rescision o resolucion.

62. Bitacora 62.1 El uso de la Bitacora es obligatorio para las partes que se
encuentren involucradas contractualmente en la ejecucion del
proyecto. Deberd depositarse al momento de iniciar la
construccion en un lugar seguro bajo la custodia del Gerente
de Obra, de lo cual se dejard constancia. En ella se anotaran
todas las actuaciones e incidencias que se presenten durante la
ejecucion de las obras. Las anotaciones deben hacerse en el
sitio de la obra y pueden contener eventualmente aclaraciones
mediante esquemas, dibujos, graficos o tablas, ademas de las
modificaciones, variaciones, ampliaciones o los cambios de
caracter arquitectonico, estructural, eléctricos y mecanicos que
deban introducirse a los planos y especificaciones
originalmente aprobados. Para efectos de inspeccion y/o
verificacion por parte de los entes contralores, el original de la
Bitacora pasard a ser propiedad del Contratante; la primera
copia quedara en poder del Gerente de Obras y la segunda
copia en poder del Contratista. La falta de utilizacion de la
Bitacora y la no permanencia de la misma dara lugar a un
incumplimiento y sera penalizado como se indica en las CEC.

63. R6tulos 63.1 Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista
debera suministrar y colocar en la obra, en sitio visible al
publico, dos (2) rétulos relacionados con el proyecto a
ejecutarse, de acuerdo a lo indicado en el documento de
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento. Se
pagara la primera estimacion hasta que estén los rétulos
debidamente colocados y aceptados por el Contratante a
través de la SEAPI. El suministro y la colocacion de los
rotulos sera por cuenta del Contratista.

64. Prohibiciones 64.1 Esta terminantemente prohibido al personal que labore con
el Contratista fumar, utilizar lenguaje soez, ademas debera
conducirse en todo tiempo bajo normas de buena conducta.
El personal del Contratista debera limitarse a circular y
movilizarse Unicamente en el area del proyecto, debera
mantener comportamiento respetuoso con las personas
involucradas directa e indirectamente con el proyecto,
incluyendo visitas, ademas contribuir con el aseo y ornato de
las areas aledafias a los edificios y evitar arrojar desperdicios
de comida en la zona.
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65. Servicios 65.1 EIl Contratista deberd proveerse de los servicios publicos
Publicos necesarios (agua, luz, teléfono, etc.), debera abastecerse de
su propia agua mediante camiones cisternas y tanques de

almacenamiento propios.

66. Obras 66.1 EIl Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure el
Provisionales trabajo una oficina donde él o su representante puedan
trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor. Ademas

proveera de la oficina que ocupara la Supervision.

67. Vigilancia 67.1 El Contratista deberd proporcionar por su propia cuenta,
vigilancia en el sitio de la obra las veinticuatro (24) horas del
dia.

68. Cargay 68.1 Con el propdsito de no entorpecer la circulacion de personas

Descarga y vehiculos dentro del radio de accion de la obra y evitar

accidentes, se requiere que las actividades de carga y
descarga de material, se realicen en horarios de 5 a 7 de la
mafiana y de 8 a 10 de la noche.
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Seccion V1. Condiciones Especiales del
Contrato (CEC)
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A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CGC 1.1 (p) Planos incluye: Planos de Disefio, son los dibujos elaborados para la
ejecucién de la obra, debidamente aprobados por la Universidad Nacional
Autéonoma de Honduras (UNAH) a través de la SEAPI; Planos de
Construccién (como construidos o as built), son los dibujos finales
elaborados a la misma escala de los planos de disefio, en los que se registra
toda la informacion o modificaciones que se hayan introducido con
relacion al disefio original y que han ocurrido en el transcurso de la
ejecucién de la obra y Planos de Taller, son los que deben mostrar la
integracion de todas las instalaciones hidréulicas, sanitarias, pluviales,
eléctricas, mecanicas, de telecomunicaciones, de alarma de incendio,
seguridad, CCTV, gases, etc., y su montaje dentro de las obras
estructurales. Principalmente deben mostrar la viabilidad de las soluciones
técnicas cuando exista interferencia o dificultades en el paso de conductos
y sus pendientes, o que requieran reubicacion de equipos o redistribucion
de los mismos en los ambientes para facilitar la instalacion y
fundamentalmente las labores futuras de mantenimiento o reemplazo.

CGC1.1(q) El Contratante es:

Universidad Nacional Auténoma de Honduras/ Hospital Escuela
Universitario

ATENCION:

Doctor Francisco José Herrera Alvarado
Presidente Junta Directiva y de Gestion, HEU
Rector a. i. UNAH

DIRECCION:
Ciudad Universitaria José, Trinidad Reyes Universidad Nacional
Autdénoma de Honduras (UNAH)

La SEAPI es la:
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura

de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras, responsable de la
coordinacion, direccion y supervision del proyecto.

CGC 1.1 () La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es:

Etapa 1: Cuatrocientos veinte (420) dias calendario
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Etapa 2: Ciento ochenta (180) dias calendario
Etapa 3: Ciento veinte (120) dias calendario

Para hacer un total de: Setecientos Veinte (720) dias calendario, contados
a partir de la fecha de la Orden de Inicio.

CGC 1.1 (w)

El Supervisor de Obras es:

El Supervisor de las Obras, nombrado por el Contratante mediante Acuerdo
de Rectoria, responsable de la supervision de las obras, ejerce sus funciones
bajo la coordinacion y control de la SEAPI.

CGC 1.1 (y)

El Sitio de las Obras esta ubicado en: el acceso a la Sala de Emergencia de
Adultos, asi como en el segundo nivel del Bloque Médico Quirtrgico, Hospital
Escuela Universitario, Tegucigalpa, M.D.C.

CGC 1.1 (bb)

La Fecha de Inicio de las obras es:

La indicada en la Orden de Inicio, emitida por el Contratante y entregada al
Contratista, que se emite previo cumplimiento, por parte del Contratista, de
lo establecido en el articulo 68 de la Ley de Contratacion del Estado.

CGC 1.1 (ff)

Las obras consisten en:

El proyecto serd ejecutado en el Bloque Médico Quirdrgico (BMQ) del
Hospital Escuela Universitario (HEU) y consiste en: a) Remodelacion de
dos (2) Quiréfanos y la Construccion de Once (11) Quiréfanos;
b) Construccion Central de Equipos y Esterilizacion CEYE;
c) Remodelacion y Readecuacion de la Unidad de Cuidados Intensivos,
Cuidados Intermedios, Sala de Recuperacion, Central de Equipos y Casa de
Maquinas; d) Construccion de Costureria; €) Construccion y Remodelacion
de Areas Complementarias: Oficinas, Vestidores, Descanso de Residentes,
Cuartos Eléctricos, Cuarto de Datos y Bodegas; f) Construccion de Torre
para Control de Acceso; @) Construccion Torre de Servicio;
h) Mejoramiento del Sistema Eléctrico.

La remodelacion se realizara en el segundo nivel del Blogue Médico
Quirargico BMQ y en el acceso a la emergencia de adultos.

El proyecto incluye el suministro e instalacion de un nuevo sistema eléctrico
integral que incluye: iluminacién en las areas nuevas y a remodelar, sistema
de toma corrientes respaldados en todo el edificio por generador y regulados
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con UPS en quirdéfanos de acuerdo a normativa hospitalaria. Incluye
también una actualizacién completa de todo el sistema de distribucion de
energia eléctrica en 480 y 208 voltios, para el funcionamiento de todas las
areas y espacios fisicos del BMQ. Todos los elementos cumpliran con las
certificaciones y normativas hospitalarias de acuerdo al NEC, NFPA y
IEEE.

El sistema de aire acondicionado incluye plantas de enfriamiento de agua
(Chiller), unidades manejadoras de aire (UMA) equipas con sistema de
filtracion de grado hospitalario. Sistema de ventilacibn mecénica con
unidades de extraccion e inyeccion de aire. Para los cuartos eléctricos y
comunicaciones se disefié un sistema de aire del tipo VRF.

El proyecto incluye las instalaciones electromecénicas para la produccion y
distribucioén de agua caliente, vapor de agua, gases medicinales y vacio
médico, también se incluye la instalacion del sistema de supresion de
incendio a base de agua, junto al sistema de alarma y deteccion de riesgo de
incendio, elevadores y una la planta de purificacion de agua para el uso del
Centro Quirdrgico Hospitalario. Dentro del equipamiento se incluyen todos
los equipos para el lavado, desinfeccidn y esterilizacion de acuerdo a norma
de hospitalaria.

El Sistema Hidrosanitario comprende: red de distribucion y suministro de
agua potable, la construccion de una cisterna de almacenamiento para el
sistema contra incendio y la red recolectora de aguas residuales y aguas
lluvias.

CGC 1.1 (hh) HEU es el Hospital Escuela Universitario.

Bitacora es el libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la
obra y comunicaciones rutinarias entre el Contratista, el Supervisor y el
Contratante.

Garantias se entenderan como las fianzas y las garantias bancarias
emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados u
otras andlogas que establezca el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado.

Residente del Proyecto profesional universitario con responsabilidad
directa en la ejecucion del proyecto.
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CGC 2.2

Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son:

Etapa 1: a) Torre Eléctrica y Area de Costureria; y b) Once (11) Quir6fanos,
Torre de Control de Acceso, Central de Equipos y Esterilizacion (CEYE), plazo
de ejecucion cuatrocientos wveinte (420) dias calendario; Etapa 2:
a) Remodelacion de dos (2) Quirdfanos, b) Area de Preparacion de Pacientes,
c) Sala de Observacion, d) Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, e) Sala de
Recuperacion; y f) Central de Equipos y Esterilizacion CEYE (Lavado y
Desinfeccidn), plazo de ejecucion ciento ochenta (180) dias calendario; y Etapa
3: a) Readecuacion Sala de Cuidados Intermedios, plazo de ejecucion ciento
veinte (120) dias calendario.

CGC 2.3 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

Garantias;

Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion;
Orden de Inicio;

Ordenes de Cambio y Modificaciones al Contrato;

Informe de Andlisis y Evaluacion de la Oferta; y

Documentos de la Precalificacion No. 01-EC-SEAPI-UNAH-2013.

oakrwnE

CGC8.1

Lista de Otros Contratistas: No Aplica.

CGC9a.l1

PERSONAL CLAVE:

Residente del proyecto: Ingeniero Civil, colegiado, con quince (15) afios
de experiencia, en construccion y disefio de estructuras, en edificaciones de
al menos 7 niveles, preferiblemente experiencia en instalaciones
hospitalarias, tiempo completo;

Asistente 1 del Ingeniero Residente: Arquitecto, colegiado, con diez (10)
afios de experiencia, en edificaciones de 5 niveles, preferiblemente
experiencia en instalaciones hospitalarias, tiempo completo;

Asistente 2 del Ingeniero Residente: Ingeniero Civil , colegiado, con diez
(10) afios de experiencia, en edificaciones de 7 niveles, preferiblemente
experiencia en instalaciones hospitalarias, tiempo completo;
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Ingeniero Electricista Industrial: colegiado, con (10) afios de experiencia,
en proyectos de al menos 3 MVA, en sistemas electromecénicos y
distribucion de potencia, a tiempo completo.

Asistente de Ingeniero Electricista Industrial: Ingeniero Electricista,
colegiado, con (5) afios de experiencia en proyectos de al menos 1 MVA,
en sistemas electromecanicos y distribucion de potencia, a tiempo completo.

Ingeniero Electricista Industrial o en Telecomunicaciones: colegiado,
con (5) afos de experiencia, en proyectos de al menos 300 puntos de red,
medio tiempo al inicio del proyecto (360 dias) y tiempo completo (360 dias);

Ingeniero Mecanico Industrial: colegiado, con (10) afios de experiencia,
en proyectos de aire acondicionado y ventilacion mecanica, preferible para
instalaciones hospitalarios, a tiempo completo;

Ingeniero Mecanico Industrial: con (5) afios de experiencia, en proyectos
de calderas, agua caliente sanitaria, gases médicos y sistema de supresion
de incendios, preferible para instalaciones hospitalarios, a tiempo completo;

Ingeniero Hidrosanitario: colegiado, con (10) afios de experiencia, en
edificaciones de al menos 5 niveles, preferiblemente experiencia en
instalaciones hospitalarias, a tiempo completo;

Profesional encargado de la gestion de Seguridad Laboral y Ambiente:
Ingeniero colegiado (habilitado) y titulado en ingenieria ambiental, con
experiencia minima comprobada de 5 afios en construccion de obras civiles
y gestion ambiental. Debera estar registrado como prestador de servicios
ambientales en MIAMBIENTE.

CGC 131 Previo al pago de la primera estimacion, el Contratista debera presentar los
seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante,
los cuales deberan estar vigentes durante el Periodo de Responsabilidad
por Defectos.

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 2% del Monto
de la Obra Contratada.

b) para pérdida o dafio de equipo: 2% del Monto de la Obra Contratada.

c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
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Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato: 2% del Monto de
la Obra Contratada.
d) para lesiones personales o muerte:
i) de los empleados del Contratante: 1% del Monto de la Obra
Contratada.
ii) de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la
obra: 1% del Monto de la Obra Contratada.

CGC 141 En este caso no existen Informes de Investigacion del Sitio de las Obras. El
Contratista deberd preparar su Oferta de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y demas documentacion técnica facilitada por el
Contratante.

CGC?21.1 La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera: La fecha a partir
de la cual es efectiva la Orden de Inicio.

CGC 26.1 Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

B. Control de Plazos

CGC27.1 El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras a través de la SEAPI dentro de cuarenta (40) dias a partir de la fecha
de la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion o previo al pago del
anticipo. ElI Programa de Trabajo sera requisito para el tramite de pago
del anticipo.

CGC27.3 Los plazos entre cada actualizacién del Programa seran de 30 dias como
requisito a la presentacion de cada estimacion. Sin perjuicio de las
actualizaciones requeridas cuando se suscriba una Modificacion al Contrato
que implique variaciones en las actividades contratadas.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado, sera el equivalente al valor de la estimacion presentada en ese
periodo. (No se le dara tramite a la estimacion si no se presenta el
Programa actualizado).

C. Control de Calidad

CGC 321 El Supervisor de Obras a través de la SEAPI, notificara al Contratista de
todos los defectos que tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos.
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El Periodo de Responsabilidad por Defectos es:

12 meses calendario a partir de la Fecha de Recepcion Definitiva de cada

Etapa.
D. Control de Costos
CGC 46.1 La moneda del pais del Contratante es: Lempira.
CGC47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los

insumos, en la forma que estipula el Acuerdo nimero A-003-2010 de fecha
20 de enero de 2010 y el Decreto No. 127-2009 del 6 de febrero de 2010. Se
exceptuan del reconocimiento de incrementos los materiales que hubieran
sido adquiridos con el anticipo recibido por el Contratista o los que hubieren
sido pagados con anticipacion. (VER ANEXO 4 EN FORMATO
DIGITAL ADJUNTO).

El ajuste de precios se efectuara mensualmente, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra) existe el rubro correspondiente para este
fin.

El ajuste por incremento de costos formard parte de cada estimacion
presentada por el Contratista dentro del periodo correspondiente a la misma.
En la estimacion debera incluirse, en el rubro correspondiente, el valor
respectivo al escalamiento de precios de los insumos utilizados en las
actividades realizadas en el periodo de la estimacion, si no se efectia el
cobro por escalamiento de precios en dicha estimacidon, se entendera que no
hay escalamiento de precios en el periodo de la estimacion presentada y no
se efectuara ningun pago posteriormente.

CGC 48.1 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relacion con el
monto total del contrato, calculado por cada dia de retraso en la entrega de
la obra con base en el articulo 67 de las Disposiciones Generales para la
Ejecucidn del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica,
para el ejercicio fiscal 2018. El monto méaximo de la indemnizacion por dafos
y perjuicios para la totalidad de las Obras es del quince por ciento (15%) del
valor del Contrato.

CGC 49.1 El pago por anticipo sera del 15% (quince por ciento) del valor total del
contrato.

La fecha para el pago del anticipo por parte del Contratante, estara sujeto a la
presentacion de la Garantia de Anticipo por parte del Contratista y demas
documentos descritos en el procedimiento establecido por la UNAH.
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CGC50.1

El monto de la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento es del 15% (quince
por ciento) del valor del contrato y estara vigente a partir de la orden
de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecucion
de la obra y que el Contratante haya extendido el Acta de Recepcion
Definitiva.

CGC 50.2

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad cuyo monto serd
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada en cada
Etapa, en los términos dispuestos en la Subclausula 50.2 de las CGC.

La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de 12 meses
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de cada Etapa
de la Obra.

E. Finalizacién del Contrato

CGC54.4

Etapa 1: a) Torre Eléctrica y Area de Costureria; y b) Once (11) Quir6fanos,
Torre de Control de Acceso, Central de Equipos y Esterilizacion (CEYE), plazo
de ejecucion cuatrocientos veinte (420) dias calendario; Etapa 2:
a) Remodelacion de dos (2) Quirdfanos, b) Area de Preparacion de Pacientes,
c) Sala de Observacion, d) Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, e) Sala de
Recuperacion; y f) Central de Equipos y Esterilizacion CEYE (Lavado y
Desinfeccion), plazo de ejecucion ciento ochenta (180) dias calendario; y Etapa
3: a) Readecuacion Sala de Cuidados Intermedios, plazo de ejecucion ciento
veinte (120) dias calendario.

CGC 551

(@) Elplazo maximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato sera de treinta (30) dias después de
la emision de la Certificacion mencionada en la Clausula 54.3 de las
CGC.

(b) El plazo maximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre
la aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado sera de quince
(15) dias a partir del dia siguiente a la fecha de recepcién del mismo.

(c) El plazo méaximo para emitir el certificado de pago sera de cinco (5)
dias después de la notificacion de aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacion del balance final y otros
detalles del estado de cuenta sera de treinta (30) dias a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion de rechazo del estado de cuenta.

(e) Si la conciliacién no fuese exitosa el plazo maximo para que el
Supervisor de Obras emita el certificado de pago sera de cinco (5) dias
a partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de
conciliacion.
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CGC56.1 Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
en la fecha que se presente la solicitud de pago de la Gltima estimacion.

Los planos actualizados finales deberén presentarse a mas tardar en la fecha
que se presente la solicitud de pago de la Ultima estimacion.

Después de terminada la obra, antes de su aceptacion final y como requisito
previo al pago de la ultima estimacion y retenciones, el Contratista estard
obligado a entregar al Contratante a través de la SEAPI:

1. Los manuales de operacion y mantenimiento en general.
2. Los planos de taller generados durante la ejecucion del proyecto.

3. Un juego de planos en formato digital y en fisico (original y dos
copias), a la misma escala de los planos de disefio, mostrando todos
los detalles en planta y perfil de la obra “como terminada” y toda la
informacion de las modificaciones que se hayan introducido con
relacion al disefio original ocurridas en el transcurso de la ejecucion
de la obra.

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en
la fecha establecida en la CEC 56.1, es el valor equivalente a la ultima
estimacion y retenciones.

CGC57.2 (11) El nimero maximo de dias se definira considerando: a) que el monto de la
indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del cero
punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relacion con el monto total del
contrato, calculado por cada dia de retraso en la entrega de la obra, y
b) que el monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la
totalidad de las Obras es del quince por ciento (15%) del valor del Contrato.

CGC62.1 La falta de utilizacion de la Bitacora y la no permanencia de la misma en el
sitio de la obra, dara lugar a la imposicién de una multa de Quinientos
Lempiras Exactos (L.500.00) por cada vez que la misma no se encuentre
en el sitio de la obra.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones
de Cumplimiento

(Ver Anexo 1 en formato digital adjunto)



Seccion VIII. Planos

Seccion VIII. Planos
(Ver Anexo 2 en formato digital adjunto)

Liste aqui los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberan adjuntarse a
esta seccion en una carpeta separada.
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Seccion IX. Lista de Cantidades
(Ver Anexo 3 en formato digital adjunto)
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Seccion X. Formularios de Garantias
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta
FORMATO GARANTIA/FIANZA MANTENIMIENTO DE OFERTA
3 NOMBRE DE ASEGURADORA /BANCO
GARANTIA /FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras/ Hospital Escuela
Universitario, para garantizar que el (Afianzado / Garantizado), mantendrd la OFERTA, presentada
en la licitacion para la Ejecucion del Proyecto:
“ ” ubicado en

SUMA AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS/
HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR
EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS/ HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO
ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.
Las garantias o fianzas emitidas a favor del HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacién automatica y no deberdn adicionarse
clausulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.
Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacidn de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehisa firmar el Contrato, o se rehlsa a
presentar la Garantia y/o Fianza de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianza de Cumplimiento
FORMATO GARANTIA/FIANZA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor del Universidad Nacional Auténoma de Honduras/ Hospital Escuela
Universitario, para garantizar que el Afianzado / Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y
obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado / Garantizado y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto:
“ ” ubicado en

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS/
HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR
EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS/HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO
ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberan adicionarse cldusulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afio

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion X. Formularios de Garantias

Garantia y/o Fianzas de Calidad
FORMATO GARANTIA/FIANZA DE CALIDAD
ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor del Universidad Nacional Autonoma de Honduras/ Hospital Escuela
Universitario, para garantizar la calidad de obra del Proyecto:
«“ ” ubicado en

Construido / entregado por el Afianzado / Garantizado

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS/
HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR
EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS/ HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO
ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afio .

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion X. Formularios de Garantias

Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO GARANTIA/FIANZA POR ANTICIPO
ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor del Universidad Nacional Auténoma de Honduras/ Hospital Escuela
Universitario, para garantizar que el Afianzado / Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los terminos del contrato firmado al efecto entre el
Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto:
“ ” ubicado en . Dicho
contrato en lo procedente se considerard como parte de la presente poliza.

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS/
HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR
EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS/ HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO
ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afio

FIRMA AUTORIZADA
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Llamado a Licitacién

Llamado a Licitacion



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ~i=
E¢'_9

HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO g
Republica de Honduras ESCUEL

UNAH

INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL
LPN No. 01-2018-SEAPI-UNAH-HEU

“READECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO QUIRURGICO, CONSTRUCCION TORRE DE
SERVICIO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, BLOQUE MEDICO QUIRURGICO, HOSPITAL
ESCUELA UNIVERSITARIO”

La Universidad Nacional Autbnoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en el proceso No. 01-EC-SEAPI-UNAH-2013, Categoria A para
Obras de Edificios e Instalaciones Deportivas, que estén interesadas en participar en la Licitacion Publica Nacional LPN No. 01-2018-SEAPI-UNAH-
HEU, financiada con Fondos Nacionales, a presentar ofertas para la ejecucion del proyecto “READECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO
QUIRURGICO, CONSTRUCCION TORRE DE SERVICIO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, BLOQUE MEDICO QUIRURGICO,
HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO”, ubicado en el acceso a la Sala de Emergencia de Adultos, asi como en el segundo nivel del Bloque

Médico Quirurgico, Hospital Escuela Universitario, Tegucigalpa, M.D.C.

El proyecto seré ejecutado en el Bloque Médico Quirargico (BMQ) del Hospital Escuela Universitario (HEU) y consiste en: a) Remodelacion de dos
(2) Quiréfanos y la Construccion de Once (11) Quiréfanos; b) Construccion Central de Equipos y Esterilizacion CEYE; c) Remodelacién y
Readecuacion de la Unidad de Cuidados Intensivos, Cuidados Intermedios, Sala de Recuperacion, Central de Equipos y Casa de Maquinas;
d) Construccion de Costureria; €) Construccion y Remodelacion de Areas Complementarias: Oficinas, Vestidores, Descanso de Residentes, Cuartos
Eléctricos, Cuarto de Datos y Bodegas; f) Construccion de Torre para Control de Acceso; g) Construccion Torre de Servicio; h) Mejoramiento del

Sistema Eléctrico y Elevadores.

LUGAR, FECHA, HORA DE

SEAPI-UNAH-
HEU

Mejoramiento del Centro
Quirdrgico, Construccion
Torre de Servicio y
Mejoramiento del Sistema
Eléctrico, Bloque Médico
Quirdrgico, Hospital
Escuela Universitario.

la  Universidad Nacional
Auténoma de Honduras en la
Categoria A en Obras de
Edificios e Instalaciones
Deportivas.

hasta el miércoles 31 de octubre de 2018, en horario
de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en las
Oficinas de la Secretaria Ejecutiva de
Administraciéon de Proyectos de Infraestructura,
Piso No. 10, Edificio Alma Méater, Ciudad
Universitaria.

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPRESAS A FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE -
LICITACION PROYECTO PARTICIPAR PLIEGOS DE LICITACION PRESENTA%EERYFQEERTURA IS
LPN No. 01-2018- | Readecuacion y| Empresas precalificadas en | A partir del dia miércoles 24 de octubre de 2018 | Lugar: Salén de Rectoria, Piso No. 12, Edificio

Alma Mater, Ciudad Universitaria, Tegucigalpa,
M.D.C.

Fecha: Lunes 26 de noviembre de 2018.

Hora: 10:00 am hora oficial de la Republica de
Honduras.




Las empresas podran adquirir el Pliego de Condiciones de la Licitacion, previa presentacion de la solicitud por escrito a la Secretaria
Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, quien autorizara por escrito el pago de DOS MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L 2,000.00) NO REEMBOLSABLES. El pago se hara en la Agencia de Banco LAFISE ubicada en la planta baja del Edificio
Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autbnoma de Honduras (UNAH), en horario de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Las ofertas deberan presentarse personalmente o mediante representante debidamente acreditado por escrito, dirigidas al Doctor
Francisco José Herrera Alvarado, Presidente de la Junta Directiva y de Gestion del Hospital Escuela Universitario, Rector a.i. UNAH;
deberan estar acompafadas de una Garantia de Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120)
dias calendario contados a partir del dia de la apertura de las ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos por ciento
(2%) del valor de la oferta global.

La visita al sitio de la obras esta programada para el dia martes 30 de octubre de 2018 a las 9:00 am. El punto de reunion sera
en el Lobby del Bloque Materno Infantil ubicado en el primer piso del Hospital Escuela Universitario.

Para consultas o informacion dirigirse a la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura (SEAPI),
Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel. 2216 6100 Extensiones 110454 y 110550.

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de octubre de 2018.

FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA Y DE GESTION, HEU
RECTOR a.i. UNAH
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Anexo 4

ACUERDO NUMERO A-003-2010 Y
DECRETO NUMERO 127-2009
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PROYECTO:
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QUIRURGICO, CONSTRUCCION TORRE DE SERVICIO
Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO,
BLOQUE MEDICO QUIRURGICO, HOSPITAL ESCUELA
UNIVERSITARIO”
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Seccion A Acuerdosy leyes

BTN REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 20_DE ENERO DEL 2010

No. 32,118

Poder Ejecutivo

(  ACUERDO NUMEROA-0032010 )

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA

CONSIDERANDO: Que la Constitucién de la Repuiblica
establece que serd el Estado el que promueva el desarrollo
econémico y social, sujeto a una planificacién adecuada;
consumo, ahorro, inversién, ocupacién, contraccion de
empresas y cualquier otra actividad que emane de los principios
que dicta.

CONSIDERANDO: Que el ejercicio de las actividades
econdmicas corresponde primordialmente a los particulares;
sin embargo, el Estado por razones de orden piiblico e interés
social, podra reservarse el ejercicio y regulacion de tales
actividades y podra dictar medidas, normas y leyes
econdmicas, fiscales y de seguridad publica, con el propésito
de encausar, estimular, supervisar, orientar y apoyar la iniciativa
privada, con fundamento en una politica econdémica racional y
adecuadamente planificada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo establecido
en la Ley de Contratacién del Estado en su Articulo 31,
Numeral 9, la Oficina Normativa de Contratacién y
Adquisiciones del Estado (ONCAE), dependencia de la
Secretaria de la Presidencia, devine obligada a ejecutar entre
otras tareas especificas, la de “estudiar y preparar formulas
para el r imiento de escalamiento de precios y de
mayores costos en la contratacién administrativa, segin
dispone la presente Ley y someterlos al Poder Ejecutivo para
su aprobacién”, y por otro lado, la Ley General de la
Administracién Pblica, le confiere a la Secretaria de Obras
Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), las tareas de
formulacién, coordinacién, ejecucion y evolucion de politicas
relacionadas con las obras de infraestructura publica.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo estipulado
en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, la
Administracion ajustard mensualmente el total de los
incrementos y decrementos que experimenten los precios de
los contratos, en razon de las variaciones de las condiciones
econdmicas, incluyendo efectos de la inflacién, devaluacion
monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en los

costos de las obras y que para tales efectos deberén acreditarse
y reconocerse los aumentos o disminuciones que sucedan
durante la ejecucion de un contrato, sobre la base de los precios
inicialmente ofertados.

CONSIDERANDO: Que los incrementos o ajustes de
los precios en los proyectos de obra publica ejecutados por la
Administracion, a través de sus diferentes 6rganos
competentes, a excepcion de los proyectos viales, han venido
siendo reconocidos mediante procedimientos empiricos que
han consistido basicamente en una confrontacion de las facturas
o planillas originales que un contratista acompaiia con su
documento de licitacion y las facturas o planillas
correspondientes al momento de la ejecuciéon o compra de los
bienes y servicios requeridos en la obra, lo cual genera
imprecisiones, discusiones, retrasos y otros problemas
indeseables que entorpecen la fluida ejecucion de los proyectos.

CONSIDERANDQO: Que la Direccién General de Carreteras
de la Secretaria de Obras Publicas, Transporte y Vivienda
(SOPTRAVI), preparé a finales de 1990 un procedimiento de
ajuste de precios por formula, oficializado mediante el Decreto No.
29-90 publicado en el Diario La Gaceta de fecha 12 de enero
de 1991, con el propésito de superar los inconvenientes
relacionados con el reconocimiento de mayores costos por métodos
empiricos y erraticos de confrontacién de planillas y facturas,
agilizando asi con dicho procedimiento todo aquello que guarda
relacion con la llamada Clausula Escalatoria o ajuste de precios,
en los casos que asi procede, cuya metodologia fue
previamente estudiada y analizada para su aplicacion en las
numerosas contrataciones de esta Secretaria, pero cifiéndose
su aplicacion exclusivamente a las obras viales, de carreteras y
puentes.

CONSIDERANDO: Que los Articulos 74, 75, 76 y 121
de la Ley de Contratacion del Estado, facultan a la Administracién
Publica a estudiar, analizar e implementar procedimientos por

_ formula que simplifiquen el pago de los incrementos de costos

que se produzcean, en una forma racional, justa y equitativa, a fin
de que laadministracion pueda ajustar mensualmente los incrementos
odecrementos de los precios del contrato causados por variaciones
de las condiciones econémicas, incluyendo inflacion,
devaluacion monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en
los costos de laobra, debiendo acreditarse los aumentos que se
suceden sobre la base de los precios iniciales, durante la

ry 5 |
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Seccion A - Acuerdos y leyes

XS REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C,, 20 DE ENERO DEL 2010 No. 32,118

ejecucion del contrato, empleando al efecto indices oficiales o
informacién dada por el Banco Central de Honduras y la
Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion ( CHICO),
indicandose a este propésito lo procedente en el Pliego de
Condiciones y en el respectivo contrato a suscribir, incluyendo
el procedimiento de aplicacion que corresponda.

CONSIDERANDO: Que después de transcurridos varios
afios de implementado satisfactoriamente en los proyectos viales
el procedimiento por formula derivado del citado Decreto No.
29-90, es necesario efectuar algunas revisiones y
actualizaciones, para asimismo ampliar y homogenizar las
metodologias de ajuste de precios en todas las contrataciones de
laAdministracion que asi lo permitan, yaque el procedimiento original
no abarca Edificaciones y otra gama de obras afines que también
ejecuta la Administracién y que es necesario incorporar a este
tipo de metodologias analiticas de ajuste de precios, a efectos
de evitar las demoras, discusiones y otros problemas
relacionados con laactual aplicacién de procedimientos empiricos
y rudimentarios en esta materia.

CONSIDERANDO: Que al ampliar este procedimiento hacia
otro tipo de proyectos de ingenieria, procurando abarcar los distintos
elementos constitutivos de los costos directos incurridos por las
empresas en la ejecucion de sus trabajos, se crea un clima de
mayor confianza en los contratistas, lo que redundara en la
propuesta de mas razonables y mejor analizados precios
unitarios de licitacién, fomenténdose a su vez la estabilidad y
crecimiento de las compaiiias nacionales dedicadas a la
construccion en general.

PORTANTO: En uso de las facultades de que est4 investido,
y en aplicacion de los Articulos 229, 231, 232, 245 numeral 2,
11, 45 de la Constitucion de la Republica; Articulos 11, 29, 36
numerales 1,2y 21, Articulos 116y 118 de la Ley General de
Administracion Piblica; Articulos 31,74, 75,76 y 121 de laLey
de Contratacién del Estado y Articulos 195, 196, 197, 198 y
199 del Reglamento de dicha Ley; Articulo 1, Numerales 3, 4,
5,6,8,10, 11, 14 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Pblicas, Transporte y Vivienda.

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el nuevo procedimiento para el
reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios por formula

que se describe a continuacion, basado en el anterior Decreto
29-90, y aplicable a los diferentes tipos de obra que ejecute la
Administracion, segun estudios elaborados por la Oficina
Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado
(ONCAE), con el apoyo técnico de la Direccion General de
Obras Publicas de la Secretaria de Obras Publicas, Transporte y
Vivienda. A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente,
Item por Item, conforme a las cantidades o volimenes efectivos
de obra que se hayan ejecutado en el periodo que comprende el
ajuste. El reconocimiento se hara sqbre la porcion de los Costos
Directos exclusivamente. Si un determinado concepto o item de
obrano figuraraen la Lista del Cuadro de Incidencias Porcentuales
anexoy que forma parte integral de esta metodologia, éste se
asimilard al item més afin de que se disponga, cualquiera que
fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el
procedimiento constructivo u otras caracteristicas conexas al Item;
de no poderse implementar esta asimilacion, se empleara la
respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratistaen la
Licitacion o entrega de Oferta, pero ajustindose en todo caso a los
aspectos conceptuales estipulados en el presente documento. Los
componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara
el nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no
calificada), Equiposy Maquinaria (incluyendo por separado los
combustibles y lubricantes en el caso de proyectos viales) y
los Materiales, desglosados y tratados en la forma que se
describe mas adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacion de
Obra a través del presente procedimiento, seré la suma de los
reconocimientos individuales que se calculen item por item, conforme
al volumen o cantidad efectiva de la obrarealizada en un determinado
periodo, de acuerdo a la siguiente expresion general:

RT= Reconocimiento total en una determinada estimacién de
obra, igual a la sumatoria de los RI.

RI = Reconocimientos Individuales en cada item, segtin los
rubros sujetos a ajuste.

RI = Monto ejecutado del item x( FAMnc + FAMc + FAE +
FACL +FAMT ), siendo FAMnc, FAMc, FAE,FACLy
FAMT los Factores de Ajuste correspondientes al item
bajo ajuste, cuya forma de calculo se describe a
continuacion:

A TCE
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I.MANO DE OBRA EN GENERAL

El ajuste en este rubro se realizara en el mismo mes que el
Gobierno emita un Decreto o Acuerdo estipulando una variacion
en el Salario Minimo, independientemente del plazo que haya
transcurrido desde la presentacion de Ofertay laemision del Acuerdo
respectivo. Si el Acuerdo o Decreto establece retroactividad en su
aplicacion, esta condicion se aplicard igualmente en los célculos
atinentes a este procedimiento. El primer ajuste se efectuara en el
mismo mes que se decrete la primera variacion del Salario
Minimo posterior a la fecha de licitacion o presentacién de la
Oferta. El ajuste se hara tantas veces como variaciones se
decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo contractual
establecido, hasta su finalizacion.

Con el propésito de simplificar la aplicacion del
procedimiento, se han unificado en un solo rubro los dos tipos
de mano de obra normalmente empleados en la ejecucion de
proyectos (No Calificada y Calificada), que se ajustarén
mediante un indice comiin ponderado, compuesto por el Salario
Minimoy el IPC.

Su incremento se reconocerd mediante la aplicacion de la
siguiente formula:
FAM = IPM((0.70 (S/So)+0.30 (IPC/IPCo))- 1
donde:
FAM =  Factor de Ajuste de la Mano de Obra en generala
multiplicar por el monto ejecutado en un item
determinado, en una estimacion.

Incidencia Porcentual de lamano de obra en general
enun item dado (tomada del cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo). ’

Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para
lazonadel proyecto, correspondiente al periodo de
ejecucion de la estimacion de obra bajo ajuste.

So = Salario Minimo decretado por el Gobiemo, vigente para
lazona del proyecto, correspondiente a la fecha de
15 dias antes de la respectiva licitacion o recepeion
de oferta o el correspondiente a la fecha de la

negociacion de un nuevo item durante la ejecucion.

IPC = (indice de Precios al Consumidor segiin datos del
Banco Central de Honduras, correspondiente al
mes cuando se emite el Decreto que estipule una
variacion del Salario Minimo, con posterioridad a
la licitacion o presentacion de la Oferta. El valor del [PC
permanecerdinvariable durante todo el periodo entre
una variacién y otra del Salario Minimo
correspondiente.

IPCo = Indicede Preciosal Consumidor segiin datos del Banco
Central de Honduras, correspondiente a la fecha de
15 dias antes de la respectiva licitacion o recepcién
de oferta o el correspondiente a la fecha de la

negociacion de un nuevo Item durante la ejecucion.

IL EQUIPOSY MAQUINARIA:

Suincremento se reconocerd dependiendo de la presencia parcial
oausenciatotal de divisas en el Contrato, segtin las férmulas
siguientes:

a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL
DE DIVISAS (MAXIMO 51 % DE DIVISAS).

Férmula de Reconocimiento:

FAE = [IPE((R/Ro)-1) donde,

FAE = Factorde Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en
un item dado a multiplicar por el monto ejecutado en
un ftem determinado, en una estimacién.

Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un
item dado (tomada del cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo ).

Indice general de precios de los repuestos y partes
tomado del US Department of Labor, Bureau of
Labor Statistics para el renglon de Maquinaria de
Construccion y Equipo (Construction Machinery and
Equipment), del documento llamado indices de los
Precios de los Productos, vigente para el periodo
de la estimacion de obra bajo ajuste.

[ndice general del precio de los repuestos y partes
tomado de US Department of Labor, Bureau of
Labor Statistics, para el renglon de Maquinaria de
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Construccion y Equipo (Construction Machinery un valor més repr ivo de las vari s que en el
and Equipment), del documento llamado Indices mercado local experi tan los repuestos, 11 partes

de los Precios de los Productos, correspondiente
ala fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion
o recepcion de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacién de un nuevo Item durante
la ejecucion.

En el caso que no se disponga oportunamente de este
indice generado en el exterior, se empleara el indice mas
actualizado de que se tenga informacién y posteriormente se
podréan efectuar los ajustes pertinentes. Las cantidades
correspondientes a la Clausula Escalatoria o Ajuste de Precios

y otros conceptos afines al Equipo y Maquinaria,
empleada en la ejecucion de las obras.

III. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicara exclusivamente a los
proyectos de obras viales y afines (carreteras, puentes y
urbanizaciones), donde es intensivo el uso de equipos y
maquinaria pesada. Su incremento se reconocera mediante
la aplicacion de la siguiente formula:

no formarén parte del monto de los contratos para efectos de FACL = IPCL((D/Do)-1) donde:

otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste de Precios se

pagard en todo caso en moneda nacional (Lempiras). FACL=  Factor de Ajuste de los Combustibles y

Lubricantes, a multiplicar por el monto ejecutadoen
un item determinado, en una estimacion.

b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS

IPCL = IncidenciaPorcentual de los Combustibles y Lubricantes

Formula de Reconocimiento en un item dado ( tomada del cuadro de Incidencias

FAE = [P Porcentuales anexo ).

FAE = [IPE((DV/DVo)-1) donde, D = Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del

Proyecto, decretado por el Gobierno,

FAE,IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a) correspondiente al periodo de ejecucion de la
precedente. estimacion de obra bajo ajuste.

*DV = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Do = PrecioOficial del Diesel en Bomba para la zona del
Lempira : US $ emitida por el Banco Central de Proyecto, decretado por el Gobierno,
Honduras, correspondiente al periodo de la correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
estimacion de obra bajo ajuste. respectiva licitacién o recepcion de oferta o el

* DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiarla de compra, correspondiente a la fecha de la negociacion de un

Lempira : US $ emitida por el Banco Central de
Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias
antes de la respectiva licitacién o recepcion de
oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacion
de un nuevo Item durante la ejecucion.

* Una vez que la ONCAE realice las validaciones del

nuevo ftem durante la ejecucion.

IV MATERIALES

Férmula de Reconocimiento:

FAMT IPMT (( MAT/MATo)- 1) donde,

caso, la Divisa como Indicador de Alza podri sustituirse | FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, en un item dado.
integramente por el Indice de Repuestos (IR) que en
un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado

mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como

(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)
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MAT = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas
representativos o afinesal item, vigente para el periodo de
la estimacion de obra bajo ajuste.

MATo= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas
representativos o afines al item, correspondiente a la
fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacién o
recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha
de la negociacion de un nuevo item durante la
ejecucion.

Para establecer los precios de los materiales sujetos a
reconocimiento, la cotizacién o valor a utilizar sera siempre en
las mismas condiciones, en la misma zona geogréfica mas
cercana a la obra y con idénticas caracteristicas durante toda
la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener
la consistencia en los célculos. Enel caso de productos asfélticos,
la confrontacién de precios se hard “en puerto de entrada al pais
o en refineria” segiin corresponda. Cuando fuere posible, dichos
precios deberan provenir de fuentes oficiales del mismo
Gobierno, pudiendo ademas emplearse al efecto el rango de
precios promedio o Tendencia Media que contiene el Boletin
o las Certificaciones de Precios que periédicamente emite la
Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién
(CHICO) Si se produjeren variaciones en los impuestos, éstos
se reconoceran por separado, previa investigacion y analisis
especial que efectuara el Gobierno.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos
y que pueden seleccionarse para integrar la “canasta
representativa de un item” en proyectos viales se limitarin
especificamente a los siguientes: cemento tipo portland, cal, acero,
productos asfalticos (cementos asfélticos, asfaltos rebajados
o asfaltos especiales), alambre de puas, explosivos, gaviones,
neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberias de
cualquier tipo, pintura y sefiales viales. Solamente en los
contratos de construccion de puentes, cajas u otras estructuras
mayores de drenaje, se efectuara el ajuste de precios
incluyendo ademas la Madera como Indicador de Alza, bajo el
mismo procedimiento descrito anteriormente. Cualquier otro material
no comprendido en el listado anterior, no serd sujeto de
reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances
deberan ser considerados por los Licitantes en sus distintos

precios unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con consumo
predeterminado de materiales clave en los proyectos viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el
caso especial de los diferentes productos asfélticos, cemento
o la cal utilizados en proyectos de pavimentos, estabilizaciones
u otros trabajos similares, o en el caso del cemento tipo portland
empleado en estructuras de gran magnitud, su consumo por unidad
de medida (rendimiento) para encontrar su peso o influenciaen la
composicion porcentual del item (Incidencia Porcentual IP) y su
ajuste por unidad de medida, se determinaré tinicamente en
funcién de la formula de trabajo especifica que se derive del
respectivo disefio de proporciones de mezcla que certifique el
Supervisor encargado para ese proyecto. Los precios de estos
u otros materiales deberan ser obtenidos directamente de
fuentes confiables y objetivas.

Losmateriales objeto de reconocimiento por incremento de costos
y que pueden seleccionarse para integrar la “canasta
representativa de un item o proyecto” en proyectos de
Edificacionesy obras afines, serdn listadas predeterminadamente en
cada item pero su distribuci6n, peso o incidencia en este rubro serd
obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por el
Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y
similitud posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribucién
se hara sumando los costos de cada uno de los materiales
previamente listados, con lo cual se obtendra el 100% de los
materiales clave seleccionados; luego el costo de cada material
se dividira entre este total sumado, para obtener el
correspondiente peso relativo o participacion porcentual, la
cual finalmente se reducira o referira al Porcentaje global o
Incidencia Porcentual que el Cuadro general sefiale en forma
fija para ese item, en el renglon de Materiales. Tales materiales
clave incluyen entre otros: cemento, acero, laminas de distinto
tipo, canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera,
agregados pétreos, ventaneria, material selecto, pisos varios,
ceramica, ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, tuberias, ductos,
accesorios tipo, etc. Cuando en un mismo item de obra se
presenten varios elementos del mismo tipo ( p.e. varios tipos de
varilla de acero en un mismo concepto ), se elegira uno o hasta
tres elementos que sean los mas representativos o con mayor
peso o influencia en el item, a objeto de simplificar los calculos y
la consecuente aplicacion del procedimiento. Cuando el
Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta
complejidad (vigas pre-esforzadas, columnas, y otros productos
similares ), que por razones especiales el Contratista no fabrique
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en sus planteles o en el sitio de la Obra, tal como lo oferté y lo
reflejo en sus fichas de costos, si no que ya en el desarrollo del
proyecto le compre a un proveedor determinado, previa
autorizacion escrita del Supervisor y el Contratante, los
calculos para su ajuste de precios en funcion de las cantidades
consumidas en obra y usando los precios finales del proveedor,
se haran tomando en cuenta la relacion resultante de dividir el
diferencial de precios finales del proveedor, entre el Factor de
Sobrecosto FS ode Indirectos que el propio Contratista haya
considerado en las Fichas de Costos de suOferta, parael item
en cuestion, asi:

Precio utilizado para Ajuste: (Precio actual - Precio ofenaj
/FS Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida
enel periodo

Lo anterior en virtud que no se efectila ningtin ajuste en la porcion
de los gastos indirectos. A estos propdsitos, el Gobierno
efectuar las revisiones e investigaciones que considere necesarias
y el Contratista deviene obligado a brindar todas las facilidades
del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo
de elemento o estructura, independientemente de su complejidad o
magnitud, (soleras, zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la
llamada “Canasta de Materiales” fijada para denotar los Ajustes
en el renglén de los Materiales, se sustituira directamente por
el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletin de la
CHICO, como Indice para ajustar dicho renglon.

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen
alaobra, tales comno ascensores, aires acondicionados, equipos
de seguridad, aparatos electronicos o de telecomunicaciones,
luminarias no convencionales, articulos suntuarios, pintura vial,
sefiales viales y otros bienes especializados similares, se hara
por medio de la variacion en la Divisa (tasa cambiaria de compra
Lempira (-US$), entre la fecha del compra del bien y el valor
ofertado originalmente, agregdndole un dos por ciento (2 %)
anual aplicado proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la
propia inflacién en el pais de origen, siempre y cuando haya
transcurrido al menos Un Afio calendario entre la presentacién de la
Ofertay lacompra del bien.

Los valores de los indices de ajuste y los precios de los
Materiales representativos para un proyecto en particular, de la
naturaleza que fuere, deben ser obtenidos de una misma fuente
confiable y con iguales caracteristicas, a fin de mantener la
homogeneidad y consistencia del procedimiento, a lo largo del
desarrollo de la obra.

Los Materiales que en el respectivo contrato se indiquen que
deben seradquiridos con el Anticipo otorgado al Contratista, se
ajustaran o escalaran inicamente en el periodo comprendido
entre la fecha de presentacion de la Oferta y la fecha de entrega
del Anticipo. Se exceptiian de reconocimiento o ajuste de precios
aquellos materiales que de alguna manera hubieren sido obtenidos
en calidad de Donacién, pagados con anticipacion o bajo lamodalidad
“en almacén”, o que sean suministrados directamente por el
Contratante.

B) Si en el mismo periodo que abarque una determinada
estimacion de obra se suscitan dos o mas valores de los
indices de Ajuste (indice de Precios al Consumidor, Salario
Minimo, precio del Diesel, valor del indice de Equipos y
Magquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa,
Materiales representativos, etc.) se debera efectuar una
ponderacién de dichos valores, de acuerdo a su respectiva
duracion en el periodo de la estimacion de obra bajo ajuste, a fin
de obtener un tinico valor que sirva en el indice respectivo.

€

~

Los célculos en las formulas de ajuste se realizaran con un
maximo de cuatro (4) cifras significativas a la derecha del
punto decimal (diezmilésima), haciendo las aproximaciones
del caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras,
se aproximardn los célculos resultantes a la segunda cifra
decimal (centécima).

D) Cuando se ejecute obra mas alla del plazo contractual
establecido, bajo el régimen de Multa o Penalizacion de
acuerdo al contrato, los valores de los [ndices de Ajustey de
los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta
completar el contrato, serdn los vigentes a la fecha de
vencer el ultimo plazo que haya estado protegido
contractualmente con la aplicacion de la Clausula Escalatoria
o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de
Contratacion del Estado. En el caso que se negocien precios
unitarios para nuevos items que deban ser incorporados al
presupuesto de la obra por no figurar en los cuadros de la
Oferta original, los valores base o de origen para los Indices
de Ajuste aplicables a estos nuevos items.

SEGUNDO: Este Procedimiento se aplicard a los Contratos de
Construccion de obras publicas y similares que ejecute la
Administracion a partir de la entrada en vigencia del presente
Acuerdo, independientemente de cual fuere su forma de licitacion o
de presentacion de oferta. Se excluyen del ambito de aplicacion
del presente Acuerdo, las contrataciones que por atender Convenios
intenacionales de Financiamiento, deban adoptar procedimientos para
ajuste de precios distintos al descrito en este documento. El presente
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procedimiento de ajuste de precios no es aplicable al caso de
contratos suscritos exclusivamente en divisas ni a contratos
cuyos pagos en Divisas representen el cincuenta y uno por
ciento (51 %) o mas, del monto total suscrito. Si en este tipo
de contrataciones se presentaran situaciones efectivamente
extraordinarias respecto al alza inmoderada de ciertos precios de
insumos'clave para la ejecucion, la Administracion estudiard a su
discrecion, formas especiales para ajustar equitativamente los
precios de estos insumos.

TERCERO: Forman parte integral de este procedimiento,
los cuadros anexos de Incidencias Porcentuales en los
Principales ftems de Obra, debiendo indefectiblemente seguirse
para cualquier célculo conexo, la metodologia, fundamentos y
demés criterios conceptuales establecidos en este Documento. Los
aspectos no cubiertos en los alcances o calculos de este procedimiento,
serdn resueltos con base en los Andlisis de Precios Unitarios
exhibidos en las Fichas o Tarjetas de Costos que el Contratista
haya presentado como parte de su Oferta, pero siempre
ajustados a los fundamentos conceptuales de la presente
metodologia, especialmente lo referente a que la cobertura del
ajuste de precios se extiende a nivel de los Costos Directos,
que representarédn en todo caso el 80 % del Precio Total,
aunque tales fichas presenten otra distribucién, que implica
intrinsecamente emplear un Factor de Sobrecostos o Indirectos de
1.25. Sin embargo, lo anterior no debe confundirse con el
criterio de que el Factor de Sobrecosto o de Indirectos de la
Oferta de un Licitante, seré el que éste determine a su mejor
criterio y conveniencia. La Administracion velara por el estricto
cumplimiento por parte de los Licitantes, respecto a la
presentacién obligatoria de estos andlisis detallados o fichas de
costos, los que incluirén al menos los siguientes componentes para
cada Item ofertado: Mano de Obra (subdividida en calificada
vy no calificada), Equipos y Maquinaria, y Materiales. Solamente
en los proyectos viales de Carreteras y Puentes, el Licitante
desglosara ademas por separado el rubro de Combustibles y
Lubricantes, como parte de sus andlisis de precios.

CUARTO: Enlos contratos donde no exista otorgamiento de

0 por etapas, hasta llegar al maximo de 20%, no se aplicaré la
anterior disposicion, si no que las Incidencias Porcentuales serdn
las mismas mostradas en el cuadro adjunto. Si el Anticipo total
otorgado, ya sea de una sola vez o en fracciones, fuere distinto
a 20 %, las Incidencias Porcentuales del cuadro anexo se
multiplicarén por un Factor de Ajuste determinado asi : Fa=
(1.00 - % de Anticipo en decimales)/ 0.80 todo lo anterior en
razon de que las Incidencias Porcentuales del cuadro adjunto estén
calculadas con base en una composicién de costos directos
que llega al 80%, que esa su vez la cobertura de ajuste de este

procedimiento.

QUINTO: En todos los casos, los montos relativos al
Ajuste de Precios o Cléusula Escalatoria se reconoceran en
Lempiras, moneda oficial de la Repiiblica de Honduras.

SEXTO: LaOficinaNormativa de Contrataciény Adquisiciones
del Estado (ONCAE), queda obligada a realizar anualmente, 0
con la periodicidad que se requiriere, los analisis, estudios,
incorporaciones o modificaciones correspondientes, a efectos de
evaluar y ajustar este procedimiento, implementando los
cambios necesarios, si fuere el caso, con el propésito de
perfeccionar o actualizar su aplicacién. Asimismo, laONCAE
preparard los Manuales o Guias que sirvan como Instructivos,
incluyendo ejemplos ilustrativos, que faciliten a los usuarios la
aplicacion préctica de este Procedimiento

SEPTIMO: Quedan sin valor ni efecto todas las disposiciones
anfteriores que en esta materia se opongan al presente Acuerdo.

OCTAVO:El presente Acuerdo entrard en vigencia a partir
de su respectiva publicacién en el Diario Oficial “LA
GACETA™.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito
Central, alos ocho dias del mes de enero del afio dos mil diez.

Anticipo, las Incidencias Porcentuales mostradas en los cuadros ROBERTO MICHELETTI BAIN
anexos serdn ajustadas al 100 %, de tal forma que el PRESIDENTE

reconocimiento de mayores costos se realice sobre la totalidad de

los precios. A este propésito, especificamente en este tipo de RAFAELPINEDA PONCE

contratos, las Incidencias Porcentuales anexas se dividiran entre SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO
0.80. Si en un contrato se otorga el Anticipo en forma gradual PRESIDENCIAL
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OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA

PROYECTOS DE EDIFICACIONES, URBANIZACIONES Y SIMILARES

A.

DERECHOS RESERVADOS

EQUIPOS COMBUS-
MANO DE ¥ TIBLES
OBRA EN MAQUI- MATE- LUBRI- MATERIALES

No. | No. | ACTIVIDAD GENERAL NARIA RIALES CANTES REPRESENTATIVOS

ERE Chapeo y limpicza (manual) 0727 0,073 0,000 0,000

2 1.2 Trazado, marcado y nivelado 0,364 0,036 0,400 0,000 Madera Ristica
13 |13 Demolicion de pared (bloque/ladrillo/adobe) 0,727 | 0073 0,000 0,000

4 14 Demolicion de piso de concreto 0,727 0,073 0,000 0,000

S 1.5 6n y botado de pavi de concreto hidréuli 0,108 0,692 0,000 0,000

12 | EXCAVACIONYRELLENO . . ;oo ol

6 2,1 Excavacion material tipo | (material comun), manual o 0,727 0,073 0,000 0,000

T 22 Excavacion material tipo IT (material semiduro), manual 0,727 0,073 0,000 0,000

8 23 Excavacion material tipo 111 (roca), manual 0,727 0,073 0,000 0,000

9 24 Relleno de piedra, grava y arena ( material filtrante ). en capas 0,298 - 0,030 0,472 0,000 Piedra + Grava + Arena

10 25 Relleno y compactado de material selecto comprado a proveedor 0217 0,052 0,531 0,000 Material Selecto

11| 26 | Rellenocompactado con material del sitio (incluye acarreo) 0,608 . ,o,.,_S‘ | 0046 | 0000

12 2,7 Acarreo y disposicion de material (desperdicio) 0,349 ¢ 0,451 0,000 0,000

H 3 BORDOS Y DIQUES | =
13 3,1 Construccion de bordo con material lateral | 0069 0,731 0,000 0,000 e ]
14 32 Construccion de bordo con material acarrcado 0,056 0,744 0,000 0,000
4 | CIMENTACION ]

15 4,1 Cimentacion de mamposteria con S cm de cama de arena 0,193 0,026 0,580 0,000 Piedra + Arena + Cemento

16 4,2 Zapata corrida de 0.15mx0.50m, Reforzada L 0,259 0,035 0,505 0,000 Canasta de Concreto + Acero

17 43 Zapata corrida de 0.20mx0.50m, Reforzada 0,238 0,041 0,520 0,000 u.mhnnmnanqn.c + Acero

18 44 Zapata corrida de 0.30x1.00, (2 capas de refuerzo),Reforzada 0,271 0,040 0,490 0,000 Canasta de Concreto + Acero

19 45 Tensos Tipo de 0.20mx0.50m, concreto de 3, 000 Ib/ plg2, Reforzado 0,234 0,031 0,534 0,000 Canasta de Concreto + Acero

20 4,6 Sobrecimiento de blogue de concreto de 0.15m, simple 0,338 0,017 0,445 0,000 Bloque Tipo + Arena + Cemento
|21 | 47 Sobrecimiento_de bloque relleno de concreto de 0.15m | 029 0,031 0,473 0,000 Blogue Tipo + Canasta Concreto

22 48 Sobrecimiento de blogue de concreto reforzado de 0.15m y acero de 3/8" 0,270 0,027 0,503 0,000 Bloque Tipo + Canasta Concreto + Acero
|23 49 Sobrecimiento de bloque de 0.20m, simple 0,287 | 0014 0,499 0,000 Bloque Tipo + Arena + Cemento

24 4,10 | Sobrecimiento-de bloque reforzado de 0.20m 0,238 0,025 0,537 0,000 Bloque Tipo + Canasta Concreto + Acero

25 | 411 | Sobrecimiento de bloque de concreto reforzado de 0.20m y acerode 12" | 0,256 0,023 0,521 0,000 Bloque Tipo + Canasta Concreto + Acero

26 4,12 | Muro de mamposteria | 0205 0,017 0,578 0,000 Piedra + Arena + Cemento + Madera
| 27 4,13 | Zapata aislada de 0.60x0.60x0.20 espesor 0,279 0,043 0477 | 0,000 Canasta de Concreto + Acero

28 4,14 | Zapata aislada de 0.80x0.80x0.25 espesor 0,232 0,040 0,527 0,000 | Canasta de Concreto + Acero
h 4,15 | Zapataaislada de |.00x1.00x0.25 espesor 0,268 0,036 0,495 0,000 Canasta de Concreto + Acero

30 4,16 | Zapata aislada de 1.20x1.20x0.30 espesor 0,225 0,042 0,533 0,000 Canasta de Concreto + Acero
(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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15 | SOLERAS, JAMBAS, CASTILLOS, COLUMNAS ¥ DADOS -
31 | 51 Solera de 0.10x0.15m, (concreto f'c = 210 Kg/cm2), Reforzada 0,357 0,032 ) \.|o_w: 0,000 N asta de Concreto + Acero + Madera
2 52 Solera de 0.15x0.15m, (concreto f’c =210 Kg/cm2), Reforzada 0333 0. cuo 0,437 0,000 asta de Concreto + Acero + Z—nn:ll
33 | 53 | Solerade0.15x0.20m, (concreto f'c = 210 Kg/cm2), Reforzada 0307 0031 0,461 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
xxml 54 Solera de 0.20x0.20m, (concreto "¢ =210 Kg/em2), Reforzada 0,296 0,034 0,470 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
35 55 Jamba vertical de 0.10x0.15m, concreto f’c =210 Kg/cm2), 0,338 0,031 0,431 @.ooo Canasta de Concreto + Acero + Madera
36 | 56 Castillo de 0.15mx0.15m, concreto de 210 Kg/em?2, Reforzado 0346 0,032 0,422 s 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
37 5,7 Castillo de 0.20mx0.20m, concreto de 210 Kg/cm2, Reforzado 0,282 0,033 0.484 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
38 58 Columna de 0.20mx0.30m, (concreto de "¢ = 210 Kg/cm2), Reforzada 0,283 0,036 ‘lo..u—\ o.omm‘l Canasta de Concreto + Acero + Madera
39 59 Columna de 0.30mx0.30m, (concreto de {"c =210 Kg/cm2), Reforzada 0278 0,037 0,485 0,000 asta de Concreto + Acero + Madera
40 5,10 | Columna de 0.40mx0.40m, (concreto de f'c = 210 Kg/cm2), Reforzada oho& 0,033 0,497 0,000 asta de Concreto + Acero + Z-m:-(
41 5,11 | Dado de 50x50xS0 (concreto simple de 210 Kg/cm2), Simple 0,294 0,058 0,448 0,000 Canasta de Concreto
42 5,12 | Dado de concreto de 50x50x50 (concreto de _..nuN 10 xm\nsuv _‘n..onwao 0,284 0,051 0,464 0,000 Canasta de Concreto + Acero
16 | LOSAS DE CONCRETO = i s R A 2
43 6,1 Losa sélida de entrepiso (concreto de 2 10K g/cm2), e=0.20m, Reforzada 0,258 0,043 0,498 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
4“4 62 Losa s6lida de entrepiso (concreto de 210Kg/cm2), ¢=0.15m, Reforzada 0,242 0,040 0,518 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
45 63 Losa aligerada con bovedilla, e=0.20m 0,285 0,024 0,491 0,000 Canasta de Concreto + Acero +
) i ) RS Madera + Bovedilla = |
64 Losa de entrepiso con canaleta metélica y ldmina de zinc, sep. = 0.50m 0,203 0,149 0,448 0,000 asta de Concreto + Canaleta +
- S Lémins Zinc
47 6,5 Losa de S:,n«:mc movcnn _o_m_ En.m 0 y lamina de zinc, sep. = 0.50m 0,200 0,163 0,437 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Lémina Zinc |
48 | 70 | Parcddeladrillosisado 0271 0,014 0515 0,000 | Cemento+Arena + Madera + Lad
49 | 72 | Parcdde ladrillorafon 0,281 0,014 0,505 0,000 | Cemento + Arena + Madera + Lad
150 | 73 Pared de bloque de concreto simple de 10 cm 0316 0,016 0,468 0,000 ° Bloque Tipo + Cemento + Arena + Madera
51 | 7.4 | Pared de blogue sisado de 10 cm 0316 0016 0,468 0,000 Blogue Tipo + Cemento + Arena + Madera
52 q.m Pared de blogue de concreto simple de 15 cm 0,286 0,014 0,500 0,000 Blogue Tipo + Cemento + Arena + Z-anﬂr[
53 .m Pared de blogue sisado de 15 cm 0,286 o.c._; 0,500 0,000 Bloque Tipo + Cemento + Arena + Madera
54 7,7 Pared de bloque de concreto simple de 20 cm 0,289 0,014 0,496 0,000 Bloque Tipo + Cemento + Arena + Madera
!m\u 78 Pared de blogque sisado de 20 cm 0,296 0,018 0,489 0,000 Bloque Tipo + Cemento + Arena + Madera
5 | 7,9 | Entbicadocon ladrillo rafén. mortero 1:4 0,364 0,018 0,418 0,000 | Cemento+Arena + Madera + Ladrillo Rafén
57 7,10 | Pared de carga con ladrillo visto, ambas caras, reforzado 0,194 0,010 0,596 0,000 Cemento + Arena + Madera + Ladrillo
| Rafén +Acero
|58 1 Pared de carga con bloque de concreto de |5 em, reforzado 0,289 0,026 0,485 0,000 Bloque Tipo + Cemento + Arena +
- Madera + Acero
59 7,12 | Pared de 1ablayeso (doble) con fleje metélico 0,285 0,014 i 0,501 0,000 Tablayeso Tipo + Fleje Tipo + Masilla
& [ VIGAS CARGADORES ¥ BATIENTES =
60 8,1 Cargadores de concreto de 10x15 cm (fc=210 _/w\nENv »n_,o:an_c 0,327 0,028 0,444 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
61 82 Batientes de ventanas de 0.10x0.20m, f'c = 210 Kg/cm2, Reforzado 0,286 0,028 0,485 0,000 asta de Concreto + Acero + Madera

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010” para Contratos de Obras.)
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OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA
PROYECTOS DE EDIFICACIONES, URBANIZACIONES Y SIMILARES

62 83 Viga de 20x25 (210 Kg/em2), concreto f*c =210 Kg/cm2, Reforzado 0,265 0,027 [ 0,508 0,000 asta de Concreto + Acero + Madera
63 84 Viga de 15x20 (210 Kg/em2), concreto fc = 210 Kg/em?, Reforzado 0,258 0,028 0,514 0,000 asta de Concreto + Acero + Madera
64 | 8,5 Viga de 20x20 (210 Kg/em2), concreto f'c = 210 Kg/em2, Reforzado 0,291 0,031 0,478 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
65 8,6 Viga de 30x40 (210 Kg/cm2), concreto *¢=210 Kg/cm?2, Reforzado 0,227 0,021 0,551 0,000 Cansasta de Concreto + Acero + Maders
66 8,7 | Vigacanal de blogue de concreto armado 0,275 0,125 0,400 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
[ TACABADOR Uy e S S F 1 -
67 9,1 Repello de paredes con mortero 0,363 0,018 0,419 0,000 Cemento + Arena + Madera
68 9.2 Pulido de paredes 0.5 cm 0,528 0,027 0,244 0,000 B Cemento + Arenilla Rosa
69 93 Repello y pulido de paredes (canjunto) P._w 0,021 0,366 0,000 Cemento + Arena + Arenilla Rosada + Madera
70 0,437 0,022 0340 0,000 Cemento
71 9 Ranurado y resanado de pared con mortero 0,558 0,056 0,186 0,000 Cemento + Arena -
) 9.6 Tallado de el de concreto 0,624 0,031 0,145 0,000 |  Cemento + Arenilla Rosada + Madera
73 9,7 Ceréimica en paredes 0,300 0,015 0,485 0,000 Cerdmica Tipo + Pegamento (Pegamix -
Pegafuerte)
74 10,1 | Piso de concreto simple de S ems (210 Kg/em?2) 0,301 0,049 0,450 0,000 Canasta de Concreto + Madera
75 10,2 | Piso de concreto simple de 10 ¢ms. (210 Kg/em2) 0353 0,050 0,396 0,000 Canasta de Concreto + Madera
76 10,3 | Pisode ladrillo de cemento (incluye fraguado) B | 0237 0,012 0,551 0,000 Cemento + Arena + Ladrilla de Piso Tipo
177 | 10,4 | Moldura o z6calo para piso 0154 | 0008 0,638 0,000 Cemento + Arena + Moldura de Piso Tipo
78 10,5 | Pisode cerdmica (incluye fraguado) 0,282 0,028 0,490 0,000 Cerdmica Tipo + Pegamento (Pegamix -
Pegafuerte)
79 | 10,6 | Esmerilado y pulido de piso 0,264 0502 0,033 0,000 Cera Liquida
80 10,7 | Pisode Lindleo 0,031 0,002 0,767 0,000 Lindleo Tipo + Tun::ua.a Tipo
81 108 | 1 a de grada de 0.30m, ade 0.18m, Tipo 0,095 0,005 0,700 ‘ 0,000 Cemento + Arena
T | TECHO T : X T 14 T, T
82 11,1 Techo de Lamina de Fibrocemento 0,156 0,008 0,636 0,000 ‘ Lémins Fibrocemento Tipo + Canaleta
{ . Metdlica
83 TER [ Techo de _mhm. incluye artesén g |a|.~ﬁ; i 0011 0,577 0,000 Teja Tipo + Cemento + Madera
84 113 | Techo de lamina de aluzinc, sobre canaleta 0,258 0,013 0,528 0,000 Limina Aluzinc Tipo + Canaleta Metilica +
|- Aaticorrosive
85 14 Ciclo falso de viga vista con machimbre 0,121 = e.gw = = 0,673 0,000 M Curada + Machimbre
86 11,5 | Cielo falso de fibrocemento liso Tl.ﬁ’noq 0,013 0,519 0,000 Lémina Fibrocemento Tipo + Fleje
Metdiico Tipo
87 | 11,6 | Ciclo falso de fibra mineral con fleje metdlico 0,211 " o0n 0,577 0,000 Lamina Fibromineral Tipo + Fleje
= Metilico Tipo
[88 | 11,7 | Cielo falso de tablayeso con ficje metdlico 0,197 0,010 0,592 0,000 Lémina Tablayeso Tipo + Fleje
Metdlico Tipo
89 11,8 | Moldura en ciclo falso 0,346 0,017 0,437 0,000 Moldura Tipo + Curador Madera |
920 119 | Facia de Panelit o Facia, Tipo 0,259 0,013 0,528 0,000 Lémina o Facia Tipo + Madera

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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91 11,10 | Estructura metdlica para techos ( angulos/ canaletas ) 0,227 0,095 0477 0,000 Canaleta Metdlica + Lamina de
Hierro + Acero
92 11,11 | Joist metdlico tipo formado por angulos y varillas de acero 0,192 0,186 0,422 0,000 Acero + Angulo Metilico Tipo +
Pinturs Anticorrosiva
1 12 | CANCHAS, PARALESY TABLEROS
93 12,1 | Losa de concreto con acero para temp e=10cm 0,289 0,016 0,495 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
94 12,2 | Parales de tubo de H.G De 2 1/2" (multibasket) 0,279 0,082 0,439 0,000 Tubo HG Tipo + Pintura Anticorrosiva
95 12,3 | Tablero de machimbre, 4ngulo de hierro 0,291 0,096 0,412 0,000 Madera Curada + Machimbre + Angulo
Metilico
96 12,4 | Camade arena compactada e=5cm para canch 0,185 0,007 0,607 0,000 Arena de Rio
13| TUBERIASYACCESORIOS © ~~ ' == ...
97 | 13,1 | Tuberia PVC de 1/2" AP | 0344 0,007 0,449 0,000 Tubo PVC 112" @ AP + Pegamento PVC
98 13,2 | Tuberia PVC de 3/4" AP 0,334 0,007 0,459 0,000 Tubo PVC 3/4" @ AP+ Pegamento PVC
99 13,3 | Tuberia PVC de 1" AP 0,283 0,006 0,510 0,000 Tubo PYC 1" @ AP + Pegamento PYC
100| 13,4 | Tuberia PVC de 2" AP 0,220 0,004 0,575 0,000 Tubo PVC2" @ AP+ Pegamento PYC
101| 13,5 | Tuberia PYC de 4" AP 0,101 0,002 0,697 0,000 Tubo PVC 4" @ AP + Pegamento PYC
102| 13,6 | Tuberia PVC de 2" drenaje 0,305 0,006 0,488 0,000 Tubo PVC 2" @ Drensje + Pegamento PVC |
103| 13,7 | Tuberia PVC de 4" drenaje 0,218 0,004 0,578 0,000 Tubo PVC 4" O Drenaje + Pegamento PVC |
104| 13,8 | Tuberia PVCde 6" drenaje 0,171 0003 | 0625 0,000 Tubo PVC 6" @ Drenaje + Pegamento PYC
105| 13,9 | TuberiaPVCde 8" drenaje 0,147 | 0003 0,649 0,000 Tubo PVC 8" @ Drenaje + Pegamento PYC
._‘ca 13,10{ Accesorios Agua Potable 0,283 0,011 0,505 0,000 Canasta de Accesorios AP
107 13,11 | Accesorios Aguas Negras/Aguas Lluyias PVC 0346 0,014 0,440 0,000 Canasta de Accesorios AN /A LL
108 | 13,12| Bajante de aguas lluvias con tuberia PVC drenaje o 0,218 0,004 0,578 0,000 Tubo PVC Drenaje Tipo + Pegamento
109| 13,13| Rejillametalica para desagtie 0,258 0,242 0,299 0,000 Acero + Angulo Metilico Tipo + Pintura
Anticorrosiva
110 [ 13,14 Canal de aguas lluvias de PVC 0,255 0,005 0,539 0,000 Canal PYC Tipo + Pegamento + Acero
14 . | CAJAS, REGISTROS, FOSAS SEPTICAS, TANQUES Y PILAS
111 14,1 | Caja de Aguas Negras Tipo 0,383 0,033 0,383 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo Rafén +
) Madera + Acero
112| 14,2 | Cajade Aguas Lluvias Tipo 0,337 0,032 0,430 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo Rafon +
Madera + Acero
113| 143 | Tanque séptico para 151 a 180 personas, 10 m3 Tipo 0,283 0,028 0,489 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo / Blogue +
L) Madera +Acero
144 | Pozo de absorcién Tipo 0,234 0,058 0,507 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo / Blogue +
Madera + Acero
115| 155 | Pilacon Rival Tipo 0,312 0,024 0,464 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo + Cunasta
. - ’ Acc. PVC + Madera
15| PUERTASY VENTANAS Y ELEMENTOS DE MADERA . _
116 15,1 | Puenta de 2.00mx2.10m (2 hojas) de maderay vidrio, Tipo 0,426 0021 0,353 0,000 Madera Curada + Llavin + Visagras Tipo
17| 152 | Puerta de tablero de 1.00mx2.10m, Tipo o 0,456 0,023 0,320 0,000 Madera Curada + Liavin + Visagras Tipo

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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118 153 | Puerta de tambor de 0.90mx2.10m, Tipo 0,419 0,021 0,360 0,000 Madera Curada + Plywood + Llavio +
Visagras Tipo
154 | Ventana tipo francesa 0,175 0,009 0,615 0,000 Ventans Francesa Tipo
15,5 | Ventana de celosia 0,226 0,010 0,564 0,000 Ventana de Celosia Tipo
15,6 | Ventanade vidrio fijo 0,193 0,010 0,597 0,000 Veantana de Vidrio Fijo Tipo
0 B DR SRR :
16,1 | Poste de concreto de 1Semx15cmx3m (210 Kg/em2), Reforzado 0372 0,032 0396 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
16,2 | Mallaciclén 6' doble refuerzo 0,253 0,010 0,536 0,000 Malla Ciclén Tipo + Acero
16,3 | Malla ciclén 6' doble refuerzo (poste de tubo HG 2 1/2") 0,145 0,190 0,464 0,000 Malla Cicién Tipo + Acero + Tubo
HG Tipo
125| 16,4 | Portén mallaciclén 6'x3m long. Y HG 1 122", Tipo 0,280 0,128 0,392 70,000 Malla Ciclén Tipo + Acero + Tubo HG Tipo
126 16,5 | Cercode lamina de zinc 0,295 0,038 0,466 0,000 Lémina de Zinc Tipo + Canasta de
Concreto + Madera
SRR ARIO 543 X ] -
127/ 17,1 | Tuberia concreto simple 6" O 0,261 _0,008 0,530 0,000 Canasta de Concreto + Tuberia Tipo
| 128 17,2 | Tuberia concreto simple 8" © 0,265 0,008 0,526 0,000 Canasta de Concreto + Tuberia Tipo
| 129{ 17,3 | Tuberia concreto simple 10" @ 0,250 0,008 0,542 0,000 Canasta de Concreto + Tuberia Tipo
Tuberia simple 12" @ 0,273 0,008 0,519 0,000 Canasta de Concreto + Tuberia Tipo.
0,223 0,007 0,570 0,000 Canasta de Concreto + Tuberis Tipo
. , 0,225 0,607 0,568 0,000 Canasta de Concreto + Tuberia Tipo
Pintura acrilica 0,333 0,017 0,450 0,000 Pintura Tipe
Pintura vinilica 0,273 0,014 0,513 0,000 Pintura Tipo
Pintura para puertas 0,213 0,011 0,575 0,000 Pintura / Barniz Tipo
AS RECTANGULARES DEMAMPOSTERIA | . =
Cuneta rect. Mamposteria ¢=0.25, A=30, P=30, Emplant =0.1 0,300 0,015 0,484 0,000 Caoasta de Concreto + Madera
Cuneta rect. Mamposteria ¢=0.25, A=30, P=60, Emplant.=0.15 0,298 0,015 0,487 0,000 Canasta de Concreto + Madera
[ INSTALACIONES SANITARIAY ; : -
Lavamanos (incluye accesorios) 0315 0,013 0,472 0,000 Lavamanos Tipo + Canasta Accesorios PVC
Servicio sanilario (incluye accesorios) 0,286 0,012 0,502 0,000 Sanitario Tipo + Canasta Accesorios PYC
Urinario Tipo 0,099 0,004 0,696 0,000 Urinario Tipo + Canasta Accesorios PVC
TINSTALACIONES ECECTRICAS | —
Acometida general eléctrica 0,146 0,006 0,647 0,000 Tubo EMT Tipo + Cable Eléct. Tipo +
Mufa Tipo
|142) 212 Lampara fluorescente sencilla de 1x20 0,322 0,013 0,464 0,000 Lémpsra Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
143| 21,3 | Lampara fluorescente doble de 2x40 0,279 0,011 0,509 0,000 Lémpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
144| 21,4 | Lamparai d 0,422 0,017 0,360 0,000 Lémpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
145| 21,5 | Lamparasencilla de pared 0,392 0,016 0,392 0,000 Lémpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
146 21,6 | Interruptor doble bajo repello 0,431 0,017 0,352 0,000 Interruptor Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA
RBANIZACIONES Y SIMILARES

PROYECTOS DE EDIFICACIONES,

147 21,7 | Interruptor sencillo bajo repello 0,479 0,019 * 0,301 0,000 Interruptor Tipo + Canasta Acc. Eléctricos
N Tipo
148 | 21,8 | Interruptor de vaivén bajo repello 0,460 0,018 0,321 0,000 Interruptor Tipo + Canasta Acc. Eléctricos
o Tipo
149| 21,9 [ Tomacorriente trifilar para estufa 0,414 0,017 0,369 0,000 Tomacorriente Tipo + Canasta Acc.
B =y = e — I Eléctricos Tipo )
150 | 21,10| Tomacorriente doble polarizado 0,342 0,014 0,444 0,000 Tomacorriente Tipo + Canasta Acc.
Eléctricos Tipo
151 | 21,11| Tomacorriente sencillo/ salida teléfonica 0,340 0,014 0,445 0,000 Toma / Salida Tipo + Canasta Acc.
o o Eléctricos Tipo
152| 21,12[ Centro de carga de 8 espacios 0,214 0,009 0,577 0,000 Panel Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
153 | 21,13| Centro de carga de 16 espacios 0,128 0,005 0,667 0,000 Panel Tipo + Canasta Acc. H.mn:.m.n\ou Tipo
154 | 21,14] Centro de carga de 24 espacios 0,140 0,006 0,654 0,000 Panel Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
155 | 21,15 Contador (incluye base) 0,346 0,014 0,439 0,000 Contador Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
156 | 21,16| Instal reflector sencillo de 1500 Warts Tipo 0316 0,025 0,459 0,000 Refl Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
157 | 21,17| Instalacion de reflector doble de 1500 Waus Tipo 0282 0,022 0,496 0,000 1l Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo |
158 | 21,18 Alumbrado con lampara tipo cobra de vapor de sodio 0,151 0,008 0,641 0,000 Lémpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
“|T21 | PARQUES GENERALESEINFANTILES -~ 1 = ] =
159 | 22,1 | Sicmbrade arbustos 0,052 0,003 0,745 0,000 Arbol / Arbusto Tipo + Tierra de Abono
160 | 22,2 | Siembra de plantas or | 0,045 0,000 0,752 0,000 Planta / Arbusto Tipo + Tierra de Abono
161 22,3 | Bancas de concreto 0,324 0,033 0,443 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
162 | 22,4 | Poste metdlico Tipo de 4"x4" con base placa metdlica 0,216 0,306 0,277 0,000 Canaleta Met. + Limina Hierro Tipo + Pintura
Anticorrosiva
163 23 | oTROS . 2 )
164 | 23,1 | Gradas de mamposteria 0310 0,033 0,457 0,000 Canasta de Concreto + Piedra Ripién
165 | 23,2 | Gradas de concreto Reforzado 0,302 0,030 0,467 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Maders
166 23,3 | Concreto Simple, vanios us0s no estructurales 0,288 0,061 0,451 0,000 Canasta de Concreto + Madera
167 | 23,4 | Concreto Pre-Mezclado 0,217 0,030 0,553 0,000 Concreto Pre- Mezclado
168 | 23,5 | Elementos prefabricados de concreto ( varios tipos ) 0,249 0,018 0,533 0,000 Elementos Prefabricados Tipo + Madera
- +Acero
169 | 23,6 | Parrillas metdlicas de varilla de acero corrugado 0,179 0,133 0,488 0,000 Acero + Pintura Anticorrosiva
0,000 0000 | 0000 | 0000
PROYECTOS DE OBRAS HIDRAULICAS, CANALIZACIONES Y SIMILARES B
“| 724 ] 'PROTECCIONDE MARGENES AR
170 24,1 | E i (: llcra), Picdra Comprada a Proveedor 0,398 0,040 0,361 0,000 Piedra de Rio
171 24,2 | Geosintéticos 0,041 0,004 0,754 0,000 Geotextil Tipo

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 6 DE FEBRERO DEL 2010

No. 32,133

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA

PROYECTOS DE EDIFICACIONES, URBANIZACIONES Y SIMILARES

.| .28 | CANALIZACIONYDRAGADO

172| 25,1 | Canalizacién (material rocoso) 0,069 0,731 0,000 0,000
173| 252 | Canalizacién (material areno-limoso ) 0,069 0,731 0,000 0,000
174| 25,3 | Drapados 0,049 0,751 0,000 0,000

Nota: Para denotar las variaciones en los Precios de los Materiales Clave en cada Item, se emplearén las “ Canastas “ de Precios elaborados al efecto, a partir de las ponderaciones tomadas
de las Fichas o Tarjetas de Costos presentadas por el contratista en su correspondiente oferta y que forman parte integral de este Procedimiento

PROYECTOS VIALES Y SIMILARES

EQUIPOS [ COMBUS-
MANO DE Y TIBLES
OBRA EN MAQUI- LUBRI- MATE- MATERIALES

No.| No. ACTIVIDAD GENERAL NARIA CANTES RIALES REPRESENTATIVOS
178 1 Limpieza y Destronque 0,114 0,406 0,280 0,00

176/ 2 Limpiezas o Terracerins a Mano ( varios tipos) 0,660 0,087 0,053 0,000

177 3 Escarificacién y Recompactacién de la Superficie Existente 0,156 0342 0301 0,000

178 4 Conformacién y Compactacién Subrasante ( Tipos I y 11) 0078 0,404 0318 0,000

179 § Excavacién Comun 0,030 0,433 0,337 0,000

180| 6 Excavacion en Roca 0,050 0,272 0,187 0,291 Dinamita / Nitrato
181 7 Excavacién para Baches ( No Pavimentados ) 0,127 0,512 0,162 0,000

182] 8 Excavacién Estructural con Md 0,089 0,302 0,241 0,169 Madera Rustica
183] 9 Excavacién Estructural 2 Mano 0,725 | 0,058 0,017 0,000 -
184 10 Remocién de Derrumbes 0,327 0,262 0211 0,000

185 11 Sub Base o Material Selecto para Rodadura 0,086 0,397 0316 0,000

186| 12 Mezcla de materiales de d 0,110 0,410 0,280 0,000
187] 13 | Material de Préstamo 0077 | 0405 | 0318 | 0000

188 14 Concreto Ciclépeo 0,147 0,133 0,225 0,295 Cemento

189 15 Mamposteria de Piedra, mm.a_mn_zq-u Menores 0,207 | 0,065 0,080 0,448 Cemento

190 16 Empedrado de Calles, e = 20 cms 0,246 0,022 0,006 0,526 _Cemento o
91 17 Empedrado de Cunetas 0,104 0,057 0,043 0,596 Cemento

92| 18 Revestimiento de Cyunetas con Concreto 0251 0.121 0319 Cemento
(193] 19 Acero de Refuerzo 0,143 0,055 0,014 0589 | Acerg

194] 20 Concreto Clase “A”, ¢ = 3,000 PSI ( varios usos ) 0,205 0,058 0,065 0472 Cemento *

195 21 Concreto f'c = 4,000 PSI ( para estcucturas mayores ) 0,128 0,026 0,035 0,611 Cemento *

196 22 Acera de Concreto Simple 0,179 0,097 0,067 0,458 Cemento

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010” para Contratos de Obras.)
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197 | 23 Bordillo de Concretq ( para Carreteras ) 0,050 0,113 0,078 0,559 Cemento

198 | 24 Bordillo Integral de Concreto ( Calles Urbanas ) 0,158 0,024 0,017 0,601 Cemento

199 | 25 Pozo de Registro / Tragantes 0,251 0,030 0,022 0,497 Cemento

200 | 26 Pavimeato de Adoquin 0,108 0,009 0,010 0,673 Adoquin Tipo
201 | 27 Pavimento Concreto Hidrdulico con Finisher 0,028 0,113 0,067 0,591 Cemento *
202 | 28 Pavimento Concreto Hidrdulico sin Finisher 0,207 0,061 0,044 0,488 Cemento *
203 | 29 Suministro ¢ Hincado de Pilotes 0,164 0,125 0,146 0,365 Cemento y Acero
204 | 30 Pretiles de Concreto Reforzado 0,074 0,041 0,042 0,642 Cemento y Acero
205 | 31 Vigas Pre - Esforzadas ( cualquier longitud ) 0,043 0,119 0,040 0,598 Cemento y Acero
206 | 32 Apoyos de Neopreno 0,001 0,000 0,000 0,799 Neopreno 112
207 | 33 Estructuras de Gaviones 0,238 0,018 0,010 0,534 Gavidn de 2x1x1
208 | 34 Mezcia de Suelo - Cemento 0,020 0,110 0,134 0,536 Cemento *
209 | 35 Mezcla de Suelo - Cal 0,034 0,231 0,181 0,354 Cal Industrial *
210 | 36 | Base Triturada 0,042 0,433 0325 0,000

21 | 37 Imprimacién 0,043 0,128 0,152 0,477 Asfalto MC-70 *
rn\_n 38 Carpeta de Concreto Asfaltico 0,080 0,180 0,140 0,400 Cemento Asfaltico *
213 | 39 Tratamiento Asfdltico Superficial Simple 0,047 0,220 0,152 0,380 Asfalto Tipo RC *
214 | 40 Tr i Asfiltico Superficial Doble 0,082 0,188 0,130 0,400 Asfalto Tipo RC*
215 | 41 Tuberia de hn._num_a Reforzado 24" - 30" 0,084 0,133 0,153 u|o.auo Tuberia TCR
216 | 42 Tuberia de Concreto Reforzado 36" - 42" 0,069 0,175 0,133 0,422 Tuberia TCR
217 | 43 Tuberia de Concreto Reforzado 48" - 72" 0,052 0,161 0,115 0472 Tuberis TCR
218 | 44 Tuberia de Polietileno, Tipo ADS 0,067 0,033 0,026 0,674 Tuberla ADS
219 | 45 Acarreos, en general 0,050 0,497 0,253 0,000

220 | 46 Subdrenaje con Tuberia Perforada 0,168 | 0097 0,102 0,433 Tuberia PYC . =
221 | 47 Rellenos de Piedra / Camas Drenantes 0,247 c.udl. 0,180 0,000

222 | 48 Sefales Verticales 0,043 0,030 0,021 0,706 Sefal Vial Tipo
223 | 49 Pintura para Pavimento 0,118 0,052 0,016 0,615 Piotura Vial
224 | S0 Engramados y Si 0,168 0,050 0,015 0,567 Grama / Vetiver
225 | 81 Cercado 0,220 0,026 0,010 0,545 Alambre de Pias

* En estos conceptos para obras viales y en razon de la variabilidad en cada proyecto, los consumos, tasas o rendimientos de los materiales clave se

reconoceran unicamente con base en las formulas de disedo.

Por “Canasta de Concreto” se entiende la suma ponderada de los precios de: Cemento, Madera Riistica, Grava, y Arena, segin corresponda a la forma de
ejecucion del Item y de acuerdo a la distribucion.

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010” para Contratos de Obras.)
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