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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes (1AQO)

LPN No. 03-2019-SEAPI-UNAH
“Construcciéon Muro Perimetral y Portal de Acceso UNAH-TEC AGUAN.”
Pagina 5



Instrucciones a los Oferentes (I1AO)

A. Disposiciones Generales
Alcance de la Licitacion

Fuente de Fondos

Oferentes Elegibles

NG~ LNOE

. Visita al Sitio de las

B. Documentos de Licitacion

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

Fraude y Corrupcion

Requisitos de Precalificacion
Una Oferta por Oferente
Costo de las Propuestas

Obras

9. Contenido de los Documentos de Licitacion
10. Aclaracion de los Documentos de Licitacion
11. Enmiendas a los Documentos de Licitacion

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las Ofertas
13. Documentos que Conforman la Oferta

14. Precios de la Oferta

15. Monedas de la Oferta y Pago
16. Validez de las Ofertas

17. Subsanacion

18. Garantia de Mantenimiento de la Oferta
19. Ofertas Alternativas de los Oferentes

20. Formato y Firma de

D. Presentacion de las Ofertas

la Oferta

21. Presentacion, Sello e Identificacion de las Ofertas

22. Plazo para la Presen
23. Ofertas Tardias

tacion de las Ofertas

24. Retiro, Sustitucion y Modificacién de la Oferta

E. Apertura de las Ofertas

25. Apertura de las Ofertas

26. Confidencialidad

27. Aclaracion de las Ofertas

28. Examen de las Ofertas para Determinar su Cumplimiento
29. Correccion de Errores

30. Moneda para la Evaluacion de las Ofertas

31. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

32. Preferencia Nacional

F. Adjudicacion del Contrato

33. Criterios de Adjudicacion

34. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta 0 a Rechazar cualquier o todas

las Ofertas

35. Declaracion de Licitacion Desierta o Fracasada
36. Notificacion de Adjudicacion y Firma del Contrato
37. Garantia de Cumplimiento

38. Pago de Anticipo y Garantia

39. Retenciones
40. Pago de Material Al

macenado

LPN No. 03-2019-SEAPI-UNAH
“Construccion Muro Perimetral

y Portal de Acceso UNAH-TEC AGUAN.”

Pagina 6



1. Alcance de la 1.1

Licitacion

1.2

1.3

2. Fuente de Fondos 2.1

3. Fraudey 3.1
Corrupcién

LPN No. 03-2019-SEAPI-UNAH

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

A. Disposiciones Generales

El Contratante, segun la definicion que consta en las “Condiciones
Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccién 11,
“Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la
construccion de las Obras que se describen en los DDL y en las
Secciones VII, VI 'y IX. ElI nombre y el nimero de identificacion
del Contrato estan especificados en los DDL y en las Condiciones
Especiales de Contrato (CEC).

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la
Subclausula 1.1 (t) de las CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita
(por ejemplo, por correo, correo electrénico, facsimile) con
prueba de recibido;

b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular’
corresponde igualmente al “plural” y viceversa;

c) “dia” significa dia calendario (plazo para la presentacion de
ofertas, formalizacion del contrato);

d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los
sdbados y domingos Yy feriados establecidos por ley; y

e) Eltérmino “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista
de Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara
con recursos provenientes de las fuentes de financiamiento
detalladas en los DDL.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
0 personas oferentes por participar 0 participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados Yy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato.

“Construcciéon Muro Perimetral y Portal de Acceso UNAH-TEC AGUAN.”
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3.2

3.3

4. Oferentes 4.1
Elegibles

LPN No. 03-2019-SEAPI-UNAH

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos 0 més oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas,
sin perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren
incurrido.

Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

Podran participar en esta Licitacion unicamente las personas
naturales o juridicas hondurefias o personas naturales o juridicas
extranjeras cubiertas por tratados internacionales que les
otorguen trato de nacionales (como se especifica en los DDL) y
que no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias
siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacién fiscal, mientras
subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las
mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos puablicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo
258 de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracién o a la suspensién temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra
una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que
haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

“Construcciéon Muro Perimetral y Portal de Acceso UNAH-TEC AGUAN.”
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

(e) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior,
o0 aquellas en las que desemperfien, puestos de direccién o de
representacion personas con esos mismos grados de relacién o
de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente 0 como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber
participado en la preparacion de las especificaciones, planos,
disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion; vy,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o
tener vigente sancion de suspensién para participar en
procedimientos de contratacién administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la
Clausula 4.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente

la solicite.
5. Requisitos de 5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes
Precalificacion en las licitaciones publicas que se programen con dicho fin.

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o
mas empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

(a) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacién del Contrato;

(b) la Oferta debera ser firmada y sellada de manera que
constituya una obligacion legal para todos los socios;

LPN No. 03-2019-SEAPI-UNAH
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5.3
54
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Oferente
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

(c) todos los socios seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado; y

(F) con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

Los Oferentes deberdn confirmar en sus Ofertas que la
informacion  presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o,
de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que
actualice su informacion original de precalificacion, la que
quedara sujeta a comprobacion posterior segun lo estipulado en
el Art. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de la
informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion IV.

Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribio
la solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su
Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole
a comprometer al Oferente.

Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea
individualmente o como miembro de un Consorcio. ElI Oferente
que presente o participe en mas de una Oferta sera descalificado
(a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando
se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) y
ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa sean
rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados
con la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante
en ningln momento sera responsable por dichos gastos.

El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio
riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores
y obtener por si mismo toda la informacion que pueda ser
necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la
construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha
visita correran por cuenta del Oferente. No sera causa de
descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi

LPN No. 03-2019-SEAPI-UNAH
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del
contratante, como se especifica en los DDL, en cuyo caso se
aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

9. Contenido de los 9.1 El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
Documentos de enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan
Licitacion sido emitidas de conformidad con las Clausula 11 de las IAQ:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAQO)

Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)

Seccidn Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V' Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIII Planos

Seccién IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

10. Aclaracion de 10.1 Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre
los Documentos los Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante
de Licitacion por escrito a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes

podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones
hasta ocho (8) dias calendario antes de la fecha limite para
presentacion de ofertas. EI Contratante debera responder a
cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo menos cinco (5)
dias calendario antes de la fecha limite para la presentacion de las
Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del Contratante a todos
los que retiraron los Documentos de Licitacién, la cual incluira
una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi
mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que
considere convenientes.

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que
se emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion
de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de
una reunion de informacion para posibles aclaraciones, los
Oferentes potenciales también tendrdn la oportunidad de

LPN No. 03-2019-SEAPI-UNAH
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11. Enmiendas a 11.1
los Documentos
de Licitacién
11.2
11.3
11.4

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

asistir a dicha reunion, que sera efectuada en la fecha, hora y
direccion indicada en los DDL. De igual forma, a solicitud de
cualquier interesado el Contratante acordaré la celebracion de
una reunién de este tipo, debiéndose invitar a todos los que
hubieren retirado los Documentos de Licitacién. La
inasistencia a la reunion de informacion para posibles
aclaraciones no sera motivo de descalificacion para el
Oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitacion
que resulten necesarias en virtud de esta reunion, se notificaran
mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion, conforme
a la Clausula 11 de las IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion
mediante una Enmienda.

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de
los Documentos de Licitacion y sera comunicada por escrito a
quienes hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por
escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicarén en el
Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del
Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus
Ofertas, el Contratante podra extender, si fuera necesario, el
plazo para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la
Subclausula 22.2 de las IAO. Si la enmienda se realiza dentro
de los tres dias antes de la fecha de recepcién y apertura de
ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las 12.1
Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan
estar redactados en el idioma espafol. En caso de que se
presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al
indicado, deberan ser presentados traducidos al espafiol, por el
organo oficial del Estado (Secretaria de Relaciones Exteriores).

LPN No. 03-2019-SEAPI-UNAH
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13. Documentos que 13.1
Conforman la
Oferta

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

La Oferta que presente el Oferente deberd estar conformada
por los siguientes documentos:

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion

1V). El Precio de la Oferta debe cumplir lo especificado en
IAO 13.1 (a) de los DDL,;

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad

con la Clausula 18 de las IAO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es

decir, con indicacion de precios;

(d) El formulario y los documentos de Informacion sobre la

Calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes

14. Precios de la 14.1
Oferta

14.2

14.3

14.4

completar y presentar, seguin se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas
en la Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Cantidades Valoradas presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades
Valoradas. El Contratante no efectuara pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demas
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades
Valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizara la Comision
de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra
razon, hasta 15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion
de las Ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y en
el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a
ajustes durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la
Clausula 47 de las CGC.
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15. Monedas de la 15.1
Ofertay Pago

15.2

15.3

16. Validez de las 16.1
Ofertas
16.2
17. Subsanacion 17.1
18. Garantia de 18.1
Mantenimiento
de la Oferta

18.2

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en
Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de
ofertar hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del
Oferente.

Los Oferentes indicardn en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberdn aclarar sus necesidades en
monedas extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en
los precios, se traten de componentes de costo que deban
adquirirse en el mercado internacional, sean razonables y se
ajusten a los requisitos de la Subclausula 15.1 de las 1AO.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en
los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar
a los Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta
por un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas
de los Oferentes deberan ser por escrito. La Garantia de
Mantenimiento de la Oferta deberé extenderse también por un
plazo adicional de la fecha limite prorrogada para la validez de
las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que
se les haga efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta. Al
Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira
ni se le permitird que modifique su Oferta.

La Comision de Evaluacion permitird la subsanacién de
defectos u omisiones contenidas en la oferta de conformidad a
lo establecido en los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley
de Contratacion del Estado y Articulo 132 del Reglamento de la
misma Ley. El plazo para subsanar los defectos u omisiones sera
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de
notificacion correspondiente de la omision; si el Oferente no
cumpliere con el mismo su oferta no sera considerada.

El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto
estipulado en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias
monedas, a los fines del calculo de la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta, estas se convertiran en Lempiras a la tasa de cambio
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

aplicable segun la Clausula 30.1 de las 1AOQ.

18.3 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(a) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer véalida por un periodo que expire después de la
fecha limite de la validez de las Ofertas establecida en los
DDL, o del periodo prorrogado, si corresponde, de
conformidad con la Subclausula 16.2 de las 1AO;

18.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberé:

(@) ser emitida por una institucion que opere en Honduras,
autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion
X, “Formularios de Garantia”; y

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Subclausula 18.7 de las IAO.

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a
lo requerido en la Subcldusula anterior, serdn rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes
cuyas ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se hara efectiva
cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

(@) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO;

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio
de su Oferta, de conformidad con la Clausula 29 de las 1AO;
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

(c) el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo

18.8

19. Ofertas 19.1
Alternativas de los
Oferentes

19.2

20. Formatoy Firma 20.1
de la Oferta

20.2

estipulado con:

i) firmar el Contrato;

i) suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio
deberd ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la
Oferta.

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subclausulas 19.1 y 19.2 de las IAO regiran y en los DDL se
especificara cuél de las siguientes opciones se permitira:

(@ Opcidon Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta basica. El
Contratante consideraré solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta basica haya sido
determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

(b) Opcién Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico. Todas
las Ofertas recibidas para el caso béasico, asi como las
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones
y los requisitos de funcionamiento de la Seccién VII, seran
evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberdn proporcionar toda la
informacidn necesaria para su completa evaluacion por parte del
Contratante, incluyendo los célculos de disefio, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los
métodos de construccidn propuestos y otros detalles pertinentes.

El Oferente preparara un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula 13
de las IAO, el cual debera formar parte del volumen que
contenga la Oferta, y lo marcara claramente como
“ORIGINAL”. Ademas el Oferente debera presentar el nimero
de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de
discrepancia entre el original y las copias, el texto del original
prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberdn ser
presentadas mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

deberén estar firmadas por la persona o personas debidamente
autorizadas para firmar en nombre del Oferente, de conformidad
con la Subclausula 5.4 de las IAO. Todas las paginas de la
Oferta original y sus copias seran firmadas, selladas y foliadas
en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su
representacion legal.

20.3 La Oferta no podré contener enmiendas borrones o raspaduras
en el precio o en otra informacion esencial prevista con ese
caracter en el Documento de Licitacion, excepto cuando
hubieren sido expresamente salvadas por el firmante lo cual
deber constar con claridad en la oferta y en sus copias.

20.4 EI Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si
las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta
Oferta, y con la ejecucién del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

21. Presentacion, Sello 21.1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o
e Identificacion de entregarlas personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por
las Ofertas correo 0 entregadas personalmente, el Oferente pondra el

original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores,
que cerrard e identificard claramente como “ORIGINAL” y
“COPIAS”, segun corresponda, y que colocard dentro de un
sobre exterior que también debera cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas
electronicamente por medio del sistema HonduCompras,
cuando asi se indique en los DDL. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas electronicamente seguirdn los
procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de
dichas Ofertas.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada
en los DDL;

(b) levar el nombre y nimero de identificacion del Proceso
indicados en los DDL y CEC; y
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

(c) levar la nota de advertencia indicada en los DDL para

evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

21.3 Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 21.2

21.4

22. Plazo para la 22.1
Presentacion de
las Ofertas
22.2

23. Ofertas Tardias 23.1

24. Retiro, 24.1
Sustitucion y
Modificacion de la
Oferta

24.2

24.3

de las 1AO, los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la
direccion del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de
conformidad con la Clausula 23 de las IAO.

Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en
caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
direccion especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de
las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los
DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacién, de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de
los Oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora

limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la Clausula 22 de las IAO sera devuelta al
Oferente remitente sin abrir, lo cual se hara constar en el acta.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas
mediante una notificacidn por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Subcldusula 22.1 de las 1AO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de
la Oferta deberd ser preparada, cerrada, identificada y
entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas
20 y 21 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores
debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION” o
“MODIFICACION”, seglin corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan
ser entregadas al Contratante en la direccion especificada
conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar en
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la fecha y hora que se indican en la Subcldusula 22.1 de los
DDL.

24.4 EI retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en los
DDL de conformidad con la Subclausula 16.1 o del periodo
prorrogado de conformidad con la Subclausula 16.2 de las 1AO,
dara lugar a que se haga efectiva la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta, segun lo dispuesto en la Subclausula 18.7 (a) de
las IAO.

24.5 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta
de conformidad con esta Clausula o incluyéndolas en la Oferta
original.

E. Apertura de las Ofertas

25. Apertura de las  25.1 EI Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
Ofertas sustitucion 'y modificacion de Ofertas presentadas de
conformidad con la Clausula 24, en acto publico con la
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los
DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas
presentadas electronicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Subclausula 21.1 de las IAO, estara
indicado en los DDL.

25.2 Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No
se abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la Clausula 24 de las IAO.

25.3 En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y
notificara por linea electrénica cuando corresponda, y registrara
en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de
las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o
permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de
retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o
falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se solicito,
y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado.
Ninguna Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto
las Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 23 de las
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25.4

26. Confidencialidad 26.1

27. Aclaracion de 27.1
las Ofertas

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz
alta durante el acto de apertura seran consideradas para
evaluacion.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas
que incluird el registro de las ofertas leidas y toda la
informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad con
la Subcldusula 25.3 de las IAO y enviara prontamente copia de
dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas
puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas sera
publicada en el sistema HonduCompras.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona gue no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion
de adjudicacidén del contrato hasta que se haya notificado la
adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier
intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante
en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del
contrato resultard en el rechazo de su Oferta. Si durante el
plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el
proceso de la licitacion, deberd hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
Ofertas, el Contratante tendréa la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deberan efectuarse por escrito pero no se
solicitard, ofrecerd ni permitira ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 29 de
las 1AQO.

28. Examen de las 28.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el

Ofertas para
Determinar su

Contratante determinara si cada una de ellas:

Cumplimiento (a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la

Clausula 4 de las IAQ;

(b) ha sido debidamente firmada, sellada y foliada;
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

(c) estd acompariada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta;
y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

28.2 Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

(@) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva
de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Licitacion.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion, serd rechazada por
el Contratante y el Oferente no podra posteriormente
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacibn mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

29. Correccion de 29.1 ElI Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
Errores sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos errores seran

corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total
de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio
unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera
un error evidente en la expresion del decimal en el precio
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unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para
ese rubro y se corregira el precio unitario.

29.2 El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo
con el procedimiento antes sefialado para la correccion de errores
y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara
de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no
estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta serd
rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Subclausula
18.7 (b) de las IAO.

30. Moneda para la 30.1 Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante
Evaluacion de las convertira todos los precios de las Ofertas expresados en
Ofertas diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio

vendedor establecido por el Banco Central de Honduras vigente
15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

31. Evaluaciény 31.1 El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
Comparacion de cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos
las Ofertas de Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las 1AO.

31.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinard el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la
Clausula 29 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los trabajos por dia,
siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la Clausula 19 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 24.5 de las 1AO.

31.3 EIl Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variacion, desviacion u oferta alternativa. En la
evaluacion de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan
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32. Preferencia 321
Nacional

32.2

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

los requisitos de los documentos de licitacion o que resulten en
beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en la Clausula 47 de las CGC, durante el periodo de
ejecucion del Contrato.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la
Subclausula 31.2 d) de las IAO, el Contratante determinara la
aplicacion de los descuentos a fin de minimizar el costo
combinado de todos los lotes.

En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de
empresas extranjeras, se aplicard un margen de preferencia
nacional en los términos establecidos en los articulos 53 de la
Ley de Contratacion del Estado y 128 de su Reglamento.

El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando
convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio
dispusieren que los oferentes extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

33. Criterios de 33.1 EI Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta
Adjudicacion haya determinado que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion y que representa el
costo evaluado como mas bajo, siempre y cuando el Contratante
haya determinado que dicho Oferente: (a) es elegible de
conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta calificado
de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las

IAO.

34. Derecho del 34.1 No obstante lo dispuesto en la Clausula 33 de las IAQ, el
Contratante a Contratante se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en
aceptar cualquier los casos previstos en el articulo 57 de la Ley de Contratacion
Ofertao a del Estado y 172 de su Reglamento, sin que por ello incurra en
rechazar ninguna responsabilidad ante los Oferentes.
cualquier o todas
las Ofertas

35. Declaracion de 35.1 La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren
Licitacion presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de
Desierta o oferentes previsto en los DDL. Se declarara desierto el lote en
Fracasada
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35.2

36. Notificacion de 36.1
Adjudicacion y
Firma del
Contrato

36.2

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

el cual no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese
satisfecho el minimo de oferentes previsto en los DDL.

La Licitacién debera declararse fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los
requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o en el Pliego de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios
considerablemente superiores al presupuesto estimado por la
administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose
como tal entre otras: Catastrofes provocadas por fendbmenos
naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones,
motines, desorden social, naufragio e incendio.

Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el
Contratante notificard por escrito la decision de adjudicacion
del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y
en las CGC denominada la “Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion”) debera estipular el monto que el Contratante
pagard al Contratista por la ejecuciéon, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el ‘“Precio del Contrato”). Después de la
notificacion relativa a la adjudicacion del contrato, los
Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reunion informativa o una explicacion por
escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron
seleccionadas. El organo contratante deberd dar respuesta a
quienes lo soliciten.

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera
firmar el contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en los
DDL.
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36.3

37. Garantia de 37.1
Cumplimiento

37.2

38. Pago de Anticipo  38.1
y Garantia

39. Retenciones 39.1

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

El Contratante publicard en el Sistema de Informacion de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados
de la licitacion, identificando la Oferta y los nimeros de los lotes
y la siguiente informacion: (i) el nombre de cada Oferente que
presento una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en
el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios
evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los
Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su
rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio
cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber
recibido la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el
Oferente seleccionado debera entregar al Contratante una
Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y
en la forma de una Garantia bancaria o fianza emitida por un
banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por
la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario
original especificado en la Seccion X (Formularios de Garantia).
También sera admisible la presentacion de cheques certificados a
la orden del Contratante y bonos del Estado Hondurefio
representativos de obligaciones de la deuda publica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subclausulas 37.1 y 36.2 de las 1AO
constituird base suficiente para anular la adjudicacion del
contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el
Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolverd a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta.

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato,
cuando asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto
maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo debera
gjecutarse contra la recepcion de una Garantia. En la Seccion X
“Formularios de Garantia” se proporciona un formulario de
Garantia para Pago de Anticipo.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones, como se establece en los DDL.

40. Pago de Material ~ 40.1 El Contratante pagara el valor de los materiales almacenados en el

Almacenado

sitio de la obra, hasta el porcentaje establecido en los DDL, y se
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

sujetard a las regulaciones que también se establecen en los DDL.
Todo pago por este concepto sera autorizado por el Supervisor
designado y por la SEAPI.

LPN No. 03-2019-SEAPI-UNAH
“Construcciéon Muro Perimetral y Portal de Acceso UNAH-TEC AGUAN.”
Pagina 26



Seccion 1. Datos de la Licitacion

Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 El Contratante es:
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
(UNAH)
Las Obras son: “CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y
PORTAL DE ACCESO UNAH-TEC AGUAN”.
El proyecto consiste en la construccion del muro perimetral frontal, caseta
de vigilancia y un portal peatonal en el Centro Tecnoldgico del Valle de
Aguan, UNAH-TEC AGUAN.
El plazo de ejecucion de las obras es: Ciento Cincuenta (150) dias
calendario
El nimero e identificacion del contrato es:
CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2019-SEAPI-
UNAH.

IAO 1.2 La fecha prevista de terminacion de las obras es:
Ciento Cincuenta (150) dias calendario a partir de la Orden de Inicio.

IAO 2.1 Los fondos son provenientes de la Universidad Nacional Auténoma de
Honduras (Fondos Nacionales, asignados a la UNAH).

IAO 4.1 Podran participar en esta Licitacion Unicamente las empresas
constructoras hondurefias precalificadas en las Categorias 1 ala 6 en el
Proceso de Precalificacion No. 01-2018-SEAPI-UNAH de
Empresas Constructoras en la Especialidad de Edificacion en
General y Edificacion Médico Hospitalaria, conforme a los
resultados de la Precalificacion emitidos por la Rectoria de la UNAH,
mediante Resolucion RU No. 16/10-2018 de fecha 18 de octubre de 2018,
notificada a los participantes por la Secretaria General de la UNAH.
La Universidad Nacional Autonoma de Honduras no esta cubierta por el
DR-CAFTA.

IAO 8.1 La Visita al Sitio de las Obras se realizara el dia miércoles 31 de julio de

2019 a las 10:00 a.m. El punto de reunion sera en el Centro Tecnologico
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

del Valle de Aguan, UNAH-TEC AGUAN en la ciudad de Olanchito,
departamento de Yoro.

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:

Universidad Nacional Auténoma de Honduras

Atencion: Ing. Carmen Lastenia Flores Santos

Direccion: Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI), Edificio Alma Mater, Piso No. 10,

Universidad Nacional Auténoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfonos: 2216 6100 Extensiones 110454 y 110550.

I1AO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion a los
Documentos de Licitacion, inmediatamente después de la visita al sitio
de las obras, se celebrard una reunion de informacion para posibles
aclaraciones, en el Centro Tecnologico del Valle de Aguan, UNAH-TEC
AGUAN, en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro, a la que
libremente podran asistir todos los Oferentes que lo deseen. Se levantara
un acta de dicha junta y el Contratante entregara una copia de la misma a
todos los Oferentes que hayan obtenido los documentos de la licitacion.

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1 (a)

El valor de la Oferta especificado en la Carta de Oferta, como Precio del
Contrato, debe ser igual al valor total del Contrato especificado en la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si hay
diferencia la Oferta sera desestimada.

IAO 13.1 (f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:

a) Declaracion Jurada de no encontrarse comprendido en ninguna
de las inhabilidades o prohibiciones previstas en los articulos
15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado (Declaracion Jurada
sobre Prohibiciones o Inhabilidades, en el formulario indicado
en la Seccion 1V);

b) Declaracién Jurada sobre Integridad (en el formulario indicado
en la Seccion 1V);
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

c)

d)

e)

Declaracion Jurada de la Empresa y de su Representante Legal,
debidamente autenticada, de no estar comprendido en ninguno de
los casos sefialados en los articulos 36 y 37 de la Ley Especial
Contra el Delito de Lavado de Activos (en el formulario
indicado en la Seccién 1V);

Los Oferentes deberan presentar las fichas de costos de analisis
de precios unitarios de cada una de las actividades que forman
parte de la oferta; listado de materiales (con explosion de
insumos), equipo y mano de obra utilizada para la elaboracién de
las fichas de costo, que comprende: la unidad, cantidad y
precio; también deberan presentar cotizaciones de los materiales
y equipo a utilizar, con su respectiva marca, asi como los
catalogos y manuales del equipo, que cumpla con las
especificaciones requeridas.

La ficha es la base para: a) evaluar el precio unitario de cada
actividad en la fase de andlisis y evaluacion de ofertas
(Amparados en lo establecido en los articulos 127 y 132 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, la Comision
de Evaluacién de Ofertas podra solicitar al Oferente las fichas de
costos que considere necesarias para una evaluacion objetiva),
b) establecer los precios unitarios cuando se presente una
Variaciéon durante el proceso constructivo y c) el calculo de
escalamiento de precios. Por tanto, las Fichas de Costo de cada
actividad son documentos que deben presentarse junto con la
oferta.

El Oferente preseleccionado, previo a la adjudicacion del
contrato, debera presentar el cien por ciento (100%) de las
fichas, en el término establecido en el Oficio de solicitud de
presentacion de las fichas que no present6 con su oferta.

La descripcion de la Actividad en la Ficha de Costo debera
ser igual a la de la Lista de Actividades y Cantidades de
Obra. Se adjunta Formulario 6 en la Seccion IV.

Pliego de Condiciones debidamente sellado y firmado (firma
corta).

IAO 15.1 Los Oferentes no podran ofertar en monedas extranjeras.

IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas serd de ciento diez (110) dias
calendario.
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

IAO 18.1

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de las
siguientes:

- Una Garantia emitida por un banco;
- Una Fianza emitida por una aseguradora;

La Garantia de Mantenimiento de Oferta seré por el 2% del valor de
la oferta.

IAO 18.3

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera permanecer vélida por
10 dias despues de la expiracion de fecha de validez de ofertas, es decir
ciento veinte (120) dias calendario.

IAO 19.1

No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 20.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es:
dos (2) copias, mas una copia en formato digital de la original.

D. Presentacién de las Ofertas

IAO 21.1

Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.

IAO 21.2 (a)

Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direcciéon del
Contratante es:

Universidad Nacional Autbnoma de Honduras

ATENCION:
Doctor Francisco José Herrera Alvarado
Rector a. i. UNAH

DIRECCION:
Ciudad Universitaria José, Trinidad Reyes Universidad Nacional
Autonoma de Honduras (UNAH)

NUMERO DEL PISO/ OFICINA:

Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI), Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Sal6n de
Reuniones No. 8.

CIUDAD: Tegucigalpa M.D.C.
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

PAIS: Honduras C.A.

IAO 21.2 (b) Nombre y nimero de identificacion del proceso tal como se indico en la
IAO 1.1:
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 03-2019-SEAPI-
UNAH
Proyecto: “Construccion Muro Perimetral y Portal de Acceso
UNAH-TEC AGUAN”

IAO 21.2 (¢) La nota de advertencia debera leerse “No abrir antes de las diez de la
mafiana (10:00 am) del dia viernes 23 de agosto de 2019”

IAO 22.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran:
Viernes 23 de agosto de 2019, a las 10:00 am.

E. Apertura de las Ofertas

IAO 25.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en:
Salon de Reuniones No. 8 ubicado en el Piso No. 10 del Edificio Alma
Mater de la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad
Nacional Autbnoma de Honduras.
Fecha: Viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:00 am.

F. Adjudicacién del Contrato

IAO 35.1 El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
de dos Ofertas.

IAO 36.2 Se procederd a la formalizacion del contrato, dentro de los 30 dias

calendario siguientes a la notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
salvo que surgiera un evento imprevisto que impida su formalizacion
dentro de dicho plazo, en cuyo caso se extenderad el plazo durante el
tiempo que dure el evento imprevisto.

El Oferente que ha sido notificado de la adjudicacion, debera presentar
los siguientes documentos en original o fotocopia autenticada por un
Notario, los cuales deberan estar vigentes a la fecha de su presentacion:

a) Constancia de no haber sido objeto de resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la administracion, del
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

b)

f)

9)

h)

representante legal a titulo personal y de la empresa, extendida
por la Procuraduria General de la Republica;

Constancia de Solvencia Fiscal Electronica, extendida por el
Servicio de Administracion de Rentas (SAR), del representante
legal y de la empresa;

Constancia de Solvencia Municipal, del representante legal y de
la empresa;

Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (IHSS);

Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de
Formacién Profesional (INFOP);

Documentos personales: Tarjeta de Identidad y Registro
Tributario Nacional del representante legal y de la empresa;

Nombre y Solvencia, del representante de la empresa ante el
Colegio Profesional respectivo, Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH), Colegio de Ingenieros Mecanicos, Eléctricos y
Quimicos de Honduras (CIMEQH), Colegio de Arquitectos de
Honduras (CAH);

Constancia de Registro y Solvencia de la empresa en el colegio
profesional respectivo indicando el rubro o area de trabajo en la
cual esté registrada la empresa;

Constancia de Inscripcion de la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento
IAO 37.1 . . : . .
una vez suscrito el contrato seré de diez (10) dias calendario.

IAO 38.1 El pago de anticipo serd por un monto maximo del 15% por ciento del
Precio del Contrato.

IAO 39.1 Las retenciones que se haran de cada pago por estimacion de obra, son
las siguientes:

a)

El quince por ciento (15%) como minimo del valor de cada
estimacion para amortizar el total del anticipo.
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

b)

A todos los pagos se les haré la retencion que corresponda como
anticipo al Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido
en la Legislacion Fiscal, excepto que el Contratista presente la
constancia emitida por el Servicio de Administracion de Rentas
(SAR), de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia
de Solvencia actualizada.

IAO 40.1 El Contratante pagara al Contratista hasta el 90% del valor de los
materiales y/o equipo almacenados en el sitio, para ser usados en la obra
y se sujetard a las regulaciones siguientes:

a)

b)

Todo pago por este concepto sera autorizado por el Supervisor designado
y por la SEAPI, teniendo en cuenta lo previsto en los literales anteriores.

El Contratista incluird el valor de los materiales y/o equipo en la
estimacion de obra, acompafiando la documentacién que
justifique la propiedad o posesion de dichos materiales;

El Supervisor designado verificard que dichos materiales y/o
equipo sean Utiles y necesarios para la obra, que cumplen con las
especificaciones requeridas y que se encuentren almacenados en
el sitio 0 en lugares autorizados para ello, sin riesgo de pérdida o
deterioro; y

El valor pagado por este concepto sera deducido del valor de cada
estimacion de obra ejecutada en la que se hubieren incorporado
dichos materiales y/o equipos.
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Seccion I11. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con
recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del
Estado se permitira inicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo el caso en que
disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio
suscrito con Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes,
prevaleceran estas Gltimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si €l o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

Nota: Los fondos para la construccion de este proyecto son nacionales.
La Universidad Nacional Autdbnoma de Honduras no esta cubierta por
el DR-CAFTA.
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Seccidon V. Formularios de la Oferta
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Seccion V. Formularios de la Oferta

1. Carta de Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

(Fecha)

Numero de Identificacion y Titulo del Proceso:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 03-2019-SEAPI-UNAH, PROYECTO
“%OI\[STRUCCION MURO PERIMETRAL Y PORTAL DE ACCESO UNAH-TEC
AGUAN”

A: DOCTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
RECTOR a. i. UNAH 3
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) Enmienda(s)
[liste aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el proyecto: “CONSTRUCCION MURO
PERIMETRAL Y PORTAL DE ACCESO UNAH-TEC AGUAN”, de conformidad con las
CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en palabras],
[indigue el monto en cifras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto pagadero en la Tasa de cambio: Insumos para los que
moneda [indique el nimero de | se requieren monedas
unidades de moneda extranjeras
nacional que

equivalen a una
unidad de moneda
extranjera]

(a)
(b)
(©)...

El pago de anticipo solicitado es:

Monto Moneda

(a)
(b)
(€)...

Esta Oferta y su aceptacién por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
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ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el Periodo de Validez de la Ofertay con
el suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los Documentos de Licitacion
y especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion con
esta Oferta y la ejecucién del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a continuacion:

Nombre y direccién del Monto y Moneda Proposito de la Comision
Agente 0 Gratificacion

Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”
g g

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccidn:

Esta Carta de Oferta debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacién original de precalificacion, como se
indica en la Subclausula 5.3 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se
adjuntan documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser traducidos al
espafol. La traduccion debera ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para
precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los
cambios y adjuntar la informacion modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

(Fecha)

NUmero de Identificacion y Titulo del Proceso:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 03-2019-SEAPI-UNAH, PROYECTO
“%ONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y PORTAL DE ACCESO UNAH-TEC
AGUAN”

A: DOCTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
RECTOR a. i. UNAH )
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Respecto a la Licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacién que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique una de las siguientes opciones]:

1) “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta
0,

2) “Ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a
continuacion, adjuntandose la informacion modificada:” (en el segundo caso, deben
detallarse a continuacion los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la
documentacién que respalde los cambios).

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Este Formulario debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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3. Declaraciéon Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar el nombre del Consorcio y de las
empresas gue lo integran), por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona
ni mi representada nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a
que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de

Departamento de , a los dias del mes de
de

Firmay Sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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4. Declaracion Jurada sobre Integridad

En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica (LTAIP), y con la conviccidén de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la
consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de
contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de
respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios
fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos
en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actlie debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacion y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas
Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias:
entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso
entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar
un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
4. Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de
este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o0 que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda
la informacion a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y
a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales
el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.
El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta Clausula dara lugar: a. De parte del Contratista
o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral
Yy, €n su caso, entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion
definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicaciéon al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segtn el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Pablico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazan,
alos ___ dias del mes de de 2019.

Firmay Sello:
Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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5. Declaraciéon Jurada sobre Lavado de Activos

Yo mayor de edad, de estado civil de
nacionalidad , con domicilio en con Tarjeta de
Identidad/Pasaporte/ No. actuando en mi condicion de Representante Legal de
la empresa : por la presente hago DECLARACION

JURADA que ni mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de los
casos a que se refieren los Articulos 36 y 37 de la Ley Especial Contra el Delito de Lavado de
Activos, que a continuacion se detallan.

ARTICULO 36. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en el delito de lavado de
activos y debe ser sancionado con pena de seis (6) a quince (15) afios de reclusion, quien por si 0
por interpdsita persona: Adquiera, invierta, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte,
transfiera, convierta, conserve, traslade, oculte, encubra, de apariencia de legalidad, legalice o
impida la determinacion del origen o la verdadera naturaleza, asi como la ubicacién, el destino, el
movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de las actividades de tréfico
ilicito de drogas, trata de personas, trafico ilegal de armas, falsificacion de moneda, trafico de
6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos automotores, robo a instituciones financieras, estafas
o fraudes financieros en las actividades de la administracion del Estado a empresas privadas o
particulares, secuestro, extorsion, financiamiento del terrorismo, terrorismo, trafico de influencias
y delitos conexos y cualesquiera otro que atenten contra la Administracion Publica, la libertad y
seguridad, los recursos naturales y el medio ambiente; o que no tengan causa o justificacion
econdmica o licita a de su procedencia. No obstante, la Pena debe ser de:

1) Seis (6) a diez (10) afios de reclusion, si el valor de los activos objeto de lavado sea igual o
menor al valor equivalente a sesenta (70) salarios minimos mas altos en la zona;

2) Diez (10) afios un (1) dia a quince (15) afios de reclusion si el valor de los activos objeto del
lavado supera un valor equivalente a los setenta (70) salarios minimos y no sobrepase un valor
a los ciento veinte (120) salarios minimos mas altos de la zona; vy,

3) Quince (15) afios un (1) dia a veinte (20) afios de reclusién si el valor de los activos objeto de
lavado, supere un valor equivalente a ciento veinte (120) salarios minimos mas altos de la zona.

A los promotores, jefes dirigentes o cabecillas y beneficiarios directos o indirectos de las
actividades de lavado de activos, se les debe imponer la pena que le correspondiere en el presente
Articulo, incrementada en un tercio (1/3) de la pena.

ARTICULO 37. TESTAFERRATO. Debe ser sancionado de seis (6) a quince (15) afios de
reclusién, quien preste su nombre en actos o contratos reales o simulados, de caracter civil o
mercantil, que se refieran a la adquisicion, transferencias o administracion de bienes que: procedan
directa o indirectamente de las actividades de trafico ilicito de drogas, trata de personas, trafico
ilegal de armas, falsificacion de moneda, trafico de 6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos
automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la
Administracion del Estado, privadas o particulares, secuestro, extorsion, financiamiento del
terrorismo, terrorismo, trafico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro que atenten
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contra la Administracién Publica, la libertad y seguridad, los recursos naturales y el medio
ambiente; 0 que no tengan causa o justificacion econdmica o licita de su procedencia.

La pena del delito de Testaferrato debe ser de:

1) Seis (6) a diez (10) afios de reclusion, si el valor de los activos objeto del lavado sea igual o
menor al valor equivalente a setenta (70) salarios minimos més altos de la zong;

2) Diez (10) afios un (1) dia a quince (15) afios de reclusién, si el valor de los activos objeto del
lavado supere un valor equivalente a setenta (70) salarios minimos y no sobrepase un valor a los
ciento veinte (120) salarios minimos mas altos de la zona; v,

3) Quince (15) afios un (1) dia a veinte (20) afios de reclusion, si el valor de los activos objeto de
lavado supere un valor equivalente de los ciento (120) salarios minimos mas altos de la zona.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco
Morazan, a los dias del mes de de

Firma y Sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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6. Ficha de Costo

NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCION:

TELEFONO:

EMAIL:

NOMBRE DEL PROYECTO:

FICHA No.:

UNIDAD:

ACTIVIDAD:

No DESCRIPCION UNIDAD Rcl:E'?\ll\é)-ll—llvlﬁéﬁ‘IE)o COSTO UNITARIO TOTAL
Materiales

1
2
3
4
5

Total Materiales

Mano de Obra

Total Mano de Obra

Herramienta y Equipo

8 Equipo de Proteccion Personal y Colectivo (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)
9 Herramienta Menor (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)

Total Herramienta y Equipo

COSTO DIRECTO
INDIRECTO (%)
SUB-TOTAL
UTILIDAD (%)
TOTAL

ACLARACION: El equipo y materiales que se incorporen en la ficha deben estar relacionados con la actividad
que se realizara.
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7. Contrato

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2019-SEAPI-UNAH

“CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y PORTAL DE ACCESO UNAH-TEC
AGUAN?”

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Y LA
EMPRESA

Nosotros FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, mayor de edad, casado, hondurefio,
Doctor en Medicina y Cirugia, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de
Francisco Morazan, con Tarjeta de ldentidad numero 0801-1953-04220, actuando en mi
condicion de Rector Interino y Representante Legal de la Universidad Nacional Autonoma de
Honduras (UNAH), nombrado para tal cargo segtn consta en el ACUERDO NUMERO 12-2017-
JDU a.i.-UNAH de fecha veintiséis de septiembre del afio dos mil diecisiete, emitido por la Junta
de Direccion Universitaria a.i., segun punto de Acta preparado en la Agenda de la Sesion
Extraordinaria No. 13 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, que en adelante

me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte , mayor
de edad, , hondurefio , con Tarjeta de Identidad numero

, en mi condicion de de la Empresa , hombrado
mediante Escritura Publica numero de fecha , Instrumento autorizado por el
Notario , inscrita bajo el Numero , Tomo del Registro
Mercantil, con fecha , que en adelante me denominaré, EL CONTRATISTA;

ambos en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal
para la realizacion de este acto, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE
CONSTRUCCION No. CC-__-2019-SEAPI-UNAH, “CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y
PORTAL DE ACCESO UNAH-TEC AGUAN”, adjudicado mediante RESOLUCION RU No. __ -
__1201__ de fecha de de 201__ y Notificada la Resolucion en fecha __ de

de 201__, que resulté del proceso de contratacion llevado a cabo bajo la modalidad
de Licitacion Publica Nacional LPN No. 03-2019-SEAPI-UNAH, contrato que se regira bajo
las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO, VALOR Y ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA. Objeto del Contrato: Es la construccion del proyecto “Construccion Muro
Perimetral y Portal de Acceso UNAH-TEC AGUAN?”, ubicado en el Centro Tecnoldgico del Valle
de Aguan, UNAH-TEC AGUAN, en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro. El presente
contrato incluye el suministro de todos los materiales, equipo, accesorios, transporte, mano de
obra y todo lo necesario en la construccion, segun se detalla en los Documentos de Licitacion.
Valor del Contrato: El valor del contrato es por la cantidad de ------- MILLONES ---------- MIL ---
----- LEMPIRAS CON ---------- CENTAVOS (L. -------------), como se especifica en el cuadro de
Cantidades de Obra y Presupuesto, documento que se anexa y que forma parte integral del
presente Contrato. Estructura Presupuestaria: El valor de este contrato sera financiado de la
siguiente estructura presupuestaria: Programa 03.01.01, Cédigo 204, Objeto del Gasto 47100.01
y estara sujeto a la asignacion presupuestaria aprobada de cada afio, debiendo tomarse las
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previsiones necesarias para atender en su momento el pago de las obligaciones
correspondientes. CLAUSULA SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. En este
Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les ha
asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato del Pliego de Condiciones, que
forman parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo. CLAUSULA
TERCERA: PAGOS AL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE por este medio se compromete
a pagar a EL CONTRATISTA como retribucién por la ejecucién y terminacion de las obras y
la subsanacién de sus defectos, el valor del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas
bajo las disposiciones del mismo en el plazo y en la forma establecida en éste. En consideracion
a los pagos mensuales que EL CONTRATANTE hard a EL CONTRATISTA, este Ultimo se
compromete con EL CONTRATANTE a ejecutar y completar las obras y a subsanar cualquier
defecto de las mismas de conformidad con las disposiciones del Contrato y todos los documentos
que forman parte de él como si estuvieran insertos en el mismo. CLAUSULA CUARTA: FORMA
DE PAGO. Todos los pagos se realizaran a través de la Tesoreria General de la UNAH, mediante

cheque a favor de la empresa . Anticipo: EL CONTRATANTE entregara a EL
CONTRATISTA un anticipo por valor de -------- Millones Mil Lempiras con ----------
Centavos (L. ------------ ), equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de este Contrato,

previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente
formalizado; b) Que se hayan recibido y aceptado por parte de EL CONTRATANTE las
correspondientes garantias; ¢) Que se haya presentado el programa detallado de ejecucion de la
obra en MS Project y el programa de desembolsos; d) Que se haya presentado Constancia de
Registro del Contrato en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién (CHICO). El
anticipo estara destinado exclusivamente a gastos de movilizacién y a su inversion en materiales,
equipos o servicios directamente relacionados con la ejecucion de la obra. EL CONTRATISTA
debera presentar a EL CONTRATANTE informes de las actividades en las que invirti6 el anticipo,
mismos que deberan ser revisados y aprobados por la Supervision. En caso de utilizacion
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto EL CONTRATANTE procedera a exigir
su devolucion a EL CONTRATISTA. Pago de las Estimaciones: EL CONTRATANTE efectuara
pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto, estos pagos se haran mediante
la presentacion de estimaciones mensuales por el Contratista, revisadas, aprobadas y
certificadas por el Supervisor de la Obra; en la estimacién debera incluirse, en la actividad
“Clausula Escalatoria”, el valor respectivo al escalamiento de precios de los insumos utilizados en
las actividades realizadas en el periodo de la estimacion, si no se efectia el cobro por
escalamiento de precios en dicha estimacion, se entendera que no hay escalamiento de precios
en el periodo de la estimacion presentada y no se efectuara ningln pago posteriormente. Previo
al pago de la primera estimacioén, EL CONTRATISTA deber& presentar los seguros de acuerdo
a lo establecido en el Pliego de Condiciones. Valor de Materiales y/o Equipos Almacenados:
EL CONTRATANTE pagard a EL CONTRATISTA hasta el 90% del valor de los materiales y/o
equipos almacenados en el sitio, para ser usados en la obra y se sujetara a las regulaciones
establecidas en el Pliego de Condiciones y en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento. CLAUSULA QUINTA: RETENCIONES. Las retenciones que se haran de cada pago
por estimacion de obra, son las siguientes: a) De cada estimacién presentada por EL
CONTRATISTA y pagada por EL CONTRATANTE se deducira el quince por ciento (15%) del
valor de la misma en concepto de amortizacion del anticipo, de modo que cuando el proyecto
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presente un avance fisico financiero del cien por ciento (100%) éste se encuentre amortizado en
su totalidad. En la dltima estimacion se deduciré el saldo pendiente de dicho anticipo; b) Retencion
correspondiente, como anticipo al Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido en la
Legislacion Fiscal vigente (aplicacion articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta), excepto que
el Contratista presente la constancia emitida por el Servicio de Administracion de Rentas (SAR),
de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia de Solvencia actualizada;
c) Amortizacion del valor pagado por materiales y/o equipo almacenado en el sitio, en la medida
que éste vaya siendo utilizado en la obra. CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo
de ejecucidén de las obras objeto de este Contrato es de ciento cincuenta (150) dias calendario,
a partir de la fecha estipulada en la orden de inicio emitida por EL CONTRATANTE y entregada
a EL CONTRATISTA. CLAUSULA SEPTIMA: ORDEN DE INICIO. EL CONTRATISTA estara
obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la Orden de Inicio, la cual sera emitida por EL
CONTRATANTE dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de entrega del
anticipo; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 68 de la Ley de
Contratacion del Estado. CLAUSULA OCTAVA: MULTAS POR ATRASOS. Por cada dia
calendario de atraso en la entrega completa del proyecto, EL CONTRATISTA pagara en concepto
de multa el cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relacién con el monto total del contrato,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 76, de las Disposiciones Generales para la Ejecucion del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, para el ejercicio fiscal 2019.
CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION. EL CONTRATANTE nombrara al Supervisor de las
Obras y éste tendrd las facultades del Gerente de Obras definido en las Condiciones Generales
del Contrato del Pliego de Condiciones, ademas de las atribuciones, obligaciones y
responsabilidades establecidas en los articulos 217, 218 y 219 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado y las establecidas en los respectivos Términos de Referencia.
CLAUSULA DECIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los
siguientes documentos constituyen parte del Contrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente
explicativos uno del otro: a) Notificacion de la Adjudicacion, b) Oferta presentada por el Contratista
y aprobada por el Contratante, ¢) Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion,
d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, €) Especificaciones Técnicas y Especiales,
f) Planos, g) Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), h) Garantias presentadas por
el Contratista, i) Orden de Inicio, j) Modificaciones al Contrato que resulten posteriormente,
k) Documentos de Precalificacién y I) Informe de Andlisis y Evaluacion de las Ofertas. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA: REAJUSTE POR INCREMENTO DE COSTOS. EL CONTRATISTA
expresamente reconocera que su propuesta fue hecha en base a los precios o costos de los
materiales de construccién, mano de obra y equipo a la fecha de la licitacién del proyecto, por
lo tanto, las alzas en los precios y costos que se efectuaren con posterioridad a la fecha de la
licitaciobn y durante la ejecucién del mismo, serdn pagados a EL CONTRATISTA por EL
CONTRATANTE previa solicitud escrita y justificada, presentada por EL CONTRATISTA al
Supervisor de la Obra, quien aprobard y certificard dicho pago, el cual estard sujeto a la
aprobacién de EL CONTRATANTE, siempre y cuando se compruebe el ingreso de dichos
insumos al proyecto. Para el reajuste del contrato por incremento de costos, se seguira el
procedimiento para el reconocimiento de mayores costos 0 ajuste de precios por formula que
se describe en el Acuerdo No. A-003-2010 del Poder Ejecutivo publicado en La Gaceta No.
32,118 de fecha 20 de enero de 2010 y Fe de Errata publicada en la Gaceta No. 32,133 de fecha
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6 de febrero de 2010, procedimiento que es parte de los Pliegos de Condiciones del proceso
de licitacion del proyecto. Para efectos de escalamiento de precios, se utilizard como referencia
los precios de los insumos de los cuales tiene registro la Camara Hondurefia de la Industria de la
Construccion (CHICO), vigentes para la zona del proyecto correspondientes a un periodo de
quince (15) dias antes de la recepcion de las ofertas y al precio correspondiente al periodo de
la estimacion de la obra bajo ajuste, exceptuando aquellos insumos de los cuales la CHICO
no lleva registro de seguimiento de las fluctuaciones de precios; en este caso se tomard como
referencia el precio indicado en la ficha de precios unitarios presentado con los documentos que
conforman la oferta, mismo que debera estar respaldado con la correspondiente cotizacion y las
facturas de compra realizadas por EL CONTRATISTA. Si no se presentan las cotizaciones y las
facturas de compra, EL CONTRATANTE no reconocera el ajuste de precio de los materiales
solicitado. La clausula de revision de precios no serd aplicable a materiales o servicios que
hubieren sido adquiridos con el anticipo entregado al contratista, o los que hubieren sido pagados
con anticipacion, segun disponen los articulos 73 parrafo primero de la Ley de Contratacion del
Estado y 192 péarrafo segundo de su Reglamento. El Reajuste por Incremento de Costos formara
parte de cada estimacion presentada por EL CONTRATISTA dentro del periodo correspondiente
a la misma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION DEL CONTRATO. EL
CONTRATANTE sin invalidar el Contrato puede ordenar cambios en la obra dentro del alcance
general del Contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones y otras modificaciones, en base a
lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. Cualquier aumento o
disminucién en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el Contrato, siempre que
no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante érdenes de cambio emitidas
por EL CONTRATANTE, previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de
incremento del valor original. Si la modificacion total excediere del porcentaje indicado, o variare
el plazo contractual, las partes suscribiran una modificacion al contrato, que se sometera a las
mismas formalidades del contrato original. Toda modificacion debera ser debidamente
fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la
contratacion o necesidades nuevas, de manera que esa sea la Unica forma de satisfacer el interés
publico perseguido. El valor de las modificaciones acumuladas no podran exceder del veinticinco
por ciento (25%) del valor inicial del Contrato o referirse a objeto o materia diferente al
originalmente previsto. CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACION DE PLAZO. Si EL
CONTRATISTA tuviere atrasos en cualquier momento durante la ejecucion del proyecto por
cualquier causa atribuible a EL CONTRATANTE, éste aprobara modificaciones para reajustar el
plazo de ejecucion en los siguientes casos: a) Cuando las modificaciones representen variaciones
del presupuesto de la obra, b) Cuando existan causas suficientemente justificadas y certificadas
por el Supervisor (cambios ordenados en el trabajo, conflictos laborales internos del Contratante
que impliquen interrupcién en la ejecucién normal de los trabajos, tiempo lluvioso debidamente
registrado, entre otros) y c) Las demas permitidas en la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento, previa Certificacion del Supervisor. EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito
la modificacién del plazo de entrega de las prestaciones objeto del Contrato, dirigida a EL
CONTRATANTE a través de la Supervision dentro de un plazo no menor de veinticinco (25) dias
calendario antes del vencimiento del plazo contractual. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
RECORTE PRESUPUESTARIO. Se puede dar lugar a la resolucion del Contrato, en caso de
Recorte Presupuestario de fondos en aplicacién a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 180-
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2018, Capitulo 1V, Numeral VI, articulo 78 de las Disposiciones Generales para la Ejecucion del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el Ejercicio Fiscal 2019, el que
literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion
del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas
obligacién por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados
a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato. Igual sucedera en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectle por razén de la situacion econémica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados
y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” CLAUSULA DECIMA QUINTA:
GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar las garantias siguientes: a) Garantia de
Anticipo. Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo. El anticipo sera deducido
mediante retenciones a partir del pago de la primera estimacion de obra ejecutada, en la misma
proporcion en que fue otorgado. En la Ultima estimacion se deducira el saldo pendiente de dicho
anticipo. La vigencia de esta garantia serd por el mismo plazo de la ejecucion de las obras de
este Contrato y concluira con el reintegro total del anticipo. El valor de dicha garantia debera ser
por ---------- Millones ----- Mil ------------- Lempiras con ----------- Centavos (L. -------- ); b) Garantia
de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, una vez suscrito el Contrato, proporcionara a EL
CONTRATANTE una Garantia de Cumplimiento por el quince por ciento (15%) del valor del Contrato
y estard vigente a partir de la orden de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para
la ejecucion de la obra y que se haya suscrito el Acta de Recepcion Definitiva. El valor de dicha
garantia es por --------- Millones ------ Mil ---------- Lempiras con ---------- Centavos (L. --------- ).
Si existieren ampliaciones en el plazo de ejecucién o en el valor del Contrato, EL CONTRATISTA
se obliga a ampliar la garantia correspondiente, la cual debera ser presentada una vez
formalizada la ampliacion respectiva; c¢) Garantia de Calidad de Obra. Por el cinco por ciento
(5%) del valor del Contrato, con una vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de la Recepcién
Definitiva del proyecto, la cual sustituira la Garantia de Cumplimiento de Contrato. Asimismo,
todos los documentos de garantia deberan contener la Clausula Obligatoria establecida en los
Formatos de Garantia que forman parte de los Pliegos de Condiciones (Seccion X “Formatos de
Garantias”). La no inclusion de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y
devolverla a EL CONTRATISTA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO
seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacibn automatica y no deberan
adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria. CLAUSULA DECIMA
SEXTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA debera contratar el personal
técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en los mismos términos que se establecen en el
Pliego de Condiciones de la Licitacién, incluyendo lo establecido en las Enmiendas y
Aclaraciones. El representante de EL CONTRATISTA, responsable en el sitio de las obras, sera
el Residente del Proyecto. La no presencia del Residente del Proyecto y demés personal indicado,
daréa lugar al Supervisor a suspender la ejecucion de la obra, sin derecho por ello, a otorgar
ampliacion de tiempo contractual y si el caso persistiera, a recomendar a EL CONTRATANTE a
través de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a
resolver el Contrato y hacer efectiva la ejecucion de la garantia de cumplimiento para compensar
dafios y perjuicios ocasionados por EL CONTRATISTA. El personal de EL CONTRATISTA sera
aprobado, por escrito, por EL CONTRATANTE a través de la Supervision y la SEAPI. Todo el
personal técnico deberd estar inscrito en su respectivo colegio profesional y acreditar su solvencia
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con el mismo. El Contratista debera solicitar la hoja de antecedentes penales, al personal técnico,
auxiliar, administrativo y de campo previo a su contratacion. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
RECEPCION DE LA OBRA. Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL
CONTRATISTA, EL CONTRATANTE procederd a su recepcion provisional, previo informe del
Supervisor designado. EL CONTRATANTE, habiendo sido notificado por el Supervisor que las
obras se encuentran en estado de ser recibidas, éste podra asistir o hacerse representar, todo lo
cual se consignarda en acta suscrita por los representantes del Contratante, el Supervisor
designado y el representante designado por el Contratista en el proyecto. La recepcion procedera
siempre que la obra esté de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales. Si de la inspeccion resultare necesario efectuar correcciones por defectos o
detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al Contratista, para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefale, a la reparacién o terminaciébn de acuerdo con los planos,
especificaciones y demas documentos contractuales. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
INSPECCION Y CERTIFICADO FINAL. Al recibo de notificacion por escrito de que el proyecto
esta listo para inspeccién y aceptacion final y al recibo de la tltima solicitud de pago, el Supervisor
y el Contratante, haran con prontitud las comprobaciones y revisiones finales. Si de la inspeccién
se encuentra que el trabajo es aceptable y que éste ha sido totalmente ejecutado, previo dictamen
del Supervisor, se efectuard la recepcion definitiva de la obra, mediante acta suscrita de manera
similar a la recepcién provisional y prontamente el Supervisor extendera un certificado final de
pago, declarando que de acuerdo a su juicio las obras han sido finalizadas de conformidad con
los términos y condiciones del contrato, los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales y que el saldo completo que se adeuda al Contratista anotado en dicho certificado
final es pagadero. Efectuada que fuere la recepcion definitiva de las obras, EL CONTRATISTA
debera: a) Sustituir la Garantia de Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra, b) Entregar
a la SEAPI el Libro de Bitacora, c) Entregar los planos finales conforme a obra ejecutada, y
d) Entregar una copia del aviso publicado en dos (2) diarios de mayor circulacién nacional, donde
se informe que el proyecto ha sido finalizado. CLAUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACION.
Recibida definitivamente la obra, se procedera a la liquidacion final de los aspectos econémicos
del Contrato, con intervencién del Contratista, del Supervisor designado y del Contratante a través
de la SEAPI, de todo lo cual se levantara un acta. EL CONTRATANTE, debera aprobar la
liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar los finiquitos
respectivos. CLAUSULA VIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son
causas de resolucién del presente Contrato, las establecidas en los articulos 127,128 y 129 de la
Ley de Contratacion del Estado y 253 al 263 de su Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA: INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando
las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para
asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:
1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica,
asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA
MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los
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cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante
la ejecucién del Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre
y representacion y que ningln empleado o trabajador, socio 0 asociado, autorizado o no, realizar:
a) Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la
informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato
y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este
Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas
partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente,
imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la
debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato,
y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta Clausula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso, entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del
Contratante: i. A la eliminacién definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas
responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de
Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en
procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones
que correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir
la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA: INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias entre las
partes acerca de la interpretacién de alguna estipulaciéon contractual y no hubiere acuerdo, con
riesgo de afectar el servicio publico, EL CONTRATANTE interpretara mediante acto administrativo
motivado, las clausulas objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitara por medio de la Rectoria de la UNAH, con audiencia de EL CONTRATISTA
y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan, para este efecto el Contratista renuncia
a su domicilio y se somete al domicilio del Contratante. EL CONTRATANTE podréa dictar las
medidas provisionales que estime conveniente, hasta tanto se diluciden las controversias.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: NORMAS APLICABLES: El presente Contrato se regira por
lo establecido en sus clausulas y demas documentos integrantes y en lo no previsto se regira por
lo que establece la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y otras leyes aplicables.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: ACEPTACION: Las partes aceptamos el contenido de todas y
cada una de las Clausulas del presente Contrato y en consecuencia nos comprometemos a
cumplirlas en toda su extension, en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos
en triplicado, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los -------- (-----) dias del
mes de ------- del afio dos mil diecinueve (2019).

FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO S —
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
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Seccion V. Condiciones Generales del
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Seccion VI. Condiciones Generales del Contrato
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A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1  Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(@) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la Subclausula
26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en
las Clausulas 24 y 25 de estas CGC. Segun se estipula en
las CEC.

(b) La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la Clausula 44
de estas CGC.

(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo
con la Subclausula 53.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de
Resolucion de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas
Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier
otro documento que se indique en el Contrato.

(f) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

(9) La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la
Carta de Oferta y cualquier otro documento que el Contratista
presente con la misma y se incluya en el Contrato.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y
subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con
las disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario.
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(j) Dias Habiles Administrativos todos los del afio excepto los
sébados y domingos y aquellos que sean determinados como
feriados nacionales.

(k) Meses significa meses calendario.

() Trabajos por Dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

(m)Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(n) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Supervisor de Obras una vez que
el Contratista ha corregido los defectos.

(o) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 32.1 de estas CGC y calculado
a partir de la fecha de terminacion.

(p) Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato,
que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano
adicional o modificado emitido por el Contratante, de acuerdo
con lo establecido en el Contrato, segun se estipula en las
CEC.

(9) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

() Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccion de las Obras.

(s) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion
del Contratante.

(t) LaFecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser
modificada Unicamente por el Contratante mediante una
prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.
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(u) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las obras.

(v) Planta es cualquier parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecanica, eléctrica, quimica o biologica.

(w) El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica
contratada por el 6rgano responsable de la contratacion para
supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus
funciones bajo la coordinacion y control de la respectiva
unidad ejecutora, segun se estipula en las CEC.

(x) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(y) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

(2) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha y aprobada por el Contratante.

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha méas tardia en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucion de las Obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente
con ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de
las Obras.

(cc) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

(ee) Una Variacién es una instruccion impartida por el
Contratante que modifica las Obras.

(f) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
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Contratista construir, instalar y entregar al Contratante
como se define en las CEC.

(gg) Fuerza Mayor significa un suceso 0 circunstancia
excepcional:

(@) que escapa al control de una Parte;

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato;

(c) que una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente; y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a sucesos o
circunstancias  excepcionales del tipo indicado a
continuacion, siempre que se satisfagan las Condiciones (a)
a (d) especificadas anteriormente:

i) guerra, hostilidades (independientemente de que se
declare la guerra 0 no), invasion, actos de enemigos
extranjeros,

ii) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,

iii) disturbios, conmocidn, desorden, huelga o cierre
patronal llevado acabo por personas distintas a las del
Personal del Contratista u otros empleados del
Contratista y Subcontratistas,

iv) municiones de guerra, materiales explosivos,
radiaciones ionizantes 0 contaminacion  por
radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones,
explosivos, radiacion o radioactividad, y

v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes,
tifones o actividad volcanica.

(hh) Otras Definiciones descritas en las CEC.

2. Interpretacion 2.1 Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo
requiere, el singular significa también el plural y el masculino
significa  también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
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significado corriente a menos que se las defina especificamente.
El Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones a las
consultas sobre estas CGC.

2.2 Silas CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones,
las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha
de Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a
cada Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a
la Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion
de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran
en el siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato;

(b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion;

(c) Oferta;

(d) Condiciones Especiales del Contrato;

(e) Condiciones Generales del Contrato;

(F) Especificaciones;

(9) Planos;

(h) Lista de Cantidades Valoradas; y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

3. Idiomay Ley 3.1 El idioma del Contrato sera el espafiol.
Aplicables
3.2 El Contrato se regira y se interpretara segun las Leyes
Hondurefias.
4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras,
Supervisor de en representacion del Contratante, podra dirigir Ordenes e
Obras instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del

contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley
de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5. Delegacion de 5.1 EIl Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno
Funciones de sus deberes y responsabilidades.
6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace

referencia en las Condiciones del Contrato sélo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones
entraran en vigor una vez que sean entregadas y/o escritas en la
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bitcora del proyecto.

7. Subcontratos y 7.1 El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con
Cesion del la aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
Contrato obligaciones del Contratista.

7.2 La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por
escrito, con indicacion de su objeto y de las condiciones
econdmicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no
excederan del cuarenta por ciento (40%) del monto del Contrato.

7.3 EIl Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por
escrito del Contratante.

8. Otros 8.1 El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras
Contratistas con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la
Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista
también deberd proporcionarles a éstos las instalaciones y
servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podra
modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al
respecto al Contratista.

9. Personal 9.1 El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. EI Supervisor
de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si
las calificaciones, habilidades, preparacién, capacidad vy
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las
del personal que figura en la Lista.

9.2 Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocién de
un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurard que
dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete
dias siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los
trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
Contratante y del que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
Contratista que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de
Contratante emision del Certificado de Correccién de Defectos, son

riesgos del Contratante:
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(@) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida
0 dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) como consecuencia de:

i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

ii) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquier persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riego de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o
en el disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y
Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:

(@) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y
que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacion.

12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
Contratista del Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos
de lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la
propiedad (incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta,
Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, seran

riesgos del Contratista.

13. Seguros 13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el
Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el
periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento
del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los montos
totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:
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(a) Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;

(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;

(c) Para pérdida o dafios a la Propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato; y

(d) Para lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista previo al pago de la primera estimacion debera
entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion, las polizas
y los certificados de seguro. Dichos seguros deberén
contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridas para rectificar la pérdida
0 los dafios o perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las polizas y los
certificados exigidos, el Contratante podrd contratar los
seguros cuyas polizas y certificados deberia haber suministrado
el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por el
Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien,
si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Supervisor de Obras.

13.5 Ambas partes deberdn cumplir con todas las condiciones de
las pdlizas de seguro.

14. Informes de 14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes
Investigacion del de investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC,
Sitio de las Obras ademé&s de cualquier otra informacion de que disponga el

Oferente.

15. Consultas acerca 15.1 EIl Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las
de las Condiciones CEC.
Especiales del
Contrato

16. Construccion de 16.1 El Contratista deberd construir e instalar las Obras de
las Obras por el conformidad con las Especificaciones y los Planos.
Contratista

17. Terminacion de las 17.1 EIl Contratista debera iniciar la construccién de las Obras en
Obras en la Fecha la Fecha de Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el
Prevista Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que
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el Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha
Prevista de Terminacion.

18. Aprobacion por el 18.1 El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
Supervisor de provisionales.

Obras
18.2 EIl Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de

las obras provisionales por parte de terceros cuando sean
necesarias.

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales y definitivas deberan ser
aprobados previamente por el Supervisor de Obras antes de su
utilizacion.

19. Seguridad 19.1 EI Contratista sera responsable por la seguridad de todas
las actividades en el Sitio de las Obras.

19.2 El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los
equipos e implementos necesarios de proteccién y tomara las
medidas necesarias para mantener en sus campamentos y en
la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, segin las
disposiciones sobre la materia.

20. Descubrimientos  20.1 Cualquier elemento de interés histdrico o de otra naturaleza o
de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de
las obras sera propiedad del Contratante. EI Contratista debera
notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y
seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de

proceder.

21. Tomade 21.1 EIl Contratante traspasara al Contratista la posesion de la
Posesion del totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion
Sitio de las de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se
Obras considerara que el Contratante ha demorado el inicio de las

actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

22. Acceso al Sitiode 22.1 EIl Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a
las Obras cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las
Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea

realizar trabajos relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones, 23.1 EIl Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del
Inspecciones y Supervisor de Obras que se ajusten a los planos y
Auditorias especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las

disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
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Reglamento.

24. Controversias 24.1 Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre
aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales,
ambientales y de cualquier otra indole que surjan entre el
Contratista y el Contratante, incluyendo el Supervisor de Obras,
como resultado de la ejecucion de las Obras.

25. Procedimientos 25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretara
para la Solucion mediante acto administrativo motivado, las clausulas objeto de
de Controversias la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta

potestad se ejercitara por medio del érgano administrativo de
mayor jerarquia responsable de la ejecucion del contrato, con
audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales
que correspondan.

26. Recursos contra la 26.1 Contra la resolucion del Contratante quedard expedita la via

Resolucion judicial ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo,
del Contratante salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al
Arbitraje.

B. Control de Plazos

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, el
Contratista presentara al Supervisor de Obras, para su opinion
y posterior aprobacion por el Contratante, un Programa en el
que consten las metodologias generales, la organizacion,
la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

27.2 EIl Programa actualizado sera aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances
en el calendario de ejecucién de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades.

27.3 El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su
opinién 'y posterior aprobacién por el Contratante, un
Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo
establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podra retener el monto especificado en las CEC de la
proxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.
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27.4 La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna
las obligaciones del Contratista. ElI Contratista podra
modificar el Programa y presentarlo nuevamente al
Supervisor de Obras en cualquier momento. ElI Programa
modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de
los Eventos Compensables.

28. Prdrroga de la 28.1 El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de
Fecha Prevista de Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable o
Terminacion se ordene una Variacion que haga imposible la terminacién de

las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de
ejecucidn de los trabajos pendientes y que le genere gastos
adicionales.

28.2 El Contratante determinard si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 5
dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Contratante una decision sobre los efectos de una Variacion o
de un Evento Compensable y proporcione toda la informacion
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora 0 no hubiere cooperado para
resolverla, la demora debida a esa falla no serd considerada
para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

29. Aceleracion de 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las
las Obras Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el
Contratante debera solicitar al Contratista propuestas
valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de la
ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada
como corresponda y ratificada por el Contratante y el
Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante,
dichas propuestas se trataran como Variaciones y los precios
de las mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

30. Demoras 30.1 El Supervisor de Obras previa autorizacion del Contratante,
Ordenadas por el podra ordenar al Contratista la suspensién en la iniciacion o
Supervisor de el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras,
Obras compensando econémicamente el gasto generado por el

atraso.
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31. Reuniones 31.1 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran
Administrativas solicitar al Organo contratante que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
revision de la programacion de los trabajos pendientes y la
resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la

Clausula 33.

31.2 El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado
en las reuniones administrativas y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia
reunion o con posterioridad a ella, el Supervisor de Obras
debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes
sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.

32. Correccion de 32.1 El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los
Defectos defectos que tenga conocimiento antes que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras queden
defectos por corregir.

32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la notificacion del
Supervisor de Obras.

33. Advertencia 33.1 El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes
Anticipada posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias
especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las
Obras. El Supervisor de Obras podré solicitarle al Contratista
que presente una estimacion de los efectos esperados que el
futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio
del Contrato y la Fecha de Terminacion. ElI Contratista
debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

33.2 EIl Contratista colaborard con el Supervisor de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Supervisor de
Obras.
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C. Control de Calidad

34. Identificacion de  34.1 El Supervisor de Obras controlaré el trabajo del Contratista y
Defectos le notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control
no modificard de manera alguna las obligaciones del

Contratista.

35. Pruebas 35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin
de verificar si algun trabajo tiene defectos y la prueba revela
que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de
las muestras, caso contrario deberd ser sufragado por el

Contratante.
36. Defectos no 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
Corregidos especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este

Gltimo estimara el precio de la correccion del defecto, y el
Contratista debera pagar dicho monto, sin perjuicio de que la
correccion del defecto sea encargada por el Contratante a
terceros.

D. Control de Costos

37. Listade 37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
Cantidades debera contener los rubros correspondientes a la construccion,
Valoradas el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio
(Presupuesto de que deba ejecutar el Contratista.
la Obra)

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le
paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra).

38. Desglose de 38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el
Costos Contratista debera proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista

de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

39. VVariaciones 39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser
autorizadas por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio
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Inicial del Contrato se formalizaran mediante modificacion del

Contrato.
40. Pagos de las 40.1 Cuando el Supervisor de Obras lo solicite, el Contratista
Variaciones debera presentarle una cotizacion para la ejecucion de una

Variacion. El Contratista deberd proporcionarsela dentro de
los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo
mayor si el Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado.
El Supervisor de Obras deberd analizar la cotizacion antes de
opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del Supervisor de Obras,
la cantidad de trabajo o su calendario de ejecucion no produce
cambios en el costo unitario por encima del limite establecido en
la Subclausula 38.1, para calcular el valor de la Variacion se
usara el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, o si
la naturaleza o el calendario de ejecucién de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidiera con los rubros de
la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el
Contratista debera proporcionar una cotizacion con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

41. Proyecciones 41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Supervisor de Obras una proyeccion
actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyeccion podra
incluir diferentes monedas segun se estipule en el contrato,
convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de
cambio del contrato.

42. Estimaciones de 42.1 EIl Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas
Obra mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Supervisor de Obras de conformidad con la Subclausula

42.2.

42.2 EIl Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de
los trabajos ejecutados por el Contratista y certificara lasuma
que debera pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Supervisor de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
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cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de
las Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 EI Supervisor de Obras podré excluir cualquier rubro incluido
en una estimacion anterior o reducir la proporcién de cualquier
rubro que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion
de informacion més reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo
y las retenciones. EI Contratante reconocera intereses a la tasa
promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago
para operaciones activas del sistema bancario nacional,
cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones
por causas que le fueren imputables, por mas de cuarenta y
cinco dias (45) calendario contados a partir de la presentacion
correcta de los documentos de cobro correspondientes. El
pago de los intereses, se hara a mas tardar en la fecha del
siguiente pago parcial. El Supervisor de Obra validara la
presentacion correcta de la estimacion de obra en un plazo
no mayor de diez (10) dias habiles contados a partir de la
presentacion de los mismos. Si el Contratante emite un pago
atrasado, en el pago siguiente se debera pagar al Contratista
interés sobre el pago atrasado. El pago de los intereses se
calculara exclusivamente sobre el monto facturado que se
pagara con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones determinara mensualmente, en
consulta con el Banco Central de Honduras la tasa de interés
promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion
posterior o como resultado de una decision del Conciliador,
Arbitro o0 Juez, se le pagara interés al Contratista sobre el
monto incrementado como se establece en esta clausula. El
interés se calculara a partir de la fecha en que se deberia haber
aprobado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las proporciones de las monedas
en que esta expresado el Precio del Contrato.

43.4 EIl Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
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no se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

44. Eventos 44.1 Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:
Compensables
(@ EI Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las
Obras de acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) EI Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

(c) El Supervisor de Obras ordena una demora o0 no emite
los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecucién oportuna de las Obras.

(d) EI Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga
al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban defectos.

(e) El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

() Las condiciones del terreno son mas desfavorables que
lo que razonablemente se podia inferir antes de la
emision de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, a partir de la informacion emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del
Sitio de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccién visual del Sitio de las
Obras.

(9) EI Supervisor de Obras imparte una instruccion para
lidiar con una condicién imprevista, causada por el
Contratante, 0 para ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en
el Contrato, causando demoras o costos adicionales al
Contratista.
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(i) Elanticipo se paga atrasado.

(1) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k) EI Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna
la emision del Certificado de Terminacion.

44.2 Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha
Prevista de Terminacion, se debera incrementar el Precio del
Contrato y/o prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El
Supervisor de Obras decidira el monto del incremento, y la
nueva Fecha Prevista de Terminacion si este fuera el caso.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacion
que demuestre los efectos de cada Evento Compensable en
su proyeccion de costos, el Supervisor de Obras la evaluara
y ajustard el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Supervisor de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparara su
propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme
a ésta. El Supervisor de Obras supondréa que el Contratista
reaccionard en forma competente y oportunamente frente al
evento.

444 El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o0 no hubiera cooperado con el
Supervisor de Obras.

45. Impuestos 45.1 El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato
si los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior
a la de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha
del Acta de Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el
monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicacion de la Clausula 47 de las CGC.

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor
en virtud de este Contrato se especifican en las CEC.
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47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

48. Multas por 48.1 EI Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
Retraso en la perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC,
Entrega de la Obra por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con

respecto a la Fecha Prevista de Terminacion. EI monto total
de dafios y perjuicios no debera exceder del monto estipulado
en las CEC. El Contratante podrd deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. El
pago por dafios y perjuicios no afectard las obligaciones del
Contratista.

48.2 Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor
de Obras debera corregir en la siguiente estimacion de obra
los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacion de dafios y perjuicios.

49. Pago de Anticipo  49.1 EI Contratante pagara al Contratista un Anticipo por el
monto estipulado en las CEC, contra la presentacion por el
Contratista de una Garantia Incondicional, emitida en la forma
y por un banco o aseguradora aceptables para el Contratante
en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantia
debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya
sido reembolsado, pero el monto de la misma podra ser
reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengara intereses.

49.2 EIl Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion
que se requieran especificamente para la ejecucion del
contrato.

49.3 EIl anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje
de las obras que haya sido terminado. No se tomaran en cuenta
el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoracion de
los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y
perjuicios.

50. Garantias 50.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y por el
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monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o
compafia afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

50.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada
la liquidacion del contrato, el Contratista sustituira la
Garantia de Cumplimiento del Contrato por una Garantia de
Calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en
las CEC y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor de la obra ejecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por
tramos o0 secciones, el plazo de la Garantia de Calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contara a partir de la recepcion definitiva de cada
tramo.

51. Trabajos por dia ~ 51.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicados en la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades
adicionales de trabajo s6lo cuando el supervisor de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para
la ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar de esa
manera.

51.2 EI Contratista deberd dejar constancia en formularios
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba
pagarse como trabajos por dia. ElI Supervisor de Obras debera
verificar y firmar todos los formularios que se llenen para este
proposito.

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacion de los formularios.

52. Costo de 52.1 El Contratista sera responsable de reparar y pagar por
Reparaciones cuenta propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de
Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas peérdidas y

dafos sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.
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E. Finalizacion del Contrato

53. Terminaciéon de 53.1 Terminada sustancialmente la Obra, se efectuara en forma
las Obras inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual
se consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por
un representante del 6rgano responsable de la contratacion,
por el Contratante, el Supervisor de Obras designado y el

representante designado por el Contratista.

53.2 Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la
obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.

54. Recepcion de las 54.1 Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete
(7) dias siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su
requerimiento, el Contratante procedera a su recepcion

provisional, previo informe del Supervisor de Obras.

54.2 Si de la inspeccién preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al Contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparacién o
terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y
demés documentos contractuales.

54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones
y revisiones finales. Si asi procediere, previa certificacion del
Supervisor de Obras de que los defectos y detalles notificados
han sido corregidos, se efectuara la recepcion definitiva.

54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por
tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepcion
provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo
dispuesto en los articulos anteriores.

54.5 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia serd por cuenta del
Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas
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y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

55. Liquidacion Final ~ 55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista
deberd proporcionar al Supervisor de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el contratista considere
que se le adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta
estuviera correcto y completo a juicio del supervisor de obras,
emitira el certificado de pago final dentro del plazo
establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no
estuviese de acuerdo al balance final calculado por el
Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederan
en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance
final adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa,
el Contratista volvera a presentar el estado de cuenta y el
Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC emitira
el certificado de pago. Caso contrario, el supervisor de obras
decidira en el plazo estipulado en las CEC el monto que
deberd pagarse al Contratista y ordenard se emita el
certificado de pago.

55.2 El drgano responsable de la contratacion debera aprobar
la liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo
resultante, debiendo las partes otorgarse los finiquitos
respectivos, sin perjuicio de las acciones legales que el
contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del monto
del certificado de pago final.

56. Manuales de 56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
Operacion y operacion y mantenimiento actualizados de la maquinaria o
Mantenimiento equipo suministrado, el Contratista los entregara en las fechas

estipuladas en las CEC.

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacion y mantenimiento
a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC 56.1, 0 no
son aprobados por el Supervisor de Obras, éste retendra el
acta de recepcion final.

57. Terminacion del 57.1 EI Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si

Contrato la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,
pero no estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
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convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento
del contrato o de las demas garantias a cargo del
Contratista dentro de los plazos correspondientes;

3) La suspensién definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un
plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en
ambos casos por la Administracion;

4) La muerte del Contratista Individual si no pudieren
concluir el contrato sus sucesores;

5) Ladisolucidn de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
Contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla
del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio, cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11)Si el Contratista ha demorado la terminacion de las
Obras de tal manera que se alcance el monto maximo de
la indemnizacion por concepto de dafios y perjuicios,
segun lo estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcién al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido en la Clausula 58 de
estas CGC.
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57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al
Contratista, se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del
lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la
resolucion del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administracion o por mutuo acuerdo.

58. Fraudey 58.1 EI Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores
Corrupcién y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando
en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes,  oferentes,  contratistas, consultores vy
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccién y las negociaciones o
la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcién
estan prohibidos.

58.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de control
del Estado Hondurefio tendran el derecho de revisar a los
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos
los documentos vy registros relacionados con este Contrato
por el periodo que establecen las instancias de control del
Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion, y pongan a la disposiciéon del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que
tengan conocimiento del Contrato para responder las
consultas provenientes de personal del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
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apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o
la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, o
de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por
éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado contra el contratista o subcontratista para asegurar el
cumplimiento de esta obligacion Hondurefio bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas.

59. Pagos Posteriores  59.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental
a la Terminacién del Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en
del Contrato el que conste el valor de los trabajos realizados y de los

materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emision de dicho
certificado y menos el valor de las Multas por retraso en
la entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las
acciones que procedan para la indemnizacién por dafios y
perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituira una deuda a favor del Contratante.

59.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Supervisor de Obras deberd emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta
la fecha de emision de dicho certificado.

60. Derechos de 60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
Propiedad todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras,
la Planta, los Equipos propiedad del Contratista, las Obras
Provisionales y las Obras incluidas en estimaciones aprobadas
o las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se
consideraran de propiedad del Contratante.

61. Liberacion de 61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por
Cumplimiento motivo de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que
esté totalmente fuera de control del Contratante o del

Contratista, el Supervisor de Obras debera validar la

imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el
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Contratista deberd disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos
a la brevedad posible después de recibir la validaciéon. En
caso de imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion
de la validacion, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
compromisos, los materiales existentes y equipos adquiridos
para uso del proyecto los cuales seran entregados al Estado,
asi como los gastos administrativos en que se incurra por la
rescision o resolucion.

62. Bitacora 62.1 EIl uso de la Bitacora es obligatorio para las partes que se
encuentren involucradas contractualmente en la ejecucion del
proyecto. Debera depositarse al momento de iniciar la
construccion en un lugar seguro bajo la custodia del Gerente
de Obra, de lo cual se dejard constancia. En ella se anotaran
todas las actuaciones e incidencias que se presenten durante la
ejecucion de las obras. Las anotaciones deben hacerse en el
sitio de la obra y pueden contener eventualmente aclaraciones
mediante esquemas, dibujos, gréficos o tablas, ademas de las
modificaciones, variaciones, ampliaciones o los cambios de
caracter arquitectonico, estructural, eléctricos y mecéanicos que
deban introducirse a los planos y especificaciones
originalmente aprobados. Para efectos de inspeccion y/o
verificacion por parte de los entes contralores, el original de la
Bitacora pasara a ser propiedad del Contratante; la primera
copia quedara en poder del Gerente de Obras y la segunda
copia en poder del Contratista. La falta de utilizacion de la
Bitacora y la no permanencia de la misma dara lugar a un
incumplimiento y sera penalizado como se indica en las CEC.

63. Rotulos 63.1 Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista
deberd suministrar y colocar en la obra, en sitio visible al
publico, un (1) rotulo relacionado con el proyecto a
ejecutarse, de acuerdo a lo indicado en el documento de
Especificaciones Técnicas y Especiales. Se pagara la primera
estimacion hasta que esté el rotulo debidamente colocado y
aceptado por el Contratante a traves de la SEAPI. El
suministro y la colocacién de los rétulos seré por cuenta del
Contratista.

64. Prohibiciones 64.1 Esta terminantemente prohibido al personal que labore con
el Contratista fumar, utilizar lenguaje soez, ademas debera
conducirse en todo tiempo bajo normas de buena conducta.
El personal del Contratista debera limitarse a circular y
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movilizarse Unicamente en el area del proyecto, deberd
mantener comportamiento respetuoso con las personas
involucradas directa e indirectamente con el proyecto,
incluyendo visitas, ademas contribuir con el aseo y ornato de
las areas aledafias a los edificios y evitar arrojar desperdicios
de comida en la zona.

65. Servicios 65.1 EI Contratista debera proveerse de los servicios publicos
Publicos necesarios (agua, luz, teléfono, etc.), debera abastecerse de
su propia agua mediante camiones cisternas y tanques de

almacenamiento propios.

66. Obras 66.1 EIl Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure el
Provisionales trabajo una oficina donde él o su representante puedan
trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor. Ademas
proveera de la oficina que ocupard la Supervision y los

Enlaces de la SEAPI.

67. Vigilancia 67.1 EIl Contratista debera proporcionar por su propia cuenta,
vigilancia en el sitio de la obra las veinticuatro (24) horas del
dia.

68. Cargay 68.1 Con el proposito de no entorpecer la circulacion de personas

Descarga y vehiculos dentro del radio de accion de la obra y evitar

accidentes, se requiere que las actividades de carga y
descarga de material, se realicen en horarios de 5 a 7 de la
mafiana y de 8 a 10 de la noche.
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Seccion V1. Condiciones Especiales del
Contrato (CEC)
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A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a)

En el presente Contrato no se preve Conciliador.

CGC 1.1 (p)

Planos incluye: Planos de Disefio, son los dibujos elaborados para la
ejecucion de la obra, debidamente aprobados por la Universidad Nacional
Auténoma de Honduras (UNAH); Planos de Construccién (como
construidos o as built), son los dibujos finales elaborados a la misma
escala de los planos de disefio, en los que se registra toda la informacién o
modificaciones que se hayan introducido con relacion al disefio original y
que han ocurrido en el transcurso de la ejecucion de la obra y Planos de
Taller, son los que deben mostrar la integracion de todas las instalaciones
hidraulicas,  sanitarias,  pluviales, eléctricas, = mecanicas, de
telecomunicaciones, de alarma de incendio, seguridad, CCTV, gases, etc.,
y su montaje dentro de las obras estructurales. Principalmente deben
mostrar la viabilidad de las soluciones técnicas cuando exista interferencia
o dificultades en el paso de conductos y sus pendientes, o que requieran
reubicacion de equipos o redistribucién de los mismos en los ambientes
para facilitar la instalacion y fundamentalmente las labores futuras de
mantenimiento o reemplazo.

CGC 1.1 (q)

El Contratante es la;

Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH)

ATENCION:
Doctor Francisco José Herrera Alvarado
Rector a. i. UNAH

DIRECCION:
Ciudad Universitaria José, Trinidad Reyes Universidad Nacional
Auténoma de Honduras (UNAH)

La SEAPI es la:
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura

de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras, responsable de la
coordinacion y administracion del proyecto.

CGC 1.1 (t)

La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es:

Ciento Cincuenta (150) dias calendario a partir de la fecha estipulada en
la Orden de Inicio.
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CGC 1.1 (w)

El Supervisor de Obras es: Pendiente de Definir.

El Supervisor de las Obras, nombrado por el Contratante mediante Acuerdo
de Rectoria, responsable de la supervision de las obras, ejerce sus funciones
bajo la coordinacion y control de la SEAPI.

CGC 1.1 (y)

El Sitio de las Obras esta ubicado en el Centro Tecnologico del Valle de
Aguan, UNAH-TEC AGUAN, en la ciudad de Olanchito, departamento de
Yoro y esté definido en el plano No. A-00.

CGC 1.1 (bb)

La Fecha de Inicio de las obras es:

La indicada en la Orden de Inicio, emitida por el Contratante a través de la
SEAPI y entregada al Contratista, que se emite previo cumplimiento, por
parte del Contratista, de lo establecido en el articulo 68 de la Ley de
Contratacion del Estado.

CGC 1.1 (ff)

Las obras consisten en:

El proyecto consiste en la construccion del muro perimetral frontal, caseta
de vigilancia y un portal peatonal en el Centro Tecnolégico del Valle de
Aguan, UNAH-TEC AGUAN.

CGC 1.1 (hh)

Bitacora es el libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la
obra y comunicaciones rutinarias entre el Contratista, el Supervisor y el
Contratante.

Garantias se entenderan como las fianzas y las garantias bancarias
emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados u
otras analogas que establezca el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado.

Residente del Proyecto profesional universitario con responsabilidad
directa en la ejecucion del proyecto. (EI Residente del Proyecto puede ser
profesional de Ingenieria Civil, Arquitectura, Ingenieria Eléctrica o
Ingenieria Mecanica, dependiendo de la naturaleza del proyecto).

CGC 2.2

Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: No Aplica.
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CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
1. Garantias;
2. Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion;
3. Orden de Inicio;
4. Ordenes de Cambio y Modificaciones al Contrato;
5. Informe de Analisis y Evaluacion de la Oferta; y
6. Documentos de la Precalificacion No. 01-2018-SEAPI-UNAH.
CGCs.1 Lista de Otros Contratistas: No Aplica.
CGC9.1 PERSONAL CLAVE:

Un (1) Residente del Proyecto: Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado, con
siete (7) afios de experiencia en edificaciones y estructuras. Se requiere a
tiempo completo durante la ejecucién de las obras.

Un (1) Asistente del Residente: Un Ingeniero Civil o Arquitecto,
colegiado, con cinco (5) afios de experiencia en edificaciones, se requiere a
tiempo completo durante la ejecucién de las obras.

Un (1) Ingeniero Electricista Industrial, colegiado, con siete (7) afios de
experiencia comprobada en desarrollo de proyectos de sistemas de
electricidad y comunicaciones en edificaciones, se requiere de forma
eventual. Debe estar presente en la obra cuando se estén ejecutando
actividades del area de electricidad.

CGC 131 Entre los treinta (30) dias después de emitida la Orden de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, previo al pago
de la primera estimacién, el Contratista debera presentar los seguros
emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante.

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 2% del Monto
de la Obra Contratada.

b) para pérdida o dafio de equipo: 2% del Monto de la Obra Contratada.

c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato: 2% del Monto de
la Obra Contratada.

d) para lesiones personales o muerte:
i) de los empleados del Contratante: 1% del Monto de la Obra

Contratada.
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i) de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la
obra: 1% del Monto de la Obra Contratada.

CGC 141

En este caso no existen Informes de Investigacion del Sitio de las Obras. El
Contratista debera preparar su Oferta de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y demas documentacion técnica facilitada por el
Contratante.

CGC211

La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera: La fecha a partir
de la cual es efectiva la Orden de Inicio.

CGC 26.1

Contra la resolucion del Contratante procederd la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo. No se acudira al arbitraje.

B. Control de Plazos

CGC27.1

El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras o de la SEAPI dentro de cuarenta (40) dias calendario a partir de la
fecha de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion o previo al
trdmite de pago del anticipo. EI Programa de Trabajo serd requisito para
el trdmite de pago del anticipo.

CGC 27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa serdn de 30 dias como
requisito a la presentacion de cada estimacidon. Sin perjuicio de las
actualizaciones requeridas cuando se suscriba una Modificacién al Contrato
que impligue variaciones en las actividades contratadas.

El monto que serd retenido por la presentacién retrasada del Programa
actualizado, sera el equivalente al valor de la estimacion presentada en ese
periodo. (No se le dara tramite a la estimacion si no se presenta el
Programa actualizado).

C. Control de Calidad

CGC 321

El Supervisor de Obras o la SEAPI, notificaran al Contratista de todos los
defectos que tengan conocimiento antes que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es:

12 meses calendario a partir de la Fecha de Recepcion Definitiva de las
Obras.
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D. Control de Costos

CGC46.1

La moneda del pais del Contratante es: Lempira.

CGC 471

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los
insumos, en la forma que estipula el Acuerdo nimero A-003-2010 de fecha
20 de enero de 2010 y el Decreto No. 127-2009 del 6 de febrero de 2010. Se
exceptdan del reconocimiento de incrementos los materiales que hubieran
sido adquiridos con el anticipo recibido por el Contratista o los que hubieren
sido pagados con anticipacion. (VER ANEXO 4 EN FORMATO
DIGITAL ADJUNTO).

El ajuste de precios se efectuard mensualmente, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra) existe el rubro correspondiente para este
fin.

El ajuste por incremento de costos formard parte de cada estimacion
presentada por el Contratista dentro del periodo correspondiente a la misma.
En la estimacion debera incluirse, en el rubro correspondiente, el valor
respectivo al escalamiento de precios de los insumos utilizados en las
actividades realizadas en el periodo de la estimacion, si no se efectua el
cobro por escalamiento de precios en dicha estimacion, se entendera que no
hay escalamiento de precios en el periodo de la estimacién presentada y no
se efectuara ningln pago posteriormente.

CGC 481

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relacién con el
monto total del contrato, calculado por cada dia de retraso en la entrega de
la obra con base en el articulo 76 de las Disposiciones Generales para la
Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica,
para el ejercicio fiscal 2019. El monto maximo de la indemnizacidn por dafios
y perjuicios para la totalidad de las Obras es del quince por ciento (15%) del
valor del Contrato.

CGC 49.1

El pago por anticipo sera del 15% (quince por ciento) del valor total del
contrato.

La fecha para el pago del anticipo por parte del Contratante, estara sujeto a la
presentacion de la Garantia de Anticipo por parte del Contratista y demés
documentos descritos en el procedimiento establecido por la UNAH.

CGC50.1

El monto de la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento es del 15% (quince
por ciento) del valor del contrato y estard vigente a partir de la orden
de inicio hasta tres (3) meses despues del plazo previsto para la ejecucion
de la obra y que el Contratante haya extendido el Acta de Recepcion
Definitiva.
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CGC 50.2

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad cuyo monto serd
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada, en los
términos dispuestos en la Subclausula 50.2 de las CGC.

La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de 12 meses
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.

E. Finalizacion del Contrato

CGC54.4

No aplica la recepcion parcial por tramos o partes de la obra.

CGC55.1

(@) El plazo méximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato sera de treinta (30) después de la
emision de la Certificacion mencionada en la Clausula 54.3 de las
CGC.

(b) El plazo méximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre
la aceptacidn o rechazo del estado de cuenta detallado sera de quince
(15) a partir del dia siguiente a la fecha de recepcién del mismo.

(c) El plazo méaximo para emitir el certificado de pago sera de cinco (5)
después de la notificacion de aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacién del balance final y otros
detalles del estado de cuenta sera de treinta (30) a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacién de rechazo del estado de cuenta.

(e) Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo méximo para que el
Supervisor de Obras emita el certificado de pago seré de cinco (5) a
partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de
conciliacion.

CGC56.1

Los Manuales de operacién y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
en la fecha que se presente la solicitud de pago de la Gltima estimacion.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar en la fecha
que se presente la solicitud de pago de la Gltima estimacion.

Despues de terminada la obra, antes de su aceptacion final y como requisito
previo al pago de la ultima estimacion y retenciones, el Contratista estara
obligado a entregar al Contratante a través de la SEAPI:

1. Los manuales de operacion y mantenimiento en general.

2. Los planos de taller generados durante la ejecucién del proyecto.

3. Un juego de planos en formato digital y en fisico (original y dos
copias), a la misma escala de los planos de disefio, mostrando todos
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los detalles en planta y perfil de la obra “como terminada” y toda la
informacién de las modificaciones que se hayan introducido con
relacion al disefio original ocurridas en el transcurso de la ejecucion
de la obra.

La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacién y mantenimiento en
la fecha establecida en la CEC 56.1, es el valor equivalente a la Gltima
estimacion y retenciones.

CGC 57.2 (11)

El nmero méximo de dias se definird considerando: a) que el monto de la
indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del cero
punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relacion con el monto total del
contrato, calculado por cada dia de retraso en la entrega de la obra, y
b) que el monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la
totalidad de las Obras es del quince por ciento (15%) del valor del Contrato.

CGC62.1

La falta de utilizacion de la Bitacora y la no permanencia de la misma en el
sitio de la obra, dara lugar a la imposicion de una multa de Quinientos
Lempiras Exactos (L..500.00) por cada vez que la misma no se encuentre
en el sitio de la obra.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones
de Cumplimiento

(Ver Anexo 1 en formato digital adjunto)
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Seccion VIII. Planos
(Ver Anexo 2 en formato digital adjunto)

Liste aqui los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberan adjuntarse a
esta seccion en una carpeta separada.
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Seccion IX. Lista de Cantidades
(Ver Anexo 3 en formato digital adjunto)
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Seccidon X. Formularios de Garantias
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta
FORMATO GARANTIA/FIANZA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), para
garantizar que el (Afianzado / Garantizado), mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion
para la Ejecucion del Proyecto: 7

ubicado en

SUMA AFIANZADA / GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.
PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y_no
deberan adicionarse cldusulas gue anulen o limiten la clausula obligatoria.
Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehudsa firmar el Contrato, o se rehusa a
presentar la Garantia y/o Fianza de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afo

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianza de Cumplimiento
FORMATO GARANTIA/FIANZA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH), para
garantizar que el Afianzado / Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones
estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado / Garantizado y el Beneficiario, para
la Ejecucion del Proyecto: “ ” ubicado en

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL _OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). ACOMPANADA
DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL
PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afo

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion X. Formularios de Garantias

Garantia y/o Fianzas de Calidad
FORMATO GARANTIA/FIANZA DE CALIDAD
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), para
garantizar la calidad de obra del Proyecto: “ ”” ubicado
en . Construido / entregado por el Afianzado /
Garantizado

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o
limiten la clusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afo

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion X. Formularios de Garantias

Garantia por Pago de Anticipo
FORMATO GARANTIA/FIANZA POR ANTICIPO
ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), para
garantizar que el Afianzado / Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO recibido del
Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: ”” ubicado
en . Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la
presente poliza.

SUMA
AFIANZADA | GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afo

FIRMA AUTORIZADA
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UNIVERSIDAD NACIONAIL_”\,?\AL\JJONOMA DE HONDURAS

Republica de Honduras

INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL
LPN No. 03-2019-SEAPI-UNAH

“CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y PORTAL DE ACCESO UNAH-TEC AGUAN”

La Universidad Nacional Autbnoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en las Categorias 1 a la 6 para la Especialidad
de Edificacion en General y Edificacion Médico Hospitalaria en el Proceso de Precalificacion No. 01-2018-SEAPI-UNAH, que estén
interesadas en participar en la Licitacion Publica Nacional LPN No. 03-2019-SEAPI-UNAH, financiada con Fondos Nacionales propios
de la UNAH, a presentar ofertas para la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y PORTAL DE ACCESO
UNAH-TEC AGUAN?”, ubicado en el Centro Tecnoldgico del Valle de Aguan, UNAH-TEC AGUAN, en la ciudad de Olanchito,
departamento de Yoro.

El proyecto consiste en la construccién del muro perimetral frontal, caseta de vigilancia y un portal peatonal en el Centro Tecnolégico

del Valle de Aguan, UNAH-TEC AGUAN.

LUGAR, FECHA, HORA DE

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPRESAS A FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE -
LICITACION PROYECTO PARTICIPAR PLIEGOS DE LICITACION FIRESENTACION Y ARSI DI
OFERTAS
LPN No. 03-2019-| Construccion Muro | Empresas precalificadas en| A partir del dia lunes 22 hasta el miércoles 31 de | Lugar: Salén de Reuniones No. 8 ubicado en
SEAPI-UNAH Perimetral y Portal de| las Categorias 1 ala 6 en la| jylio de 2019, en horario de lunes a viernes de 9:00 | el Piso No. 10 del Edificio Aima Mater, Ciudad
Accego UNAH-TEC Eﬁpegs::g?; d; Eg:;:ggﬁ:gﬂ a.m. a 3:00 p.m., en las Oficinas de la Secretaria | Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad
AGUAN. Ejecutiva de Administracion de Proyectos de | Nacional Autbnoma de Honduras.

Médico Hospitalaria en el
Proceso de Precalificacion
No. 01-2018-SEAPI-UNAH.

Infraestructura (SEAPI), localizadas en el Piso No.
10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria
José Trinidad Reyes, Universidad Nacional
Auténoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: viernes 23 de agosto de 2019.

Hora: 10:00 am hora oficial de la Republica de
Honduras.




Llamado a Licitacion

Las empresas podran adquirir el Pliego de Condiciones de la Licitacion, previa presentacién de la solicitud por escrito a la Secretaria
Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, quien autorizara por escrito el pago de UN MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L 1,000.00) NO REEMBOLSABLES. El pago se hara en la Agencia de Banco LAFISE ubicada en la planta baja del Edificio
Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autbnoma de Honduras (UNAH), en horario de lunes
a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Las ofertas deberdn presentarse personalmente o mediante representante debidamente acreditado por escrito, dirigidas al Doctor
Francisco José Herrera Alvarado, Rector a.i. de la Universidad Nacional Autbnoma de Honduras; deberan estar acompafiadas de
una Garantia de Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) dias calendario contados a partir
del dia de la apertura de las ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos por ciento (2%) del valor de la oferta global.

La visita al sitio de las obras estd programada para el dia miércoles 31 de julio de 2019 a las 10:00 am. El punto de reunién
sera en el Centro Tecnoldgico del Valle de Aguan, UNAH-TEC AGUAN en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro.

Para consultas o informacién dirigirse a la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura (SEAPI),
Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel. 2216 6100 Extensiones 110454 y 110550.

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de julio de 2019.

FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
RECTOR a. i. UNAH

LPN No. 03-2019-SEAPI-UNAH
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ion A Acuerdosy leyes

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 20 DE ENERO DEL 2010

No. 32,118

Poder Ejecutivo

(__ ACUERDO NUMEROA-003-2010 )

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA

CONSIDERANDO: Que la Constitucion de la Republica
establece que seré el Estado el que promueva el desarrollo
econémico y social, sujeto a una planificacion adecuada;
consumo, ahorro, inversion, ocupacién, contraccion de
empresas y cualquier otra actividad que emane de los principios
que dicta.

CONSIDERANDO: Que el ejercicio de las actividades
econdmicas corresponde primordialmente a los particulares;
sin embargo, el Estado por razones de orden publico e interés
social, podré reservarse el ejercicio y regulacion de tales
actividades y podra dictar medidas, normas y leyes
econdmicas, fiscales y de seguridad publica, con el propésito
de encausar, estimular, supervisar, orientar y apoyar la iniciativa
privada, con fundamento en una politica econémica racional y
adecuadamente planificada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo establecido
en la Ley de Contratacion del Estado en su Articulo 31,
Numeral 9, la Oficina Normativa de Contratacién y
Adquisiciones del Estado (ONCAE), dependencia de la
Secretaria de la Presidencia, devine obligada a ejecutar entre
otras tareas especificas, la de “estudiar y preparar formulas
parael r imiento de lamiento de precios y de
mayores costos en la contratacién administrativa, segin
dispone la presente Ley y someterlos al Poder Ejecutivo para
su aprobacién”, y por otro lado, la Ley General de la
Administracion Publica, le confiere a la Secretaria de Obras
Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), las tareas de
formulacion, coordinacién, ejecucion y evolucién de politicas
relacionadas con las obras de infraestructura publica.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo estipulado
en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, la
Administracion ajustard mensualmente el total de los
incrementos y decrementos que experimenten los precios de
los contratos, en razén de las variaciones de las condiciones
econdmicas, incluyendo efectos de la inflacion, devaluacion
monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en los

costos de las obras y que para tales efectos deberan acreditarse
y reconocerse los aumentos o disminuciones que sucedan
durante la ejecucion de un contrato, sobre la base de los precios
inicialmente ofertados.

CONSIDERANDO: Que los incrementos o ajustes de
los precios en los proyectos de obra publica ejecutados por la
Administracion, a través de sus diferentes 6rganos
competentes, a excepcion de los proyectos viales, han venido
siendo reconocidos mediante procedimientos empiricos que
han consistido basicamente en una confrontacion de las facturas
o planillas originales que un contratista acompaiia con su
documento de licitacién y las facturas o planillas
correspondientes al momento de la ejecucion o compra de los
bienes y servicios requeridos en la obra, lo cual genera
imprecisiones, discusiones, retrasos y otros problemas
indeseables que entorpecen la fluida ejecucion de los proyectos.

CONSIDERANDO: Que la Direccion General de Carreteras
de la Secretaria de Obras Publicas, Transporte y Vivienda
(SOPTRAVI), prepard a finales de 1990 un procedimiento de
ajuste de precios por formula, oficializado mediante el Decreto No.
29-90 publicado en el Diario La Gaceta de fecha 12 de enero
de 1991, con el propésito de superar los inconvenientes
relacionados con el reconocimiento de mayores costos por métodos
empiricos y errdticos de confrontacién de planillas y facturas,
agilizando asi con dicho procedimiento todo aquello que guarda
relacioén con lallamada Clausula Escalatoria o ajuste de precios,
en los casos que asi procede, cuya metodologia fue
previamente estudiada y analizada para su aplicacion en las
numerosas contrataciones de esta Secretaria, pero cifiéndose
su aplicacion exclusivamente a las obras viales, de carreteras y
puentes.

CONSIDERANDO: Que los Articulos 74, 75, 76 y 121
de la Ley de Contratacion del Estado, facultan a la Administracion
Piblica a estudiar, analizar e implementar procedimientos por

_ férmula que simplifiquen el pago de los incrementos de costos

que se produzcan, en una forma racional, justa y equitativa, a fin
de que laadministracion pueda ajustar mensualmente los incrementos
odecrementos de los precios del contrato causados por variaciones
de las condiciones econémicas, incluyendo inflacién,
devaluacion monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidanen
los costos de laobra, debiendo acreditarse los aumentos que se
suceden sobre la base de los precios iniciales, durante la
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XS REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C,, 20 DE ENERO DEL 2010 No. 32,118

ejecucién del contrato, empleando al efecto indices oficiales o
informaci6n dada por el Banco Central de Honduras y la
Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion ( CHICO),
indicandose a este proposito lo procedente en el Pliego de
Condiciones y en el respectivo contrato a suscribir, incluyendo
el procedimiento de aplicacion que corresponda.

CONSIDERANDO: Que después de transcurridos varios
afios de implementado satisfactoriamente en los proyectos viales
el procedimiento por formula derivado del citado Decreto No.
29-90, es necesario efectuar algunas revisiones y
actualizaciones, para asimismo ampliar y homogenizar las
metodologias de ajuste de precios en todas las contrataciones de
laAdministracion queasi lo permitan, ya que el procedimiento original
no abarca Edificaciones y otra gama de obras afines que también
ejecuta la Administracién y que es necesario incorporar a este
tipo de metodologias analiticas de ajuste de precios, a efectos
de evitar las demoras, discusiones y otros problemas
relacionados con la actual aplicacion de procedimientos empiricos
y rudimentarios en esta materia.

CONSIDERANDO: Que al ampliar este procedimiento hacia
otro tipo de proyectos de ingenieria, procurando abarcar los distintos
elementos constitutivos de los costos directos incurridos por las
empresas en la ejecucion de sus trabajos, se crea un clima de
mayor confianza en los contratistas, lo que redundara en la
propuesta de mas razonables y mejor analizados precios
unitarios de licitacion, fomentandose a su vez la estabilidad y
crecimiento de las compaiiias nacionales dedicadas a la
construccion en general.

PORTANTO: En uso de las facultades de que est4 investido,
y en aplicacion de los Articulos 229, 231, 232, 245 numeral 2,
11, 45 de la Constitucion de la Republica; Articulos 11, 29, 36
numerales 1,2y 21, Articulos 116 y 118 de la Ley General de
Administracion Publica; Articulos 31, 74,75,76 y 121 de laLey
de Contratacién del Estado y Articulos 195, 196, 197, 198 y
199 del Reglamento de dicha Ley; Articulo 1, Numerales 3, 4,
5,6,8,10, 11, 14 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Publicas, Transporte y Vivienda.

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el nuevo procedimiento para el
reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios por formula

que se describe a continuacién, basado en el anterior Decreto
29-90, y aplicable a los diferentes tipos de obra que ejecute la
Administracion, segun estudios elaborados por la Oficina
Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado
(ONCAE), con el apoyo técnico de la Direccién General de
Obras Publicas de la Secretaria de Obras Piblicas, Transporte y
Vivienda. A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente,
Item por ltem, conforme a las cantidades o volumenes efectivos
de obra que se hayan ejecutado en el periodo que comprende el
ajuste. El reconocimiento se haré sobre la porcién de los Costos
Directos exclusivamente. Si un determinado concepto o item de
obrano figuraraen la Lista del Cuadro de Incidencias Porcentuales
anexoy que forma parte integral de esta metodologia, éste se
asimilard al item més afin de que se disponga, cualquiera que
fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el
procedimiento constructivo u otras caracteristicas conexas al Item;
de no poderse implementar esta asimilacién, se empleara la
respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratistaen la
Licitacién o entrega de Oferta, pero ajustandose en todo caso a los
aspectos conceptuales estipulados en el presente documento. Los
componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara
el nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no
calificada), Equiposy Maquinaria (incluyendo por separado los
combustibles y lubricantes en el caso de proyectos viales) y
los Materiales, desglosados y tratados en la forma que se
describe mas adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacion de
Obra a través del presente procedimiento, seré la suma de los
reconocimientos individuales que se calculenitem por tem, conforme
al volumen o cantidad efectiva de la obrarealizada en un determinado
periodo, de acuerdo a la siguiente expresion general:

RT = Reconocimiento total en una determinada estimacién de
obra, igual a la sumatoria de los RI.

RI = Reconocimientos Individuales en cada item, segtn los
rubros sujetos a ajuste.

RI = Monto ejecutado del item x( FAMnc + FAMc + FAE +
FACL +FAMT ), siendo FAMnc, FAMc, FAE,FACLy
FAMT los Factores de Ajuste correspondientes al item
bajo ajuste, cuya forma de calculo se describe a
continuacion:
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REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 20 DE ENERO DEL 2010 No. 32,118
I.MANO DE OBRA EN GENERAL IPC = Indice de Precios al Consumidor segun datos del
' Banco Central de Honduras, correspondiente al
El ajuste en este rubro se realizara en el mismo mes que el mes cuando se emite el Decreto que estipule una
Gobierno emita un Decreto o Acuerdo estipulando una variaciéon variacion del Salario Minimo, con posterioridad a
en el Salario Minimo, independientemente del plazo que haya la licitacion o presentacion de la Oferta. El valor del [PC
transcurrido desde la presentacion de Oferta y la emision del Acuerdo permanecerd invariable durante todo el periodo entre
respectivo. Si el Acuerdo o Decreto establece retroactividad en su una variacién y otra del Salario Minimo
aplicaci6n, esta condicién se aplicard igualmente en los célculos correspondiente.
atinentes a este procedimiento. El primer ajuste se efectuard enel IPCo = Indice de Preciosal Consumidor segiin datos del Banco
mismo mes que se decrete la primera variacion del Salario Central de Honduras, correspondiente a la fecha de
Minimo posterior a la fecha de licitacion o presentacion de la 15 dias antes de la respectiva licitacion o recepcién
Oferta. El ajuste se haré tantas veces como variaciones se de oferta o el correspondiente a la fecha de la
decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo contractual negociacion de un nuevo Item durante la ejecucion.

establecido, hasta su finalizacion.
Con el propésito de simplificar la aplicacion del i
procedimiento, se han unificado en un solo rubro los dos tipos
de mano de obra normalmente empleados en la ejecucion de
proyectos (No Calificada y Calificada), que se ajustarén
mediante un indice comin ponderado, compuesto por el Salario

Minimoyy el IPC. a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL
DE DIVISAS ( MAXIMO 51 % DE DIVISAS).

Suincremento se reconocerd dependiendo de la presencia parcial
oausenciatotal de divisas en el Contrato, segtn las férmulas
siguientes:

Su incremento se reconocerd mediante la aplicacion de la

siguiente formula: ; _ | FormuladeReconocimiento:
FAM = IPM((0.70 (S/So)+0.30 (IPC/IPCo))-1 FAE = IPE((R/Ro)-1) donde,
donde:
FAE = Factorde Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en
FAM =  Factor de Ajuste de la Mano de Obra en generala un (item dado a multiplicarpor. el mc.n’no ejecutado en
multiplicar por el monto ejecutado en un item un ltem determinado, en una estimacion.
determinado, en una estimacion. N . L
IPE = Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un
IPM = Incidencia Porcentual de lamano de obra en general ltem_ dada (itwnstia: del eptidro % Inoidoncies
X X Porcentuales anexo ).
enun item dado (tomada del cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo). . R = Indice general de precios de los repuestos y partes
i . ’ tomado del US Department of Labor, Bureau of
S = SalarioMinimo decretado porel Gobiemo, vigente para Labor Statistics para el renglén de Maquinaria de
lazonadel proyecto, correspondiente al periodo de Construccién y Equipo (Construction Machinery and
ejecucion de la estimacion de obra bajo ajuste. Equipment), del documento llamado indices de los
Precios de los Productos, vigente para el periodo
i iond bajo aj 2
S5 = lario Minimo decretado por él Gobiemb, vigenie pam de la estimaci6n de obra bajo ajuste
lazona del proyecto, correspondiente a la fecha de )
15 dias antes de la respectiva licitacion o recepcion Ro = Indice general del precio de los repuestos y partes
de oferta o el correspondiente a la fecha de la tomado de US Department of Labor, Bureau of
negociacién de un nuevo item durante la ejecucion. Labor Statistics, para el renglén de Maquinaria de
A
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[EEXETT REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 20 DE ENERO DEL 2010

No. 32,118

Construccion y Equipo (Construction Machinery
and Equipment), del documento llamado Indices
de los Precios de los Productos, correspondiente
ala fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion
o recepcion de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacién de un nuevo Item durante
la ejecucion.

En el caso que no se disponga oportunamente de este
indice generado en el exterior, se empleara el indice mas
actualizado de que se tenga informacién y posteriormente se
podréan efectuar los ajustes pertinentes. Las cantidades
correspondientes a la Clausula Escalatoria o Ajuste de Precios
no formarén parte del monto de los contratos para efectos de
otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste de Precios se
pagaré en todo caso en moneda nacional (Lempiras).

b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS

Formula de Reconocimiento
FAE = [P
FAE =

IPE((DV/DVo)-1)  donde,

FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a)
precedente.

*DV = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra,
Lempira : US § emitida por el Banco Central de
Honduras, correspondiente al periodo de la
estimacion de obra bajo ajuste.

* DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiarla de compra,
Lempira : US $ emitida por el Banco Central de
Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias
antes de la respectiva licitacion o recepcion de
oferta o el correspondiente a la fecha de lanegociacion

de un nuevo Item durante la gjecucion.

* Una vez que la ONCAE realice las validaciones del
caso, la Divisa como Indicador de Alza podr4 sustituirse
integramente por el Indice de Repuestos (IR) que en
un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o
mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como

un valor mds representativo de las variaciones que en el
mercado local experimentan los repuestos, llantas, partes
y otros conceptos afines al Equipo y Maquinaria,
empleada en la ejecucion de las obras.

III. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicaré exclusivamente a los
proyectos de obras viales y afines (carreteras, puentes y
urbanizaciones), donde es intensivo el uso de equipos y
magquinaria pesada. Su incremento se reconocera mediante
la aplicacion de la siguiente formula:

FACL =

IPCL ((D/Do)- 1) donde:

FACL= Factor de Ajuste de los Combustibles y
Lubricantes, a multiplicar por el monto ejecutado en

un item determinado, en una estimacién.

IPCL

(]

Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes
en un item dado ( tomada del cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo ).

Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Gobierno,
correspondiente al periodo de ejecucion de la
estimacién de obra bajo ajuste.

Proyecto, decretado por el

Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, decretado por el Gobierno,
correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitacion o recepcién de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacién de un
nuevo ftem durante la ejecucién.

IV. MATERIALES

Férmula de Reconocimiento:
FAMT = IPMT(( MAT/MATo)- 1) donde,
FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, en un item dado.
IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado

(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

A EE
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MAT = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas
representativos o afinesal tem, vigente para el periodo de
la estimacion de obra bajo ajuste.

MATo= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas
representativos o afines al {tem, correspondiente a la
fecha de 15 dias antes de la respectiva licitaciéon o
recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha
de la negociacién de un nuevo item durante la
ejecucion.

Para establecer los precios de los materiales sujetos a
reconocimiento, la cotizacién o valor a utilizar sera siempre en
las mismas condiciones, en la misma zona geogréfica mas
cercana a la obra y con idénticas caracteristicas durante toda
la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener
la consistencia en los calculos. Enel caso de productos asfélticos,
la confrontacion de precios se hard “en puerto de entrada al pais
o en refineria” segin corresponda. Cuando fuere posible, dichos
precios deberan provenir de fuentes oficiales del mismo
Gobierno, pudiendo ademas emplearse al efecto el rango de
precios promedio o Tendencia Media que contiene el Boletin
o las Certificaciones de Precios que periédicamente emite la
Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién
(CHICO) Si se produjeren variaciones en los impuestos, éstos
se reconoceran por separado, previa investigacion y analisis
especial que efectuara el Gobierno.

Losmateriales objeto de reconocimiento por incremento de costos
y que pueden seleccionarse para integrar la “canasta
representativa de un item” en proyectos viales se limitaran
especificamente a los siguientes: cemento tipo portland, cal, acero,
productos asfalticos (cementos asfélticos, asfaltos rebajados
o asfaltos especiales), alambre de puas, explosivos, gaviones,
neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberias de
cualquier tipo, pintura y seiiales viales. Solamente en los
contratos de construccién de puentes, cajas u otras estructuras
mayores de drenaje, se efectuara el ajuste de precios
incluyendo ademas la Madera como Indicador de Alza, bajo el
mismo procedimiento descrito anteriormente. Cualquier otro material
no comprendido en el listado anterior, no serd sujeto de
reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances
deberan ser considerados por los Licitantes en sus distintos

precios unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con consumo
predeterminado de materiales clave en los proyectos viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el
caso especial de los diferentes productos asfalticos, cemento
o la cal utilizados en proyectos de pavimentos, estabilizaciones
u otros trabajos similares, o en el caso del cemento tipo portland
empleado en estructuras de gran magnitud, su consumo por unidad
de medida (rendimiento) para encontrar su peso o influenciaen la
composicion porcentual del item (Incidencia Porcentual IP) y su
ajuste por unidad de medida, se determinara tnicamente en
funcién de la formula de trabajo especifica que se derive del
respectivo disefio de proporciones de mezcla que certifique el
Supervisor encargado para ese proyecto. Los precios de estos
u otros materiales deberéan ser obtenidos directamente de
fuentes confiables y objetivas.

Losmateriales objeto de reconocimiento por incremento de costos
y que pueden seleccionarse para integrar la “canasta
representativa de un item o proyecto” en proyectos de
Edificacionesy obras afines, serdn listadas predeterminadamente en
cada item pero su distribucion, peso o incidencia en este rubro sera
obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por el
Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y
similitud posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribucién
se hara sumando los costos de cada uno de los materiales
previamente listados, con lo cual se obtendra el 100% de los
materiales clave seleccionados; luego el costo de cada material
se dividira entre este total sumado, para obtener el
correspondiente peso relativo o participacion porcentual, la
cual finalmente se reducira o referira al Porcentaje global o
Incidencia Porcentual que el Cuadro general sefiale en forma
fija para ese item, en el renglén de Materiales. Tales materiales
clave incluyen entre otros: cemento, acero, laminas de distinto
tipo, canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera,
agregados pétreos, ventaneria, material selecto, pisos varios,
ceramica, ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, tuberias, ductos,
accesorios tipo, etc. Cuando en un mismo item de obra se
presenten varios elementos del mismo tipo ( p.e. varios tipos de
varilla de acero en un mismo concepto ), se elegird uno o hasta
tres elementos que sean los mas representativos o con mayor
peso o influencia en el item, a objeto de simplificar los calculos y
la consecuente aplicacion del procedimiento. Cuando el
Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta
complejidad (vigas pre-esforzadas, columnas, y otros productos
similares ), que por razones especiales el Contratista no fabrique
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en sus planteles o en el sitio de la Obra, tal como lo oferté y lo
reflejé en sus fichas de costos, si no que ya en el desarrollo del
proyecto le compre a un proveedor determinado, previa
autorizacion escrita del Supervisor y el Contratante, los
calculos para su ajuste de precios en funcion de las cantidades
consumidas en obra y usando los precios finales del proveedor,
se hardn tomando en cuenta la relacion resultante de dividir el
diferencial de precios finales del proveedor, entre el Factor de
Sobrecosto FS odeIndirectos que el propio Contratista haya
considerado en las Fichas de Costos de suOferta, parael ftem
encuestion, asi:

Precio utilizado para Ajuste: (Precio actual - Precio ofenaj
/ FS Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida
enel periodo

Loanterior en virtud que no se efectiia ningin ajuste en la porcion
de los gastos indirectos. A estos propdsitos, el Gobierno
efectuard las revisiones e investigaciones que considere necesarias
y el Contratista deviene obligado a brindar todas las facilidades
del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo
de elemento o estructura, independientemente de su complejidad o
magnitud, (soleras, zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la
llamada “Canasta de Materiales™ fijada para denotar los Ajustes
en el renglén de los Materiales, se sustituira directamente por
el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletin de la
CHICO, como Indice para ajustar dicho renglén.

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen
alaobra, tales comno ascensores, aires acondicionados, equipos
de seguridad, aparatos electronicos o de telecomunicaciones,
luminarias no convencionales, articulos suntuarios, pintura vial,
sefiales viales y otros bienes especializados similares, se hara
por medio de la variacion en la Divisa (tasa cambiaria de compra
Lempira (-USS$), entre la fecha del compra del bien y el valor
ofertado originalmente, agregandole un dos por ciento (2 %)
anual aplicado proporcionalmente si fuere el caso, para cubrirla
propia inflacién en el pais de origen, siempre y cuando haya
transcurrido al menos Un Afio calendario entre la presentacion de la
Ofertay lacompra del bien.

Los valores de los indices de ajuste y los precios de los
Materiales representativos para un proyecto en particular, de la
naturaleza que fuere, deben ser obtenidos de una misma fuente
confiable y con iguales caracteristicas, a fin de mantener la
homogeneidad y consistencia del procedimiento, a lo largo del
desarrollo de la obra.

Los Materiales que en el respectivo contrato se indiquen que
deben seradquiridos con el Anticipo otorgado al Contratista, se
ajustardn o escalaran Gnicamente en el periodo comprendido
entre la fecha de presentacion de la Oferta y la fecha de entrega
del Anticipo. Se exceptiian de reconocimiento o ajuste de precios
aquellos materiales que de alguna manera hubieren sido obtenidos
en calidad de Donacion, pagados con anticipacion o bajo lamodalidad
“en almacén”, o que sean suministrados directamente por el
Contratante.

B) Si en el mismo periodo que abarque una determinada
estimacion de obra se suscitan dos o mas valores de los
indices de Ajuste (indice de Precios al Consumidor, Salario
Minimo, precio del Diesel, valor del indice de Equipos y
Magquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa,
Materiales representativos, etc.) se debera efectuar una
ponderacién de dichos valores, de acuerdo a su respectiva
duracién en el periodo de la estimacion de obra bajo ajuste, a fin
de obtener un inico valor que sirva en el Indice respectivo.

C

~

Los célculos en las formulas de ajuste se realizaran con un
maximo de cuatro (4) cifras significativas a la derecha del
punto decimal (diezmilésima), haciendo las aproximaciones
del caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras,
se aproximardn los cdlculos resultantes a la segunda cifra
decimal (centécima).

D) Cuando se ejecute obra més alla del plazo contractual
establecido, bajo el régimen de Multa o Penalizacion de
acuerdo al contrato, los valores de los Indices de Ajuste y de
los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta
completar el contrato, seran los vigentes a la fecha de
vencer el ultimo plazo que haya estado protegido
contractualmente con la aplicacion de la Clausula Escalatoria
o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de
Contratacion del Estado. En el caso que se negocien precios
unitarios para nuevos items que deban ser incorporados al
presupuesto de la obra por no figurar en los cuadros de la
Oferta original, los valores base o de origen para los Indices
de Ajuste aplicables a estos nuevos items.

SEGUNDO: Este Procedimiento se aplicard a los Contratos de
Construccion de obras publicas y similares que ejecute la
Administracion a partir de la entrada en vigencia del presente
Acuerdo, independientemente de cual fuere su forma de licitacion o
de presentacion de oferta. Se excluyen del ambito de aplicacion
del presente Acuerdo, las contrataciones que por atender Convenios
intenacionales de Financiamiento, deban adoptar procedimientos para
ajuste de precios distintos al descrito en este documento. El presente
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procedimiento de ajuste de precios no es aplicable al caso de
contratos suscritos exclusivamente en divisas ni a contratos
cuyos pagos en Divisas representen el cincuenta y uno por
ciento (51 %) o mas, del monto total suscrito. Si en este tipo
de contrataciones se presentaran situaciones efectivamente
extraordinarias respecto al alza inmoderada de ciertos precios de
insumos'clave para la ejecucion, la Administracion estudiard a su
discrecion, formas especiales para ajustar equitativamente los
precios de estos insumos.

TERCERO: Forman parte integral de este procedimiento,
los cuadros anexos de Incidencias Porcentuales en los
Principales items de Obra, debiendo indefectiblemente seguirse
para cualquier cdlculo conexo, la metodologia, fundamentos y
demis criterios conceptuales establecidos en este Documento, Los
aspectos no cubiertos en losalcances o céleulos de este procedimiento,
serdn resueltos con base en los Andlisis de Precios Unitarios
exhibidos en las Fichas o Tarjetas de Costos que el Contratista
haya presentado como parte de su Oferta, pero siempre
ajustados a los fundamentos conceptuales de la presente
metodologia, especialmente lo referente a que la cobertura del
ajuste de precios se extiende a nivel de los Costos Directos,
que representarédn en todo caso el 80 % del Precio Total,
aunque tales fichas presenten otra distribucién, que implica
intrinsecamente emplear un Factor de Sobrecostos o Indirectos de
1.25. Sin embargo, lo anterior no debe confundirse con el
criterio de que el Factor de Sobrecosto o de Indirectos de la
Oferta de un Licitante, sera el que éste determine a su mejor
criterio y conveniencia. La Administracion velara por el estricto
cumplimiento por parte de los Licitantes, respecto a la
presentacién obligatoria de estos andlisis detallados o fichas de
costos, los que incluirén al menos los siguientes componentes para
cada Item ofertado: Mano de Obra (subdividida en calificada
vy no calificada), Equipos y Maquinaria, y Materiales. Solamente
en los proyectos viales de Carreteras y Puentes, el Licitante
desglosara ademas por separado el rubro de Combustibles y
Lubricantes, como parte de sus analisis de precios.

CUARTO: Enlos contratos donde no exista otorgamiento de
Anticipo, las Incidencias Porcentuales mostradas en los cuadros
anexos serdn ajustadas al 100 %, de tal forma que el
reconocimiento de mayores costos se realice sobre la totalidad de
los precios. A este propésito, especificamente en este tipo de
contratos, las Incidencias Porcentuales anexas se dividiran entre
0.80. Si en un contrato se otorga el Anticipo en forma gradual

0 por etapas, hasta llegar al maximo de 20%, no se aplicar la
anterior disposicion, si no que las Incidencias Porcentuales serin
las mismas mostradas en el cuadro adjunto. Si el Anticipo total
otorgado, ya sea de una sola vez o en fracciones, fuere distinto
a 20 %, las Incidencias Porcentuales del cuadro anexo se
multiplicarén por un Factor de Ajuste determinado asi : Fa =
(1.00 - % de Anticipo en decimales)/ 0.80 todo lo anterior en
razon de que las Incidencias Porcentuales del cuadro adjunto estén
calculadas con base en una composicion de costos directos
que llega al 80%, que es a su vez la cobertura de ajuste de este

procedimiento.

QUINTO: En todos los casos, los montos relativos al
Ajuste de Precios o Cléusula Escalatoria se reconoceran en
Lempiras, moneda oficial de la Repiiblica de Honduras.

SEXTO: LaOficinaNormativa de Contrataciény Adquisiciones
del Estado (ONCAE), queda obligada a realizar anualmente, o
con la periodicidad que se requiriere, los analisis, estudios,
incorporaciones o modificaciones correspondientes, a efectos de
evaluar y ajustar este procedimiento, implementando los
cambios necesarios, si fuere el caso, con el propésito de
perfeccionar o actualizar su aplicacién. Asimismo, laONCAE
preparard los Manuales o Guias que sirvan como Instructivos,
incluyendo ejemplos ilustrativos, que faciliten a los usuarios la
aplicacion préctica de este Procedimiento

SEPTIMO: Quedan sin valorni efecto todas las disposiciones
anfteriores que en esta materia se opongan al presente Acuerdo.

OCTAVO:El presente Acuerdo entrara en vigencia a partir
de su respectiva publicacién en el Diario Oficial “LA
GACETA™.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito
Central, alos ocho dias del mes de enero del afio dos mil diez.

ROBERTO MICHELETTI BAIN
PRESIDENTE

RAFAEL PINEDA PONCE
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO
PRESIDENCIAL
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DERECHOS RESERVADOS

)

t
b4 OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
m. INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA
é PROYECTOS DE EDIFICACIONES, URBANIZACIONES Y SIMILARES
= EQUIPOS COMBUS-
MANO DE Y TIBLES
- OBRAEN MAQUI- MATE- LUBRI- MATERIALES
= No. | No. | ACTIVIDAD GENERAL NARIA RIALES CANTES REPRESENTATIVOS
~
m | | prELovINARES e ay :
ol L1 1,1 Chapeo y limpicza (manual) 0,727 0,073 0,000 0,000
m 1 1,2 Trazado, marcado y nivelado 0,364 0,036 0,400 0,000 Madera Rastica
-4 13 |13 i6n de pared (bloque/ladrillo/adobe) 0,727 0,073 0,000 0,000
m 4 1.4 ion de piso de concreto ) | omn7 0,073 0,000 0,000
” 5 1.5 Demolicién y botado de pavil de hidréulico 0,108 0,692 0,000 0,000
z 2 A2 | EXCAVACIONYRELLENO @ ..ot oot ponili
w. e 6 2,1 Excavacion material tipo | (material comun), manual 0,727 0,073 0,000 0,000
W Cv 7 22 Excavacion material tipo I (material semiduro), manual 0,727 0,073 0,000 0,000
w = 8 23 Excavacion material tipo 111 (roca), manual 0,727 0,073 0,000 0,000
nr__w M 9 24 Relleno de piedra, grava y arena ( material filtrante ). en capas 0,298 - 0,030 0,472 . 0,000 Piedra + Grava + Arena
w < 10 25 Relleno y compactado de material selecto comprado a proveedor 0217 0,052 0,531 0,000 Material Selecto
s [ 11| 26 | Rellenocompactado con material del sitio (incluye acarreo) 0,608 0,146 0046 | 0,000
M. M [— | 12 2,7 Acarreo y disposicion de material (desperdicio} 0,349 0,451 0,000 0,000
s <o ~ |3 | BORDOS Y DIQUES e . L
m m 13 31 Construccion de bordo con material lateral 0,069 0,731 0,000 0,000 e R
pov.. m 14 3.2 . Construccion de bordo con material acarrcado ] 0,056 0,744 0,000 0,000 -
g =t 4 CIMENTACION S : )
s 15 4,1 Cimentacién de mamposteria con 5 cm de cama de arena 0,193 0,026 0,580 0,000 Piedra + Arena + Cemento
M. m 16 42 Zapata corrida de 0.15mx0.50m, Reforzada . 0,259 0,035 0,505 0,000 Canasta de Concreto + Acero
L) 17 43 Zapata corrida de 0.20mx0.50m, Reforzada 0,238 0,041 0,520 0,000 C; um.-hﬁe:n_.o:. + Acero
W 18 | 44 Zapata corrida de 0.30x1.00, (2 capas de refuerzo),Reforzada 0,271 - 0,040 0,490 0,000 Canasta de Concreto + Acero
m 19 45 Tensor Tipo de 0.20mx0.50m, concreto de 3. 000 Ib / plg2, Reforzado 0,234 0,031 0,534 0,000 Canasta de Concreto + Acero
“ 20 4,6 Sobrecimiento de blogue de concreto de 0.15m, simple 0,338 0017 0,445 0,000 Bloque Tipo + Arena + Cemento
= 21 47 Sobrecimiento de bloque relleno de concreto de 0.15m o] 0,296 0,031 0,473 0,000 Bloque Tipo + Canasta Concreto
“ 22 4.8 Sobr i de blogue de reforzado de 0.15m y acero de 3/8" 0,270 0,027 0,503 0,000 Bloque Tipo + Canasta Concreto + Acero
o5 | 23 49 Sobrecimiento de bloque de 0.20m, simple 0,287 | 0014 0,499 0,000 Bloque Tipo + Arena + Cemento
W 24 | 4,10 | Sobrecimiento de bloque reforzado de 0.20m 0,238 0,025 0,837 0,000 eto + Acero
” 25 4,11 | Sobr i de bloque de reforzado de 0.20m y acero de 12" | 0,256 | 0023 0,521 0,000 Bloque Tipo + Canasta Concreto + Acero
o 26 4,12 | Muro de p i 0205 0,017 0,578 0,000 Piedra + Arena + Cemento + Madera
| 27 4,13 | Zapata aislada de 0.60x0.60x0.20 espesor 0,279 0,043 0477 0,000 Canasta de Concreto + Acero
28 4,14 | Zapaa aislada de 0.80x0.80x0.25 espesor 0,232 0,040 0,527 0,000 | Canasta de Concreto + Acero
lue‘ 4,15 | Zapata aislada de 1.00x1.00x0.25 espesor 0,268 0,036 0,495 0,000 Canasta de Concreto + Acero
30 4,16 | Zapata aislada de 1.20x1.20x0.30 espesor 0,225 0,042 0,533 0,000 Canasta de Concreto + Acero
(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA
RBANIZACIONES Y SIMILARES

PROYECTOS DE EDIFICACIONES, U

118| 153 | Puerta detambor de 0.90mx2.10m, Tipo 0,419 0,021 0,360 0,000 Madera Curada + Plywood + Llavio +
Visagras Tipo
119| 154 | Ventanatipo francesa 0,175 0,009 0,615 0,000 Veotans Francesa Tipo
120 155 | Ventanadecelosia 0,226 0,010 0,564 0,000 Ventana de Celosia Tipo
Ventana de vidrio fijo 0,193 0,010 0,597 0,000 Ventana de Vidrio Fijo Tipo
122| 16,1 | Poste de concreto de _mnax_mnaxua ﬁ_o _nw\oas Reforzado 0,372 0,032 039 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
123| 16,2 | Mallaciclén 6' doble refuerzo 0,253 0,010 0,536 0,000 Malla Ciclén Tipo + Acero
124] 163 | Malla ciclén 6' doble refuerzo (poste de tubo HG 2 1/2") 0,145 0,190 0,464 0,000 Malla Cicién Tipo + Acero + Tubo
HG Tipo
125| 164 | Porion malla ciclén 6'x3m long. Y HG 1 172°, Tipo 0,280 0,128 0,392 70,000 | Malla Ciclén Tipo + Acero + Tubo HG Tipo
126] 165 | Cercode lmina de zinc 0,295 0,038 0,466 0,000 Lémina de Zinc Tipo + Canasta de
Concreto + Madera
T o - - -
127] 17,1 0,261 _0,008 0,530 0,000 Canasta de Concreto + Tuberia Tipo
| 128] 17,2 0265 0,008 0,526 0,000 Canasta de Concreto + Taberfa Tipo
| 129] 173 | Tuberia concreto simple 10" @ 0250 0,008 0,542 0,000 asta de Concreto + Tuberfa Tipo
130| 17,4 | Tuberia concreto simple 12" O 0,273 0,008 0,519 0,000 asta de Concreto + Tuberfa Tipo.
131 17,5 | Tuberia concreto E:n c15" 0 0,223 0,007 0,570 0,000 Canasta de Concreto + Tuberis Tipo
0,225 0,087 0,568 0,000 Canasta de Concreto + Tuberia Tipo
133| 18,1 Pintura acrilica 0,333 0,017 0,450 0,000 Pintura Tipe
134| 18,2 | Pinturavinilica 0,273 0,014 0,513 0,000 Pintura Tipo
135| 183 | Pintura para m:n:um 0,213 0,011 0,575 0,000 Pintura / Barniz Tipo
o BT R
136) 19,1 | Cuneta rect. Zw_.:uoun:n ©=0.25, A=30, P=30, Emplant =0.15 0,300 0,015 0,484 0,000 Caoasta de Concreto + Madera
137} 19,2 | Cuneta rect. ?‘Esuo%n:n 70 25, A= uo P=60, Emplant.=0.15 0,298 0,015 0,487 0,000 Canasta de Concreto + Madera
20,1 | Lavamanos (incluye accesorios) 0315 0,013 0,472 0,000 Lavamanos Tipo + Canasta >nn3025 PVC
20,2 | Servicio sanitario (incluye accesorios) 0,286 0,012 0,502 0,000 Sanitario Tipo + Canasta Accesorios PYC
20,3 | Urinario Tipo 0,099 0,004 0,696 0,000 Tipo + Canasta Accesorios PVC
21,1 | Acometida general eléctrica 0,146 0,006 0,647 0,000 Tubo EMT Tipo + Cable Eléct. Tipo +
Mufa Tipo
| 142] 212 | Lémpara fluorescente sencilla de 1x20 0,322 0,013 0,464 0,000 Lémpsra Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
143 21,3 | Lampara fluorescente doble de 2x40 0,279 0,011 0,509 0,000 Lémpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
144] 21,4 | Lamparai 0,422 0,017 0,360 0,000 | Lémpara Tipo+ Canasta Acc. Eléctricos Tipo
145| 21,5 | Lamparasencillade pared 0392 0,016 0,392 0,000 Lémpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
146| 21,6 | Interruptor doble bajo repello 0,431 0,017 0,352 0,000 Interruptor Tipo + Canasts Acc. Eléctricos Tipo
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REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C,, 6 DE FEBRERO DEL 2010

No. 32,133

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA

PROYECTOS DE EDIFICACIONES, 1

RBANIZACIONES Y SIMILARES

147 21,7 | Interruptor sencillo bajo repello 0,479 0,019 . 0,301 0,000 Interruptor Tipo + Cansasta Acc. Eléctricos
o Tipo
148 | 21,8 | Interruptor de vaivén bajo repello 0,460 0,018 0,321 0,000 Interruptor Tipo + Canasta Acc. Eléctricos
B Tipo
149| 21,9 [ Tomacorriente trifilar para estufa ) ,|P.<:w 0,017 0,369 0,000 Tomacorriente Tipo + Canasta Acc.
> Eléctricos Tipo
150 | 21,10| Tomacorriente doble polarizado 0,342 0,014 0,444 0,000 Tomacerriente Tipo + Canasta Acc.
Eléctricos Tipo
151 | 21,11| Tomacorriente sencillo/ salida teléfonica 0,340 0,014 0,445 0,000 Toma / Salida Tipo + Canasta Acc.

) Eléctricos Tipo R
152| 21,12| Centro de carga de 8 espacios 0,214 0,009 0,577 0,000 Panel Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
153 |_21,13| Centro de carga de 16 espacios 0,128 0,005 0667 | 0000 | Panel Tipo+ Canasta Acc. Eléctricos Tipo
154 | 21,14] Centro de carga de 24 cspacios 0,140 0,006 0,654 0,000 Panel Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
155 | 21,15 Contador (incluye base) 0,346 0,014 0,439 0,000 Contador Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
156 Instalacion reflector sencillo de 1500 Warts Tipo 0316 0,025 0,459 0,000 Refl Tipo + Canasta Ace. Eléctricos Tipo
157 Instalacion de reflector doble de 1500 Watts Tipo 0282 0,022 0,496 0,000 Reflector Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
158 Alumbrado con lampara tipo cobra de vapor de sodio 0,151 0,008 0,641 0,000 Lémpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo

BB " PARQUES GENERALESE INFANTILES © 1 =
159 Siembra de arbustos 0,052 0,003 0,745 0,000 Arbol / Arbusto Tipo + Tierra de Abono
160 Siembra de plantas or I 0,045 0,000 0,752 0,000 Planta / Arbusto Tipo + Tierra de Abono
161 Bancas de concreto 0,324 0,033 0443 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
162 Poste metélico Tipo de 4"x4" con base placa metélica 0,216 0,306 0,277 0,000 leta Met. + Limina Hierro Tipo + Pintura

Anticorrosiva
163 23 | OTROS )
| 164 | 23,1 | Gradas de mamposteria 0310 0,033 0,457 0,000 Canasta de Concreto + Piedra Ripi6n
165 | 23,2 | Gradas de concreto Reforzado 0,302 0,030 0,467 0,000 Canasta de m.::...;:. + Acero + Madera
166 23,3 | Concreto Simple, varios usos no estructurales 0,288 0,061 0,451 0,000 Canasta de Concreto + Madera
167 | 23,4 | Concreto Pre-Mezclado c.ﬁ\q 0,030 0,553 0,000 Concreto Pre- Mezclado
168 | 23,5 | Elementos prefabricados de concrelo ( varios tipos ) 0,249 Re_m 0,533 0,000 Elementos Prefabricades Tipo + Madera
S +Acero
169 | 23,6 | Parrillas metélicas de varilla de acero corrugado 0,179 0,133 0,488 0,000 Acero + Pintura Anticorrosiva
9, FLEI'_\LVSFLE
PROYECTOS DE OBRAS HIDRAULICAS, CANALIZACIONES Y SIMILARES .
| 728 ] PROTECCYONDEMARGENES "~ =\ " °
_|.5 | N..w_ Enrocamiento (escollera), Picdra Comprada a Proveedor 02398 cm..:_ 0361 0,000 Piedra de Rio N
171 24,2 | Geosintéticos 0,041 0,004 0,754 0,000 Geotextil Tipo
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