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Seccion I.
Aviso de Licitacion
Diseno y Construccion Sistema de Riego Olomdn, Yoro
N2 SAG-UAP-PDABR-BCIE 2101-LPI-1-04-2016
Modalidad: Cocalificacion

Fecha: Lunes 29 de Agosto de 2016

1. FUENTE DE RECURSOS

El Banco Centroamericano de Integracién Econémica (BCIE), como parte de los servicios que brinda
a sus paises socios beneficiarios, esta otorgando el financiamiento parcial para la adquisicién de
Disefio y Construccion Sistema de Riego Olomdn, Yoro, en el marco del Programa de Desarrollo
Agricola Bajo Riego (PDABR).

2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACION
2.1 Antecedentes del Organismo Ejecutor

La Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG), creada mediante el Decreto N° 218-96, de
conformidad al marco sectorial establecido en la Ley de Modernizacion y Desarrollo del Sector
Agricola y el Plan de Gobierno para el periodo 2002-2006, tiene como objetivo lograr que la
produccién agricola nacional sea competitiva, sostenible y con capacidad para insertarse en la
economia internacional, respondiendo a las necesidades del mercado interno e integrandose
en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental, basado en la autogestion, la
participacién comunitaria, el enfoque de equidad de género y el manejo sostenible de los
recursos naturales.

La Republica de Honduras mediante la Secretaria de Agricultura y Ganaderia acordé formar la
Unidad Administradora de Proyectos mediante acuerdo No. 362-2014 donde se suscribieron
Préstamos para cumplir las metas del plan de nacién del Gobierno de la Republica de Honduras,
a ser ejecutado por la Secretaria de Agricultura y Ganaderia a través de la Unidad
Administradora de Proyectos.

Uno de los proyectos que han sido desvinculados del PNUD para ser administrado por la Unidad
Administradora de Proyectos de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG) es el Programa
de Desarrollo Agricola Bajo Riego (PDABR) el cual fue suscrito el 26 de febrero de 2013 entre
el Banco Centroamericano de Integracién Econdmica y el Gobierno de la Republica de
Honduras por un monto de USS$ 52, 032,754 .00.

2.2 La Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia (SAG), es el responsable del
presente proceso de adquisicién para lo cual, nombra al Comité Ejecutivo de Licitacidon e invita
a presentar propuestas para la contratacion requerida.

2.3 El Contratista serda seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco
Centroamericano de Integracién Econdmica establecidos en la Politica para la Obtencion de



Bienes, Obras, Servicios y Consultorias con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicacién
gue se encuentran en la siguiente direccidn en el sitio de Internet: http://www.bcie.org bajo
la seccion: Portal de Adquisiciones.

3. PRESENTACION DEL PROCESO DE LICITACION

3.1 Objetivos Generales de la obra a contratar

3.2

El objetivo primordial de este Proyecto es el de contratar una empresa
Consultora/Constructora que se encargue del Disefio y la Construccion del Sistema de Riego
del Valle de Oloman, para lo que hay que validar o redisefiar la informacion que se tiene del
proyecto de Riego del Valle de Oloman dicha informacién fue obtenida en al afio 2011 a través
de un estudio de factibilidad por lo que requiere una actualizaciéon, para asi poder construir
un sistema de distribucién de agua para riego que los productores del Valle de Oloman
necesitan. Para ello la Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG) a través del Proyecto de
Desarrollo Agricola Bajo Riego (PDABR) decidieron realizar El Disefio y Construccién del
Sistema de Riego del Valle de Oloman teniendo en cuenta que la distribucion de agua deberia
ser en conductos cerrados (tuberias) y que esta deberia ser entregada a presién provocada
por la carga natural disponible. Con estos dos criterios bdsicos lo que se busca es que la
calidad del agua no se deteriore en el sistema de distribucién y que donde la presién sea
suficiente los productores no necesiten bombeo para emplear sistemas de riego parcelario
presurizados en especial el riego por goteo.

El Organismo Ejecutor pone a disposiciéon de los interesados toda la documentacion
relacionada con esta licitacidon, necesaria para la preparacion de las propuestas.

Dicha informacidn estard disponible en la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura
y Ganaderia (SAG), Unidad Administradora de Proyectos, Boulevard Miraflores, avenida la
FAO, contiguo a INJUPEMP, HONDUCOMPRAS y La Pdgina Web de la SAG (www.sag.gob.hn);
los documentos estardn a disposicion de los oferentes a partir de la fecha de esta publicacion,
desde las 10:00 a.m. Se requiere que los interesados registren sus datos generales de
contacto en la Unidad Administradora de Proyectos de la SAG a través de una llamada
telefénica (504) 2232 0957 o correo electrdnico Ipi.sag.oloman@gmail.com. La informacion
requerida es: Nombre de la empresa, Nombre de Contacto, Telefoneo Fijo de la Empresa,
Teléfono Celular, correo electrdnico y direccion fisica para correspondencia.

Los Documentos de Licitacion no tienen ningun costo para el potencial oferente.

3.3 Se recibiran Propuestas para esta licitaciéon a mas tardar el dia viernes, 21 de octubre de 2016,

hasta las (10:00 a.m. hora oficial nacional Esta hora puede verificarse marcando el nimero
local 196 de HONDUTEL) en la direccion fisica siguiente: Secretaria de Estado en el Despacho
de Agricultura y Ganaderia (SAG), Unidad Administradora de Proyectos, Boulevard Miraflores,
avenida la FAO, contiguo a INJUPEMP, Segundo piso, Oficinas de la Unidad Administradora de
Proyectos.


http://www.bcie.org/

Seccion Il.

Instrucciones a los Oferentes

A. Generalidades

1. Definiciones

BCIE: Banco Centroamericano de Integracion Econdmica.

Cocalificacion: Procedimiento mediante el cual se presentan en forma simultdnea los
antecedentes legales, técnicos y financieros del Oferente que demuestran sus
capacidades, con la oferta técnica y la econdmica, con el propdsito de precalificar a los
Oferentes y posteriormente evaluar las ofertas en el marco de un mismo proceso.

Comité Ejecutivo de Licitacion: Es el nombrado por el Prestatario/Beneficiario para el cual
obtiene la no objecién de la Gerencia de Pais o Area Técnica responsable de la Operacién,
con el Unico propdsito de acreditarlo ante el BCIE. Serd en todo momento el responsable
para todo lo relacionado con el proceso de licitacién.

Consorcio: Oferentes que se unen temporalmente como uno solo, con el propdsito de
ofrecer servicios de provision de obras.

Contratista: Persona natural o juridica, publica o privada, a quien se le encarga realizar
determinada obra, relacionada con una materia en la cual tiene experiencia vy
conocimientos especializados.

Dia: Se entendera que los plazos expresados en dias se refieren a dias calendario; excepto
cuando se especifique “dias habiles”.

Informe o Acta (del proceso): Documento que presenta el Prestatario/Beneficiario con los
resultados y recomendacion sobre el proceso realizado (precalificaciéon de Oferentes o
evaluacion de Ofertas), para obtener la no objecion del BCIE previo a comunicar resultados
a los Oferentes.

Licitacion Publica: Procedimiento formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual,
a través de un anuncio se solicita, reciben y evaluan ofertas técnicas y econdmicas, para la
adquisicidn de obras.

Oferente: Persona natural o juridica que participa en un proceso de precalificaciéon o
licitacion, ofreciendo sus capacidades y/o la provisién de bienes, obras o servicios
solicitados.

Operacidn: Los financiamientos otorgados por el BCIE para programas, proyectos,
cooperaciones, asistencias técnicas reembolsables o no reembolsables, operaciones




especiales u otras modalidades de inversién que conllevan procesos de adquisiciones para
su ejecucion.

Paises Miembros del BCIE: Son los paises fundadores, los paises regionales no fundadores
y los paises extra regionales, conforme a lo establecido en el Convenio Constitutivo del
Banco Centroamericano de Integracion Econémica.

Politica: Politica para la Obtencién de Bienes, Obras, Servicios y Consultorias con Recursos
del Banco Centroamericano de Integracion Econdmica vigente

Propuesta: Documentacidn que presenta un Oferente para un proceso de precalificacién
o licitacién para ser considerado como potencial contratista para ejecutar obras.

Prestatario/Beneficiario: Persona natural o juridica, publica o privada, que ha suscrito un
contrato o convenio de financiamiento con el BCIE. Podra nombrar un Organismo Ejecutor
gue en su nombre serd el responsable de la ejecucién de la Operacién.

Protesta: Es todo reclamo, objecién, impugnacién, rechazo, controversia u otra
manifestacion de inconformidad, presentado por escrito en tiempo y forma por un
Oferente ante el Comité Ejecutivo de Licitacion o, posteriormente ante la autoridad
competente que ha sido claramente establecida en los Documentos Base, interpuesto
durante el proceso de adquisicidn y Unicamente en relacién a los resultados obtenidos.
En todos los casos de licitacidn serd requisito indispensable que no existan protestas
pendientes de resolver a efecto de proceder a la adjudicacion.

1.1  Alcance de la Licitacion

El Prestatario/Beneficiario, identificado en la Seccion Ill, invita a presentar
Propuestas para la construccion de las Obras, que se describen en la misma seccion,
donde también se especifican el nombre y nimero de identificacion de este proceso
de licitacidn y plazo maximo para la terminacion de las obras.

2. Relacién
Juridica de las
partes.

Derechos y

Obligaciones.

Las relaciones juridicas entre los Prestatarios/Beneficiarios y contratistas seleccionados
para ejecucion de obras, se regiran por los respectivos contratos de provision definidos en
la Seccion VIII.

Los derechos y obligaciones relacionados con los Oferentes en los procesos de licitacién
seran determinados por los documentos de licitacion.

Ningun Oferente de procesos licitatorios o contratista contratados por el
Prestatario/Beneficiario para ejecutar obras, en el marco de las operaciones financiadas,
podrd derivar derechos o exigir pagos al Banco, ya que en todo momento la relacién juridica
que involucra derechos y responsabilidades es entre estos y el Prestatario/Beneficiario.




3. Debido
Proceso

El BCIE exigira a los Prestatarios/Beneficiarios de las Operaciones que en los documentos de
licitacidn, se establezca el arbitraje primordialmente y sin perjuicio de otras alternativas
contempladas en las legislaciones nacionales de los paises, como la instancia y método
transparente que permita hacer posible una amplia discusién de las protestas, de manera
tal que los oferentes tengan posibilidad juridica de formular impugnaciones o defenderse
de las que reciban hasta su total resolucion.

En todos los casos, previo a recurrir a las instancias y métodos establecidos, el Comité
Ejecutivo de Licitacion como responsable del proceso debera recibir y atender las protestas
que formulen los Oferentes, las cuales podra ser Unicamente ante las notificaciones que
reciban en relacién a los resultados obtenidos por sus propuestas.

4. Fuente de los
fondos

El Prestatario/Beneficiario ha recibido financiamiento del BCIE y estos recursos seran
utilizados, para sufragar el costo total o parcial de los pagos elegibles en virtud de los
contratos que resulten de estos Documentos de Licitacion.

5. Practicas
Prohibidas

El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios, asi como los Oferentes, contratistas y
consultores que participen en operaciones con financiamiento del BCIE, observen los mas
altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de adquisicién o la ejecucién de un contrato.
Conforme a las mejores practicas y para establecer un marco de referencia en su
operatividad, el BCIE prohibe la existencia de las siguientes practicas prohibidas: Practica
corruptiva, practica coercitiva, practica fraudulenta, practica colusoria, practica obstructiva.

El BCIE para efectos de esta disposicion, define los términos anteriores asi como las acciones
a seguir en el art. 19 de las Normas para la Aplicacién de la Politica para la Obtencién de
Bienes, Obras, Servicios y Consultorias con Recursos del BCIE.

6. Oferentes
elegibles

6.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, podran ser originarios
de paises socios y no socios del Banco. Sera limitada o restringida la participacion en
los procesos de adquisicién cuando asi lo determine la fuente de financiamiento a
utilizar por el BCIE, restriccion que quedara claramente definida en la Seccién |ll.

6.2 Se aplicara el margen de preferencia para Oferentes originarios de paises socios

descrito en el art. 15 de la Politica para la Obtencién de Bienes, Obras, Servicios y
Consultorias con Recursos del Banco y art. 14 de las Normas para la Aplicacién,
exceptuando los casos en que exista restriccion o limitacion relacionada al origen de
los oferentes, lo cual estara detallado en la seccion lll.

7. Prohibiciones
por conflicto de
interés

No podran participar directa o indirectamente en el suministro de bienes, ejecucién de
obras, servicios o consultorias para Operaciones financiadas por el BCIE, las siguientes
personas:

a. Los funcionarios o empleados del BCIE




b. Los cdnyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive y

c. En los financiamientos al sector publico, los particulares con nexos familiares o de
negocio con los representantes del Prestatario/Beneficiario o su organismo ejecutor,
hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive.

La prohibicién contenida en los literales b) y c) anteriores no operara cuando las personas
alli nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual, a desarrollar la actividad
empresarial objeto de la contratacidn respectiva, al menos desde dos afios antes del
surgimiento del supuesto de inhibicién; asi mismo que los costos involucrados sean acorde
con el mercado.

d. Aquellos que estan o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o
con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Prestatario/Beneficiario
para la prestacidn de servicios de consultoria para la preparacion del disefio, las
especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizardn en el proceso de
adquisicion y se considere que su participacion afecta los intereses de la Operacidn.

e. Todos aquellos que presentan mas de una propuesta en un proceso de licitacion excepto
si se trata de ofertas alternativas permitidas en los documentos base del respectivo
proceso. Esto no limita la participacidn de subcontratistas en mas de una Propuesta.

B. Documentos de Licitacion

8. Secciones de
los Documentos
de Licitacion

8.1 Los Documentos de Licitacién constan de las ocho (08) secciones que se indican en el
indice del presente documento base y deberdn leerse en conjunto con las aclaraciones
gue se publiquen y cualquier enmienda emitida de conformidad con la Clausula 10 esta
Seccion.

8.2 El Comité Ejecutivo de Licitacion no se responsabiliza por la integridad de los
documentos de Licitacidén y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de
la fuente sefialada por el Organismo Ejecutor en la Seccién I.

8.3 Los Oferentes deberan estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones contenidas en el Documento de Licitacidn. El incumplimiento por
parte del Oferente en el suministro de toda la informaciéon o documentacién que se
exige en los Documentos de Licitacidn podria traer como consecuencia el rechazo de
su Propuesta.

9. Aclaraciones
sobre el

9.1 Todo Oferente que requiera alguna aclaracién de los Documentos de Licitacion, debera
comunicarse con el Comité Ejecutivo de Licitacion por escrito a la direccién que se
suministra en la Seccidn |, o plantear sus inquietudes en la reuniéon de homologacién o




Documento de
Licitacion

visita de campo en los casos para los que dichas actividades sean previstas, en cualquier
caso, el plazo para realizar consultas y solicitar aclaraciones se indicara en la Seccion lll.

Asi mismo, el plazo para que el Prestatario/Beneficiario, a través del Comité Ejecutivo
de Licitacidn responda a consultas y/o aclaraciones se indicara en la Seccion lll.

9.2

El Comité Ejecutivo de Licitacién respondera por escrito a todas las solicitudes de
aclaracién, enviando copia de las respuestas a todos los Oferentes, incluyendo una
descripcién de las consultas realizadas, sin identificar su fuente.

9.3

El Oferente y cualquier miembro de su personal o representante, tendra acceso a la
informacién y lugar relacionados con las obras requeridas bajo su propio riesgo,
haciéndose responsable de cualquier pérdida, dafo, costos y gastos que incurra.

9.4

Si se ha programado visita de campo y/o reunién de homologacién, se proporcionaran
los datos necesarios en la Seccidn Ill. La reuniéon de homologacién tiene como finalidad
aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee
durante esa etapa. La visita de campo tiene el propdsito de facilitar que los Oferentes
conozcan las condiciones del sitio. Los gastos relacionados con esta visita, correrdn por
cuenta del Oferente. En caso que la reunién de homologacidn y visita de campo se
definan como obligatorias, se descalificard al Oferente que no cumpla con este
requisito.

9.5

El acta de la reunidn de homologacidn, incluidas las preguntas planteadas, sin
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera
otras respuestas preparadas como producto de la reunidn, se transmitiran por escrito
y sin demora a todos los Oferentes.

10.
Modificacion
del documento
de Licitacion

10.1 Si en cualquier momento del proceso, el Comité Ejecutivo de Licitacidon considera

necesario enmendar el Documento Base de la Licitacidon o cualquier informacién del
proceso, podra enmendar los documentos que sea necesario a través de la emision de
enmiendas, las que serdn comunicadas a los Oferentes oportunamente, con el fin de
dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las
enmiendas en la preparacion de sus Propuestas.

Dicho plazo no podra ser menor a quince (15) dias antes de la fecha de recepcién de
las propuestas.

10.2 Toda enmienda emitida formara parte de los Documentos de Licitacidon y debera ser

comunicada via correo electrénico, via teléfono y/o fax (de acuerdo a la via de
comunicacion definida en la Seccidn Ill), a todos los Oferentes que hayan obtenido el
Documento Base de Licitacion.

11. Costo de
participacién en
la Licitacion

El Oferente financiard todos los costos relacionados con la preparacidn y presentacién de
su Propuesta desde la compra de las bases. El Prestatario/Beneficiario no estara sujeto ni




serd responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente del resultado del
proceso de Licitacion.

C. Preparacion de las Propuestas

12.
Idioma de
Propuesta

la

La Propuesta, asi como toda la correspondencia y los documentos relativos a la misma que
intercambien el Oferente y el Comité Ejecutivo de Licitacién deberan ser escritos en el
idioma Espafiol. Documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la
Propuesta podrdn estar en otro idioma, con la condicidn que las partes pertinentes estén
acompafiadas de una traduccién fidedigna al idioma espafiol. Para los efectos de la
interpretacion de la Propuesta, dicha traduccion prevalecera.

13. Documentos
que conforman

la Propuesta

13.1 Forman la Propuesta:
a. Carta de presentacion de la propuesta,

b. Documentos de Precalificacion: (Sobre No.1): Con la finalidad de identificar a Oferentes
gue tengan capacidad para la provisidon de las obras requeridas.

La documentacidon a ser entregada contendra como minimo su organizacién, la
capacidad financiera, legal y administrativa, debiendo demostrar su capacidad para
contratar.

c. Oferta Técnica (Sobre No.2): Debera incluir la siguiente informacién: Cronograma de
ejecucién propuesto, metodologia de trabajo, personal técnico asignado, etc.

d. Oferta Econdmica (Sobre No.3): El Oferente deberd utilizar el Formulario de
Presentacién de la Oferta Econdmica y Lista Estimada de cantidades con su Precio
Unitario.

13.2 El periodo para el cual se analizaran los antecedentes de contratacién, la experiencia
general y especifica sera sefialado en la Seccién Il

La situacion financiera se analizara a partir de la informacién de al menos los ultimos
tres anos.

13.3 El Oferente al que se le adjudique la Licitacién, podra estar sujeto a impuestos
nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el Contrato o pagos por
conceptos de prestaciones o seguridad social, en la Seccidn lll se establece si se estara
sujeto a dichos pagos.

14. Carta de la

Propuesta
formularios

Yy

La lista de los formularios y documentos a presentar en la Propuesta se detallan en las
Seccién lll y V, los que se deberan completar sin realizar ningun tipo de modificaciones al
texto ni presentar ninguna sustitucién a lo requerido. Todos los espacios en blanco deberdn
llenarse con la informacién solicitada, adjuntando los documentos solicitados en cada uno
de ellos.




15. Propuestas
alternativas

Cada Oferente presentard solamente una Propuesta, ya sea de forma individual o como
miembro de un Consorcio, salvo que en la Seccion lll se permita la presentacion de
Propuestas alternativas.

El Oferente que presente o participe en mas de una Propuesta (a menos que lo haga como
subcontratista) ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

16. Ajuste de
Precios

16.1 Los precios cotizados por el Oferente serdn fijos durante la ejecucidn del contrato y no
estaran sujetos a ajustes durante la ejecucion, salvo indicacién contraria en la Seccién
.

16.2 En el caso que las Ofertas se puedan presentar por lotes individuales o por combinacién
de lotes, se indicara en las Secciones Il y IV.

16.3 El Prestatario/Beneficiario no asumira ninguna obligacion sobre seguros, por lo que el
Contratista estd obligado a contratar los seguros que corresponda y que deberdn
reflejarse en el contrato.

El Contratista deberd entregar al Prestatario/Beneficiario, para su aprobacion, las
podlizas y los certificados de seguro exigidos, antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros
deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Las condiciones del
Prestatario/Beneficiario.

seguro no podran modificarse sin la aprobacion del

17. Monedas de

La moneda de la Oferta se especifica en la Seccion lll. Asimismo, se informa el tipo de cambio

la Ofertay de a utilizar para la evaluacion de ofertas y si el monto presupuestado para la adquisicion serd
pago o no publicado.
18. Sub La Propuesta deberd indicar las intenciones de realizar subcontratos, indicandolos en el TEC-

contratacion

8, tomando en cuenta el porcentaje mdximo de subcontratacién que se especifica en la
seccion lll.

19. Periodo de
validez de las
Propuestas

19.1 Las Propuestas deberan mantenerse validas durante el periodo determinado en la
Seccion lll, a partir de la fecha limite para presentacion de Propuestas establecida en
el Documento Base de la Licitacion. Toda Propuesta con un plazo menor serd rechazada
por incumplimiento a lo establecido.

19.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de la Propuesta,
el Comité Ejecutivo de Licitaciéon podra solicitar a los Oferentes que extiendan el
periodo de validez de sus Propuestas.

El Prestatario/Beneficiario hara todo lo que esté a su alcance para completar las
negociaciones dentro de este plazo de validez de las propuestas. Sin embargo, el
Comité Ejecutivo de Licitacidon podra pedirles a los Oferentes que extiendan el plazo de
la validez de sus ofertas si fuera necesario. Los Oferentes que estén de acuerdo con




dicha extension deberan confirmar que mantienen disponible el personal indicado en
la propuesta, o en su confirmacién de la extensién de la validez de la oferta, los
Oferentes pueden someter nuevo personal en reemplazo y éste serd considerado en la
evaluacién final para la adjudicacion del contrato. Los Oferentes que no estén de
acuerdo tienen el derecho de rehusar a extender la validez de sus ofertas.

20.

Garantia

de

mantenimiento
de la Oferta y

firma
contrato

de

20.1

En la Seccidn Il se establecera la obligacion de presentar Garantia de Mantenimiento
de Oferta y Firma de Contrato.

En caso de requerirse la misma, el Oferente deberad presentar como parte de su
Propuesta, la garantia bancaria original por la cantidad, plazo y moneda estipulada en
la Seccidn lIl.

En la Seccidn Il se indicara a favor de quien deberd ser emitida la garantia.

Dicha garantia sera devuelta a los Oferentes que no sean seleccionados tan pronto
como sea posible.

20.2

En caso de requerirse la garantia de mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato se
deberd cumplir las siguientes condiciones:

a. Cuando el proceso de Licitacidon requiera de la ampliacion del periodo de validez
de las Propuestas, el plazo de validez de la garantia deberd ser prorrogado por el
mismo periodo. Los Oferentes podrdn rechazar la solicitud sin por ello perder la
garantia de la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedird ni
se les permitird que modifiquen su Propuesta.

b. Debera ser una garantia a la vista, o en formato electrénico, incondicional e
irrevocable de realizacion automatica o a Unico requerimiento del
Prestatario/Beneficiario mediante carta simple, sin necesidad de exigencia judicial
o ante garante para su pago vy sin beneficio de excusion que le permita hacer
efectiva dicha garantia.

c. Deberd ser emitida por una institucién bancaria nacional o extranjera aceptable
por el Prestatario/Beneficiario.

d. Deberd estar sustancialmente de acuerdo con una de las opciones de formulario
incluidos en la Seccién V.

e. El plazo de validez debera ser mayor al de validez de las Propuestas, o del periodo
prorrogado de estas si corresponde.

f. Todas las Ofertas que no estén acompanadas por esta Garantia serdn rechazadas
por el Comité Ejecutivo de Licitacidon por haber incumplimiento con un requisito
no subsanable.

20.3

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

a. El Oferente retira su propuesta durante el periodo de validez de la misma, salvo lo
estipulado en la clausula de estas Instrucciones relativas al periodo de validez de
las propuestas y garantias; o




b. El Oferente seleccionado:

i. No firma el contrato de conformidad con lo establecido en este Documento
Base de Licitacion; o

ii. No suministra la Garantia de Ejecucion de conformidad con lo establecido en la
Seccion lll.

D. Presentacion y apertura de las Propuestas

21.
Formato

de la Propuesta

211

El Oferente preparard un juego original de los documentos que constituyen la
Propuesta, segun se sefiala en estas Instrucciones a los Oferentes.

Ademas, el Oferente presentard el nimero de copias de la Propuesta que se indica
en la Seccion Il

21.2

Deberan entregar el original y cada copia de la Propuesta, en sobres separados,
cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y
“COPIA”.

Los sobres que contienen el original y las copias seran incluidos a su vez en un solo
sobre o paquete.

En el caso de discrepancias el texto original prevalecera sobre las copias.

No se aceptaran los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas.

22.
Procedimiento
para firmar,
sellar y marcar
las Propuestas

22.1

El original y todas las copias de la Propuesta deberan estar foliados y firmados por
la persona autorizada para firmar en nombre del Oferente.

22.2

Los sobres interiores y el sobre exterior deberdan:
a. Llevar el nombrey la direccién del Oferente;

b. Estar dirigidos al Comité Ejecutivo de Licitacion y llevar la direccidon que se
indica en los Datos de la Licitacion;

c. Llevar la identificacion especifica de este proceso de Licitacion indicando el
nombre de la Licitacion;

d. Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura
de la Propuesta.

22.3

Si los sobres no estdn sellados e identificados como se requiere, el Comité Ejecutivo
de Licitacién no se responsabilizard en caso de que la Propuesta se extravie o sea
abierta prematuramente.

23. Plazo parala
presentacion de
las Propuestas

23.1 El Comité Ejecutivo de Licitacion, debera recibir las Propuestas en la direccion y, a mas
tardar, a la hora y fecha que se indican en Seccién Ill. Podrdn acompafiar otros

representantes del prestatario que este designe.

El plazo para la preparacién de propuestas no debera ser menor de 45 dias calendario

contados a partir del dia siguiente habil después de la fecha de la publicacién de los




Documentos Base, o a partir del dia siguiente habil después de la fecha en que se
disponga de los mismos.

23.2 El Comité Ejecutivo de Licitacidén podra, prorrogar la fecha limite de presentacion de las
Propuestas mediante una enmienda del Documento de Licitacién, en cuyo caso todas
las obligaciones y derechos del Comité Ejecutivo de Licitacién y los Oferentes
anteriormente sujetas a dicha fecha limite, quedaran sujetas al nuevo plazo.

23.3 Los Oferentes tendrdn la opcién de presentar sus Propuestas electronicamente,
cuando asi se indique en la Seccidn lll. En ese caso los Oferentes que presenten sus
Propuestas electrénicamente seguiran los procedimientos indicados en dicha Seccién
para la presentacidn de las mismas.

24. Propuestas
Tardias

El Comité Ejecutivo de Licitacion no considerard ninguna Propuesta que llegue con
posterioridad a la hora y fecha limite para la presentaciéon de las Propuestas. Ninguna
propuesta que llegue después de la hora limite sera recibida.

25. Retiro,
sustitucion y
modificacion de
las Propuestas

25.1 Siempre que el plazo de presentacion de propuestas esté vigente, los Oferentes podran
retirar, sustituir o modificar su Propuesta después de presentada, debiendo presentar
para ello una comunicacién, por escrito, debidamente firmada por el representante
autorizado a presentar la propuesta. Dicha comunicacion debera ser acompafiada de
la correspondiente sustitucion o modificacion de propuesta (con excepcion de las
notificaciones de retiro de propuesta).

Todas las comunicaciones deberan ser:

a. Acompaniadas con la informacidon que corresponda, (con excepcién de la
comunicacion de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres
deberan estar claramente marcados “retiro”, “sustitucion” o “modificacion”;

b. Recibidas por el Comité Ejecutivo de Licitacién antes de la fecha y hora limite

establecida para la presentacién de las Propuestas.

26. Recepcion y
Apertura de las
Propuestas

26.1 Una vez cerrado el plazo para la presentacién de propuestas, el Comité Ejecutivo de
Licitacidn llevara a cabo el acto de recepcion de propuestas.

Siempre que se hayan recibido al menos el nUmero minimo de propuestas esperadas,
se llevara a cabo un acto publico de recepcién y apertura de propuestas donde se
abrira solamente el sobre No.1, permaneciendo sin abrir los sobres restantes, segin
sea el caso, Se leera en voz alta el nombre de los Oferentes, la Carta de Presentacion
de la Propuesta, el plazo y monto de las garantias si las hubiera, asi como cualquier
modificacion sustancial que se hubiere presentado por separado durante el plazo para
la presentacion de propuestas, procediéndose a levantar un acta de lo actuado, la
que debera ser suscrita por el o los representantes del Prestatario/Beneficiario y por
los oferentes presentes.




26.2 A menos que se estipule lo contrario en la seccidn lll, cuando se presenten menos de
tres propuestas a la recepcion y apertura de propuestas, se procedera a declarar
desierto el proceso.

E. Evaluacion y comparacion de las Propuestas

27.
Confidencialidad

27.1 No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no forme parte del Comité
Ejecutivo de Licitacion, informacién relacionada con la evaluacidon de las propuestas, ni
sobre la recomendacién de adjudicacion del contrato. Sera hasta que corresponda la
notificaciéon que se daran a conocer a los Oferentes los resultados obtenidos en su
propia evaluacién y posteriormente sera publica la adjudicacién. Ninguna persona
ajena al proceso podra solicitar informacidn sobre las evaluaciones o resultados del
mismo.

27.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Comité Ejecutivo de
Licitacidn, en cuanto a la evaluacidn, comparacién de las Propuestas o la adjudicacién
del contrato podra resultar en el rechazo de su Propuesta.

28.

Aclaracion de
las Propuestas

28.1 Con el fin de facilitar la evaluacion y la comparacidon de las Propuestas hasta la
calificacidon de los Oferentes, el Comité Ejecutivo de Licitacion, podra, a su discrecion,
solicitar a cualquier Oferente aclaraciones a su propuesta. No se consideraran
aclaraciones a una propuesta presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones
no sean respuesta a una solicitud del Comité Ejecutivo de Licitacién. La solicitud de
aclaracion del Comité Ejecutivo de Licitacion, y la respuesta, deberdn ser por escrito.
No se solicitard, ofrecera o permitird cambios en los precios ni en la esencia de la Oferta
Econdmica, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos
por el Comité Ejecutivo de Licitacion, en la evaluacion de la Oferta Econdmica.

Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su propuesta en la fecha y hora
fijadas en la solicitud de aclaracién del Comité Ejecutivo de Licitacion, se evaluard dicha
propuesta con la informacion disponible.

28.2 El plazo para la presentacion de informacién adicional o aclaraciones al Comité
Ejecutivo de Licitacién sera establecido en la Seccién lll.

29. Errores u
omisiones

Para la evaluacion de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones:

a) Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas
con constataciéon de datos, informacidn de tipo histdrico, envio de documentacién poco
legible o cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse
sustancialmente a los documentos de la Licitacién

b) Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran basicos y cuya
accidén u omision impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanacién puede
cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja al Oferente
sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del representante legal en la carta
de presentacion de la Propuesta o no presentar dicha carta, no presentar el poder o




escritura que autoriza a quien firma para presentar la propuesta, asimismo, errores en
una garantia o fianza o la no presentacién de las mismas cumpliendo con las condiciones
establecidas para su presentacién.

c) Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia entre
un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por
las cantidades correspondientes, error en un precio total como consecuencia de la suma
o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y cifras.

d) Error u omision significativo: Es aquel que
i. Sies aceptada:

1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los
servicios ofertados; o

2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitacion, los
derechos del Prestatario/Beneficiario con las obligaciones del Oferente en virtud
del Contrato; o

ii. Si es rectificada, afectaria injustamente la posicion competitiva de otros Oferentes
que presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de
Licitacidn.

30.

Método de
Seleccion del
Contratista

El Prestatario/Beneficiario, de acuerdo a las caracteristicas de la obra indicara en la Seccién
IV los factores que, ademas del precio, sera considerados para evaluar las Propuestas y
seleccionar la mas conveniente, asi como el valor ponderado de cada uno de ellos en caso
de aplicar, para lo cual tomardn en cuenta los costos y beneficios que dichos factores
aportaran.

31.
Evaluacion de
las Propuestas

31.1 Para determinar si la Propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la
Licitacion, el Comité Ejecutivo de Licitacion, se basard en el contenido de la propia
Propuesta y los requisitos establecidos en el Documento Base de la Licitacién,
examinara y evaluara los diferentes aspectos de la Propuesta con el fin de confirmar
que satisface los requisitos estipulados en la Seccién IV, sin errores ni omisiones
significativas.

31.2 Si una Propuesta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitacion, o se
puede anticipar que el Oferente no podra cumplir con su compromiso, el Comité
Ejecutivo de Licitacion, podra proponer su rechazo y previa aprobacién del BCIE esta
podrd ser rechazada y no podra convertirse posteriormente, mediante la correccién o
el retiro de los errores o las omisiones, en una Propuesta que se ajusta sustancialmente
a los Documentos de la Licitacién.

31.3 A menos que se estipule un procedimiento diferente en la Seccidn lll, el procedimiento
a seguir para la evaluacién de Propuestas sera:

a. Para la precalificacidén (Sobre No.1) los Oferentes deberdn cumplir con los criterios
minimos establecidos en la Seccién IV.




Solamente los Oferentes que obtengan la precalificacidn, se les abrira el sobre No.2
Oferta Técnica.

. Parala evaluacion de la Oferta Técnica (Sobre No.2) se evaluara la propuesta técnica
presentada por cada oferente, asigndandose los puntajes correspondientes
establecidos en la Seccidn IV Criterios de Evaluacion y Calificacidn.

Solamente los Oferentes que obtengan el puntaje minimo requerido, se les abrira el
sobre No.3 Oferta Econdmica.

Una vez concluidas la precalificacion y evaluacion de los sobres 1y 2, contando con
la No Objecidn del BCIE a los informes de ambas etapas, se les comunicard a todos
los Oferentes los resultados obtenidos.

La apertura de las ofertas econdmicas se llevara a cabo en un acto publico una vez
se resuelva todo reclamo o protesta, en presencia de los Oferentes que obtuvieron
una calificacion técnica igual o superior a la minima establecida, previa
convocatoria.

Para la evaluacion de la Oferta Econdmica (Sobre No.3)

Las ofertas econdmicas serdn abiertas en acto publico en presencia de los
representantes de los Oferentes que obtuvieron una calificacidn técnica igual o
superior a la minima establecida y que decidan asistir. Se leerd en voz alta el nombre
de los Oferentes y los puntajes técnicos obtenidos.

Las Ofertas Econdmicas seran inspeccionadas para confirmar que los sobres han
permanecido sellados y sin abrir, seran abiertas y los precios totales seran leidos en
voz alta y registrados.

Posteriormente, el Comité Ejecutivo de Licitacidn procederd con la evaluacién de las
ofertas econdmicas.

El Oferente indicard en su oferta los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista Estimada de Cantidades, en caso que el
Oferente no haya indicado precios, los mismos se consideraran incluidos en los
demas precios unitarios y totales que figuren en la Lista Estimada de Cantidades.

Para evaluar una oferta, el Comité Ejecutivo de Licitacion utilizara unicamente los
factores, metodologias y criterios definidos en la Seccion IV. No se permitird ningun
otro criterio ni metodologia.

Si a criterio del Comité Ejecutivo de Licitacién, la Oferta Econdmica a ser evaluada
requiere un analisis mds detallado, éste podra solicitar al Oferente ampliar la
informacién presentada, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios
con los requerimientos y el calendario previsto. Si el Comité Ejecutivo de Licitacion,
razonablemente puede anticipar que el Oferente no podra cumplir con los
compromisos del contrato, podra rechazar la Oferta.

El Comité Ejecutivo de Licitacion realizard la revisidén aritmética, confirmard con el
Oferente las correcciones en caso de existir.




31.4 La oferta técnica debera cumplir con todos los criterios de evaluacién para poder pasar
a la fase de evaluacion econdémica.

En caso de establecer un porcentaje minimo de calificacién técnica, el mismo se
indicard en la Seccion lll.

32.
Comparacion de
las Propuestas

32.1 El Comité Ejecutivo de Licitacion, analizara, calificara, evaluara y comparara todas las
propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitacién con el
objeto de seleccionar al adjudicatario.

33.
Inconformidades
no significativas

33.1 Si una Propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacién, el Comité
Ejecutivo de Licitacion, podrd dispensar inconformidades que no constituyan una
omisién o un error significativo.

33.2 Cuando la Propuesta no se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el
Comité Ejecutivo de Licitacion, podra solicitar al Oferente que presente, dentro de un
plazo razonable, la informacion o documentacién necesaria para rectificar
inconformidades no significativas en la Propuesta, relacionadas con requisitos
referentes a la documentacion. La solicitud de informacién o documentacién relativa a
dichas inconformidades no podra estar relacionada de ninguna manera con el precio
de la Oferta. Si el Oferente no cumple la solicitud, su Propuesta podra ser rechazada.

34. Correccion
de errores
aritméticos

34.1 Para que la Oferta Econdmica cumpla sustancialmente con los Documentos de
Licitacion, el Comité Ejecutivo de Licitacién , podrd corregir errores aritméticos de la
siguiente manera:

a. Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga
multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecerd el precio unitario. El precio total sera corregido a menos que, a criterio
del Prestatario/Beneficiario, exista un error obvio en la colocacidon del punto
decimal del precio unitario en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado y se
corregira el precio unitario;

b. Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de
subtotales, prevaleceran los subtotales y el precio total sera corregido; y

c. Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado
en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relacién con un
error aritmético, en cuyo caso prevalecera el monto en cifras con sujecién a las
condiciones mencionadas en a) y b).

34.2 El Comité Ejecutivo de Licitacidon ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo
con el procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la anuencia
del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio cumplimiento para el




Oferente. Si el Oferente no acepta la correccidon de los errores, su propuesta sera
rechazada.

35. Calificacion
del Oferente

El Comité Ejecutivo de Licitacion de conformidad con los requisitos y criterios de evaluacién
gue se especifican en la Seccion IV, realizara la evaluacidn de las Propuestas, estableciendo
el orden de prelacion de las mismas y la Propuesta mds conveniente, a partir de lo cual
recomienda la adjudicacién del contrato.

De conformidad con lo anterior, preparara un Informe o Acta detallando la revisién, analisis,
evaluacién y comparacién de las Propuestas, exponiendo las razones precisas en que se
fundamenta la seleccién de la propuesta evaluada como la mas conveniente. Dicho Informe
o0 Acta debera contar con la informacién referente a las publicaciones realizadas,
comunicaciones durante el periodo de preparacion y evaluacién de propuestas, enmiendas,
recepcion y resolucion de protestas etc. y sera sometido a No Objecion del Banco antes de
notificar el resultado a los Oferentes y adjudicar el contrato.

36.
Presentacion de
Protestas en el
proceso de
adquisicion o
controversias
en los contratos
resultantes

36.1 El Prestatario/Beneficiario deberd hacer del conocimiento del Banco sobre la
presentacion y solucién de protestas durante el proceso de Licitacién y controversias
relacionadas con los contratos resultantes.

El Prestatario/Beneficiario debera actuar con diligencia para la solucién de protestas y
controversias, el BCIE se reserva el derecho de abstenerse de financiar, cualquier obra,
cuando no se concrete oportunamente la solucién respectiva o a su juicio la solucién
adoptada no responda a los mejores intereses de la Operacion.

36.2 El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificacién o evaluacién una
vez que estos sean notificados a los Oferente de un proceso y previo a la adjudicacién
se indicara en la Seccidn lll. El tiempo otorgado para que los Oferentes presenten sus
consultas o protestas no deberd ser nunca menor a cinco dias habiles.

36.3 El Comité Ejecutivo de Licitacion, suspenderd las actividades relacionadas con una
adquisicion especifica al momento de recibir una protesta hasta la resolucién de la
misma.

En caso de presentarse una protesta en el marco de un proceso para el cual se
establezca adjudicacién por lote, sera sujeto de suspensién especificamente el lote
afectado por la protesta.

37. Derecho del
Comité

Ejecutivo de
Licitacion para
aceptar y
rechazar

Propuestas

El Comité Ejecutivo de Licitacion se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
Propuesta, de anular el proceso de Licitacion y de rechazar todas las Propuestas en
cualquier momento antes de la adjudicacion del Contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, devolvera con
prontitud a todos los Oferentes las Propuestas y las Garantias de Mantenimiento de Oferta
y Firma de Contrato que hubiera recibido.




F. Adjudicacion de la Licitacion

38. Criterios de
adjudicacion

Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, el Prestatario/Beneficiario, previa no
objecion del Banco al informe o Acta de proceso respectivo, adjudicard la licitacion al
Oferente cuya propuesta haya sido evaluada por el Comité Ejecutivo de Licitacién como la
mas conveniente.

39. Notificacidn
de la
adjudicacion

39.1 Dentro del plazo de validez de la propuesta, el Comité Ejecutivo de Licitacidn notificara
por escrito al Oferente con la oferta mas conveniente, que su Oferta ha sido
seleccionada. En la carta de notificacion se especificard el monto que el
Prestatario/Beneficiario pagard al contratista por la ejecucion y el plazo para la
terminacion de las obras.

40. Garantias

40.1 El Oferente adjudicatario deberd presentar la Fianza o Garantia de Ejecucién de
conformidad con las condiciones del contrato y especificaciones contenidas al respecto
en las Secciones Il y VIII.

El incumplimiento por parte del Oferente adjudicatario de sus obligaciones de
presentar la Finanza o Garantia de Ejecucion antes mencionada o de firmar el contrato
en el plazo previsto, constituira causa suficiente para la anulacién de la adjudicacién y
para hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato.

En este caso, el Prestatario/Beneficiario podra adjudicar el contrato al Oferente cuya
Oferta sea evaluada como la siguiente mas conveniente.

40.2 El Prestatario/Beneficiario podra proveer un anticipo sobre el Precio del Contrato, de
acuerdo a lo estipulado en la Seccién Ill.

En caso de aplicar el pago deberd realizarse contra la recepcidn de una garantia
bancaria de buen uso por el 100% del valor de dicho anticipo.

40.3 Garantia de Calidad de Obras. El Prestatario/Beneficiario debera exigir una Fianza o
Garantia de Calidad de Obras, la cual debera estar vigente, como minimo, por doce (12)
meses después de concluidas estas. La cuantia de esta garantia se define en la Seccién
Il y debera asegurar que cualquier defecto de ejecucion pueda ser solventado dentro
del periodo antes indicado.

40.4 El Prestatario/Beneficiario, podra requerir otras garantias que considere necesarias para
garantizar el logro de las obras. Cuidara de exigir las garantias que cautelen el buen suceso
de las obras y que sean las estrictamente necesarias, evitando cargar costos innecesarios
a los Oferentes y al futuro contratistas, estas de ser aplicables estaran detalladas en la
Seccion lIl.

41. Firma del
contrato

41.1 Después de la notificacion, el Adjudicatario, debera presentar al
Prestatario/Beneficiario los Documentos sefialados en la Seccidn llIl.




41.2 El Prestatario/Beneficiario definird en la Seccién lll el plazo y procedimiento para la
firma del contrato.

41.3 Todo contrato de obras con recursos de BCIE estd sujeto a:

a. Supervision del BCIE conforme a sus disposiciones vigentes en la materia, para
asegurar la consecucion de los objetivos previstos.

b. No objecién previa a cualquier cambio significativo como por ejemplo: aquellos
gue puedan involucrar aumento de costos relacionados con el financiamiento del
BCIE o desfases al cronograma de ejecucién de la operacién, cambios en los
servicios prestados entre otros.

c. Instancias de resolucion de controversias establecidas en la seccidn lli

42. Otros

En todo lo no previsto en este Documento Base de Licitacion se actuara de acuerdo a lo
dispuesto en la Politica para la Obtencion de Bienes, Obras, Servicios y Consultorias con
Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicacidon que se encuentran bajo la siguiente
direccidén http://www.bcie.org bajo la seccidn: Portal de Adquisiciones.



http://www.bcie.org/

Seccion lll.

Datos de la Licitacion

A continuacidn, se indican los detalles especificos del presente proceso para los numerales
correspondientes de la Seccidn Il, prevaleciendo la informacién contenida en esta Seccién Il

Referencia
dela
Seccion Il

Datos de la Licitacion

A. Generalidades
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Numero de identificacion de la Licitacion: N2 SAG-UAP-PDABR-BCIE 2101-LPI-1-04-2016

Nombre del Prestatario /Beneficiario: Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y
Ganaderia (SAG).

Nombre de la Licitacion y descripcidon de las obras a realizar: Disefio y Construccion Sistema
de Riego Olomadn, Yoro. 1)Validar o Redisefiar la informacion contenida en el Estudio de
Factibilidad del Sistema de Riego del Valle de Olomdn; 2)Obtener un Disefio acorde a la
necesidad de poder proveer un Sistema de Riego Presurizado para poder aplicar riego por
Goteo a las 2,900 Hectdreas que conforman el Proyecto. 3)Que la Empresa Proceda a
Desarrollar el Proyecto con todos sus planos constructivos, detalles, cantidades, incluyendo el
presupuesto y las especificaciones técnicas necesarias para la ejecucion de las obras,
incluyendo las memorias de cdlculo de todas las actividades consideradas para el disefio. 4)
Que la Empresa lleve a Cabo la construccion Del Sistema de Riego del Valle de Olomdn.

La duracién del contrato se estima en: veintisiete (27) meses calendario a partir de la emision
de la orden de inicio por parte del SAG.

El Comité Ejecutivo de Licitacion es el responsable del proceso, lo que incluye la atencién de
las protestas formuladas ante las notificaciones a los Oferentes.

Una vez atendida la protesta por el Comité Ejecutivo de Licitacion de conformidad con el
debido proceso, se establece como la instancia de resolucion la Secretaria General de La
Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia, debiendo recurrir a dicha
instancia en un plazo maximo de 5 dias hdbiles. En el caso de alguna protesta continte, deberd
ser sometida a arbitraje de acuerdo con las leyes de la Republica de Honduras.

6.1

La Licitacion no estd limitada a la participacion de Oferentes de un origen especifico, se
aceptardn Oferentes nacionales o internacionales de cualquier pais que se interesen en
participar.




B. Documento de Licitacion

9.1 Si para la preparacion de propuestas, se considera necesario realizar consultas, las
comunicaciones deberdan realizarse a la misma direccidn electrdnica / fisica indicada en la
Seccidn |. Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia (SAG), Unidad
Administradora de Proyectos, Boulevard Miraflores, avenida la FAO, contiguo a INJUPEMP,
correo electronico Ipi.sag.oloman@gmail.com .
El plazo para realizar las consultas y solicitar aclaraciones son los siguientes:
Pueden pedirse aclaraciones a mas tardar 25 dias antes de la fecha de presentacién de las
propuestas. (martes 27 de septiembre de 2016)
El plazo para que el Prestatario/Beneficiario, a través del Comité Ejecutivo de Licitacion
responda consultas de los Oferentes para la preparacion de sus propuestas serd de 18 dias
antes de la fecha de presentacién de las propuestas.(martes 4 de octubre de 2016)
9.4 a. Se realizard reunion de homologacion de caracter no obligatorio para esta Licitacion.
El lugar, la fecha y la hora de la reunion se indican a continuacion:
Fecha: miércoles 14 de septiembre de 2016
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Alcaldia Municipal de Negrito, Yoro.
b. Se efectuard visita al lugar donde se desarrollaran las obras, organizada por el
Prestatario/Beneficiario, la cual sera de caracter no obligatorio.
El lugar, la fecha y la hora de encuentro se indican a continuacion:
Fecha: miércoles 14 de septiembre de 2016
Hora: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Alcaldia Municipal de Negrito, Yoro
Nombre del Coordinador de la actividad: (Misael Bueso y Jairo Flores; teléfono de contacto
(504) 2232 0957)
C. Preparacidn de las Propuestas
Los documentos que deberan conformar la propuesta, son:
1. Carta de presentacion de la propuesta de acuerdo al formulario CP-1
2. Documentos de Precalificacion (Sobre No.1),
13.1 2.1. Acta de constitucion debidamente registrada en el Registro publico competente

(notariada).
2.2. Poder de Representacion de quien suscribe la propuesta (notariado)

2.3. Copia de cédula de identidad o documento similar de identificacion vigente, de
quien suscribe la propuesta



mailto:lpi.sag.oloman@gmail.com

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Promesa de Consorcio. Formulario PREC-1 (Aplica en caso de propuestas
presentadas por consorcios)

Declaracidon jurada ante notario publico de no encontrarse en convocatoria de
acreedores, quiebra o liquidacién, no encontrarse en interdiccién judicial, no
tener conflicto de Interés de acuerdo a lo descrito en las Instrucciones para los
Oferentes y no haber sido declarado inelegible por el BCIE

PREC-2: Garantia de Mantenimiento de Oferta y firma de Contrato
PREC-3: Situacion Financiera

PREC-4: Antecedentes de Contratacion

PREC-5: Identificacion del Oferente

Copias de los estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas
con éstos, y estados de resultados) del Oferente y de cada uno de los miembros
integrantes de un consorcio correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales
cumplen con las siguientes condiciones:

a. Los estados financieros historicos deben estar auditados por firma de auditores
independientes autorizados y certificados.

b. Los estados financieros deben estar completos, incluidas todas las notas a los
estados financieros.

c. Los estados financieros histdricos deben corresponder a periodos contables ya
completados y auditados (no se solicitardn ni aceptardn estados financieros de
periodos parciales).

Documentacion que acredite contar con lineas de crédito comercial o crédito
bancario emitidas con un tiempo mdximo de tres meses antes de la fecha de
presentacion de ofertas, indicando el monto.

Declaracion jurada (original) de no estar comprendido en ninguna de las
inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratacion del Estado de Honduras
en sus articulos 15 y 16.

Declaracion Jurada (original) del Oferente y su Representante Legal en la que se
haga constar que no tiene cuentas ni juicios pendientes con el Estado de Honduras.

Oferta Técnica (Sobre No.2)

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

TEC-1: Experiencia General

TEC-2: Experiencia Especifica

TEC-3: Profesionales Propuestos y asignaciones especificas
TEC-4: Hoja de Vida del Personal Profesional Propuesto
TEC-5: Equipo necesario para la ejecucion de las obras

En caso de presentar equipo alquilado, presentar compromiso de disponibilidad
por parte del propietario de dichos equipos.

TEC-6: Plan de trabajo y cronograma de ejecucion de obra.




3.8.
3.9.
3.10

3.11

3.12

TEC-7: Organizacion Técnica y Administrativa.
TEC-8: Subcontratistas Previstos

Copia del comprobante del recibo entera satisfaccion de las obras presentadas
como experiencias general y especifica (Acta de Recepcion Final)

Documento Narrativo que detalle el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del
Disefio como minimo en los siguientes temas: a) Sostenibilidad, b) Cumplimiento de Area
a Irrigar, c) Propuesta de ampliacién en el Area a Irrigar, d) Presentacion de la visidn del
disefiador, e) Técnicas, métodos constructivos, (Légica constructiva), f) Funcionamiento
del Proyecto, g) Calidad de los Materiales a utilizar.

Documento Narrativo que detalle el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del
Construccion como minimo en los siguientes temas: a) Sistema de control de calidad; b)
Plan de Control y Proteccion Ambiental; c) Plan de Seguridad; d) Sistema de Proteccion y
uso restringido de la documentacion y planos; f) Propuesta de Apoyo Comunitario a los
beneficiarios

Oferta Economica (Sobre No.3)

4.1.
4.2.
4.3.

ECO-1: Presentacion de la Oferta Econdmica
ECO-2: Oferta Econdmica
ECO-3 Lista estimada de cantidades y precios unitarios

Los que deberan presentarse en tres sobres separados, rotulados y sellados y luego todos
estos en un solo sobre o paquete sellado.

Los periodos para los cuales se analizard la informacion presentada son:

a. Informacién financiera para los periodos enero — diciembre correspondiente a los afos
2013, 2014 y 2015.
b. Informacidn sobre antecedentes de contratacidén correspondiente a los afios 2013,
13.2 2014y 2015
c. Informacién sobre experiencia general correspondiente a los ultimos 15 afios, contados
a partir del ailo 2015.
d. Informacién sobre experiencia especifica correspondiente a los ultimos 10 afos,
contados a partir del afio 2015.
El Contratista estard sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo
el Contrato, por lo cual deberd incluir los mismos en la oferta econémica.
13.3 . - . . . .
El Contratista estara sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social bajo el
Contrato, por lo cual debera incluir los mismos en la oferta econdmica.
15 No se Permite la presentacion de ofertas alternativas

16.1

Los precios cotizados por el Oferente no estardn sujetos a ajuste.




16.2

Las propuestas no podrdn presentarse por lote.

16.3

Los conceptos, coberturas minimas de sequros y los deducibles serdn:
Indicar los seguros a solicitar al contratista, ejemplo:
a. para lesiones personales o muerte:
(i) de los empleados del Contratista: L200,000.00
(ii) de otras personas: L100, 000.00.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados exigidos, el
Prestatario/Beneficiario podrd contratar los sequros cuyas pdlizas y certificados deberia haber
suministrado el Contratista y podrd recuperar las primas pagadas por el
Prestatario/Beneficiario de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara
nada, considerarlas una deuda del Contratista.
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Para reflejar en la Oferta Econdmica, el Oferente deberd estimar los costos en US S Ddlares
de Estados Unidos de Norteamérica y presentar el detalle de los mismos de acuerdo al
formulario ECO-2, para cada uno de los Hitos de la Obra. Para efectos de evaluacion se
utilizard el monto ofertado en USS Délares de Estados Unidos de Norteamérica. Para efectos
de adjudicacion el monto ofertado se presentard en USS Ddlares de Estados Unidos de
Norteamérica y para efectos de firma de contrato se utilizardn Lempiras al tipo de cambio a
la venta establecido por el Banco Central de Honduras a la fecha de firma del contrato.

El monto presupuestado y disponible es de Diez Millones Noventa mil Setecientos Ochenta y
Cuatro Con 96/100 Délares de Estados Unidos de Norteamérica (510,090,784.96), el Oferente
puede presentar una variacién de costos dentro de los Hitos, sin exceder el monto total
presupuestado

18

El porcentaje maximo de subcontratacion es de 40% del monto total de la oferta econdmica
y dentro de la oferta técnica se debera reflejar los subcontratos previstos, utilizando el
formulario TEC-8.

19.1

El plazo de validez de la propuesta serd de Ciento Ochenta dias (180) dias calendario contados
después de la fecha de terminacion del plazo de recepcién de propuestas establecido.

20.1

Deberd presentarse una Garantia de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato
(Garantia Bancaria), con una vigencia de dos cientos setenta (270) dias calendario contados a
partir de la fecha limite de presentacion de la oferta, la cual serd devuelta a los Oferentes que
no sean seleccionados a su requerimiento después de comunicada la adjudicacion.

La Garantia deberd estar a favor de: Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y
Ganaderia (SAG)




Monto y moneda de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta: USS 202,000.00

D. Presentacidn y apertura de las Propuestas

21.1

El Oferente debera presentar el original y dos copias de la oferta técnica, el original y dos
copias de la oferta econdmica.

Para los documentos de precalificacién presentar original y dos copias que podran ser
originales o bien copia de estos, siempre que sean idénticos y legibles

23.1

El plazo para la presentacion y recepcion de Propuestas es de 53 dias, iniciando el dia
martes 30 de agosto de 2016

Las propuestas deberdn recibirse a mas tardar el viernes, 21 de octubre de 2016, hasta las
10:00 horas de la manana hora local oficial, en la direccion detallada en esta seccién y en la
Invitacidn a la Licitacion.

23.3

Los Oferentes no tendrdn la opcion de presentar sus Propuestas de manera electrénica.

26.2

Se requiere que se presenten al acto de recepcion y apertura al menos una propuesta, para
continuar con el proceso.

E. Evaluacidn y comparacion de las Propuestas

28.2

El plazo para presentar aclaraciones o informacidn adicional que solicite el Comité Ejecutivo
de Licitacién sera de al menos cinco (5) dias.
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La Oferta Técnica deberd cumplir todos los criterios de evaluacion establecidos en la Seccion
IV para poder pasar a la evaluacion de la oferta econdmica

36.2

El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificacién o evaluacion una vez
gue estos sean comunicados a los participantes de un proceso y previo a la adjudicacion sera
de cinco (5) dias hdbiles.

F. Adjudicacion de la Licitacion

39.1

Al momento de adjudicar el Contrato, el Contratante se reserva el derecho a aumentar la
cantidad de hectdreas si el precio ofertado es inferior al techo presupuestado.

40.1

El Oferente adjudicatario debera presentar una Garantia de Cumplimiento de Contrato por
un porcentaje de 15% del precio del contrato y por un plazo de ciento ochenta (180) dias
adicionales al plazo de ejecucion de la obra.

Esta garantia se presentara dentro de /os cinco(5) dias posteriores al acuerdo del borrador
de contrato




40.2

Se pagard anticipo. El anticipo a otorgar sera por un monto maximo del quince (15%) por
ciento del Precio del Contrato, previo a la presentacién de una garantia bancaria por el 100%
del monto otorgado, con una vigencia igual a la vigencia del contrato.

40.3

El Oferente adjudicatario deberd presentar una Fianza o Garantia Bancaria de Calidad de
obras por un porcentaje de cinco (5%) por ciento del precio del contrato y por un plazo de al
menos doce (12) meses contados a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion
Definitiva del proyecto.

40.4

No se requerirdn otras garantias.

41.1

Documentos a presentar posterior a la adjudicacion

1. Acta notariada de la formalizacion del Consorcio (En caso de propuesta presentada
en consorcio)

2. Constancia vigente de estar inscrito en el registro de proveedores del estado de
Honduras en la ONCAE.

3. Evidencia documental de la colegiacion de los ingenieros propuestos.

41.2

El procedimiento a seguir para la firma del contrato es: Después de la adjudicacion El
Contratante proporcionard al Contratista el borrador del contrato para su firma. Se firmara
el contrato por el Contratante contra la presentacion previa de la garantia de cumplimiento
y la de anticipo.

El plazo para firmar el contrato es de quince (15) dias calendario contados a partir de la
adjudicacidn, dicha adjudicacién se realizard una vez que vence el plazo para recibir
protestas y las protestas presentadas (en caso de haber) se hayan resuelto definitivamente.

Documentos que el Contratante debera proveer previo a la firma del contrato: El contratante
aun no cuenta con las licencias ambientales del proyecto, sin embargo, se encuentra en
proceso. Previo a la firma del contrato el Contratante deberd proporcionar al Adjudicado las
correspondientes licencias ambientales, de lo contrario no podra firmarse dicho contrato
hasta que se cuente con las mismas.

41.3.(c)

Para controversias durante la ejecucién del contrato se establece como la instancia de
resolucion el arbitraje.




Seccion IV.

Criterios de Evaluacion

A. Primera Etapa Precalificacion.

El Oferente presentard incluidos como parte de su propuesta, todos los documentos que acrediten su
precalificacion para participar en la licitacién y sus calificaciones para proveer las obras requeridas

Criterios de Precalificacion

El Oferente que no cumpla todos los criterios no pasard a la etapa de evaluacion de la Oferta Técnica.

Criterio de Precalificacion 1: Capacidad para obligarse y contratar

Evaluacion

Evidencia Presentada

Cumple /
No Cumple

Carta de confirmacion de participacidn y presentacion de la Propuesta, debidamente
firmada por el representante legal del Oferente. (*) (CP-1, documento obligatorio No
Subsanable)

Cumple /
No Cumple

Acta de constitucién debidamente registrada en el Registro publico competente. (*)

Cumple /
No Cumple

Poder de representacién de quien suscribe la propuesta (Documento Obligatorio y No
Subsanable) (*)

Cumple /
No Cumple

Copia de cédula de identidad o documento similar de identificacién, vigente, de quien
suscribe la oferta. (*)

Cumple /
No Cumple /
No Aplica

Promesa de consorcio, siendo requisito previo a la contratacidn en caso de
adjudicaciodn, la presentacion de la formalizacion de Consorcio. (*) (PREC-1) (En caso
que el oferente sea consorcio)

Cumple /
No Cumple

Declaracién jurada ante notario publico de no encontrarse en convocatoria de
acreedores, quiebra o liquidacién, en interdiccidon judicial, no tener conflicto de
Interés de acuerdo a lo descrito en la Seccidon | y no haber sido declarado inelegible
por el BCIE. (*)

Cumple /

No Cumple /
No Aplica

Garantia de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato. (Documento No

Subsanable)

Cumple /

No Cumple /
No Aplica

Declaracion jurada (original) de no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades
a los que se refiere la Ley de Contratacion del Estado de Honduras en sus articulos 15

y 16. (*)

Cumple /

No Cumple /
No Aplica

Declaracion Jurada (original) del Oferente y su Representante Legal en la que se haga
constar que no tiene cuentas ni juicios pendientes con el Estado de Honduras.(*)




Criterio de Precalificacion 1: Capacidad para obligarse y contratar

Evaluacion Evidencia Presentada

C [ , . e
umple / 10. Presentacion del Formulario PREC-5: Identificacion del Oferente

No Cumple /

(*) Esta documentacién debe estar debidamente autenticada por notario publico

Criterio Precalificacion 2: Solidez de la situacion financiera actual

Evaluacion Documentacion
Entidad unica | Consorcio (*) requerida

Requisito

Coeficiente medio de Liquidez
Igual o mayor a 1:

Cumple / No (*)Cumple /

Dénde: CL=AC/ PC
onde / Cumple No Cumple

CL= Coeficiente medio de Liquidez
AC = Promedio del activo a corto plazo
PC = Promedio del Pasivo a corto plazo

Coeficiente medio de Endeudamiento
Igual o menor que 0.7:

Cumple / No (*)Cumple / Formulario
Cumple No Cumple PREC-3
con sus

respectivos

Dénde: CE=TP/ TA

CE = Coeficiente medio de Endeudamiento
TP = Promedio del total del pasivo

TA = Promedio del total del activo

- - e ~ anexos
Capital de trabajo del Ultimo afio evaluado

Mayor o igual a USS 1,450,000.00 Este monto
puede ser integrado 50% por capital de
trabajo y 50% por créditos bancarios y/o
comerciales. Cumple /No | (**)Cumple/
Cumple No Cumple
Capital de Trabajo = AC - PC
Donde

AC: Activo circulante

PC: Pasivo Circulante

En caso de consorcios solamente los coeficientes financieros deberdn ser cumplidos individualmente
por cada miembro del consorcio. Para el capital de trabajo las cifras correspondientes a cada uno
de los integrantes de un consorcio se sumardn a fin de determinar si el Oferente cumple con el
requisito minimo; y la empresa lider del consorcio debe cumplir al menos con el cincuenta y uno por
ciento (51%) de ellos. Ademds, los miembros deben cumplir como minimo con el 30%.




Criterio de Precalificacion 3: Antecedentes de contratacion

. Evaluacién Documentacion
Requisito . P . ;
Entidad tinica | Consorcio (*) requerida
Facturacién anual media
Igual o mayor que USS5,000,000.00 Cumple / Formulario
Cumple / No Cumble PREC-4 con sus
[Cinco Millones de Dolares Americanos] No Cumple P respectivos
anexos
Promedio anual de pagos certificados
recibidos por contratos de ejecucion de obra

(*) La empresa lider de un consorcio debe cumplir a totalidad el requisito.

B. Segunda Etapa Evaluacidon de la Oferta Técnica.

Los criterios de evaluacion de las propuestas técnicas serdn:

Criterios de Evaluacion

Puntaje Mdaximo

1. Experiencia General afin al proceso (TEC-1)

Cumple / No Cumple

2. Experiencia Especifica afin al proceso (TEC-2)

Cumple / No Cumple

3. Experiencia del personal clave propuesto (TEC-3 y TEC-4)

Cumple / No Cumple

4. Equipo necesario para la ejecucion de la Obra (TEC-5)

Cumple / No Cumple

5. Cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas
del Disefio y Construccion.

Cumple / No Cumple

6. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucién del Disefio y la Obra
(TEC-6)

Cumple / No Cumple

7. Organizacién Técnica y Administrativa (TEC-7)

Cumple / No Cumple

8. Subcontratista Previstos (TEC-8)

Cumple / No Cumple

El Oferente que no cumpla con todos los criterios de evaluacidn técnica no pasara a la etapa de

evaluacion de la Oferta Economica.




Criterio 1: Experiencia General afin al proceso de Licitacion (Actividad afin se considera
experiencia en disefio o Supervision y construccion de proyectos de infraestructura)

.. Evaluacion Documentacion
Requisito - = - .
Entidad unica | Consorcio requerida
Experiencia General minima en los ultimos Formulario
quince (15) afios con por lo menos diez (10) Cumple / Cumple/ TEC-1, con sus
Proyectos de infraestructura realizando No Cumple No Cumple respectivos
disefios o supervision. anexos
Experiencia General minima en los ultimos Formulario
quince (15) afios, donde se evaluardn por lo Cumple / Cumple/ TEC-1, con sus
menos la construccion de quince (15) Proyectos No Cumple No Cumple respectivos

de infraestructura.

anexos

Criterio 2:

Experiencia Especifica afin al proceso de licitacion (Disefio o Supervision y

construccion de infraestructura de riego por aspersion, Goteo o canales abiertos,
saneamiento bdsico, alcantarillado pluvial, sistemas de agua potable y residual y

aguas subterrdneas)
.. Evaluacion Documentacion
Requisito - o - .
Entidad unica | Consorcio requerida

Experiencia Especifica minima en los ultimos
diez (10) afios. Donde se Evaluardn por lo
menos cuatro (4) Proyectos de Disefio o Formulario TEC-
Supervision de Sistemas de Riego por Cumple / Cumple/ 2 con sus
aspersion, Goteo o canales abiertos, No Cumple No Cumple respectivos
saneamiento bdsico, alcantarillado pluvial, anexos
sistemas de agua potable y residual y aguas
subterrdneas.
Experiencia Especifica minima en los ultimos
diez (10) afios. Donde se Evaluardn por lo
menos la construccion de seis (6) Proyectos de
sistemas de riego, saneamiento bdsico, Formulario TEC-
alcantarillado pluvial, sistemas de agua Cumple / Cumple/ 2 con sus
potable y residual y aguas subterrdneas. Cada No Cumple No Cumple respectivos
uno igual o similar en monto y en tiempo al anexos

objeto de esta Licitacion. (se considerard
similar un proyecto del 25% o mds del monto y
tiempo estimados para esta licitacion)

Para los criterios 1, 2,3 y 4 las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de un consorcio
se sumardn a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos minimos de calificacion.




Criterio 3: Formacion Experiencia del personal clave propuesto (Disefio)

No Criterios a o . | Documentacio
Cargo Requerimiento Evaluaci .
evaluar ) n requerida
on
Cumple /
Educacion Ingeniero Agrénomo o Agricola No
Cumple
. Experiencia minima de 15 afios en | Cumple /
Experiencia . .
el ejercicio de su profesion No
General
Cumple
Con una experiencia especificadeal | Cumple /
menos ocho (8) afios o mds de No Formulario TEC-
1 Ing. Agronomo experiencia en agricultura | Cumple | 3y TEC-4consu
irrigada, en actividades de respaldo
campo y de coordinacion, direccion, correspondiente
Experiencia | jefatura o gerencia en produccion,
Especifica asistencia técnica, capacitacion, o
investigacion en cultivos bajo riego
presurizado o cargos similares de
Programas, Servicios o Proyectos de
Ingenieria de Riego extra e
intrafinca.
. , . Cumple
> Arquitecto o Ingeniero Civil o ple/
Educacion . . No
Ingeniero Agronomo
Cumple
L L o Cumple .
Experiencia | Con experiencia no menor de 8 afios NZ / Formulario
General en el ejercicio de su profesion. TEC-3y TEC-4
c (. Cumple
5 Disefiador Sénior. — — consu
Con una experiencia minima de al respaldo
meno.s cuatr.o (4) proyec.tos de correspondien
. . | trabajo relacionados con sistemas | Cumple / t
Experiencia ) e
. de agua potable, sistemas de No
Especifica . . .
alcantarillado sanitario, sistemas | Cumple
de alcantarillado pluvial o sistemas
de riego.
Cumple /
Especialista en Costos L .. . .
PrZsu Lestos Y| Educacién Ing. Civil o Arquitecto No Formulario
p : Cumple | TEC-3 y TEC-4




L L Cumple con su
3 Experiencia | Con experiencia no menor de 10 NIZ / respaldo
General afios en el ejercicio de su profesion. .
Cumple | correspondien
Con una experiencia minima de seis te
. 6) proyectos en obras similares, | Cumple
Experiencia (6) proy ple/
. como responsables de la No
Especifica .
elaboracion de costos y | Cumple
presupuestos.
Cumple /
Educacion Ingeniero civil No
Cumple
. . Con al menos 10 afios en el ejercicio | Cumple/ | Formulario TEC-
Especialista en Experiencia . ,
. de su profesion, con Maestria en No 3y TEC-4 consu
4 | geotecnia General . .
geotecnia o similar. Cumple respaldo
Con experiencia especifica de al | Cumple/ | correspondiente
Experiencia | menos cinco (5) proyectos No
Especifica similares, como especialista en | Cumple
geotecnia.
Cumple /
Educacion Ingeniero civil No
Cumple
Con experiencia no menor de 10 .
L ~ L iy Cumple / Formulario
Experiencia | afios en el ejercicio de su profesion, No TEC-3 v TEC-4
. General con Maestria en estructuras, disefio y
Especialista Estructural . Cumple con su
5 estructural o similar.
— — respaldo
Con experiencia especifica dde al correspondien
menos seis (6) proyectos en disefio
. , (6) proy o Cumple / te
Experiencia | y cdlculo de estructuras livianas y No
Especifica pesadas, en concreto reforzadas y
o Cumple
estructuras metdlicas, y de obras
similares.
Criterio 3: Formacidn Experiencia del personal clave propuesto (Construccion)
Criterios a . . | Documentacié
No Cargo Requerimiento Evaluaci .
evaluar , n requerida
on
Cumple /
Educacion Ingeniero civil No
Cumple |
. T . ~ Formulario TEC-
Jefe de equipo L Experiencia minima de 15 afios en | Cumple /
. Experiencia . . 3y TEC-4 consu
1 (coordinador de la el ejercicio de su profesion No
General respaldo
Obra) Cumple .
correspondiente
.. | Al menos dice (12) proyectos | Cumple/
Experiencia .
e desempefidndose como gerente o No
Especifica

Cumple




coordinador las obras de

construccion civil.

Cumple /
Educacion Ingeniero civil No
Cumple
Cumple
) o _ Experiencia | Experiencia general no menor de 10 N’; / Formulario
Ingeniero Civil Residente | Geperq) afios en el ejercicio de su profesion TEC-3y TEC-4
(Se necesitan dos Cumple con su
ingenieros) Ambos Experiencia especifica de al menos respaldo
dE’be""” .C“mp/” con los Diez (10) proyectos donde las correspondien
requerimientos .. | actividades  hayan  sido  de | Cumple/ '
Experiencia . . . e
. saneamiento bdsico, alcantarillado No
Especifica . .
pluvial, sistemas de agua potabley | Cumple
residual, aguas subterrdneas y
sistemas de riego
Cumple /
Educacion Ingeniero civil No
Cumple
Cumple
| Civil A Experiencia | Experiencia general no menor de 6 Nlc)) / Formulario
ngeniero Civil Asistente | Geperq| afios en el ejercicio de su profesion
(Se necesitan dos / prof Cumple | TEC-3 y TEC-4
Ingenieros) Ambos Experiencia especifica de al menos con su
debera.n .cump//r con los cuatro (4) proyectos donde las respaldo
requerimientos .. | actividades  hayan sido de | Cumple/ correspondien
Experiencia . . . t
g saneamiento bdsico, alcantarillado No e
Especifica . .
pluvial, sistemas de agua potabley | Cumple

residual, aguas subterrdneas y
sistemas de riego




Criterio 4: Equipo necesario Minimo para ejecucion de las Obras

.. Evaluacion Documentacion
Requisito - P - .
Entidad unica Consorcio requerida

Cumple con el equipo minimo detallado ]

L. — L. Formulario TEC-5 con
en la Seccion VI Especificaciones Técnicas Cumple / Cumple/ .

. i sus respectivos

(6.14  Procedimientos, No.5 Equipo | No Cumple No Cumple anexos
Minimo)

N° Nombre del equipo Cantidad Cumple/NO

Cumple

1 Retroexcavadora 2

2 Tractor D-6 1

3 Volquetas (de 5-10 m3) 8

4 Mezcladora de concreto (1 bolsa) 4

5 Mezcladoras de concreto (2 bolsas) 6

6  Tanque de Agua (2000 galones) 1

7 Compactadora de Rodillo vibratorio 1

8 Equipo de Topografia 1

9 Compactadora Manual (bailarina) 8

10 Compresor con muletas 1

11  Vibradores 6

12  Moto niveladora 1

13  Bomba Achicadora 2

14 Camiones 1

15 Cargadora 1




Criterio 5:

Cumplimiento de lo establecido en Las Especificaciones Técnicas; el Oferente deberd
cumplir con todos los Requisitos.

Criterio 5: Diseno

Evaluacion
Requisito Entidad . Documentacién requerida
L. Consorcio
unica
Sostenibilidad: El proyecto estd disefiado de
acuerdo a cultivos aptos para el clima de la zona
y con el aprovechamiento del agua existente. .
. . Documento narrativo.
Considerando factores como: la tierra, .
. . e Cumple / Indicar el documento o la
disponibilidad del agua, participacion de los Cumple/ .,
. o No seccién de la propuesta que
productores, disponibilidad de mano de obra, No Cumple . . .,
) Cumple contiene la informacién
acceso a mercados, acceso a capital, .. . .
e . . . solicitada de dicho requisito
planificacién de la produccién, acceso ainsumos
agricolas, asistencia técnica, transporte, plagas
y semillas.
Evaluacion
Requisito Entidad . Documentacién requerida
L. Consorcio
unica
Documento narrativo.
. < . , | Cumple Indicar el documento o la
Cumplimiento de Area a Irrigar: El Proyecto esta ple / Cumple/ .
L g , No seccién de la propuesta que
disefiado para irrigar 2,900 Hectdreas No Cumple . . -
Cumple contiene la informacién
solicitada de dicho requisito
Evaluacién
Requisito Entidad . Documentacion requerida
L Consorcio
unica
Presentacion de la visidon del disefiador: En el
disefio propuesto el disefiador ha tomado el Documento narrativo.
riego como un medio fundamental para lograr | Cumple / cumple/ Indicar el documento o la
potenciar la capacidad productiva, enfocandose No No CuFrJn le seccién de la propuesta que
en los demds factores mencionados en la | Cumple P contiene la informacién
sostenibilidad del sistema que influyen en el solicitada de dicho requisito
éxito de un sistema de riego.
Evaluacién
Requisito Entidad . Documentacion requerida
.. Consorcio
unica
Técnicas, métodos constructivos, (Logica | Cumple/ Cumple/ Documento narrativo.
constructiva): El disefio estd planteado con los No No Cupm le Indicar el documento o la
estandares de construccion de las normas de | Cumple P seccion de la propuesta que




sistemas de riego y la planificacion de las obras contiene la informacién
tiene un orden légico solicitada de dicho requisito
Evaluacion Documentacion requerida
Requisito Entidad .
A Consorcio
unica

Funcionamiento del Proyecto: Presenta toda la Documento
metodologia de calculos, estudios, | Cumple/ cumple/ Indicar el documento o la
levantamientos que garantizaran el buen No P seccion de la propuesta que

) . No Cumple . . .
funcionamiento de la obra. Cumple contiene la informacion
solicitada de dicho requisito
Evaluacién
Requisito Entidad X Documentacion requerida
.. Consorcio
unica

Calidad de los Materiales a utilizar: Los Documento
Materiales propuestos deberan de cumplir con | Cumple / cumple/ Indicar el documento o la
las normas ASTM y ACI. No P seccién de la propuesta que

No Cumple . . -

Cumple contiene la informacién
solicitada de dicho requisito

Criterio 5: Construccion

Evaluacion ..
. . . Documentacion
Requisito Entidad . .
L. Consorcio requerida
unica
Sistema de control de calidad: el oferente Documento  narrativo.
cumple con los pardmetros establecidos en | Cumple / Indicar el documento o la
lolan d Id lidad N Cumple/ seccién de la propuesta
el plan de control de calidad que se presenta o No Cumple que contiene Ia
en este documento. Cumple informacién solicitada de
dicho requisito
Evaluacion ..
. . . Documentacion
Requisito Entidad . .
L. Consorcio requerida
unica
Plan de Control y Proteccion Ambiental: el Documento  narrativo.
oferente cumple con los parametros | Cumple/ Indicar el documento o la
blecid I olan d trol biental No Cumple/ seccion de la propuesta
establecidos en el plan de control ambienta No Cumple que contiene Ia
gue se presenta en este documento. Cumple informacion solicitada de
dicho requisito
Evaluacion ‘.
. . . Documentacion
Requisito Entidad . .
L. Consorcio requerida
unica
Plan de Seguridad: el oferente plantea un | Cumple/ | Documento  narrativo.
plan de seguridad para todas las personas No Cumple/ Indicar el documento o la
No Cumple seccion de la propuesta
Cumple que contiene la




Criterio 5: Construccion

Evaluacion >
- . Documentacion
Requisito Entidad . .
L. Consorcio requerida
unica
que podran verse involucradas durante el informacion solicitada de
proceso de construccion de la obra. dicho requisito
Evaluacion ..
of . Documentacion
Requisito Entidad . .
. Consorcio requerida
Unica
Sistema de Proteccion y uso restringido de la Documento  narrativo.
documentaciény planos: el oferente plantea | | Indicar el documento o la
trol de la inf . laci d umple / Cumple/ secciéon de la propuesta
un control de la informacion relacionada con No que Documento
el proyecto. Cumple No Cumple narrativo. contiene la
informacion solicitada de
dicho requisito
Evaluacion ..
or . Documentacion
Requisito Entidad . .
L. Consorcio requerida
unica
Propuesta de Apoyo Comunitario a los Documento  narrativo.
beneficiarios: El oferente plantea una | Cumple/ Indicar el documento o |a
d hacia | idad N Cumple/ seccion de la propuesta
propu‘ef,ta. e apoyo hacia la comunida o No Cumple que contiene Ia
beneficiaria. Cumple informacién solicitada de
dicho requisito

Criterio 6: Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion de la Obra (TEC-6)

No - Evaluacion Documentacion
Requerimiento .
requerida
1. Duracion de acuerdo a la seccion Il Datos de la Fformulario TEC-6 y
L, Ccumple / No Cumple
Licitacion su respaldo
. .. . correspondiente
2. Incluye las principales actividades requeridas para la
. w L princip i queridas p Ccumple / No Cumple
ejecucion del proyecto
3. Las actividades tienen el orden cronoldgico adecuado Cumple / No Cumple




Criterio 7. Organizacion Técnica y Administrativa (TEC-7)

No . Evaluacion Documentacion
Requerimiento .
requerida
1 Presenta organigrama indicando niveles de mando en Ccumple / No Cumple FFormulario TEC-7 y
la obra su respaldo
) Presenta organigrama indicando niveles de mando Ccumple / No Cumple correspondiente
administrativo
3 Los profesionales clave propuestos estdn en los Ccumple / No Cumple
organigramas propuestos
Criterio 8. Subcontratistas Previstos (TEC-8)
No . Evaluacion Documentacion
Requerimiento .
requerida
El porcentaje maximo de subcontratacion es Ccumple / No Cumple | FFormulario TEC-8y
1 | menor o igual al 40% del monto total de la oferta su respaldo

econdmica

correspondiente




Evaluacion de la Oferta Econdmica

El Oferente debera proporcionar los datos requeridos de acuerdo a lo descrito en los formularios ECO-1y
ECO-2

Con base en los formularios de Oferta Econdmica y Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios,
en esta etapa se evalla la oferta econdmica.

Con base en los formularios de Oferta Econédmica ECO-1y ECO-2, el Comité Ejecutivo de Licitacion evaluara
solamente las Ofertas Econdmicas de aquellas propuestas precalificadas y que su evaluacién técnica
cumpla con lo requerido en este documento de Licitacion.

Al evaluar las Ofertas Econdmicas, el Comité Ejecutivo de Licitacién determinara la razonabilidad del precio
y el precio evaluado de cada Oferta, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo a lo establecido en
la Seccion Il.

Una vez revisadas la Ofertas Econdmica y confirmadas las correcciones aritméticas por los Oferentes en
caso de existir, se ordenaran las propuestas de acuerdo al valor de |la oferta econémica y se seleccionara
la propuesta mas conveniente.

C. Propuesta mas conveniente

El Comité Ejecutivo de Licitacion recomendara la adjudicacion del contrato a la Propuesta mas
conveniente, que serd aquella que:

1. Cumple todos los requisitos de Precalificacion,

2. La Oferta Técnica cumple todos los criterios de evaluacién
3. Presente la Oferta Econdmica mas baja

4. Cumpla con lo establecido en el numeral 6.2 de la Seccién .



Pre-calificacion

CP-1

PREC-1
PREC -2
PREC-3
PREC-4
PREC-5

Oferta Técnica

TEC-1

TEC-2
TEC-3
TEC-4
TEC-5
TEC-6
TEC-7
TEC-8

Seccion V

Formularios de Licitacion

Carta de Presentacion de la Propuesta

Promesa de Consorcio (Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios)
Garantia de Mantenimiento de Oferta

Situacion Financiera

Antecedentes de contratacion

Identificacion del Oferente

Experiencia General

Experiencia Especifica

Profesionales Propuestos y Asignacion de Funciones
Hoja de vida del Personal Profesional Propuesto
Equipo necesario para la ejecucion de la obra

Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucién de la Obra
Organizacién Técnica y Administrativa

Subcontratistas Previstos

Oferta Econdmica

ECO-1
ECO-2
ECO-3

Presentacidn de la Oferta Econdmica
Oferta Econdmica
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios



CpP-1 Carta de confirmacion de participacion y presentacion de la Propuesta

Fecha:
Licitacién publica internacional No.:

Sefores
Comité Ejecutivo de Licitacion

Estimado Sefiores:

Por medio de la presente, confirmamos nuestra decisién de participar en la licitacion “(titulo de la
licitacion en la que participa)”.

Por ello, estamos remitiendo en adjunto nuestra Propuesta, con vigencia de un plazode ___ dias a partir
de la fecha de terminacién del plazo de recepcion de Propuestas establecido. A la vez, confirmamos el
compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra (nombre completo del Oferente) resulte
adjudicataria y sea contratada.

Queda entendido que los documentos de Precalificacidon, Oferta Técnica, Oferta Econdmica y toda la
informacién que se anexa en esta propuesta, sera utilizada por el Comité Ejecutivo de Licitacidn, para
determinar, con su criterio y discrecion, la capacidad para la provisién de lo requerido mediante el proceso
de Licitacion.

Estamos presentando nuestra propuesta en consorcio con:( en este caso insertar una lista con el nombre
completo y direccion de cada miembro del consorcio, indicando la empresa o firma que lidera el consorcio,
si no aplica este tema borrar estas lineas)

Aceptamos que cualquier dato falso u omisioén que pudiera contener esta solicitud y/o sus anexos puede
ser elemento justificable para la descalificacién de la propuesta.

En caso de ser elegido como el contratista de la obra (definir en cada proceso), nos comprometemos a
desarrollar el Cronograma de Ejecucién propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las
Clausulas del Contrato, de acuerdo a los Requerimientos Técnicos Planos, Estudios, Instrucciones de la
presente Licitacién y cualquier aclaracidn o adicidn emitida para el presente proyecto.

La firma del suscrito en este documento esta debidamente autorizada para firmar por y en nombre de
(nombre completo del Oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y documentos
incluidos.

Fechado en el dia del mes de del afo

Nombre de la Empresa o Consorcio

Cargo del Firmante

Nombre y firma del representante legal




FORMULARIO PREC-1
(Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios)

Promesa de Consorcio

Sefiores: Comité Ejecutivo de Licitacidn del Proceso N2 (indicar nombre y numero de proceso)

De nuestra consideracién:

Por la presente declaramos la promesa de consorcio bajo las siguientes consideraciones:

Nombre del Consorcio:

Empresa lider del Consorcio

Fecha de Organizacién:

Nombre del representante legal propuesto para el Consorcio:

Identificado con

Nombre de las Empresas que forman el consorcio y su participacion porcentual en esta Licitacién.

Empresa Participacion (%)

Total 100 %

Atentamente,

Representante Legal (Empresa 1) Representante Legal (Empresa 2)

Representante Legal Designado

(Firmas de los representantes legales de las empresas en consorcios y del representante legal designado)



FORMULARIO PREC-2

Garantia de Mantenimiento de la Oferta y firma de Contrato
(Garantia Bancaria)

[Nombre del banco y direccion de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario: [nombre y direccion],

Fecha:

No. de GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: [indicar el niumero de Garantia]
Se nos ha informado que [nombre del Oferente] (en adelante denominado
“el Oferente”) les ha presentado su Propuesta el [indicar la fecha de presentacion de la
Propuesta] (en adelante denominada “la Propuesta”) para la ejecucion de [nombre del

contrato] bajo el Llamado a Licitacion nimero

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta deberd respaldar la Propuesta.

A solicitud del Oferente, nosotros [nombre del banco] por medio de la presente
Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto
total de [monto en cifras] ( ) [monto en palabras] al recibo en nuestras oficinas

de su primera solicitud por escrito y acompanada de una comunicacién escrita que declare que el Oferente
estd incumpliendo sus obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Propuesta, porque el Oferente

a) Ha retirado su Propuesta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el Formulario de
Carta de confirmacion de participacidn y presentacion de la Propuesta; o

b) Habiéndole notificado la adjudicacidon de la licitacion, no firma o rehusa firmar el Contrato en el plazo
establecido para su firma, o no suministra o rehusa suministrar la Garantia de Ejecucion, de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

Esta garantia expirara cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente
y de la Garantia de Ejecucién emitida a ustedes por instrucciones del Oferente; o en el caso de no ser el
Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido nosotros una
copia de su comunicacion al Oferente indicandole que el mismo no fue seleccionado; o ii) haber transcurrido
treinta dias después de la expiracion de la Propuesta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta instituciéon en o
antes de la fecha limite aqui estipulada.

[Firma(s)]



FORMULARIO PREC-3
Situacion Financiera

Informacién que debe completar cada Oferente, en caso de consorcio deberd completarlo cada miembro.
Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar dia, mes y afo]

Nombre legal del miembro del consorcio: [indicar nombre completo]
Llamado a licitacidon No. : [Indicar numero de Licitacion]

Informacién financiera en equivalente de Informacién Financiera histérica (en US$)

uss Aol | Afo2 ARo3 | Afo.. | Afon | Promedio

Informacion del Balance General

Total del Activo (TA)

Total del Pasivo (TP)

Patrimonio Neto (PN)

Activo a corto plazo (AC)

Pasivo a corto plazo (PC)

Informacion tomada del Estado de Resultados

Utilidades antes de Impuestos (UAI)

Utilidades después de Impuestos (UDI)

Patrimonio

Se deberdn adjuntar copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con
éstos, y estados de resultados) del Oferente y de cada uno de los miembros integrantes de un consorcio
correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

1. Los estados financieros histdricos deben estar auditados por firma de auditores independientes
autorizados y certificados.

2. Los estados financieros histéricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados
financieros.

3. Losestados financieros histéricos deben corresponder a periodos contables ya completados y auditados
(no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales).




FORMULARIO PREC-4

Antecedentes de contratacion

Informacion a ser completada por el Oferente y cada miembro del Consorcio

Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar dia, mes y afio]
Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo]

Datos de facturaciones anuales por ejecucién de obras

Ao Monto y Moneda Equivalente en US $

[indicar afio] [indicar monto y moneda] [indicar monto equivalente en US S]

* Facturacion anual media

* Facturacidon anual media, se obtiene calculando el total de los pagos certificados recibidos por ejecucién
de obras dividido entre el numero de afios.

Oferente:

Nombre:

Cargo:
Firma:

Fecha:

(indicar nombre completo del Oferente)

(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

(del firmante)

(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

(dia, mes y afio en que se firma la oferta)




FORMULARIO PREC-5
Identificacion del Oferente

Licitacién publica internacional No.:
Nombre del Oferente: (indicar nombre completo)

Fecha: (indicar dia, mes y afo)

Este formulario se utilizard durante el proceso exclusivamente para la identificacion del oferente, por lo que
se deberd escoger una de las opciones de acuerdo al tipo de oferente,

1. Para oferentes que presentan su propuesta de manera individual:
La propuesta la presenta se presenta como oferente de manera Individual, con la descripcidn siguiente:
Nombre juridico del Oferente: (indicar el nombre juridico)

Pais donde se encuentra registrado: (Pais donde se encuentra registrado)

2. Para oferentes que presentan su propuesta en Consorcio:

La propuesta la presenta se presenta como oferente en consorcio, con la descripcién siguiente:

Nombre Juridico de cada miembro del Consorcio Pais donde se encuentra registrado




FORMULARIO TEC-1
Experiencia General

Describir la informacidn detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como
integrante de un consorcio.

Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar dia, mes y afo]
Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo]

(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operacién)

L5 Fin Aios* Identificacion del contrato ALELIDCE
Mes/afio | Mes/afio Oferente
[indicar [indicar [indicar Nombre del contrato: [indicar nombre completo] [indicar
mes/afio] | mes/afio] | numero funcién del

de afios] | Breve descripcion del alcance del: [describir el Oferente)

objeto del contrato en forma breve]

Nombre del Contratante: [indicar nombre
completo]

Direccién: [indicar calle/numero/ciudad/pais]

* Indicar afos calendario en los afios con contratos con actividades, comenzando por el afio de inicio de
las actividades.

** La informacion aqui suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y
debe estar respaldada por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfaccion, el cual fue
emitido por el contratante.



FORMULARIO TEC-2
Experiencia Especifica del Oferente

Describir la informacién detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como
integrante de un consorcio.

Descripcion de las obras ejecutadas por el Oferente:

Nombre del Contratante:
Direccion:

Teléfono:

Fax:

Correo Electronico:

Pais donde se ejecuté la obra:

Lugar dentro del Pais:

Tiempo de ejecucién de la obra:

Fecha de iniciacién(mes/afio): Fecha de terminacidon(mes/afio):

Valor total de ejecucion de la obra: (en US S)

Si el contrato se realizd en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondié al
licitante que presenta la experiencia especifica:

Si el contrato se realizd en consorcio, suministrar el nombre de las otras
personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio.

La informacidn aqui suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas
y deben estar respaldadas por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfaccion,
el cual fue emitido por el contratante

Oferente: (indicar nombre completo del Oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)



FORMULARIO TEC-3

Profesionales Propuestos y Asignacion de Funciones

Informacién requerida sobre el personal propuesto

No Nombre Profesion Cargo a desempenar % :Tii?{i::tﬂén
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)
Cargo: (del firmante)
Firma: (firma del oferente)
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la oferta)




FORMULARIO TEC-4
Hoja de vida del Personal Clave Propuesto

1. Cargo propuesto: [solamente un candidato deberd ser nominado para cada posicion]:

2. Nombre del oferente: [inserte el nombre del oferente que propone al candidato]:

3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:

4. Fecha de nacimiento: Nacionalidad:

5. Educacién: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando
los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados
en el nUmero 5 — Dénde obtuvo la educacién]:

8. Paises donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los paises donde el individuo ha trabajado en los
ultimos diez afios]:

9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en hablarlo, leerlo
y escribirlo]:

10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en cronoldgico los cargos que ha
desempeiiado desde que se gradud el candidato, indicando para cada empleo las actividades realizadas en
el marco de esa contratacion, fechas de empleo, nombre de la organizacidn y cargos desempefiados]:

Desde [Afio]: Hasta [Afo]

Empresa:

Cargos desempeiiados:

8. Certificacion:
Yo, el abajo firmante, certifico que, segliin mi mejor conocimiento y mi entender, este curriculo describe
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

Fecha:
[Firma del profesional propuesto] Dia / Mes / Afio

Nombre completo del oferente:




FORMULARIO TEC- 5

Equipo necesario para la Construccion de la Obra

El oferente declara que la siguiente informacién, sobre la existencia de equipo necesario para realizar la
construccion de la obra (definir en cada proceso), refleja el detalle del equipo que el oferente pone a
disposicidon para realizar la misma y en caso de no poseerla presenta la constancia de intenciéon de
arrendamiento por parte de la(s) casa(s) comercial(es) de reconocida solvencia y credibilidad.

No Fabricacion del Estado actual o

Tipo, Modelo y (*) Propio (P)

Ao de Especificacion de Capacidad
g .z . 3
Equipo Fabricacion Alquilado (A) Potencia (Ton. o m?)

(*) En caso de equipo alquilado, presentar compromiso de disponibilidad por parte del propietario de
dichos equipos.

El Comité Ejecutivo de Licitacidon se reserva el derecho de confirmar esta informacién y en caso de no
poder realizar la comprobacién correspondiente, la misma no serd considerada en la evaluacién.

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la Propuesta)



FORMULARIO TEC-6

Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucidn del Diseiio y la Obra
PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT)

Deberd mostrarse las actividades principales a realizar para la ejecucion de la obra, el orden cronoldgico de las mismas y los tiempos propuestos
para cada una de ellas.

Meses
N° Actividad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
1
2
3
N
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)
Firma: firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la Propuesta)



FORMULARIO TEC-7

Organizacidn Técnica y Administrativa para el Disefio y la Obra

En este formulario el oferente describird la Organizacién Administrativa y Técnica que pretende
implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas principales a
realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante organigramas claros y precisos.

A. Organizacidn Técnica: Debera presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles de mando en
el equipo vy la relacidon con Prestatario / Beneficiario, en él se debe definir claramente el personal clave,
técnico y de campo que estaran directamente asignado al proyecto, asi como el personal de apoyo a los
mismos. Se debe anexar la descripcion de las funciones y/o tareas principales del personal. La informacién
aqui descrita debera estar directamente relacionada con la informacién proporcionada en el Formulario
TEC-4.

B. Organizaciéon Administrativa: Debera presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles de
mando para coordinar el trabajo administrativo y su relacién con El Prestatario / Beneficiario, asi como su
apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estaran directamente en los trabajos de construccidén, se
debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar en cada uno de los niveles.

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la Propuesta)



FORMULARIO TEC-8

Subcontratistas Previstos

En caso de subcontrataciones, el oferente debera llenar el siguiente formulario y anexar para cada
subcontratista la informacion siguiente:

Nombre del Secciones de la obra a Direccion, fisica telefénicay Porcentaje a
Subcontratista Subcontratar electrénica del subcontratista subcontratar

Subcontratista

Nombre: (indicar el nombre completo del representante del subcontratista)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Oferente:

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona que firma la propuesta)

Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la Propuesta)
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FORMULARIO ECO-1

Presentacion de la Oferta Econdmica

Fecha: de del

Sefiores (nombre del Organismo Ejecutor y/o Prestatario/Beneficiario)
Nombre del Proyecto y Numero de Licitacion

De conformidad con la documentacién recibida para presentar la oferta del Proyecto de (indicar el nombre
de la licitacion), nosotros (compaiiia / consorcio):
ofrecemos llevar a cabo la ejecucion de las obras y/o suministro
de bienes (definir el fin de la propuesta) mediante un contrato tipo (indicar la modalidad de contrato), por
una suma cerrada total de (Escribir el monto en numeros y
letras) Dolares de los Estados Unidos de América.

Nuestra Oferta permanecera vigente por (indicar el numero de dias) dias calendario a partir de la fecha de
presentacién de la propuesta.

En caso de ser elegido como el contratista de la obra y/o suministro de bienes (definir en cada proceso), nos
comprometemos a desarrollar el Cronograma de Ejecucion propuesto y cumplir con todos los alcances
solicitados en las Clausulas del Contrato, de acuerdo a los Requerimientos Técnicos del Organismo Ejecutor,
Planos, Estudios, Instrucciones de la presente Licitacién y cualquier aclaracidn o adicién emitida para el
presente proyecto.

Sera nuestro compromiso presentar las garantias que se establecen en el Documento Base de la Licitacion
en el plazo y términos requeridos.

Entendemos y aceptamos que el Contratante no esta obligado a aceptar la oferta mas baja o cualquier oferta
que puedan recibir.

Atentamente,

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la Propuesta)
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FORMULARIO ECO- 2
Oferta Econdmica

Lista Estimada de Cantidades

La Oferta Econdmica debe reflejar el presupuesto total estimado por el Oferente. Si la construccién de la
obra, se realiza en una sola etapa y/o lote o describiendo por etapa y/o lote los costos en que se incurra en
cada una ellos, en este caso el total del costo de la obra es la suma total de los costos de cada etapa y/o
lote. (En cada caso describir el detalle de las obras requeridas).

Hitos de la Obra Valor Total del hito Tiempo de Tiempo de
(USS) entrega desde la | Ejecucion de
firma del la Obra
contrato
A | Disefio
B | Obrade Toma
C | Desarenador
D | Linea de Conduccion
E | Linea de Distribucion
F | Obras Miscelaneas
Utilidad
TOTAL
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FORMULARIO ECO- 3

Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios

(De acuerdo a la Seccién VII)

Especificar todas las actividades a realizar en el proyecto ordenado por Hitos, de manera que se
incluyan TODAS las actividades necesarias para la correcta y completa ejecucion del Proyecto.

N- Concepto Unidad Cantidad Preci(oULSJ;)itario “{IJ:;)O
A Disefio
1
2

..n
B Obra de Toma
2

..n
C Desarenador
1

..n
D Linea de Conduccion
1

..n
E Linea de Distribucién
1
2

.n
F Obras Miscelaneas
1

.n

UTILIDAD
TOTAL
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Seccion VI.
Especificaciones Técnicas

6.1 ANTECEDENTES, JUSTIFICACION Y OBJETIVOS DEL PROYECTO PDABR

La Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG), creada mediante el Decreto N° 218-96, de conformidad
al marco sectorial establecido en la Ley de Modernizacién y Desarrollo del Sector Agricola y el Plan de
Gobierno para el periodo 2002-2006, tiene como objetivo lograr que la produccidn agricola nacional sea
competitiva, sostenible y con capacidad para insertarse en la economia internacional, respondiendo a las
necesidades del mercado interno e integrandose en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental,
basado en la autogestion, la participacidn comunitaria, el enfoque de equidad de género y el manejo
sostenible de los recursos naturales.

La Republica de Honduras mediante la Secretaria de Agricultura y Ganaderia acordé formar la Unidad
Administradora de Proyectos mediante acuerdo No. 362-2014 donde se suscribieron Préstamos para
cumplir las metas del plan de nacién del Gobierno de la Republica de Honduras, a ser ejecutado por
la Secretaria de Agricultura y Ganaderia a través de la Unidad Administradora de Proyectos.

Uno de los proyectos que han sido desvinculados del PNUD para ser administrado por la Unidad
Administradora de Proyectos de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG) es el Programa de Desarrollo
Agricola Bajo Riego (PDABR) el cual fue suscrito el 26 de febrero de 2013 entre el Banco Centroamericano
de Integracion Econémicay el Gobierno de laRepublica de Honduras por un monto de USS 52,032,754.00.

6.1.1 Justificacion del Proyecto PDABR

El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el area
irrigada en el pais. La estrategia de ejecucidén se basa en un plan de gestidn sostenible de los recursos
hidricos para riego. El desarrollo del Programa va mas alla del establecimiento de la infraestructura de riego
ya que se acompaifiard de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir,
que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagdnico en las plataformas de
asistencia técnica, comercializacidn, gestion de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.

6.1.2 Descripcion del Proyecto del PDABR

El marco contextual que regira las acciones gubernamentales hasta el afio 2038, estd plasmado en el Plan
de Nacidn y la Visidon de Pais. Dentro del tercer objetivo del Plan de Nacién, encontramos las metas que a
continuacién se describen: Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectareas de tierra agricola con sistemas de riego
satisfaciendo 100% de seguridad alimentaria”. Meta 3.5: Elevar la Tasa de Aprovechamiento hidrico de 5 a
25%"
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Las acciones de desarrollo estardn enfocadas en: i) el aumento de la competitividad rural del pais a través
del establecimiento de infraestructura productiva (sistemas de riego); ii) la generacién de ingresos y empleo;
iii) incremento del PIB agricola; iv) fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN): v) la
optimizacion y gestién adecuada del recurso hidrico y suelo; y vi) la promociéon del desarrollo humano y
territorial, democratizando las oportunidades de desarrollo e incremento de la produccion agricola.

El PDABR implementara acciones especificas e inversiones bajo los siguientes componentes: Componente
1: Rehabilitacion, Construccién y Modernizacién de drea de Riego; Componente 2: Asistencia Técnica y
Comercializaciéon; Componente 3: Organizacidon y Desarrollo Local; Componente 4: Gestion Ambiental y
Componente 5: Unidad Coordinadora del Programa.

6.1.3 Objetivo de Desarrollo (Fin) PDABR

Contribuir a la reduccién de pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas por el proyecto.
De acuerdo a la problematica analizada en las zonas de influencia del Programa este busca contribuir a
la reduccidn de la pobreza y la pobreza extrema de acuerdo a los valores que se encuentren en la linea
de base. Por otra parte, se contribuird a que el sector econdmico de agricultura, caza, pesca, silvicultura
y ganaderia tenga incrementos anuales. Por otra parte, el programa también contribuird a reducir la
tasa de desempleo abierto en el area rural segun los hallazgos de la linea de base. Finalmente contribuira
a reducir la tasa de desnutricidn infantil en el d@mbito de accion del Programa, de acuerdo a las cifras que
se encuentren en el estudio de linea de base que se realice.

6.1.4 Objetivo General (Propésito) PDABR

Mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos,
generacion de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agricola bajo riego, con
enfoque de inclusién social y equidad de género. Para alcanzar lo anterior el Programa facilitara el acceso
del agua para riego a 3371 familias a nivel nacional, con lo cual al menos 2528 familias podrdn
diversificar los sistemas de produccién agricola bajo riego, con una alta productividad y el uso de buenas
practicas agricolas amigables con el ambiente, con el consecuente incremento de sus ingresos,
reduciendo la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional, fomentando la organizacién
empresarial de los usuarios para el acceso a mercados dindmicos y fomentando la gobernabilidad del
agua por medio la organizacién de los usuarios del agua para riego, implementando planes de manejo
integral del recurso hidrico.
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6.2 OBIJETIVO GENERAL DEL PROYECTO CONSULTORIA/CONSTRUCCION

El objetivo primordial de este Proyecto es el de contratar una empresa Consultora/Constructora que se
encargue del Diseiio y la Construccion del Sistema de Riego del Valle de Oloman, para lo que hay que validar
o redisefar la informacidn que se tiene del proyecto de Riego del Valle de Oloman dicha informacién fue
obtenida en al afio 2011 a través de un estudio de factibilidad por lo que requiere una actualizacion, para
asi poder construir un sistema de distribucién de agua para riego que los productores del Valle de Oloman
necesitan. Para ello la Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG) a través del Proyecto de Desarrollo
Agricola Bajo Riego (PDABR) decidieron realizar El Disefio y Construccién del Sistema de Riego del Valle de
Oloman teniendo en cuenta que la distribucidon de agua deberia ser en conductos cerrados (tuberias) y que
esta deberia ser entregada a presidon provocada por la carga natural disponible. Con estos dos criterios
basicos lo que se busca es que la calidad del agua no se deteriore en el sistema de distribucion y que donde
la presion sea suficiente los productores no necesiten bombeo para emplear sistemas de riego parcelario
presurizados en especial el riego por goteo.

6.3 OBIJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO CONSULTORIA/CONSTRUCCION

1) Validar o Redisefiar la informacion contenida en el Estudio de Factibilidad del Sistema de Riego del
Valle de Oloman

2) Obtener un Disefio acorde a la necesidad de poder proveer un Sistema de Riego Presurizado para
poder aplicar riego por Goteo a las 2,900 Hectareas que conforman el Proyecto.

3) Que la Empresa Proceda a Desarrollar el Proyecto con todos sus planos constructivos, detalles,
cantidades, incluyendo el presupuesto y las especificaciones técnicas necesarias para la ejecucion
de las obras, incluyendo las memorias de cédlculo de todas las actividades consideradas para el
disefio.

4) Que la Empresa lleve a Cabo la construccion Del Sistema de Riego del Valle de Oloman.

6.4 TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO CONSULTORIA/CONSTRUCCION

El tiempo maximo para la ejecucidn de la Consultoria de Disefio y Construccién del Sistema de Riego del
Valle de Oloman serd de veintisiete (27) meses calendario, el cual se dividira en tres etapas: la Primer Etapa
serd un tiempo de 4 (cuatro) meses calendario para la Elaboracién o validacion del Disefio Final; la Segunda
Etapa serd de 1 (un) mes calendario para la revisién del Proyecto de Disefio y Construccién por parte del
personal del PDABR/SAG/Supervision y la Tercera Etapa serd de 22 (veintidds) meses calendario para la
Construccidn de la Obra, dicho tiempo se deberd ver reflejado en el Cronograma de Ejecucién planteado
por el contratista para poder cumplir con este periodo de ejecucién.
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6.5 DESCRIPCION DEL PROYECTO SEGUN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

La descripcidn que se presenta a continuacidn esta basada en: “Estudio de Factibilidad del Sistema de Riego
del Valle de Oloman”, el cual se menciona en el numeral 6.10.2 en el inciso d, informacidn disponible para
la consulta (para los oferentes que presenten interés de participar en el proceso), en estos momentos no se
cuenta con ningun tipo de infraestructura construida en el sitio del proyecto. Debiendo mantener los
criterios basicos de que la distribucién de agua deberia ser en conductos cerrados (tuberias) y que esta
deberia ser entregada a presidn provocada por la carga natural disponible.

El proyecto de riego del valle de Oloman en el Departamento de Yoro tiene como finalidad incrementar el
ingreso que genera la agricultura en los valles, para lo cual se formulara un plan de intensificacion y
diversificacion de la produccidn agropecuaria en el area del proyecto, mediante un sistema de riego que
garantice la dotacion de agua para riego a nivel de cabecera de parcelas. El Valle tiene condiciones
climaticas, edafoldgicas e hidroldgicas favorables para desarrollar una produccién de regadio eficiente,
entre las cuales se destaca la disponibilidad de fuentes de agua superficial para captacidon y distribucién de
agua naturalmente presurizada (ahorro de bombeo y energia correspondiente), suelos aptos para la
agricultura intensiva y la futura vinculacidn del drea con los mercados nacionales y del exterior,
principalmente por su situacién geografica. Ademas, tanto los productoresy lideres locales han demostrado
su interés en el proyecto y han participado en la formulacién de los estudios realizados a la fecha en lo que
se refiere a la implementaciéon del proyecto objeto de solicitud de propuestas. Por varios afios, las
autoridades municipales de los municipios beneficiados (Victoria y El negrito), han realizado esfuerzos para
alcanzar el objetivo de ejecucién del proyecto, en vista de que esa infraestructura es esencial para
transformar la economia de esa regidn.

En el Proyecto de Olomadn se instalara por primera vez infraestructura de riego de caracter regional, ya que
seirrigaran alrededor de 2900 hectareas en ambas margenes del rio Cuyamapa. Actualmente se cuenta con
el estudio de factibilidad técnica y econdmica para el Proyecto de Desarrollo Agricola bajo riego del Valle de
Oloman llevado a cabo por la empresa consultora C. LOTTI&ASSOCIATI en el afio 2011. El Estudio del
Desarrollo Agricola bajo riego del Valle de Oloman fue elaborado a nivel de disefio final de las obras,
considerando la utilizacién de aguas superficiales disponibles en el Rio Cuyamapa, desde el cual se
suministraria el agua de riego requerida mediante la incorporacién de sistemas de riego consistentes en
canales abiertos que operarian por gravedad en el caso de utilizacidon de aguas superficiales.

Por otra parte, en consideracién al uso racional del agua disponible y a las ventajas derivadas de la
implementacidon de sistemas de riego en conductos cerrados mediante la incorporaciéon de obras de
derivacidn, lineas de conduccién y redes de distribucién de riego inter parcelario consistentes en tuberia
enterrada (inocuidad del agua, facilidad de operacién y mantenimiento, alta eficiencia de conduccion y
distribucidn, etc.), el disefio final del Proyecto Oloman se redisefiara de acuerdo a este tipo de sistemas de
riego, ajustandose en lo posible a las obras de derivacion, lineas de conduccién y redes de distribucion
primaria, secundaria e inter parcelaria definidas en el Estudio del Desarrollo Agricola bajo riego del Valle de
Oloman previamente indicado, el cual considera el sistema de riego del drea que serd abastecida con
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recursos hidricos superficiales consistente en una presa de derivacién, que oficia de obra de cierre, ubicada
sobre el rio Cuyamapa, en el inicio del valle, y dos redes de canales.

Una red sobre margen izquierda y la segunda sobre margen derecha. La obra de cierre o presa de derivacion
estd compuesta por una obra de alivio y nivelacion, dos obras de toma (una en cada margen) y dos
terraplenes de cierre laterales. Cabe mencionar que en la elaboracién del disefio final existente se analiz
la alternativa propuesta de conduccion por tuberia, que serviria de base para la realizacién del estudio final
solicitado.

La obra de cierre o presa de derivacion estda compuesta por una obra de alivio y nivelacion, dos obras de
toma (una en cada margen) y dos terraplenes de cierre laterales.

La obra de alivio y nivelacidn estd compuesta por un vertedero de hormigén de 70 m de longitud ubicado
en el cauce y fundado en la roca, su nivel de coronamiento es de 131,16 IGN. Agua abajo del vertedero, se
ubica un cuenco disipador de energia de 30,00 m de desarrollo. Ambas obras han sido disefiadas para
evacuar una crecida de 1131 m3/s que se corresponde con una recurrencia de 100 afios.

A ambos lados de la obra de alivio se ubican las obras de toma, su funcion es captar el agua superficial
aportada por el rio y conducirla hasta la camara de inspeccién ubicadas en el vértice 0 de cada margen,
donde se inicia la red de riego.

La obra de tomas de margen derecha y de margen izquierda se ha disefiado para captar un caudal de
1,468.80 m3/sy de 843.24 m3/s respectivamente.

Cada obra de toma consta de un canal de conduccién que conduce los aportes hacia la toma propiamente
dicha, donde se ubican dos compuertas planas frontales cuya funcién es la de operar para realizar tareas de
mantenimiento en la toma. A un costado de la toma se ha instalado una compuerta de limpieza que operara
normalmente abierta. Este disefio permite evitar la deposicién de material frente a la toma.

Luego de la compuerta frontal, se ha instalado una reja mévil para evitar el ingreso de residuos al canal.
Agua bajo se ubica una compuerta automadtica tipo Alivio que controla el nivel agua abajo, continua un
desarenador para retener particulas superiores a los 0,2 mm. el cual termina en un vertedero de pared
gruesa. Por ultimo, se ubica una canaleta parshal que permite aforar el caudal derivado. Estas obras en
conjunto controlan el caudal ingresante a la toma con independencia de los niveles del rio.

La limpieza del desarenador se ha previsto que se realice mediante la apertura de las compuertas de
limpieza. Ante su apertura el agua es restituida al rio mediante un conducto de seccién circular agua abajo
del disipador de energia. En la condicidon de operacidn de la red de riego, las compuertas de limpieza
permanecen cerradas.

El canal primario dispone ademas de un camino de servicio, una zanja de guardia o de proteccién y un
conjunto de obras de arte a lo largo de su desarrollo (obras de toma, derivacion, saltos, sifones, puentes y
pasarelas peatonales).
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El sistema de riego de margen derecha se ubica en el departamento de Yoro, Municipio de El Negrito y
domina una superficie bruta de 2105.48 ha (1737.01 ha neta).

Los estudios de campo se complementaron con estudios expeditivos de mercado, que incluyeron productos
de interés para su colocacidn en el mercado interno y en el de exportaciéon y para los cuales se estimaron
los respectivos costos de produccidn.

La informacion proporcionada por la encuesta a productores permitié identificar modelos de fincas o
explotaciones tipicas que sirven de base para el analisis de la viabilidad econémica-financiera a nivel de
productor, de la introduccion de los nuevos rubros productivos propuestos, técnicamente viabilizados por
la ejecucion de las obras de riego y que permiten diversificar el monocultivo maicero que domina el
escenario productivo del area del proyecto.

El andlisis se completa con la propuesta de los servicios necesarios en materia de organizacion
administrativa para la operacidén y mantenimiento de las obras; asistencia técnica y capacitacién y la
consideracion de los aspectos financieros que permita a los productores adquirir los bienes de capital e
insumos necesarios para materializar la introduccion del riego a nivel de finca y las actividades productivas
recomendadas.

6.6 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el Valle de Oloman, en el extremo oeste del Departamento de Yoro, ubicado en el
centro norte del pais.

Al momento del ultimo censo (2001) la poblaciéon de Yoro ascendia a 465.414 habitantes (7,1% del total
nacional), de los cuales el 49,7% eran varones y el 50,3% mujeres, valor aquél levemente superior al
promedio nacional.

La superficie total del departamento es de 7769 km2 (6,9% de la superficie total del pais), lo que arroja una
densidad de casi 60 habitantes/km2 superior a la media nacional.

De acuerdo con la informacidn proporcionada por el Informe de Desarrollo Humano Honduras 2001, la tasa
de alfabetismo en el departamento es del 76%, superior al promedio nacional; el ingreso anual per cépita
es de USS 532. La poblaciéon econdmicamente activa asciende a 121.568 personas. Tiene acceso a servicios
de agua potable y electricidad el 63% y el 52% de la poblacién respectivamente, mientras que sélo el 36%
accede a servicios sanitarios.

El area del proyecto se encuentra ubicada estratégicamente con respecto a los principales mercados, y
puertos para la exportacion, de la costa norte del pais y esta servida por una adecuada red de carreteras
asfaltadas que le permite acceder a los mismos en forma eficiente.

Dentro del valle de Oloman y en las vecindades del area del proyecto se halla la localidad de El Negrito -

cabecera del municipio del mismo nombre y a unos 20 km al Este se encuentra la localidad de Victoria.
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Los dafos causados a la infraestructura de la zona, por el huracan “Mitch”, han sido reparados en su
mayoria, especialmente carreteras y el puente que permite el cruce del rio Oloman.

El Negrito se encuentra a unos 230 km al norte de Tegucigalpa, aproximadamente a 60 km al suroeste de la
ciudad de El Progreso, y en la misma direccion a unos 90 km de San Pedro Sulay a 150 km de Puerto Cortés.

6.7 CARACTERIZACION DEL AREA DEL PROYECTO

La identificacion del drea de riego dentro de la zona establecida por la SAG, fue realizada teniendo en cuenta
el objetivo de proveer de riego a una superficie de unas 2900 ha utilizado los recursos de agua superficial y
subterranea disponibles. La superficie que finalmente resultare regable surgiria de los estudios a realizarse
para cuantificar la disponibilidad del recurso.

En funcién de ello, se identificd en forma expeditiva los posibles sitios con caracteristicas adecuadas para la
construccion de obras de derivacidn de aguas del rio Cuyamapa -en el cual desemboca el rio Oloman que le
da el nombre al valle- que luego, conducidas por canales, permitieran dominar por gravedad las tierras a
irrigar.

A partir de la identificacidn de esos sitios se delimitd un area dentro de la cual se llevaron a cabo los estudios
edafolégicos e hidrogeoldgicos, que permitieron evaluar el recurso suelo y el recurso hidrico subterraneo.

El drea resultante tiene como limite Norte, la carretera El Negrito - Yoro, entre aquélla localidad y los sitios
de probable emplazamiento de los cierres antes mencionados; como limite Oeste, la misma carretera entre
El Negrito y Santa Rita, hasta el estrangulamiento del valle que constituye su limite Sur y como limite Este,
la carretera de tierra que recorre el sector ubicado en la margen izquierda del rio Cuyamapa en forma
paralela al mismo, a partir de la entrada del rio Cuyamapa en el valle de Oloman.

La superficie total encerrada en esos limites, es de aproximadamente 4715 ha, de los cuales 3144 ha se
ubican sobre la margen derecha del rio, 1559 ha sobre la margen izquierda y 11 ha son ocupadas por el
cauce del rio (ver Plano GE-002). El area ubicada sobre la margen derecha pertenece al Municipio de El
Negrito, mientras que la asentada sobre la margen izquierda pertenece al Municipio de Victoria, cuya
cabecera, la ciudad del mismo nombre, estd distante del area alrededor de 80 km. Ello dificulta a sus
pobladores la realizacidén de tramites administrativos.

El objetivo general del proyecto es incrementar los niveles de ingresos y la seguridad alimentaria de 550
familias y propiciar el manejo sustentable de los recursos naturales en 2900 hectdreas (4130 manzanas) de
tierra ubicada en el valle de Oloman en el Departamento de Yoro. La poblacién meta serdn los productores
y productoras ubicados en el area geografica del proyecto, extendiendo los beneficios adicionales del
proyecto a los pequeiios y medianos productores, para esto es necesario:

1) Habilitar areas de riego que permitan obtener una produccién competitiva tanto en el mercado

nacional como internacional.
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2) Propiciar que el sistema empresarial privado existente en el valle participe en el desarrollo integral
del drea de riego y que coadyuve a lograr la colocacién de la produccién en los mercados.

6.8 ALCANCE DE LA CONSULTORIA/CONSTRUCCION

a) Ubicacion

La consultoria/Construccidn se desarrolla en el Valle de Oloman bajo la influencia de los gobiernos locales
de los municipios de El Negrito y Victoria en el Departamento de Yoro, ubicado en el centro norte del pais.
El area a regar con una extension neta de 2,900 hectdreas, tiene como limite Norte, la carretera El Negrito
- Yoro, como limite Oeste, la misma carretera entre El Negrito y Santa Rita, hasta el estrangulamiento del
valle que constituye su limite Sur y como limite Este, la carretera de tierra que recorre el sector ubicado en
la margen izquierda del rio Cuyamapa en forma paralela al mismo, a partir de la entrada del rio en el valle
de Oloman.

El drea ubicada sobre la margen derecha pertenece al Municipio de El Negrito, mientras que la de la margen
izquierda pertenece al Municipio de Victoria.

b) Productos Esperados

El objetivo de la presente consultoria/construccion consiste en contratar una empresa
consultora/constructora con capacidad multidisciplinaria, para obtener:
a) Eldisefo final de la infraestructura a construir

b) Presupuesto Final (mas el FSC utilizado por el consultor/constructor para conocer su Presupuesto
Base)

c) Fichas de Costo Directo.

d) Especificaciones técnicas

e) Catastro de la zona de riego
f) Ficha Socioecondmica.

g) Construccion del Sistema de Riego de Oloman

c) Condiciones En Que Se Desarrollara La Consultoria/construccién

El Consultor/constructor tomara como fundamento la informacion proporcionada en este documento, pero
con la precauciéon de que dicha informacion debera ser validada y confirmada en campo y escritorio.
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El Consultor/constructor deberd consensuar la validacion de los disefios realizados con la Secretaria de
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia (SAG) a través del Programa de Desarrollo Agricola Bajo
Riego PDABR vy el Supervisor.

El Consultor/ constructor espetard en todo momento los derechos de autor en cada uno de los parametros,
datos, descripciones, aseveraciones, etc. que no sean de su propia autoria, por lo que habra de
documentarse y colocar citas bibliograficas, sobre todo en la memoria técnica de los disefios.

El Consultor/constructor conceptualizard el disefio de forma amigable con el ambiente en todos los
aspectos posibles, desde el uso de los materiales, manejo de desperdicio, reduccion de vulnerabilidades y
riesgos, asi como la mitigacidon del impacto ambiental durante la construccién y posterior operacién y
mantenimiento.

Una vez aprobado el disefio propuesto por parte del Consultor/constructor se procedera a la Construccion
de la Obra Fisica de la Obra.

Se deberd de plantear en el cronograma de ejecucién la obra de tal manera que los dos margenes del
Proyecto (lzquierdo y Derecho) se inicien al mismo tiempo.

Se espera que el contratista utilice la mano de obra local, por lo que debera de contratar como minimo un
60% de mano de obra no calificada de la zona.

6.9 ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR

Las Actividades Generales a Desarrollar dentro del Proyecto de Disefio/Construccién se dividirdn en dos
secciones de la siguiente manera:
1) Seccién Primera para Desarrollar la Etapa de Disefio del Sistema de Riego

2) Seccion Segunda para Desarrollar la Etapa de Construccidon del Sistema de Riego

6.10 SECCION PRIMERA ETAPA DE DISENO

En términos generales el estudio comprendido por la firma consultora/constructora debera comprender y
sin ser limitativas las actividades siguientes:

6.10.1 Actividades Secuenciales a Realizar

Para alcanzar los objetivos de esta consultoria/construccion, en general las actividades requeridas deben
adecuarse tanto como sea posible al siguiente marco de secuencia ldgica:
1) Preparacion de plan de operaciones para revisidn y actualizacion del estudio de disefio final,
presupuesto base, Especificaciones Técnicas Generales, Especificaciones Técnicas
Especificas y Catastro de la zona de riego. Los productos deberan ser aprobados por los
funcionarios de la Unidad Coordinadora del Programa PDABR.
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2) Visita de campo para reconocer el area de influencia del proyecto y establecer contacto con
los productores, autoridades y lideres locales

3) Revision de informacion y datos secundarios relacionados con los aspectos econdmicos,
sociales, técnicos, administrativos y legales que estarian relacionados con los tépicos
considerados en los servicios de consultoria/construccién

4) Coordinacion con técnicos de la Unidad Coordinadora del Programa y de otras instituciones
que trabajan en el area de influencia del mismo

5) Actualizacion, tabulacién y anadlisis de informacién hidrolégica y meteoroldgica, del
proyecto

6) Realizacion del estudio detallado de suelos de las areas de riego del Proyecto, para definir
las necesidades de fertilizacién de acuerdo a los Planes de cultivo propuestos en el estudio
preliminar, seleccionar del tipo de riego idéneo y determinar necesidades de drenaje

7) Revisar y elaborar Planes de cultivos de acuerdo a los cultivos establecidos para la region
tomando como base las condiciones agroecolégicas, edafolégicas y de mercado
consideradas en el estudio preliminar

8) Determinacién del balance hidrico y demanda de agua, de acuerdo al plan agricola de
cultivos a considerar y a al tipo de riego a utilizar

9) Bajo los mejores estandares, metodologia y criterios técnicos disefiar en detalle las obras
deingenieria necesarias, indicando sus caracteristicas, ventajas principales y costo detallado

10) Presentar dentro de la memoria de calculo: el analisis hidraulico, analisis estructural,
criterios de disefio y especificaciones técnicas para la construccion de las obras de
infraestructura

11) El Catastro podra ser entregado al final del periodo de consultoria/construccion, sin
embargo, el listado de productores cuyas parcelas sean afectadas por la ubicacion de obras
de infraestructura o por la ruta de las lineas de conduccién y distribucién, debera ser
entregado a medida que se realice el replanteo de las obras

12) Presentar el disefio final del proyecto para su discusidn, revisién y aprobacion a los oficiales
del PDABR/Supervision y las organizaciones beneficiarias

13) Presentacidn de los costos del Proyecto con sus respectivas fichas de costos

14) Presentaciodn de las especificaciones técnicas generales y especificas de las obras

15) Incorporaciéon de comentarios, preparacion y remision de la version final del disefio
definitivo del proyecto y remision del mismo a los técnicos del PDABR/Supervisién para su
aprobacion
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16) Con el fin de acelerar el proceso constructivo las ejecuciones de las obras deberdn
contemplar la ejecucién del proyecto de tal manera que la presa de derivacion y obras de
toma, el margen izquierdo y el margen derecho, se inicien al mismo tiempo y poder obtener
el menor tiempo de ejecucion

17) Incorporacion de la ficha socioecondmica de los beneficiarios directos del proyecto

6.10.2 Enfoque, Metodologia, Productos Esperados e informacion disponible.
a) Enfoque

Las firmas consultoras/constructoras oferentes deberan presentar su enfoque conceptual respecto a la
realizacion de esta consultoria/construccidn, describiendo la metodologia a seguir para las actividades
involucradas:
1) Indicar aspectos técnicos especificos del proyecto (estructuras de derivacion y toma de agua,
conduccién, distribucidn, medicién y control del agua, control de aire, analisis de golpe de ariete,
limpieza del sistema, etc.)

2) Presentar la metodologiay las actividades desglosadas para realizar los trabajos a fin de cumplir los
objetivos de la consultoria/construccion del proyecto

3) Presentar el Método, Cronograma y Productos de la Elaboracién del Catastro en la Zona de Riego

4) Presentar la metodologia, actividades secuenciales y Cronograma sincronizado para poder tener el
menor impacto negativo en el medio ambiente local

5) Presentar el cronograma de actividades en MS Project y Excel actualizado donde se muestren las
secuencias, relaciones, tiempos y recursos entre las diferentes actividades.

b) Metodologia

La informacidn para preparar el disefio final se obtendra de fuentes secundarias y primarias. En el caso de
fuentes secundarias, los consultores/constructores tendran a su disposicidn informes, datos estadisticos,
leyes, programas, estudios y evaluaciones de proyectos de riego ejecutados por la SAG. En el caso de fuentes
primarias, se deben conducir investigaciones a nivel del area del proyecto, de acuerdo con las necesidades
que se indican en estos términos de referencia; ademas, los consultores/constructores deben armonizar sus
propuestas con el estudio de impacto ambiental del proyecto, para que, en la medida que asi se requiera,
ajusten a las necesidades ambientales los planteamientos tecnolégicos y econdmicos del proyecto.

La actualizacion de los estudios debe basarse en el uso de una metodologia participativa. En este sentido
deben tomarse en cuenta las ideas y criterios tanto de los técnicos y lideres locales, como de los
beneficiarios del proyecto, sobre todo cuando se tenga la certeza que sus planteamientos abonaran a la
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consistencia del estudio y al éxito del proyecto. El trabajo de campo debe coordinarse con contrapartes
asignadas por el PDABR, quienes proporcionaran asimismo informacion de primera mano de la que se
disponga para realizar los estudios.

La participacion de los beneficiarios comenzara con la fase de recoleccion de informacidn, la cual se realizara
a través de entrevistas grupales e individuales. Se espera que también los consultores/constructores
preparen y desarrollen un taller para dar a conocer a técnicos, productores organizados y lideres locales los
alcances del proyecto y su compatibilidad con las estrategias de desarrollo nacional y las expectativas de los
beneficiarios.

c) Productos Esperados

1) Disefio final del sistema de riego naturalmente presurizado, a nivel extrafinca para el area de
influencia del proyecto (2900 Ha)

2) Disefio intrafinca para un area de 150 Hectareas dentro del Area del Proyecto, las cuales se
determinaran posteriormente de una vez adjudicado el Proyecto por el Coordinador de la Unidad
Técnica Local de Yoro (UTL) Yoro del Programa de Desarrollo Agricola Bajo Riego (PDABR)

3) Listado de Productores afectados con el establecimiento de obras de infraestructura o por la
instalacion de la red de tuberias. entregado de acuerdo al avance del Replanteo de la red.

4) Especificaciones técnicas generales y especificas

5) Presupuesto base de las obras, incluyendo fichas de costos (no debe exceder el monto
presupuestado total)

6) Ficha del estado Socioecondémico de los beneficiarios

7) Levantamiento Catastral de todos los beneficiarios del Proyecto con resultados entregados
Georeferenciados y en Autocad

8) Taller de presentacidn del estudio final del proyecto (sera para poder socializar con el personal del
PDABR/SAG/Beneficiarios el alcance, forma, Objetivo, etc. del Proyecto).

d) Informacion Disponible Para Consulta

La informacidn que se detalla a continuacidn estara disponible para consulta en La Unidad Administradora
de Proyectos de la SAG a los oferentes que estén interesados en participar en el proceso de Disefio y
Construccion del Sistema de riego de Oloman, la cual es la misma a la que se hace referencia en la seccién
lIl, numeral 1.1, literal A, y el Seccidn VI, en los numerales, 6.2 y6.3
1) Estudio de Desarrollo Agricola Bajo Riego del Valle de Oloman, a nivel de Factibilidad, elaborado por
C. LOTTI Y ASSOCIATI en Julio del 2011.

2) Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Desarrollo Agricola Bajo Riego del Valle de
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Oloman.

6.10.3 Servicios De La Consultoria/construccién

A continuacidn, se resumen los servicios a ser suministrados por el Consultor/constructor:

1)

2)

9)

Disefio Final del Sistema de Riego

Actualizacion del levantamiento topografico del drea de influencia considerada en el estudio
precedente, disponible para el proyecto (3340 hectdreas para el Proyecto Oloman). El
Consultor/constructor deberd establecer dos grupos de puntos georreferenciados en diferentes
localidades, que consistiran en monumentos de concreto visibles entre si. Dichos monumentos
deberan estar referenciados al Sistema Cartografico Nacional. Dichos monumentos deberan servir
para realizar el replanteo de las obras durante el proceso constructivo, se deberd utilizar estacidn
total para realizar dicho levantamiento

Revisidn del disefio preliminar existente para el Proyecto Oloman, el disefio alternativo del sistema
de riego con tuberia enterrada considerado en el andlisis de alternativas durante el proceso del
disefio final del Proyecto, segun documentos citados en el numeral 6.10.3 en el inciso d, que se
refieren a documentacién existente del proyecto. El Estudio debe enfocarse en implementar
sistemas de riego localizado con presurizacién por gravedad

Investigaciones geotécnicas necesarias para el nuevo sitio de presa de derivacidn, en el caso que se
requiera cambiar el sitio de presa y para las rutas de linea de conduccién

Realizar el disefio final de los sistemas de riego naturalmente presurizados a nivel extrafinca para el
area de influencia del proyecto. Definir los métodos de riego a utilizar dandole prioridad a los
métodos de riego localizados con presurizacién por gravedad

Preparar el presupuesto base de las obras con las respectivas memorias de calculo con fichas de
costos unitarios, bases de datos de materiales y mano de obra.

Planificar la ejecucidén en fases simultaneas (Presa derivadora y Obra de Toma, Red de margen
derecha y Red de margen izquierda), considerando el plazo para la ejecucion, costos, etc.

Preparar las especificaciones técnicas generales y especificas exigida para la construccion e
instalacion de la infraestructura de los sistemas de riego disefiados

Elaborar el Levantamiento catastral, entregando los resultados Georreferenciados y en AUTOCAD

10) Entregar una ficha Socioecondémica del estado actual de todos los beneficiarios directos del

proyecto, dicho formato de la ficha debera ser establecido por el consultor/constructor de acuerdo
a los lineamientos de Estudios Bases realizados en nuestro Pais, procurando que cubra de manera
sencilla y simple la informacién necesaria para conocer el estado socioeconémico de cada uno de
los beneficiarios.
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6.10.4 Descripcion Detallada De Los Servicios De Consultoria/Construccién

Este producto debe incluir como minimo los siguientes aspectos:
a) Aspectos Generales

1) Abordar entre otras, las cuestiones de orden general referentes a la situacion de la economia
hondurefia y su reciente evolucidn, haciendo referencia a la contribucién de la agricultura a
su formacion, asi como a otros aspectos econémicos relacionados directamente con el
proyecto.

2) Las principales caracteristicas del sector agricola tanto a escala nacional, como del area de
influencia del proyecto.

3) Describir el papel que jugaran las instituciones que estaran involucradas en la ejecucion del
proyecto a nivel local y central.

4) Otros aspectos que revistan importancia y tengan relacién con los proyectos.

b) Aspectos Especificos

Presentar una descripcidn de la situacion actual de la zona. Abordar entre otras, las cuestiones de orden
general referentes a la situacion del proyecto, asi como las limitaciones y problemas propios de las areas,
destacando, sobre todo, los aspectos que pueden afectar el desarrollo del proyecto. Los temas a analizarse
se describen a continuacion:

1) Ubicacion

Revisar el drea beneficiada por el proyecto en funcién de sus limites geograficos naturales e indicar sus
caracteristicas fisicas, ubicacion de las comunidades, vias de comunicacion, etc.

2) Clima

Actualizar los datos para describir el comportamiento del clima en las cuencas del Rio Cuyamapa (fuente de
agua para el Proyecto Oloman), referente a precipitacidn, temperatura y humedad relativa. También debe
obtenerse informacion precisa sobre el nimero de horas de luz solar, velocidad del viento para estimar la
evapotranspiracién, y asi determinar el uso consuntivo de agua de los cultivos.

3) Suelos y Uso Potencial de la Tierra

Detallar los estudios de suelo existentes del proyecto de tal manera que se pueda establecer su potencial
agricola, su aptitud para el riego, la necesidad de drenaje, tipos de cultivos actos para la zona, etc. Se
requieren mapas de suelo y mapas de la capacidad de la tierra utilizando simbolos estdndar de mapeo a una
escala conveniente. Realizar el estudio edafolégico, de acuerdo a normas estandar para tal fin.
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4) Recursos Hidricos

Presentar la informacion hidroldgica y calcular los pardametros relacionados con la disponibilidad de agua
para riego en la zona del proyecto. Actualizar los datos para los afios posteriores al Estudio existente y
describir la cantidad y calidad de los recursos de agua del rio Cuyamapa.

Realizar el andlisis de avenidas relacionado con el disefio de la presa derivadora y obras conexas.

c¢) Actividades Productivas

1) Organizacién de usuarios

Planificar la entrega del agua por sectores y grupos de regantes con el fin de organizar posteriormente por
el personal del PDABR las asociaciones de base de la junta de regantes.

2) Actividades Agropecuarias
Obtener la informacién del uso actual de la tierra y su significado como contribucién a la economia local.
3) Socioeconémico

Obtener la Informacién del estado socioecondémico de las personas beneficiarias directamente por el
proyecto, condicidon econdémica, grado escolaridad, nimero de personas por cada familia, etc. Toda la
informacién necesaria plasmada en una ficha elaborada por el consultor/constructor.

d) Aspectos Econdmicos, Institucionales y Sociales

1) Instituciones:

Analizar el papel de las alcaldias municipales y organizaciones de productores en la gestion y ejecucion de
las obras de infraestructura del proyecto, utilizacion de bancos de materiales, obtencién de derechos de
servidumbre, implementacidon de medidas de mitigacién de impacto ambiental.

2) Infraestructura:

Indicar si los centros de almacenamiento, las carreteras y otras comunicaciones y servicios son adecuados
para comercializar la produccion de los proyectos, y para el suministro de los insumos.

e) Operacidon, Mantenimiento y Distribucion del Agua de los Sistemas de Riego

1) Elaborar un manual de operacién y mantenimiento el cual debe contener entre otras cosas que
hacer cuando se presente una situacidon. A nivel de obras comunes (captacién, derivacién y
conduccién), el mantenimiento estara orientado a realizar el desazolve de presas derivadoras,
mantenimiento de tuberias de los sistemas de conduccion o distribucidn, retiro de obstaculos en
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las entradas de agua de las presas, alza de los desarenadores para desfogar acumulaciones de
sedimentos y basura, etc. En las entradas de los diferentes mddulos, las actividades estaran
dirigidas al mantenimiento de valvulas, Operacién y Mantenimiento de unidades de filtracion y
de medidores, etcétera, asi como todo lo necesario para realizar una operacion eficiente del
Sistema de riego y ordenar la distribucién del agua.

2) Definir un pago de agua en base a dos tipos de tarifas; La primera serad una tarifa volumétrica
(Lps/m3), que sera utilizada para cubrir los costos de mantenimiento y operacion; La segunda es
una tarifa fija (Lps/unidad de superficie), que servird para constituir el fondo de capital o
reposicion de obras, equipos y materiales del sistema de riego, por otra parte, actualmente se
considera que en la tarifa total debe establecerse un monto para cubrir costos de conservacion
el medio ambiente sobre todo en la zona recolectora de agua.

6.10.5 Disefo Final de los Sistemas de Riego y Documentos

Entre otros elementos de orden general que deben analizarse, se indican los siguientes:
a) Aspectos Técnicos

1. Los criterios para la definicién del area a beneficiar con el sistema de riego.

2. Uso de criterios y normas de disefio para las estructuras hidraulicas y otras obras de
ingenieria que sean consecuentes con los requerimientos de funcionalidad, seguridad,

economia y facilidad de operacidn de esas obras.

3. Laeleccion de las tecnologias que promoveran los proyectos, las cuales deben adecuarse a
las necesidades y condiciones socioecondmicas de los beneficiarios, el potencial agrologico
del valle y los requerimientos del mercado, tomando como referencia los estudios ultimos

existentes.

4. El sistema de operacion y mantenimiento del distrito de riego considerando los planes de
cultivo establecidos en el estudio preliminar y tecnologia de riego que deben adoptar los

regantes.
b) Disefio de los Sistemas de Riego

El disefio de la infraestructura de riego incluye las presas de derivacidn, las lineas de conduccion, las redes
de distribucion, los sistemas de drenaje y los caminos de servicio en los distritos de riego, junto con los
presupuestos detallados para estas obras.
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Los aspectos que deben ser considerados para el disefio y el desarrollo posterior de estas obras, son los que

a continuacion se describen:

1)

c)

Revision de disefios previos. En Julio del 2011 se realizé el Estudio de Desarrollo Agricola del Valle
de Oloman a nivel de disefio final, considerando infraestructura de riego que comprende obra de
derivacion y redes primarias y secundarias consistentes en canales abiertos para operar por
gravedad; como se indica en parrafos anteriores. Se cambiara el sistema de canales abiertos a una
red primaria, secundaria e interparcelaria de tuberia enterrada con sus accesorios y valvulas
correspondientes, para operar a presion por gravedad aprovechando la energia potencial disponible
en el sitio de toma a proponer

Realizar una actualizacién de los analisis hidrometeorolégicos llevados a cabo en los estudios antes
indicados, basados en informacidon de campo recolectada, que indique la disponibilidad de agua en
los sitios de derivacidn que se consideren en el diseiio de las obras, el flujo de descarga, la calidad
del aguay la carga de sedimento

Levantamiento topografico, altimetria, planimetria, y elaboracién de planos y mapas. Lo anterior a
escalas 1/1000 para el area del proyecto, 1/500 para la ruta de la linea principal, y de las lineas
secundarias y terciarias, drenajes, caminos, y 1/200 para estructuras hidraulicas (las escalas podran
variar de acuerdo a la magnitud de la obra, siempre y cuando sera aprobada por el PDABR), el
levantamiento debera ejecutarse haciendo uso de Estacion Total y los puntos principales se deberdn
georreferenciar.

Trazar las rutas de conduccion preferiblemente sobre las rutas de caminos ya establecidos

Informe sobre areas afectadas en caso de que las estructuras propuestas afecten propiedades
privadas, el cual debe incluir:

K/

<+ Nombre de los propietarios de las fincas, superficies reportadas, nimero y tipo de
infraestructura afectada y valor de las mismas

#* Tenencia de la tierra
+» Uso de la tierra y renta anual estimada de las fincas
+* Precio de mercado de la tierra afectada por las obras propuestas, segin su aptitud productiva

Investigaciones geotécnicas. Si el disefio requiere dichas investigaciones, estas deberan realizarse
para elaborar el disefio final de las estructuras que sean necesarias y garantizar la vida util de las
mismas

Documentacion Final

En base a la informacion bdsica antes descrita, tipos de cultivo y requerimientos de agua para los

cultivos, se debe determinar y proporcionar lo siguiente:

1)

Disefio final del Proyecto Oloman considerando riego presurizado por gravedad para un area bruta
de 2900 hectdreas (area determinada segun el estudio final realizado en Julio del 2011)
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2) Topografia planimétrica y altimétrica con curvas de nivel a un (1) metro
3) Estudio hidrolégico e hidraulico

4) Estudio geotécnico de las areas donde se construiran las obras civiles, si se requiere, con curvas a
nivel a 0.50 metros a escala 1/200

5) Descripcion de las obras disefiadas elaborando en forma detallada las especificaciones técnicas de
caracter especifico y general

6) Disefio de planos de planta y perfil y detalles correspondientes a las obras civiles que se van a
construir, entre otras: obras de derivacion, sistemas de riego, Toma granjas, etc.

7) Detalles hidraulicos e instalaciones eléctricas para la operacidn de los sistemas y disefio de las lineas
de alta tensidn para suplir la energia requerida en el area del proyecto, si se requiere

8) Preparar Especificaciones Técnicas Generales y Especificas, de acuerdo al disefio final detallado y
planos de ingenieria de los sistemas de riego, incluyendo las de las obras relacionadas con el
proyecto

9) Preparar cantidades de obra y presupuesto base de las obras. Calcular las cantidades de obra de
todas las obras en base al disefio final de los sistemas de riego, incluyendo los planos de ingenieria
para el proyecto Oloman (2,900 hectédreas). Estimar el costo de construccion del proyecto de
acuerdo a las cantidades de obra, precios unitarios, y a las especificaciones técnicas elaboradas.
Dicho costo se determinard en base a precios locales de mercado de mano de obra, materiales y
equipo. El presupuesto se presentara con costos unitarios en Lempiras y délares incluyendo las
correspondientes fichas de costos (se adjuntara la base de datos de precios de materiales, mano de
obra y maquinaria)

10) Proveer un programa de construccién que incluya no solo la sincronizacion, sino también el orden
en que la construccion tendra efecto sobre el traspaso a operacidn de los sistemas. El programa de
traspaso o inicio de la utilizacidn de las estructuras debe hacerse coincidir con el programa de
construccion. Plan para la construccion de las obras de derivacion y las estructuras hidraulicas
complementarias, que incluya la programacion correspondiente y el desarrollo del proyecto.
Cronograma detallado de ejecucién del proyecto en MS Project y Excel de versién reciente

11) Presentar el detalle y memoria de calculo utilizados en la elaboracidn de los disefios

6.10.6 Propuesta para crear el Fondo de Desarrollo Local

El Consultor/constructor deberd presentar una propuesta para crear el Fondo de Desarrollo Local (FDL), por
tanto, serd necesario analizar la capacidad de pago de los beneficiarios en la situacién “con proyecto” para
determinar en qué medida estos puedan absorber esos costos.

El sistema de recuperacion de costos debe lograrse mediante la instauracion de un sistema tarifario que
refleje los siguientes objetivos:

a. Lanecesidad de recuperar parcialmente las inversiones estatales efectuadas en los sistemas de
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riego, para financiar otros proyectos de desarrollo productivo.
La necesidad de constituir un fondo para inducir el uso racional del agua en la agricultura.

Sufragar los gastos de operacién y mantenimiento de los distritos de riego y financiar otros
servicios que pueden brindar las asociaciones de regantes.

La necesidad de integrar al fondo que sea creado, una cuota ambiental para la conservacién de
las microcuencas que aportan el recurso hidrico al drea de influencia del proyecto.

La importancia de favorecer a los pequefios agricultores con desarrollo de riego parcelario.

6.10.7 Productos Finales

En base a la descripcidn anterior los productos esperados de esta fase se listan a continuacion:

9)

Disefio del Sistema de riego para el area de influencia del proyecto

Estudio hidrolégico y meteoroldgico

Levantamiento topografico, altimétrico y planimétrico (realizado con estacidn total)
Estudio geotécnico

Planos de planta y perfil y detalles de las diferentes obras

Especificaciones técnicas especificas y generales

Preparaciéon de cantidades de obras, presupuesto base, fichas de costos, base de datos de
materiales, mano de obra y maquinaria

Cronograma de construccion

Memorias de célculo de los disefios

10) Catastro del area de riego

11) Ficha del Estado Socioeconémico de los beneficiarios

6.10.8 Forma de Entrega de los Productos Finales

1) Anexo #1: Demanda, conteniendo tablas de calculos y datos, con al menos la siguiente informacion:

a)
b)
c)
d)
e)

Distribucidn de cultivos

Uso consuntivo.

Distribucion de area
Requerimientos brutos de agua
Requerimientos netos de riego
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f) Requerimientos de agua en volimenes
g) Perdidas de conduccién

h) Requerimientos gruesos de agua

i) Tasas de riego

j) Tasas de riego al cabezal

2) Anexo #2: Hidraulica, conteniendo los calculos hidraulicos del disefio del sistema, cubriendo por lo
menos las siguientes:
a) Disefios de anclajes
b) Disefio de la linea de conduccion
c) Diseno de estructuras como sifones, canales, etc.
d) Diseno de las lineas de distribucion, laterales, secundarios, terciarios, etc.
e) Diseno de la obra de toma
f) Disefio de desarenador

3) Anexo #3: Propietarios, conteniendo por lo menos la siguiente informacion:
a) Ubicacién por sector
b) Numero de parcela
¢) Cantidad de area (Ha) por parcela
d) Nombre del Propietario
e) Estado legal de la Tierra
f)  NuUmero de miembros por cada familia
g) Ficha Socioeconémica

4) Anexo #4: Ambiente, conteniendo las consideraciones ambientales antes, durante y después del
proceso de construccion de la obra

5) Anexo #5: Programa de construccidn, Cronograma de ejecucidén de obras en dos formatos Excel y
Project, Donde se reflejen las rutas criticas del proyecto

6) Anexo #6: Presupuesto, conteniendo por lo menos la siguiente informacion:
a) Cantidades de Obras de todo el proyecto
b) Precios unitarios de cada obra
c) Costo total de la obra
d) Ficha de Costo Unitario por cada actividad
e) Base de datos de precios de materiales, mano de obra y maquinaria

7) Anexo #7: Especificaciones, Conteniendo las especificaciones técnicas de todos los procesos de
construcciéon, especificaciones generales, especificaciones especiales, especificacion de obras a
ejecutar, materiales, seguridad, planos lineas rojas, visitantes, bodegas, etc.

8) Anexo #8: Planos, Conteniendo los detalles de todo el sistema de riego, obras misceldneas, obras
especiales, obra de toma, cajas de distribucién, linea de conduccién, linea de distribucién, tomas
granjas, etc. Los planos se entregaran en los siguientes formatos:
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a) Carpeta con todos los planos en formato dwg (AutoCAD).
b) Carpeta con todos los planos en formato pdf.

9) Anexo #9: Informe final del Proyecto, conteniendo por lo menos la siguiente informacion:

a) Generalidades del proyecto

b) Objetivo principal del proyecto

c) Situacién actual del proyecto

d) Resumen del impacto socioeconémico del proyecto, célculo de los beneficiarios, cantidad de
empleos generados, etc.

e) Actividades previas al disefio

f) Descripcién del Proyecto

g) Disefio

h) Anexos del informe
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CARPETA
PRINCIPAL

6.10.9 Distribucion Por Carpetas:

Toda la informacién deberd ser entregada de manera digital con la siguiente distribucién en carpetas

conteniendo la informacién solicitada para cada una.

En Excel En Project

)

p
Cronograma Cronograma

|

Final costos

13

Planos en
Planos en PDF
of | =[P
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6.11 SECCION SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION

Esta etapa se dividird en dos Secciones dependiendo de la propuesta hecha por cada consultor/constructor,
los listados de actividades presentes en estas secciones en ningin momento serdn limitantes para ser
modificadas de acuerdo a la siguiente division:

1)

Generalidades de Obra: Las cuales son actividades generales que todos los consultores deberan
incluir en los Términos de Referencia (TDR) para la Construccion del Sistema de Riego de Oloman,
las mismas son enumeradas en el listado de la Seccién N°6.12 y las mismas no podran ser
eliminadas, Unicamente se permitira la inclusién de otras actividades segun el criterio del Consultor.

Especificacion Técnicas: Que seran las posibles obras que se deberan incluir en los Términos de
Referencia (TDR) para la Construccion, tomando en cuenta que las mismas se podran ver
modificadas de acuerdo a lo establecido en el Disefio Final del Sistema de Riego de Oloman
propuesto por cada Consultor, pero en el caso de obras similares deberdn de incluir la especificacion
incluida en este documento con posibles variaciones siempre y cuando no disminuyan la calidad
esperada en este proceso.

6.11.1 Actividades Secuenciales a Realizar

Para alcanzar los objetivos de esta consultoria/construccion, en general las actividades requeridas deben

adecuarse tanto como sea posible al siguiente marco de secuencia ldgica:

1)

Ubicacién del Personal Clave en la zona del Proyecto

Construccion de las bodegas, campamentos para personal

Movilizacién de maquinaria y equipo a la zona del proyecto

Ubicacién de las oficinas para los ejecutores y la supervisién, en el plantel del proyecto
Presentacion de los planes de calidad y Seguridad

Inicio de la Construccion de obras

Estas actividades deberdn realizarse en el periodo de revision del Disefio (1 mes)

6.11.2 Enfoque, Metodologia, Productos Esperados

1)

Enfoque

Las firmas Disefladoras/constructoras oferentes deberan presentar su enfoque conceptual respecto a la

realizacidon de la ejecucion de la obra, describiendo la metodologia a seguir para las actividades involucradas:

a) Inicio de la Construccion de la Obra de Toma

b) Inicio de la Construccion de la Linea de conduccidn
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c) Inicio de la Construccion de las Lineas de Distribucion
d) Inicio de la Construccién de obras tomas granjas, sifones, etc.
e) Inicio de la Construccion de obras miscelaneas

2) Metodologia

De acuerdo a la necesidad para desarrollar este proyecto y tomando en cuenta que el mismo se subdivide
en dos (2) margenes, se deberan de plantear como minimo (2) frentes de trabajo para poder iniciar los
proyectos al mismo tiempo, por la necesidad y la urgencia de poder contar con el sistema de riego lo mas
pronto posible.

De igual manera se debera planificar la ejecucién de la obra iniciando por la Obra de Toma (represa,
derivadora, etc.), luego la construccidon de la linea de conduccién y después un sector con la linea de
distribucién habilitado antes de terminar la distribucion en su totalidad.

Esta actividad se solicita para poder tener habilitado un pequefio sector con el sistema de riego ya
funcionando con el objetivo de poder implementar capacitaciones en una granja modelo para poder iniciar
la introduccién de los beneficiarios al uso y manejo del sistema de riego por goteo.

En este sector es donde se llevard a cabo la inclusién del Area de 150 Hectareas con riego intrafinca
(unicamente se solicita el disefio de esta area en la Etapa de Disefio de todo el proyecto, el costo de la
introduccion de la intrafinca en estas 150 Ha. correra por el PDABR, no por el consultor/constructor)

3) Productos Esperados

El resultado esperado en esta Etapa de construccién es Obtener el Sistema de Riego de Oloman
completamente construido, funcional y con la mas grande calidad de obra posible.

6.12 GENERALIDADES DE OBRA ETAPA DE CONSTRUCCION

1. Intencidn De Los Planos Y Especificaciones

La intencién de los Planos, Presupuestos Desglosados y las Especificaciones es prescribir el trabajo
completo que el Contratista se compromete a ejecutar, en un todo de acuerdo con los Documentos
Contractuales. Cualquier cosa mencionada en el Presupuesto o en las Especificaciones, debera tener igual
efecto al que tendria si fuera mostrada o mencionada en los planos. En caso de una diferencia entre los
Planos, el Presupuesto y las Especificaciones, ésta se someterd inmediatamente al Gerente de Obras
(Supervisor), quien prontamente tomara una determinacion por escrito. Cualquier cambio que lleve a
cabo el Contratista antes de que esa determinacidén se le haya notificado, serd bajo su propia
responsabilidad.

Documento Estandar para Licitacién Publica Internacional de Obras 83
BCIE — PRE- 51/2015



2. Informacion Adicional Proporcionada

Informaciones sobre el subsuelo y otras informaciones fisicas tales como sondeos y similares,
incluidos en los Documentos Contractuales o que en otra forma se hayan puesto al alcance del
Contratista por el Propietario no son garantizadas ni tienen el caracter de declaraciones sino que son
suministradas Unicamente para informaciéon del Contratista, para este caso no se presenta dicha
informacion.

Es expresamente entendido que el SAG no sera responsable de su exactitud ni por cualquiera de las
deducciones, interpretaciones o conclusiones que de ellos se deriven. La informacién se pone a
disposicidon con el objeto de que el Contratista pueda tener la misma informacién que el SAG y no forma
parte del Contrato.

3. Derecho De Via En El Area Del Proyecto

El Contratista, su personal y equipo, no entraran ni ocupardn ninguna propiedad privada fuera del
derecho de via, sin el consentimiento escrito del propietario. Se entiende que el derecho de via aqui
referido, significa solamente el permiso para pasar a través de propiedades publicas en las cuales el
Contratista va a llevar a efecto el trabajo.

A requerimiento del SAG, otros Contratistas y/o empleados del SAG u otros servidores publicos podran
entrar al sitio de trabajo, para lo cual el Contratista deberd prestar la colaboracién necesaria al personal
mencionado para que pueda llevar a cabo el trabajo o diligencia autorizada.

El Contratista informard al Gerente de Obras (Supervisor) por lo menos con quince (15) dias de
anticipacién la intencidon de entrar a determinado sitio de trabajo. El Contratista no podra entrar a
ninguna propiedad, ni comenzara ninguna operacién hasta que no haya recibido la confirmacién escrita
del Gerente de Obras (Supervisor), de que se ha obtenido el permiso del propietario o del arrendatario
para entrar a la propiedad. Si el Contratista entra a un sitio de trabajo sin el permiso correspondiente,
serd responsable por los costos y consecuencias legales derivadas del ingreso no autorizado.

Si el contratista necesita espacio adicional para la ejecucién de su trabajo, y no esta considerado en estas
especificaciones ni en los disefios, los gastos para adquirir espacio adicional correrdn por cuenta del
Contratista, quien debera incluirlos en su propuesta.

Ademads de los requerimientos contemplados anteriormente, el Contratista, deberd notificar a cada
propietario su intencién de efectuar trabajos en su propiedad, con por lo menos cuarenta y ocho

(48) horas de anticipacion.

Las condiciones sub-superficiales y superficiales de tales propiedades deberan ser restituidas tal y como
se encontraban antes de iniciar los trabajos.

Antes de iniciar cualquier excavacion, el Contratista debera hacer el levantamiento y tomar fotografias
de todas las estructuras existentes. Una copia de esta informacion serd entregada al Gerente de Obras
(Supervisor). Los gastos incurridos deberan ser incorporados en su propuesta.
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4. Cambios En El Trabajo

a) Prioridad del Trabajo: EI PDABR se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para ella
misma como para el Contratista, la secuencia y/o prioridad del trabajo de construccién de las diferentes
obras contempladas en el contrato, y el contratista debera dar prioridad a los requerimientos
especificos presentados por el SAG.

b) Dias y Horas Laborables: A menos que sea expresamente autorizado, no se podra efectuar ningln
trabajo de construccion entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., de dias laborables, ni el sdbado por la tarde,
domingos vy dias festivos. Cualquier gasto y/o costo que resulte como consecuencia de las operaciones
del Contratista fuera de horas y/o dias especificados, correra por cuenta del contratista.

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los limites de la jornada estipulados
anteriormente, se deberd informar al Gerente de Obras (Supervisor) con suficiente anticipacién antes
del comienzo de la ejecucion de tales trabajos. El contratista deberd obtener todos los permisos
necesarios para trabajar fuera de los limites de la jornada especificados y brindar todas las facilidades al
personal para su ejecucion.

¢) Trabajos con Mal Tiempo: No se debera realizar ningln trabajo bajo condiciones de tiempo lluvioso
o inclemente, a menos que el mismo pueda efectuarse satisfactoriamente y en una forma tal que pueda
garantizarse que todo el trabajo de construccidn a ejecutarse, bajo tales condiciones de tiempo, sera de
la calidad especificada.

5. Proteccidon Y Reemplazo De Estructuras Subterraneas Existentes

El Contratista debera entender que el SAG no es responsable por la exactitud o suficiencia de la
informacion suministrada con relacion a las instalaciones existentes, y no podra hacer ningin reclamo
por retraso o compensacién adicional por la inexactitud, insuficiencia o ausencia de informacion,
indicada o no indicada en los planos, ni podra reclamar la exoneracion de ninguna de sus obligaciones o
responsabilidades adquiridas bajo el contrato por razones de la extension, localizacién o tipo de
cualquier tuberia, conducto, cable u otra estructura subterranea que esté incorrectamente localizada
o haya sido omitida en los planos.

El Contratista debera notificar los trabajos a realizar a las empresas de servicio publico que tengan
instalaciones y/o estructuras subterraneas dentro del area del proyecto y, deberd presentar al
Gerente de Obras (Supervisor) los certificados de autorizacidén correspondientes, antes de comenzar los
trabajos.

Debera mantener en servicio las lineas principales y las conexiones domiciliarias de todos los servicios
publicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, y adoptara las medidas necesarias para
mantenerlos en operacidn.

Las conexiones domiciliarias podran ser cortadas Unicamente con la supervision de personal de la
empresa de servicio publico correspondiente, debiendo instalarse inmediatamente una conexion
provisional. El Contratista deberd instalar materiales de la calidad especificada por la empresa del
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servicio en las secciones o tramos de lineas y/o estructuras a ser reconstruidas, lo que debera ser
inspeccionadoy aprobado por la empresa de servicio publico correspondiente, antes de colocar el relleno.
El Contratista debera proteger todas las tuberias y estructuras subterrdneas que encuentre en el
transcurso de la obra. Debido a que algunas tuberias y estructuras subterraneas no estaran ubicadas en los
planos, deberd proceder con cautela en la ejecucién de su trabajo. Hasta donde sea posible procurara
mas bien mantenerlas en su sitio. El Contratista debera reparar todos los dafios causados cualquiera que
fuere su tipo, funcién o interferencia con el alineamiento de las tuberias o estructuras o conexiones de
servicio existentes.

6. Personal Auxiliar Del Contratista

El Contratista deberda proveer por su cuenta ayudantes y todo tipo de asistencia y cooperaciéon
necesarias para poder efectuar sus tareas.

El Contratista debera emplear personal competente para brindar servicio de vigilancia, control y
seguridad a las obras durante las veinticuatro horas del dia.

7. Proteccion De La Propiedad Publica Y Privada

El Contratista, por cuenta propia, deberd mantener en su lugar y proteger de cualquier dafio directo o
indirecto todas las tuberias, postes, conductos, paredes, edificios y otras estructuras, servicios publicos
y propiedades en la vecindad de su trabajo. Sera responsable y asumira por su cuenta todos los gastos
directos e indirectos efectuados por cualquier dafio causado a cualquiera de las estructuras
mencionadas, sea que éstas estén o no mostradas en los planos.

Desde el inicio de la ejecucion de las obras hasta el final, el Contratista tendra la responsabilidad de
proteger a los peatones y a la propiedad privada de riesgos o peligros generados por la construccion de las
obras. Debera garantizar asimismo el acceso facil y seguro de peatones y el transito de vehiculos.
Cualquier excavacion, materiales, desechos u obstrucciones que puedan causar dafios a personas u
objetos deberan protegerse con un cerco de acuerdo a instrucciones dadas por el Gerente de Obras
(Supervisor) Gerente de Obras (Supervisor).

8. Plantel Del Contratista

El contratista proveera por cuenta propia las facilidades de locales requeridas para sus oficinas, patios,
almacenes etc. las que estaran ubicadas en areas estratégicas para evitar molestias al publico. Todas
las instalaciones deberan estar concentradas en el drea asignada para elloy aprobada por el Gerente de
Obras (Supervisor). Esta darea debera estar convenientemente cercada y mantenida bajo control. Los
patios alrededor de las construcciones del plantel deberan tener suficiente pendiente para el drenaje
de tormentas tropicales y deberan mantenerse limpios y ordenados.

El drea de las oficinas debera ser suficiente para dar espacio a los subcontratistas del Contratista.

El contratista construira las oficinas de la supervisidon en un espacio separado de sus oficinas propias con las
comodidades de una oficina de campo (paredes tabla yeso, piso de concreto, buena iluminacién natural,
electricidad, aire acondicionado, ventilacion natural, cielo falso, etc.) quedara a aprobacion del PDABR y el
consultor/contratista debera incluir este costo en su presupuesto de obra.
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9. Suministro De Servicios Publicos

El agua a ser requerida durante la construccidn, asi como las estructuras temporales tales como
tuberias, medidores, valvulas, excavaciones, etc. o cisternas mdviles, deberan ser suministrados por el
Contratista.

El Contratista serd asimismo responsable de proveer para su propio uso la energia eléctrica, drenaje de
aguas residuales y aguas lluvias en sus facilidades o planteles construidos para su operacidén durante
la ejecucion del proyecto.

El Contratista deberd suministrar, instalar y mantener unidades sanitarias de campo para su personal
y el de sus subcontratistas, completas con tanque de agua y tanque séptico para alcantarillado.

A fin de lograr un aspecto aceptable y considerando el clima caliente y tropical, es indispensable
distribuir tales unidades cerca de los principales centros de actividad en un nimero suficiente. Estas
unidades deberan ser limpiadas diariamente y mantenidas en condicidn sanitaria para cuyo propdsito
deberdn usarse los productos quimicos adecuados.

10. Bodegas

El Contratista deberd proveer todas las instalaciones necesarias para el almacenamiento de
herramientas, maquinarias, equipos y suministros; los sitios seleccionados para estas instalaciones
deberan ser previamente autorizados por el Gerente de Obras (Supervisor). A estos sitios debera
darseles el mantenimiento adecuado.

Bajo el mismo techo deberd contarse con una oficina adecuadamente instalada y equipada para el control
apropiado de entradas y salidas.

Los costos para la construccion y mantenimiento de las instalaciones provisionales del plantel del
contratista, bodegas y suministros de servicios publicos, incluyendo su desmontaje, deberan de estar
incluidos en los precios unitarios del contrato.

11. Equipo Y Métodos De Construccion

Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Contratista, previa autorizacion del Gerente de Obras
(Supervisor) podra cambiar el método y/o procedimiento de construccion. El Contratista al adoptar un
nuevo método, previa aprobacion del Gerente de Obras (Supervisor), no podra considerar o reclamar
ajustes en los costos.

12. Facilidades Para El Trafico De Vehiculos Y Peatones

Durante la ejecucidn de las obras, las vias, aceras y cruces de calles deberan estar abiertas al trafico de
vehiculos y peatones, y no deberan cerrarse innecesariamente, a menos que se obtenga previamente la
aprobacién de la autoridad correspondiente.

Cualquier material que haya sido esparcido sobre la calzada existente por los camiones del contratista
o haya sido depositado en otra forma por el Contratista, debera ser removido por éste a solicitud del
Gerente de Obras (Supervisor) Gerente de Obras (Supervisor) con el fin de evitar la interferencia o
peligro con el trafico vehicular.

Donde sea necesario y recomendado por el Gerente de Obras (Supervisor) Gerente de Obras
(Supervisor), el Contratista deberd construir y mantener por su cuenta, puentes o estructuras
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temporales adecuadas y seguras para facilitar el trafico vehicular y peatonal. Al finalizar las obras, estas
estructuras temporales deberan ser removidas por el Contratista.

13. Materiales En El Sitio

Todos los materiales como ser tierra, grava, piedras, madera, tuberias, cables, equipos y otros,
extraidos como resultado de las excavaciones, demolicidn, limpieza y otros trabajos en el sitio, son
propiedad del municipio o de los vecinos o de alguna institucién publica o privada y no podran ser
removidos del sitio sin autorizacion del Gerente de Obras (Supervisor). Sin embargo, el Contratista podrd
hacer uso de material excavado, para efectos de construccidn, siempre que tenga la aprobacién del
Gerente de Obras (Supervisor).

14. Calidad De Materiales Y Acabados

A menos que sea especificado de otra forma, todos los materiales y acabados deberan cumplir con el
estandar ISO (métrico) y los anexos corrientes de su edicion mas reciente o su equivalente en el estdndar
inglés o como se establece en estas especificaciones. Aquellos materiales que no estén incluidos en el
ISO o su equivalente en el estandar inglés o en estas especificaciones, deben poseer la mejor calidad en
su clase, o la calidad especificada por el Gerente de Obras (Supervisor).

A solicitud del Gerente de Obras (Supervisor), el Contratista presentara previamente una muestra de los
materiales a usarse para su aprobacion. Si tales muestras no corresponden al estandar especificado
o sean inadecuadas para ser empleadas en las obras, estas al ser rechazadas por el Gerente de Obras
(Supervisor) deberan ser removidas del sitio por cuenta del Contratista.

15. Posesion Después De La Aprobacion

Después de que cada uno de los componentes de la obra a construir estipulados en el Contrato haya sido
aprobado, la SAG podra utilizarlos de acuerdo a sus necesidades sin que esa posesion implique Ia
aceptacidn final de los mismos. El Contratista sera responsable del mantenimiento de la obra, ya sea
usada por la SAG o no, hasta que la inspeccidn final sea llevada a cabo y la obra sea aceptada mediante
el certificado de Aceptacién Final debidamente firmado.

16. Control De Contaminaciéon Ambiental

Deberd evitarse la contaminacién por ruido, olores, residuos y/o desechos sdlidos y liquidos, durante

la ejecucion de las obras.

La construccién del proyecto podria generar algunos impactos al ambiente al igual que podria verse

afectado por el entorno, por lo cual el Contratista debera cumplir con las siguientes medidas y sus costos

deberan estar incluidos en los precios unitarios.

i. El traslado de materiales debe organizarse mediante el establecimiento de una zona de acopio

donde puedan acceder los camiones y desde donde se deberan movilizar medios mas pequefios a
los distintos sitios de trabajo.

ii. Elsitio de acopio o bodega de materiales debe estar plenamente sefializada, con vigilancia y control.
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iii. Las zonas donde se excave tanto para estructuras como para la colocacidon de tuberia deberdn
marcarse con medios muy identificables siguiendo la normativa nacional existente y ademas
asegurando que puedan ser visibles de noche.

iv. Esto esindispensable en los callejones y pasajes estrechos o con fuertes pendientes que no permiten
al peatdn una visibilidad y maniobrabilidad capaz de superar facilmente los obstdculos o peligro.

v. El material excavado debera ser resguardado de la gravedad y del arrastre por viento y agua mediante
la conformacion de monticulos de no mas de 60 centimetros de altura con la base reforzada con
madera, piedras, mallas o algin material que reduzca el arrastre y con una cubierta de pldstico que
evite que sea mojado por la lluvia. Siempre es preferible que el material excavado sea reutilizado
de manera inmediata y no almacenado en la superficie por mas de 24 horas.

vi. Para reducir los riesgos tanto de accidentes por zanjas abiertas como la erosién de materiales
excavados debido al agua y pendiente es preferible que las actividades de colocacion de tuberia
se realicen de manera ordenada por tramo, excavando colocando y cerrando en el menor tiempo
posible y evitando dejar las zanjas abiertas.

vii. Elmaterial sobrante de las excavaciones debe de manejarse con rapidez para dejar las zonas limpiasy
despejadas al concluir el cierre de la zanja.

viii. En la medida de lo posible se recomienda utilizar mano de obra local para crear un sentimiento
de apropiacién de las obras.

ix. Durante la realizacion de las obras se podran requerir de podas o cortes de arboles y vegetacion,
se recomienda que se identifique claramente el corte o tala requerida evitando el dafio a mas plantas
del estrictamente requerido parala obra. Si es necesaria la extraccién total de arboles, esta actividad
debera ser consultada con las autoridades municipales ambientales y seguir sus procedimientos,
se recomienda que al menos se reponga cada darbol con 3 arboles nuevos, a ser plantados en los
sitios elegidos por el patronato de la comunidad o las autoridades ambientales. Las especies a
utilizar deberan ser las mismas que se encuentran en la zona, excluyendo el uso de ficus, por sus
caracteristicas dafiinas hacia el alcantarillado. Se recomienda que, si se sembraran en los predios de
las viviendas, sean arboles frutales que puedan servir tanto de sombra y albergue de aves, como
para consumo de los habitantes.

x. El material extraido contaminado por aguas negras, es decir tuberia y elementos existentes a ser
cambiados, debe de manejarse como residuo peligroso, por lo que el personal deberda contar con
equipo de proteccidén y al momento de extraer el material se deberd de colocar en un vehiculo,
cubrirlo con lona y asegurarlo hasta su traslado al relleno sanitario municipal. Esto deberd hacerse
en época seca, sin fuerte vientos y en horas de bajo transito.

xi. El trabajo en dreas que requiere de la exposicién del personal a agentes patégenos, estos deberan
contar con el equipo especificado por el Reglamento General de Medidas de Prevencién de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

xii. Los sitios de trabajo en estas areas expuestas a agentes patégenos deben de ser controladas y el paso
de peatones debe ser desviado por ruta alterna para evitar contagios y accidentes.
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xiii. Todas las dreas de trabajo deben de mantenerse y dejarse al momento de concluirlas
completamente limpias y libres de cualquier material que pueda ser arrastrado y dafiar el sistema.

Xiv. Antes de iniciar las actividades de construccion de las obras en una calle, los vecinos colindantes,
deberdn ser informados, para que tomen sus precauciones.

xv. Tanto el contratista como sus subcontratistas estaran obligados a cumplir con los planes de mitigacién
ambiental y demds requerimientos que estén contenidos dentro de la resolucion que se emitira por la
licencia ambiental.

17. Visitantes

El Contratista no debera permitir en el sitio de las obras, a personas no empleadas dentro del
proyecto, a excepcion de los representantes del SAG y del Gerente de Obras (Supervisor) o sus
representantes autorizados. Personas ajenas sélo podran visitar el proyecto con la previa autorizacion
y presencia del Gerente de Obras (Supervisor). El Contratista debera anotar todas las visitas y reportarlas
al Gerente de Obras (Supervisor).

Toda consulta proveniente de personal que no participa en el proyecto, relacionada con el avance y
calidad de la obra, sera remitida al Gerente de Obras (Supervisor), quien evacuara la consulta de acuerdo
a criterio y consideracion del SAG.

18. Plan De Seguridad

18.1 Generalidades
El Contratista debera contar con un Plan de Seguridad para planificar, ejecutar, monitorear, controlary
documentar el cumplimiento con los requisitos de salud y seguridad en el trabajo aqui establecidosy con
los estdndares correspondientes de la Secretaria del Trabajo, Secretaria de Salud Publica, Cuerpo de
Bomberos y cualquier otra institucién o legislacién aplicable. En la ejecucion de este Contrato, el
Contratista debera cumplir con las Leyes nacionales y locales de Honduras relativas a seguridad, salud y
sanidad. El Contratista suministrara las protecciones adicionales, los dispositivos de seguridad y el equipo
protector y tomara todas las medidas que el Supervisor juzgue como razonablemente necesarias,
para proteger la vida y la salud de los empleados y del publico. EI Contratista llevara un registro
completo de todos los accidentes que sobrevengan y tengan lugar durante el curso del trabajo
comprendido en este Contrato y de los cuales resulten muertes, enfermedades profesionales o dafios
gue requieran atenciéon médica o causen pérdidas de tiempo en el trabajo.
El Contratista deberd tomar a su costo en todo momento, durante el periodo de vigencia del
Contrato, las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de su personal y de los trabajadores
y debe asegurar, en colaboracién con las autoridades sanitarias locales y de acuerdo con sus exigencias,
gue estén disponibles en todo momento en los campos, alojamiento y en la Obra: el equipo médico de
primeros auxilios, enfermeria y de que se tomen las medidas adecuadas para la prevencion de epidemias
y para satisfacer las medidas de bienestar e higiene.
El Contratista deberd facilitar en la Obra en la medida de lo posible, teniendo en cuenta las
condiciones locales una cantidad de agua potable y para otros usos de sus trabajadores. EI Contratista
asumird plena responsabilidad en cuanto alaidoneidad, estabilidad y seguridad de todas las operacionesy
métodos de construccién desarrollados en la obra.
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18.2 Elementos Basicos del Plan de Seguridad
El documento del Plan de Seguridad incluird, como minimo, los siguientes elementos basicos:

R/

%+ Declaracion de la Politica de Seguridad e Higiene del Contratista

¢ Estructuras y Responsabilidades Organizativas

7
0.0

Prevencién de Accidentes

DS

» Capacitacion de los Trabajadores

O
0’0

Prevencién de Uso de Drogas y Bebidas Alcohdlicas

DS

* Servicio de Medicina/Primeros Auxilios

7
0.0

Prevencién de Incendios

DS

* Limpieza de la Zona de Trabajo

7
0.0

Pruebas de Equipo, Maquinaria e Instalaciones Temporales

e

8

Seguridad de la Zona del Trabajo

7
0.0

Seguridad Personal de los Trabajadores del Contratista

DS

* Control de Materiales Toxicos

7
0.0

Proteccién del Ambiente y el Publico en General

DS

* Identificacion y Resolucién de Disconformidades

e

¢

Documentacion y Archivos

a) Declaracién de La Politica de Seguridad e Higiene del Contratista.

El Contratista hara una declaracion formal de su politica de seguridad, requisitos de salud e higiene del
trabajo. La misma declarara que la politica del Contratista es de ejecutar sus obras en conformidad
absoluta con las Leyes de |a Republica de Honduras y los requisitos de esta seccién. Declarara que noes
politica de la empresa exponer a sus trabajadores o al publico al peligro como resultado de los trabajos
que se realicen por este Contrato. Esta declaracién se imprimira y colocara en un lugar visible en cada
frente de trabajo

b) Estructuras y Responsabilidades Organizativas.

Toda la organizacién del Contratista sera responsable por la implementacién del Plan de Seguridad del
Contratista. El documento contendra una definicidon de la estructura de la organizacién e identificara
a las personas que tengan funciones claves para el cumplimiento del Plan de Seguridad. El Contratista
contara con personal suficiente para el cumplimiento de las funciones de instruccidon delostrabajadores,
control de equipos, control de materiales toxicos y la supervision de la seguridad e higiene del trabajo. El
Contratista deberd nombrar a uno de sus representantes en el campo, con autoridad suficiente, como el
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Representante de Seguridad. Este Representante asistira a las reuniones de seguridad que la Gerencia
de Obras (Supervision) convoque en relaciéon al cumplimiento de los requisitos de seguridad e higiene
del proyecto. El Representante del Contratista de Seguridad tendra la autoridad y criterio suficiente para
(1) parar cualquier trabajo que represente un peligro para los trabajadores o el publico y (2) dirigir la
correccioén de cualquier violacién de las reglas de seguridad e higiene.

c) Prevencion de Accidentes

El Contratista proveerd y mantendra ambientes y procedimientos de trabajo que:
1) Salvaguardaran el personal, propiedades, materiales y equipos publicos y privados
expuestos a las operaciones y actividades del Contratista;

2) Impediran interrupciones de las operaciones del Gobierno o Municipalidades y retrasos en las
fechas de terminacion del proyecto;

3) Controlaran los costos de ejecucion de este contrato.

Para estos propdsitos, en los contratos para la construccion o desmantelamiento, demolicion o
remocion de mejoras, el Contratista, Proveerd barricadas de seguridad, rotulos y luces de seiializacion;
Cumplird con los estandares de seguridad de la Secretaria del Trabajo; y Se asegurara que se adoptaran
cualesquier medidas adicionales que el Contratante determine como razonablemente necesarias.

En el momento en que el Contratante se dé cuenta de cualquier incumplimiento de estos requerimientos
o de cualquier condicidn que represente un serio o inminente peligro para la salud o la seguridad publica
o del personal del Gobierno o la Municipalidad, el Contratante notificara verbalmente al Contratista,
y le confirmard por escrito, que deberad iniciar inmediatamente las acciones correctivas de la condicién
de violacién de la seguridad. Esta notificacion, cuando sea entregada o hecha del conocimiento del
representante del contratista en el sitio del proyecto, serd considerada suficiente notificacion de la
violacién y una orden para que se realicen las acciones correctivas necesarias. Después de recibir la
notificacion el Contratista deberd tomar accion correctiva inmediatamente. Si el Contratista no toma
o rehusa realizar inmediatamente las acciones correctivas, el Contratante podra emitir una orden de
paro total o parcial del trabajo hasta que se hayan realizado satisfactoriamente las acciones correctivas
de la violacién de seguridad. El Contratista no tendrd derecho a pago o extensién algunas por una orden
de paro del trabajo bajo las estipulaciones de esta cldusula.

El Contratista incluira esta Clausula en todos sus subcontratos.
Antes de comenzar los trabajos de construccion, el Contratista debera:

1. Teneraprobado el Plan de Seguridad definitivo por parte de la Gerencia de Obras. Este Plan debera
incluir un andlisis de los peligros significativos para la vida, érganos vitales, miembros del cuerpo
humano y propiedades, que son inherentes a los trabajos de ejecuciéon del Contrato. Incluir3,
ademas, estrategias y acciones para controlar estos peligros; y Reunirse con representantes del
Contratante para discutir y desarrollar un mutuo entendimiento para la administracién del Plan
de Seguridad.

2. El Contratista debera inspeccionar continuamente todos los trabajos, materiales, equipos y/o
realizar encuestas para comprobar si existe cualquier condicién que pueda representar un peligro
y sera responsable de tomar las medidas correctivas necesarias, durante el periodo de
construccién, desde el inicio hasta la entrega de la obra.
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d) Capacitacién de los Trabajadores

El Contratista realizard reuniones periddicas para capacitar a los trabajadores propios y a los de sus
subcontratistas en los métodos para proteger la salud y garantizar la seguridad segun el Plan de
Seguridad del Contratista previamente aprobado por la Supervisién. Después de cada reunion de
seguridad, el encargado del Contratista redactard un informe de la reunién con los nombres de los
trabajadores presentes y los temas discutidos durante la reunion.

e) Prevencion del Uso y Bebidas Alcohdlicas

El uso de drogas y bebidas alcohdlicas es terminantemente prohibido dentro de las zonas de los
trabajos. Lo cual significa que el Contratista debera instruir a sus trabajadores para evitar el uso de estas
sustancias. Cualquier empleado del Contratista que se encuentre bajo la influencia de drogas o bebidas
alcohdlicas serd suspendido del proyecto por un periodo no menor a un mes. La venta de drogas o
bebidas alcohdlicas o la verificacion de uso por segunda vez serd razon suficiente para despedir al
empleado.

f)  Servicio de Medicina / Primeros Auxilios

El Contratista es responsable de mantener medicinas apropiadas y elementos de primeros auxilios en la
obra. También, el Contratista implementara un plan de emergencia para la evacuacién de empleados
o heridos como consecuencia de los trabajos. Cada frente de trabajo debe contar con por lo menos una
persona capacitada en primeros auxilios que se encargara de cualquier situacién que requiera su ayuda.
Es indispensable tener comunicacion adecuada entre los frentes de trabajo vy la sede principal del
Contratista o directamente con algun servicio de auxilio para responder a la mayor brevedad durante
una emergencia.

g) Prevencion de Incendios

El Contratista mantendra equipo apropiado para combatir incendios provocados por el trabajo. Se
contara con los numeros de teléfono del servicio de Bomberos mas cercano en cada frente de trabajo
para usarse en caso de que el percance quede fuera de control con los equipos disponibles en el sitio de
trabajo. Es indispensable la limpieza de la zona de trabajo y el uso correcto de sustancias
combustibles, para evitar incendios.

h) Limpieza de la Zona del Trabajo

El Contratista debera mantener las zonas de trabajo despejadas de basura, materiales de construccion,
herramientas, materiales nocivos o toxicos, etc. con el fin de evitar accidentes, controlar el
saneamiento ambiental, evitar enfermedades, evitar incendios y evitar perjuicios al publico. El
Representante de Seguridad del Contratista debera inspeccionar cada frente de trabajo frecuentemente
para asegurar que el sitio se encuentra en condiciones adecuadas de limpieza y saneamiento. Asimismo,
se destaca el control adecuado del polvo tanto para el bien de los trabajadoresy como asi también para
el publico en general.

Documento Estandar para Licitacién Publica Internacional de Obras 93
BCIE — PRE- 51/2015



i)  Pruebas de Equipo, Maquinaria e Instalaciones Temporales

Todo el equipo, maquinaria e instalaciones temporales de construccién deberda mantenerse en
condiciones éptimas para su operacidn segura. El Representante de Seguridad del Contratista realizara
las inspecciones y pruebas necesarias para comprobar que cada equipo, maquina o instalacion
temporal que llegue al trabajo cumpla con todos los requisitos de seguridad e higiene del trabajo. Todo
equipo, maquina o instalaciéon temporal que no cumpla con los requisitos de seguridad e higiene
debera ser removido inmediatamente de la zona de trabajo.

j) Seguridad de la Zona del Trabajo

El Contratista es el responsable Unico por la seguridad de las zonas del trabajo. Por lo tanto, el
Contratista deberd proveer alambrados de seguridad, agentes de seguridad, iluminaciéon nocturna vy
cualquier otra medida necesaria para controlar el acceso de gente extrafia a las zonas del trabajo.

k) Seguridad Personal de los Trabajadores del Contratista

El Contratista es responsable por el suministro de todos los utiles de proteccién personal que
requieran los trabajadores bajo su direccidn y bajo la direccidn de sus subcontratistas. Elementos bdsicos
de proteccion personal que debera suministrar el Contratista son:

1) Cascos

2) Anteojos de Seguridad

3) Guantes de Trabajo

4) Ropade Trabajo

5) Tapones para los Oidos
6) Impermeables

7) Botas de Trabajo

8) Cinturdn de Seguridad

9) Chalecos de Seguridad

Cualquier otro item de proteccion personal que se requiera para trabajos especiales, tales como
soldadura, cortes de hierro, trabajos en areas confinados, etc., deberd ser suministrado por el
Contratista a los trabajadores. El hecho de suministrar un item de seguridad personal a un trabajador
significa que el Contratista ha ensefiado al trabajador la manera correcta de usar el aparatoy el riesgo
personal que implica el trabajo que se realizara.

Ademds, el Contratista es responsable por el suministro y mantenimiento de proteccidon personal en
forma de equipamiento y construccidn temporal, tales como:

1) Escaleras

2) Pasamanos

3) Barreras
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4) Redes
5) Andamios
6) Proteccidn en Zanjas contra Derrumbes

Todos los utiles de seguridad personal deben de cumplir con los requisitos minimos establecidos por
las Leyes de la Republica de Honduras y con el sentido comun aplicable a cada caso especial que se
presente durante la ejecucidon de las obras. El Representante de Seguridad del Contratista deberd tener la
autoridad de ordenar la correccion inmediata de cualquier deficiencia de proteccién personal quese
presente en el trabajo o suspender el trabajo hasta que la deficiencia esté corregida.

[) Control de Materiales Tdxicos

El Contratista debe mantener una lista de todos los materiales téxicos que se utilicen en la ejecucion de los
trabajos. Deberd tener en su archivo las instrucciones del uso de cualquier producto téxico o combustible
y debera capacitar a los trabajadores que utilizardn el producto en el manejo correcto y el riesgo personal
del mismo antes de comenzar el trabajo.

m) Proteccion del Ambiente y el Publico en General

El Contratista debera trabajar en todo momento en forma de resguardar la proteccion ambiental y el
publico en general. Todos los trabajos se realizardn de acuerdo a las prescripciones de entidades
gubernamentales o privadas competentes y de manera que minimice el efecto sobre publico
adyacente a la obra. El Contratista es el Unico responsable de coordinar los trabajos con los
organismos publicos y privados que estén afectados por los trabajos.

n) Identificacion y Resolucién de Disconformidades

Cuando el Plan de Seguridad identifigue materiales, equipos o trabajos inseguros, el Contratista hard |Ia
gestion correspondiente para que dichos defectos sean rectificados en forma inmediata. El
Representante de Seguridad del Contratista tendra la autoridad de parar cualquier obra que se esté
desarrollando en forma que determine un peligro para el trabajador o el publico. El Representante de
Seguridad del Contratista elaborard informes de sus inspecciones diarias que incluirdn informes
especiales sobre cualquier accidente de trabajo que se pueda producir. Estos informes deben ser
entregados a la Gerencia de Obras (Supervision) no mas que 48 horas después de la inspeccion o
accidente, explicando cualquier deficiencia y la accion tomada para corregir la deficiencia.

0) Retencién por Disconformidad

En el caso que el Contratista no cumpla con los requisitos minimos de seguridad e higiene después de
una advertencia por escrito del Gerente de Obras (Supervisor), el Contratante, procedera a la retenciéon
de hasta el cinco por ciento (5%) del monto de los certificados mensuales entregados durante el
periodo de no-cumplimiento.
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p) Documentosy Archivos

El Contratista respondera por la exactitud de los documentos que dejen constancia de la seguridad e
higiene del trabajo. Los reportes y registros en relacion al Plan de Seguridad deben ser firmadosy fichados
por el Responsable de Seguridad. El Contratista establecerd y mantendra un indice para identificar y
facilitar la recuperacién de documentos especificos. Cada mes, el Contratista enviara una copiadel indice
actualizado al Gerente de Obras (Supervisor) para su informacién.

El Archivo técnico del Contratista sobre este tema contendra la siguiente informacion como minimo:

1) Losinformes del Responsable de Seguridad del Contratista.

2) Informes de Accidentes

3) Instrucciones para Materiales Toxicos y Combustibles

4) Inspeccionesy pruebas realizadas de la maquinaria, equipo, etc.

5) Informes de las reuniones semanales de capacitacion de los trabajadores

6) Lista del equipo de proteccidn personal entregado a cada trabajador

7) Fotografias necesarias para documentar accidentes u otros casos de seguridad personal

8) Una copia actualizada del Programa de Seguridad y Requerimientos de Salud del Trabajo del
Contratista

9) Una copia de las Leyes de la Republica de Honduras que corresponden alaseguridad, higiene,
salud, etc. del trabajo

10) Disefios de toda construccion temporal elaborados por un Ingeniero Colegiado inscrito en los
Colegios Profesionales de la Republica de Honduras.

19. Plan De Control De Calidad

a) Referencias

Estas Especificaciones para el Control de Calidad, propias del Proyecto, y las Especificaciones de la
American Society for Testing and Materials (ASTM ), forman parte de la documentacion del Contrato de
construccién suscrito para la ejecucién de las obras descritas en el mismo. En el texto de estas
especificaciones, se hace referencia a las Publicaciones Unicamente por su designacidon bdsica. El
Contratista y la Gerencia de Obras se referiran a las mismas en lo aplicable.

American Society for Testing and Materials (ASTM), ASTM D 3740 (1994a) Requisitos Minimos para
Agencias Involucradas en la Prueba y / o Inspeccidn de Suelos y Roca tal y como se Usa en Ingenieria de
Disefio y Construccion, ASTM E 329(1995b) Agencias Involucradas en la Pruebay / o Inspeccién de
Materiales Usados en la Construccidn.
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b) Pago

Ningun pago adicional serd realizado al Contratista por elaborar, observar y mantener un plan efectivo
de control de calidad. Todos los costos derivados de este trabajo deberan ser incluidos en los precios
unitarios o globales de la oferta de construccidn correspondiente.

c) Generales

El Contratista es el responsable del control de calidad y establecera y mantendra un efectivo sistema de
control de calidad de conformidad con las especificaciones. Para tal efecto, elaborara, especificamente
para este proyecto, un Plan de Control de Calidad (PCC) que deberd entregar 10 dias después de la
adjudicacién del contrato. El Plan de Control de Calidad consistira de planos,

Procedimientos y la organizacion necesaria para planificar, ejecutar, controlar y documentar la
ejecucién de las obras y obtener un producto final que cumpla con los requerimientos del contrato. El
Contratista incorporara el Plan de Control de Calidad al Programa de Ejecucion del Proyecto y el Plan de
Desembolsos.

El sistema debera cubrir todas las operaciones de construccion, tanto dentro como fuera del sitio de la
obra, y deberd estar ligado a la secuencia de actividades de construccién propuesta por el Contratista.
El Superintendente del Contratista serd responsable de la calidad de obra y el Gerente de Obras
(Supervisor) podra exigir su retiro del cargo en el Proyecto, cuando no cumpla o haga que se cumpla con
los Requisitos de Calidad especificados en el Contrato. En este contexto, el Superintendente del Contratista
es la persona que tiene la responsabilidad de la administracion y direccidon del Proyecto, incluyendo la
calidad y el avance de la obra.

El inicio de los trabajos de construccion solamente sera autorizado después de que el Contratante, a
través del Gerente de Obras (Supervisor), haya aceptado y aprobado el Plan de Control de Calidad,
Programa de Trabajo y Programa de desembolsos propuestos por el Contratista.

La revision del Plan de Control de Calidad del Contratista por parte del Contratante a través de la
Gerencia de Obras (Supervisidon), no eximird al Contratista de su responsabilidad de planificar,
coordinar, ejecutar, y controlar las obras para cumplir con los objetivos técnicos establecidos en los
documentos del Contrato. El Contratante, a través de la Gerencia de Obras (Supervision), se reserva el
derecho de exigir que el Contratista amplie o modifique su Plan de Control de Calidad, si a su juicio, el
Contratista no cumple con los objetivos de calidad definidos en los documentos del Contrato.

El Contratista presentara al Gerente de Obras (Supervisidn), a mas tardar diez (10) dias después de la
fecha de la adjudicacién de contrato, el Plan de Control de Calidad (PCC) El Plan describird los medios
qgue el Contratista propone para satisfacer los objetivos de calidad establecidas en el Contrato. El
Plan identificard el personal, los procedimientos, instrucciones, pruebas, analisis, reportes y formatos
a ser usados. El Contratante, a través de la Gerencia de Obras (Supervisidn), podra considerar un Plan
Transitorio para los primeros 30 dias de ejecucion u operacidn del Proyecto en el cual el Contratista
detallara las actividades que serdn ejecutadas durante éste periodo de tiempo. Se permitira el inicio de
la construccion solamente después que el Contratante SAG, a través de la Supervisién, haya aprobado el
Plan final de Control de Calidad o el Programa Transitorio de Control de Calidad aplicable a la parte o
etapa del Proyecto que se iniciard. No se aceptara el inicio de trabajos que tengan caracteristicas de
trabajo que no sean iguales a aquellas contempladas en un Plan de Control de Calidad Transitorio
aprobado, mientras no sea aprobado el PCC final o un PCC transitorio que incluya las caracteristicas
adicionales de los trabajos a iniciar.
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Toda la organizacion del Contratista serd responsable de elaborar, proponer, mantener y cumplir el Plan
de Control de Calidad propuesto y aprobado. El Contratista contara con personal suficiente para el
cumplimiento de las funciones de planificacion y preparacidon de entregas técnicas descritas en las
especificaciones, y para el control técnico de la ejecucién de las obras.

d) Documentos que comprenden el PCC

El documento contendra, como minimo, los elementos basicos enumerados a continuacién para cubrir
todas las operaciones de Construccién, tanto dentro como fuera del sitio del Proyecto, incluyendo
los trabajos de subcontratistas, fabricantes, proveedores y agentes de compra del Contratista:

i. Una descripcidn de la Organizacién de Control de Calidad que el Contratista propone para
ejecutar / implementar el Control de Calidad, incluyendo un Organigrama grafico que muestre
las lineas de autoridad y una carta aseverando que el personal de Control de Calidad pondrd
en practica el Plan de Control de Calidad en todos los aspectos del trabajo a ser realizado.
Como parte de esta descripcidn, el Contratista debera demostrar que cuenta con personal y
equipo suficiente para asegurar el cumplimiento de las funciones del Plan de Control de
Calidad. En la descripcion el Contratista debera también incluir una carta donde declara que
la politica de su empresa es construir y entregar la obra en condiciones de calidad que
cumplan o superen los objetivos de calidad definidos en los documentos contractuales y que
no es politica de la Empresa buscar la aceptacién o aprobacidn de obras de calidad marginal o
defectuosa.

ii. Los nombres, curriculum vitae, responsabilidades y autoridad de cada persona asignada al PCC,
tanto del Contratista como de los Laboratorios Independientes propuestos por el Contratista
y aprobados por la Gerencia de Obras (Supervision).

iii. Los procedimientos para programar, revisar, certificar y administrar el Registro de Entregas
Técnicas, incluyendo las de los subcontratistas, fabricantes fuera del proyecto, proveedores y
oficiales de compra del Contratista. Estos procedimientos deberan ser congruentes con la
Seccién Procedimientos de Registro de Entregas Técnicas.

iv. Los procedimientos de control, verificacion y aceptacién para cada prueba especifica,
incluyendo el nombre de la prueba, el parrafo de la especificacién que requiere la prueba,
la actividad del trabajo a la que se le efectuara la prueba, frecuencia de las pruebas y la
persona responsable de cada prueba. (Las instalaciones de Laboratorio deberan ser
propuestas por el Contratista al Gerente de Obras (Supervisor), con suficiente antelacién
para que estas sean aprobadas antes de se requiera efectuar prueba alguna.)

V. Procedimientos para dar seguimiento a las deficiencias de construccidon, desde su
identificacion hasta la ejecucién de acciones correctivas aceptables. Estos procedimientos
establecerdn la verificacidon de que las deficiencias han sido corregidas.

vi. Procedimientos parainformesy reportes de Control de Calidad, incluyendo los formatos que el

Contratista propone.
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vii. Una lista conteniendo cada actividad definible de obra. Una actividad definible es una tarea
separada y diferente de las otras tareas; Tiene diferentes requerimientos de controly
puede ser identificada por diferentes oficios, artesanias o disciplinas o, puede ser un trabajo
del mismo tipo de oficio pero en un ambiente diferente. Aunque cada seccion de las
especificaciones puede ser generalmente considerada como una actividad definible de
trabajo, frecuentemente hay mas de una actividad definible bajo una seccidn particular. Esta
lista serd acordada durante la Sesién de Pre construccion.

viii. Procedimientos para la elaboracion de Planos de Taller y Planos de la Obra Construida.

e) Aprobacion del Plan de Control de Calidad

La aprobacién previa del Plan de Control de Calidad es un requisito para poder dar inicio a la
construccién de las obras. La aceptacion es condicional y sujeta a un rendimiento satisfactorio durante
la construccidn. El Contratante, a través de la Supervisidn, se reserva el derecho de exigir al Contratista
gue amplie o modifique su Plan de Control de Calidad y las operaciones de control de calidad, incluyendo
la remocién de personal, si a juicio del Contratante o la Supervisién el Contratista no cumple con los
objetivos de calidad definidos en los documentos del Contrato y consideren que estas modificaciones
fueren necesarias para obtener la calidad especificada. La revisidn y aprobacion del Plan de Control de
Calidad del Contratista por parte del Contratante a través de la Gerencia de Obras (Supervisidn), no
eximira al Contratista de su responsabilidad de planificar, coordinar, ejecutar, y controlar las obras para
cumplir con los objetivos técnicos definidos en los documentos del Contrato.

20. Planos “Lineas Rojas”

a) Los planos “Lineas Rojas” se definen como el juego de planos del proyecto en los cuales el
Contratista utilizando tinta roja, marcara todos los cambios, modificaciones y adiciones al proyecto, que
surjan durante la ejecucidn de los trabajos.

b) Los planos “Lineas Rojas” permaneceran en las Oficinas del Contratista y servirdn solamente para el
registro de las anotaciones, tal como ha sido construido el proyecto. No serdn utilizados para la
construccién de las obras. El Contratista por su cuenta sacara las copias necesarias que utilizara para
construir las obras.

c) Los planos “Lineas Rojas” deberan contener como minimo la siguiente informacién:

1) Localizacién y descripcion de cualquier linea de servicios publicos u otra instalacion de
cualquier clase, existente en el drea de construccién, incluyendo distancias a estructuras
existentes.

2) Localizacion y dimensiones de cualquier cambio realizado dentro del espacio de las obras.

3) Pendiente o alineamiento horizontal o vertical de calles, estructuras, tuberias o lineas de

Documento Estandar para Licitacién Publica Internacional de Obras 99
BCIE — PRE- 51/2015



servicios publicos en cambios de linea o en los planos originales.

4) Cambios en los detalles de disefio o informacidn adicional, obtenida de los dibujos de taller,
incluyendo la fabricacidn, instalacion o colocacién de obras metdlicas, acero de refuerzo,
dimensiones de elementos estructurales, tipos y didametros de tuberias, etc.

5) Todo cambio o modificacidn solicitada como resultado de las inspecciones regulares y de la
inspeccion final.

6) Cuando los planos originales o las especificaciones contemplen varias opciones, solamente la
opcién construida debera ser mostrada.

7) La actualizacion de los planos “Lineas Rojas” se hara diariamente, de manera de registrar la
informacion necesaria antes de aterrar o continuar con el progreso de las obras.

d) El Gerente de Obras (Supervisor) verificard que la actualizacion se realiza de conformidad al reporte
diario de los inspectores, a las inspecciones hechas por el mismo, a las 6rdenes de cambio aprobadas, a
las anotaciones en la bitdcora, a los planos de taller y a las instrucciones giradas al Contratista. Verificara
también que la informacidn es clara y precisa; y que los planos se mantengan limpios y legibles.

e) Los planos “Lineas Rojas”, seran presentados mensualmente al Gerente de Obras (Supervisor), junto
con una copia electréonica en CD. No se hard ningln trdmite de pago si el Contratista no cumple con este
requisito.

f) Los planos “Lineas Rojas” seran un requisito para el tramite de las estimaciones de pago.

g) Previo a la fecha de la inspeccién final del proyecto, el Contratista debera enviar al Gerente de Obras
(Supervisor), una copia de los planos “Lineas Rojas” para su revision y aprobacion.

h) Una vez aprobado los planos “Lineas Rojas”, el Contratista tendrd 15 dias calendario para
incorporar las observaciones del Gerente de Obras (Supervisor) y preparar original y 3 juegos de copias
de planos impresos en tamafio 13”X19” con la leyenda “SEGUN CONSTRUIDO” en cada uno deellos. Igual
nuimero de copias electrénicas en formato AUTOCAD y en CD claramente identificado y con la leyenda
“SEGUN CONSTRUIDO”.

21. Rétulos y senalizacion

El Contratista estd en la obligacién de colocar el nimero de sefiales de peligro, sefales de transito y
cualquier otra sefial con el objeto de evitar accidentes personales o de transito, motivados por los trabajos
gue ejecute el Contratista. El Contratista sera responsable por los accidentes que ocurran por deficiencia y
negligencias en el aprovisionamiento de sefiales y rétulos preventivos.

El contratista colocara un rotulo que especifique los datos generales del proyecto y las instituciones
participantes, La unidad coordinadora del Programa del PDABR suministrara el formato del rotulo a instalar
(dimensiones, Ubicacién y contenido)
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6.13 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION

Cada uno de los consultores/Constructores se guiara con el listado de actividades que se dan a continuacion,
sin ser este limitante de las especificacion de obra necesarias dependiendo del Disefio Final del Sistema, en
el que se tendra que completar las acciones ligadas a cada una de ellas dando la descripcién completa de
cada actividad directa e indirecta que influirdn en el proceso de ejecucion de la obra, especificacién técnica
correspondiente a cada obra, lo que servira como Términos de Referencia al momento de la Construccion
para poder supervisar la correcta ejecucién de la misma.

Cada consultor/constructores definira las actividades listadas a continuacion siempre y cuando estas
apliquen:

1) Limpiezay desenraice

% Alcance
% Limpieza
++ Desenraice
+»+ Disposicidon de Desechos
< Mediday Pago
2) Tala
% Alcance
«» Disposicién de Desechos
% Limpieza
% Mediday Pago

% Limpieza de canales y estructuras

3) Replanteo y marcado topografico

a) Definicion
El trabajo que El Contratista debera ejecutar, consistird en el replanteo y marcado sobre el terreno, de lineas
y dreas donde se va a construir todas las obras pertinentes al contrato, incluyendo los puntos de control

gue definiran el sitio especifico y la elevacidon de éste, para contar con el marco de referencia sobre el cual
se desplantara o se colocaran los elementos de la obra por construir.

b) Alcance

El Contratista deberd proceder al asentamiento en el campo y sobre el terreno, de todos los puntos
mostrados para ese fin en los planos del disefio; mismos que constituyen la referencia y control que tendrd
gue respetar para desplantar la obra o instalar algun elemento. Para esto deberd, basado en los datos
proporcionados y auxiliado de Estacion total, nivel de precision, cinta métrica y estadia, determinar la
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ubicacion especifica, tanto en el plano horizontal como vertical de cada uno de los puntos que sean
necesarios; procediendo a establecer su definicion mediante el establecimiento de trompos y estacas que
deberan estar ligados entre si, de acuerdo a las cotas y referencias de nivel mostrados en los planos.

Las distancias de un punto a otro que constituyen los ejes de construccién deberan ser escritas en reglas de
madera clavadas al lado de cada punto, lo mismo que su elevacién.

Todo el replanteo y marcado de la obra, debera quedar bien claro y comprensible de tal manera que pueda
permitir la revisién o chequeo en forma rapida por parte del Ingeniero supervisor, el Contratista tendra que
mantener el replanteo y marcado completo de las obras hasta el fin de la construccidn de las mismas.

c¢) Medicion y Forma de Pago

No se hard pago por separado por replanteo y marcado. El contratista debera considerar el costo de la mano
de obra, equipo, materiales y demds costos indirectos necesarios para realizar el replanteo y marcado de
las obras, en los precios unitarios ofertados de cada una de las actividades estipuladas en el cuadro de
precios unitarios.

4) Desvio y control del agua

a) Alcance

De acuerdo con las Especificaciones contenidas en esta Seccidn, el Contratista proveerd, construira, operara,
mantendra en condicidon de operacién y lo removera después de usarlo, un sistema para controlar el agua
proveniente de cualquier fuente, de tal manera que todo el trabajo permanente que esté ejecutando en ese
ambiente, sea realizado en areas libres de agua, a menos que el Ingeniero Supervisor indique lo contrario.

b) Desvio y Control del Agua

El Contratista, suministrard y construird todos los bordos, ataguias, rellenos de material impermeable,
proteccién con enroscamiento, tuberias, sumideros y facilidades de bombeo necesarias, asi como otras
facilidades temporales para prevenir que el agua superficial penetre al sitio en donde se estén construyendo
las obras. El Contratista también recolectara y removera toda el agua superficial, subsuperficial y material
arrastrado que penetre las dreas de construccion y proporcionara toda la mano de obra, materiales, equipo,
transporte, maquinaria y suministros necesarios, de manera que las areas de trabajo se mantengan libres de
agua estancada y/o en movimiento. Todas las obras temporales requeridas para el desvio y control del agua
después de la conclusion de las obras seran removidas.

c¢) Mediday Pago

No se hara pago por separado para el desvio y control del agua. El Contratista deberd incluir los costos de
mano de obra, materiales, equipo, maquinaria, herramientas y demds costos indirectos necesarios para
realizar en debida forma este trabajo, en los precios unitarios de su oferta.

5) Construccidn cercos

7

< Alcance

+ Metodologia
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< Mediday Pago

6) Excavacidn general no clasificada

«»+ Descripcion
+»* Clasificacion

R/

< Métodos de Construccion
a) Excavacion mas alla de los taludes establecidos

El Contratista deberd determinar los anchos que deban excavarse de acuerdo con las instrucciones dadas por
el Ingeniero Supervisor. El exceso de corte mas alla de los taludes establecidos sera responsabilidad del
Contratista y no se pagara por el exceso de excavacion.

b) Perfil de Subrasante

El Contratista completara el trabajo de tal modo que quede lo mas cerca posible del perfil de la subrasante
establecida y secciones transversales aprobadas o indicadas entre los limites exteriores de las formas
laterales y cualquier variacion del perfil establecido de la sub-rasante no dard motivo a un aumento de
cantidades de explanacién o a gastos complementarios.

c) Taludes

Se efectuara la excavacion de modo de dejar taludes bien acondicionados a la linea tedrica del talud segun
proyecto o como se modifique para satisfacer condiciones existentes.

Los taludes deberan quedar nitidamente terminado a la linea y gradientes del talud como se indica en los
planos originales o modificados y en las secciones transversales o como se ordene, debiendo quedar el
trabajo en condicién nitida y aceptable. Todo el material excedente sera retirado y dispuesto como se
ordene.

El Contratista no deberd remover o excavar ningiin material mas alla de los limites del talud original aprobado
o modificado o como se indique en los planos y/o secciones transversales sin la autorizacién escrita del
Ingeniero Supervisor. Si cualquiera de estos trabajos se efectua sin el consentimiento escrito del Ingeniero
Supervisor serd por cuenta y riesgo del Contratista.

d) Mediday Pago

Toda excavacion general no clasificada sera cubicada en el sitio mediante la medicién de secciones
transversales, usando el método del drea media para establecer las cantidades de material excavado,
cantidades de pago que seran determinadas como aqui se estipula.

Las secciones transversales originales se tomaran después de haberse realizado la limpieza del canal, sobre
las cuales se dibujaran las secciones ordenadas, para calcular el drea de corte y relleno realizado.

Se hard el pago solamente por el material excavado dentro de las lineas de los taludes aprobados como se
indica en las secciones transversales originales, o como se haya modificado por el Ingeniero Supervisor para
hacer frente alas condiciones encontradas durante la construccidn, en toda la altura del talud incluyendo el
material excavado de taludes modificados.

El pago para esta clase de excavacidn incluira las distintas clases de trabajo anteriormente especificado al
precio unitario de contrato por metro cubico de Excavacién General No Clasificada, la disposicion y acarreo
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de los materiales excedentes, apropiados o inapropiados en areas de desperdicio; la provisidon de todo el
equipo, materiales, herramientas, mano de obray demas trabajos para su ejecucion.

7) Excavacidén en préstamo

a) Descripcion

Este concepto consistira en la excavacion y disposicién del material satisfactorio obtenido de bancos de
préstamo, como ordene el Ingeniero Supervisor, en los casos en que la cantidad en rellenos exceda la
cantidad de excavacion dentro de los limites del derecho de via o cuando se necesite material de calidad
especifica para rellenos en el canal, en zanjo o contra estructura o para subrasante o para material selecto
o balasto. En tales casos el Contratista obtendra suficiente material apropiado de los bancos de préstamo
localizados fuera de los limites de la obra.

b) Métodos de Construccion
La obtencidén de los bancos de préstamo sera responsabilidad del Contratista.

Se excavaran los bancos de préstamo en lineas regulares como se haya estacado, y una vez terminada la
excavacion se drenard y dejara en condiciones nitidas como se ordene. Cuando el Contratista desee obtener
préstamo de un sitio adyacente al camino se debera obtener la aprobacidn escrita del Ingeniero Supervisor.

Este préstamo se extraerd aproximadamente en lineas y niveles uniformes de manera satisfactoria al
Ingeniero Supervisor y en forma tal que no deforme la apariencia general de la mejora, ni produzca
condiciones desfavorables. EI material excavado en préstamo para el proyecto, debera reunir las
caracteristicas necesarias para su uso tal como se definen en los Articulos correspondientes de estas
especificaciones.

Se deberd usar en terraplenes, subrasante, relleno de canales y relleno contra estructura todo el material
apropiado de la excavacién antes de que se permita cualquier excavacién en préstamo. Si el Contratista desea
desperdiciar material de la excavacién y reemplazarlo con préstamo, para su propia conveniencia, podra
hacerlo pero solamente después de obtener aprobacion escrita de parte del Ingeniero Supervisor y se
deberan hacer arreglos satisfactorios para la disposicion de todo el material.

c¢) Formade Pago

No se hara pago por las excavaciones en préstamo que se requieren para la terminacién de los terraplenes o
los rellenos especificos, al igual que su acarreo del sitio banco de préstamo al lugar de las obras.

Su precio sera incluido en los conceptos relativos a los rellenos de material (arena, material selecto, balasto,
etc.). No se reconocera retribucién alguna por la limpieza, destronque y disposicidn de la capa de desperdicio
o material inapropiado que se encuentre en el Banco de Préstamo.

8) Sobre acarreo

No se hara pago por separado o directamente por sobre acarreo o por transporte o acarreo en ninguna parte
de la obra. Todo el transporte o acarreo se considerara como parte necesaria e incidental del trabajo, y su
costo deberd ser considerado por el Contratista, e incluido en los precios unitarios del contrato
correspondiente a los conceptos pagados por trabajo ejecutado.
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9) Rellenos
a) Descripcion

El relleno como se describe, es aquella porcién del canal que se construye mediante el relleno con material
apropiado hasta la superficie terminada. El relleno después de la compactacion, contraccion y nivelacion a
superficie lisa y uniforme deberd estar de acuerdo con las lineas, gradientes y secciones transversales que se
indican en los planos o como lo indique el Ingeniero Supervisor.

b) Requisitos Generales

Todas las depresiones excesivas que hayan quedado después del retiro del material objetable en el area, se
compactaran de acuerdo con los requisitos aplicables aqui estipulados, antes de construir el relleno.

El material apropiado para los rellenos debera obtenerse de la excavacion dentro de los limites de la obra o
de los bancos de préstamo. Tierra vegetal superior y otro material con césped o humus no deberd usarse en
el relleno. Tampoco se permitira en los rellenos, capas, raices, arboles enteros o en partes, hierbas u otro
material que esté expuesto a podrirse. No se utilizara en los rellenos los materiales que tengan menos de
noventa y ocho (98) libras por pie cubico.

Los trabajos en el rellenado se suspenderan cuando, en opinidn del Ingeniero Supervisor, no pueden
obtenerse resultados satisfactorios debido a la lluvia u otras condiciones desfavorables.

Se construiran los rellenos de modo de mantener desagiie adecuado de la superficie en todo tiempo, y se
debera mantener la superficie uniformemente explanada y compactada. Cada capa de aumento en el relleno
debera abarcar transversalmente toda el area y se la mantendra alisada.

10) Compactacién

a) Consideraciones Generales

Durante el avance del trabajo el Ingeniero inspeccionara el material en cuanto a tipo, condiciones, contenido
de humedad y densidades, y podra indicar el sitio donde realizar la prueba. La compactacion de cada capa
deberd completarse tanto al ancho como longitudinalmente antes de iniciar la colocacidn de la siguiente
capa. La cantidad de material que se estd colocando no deberd exceder la capacidad del equipo de
compactacion. EI Contratista hara la determinacidn de densidad y humedad “in situ” y proporcionard al
Ingeniero Supervisor las pruebas realizadas para que este apruebe la colocacién de la siguiente capa.

La distribucién de los materiales sera tal que el material compactado esté libre de material laminado suelto,
cavidades, huellas u otras imperfecciones. A base de los resultados no satisfactorios de las pruebas para
densidad y humedad “in situ” el Ingeniero Supervisor exigird al Contratista hacer los cambios del sistema de
trabajo que sean necesarios para obtener los valores especificados para la densidad y la humedad.

Durante la construccién del relleno el Contratista hara circular su equipo todo el tiempo, tanto cuando esta
cargado, como cuando esté vacio, sobre las capas, al tiempo que vayan siendo colocadas y distribuird el
recorrido uniformemente sobre todo el ancho del relleno. Se operard el equipo de manera que la grava dura
cimentada u otras tierras aterronadas se trituren en particulas pequenas y se incorporen con el resto del
material en la capa.

Para facilitar la compactacion y desagie del relleno el Contratista debera mantener suficientes niveladoras
de cuchilla u otro equipo aprobado para mantener el relleno liso, libre de huellas.
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Durante la construccion de rellenos, las primeras capas se colocaran en los niveles inferiores del relleno, y
conforme avanza el trabajo las capas se construirdan aproximadamente paralelas a la superficie de la rasante
terminada. El Contratista serd responsable por la estabilidad de todos los rellenos construidos bajo este
contrato hasta que el trabajo sea aceptado por la SAG.

b) Espesores de las capas

El material para rellenos excepto como en adelante se estipula, se colocara en capas sucesivas horizontales
de no mds de veinte (20) cms. de espesor suelto, en todo el ancho del canal.

Cuando se use material sin cohesién, compactado mediante métodos de vibracion para el relleno, se podra
usar capas mas gruesas siempre que el Contratista pueda obtener las densidades requeridas.

c) Contenido de Humedad

El material en las capas no se debera compactar cuando el contenido de humedad sea mas de dos (2) puntos
de porcentaje en exceso o tres puntos de porcentaje por debajo del contenido de humedad 6ptimo, con
excepcion de los materiales sin cohesion, para los que no se pueda obtener un punto éptimo de humedad
y los que puedan ser compactados mientras contengan suficiente agua para la lubricacién de las particulas
y que permitan la debida compactacion. Si el material esta demasiado hiumedo o demasiado seco, el trabajo
de compactacion en todas las partes del relleno asi afectado, se demorara hasta que el material haya sido
secado o regado como sea necesario, hasta que la densidad de compactacion y contenido de humedad sea
uniforme en toda la capa para la clase de material en uso; se deberd humedecer o secary hacer el manipuleo
consiguiente del material, si es necesario, para conseguir el resultado deseado.

El riego se deberd hacer con un camion regador, distribuidores a presion, u otro equipo que distribuya el
agua eficientemente, todo como apruebe el Ingeniero Supervisor. Se debera disponer en todo tiempo del
suficiente equipo que provea la cantidad de agua requerida. Por la provisidn y aplicacion del agua no se hara
pago directo y su costo se considerara como incluido en otros conceptos pagados del contrato, los que
constituirdn compensacién completa por la provisién de todos los materiales, mano de obra, equipo, y
herramientas necesarias para obtener, transportar y aplicar el agua de riego.

d) Densidades

El relleno se construird con materiales que tengan una densidad seca mdxima no menor de noventa y ocho
(98) libras por pie cubico, y se compactaran a no menos de noventa y cinco (95) por ciento de la maxima
densidad en seco. La maxima densidad en seco se determinara de acuerdo con los métodos de prueba
especificados. Los requisitos aqui especificados para compactacién serdn para todo el ancho de la seccién
transversal.

e) Método para Pruebas
e Pruebas de Densidad en Sitio:

La prueba de los materiales para densidad en sitio se hard por los métodos que el Ingeniero
Supervisor estime mas apropiados, excepto que en caso de cualquier desacuerdo o donde sea
impracticable nivelar perfectamente el lugar de la prueba, ésta se hara de acuerdo con el método
de cono de arena, AASHTO. Designacion: T 147, usando plancha con un hueco de seis (6) pulgadas
y haciendo el hueco en una profundidad igual al espesor de la capa que se esta probando.

Cuando la superficie no se pueda nivelar perfectamente, deberd usarse el método de doble cono
de arena, en el cual se determina el espacio vacio entre la cara inferior de la plancha y la superficie
desigual del terreno, con anterioridad a la prueba del hueco en la capa compactada.
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e Pruebas de Compactacién

Se determinard el contenido éptimo de humedad donde sea aplicable y la maxima densidad en
seco, de acuerdo al Método AASHTO, Designacion T 99.

11) Equipo para Construccién

La clase, condicidn y cantidad del equipo suministrado deberd ser tal como se requiera para la debida
ejecucién del trabajo dentro del plazo estipulado.

Las Compactadoras que aqui se especifican deberan cumplir con los siguientes requisitos:

Las compactadoras autopropulsadas de 3 ruedas deberdn producir una carga no menor de 330 libras por
pulgada de ancho de llanta en las ruedas trasera, y deberan tener un peso en metal no menor de 20,000
libras.

a) Las compactadoras para zanjas deberan desarrollar una presion minima de 300 libras por
pulgada de ancho del rodillo compresor.

b) Las compactadoras neumaticas deberan tener un peso de trabajo no menor de 14,000 libras
por llanta, con presiones de inflado que puedan variar de 4.5 kg/cm2 - 10.5 kg/cm 2.

¢) Los rodillos de pata de cabra debera tener un peso de trabajo no menor de 500 libras por
pulgada cuadrada de seccidn transversal en cada cara o extremo de pata.

d) Compactadora neumatica de 50 toneladas.

e) Lascompactadoras descritas en las literales (a), (b) y (c) seran usadas solamente en el afinado
de larasantey capas superficiales.

Medicién y Forma de Pago

El pago para esta clase de relleno se incluira las distintas clases de trabajo anteriormente especificado al
precio unitario de contrato por metro cubico

En el caso de terraplenes laterales margen izquierdo del canal principal los costos de relleno se incluyen en
la actividad conformacion tipo Iy Il.

12) Enroscamiento de piedra

Este concepto aplica como estructuras formadas por piedras y concreto pobre, las cuales seran construidas
para proteger la erosidn del cauce aguas abajo de estructuras, la proteccion de taludes, caminos o rellenos.
Las piedras deberan de ser depositadas y fundidas con un concreto pobre de 150 kg/cm?2.

a) Alcance

Se debe de preparar el terreno donde se construira el enroscamiento realizando una limpieza y desenraicé,
el Contratista deberd depositar las piedras de manera tal que se forme una estructura uniforme y continua
para ser fundida de la misma manera que el concreto cicldpeo. El contratista es responsable del suministro,
acarreo y depdsito de todos los materiales necesarios para el enroscamiento.
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b) Materiales

Las piedras a utilizar en la base del enroscamiento deben de ser de tamafio no menor a 40 cm. y los vacios
entre las piedras de grandes dimensiones serdn rellenados por piedras de menor dimension fundidas entre
todas por concreto pobre.

c) Maedicién y Forma de Pago

La medicion del volumen de trabajo ejecutado bajo este concepto serd hecha utilizando los limites y las
profundidades o las dimensiones indicadas y previamente medidas al inicio de la actividad, determinando
tres dimensiones.

El pago por la realizacion de este concepto serd hecho por metro cibico de enroscamiento colocado segun
lo especificado, pago que incluird el suministro, cargado, transportado, colocado y fundido del
enroscamiento, asi como toda la mano de obra, equipo y cualquier herramienta o imprevisto requerido para
la satisfactoria realizacion de la actividad.

13) Conformacion de caminos

a) Alcance

La realizacion de esta actividad consistird en alisar y conformar las calzadas y cunetas para mantener el perfil
del camino en buenas condiciones. Comprende los siguientes trabajos:

Escarificacidn, conformacién, compactacion y afinamiento de la calzada.
Conformacion, construccion y reconstruccion de cunetas.

Limpieza de Material sobrante de la conformacion.

P w d R

Conformacion de terraplenes margen izquierdo del canal principal

b) Procedimiento

La conformacion de la superficie de rodadura, se ejecutara acomoddandose a las dimensiones de la seccién
existente del camino.

Se debera escarificar y conformar para obtener un bombeo de un 2%. Solamente se podrd modificar e
bombeo si ello fuera conveniente por las condiciones del Proyecto.

La escarificacion se hard hasta cinco centimetros, donde el Supervisor considere que no es necesario realizar
una escarificacidon se omitird. Después de realizar la escarificacidon se removeran todas las particulas mayores
de 3",

El material resultante se debera humedecer, conformar, afinar y compactar hasta obtener una densidad
minima del 95%, de acuerdo al método T-99 (c} de la AASHTO (proctor estandar).

El contratista debera suministrar el material necesario para rellenar las depresiones excesivas o surcos, se
deberad incorporar material adecuado.

Las cunetas existentes deberdn de conformarse y limpiarse para permitir el libre paso de las aguas, en caso
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de no existir deberan reconstruirse en los sitios que las cunetas existentes estén deformadas.

Terraplenes deberan perfilarse de acuerdo a la seccidn tipica mostrada en los planos el contratista debe
proporcionar los cortes y rellenos requeridos para cumplir con lo estipulado en los planos.

c) Maedicién y Forma de Pago

La medicidn por la conformacién y la compactacién de la superficie existente serd hecha de acuerdo al drea
satisfactoriamente ejecutada y se pagard en metros cuadrados. El precio unitario incluird toda la mano de
obra, equipo, materiales y cualquier herramienta o imprevisto requerido para la satisfactoria realizacién de
la actividad.

El precio unitario debera incluir:
e Escarificacion y Conformacion de calzada
e Compactacion de calzada (incluye la humedad con el acarreo del agua)
e Conformaciony limpieza de cunetas
e Desecho de materiales excavados (incluye el acarreo y deposito en sitio de bote)
e Limpiezay remocion de materiales en la entradas y salidas de alcantarillas

e Reemplazo de trabajo y materiales defectuosos

e terraplén

14) Mamposteria

Este concepto aplica como estructuras formadas por piedras y mortero, utilizado para taludes del canal,
aproximaciones y estructuras de puentes, muros de mamposteria, enchapes de piedra. Las piedras deberan
de ser depositadas y fundidas con un mortero relacién 1: 3.

a) Alcance

Se debe de preparar el terreno donde se construird muros y rellenos de mamposteria, realizando una
limpiezay desenraicé, el Contratista debera depositar las piedras de manera tal que se forme una estructura
uniformey continua. El contratista es responsable del suministro, acarreo y depdsito de todos los materiales
necesarios para la construccion de los muros y enchapes.

b) Materiales

Las piedras a utilizar en la base de los muros o enchapes deben de ser de tamafio especificados en los planos.
La arena debe estar libre de tierra.

c¢) Medicion y Forma de Pago

La medicion del volumen de trabajo ejecutado bajo este concepto serd hecha utilizando los limites y las
profundidades o las dimensiones indicadas y previamente medidas. El pago por la realizacidon de este
Documento Estandar para Licitacion Publica Internacional de Obras 109

BCIE — PRE- 51/2015



concepto sera hecho por metro cubico de mamposteria y en caso de enchape por metro cuadrado como se
indica en las cantidades de obray colocado segun lo especificado, pago que incluira el suministro, cargado,
transportado, colocado y fundido del muro o enchape, asi como toda la mano de obra, equipo y cualquier
herramienta o imprevisto requerido para la satisfactoria realizacion de la actividad.

15) Excavacion estructural no clasificada

a) Alcance

La excavacidén estructural no clasificada, consiste en la remocién de todo el material de cualquier naturaleza
gue sea necesario remover para la construccion de la cimentacidn de las estructuras y muros de contencion.
El trabajo de la excavacion incluird toda la perforacidn, rasgamiento, carga, transporte y descarga de
materiales en las areas aprobadas de desechos, o ubicaciones donde el material se usara como relleno.

La excavacion estructural no clasificada, incluye todo el equipo necesario, asi como la construccion vy
remocion

De estructuras temporales, obras falsas, apuntalamiento, ademes y sistemas de control de agua que pueden
ser requeridos.

b) Clasificacion

Los materiales excavados no seran clasificados para su pago.

c) Lineasy Pendientes

Toda la excavaciéon debera ser hecha de acuerdo a las lineas y pendientes mostradas en los planos o como se
indique o apruebe el Ingeniero Supervisor.

Seran tomadas todas las precauciones necesarias para preservar el material bajo o mas alla de las lineas de
excavacion, en la condicién mas firme que sea posible. Cualquier dafio a la obra debido a las operaciones del
Contratista, incluyendo disturbio del material mas alla de las lineas de excavacién requeridas, sera reparado
por y a expensas del Contratista. Si se le ordena al Contratista realizar excavaciones fuera de las lineas
establecidas para la remocién de materiales inadecuados en los cimientos para estructuras, se hara pago
por la excavacidon fuera de los limites, asi indicada, a los precios unitarios para excavacién aplicable y para
rellenar esta excavacion hasta las lineas de la estructura de los cimientos mostrados en los planos, o como
se indique, se hara pago de tales cantidades adicionales de relleno compactado.

El Contratista protegera las superficies excavadas de dafios causados por erosidn, trafico, agua superficial o
cualquiera otra causa y reparara cualquier dafio sin costo extra.

Todo el trabajo topografico incluyendo equipo, materiales y mano de obra, requeridos para establecer las
lineas y pendientes, serd realizado por el Contratista y aprobado por el Ingeniero Supervisor.

a) Procedimiento
1. Generalidades

Toda la excavacidn sera realizada por un método aprobado por el Ingeniero Supervisor y usando equipo de

Documento Estandar para Licitacidn Publica Internacional de Obras 110
BCIE — PRE- 51/2015



excavacion y acarreo adaptado al trabajo. Las areas de trabajo seran drenadas adecuadamente y conservadas
libres de agua corriente o estancada a menos que se indicara de otra manera por el Ingeniero Supervisor.

2. Excavacién para Conveniencia del Contratista

La excavacién para la conveniencia del contratista, tal como excavaciones para caminos, talleres, etc., estara
sujeta a la revision del Ingeniero Supervisor antes de comenzar tal excavacion. El Contratista nivelardy cubrira
las pendientes de tales excavaciones a satisfaccion del Ingeniero Supervisor.

16) Disposicidon de Material de Desecho

Cualquier material de la excavacion requerida que no sea adecuado o necesario como material de
construccién sera cargado, acarreado y depositado en areas de disposicién indicadas en los planos, en el
sitio de bote o seglin se apruebe. Cuando las areas de disposicion estén llenas tendran pendientes de 2h: Iv
0 mas planas y apariencia agradable que combine con la topografia circundante y debera estar libre de
baches y monticulos desagradables. Las dreas de depdsito se adecuaran para drenar como se muestra en los
planos o como se indique.

17) Proteccidn y Preparacidn de Cimientos

a. Generalidades

Todas las superficies sobre o contra las cuales el concreto o relleno sera colocado, o como especificamente
se indique, sera preparado como se especifica aqui.

b. Roca

La excavacion en roca se realizara hasta las lineas y niveles mostrados en los planos o como se indique, las
superficies finales seran preparadas por medio de perforacién con pico, barrenamiento, acuiiadora, que
dejaran las superficies en la mejor condicidn practicable. Las superficies de las rocas se dejaran lo
suficientemente limpias y asperas como para tener una buena adherencia con el material colocado sobre
las mismas. Las hendiduras de las rocas serdn tratadas como se muestra en los planos o como se indique.

c. Tierra

Todas las superficies de tierra sobre las cuales se colocara relleno o concreto, o superficies en otras
ubicaciones especial indicadas por el Ingeniero Supervisor, deberan prepararse para proporcionar un
cimiento firme. Material inadecuado, suelto o saturado serda removido y reemplazado con relleno
compactado adecuado para nivelar la superficie excavada con el terreno adyacente.

18) Preparacién de Cimentaciones.

a) Superficies de Tierra

Todas las superficies de tierra sobre las cuales se coloquen relleno o concreto, o superficies en otras
ubicaciones especificamente indicadas, deberdn estar completamente libres de alteraciones, limpias y
himedas, libres de agua estancada y corriente. Las bolsas de material suelto o saturado deberdn ser
excavadas hasta el fondo para consolidar el suelo y posteriormente niveladas a la altura del terreno
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adyacente usando relleno compactado. Las d4reas que han permanecido expuestas durante largos periodos
de tiempo y que por ello se sospeche que han experimentado degradacidn a causa de la lluvia, escorrentia
superficial o trafico de vehiculos, deberdn ser preparadas rellenando los baches con material apropiado,
compactado y consolidado con equipo de compactacién para obtener una rasante firme y uniforme. La
superficie deberd quedar limpia, himeda y libre de agua estancada o corriente.

b) Cimentacidn en Arcilla y Sedimentos

Las cimentaciones en arcilla y sedimentos se prepararan escarificando y humedeciendo el suelo hasta una
profundidad mdaxima de 10 centimetros y compactando hasta 95 por ciento de la densidad Proctor Standard.

c) Cimentaciones en Grava y Arena

Las cimentaciones en grava y arena deberdn compactarse hasta la densidad del terraplén especificado a
colocarse sobre las cimentaciones.

Medicion y Forma de Pago

El pago por excavacién estructural no clasificada incluye el costo de barrenamiento, escarificacién y
dispersidon, excavacién, carga, acarreo y disposicién del material excavado en zonas aprobadas para
disposicién de desechos, o en los lugares donde el material serd usado para relleno; distribucion del material
de desecho excavado en los botaderos y conformacién de pendientes para los botaderos. El pago se hara a
los precios unitarios para las cantidades de excavacion de acuerdo con los limites mostrados en los planos y
como se describe en estas Especificaciones o como se establezca en el campo por el Ingeniero Supervisor.
Cualquier excavacién mas alld de las lineas y pendientes mostradas en los planos y no ordenada, serd
considerada sobre excavacion y por lo tanto no se pagara. No se hara pago separado por la disposicion en
areas o bancos de deshechos especificados.

19) Relleno compactado con material del sitio

a) Definicidn
Este concepto es aplicable para los trabajos en la construccién de estructuras de concreto, o donde se pida

su precio unitario. No aplica para los trabajos de lineas de conduccion y distribucidn, cuyos trabajos se
especifican en el Capitulo 6.

El trabajo a realizar consistira en el relleno de aquellos volimenes que por diferentes razones atinentes al
desarrollo de las obras del proyecto o bien a la normal y completa realizacion de las mismas, sea necesario
rellenar con material del sitio, mediante el acarreo, vaciado y compactacién de suelo en el vacio indicado por
el Ingeniero Supervisor, pero normal y regularmente requerido y especificado tanto en aquellos sitios
excavados y en donde posteriormente se hayan desplantado elementos estructurales componentes de las
obras del proyecto.

b) Alcance
Utilizando el material producto de la excavacion previamente hecha con la intencién de poder realizar alguna

o varias actividades precedentes en la zona de las obras, material aprobado por el Ingeniero Supervisor, se
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debera proceder a rellenar los vacios en las zonas requeridas compactando este material, a fin de restaurar
al nivel original o al nivel indicado en el drea en cuestién.

En la realizacion de esta actividad, el Contratista debe considera acarreo de ser necesario.

El material que resultare sobrante de la excavacidn una vez que el relleno estuviese terminado debera ser
trasladado a sitios especificos de disposicién aprobados por El Ingeniero Supervisor existiendo la posibilidad
de necesitar cargadoras, volquetas y otros para su remocidn y acarreo. No se hara pago adicional por esta
labor.

c) Relleno en zonas adyacentes a Estructuras

En aquellas zonas en donde se pretenda hacer rellenos con material proveniente del sitio y que se encuentren
adyacentes a estructuras recién erigidas en el proyecto, se procederd a hacer el relleno, vertiendo el material
de manera de conseguir capas que no sobrepasen de 15 cm. posteriormente compactandolas
adecuadamente.

La compactacion debera ser realizada desde la capa inferior a la Ultima capa colocada y podra ser hecha
utilizando para ello, cualquier herramienta o equipo mecdnico que permita alcanzar por lo menos el 95% de
densidad de material, compactado con su humedad éptima y medido de acuerdo al proctor standard segun
lo especificado en el ensaye ASTM D-698, pero que ademds asegure que su uso jamas llegard a causar dafio
alguno a la estructura desplantada, cercana al sitio. Cualquier relleno de esta naturaleza debera
emprenderse solamente después de tener la aprobacién del Ingeniero Supervisor.

d) Medicion y Forma de Pago

El volumen de relleno de esta actividad serda medido utilizando los limites y las profundidades o las
dimensiones indicadas por el Ingeniero Supervisor, los cuales seran tomadas previo al inicio de la operacion.
Se excluyen los volumenes correspondientes a las lineas laterales, sublaterales y distribucidn especificadas.

El pago del relleno aqui especificado sera hecho por metros cubicos del material colocado, seguin lo expuesto.

Pago que incluird todos los costos de mano de obra, equipo y demas imprevistos necesarios para cargar,
trasladar, colocar, humedecer y compactar el material de relleno en el sitio indicado.

20) Relleno compactado con material selecto (banco de préstamo)

a) Definicion
Este concepto es aplicable para los trabajos en Cana Principal en el Tramo | y Il y estructuras importantes de
concreto o donde se pida su precio unitario.

El trabajo a realizar consistira en el relleno de aquellos volimenes que por diferentes razones atinentes al
desarrollo de las obras del proyecto o bien a la normal y completa realizacion de las mismas, sea necesario
rellenar con material selecto (banco de préstamo), mediante el vaciado y compactacion de suelo en el vacio
indicado por el Ingeniero Supervisor, pero normal y regularmente requerido y especificado tanto en aquellos
sitios excavados y en donde posteriormente se hayan desplantado elementos estructurales componentes de
las obras del proyecto.

Documento Estandar para Licitacidn Publica Internacional de Obras 113
BCIE — PRE- 51/2015



b) Alcance

El Contratista debera realizar el relleno de los espacios requeridos u ordenados por el Ingeniero Supervisor,
utilizando para ello un material previamente seleccionado proveniente de algun préstamo especial, de
acuerdo a lo definido y al procedimiento expuesto.

¢) Procedimiento

Cualesquiera que fuesen los casos, el procedimiento y los resultados obtenidos en la realizacion de este
concepto deberan estar de acuerdo a lo establecido en el Articulo (Relleno compactado con Material del
Sitio) y Articulo (Excavacion en Préstamo).

d) Materiales

El material a utilizar en este tipo de relleno debera ser de calidad aceptable, libre de terrones, materia vegetal
o de cualquier otra sustancia extrafia y debera provenir de fuentes previamente aprobadas por el Ingeniero
Supervisor. Ademas de lo anterior, el material debera tener una buena graduacién, aceptado de acuerdo al
casoy previa aceptacién del Ingeniero Supervisor, que el 100% del material pase el tamiz de 3 pulgadas.

El material no deberd contener mas del diez por ciento (10%) que pase el tamiz No. 200. De igual modo, la
porcidn del material que pase el tamiz No. 40, deberd tener un limite liquido no mayor de sesenta y dos (I.I.
<62) y un indice de plasticidad no mayor de veinte y cuatro (I P < 24).

El material sobrante de la excavacién debera ser trasladado y colocado a sitios de disposicion aprobados por
el Ingeniero Supervisor y lo mismo se debera hacer con el material selecto sobrante, si el contratista no
considera su uso inmediato o su traslado a sitios de almacenamiento de materiales. No se hara pago
adicional por esta labor.

e) Mediciony Forma de Pago

La medicion del volumen de trabajo ejecutado bajo este concepto serd hecha utilizando los limites y las
profundidades o las dimensiones indicadas y previamente medidas al inicio de la actividad, determinando
tres dimensiones cuando sea un relleno adyacente a una estructura, o utilizando el método del area
transversal promedio de la seccién.

El pago por la realizacién de este concepto sera hecho por metro cubico de material selecto (banco de
préstamo) compactado segun lo especificado, pago que sera la compensacién plena por suministrar, cortar,
cargar, transportar, humedecer, colocar y compactar el material selecto (banco de préstamo) necesario para
el relleno, asi como toda la mano de obra, equipo y cualquier herramienta o imprevisto requerido para la
satisfactoria realizacién de la actividad.

21) Encofrados

a) Alcance

El trabajo considerado en esta Seccidn, incluye el suministro de todos materiales, equipo, mano de obray de
cualquier otro imprevisto necesario para la construccion de la obra falsa que en calidad de moldes o
encofrados y con fines de la realizacion de cualquier elemento estructural cuyo material primario requiera
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periodos definidos y finitos para su solidificacion previa a su servicio, sea necesario en el proyecto.

b) Generalidades

Los encofrados deberan ser disefiados y construidos por el Contratista para producir unidades de concreto
idénticos en forma, lineas y dimensiones a todas las unidades mostradas en los planos, de acuerdo a las
consideraciones siguientes:

1. Seguridad

Serdn exacta y adecuadamente asegurados, ajustados a manera de mantenerlos en posicién y forma para
resistir todas las presiones a las cuales puedan ser sometidos. Los encofrados deberan ser suficientemente
ajustados para impedir la pérdida del mortero o lechada del concreto.

2. Espesores

El grosor y caracter de la madera de los encofrados y el tamafio de los travesafios y pies derechos seran
determinados por la naturaleza de la obray la altura a la cual el concreto se coloque, y seran adecuados para
producir superficies lisas y fieles con normas de 1/8" de variacidon en cualquier direccion desde un plano
geométrico. Se preverad utilizar para obtener una buena funcién encofrados de plywood.

3. Dobleces y Juntas

En todos los casos, los pies derechos seran doblados y el tamafio de los travesafios y pies derechos usados
no serdn menores de 5 por 15 cm. Las juntas horizontales seran niveladas y las juntas verticales colocadas a
plomo.

4. Deflexiones y Contraflechas

Los encofrados para los lados de las columnas y de vigas maestras, seran construidos con madera de 5 cm.,
y todas las juntas seran ajustadas y parejas. Losintradds de las vigas maestras serdn erigidos con una
contraflecha de 2 cm. en 6 m., y seran suficientemente arriostrados, entibados y acufiados para prevenir
deflexiones. Los costados de las columnas seran engrapados con grapas “symons” de metal para columnas
o similares, las que serdn espaciadas de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.

5. Formas Normalizadas

Los encofrados para uso repetido serdn suministrados en numero suficiente para proveer la velocidad de
progreso requerida y seran integramente limpiados antes de ser usados de nuevo.

6. Defectos

Todos los encofrados seran inspeccionados, inmediatamente antes de que el concreto sea colocado. Los
encofrados deformados, rotos o defectuosos seran removidos de la obra. Se proveera aberturas temporales
donde sea necesario, para facilitar la limpieza e inspeccién inmediatamente antes de la colocacién del
concreto.

7. Anti adherencia

Todas las superficies interiores de los encofrados, serdn aceitadas con una clase apropiada de aceite o
integramente humedecidas inmediatamente antes de la colocacion del hormigén.

8. Biseles

Todas las aristas deberan ser biseladas, 2 cm hacia cada cara de la fundicion.
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9. El Contratista asumira la responsabilidad completa para que todos los encofrados sean
adecuados y para remediar todos los defectos resultantes de su uso, sin que el Ingeniero
Supervisor pierda su derecho para inspecciény aprobacién previa.

c) Encofrados de Madera Contrachapada

Los encofrados para todas las superficies de concretos interiores expuestas y areas designadas de superficie
de concretos exteriores expuestas seran construidos de madera contrachapada no menor de 5/8" de espesor
para secciones rectas y para secciones curvas. La madera contrachapada serd de pino de cinco placas para
lade5/8" o mas gruesa hecha con un pegamento a prueba de agua y fabricado especialmente para trabajo
de encofrado de hormigdn. Los bordes seran escuadrados en ambas direcciones y los paneles adyacentes
deberan coincidir en espesor, ancho y longitud. Se usaran hojas completas de madera contrachapada
excepto donde se requiera de otra manera o donde piezas mas pequeiias cubran toda el drea. Los
encofrados seran colocados de tal manera que las marcas sean simétricas.

La madera contrachapada sera integramente aceitada en las caras en contacto y los bordes, con aceite de
linaza crudo u otro laqueado aprobado, el aceite sobrante sera limpiado de los encofrados antes de que el
acero de refuerzo sea colocado y mientras las superficies sean accesibles.

d) Encofrados de Acero

Si se proponen encofrados de acero, su tipo sera sometido al Ingeniero Supervisor para aprobaciény no sera
usados hasta que tal aprobacion sea obtenida. Las planchas de acero para formaletas se construirdn en
tamanos estandarizados y con tales anchos y largos que les permitan conformarse correctamente a las
formas deseadas.

Los encofrados de acero seran recubiertos antes de cada uso con un aceite o base de parafina, claro y liviano
u otra preparacion comercializacion, aceptable, que no decolore el concreto. Se pasara escobilla de alambre
alos encofrados después de cada uso.

e) Tirantes de Encofrados

Se usaran Unicamente tirantes de encofrados, colgadores y grapas aprobados por el Ingeniero Supervisor y
serdn de un tipo tal que, después de la extraccidn de los encofrados ninguna parte metadlica estara mas cerca
de una pulgada de la superficie.

No se colocaran dentro de las formas, tacos, conos, arandelas u otros artefactos que dejen agujeros o
depresiones en la superficie del concreto mayores de 7/8" de diametro.

Los tirantes que deben ser dejados en el sitio seran provistos con arandelas estampadas u otros artefactos
apropiados para prevenir la pérdida de humedad a lo largo de los tirantes.

El espaciamiento de los tirantes de encofrados, colgadores y grapas estard en estricto acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes.

f) Remocion del Encofrado
El encofrado no serd extraido sin la autorizacién del Ingeniero Supervisor. En general, los encofrados no seran

extraidos hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente para soportar con seguridad su propia carga,

Documento Estandar para Licitacidn Publica Internacional de Obras 116
BCIE — PRE- 51/2015



mas cualquier carga super impuesta que pueda ser colocada sobre él. En cualquier caso, los encofrados seran
dejados en el lugar por lo menos el tiempo minimo requerido especificado mas abajo, después de la fecha de
colocacién del concreto.

Cuadro 4.
Elemento Tiempo
Columnas 2 dias
Encofrados laterales de viga y viguetas 2 dias
Encofrados inferiores de losas 21 dias
Encofrados inferiores de vigas y viguetas 21 dias
Muros 2 dias

Las partes que puedan ser extraidas de los tirantes de encofrados seran quitadas del concreto
inmediatamente después que los encofrados hayan sido extraidos. Los agujeros dejados por tales tirantes
seran llenados con pastas con una pistola para pasta y la superficie sera acabada con una espatula de acero
y frotada con un saco de tela. Debe tenerse cuidado en la extraccion de encofrados, pies derechos,
entibados, soportes y tirantes de encofrados para evitar astillamientos o arafiaduras en el concreto. Si se
requiere acabado repellado y el resane puede ser necesario, éste serd comenzado inmediatamente después
de la extraccién de los encofrados.

g) Medicion y Forma de Pago

No se hard pago por separado por la realizacion de este concepto. El Contratista incluird todos los costos por
materiales, equipo, mano de obra, indirectos y cualquier costo imprevisto y necesario para la construccion,
desarticulacién y remocion del encofrado, en los precios unitarios de los renglones de pago de las estructuras
de concreto.

22) Concreto
a) Alcance

El trabajo definido en este Capitulo, consistira en el suministro de todo el equipo, material, mano de obray
cualquier otro imprevisto necesario para la dosificacién, manufactura, transporte, colado, vibrado,
protecciény curado del concreto que con fines de construccidn de las estructuras del proyecto, se requiera
del Contratista.

b) Composicion

El concreto deberd estar compuesto de cemento Pértland, agua, agregados finos, gruesos, y aditivos
inclusores de aire cuando se requieran. Se exigird uniformidad de color de las superficies expuestas,
incluyendo areas en las cuales las imperfecciones en el nuevo concreto han sido resanadas. Solamente
deberan usarse aquellos materiales o mezclas de materiales que den como resultado un color uniforme de
las superficies expuestas.
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a) Cemento
1. Tipos

El cemento debera ser del Tipo | de baja alcalinidad de conformidad de ASTM C-150, “Especificacion for
Pértland Cemento” a menos que se apruebe de otra manera.

Cuando se requiere usar cemento de fraguado rapido, éste llenara los requisitos de la ASTM C-150 Tipo Ill o
C- 175 tipo lll-A. El cemento de fraguado rapido se usara solamente con la aprobacion del Supervisor.

2. Almacenamiento

El cemento se enviara al sitio de la obra en sacos fuertes que llevaran impreso el tipo de cemento, el nombre
del Fabricante y su peso neto, los sacos abiertos o recibidos en malas condiciones seran rechazados.

El cemento en sacos que sera almacenado en el sitio, no debera de apilarse a una altura mayor de 14 sacos
para un almacenamiento corto no mayor de 30 dias, y para un periodo mayor, no mas de 7 sacos uno sobre
otro.

Inmediatamente después de ser recibido el cemento en el sitio de las obras, éste debera almacenarse bajo
techo tomando las precauciones necesarias para prevenir la absorcién de la humedad.

b) Aditivos

1. Aditivos Inclusores de Aire

Los aditivos Inclusores de aire deberan llenar los requisitos de ASTM C-260, “Especificacién for Air Entraining
Admixtures for Concrete”. Los aditivos Inclusores de aire deberdn ser agregados en la mezcladora. La
cantidad del agente incluso de aire usado en cada batida debe ser tal que produzca la inclusién del

porcentaje de aire en el concreto al momento de descargar la mezcladora que se muestra en el siguiente
cuadro:

Cuadro 5.

Agregado Grueso Tamafio | Total de Aire, Porcentaje por
Maximo (Pulgadas) Volumen de Concreto (A menos
que se indique de otra manera)

1% 50+1

% 6.0+1

Pruebas de campo para inclusién de aire en concreto podran ser efectuadas por el Contratista a solicitud del
Ingeniero Supervisor de acuerdo a ASTM C-231 “Test Method for Air Content of Freshl y Mixed Concrete by
the Pressure Method”.

2. Aditivos Reductores de Agua

Los aditivos reductores de agua deberd llenar los requisitos de ASTM C-494, “Especificacidon for Chemical
Admixtures for Concrete”, Tipo A o D. La cantidad de aditivo reductor de agua usado deberd estar de acuerdo
a las instrucciones del fabricante.
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3. Otros Aditivos

Otros aditivos para remediar deficiencias en la granulometria de los agregados solamente podran ser usados
previa aprobacion escrita.

4. Aprobacién

El tipo y calidad de los aditivos deberdn ser sometidos para su aprobacidon a mas tardar 30 dias antes del
inicio de las obras de concreto.
23) Agua

El agua usada en la preparacion del concreto debera ser fresca, claray libre de sustancias nocivas tales como
aceite, acidos, alcalis, sales o materia organica.

24) Agregados

1. Generalidades

Los agregados finos y gruesos deberan de llenar los requisitos generales de granulometria y caracteristicas
técnicas del ASTM C-33, “Specifications for Concrete Aggregates”. Los agregados consistiran en particulas
libres deimpurezas, baja absorcidn, duras y resistentes, de consistencia uniforme, debiendo ser separadas
en las siguientes graduaciones ASTM de acuerdo al grupo de tamafio nominal:

Cuadro 6.
ASTM NuUmero de Tamafio Tamano Nominal del Agregado
Agregado fino (arena) 3/8” hasta No. 100
Agregado grueso %" hasta 3/8”
No. 67 3/4” hasta No. 4
No. 4 1 %" hasta 3/4”

La forma de las particulas de los agregados finos y gruesos deberd ser generalmente esférica o cubica
mostrando porlo menos dos caras fracturadas y libres de particulas planas y delgadas, o particulas alargadas,
barro, arcilla, alcali, materia organica y sustancias nocivas.

a) Punto de Aceptacién
El punto de aceptacién de los agregados sera en la planta de mezclado.
b) Fuente

El Contratista debera proporcionar resultados de pruebas certificadas de que los agregados finos y gruesos
reunen los requisitos de ASTM C-33, “Especificacién for Concrete Aggregates”.

¢) Tamaino Maximo

El tamafio maximo de los agregados gruesos a usarse en las diferentes partes de la obra serad 1%” a menos
que se indique lo contrario.
d) Agregado fino para mortero y lechada
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El agregado serd bien graduado siguiendo las normas ASTM C-136.
e)Manejo y almacenamiento de los agregados

Los agregados se mantendran limpios y libres de otras materias durante su transporte y manejo. Se
mantendran separados uno del otro en el sitio hasta que sean medidos en tandas y colocados en el
mezclador.

A menos que sean cernidos y apilados por tamafio en el sitio de la obra, los agregados se apilaran en tal
forma que no se produzca segregacion de acuerdo a lo establecido en las normas de la ACI - 614.

2. Muestreo y Prueba

Se haran las pruebas sobre granulometria y contenido de humedad de acuerdo con las normas ASTM
aplicables

a) Agregado fino

Cualquier entrega de agregados finos hechos durante el progreso del trabajo que muestre una variacion
mayor de 0.20 en Médulo de Finura comparado con el de la muestra aprobada, sera rechazado o, en opinion
del Supervisor, podra ser aceptado sujeto a que se hagan los cambios necesarios en las proporciones del
concreto por razones de la falta de cumplimiento con los requerimientos de esta Seccidn. Cualquier alza de
costo incurrida por el Contratista debido a estos cambios en las proporciones serd asumida por él. Sustancias
dafinas no serdn permitidas en los agregados en exceso de las siguientes cantidades:

Cuadro 7.
Material Limite Permisible
Terrones de arcilla 0.5%a 1.0%
Carbdn y Lignitas 0.25% a 1.0%
Material mas fino que el tamiz No. 200 2.0%a5.0%

Cuando sea requerido por el Supervisor, los agregados finos seran examinados para determinar impurezas
organicas (ASTM-Designacion C-40) y estos no deberan mostrar un color mas oscuro que el color corriente.
Si el Supervisor requiere que los agregados finos sean sometidos a prueba de salinidad ASTM C-88, se
someteran a cinco ciclos de la prueba de salinidad con sulfato de sodio, conforme a los siguientes requisitos:

Cuadro 8.

Limite Permisible

Pérdida promedio de peso 8.0%a12%

El agregado fino deberd ser arena natural, dura, densa, durable y limpia la que cumplird con la
graduacion siguiente:
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a) Agregado grueso

Cuadro 9.

Tamiz % auenasa |
%" (95 mm) 100

No. 4 (4.75 mm) 95-100

No. 8 (2.36 mm) 80-100

No. 16 (1.18 mm) 50 - 85

No. 30 (0.60 mm) 25-60

No. 50 (0.30 mm) 5-30

No. 100 (0.15 mm) 0-10

Antes de comenzar la construccién, el Contratista debera someter al Supervisor para su aprobacién, una
muestra del agregado grueso que él piensa utilizar y también sometera cuatro pruebas de tamiz de muestras
diferentes del material tomado, tomadas de la misma fuente.

No se presentardn en los agregados gruesos sustancias dafiinas en exceso de las cantidades siguientes:

Cuadro 10.
Limite Permisible (Porcentaje por Peso)
Recomendado Maximo
Fragmentos suaves 2 5
Carbdn vy lignitas 1/4 1
Terrones de arcilla 1/4 1/4
Material mas fino que el tamiz 200 % 1

Cuando el material mas fino que el tamiz No. 200 consista esencialmente de polvo de roca, la cantidad
maxima permitida podra ser aumentada a 3/4y 1 1/2% respectivamente. Si el Supervisor requiere que los
agregados gruesos sean sujetos a pruebas de sanidad, ASTM C-88 se sujetardn entonces a cinco ciclos de la

prueba de salinidad con sulfato de sodio, conforme a los siguientes requisitos:

Cuadro 11.
Limite Permisible
Recomendado Maximo
Pérdida promedio de peso 12 15
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Todos los agregados serdn almacenados de tal forma que se evite la inclusién de materiales extraios en el
concreto. Siempre que sea necesario, se haran pruebas del contenido de humedad, por lo menos una vez por
cada dia de mezclado.

El agregado grueso podra ser natural o piedra triturada con la granulometria siguiente:

Cuadro 12.
Tamiz % due pasa
1%"” (37.5 mm) 100
1” (25.4 mm) 95-100
%" (19.0 mm) 60 -90
%" (9.5 mm) 0-55

El Tamafio maximo del agregado grueso sera de 1 %4”, pero en ningln caso mayor que un cuarto (%) del
espesor minimo del elemento a construir o aquella que permita que el concreto pueda ser colocado sin
dificultad en todos los lugares que circunda el refuerzo y pueda llenar las esquinas del molde.

b) Concreto

Las proporciones de cemento, agregados y agua necesarios para producir un concreto conforme a estas
especificaciones seran determinadas por medio de pruebas de laboratorio efectuadas por el Contratista con
el cemento y agregados a usarse en el trabajo. Con anterioridad al comienzo del trabajo de concreto, el
Contratista sometera para aprobacidn, muestras de los materiales que se propone usary someter por escrito
para su aprobacién las proporciones para las mezclas del concreto. Esta solicitud estard acompaiiado por un
reporte en detalle de un Laboratorio de materiales (previamente aprobado por el Ingeniero), indicando por
lo menos tres contenidos diferentes de agua para la resistencia a compresién del concreto a los 7 y 28 dias
respectivamente que se haya obtenido empleando el material propuesto.

Las resistencias a la comprensidén se determinardn probando cilindros estandares de 6” x 12” hechos y
curados de acuerdo con ASTM C-31, “Making and Curing Concrete Comprensive and Flexure Speciments in
the Field”. Las muestras seran probadas en concordancia con las normas ASTM vigentes. Se tomara un
numero suficiente de cilindros a fin de obtener un registro amplio de la resistencia del concreto. El Ingeniero
Supervisor mantendra una inspeccion de control constante del concreto relativa a los procedimientos y/o
calidad del mismo.

25) Dosificacidn del Concreto

a) Disefio de la Mezcla

Las proporciones de todos los materiales que forman parte del concreto seran indicadas por el Contratista
de acuerdo con los procedimientos de ACI 211.1-77, “Recommended Practice for Selecting Proportions for
Normal Weight and Heavy Weigth Concrete”. El concreto debera ser dosificado para asegurar una mezcla
uniforme Plastica y trabajable adecuada para las condiciones de colado. El concreto debera tener la
durabilidad, impermeabilidad y resistencia de conformidad con los requerimientos de las estructuras
cubiertas por estas especificaciones.
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b) Revenimiento

El revenimiento del concreto al momento del colado debera ser de 2 a 4 pulgadas medido de acuerdo a ASTM
C- 143, “Slump of Portland Cemente Concrete”. La cantidad de agua usada en el concreto debera regularse
en la forma requerida para garantizar concreto de la consistencia apropiada y tomar en consideracion
variaciones en el contenido de humedad de los agregados. No se permitira la adicién de agua para
compensar el fraguado del concreto antes del colado del mismo. Se requerird uniformidad en la consistencia
del concreto de batida a batida.

c) Resistencia del Concreto

A menos que se especifique de otra manera, todo el concreto a utilizar presentard una resistencia a los 28
dias de al menos 210 kg. /cm?2.

Las pruebas seran realizadas por el Contratista de conformidad con ASTM C-39, “Compressive Strength of
Molded Concrete Cylinders”. El Supervisor obtendra probetas de ensayo con la frecuencia que considere
necesaria, pero llenando los siguientes requisitos minimos:

a. Se tomard una prueba por cada 10 m3 de colado o de cada camién revolvedor, o de cada
concreto de diferente f'c.

b. Cada prueba constara de tres especimenes.

c. Para el muestreo, curado, manejo y transporte y ruptura de especimenes, regiran las
Especificaciones de la A.S.T.M., A.C.I. o el P.C.E. (Presstresed Concrete Institute).

26) Dosificacidon y Mezclado

El concreto debera ser dosificado, mezclado y transportado de acuerdo con las partes aplicables de ASTM C-
94, “Standard Especification for Ready Mixed Concret” y ACI 304, “Recommended Practice for Measuring,
Mixing, Transporting and Placing Concrete”. El equipo debera ser capaz de dosificar por peso la proporcién
de sus componentes y de combinar los agregados, cemento, aditivos y agua en una mezcla uniforme dentro
del tiempo limite especificado y de descargar esta mezcla sin segregacién. Los aditivos seran mezclados e
introducidos ala mezcladora por separado.

a) Transporte

El concreto debera ser transportado de la mezcladora a los encofrados tan rapidamente como lo permitan
los procedimientos que prevengan segregacion o pérdida de los ingredientes. No deberan haber caidas
mayores de

1.5 metros excepto en los casos de empleo de equipo apropiado para evitar segregacion.
a) Colado
1. Aprobacion

Antes de comenzar cualquier colado de concreto debera obtenerse la aprobacidn del Ingeniero Supervisor.
El colado del concreto no se permitird cuando, en opinién del Ingeniero Supervisor, existan condiciones que
impidan un colado y consolidacién apropiados.

2. Generalidades
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El concreto debera ser colado de conformidad con el ACI 614 y ACI 304, “Recommended Practice for
Measuring, Mixing, and Placing Concrete”, ACI 305, “Recommended practice for Hot Weather Concreting”.
La consolidacién del concreto colado sera de conformidad con ACI 309 “Consolidation of Concrete”.

3. Concreto sobre Tierra o Cimentacion en Roca o sobre Concreto.

Todo concreto colado sobre tierra deberd ser colocado sobre superficies limpias, compactadas
adecuadamente segun los ensayes requeridos a opinion del Ingeniero Supervisor, humedecidas, libre de
agua estancada o en movimiento. Otras superficies sobre las cuales se colocara concreto deberan estar
limpias y libres de aceite, agua estancada o en movimiento, lodo, revestimientos objetables, desechos y
fragmentos sueltos o defectuosos. Poco antes de colar el concreto sobre o contra roca o concreto, todas las
superficies deberan ser enteramente limpiadas con el uso de chorros de aire o agua de alta velocidad,
escobamiento, soplete de arena u otros medios satisfactorios incluyendo combinaciones de los anteriores.

4, Colado del Concreto.

La altura del concreto colocado en una colada debera llegar hasta las juntas de construcciéon como se muestra
en los planos o se indique.

No se colocara concreto después que haya ocurrido su fraguado inicial y no se usara concreto retemplado
bajo ninguna circunstancia. Las operaciones de vaciado de concreto serdn continuas hasta que la seccién,
panel o programa de vaciado sea completado. Si las operaciones de vaciado de concreto deben ser
inevitablemente interrumpidas, se formaran juntas de construccién en las ubicaciones apropiadas como
aqui en adelante se especifica.

El concreto sera transportado y colocado con un minimo de manejo y por medio de cubos, carretillas u otro
equipo aprobado, el cual prevenga segregaciones de los ingredientes. La inclinacion y longitud de las
canaletas estaran sujetas a la aprobacion del Supervisor. Los extremos de salida de las canaletas, tolvas y
fajas transportadoras estaran provistos con tabiques apropiados, para prevenir segregacion.

Los aparatos serdan mantenidos limpios y lavados con agua antes y después de cada jornada. El concreto serd
depositado en los encofrados tan cerca como sea posible de su posicidn final y en ningln caso mas de 180
cm. en cualquier direccidn horizontal.

No se permitira el remanipuleo del concreto.
El concreto sera colocado en capas poco profundas de tal manera que la capa anterior esté
Todavia blanda cuando se afiada la préxima capa y las dos capas pueden ser vibradas conjuntamente.

Cada capa no excedera de 45 cm. de profundidad y el tiempo que transcurra entre la colocacién de capas
sucesivas no excedera de 2 horas, si la capa anterior puede ser vibrada de tal forma que se homogenice con
la nueva.

El concreto de muros sera depositado a través de ductos pesados o canaletas de acero galvanizado,
equipadas con cabezas de tolva apropiadas. Las canaletas serdn de longitud variables, de tal manera que la
caida libre del concreto no exceda de 90 cm. Donde se requiera, se proveera iluminacion en el interior del
encofrado de tal manera que el concreto sea visible desde la plataforma y pasadizo al punto de depésito.

Se tomara especial cuidado en la colocacion del concreto contra los encofrados, particularmente en angulos
y esquinas para prevenir vacios, comejenes y dreas rugosas y para asegurar contacto continuo de toda la
superficie de acero de refuerzo e insertos en el concreto.

El concreto sera varillado y paleado si fuera necesario para apartar los agregados gruesos de los encofrados,
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el concreto recién vaciado expuesto serd protegido contra dafios de la intemperie y de otras fuentes.

5. Vibrado

Todo el concreto serd consolidado por medio de vibradores mecanicos internos aplicados directamente
dentro del concreto en posicion vertical.

La intensidad y duracién de la vibracion serd suficiente para lograr que el concreto fluya, se compacte
totalmente y embeba completamente refuerzos, tubos, conductos u otros similares.

Los vibradores sin embargo, no deberdn ser usados para mover el concreto mas que una pequena distancia
horizontalmente. Los vibradores seran insertados y retirados en puntos separados de 45 a 75 cm. y las
vibraciones serdn interrumpidas inmediatamente cuando un aviso de mortero recién aparezca en la
superficie.

El aparato vibrador deberd penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas sean
adecuadamente consolidadas conjuntamente pero no debera penetrar en las capas mds bajas que han
obtenido un fraguado inicial.

La vibracién sera suplementada si es necesario por varillado a mano en las esquinas y angulos de los
encofrados mientras el concreto esté todavia plastico y trabajable. Los vibradores operaran a una velocidad
no menor de 4,500 revoluciones por minuto. Cada herramienta pesard aproximadamente 17 kilogramos y
serd capaz de afectar visiblemente una mezcla disefiada aproximadamente con una pulgada de revenimiento
para una distancia de por lo menos 45 cm. del vibrador.

Deben disponerse un nimero suficiente de vibradores para proporcionar seguridad de que el concreto que
llegue pueda ser compactado adecuadamente dentro de 15 minutos después de colocado. Se tendradn a
mano vibradores de reserva para su uso. No se hara ningln vaciado apreciable con un sélo vibrador.

6. Concreto colado Dentro del Agua.

El concreto podra ser colado dentro del agua Unicamente cuando se autorice especificamente. Los métodos
y procedimientos utilizados estaran sujetos a revision.

7. Impermeabilizacién

Todas las superficies de concreto enterradas o en contacto con el suelo deberan ser impermeabilizadas con
un recubrimiento a base de asfalto para aplicacion en frio. Asimismo, las paredes o paramentos internos y
externos libres seran imprimadas con un hidrofugante, el cual debera ser sometido a la aprobacién del
Ingeniero previa entrega de la carta técnica del producto remitido. La superficie de concreto debera estar
sana, limpiay seca, libre de polvo, grasas u otras materias extrafias, asegurandose de que la superficie tenga
una pendiente adecuada libre de depresiones para evitar encharcamientos de agua. Se aplicaran dos manos
de impermeabilizacidn, el concreto debera tener una edad minima de cuatro semanas.

27) Concreto Ciclépeo

El concreto ciclopeo consistird en una mezcla de 60% de piedra limpia y 40% de concreto simple de 210
kg/cm? con agregado maximo de 38.1 mm. la piedra para esta clase de trabajo debera ser densa, sana y
durable, libre de grietas y otros defectos estructurales. No debera estar cubierta de tierra ni sustancias
extraias que puedan impedir su adherencia al concreto. El tamafio mdximo de la piedra serd de 35 cm
(treinta y cinco centimetros) y el tamafio minimo de 30 cm (treinta centimetros).

La piedra sera colocada cuidadosamente, de manera que no dafie los encofrados ni las obras adyacentes.
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Todas las piedras serdn lavadas y saturadas con agua antes de colocarse.

Cada piedra debera estar rodeada con un minimo de 6.5 a 8.5 cm. de concreto, de tal forma que la distancia
libre entre piedras sea de 13 a 17 cm., segun sea el tamano de piedra a emplear y ninguna piedra estara a
menos de 15 cm. de cualquier superficie externa.

Absolutamente todas las caracteristicas del concreto simple a utilizarse en este concepto, deberan estar de
acuerdo a lo especificado en los articulos anteriores.

Todo el concreto debera ser compactado a fondo por medio de vibracion interna, paleteo y varillado durante
la colocacidn y debera laborarse detenidamente alrededor del refuerzo y en las esquinas de las formas. La
intensidad de la vibracion debera ser la suficiente para que el concreto fluya y se asiente. La vibracion se
debera aplicar uniformemente sobre la longitud del elemento y debera ser de duracion suficiente para
asegurar la entera compactacion del concreto. Paleteo y varillado durante el vaciado deberan suplementar
la vibracion. La superficie deberd estar libre de porosidades perjudiciales y canecheras.

Los elementos de concreto deberdn ser curados por un periodo no menor de catorce (14) dias. El método
propuesto para el curado debera ser aprobado por el Ingeniero Supervisor antes de principiar el vaciado de
los elementos. Los cilindros de concreto para pruebas deberan ser curados en el mismo lugar con los mismos
métodos usados para curar los elementos colados con las mismas vaciadas de las cuales se tomaran las
muestras.

a) Medicién y Forma de Pago

La medicidn y forma de pago al Contratista por la completa y satisfactoria realizacion de esta actividad se
hard de acuerdo a lo previsto en la Seccidn (Estructuras de Concreto) de este Capitulo, toda vez que el
concreto quede incorporado en la estructura en construccion.

28) Acero de refuerzo

a) Alcance

El acero a utilizar como refuerzo para La Construccion de las estructuras del proyecto deberd consistir en
barras nuevasy no de material rerrolado, las cuales deberdn cumplir los requerimientos de la denominacién
ASTM A- 615 para el acero grado intermedio 40, “Especificacion for Deformed Billet-Steel Bars for concrete
Reinforcement”.

b) Suministro

El acero de refuerzo serd entregado en la obra en haces amarrados fuertemente y cada grupo de barras
deberd ser identificado en una tarjeta de metal indicando el nimero identifica torio correspondiente a los
tamanfos y calidad.

Si el Ingeniero Supervisor juzga necesario, las barras serdn inspeccionadas y aprobadas en el lugar de la obra.
Las barras que tengan defectos perjudicales después de la recepcion seran rechazadas. Todas las barras
serdn adecuadamente almacenadas, en forma ordenada, por lo menos 12” encima del suelo, mantenidas
limpias y protegidas del clima como lo indique el supervisor, después de la entrega en el sitio de la obra.

1. Detalles

El Contratista debera detallar, cortar, doblar y colocar todo el acero de refuerzo y malla de alambre como se
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muestra en los planos y suministrar e instalar los soportes, separadores o amarres necesarios. Todo acero de
refuerzo deberd estar libre de escamas y moho suelto y de aceite, grasa o cualquier otra sustancia extrafia
que pueda destruir o reducir su adherencia con el concreto.

2. Corte y Doblado

El acero de refuerzo puede ser doblado en la fabrica o en el campo. Todos los dobleces deberan ser hechos
de conformidad con practicas normales aprobadas y llevadas a cabo por métodos mecanicos aprobados. La
aplicacién de calor para el doblado del acero de refuerzo no sera permitido.

3. Recubrimiento del Acero de Refuerzo

El acero de refuerzo serd colocado y mantenido en posicidon de tal manera que la cobertura de concreto,
medida desde la superficie de la barra a la superficie del concreto no sea menor de los siguientes valores,
excepto cuando se muestre, especifique o dirija en otra forma:

Elemento Distancia*
Losas no Expuestas al Clima 2cm.
Vigas, Muros y Columnas Expuestas o no al Clima 4 cm
Concreto Colado en Contacto con el Suelo y 7 cm.

p ermanentemente expuesto a él.

* Salvo los detalles mostrados en los planos.

4. Empalmes

A menos que se muestre o especifique de otra manera, todos los empalmes, longitudes de traslapes,
ubicacion, colocacidn y recubrimiento del acero de refuerzo se haran de acuerdo con los requerimientos
apropiados de ACl 318-95, “Building Code Requeriments for Reinforced Concrete”.

5. Soportes

Todo acero de refuerzo serd asegurado en su lugar mediante el uso de soportes de concreto o metal,
espaciadores o amarres aprobados. Tales soportes deberan ser lo suficientemente resistentes a fin de
mantener el acero de refuerzo en su sitio durante las operaciones de colado. Los soportes deberan usarse de
tal forma que no queden expuestos o contribuyan de alguna manera al deterioro del concreto. No se
permitird soldadura de punto en el acero de refuerzo.

c) Elementos Embebidos

Antes del colado del concreto, debera tenerse cuidado para asegurarse de que todos los elementos
embebidos se encuentran sujetos en su lugar, firmes y asegurados, tal como se muestra en los planos o se
indique. Todos los elementos embebidos deberan limpiarse enteramente y encontrarse libres de aceite y
otras materias extrafias tales como revestimiento suelto de dxido, pintura, escamas, etc. No se permitira
embeber madera en concreto a menos que se autorice especificamente.

d) Medicion y Forma de Pago
El acero de refuerzo incorporado en el concreto serd medido en kilogramos basados en el total de la masa
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calculada para los tamafios y longitudes de las barras. Los traslapes no mostrados en los planos, no seran
medidos pero el contratista deberd incluirlos en su precio unitario. La masa de las barras de refuerzo serd
calculada usando el siguiente cuadro:

Cuadro 13. Masa de las barra de refuerzo

Tamafio Peso Area
mm Pulg. kg/m Ib/pie cm? plg?
6.35 1/4 (#2) 0.249 0.167 0.317 0.050
9.53 3/8 (#3) 0.560 0.378 0.713 0.110
12.7 1/2 (#4) 0.994 0.668 1.267 0.200
15.88 5/8 (#5) 1.552 1.043 1.981 0.310
19.05 3/4 (#6) 2.235 1.502 2.850 0.440
22.23 7/8 (#7) 3.042 2.044 3.881 0.600
25.4 1 (#8) 3.973 2.670 5.067 0.790
28.65 1-1/8 (#9) 5.060 3.400 6.447 1.000
32.36 1-1/4 (#10) 6.404 4.303 8.174 1.270
35.81 1-3/8 (#11) 7.923 5.313 10.072 1.560

El pago de las cantidades de refuerzo determinado segun la seccién anterior para cada clase de acero de
refuerzo mostrado en los documentos contractuales deberd hacerse al precio por kilogramo contratado.

El pago se considerara como compensacion total por el suministro, fabricacién, empalmes y colocacién del

acero de refuerzo incluyendo todos los trabajos contingencia les y los materiales requeridos.

El pago del acero de refuerzo incluira:

1. El suministro de todos los materiales que intervienen incluyendo desperdicios, traslapes, ganchos,
silletas, separadores, alambre para amarre y soldadura, puestos en el lugar de su colocacién.

2. Todos los fletes, acarreos, almacenaje y maniobras necesarias.

3. La mano de obra necesaria para ejecutar todos los trabajos hasta la correcta colocacién del acero de
refuerzo.

4. Los cargos inherentes a la utilizacion de equipo, herramientas y accesorios que intervengan en la

ejecucién de estos trabajos.

5. La limpieza y retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que el Ingeniero Supervisor
apruebe o indique.
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El Contratista removera y reconstruira por su cuenta, todas las partes o secciones de la estructura que a juicio
del Ingeniero Supervisor, antes o después de la remocién del encofrado indiquen que el concreto ha sido de
baja calidad durante la colocacién, que el concreto no fue adecuadamente colocado o suficientemente
compactado, que parte del refuerzo fue omitido, removido o colocado erréneamente, o que se prevé una
falla, defecto o dafio que reducira la resistencia del concreto o la durabilidad de la obra.

29) Elementos Soldados

Para los sifones, cajas de drenaje, se requiere de rejillas, los detalles de los planos muestran el uso de acero
de refuerzo del tipo barras, las cuales deberan soldarse para formar una estructura resistente al agua vy al
impacto en las entradas y salidas del canal. Se deberan fabricar rejillas segun detalles y deberan ser
revestidas con material antioxidante y resistente al impacto e intemperie.

a) Medicion y Forma de Pago

El pago de las cantidades de refuerzo determinado segun la seccidon anterior para cada clase de acero de
refuerzo mostrado en los documentos contractuales debera hacerse al precio por kilogramo contratado,
basados en el total de la masa calculada para los tamanos y longitudes de las barras mostradas en el cuadro
4.1

El pago se considerara como compensacion total por el suministro, fabricacion, empalmes y colocacion del
acero de refuerzo incluyendo todos los trabajos contingencia les y los materiales requeridos.

El pago del acero de refuerzo incluira:

1. El suministro de todos los materiales que intervienen incluyendo desperdicios, y soldadura, puestos en
el lugar de su colocacion.

2. Todos los fletes, acarreos, almacenaje y maniobras necesarias.

3. Lamanode obranecesaria para ejecutar todos los trabajos hasta la correcta colocacién de las estructura
de rejilla en los sitios indicados.

4. Los cargos inherentes a la utilizacion de equipo, herramientas y accesorios que intervengan en la
ejecucién de estos trabajos.

5. La limpieza y retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que el Ingeniero Supervisor
apruebe o indique.

30) Estructuras de concreto

a) Alcance

El trabajo considerado bajo esta definicion, consistird en el suministro de todo el equipo, mano de obra,
concreto, acero estructurales y cualquier imprevisto que sea necesario para la construccién de cada uno de
los elementos estructurales que componen las obras de proyecto. Todo ello de acuerdo a lo mostrado en
los planos del disefios o0 como sea indicado por el Ingeniero Supervisor.
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b) Materiales

Los materiales requeridos en esta seccion deben cumplir con los requisitos de este Capitulo 4 de estas
especificaciones generales.

c) Pruebas de Campo

Durante el progreso de la obra, se haran y almacenardn de acuerdo con la ASTM C-31, un nimero razonable
de cilindros de ensayo, los cuales seran probados de acuerdo con la ASTM C-39.

Cada prueba consistira de tres cilindros de control de laboratorio, uno que sera probado a los 7 dias y dos
gue serd probados a los 28 dias.

No se hard mas de una prueba por cada 40 m3 (o una por cada colada por elemento estructural), de concreto
colocado en un dia o lo que indique el Ingeniero. El Contratista proporcionara la mano de obra necesaria y
los materiales y el equipo necesario para la toma de muestra de cilindros curado y prueba. La resistencia
promedio de todos los cilindros sera igual a, o mayor que las resistencias especificadas, y por lo menos 90
por ciento de todos los ensayos indicaran una resistencia igual o mayor que la resistencia especificada.

En los casos donde la resistencia de los cilindros de prueba para cualquier parte de la estructura cae debajo
de los requerimientos especificados aqui, el Supervisor podrd ordenar un cambio en la mezcla o contenido
de agua para la parte restante de la obra y podra requerir al Contratista la obtencién de especimenes de
prueba del concreto fraguado, representado por esos cilindros. El nUmero de especimenes de prueba
requeridos para ser tomados serd igual al numero de cilindros de prueba hechos durante el vaciado. Los
especimenes seran tomados y probados de acuerdo con la norma ASTM C-42. Si los especimenes de prueba
siguen demostrando que el hormigén representado por los cilindros y especimenes esta bajo la resistencia
requerida especificada aqui, el Supervisor puede ordenar que tal concreto sea extraido y reconstruido a
costo del Contratista. El Ingeniero tendra la potestad de ordenar cualquier otro tipo de prueba, tales como
la extraccion de corazones o esclerdmetro, a fin de establecer el cumplimiento o no de los requisitos
establecidos contractualmente.

El costo de tomar los cilindros, y el de otras pruebas solicitadas, el material de los mismos y el costo de las
pruebas debera incluirse en el precio unitario del concreto.

31) Tolerancias para Estructuras de Concreto

No se permitirdn desviaciones de las dimensiones, lineas y pendientes mas importantes que las siguientes
indicadas:

Cuadro 14.
Descripcion Distancia
Desviacién del alineamiento establecido 0.03m
Desviacién de la pendiente establecida 0.01m
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Variacién de la linea de plomada en las lineas y Cara expuesta: 0.01 m en 4.00 m Cara

superficies de pilas, muros vy aristas en rellenc: 0.01 m 2.00 m

Variacién del nivel o pendiente indicado en planos Cara expuesta 0.01 m en 4.00 m Cara
en losas, vigas, ranuras horizontales, retablo de
» VIgas, ! enrelleno 0.01 men2.00m
baranda.
Variacion en las dimensiones de las secciones 0.01m

transversales de pilas, losas, muros, vigas y partes
similares de las estructuras.

Reduccion en el espesor de cimentaciones 0.03m

Variacion en las dimensiones y ubicaciones de | 0.01m
aberturas en losas y muros

Variacion de la linea de plomaday niveles en 0.003men3.0m
umbrales y guias para compuertas radiales
y juntas impermeables similares

a) Curadoy Proteccidn del Concreto

1. Generalidades

Todo concreto debera ser curado de conformidad con ACI 308, “Curing Concrete”, o por un método
aprobado resultante de la combinacion de métodos. El Contratista deberd tener a mano y listo para
poner en obra todo el equipo necesario para el adecuado curado y proteccién del concreto antes del
comienzo de cada colada.

2. Curado con Agua

Se curard el concreto manteniendo todas las superficies continuamente hiumedas (no periddicamente)
durante el periodo completo del curado o hasta que se cubra con concreto fresco. El agua para curado
deberd estar limpia y libre de cualquier elemento que pueda causar manchas o descoloramiento al
concreto.

3. Curado con Membrana

El curado con membrana se hara por la aplicacién de un compuesto de sellar el cual forma una membrana
retenedora de agua en la superficie del concreto. El compuesto de sellar no debera ser usado sobre
superficies de concreto a las cuales se les unird concreto adicional u otros materiales. Todos los
compuestos usados deberan ajustarse a los requerimientos de ASTM C-309, “Specifications for Liquid
Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete”. El compuesto debera de ser de consistencia y
calidad uniforme. Cuando se use un compuesto de sellar sobre superficies de concreto encofradas, éstas
deberdn ser humedecidas con una ligera rociada de agua inmediatamente después que los encofrados
han sido retirados y deberan mantenerse humedas hasta que las superficies no absorban mas humedad.
Tan pronto como la pelicula superficial de  humedad desaparezca pero la superficie todavia tenga una
apariencia humeda, debera aplicarse el compuesto de sellar. Debera tenerse especial cuidado a fin de
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asegurar una cobertura amplia con el compuesto en bordes, esquinas y partes asperas de las superficies
encofradas. El equipo para la aplicacién del compuesto de sellar y el método de aplicacién deberdn
contar con la aprobacién del Ingeniero Supervisor.

b) Juntas de Construccion

Las juntas de construccién serdn hechas donde sean indicadas o permitidas por el Supervisor. Tales juntas
seran localizadas para asegurar estabilidad, resistencia e impermeabilidad. Todas las esquinas serdn
construidas monoliticamente y la obra en cada lado, se extendera a los puntos mostrados u ordenados.

Por lo menos deben pasar dos horas después de la colocacién del concreto en las columnas o muros antes
de depositarlo en vigas, vigas maestras o losas soportadas alli. Las vigas, vigas maestras, riostras, capiteles
de columnas y elementos de acero serdn considerados como parte del sistema del piso y seran vaciados
integralmente con ellos.

Las ranuras horizontales deben ser construidas de tal manera que permitan al agua de lavado escapar por
estas ranuras.

Las juntas tendran ranuras o rebajos continuos rectos y regulares.

Las superficies de concreto expuestas seran llevadas a nivel verdadero en la parte superior de cada junta
horizontal de construccidn.

Los encofrados para las juntas de construccion expuestas, deberan contar con un dispositivo que permita
ajustar los encofrados de las secciones siguientes. Las barras de refuerzo serdn colocadas de manera que se
extiendan en las secciones de construccion siguientes, como se muestra.

Las juntas de impermeabilidad, si son requeridas, tendran empates impermeables o intersecciones en las
esquinas.

Las superficies de concreto, contra las cuales se va a colocar nuevo concreto, seran integramente limpiadas,
hechas rugosas y humedecidas. Inmediatamente antes de la colocacién de un nuevo concreto, la junta sera
rellenada con, por lo menos 2" de pasta de cemento de la misma mezcla del concreto pero sin los agregados
gruesos. En las juntas verticales, se usara especial cuidado en la colocacién y relleno del concreto, para
asegurar adherencia con el concreto existente. No se hardn juntas verticales de construccién impermeable,
amenos que sea mostrado en los planos o permitido por el Supervisor.

c¢) Juntas de Expansion

Las juntas de expansion de los tipos y tamanos mostrados en los planos y especificados, serdn colocadas en
las estructuras de concreto como estdn mostradas, especificadas o requeridas, las bandas de
impermeabilidad seran plasticas, el Contratista sometera muestras y especificaciones de los materiales que
se propone usar, las superficies de apoyo de las juntas deslizantes seran acabadas, lisas y recubiertas con
pintura de masilla.

d) Bandas de Impermeabilidad de Plastico

Las bandas de impermeabilidad de plastico seran hechas de cloruro de polivinilo, estirado por presién. No se
usara material de plastico recuperado para la manufactura de las juntas.
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Seran del ancho indicado en los planos (12 pulgadas de ancho) y de no menos de 3/16" de espesor
inmediatamente adyacente al centro de la banda de impermeabilidad. Las bandas de impermeabilidad
tendrdn fajas longitudinales nervadas con un doblez central en forma de U o bulbo hueco. La dureza en el
duréometro shore A sera entre 80 y 95, la resistencia a la tensidon no sera menor de 450 libras por pulgada
lineal de junta, y la gravedad especifica no mayor de 1.30.

En los asuntos no cubiertos aqui, las bandas de impermeabilidad de plastico deben estar de acuerdo con los
requerimientos de las Ultimas especificaciones de la Sociedad de las Industrias de Plastico, para Bandas de
Impermeabilidad de Cloruro de Polivinilo.

Las uniones en el campo seran hechas fundiendo completamente el plastico con una plancha de soldar
caliente o método similar recomendado por el fabricante de tal manera que cause el menor dafio posible a
la continuidad de las fajas nervadas.

e) Sello de Junta

Como sea mostrado en los planos o como sea ordenado por el Ingeniero, el Contratista colocard un adhesivo
sellador, el material sera instalado en estricto acuerdo con las instrucciones del fabricante.

f) Insertos y Manguitos

Las tuberias, pernos de anclaje, manguitos, escalones, piezas fundidas, drenes de pisos, marcos de buzones
u otros insertos, como se muestran en los planos o como sea ordenado, seran encajados en el concreto.

Debe tomarse especial cuidado en la colocacion y mantenimiento de ellos en las lineas y gradientes
apropiadas y de apisonar completamente alrededor de ellos para evitar el paso del agua. Seran colocados
antes del vaciado del concreto, lo antes posible, y serdn completamente arriostrados para prevenir
movimiento durante el progreso de la obra.

g) Superficies de Concreto

Las superficies expuestas de concreto interiores y exteriores seran acabadas para lograr efectos
arquitectdnicos lisos y nitidos. Las esquinas superiores de los muros, si no se ha mostrado otra cosa en los
planos, seran acabadas con un canteador que tenga un radio de 1/2". Los rebordes de esta herramienta
seran bien afilados para producir el menor nimero de rebabas posibles.

Cualquier rebaba que quede después de la remocion de los encofrados, sera eliminada.

Inmediatamente después de quitar las tablas del encofrado, todas las superficies de concreto seran
inspeccionadas.

Todas las aletas, rebajos, rebabas, lomo u otras marcas de mala apariencia serdan removidos de las superficies
de hormigdn expuestas.

No serd permitido el frotado excesivo de las superficies formadas.

Los agujeros de los tirantes de encofrado y, donde sea permitido por los Inspectores, las juntas pobres, vacios,
bolsillos de piedras u otras areas defectuosas seran resanadas antes que el concreto esté completamente
seco.

Las areas defectuosas seran descascaradas a una profundidad no menor de una pulgada con todos los bordes
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perpendiculares a las superficies.

El area que va a ser restaurada, incluyendo por lo menos 6" de la superficie adyacente, sera humedecida
antes de la colocacién del mortero de resane.

Entonces se aplicarda, con brocha en toda la superficie, una pasta de partes iguales de cemento y arena con
agua suficiente para producir una consistencia tal que se pueda aplicar con brocha, seguida inmediatamente
por el mortero para parche. El parche serd hecho del mismo material y de aproximadamente las mismas
proporciones de las que se usan para el concreto, excepto que se omitiran los agregados gruesos.

Si es ordenado por el Inspector, el cemento blanco serd sustituido por partes de cemento gris de tal manera
que el parche empareje el color del concreto circundante.

Las proporciones de cemento blanco y gris seran determinadas haciendo un parche de prueba.
La cantidad de agua serd tan pequefia como sea consistente con los requerimientos de manejo y colocacion.

El concreto serd retemplado sin la adiciéon de mas agua que la necesaria dejandolo asentar por periodo de
una hora durante el cual serd mezclado con una llana para evitar el fraguado.

El mortero sera cuidadosamente compactado y emparejado para dejar el parche ligeramente mas alto que
la superficie circundante.

Entonces serad dejado sin tocar por un periodo de una a dos horas para permitir la contraccion inicial antes
de hacerse el acabado final.

El parche serd acabado de tal manera que empareje la superficie adyacente y sera curado como se ha
especificado para el concreto original.

Cuando el Supervisor permita reparar un hueco profundo y delicado, la operacion sera ejecutada con gunita.

Todas las superficies de concreto que no reciban un acabado separado para piso de concreto, acabado de
piso integral o sean cubiertas con concreto adicional, recibirdn un acabado con paleta de madera, a menos
gue sea mostrado o especificado en forma diferente.

h) Acabado de Pisos de Concreto

El acabado final de pisos en las estructuras sera el obtenido del enrasado con perfiles metalicos.

La superficie serd entonces dividida en paneles aproximadamente cuadrados de 3 m., a menos que se
muestre de otra manera en los planos o sea ordenado por el Ingeniero.

En el caso que se presenten oquedades o secciones donde hubiese segregacidon se sustituira el concreto
dafado con una mezcla de cemento Pértland con una parte de agregados finos y dos partes de agregados
gruesos, previa aplicacion del curado.

No se usara relacién agua-cemento mayor de 0.56, incluyendo la humedad en los agregados, en la mezcla.

Los agregados finos seran bien graduados, como se establece en la Seccidn 4.2 de este volumen.

Los agregados gruesos seran graduados para estar de acuerdo con los siguientes requerimientos
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Cuadro 15.

Pasando la malla de 1/2 pulgada 100%
Pasando la malla de 3/8 pulgada 95 a 100%
Pasando la malla No. 4 de 40 a 60%
Pasando la malla No. 8 de Oa 5%

El concreto sera de la consistencia mds seca posible para trabajar con un movimiento de sierra del escotillén
o de regla.

Antes de la colocacidon de un material para acabado de un piso separado, la losa estructural sera
minuciosamente limpiada con cepillo grueso y luego humedecida antes de la colocacion del acabado pero
sin dejar lagunas de agua.

Una capa delgada de pasta de cemento puro sera escobillada en la superficie de la losa, poco antes de la capa
final.

La capa final serd aplicada antes de que la pasta se haya endurecido y serd llevada hasta la gradiente
establecida con un canteador recto.

Sera compactada con rodillo o pisén, frotada con la Ilana de madera o maquina apropiada y después con
llana de acero.

El acabado serd dividido en paneles con un canteador, curado y después tratado con un endurecedor de piso,
como se especifica para un acabado integral de piso.

Todos los pisos terminados, pasarelas y losas seran protegidos contra dafo cubriéndolas con tablones, lonas,
papel o similares.

i) Aplanado

Las superficies que deban ser aplanadas serdn integramente humedecidas y mantenidas en esta condicion
hasta que el acabado en cada seccién sea terminado.

Las superficies seran aplanadas con bloque de madera y agua hasta que todos los vacios y marcas de los
encofrados hayan sido alisados y el material sobrante haya sido eliminado.

Pasta y mortero no seran usados en el proceso de aplanado y el enlucido de las superficies no sera permitido.
Todo el aplanado serd hecho mientras el concreto esta todavia en proceso de fraguado.

El aplanado sera continuado hasta que las superficies estén uniformemente parejas pero no se requerira la
eliminacion total de todas las marcas.

El aplanado puede ser omitido cuando se haya utilizado "plywood" rigido y las superficies resultantes hayan
sido aprobadas por el Ingeniero.

En general, el aplanado o un acabado liso equivalente seran requeridos en todas las superficies de concreto
expuestas.
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El aplanado se extenderd 15 cm. debajo del nivel del piso terminado en el exterior de las superficies expuestas
de todas las estructuras y 15 cm. mas abajo del nivel normal de agua en las superficies y en el interior de los
tanques.

j) Colocacién de Pasta

La pasta sera colocada bajo las placas de asiento de las columnas, bajo las bases de equipo, conexién con el
asiento de anclaje o barras de trabazén en agujeros hechos en el concreto y en cualquier sitio, cuando sean
aprobados por el Ingeniero.

El cemento y arena para pasta serd mezclado a la proporcién por volumen de una parte de cemento a una
parte de arena, a lo cual se afiadira un agente inhibidor de contraccién El material serd afadido en
proporciones recomendadas por los fabricantes para el servicio deseado.

32) Impermeabilizacion de Muros y Paredes

Todos los muros y paredes de las estructuras que estén en contacto con la tierra recibiran cuando sea posible
un producto protector para impermeabilizacién de muros.

Todos los materiales y mano de obra requerido para la impermeabilizacion de superficies de concreto o
mamposteria deberan ser suministrados por el Contratista.

La superficie a impermeabilizar debera estar sana, seca y limpia, libre de polvo, grasa u otras materias
extrafas. (Ver recomendaciones ACl 201.2R-01, Durabilidad del concreto).

a) Mediday Pago
1. Concreto

La medicion para efectos de pago del concreto de las diferentes clases que constituyen las estructuras se
basara en el niumero de metros cubicos colados en el elemento tratado, realizados de acuerdo a las lineas
y pendientes mostradas en los planos o como se indique, para los diferentes conceptos mostrados en el
Presupuesto de Obra. No se efectuara pago por el concreto colocado para reemplazar material excavado
mas alla de las lineas y pendientes mostradas en los planos o como se indique. No se efectuara deduccién
por bordes redondeados o por el espacio ocupado por trabajos de acero. Tampoco se efectuara deduccién
por aberturas temporales aprobadas, drenes, tuberias embebidas o por huecos hechos por el Contratista
para su propia conveniencia durante la construccion con la condicidon de que sean llenados como se
indiqgue. No se realizardn medicién o pago por la reparacion de imperfecciones o por concreto
desperdiciado. El pago serd hecho a los diferentes precios unitarios por metro cubico de concreto colocado
en base a la clasificacién mostrada en el Presupuesto de Obra.

Los precios unitarios incluyen el costo del cemento, agregados, agua, aditivos, maderas membrana de
curado, juntas de construccién y de expansién, impermeabilizacion de muros y paredes, toda la mano de
obray equipo para mezclar, transportar, colocar, vibrar, acabar, curar y reparar el concreto y cualquier otro
imprevisto necesario para la correcta ejecucidn del trabajo especificado.

2. Acero de Refuerzo

La medicion y el pago para el acero de refuerzo se haran de acuerdo a lo previsto en la seccién 4.6 (Acero
de Refuerzo) de este capitulo.
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33) Tuberias de concreto

a) Alcance

Este Capitulo se refiere al suministro e instalacién de todas las tuberias de las Obras Permanentes del
Proyecto. Por tanto las presentes Especificaciones se refieren a las Obras siguientes:

Tuberias prefabricadas de hormigdn armado para alcantarillas de drenaje.

b) Generalidades

El Contratista debera preferentemente suministrar aquellas tuberias que estan disponibles en el pais y que
tengan las caracteristicas técnicas requeridas. Dichos elementos deben ser prefabricados.

34) Conduccidn del Trabajo

El Contratista deberd suministrar e instalar de una manera completa las tuberias siguiendo las
Especificaciones.

Las tuberias serdn empleadas para la realizacién de alcantarillas de drenaje y de conduccién. Podran ser
colocadas en trincheras excavadas en material suelto y a través de terraplenes de carreteras y caminos.

Las tuberias seran de hormigén armado.

Antes del empleo de las tuberias, el Contratista deberd someter al Ingeniero para su aprobacién, la
informacion detallada donde se especifique:

a) Tipos de materiales que desea usar y sus destinos;

b) Caracteristicas técnicas de los materiales sobre la base de la documentacidn técnica y/o certificados de
pruebas,

¢) Métodos de construccion de las tuberias;
d) Modalidades de Instalacion.

El Ingeniero se reserva el derecho de aprobar o rechazar las tuberias propuestas, después de haber verificado
su idoneidad en base a las caracteristicas técnicas requeridas. Asimismo para dicha verificacién podra
requerir eventualmente la ejecucion de pruebas de calidad.

Los elementos que a juicio del Ingeniero presenten defectos tales, que no respondan a las caracteristicas
técnicas requeridas deberan ser alejados de la Obra y sustituidos a cuidado y costos del Contratista.

Las tuberias deberan ser colocadas en obra segun los ejes, pendientes y con la configuracion establecida en
los planos de construccién o indicadas por el Ingeniero, empleando tuberias enteras con las maximas
longitudes comercializacidn de manera que se reduzcan al minimo el nimero de juntas de conexién; no se
admitird el uso innecesario de pedazos o partes de tuberias.

35) Clasificaciéon

Las tuberias a emplearse serdn de hormigdén armado; los tubos deberan ser prefabricados; deberdn estar
construidos con una mezcla de hormigdn vibrada, deben tener una seccion interna perfectamente circular,
de espesor uniforme, sin fisuras y con las superficies interior y exterior lisas.
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36) Instalacion de tuberias

Las tuberias deberan ser instaladas de una manera coordinada junto con todos sus accesorios y siguiendo el
manual de instrucciones de los fabricantes, las indicaciones en los planos de construccion y las indicaciones
del Ingeniero.

Las modalidades de instalacién podran cambiar dependiendo de los materiales, de la destinacién y de las
caracteristicas mecdnicas del terreno.

a) Tuberias de hormigén armado

1. Excavacidn de las zanjas y preparacion de la base con una capa de material selecto de espesor
proporcional al diametro del tubo que deberd ser compactada en capas de 15 cm de espesor con un
grado de compactacion minimo de 95 % respecto al ensayo Proctor Standard (AASHTO T-180 o
equivalente). El terreno natural de cimentacion no debe tener piedras mayores de 6.25 cm de diametro.

2. Colocacion de la tuberia, con particular cuidado en las alineaciones y pendientes indicadas en los planos
de construccidny por el Ingeniero, de manera que no se formen desviaciones o remansos, en caso de
qgue la colocacion se efectle sobre una platea de hormigdn ésta no debera estar todavia endurecida
para permitir el contacto completo del tubo sobre la platea;

3. Ejecucion de las juntas

4. Bloques de anclaje de las tuberias con hormigdn pobre clase B10, cuando estas se apoyen sobre un
colchén de arena;

5. Relleno con material selecto efectuado en capas de 15 cm de espesor colocadas y compactadas
simultdneamente en ambos lados de la tuberia hasta la mitad del didametro de la tuberia, con un grado
de compactacién minimo de 95 % respecto al ensayo Proctor Standard. El relleno restante debera
realizarse como se describe en el numeral “RELLENO”. El material de relleno de los primeros 60 cm
alrededor de la tuberia no debe tener material de un didametro superior a 10 cm.

b) Juntas de Conexion

Las juntas de conexion deberan ser ejecutadas segun las instrucciones del fabricante o las indicaciones del
Ingeniero. Las juntas deberan ser efectuadas sellando los extremos de los tubos con una cantidad suficiente
de mezcla de agua y cemento.

c) Control de Calidad

El Ingeniero se reserva el derecho de inspeccionar las tuberias durante su fabricacién, asi como de
inspeccionar y ensayar las tuberias después de su llegada al sitio de la Obra. Las tuberias de hormigdn
armado deberdn responder a las normas DIN 4032, 4033 y 4034.

d) Mediciony Pago
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Las tuberias de hormigdn seran medidas en metros lineales referidos a la longitud medida en el eje de la
tuberia, excluyendo las partes superpuestas, y pagadas en funcidon del didmetro interno con los
correspondientes items de la Lista de Cantidades y Precios.

Los precios para las tuberias seran validos e inalterables cualquiera que sea la profundidad o altura a la cual
se instalen. Dichos precios no incluyen los costos de las excavaciones, ni el relleno de las zanjas, que se
pagaran de acuerdo con las partidas correspondientes de la Lista de Cantidades y Precios.

37) Filtro geotextil
a) Descripcion

Se utilizaran filtros geotextiles bajo enroscamientos, bajo gaviones de proteccion de taludes, bajo losas de
concreto en taludes y fondo de canales enchapados o en suelos en el cauce de los rio.

b) Productos

Se utilizard exclusivamente geotextil no tejido, fabricado a base de “polyester”, con las caracteristicas
minimas siguientes:

a) Espesor: mayor que 3 mm (tres milimetros)

b)  Resistencia en traccidn: Superior a 20 Kg/m.

c) Alcance
El producto tiene que ser suministrado en rollos protegidos de los rayos ultravioleta. A su recepcion se
presentara el producto al Ingeniero Supervisor para su aprobacion.
Las verificaciones se haran comparando los documentos técnicos de tallery el rotulado del producto. Se hara

también una verificacién del peso por unidad de superficie del producto sobre una muestra de 100 cm? de
superficie.

Los ensayos se haran sobre 4 muestras al minimo, antes de aceptar el producto.

d) Colocacion

Antes de colocar el geotextil, los taludes o el fondo del terreno natural tiene que estar limpio de toda
aspereza, vegetacion o roca de aristas agudas, susceptible de desgarrar el geotextil.

El geotextil se colocara en bandas paralelas de un solo pedazo en el sentido de la pendiente. Elrecubrimiento

entre dos bandas adyacentes tiene que ser mayor que 80 cm (traslape).

Antes de colocar el enroscamiento o los gaviones, el geotextil tiene que ser correctamente amarrado a los
taludes por medio de un zanjo en la cabeza del talud, mediante el uso de sujetadores y guias.

Todo rollo nuevo de geotextil, abierto y expuesto al sol tiene que ser colocado el mismo dia. Las bandas
colocadas en taludes tienen que ser recubiertas menos de 24 horas después de su colocacion. No debe
someterse el geotextil a la exposicion solar, por lo que debe ser suficientemente protegido durante su
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instalacién y almacenaje.

El geotextil, que es suministrado separadamente, debe ser cortado en pafos de dimensiones adecuadas. Se
debe tener cuidado que el geotextil, durante el manipuleo, no sea ensuciado por barro, grasa, etc., hecho
gue podria comprometer su permeabilidad (colmatacidn).

Como alternativa a su colocacion, el geotextil puede ser fijado mediante alambre similar para amarrar el
gavion, con dos puntos a cada metro, en la arista superior posterior del gavidn, apoyandolo en el paramento
interno.

Para mantener la continuidad del filtro, se debe prever un traslape minimo de 30cm, al final de cada pafio o,
con equipamiento adecuado, proceder a la costura entre los pafios de geotextil.

e) Mediday Pago
Las medidas para el pago del geotextil se hardn al metro cuadrado de talud o fondo cubierto.

No se hardn pagos separados por conformacion final de los taludes y fondos del cauce, arena, tierra o limo
gue se necesite agregar, ni por el recubrimiento de las bandas de geotextil o amarre en cabeza (traslape).

38) Gaviones

a) Generalidades

Este trabajo consistira en el suministro y colocacidn de piedra y canastas (gaviones) de malla de alambre,
instalados en el sitio designado de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el alineamiento,
pendiente, dimensiones y disposiciones indicadas en los planos u ordenados por el Ingeniero Supervisor.

b) Productos
1. Malla

Los gaviones seran construidos de malla de alambre doble torsidn con celdas hexagonales de 8 x 10 cm. La
malla sera fabricada de alambre de acero galvanizado que tenga un didmetro minimo de 2.70 mm. La
resistencia a la traccion tendrd un margen de 4,140.0 a 5,860.0 kg/cm?. El recubrimiento minimo de zinc
para el alambre serd de 22.7 gr por 0.0929 m? de superficie del alambre no cubierto, segin se determine
por las pruebas efectuadas de acuerdo a la norma ASTM A-90.

La malla de alambre se retorcera en tal manera que forme abertura hexagonal de tamafio uniforme. La
dimensién maxima lineal de una abertura no excederd de 115 mmy el area de la abertura no excedera de
51.6 cm?. La malla serd fabricada de tal manera que tenga la habilidad de resistir cualquier deformacién o
el levantamiento de cualquier torcedura o conexion que forman la malla, cuando se corta una hilada de
cualquier tramo de la malla.

2. Canasta
e Los gaviones seran suministrados de varias longitudes y alturas.
e Se utilizaran canastas del tipo cajon, tipo colchoneta y tipo saco.
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e las longitudes serd multiples (1.0, 2.0 0 4.0) de la anchura horizontal.
e lLaanchura horizontal y el espesor no sera menor de 483 mm.

e Las dimensiones de los gaviones podran tener una tolerancia de 3% de los tamafios
establecidos por el fabricante.

Cuadro 16. Gaviones Caja con diafragma

Dimensiones Volumen (m3) Diafragmas

estandar

Largo (m) Ancho(m) Alto (m)
1.50 1.00 0.50 0.75 -
2.00 1.00 1.00 2.00 1
3.00 1.00 1.00 3.00 2
4.00 1.00 1.00 4.00 3
1.50 1.00 1.00 1.50 -

Los gaviones seran fabricados de tal manera que todas sus partes puedan ser ensambladas en el sitio de la
obra en canastas rectangulares o cilindricas en los tamafios especificados. Los gaviones seran construidos
monoliticamente por cada unidad de manera que la resistencia y flexibilidad en los puntos de amarre de las
diferentes partes seran por lo menos a las de la malla.

Donde la longitud del gavién excediese su anchura horizontal, el gavidn se dividira en secciones cuyas
longitudes no excedan el doble del ancho del gavidn. La division sera con diafragmas hechos de malla de
alambre que tenga las mismas caracteristicas de la usada para el gavion. Ademas, el gavidn siempre tendra
diafragmas que aseguren la posicidn correcta de la base sin necesidad de sujetadores adicionales.

Todos los bordes o aristas perimetrales de la malla que forma el gavién deberan ser amarrados y asegurados
entre si, de manera que dichos bordes tengan la misma resistencia que todo el conjunto de la malla.

El alambre usado para el amarre de los bordes, tendrd un didmetro no menor de 3.76 mm de calibre No. 9y
llenara los mismos requisitos del alambre para la malla.

El alambre de amarre y conexidn sera suministrado en cantidades suficientes para que se puedan asegurar
los bordes y diafragmas y ademds proveer cuatro alambres atiesadores diagonales en cada seccidn cuya
altura sera de un tercio a medio de la anchura del gavién y ocho alambres atiesadores en cada unidad cuya
altura seaigual ala anchura del gavién. Este alambre debera llenar los mismos requisitos del alambre para
la malla excepto que el calibre podra ser menor hasta dos nimeros.

La colchoneta de gaviones cumplird con las mismas especificaciones aqui establecidas y se ajustaran a las
dimensiones mostradas en los planos.
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3. Roca

La roca que se usard dentro de los gaviones deberd ser tenaz y libre de intemperizaciones y podra obtenerse
de cualquier fuente que sea aprobado por el Ingeniero Supervisor. Ninguna roca serd menor de 140 mm, ni
mayor de 300 mm. El material rocoso debera tener una granulometria razonablemente graduada dentro de
los tamafios limites, no debe ser carbonatada (sedimentaria caliza o que presente disolucion en presencia
del agua) y un peso especifico por el orden de 2.45 a 2.5 Ton/m3.

c) Ejecucion

Los gaviones seran instalados de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Los gaviones deberan ser
colocados sobre una cimentacién pareja, para ello de colard un concreto de una resistencia de 110 kg/cm? a
los 28 dias y con un espesor de 5 cm a lo largo de su base de arranque. El alineamiento y niveles finales
serdn aprobados por el Ingeniero Supervisor.

La camada base inferior de la estructura propuesta se colocara los gaviones con la dimensién mayor ortogonal
a la cara externa de la estructura (hacia el cauce). Las camadas superiores se deberdan instalar de tal forma
que entre ellas la junta de liga (verticalmente) entre gaviones sea discontinua. Toda la seccién del muro de
gaviones debe tener una desviacion vertical de 6° hacia el margen del rio, es decir que el paramento externo
del muro forma ese angulo con la vertical desde la base a la corona.

Cada unidad de gavion serd ensamblado por amarre conjunto de todos los bordes verticales con un
embobinado acada 102 mm. Los gaviones vacios deberan ser colocados de acuerdo al alineamiento y niveles
mostrados en los planos o como lo indique el Ingeniero Supervisor. Los alambres de amarre seran usados
para unir entre si las secciones o unidades de gavién en las mismas formas descritas para el ensamblaje. Los
alambres atiesadores internos seran espaciados uniformemente y afianzados con seguridad en cada unidad
de la estructura.

Una herramienta para estirar alambres de cercas o una barra de hierro pueden ser usadas para estirar las
canastas de alambre y mantenerlos en el alineamiento apropiado.

Los gaviones seran llenados con la piedra colocada con cuidado manualmente o con una mdaquina de tal
forma de mantener una estructura compacta que resulte con una relacién de vacios no mayor del 30% por
metro cubico de gavion. Para mantener los alineamientos de forma uniforme, sin que se formen
embobamientos o desplomes y con un minimo de huecos, es conveniente la utilizacion de tablones de
madera guia afin de garantizar los alineamientos uniformes. La colocacidn alterna de Roca y alambre de
amarre serd efectuada hasta que el gavion este lleno después de que el gavion ha sido llenado, la cubierta
se doblard sobre el gavidn hasta que caiga sobre todos los lados y bordes. Después la cubierta se asegurara
a los lados, bordes y diafragmas con alambre de amarre en la misma manera descrita arriba para el
ensamblaje.

d) Forma de Pago

La cantidad de obra que se pagara en este trabajo, serd el nUumero de metros cubicos de gaviones o de
colchoneta de gaviones realizados, colocados y aceptados por el Ingeniero Supervisor, a los precios
establecidos en el presupuesto.
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39) Recubrimiento de mortero

a) Descripcion

Se utilizara para cubrir la superficie de las colchonetas de gaviones y la superficie de los gaviones, resanes de
canales, donde se muestra en los planos o como indique en las cantidades de obra y por el Ingeniero
Supervisor.

b) Materiales
1. Cemento
El cemento a utilizar deberd cumplir con los requerimientos establecidos en el articulo 4.2.3.
2. Arena para Mortero

La arena a emplearse serd limpia, no contendra sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a los granos.
La arcilla, limo o polvo fino, que pase por el tamiz No. 200, contenido en el agregado, no excedera el 5% en
peso. En caso contrario sera lavado con agua limpia. El agregado sera graduado dentro de los siguientes
limites por peso de acuerdo con la ASTM, Designacién C-136.

Cuadro 17.
Tamiz Cernidor | Porcentaje que pasa por Peso
No. 4 100%
No. 8 90% a 100%
No. 16 70% a 90%
No. 30 40% a 70%
No. 50 15% a 35%

3. Hidrofogos

Agregado hidréfogo: agregado quimico hidréfugo ainorganico de fraglie normal para agregar a los morteros,
produciendo mejores resultados de impermeabilidad.

El material deberd poseer particulas muy finas, que se mezclen con los demds componentes del mortero,
reaccionando con la cal libre del cemento en hidratacion formando compuestos insolubles, que obturan
porosy capilares del mortero.

El agregado hidréfugo envasado en estado liquido o en pasta se preparara de acuerdo a las especificaciones
del fabricante, se agregard al agua de preparacion de los morteros en proporcién 1:10, para aumentar su
impermeabilidad.

c) Preparacion de las Mezclas

El mortero de cemento consistira en mezcla medida por volumen de 1 parte de cemento, por las partes de
arena que se indiquen en los planos y cantidades expuestas en los precios unitarios.

Los ingredientes serdan mezclados en una mezcladora mecdnica aprobada hasta que la mezcla sea
homogénea en color; entonces se agregara agua con el agregado hidréfogo en cantidad suficiente solo para
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dar una mezcla trabajable y luego la revolverdn hasta lograr un compuesto perfectamente mezclado.
Los morteros seran elaborados mecanicamente con maquinas mezcladoras de perfecto funcionamiento.

Cada uno de los materiales se colocaran rigurosamente medidos en volumen en la mezcladora u
hormigonera, en el orden que indique el Ingeniero Supervisor, quién fijara la cantidad de agua que servira
de depdsito respectivo de la maquina.

Se mantendra toda la mezcla en remocién durante el tiempo necesario para que resulte adecuada, lo cual
no bajara de un minuto y medio pudiendo el Ingeniero Supervisor hacer variar a su juicio, estas duraciones
con el fin de conseguir la necesaria consistencia y plasticidad. El nimero de revoluciones de la mezcladora
estard comprendido entre las quince y las veinte vueltas por minuto.

Cuando se realice a mano la mezcla de los componentes, se hard sobre una plataforma de trabajo preparada
con tablones o laminas metadlicas u otro tipo impermeable y liso aceptado por el Ingeniero Supervisor. La
proporcion de agua necesaria para el amasado no excederd en general del 20% en volumen.

No se fabricarda mas mezcla de cemento Pdrtland que la que vaya a emplearse dentro de la misma media
jornada de su fabricacién. Toda mezcla que hubiere secado y que no pudiese volver a ablandarse con la
mezcladora sin afiadir agua, sera desechada.

d) Procedimiento

El recubrimiento de mortero se hard con juntas de dilatacidn, distanciadas a cada 2 metros y transversales al
eje delrio. Para esto y después de terminadas las colchonetas y los gaviones, se colocardn sobre los mismos
y en los sitios de las costuras entre canastas, listones de madera de 3 X 3 cm.; que serviran de guia para el
espesor final del recubrimiento de mortero. Los listones deberan ser atados a la colchoneta o gavion con
costuras en puntos hechas con alambre.

Para evitar el desperdicio del mortero, se debera colocar sobre las colchonetas terminadas agregado grueso
de menor granulometria, de manera de minimizar los vacios superiores y permitir la penetraciéon del mortero
en por lo menos 2 cm., para garantizar la adherencia.

Posteriormente se colocara el mortero, el cual podra ser distribuido manualmente o con el auxilio de equipo
mecanico. El acabado final se hara con el auxilio de una llana. Antes del fraguado del mortero, se procederd
al retiro de los listones de madera.

También se utilizara para resanes y recubrimiento en la seccidn de canal a reparar asi como en el desarenador
y otras superficie que requieran de un recubrimiento tipo repello.

e) Mediday Forma de Pago

El recubrimiento de mortero serd medido por metro cuadrado. Las cantidades seran calculadas de las
dimensiones mostradas en los planos o por las autorizadas por escrito por el Ingeniero.

Los pagos se hardn conforme al precio establecido en el contrato y serd considerado como total
compensacion por el costo de suministrar la mano de obra, materiales, equipos, contingencias y por hacer
todo el trabajo involucrado y descrito en estas especificaciones, incluyendo el suministro y colocacién del
agregado grueso y las juntas de dilatacion.
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40) Compuertas deslizantes, elevadores de compuerta, bastidores y guias

a) Alcance

De acuerdo a las especificaciones contenidas en esta Seccién y como se muestre en los planos, el Contratista
debera suministrar, instalar, probary pintar el siguiente equipo: Compuertas deslizantes rectangulares, parte
inferior lisa, incluyendo elevadores operados manualmente del tipo soporte de piso o independiente, soporte
al eje o doble lateral, bastidores, guias, partes embebidas y accesorios, instaladas entre muros y contra
pared, en carga con estanquera aguas abajo. Incluye todas las compuertas, elevadores, bastidores y guias
completamente nuevas como las existentes que seran reparadas.

Los planos de licitacién indican las dimensiones y especificaciones de estructuras necesarias para
compuertas, que deben ser equipadas vy listas para instalarse con un anclaje simplificado y una perfecta
estanquidad.

b) Dibujo de Taller

Los planos de Licitacién, indican las dimensiones generales de las compuertas y aberturas. De conformidad a
lo establecido en las condiciones del contrato, el Contratista debera preparar detalles y dibujos de taller de
todas las piezas a utilizar, tipos y tamafios de todas las soldaduras, detalles de piezas fundidas, pasadores,
camisas, rodamientos, arandelas de empuje, planchas de relleno y superficies de sello completas con
anclajes y pernos que deberan cumplir con las siguientes especificaciones.

c) Materiales

1. Todos los materiales incorporados en el equipo a ser suministrados bajo este contrato, deberan ser
nuevosy de primera calidad, libre de defectos e imperfecciones y de las clasificaciones y grados aqui
contenidos en el caso de compuertas nuevas. Los materiales que no se incluyan aqui, deberan ser
adecuados al fin propuesto y deberdan ademas, tanto como sea posible, ajustarse a las
especificaciones ASTM u otras normas aprobadas.

2. Los materiales deberan ajustarse a las normas siguientes:

Cuadro 18.
Pieza Norma
Acero Estructural ASTM A-36 “Specification for Structural Steel”
Pernos y Roscas de Acero ASTM A-307 “Specification for Low-Carbon Steel Externally

and Internally Threaded Standard Fasteners” y ASTM A-325,
“Specification for High-Strength Bolts for Structural Steel
Joints, Including Suitable Nuts and Plain Hardened Washers”

Arandelas de Presién o Acero para ballestas, proporciones SAE, series regulares
de Seguridad
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Acero Forjado ASTM A-235, “Specification for Carbon Steel Forgings for

General Industrinvitacion a Licitar Use”, Clase E, o ASTM-
237, “Specifications for Alloy Steel Forgins for General
Industrinvitacion a Licitar Use”, Clae E

Acero fundido ASTM A-27, “Specification for Mild-to-Medium-

Strength  Carbon-Steel Castings for General
Application”, Grado 65-35

Latén o Bronce ASTM B-21, “Specification for Naval Brass Rod, Bar, and

Shapes”, aleacién A, semiduro (latén naval)

d) Procedimiento

1. Generalidades

Las piezas semejantes seran intercambiables donde sea posible. El fresado de las conexiones de piezas
intercambiables sera exacto y a las dimensiones especificadas de tal manera que los repuestos hechos al
tamano indicado en los planos puedan ser instalados facilmente.

2. Soldadura Eléctrica

Preparacién de la Soldadura: Las piezas a ser unidas mediante soldadura deberan ser cortadas
exactamente a la medida, con esquinas recortadas, cortando las piezas con llama de gas o
fresdndolas de acuerdo al tipo de soldadura exigida y asegurando la penetracién completa. La
superficie de las partes a ser soldadas deberd estar limpia de 6xido, grasa u otra materia extrafa a
lo largo de las esquinas preparadas para la soldadura.

Soldadura: La técnica de soldadura empleada, la apariencia y calidad de la soldadura hecha asi como
los métodos utilizados para corregir trabajos defectuosos, deberan estar en conformidad con AWS
“Especificacion for Welded Highway and Railway Bridges”.

Calificacién de los Soldadores y Operadores de Maquinas para Soldar: Todos los soldadores y
operadores de maquina soldaduras asignados al trabajo deberan haber aprobado un examen de
calificacién que es conforme al AWS “Standard Qualification Procedure” durante los seis meses
proximo pasados.

Obra Estructural: La fabricacién de todos los elementos estructurales debera estar de acuerdo con
lo estipulado en AISC “Especificacion for the Design, Fabrication, and Erection of Structural Steel
for Buildings” y AISC “Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges”.

3. Trabajos Torneados y Fresados

Generalidades: Todas las tolerancias, sobre espesores y calibres para juntas de metal entre piezas
metalicas cilindricas lisas (sin rosca) seran de conformidad a ANSI-B4.1, “Preferred Limits and Fits
for Cylindrical Parts”, para el tipo de junta como se muestra o indica. Las superficies de contacto o
soporte acabadas deberan ser niveladas y exactas para asegurar contacto completo. Las superficies
deslizantes o de mufién serdn pulidas y toda la superficie serd acabada con lisura suficiente para
asegurar una operacion adecuada al estar ensamblada. Todos los agujeros para pernos deberan
estar localizados exactamente.
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e Superficies Acabadas: El acabado de las superficies sera adecuado al uso propuesto y serd indicado
en los Planos del Contratista y debera estar de acuerdo con ANSI-B46.1, “Surface Texture”. El
control de la calidad especificada para las superficies acabadas se verificara al tacto o mediante
inspeccion visual.

e Superficies No Acabadas: Hasta donde sea posible, todo el trabajo deberad disponerse de una
maneratal que se asegure el ajuste de superficies contiguas no acabadas. Donde se tenga una gran
discrepancia entre superficies contiguas no acabadas, éstas debera ser emparejado o afinadas para
asegurar un alineamiento adecuado. Las superficies no acabadas deberan estar de acuerdo con las
lineas y dimensiones mostradas en los planos. Las depresiones o agujeros que no afecten la
resistencia u utilidad de las piezas podran ser rellenadas de una manera aprobada.

e Proteccién de Superficies hechas con Mdaquina: Las superficies acabadas a maquina deberdn ser
cuidadosamente limpiadas de materias extrafias. Las superficies acabadas de piezas grandes y otras
superficies deberan ser protegidas con cojinetes de madera u otros medios adecuados. Los pernos
y pasadores no instalados deberan ser en grados y envueltos en papel resistente a la humedad o
protegidos de otra manera aprobada. Las superficies de metal ferroso que estaran en contacto de
empernamiento se lavaran con un antioxidante y recibiran una mano fina de plomo blanco o azul y
Aceite de tung.

e Lubricacion: Antes del ensamblaje, todas las superficies de soporte, mufiones, ranuras de
grasa o aceite serdn limpiadas cuidadosamente y lubricadas con un aceite o grasa apropiada.

e) Detalles

1. Generalidades

El Contratista sera responsable por los detalles completos del equipo a ser suministrado de acuerdo a esta
seccion de las especificaciones, asi como las obras que seran rehabilitadas. Todos o porciones de los
detalles mostrados en los planos pueden ser usados o sujetos a modificacién en acuerdo entre la
supervision y el Contratista, siempre que ello no esté en conflicto con el concepto y las limitaciones
especificas mostradas en los planos o con otros requerimientos de estas especificaciones.

Los aspectos de disefio que no estan contemplados en estas especificaciones se trataran de acuerdo a las
recomendaciones de los estandares industriales de disefio aplicables.

2. Placa de Fabricante

Los nombres de los fabricantes de los materiales, articulos y equipo contemplado para ser incorporado a
la obra, junto con la informacién referente a los datos técnicos y otra informacidn pertinente sobre el
equipo, deberan ser presentados para su aprobacién. Equipo, materiales y articulos instalados o usados
sin dicha aprobacion correrdn el riesgo de ser rechazados posteriormente.

3. Otros Detalles

Para cada componente suministrado que tenga un peso mayor que 65 kilogramos, debera preverse la
instalacion de abrazaderas u otras provisiones para la fijacidn de tornillos de ojo, ganchos, etc.

Dentro del suministro e instalacion o reparacidon de una compuerta existente ser debe considerar todas las
demoliciones, reparaciones, fundiciones, repellos, pulidos necesarios para obtener un excelente acabado.
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f) Criterios
1. Vastago de Compuerta

Los vastagos seran con un factor minimo de seguridad contra pandeo por condiciones de sobrecarga de
1.5, basado en las especificaciones de AISC. La sobrecarga sera igual a la capacidad de sobrecarga del
elevador de compuerta.

2. Capacidad Normal de los Elevadores de Compuertas Deslizantes Capacidad Nominal de los
Elevadores

La capacidad nominal de traccion de cada elevador sera la capacidad nominal del fabricante para cada
compuerta especificada.

La capacidad nominal de presién hacia abajo del elevador de compuerta deslizante correspondera a una
fuerza de 25 kilogramos aplicada a la manivela y a una fuerza de 12 kilogramos aplicada a la rueda de
mano.

3. Capacidad de Sobrecarga del Elevador

La capacidad de sobrecarga de traccidon y presion hacia abajo del elevador de compuerta correspondera
auna fuerza de 80 kilogramos aplicada a la manivela y a una fuerza de 50 kilogramos aplicada a la rueda
de mano.

4. Compuertas

Las compuertas seran rectangulares o circulares en pequefio didmetro, con o sin cierre inferior liso e
incluirdn todos los marcos, guias y partes embebidas completas. Las superficies de asiento seran de
bronce naval. Los marcos de compuerta seran del tipo de respaldo plano.

5. Elevadores

Los elevadores seran de tipo manual con vastago ascendente, tipo soporte de piso o independiente,
incluyendo guias de vastago, soportes, piezas embebidas y accesorios completos. Las tuercas de alza
serdn de bronce. Cada elevador estara provisto de un indicador aceptable de posicién de compuerta que
muestre la abertura de la misma.

Las compuertas igual o mas anchas de 1.50 m tendran un doble elevador tipo lateral con manubrio
central.

6. Estanquidad

Para compuertas mas anchas que 0.50 metros, la estanquidad se hard por medio de una junta hermética
de caucho o neopreno que se podra agilmente intercambiar, con una forma tipo nota de musica.

Las compuertas deben presentar garantias de estanquidad en condiciones normales de funcionamiento,
tanto para compuertas nuevas como para rehabilitacion de compuertas existentes.

g) Instalacion y Prueba
1. Montaje y Armadura de Marcos y Guias

Cada juego de marcos y guias serd armado de acuerdo a los planos e instrucciones del fabricante
alinedndolo y nivelandolo dentro de las tolerancias especificadas y asegurandolo firmemente en el sitio
sobre los pernos de alineamiento. Los pernos de alineamiento serdn localizados cuidadosamente para
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evitar luego doblar o forzar los pernos para hacerlos coincidir con los agujeros del marco y piezas de
guia. Los pernos seran soldados a las camas de soldadura. Las conexiones con pernos se ajustaran y
apretaran firmemente para mantener los marcos y guias en posicion correcta durante las operaciones
de colocacidn de concreto.

Se proporcionara arriostramiento adicional donde sea necesario para asegurar el alineamiento exigido.
Se tendra cuidado especial para asegurar que las superficies de guia, soporte y sello estén dentro de las
tolerancias especificadas en toda su longitud. La colocacién del concreto no se efectuara hasta que los
marcos y guias hayan sido armados completamente, limpiados, puestos en linea y asegurados por lo
menos a lo largo de la altura de la abertura.

No se permitird el empleo de las compuertas como soporte o arriostre para las guias, durante la
colocacién del concreto. Se tendra cuidado especial durante la colocacidn del concreto para evitar la
deformacion de los marcos y guias. Antes de la colocacion del concreto de cualquier colada o entre la
colocacién de coladas sucesivas, se revisaran las tolerancias en el alineamiento y se efectuaran las
correcciones necesarias si las lecturas indican que ha ocurrido algun desplazamiento.

Se dejardn las aberturas necesarias en el encofrado para facilitar la colocacion e inspeccién. Después de
la colocacién del concreto y de que se haya retirado el encofrado, se examinard el concreto y a fin de
detectar vacios en las piezas embebidas. Todos los vacios se llenaran a presidn con lechada de cemento
como se indique sin costo alguno para La Direccidn. Ningun agujero podra hacerse en las superficies de
sello o asiento.

2. Armadura, Montaje y Prueba de compuertas

e Armadura y Montaje: Las compuertas serdan armadas y montadas de acuerdo con los detalles
mostrados en los planos y a las instrucciones del fabricante. Las juntas seran herméticas. Los lados
de las compuertas se alinearan correctamente de tal manera que los sellos tengan un asiento parejo
y completo sobre las superficies embebidas en los muros.

e Pruebas: Cada compuerta serd operada en su marco respectivo un nimero completo de ciclos de
acuerdo a las instrucciones del fabricante para asegurar que esté conforme con todos los requisitos
y adecuada para el trabajo destinado. Se haran los ajustes necesarios para lograr lo anterior. En
todas las juntasy conexiones en las compuertas y superficies selladas que sean soldadas en el campo
y en donde puedan ocurrir fugas, se probara la hermeticidad antes de ser pintadas. Las compuertas
y sus piezas embebidas se limpiaran de toda materia extrafia, dando atencion especial a las
superficies de asientoy herméticas y se reparara la pintura donde sea necesario.

3. Montaje y Prueba de los Elevadores de Compuertas Deslizantes

El equipo de los elevadores para las compuertas deslizantes, completo con todos los accesorios, sera
armadoy montado de acuerdo con los planos e instrucciones del fabricante. Se suministraran todas las
planchas de relleno, lechada de cemento, aceite lubricante, pernos de anclaje, herramientas y otros
conceptos necesarios para la instalacién y prueba.
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41) Compuertas Metalicas Salida y limpieza (Bocatoma, Desarenador, Tapaderas metalicas)

Bocatoma y desarenador, las compuertas seran rectangulares o circulares, como se solicite e incluiran todos
los marcos, guias y partes embebidas completas, y refuerzos con dngulos. Se utilizara Acero ASTM A — 50,
con espesor de Lamina % con marcos de compuerta que serdn del tipo de respaldo plano, incluye
anticorrosivoy epodxido de proteccién contra la intemperie (anti oxidante) y resistente al impacto del agua.

Las tapaderas metdlicas, se fabricaran con lamina de acero ASTM A-50, con espesor 3/16, incluye angulos,
bisagras, pintura anticorrosiva, mano de obra para la fabricacién y montaje y todos los materiales y equipo
necesario para su instalacion

a) Mediday Pago

El pago por suministro, entrega, montaje y pruebas de todos los materiales y equipo especificados en esta
seccién y mostrados en los planos o como se indique, serd hecho de acuerdo al precio unitario para cada
compuerta deslizante con su elevador central instalado contra la pared, estanquidad aguas abajo garantizada
hasta 4 metros de carga (incluyendo compuertas, elevadores, guias, marcos, piezas embebidas y accesorios):

El precio unitario debera incluir todos los costos por mano de obra, materiales, equipos, herramientas y
demas costos indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos aqui especificados. Para las
compuertas previstas en la bocatoma, desarenador y limpiezas la unidad de pago es metro cuadrado, para
las tapaderas metalicas, el costo sera por unidad.

42) Escala reguladora

a) Alcance

De acuerdo a las especificaciones contenidas en esta Seccidén y como se muestre en los planos, el Contratista
debera suministrar, instalar, probar lo siguiente: escala graduada fijada en la estructura del canal sobre la
cual se puedan realizar las mediciones de los caudales para su distribucién

Los planos de licitacidn indican las estaciones donde deberan ubicarse las escalas milimétricas dimensiones y
especificaciones de estructuras necesarias para compuertas, que deben ser equipadas y listas para instalarse
con un anclaje simplificado y una perfecta estanquidad. El material de fabricacidon, serd PVC o Fibra de Vidrio,
con un espesor de 2 a 3 mm con un ancho de 6” y una altura entre 4 y 5 pies, su anclaje se realiza a la pared
con tacos expansores y tornillo de acero inoxidable, su localizacién sera a 45 grados con un desnivel de 1.
1,414 m por 1 m vertical, marcado con decimetros de 1 a 10 de abajo hacia arriba, con escala positiva; los
colores deberan ser con fondo blanco y las letras de color azul.

b) Mediday Pago

El pago por suministro, entrega, montaje y pruebas de todos los materiales y equipo especificados en esta
seccidon y mostrados en los planos o como se indique, serd hecho de acuerdo al precio unitario para cada
escala milimétrica instalada.

El precio unitario debera incluir todos los costos por mano de obra, instalacion material, equipos,
herramientas y demadas costos indirectos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos aqui
especificados.
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43) Tuberias Y Accesorios

a) Alcance

El trabajo de construccién de lineas de conduccidn laterales, sublaterales, red de distribucion parcelaria y
demas lineas donde asi se indique, comprendera la limpieza y desenraicé, replanteo, marcado vy
amojonamiento de la linea a construir; las excavaciones no clasificadas de zanjas; los rellenos compactados
de cama de arena, material selecto y material del sitio; el suministro instalacién de tuberias y accesorios; las
pruebas hidrostdticas correspondientes, incluyendo las reparaciones necesarias para la entrega a
satisfaccion de las lineas asi construidas.

Los accesorios incluidos en las lineas aqui contempladas, corresponden a codos, reducciones, tres y demas
piezas que no son pagadas por separado, pero necesarios para la construccion total de la linea y su correcto
funcionamiento.

b) Materiales

La tuberia de hierro fundido ductil cumplird con los requisitos de la Norma ISO No. 2531, con junta y
accesorios automatica, junta mecdnica o bridada segun se indica en los planos o en la cédula de propuesta
o por el Ingeniero Supervisor.

El interior de los tubos sera revestido con mortero de cemento centrifugado (ASA A 21.4).

En los casos en que se indique la instalacion de piezas o tubos con bridas, éstas cumpliran con la Norma ISO
PN- 10y PN-16. Las empaquetaduras de hule cumpliran con las especificaciones ASA B.16.21.

Las juntas de brida seran hechas con pernos o pernos prisioneros con una tuerca en cada extremo

Los accesorios aqui contemplados para las lineas con tuberia HFD, corresponden a los codos, reducciones y
tres requeridas a lo largo de la linea, que no son pagadas por separado pero que son necesarios para su
correcto funcionamiento y construccion.

La tuberia y Accesorios de HG cumpliran con los requisitos de la Norma ASTM A 53, cedula 40 con junta y
accesorios roscados, junta mecanica o bridada segun se indica en los planos o en la cédula de propuesta o
por el Ingeniero Supervisor.

c¢) Tuberias y Accesorios de PVC

El material serd termoplastico, compuesto de polimeros de cloruro de polivinilo, sélido, incoloro; con alta
resistencia al agua, a los alcoholes, a los acidos y a los alcalis concentrados.

A menos que se indique lo contrario se utilizara tuberias PVC SDR-41 de junta rapida, fabricadas bajo la norma
ASTM D-2241y en el caso de tuberias mayores de 12” se podra utilizar PVC DR-41 de la norma AWWA C 905,
para los accesorios de PVC bajo la Norma ASTM D 2466

Si se Utiliza Tuberia PVC SDR-26 de junta rapida, deberan ser fabricadas bajo la norma TC-369 (ASTM D1784)
y la Norma NTC-382 (ASTM D2241) y NTC-1339 (ASTM D2466).
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44) Ejecucion de los trabajos

a) Limpiezay Desenraice

Este trabajo se aplicard en los tramos de lineas que sean requeridos, tal como en la red de distribucion
parcelaria y en otros casos, que segun la realidad encontrada se haga necesario. Cumplird con todo lo
establecido en el capitulo 2 de estas especificaciones.

b) Replanteo y Amojonamiento
1. Descripcién

Este concepto incluye la marcacidn de lineas y areas utilizando la mano de obra, equipo y materiales
apropiados y de conformidad a lo indicado en los planos y especificaciones.

2. Puntos de Referencia Topograficos

El Ingeniero Supervisor se encargara de proporcionar los puntos de referencia topograficos y bancos de
nivel necesarios para que el Contratista proceda a partir de ellos, a trazar todas las lineas y elevaciones
necesarias para la ejecucién de la obra.

3. Replanteo

Antes de iniciar la ejecucién de las obras, el Contratista deberad realizar el replanteo global en el terreno,
de los trazos de las lineas laterales y de distribucidn, y de los terrenos y emplazamientos de las
estructuras del sistema, siguiendo la planeacidn, indicaciones en detalle, de los planos.

4. Tolerancia

Se adoptaran como normas de tolerancia para el cierre angular y la medicidn lineal respectivamente, las
siguientes relaciones:

Cuadro 19.

Medicién Lineal Cierre Angular

1/5,000 (Tercer Orden Clase Il) 20"

La tolerancia en la nivelacién estara dada por la expresion:

J E.=31L

Siendo L la Distancia en Kildmetros y E la Tolerancia en cm.

a) Modificacion de los trazos

Sélo se admitiran modificaciones a los trazos originales de las condiciones, si cuentan con la aprobacion
del Ingeniero Supervisor, para lo cual debera el Contratista, presentar la notificacion por escrito
acompafada por un croquis y justificando las causas que la motivan.
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b) Trazos de las Lineas Laterales

Los trazos de las lineas laterales seran los que resulten de las indicaciones en los planos y del replanteo
especificado.

c) Trazos de la Red de Distribucién Parcelaria

Las tuberias de la red de distribucidén parcelaria seran instaladas paralelas a los cercos o limites de
propiedad, evitando cruzar cultivos.

d) Mediciény Pago

No se hara pago por separado por replanteo y amojonamiento. Los costos de mano de obra, materiales,
equipo y demas costos indirectos necesarios para su correcta ejecucién deberan ser incluidos dentro de
los conceptos de pago correspondientes a LINEAS LATERALES Y SUBLATERALES, Y RED DE DISTRIBUCION
PARCELARIA, o donde asi se indique en los renglones de pago.

45) Excavacion no Clasificada de Zanjo

a) Descripcion

Se entenderan como el conjunto de operaciones necesarias para extraer o remover parte de un terreno
para lograr una configuracion determinada del mismo. Las excavaciones en funcién de su uso o destino
estaran normadas por consideraciones especificas que se establecen en el cuerpo del presente
documento.

Los materiales excavados no serdn clasificados para su pago. La excavacion serd hasta las lineas indicadas
en los planos o como se indique en estas especificaciones. No se admitirdan solicitudes de pago
adicionales sobre el precio unitario ofrecido en la propuesta por manejo de materiales himedos o
saturados o por excavacion en roca.

El Contratista asumira la responsabilidad derivada de las deducciones y conclusiones a que ha llegado
para definir la naturaleza del material a ser excavado, como asi también de las dificultades que puedan
encontrarse para ejecutar y mantener las excavaciones en forma estable durante todo el tiempo que
dura la exposicién del corte.

El Contratista deberd rellenar por su cuenta, toda sobre excavacidon hecha a mayor profundidad que la
indicada o donde el terreno hubiera sido disgregado por la accién atmosférica o por cualquier otra causa
imputable a imprevisidon del Contratista.

Este relleno debera alcanzar el nivel de asiento de la tuberia u obra de que se trate.

No se debera alcanzar nunca de primera intencion, la cota definitiva del fondo de las excavaciones, sino
gue se dejara siempre una capa de 10 cm de espesor que sdlo se recortara en el momento de asentar
las obras correspondientes. Toda tuberia enterrada, cualquiera que sea su didmetro, mantendra un
minimo de 1.00 m de relleno desde el perfil natural de los predios a la espiga de la misma a lo largo de
su recorrido. Si las condiciones vy caracteristicas del perfil natural y las cotas del desplante de la tuberia
mostrados o indicados en los planos son tales que rebasen los maximos tolerables de relleno sobre
tuberia, el Contratista informara al Ingeniero supervisor de tal situacion, y este, con la diligencia que
amerita, dara las instrucciones para la modificacion de los niveles y alineamientos de tal forma de no
sobrepasar los limites especificados de la tuberia.
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b) Avance de Excavacion

Con el objeto de que el zanjo excavado no se deteriore por los elementos naturales (lluvia, humedad,
etc.) y a criterio del Ingeniero, como norma general desde que se inicie la excavacién, hasta la
terminacion del relleno compactado de la misma, previa colocacién de la tuberia; se debera realizar en
el mismo dia.

c¢) Condiciones del Terreno

Los planos no indican las condiciones geoldgicas del terreno, ni ninguna estructura o construccion
subterrdnea existente, por lo que sera responsabilidad del Contratista, antes de someter su propuesta
obtener toda esta informacidn necesaria que pudiera afectarle.

d) Requisitos Generales y Precauciones

Las areas donde se ejecuten trabajos de movimiento de tierra seran cuidadosamente protegidas con
barreras, rotulos, sefiales y vallas luminosas para evitar accidentes de los trabajadores y del publico y
demas bienes de los lugarefios.

El Contratista colocara su equipo de construccién y el material excavado en areas que no obstruyan los
accesos, entradas o derechos de via privados y publicos.

El Contratista estd en la obligacion de colocar el nimero de sefiales de peligro, sefiales de transito y
cualquier otra seifal con el objeto de evitar accidentes personales o de transito, motivados por los
trabajos que ejecute el Contratista. Si debido a la no colocacién de sefiales y/o a la falta de comunicacidn
gue se establece en parrafos anteriores ocurriere un accidente, el Contratista serd responsable.

e) Maedios y Sistemas de Trabajo

No seimpondran restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajos a emplear para ejecutar
las excavaciones, para ello deberdn ajustarse a las caracteristicas de los terrenos en el lugar y a las
circunstancias locales, lo anterior no implica dejar a un lado los acotamientos minimos y/o maximos
sefialados.

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafo, desperfecto o perjuicio directo o indirecto e
instalaciones préximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo.

El Ingeniero Supervisor podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacién del
empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentacion de los calculos de resistencia
de los ademes y tablestacados, a fin de tomar la intervencién correspondientes, sin que ello exima al
Contratista de su responsabilidad.

Todas las excavaciones deberan ser hechas de acuerdo a la alineacién, niveles y medidas especificadas
en los planos o indicadas por el Ingeniero Supervisor, para facilitar la construccidn e inspeccién de las
estructuras a instalarse, asi como para la adecuada colocacién de encofrados, equipos de bombeo o
drenajes que sean requeridos.

f) Anchos de los Zanjo

Los anchos minimos de los zanjas serdn los que se muestran en los planos hasta para una profundidad de
1.50 m, en el plano de detalles se muestra una tabla que caracteriza los anchos y profundidades
relacionado con los didmetros de las tuberias.
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g) Fondos de los Zanjo

El fondo del zanjo debe construirse recto y a nivel apropiado. El tubo debe dejarse uniformemente
soportado en toda su longitud. La seccidn bajo las campanas debe profundizarse lo suficiente para evitar
qgueelrelleno produzca el efecto de viga para permitir que se efectie una buena union. No deben dejarse
piedras en el fondo del zanjo. La excavacién se hara hasta 10 cm abajo de la pared exterior del tubo la
cual se rellenard con una capa de arena, formando una superficie adecuada para colocar la tuberia,
conforme a la especificacion de “cama de arena compactada”. Las zanjas deben mantenerse sin agua
durante el trabajo de acoplamiento de los tubos.

Cuando las condiciones del suelo son tales que el fondo del zanjo, no tiene la suficiente resistencia para
soportar el peso de la tuberia, ya habiendo sido excavado a la profundidad requerida, debera entonces
profundizarse mas el zanjo hasta encontrar mejor suelo y reemplazar ese exceso de excavacién con buen
material compactado. No se permitira colocar piedra o roca a una distancia menor de diez centimetros
de la pared exterior del tubo.

h) Drenaje y Evacuacion de Agua

El Contratista deberd proveer y mantener los medios y equipo necesarios para evacuar y disponer
adecuadamente el agua que se acumule en las zanjas de las areas de trabajo. Las areas de trabajo
deberan permanecer secas y ninglin material, tuberias o concreto debera ser expuesto al agua, a menos
gue sea autorizado por el Ingeniero Supervisor.

i) Ademes de Madera

El Contratista suministrara e instalard los ademes que se requieran para ejecutar las excavaciones e
instalaciones de tuberia bajo las condiciones de calidad y seguridad establecidas y/o especificadas por el
Ingeniero Supervisor. Se entendera por ademe de madera abierto o cerrado, el conjunto de operaciones
de proteccién que debera ejecutar el Contratista cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de
la excavacidon sean tales que pongan en peligro la estabilidad de las paredes y la seguridad de los
trabajadores.

En los lugares donde sean requeridos, el Contratista deberd proveer ademes con la dimension,
caracteristicas, sistemas de construccidn, lineas, niveles, elevaciones y profundidades especificadas.

Para lograr una mayor efectividad y seguridad en los lugares donde sea necesario ademar, no se permitira
avanzar las excavaciones mads de 1.50 metros debajo de la superficie sin ademar, ni mas de 1.65 metros
cadavez por debajo de este nivel hasta llegar al fondo de la zanja especificada.

El Contratista asumira plena responsabilidad por la calidad y resistencia del ademe de madera que se use
enla obray por cualquier dafio que resulte de la instalacion, mantenimiento, remocion o fallas.

Los ademes deberan ser removidos en la medida que se vaya efectuando el relleno.
i) Interferencia con Tuberias o Estructuras Existentes

Antes de dar inicio a la excavacion de zanjas, el Contratista deberd por su cuenta, localizar y destapar las
conexiones domiciliares, tuberias de agua potable y otros servicios existentes en las calles. El Contratista
debera revisar si las tuberias o estructuras existentes estan localizadas dentro del drea de las tuberias a
instalarse, como paso previo a la construcciéon de las obras. En general deberd quedar un espacio libre
minimo de 10 centimetros entre las paredes exteriores de los tubos a instalarse y las estructuras o
tuberias existentes.

En caso de existir interferencia entre las estructuras existentes y las obras proyectadas, el Contratista
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deberd notificarlo al Ingeniero Supervisor, proporciondndole la alternativa de alineamiento propuesta.
Las Modificaciones necesarias para cambiar el alineamiento y/o pendientes, correrdn por su propia
cuenta y riesgo.

Durante la instalacion de tuberias el Contratista evacuara el agua que se acumule en las zanjas. No sera
permitido que el agua fluya sobre la cama de las zanjas o dentro de las tuberias recién instaladas. El agua
serd achicada por el contratista por métodos aprobados por el Ingeniero Supervisor.

Salvo que el Ingeniero Supervisor especifique lo contrario, el Contratista trabajara en frentes no mayores
de 100 m, los cuales deberan estar totalmente terminados antes de continuar con el tramo siguiente.

Se deberd programar los trabajos de instalacion de tuberias de tal manera que en la longitud de zanja
excavada diariamente, sea instalada la tuberia correspondiente en ese mismo dia. En ningln caso se
permitird al Contratista, dejar zanjas abiertas veinticuatro horas después de que la tuberia haya sido
probada y aceptada por el Ingeniero Supervisor.

k) Eliminacion del Agua de las Excavaciones

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, de acuerdo a lo establecido en estas
especificaciones.

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, debera eliminar
toda la posibilidad de dafios, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificacion e
instalaciones préoximas de todos los cuales serd Unico responsable.

Para la eliminacién de aguas subterrdneas, el Contratista dispondra de los equipos de bombeo de achique
necesarios y ejecutara los drenajes que estime conveniente, y si ello no bastara, se efectuara la depresién
de las aguas fredticas mediante procedimientos adecuados.

I) Excavaciones para Estructuras

Son las operaciones necesarias para extraer o remover parte de un terreno, con el objeto de alojar y
permitir el desplante de las fundaciones de acuerdo a las lineas y niveles marcados por el Proyecto y/o
el Ingeniero.

Todas las estructuras deberdn ser construidas e instaladas en terreno firme. El terreno debera ser
preparado y ajustado a su linea de rasante, a mano y con precisién.

Si se encontrara terreno blando en el fondo de las excavaciones, éste deberd ser removido hasta la
profundidad indicada por el Ingeniero Supervisor. Se debera rellenar con material granular en capas
compactadas de 15 cm. hasta obtener el nivel de subrasante especificado.

Si se opta por utilizar equipo mecanico, debera ser previamente autorizado por el Ingeniero Supervisor.

Las dimensiones de las excavaciones, niveles y taludes, seran fijados en el Proyecto segun los planos o
como lo indique el Ingeniero Supervisor.

Las excavaciones para fundaciones deberan tener las holgura minima necesaria fijada por el Ingeniero
Supervisor para que se pueda construir el tipo de cimentacién proyectada.

Los materiales resultantes de la excavacion deberan emplearse o depositarse en el lugar que indique el
Ingeniero Supervisor.

El Ingeniero Supervisor decidird cuando las paredes de la excavacidon puedan servir de molde a la
fundicién de concreto.

Documento Estandar para Licitacidn Publica Internacional de Obras 156
BCIE — PRE- 51/2015



Todos los taludes serdn acabados ajustdndose a las secciones fijadas por el Ingeniero Supervisor. Todas
las piedras sueltas, derrumbesy en general todo material inestable de los taludes serd removido. Cuando
las paredes de la excavacién se usen como moldes, todas las raices, troncos o materia organica que
sobresalga de los taludes, debera cortarse al ras.

Se construiran previa aprobacién del Ingeniero Supervisor las obras de proteccidén necesarias para evitar
derrumbes o inundacion de las excavaciones, el fondo de las excavaciones debera drenarse si asi lo
requiere la obra, a juicio del Ingeniero. El lecho inferior de las excavaciones, deberd quedar formando
una superficie limpia de raices, troncos o cualquier material suelto.

Cuando la cimentacion deba hacerse en suelo que pueda ser afectado por el intemperismo, en un grado
tal que pudiera perjudicar la estabilidad de la construccion, la excavacidn se efectuard siguiendo las
normas que al efecto fije el Ingeniero Supervisor.

Cuando las excavaciones provoquen buzamientos que puedan ser perjudicial a la construccién, la
excavacion se ejecutara con el procedimiento que indique el Ingeniero Supervisor.

Las grietas que pudiera presentar el lecho de roca o suelo de cimentacion, se llenardn con concreto,
mortero o lechada de cemento, seguin lo ordene el Ingeniero Supervisor.

Cuando se requiera bombeo, el Contratista sometera a la aprobacion del Ingeniero Supervisor el equipo
gue pretenda usar, debiendo contar con su aprobacion para emplearlo.

Cuando se autorice el uso de los explosivos, el Contratista estara obligado a ejecutar las obras de
proteccién necesarias para garantizar la seguridad de terceros.

Para excavaciones en agua, el Ingeniero Supervisor ordenard los procedimientos de ataque a seguir, en
funcion de las caracteristicas especificas que presente la obra de que se trate.

m) Excavaciones de Prueba

El Contratista hara excavaciones de prueba para determinar el tipo de suelo o roca bajo el nivel freatico
y/o la ubicacion de otros servicios u obras existentes segln las instrucciones del Ingeniero Supervisor.
Las excavaciones de prueba deberdn ser hechas con anticipacidn a los trabajos de construccidn, para
que el Ingeniero Supervisor pueda hacer los eventuales cambios en el disefio. No se dara ninguna
extension del plazo de ejecucidn por razones de cambios en el disefio.

Las excavaciones de prueba deberan ser efectuadas de acuerdo a la especificacién general para
excavaciones. Sin embargo el relleno podra ser postergado, modificado u omitido segun las instrucciones
del Ingeniero Supervisor.

Los planos no indican las condiciones geoldgicas del terreno, ni ninguna estructura o construccién
subterrdnea existentes, por lo que sera responsabilidad del contratista, antes de someter su propuesta,
obtener toda esta informacidon necesaria que pudiera afectarle, como quedd expresado en estas
especificaciones, los materiales excavados no serdn clasificados para su pago.

n) Excavacion en Suelos con Alto Nivel Freatico.

Donde se requiera efectuar excavaciones en suelos con alto nivel freatico, el Contratista procurara hacer
las excavaciones en seco. Previo al inicio de tales excavaciones, el Contratista debera presentar para su
aprobacién al Ingeniero Supervisor, el método a utilizar.

El Contratista procurara mantener libre de agua las excavaciones, evitando en lo posible la inundacién de
zanjas. Debera proveer bombas, materiales de madera, diques provisionales, tablestacas de acero, y
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cualquier otro equipo necesario para la ejecucion correcta de las excavaciones.

Se debera tomar las precauciones necesarias para prever que la capacidad de carga del suelo se reduzca
por efecto de la fuerza de empuje del agua. Se debera usar pozos u orificios de bombeo exteriores en
las cimentaciones.

El costo de excavacidn en suelos con manto freatico alto debera estar contemplado en los conceptos de
obra del contrato.

0) Bombeo de Achique

Por bombeo de achique se entenderd el conjunto de operaciones que se hagan, necesarias para extraer
el agua que por causas no imputables al Contratista, se localice en las excavaciones para tendido de
tuberia o para desplante de estructuras.

Para la utilizacién de los equipos de bombeo de achique, el Contratista debera requerir orden escrita del
Ingeniero Supervisor, y éste deberd prestar especial atencidn a que dicho equipo sea el adecuado para la
ejecucién del trabajo, tanto por lo que se refiere al tipo de equipo empleado como a su capacidad y
rendimiento; y ya durante su operacion, cuidar que ésta se haga eficientemente y se obtenga de ella el
rendimiento correcto.

El Contratista sera en todo momento el Unico responsable tanto de la conservacién de su equipo como
dela calidad de la obra ejecutada, la que debe llenar los requisitos que sefiale el proyecto y/u ordene el
Ingeniero Supervisor.

No se contabilizarad para fines de pago el tiempo de operacidn del equipo de bombeo de achique. Sus
costos se considerardn incluidos en los precios unitarios ofertados.

p) Conformacién de Zanjas

Son las actividades requeridas para construir el fondo de la zanja en forma recta, uniforme al nivel
apropiado y dejarlo libre de piedras a fin de colocar la cama de arena.

Esta actividad requerira alcanzar la cota definida del zanjo, usualmente en los ultimos 10 cm. de la
excavacion. El fondo de las excavaciones tendra la pendiente que indiquen los planos o lo que ordene el
Ingeniero Supervisor. El fondo de los zanjas debera construirse recto y a nivel apropiado. La seccion bajo
las campanas debe profundizarse lo suficiente para evitar su deterioro. No debera dejarse piedras en el
fondo del zanjo.

q) Disposicion de Materiales Excavados

El Contratista retirard inmediatamente después de la excavacién toda roca floja, triturada o
potencialmente inestable; el producto de la excavacion se depositara y/o traspaleara a uno o a ambos
lados del zanjo, dejando libre en el lado mas conveniente, un pasillo de 1.00 m. entre el limite del zanjo
y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El contratista debera conservar este pasillo libre
de obstaculos durante el tiempo de ejecucion de los trabajos. Los materiales excavados que sean
inadecuados para el relleno deberan ser removidos inmediatamente del sitio. El material a usarse para
relleno, debera ser amontonado de forma tal que no obstaculice el trafico en calles, aceras y caminos,
gue permitan ademas el libre acceso a hidrantes, cajas de alarmay vdlvulas del sistema de agua potable.
Se deberd mantener una cantidad suficiente de material para relleno, y en caso necesario, este material
se reemplazard por otro material que llene las especificaciones para relleno. El exceso de materiales
para relleno o el material inadecuado para tal propédsito, deberd ser removido y eliminado
inmediatamente después de que se haya colocado el relleno, una vez que éste haya sido aprobado por
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el Ingeniero Supervisor
r) Maediciény Pago

El pago de excavacion no clasificada de zanjas estard incluido dentro de los conceptos correspondientes
a LINEAS LATERALES Y SUBLATERALES, RED DE DISTRIBUCION PARCELARIA o donde asi se indique en los
renglones de pago.

46) Relleno de los Zanjo

a) Cama de Arena Compactada

Previo a la colocacidn de tuberia y accesorios se construira una cama de arena compactada. De diez (10)
centimetros de espesor minimo, dejando una superficie nivelada para la correcta colocacion de la tuberia.
La anterior seleccidn serd a juicio del Ingeniero.

Esta cama se apisonarda hasta que el rebote del apisonador sefiale que se ha logrado la mayor
compactacién posible. La parte central de la cama que se construya para apoyo de tuberias, serd
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia descanse
en todo su desarrollo y longitud sobre la cama. Las camas se construirdn inmediatamente antes de
colocar la tuberia y/o colocar los accesorios, previamente a dicha instalacidén el Contratista deberd
solicitar la aprobacion del Ingeniero, ya que en caso contrario éste podrd ordenar si lo considera
conveniente, que se levante la tuberia colocada y los tramos de cama que considere defectuosos, y que
se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.

b) Relleno de Material Selecto

El material selecto para relleno de zanjas sera un material arenoso, libre de piedras, arcilla, material
organico, basura, lodo o cualquier otro material inestable; con limite liquido (LL) no mayor que 40% y
un indice de plasticidad no mayor que 15%.

El material selecto sera distribuido simultdaneamente a ambos lados de la tuberia en capas de 15 cm., las
gue seran compactadas con pisdn de mano que permitan el correcto acostillamiento de la tuberia. No
se permitird el uso de equipos vibrantes ni de percusion para la compactacién del material selecto. La
humedad del material estara comprendida entre + 2% respecto a la humedad optima obtenida en el
laboratorio. Deberd el Contratista considerar en su formulacidn presupuestaria las pruebas de proctor
del material selecto y densidades de campo a cada 100 metros de relleno o por instruccién competente.
Los resultados deberan ser remitidos a la supervision.

c¢) Relleno de Material del Sitio

Este relleno se efectuara utilizando los materiales extraidos de las excavaciones, hasta formar arriba del
nivel del terreno un borde de 3 cm. de espesor o como lo indique el Ingeniero Supervisor. No se aceptara
gue el material de relleno con material del sitio contenga piedras con un tamafio mayor a 5 cm u otros
materiales no propios del material excavado.

El relleno se hard en capas de 20 cm. compactadas al 95% de la densidad maxima con contenido de
humedad comprendida entre + 2% respecto a la humedad dptima obtenida en el Laboratorio; se
realizard un Proctor inicial y otros donde se aprecie cambios en la estructura o textura del suelo excavado
a indicacién del Supervisor. No se exigird un determinado tipo de equipo para la compactacion,
pudiéndose utilizar equipos vibrantes o de percusion, pero el Contratista debera garantizar en todo
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momento la integridad de la tuberiay sus accesorios, asi como la de las obras existentes en la vecindad
de los trabajos.

No se procederd a efectuar ningun relleno de excavacion sin la aprobacién del Ingeniero Supervisor, caso
contrario éste podra ordenar la extraccién fetal del material, corriendo todos los gastos por cuenta del
Contratista.

En los rellenos en terrenos con pendientes fuertes y con el objeto de evitar que éste sea arrastrado por
las aguas, se debera utilizar tablestacas o retenidos de piedra que no entren en contacto con los tubos.

El contratista efectuara todos los ensayos de granulometria y plasticidad, proctor y demas requeridos
para cada uno de los materiales empleados en el relleno, asi como las pruebas de densidad en el sitio
para determinar la compactacion del relleno. Se efectuaran un minimo de 10 pruebas de densidad en el
sitio por cada kilémetro de zanja. El costo de estas y demds ensayos requeridos serd por cuenta del
Contratista, incluyendo aquellas en que la operacidon de compactado se repita por no haber pasado el
porcentaje requerido.

d) Mediciony Pago

El pago de los conceptos aqui descritos debera estar incluido dentro de los conceptos correspondientes
a LINEAS LATERALES Y SUBLATERALES, RED DE DISTRIBUCION PARCELARIA o donde asi se indique en los
renglones de pago.

47) Instalacién de Tuberias

a) Generalidades

Se entenderd por "instalacién y prueba", el conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista
para colocar en los lugares que sefialen los planos u ordene el Ingeniero Supervisor, las tuberias que se
requieran en la construccidon bien sea de lineas o redes primarias, ya sean de PVC, HFD, HDPE o cualquier
otro material. Estas operaciones comprenden entre otras las siguientes actividades: suministro,
transporte y acarreo de tuberias desde la fabrica o almacén del proveedor, hasta el sitio de instalacidn,
seleccion y manejo de tuberia para la instalacion, alineamiento de la tuberia (horizontal y vertical), el
acoplamiento de tuberia, la fijaciéon de accesorios acoples y/o uniones, la limpieza de tuberia, la
proteccién de tuberia, identificacién y ubicacion de instalacién (amarres) y las pruebas hidrostaticas.

b) Recepcion de Materiales

El Contratista debera examinar cuidadosamente en el momento de la recepcion de los materiales y
rechazar cualquier material que se encuentre defectuoso. A peticién del supervisor el contratista debera
almacenar todos los materiales en forma adecuada y con el visto bueno del supervisor y del PDABR,
tuberia, cemento, etc. y cualquier material mal almacenado sera rechazado y el contratista debera
reponerlo sin compensacion alguna por el contratante.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para el manejo, transporte y manipulacién de
los materiales, con el fin de evitar que sean dafnados. Si durante el transporte desde las bodegas hasta
el sitio de la obra, algin material sufre dafo, éste deberd ser reemplazado por cuenta del Contratista.
La tuberia deberd ser cargaday descargada con tablones o con gria mediante el uso de ganchos forrados
de cuero o plastico, previamente aprobados por el Ingeniero Supervisor. No se permitird que la tuberia
se deje caer o rodar contra otros tubos.

Se deberan tomar las medidas necesarias para no dafiar el revestimiento de cemento y/o el
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recubrimiento bituminoso de las tuberias de HFD y HDPE. En caso de dafio, el Contratista efectuard la
reparacidon necesaria por su propia cuenta, la que debera ser aprobada por el Ingeniero Supervisor.

c) Colocacidon de las Tuberias

El acarreo de los tubos hasta el sitio de instalacién, se efectuard haciéndolos rodar sobre madera o
utilizando medios apropiados para el transporte. Estara prohibido arrastrarlos o rodarlos sobre roca o
suelo abrasivo. El descenso de los tubos al fondo de la zanja debera hacerse con gruas o equipos
adecuados segun el tamaino de los tubos. La caida libre no sera permitida.

Una vez bajada la tuberia al fondo del zanjo, deberd ser alineada y colocada de acuerdo con los planos,
planillas y especificaciones. La campana debe colocarse contra la direccién del flujo. Antes de colocar el
tubo la parte exterior de la espiga y la parte interior de la campana se limpiaran con cepillo de fibra
sintética no abrasivay se finalizard la limpieza con un trapo mojado.

Durante la colocacion, se verificara cuidadosamente el alineamiento de las tuberias. Si fuera necesario
subir o bajar tubos, para su correcto alineamiento, se debera agregar o quitar arena debajo del tubo, de
manera que todo su cuerpo descanse sobre la cama de arena.

Se deberdn usar herramientas y equipo apropiados para el manejo e instalacion adecuada y segura de
tubos y accesorios, siguiendo en general las especificaciones y recomendaciones del fabricante. Se
debera tener cuidado de no daiar la campana. Cualquier tubo o accesorio que sea dafiado durante su
manejo e instalacidn, después de ser recibido a satisfaccidn, deberda ser reparado o reemplazado por
cuenta del Contratista.

Las tuberias o accesorios deberan limpiarse interiormente, y tanto el extremo liso como el enchufe de la
campana, deberan ser examinados cuidadosamente, debiendo eliminarse las rebabas que podrian cortar
el anillo de hule.

Las juntas se haran entre tubos bien alineados. Si resulta necesario seguir alguna curva de gran radio, se
verificara la curvatura antes del montaje repartiendo uniformemente la desviacidn entre todas las juntas
intermedias. La union se realizara utilizando equipo apropiado exclusivamente, tal como el Tractel Tirfor
TU-16 para DN 200 a DN 300 6 el TU-32 para DN 350 a DN 600. Queda expresamente prohibido el uso
de equipo de excavacidn para realizar la unién de tuberias.

La tuberia debe limpiarse bien antes de colocarse y se mantendrd limpia interiormente sin obstaculos y
obstrucciones, hasta terminar el trabajo. Los finales de la tuberia colocada y en proceso de construccion
deberan fijarse firmemente cerrados con tapones temporales, todo el tiempo que se mantenga
interrumpida la finalizacién de la colocacidn de la tuberia, evitando la entrada de impurezas u otros
materiales o elementos extrafios dentro de la tuberia o accesorio.

48) Prueba Hidrostatica

a) a) Definicidn y Ejecucion

Se entendera por prueba hidrostatica, el conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para
verificar que la tuberia, accesorios y valvulas instalados, garanticen la estanqueidad requerida.

Después de instalar el tubo de rellenar la zanja, el Contratista sometera a prueba aquellas secciones de
tuberia que en mutuo acuerdo con el Ingeniero Supervisor se establezca.
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Terminado la unidn de la tuberia y anclada ésta provisionalmente de acuerdo a las especificaciones
correspondientes, se procederd a probarla con presién hidrostatica equivalente a una vez y media la
presién de trabajo de la tuberia. Esta prueba se hara cuando el concreto del ultimo anclaje construido
haya alcanzado su resistencia de trabajo a la compresién y la adherencia requerida.

Latuberia se llenara lentamente con aguay se desalojara el aire entrampado en ella mediante la insercion
de vdlvulas de aire en las partes mas altas del tramo a probar. Una vez que se haya eliminado todo el
aire contenido en la tuberia, se aplicara la presion de prueba mediante una bomba adecuada para este
trabajo, misma que se conectara a la tuberia.

Una vez alcanzada la presién de prueba se sostendra ésta continuamente durante dos horas cuando
menos, o durante el tiempo necesario para revisar cada tubo, las juntas, vdlvulas y accesorios a fin de
localizar las posibles fugas.

Se deberd medir el volumen total en cada tramo probado, el cual no debera exceder las variaciones
tolerables que se sefialan a continuacion:

Cuadro 20. Variaciones tolerables en cada tramo probado

Presion de Variaciones maximas por cm
prueba (Bar) de didmetro del tubo (I/24
Horas/Km)
35 54.0
5.0 66.0
7.0 78.0
10.0 90.0
16.0 102.0
25.0 113.0
40.0 126.0
60.0 133.0

Durante el tiempo que dure la prueba, deberda mantenerse la presion manométrica prescrita.
Preferiblemente se apretaran nuevamente las juntas y conexiones para reducir al minimo las fugas.

Las pruebas se haran con las valvulas abiertas, usando tapas ciegas para cerrar los extremos de la tuberia
probada, las que deberdn anclarse provisionalmente en forma efectiva a juicio del Ingeniero. Posteriormente
debera repetirse la prueba con las valvulas cerradas, para comprobar que quedaron correctamente
instaladas. La bomba para las pruebas el mandmetro y demas accesorios, implementos, agua, mano de obra,
equipos y herramientas, seran proporcionados por el Contratista.

Toda tuberia, accesorios y valvulas que se encuentren defectuosas serdan removidos, reparados o
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reemplazados por nuevas, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista. Todo el proceso de la
prueba hidrostatica repetird tantas veces sea necesario, hasta que la prueba se realice a satisfaccion del
Ingeniero Supervisor.

b) Medicién y forma de pago

La base de medicion y pago de las lineas de conduccion y distribucidn sera el metro lineal (ml), clasificadas
segln el tipo de material de la tuberia y el diametro, midiéndose directamente en el campo las longitudes
instaladas. A las longitudes de las lineas no se le restaran las longitudes de los accesorios aqui considerados,
con excepcion de aquellos, tales como valvulas, medidores, etc. que serdn pagadas por separado.

Los precios unitarios deberan incluir todos los costos por los trabajos aqui descritos y que se listan a
continuacion:

1. Limpiezay desenraice
Replanteo y Amojonamiento
Excavacién de Zanjo

Cama de Arena

Relleno compactado con material selecto

Relleno compactado con material del sitio

2
3
4
5. Suministro e Instalaciéon de Tuberia y Accesorios
6
7
8. Prueba Hidrostatica

9. Limpieza final del sitio

Para los trabajos de limpieza y desenraicé, los precios unitarios deberan incluir todos los costos de mano de
obra, equipo, herramientas y demas costos indirectos asociados a esta actividad segun se especifica en el
capitulo 2.

Para los trabajos de replanteo y amojonamiento, los precios unitarios deberan incluir todos los costos de
mano de obra, materiales, equipo, herramientas y demds con indirectos asociados a esta actividad y segun
se especifica en 6.3.2, incluyendo el seguimiento, revisidn y verificacién de que los trabajos se construyen a
los niveles y alineamientos establecidos en los planos o segun lo indique el Ingeniero Supervisor.

c) Parala excavacidn del zanjo, los precios unitarios incluiran ademas:
1. Lamano de obra necesaria para llevar a cabo este concepto hasta su total terminacién.

2. Los cargos derivados del uso del equipo, herramienta y accesorios, rampas y escaleras de acceso,
andamios, pasarelas, plataformas de traspaleo y las obras de protecciéon que para la correcta
ejecucién del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique el Ingeniero.

3. Elretiro de troncos, raices y material sobrante, incluye las operaciones de carga, descarga y acarreo
hasta los sitios que marca el proyecto o indique el Ingeniero.

4. Paralacama de arena compactada, los precios unitarios incluirdn ademas:

5. El acarreo hasta el lugar de su colocacién el material seleccionado necesario en los tramos que
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ordene el Ingeniero, suministro y acarreo del agua de compactacion.

6. La mano de obra necesaria para llevar a cabo las operaciones de: seleccion de material excavado,
tendido del material seleccionado, configuracién del fondo de la cama y compactacién.

7. Los cargos derivados del uso de equipo, herramientas y accesorios necesarios para la correcta
ejecucidon de estos trabajos.

8. Para el suministro e instalacion de tuberias y accesorios, los precios unitarios incluirdn ademas:

9. El transporte, carga y descarga, de la tuberia y los accesorios asi como de todos los materiales
requeridos en las obras.

10. La mano de obra necesaria para realizar las operaciones de carga y acarreo de las tuberias desde el
sitio de entrega, hasta el sitio de las obras. Descarga, acarreos y maniobras locales para su
distribucion a lo largo del zanjo, bajado de la tuberia al fondo del zanjo, su instalacién y unidn, y las
demas que fueran necesarias para la correcta ejecucidn de este concepto de trabajo.

11. El cargo correspondiente por el uso de equipo, herramientas y accesorios necesarios.

12. El retiro de sobrantes y desperdicios. Los primeros al almacén y los segundos al sitio que apruebe el
Ingeniero.

d) No se mediran para fines de pago:

1. Tuberias que hayan sido colocadas fuera de lineas y niveles fijados en el proyecto y/o aprobados por
el Ingeniero.

2. Aquellas tuberias que se hayan colocado de manera defectuosa o por no resistir la prueba
hidrostatica. Por la reposicién o reparacién de tales tramos, el Contratista no tendra derecho a pago
alguno. Ni por los accesorios necesarios para realizar dichas reparaciones.

3. Para el relleno compactado con material selecto, los precios unitarios incluirdn ademas:

4. Los costos asociados para el suministro, limpieza y extraccion del material selecto en el banco de
préstamo.

5. La seleccién, suministro y acarreo del material selecto, colocaciéon del material por capas,
humedecimiento y compactacion del material, y toda aquella mano de obra necesaria para la
correcta ejecucioén de este trabajo.

6. Los cargos derivados por utilizacion de equipo, herramientas y accesorios necesarios para la correcta
realizacién de este concepto de trabajo.

7. Elsuministro y acarreo del agua para compactacion, y las pruebas de laboratorio para la verificacion
de la calidad de los trabajos.

8. Para el relleno compactado con material del sitio, los precios unitarios incluiran ademas:

9. Seleccién del material grueso, tendido del material en el zanjo, colocacidon de los fragmentos de roca
o piedra mas grandes en toda la superficie del zanjo ya rellenado, y toda aquella mano de obra que
fuera necesaria para la ejecucién de este trabajo.

10. Los cargos derivados de utilizacidn de equipo, herramientas y accesorios necesarios para la correcta
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realizacién de este concepto de trabajo.
11. Los costos requeridos para la limpieza final del area de trabajo.
12. Para las pruebas hidrostaticas, los precios unitarios incluirdn ademas

13. Los costos por el suministro y acarreo de todos los elementos necesarios para la ejecucién de este
trabajo, como son: Agua para prueba, productos quimicos, agua para desinfeccion, bombas de
prueba y sus conexiones, anclajes provisionales, accesorios, etc.

14. La mano de obra que se requiera para efectuar las operaciones siguientes: Instalacion de bombas de
prueba y sus accesorios (codos, tres, valvulas, mangueras, etc.), llenado de las tuberias, levantar
presidn requerida, inspecciones en juntas y nudos, desfogue del agua de prueba, repeticién de
pruebas, reparaciones de fugas, etc., asi como todas aquellas que sean necesarias a juicio del
Ingeniero para la correcta ejecucién de los trabajos.

15. Los cargos correspondientes por el uso de equipo, herramientas y accesorios necesarios.
16. El retiro de sobrantes y desperdicios.

17. No se considerardn para fines de pago las cantidades de obra necesarias para la reparacién de las
uniones o tuberias que no garanticen el cumplimiento de la prueba hidrostatica, cuando las fallas
sean debido a causas imputables al Contratista por un mal proceso constructivo.

No se consideraran para fines de pago, las cantidades de obra ejecutadas por el Contratista fuera de los
lineamientos del Proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero.

El pago por lineas laterales, sublaterales, redes de distribucion parcelaria y demds lineas de tuberias asi
indicadas, se pagara al precio unitario de contrato, y en la forma siguiente:

e 80% /mlal completar la construccién de la linea, faltdndole solamente la prueba hidrostatica.

e 20%/ml ala confirmacién que la linea pasoé la prueba hidrostatica satisfactoriamente.

49) Valvulas Y Accesorios

a) Definicion
Estos conceptos comprenden el conjunto de operaciones que debera realizar el Contratista para suministrar,

instalar y probar segun el Proyecto y/o las érdenes del Ingeniero, las valvulas y accesorios especiales que
forman parte de estructuras, lineas y redes de distribucion.

b) Valvulas
1. Vdlvulas de Compuerta Resilente

Las valvulas de compuerta de asiento resilente deberan cumplir con las normas AWWA C- 509 y C-550.
Seran del tipo (bxb) fabricada para normas PN-10y PN-16 segiin norma ISO 2531.

El cuerpo de la valvula sera de hierro colado o hierro fundido ductil y la compuerta sera de hierro colado
o hierro fundido ductil encapsulado en hule vulcanizado o elastdmero.

2. Valvulas de Mariposa
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Las Valvulas de Mariposa seran del tipo del tipo bridado fabricado para resistir presiones de PN-10 y PN-
16 segun la norma ISO 2531. El cuerpo de la valvula serd de hierro fundido montado en bronce
empavonado y los anillos en caucho o goma, el exterior del cuerpo recubierto con barniz o resina
sintética.

3. Valvula Reguladora de Caudal

Las vélvulas reguladoras de caudal con seleccién de caudal variable, bridadas segin norma ISO 2531. El
cuerpo de la valvula sera de hierro colado o hierro fundido ductil y las partes internas principales serdn
de hierro colado, hierro fundido ductil o bronce. Deberan cumplir con normas ISO PN-16 y el rango de
caudal serade 4 a 40 1/s. La diferencia de presién de operacién debe ser de 5 a 50 m.c.a.

4. Valvulas Antivacio y combinadas

Las valvulas antivacio y combinadas seran roscadas y capaces de resistir presiones de hasta 150 psi. El
cuerpo de la valvula serd de hierro colado o hierro fundido ductil y sus partes internas principales y el
flotador debera ser de acero inoxidable.

5. Valvula de Balin

Las valvulas de balin se usaran siempre para aislar accesorios como valvulas de aire y mandmetros de las
lineas de conduccion, esto con el objeto de poder dar mantenimiento o reemplazo a estos sin la
necesidad de sacar de servicio las lineas.

Las valvulas de balin seran de bronce, roscadas y con capacidad de soportar presiones de hasta 150 psi.

6. Medidores de Caudal

Los medidores de caudal deberan cumplir con lo establecido en la norma AWWA C704-70 para medidores
de propela. Estos deberan tener un medidor de caudal instantaneo en litros por segundo y también de
caudal acumulado en metros cubicos con un minimo de seis digitos para los enteros y un digito para los
decimales. Deberan ser bridados segiin norma ISO 2531, ISO PN-16.

El cuerpo del medidor sera de hierro colado o hierro fundido ductil y las propelas deberdn ser de material
plastico resistente a impactos de granos de arena y otras particulas suspendidas. Otros componentes
internos como magnetos, cojinetes, cables, sellos, etc., deberan ser resistentes a la abrasion de
particulas en suspension. El rango de caudal que pueda medir debe ser como minimo de 4 a 40 I/s.

c) Accesorios Especiales

Los accesorios especiales seran de HFD, HDPE, PVC o HG segun se indica en los planos o cédula de la
propuesta o segun lo indique el Ingeniero Supervisor.

Los accesorios especiales de HFD cumpliran con los requisitos de la norma ISO No. 2531 y seran bridados o
como seindique en los planos o cédula de la propuesta o como lo indique el Ingeniero Supervisor. Incluiran
las empaquetaduras de hule y los pernos y tuercas correspondientes, fabricadas para resistir las presiones
especificadas en el Disefio.

Los accesorios de PVC cumplirdn con los requisitos para accesorios a presién SCH-40 de la norma ASTM D-
2466- 74y seran de junta rapida a menos que se indique de otro modo.
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d) Ejecucion

Deberda disponerse de transportes adecuados que permitan trasladar hasta el sitio de su colocaciéon los
accesorios y valvulas, quedando estrictamente prohibido rodarlas sobre suelos duros, asi como también la
caida libre.

Previa a su instalacion los accesorios y valvulas deberdn ser limpiados de tierra, exceso de pintura, aceite,
polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las juntas. La union de las bridas debera
ejecutarse cuidadosamente apretando los tornillos poco a poco y en forma alternada para lograr una presién
uniforme. Cuando se usen accesorios de PVC, para efectos de instalacién se observaran fielmente las
recomendaciones del fabricante. Las vdlvulas durante su instalacion deben permanecer cerradas, y se
mantendran asi, hasta que la unién de los tubos en ambos lados se haya efectuado.

Cuando se utilicen accesorios de HFD de junta rdpida, su acoplamiento a la tuberia debera realizarse
utilizando prensa de palanca para montaje o tracteles Tirfor super TU-32 o similar.

Los accesorios y valvulas se armaran en posicién horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por los codos, valvulas y demas piezas especiales que sefiale el proyecto y/u
ordene el Ingeniero. Todas las valvulas pesadas (de 8” didmetro en adelante) deberdn anclarse y asentarse
en concreto.

Estas valvulas se instalardn en los sitios indicados en los planos. Serdn provistas con extremos de brida, se
utilizaran dos niples: uno con extremos de brida y plano y el otro con extremos de brida y campana. Con el
objeto de facilitar la remocién de la valvula se colocara una junta de desarme entre el extremo plano del
nipley latuberia, segin detalles en los planos.

Se instalaran cajas para vélvulas en los sitios indicados en los planos. Las cajas de valvulas deberan ser
instaladas en forma tal que no trasmitan impactos o esfuerzos a las valvulas. Las cajas para valvulas, deberan
colocarse de forma tal que la tapadera quede a ras o ligeramente superior con la superficie del terreno o de
la calle.

50) Cajas para Operacion de Valvulas

a) Definicidn y Ejecucion

Por cajas para valvulas, se entenderan las estructuras de concreto armado, fabricadas y destinadas a alojar
las valvulas y piezas especiales, donde se requiera la instalaciéon de estas, sirviendo ademas para la
proteccién y facil operacién de dichas valvulas.

Se encuentran contenidas las cajas siguientes:
1. Cajas para operacion de valvulas expulsoras de aire.
2. Cajas para valvulas reguladoras de presion.

3. Cajas para valvulas de compuerta.
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b) Procedimiento

Su proceso de construccion serda a medida que vayan siendo instaladas las valvulas y piezas especiales que
constituyen el nodo correspondiente; debera quedar centrada la caja con relacién a los vastagos de las
valvulas para que éstas sean operadas eficientemente.

El disefio, detalles constructivos y accesorios se apegardn a lo especificado en el plano de cajas para operacion
de valvulas correspondiente.

La losa superior o marimbas de las cajas y la tapa, deberd coincidir con el nivel de los pavimentos existentes
o en su defecto con el terreno natural, considerdndose como tal una caja totalmente terminada.

c¢) Mediciony Pago

Se cuantificardn directamente en obra las cantidades que se ejecuten por unidad instalada y aprobada, de
acuerdo a los conceptos de obra contemplados en la Cedula de Propuesta.

Los precios unitarios incluirdn:

1. Elsuministro de todos los materiales, valvulas y accesorios necesarios para la correcta instalacién de
las obras.

2. Lacarga, acarreo y descarga de todos los materiales, hasta el sitio de su colocacién.

3. Lamano de obra necesaria para realizar las operaciones que hagan cumplir correctamente con este
concepto de trabajo: Acarreos locales, bajado, limpieza, estibado, instalacién, protecciones
provisionales, asi requieran para la correcta ejecucién.

4. Elcargo por el suministro y la instalacién de los empaques y pernos en cada unién que lo requiera.
5. El cargo correspondiente por el uso de equipo, herramienta y accesorios necesarios.

6. La prueba hidrostatica individual que sea requerida en todas aquellas piezas que no tengan partes
maviles.

7. Elretiro de sobrantes o desperdicios. Los primeros al almacén y los segundos al sitio que indique el
Ingeniero.

8. Dondeseindique, se incluiran los costos de construccién de la caja para valvula, incluyendo mano de
obra, materiales, equipo, herramientas y demas costos indirectos para su correcta ejecucion.

9. Cajas de concreto requerida y se construird de acuerdo al plano y a las especificaciones de la
estructura de concreto seccion 4.7

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los
lineamientos fijados en el Proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.
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51) Obras Miscelaneas

a) Anclajes de Concreto

1. Definicion
Se entendera por construccién de anclajes de concreto simple, al conjunto de operaciones que debe realizar
el Contratista para fijar las tuberias y accesorios. Anclajes de reaccién seran construidos en las deflexiones

verticales y horizontales de la tuberia. Los bloques de concreto se colocaran en tal forma que las uniones
queden accesibles para el caso de futuras reparaciones.

La construccion se efectuard de acuerdo con los planos especificos. Si alguiin caso no estuviera contemplado
en los planos, se construird de acuerdo con las indicaciones del Ingeniero. Este concepto de trabajo sera
cuantificado y pagado por separado.

Deberan construirse anclajes de concreto simple en todas las piezas especiales de los nodos donde existan
cambios de direccién o terminacidn, como lo son: Tees, codos, terminales; siendo estos cambios de sentido,
horizontal y/o vertical.

2. Ejecucion

Seran construidos de concreto simple y de la resistencia que indique el Proyecto y/o lo ordene el Ingeniero,
pero nunca a resistencia menor de f'c =210 Kg/cm?. Deberan cumplir para tal fin con las especificaciones
generales ACI 605y ACI 614, en cuanto a la fabricacion del concreto, el cual podra mezclarse a mano, sobre
una superficie de concreto pobre, previamente colada, ya sea también de madera o lamina metalica, pero
en ningln caso se permitirda mezclar sobre suelos sin recubrimientos o asfalto.

3. Mediciény Pago

La base de medicién y pago sera el metro cubico (m), determinandose las cantidades realmente ejecutadas
en obra de acuerdo al Proyecto o los lineamientos del Ingeniero.

El precio unitario incluira:

a) El suministro y acarreo de todos los materiales necesarios como son: cemento, arena, grava, agua,
aditivos en su caso, madera para encofrados, materiales para el curado del concreto, y todos aquellos
gue intervengan para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

b) La mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones: Limpieza de plantilla, trazo y
referencia, encofrados, fabricacién y vaciado del concreto, vibrado o picado, limpieza, curado,
humedecimiento y retiro de encofrados.

c) Los cargos derivados del uso del equipo, herramientas, accesorios y obras de proteccion.

d) Lalimpiezay el retiro de los materiales sobrantes o de desperdicios al lugar que el Ingeniero apruebe o
indique.

Documento Estandar para Licitacion Publica Internacional de Obras 169
BCIE — PRE- 51/2015



b) Abrazaderas metalicas

1. Definicidn

Se entiende como el suministro y la instalacién de platina de acero A-36 de las dimensiones y formas de
acuerdo a planos asi como los pernos de %" de didmetro con rosca estandar, tacos expansores metdlicos, si
es necesario, y tuerca de sujecion.

2. Ejecucion

Las abrazaderas seran fabricadas con platina de 4” de ancho y de 3/8” de espesor a las dimensiones indicadas
en el plano. En los apoyos de concreto, previo a su fundicidn se ahogardn pernos roscados de %" de
didmetro, los cuales iran soldados usando electrodos EE-70 al acero de refuerzo del concreto, tal como se
ilustra en los planos. Una vez instalada la tuberia se colocaran las abrazaderas sujetdndolas a los pernos
ahogados mediante tuercas hexagonales y arandelas de presion.

3. Mediciény Pago

La instalacion de la abrazadera metdlica, incluidos sus pernos y tuercas, sera medida para fines de pago en
unidades completas para dejar instalada la tuberia en condiciones de operacién.

El precio unitario incluira:
El suministro de la abrazadera, pernos, tuercas y soldadura EE-70
La carga, acarreo y descarga de todos los materiales necesarios para su fabricacién y colocacion.

La mano de obra necesaria para realizar las operaciones de colocacion, sujecién, soldadura y todas las
actividades necesarias para llevar a cabo el concepto en forma satisfactoria.

Los cargos correspondientes al empleo de equipo y herramientas necesarias para la ejecucién total de éste
concepto de trabajo.

c) Cercado de malla ciclon (aplica para Unidades de Riego y Estructuras de purga)

1. Alcance

De conformidad a las especificaciones aqui contenidas y seglin se muestre en los planos, el Contratista debera
construir el cercado de malla cicldn que comprende: zapata corrida de concreto reforzado, sobre elevacion
de bloque de concreto, castillos de concreto reforzado, postes metalicos, malla cicléon, largueros, alambre
de puas y portdn; incluyendo excavacion, aterrado, accesorios de postes, accesorios para el porton,
encofrados, etc.

2. Materiales

Todos los materiales deberdn ser nuevos y de primera calidad, libre de defectos e imperfecciones y de las
clasificaciones y grados aqui especificados. Los materiales que no se incluyan aqui, deberan ser adecuados al
proposito del mismo y deberdn ademads ajustarse a las especificaciones ASTM.

a) Los materiales a ser utilizados en el concreto reforzado cumpliran con lo establecido en el capitulo 4 de
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b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

estas especificaciones.

Los bloques de concreto seran de 15X20X40 cm y deberdn tener un acabado perfecto, libre de
guebraduras y de toda materia extraifia que pueda afectar la calidad, duracién y apariencia, segun la
norma ASTM C129.

Los postes serdn de hierro galvanizado de 2” de diametro. Los postes de esquina y los postes para
portones tendran un pie de amigo del mismo material en ambas direcciones, cuando sea posible.

La malla cicldn sera de tejido galvanizado de 72 pulgadas (6 pies), calibre # 9.
El alambre de puas sera revestido de zinc, calibre # 9.

Los largueros superior e inferior seran de hierro galvanizado de 2” @.

Los portones seran fabricados con marco de hierro galvanizado de 1% “ @

Los portones serdn fabricados con marco de hierro galvanizado de 1 % “@ y tensores de 1” @, con bisagras
para girar 90 grados hacia adentro o hacia fuera y no torcerse o doblarse bajo la accion del portén, con
dispositivo de seguro y ojos de candados para asegurar las dos hojas. Los candados seran resistentes a la
intemperie marca Yale o similar.

3. Ejecucion

a) Zapata Corrida

° Establecer la ubicacion de lineas de cerco, postes y portones de acuerdo a planos.

. Excavar hasta la profundidad mostrada en planos.
e  Conformary compactar el fondo de la excavacién.

° Colocar acero de refuerzo de zapata corrida, de castillos y varilla vertical a 0.40 m en sobre cimiento.
° Fabricar el concreto segun se establece en el capitulo 4.

. Fundir zapata corrida y curar el concreto.

b) Sobrecimiento

El Sobrecimiento serd construido con bloques de concreto.

El Sobrecimiento sera construido a plomo y escuadra de acuerdo con las dimensiones y lineas indiadas
en los planos, uniendo los bloques con mortero de cemento. Ningln mortero seco podra ser mezclado
nuevamente y utilizado en la obra.

El mortero de cemento consistird en una mezcla de cemento y arena medidos por volumen en una
proporcién de 1:3 respectivamente. La liga horizontal y vertical tendrd un espesor de 1.5 cm y deberd
rellenarse completamente de mortero.

Los bloques de concreto deber estar secos al momento de ligarlos con el mortero. Serdn cubiertos con
lona o plastico para evitar que se mojen por la lluvia.

Equipo especial para el corte de bloques de concreto debe permanecer en la obra hasta que todo el
trabajo del Sobrecimiento haya sido terminado. Los cortes deberdn ser realizados a plano y escuadra
para asegurar un buen ajuste.
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e Los agujeros de los bloques de la ultima hilada seran rellenados de mortero para evitar el ingreso de
agua por la lluvia.

c) Instalacion de Postes

Los postes estaran embebidos 60 cm como minimo en castillos de concreto. Espigas de varilla 3/8”
deberan soldarse para asegurar la adherencia al concreto.

Ubicar los postes al nivel establecido, apoyandolos como sea necesario para mantener la posicién
correcta y aplomada hasta que el concreto se cure.

Antes que fraglie la primera vaciada de concreto, terminar de fundir el castillo.

Aplicar dos manos de anticorrosivo, una de color rojo antes de su instalacién y la uUltima de color
negro en postes, pies de amigo, varilla y largueros.

d) Instalacidn de Largueros

La instalacion de los largueros se realizara hasta que el concreto de los castillos haya fraguado
adecuadamente.

Los extremos de los largueros deberan cortarse para formar la concavidad en media luna para
acoplarse al poste. Los largueros serdn cortados en el sitio y para cada seccidon o tramo entre postes.
No se forzard a que los postes se acomoden a la longitud de los largueros. No se aceptardn
anadiduras en los largueros superiores.

Los largueros seran minuciosamente probados antes de aplicar |la soldadura, de manera de verificar
gue su ajuste es adecuado.

Los electrodos para soldadura seran de metal revestido de la serie E70 de conformidad a AWS A.S.I.
o segun lo indique el Ingeniero Supervisor.

Las soldaduras defectuosas se corregiran por remocion y aplicacion de nueva soldadura.
Concavidades o crateres no seran aceptadas.

Aplicar dos manos de anticorrosivo, una de color rojo antes de su instalacién y la Ultima de color
negro en postes, pies de amigo, varilla y largueros.

e) Instalacion Malla Ciclon

No instalar la malla ciclén hasta que el concreto de los castillos se haya curado por lo menos 7 dias.

Ubicar y templar bien la malla ciclén, apoydndola como sea necesario o amarrandola
provisionalmente a los postes y largueros.

Colocar la varilla lisa de % “entrelazada al tejido de la malla cicldn, a lo largo de largueros, postes.
Aplicando puntos de soldadura cada 30 cm entre la varilla y el poste.

Repetir lo anterior en los largueros superior e inferior.

Aplicar dos manos de anticorrosivo, una de color rojo antes de su instalacién y la uUltima de color
negro en postes, pies de amigo, varilla y largueros.
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f) Instalacion Alambre de Puas
e Instalar tres hileras de alambre de puUas con soportes tensar y apretar los soportes.
g) Instalacién de Portones

e Colocar los portones y ajustar cerrajeria para que puedan operar satisfactoriamente desde las
posiciones abierta y cerrada.

e Ubicar la parada de los portones para encajar el embolo que evitara el vaivén del portén.

e Aplicar anticorrosivo con pintura color negro de la misma manera que se indicé. (dos capas).

4. Mediciony Forma de Pago.
El cercado de malla ciclén serda medido por metro lineal de cercado, incluyéndose la medida del portén.

El pago se harad conforme al precio unitario contratado y sera considerado como total compensacion por el
costo de suministrar mano de obra, materiales, equipos, herramientas, contingencias y demds costos
indirectos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos aqui especificados, incluyendo los
dispositivos de segurosy candados para los portones y la pintura anticorrosiva.

El Contratista deberad incluir en su precio unitario para cercado de malla cicldn, todos los costos requeridos
para la construccion de:

a) Zapata corrida de concreto reforzado, encofrado, etc.

b) Sobrecimiento de blogue de concreto.

c) Castillos de concreto reforzado

d) Postes metdlicos, incluyendo pie de amigo en las esquinas, soldaduras, pintura, etc.

e) Largueros, incluyendo soldaduras, pintura etc.
f) Alambre de puas, incluyendo soportes.
g) Portdn de doble hoja, incluyendo accesorios, candado y pintura.

h) Relleno de excavacion para cimientos, limpieza del sitio, acarreo de desperdicios, etc.

52) Trabajos en calles, caminos y bordas laterales

a) Conformacion Tipo |

Aplica Unicamente para la calle paralela al canal principal, para la ejecucion de los trabajos en las calles, el
contratista solicitara la aprobacion de la SAG y la supervisién, pero eso no lo excluye de mantener limpio las
vias de materiales provenientes de las excavaciones, mezclas, desperdicios y otros materiales depositados
durante la construccién. Incluye la seccidn

El contratista, construira las bordas del margen derecho de la calle, de acuerdo a la seccidn tipica mostrada
en los planos para la ejecucidn de esta actividad se debera de realizar las secciones tipicas de lo existente y
perfilar de acuerdo a lo solicitado en los planos
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1. Descripcién

El trabajo consiste en escarificar, homogenizar, humedecer, conformar, compactar y afinar la superficie de
rodadura, cunetas de caminos bordas laterales y calles no pavimentadas que poseen material selecto como
capa de rodadura, para mantener el perfil de las mismas en condiciones adecuadas de transitabilidad (en
caso de no recibir material selecto) y la limpieza y retiro de material sobrante de las cunetas, que puedan
obstaculizar el drenaje.

2. Procedimiento Constructivo

El procedimiento constructivo de la conformacion de la superficie de rodadura, se ejecutard acomodandose
alas dimensiones de la seccion existente del camino

Se debera escarificar y conformar para obtener el bombeo especificado en la seccion tipica mostrada en el
plano SEL DET 21. La escarificacidn se hard hasta de diez centimetros, cuando el material selecto existente
sea entre diez y quince centimetros de espesor, de tal forma que no se contamine el material selecto con el
de la sub- rasante.

Una vez realizada la escarificacidn, todas las particulas mayores de tres pulgadas existentes en el material
selecto, deberan ser eliminadas.

El material resultante se debera humedecer, conformar, afinar y compactar hasta obtener una densidad
minima del 95% del Proctor Estdndar de la AASHTO.

Cuando en la calzada existan depresiones excesivas o surcos causados por las aguas lluvias, se deberd
incorporar material apropiado el que sera obtenido en los sitios que indique el Ingeniero Supervisor del
Proyecto.

Se deberd limpiar y conformar (perfilar) las cunetas existentes de tal manera que se garantice el libre flujo
de la escorrentia.

Se deberd limpiar y conformar (perfilar) las bordas existentes de tal manera que se garantice la proteccion
del canal principal y que se realice de acuerdo a la seccién mostrada en los planos.

Se debera efectuar la remocion de todos los residuos resultantes de los materiales excavados en la ejecucion
de estos trabajos. Incluye todo el material que se haya derramado en las entradas o salidas de las
alcantarillas por efecto de la ejecucidn del trabajo de Conformacion.

Estos desechos deberan ser removidos y depositados en los sitios que indique el Ingeniero Supervisor del
proyecto donde no permitan la contaminacion de la superficie de rodadura existente ni causen dafios de
contaminacion ambiental.

3. Mediciény Forma de Pago

El pago de los trabajos de escarificacién, humedecimiento, conformacion, afinamiento y compactacioén de la
calzada, asi como la conformacion de cunetas existentes y bordas laterales localizadas al margen izquierdo
del canal, se hara por metro cuadrado terminado de conformacidn Tipo | al precio unitario del contrato,
segln ancho de calzada y una vez que la obra sea terminada y aceptada por el Ingeniero Supervisor del
Proyecto.

b) Conformacion tipo Il

Aplica para las calles donde se construiran laterales
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1. Descripcion

Este trabajo consiste en conformar la calzada y cunetas de calles y caminos, escarificando, humedeciendo y
compactando la superficie existente para mejorar las condiciones de seguridad y comodidad en la conduccién
de los vehiculos. Se debera realizar la limpieza del material sobrante de la conformacién, ver detalle de la
seccion tipica de los planos

2. Proceso Constructivo

La conformacién de la superficie de rodadura, se ejecutard acomodandose a las dimensiones de la seccidon
existente del camino. Con la conformacion se deberan obtener alineamientos y secciones transversales que
aseguren el drenaje del camino.

La conformacidn de la sub-rasante se ejecutara de tal forma de lograr obtener un bombeo y peralte que se
adapte a las condiciones geométricas horizontales y a la rasante original del camino existente, de tal manera
de lograr una superficie uniforme.

Deberan conformarse (perfilarse) y limpiarse las cunetas existentes para permitir el libre paso de las aguas.

Se debera efectuar la remocidn de todos los residuos resultantes de los materiales excavados en la ejecucion
de estos trabajos. Incluye todo el material que se haya derramado en las entradas o salidas de las
alcantarillas por efecto de la ejecucion del trabajo de Conformacién.

Estos desechos deberan ser removidos y depositados en los sitios que indique el Ingeniero Supervisor del
proyecto donde no permitan la contaminacion de la superficie de rodadura existente ni causen dafios de
contaminacién ambiental.

3. Medicién y Forma de Pago

El pago de los trabajos de conformacién de la sub-rasante y cunetas se hard por Kildémetro terminado de
conformacién Tipo Il al precio unitario del Contrato, segin ancho de calzada y una vez que la obra sea
terminada y aceptada por el Ingeniero Supervisor del Proyecto.

c¢) Material selecto balastado

1. Descripcion

Balasto: Es un material selecto que se coloca sobre la sub-rasante terminada de una calle o camino existente,
con el objeto de protegerla y que sirva de superficie de rodadura.

2. Procedimiento de Construccion

Este trabajo consiste en el suministro del material; colocaciéon del material con la humedad requerida;
conformacién y compactacién de una capa de balastado, de acuerdo con el espesor total indicado por el
Ingeniero Supervisor y lo descrito en estas especificaciones.

a) Suministro de Material
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Tanto las fuentes de materiales (Bancos de Préstamo), asi como también, los procedimientos y equipos
usados para la explotacion de estos materiales, ademas de aquellos que se utilizaran para la elaboracién
de los agregados requeridos, deben ser aprobados por el Ingeniero Supervisor del proyecto.

Los procedimientos, equipos de explotacién y el sistema de almacenamiento; deben permitir el
suministro de un producto de caracteristicas uniformes. Si el contratista no cumple con los requisitos, el
Ingeniero Supervisor podra exigir los cambios que considere necesarios. Todos los trabajos de separacion
de particulas de tamafio mayor que el maximo especificado, se deben ejecutar en el sitio de explotaciéon
o de procesamiento.

El contratista debera limpiar el banco de préstamo antes de su explotacién y posteriormente a ella,
debera garantizar el buen drenaje del drea explotada, evitando el estancamiento de agua en el sitio del
banco. Los materiales que no serdn utilizados, tales como materia vegetal o desperdicios de la
clasificacion, deberan ser acumulados en sitios apropiados en los cuales no queden expuestos a la erosion
y/o ala dispersidn.

El balasto debe ser de calidad uniforme y estar exento de residuos de madera, raices o cualquier material
perjudicial o extrafio

Cuadro 21.
Descripcidn Requisito Norma

Peso Unitario Suelto > 1,600 kg/m3 AASHTO T19
Tamafio 2y % (*) El que sea mayor debe ser
Maximo separado ya sea por tamizado en
agregado el bando de material o segun lo
grueso autorice la supervision.
Porcién retenida en tamiz 40-65% en peso
No. 4 (4.75 mm)
Porcentaje de Abrasién No mayor de 50% AASHTO T 96
Porcién que pasa el tamiz Limite liquido no. > 35 (**) AASHTO T 89
No. 40 (0.425 mm)

indice de Plasticidad entre 6 | AASHTO T 90

y 12 (**)
CBRno<20 AASHTO T 193

Porcién que pasa el tamiz 10 -15% en peso AASHTO T 11
No. 200 (0.075 mm)

(*) Para casos especiales el tamafio maximo podra exceder el limite permisible segun lo ordene el
Ingeniero supervisor.

(**) Puede ser hasta 2 puntos arriba, si se demuestra mediante un tramo de prueba que
efectivamente el material funciona adecuadamente.
b) Colocacion de Balasto
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Después de que haya terminado de conformar la sub-rasante, debe colocarse la capa de balasto. No debe
dejarse sin cubrir la su-rasante conformada, en una longitud mayor de 2 Kildmetros, para mayores
longitudes serd necesaria la aprobacion del ingeniero supervisor. El espesor total de la capa de balasto
no debe ser menor de 15 centimetros.

El balasto debe colocarse en capas, en el caso que el contratista pueda construir la capa de 15 cm.,
mediante la utilizacidn de compactadoras vibratorias con el peso adecuado, aprobadas por el Ingeniero
Supervisor, que puede obtener las densidades requeridas en dicho trabajo, previa la construccion de un
tramo experimental. En todo caso, el material serd distribuido y compactado de tal forma que al
completarse todo el proceso, se obtengan las dimensiones y caracteristicas especificadas, tanto en lo
gue se refiere a la anchura como al espesor. En el ancho de la superficie de rodadura, deberd imperar el
buen juicio del Ingeniero Supervisor, en el sentido de obtener una seccién suficientemente segura para
la circulacion vehicular, de tal forma que no sea menor de 4.00 mts. Ni mayor de 7.00 mts.

El material compactado debera tener un contenido de humedad que no difiera en mas o menos 2% de la
humedad dptima de compactacidon y debera alcanzar por lo menos el 95% de la densidad mdaxima
determinada por la prueba AASHTO T 99 (Proctor Standard).

La sub-rasante sobre la cual se colocara la capa de material selecto (balasto) debera ser escarificada,
conformada y compactada previamente seguin el tipo de conformacién indicado por el ingeniero
supervisor. La capa de balasto sera extendida mediante el uso de moto niveladora u otros equipos
entendedores, capaces de esparcir el material de acuerdo a los requerimientos de pendientes y
coronamiento, con los espesores disefiados, pero sin permitir la segregacion de esos materiales.

La compactacién deberd comenzar en los bordes y avanzando hacia el centro de la carretera y deberd
continuar hasta que todas las capas queden compactadas en todo su ancho y espesor, con las densidades
sefialadas anteriormente.

Si durante el proceso constructivo se presentare un cambio apreciable en la granulometria o demas
caracteristicas del material, o se verificase un cambio de la fuente o banco de extraccion, se estableceran
los nuevos requerimientos para el control de la calidad de tales materiales.

La superficie acabada debera tener la suficiente estabilidad para soportar el equipo usado durante la
construccién y demas, el trafico que circule por la carretera.

Durante el proceso constructivo y hasta completar la superficie de rodadura, se deberd mantener la
superficie de la sub-rasante libre del estancamiento de agua. Cuando por razones imputables al
contratista, se le causen deformaciones indebidas a la superficie de rodadura, ésta se debera proteger
de manera satisfactoria a su propia cuentay riesgo.

En los lugares donde los materiales sean suaves o esponjosos, éstos deben ser removidos en su totalidad
y reemplazados con material apropiado. Todas las rocas o piedras grandes que se encuentren en el lecho
de la carretera, deben excavarse hasta los limites laterales de la misma, mostrados en los planos, y a
una profundidad por lo menos de 30 centimetros debajo de la sub-rasante.

3. Compactacion

Las capas de balasto deben compactarse como minimo al 95% de la densidad maxima determinada por
el método AASHTO T 99 (Proctor Standard).

La compactacion se comprobara en el campo, con dos pruebas cada 500 metros de longitud en cada
capa, de preferencia mediante el método AASHTO T 191 (ASTM D 1556).
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El contratista debe de controlar el contenido de humedad adecuado, calentando el material y
determinando la humedad a peso constante, o por el método del Carburo de Calcio, AASHTO T 217, a
efecto de obtener la compactacidn especificada. Cada capa debe ser nivelada con equipo apropiado para
asegurar una compactacion uniforme, y no debe proseguirse la compactacion de una nueva capa, hasta
gue la anterior llene los requisitos de compactacion especificados.

4. Mediciony Forma de Pago

La medida se debe hacer del nimero de metros cubicos de capa de balasto, con aproximacién de dos
decimales, debidamente construidos por el contratista y aceptados por la Supervisién. El volumen debe de
ser el del material compactado en su posicion final, calculado por procedimientos analiticos. Para el calculo,
la dimensién longitudinal debe ser la realmente cubierta por la capa; la dimensién transversal debe ser el
ancho dela seccién tipica proporcionada por la Supervisién, reconociendo los sobre anchos como volimenes
adicionales; y el espesor, sera el autorizado por la Supervisién.

El pago se debe de hacer por el nimero de metros cubicos, medidos como se indica anteriormente, al precio
unitario de contrato correspondiente a Material Selecto Balastado. El material balastado serad pagado por
metro cubico de material colocado, con la humedad requerida, y compactado, pago que constituira plena
compensacion por extraer, cargar, transportar, colocar, humedecer y compactar los materiales y por toda la
mano de obra, equipo, herramientas y demads imprevistos necesarios para completar este concepto, tal como
se especifica en estos documentos y en los planos o como sea ordenado por el Ingeniero Supervisor. No se
reconocera pago alguno por el descapote de los Bancos de Préstamo de donde se obtenga el material, ni por
el acarreo de material.

La gestion del permiso de explotacidn de los bancos de materiales serd hecha por el Contratista y cualquier
compensacion que requiera esa explotacién se debera incluir en el precio unitario ofertado.

6.14 PROCEDIMIENTOS

1) Requisitos del Consultor/constructor

a) Evaluacién en base a Diseiio: Firmas nacionales, firmas extranjeras o consorcio de firmas nacional
y extranjera, con un minimo de Experiencia General minima en los Ultimos quince (15) afios de diez
(10) Proyectos de infraestructura realizando disefios o supervisiones; Experiencia Especifica minima
en los ultimos diez (10) afios con por lo menos cuatro (4) Proyectos de Disefio o Supervision de
Sistemas de Riego por aspersidon, Goteo o canales abiertos saneamiento bdsico, alcantarillado
pluvial, sistemas de agua potable y residual, aguas subterraneas.

b) Evaluacion en base a Construccidon: Firmas nacionales, firmas extranjeras o consorcio de firmas
nacional y extranjera, con un minimo de quince (15) afios de experiencia general en Construccion
de infraestructura teniendo como minimo quince proyectos (15) de construccion de obras; y una
experiencia especifica minima en los ultimos diez (10) afios de seis (6) proyectos de riego, sistemas
de agua potable, alcantarillado pluvial y alcantarillado Sanitario.
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2) Personal Clave Para Construccién

El personal considerado como clave en la construccidn en este proyecto se enumera en el siguiente listado:

Personal Clave

a) lJefe de equipo
(Coordinador de la Obra)

b) Ing. Civil Residente (2
ingenieros, ambos de en
de cumplir el perfil
profesional)

c) Ing. Civil Asistente

(2 asistentes, ambos de en

Etapa de Construccion

Perfil del Profesional

Ingeniero civil con experiencia general no menor de 15 afios, en
el ejercicio de su profesion.

Con una experiencia especifica de al menos doce (12) proyectos
desempenandose como gerente o coordinador las obras de
construccion civil.

Ing. Civil con experiencia general no menor de 10 afios en el
ejercicio de su profesion.

Con una experiencia especifica de al menos diez (10) proyectos
donde las actividades hayan sido de saneamiento basico,
alcantarillado pluvial, sistemas de agua potable y residual, aguas
subterrdneas y sistemas de riego.

Ing. Civil con experiencia general no menor de 6 afios en el
ejercicio de su profesion.

de cumplir el perfil Con una experiencia especifica de al menos cuatro (4) proyectos
profesional) donde las actividades hayan sido de saneamiento basico,
alcantarillado pluvial, sistemas de agua potable y residual, aguas

subterraneas y sistemas de riego.
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3) Personal Clave Para el Disefio

El personal considerado como clave para el disefio en este proyecto se enumera en el siguiente listado:

Personal Clave

a) Ing. Agrénomo

(Etapa de Diseiio)

b) Disefiador Sénior.

(Etapa de Disefio)

c) Especialista en Costos y
Presupuestos.

(Etapa de Disefio)

d) Especialista en
geotecnia

(Etapa de Diseiio)

e) Especialista Estructural

(Etapa de Diseiio)

Etapa de Diseiio

Perfil del Profesional

Ing. Agrénomo o Agricola con experiencia general no menor de 15
afios en el ejercicio de su profesion.

Con una experiencia especifica de al menos ocho (8) afios o mas de
experiencia en agricultura irrigada, en actividades de campo y de
coordinacion, direccién, jefatura o gerencia en produccién, asistencia
técnica, capacitacién, o investigacion en cultivos bajo riego
presurizado o cargos similares de Programas, Servicios o Proyectos de
Ingenieria de Riego extra e intrafinca.

Arquitecto o Ingeniero Civil o Ingeniero Agronomo; con experiencia no
menor de 8 afios en el ejercicio de su profesion.

Con una experiencia minima de al menos cuatro (4) proyectos de
trabajo relacionados con sistemas de agua potable, sistemas de
alcantarillado sanitario, sistemas de alcantarillado pluvial o sistemas
de riego.

Ing. Civil o Arquitecto con experiencia no menor de 10 afios en el
ejercicio de su profesion.

Con una experiencia minima de seis (6) proyectos en obras similares,
como responsables de la elaboracidn de costos y presupuestos.

Ingeniero Civil, con al menos 10 afios en el ejercicio de su profesion,
con Maestria en geotecnia o similar.

Con experiencia especifica de al menos cinco (5) proyectos similares,
como especialista en geotecnia.

Ing. civil con experiencia no menor de 10 afios en el ejercicio de su
profesidn, con Maestria en estructuras, disefio estructural o similar.

Con experiencia especifica de al menos seis (6)proyectos en disefio y
calculo de estructuras livianas y pesadas, en concreto reforzadas y
estructuras metalicas, y de obras similares.
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4) Equipo Minimo

A continuacién, se da el listado del equipo minimo que debera de proponer el oferente, este puede ser
propio o alquilado (de ser alquilado debera de presentar evidencia del lugar de renta y la disponibilidad del
mismo), a continuacién de detalla el mismo:
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5) Costos

Nombre del equipo
Retroexcavadora
Tractor D-6
Volquetas (de 5-10 m3)
Mezcladora de concreto (1 bolsa)
Mezcladoras de concreto (2 bolsas)
Tanque de Agua (2000 galones)
Compactadora de Rodillo vibratorio
Equipo de Topografia
Compactadora Manual (bailarina)
Compresor con muletas
Vibradores
Moto niveladora
Bomba Achicadora
Camiones
Cargadora

Cantidad
2
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La Propuesta Econdmica serd definida por cada oferente al momento de presentar su oferta, debera de
plantear un Disefio Preliminar para estimar estos valores donde se incluirdn todos los costos necesarios para

concluir la obra en forma y tiempo de acuerdo a los solicitado (este costo incluye: Disefio Final, Obras de
toma, linea de conduccién, tomas granjas, hidrantes, etc. y toda obra relacionada con el disefio propuesto

por el oferente), tomando en cuenta que no se dara escalonamiento de precios.

6) Cantidades de Obra

El oferente llenard el listado de manera general con los costos total de la Obra, de igual manera entregard

un presupuesto del costo total del proyecto donde se detallara todas las actividades con sus respectivas
cantidades de obra y divididos por cada margen del Proyecto.

N° Descripcion

1 Diseio

2 Obra de Toma

3 Desarenador

4 Linea de Conduccidn
5 Linea de Distribucion
6 Obras Miscelaneas
Costo Total

Documento Estandar para Licitacidn Publica Internacional de Obras

BCIE — PRE- 51/2015

Costo (USS)

181



7) Informes de Avance fisico y Financiero

El Consultor/constructor preparara los documentos e informes en espafiol, se dividird en dos periodos:
A. Informes en la Etapa de Disefio:
1) Informe Inicial: Presentar en los primeros quince (15) dias después de la Orden de Inicio, en dos (2)
copias impresas y una (1) copia digital, el cual describird en forma concisa y precisa todas las
actividades ejecutadas a esta fecha.

2) Informe Intermedio. Presentar a los sesenta (60) dias después de la Orden de Inicio, en dos (2)
copias impresas y una (1) copia digital, debera incluir en el informe de los servicios de
consultoria/construccion realizados, problemas encontrados o anticipados, incluyendo acciones
ejecutadas o recomendaciones para su respectiva solucién. Debera completarse con el diagrama de
Gantt correspondiente, reflejando el avance de los servicios, incluyendo las fotografias que ilustren
lo reportado para el periodo.

3) Informe Final. Presentar a los ciento veinte (120) dias después de la Orden de Inicio, cuatro (4)
copias impresas y dos (2) copias digitales, contendra todos los productos finales esperados como
resultado de la consultoria/construccion en su etapa de Disefio.

B. Informes en la Etapa de Construccion:

1) Informes Mensuales. Se presentaran informes mensuales de las actividades realizadas durante el
periodo en mencidn, entregando dos (2) copias impresas al Supervisor de Obra y dos (2) Copias
Impresa a la UTL Yoro del PDABR/SAG y dos (2) copias digitales a cada uno (dicho informe formara
parte de la documentacion a presentar para el proceso de pago por estimaciones).

8) Forma de Pago

Se otorgard a EL CONTRATISTA un quince por Ciento (15%) en concepto de anticipo del monto total del
contrato, previo a la presentacién de la Garantia de Anticipo en un plazo no mayor a quince (15) dias. El
anticipo estara destinado exclusivamente a gastos de instalacién de planta, movilizacién y a su inversidn en
materiales, equipos o servicios directamente relacionados con la ejecucidn de la obra, los cuales seran
objeto de comprobacidon por parte de la Supervisiéon de Obra, su monto sera reconstituido mediante
retenciones proporcionales que se haran a partir del primer pago parcial por obra ejecutada, de manera
gue el ultimo saldo se retendra del pago final.- Dicho anticipo sera cubierto por parte del Contratista a través
de una Fianza o Garantia Bancaria por el Cien por Ciento (100%), cuya vigencia sera por el mismo plazo del
contrato y concluira con el reintegro total del anticipo; Los pagos de la obra se haran de la manera siguiente:
Se pagara de acuerdo a las estimaciones mensuales, segun el avance de la obra, sera excluido de este pago
la obra rechazada por razones de calidad. En el caso de importaciones para suministro de tuberia, accesorios
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y equipo de bombeo podran ser pagadas mediante estimaciones de obra ejecutada y/o suministro; para
gue proceda el pago el Contratista debera acompaiiar los documentos siguientes: a) Solicitud dirigida a la
Unidad Administradora de Proyectos, Edificio de la SAG, segundo piso, Avenida la FAO contiguo a INJPEMP,
b) Estimacion de Obra a nombre de PDABR aprobada por la Supervision de Obra y copia de la bitacora
firmada y aprobada por la Supervision de Obra; c) Recibo original a nombre de: Programa de Desarrollo
Agricola Bajo Riego, Préstamo BCIE No. 2101. d) Copia del Contrato respectivo, e) Constancia de registro
SIAFI de la empresa, f) Constancia de pagos a cuenta de la Comisionada Presidencial de Administracion
Tributaria (CPAT) (en el caso que la empresa esté inscrito en este sistema); en la Ultima estimacion de pago
EL CONTRATISTA debera presentar copia del Acta de Recepcidn Parcial o Definitiva segln sea el caso emitida
por la Comision de Recepcidn; g) Copia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato y Garantia de Anticipo;
h) RTN numérico de la empresa y Representante Legal, i) constancia vigente emitida por la Procuraduria
General de la Republica (PGR), j) Constancia de solvencia vigente emitida por la Comisionada Presidencial
de Administracion Tributaria (CPAT), k) Constancia de Solvencia vigente emitida por el Instituto Hondurefo
de seguridad Social (IHSS).- El pago se hara a través de la UAP ( Unidad Administradora de Proyectos) de la
Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia (SAG), por lo que el Contratista debera
registrar una cuenta bancaria en el Sistema de Administracién Financiera Integrada ( SIAFI) del Gobierno de
la Republica de Honduras y la misma debera estar activa al momento de hacerse efectivo el pago; No se
tramitara ningln pago sin la presentacion de la estimacién de obra aprobada por la Supervisién de Obra.

9) Aspectos Contractuales

De acuerdo a los lineamientos de adquisicion de bienes y servicios del Banco Centroamericano de
Integracién Econémica (BCIE).
Se tomara en cuenta los siguientes puntos:

%+ Se emitird una Unica orden de inicio un dia después de la firma del contrato
o3

R/
*

%+ Se emitird una uUnica acta de Recepcién Final de las Obras

Se emitird una Unica acta de recepcidn parcial de las obras
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Formato de Lista Estimada de Cantidades y sus precios unitarios.

Seccion VII.

Esta Lista debera incluirse en el sobre No. 3 Oferta Econdmica.

N- Concepto Unidad Cantidad Preci(caUl;;\;tario I\(/I: snst)o
A Disefio
1
2

..n
B Obra de Toma
2

..n
C Desarenador
1
2

..n
D Linea de Conduccion
1
2

..n
E Linea de Distribucion
1
2

.n
F Obras Miscelaneas
1
.n
UTILIDAD
TOTAL
Especificar todas las actividades a realizar en el proyecto ordenado por Hitos.
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Seccion VIII.
Formato de Contrato

CONTRATO No.
Disefio y Construccidon Sistema de Riego Oloman, Yoro
Programa de Desarrollo Agricola Bajo Riego

Nosotros, JACOBO ALBERTO PAZ BODDEN, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrénomo
Zootecnista, hondureiio y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad No. 0501-1956-04221,
actuando en mi condicidn de Secretario de Estado en el Despacho de Agriculturay Ganaderia (SAG),
nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 214-2014 de fecha 04 de marzo del 2014, quien en lo
sucesivo se denominara “CONTRATANTE” y xxxxxxxxx, mayor de edad, (ESTADO CIVIL), profesidn,
de nacionalidad hondurefia, con identidad No. xxx-19xx-0xxx, en su condicion de XxXxxxxxx, en
representacion de xxxxxxxxxx, quien en adelante se denominard el “CONTRATISTA”, hemos
convenido celebrar como al efecto celebramos, el presente CONTRATO, el que se regulara por las
Clausulas siguientes: CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.- Para todos los efectos e
interpretaciones del presente contrato se entenderd como: BCIE: Banco Centroamericano de
Integracion Econémica. En todos los casos para el Prestatario/Beneficiario estara representado por
la Gerencia de Pais o Area Técnica responsable de la Operacién.- Co-calificacién: Procedimiento
mediante el cual se presentan en forma simultanea los antecedentes legales, técnicos y financieros
del Oferente, con la Oferta Técnica y la Econdmica, con el propdsito de precalificar a los Oferentes
y posteriormente evaluar las ofertas en el marco de un mismo proceso.- Comité Ejecutivo de
Licitacidn: Es el nombrado por la Secretaria de Agricultura y Ganaderia, de ahora en adelante se
denominara SAG, para el cual obtiene la no objecién de la Gerencia de Pais o Area Técnica
responsable de la Operacién, con el Unico propdsito de acreditarlo ante el BCIE.- Licitacidn Publica
Internacional: Procedimiento formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual, a través de
un anuncio publico local e internacional se solicitan, reciben y evalian ofertas técnicas vy
econdémicas, para la adquisicidén obras.- Contratista: Persona juridica, publica o privada, a quien se
le encarga prestar un servicio de provisidon de bienes de servicios o de realizar determinada obra,
relacionada con una materia en la cual tiene experiencia y conocimientos especializados.-
Financiamiento: Es aquel otorgado por el BCIE para atender una o varias operaciones a través de
sus diferentes modalidades.- Informe o Acta (del proceso): Documento que presenta la SAG con
los resultados y recomendacidon sobre el proceso realizado (precalificacién de Oferentes o
evaluacién de Ofertas), para obtener la no objecién del BCIE previo a notificar los resultados a los
oferentes.- No Objecidn: Aprobacidn de una accién en el marco de procesos de adquisiciones por
parte de la Gerencia de Pais o Area Técnica responsable de la Operacién.- Operacién: Los
financiamientos otorgados por el BCIE son para programas, proyectos, cooperaciones, asistencias
técnicas contingentes, reembolsables o no reembolsables, operaciones especiales u otras
modalidades que conllevan procesos de adquisiciones para su ejecucién. SAG: Secretaria de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganaderia. PDABR: Programa de Desarrollo agricola Bajo Riego.
Supervisién de Obra: Es la persona juridica contratada por El Contratante para supervisar la
ejecucion del presente contrato de obra. UAP: Unidad Administradora de Proyectos, Administrador
del Programa. UCP: Unidad Coordinadora del Programa, coordina todo lo relacionado a la ejecucién
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técnica del programa a través de la UAP. - CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LAS OBRAS. - El
objetivo primordial del Proyecto Disefio y Construccion Sistema de Riego Olomadn, Yoro es el de
contratar una empresa Consultora/Constructora que se encargue del Disefio y la Construccidon del
Sistema de Riego del Valle de Oloman, para lo que hay que validar o redisefiar la informacion que
se tiene del proyecto de Riego del Valle de Oloman dicha informacidn fue obtenida en al afno 2011
através de un estudio de factibilidad por lo que requiere una actualizacidn, para asi poder construir
un sistema de distribucién de agua para riego que los productores del Valle de Oloman necesitan.
Para ello la Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG) a través del Proyecto de Desarrollo Agricola
Bajo Riego (PDABR) decidieron realizar El Disefio y Construccion del Sistema de Riego del Valle de
Oloman teniendo en cuenta que la distribucién de agua deberia ser en conductos cerrados
(tuberias) y que esta deberia ser entregada a presién provocada por la carga natural disponible.
Con estos dos criterios basicos lo que se busca es que la calidad del agua no se deteriore en el
sistema de distribucién y que donde la presion sea suficiente los productores no necesiten bombeo
para emplear sistemas de riego parcelario presurizados en especial el riego por goteo. Por lo tanto
EL CONTRATISTA se obliga a realizar a satisfaccidén de la SAG el Disefio y Construccion Sistema de
Riego Oloman, Yoro, de conformidad con las Especificaciones Técnicas establecidas en las Bases de
Licitacion Publica Internacional N2 SAG-UAP-PDABR-BCIE2101-LPI-1-04-2016, Circulares
Aclaratorias, Oferta del Contratista, y cualquier otro documento que forme parte del presente
contrato, que incluye: 1)
D.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6.6.06660000000000000000000000060606000060060606606006660060060600660000000000060600600000009¢0¢¢
XXXXXXXXXKXXXKRXXXKXXKKAXXKRXXKRXXXKXXXKAXXKKXXKXXXKRXXKXXKKXXXXXXKXXXRXXXXXXXXXXXxX.-.- CLAUSULA
TERCERA: MONTO DEL CONTRATO, MONEDA Y FORMA DE PAGO.- Para la ejecucién del Disefio y
Obra objeto del presente contrato se cuenta con el financiamiento del Préstamo No. 2101 del
Banco Centroamericano de Integracién Econdmica (BCIE), para el Programa de Desarrollo Agricola
bajo Riego “PDABR”. La SAG se obliga a pagar a EL CONTRATISTA, la suma de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEMPIRAS (Nota: el monto adjudicado en USS se
cambiard a Lempiras al tipo de cambio a la venta establecido por el Banco Central de Honduras a
la fecha de la firma del contrato); SAG otorgara a EL CONTRATISTA un quince por Ciento (15%) en
concepto de anticipo del monto total del contrato, previo a la presentacién de la Garantia de
Anticipo en un plazo no mayor a quince (15) dias. El anticipo estara destinado exclusivamente a
gastos de instalacion de planta, movilizacidn y a su inversidon en materiales, equipos o servicios
directamente relacionados con la ejecucion de la obra, los cuales seran objeto de comprobacion
por parte de la Supervision de Obra, su monto serd reconstituido mediante retenciones
proporcionales que se haran a partir del primer pago parcial por obra ejecutada, de manera que el
ultimo saldo se retendra del pago final.- Dicho anticipo serd cubierto por parte del Contratista a
través de una Garantia Bancaria por el Cien por Ciento (100%), cuya vigencia serd por el mismo
plazo del contrato y concluira con el reintegro total del anticipo; Los pagos de la obra se haran de
la manera siguiente: Se pagara de acuerdo a las estimaciones mensuales, segun el avance de la
obra, serd excluido de este pago la obra rechazada por razones de calidad. En el caso de
importaciones para suministro de tuberia, accesorios y equipo de bombeo podran ser pagadas
mediante estimaciones de obra ejecutada y/o suministro; para que proceda el pago el Contratista
deberd acompafiar los documentos siguientes: a) Solicitud dirigida a la Unidad Administradora de
Proyectos, Edificio de la SAG, segundo piso, Avenida la FAO contiguo a INJPEMP, b) Estimacion de
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Obra a nombre de PDABR aprobada por la Supervision de Obra y copia de la bitacora firmada y
aprobada por la Supervisién de Obra; c) Recibo original a nombre de: Programa de Desarrollo
Agricola Bajo Riego, Préstamo BCIE No. 2101. d) Copia del Contrato respectivo, e) Constancia de
registro SIAFI de la empresa, f) Constancia de pagos a cuenta de la Comisionada Presidencial de
Administracion Tributaria (CPAT) (en el caso que la empresa esté inscrito en este sistema); en la
ultima estimacién de pago EL CONTRATISTA debera presentar copia del Acta de Recepcién Parcial
o Definitiva segln sea el caso emitida por la Comisidn de Recepcién; g) Copia de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato y Garantia de Anticipo; h) RTN numérico de la empresa y Representante
Legal, i) constancia vigente emitida por la Procuraduria General de la Republica (PGR), j)
Constancia de solvencia vigente emitida por la Comisionada Presidencial de Administracidn
Tributaria. (CPAT), k) Constancia de Solvencia vigente emitida por el Instituto Hondurefio de
seguridad Social (IHSS).- El pago se harda a través de la UAP ( Unidad Administradora de Proyectos)
de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia (SAG), por lo que el
Contratista deberd registrar una cuenta bancaria en el Sistema de Administracién Financiera
Integrada ( SIAFI) del Gobierno de la Republica de Honduras y la misma deberd estar activa al
momento de hacerse efectivo el pago; No se tramitara ningln pago sin la presentacion de la
estimacién de obra aprobada por la Supervision de Obra.- CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA se compromete y obliga a entregar a satisfaccion
de SAG la obra objeto del presente contrato en un plazo de veintisiete (27) meses, el cual se dividira
en tres etapas: la Primer Etapa serd un tiempo de 4 (cuatro) meses calendario para la Elaboracién
o validacién del Disefio Final; la Segunda Etapa sera de 1 (un) mes calendario para la revision del
Proyecto de Disefio y Construccion por parte del personal del PDABR/SAG/Supervisidn y la Tercera
Etapa sera de 22 (veintidds) meses calendario para la Construccién de la Obra, contados a partir de
gue se emita la orden de inicio; EL CONTRATISTA iniciard la obra objeto del contrato a mas tardar
siete (7) dias calendario, contados a partir de que se emita la Orden de Inicio por parte de la UAP.-
CLAUSULA QUINTA: MULTAS.- SAG para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del
Contratista, aplicard una multa equivalente a Cero Punto Dieciocho por Ciento (0.18%) del monto
del presente contrato, por cada semana de demora en la ejecucion del mismo; lo anterior sin
perjuicio de hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato, procediéndose si asi conviene
a SAG, a la Resolucion del Contrato, reservandose ademas el ejercicio de las acciones legales por
dafios y perjuicios que procedieren.- CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS.- EL CONTRATISTA, deberd
rendir a favor de SAG las siguientes Garantias que deberan ser emitidas por una Institucion
Bancaria o Compania aseguradora y contendran indefectiblemente, la clausula obligatoria
siguiente: “Esta Garantia serd ejecutada a simple requerimiento del SAG, sin necesidad de tramites
previos al mismo, quedando entendido que es nula cualquier Clausula que contravenga lo anterior;
La presente tendrd caracter de Titulo Ejecutivo y su cumplimiento se exigira en su caso por la via
de apremio, sometiéndose expresamente a la Jurisdiccion y Competencia de los Tribunales del
Departamento de Francisco Morazan”; siendo estas las siguientes: a) Garantia de Anticipo:
Equivalente al cien por ciento (100%), del monto en concepto de anticipo.- Esta garantia debera
ser presentada dentro de los siguientes quince (15) dias calendario, contados a partir de la firma
del presente Contrato.- La vigencia de ésta Garantia serd por el mismo plazo del contrato y
concluird con el reintegro total del anticipo; b) Garantia de Cumplimiento de Contrato:
equivalente al Quince (15%) del monto total del contrato, la cual debera presentarse dentro de los
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cinco(5) dias posteriores al acuerdo del borrador de contrato. La vigencia de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato debera ser por un plazo de ciento ochenta (180) dias adicionales al plazo
de ejecucién de la obra.- ¢) Garantia de Calidad de Obra, Materiales y demas Obligaciones de El
Contratista.- Equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato la cual estard vigente
por el término de un (1) afo a partir de la emisién del Acta de Recepcién Definitiva.- Con la emisién
de la Garantia de Calidad, EL CONTRATISTA se compromete a reponer o reparar por su cuenta las
obras defectuosas y fallas ocasionadas por deficiencias en materiales, mano de obra,
equipamiento, vicios ocultos de construccién y por cualquier otros aspectos imputables a él.-
Asimismo, se compromete a subsanar los dafios y perjuicios ocasionados a SAG o a Terceros que
se deriven de las causas antes indicadas, excepto los ocasionados por caso fortuito o Fuerza Mayor
debidamente comprobados, devolviéndose de inmediato las demds Garantias rendidas con
anterioridad.- Las presentes Garantias seran recibidas por la Unidad de Proyectos Especiales, la que
a su vez remitird las originales a la Direccién de Licitaciones y Contrataciones.- CLAUSULA SEPTIMA:
RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para la ejecucién del presente Contrato
EL CONTRATISTA se obliga a lo siguiente: 1) Sera responsable de los defectos que en la construccién
puedan advertirse y que tuvieren por causa acciones u omisiones que le fueren imputables al
disefio y a la misma construccion. 2) De los dafios o perjuicios que durante el periodo antes
indicado, pudieran causarse a terceros, con excepcidn de las expropiaciones u otros que segun el
contrato corresponden a la Administracion; 3) Suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomard las medidas necesarias para mantener en el
proceso de disefio asi como en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo,
segln las disposiciones sobre la materia; 4) Debera cumplir con las entregas de disefio y ejecucion
de la obra, estipulado en el presente contrato y en la Bases de la LICITACION PUBLICA
INTERNACIONAL N2 SAG-UAP-PDABR-BCIE 2101-LPI-1-04-2016, entregandolos en forma eficiente y
oportuna; 5) Mantener en el proyecto, en forma permanente, a uno o mas profesionales
competentes y debidamente enterados sobre los trabajos a realizar en las etapas de disefio y
construccion, quienes deberan atender las instrucciones y recomendaciones de la supervision; 6)
Mantener el personal suficiente y capaz que se requiera para garantizar la buena ejecucién del
proyecto, asi como de incorporar al proyecto los técnicos idoneos y convenientes que garanticen
una excelente calidad.- Sobre este mismo concepto, SAG podrd solicitar a EL CONTRATISTA, el
retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia y honradez en el desempeiio de sus
labores, en cuyo caso, ELCONTRATISTA procedera a sustituirlo, todo conforme a las sanas practicas
de la ingenieria y al propdsito del presente contrato. 7) Deberd mantener en el proyecto el equipo
basico necesario y en buenas condiciones de operacidn, pudiendo aumentarlo o remplazarlo de
acuerdo a las necesidades del trabajo. El equipo que a juicio de la supervisién que no esté en
buenas condiciones de funcionamiento, debera ser retirado del proyecto, para lo cual serd
necesaria una simple nota de la supervisidon y el remplazo sera hecha en un plazo no mayor a un
(1) dia calendario después de la notificacion. 8) EL CONTRATISTA debera mantener en el proyecto
un libro de bitacora, el cual debe estar disponible en el proyecto tanto para el supervisor como
para el personal autorizado por SAG, este debera ser emitido por el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras, 9) SAG entregard a EL CONTRATISTA una copia de la Licencia Ambiental y su debido
contrato del Plan de Mitigacion Ambiental, para que sean cumplidas por parte del contratista y
subcontratistas si es el caso, todos y cada uno de los requerimientos establecidos en dicho plan
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otorgado por la SERNA, 10) Todas aquellas obligaciones contenidas en las Bases de la LICITACION
PUBLICA INTERNACIONAL N2 SAG-UAP-PDABR-BCIE 2101-LPI-1-04-2016.- CLAUSULA OCTAVA:
RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISION DE OBRA: La Supervisidon de Obra tendrd bajo su
responsabilidad las siguientes funciones: a) Revisar y aprobar junto con la Unidad Técnica del
PDABR el disefio del proyecto, incluyendo planos, especificaciones u otros documentos técnicos,
antes del inicio del proyecto y formular las recomendaciones que procedan. Todas sus
recomendaciones deberdn completarse antes del inicio del proceso de construccién; b) Llevar el
control y seguimiento de la ejecucion del contrato, y velar porque el contratista cumpla con las
especificaciones generales y técnicas del mismo. c) Practicar inspecciones de campo, ordenar
ensayos y analisis de materiales y unidades de obra para verificar su compatibilidad con las
especificaciones aprobadas. d) Realizar mensualmente y en la forma que disponga el contrato, las
mediciones de las unidades de obra ejecutada durante el periodo anterior. e) Inspeccionar y medir
las partes de las obras que por sus caracteristicas deban quedar ocultas, elaborando los planos
correspondientes cuando fuere necesario, para lo cual deberd ser avisado con anticipacion
suficiente por el contratista. f) Inspeccionar continuamente la ejecucion de las obras, verificando
su concordancia con los planos y demas especificaciones contractuales, incluyendo las relativas a
procesos constructivos o a la calidad de los materiales, aprobando o rechazando su incorporacion.
g) Autorizar pagos parciales al contratista por obra ejecutada, con base en las mediciones de las
unidades de obra y los precios contratados, verificando la presentacidn correcta de las facturas o
estimaciones de obra ejecutada que presente el contratista e incluyendo un informe sobre el
adelanto y progreso fisico y financiero del proyecto y la evaluacién de los trabajos de aquél. h)
Llevar un control permanente de las cantidades de obra ejecutada y de las pendientes de ejecucion.
i) Llevar un control de la amortizacion del anticipo otorgado al contratista. j) Emitir opinion fundada
sobre las modificaciones al contrato y sugerir las que fueren pertinentes, previendo
anticipadamente cualquier modificacion o alteracidon que pudiese ocurrir en el desarrollo fisico del
proyecto, incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en el presupuesto. k) Documentar las
diferentes fases de construccion con fotografias u otros medios que fueren oportunos, llevando
los registros correspondientes. l) Dirigir 6rdenes e instrucciones al contratista para la correcta
ejecucion del contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones contractuales. m) Llevar un
registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el contrato, en el area
de trabajo. n) Intervenir activamente en la recepcién provisional y definitiva de las obras,
emitiendo su opinidn acerca del cumplimiento de las obligaciones del contratista. fi) Autorizar los
pagos que correspondan en la liquidacién final del contrato. o) Documentar y emitir opinion sobre
los incumplimientos del contratista, especialmente los que den lugar a la imposicion de multas o a
la resolucidon del contrato. p) Solicitar al contratista, cuando exista causa justificada, el cambio del
personal que no mostrare eficiencia en su desempeiio, asi como de la maquinaria o equipo que no
funcione satisfactoriamente. q) El supervisor llevara una bitacora donde se anoten las incidencias
gue ocurran durante la ejecucion de la obra la cual estard a disposicion de la Unidad Ejecutora. r)
El supervisor serd responsable ante SAG por las acciones u omisiones que les fueren imputables en
ejercicio de sus funciones mediante negligencia o dolo s) Las demas previstas en la Ley de
Contratacion del Estado de Honduras y su Reglamento, en el contrato o que resultaren de la
naturaleza propia de sus funciones.- CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE SAG:. La SAG a través
de la UAP gestionara los pagos conforme a lo dispuesto en el presente Contrato, con la debida
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diligencia de la revisién, aprobacién y autorizacién. En el marco de sus atribuciones velara por el
cumplimiento de las normativas del BCIE desde la administracién del contrato, hasta la entrega
final de la obra. La UCP velara por el cumplimiento del contrato en cada aspecto técnico desde las
acciones de supervision hasta la entrega final de la obra por ELCONTRATANTE. En tal sentido, tanto
la supervision como el CONTRATANTE deberdn coordinar sus acciones con la UAP y UCP. Para todo
aspecto establecido en este contrato, la SAG sera el interlocutor oficial entre el CONTRATISTA y los
beneficiarios finales y ante el BCIE- CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS: Para
controversias durante la ejecucion del contrato se establece como la instancia de resolucién inicial
el acuerdo directo entre las partes, si después de analizar una protesta por este medio no se lograra
llegar un acuerdo entre las partes, se recurrird a las contempladas en la legislaciéon nacional,
especificamente a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
FRAUDE Y CORRUPCION; CONFLICTO DE INTERESES Y CONFIDENCIALIDAD: Para garantizar la
transparencia de las operaciones del BCIE, debera cumplirse lo contenido en los articulos 18 y 19
de las “Normas para la aplicacion de la Politica para la obtencion de Bienes, Obras, Servicios y
Consultorias” del BCIE. Caso contrario se dara por terminado el contrato.- CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo
7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccidn de que
evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de
transparencia, equidad y rendicidn de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del
Estado de Honduras, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libres y voluntariamente a: 1.-Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a
las Leyes de la Republica de Honduras, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE
LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo
los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado de Honduras, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.3.-
Que durante la ejecucién del contrato ninguno persona que actie debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se
ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b)Practicas Colusoria : entendiendo estas como aquellas que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las
partes y uno o varios terceros, realizando con la intencién de alcanzar un propdsito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del
contrato, y dejamos manifestar que durante el proceso de contratacién o adquisicion causa de este
contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas
partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente,
imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacidn a que se tenga acceso por razén del contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.6.-
Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno

Documento Estandar para Licitacidn Publica Internacional de Obras 190
BCIE — PRE- 51/2015




de los compromisos de esta clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad
civil o penal en la que se incurra.7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondiente cualquier hecho o acto irregular cometidos por nuestros empleados o
trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable o que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal, lo anterior se extiende a los subcontratistas con los
cuales el contratista o consultor contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores
de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De
parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacidon para contratar con el estado, sin perjuicio a
las responsabilidades que pudieren deducirle. ii.- A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado apoderado que haya incumplido esta cldusula, de las sanciones o
medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b) De parte del contratante: i.-A la eliminacidn definitiva del (contratista o consultor
y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de
su registro de proveedores y contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de ilegibilidad
futura en procesos de contratacidn. ii.- A la aplicacién al empleado o funcionario infractor de las
sanciones que correspondan segln el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio
de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo
anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente
documento, bajo el entendido que esta declaracién forma parte integral del contrato, firmando
voluntariamente para constancia”.- CLAUSULA DECIMA TERCERA: SUPERVISION DEL ENTE
FINANCIERO DEL PROYECTO.- El BCIE en base a lo establecido en el Convenio de Préstamo 2101,
firmado con el Gobierno de Honduras, ejercerd la supervision que estime pertinente sobre la
ejecucion del proyecto, de forma independiente a la supervision directa de SAG o firma Supervisora
contratada para ejercer dicha labor, debiendo el Contratista brindar toda la colaboracién necesaria
y facilitar la documentacidn que le sea requerida por el supervisor asignado por el banco para la
realizacién de esta actividad.-CLAUSULA DECIMA CUARTA: RECEPCION DE LA OBRA. Para la
recepcion provisional de la obra se deberd contar con la validacién por parte del Supervisor de
Obras, se efectuara una inspeccién preliminar que estard integrada por el Supervisor de SAG, el
Ingeniero Supervisor y el Ingeniero Residente del Proyecto asignado por el Contratista, para
verificar que las obras se encuentran en estado de ser recibidas, para lo cual el Ingeniero Supervisor
elaborard un informe que sera del conocimiento de la Unidad Ejecutora. Si de la inspeccidon a que
se refiere el parrafo anterior resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles
pendientes, el Supervisor dara instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo de diez (10) dias calendario para que realice la reparacion o terminacién de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales-.De ser satisfactorias
el Supervisor notificara a la Unidad Ejecutora y ésta a su vez nombrara una comisidn de recepcién
definitiva que debera estar integrada por un representante de la Unidad Ejecutora, Gerencia Legal,
Auditoria en calidad de observador, el Supervisor del Proyecto y cualquier otro funcionario que la
Gerencia General de SAG proponga; y el representante del Contratista para verificar que las obras
se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva. Esta comision procederd a efectuar
las comprobaciones, pruebas y revisiones finales, quien podra recomendar a la Gerencia General
sobre lo antes indicado. Si asi procediere, se extendera al Contratista la recepcién definitiva de la
obra, debiendo el mismo sustituir la Garantia de Cumplimiento por la Garantia de Calidad.-La

Documento Estandar para Licitacidn Publica Internacional de Obras 191
BCIE — PRE- 51/2015



recepcion definitiva de la obra, no exime al contratista a cuyo cargo hubiere estado la totalidad de
la ejecucion de la obra, de la responsabilidad que resulte por defectos o vicios ocultos en la
construccion o por imprevisiones en el disefio, seguin corresponda mediando negligencia o dolo.-
CLAUSULA DECIMA QUINTA: MODIFICACIONES.- SAG podra por razones de interés publico,
realizar modificaciones al presente contrato, estas cuando importen aumento o disminucidn en la
cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del
diez por ciento 10% de su valor se haran mediante Ordenes de Cambio, si la modificacidén excediere
el porcentaje antes indicado se suscribird una ampliacion del Contrato siguiendo las mismas
formalidades del presente contrato.- El Banco solamente cubrird incrementos en el monto del
contrato hasta en un Diez por ciento (10%) siempre y cuando dicho monto pueda cubrirse con los
fondos pendientes por ejecutar, y siempre que se obtenga la No Objecion del Banco
Centroamericano de Integracion Econdmica.- CLAUSULA DECIMA SEXTA: CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR.- Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato,
salvo por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido proveerse
o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones
contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus
efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a)
Guerra, Beligerancia, Invasion, Guerra Civil, Revolucién, Rebelién, Pirateria, Motines, Insurreccion
o Usurpacion de Poderes; b) Confiscacidn, Expropiacidn, Destrucciéon, Obstruccién ordenada por
cualquier autoridad Gubernamental que no sea el SAG o sus agentes civiles o municipales; c)
Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Nevadas, Avalanchas,
Huracanes, Inundaciones; d) Hundimientos de Barcos, Descarrilamiento de Trenes y otras causas
reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.- CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CAUSAS DE
RESOLUCION DEL CONTRATO.- Cualquiera de las partes contratantes podra invocar la Resolucién
de este Contrato por cualesquiera de las causas siguientes: 1) El grave o reiterado incumplimiento
de las cldusulas convenidas; 2) La falta de constitucién de la Garantia de Cumplimiento de contrato
o de las demas garantias a cargo del contratista dentro de los plazos establecidos; 3) La suspensién
definitiva de las obras o la suspensién temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien estas,
acordada en ambos casos por la Administracion; 4) La muerte del contratista si no pudieren
concluir el contrato sus sucesores; 5) La suspension de pagos al Contratista; 6) Los motivos de
interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor
sobrevinientes a la celebracién del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente
su ejecucion; 7) La falta de correccién de defectos cuando estos sean técnicamente inejecutables;
8) El mutuo acuerdo de las partes; 9) El no cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en las Bases de Licitacidn Publica Internacional N2 SAG-UAP-PDABR-BCIE 2101-LPI-1-
04-2016; 10) Por falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente contrato.- 11) En caso de que el Organismo Internacional o Nacional suspenda o cancele
el préstamo o donacién, como fuente de financiamiento; y las demds que establezca la Ley de
Contratacion del Estado de Honduras y su Reglamento, las Normas para la Aplicacidn de la Politica
para la Obtencién de Bienes, Obras, Servicios y Consultoria con recursos del BCIE, y las demas leyes
aplicables al presente caso. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: RETENCIONES.- SAG aplicard a EL

Documento Estandar para Licitacidn Publica Internacional de Obras 192
BCIE — PRE- 51/2015




CONTRATISTA una retencién del doce punto cinco por ciento (12.5%), como Impuesto Sobre la
Renta, calculado sobre la utilidad del monto total del contrato, en aplicacion al Articulo 50 de la
Ley de Impuesto Sobre la Renta, salvo que el contratista acredite estar sujeto al Régimen de pagos
a Cuenta, en este Ultimo caso no se realizard dicha retencién.- CLAUSULA DECIMA NOVENA:
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.- Forman parte integra del presente contrato: 1)
Bases de la LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N2 SAG-UAP-PDABR-BCIE 2101-LPI-1-04-2016 y
Especificaciones Técnicas; 2) La Oferta original del contratista 3) Garantias 4) Informe de Revisidn,
Andlisis y Recomendacién de la LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N2 SAG-UAP-PDABR-BCIE
2101-LPI-1-04-2016, recomendando la adjudicacién de la licitacidn a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
previa No Objecién del Banco Centroamericano de Integracion Econdmica (BCIE); 5) Resolucién
emitida por la Secretaria General en la que se adjudica la LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N2
SAG-UAP-PDABR-BCIE 2101-LPI-1-04-2016, contando con la No Objecion del Banco
Centroamericano de Integracién Econémica (BCIE); 6) Oficio GERHON-xxxxxx mediante el cual el
Banco Centroamericano de Integracion Econédmica (BCIE) concede la No Objecidn para dar inicio al
proceso de LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N2 SAG-UAP-PDABR-BCIE 2101-LPI-1-04-2016, 7)
Oficio GERHON-xxxxxxx mediante el cual el Banco Centroamericano de Integracién Econdmica
(BCIE) concede la No Objecion al Informe de Evaluacion y Recomendacién de Adjudicacién del
proceso de Licitacion Publica Internacional N2 SAG-UAP-PDABR-BCIE 2101-LPI-1-04-2016, 8)
Enmiendas y Circulares Aclaratorias, 9) Plan de Mitigacion Ambiental 10) Anexos a las Bases de
Licitacion.-CLAUSULA VIGESIMA: RESPONSABILIDAD CIVIL.- EL CONTRATISTA, serd el Unico
responsable de todo tipo de reclamos, demandas, querellas, incidentes, etc., como consecuencia
de danos y perjuicios ocasionados a terceros, en sus personas o en sus obras, por cualquier
operacion llevada a cabo en cumplimiento de este contrato.- CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: LEY
APLICABLE.- En todo aquello no previsto en este contrato, y demds documentos que lo conforman,
se estara dispuesto a lo estipulado en el Convenio de Crédito No. 2101 y forma supletoria la Ley de
Contratacién del Estado de Honduras y su respectivo Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA: ACEPTACION DE LAS PARTES. - Ambas partes aceptan todas las estipulaciones del
presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento. - En fe, de lo cual y para garantia de ambos
contratantes, se firma el presente documento, por duplicado, en la Ciudad de Comayagiiela,
Municipio del Distrito Central, a los xxxxxxx dias del mes de xxxxxxxxxx del afio 2016.

JACOBO PAZ BODDEN XXX XXXXXXXXXXX
SECRETARIO DE ESTADO REPRESENTANTE LEGAL
SAG XXXXXXXX
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