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PARTICIPANTES EN LA PROPUESTA Y REQUISITOS 

 
Podrán participar un mínimo de tres (3) Empresas Consultoras y/o Consultores Individuales 
hondureñas previamente calificadas según la base y procedimientos de precalificación 
realizado por la Dirección Nacional de Parques y Recreación  (DPR) e inscritas en el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) que, de acuerdo con su capacidad para la 
supervisión de este tipo de obras, la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), 
determine conforme al proceso los consultores que hayan sido precalificados en la categoría 
de supervisión. 
 
Asimismo, deberán presentar en la oferta los siguientes documentos: 
 

● Documentos personales del Representante Legal de la Empresa, Consultor individual 
o Persona natural (Tarjeta de Identidad, RTN y Solvencia Municipal). 

● Balance General y Estado de Resultado del año fiscal 2022, debidamente refrendado 
por una firma auditora o Contador Público. 

● Declaración Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el 
representante de la Empresa, la Empresa, el Consultor individual o Persona natural en 
ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del 
Estado. 

● Constancia que acredite que la Empresa o Consultor individual está debidamente 
inscrita y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 

● Constancia de Precalificación de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 
vigente. 

● Constancia de estar inscrito en el Registro de Contratistas que lleva la Oficina 
Normativa de Constataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE). 

 
Al Oferente se le instruye que toda documentación presentada deberá estar vigente y la 
que sea presentada en fotocopia deberá estar debidamente autenticada. 
 
Así mismo, la declaración jurada también deberán presentarla debidamente certificada 
por Notario Público (autenticada).  
 

SECCIÓN I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)  

 
A. DISPOSICIONES GENERALES 

1.0 - ALCANCE DEL CONCURSO 

1.1 - El Contratante, según la definición que consta en las “Condiciones Generales del 
Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos del Concurso” (DDC) invita a presentar 
Ofertas para la Supervisión de las Obras que se describen en los DDC y en las Secciones VI, 
VII y VIII. El nombre y el número de identificación del Contrato están especificados en los DDC 
y en las condiciones Especiales de Contrato (CEC). 
 
1.2 - El Oferente seleccionado deberá terminar la supervisión de las obras en la fecha prevista 
de terminación especificada en los DDC y en la sub cláusula 1.1. (s) de las CEC. 
 
1.3 - En estos Documentos del Concurso: 

a) El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por 
correo, correo electrónico o mediante nota) con prueba de recibido; 

 
b) Si el contexto así lo requiere, se usará el término “singular” o “plural” y viceversa; y 

 
c) El término “día” significa día calendario (plazo para presentación de ofertas, 

formalización del contrato, entrega de documentos). 
 
2.0 - FUENTE DE FONDOS 

2.1 - La contratación a que se refiere este Concurso se financiará con recursos provenientes 
de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDC. 
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3.0 - FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

3.1 - El Estado hondureño exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, 
al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en 
procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes), observar los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las 
negociaciones o la ejecución de un contrato. 
 
3.2 - Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o más oferentes, las 
respectivas ofertas no serán consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que 
éstos hubieren incurrido. 
 
3.3 - Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de Contratación del Estado 
de Honduras, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Código 
Penal. 
 
4.0 - OFERENTES ELEGIBLES 

4.1 - Podrán participar en este Concurso únicamente las personas naturales o jurídicas 
hondureñas y personas naturales o jurídicas extranjeras cubiertas por tratados internacionales 
que les otorguen trato de nacionales y que no se hallen comprendidas en las circunstancias 
siguientes: 
 

a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, 
delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones 
incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos 
o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición 
también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos 
administradores o Representantes se encuentran en situaciones similares por 
actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas; 

 
b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 

rehabilitados; 
 

c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del 
Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se 
financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la 
Constitución de la República; 

 
d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución 

firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal 
en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer 
caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en 
aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos 
ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva; 

 
e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o 
empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la 
evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato; 

 
f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 

empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren 
directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de 
contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios 
que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados 
a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de 
dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de 
parentesco; 

 
g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los 

procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las 
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especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de 
supervisión de construcción;  

 
h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sanción 

de suspensión para participar en procedimientos de contratación administrativa. 
 
4.2 - Los oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua 
elegibilidad, en los términos de la cláusula 4.1 de las IAO, cuando el Contratante 
razonablemente las solicite. 
 
5.0 - REQUISITOS DE PRECALIFICACIÓN 

5.1 - Únicamente los Precalificados podrán participar como Oferentes en los Concursos 
privados que se programen con dicho fin. 
 
5.2 - Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o más empresas deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Todos los integrantes del Consorcio deben ser Empresas Precalificadas en la Dirección 
Nacional de Parques y Recreación para la adjudicación del Contrato. 

 
b) La Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos 

los socios; 
 

c) Todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el 
cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 

 
d) Uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer 

responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 
miembros del Consorcio; 

 
e) La ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán 

exclusivamente con el socio designado; 
 

f) Con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de Consorcio firmado por todas las partes. 
 
5.3 - Los Oferentes deberán confirmar en sus Ofertas que la información presentada 
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas 
o, de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información que actualice su información 
original de precalificación, la que quedará sujeta a comprobación posterior según estipulado 
en el Artículo 96 del RLCE. La confirmación o actualización de la información deberá 
presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Sección III. 
 
5.4 - Si la persona que suscriba la Oferta no es la misma que suscribió la solicitud de 
precalificación, el Oferente deberá incluir con su Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la 
Oferta autorizándole a comprometer al Oferente 
 
6.0 - UNA OFERTA POR OFERENTE 

6.1 - Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro 
de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en más de una Oferta será descalificado 
(a menos que lo haga como Subcontratistas o en los casos cuando se permiten presentar o 
se solicitan propuestas alternativas) y ocasionará que todas las propuestas en las cuales 
participa sean rechazadas. 
 
7.0 - COSTOS DE LAS PROPUESTAS 

7.1 - Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y 
presentación de sus Ofertas y el CONTRATANTE EN NINGÚN MOMENTO SERÁ 
RESPONSABLE POR DICHOS GASTOS. 
 
8.0 - VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS 

8.1 - El oferente podrá bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e 
inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la información 
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que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la supervisión de 
las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.  
 
B.  DOCUMENTOS DEL CONCURSO 

9. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO 

9.1 - El conjunto de los Documentos del Concurso comprende los que se enumeran en la 
siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la cláusula 
11 de las IAO: 
 

Sección I  Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
Sección II  Datos del Concurso (DDC) 
Sección III Formularios de la Oferta 
Sección IV Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
Sección V Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
Sección VI Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 
Sección VII Planos 
Sección VIII Lista de Cantidades 
Sección IX Formularios de Garantías 

 
10.  ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO 

10.1 - Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos del 
Concurso deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDC.  
 
10.2 - Los oferentes podrán someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones hasta 
CINCO (5) días calendario antes de la fecha límite de presentación de ofertas. El Contratante 
deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos TRES (3) días 
calendario antes de la fecha límite para la presentación de Ofertas.  Se enviarán copias de la 
respuesta del Contratante a todos los que retiraron los Documentos del Concurso, la cual 
incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. Así mismo, el Contratante 
podrá emitir de oficio las aclaraciones que considere convenientes. 
 
10.3 - Las respuestas a solicitudes de aclaración y las aclaraciones que se emitan de oficio se 
publicarán en el Sistema de Información   de   Contratación   y   Adquisiciones   del   Estado   
de   Honduras “HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn). 
 
10.4 - En el caso que se establezca en los DDC la realización de una reunión de información 
para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales también tendrán la oportunidad de asistir 
a dicha reunión que será efectuada en la fecha, hora y dirección indicada en los DDC. De igual 
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordará la celebración de una 
reunión de este tipo, debiéndose invitar a todos los que hubieren retirado los Documentos del 
Concurso. La inasistencia a la reunión de información para posibles aclaraciones no será 
motivo de descalificación para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos del Concurso 
que resulten necesarias en virtud de esta reunión se notificarán mediante Enmienda a los 
Documentos del Concurso, conforme a la Cláusula 11 de las IAO. 
 
11.0 - ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO 

11.1 - Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá 
modificar los Documentos del Concurso mediante una Enmienda. 
 
11.2 - Cualquier Enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos del 
Concurso y será comunicada por escrito a los invitados y que hubieran realizado la visita de 
campo. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al 
Contratante. 
 
11.3 - Las enmiendas a Documentos del Concurso se publicarán en el Sistema de Información 
de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras “HonduCompras” 
(www.honducompras.gob.hn). 
 
11.4 - Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta 
una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante podrá extender, si fuera 
necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Sub cláusula 
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22.2 de las IAO. Si la Enmienda se realiza dentro de los TRES (3) días antes de la fecha de 
recepción y apertura de ofertas se deberá extender esa fecha por el tiempo necesario para 
que los oferentes preparen su Oferta. 
 
C.  PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
12.0 - IDIOMA DE LAS OFERTAS 

12.1 - Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el 
idioma español. En caso de que se presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al 
indicado, deberán ser presentados traducidos al español, por órgano oficial del Estado 
(Secretaría de Relaciones Exteriores). 
 
13.0 - DOCUMENTOS QUE CONFORMARA LA OFERTA 

13.1 - La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes 
documentos:  
 

a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección III); 
b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la supervisión) es decir, con 

indicación de precios; 
c) El formulario y los documentos de información sobre la precalificación. 
d) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; 
e) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según 

se especifique en los DDC.  
 
14.0 - PRECIOS DE LA OFERTA 

14.1 - El Contrato comprenderá la totalidad de la Supervisión de las Obras especificadas, en 
la Sub Cláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de La Lista de Cantidades Valoradas 
presentado por el Oferente. 
 
14.2 - El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de 
la supervisión de las Obras descritos en La Lista de Cantidades Valoradas. El Contratante 
no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado 
precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y 
totales que figuren en La Lista de Cantidades Valoradas si hubiere correcciones, éstas las 
realizará la Comisión de Evaluación. 
 
14.3 - Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en 
virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, deberán estar incluidos en los precios 
unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente. 
 
14.4 – La Lista de Cantidades Valoradas que cotice el Oferente deberá ser el precio total 
de la oferta, excluyendo cualquier ajuste o modificación. 
 
15.0 - MONEDA DE LA OFERTA Y PAGO 

15.1 - Los Precios Unitarios deberán ser cotizados por el Oferente en Lempiras, salvo que en 
los DDC se establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres monedas extranjeras a elección 
del Oferente.  
 
15.2 - Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades previstas en 
moneda extranjeras.  
 
15.3 - En caso de que los DDC permitan presentar ofertas en monedas extranjeras, los 
Oferentes deberán aclarar sus necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las 
cantidades incluidas en los precios se traten de componentes de costo que deban adquirirse 
en el mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Sub cláusula 
15.1 de las IAO.   
 
16.0 - VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

16.1 - Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDC. 
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16.2 - En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que 
extiendan el período de validez de la oferta por un plazo adicional específico. La solicitud y las 
respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Los Oferentes podrán rechazar tal 
solicitud. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá 
que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la cláusula 17 de las IAO. 
 
17.0 - SUBSANACIÓN 

17.1 - La Comisión de Evaluación permitirá la subsanación de defectos u omisiones contenidas 
en la oferta de conformidad a lo establecido en los Artículos 5, párrafo segundo y 50 de la Ley 
de Contratación del Estado y Artículo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para 
subsanar los defectos u omisiones será de TRES (3) días hábiles a partir de la fecha de 
notificación; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no será considerada. 
  
18.0 - OFERTAS ALTERNATIVAS DE LOS OFERENTES. 

18.1 - No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente se estipule en 
los DDC. Si se permiten, las Sub cláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDC se 
especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá: 
 

a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su 
Oferta básica. El Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas 
presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido determinada como la Oferta 
evaluada de menor precio. 

 
b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta 

para el caso básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las 
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de 
funcionamiento de la Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus propios 
méritos. 

 
18.2 - Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para 
su completa evaluación por parte del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las 
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construcción propuestos 
y otros detalles pertinentes. 
 
19.0 - FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA. 

19.1 - El Oferente preparará un Original de los documentos que comprenden la Oferta según 
se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que 
contenga la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además, el Oferente deberá 
presentar el número de copias de la Oferta que se indican en los DDC y marcar claramente 
cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto 
del original prevalecerá sobre de las copias.  
 
19.2 - El original y todas las copias de la Oferta deberán ser presentadas mecanografiadas o 
escritas con tinta indeleble y deberá estar firmadas por la persona o personas debidamente 
autorizadas para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Sub cláusula 5.4 de 
las IAO. Todas las páginas de la Oferta original y sus copias serán firmadas en todas sus hojas 
por el Oferente o por quien tenga su representación legal.  
 
19.3 - La Oferta no podrá contener enmiendas, borrones o raspaduras en el precio o en otra 
información esencial prevista con ese carácter en el Documento del Concurso, excepto cuando 
hubieren sido expresamente salvadas por el firmante lo cual deberá constar con claridad en la 
oferta y en sus copias. 
 
19.4 - El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones que se 
describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación 
con esta Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado. 
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D.  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
20.0 - PRESENTACIÓN, SELLO E IDENTIFICACIÓN DE LAS OFERTAS. 

20.1 - Los Oferentes deberán entregar las ofertas en físico y personalmente; original y todas 
las copias de la Oferta en dos sobres interiores que cerrará e identificará claramente como 
“ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior que 
también deberá cerrar. 
 
20.2 - Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

a) Estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en los DDC; 
b) Llevar el nombre y número de identificación del proceso indicados en los DDC y CEC; 

y. 
c) Llevar la nota de advertencia indicada en los DDC para evitar que la Oferta sea abierta 

antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDC. 
 
20.3 - Además de la identificación requerida en la Sub cláusula 20.2 de las IAO, los sobres 
exteriores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver 
su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con 
la Cláusula 21 de las IAO. 
 
20.4 - Si el sobre exterior no está cerrado e identificado como se ha indicado anteriormente, 
el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta 
prematuramente. 
 
21.0 - PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

21.1 - Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada 
conforme a la Sub cláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican 
en los DDC. 
 
21.2 - El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas mediante una 
enmienda a los Documentos del Concurso, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En 
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente 
sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha 
límite. 
 
22.0 - OFERTAS TARDÍAS. 

22.1 - Toda Oferta Tardía que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para la 
presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO, será 
devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo cual se hará constar en el acta. 
 
23.0 - RETIRO, SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA OFERTA. 

23.1 - Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una notificación 
por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 21.1 de las IAO. 
 
23.2 - Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser preparada, 
cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 21 
de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, 
“SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según corresponda. 
 
23.3 - Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas al 
Contratante en la dirección especificada conforme a la Sub cláusula 20.2 (a) de las IAO, a más 
tardar en la fecha y hora que se indican en la Cláusula 21.1 de los DDC. 
 
23.4 - Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios de sus 
ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esa cláusula o 
incluyéndolas en la Oferta original.  
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E.  APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
24.0 - APERTURA DE LAS OFERTAS. 

24.1 - El Contratante abrirá las Ofertas y las notificaciones de retiro, sustitución y modificación 
de Ofertas presentadas de conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la presencia 
de UNO (1) representante de los Oferentes, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en 
los DDC. 
 
24.2 - Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. No se abrirán las Ofertas 
para las cuales se haya presentado una notificación aceptable de retiro, de conformidad con 
las disposiciones de la cláusula 23 de las IAO. 
 
24.3 - En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y registrará en un Acta los 
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa 
(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, 
sustitución o modificación de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de 
la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado. 
Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas 
tardías de conformidad con la Cláusula 21 y 22 de las IAO.  Solamente las ofertas que sean 
abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura serán consideradas para evaluación. 
 
24.4 - El Contratante preparará un Acta de la Apertura de las Ofertas que incluirá el registro 
de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los asistentes de conformidad con 
la Sub cláusula 24.3 de las IAO y enviará prontamente copia de dicha acta a todos los 
oferentes que presentaron ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas 
será publicada en el sistema de HonduCompras. 
 
25.0 - CONFIDENCIALIDAD. 

25.1 - No se divulgará a los Oferentes, ni a ninguna persona que no esté oficialmente 
involucrada con el proceso del Concurso, información relacionada con el examen, aclaración, 
evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato 
hasta que se haya notificado la adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de 
conformidad con la Sub cláusula 32.1 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente 
para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del 
contrato resultará en el rechazo de su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de 
apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el 
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso del Concurso, deberá hacerlo 
por escrito. 
 
26.0 - ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS. 

26.1 - Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante 
tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose 
de los Precios Unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán 
efectuarse por escrito, pero no se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación de los 
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la 
corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la Evaluación 
de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de las IAO. 
 
27.0 - EXAMEN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO. 

27.1 - Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará 
si cada una de ellas: 
 

a) Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las IAO; 
b) Ha sido debidamente firmada; y  
c) Cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos del concurso. 

 
27.2 - Una Oferta que cumple sustancialmente, es la que satisface todos los términos, 
condiciones y especificaciones de los Documentos del Concurso, sin desviaciones, reservas 
u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: 
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a) Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras; 
b) Limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos del Concurso, 

los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 
c) De rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes 

cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos del 
Concurso. 

 
27.3 - Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos del 
Concurso, será rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá posteriormente 
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos 
del concurso mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas. 
 
28.0 - CORRECIÓN DE ERRORES. 

28.1 - El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos 
de los Documentos del Concurso contienen errores aritméticos. Dichos errores serán 
corregidos por el Contratante de la siguiente manera: 

a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, 
prevalecerán los indicados en palabras. 

 
b) Cuando haya una discrepancia entre el Precio Unitario y el total de un rubro que se 

haya obtenido multiplicando el Precio Unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá 
el Precio Unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error 
evidente en la expresión del decimal en el Precio Unitario, en cuyo caso prevalecerá el 
precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario. 

 
28.2 - El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento 
antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto 
se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente.  
 
29.0 - MONEDA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

29.1 - Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá todos los precios 
de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras, utilizando el tipo de cambio 
vendedor de la fecha de apertura de ofertas. 
 
30.0 - EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS. 

30.1 - El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen con los 
requisitos de los Documentos del Concurso de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO. 
 
30.2 - Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada Oferta, 
ajustándolo de la siguiente manera: 
 

a) Corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la Cláusula 28 de las IAO. 
 

b) Excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en 
La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Supervisión), pero incluyendo 
los trabajos por día, siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva. 

 
c) Haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas 

alternativas aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las IAO. 
 
30.3 - El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, 
desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las 
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de 
los documentos del concurso o que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 
 
30.4 - En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de ninguna 
de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, 
durante el período de ejecución del Contrato. 
30.5 - En caso de que existan varios lotes, el Contratante determinará la aplicación de los 
descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes. 
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31.0 - PREFERENCIA NACIONAL. 

31.1 - En caso de que en este Concurso se presenten ofertas de empresas extranjeras, se 
aplicará un margen de preferencia nacional en los términos establecidos en los Artículos 53 
de la Ley de Contratación del Estado y 128 de su Reglamento.  
 
31.2 - El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando convenios bilaterales o 
multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes extranjeros tendrán trato 
nacional.  
 
F.  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
32.0 - CRITERIOS DE LA ADJUDACIÓN. 

32.1 - El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta haya determinado que 
cumple con los requisitos de los Documentos del Concurso y que representa el costo evaluado 
como más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente: (a) 
es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad 
con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO. 
 
33.0 - DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA O A 

RECHAZAR CUALQUIER O TODAS LAS OFERTAS. 

33.1 - No obstante, lo dispuesto en la cláusula 32 de las IAO, el Contratante se reserva el 
derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el Artículo 57 de Ley y 172 del 
Reglamento, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad ante los Oferentes. 
 
34. DECLARACIÓN DEL CONCURSO DESIERTO O FRACASADO. 

34.1 – Este Concurso podrá declararse desierto cuando no se hubieren presentado ofertas o 
no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en los DDC. Se declarará desierto el 
lote en el cual no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecha el mínimo de 
oferentes previsto en los DDC. 
 
34.2 – Este Concurso deberá declararse fracasado cuando:  
 

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales establecidos 
en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.  

 
b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales establecidos en el 

Reglamento de la Ley de Contratación del Estado o los Pliegos de Condiciones.  
 

c) Se comprueba la existencia de colusión;  
 

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente superiores al 
presupuesto estimado por la Administración;  

 
e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren la no conclusión 

del contrato, entendiéndose como tal entre otras: Catástrofes provocadas por 
fenómenos naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden 
social, naufragio e incendio.  

 
35.0 - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

35.1 - Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le notificará por escrito 
la decisión de adjudicación del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en lo Sucesivo y en 
las CGC denominada la “Notificación de la Resolución de Adjudicación”) deberá estipular el 
monto que el Contratante pagará al Contratista por la supervisión de las Obras por parte del 
Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el 
“Precio de la Supervisión de las Obras del Contrato”). Después de la notificación relativa a la 
adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al 
Contratante una reunión informativa o una explicación por escrito de las razones por las cuales 
sus Ofertas no fueron seleccionadas. El órgano contratante deberá dar respuesta a quienes 
lo soliciten.  
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35.2 - Dentro de los TREINTA (30) días calendario, siguientes a la Notificación de la 
Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato, salvo que se 
dispusiere otro plazo en la cláusula 35.2 de los DDC.  
 
36.3 - El Contratante publicará en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones 
del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados de 
este concurso, identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente información: (i) 
el nombre de cada  Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz 
alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta 
evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones 
de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la 
duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. 
 
36.0 - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

36.1 - Dentro del plazo establecido dentro en los DDC y después de haber recibido la 
Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado deberá entregar al 
Contratante una Garantía de Cumplimiento, por el monto estipulado en las CGC y en la forma 
de una Garantía Bancaria emitida por un Banco que opere en Honduras, autorizada por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la Sección 
IX (Formularios de Garantía). 
 
36.2 - El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Sub cláusulas 
36.1 y 35.2 de las IAO constituirán base suficiente para anular la adjudicación del contrato.  
 

SECCIÓN II.  DATOS DEL CONCURSO (DDC)  

A. DISPOSICIONES GENERALES 

IAO 1.1 El Contratante es: El Gobierno de la República de Honduras, por medio de la 
Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR). 
 
La Supervisión de Obra es: “LOTE #1:  
-SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, PARQUE INFANTIL EN ALDEA 
SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CURARÉN, Y CASCO URBANO, MUNICIPIO 
DE ALUBARÉN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. 
-SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, PARQUE INFANTIL EN EL 
CASCO URBANO, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPÁN 
Y PARQUE INFANTIL EN ALDEA GUACOCA, MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO”. 
 
El plazo de supervisión de la obra es: SESENTA (60) días calendario a partir 
del día siguiente de la Orden de Inicio, para cada uno de los cuatro (4) 
proyectos. 
 
El nombre e identificación del proceso es: CPS-DPR-001-2024: “LOTE #1:  
-SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, PARQUE INFANTIL EN ALDEA 
SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CURARÉN, Y CASCO URBANO, MUNICIPIO 
DE ALUBARÉN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. 
-SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, PARQUE INFANTIL EN EL 
CASCO URBANO, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPÁN 
Y PARQUE INFANTIL EN ALDEA GUACOCA, MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO”. 
 

IAO 1.2 La Fecha Prevista de Terminación de la Supervisión de las Obras es de 
SESENTA (60) días calendario a partir del día siguiente de la Orden de 
Inicio, para cada uno de los cuatro (4) proyectos. 

IAO 2.1 Los fondos son provenientes de: Fondos Nacionales, asignados al 
presupuesto de la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR) para 
el año dos mil veintitrés (2024). 
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En todo Contrato financiado con Fondos Nacionales, en el caso de que exista 
un recorte presupuestario de fondos que se efectúe por razón de la situación 
económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos 
menores a los gastos proyectados y en casos de necesidades imprevistas o de 
emergencias puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más 
obligación por parte del Estado que al pago correspondiente a la Supervisión de 
las Obras o Servicios ya supervisados a la fecha de vigencia de la rescisión o 
resolución del contrato.  (Artículo 77 Disposiciones Generales para la Ejecución 
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Vigente). 

IAO 5.1 El Contratante según ley cursará invitación a participar en forma privada a 
oferentes potenciales, que se encuentren obligatoriamente precalificados para 
tal efecto, también podrá ser motivo de selección de oferentes aquellos que 
hayan demostrado capacidad de ejecución y/o antecedentes de calidad de obra 
en años anteriores. También queda establecido lo que emana la circular de la 
ONCAE N.°001-2016: Aplicación del Principio de Igualdad y Libre Competencia 
en los Procesos de Contratación Pública / Privada: en su Séptimo Considerando: 
Los órganos contratantes una vez realizada la Invitación en los Términos 
Establecidos  en el Artículo 59 de la Ley y 149 del Reglamento; y conforme a los 
Artículos 2 y 3  del Decreto 010-2005 y previo a la fecha de recepción y apertura 
de las ofertas,  deberán permitir la participación en el proceso de cualquier otro 
posible oferente que teniendo conocimiento del proceso a realizarse solicite por 
escrito su Incorporación como participante en el mismo, debiendo proveérsele 
copia de la invitación y los pliegos de condiciones o de cualquier otro documento 
relativo a la misma debiendo quedar constancia de la solicitud en el expediente 
de contratación, siempre y cuando esté debidamente precalificado. 

IAO 8.0 La visita a los CUATRO (4) SITIOS ES DE CARÁCTER VOLUNTARIO para 
participar. 

 

B.  DOCUMENTOS DEL CONCURSO 

IAO 10.1 La dirección física del Contratante para solicitar aclaraciones es: Dirección 
Nacional de Parques y Recreación (DPR), Unidad de Licitaciones, 
Colonia Rubén Darío, circuito Choluteca, casa 2109, Tegucigalpa, 
M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, Tel. PBX (504) 2235-8129.  

IAO 10.2 Los oferentes podrán someter sus consultas y requerimientos de 
aclaraciones hasta el día, que corresponden a los CINCO (5) días 
calendario antes de la fecha límite de presentación de ofertas según IAO 
21.1 de los DDC más adelante.  
La DPR responderá a cualquier solicitud de aclaración recibida a más tardar 
el, es decir por lo menos TRES (3) días calendario antes de la fecha límite 
para la presentación de Ofertas. Se enviarán copias de la respuesta de la 
DPR a todos los que retiraron los Documentos del Concurso, la cual incluirá 
una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. Así mismo, la 
DPR podrá emitir de oficio las aclaraciones que considere convenientes.    

IAO 10.4 Para el presente proceso NO se tiene contemplado la celebración de 
reunión de información para posibles aclaraciones. 

 
C.  PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

IAO 13.1 (f) Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales 
con su Oferta: 

a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV); 
b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Supervisión) 

es decir, con indicación de precios; 
c) Fichas de Costo de los precios unitarios de la Oferta. 
d) Situación financiera del último año 2022 (Estado de Resultados y 

Balance General) De conformidad al Artículo 33 del RLCE. 
Asimismo, y en base a Ley, los participantes deberán presentar en la 
oferta los siguientes documentos: 
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a. Documentos personales del Representante Legal de la 
Empresa, Consultor individual o persona natural (DNI, RTN, 
Solvencia municipal); 

b. Escritura de Constitución y sus modificaciones de la Empresa 
o Consultor individual; 

c. RTN de la empresa; 
d. Balance General y Estado de Resultado del año fiscal 2022, 

debidamente refrendado por un Perito Mercantil o Contador 
Público Colegiado. Los Estados Financieros del año 2022 
deberán tener un capital de trabajo L. 500,000.00 por año. 

e. Declaración Jurada debidamente autenticada, de no estar 
comprendido tanto el representante de la Empresa, la 
Empresa, Comerciante individual o Persona natural en los 
casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la Ley de 
Contratación del Estado. 

f. Constancia de Notificación de Precalificación extendida por la 
Dirección Nacional de Parques y Recreación vigente. No se 
aceptarán constancias de precalificación en otra institución. 

g. Constancia de estar inscrito en el Registro de Contratistas que 
lleva la Oficina Normativa de Constataciones y Adquisiciones 
del Estado (ONCAE). 

 
Al Oferente se le instruye que toda documentación presentada deberá estar 
vigente y la que sea presentada en fotocopia deberá estar debidamente 
autenticada. 
 
Así mismo, la declaración jurada también deberán presentarla debidamente 
certificada por Notario Público (autenticada). 

 Los requisitos legales a presentar en el momento de la Adjudicación y 
Formalización del contrato: (Por el Oferente Ganador) y para poder  librar  
la nota  de  adjudicación  y comenzar  el  proceso  de  legalización el 
Contratista deberá obligatoriamente presentar en el tiempo y forma lo que 
establezca la Unidad Ejecutora correspondiente de la DPR a través de nota, 
correo electrónico y/o tabla de avisos, la siguiente documentación, de no 
ser así si conviene a los Intereses del Estado se le adjudicará el proceso al 
oferente que quedó en segundo lugar y así sucesivamente: 
 

1. Constancia original de Inscripción y Cumplimiento de las 
obligaciones en el Colegio de Ingenieros Civiles (CICH) de la 
Empresa, Representante legal, Consultor Individual y/o Persona 
natural. 
 

Si es Consultor Individual o Persona natural: 
1. Solvencia Municipal. 
2. Registro de Beneficiarios SIAFI. 

 
Si es Empresa Consultora:  

1. Documentos personales del Representante Legal y de la Empresa: 
2. Representante: (Solvencia Municipal). 
3. Empresa: (Solvencia Municipal y Permiso de Operación). 
4. Registro de Beneficiarios SIAFI (Empresa). 
5. Original o copia de la Constancia de Solvencia con el Instituto 

Hondureño de Seguridad Social (I. H. S. S.) o recibo de pago vigente. 
6. Original o copia de la Constancia de Solvencia del Instituto Nacional 

de Formación Profesional (INFOP) o recibo de pago vigente. 
7. Original o copia de la Constancia de Inscripción y Solvencia 

extendida por la Cámara de Comercio e Industria (C.C.I.) de la 
localidad respectiva.  

8. Constancia de Solvencia del Sistema de Administración de Rentas 
(SAR) de la Empresa o recibo de pago vigente. 
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9. Constancia de la Procuraduría General de la República, de no tener 
juicios y cuentas pendientes con el Estado de Honduras, en el caso 
de ser Empresa, se solicita la del Representante Legal y Empresa. 

 
Todo Oferente deberá acreditar, además, el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en las regulaciones de los Colegios Profesionales 
correspondientes y otros, mediante la presentación de la siguiente 
documentación y requisitos, mismos que en cualquier momento podrán ser 
objeto de comprobación por parte de la Comisión Evaluadora de ofertas. 
 
Al Oferente se le instruye que toda documentación presentada deberá estar 
vigente y la que sea presentada en fotocopia deberá estar debidamente 
autenticada. 
 
De los Requisitos Legales a presentar antes del Libramiento de la 
Orden de Inicio. 
Antes del libramiento de la Orden de Inicio, el Contratista deberá presentar 
obligatoriamente en el tiempo y forma que establezca la Administración de 
la DPR a través de nota y en forma física la siguiente documentación: 
 

1. Todos los documentos que establece el Art. 68 de la Ley de 
Contratación del Estado (Requisitos previos al inicio de las Obras). 

 
Nota: En relación al equipo, personal profesional y mano de obra, el 
supervisor estará autorizado a solicitar equipo extra al Contratista, a 
descartar aquel que sufra desperfectos y ordenar la restitución del mismo 
por otro en buen estado comunicándolo por escrito al Contratista, aprobar o 
improbar personal y mano de obra comunicando todo por escrito a la 
Administración de la DPR. 
 
Al oferente se le recuerda que toda documentación presentada deberá ser 
vigente y la que es exhibida en fotocopia deberá estar debidamente 
autenticada. 
 
De los Requisitos legales a presentar para el pago de Estimación Única. 
Antes de enviar el trámite de pago (estimación única) el contratista deberá 
presentar obligatoriamente en el tiempo y forma a través de nota, correo 
electrónico y en forma física a la Administración de la DPR la siguiente 
documentación: 
 

1. Copia del Contrato respectivo, 
2. Copia de Garantía de Cumplimiento, 
3. Copia de Orden de Inicio, 
4. Cronograma de Actividades firmado por el Contratista y Supervisor, 
5. Documentos Personales del Consultor o Representante Legal de la 

Empresa (DNI, RTN, Solvencia municipal); 
6. Registro de Beneficiarios (SIAFI). 
7. Recibo general a nombre de la Tesorería General de la República, 
8. Certificación  
9. Facturación CAI de Pago solicitado (Firmado y Sellado), 
10. Estimación de Obra debidamente firmada y sellada (Representante 

legal, Consultor o Persona natural, Supervisor, Coordinador y 
Supervisor de la Unidad Técnica), 

11. Informe final acompañado de su respectiva bitácora (Firmado y 
sellado), incluyendo conciliación de supervisión de obra, memoria de 
cálculo, fotos y rotulo), 

12. Orden de Cambio o Modificación de Contrato debidamente 
legalizadas si fuere el caso, 

13. Solvencia fiscal del SAR o constancia de pagos a cuenta, 
14. Solvencia de la Empresa, Consultor Individual o Persona natural con 

el CICH, 
15. Cualquier otro documento establecido contractualmente, 
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Nota: Toda la documentación deberá ser enviada obligatoriamente a la 
Administración de la DPR con una nota para su recibo y posterior trámite, 
luego será revisada y firmada por el Coordinador y supervisor del Proyecto 
(Unidad Técnica). 

 

IAO 15.1 
 

Los Oferentes no podrán ofertar en monedas extranjeras. Deberán cotizar 
los precios unitarios enteramente en Lempiras, moneda oficial de la 
República de Honduras. 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de: NOVENTA (90) días 
calendario contados desde la fecha de la presentación de las ofertas. 

IAO 17.1 
 

Subsanación de errores u omisiones no sustanciales: Se permitirá subsanar 
errores u omisiones no sustanciales contenidos en las aplicaciones, de 
conformidad a lo establecido en el Artículo 132, del Reglamento de la Ley 
de Contratación del Estado, para lo cual se concederá un plazo hasta de 
TRES (3) días hábiles. 
 
No son subsanables los documentos de carácter técnico, la estipulación 
compromisoria y la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

IAO 18.1 NO se considerarán ofertas alternativas. 

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es 
UNA (1) original y UNA (1) copia de los documentos que comprenden la 
oferta. Debidamente foliado, firmado y sellado.  
 
Se solicita a su vez que la oferta se presente en un CD u otro dispositivo de 
almacenamiento masivo bajo en formato editable y PDF escaneado como 
imagen u otro mecanismo que asegure el contenido en su versión original.  

 

D. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

IAO 20.1 Los Oferentes NO podrán presentar Ofertas electrónicamente (es decir por 
correo electrónico). Los Oferentes presentarán sus Ofertas enviándolas por 
correo (convencional), por entrega de correspondencia contratada o 
entregadas personalmente por un tercero o por un representante del 
Oferente en físico a la dirección indicada en las IAO 20.2 (a) de los DDC 
más adelante. 

IAO 20.2 (a) 
 

Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del 
Contratante es: 
 
Atención: Unidad de Licitaciones / Dirección Nacional de Parques y 
Recreación (DPR) 
 
Dirección: Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), Unidad 
de Licitaciones, Colonia Rubén Darío, circuito Choluteca, casa 2109. 
 
Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán. 
País: Honduras 
Teléfono: PBX (504) 2235-8129. 

IAO 20.2 (b) Nombre del Concurso: “LOTE #1:  
-SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, PARQUE INFANTIL EN 
ALDEA SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CURARÉN, Y CASCO URBANO, 
MUNICIPIO DE ALUBARÉN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO 
MORAZÁN. 
-SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, PARQUE INFANTIL EN EL 
CASCO URBANO, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE 
COPÁN Y PARQUE INFANTIL EN ALDEA GUACOCA, MUNICIPIO DE 
SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO”. 
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Número del proceso es Concurso Privado: CPS-DPR-001-2024. 

IAO 20.2 (c) 
 

La nota de advertencia deberá leer: “NO ABRIR ANTES DEL DIA 27 DE 
FEBRERO DEL 2024, A LAS 10:15 A.M.” 

IAO 21.1 
 

La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 
Hasta el día 27 DE FEBRERO DEL 2024 hasta las 10:00 A.M. en las 
oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación. 

 

 

E. APERTURA DE LAS OFERTAS 

IAO 24.1 
 

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Las oficinas de la Dirección 
Nacional de Parques y Recreación.  
Fecha: 27 DE FEBRERO DEL 2024 
Hora: 10:15 A.M. 

IAO 34.1 El número mínimo de Ofertas para no declarar desierto este Concurso será 
de TRES (3) Ofertas. 

 

F.  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

IAO 35.2 El plazo máximo para la firma del contrato será de TREINTA (30) días 
calendario, siguientes a la Notificación de la Resolución de Adjudicación. 

IAO 36.1 El plazo máximo para la presentación de la Garantía de Cumplimiento una 
vez suscrito el contrato será de QUINCE (15) días calendario. 

 

SECCIÓN III . FORMULARIOS DE LA OFERTA 

1. OFERTA 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta] 
 

[Fecha] 
 
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del 
Contrato] 
 
A: [nombre y dirección del Contratante] 
 
Después de haber examinado los Documentos del Concurso, incluyendo la(s) enmienda(s) 
[liste aquí las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del 
Contrato] de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato 
de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la 
moneda]. 
 
El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 
 

Moneda Monto 
pagadero en 
la moneda 

Tasa de cambio: [indique el número de 
unidades de moneda nacional que 
equivalen a una unidad de moneda 

extranjera] 

Insumos para los 
que se requieren 

monedas extranjeras 

(a)    

 
Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento 
entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja 
ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir. 
 
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y 
con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos del 
concurso y especificados en los DDC. 
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No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Sub cláusula 4.1 de las 
IAO. 
 
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los 
Subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las 
leyes hondureñas, de conformidad con la Sub cláusula 4.1 de las IAO. 
 

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en 
relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están 
indicadas a continuación:
Nombre y dirección del Agente 

 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 

Monto y Moneda 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 

Propósito de la Comisión o 
Gratificación 

__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________

 
(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 
 
Firma Autorizada: ___________________________________________________________ 
 
Nombre y Cargo del Firmante:   ________________________________________________ 
 
Nombre del Oferente: ________________________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________________ 
 

2. INFORMACIÓN SOBRE LA PRECALIFICACIÓN 

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para 
confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar 
permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su 
Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación, como se 
indica en la Cláusula 5 de las IAO. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan 
documentos escritos en un idioma diferente al español, estos deberán ser traducidos al 
español. La traducción deberá ser oficial. Si la información presentada originalmente para 
precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentación de las Ofertas, se deberán detallar 
los cambios y adjuntar la información modificada.] 
 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.] 
 

[Fecha] 
 

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del 
Contrato] 
 
A: [nombre y dirección del Contratante] 
 
Respecto a este concurso arriba identificada, confirmamos por la presente que la información 
que presentamos originalmente para precalificar: 
 
[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta Oferta” o “Ha 
sufrido cambio a la fecha de presentación de esta Oferta, según se detalla a continuación, 
adjuntándose la información modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuación 
los cambios sufridos en la información y adjuntar la documentación que respalde los cambios]. 
 
Firma Autorizada: ___________________________________________________________ 
 
Nombre y Cargo del Firmante:   ________________________________________________ 
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Nombre del Oferente: ________________________________________________________ 
 

Dirección: __________________________________________________________________ 

 

3. DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES 

 
Yo, _____________________, mayor de edad, de estado civil __________________, de 
nacionalidad _____________,  con domicilio en 
_________________________________________________ y con tarjeta de DNI / pasaporte 
Nº ________________________________________ actuando en mi condición de 
representante legal de [Indicar el nombre del consultor individual o de la empresa oferente/ En 
caso de consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran] 
________________________, por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi 
persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o 
inhabilidades a que se refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.  
 
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _________________________, 
Departamento de ____________, a los _______ días del mes de ______________ del 
__________________.  
 
 
Firma: __________________________ 
 
Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario 
(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado o autenticado según el 
país de origen de los documentos). 
 

4. CONTRATO 

CONTRATO No. CPS-DPR-001-2024  

LOTE #1: SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, PARQUE INFANTIL EN ALDEA SAN 

MARCOS, MUNICIPIO DE CURARÉN, Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ALUBARÉN, 

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE 

OBRA, PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE FLORIDA, 

DEPARTAMENTO DE COPÁN Y PARQUE INFANTIL EN ALDEA GUACOCA, MUNICIPIO 

DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. 

 
 
Nosotros JOSE CECILIO CRUZ GUEVARA, mayor de edad, hondureño con tarjeta de 
identidad No.1326-1985-00726, con dirección en Col. Rubén Darío, circuito Choluteca, casa 
2109, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, actuando en mi condición de DIRECTOR 
NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN (DPR); nombrado mediante acuerdo No.190-
2022 de fecha 11 de marzo de 2022 y en consecuencia Representante del Estado de 
Honduras; y el Señor / la Señora XXXXXXXXXX, mayor de edad, XXXXXX, Nacionalidad 
XXXXXX, con DOMICILIO en XXXXXXXX Tegucigalpa, con Identidad No .XXXXXXXXXX, 
RTN No. XXXXXXXXXXXX, quien actúa en su condición de Gerente General y/o 
Representante Legal de XXXXXXXXX (Persona natural o jurídica); con RTN No. 
XXXXXXXXXXXX quienes en lo sucesivo y para efecto de este Contrato se denominará EL 
CONTRATANTE/ DIRECCIÓN Y EL SUPERVISOR O LA SUPERVISIÓN/ XXXXXX, 
respectivamente, ambos con poder suficiente para ejercitar los Derechos y cumplir las 
obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar el presente¨ 
CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LOS PROYECTOS; PARQUE INFANTIL, 
EN LA ALDEA DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CURARÉN; PARQUE INFANTIL, 
MUNICIPIO DE ALUBARÉN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y PARQUE 
INFANTIL, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPÁN; Y PARQUE INFANTIL 
EN LA ALDEA GUACOCA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, 
DEPARTAMENTO DE OLANCHO; contrato que se regirá de conformidad a las CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 
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CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: Siempre que en el presente Contrato se empleen los 
siguientes términos, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación:  

a.- EL GOBIERNO: El Gobierno de la República de Honduras.  

b.- LA DIRECCIÓN: La Dirección Nacional de Parques y Recreación.  

c.- EL CONTRATANTE: El Gobierno de la República de Honduras a través de la Dirección Nacional 

de Parques y Recreación (DPR).  

d.- DOMICILIO: Colonia Rubén Dario, circuito Choluteca, casa 2109, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco 

Morazán  

e.- UNIDAD EJECUTORA: Unidad Técnica, encargada de velar por la Coordinación y Ejecución del 

Proyecto.  

f.- EL SUPERVISOR O LA SUPERVISIÓN: La firma consultora o persona natural contratada para la 

Supervisión del proyecto o personal de la Unidad Técnica de la DPR.  

g.- PROYECTO DE: CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LOS PROYECTOS; 
PARQUE INFANTIL, EN LA ALDEA DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CURARÉN; 
PARQUE INFANTIL, MUNICIPIO DE ALUBARÉN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO 
MORAZÁN Y PARQUE INFANTIL, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE 
COPÁN; Y PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA GUACOCA, MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. 
 
h.- EL CONTRATISTA: La persona natural o jurídica a quien EL CONTRATANTE ha seleccionado 
para la construcción del Proyecto; en este caso la Empresa o Contratista Individual.  

i.- FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales. 

j.- COORDINADOR: funcionario Público (Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado) de Enlace por parte 

de LA DIRECCIÓN, encargada de Coordinar las Acciones que se susciten entre el Contratista, el 

Supervisor y Contratante.  

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO: Realizar la SUPERVISIÓN DE OBRAS de los 

PROYECTOS DE LA (DPR) UBICADOS EN LAS SIGUIENTES ZONAS:  

1. PARQUE INFANTIL UBICADO EN LA ALDEA DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CURARÉN, 

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. 

2. PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALUBARÉN, DEPARTAMENTO DE 

FRANCISCO MORAZÁN.  

3. PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE 

COPÁN 

4. PARQUE INFANTIL UBICADO EN LA ALDEA GUACOCA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. 

 

CLAUSULA TERCERA: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SUPERVISIÓN 

 
 
CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Se ajustará según las 
siguientes condiciones:  
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a) El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de XXXXX LEMPIRAS CON XX/100, 

(L.X,XXX,XXX.XX). Queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hará en Lempiras, 

Moneda Oficial de la República de Honduras.  

b) La gestión administrativa para el pago se realizará en un ÚNICO PAGO al final de la obra, previa 

presentación de un Informe de soporte que describe las cantidades de obra ejecutadas y el 

COORDINADOR del Proyecto conjuntamente con EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR hará una 

visita al sitio de la Obra para su conciliación.  

CLAUSULA QUINTA: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: Los gastos que ocasione este contrato se 

efectuarán con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Instrucción: 0243; Gerencia: 01; 

Unidad Ejecutora: 02; Programa: 11; Sub-Programa: 00; Proyecto: 000; Actividad/Obra: 02; 

Objeto: 47220 y Fuente: 11.  

CLAUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO: Todo lo referente a procedimientos para análisis de 

solicitudes, gestión de pago, y la presentación de informes de liquidación y financieros de los pagos a 

efectuar serán regidos por el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI). 

CLAUSULA SÉPTIMA: REVISIÓN DE PRECIOS Y RECONOCIMIENTOS DE MAYORES COSTOS: 

EL CONTRATANTE NO reconocerá a EL SUPERVISOR cualquier aumento directo que se produzca 

la logística para la supervisión del proyecto y la aplicación de nuevas Leyes o por disposiciones del 

Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentación de ofertas de este proyecto. Cualquier 

disminución directa que se produzca por aplicación de Leyes o Disposiciones del Gobierno Central, 

emitidas después de la fecha de presentación de las ofertas del proyecto, será a favor de EL 

GOBIERNO y se rebajará de las estimaciones convenidas. 

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: Son atribuciones del SUPERVISOR:  

a) Revisar el proyecto, cuando así lo disponga el contrato, incluyendo planos, especificaciones u otros 

documentos técnicos, antes del inicio de la construcción y formular las recomendaciones que procedan;  

b) Emitir dictamen sobre el programa de trabajo presentado por el contratista, previo a su aprobación 

por el órgano responsable de la contratación, presentar informes mensuales o con la frecuencia que 

fuere requerida sobre su ejecución a fin de verificar el avance del proyecto, así como pronunciarse 

sobre su actualización o modificación, si fuere requerida;  

c) Llevar el control y seguimiento de la ejecución del contrato, y velar porque el contratista cumpla con 

las especificaciones generales y técnicas del mismo; 

d) Practicar inspecciones de campo, ordenar ensayos y análisis de materiales y unidades de obra para 

verificar su compatibilidad con las especificaciones acordadas, según determine el contrato;  

e) Realizar mensualmente y en la forma que disponga el contrato, las mediciones de las unidades de 

obra ejecutada durante el período anterior;  

f) Inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus características deban quedar ocultas, 

elaborando los planos correspondientes cuando fuere necesario, para lo cual deberá ser avisado con 

anticipación suficiente por el contratista;  

g) Inspeccionar continuamente la ejecución de las obras, verificando su concordancia con los planos y 

demás especificaciones contractuales, incluyendo las relativas a procesos constructivos o a la calidad 

de los materiales, aprobando o rechazando su incorporación;  

h) Autorizar pagos parciales al contratista por obra ejecutada, con base en las mediciones de las 

unidades de obra y los precios contratados, verificando la presentación correcta de las facturas o 

estimaciones de obra ejecutada que presente el contratista e incluyendo un informe sobre el adelanto 
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y progreso físico y financiero del proyecto y la evaluación de los trabajos de aquél; 

i) Verificar las reclamaciones por incremento de costos y autorizar, cuando corresponda, la aplicación 

de la cláusula de revisión de precios; 

j) Emitir opinión fundada sobre las modificaciones al contrato y sugerir las que fueren pertinentes, 

previendo anticipadamente cualquier modificación o alteración que pudiese ocurrir en el desarrollo 

físico del proyecto, incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en el presupuesto;  

k) Documentar las diferentes fases de construcción con fotografías u otros medios que fueren 

oportunos, llevando los registros correspondientes; 

 l) Dirigir órdenes e instrucciones al contratista para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con 

los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley y del 

presente Reglamento;  

m) Llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el contrato, 

en el área de trabajo;  

n) Intervenir activamente en la recepción provisional y definitiva de las obras, emitiendo su opinión 

acerca del cumplimiento de las obligaciones del contratista;  

o) Autorizar los pagos que correspondan en la liquidación final del contrato;  

p) Documentar y emitir opinión sobre los incumplimientos del contratista, especialmente los que den 

lugar a la imposición de multas o a la resolución del contrato;  

q) Solicitar al contratista, cuando exista causa justificada, el cambio del personal que no mostrare 

eficiencia en su desempeño, así como de la maquinaria o equipo que no funcione satisfactoriamente;  

r) Las demás previstas en la Ley, el presente Reglamento o en el contrato o que resultaren de la 

naturaleza propia de sus funciones. 

CLAUSULA NOVENA: PROGRAMA DE TRABAJO: Después de suscrito el presente Contrato, EL 

SUPERVISOR deberá presentar a LA DIRECCIÓN, el Programa de Trabajo de conformidad con las 

prioridades de LA DIRECCIÓN; documentos que tomarán carácter contractual a para de su aprobación 

por LA DIRECCIÓN.  

CLAUSULA DÉCIMA: PLAZO DE TERMINACIÓN DE SUPERVISIÓN: EL SUPERVISOR se 

compromete a darle fiel cumplimiento a las Especificaciones Técnicas y a los Planos de cada proyecto 

que van anexados al presente Convenio, en base a lo cual LA DIRECCIÓN ha estimado el plazo de 

CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO PARA LAS 

CANCHAS MULTIUSOS Y SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE 

INICIO PARA LOS PARQUES INFANTILES. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: 

EL SUPERVISOR establecerá la metodología que implementará para la realización de las actividades, 

además presentará a LA DIRECCIÓN un cronograma de ejecución de la obra. LA DIRECCIÓN, 

realizará la supervisión y monitoreo de las obras y dará seguimientos al proyecto en todas sus 

instancias, con el objeto de constatar que se esté ejecutando de acuerdo a los planos y 

especificaciones suministradas por la misma y aceptados por EL SUPERVISOR los avances se 

evaluarán conforme al cronograma presentado, verificando el avance de obra en el periodo y con la 

calidad esperada, por lo que la Unidad Técnica de LA DIRECCIÓN generará un informe de la 
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supervisión realizada. También se reserva el derecho de ejercer los procedimientos de control y 

auditoría sobre el proyecto de manera Integral, los cuales pueden ser ejercidos en forma directa o 

indirecta, cuando LA DIRECCIÓN considere que la obra no cuenta con los requerimientos convenidos.  

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: GARANTÍAS: 1.-EL SUPERVISOR, queda obligado a presentar 

las siguientes garantías: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al QUINCE POR 

CIENTO (15.00%) del monto del contrato, con una duración hasta NOVENTA (90) DÍAS 

CALENDARIOS ADICIONALES al plazo previsto para la terminación del mismo.  

1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución de la obra, la 

siguiente garantía: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al QUINCE POR CIENTO 

(15.00%) del monto del contrato, con una duración hasta NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS 

ADICIONALES al plazo previsto para la terminación del mismo.- efectuada la recepción final de las 

obras objeto del contrato, EL  CONTRATISTA  sustituirá  la  Garantía de  Cumplimiento por  la  

siguiente  Garantía. 

2.- Las Garantías establecidas en los literales a) y b) deberán ser presentadas por EL CONTRATISTA, 

de conformidad con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA deberá 

solicitar ante LA DIRECCIÓN, la revisión y la aprobación de las Garantías correspondientes, 

adjuntando a su escrito el Original de la Garantía, simultáneamente y de carácter obligatorio deberá 

presentar una copia de estos documentos a la UNIDAD EJECUTORA.  

Las garantías de Equipos (máquinas, equipamiento y juegos) se medirán a favor del Beneficiario que 

corresponda y se entregarán al Representante Legal del Beneficiario una vez terminado y entregado 

el Proyecto objeto del presente contrato.  

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: Las 

garantías constituidas por EL SUPERVISOR tendrán carácter de título ejecutivo y su cumplimiento se 

exigirá por la vía de apremio, una vez que esté firme el acuerdo de resolución por incumplimiento de 

EL SUPERVISOR. EL CONTRATANTE gozará de preferencia sobre cualquier otro acreedor para 

hacer efectivas estas garantías. Quienes otorgarán estas garantías a favor de EL SUPERVISOR, no 

gozarán del beneficio de excusión. Si este Contrato fuera resuelto por incumplimiento de EL 

SUPERVISOR, EL CONTRATANTE podrá realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar 

a la Hacienda Pública, el monto de las garantías que EL SUPERVISOR haya rendido para garantizar 

el Cumplimiento del Contrato y/o Calidad de Obra.  

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: LA DIRECCIÓN podrá 

autorizar la devolución de la garantía presentada de la siguiente manera: 1) La Garantía de 

Cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepción Final 

o definitiva del proyecto y haber presentado la garantía de Calidad de Obra; 2) La Garantía de Calidad 

de Obra, TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CALENDARIOS después de finalizado el 

contrato.  

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: RELACIÓN LABORAL. Las partes convienen que la relación laboral 

del personal asignado para cumplir con las obligaciones establecidas en el presente contrato se 

entenderá exclusivamente con EL SUPERVISOR, quien asumirá su responsabilidad en este concepto, 

librando de toda responsabilidad laboral presente y futura para con LA DIRECCIÓN. Será de carácter 

obligatorio la inclusión o contratación como mínimo UNA (1) mujer en los trabajos a ejecutarse de los 

parques recreacionales/canchas multiusos, cumpliendo con la premisa que a igual trabajo 

corresponderá igual salario, sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las 

condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean iguales conforme al DECRETO No. 30-2022 

publicado en la Gaceta el 8 de abril del 2022, reforma del artículo 10; se instruye DEL ENFOQUE DE 

GÉNERO para priorizar intervenciones a nivel nacional o local para cerrar brechas y reducir las 

desigualdades de género; y con la misión y visión de SEMUJER, promocionar, proteger y garantizar el 

derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a la paz y a una vida libre de violencia.  

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: MESAS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS: Queda convenido entre 

las partes, que las controversias que generan los actos administrativos pueden ser resueltas 
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empleando medios alternativos de resolución de disputas o la jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo.  

CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para todos los efectos 

legales del presente contrato, el INCUMPLIMIENTO de las obligaciones por caso fortuito o fuerza 

mayor, liberan al obligado de responsabilidad. Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos 

hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, tales como huelgas y 

disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), mones, 

cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), Bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, 

incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello), tormentas o cualquier otra causa que 

por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impidan el cumplimiento de alguna obligación 

relacionada con las obras objeto de este contrato. En tal supuesto EL CONTRATANTE podrá resolver 

administrativamente el contrato e incluso EL SUPERVISOR podrá solicitar la terminación anticipada 

del contrato. En tal caso EL CONTRATANTE hará una liquidación de los trabajos realizados a la fecha 

y podrá autorizar tanto una ampliación del plazo del contrato, dando cumplimiento a lo estipulado en 

la Cláusula Décima Tercera referente a la ampliación de las garantías; o procederá a pagar EL 

SUPERVISOR una compensación justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo, por la obra 

efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente.  

CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA: EL 

CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, total 

o parcialmente, mediante COMUNICACIÓN ESCRITA a EL SUPERVISOR, indicando los motivos de 

su resolución. Dicha resolución se efectuará en la manera y de acuerdo con la información que se dé 

en dicha comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener 

contra EL SUPERVISOR  

CLAUSULA DÉCIMA NOVENA: CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: Además de la 

terminación normal del contrato por cumplimiento de las obligaciones pactadas, el contrato podrá 

terminarse por Resolución por incumplimiento o cuando hubiere causa suficiente de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Contratación del Estado. Las partes convienen que serían causales de 

terminación del presente contrato las siguientes: a) Por Consentimiento mutuo de las partes, 

debiéndose expresar por escrito las causas que justifiquen tal decisión. b) A solicitud de LA 

DIRECCIÓN cuando concurran razones de interés general o por reestructuración interna de sus 

programas, funciones, servicios y presupuestos. En este caso LA DIRECCIÓN comunicará a EL 

SUPERVISOR las razones que dieron origen a dicha determinación, sin responsabilidad alguna. c) A 

petición de La Unidad Técnica de LA DIRECCIÓN, previo dictamen en el que justifique la 

responsabilidad del SUPERVISOR para cumplir los compromisos pendientes de ejecutarse. d) A 

solicitud escrita de LA ONGD dirigida a LA DIRECCIÓN, expresando las razones que lo imposibilitan 

para Cumplir los compromisos pendientes a ejecutarse. e) Por el incumplimiento de cualquiera de las 

partes a las estipulaciones establecidas en este contrato, para tal objeto la parte afectada notificará 

por escrito el incumplimiento y la fecha de terminación del presente contrato.  

La rescisión se hará a petición de la Unidad Técnica, por medio de un informe técnico que deberá 

contener los elementos que justifiquen el incumplimiento. La rescisión se hará sin perjuicio de otras 

acciones para lograr la reparación de daños y perjuicios que causare el incumplimiento de EL 

SUPERVISOR a LA DIRECCIÓN o a la población beneficiaria del proyecto.  

CLAUSULA VIGÉSIMA: PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIONES E INFORME FINAL: EL 

SUPERVISOR en el marco del presente contrato se obliga a presentar dentro de los diez (10) días 

calendarios siguientes a la finalización de la obra lo siguiente: a) Informe final del Proyecto; b) La 

liquidación financiera del presupuesto total ejecutado, verificado por el auditor de LA DIRECCIÓN, c) 

Fotografías de antes, durante y después de ejecución del Proyecto; d) Acta de aceptación de parte de 

la unidad Técnica de LA DIRECCIÓN, donde se constate que las actividades que está realizando la 

fundación estén conforme a las especificaciones técnicas presentadas, efectuada la supervisión 
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mencionada y confirmado que la ejecución se realizó de conformidad a lo establecido en el presente 

convenio, se procederá a la emisión y entrega de una constancia de solvencia de parte de LA 

DIRECCIÓN, la que servirá para fines de satisfacción administrativa de esta y para que EL 

SUPERVISOR pueda optar a nuevos proyectos, tal constancia no eximirá de la responsabilidad que 

pueda recaer ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).  

CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: INTEGRIDAD: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en 

el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la 

convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una 

cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y 

adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos 

libre y voluntariamente a: Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes 

de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, 

TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE 

MANEJAMOS, ABSTENIÉNDOSE DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: ACEPTACIÓN: Ambas partes manifiestan estar enterados de 

todos los términos y condiciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.  

En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito 

Central, a los XX días de XXXXX de 2024.  

NOMBRE SUPERVISOR 

GERENTE GENERAL  

JOSE CECILIO CRUZ GUEVARA 

DIRECTOR NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN 

 

 

SECCIÓN IV. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

A. DISPOSICIONES GENERALES 

1.0 - Definiciones:  

1.1 - Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrita.  
 

i. El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el 
Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la 
cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier controversia, 
de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC.  

ii. La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada por el Oferente, 
con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.  

iii. Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas CGC 
iv. La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de la Supervisión de la ejecución 

de las Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la Sub cláusula 
53.1 de estas CGC. 

v. El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista para Supervisar 
la ejecución de las Obras. Comprende los siguientes documentos: Acuerdo Contractual, 
Notificación de Resolución de Adjudicación, Carta de Oferta, estas Condiciones, 
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Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento que se indique en el 
Contrato. 

vi. El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya oferta para la Supervisión de la 
ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.  

vii. La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de Oferta y cualquier otro 
documento que el Contratista presente con la misma y se incluya en el Contrato.   

viii. El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificación de la Resolución de 
Adjudicación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las 
disposiciones del Contrato.  

ix. Días significa días calendario. 
x. Días hábiles administrativos todos los del año excepto los sábados y domingos y 

aquellos que sean determinados como feriados nacionales. 
xi. Meses significa meses calendario.  
xii. Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo 

utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adición a los pagos por 
concepto de los materiales y planta conexos.  

xiii. Defecto es cualquier parte de Supervisión de la ejecución de las Obras que no haya 
sido terminada conforme al Contrato. 

xiv. El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el 
Supervisor de la ejecución de las Obras una vez que el Contratista ha corregido los 
defectos. 

xv. El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en la Sub-
cláusula 32.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminación. 

xvi. Los Planos son documentos gráficos, incluidos en el contrato, que definen el trabajo a 
realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el Contratante, de 
acuerdo con lo establecido en el Contrato. 

xvii. El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la Supervisión de la 
ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

xviii. Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados 
transitoriamente al Sitio las Obras para la construcción de las Obras. 

xix. El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Notificación de 
la Resolución de Adjudicación del Contratante. 

xx. La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el 
Contratista deba terminar la Supervisión de la ejecución de las Obras y que se 
especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el Contratante 
mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

xxi. Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el 
Contratista para ser incorporados en la Supervisión de la ejecución de las Obras. 

xxii. Planta es cualquiera parte integral de la Supervisión de la ejecución de las Obras que 
tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

xxiii. El Supervisor de Obras es la persona natural o jurídica contratada por el órgano 
responsable de la contratación para supervisar la ejecución de las Obras, debiendo 
ejercer sus funciones bajo la  

xxiv. coordinación y control de la respectiva unidad ejecutora. 
xxv. CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 
xxvi. El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 
xxvii. Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos 

del concurso, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren 
a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras. 

xxviii. Especificaciones significa las especificaciones de la Supervisión de la ejecución de 
las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada 
por el Contratante. 

xxix. La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la 
ejecución de las Obras y que está estipulada en las CEC. No coincide necesariamente 
con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras. 

xxx. Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para 
realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las 
Obras. 

xxxi. Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar 
y retirar, y que son necesarias para la construcción o instalación de las Obras. 

xxxii. Una Variación es una instrucción impartida por el Contratante y que modifica las Obras. 
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xxxiii. Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y 
entregar al Contratante como se define en las CEC. 

xxxiv. Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional: que escapa al control 
de una Parte, que dicha Parte no pudiera haberlo previsto razonablemente antes de 
firmar el Contrato, que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o 
resuelto razonablemente, y que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte. La 
Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o circunstancias excepcionales 
del tipo indicado a continuación, siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) 
especificadas anteriormente:  (i) guerra, hostilidades (independientemente de que se 
declare la guerra o no), invasión, actos de enemigos extranjeros, (ii) rebelión, 
terrorismo, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder, o guerra civil, 
(iii) disturbios, conmoción, desorden, huelga o cierre patronal llevado a cabo por 
personas distintas a las del Personal del Contratista u otros empleados del Contratista 
y Subcontratistas, (iv) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones 
ionizantes o contaminación por radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al 
uso por parte del Contratista de dichas municiones, explosivos, radiación o 
radioactividad, y (v) catástrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o 
actividad volcánica. 

  

2.0 - Interpretación: 

2.1 - Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el singular significa 
también el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los 
encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que se 
usan en El Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina 
específicamente. El Supervisor de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre 
estas CGC. 
 
2.2 - Si las CEC estipulan la terminación de La Supervisión de las Obras por secciones, las 
referencias que en las CGC se hacen a Las Supervisiones, a La Fecha de Terminación y a 
la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada Sección de La Supervisión de las Obras 
(excepto las referencias específicas a La Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de 
Terminación de la totalidad de La Supervisión de las Obras). 
 
2.3 - Los documentos que constituyen El Contrato se interpretarán en el siguiente orden de 
prioridad: 
 

1. Contrato, 
2. Notificación de la Resolución de Adjudicación, 
3. Oferta, 
4. Condiciones Especiales del Contrato, 
5. Condiciones Generales del Contrato, 
6. Especificaciones, 
7. Planos, 
8. Lista de Cantidades valoradas, y 
9. Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral de 

El Contrato. 
 

3.0 - Idioma y Ley Aplicables:   

3.1 - El idioma de El Contrato será el español. El Contrato se regirá y se interpretará según 
las Leyes Hondureñas. 
 

4.0 - Decisiones del Supervisor de Obras:  

4.1 - Salvo cuando se especifique otra cosa, El Supervisor de Obras, en representación de 
El Contratante, podrá dirigir órdenes e instrucciones al Contratista para la correcta ejecución 
de El Contrato, de acuerdo con Los Planos y Especificaciones contractuales y teniendo en 
cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.  
 
5.0 - Delegación de funciones:   

5.1 - El Supervisor de Obras no podrá delegar en otra persona ninguno de sus deberes y 
responsabilidades. 
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6.0 - Comunicaciones:  

6.1 - El Supervisor de Obras no podrá delegar en otra persona ninguno de sus deberes y 
responsabilidades. 
 
7.0 - Subcontratos y Cesión de El Contrato:  

7.1 - El Contratista podrá subcontratar trabajos a cuenta y riesgo propio. La subcontratación 
no altera las obligaciones de El Contratista. 
 
7.2 - El Contratista podrá ceder El Contrato en caso fortuito o Fuerza Mayor, bajo la 
aprobación por escrito de El Contratante. 
 
8.0 - Otros Contratistas:   

8.1 - El Contratista deberá cooperar y compartir El Sitio de las Obras con otros contratistas, 
autoridades públicas, empresas de servicios públicos y El Contratante en las fechas 
señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también 
deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista.  
El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al 
Contratista. 
 

9.0 - Personal:   

9.1 - El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal 

Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones 

especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por El Supervisor de Obras. El 

Supervisor de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 

calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son 

iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista. 

9.2 - Si El Supervisor de Obras solicita a El Contratista la remoción de un integrante de la 

fuerza laboral de El Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, El Contratista 

se asegurará que dicha persona se retire de El Sitio de las Obras dentro de los SIETE (7) 

días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con El 

Contrato.  

 

10.0 - Riesgos del Contratante y del Contratista:   

10.1 - Son riesgos de El Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden 
al Contratante, y son riesgos de El Contratista los que en este Contrato se estipulen que 
corresponden al Contratista.  
 

11.0 - Riesgos del Contratante:  

11.1 - Desde La Fecha de Inicio de La Supervisión de las Obras hasta la fecha de emisión 
del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos de El Contratante: 
 

1. Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la propiedad 
(sin incluir Las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de: 
 

a. El uso u ocupación de El Sitio de las Obras por Las Obras, o con el objeto de 
realizar Las Obras, como resultado inevitable de Las Obras, o 

b. Negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con 
los derechos legales por parte de El Contratante o cualquiera persona 
empleada por él o contratada por él, excepto El Contratista. 
 

2. El riesgo de daño a Las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que 
ello se deba a fallas de El Contratante o en el diseño hecho por El Contratante, o a 
una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde se han 
de realizar Las Obras. 
 

11.2 - Desde La Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de 
Corrección de Defectos, será riesgo de El Contratante la pérdida o daño de Las Obras, 
Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de:  
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a. Un Defecto que existía en La Fecha de Terminación; 
b. Un evento que ocurrió antes de La Fecha de Terminación, y que no constituía un 

riesgo de El Contratante; o 
c. Las actividades de El Contratista en El Sitio de las Obras después de La Fecha de 

Terminación.   
 

12.0 - Riesgos del Contratista:   

12.1 - Desde La Fecha de Inicio de La Supervisión de las Obras hasta la fecha de emisión 
del Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de 
muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, Las Obras, Planta, 
Materiales y Equipo) no sean riesgos de El Contratante, serán riesgos de El Contratista.  
 
13.0 - Seguros:   

13.1 - A menos que se indique lo contrario en las CEC, El Contratista deberá contratar 
seguros emitidos en el nombre conjunto de El Contratista y de El Contratante, para cubrir el 
período comprendido entre La Fecha de Inicio y el vencimiento de El Período de 
Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados 
en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos de El Contratista: 
 

a. Para pérdida o daños a Las Obras, Planta y Materiales; 
b. Para pérdida o daños a los Equipos; 
c. Para pérdida o daños a la propiedad (sin incluir Las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) relacionada con El Contrato, y; 
d. Para lesiones personales o muerte. 

 
13.2 - El Contratista deberá entregar al Supervisor de Obras, para su aprobación, las pólizas 
y los certificados de seguro antes de La Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar 
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar 
la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 
 
13.3 - Si El Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, El Contratante 
podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado El 
Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por El Contratante de los pagos que se 
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda de El 
Contratista. 
 
13.4 - Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación de El Supervisor 
de Obras. 
Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. 
 
14.0 - Informes de Investigación del Sitio de las Obras:   

14.1 - El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación de El 
Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de cualquier otra información de que 
disponga el Oferente.    
 
15.0 - Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato:   

15.1 - El Supervisor de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 
 
16.0 - Supervisión de las Obras por el Contratista:   

16.1 - El Contratista deberá Supervisar la ejecución de Las Obras de conformidad con las 
Especificaciones y Los Planos.  
 

17.0 - Terminación de las Obras en la fecha prevista:   

17.1 - El Contratista podrá iniciar la Supervisión de la ejecución de Las Obras en La Fecha 
de Inicio y deberá supervisarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las 
actualizaciones que El Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de 
Terminación. 
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18.0 - Aprobación por el Supervisor de Obras:   

18.1 - El Contratista será responsable por el diseño de las Obras Provisionales. El 
Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las Obras Provisionales por parte 
de terceros cuando sean necesarias. Todos Los Planos preparados por El Contratista para 
la ejecución de las Obras Provisionales y definitivas deberán ser aprobados previamente por 
El Supervisor de Obras antes de su utilización. 
 

19.0 - Seguridad:  

19.1 - El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en El Sitio 
de las Obras. El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los Equipos e 
implementos necesarios de protección y tomará las medidas necesarias para mantener en sus 
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, según las disposiciones sobre 
la materia. 
 

20.0 - Descubrimientos:   

20.1 - Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se 
descubra inesperadamente en la zona de Las Obras será propiedad de El Contratante.  El 
Contratista deberá notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir las 
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 
 

21.0 - Toma de posesión del Sitio de las Obras:   

21.1 - El Contratante traspasará a El Contratista la posesión de la totalidad de El Sitio de 
las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, 
se considerará que El Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que 
ello constituye un evento compensable. 
 

22.0 - Acceso al Sitio de las Obras:   

22.1 - El Contratista deberá permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona autorizada 
por éste, el acceso al Sitio de Las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se 
prevea realizar trabajos relacionados con El Contrato. 
 

23.0 - Instrucciones, Inspecciones y Auditorías:  

23.1 - El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones de El Supervisor de Obras que 
se ajusten a Los Planos y Especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las 
disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
 

24.0 - Controversias:   

24.1 - Controversia se entenderá como cualquier discrepancia sobre aspectos técnicos, 
financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier otra índole que surjan entre 
El Contratista y El Contratante, incluyendo El Supervisor de Obras, como resultado de la 
ejecución de Las Obras.   
  
25.0 - Procedimientos para la solución de controversias:  

25.1 - En el caso de controversias El Contratante interpretará mediante acto administrativo 
motivado, las cláusulas objeto de la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta 
potestad se ejercitará por medio del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de 
la ejecución de El Contrato, con audiencia de El Contratista; y sin perjuicio de los recursos 
legales que correspondan.   
  
26.0 - Recursos contra la resolución del Contratante:   

26.1 - Contra la resolución de El Contratante quedará expedita la vía judicial ante los 
tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC establezcan la posibilidad de 
acudir al Arbitraje. 
 

B. CONTROL DE PLAZOS 

 

27.0 - Programa:  

27.1 - Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Notificación de la 
Resolución de Adjudicación, El Contratista presentará al Supervisor de Obras, para su 
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opinión y posterior aprobación por El Contratante, un Programa en el que consten las 
metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas 
las actividades relativas a Las Obras. 
 
27.2 - El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados en cada 
actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas restantes, 
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades. 
 
27.3 - El Contratista deberá presentar al Supervisor de Obras para su opinión y posterior 
aprobación por El Contratante, un Programa con intervalos iguales que no excedan los 
períodos establecidos en las CEC. Si El Contratista no presenta dicho Programa actualizado 
dentro de este plazo, El Supervisor de Obras podrá retener el monto especificado en las 
CEC de la próxima estimación de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que 
prosiga a la fecha en la cual El Contratista haya presentado el Programa atrasado. 
27.4 - La aprobación del Programa no modificará de manera alguna las obligaciones de El 
Contratista.  El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al 
Supervisor de Obras en cualquier momento.  El Programa modificado deberá reflejar los 
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables. 
 
28.0 - Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación:   

28.1 - El Contratante deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca 
un Evento Compensable o se ordene Una Variación que haga imposible la terminación de 
Las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que El Contratista adopte medidas para 
acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales. 
 
28.2 - El Contratante determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por 
cuánto tiempo, dentro de los CINCO (5) días siguientes a la fecha en que El Contratista 
solicite al Contratante una decisión sobre los efectos de Una Variación o de un Evento 
Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si El Contratista no hubiere 
dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora 
debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de 
Terminación. 
  
29.0 - Aceleración de las Obras:   

29.1 - Cuando El Contratante quiera que El Contratista finalice Las Obras antes de la Fecha 
Prevista de Terminación, El Contratante deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas 
para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si El Contratante 
aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como 
corresponda y ratificada por El Contratante y El Contratista. 
 
29.2 - Si las propuestas con precios de El Contratista para acelerar la ejecución de los 
trabajos son aceptadas por El Contratante, dichas propuestas se tratarán como Variaciones 
y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato. 
  
30.0 - Demoras ordenadas por el Supervisor de Obras:  

30.1 - El Supervisor de Obras previa autorización de El Contratante, podrá ordenar al 
Contratista la suspensión en la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en 
Las Obras, compensando económicamente el gasto generado por el atraso. 
  
31.0 - Reuniones administrativas:  

31.1 - Tanto El Supervisor de Obras como El Contratista podrán solicitar al órgano 
contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la 
revisión de la programación de los trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados 
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 33. 
 
31.2 - El Supervisor de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones 
administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante.  Ya sea en la 
propia reunión o con posterioridad a ella, El Supervisor de Obras deberá decidir y comunicar 
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas 
que deban adoptarse. 
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C. CONTROL DE CALIDAD 

 

32.0 - Corrección de Defectos:  

32.1 - El Supervisor de Obras notificará al Contratista de todos los Defectos que tenga 
conocimiento antes que finalice El Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia 
en La Fecha de Terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad por 
Defectos se prorrogará mientras queden Defectos por corregir. 
 
32.2 - Cada vez que se notifique un Defecto, El Contratista lo corregirá dentro del plazo 
especificado en la notificación de El Supervisor de Obras. 
 
33.0 - Advertencia Anticipada:   

33.1 - El Contratista deberá advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre futuros 
posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, 
elevar El Precio del Contrato o demorar la ejecución de Las Obras. El Supervisor de Obras 
podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el 
futuro evento o circunstancia podrían tener sobre El Precio del Contrato y La Fecha de 
Terminación.  El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea 
razonablemente posible. 
 
33.2 - El Contratista colaborará con El Supervisor de Obras en la preparación y 
consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar 
o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 
consecuentemente ordenare El Supervisor de Obras.           
 

34.0 - Identificación de Defectos: 

34.1 - El Supervisor de Obras controlará el trabajo de El Contratista y le notificará de 
cualquier Defecto que encuentre.  Dicho control no modificará de manera alguna las 
obligaciones de El Contratista.  
 

35.0 - Pruebas:  

35.1 - Si El Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté 
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene Defectos y la 
prueba revela que los tiene, El Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras, 
caso contrario deberá ser sufragado por El Contratante. 
 

36.0 - Defectos no Corregidos:  

36.1 - Si El Contratista no ha corregido un Defecto dentro del plazo especificado en la 
notificación de El Supervisor de Obras, este último estimará el precio de la corrección del 
Defecto, y El Contratista deberá pagar dicho monto, sin perjuicio de que la corrección del 
Defecto sea encargada por El Contratante a terceros. 
 

D. CONTROL DE COSTOS 

 

37.0 - Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Supervisión):  

37.1 - La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Supervisión) deberá contener 
los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta 
en servicio que deba ejecutar El Contratista.  
 
37.2 - La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Supervisión) se usa para 
calcular El Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado 
al precio unitario especificado para cada rubro en La Lista de Cantidades Valoradas 
(Presupuesto de la Supervisión) 
  
38.0 - Desglose de Costos:  

38.1 - Si El Contratante o El Supervisor de Obras lo solicita, El Contratista deberá 
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en 
La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Supervisión) 
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39.0 - Variaciones:  

39.1 - Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados que presente 
El Contratista y deberán ser autorizadas por escrito por El Contratante. 
 
39.2 - Cuando las variaciones acumuladas superen el 10.00% de El Precio Inicial del 
Contrato se formalizarán mediante modificación de El Contrato. 
 

40.0 - Pagos de las Variaciones:  

40.1 - Cuando El Supervisor de Obras la solicite, El Contratista deberá presentarle una 
cotización para la ejecución de Una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro 
de los SIETE (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si El Supervisor 
de Obras así lo hubiera determinado.  El Supervisor de Obras deberá analizar la cotización 
antes de opinar sobre la Variación. 
 
40.2 - Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito en La Lista de 
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio de El Supervisor de Obras, la 
cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el costo unitario por 
encima del límite establecido en la Sub-cláusula 39.0, para calcular el valor de la Variación se 
usará el precio indicado en La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).  Si 
el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos 
correspondientes a la Variación no coincidieran con los rubros de La Lista de Cantidades 
Valoradas (Presupuesto de la Obra), El Contratista deberá proporcionar una cotización con 
nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos. 
 

41.0 - Proyecciones: 

41.1 - Cuando se actualice el Programa, El Contratista deberá proporcionar al Supervisor de 
obra una proyección actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyección podrá incluir diferentes 
monedas según se estipule El Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas 
de cambio de El Contrato. 
 

42.0 - Estimaciones de Obra:  

42.1 – El Contratista presentará al Supervisor de Obras cuenta única por el valor del trabajo 
ejecutado. 
 
42.2 - El Supervisor de Obras verificará la cuenta única del trabajo ejecutado por El 
Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 
 
42.3 - El valor del trabajo ejecutado será determinado por El Supervisor de Obras. 
 
42.4 - El valor del trabajo ejecutado comprenderá el valor de la cantidad ejecutada, de acuerdo 
a los precios unitarios contractuales. 
 
42.5 - El valor del trabajo ejecutado incluirá la estimación de las Variaciones y de los Eventos 
Compensables. 
 
42.6 - El Supervisor de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en una estimación 
anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera aprobado anteriormente en 
consideración de información más reciente.      
 
43.0 - Pagos:  

43.1 - El pago será ÚNICO al final de la obra.  
 
43.2 - Si el monto aprobado es incrementado en una estimación posterior o como resultado 
de una decisión de El Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagará interés al Contratista sobre el 
monto incrementado como se establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la 
fecha en que se debería haber aprobado dicho incremento si no hubiera habido controversia. 
 
43.3 - Salvo que se establezca otra cosa, el pago y deducciones se efectuarán en las 
proporciones de las monedas en que está expresado El Precio del Contrato. 
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43.4 - El Contratante no pagará los rubros de Las Obras para los cuales no se indicó precio 
y se entenderá que están cubiertos en otros precios en El Contrato. 
 

44.0 - Eventos Compensables:  

44.1 - Se considerarán Eventos Compensables los siguientes: 
. 

a. El Contratante no permite acceso a una parte de El Sitio de las Obras en la Fecha de 
Posesión de El Sitio de las Obras de acuerdo con la Sub-cláusula 21.1 de las CGC. 

b. El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el 
trabajo de El Contratista en virtud de El Contrato. 

c. El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite Los Planos, las 
Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de Las 
Obras. 

d. El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o 
que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los 
mismos no presentaban Defectos. 

e. El Supervisor de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación. 
f. Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se 

podía inferir antes de la emisión de la Notificación de la Resolución de Adjudicación, a 
partir de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación 
de El Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual 
de El Sitio de las Obras.   

g. El Supervisor de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición 
imprevista, causada por El Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales que son 
necesarios por razones de seguridad u otros motivos. 

h. Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o El 
Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en El 
Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

i. Los efectos sobre El Contratista de cualquiera de los riesgos de El Contratante. 
j. El Supervisor de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de 

Terminación. 
 

44.2 - Si un evento compensable impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la 
Fecha Prevista de Terminación, se deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El 
Supervisor de Obras decidirá la nueva Fecha Prevista de Terminación si este fuera el caso. 
44.3 - El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en 
que los intereses de El Contratante se vieran perjudicados si El Contratista no hubiera dado 
aviso oportuno o no hubiera cooperado con El Supervisor de Obras. 
 

45.0 - Impuestos:  

45.1 - El Supervisor de Obras deberá ajustar El Precio del Contrato si los impuestos, 
derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 
TREINTA (30) días anterior a la de presentación de las Ofertas para El Contrato y la fecha 
del Acta de Recepción Definitiva.  El ajuste se hará por el monto de los cambios en los 
impuestos pagaderos por El Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya 
reflejados en El Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de 
las CGC. 
 

46.0 - Monedas: 

46.1 - La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de este Contrato se 
especifican en las CEC. 
 

47.0 - Ajustes de Precios:  

47.1 - Los precios cotizados por el oferente serán fijos durante la ejecución de El Contrato y 
no estarán sujetos a ninguna Variación por ningún motivo. 
 

48.0 - Multas por retraso en la entrega de la Obra:  

48.1 - El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios conforme al 
precio por día establecido en las CEC, por cada día de retraso de La Fecha de Terminación 
con respecto a la Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y perjuicios no 
deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha 
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indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios 
no afectará las obligaciones de El Contratista. 
 
48.2 - Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha 
Prevista de Terminación, El Supervisor de Obras deberá corregir en la siguiente estimación 
de obra los pagos en exceso que hubiere efectuado El Contratista por concepto de liquidación 
de daños y perjuicios.          
                                                                                                                                                                                                                             
49.0 - Garantías:  

49.1 - El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más 
tardar en la fecha definida en la Notificación de la Resolución de Adjudicación y por el monto 
estipulado en las CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para El 
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse El 
Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en NOVENTA (90) 
días calendario la Fecha Prevista de Terminación. 
 
49.2 - Una vez efectuada la recepción final de Las Obras y realizada la liquidación de El 
Contrato, El Contratista sustituirá la Garantía de cumplimiento de El Contrato por una 
Garantía de calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto 
será equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor de la obra ejecutada.  
 
49.3 - Cuando en El Contrato se haya pactado entregas parciales por tramos o secciones, el 
plazo de la Garantía de calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado El 
Contratista se contará a partir de la recepción definitiva de cada tramo. 
 
50.0 - Trabajos por día:  

50.1 - Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en La Oferta se 
aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando El Supervisor de 
Obras hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de trabajos 
adicionales que se han de pagar de esa manera. 
 
50.2 - El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por El Supervisor de 
Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día. El Supervisor Obras deberá 
verificar y firmar todos los formularios que se llenen para este propósito. 
 
50.3 - Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán supeditados a la     
presentación de los formularios. 
 
51.0 - Costo de reparaciones:  

51.1 - El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o 
daños que sufran Las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre La 
Fecha de Inicio de Las Obras y el vencimiento de El Período de Responsabilidad por 
Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u 
omisiones. 
 

E. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

52.0 - Terminación de las Obras:  

52.1 - Terminada sustancialmente La Supervisión de las Obras, se efectuará en forma 
inmediata una inspección preliminar, que acredite que Las Obras se encuentran en estado de 
ser recibidas, todo lo cual se consignará en Acta de Recepción Provisional suscrita por un 
representante del órgano responsable de la contratación por El Contratante, El Supervisor 
de Obras designado y el representante designado por El Contratista. 
 
52.2 - Entiéndase por terminación sustancial la conclusión de la obra de acuerdo con Los 
Planos, Especificaciones y demás documentos contractuales, de manera que, luego de las 
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio, 
atendiendo a su finalidad. 
                     
53.0 - Recepción de las Obras:  

53.1 - Acreditado mediante la inspección preliminar, que Las Obras se encuentran en estado 
de ser recibidas, y dentro de los SIETE (7) días siguientes a la fecha en que El Contratista 
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efectúe su requerimiento, El Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe 
de El Supervisor de Obras. 
 
53.2 - Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar correcciones por Defectos o 
detalles pendientes, se darán instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda 
dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de acuerdo con Los Planos, 
Especificaciones y demás documentos contractuales. 
 
53.3 - Cuando Las Obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva, se 
procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones finales. Si así procediere, previa 
certificación de El Supervisor de Obras de que los Defectos y detalles notificados han sido 
corregidos, se efectuará la recepción definitiva y se entregará el Acta de Recepción Definitiva. 
53.4 - Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por tramos o partes de la obra 
de un proyecto, la recepción provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo 
dispuesto en los artículos anteriores.  
 
53.5 - Hasta que se produzca la recepción definitiva de Las Obras, su mantenimiento, custodia 
y vigilancia será por cuenta de El Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas 
y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga El Contrato. 
 

54.0 - Liquidación Final:  

54.1 - Dentro del plazo establecido en las CEC, El Contratista deberá proporcionar al 
Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que El Contratista 
considere que se le adeuda en virtud de El Contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto 
y completo a juicio de El Supervisor de Obras, emitirá el certificado de pago final dentro del 
plazo establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no estuviese de acuerdo al 
balance final calculado por el Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederán en 
el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance final adeudado al Contratista. Si la 
conciliación fuese exitosa, El Contratista volverá a presentar el estado de cuenta y el 
Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC emitirá el certificado de pago. Caso 
contrario, El Supervisor de Obras decidirá en el plazo estipulado en las CEC el monto que 
deberá pagarse al Contratista y ordenará se emita el certificado de pago.  
 
54.2 - El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la liquidación y ordenar el 
pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos, 
sin perjuicio de las acciones legales que El Contratista pudiese iniciar en caso de no 
aceptación del monto del certificado de pago final. 
 

55.0 - Manuales de Operación y Mantenimiento:  

55.1 - Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y mantenimiento 
actualizados de la maquinaria o equipo suministrado, El Contratista los entregará en las 
fechas estipuladas en las CEC. 
 
55.2 - Si El Contratista no proporciona Los Planos finales actualizados y/o los manuales de 
operación y mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en las CEC 56.1, o no son 
aprobados por El Supervisor de Obras, éste retendrá el Acta de Recepción Definitiva. 
 

56.0 - Terminación del Contrato:  

56.1 - El Contratante o El Contratista podrán terminar El Contrato si la otra parte incurriese 
en incumplimiento fundamental de El Contrato. 
 
56.2 - Los incumplimientos fundamentales de El Contrato incluirán, pero no estarán limitados 
a los siguientes:           
 

a. El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas; 
b. La falta de constitución de la garantía de cumplimiento de El Contrato o de las demás 

garantías a cargo de El Contratista dentro de los plazos correspondientes; 
c. La suspensión definitiva de Las Obras o la suspensión temporal de las mismas por un 

plazo superior a CIENTO OCHENTA (180) días calendarios, en caso de Fuerza 
Mayor o caso fortuito, o un plazo de dos SESENTA (60) días calendarios sin que 
medien éstas, acordada en ambos casos por la Administración;  

d. La disolución de la sociedad mercantil contratista;  
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e. La declaración de quiebra o de suspensión de pagos de El Contratista, o su 
comprobada incapacidad financiera;  

f. Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso 
fortuito o Fuerza Mayor, sobrevinientes a la celebración de El Contrato, que 
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución;  

g. El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días calendarios si no se establece en El Contrato un plazo distinto;  

h. La falta de corrección de Defectos de diseño cuando éstos sean técnicamente 
inejecutables;  

i. El mutuo acuerdo de las partes;  
j. Si El Contratista ha demorado la terminación de Las Obras de tal manera que se 

alcance el monto máximo de la indemnización por concepto de daños y perjuicios, 
según lo estipulado en las CEC; 

k. Si El Contratista, a juicio de El Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al 
competir por El Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido la Cláusula 58 
de estas CGC.  
 

56.3 - Si El Contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se hará efectiva 
la garantía de cumplimiento. 
 
56.4 - Si El Contrato fuere terminado, El Contratista deberá suspender los trabajos 
inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en El Sitio de las Obras y 
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. 
 
56.5 - No podrán ejecutarse las garantías de un contrato cuando la resolución de El Contrato 
sea consecuencia del incumplimiento contractual de la administración o por mutuo acuerdo. 
 
57.0 - Fraude y Corrupción:  

57.1 - El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y organismos 
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o 
participando en procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, 
oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos durante el proceso de 
selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción 
están prohibidos. 
 

57.2 - El Contratante, así como cualquier instancia de control del Estado Hondureño tendrán 
el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores 
y concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con 
la presentación de propuestas y con el cumplimiento de El Contrato y someterlos a una 
auditoría por auditores designados por El Contratante, o la respectiva instancia de control del 
Estado Hondureño. Para estos efectos, El Contratista y sus Subcontratistas deberán: (i) 
conservar todos los documentos y registros relacionados con este Contrato por el período que 
establecen las instancias de control del Estado Hondureño luego de terminado el trabajo 
contemplado en El Contrato; y (ii)  entregar todo documento necesario para la investigación 
de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a la disposición de El Contratante o la 
respectiva instancia de control del Estado Hondureño, los empleados o agentes de El 
Contratista y sus Subcontratistas que tengan conocimiento de El Contrato para responder 
las consultas provenientes de personal de El Contratante o la respectiva instancia de control 
del Estado Hondureño o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente 
designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si El Contratista o cualquiera de 
sus Subcontratistas incumple el requerimiento de El Contratante o la respectiva instancia 
de control del Estado Hondureño, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto 
por éstos, El Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño bajo su 
sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra El Contratista o Subcontratista para 
asegurar el cumplimiento de esta obligación. 
 
58.0 - Pagos posteriores a la terminación de El Contrato:  

58.1 - Si El Contrato se termina por incumplimiento fundamental de El Contratista, el 
Supervisor deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y 
de los Materiales ordenados por El Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la 
fecha de emisión de dicho certificado y menos el valor de las Multas por retraso en la entrega 
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de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan para la indemnización 
por daños y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que se adeuda al 
Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la 
diferencia constituirá una deuda a favor de El Contratante. 
 
58.2 - Si El Contrato se rescinde por conveniencia de El Contratante o por incumplimiento 
fundamental de El Contrato por El Contratante, El Supervisor de Obras deberá emitir un 
certificado por el valor de los trabajos realizados, los Materiales ordenados, el costo razonable 
del retiro de los Equipos y la repatriación del personal de El Contratista ocupado 
exclusivamente en Las Obras, y los costos en que El Contratista hubiera incurrido para el 
resguardo y seguridad de Las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha 
de emisión de dicho certificado. 
        
59.0 - Derechos de Propiedad:  

59.1 - Si El Contrato se termina por incumplimiento de El Contratista, todos los Materiales 
que se encuentren en El Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos propiedad de El 
Contratista, las Obras Provisionales y Las Obras incluidas en estimaciones aprobadas o 
las indicadas a tales efectos en la Liquidación, se considerarán de propiedad de El 
Contratante. 
 

60.0 - Liberación de cumplimiento:  

60.1 - Si se hace imposible el cumplimiento de El Contrato por motivo de Fuerza Mayor, o 
por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control de El Contratante o de El 
Contratista, El Supervisor de Obras deberá validar la imposibilidad de cumplimiento de El 
Contrato. En tal caso, El Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias 
en El Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir la 
validación. En caso de imposibilidad de cumplimiento, deberá pagarse al Contratista todos los 
trabajos realizados antes de la recepción de la validación, así como de cualesquier trabajos 
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos, los 
Materiales existentes y Equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales serán 
entregados al Estado, así como los gastos administrativos en que se incurra por la rescisión o 
resolución. 
 

SECCIÓN V. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 

A. DISPOSICIONES GENERALES 

CEC 1.1 (a) En el presente Contrato NO se prevé Conciliador. 

CEC 1.1 (q) El Contratante es el ESTADO DE HONDURAS a través de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN, ubicada en la 
ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo el representante legal José 
Cecilio Cruz Guevara. 

CEC 1.1 (t) La Fecha Prevista de Terminación de La Supervisión de las Obras es: 
SESENTA (60) días calendario a partir del día siguiente de la Orden 
de Inicio, para cada uno de los cuatro (4) proyectos, en caso de 
necesidad y previa justificación por parte de El Contratista, El 
Contratante podrá otorgar prorroga a La Fecha de Terminación total de 
Las Obras según lo estime. 

CEC 1.1 (w) El Supervisor de Obras será nombrado por El Contratante con 
notificación a El Contratista a través de la Unidad Técnica de la DPR. 

CEC 1.1 (y) El Sitio de las Obras está ubicado en: 
LOTE #1:  

-PARQUE INFANTIL EN ALDEA SAN MARCOS, MUNICIPIO DE 

CURARÉN, Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ALUBARÉN, 

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. 

-PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE 

FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPÁN Y PARQUE INFANTIL EN 
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ALDEA GUACOCA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, 

DEPARTAMENTO DE OLANCHO”. 

CEC 1.1 (bb) La Fecha de Inicio tentativa será el: VIENTE (20) DE MARZO DE 2024.       
 

 
CEC 1.1 (ff) 

 

La Supervisión de las Obras consisten: “LOTE #1: 

-SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, PARQUE INFANTIL EN 

ALDEA SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CURARÉN, Y CASCO 

URBANO, MUNICIPIO DE ALUBARÉN, DEPARTAMENTO DE 

FRANCISCO MORAZÁN. 

-SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, PARQUE INFANTIL EN EL 

CASCO URBANO, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE 

COPÁN Y PARQUE INFANTIL EN ALDEA GUACOCA, MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO”. 

CEC 2.2 Las secciones de Las Obras con fechas de terminación distintas a las de 
la totalidad de Las Obras son: N / A 

CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral de El Contrato:  
Invitación a este concurso; 

a. Enmiendas / Aclaratorias (si las hubiere) 
b. Pliego de Condiciones incluyendo las Especificaciones Técnicas 

y Planos; 
c. La Oferta; 
d. Proceso de Evaluación; 
e. Resolución de Adjudicación; 
f. Contrato, Modificaciones y Orden de Cambio;  
g. Garantía de Cumplimiento de Contrato; 
h. La Orden de Inicio entregada AL CONTRATISTA por la Unidad 

Técnica de la DPR;  
i. El Programa de Trabajo aprobado por Unidad Técnica DPR; 
j. El pago realizado que se derive del presente contrato. 
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CEC 8.1 Lista de Otros Contratistas: N / A 

CEC 9.1 Personal Clave: N / A 

CEC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  
 

a. Para pérdida o daño de Las Obras, Planta y Materiales: 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

b. Para pérdida o daño de equipo: RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA. 

c. Para pérdida o daño a la propiedad (excepto a Las Obras, Planta, 
Materiales y Equipos) en conexión con El Contrato: 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

d. Para lesiones personales o muerte:  
 

a. De los empleados del Contratante: RESPONSABILIDAD 
DEL CONTRATISTA. 

b. De terceros, que sean afectados directamente por 
actividades de la obra: RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA. 

CEC 14.1 Los Informes de Investigación de El Sitio de las Obras son: 
Levantamientos Topográfico, Constancia Catastral, Socialización 
Comunitaria. 

CEC 21.1 La fecha de Toma de Posesión de El Sitio de las Obras será 
tentativamente al librar la ORDEN DE INICIO para cada proyecto, en el 
sitio del proyecto. 

CEC 26.0 

 

Contra la resolución del Contratante procederá la vía judicial ante los 
tribunales de lo Contencioso Administrativo. 

 

B. CONTROL DE PLAZOS 

CEC 27.1  El Contratista presentará un Programa para la aprobación de El 
Supervisor de Obras dentro de CINCO (5) días calendario a partir de la 
fecha de la Notificación de la Resolución de Adjudicación. 

CEC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de TREINTA (30) 
días calendarios o a solicitud de El Supervisor de Obras o El 
Contratante. 

 

C. CONTROL DE LA CALIDAD 

CEC 32.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO (365) días calendarios a partir de la fecha de entrega. 

 

D. CONTROL DE COSTOS 

CEC 46.0 La moneda del País del Contratante es: Lempiras. 

CEC 47.0 No existen sistemas alternativos de ajuste de incremento o 
decremento de costos.  

CEC 48.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de 
Las Obras es del CERO PUNTO TREINTA Y SEIS CINCUENTA Y 
NUEVE POR CIENTO (0.3659%) por día de atraso. El monto máximo de 
la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de Las Obras es 
del QUINCE POR CIENTO (15.00%) del valor de El Contrato. 

CEC 49.1  El monto de la Garantía de Cumplimiento y/o Fianzas de Cumplimiento 
debe ser no menos de QUINCE POR CIENTO (15.00%) del monto 
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contractual, como indican los términos dispuestos en la Cláusula 49.1 de 
los CGC. 
 
La Garantía de Cumplimiento deberá tener una vigencia que excederá en 
NOVENTA (90) días calendario la Fecha Prevista de Terminación 

 

E. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

CEC 54.1 

 

a. El plazo máximo para que El Contratista proporcione a El 
Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del monto 
total que considere que se le adeuda en virtud de El Contrato será 
de DIEZ (10) días después de la emisión de la Certificación 
mencionada en la Cláusula 54.3. 

b. El plazo máximo para que El Supervisor de Obras se pronuncie 
sobre la aceptación o rechazo del estado de cuenta detallado será 
de CINCO (5) días a partir del día siguiente a la fecha de recepción 
del mismo.   

c. El plazo máximo para emitir el certificado de pago será de CINCO 
(5) días después de la notificación de aceptación del estado de 
cuenta; 

d. El plazo máximo para intentar la conciliación del balance final y 
otros detalles del estado de cuenta será de CINCO (5) días a partir 
del día siguiente de la fecha de notificación de rechazo del estado 
de cuenta. 

e. Si la conciliación no fuese exitosa el plazo máximo para que El 
Supervisor de Obras emita el certificado de pago será de CINCO 
(5) días a partir del día siguiente a la fecha de conclusión del 
periodo de conciliación. 

CEC 55.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más 
tardar: N/A 
Los Planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar el: N/A 

CEC 56.2 (j) El número máximo de días será de CUARENTA Y UNO (41) días 
calendarios, equivalente al valor que resulta del QUINCE POR CIENTO 
(15.00%) del valor de El Contrato entre el monto de la indemnización por 
daños y perjuicios para la totalidad de Las Obras que es del CERO 
PUNTO TREINTA Y SEIS CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO 
(0.3658%), consistente con la Sub-cláusula 48.1 sobre liquidación por 
daños y perjuicio. 

  

 

SECCIÓN VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Las Especificaciones Técnicas se Adjuntan al presente Documento del Concurso. 
 
Forman parte de las Especificaciones técnicas de estos proyectos los documentos siguientes 
y adjuntos al presente documento: 
 

● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA SAN MARCOS, MUNICIPIO DE 

CURARÉN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; Documento: CPS-DPR-001-

2024 Anexo I ET 

● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE 

ALUBARÉN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; Documento: CPS-DPR-001-

2024 Anexo VI ET 

● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE 

FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPÁN; Documento; CPS-DPR-001-2024 Anexo XI 

ET 
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● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ALDEA GUACOCA, MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO; Documento; CPS-DPR-

001-2024 Anexo XVI ET 

SECCIÓN VII. PLANOS 

 

Los Planos se Adjuntan al presente Documento del Concurso. 
Forman parte de los Planos estos proyectos los documentos siguientes y adjuntos al presente 
documento: 
 

● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA SAN MARCOS, MUNICIPIO DE 

CURARÉN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; Documento: CPS-DPR-001-

2024 Anexo II PP 

 
o Hoja 00: Portada 
o Hoja 01: Planta de Ubicación 
o Hoja 02: Planta Arquitectónica 
o Hoja 03: Planta Constructiva 
o Hoja 04: Planta de Marcaje de Cancha 
o Hoja 05: Planta Eléctrica 
o Hoja 06: Detalles de Porterías y Cerco 
o Hoja 07: Detalles 
o Hoja 08: Plano de Detalles y Especificaciones 
o Hoja 09: Perspectivas 

 
● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE 

ALUBARÉN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; Documento: CPS-DPR-001-

2024 Anexo VII PP 

 
o Hoja 00: Portada 
o Hoja 01: Planta de Ubicación 
o Hoja 02: Planta Arquitectónica 
o Hoja 03: Planta Constructiva 
o Hoja 04: Planta de Marcaje de Cancha 
o Hoja 05: Planta Eléctrica 
o Hoja 06: Detalles de Porterías y Cerco 
o Hoja 07: Detalles 
o Hoja 08: Plano de Detalles y Especificaciones 
o Hoja 09: Perspectivas 

 
● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE 

FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPÁN; Documento; CPS-DPR-001-2024 Anexo XII 

PP 

 
o Hoja 00: Portada 
o Hoja 01: Planta de Ubicación 
o Hoja 02: Planta Arquitectónica 
o Hoja 03: Planta Constructiva 
o Hoja 04: Planta de Marcaje de Cancha 
o Hoja 05: Planta Eléctrica 
o Hoja 06: Detalles de Porterías y Cerco 
o Hoja 07: Detalles 
o Hoja 08: Plano de Detalles y Especificaciones 
o Hoja 09: Perspectivas 

 
● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ALDEA GUACOCA, MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO; Documento: CPS-DPR-

001-2024 Anexo XVII PP 
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o Hoja 00: Portada 
o Hoja 01: Planta de Ubicación 
o Hoja 02: Planta Arquitectónica 
o Hoja 03: Planta Constructiva 
o Hoja 04: Planta de Marcaje de Cancha 
o Hoja 05: Planta Eléctrica 
o Hoja 06: Detalles de Porterías y Cerco 
o Hoja 07: Detalles 
o Hoja 08: Plano de Detalles y Especificaciones 
o Hoja 09: Perspectivas 

 

SECCIÓN VIII. LISTA DE CANTIDADES 

Las Listas de Cantidades (Cantidades de Obra) se Adjuntan al presente Documento del 
Concurso. 
 
Forman parte de las Listas de Cantidades de estos proyectos los documentos siguientes y 
adjuntos al presente documento: 
 

● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA SAN MARCOS, MUNICIPIO DE 

CURARÉN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN: Documento: CPS-DPR-001-

2024 Anexo III CO 

● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE 

ALUBARÉN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN: Documento: CPS-DPR-001-

2024 Anexo VIII CO 

● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE 

FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPÁN: Documento: CPS-DPR-001-2024 Anexo 

XIII CO 

● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ALDEA GUACOCA, MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO: Documento: CPS-DPR-

001-2024 Anexo XVIII CO 

 
 
 

SECCIÓN IX. CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA SAN MARCOS, MUNICIPIO DE 

CURARÉN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN: Documento: CPS-DPR-001-

2024 Anexo IV CS 

● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE 

ALUBARÉN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN: Documento: CPS-DPR-001-

2024 Anexo IX CS 

● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE 

FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPÁN: Documento: CPS-DPR-001-2024 Anexo 

XIV CS 

● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ALDEA GUACOCA, MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO: Documento: CPS-DPR-

001-2024 Anexo XIX CS 
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SECCIÓN X. PRESUPUESTO SUPERVISION 

Se Adjuntan al presente Documento del Concurso. 
 
“LOTE #1:  

● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA SAN MARCOS, MUNICIPIO DE 

CURARÉN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN: Documento: CPS-DPR-001-
2024 Anexo V PS   

● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE 

ALUBARÉN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN: Documento: CPS-DPR-001-
2024 Anexo X PS  
 

● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE 
FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPÁN: Documento: CPS-DPR-001-2024 Anexo 
XV PS  
 

● CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ALDEA GUACOCA, MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO: Documento: CPS-DPR-
001-2024 Anexo XX PS  

 
 
 

SECCIÓN XI. CONSOLIDADO PRESUPUESTO SUPERVISION 

“LOTE #1:  
-SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, PARQUE INFANTIL EN ALDEA SAN MARCOS, 

MUNICIPIO DE CURARÉN, Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ALUBARÉN, DEPARTAMENTO DE 

FRANCISCO MORAZÁN. 

-SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, 

MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPÁN Y PARQUE INFANTIL EN ALDEA 

GUACOCA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO: 

Documento: CPS-DPR-001-2024 Anexo XXI CP-S  

 

SECCIÓN XII.  FORMULARIOS DE GARANTÍA 

Se adjunta en esta sección el modelo aceptable del formulario para la Garantía/Fianza de 
Cumplimiento. Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía/ Fianza de 
Cumplimiento de este concurso. Solo el Oferente seleccionado deberá proporcionar esta 
Garantía/ Fianza. 
 
Estas garantías/fianzas deberán ser emitidas únicamente por instituciones garantes que 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 241 literales a), b), c) y d) del Reglamento 
de la Ley de Contratación del Estado y para que sean aceptadas dichas garantías deberán 
redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE de conformidad con lo 
establecido en el artículo 244 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49 
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO 
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 
 

[GARANTÍA / FIANZA] DE CUMPLIMIENTO Nº: [____________________] 
 

FECHA DE EMISIÓN: [____________________] 
 

AFIANZADO/GARANTIZADO: [____________________] 
 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: [____________________] 
 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende 
la garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, 
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el 
[Afianzado/Garantizado]y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “[indicar el nombre 
del Concurso]” ubicado en [indicar la ubicación]. 
 

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [____________________]    
 

VIGENCIA  De: [____________________] Hasta: [____________________]  
 

BENEFICIARIO: [____________________]    
 
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA 
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO [DEL 
(BENEFICIARIO)] ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, 
SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO 
DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. 
 

Las garantías o fianzas emitidas a favor [DEL (BENEFICIARIO)] serán solidarias, 
incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse 
cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 
 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de [___________], 
Municipio de [___________], a los [____] del mes de [___________] del año [____]. 
 
 

 
__________________ 
FIRMA AUTORIZADA 


