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SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (1AQ)

A. DISPOSICIONES GENERALES
1.0 - ALCANCE DEL CONCURSO

1.1 - El Contratante, segin la definicién que consta en las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e
identificado en la Seccion II, “Datos del Concurso” (DDC) invita a presentar Propuestas técnicas para la
Supervision de Ejecucién de Obras que se describen en los DDC y en las Secciones VI, VIl y VIII. EI nombre y
el nimero de identificacion del Contrato estan especificados en los DDC y en las condiciones Especiales de
Contrato (CEC).

1.2 - El Oferente seleccionado debera terminar la supervision de ejecucion de las obras en la fecha prevista de
terminacion especificada en los DDC y en la sub-clausula 1.1. (s) de las CEC. Estos plazos se entenderan en dias
calendario.

1.3 - En estos Documentos del Concurso:

a) El término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por ejemplo, por correo, correo
electrénico o mediante nota) con prueba de recibido;

b) Si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

c) El término “dia” significa dia calendario (formalizacion del contrato, entrega de documentos).

d) EI término “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los sdbados y domingos y feriados
establecidos por ley (plazo para presentacion de propuestas técnicas)

e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de Cantidades de obras a supervisar con
indicacién de precios.

2.0 - FUENTE DE FONDOS

2.1 - La contratacion a que se refiere este Concurso se financiara con recursos provenientes de las fuentes de
financiamiento detalladas en los DDC.

3.0 - FRAUDE Y CORRUPCION

3.1 - El Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas
las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en procedimientos de contratacion,
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los méas altos niveles éticos
durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucién de un contrato.

3.2 - Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o mas oferentes, las respectivas ofertas
no seran consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3 - Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacion del Estado de Honduras, sin
perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.
4.0 - OFERENTES ELEGIBLES

4.1 - Podréan participar en este Concurso Unicamente las personas naturales o juridicas hondurefias y personas
naturales o juridicas extranjeras cubiertas por tratados internacionales que les otorguen trato de nacionales y que
no se hallen comprendidas en las circunstancias siguientes:



b)

d)

9)

h)

Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe
publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la
condena. Esta prohibicién también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas juridicas
cuyos administradores 0 Representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre
0 en beneficio de las mismas.

Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier
institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos publicos, sin perjuicio
de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién firme de cualquier
contrato celebrado con la Administracién o a la suspensién temporal en el Registro de Proveedores y
Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra una duracion
de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucidn en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera definitiva;

Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
o0 segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o0 empleados bajo cuya responsabilidad esté la
precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados publicos
que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa
de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las compafiias que
cuenten con socios que sean cdnyuges, personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el
literal anterior, 0 aquellas en las que desempefien, puestos de direccidn o de representacion personas con
esos mismos grados de relacidn o de parentesco;

Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratacion
0 haber participado en la preparacién de las especificaciones, planos, disefios o términos de referencia,
excepto en actividades de supervision de construccion;

Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sancion de suspensién para
participar en procedimientos de contratacion administrativa.

4.2 - Los oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, en los
términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente las solicite.

5.0 - REQUISITOS DE PRECALIFICACION

5.1 - Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en los Concursos privados que se programen
con dicho fin.

5.2 - Las Propuestas técnicas presentadas por un Consorcio constituido por dos 0 mas empresas deberan cumplir
con los siguientes requisitos:

a)

Todos los integrantes del Consorcio deben ser Empresas Precalificadas en la Direccion de Parques y
Recreacion para la adjudicacion del Contrato.



b) La Propuesta técnica deberd ser firmada de manera que constituya una obligacion legal para todos los
socios;

c) Todos los socios serén responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

d) Uno de los socios debera ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades
y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros del Consorcio;

e) EIl cumplimiento de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se haran exclusivamente con el socio
designado;

f) Con la Propuesta técnica se debera presentar el Acuerdo de Consorcio firmado por todas las partes.

5.3 - Los Oferentes deberan confirmar en sus Propuestas técnicas que la informacion presentada originalmente
para precalificar permanece correcta a la fecha de presentacion de las mismas o, de no ser asi, incluir con su
Propuesta cualquier informacion que actualice su informacién original de precalificacion, la que quedara sujeta a
comprobacién posterior segin estipulado en el Articulo 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de la
informacidn debera presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Seccién IlI.

5.4 - Si la persona que suscriba la Propuesta no es la misma que suscribio la solicitud de precalificacion, el
Oferente debera incluir en la misma, el poder otorgado a quien suscriba la Propuesta autorizandole a comprometer
al Oferente

6.0 - UNA PROPUESTA POR OFERENTE

6.1 - Cada Oferente presentard solamente una Propuesta, ya sea individualmente o como miembro de un
Consorcio. El Oferente que presente o participe en mas de una Propuesta sera descalificado y ocasionara que todas
las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

7.0 - COSTO DE LAS PROPUESTAS

7.1 - Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la preparacion y presentacion de sus
Propuestas y el CONTRATANTE EN NINGUN MOMENTO SERA RESPONSABLE POR DICHOS
GASTOS.

8.0 - VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS

8.1 - El oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las
Obras y sus alrededores y obtener por si mismo toda la informacidn que pueda ser necesaria para preparar la
Propuesta y celebrar el Contrato para la supervision de ejecuciéon de Obras. Los gastos relacionados con dicha
visita correran por cuenta del Oferente.

B. DOCUMENTOS DEL CONCURSO
9. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO

9.1 - El conjunto de los Documentos del Concurso comprende los que se enumeran en la siguiente tabla y todas
las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la clusula 11 de las IAO:



Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion 11 Datos del Concurso (DDC)

Seccion 11 Formularios de la Propuesta

Seccion IV Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion V Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccién VI Especificaciones Técnicas

Seccion VII  Planos

Seccion VIII  Lista de Cantidades de Obra
Seccion IX Formularios de Garantias

10. ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO

10.1 - Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos del Concurso deberan
solicitarlas al Contratante por escrito a la direccién indicada en los DDC.

10.2 - Los oferentes podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones hasta CINCO (5) dias
calendario antes de la fecha limite de presentacién de las propuestas. El Contratante debera responder a cualquier
solicitud de aclaracion recibida por lo menos TRES (3) dias calendario antes de la fecha limite para la
presentacion de las propuestas. Se enviaran copias de la respuesta del Contratante a todos los que retiraron los
Documentos del Concurso, la cual incluird una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi
mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que considere convenientes.

10.3 - Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se emitan de oficio se publicaran en el
Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras “HonduCompras”
(www.honducompras.gob.hn).

10.4 - En el caso que se establezca en los DDC la realizacion de una reunion de informacion para posibles
aclaraciones, los Oferentes potenciales también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunion que serad
efectuada en la fecha, hora y direccién indicada en los DDC. De igual forma, a solicitud de cualquier interesado
el Contratante acordara la celebracion de una reunién de este tipo, debiéndose invitar a todos los que hubieren
retirado los Documentos del Concurso. La inasistencia a la reunién de informacion para posibles aclaraciones no
sera motivo de descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos del Concurso que resulten
necesarias en virtud de esta reunion se notificaran mediante Enmienda a los Documentos del Concurso, conforme
a la Clausula 11 de las 1AO.

11.0 - ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO

11.1 - Antes de la fecha limite para la presentacion de las Propuestas, el Contratante podra modificar los
Documentos del Concurso mediante una Enmienda.

11.2 - Cualquier Enmienda que se emita formara parte integral de los Documentos del Concurso y serd comunicada
por escrito a los invitados y que hubieran realizado la visita de campo. Los posibles Oferentes deberan acusar
recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

11.3 - Las enmiendas a Documentos del Concurso se publicaran en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras “HonduCompras” (Www.honducompras.gob.hn).

11.4 - Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la

preparacion de sus Propuestas, el Contratante podra extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de
las Propuestas, de conformidad con la Sub-clausula 22.2 de las IAO. Si la Enmienda se realiza dentro de los TRES
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(3) dias antes de la fecha de recepcion y apertura de ofertas se deberé extender esa fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su Propuesta.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

12.0 - IDIOMA DE LAS OFERTAS

12.1 - Todos los documentos relacionados con las Propuestas deberan estar redactados en el idioma espafiol. En
caso de que se presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser presentados
traducidos al espafiol, por 6rgano oficial del Estado (Secretaria de Relaciones Exteriores).

13.0 - DOCUMENTOS QUE CONFORMARA LA PROPUESTA

13.1 - La Propuesta que presente el Oferente debera estar conformada por los siguientes documentos:

a) La Propuesta econdmica (en el formulario indicado en la Seccion 111);

b) La Lista de Cantidades (Presupuesto de la supervision) es decir, con indicacion de precios;

c) El formulario y los documentos de informacion sobre la precalificacion.

d) Las Propuestas alternativas, de haberse solicitado;

e) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y presentar, segln se especifique en
los DDC.

14.0 - PRECIOS DE LA OFERTA

14.1 - El Contrato comprendera la totalidad de la Supervision de ejecucion de las Obras especificadas, en la Sub-
Cléausula 1.1 de las 1AQ, sobre la base de La Lista de Cantidades presentado por el Oferente.

14.2 - El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de la supervision de la
gjecucion de las Obras descritos en La Lista de Cantidades. El Contratante no efectuard pagos por los rubros
supervisados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos
en los demas precios unitarios y totales que figuren en La Lista de Cantidades si hubiere correcciones, éstas las
realizard la Comision de Evaluacion.

14.3 - Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el Contratista en virtud de este
Contrato, o por cualquier otra razén, deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Propuesta presentada por el Oferente.

14.4 — La Lista de Cantidades gue cotice el Oferente debera ser el precio total de la Propuesta, excluyendo
cualquier ajuste o modificacion.

15.0 - MONEDA DE LA PROPUESTA Y PAGO

15.1 - Los Precios Unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras, salvo que en los DDC se establezca
la posibilidad de ofertar hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Oferente.
15.2 - Los Oferentes indicaran en su Propuesta los detalles de las necesidades previstas en moneda extranjeras.

15.3 - En caso de que los DDC permitan presentar ofertas en monedas extranjeras, los Oferentes deberan aclarar
sus necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios se traten de
componentes de costo que deban adquirirse en el mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los
requisitos de la Sub-clausula 15.1 de las IAO.
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16.0 - VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS
16.1 - Las Propuestas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDC.

16.2 - En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de
validez de la Propuesta por un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberan
ser por escrito. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se
le requerird ni se le permitira que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la clausula 17 de las IAO.

17.0 - SUBSANACION

17.1 - La Comision de Evaluacién permitira la subsanacion de defectos u omisiones contenidas en la propuesta
de conformidad a lo establecido en los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado y
Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar los defectos u omisiones sera de CINCO
(5) dias habiles a partir de la fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo su propuesta no sera
considerada.

18.0 - PROPUESTAS ALTERNATIVAS DE LOS OFERENTES.

18.1 - No se consideraran Propuestas alternativas a menos que especificamente se estipule en los DDC. Si se
permiten, las Sub-clausulas 18.1 y 18.2 de las IAO regiran y en los DDC se especificara cual de las siguientes
opciones se permitira:

a) Opcién Uno: Un Oferente podra presentar Propuestas alternativas juntamente con su Propuesta béasica. El
Contratante considerara solamente las Propuestas alternativas presentadas por el Oferente cuya Propuesta
basica haya sido determinada como la Propuesta evaluada de menor precio.

b) Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Propuesta alternativa con o sin una Propuesta para el caso
basico. Todas las Propuestas recibidas para el caso bésico, asi como las Propuestas alternativas que
cumplan con las Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Seccion VII, seran evaluadas
sobre la base de sus propios méritos.

18.2 - Todas las Propuestas alternativas deberan proporcionar toda la informacion necesaria para su completa
evaluacién por parte del Contratante, incluyendo los célculos de disefio, las especificaciones técnicas, el desglose
de los precios, los métodos de construccion propuestos y otros detalles pertinentes.

19.0 - FORMATO Y FIRMA DE LA PROPUESTA.

19.1 - El Oferente preparara un Original de los documentos que comprende la Propuesta segun se describe en la
Cléausula 13 de las IAO, el cual deberd formar parte del volumen que contenga la Propuesta, y lo marcara
claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente debera presentar el numero de copias de la Propuesta que
se indican en los DDC y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, el texto del original prevalecera sobre de las copias.

19.2 - El original y todas las copias de la Propuesta deberan ser presentadas mecanografiadas o escritas con tinta
indeleble y debera estar firmadas por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en nombre del
Oferente, de conformidad con la Sub-clausula 5.4 de las IAO. Todas las paginas de la Propuesta original y sus
copias seran firmadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su representacion legal.
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19.3 - La Propuesta no podra contener enmiendas, borrones o raspaduras en el precio o en otra informacion
esencial prevista con ese caracter en el Documento del Concurso, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la Propuesta y en sus copias.

19.4 - EI Oferente proporcionard la informacion sobre comisiones o gratificaciones que se describe en el
Formulario de la Propuesta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Propuesta, y con el
cumplimiento del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

20.0 - PRESENTACION, SELLO E IDENTIFICACION DE LAS PROPUESTAS.

20.1 - Los Oferentes deberan entregar las Propuestas en fisico y personalmente; original y todas las copias de la
Propuesta tanto fisicas como digitales en dos sobres que cerrara e identificara claramente

como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y que colocara dentro de un sobre exterior que también
deberé cerrar.

20.2 - Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

a) Estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada en los DDC;

b) Llevar el nombre y nimero de identificacién del proceso indicados en los DDC y CEC; y.

c) Llevar lanota de advertencia indicada en los DDC para evitar que la Propuesta sea abierta antes de la hora
y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDC.

20.3 - Ademas de la identificacion requerida en la Sub-clausula 20.2 de las IAQ, los sobres exteriores deberan
llevar el nombre y la direccion del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la
misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 21 de las IAO.

20.4 - Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado anteriormente, el Contratante no se
responsabilizara en caso de que la Propuesta se extravie o sea abierta prematuramente.

21.0 - PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

21.1 - Las Propuestas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la Sub-
clausula 20.2 (a) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se indican en los DDC.

21.2 - El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de las Propuestas mediante una enmienda a los
Documentos del Concurso, de conformidad con la Clausula 11 de las IAQ. En este caso todos los derechos y
obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
Propuestas guedaran sujetos a la nueva fecha limite.

22.0 - PROPUESTAS TARDIAS.

22.1 - Toda Propuesta Tardia que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite para la presentacion de
las Ofertas especificada de conformidad con la Clausula 21 de las IAQ, serd devuelta al Oferente remitente sin
abrir, lo cual se hara constar en el acta. )

23.0 - RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LA PROPUESTA.

23.1 - Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Propuestas mediante una notificacion por escrito
antes de la fecha limite indicada en la Clausula 21.1 de las IAO.
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23.2 - Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Propuesta debera ser preparada, cerrada,
identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Cléusulas’19 y 21 de las IAO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”, o “MODIFICACION”, segin
corresponda.

23.3 - Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
especificada conforme a la Sub-clausula 20.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en la
Clausula 21.1 de los DDC.

23.4 - Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios de sus ofertas sometiendo
modificaciones a la Oferta de conformidad con esa clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

24.0 - APERTURA DE LAS PROPUESTAS.

24.1 - El Contratante abrira las Propuestas y las notificaciones de retiro, sustitucion y modificacion de Ofertas
presentadas de conformidad con la Clausula 23, en acto publico con la presencia de UNO (1) representante de
los Oferentes, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDC.

24.2 - Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se abriran las Propuestas para las cuales se
haya presentado una notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la clausula 23 de
las IAO.

24.3 - En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y registrara en un Acta los nombres de los Oferentes,
los precios totales de las Propuestas y de cualquier Propuesta alternativa (si se solicitaron o permitieron Propuestas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de Propuestas, y cualquier otro
detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna Propuesta o notificacion sera rechazada en el acto de
apertura, excepto las Propuestas tardias de conformidad con la Clausula 21 y 22 de las IAO. Solamente las
Propuestas gue sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura seran consideradas para evaluacion.

24.4 - El Contratante preparara un Acta de la Apertura de las Ofertas que incluira el registro de las Propuestas
leidas y toda la informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad con la Sub-clausula 24.3 de las IAO
y enviara prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente. Una copia
del acta de apertura de ofertas seréd publicada en el sistema de HonduCompras.

25.0 - CONFIDENCIALIDAD.

25.1 - No se divulgara a los Oferentes, ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso
del Concurso, informacion relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacion de las Propuestas ni
la recomendacién de adjudicacion del contrato hasta que se haya notificado la adjudicacién del Contrato al
Oferente seleccionado de conformidad con la Sub-clausula 32.1 de las IAO. Cualquier intento por parte de un
Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Propuestas o en la adjudicacién del contrato
resultard en el rechazo de su Propuesta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado
con el proceso del Concurso, debera hacerlo por escrito.
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26.0 - ACLARACION DE LAS PROPUESTAS.

26.1 - Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacion de las Propuestas, el Contratante tendré la facultad
de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Propuesta. La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente
deberan efectuarse por escrito, pero no se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacién de los precios o
a la sustancia de la Propuesta, salvo las que sean necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la Evaluacién de las Propuestas, de conformidad con lo dispuesto en
la clausula 28 de las IAO.

27.0 - EXAMEN DE LAS PROPUESTAS PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO.

27.1 - Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Propuestas, el Contratante determinara si cada una de
ellas:

a) Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4 de las IAO;
b) Ha sido debidamente firmada; y
c) Cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos del concurso.

27.2 - Una Propuesta que cumple sustancialmente, es la que satisface todos los términos, condiciones y
especificaciones de los Documentos del Concurso, sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

a) Afecta de una manera sustancial el alcance y la calidad de la supervision de las Obras;

b) Limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos del Concurso, los derechos del
Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

c) De rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los otros Oferentes cuyas Propuestas
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos del Concurso.

27.3 - Si una Propuesta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos del Concurso, serd
rechazada por el Contratante y el Oferente no podra posteriormente transformarla en una Propuesta que cumple
sustancialmente con los requisitos de los documentos del concurso mediante la correccion o el retiro de las
desviaciones o reservas.

28.0 - CORRECCION DE ERRORES.

28.1 - El Contratante verificard si las Propuestas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos del Concurso contienen errores aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevaleceran los
indicados en palabras.

b) Cuando haya una discrepancia entre el Precio Unitario y el total de un rubro que se haya obtenido
multiplicando el Precio Unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el Precio Unitario cotizado, a
menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresion del decimal en el Precio
Unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.

28.2 - El Contratante ajustara el monto indicado en la Propuesta de acuerdo con el procedimiento antes sefialado

para la correccion de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente.
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29.0 - MONEDA PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

29.1 - Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos los precios de las Propuestas
expresados en diferentes monedas a Lempiras, utilizando el tipo de cambio vendedor de la fecha de apertura de
Propuestas.

30.0 - EVALUACION Y COMPARACION DE LAS PROPUESTAS.

30.1 - El Contratante evaluara solamente las Propuestas que determine que cumplen con los requisitos de los
Documentos del Concurso de conformidad con la Clausula 27 de las IAO.

30.2 - Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de cada Propuestas, ajustandolo de la
siguiente manera:

a) Corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la Clausula 28 de las IAO.

b) Excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en La Lista de
Cantidades (Presupuesto de la Supervisidn), pero incluyendo los trabajos por dia, siempre que sus precios
sean cotizados de manera competitiva.

c) Haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas
aceptables presentadas de conformidad con la clausula 18 de las IAO.

30.3 - El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variacién, desviacién u oferta
alternativa. En la evaluacion de las Propuestas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos del concurso o que resulten en
beneficios no solicitados para el Contratante.

30.4 - En la evaluacién de las Propuestas no se tendra en cuenta el efecto estimado de ninguna de las condiciones
para ajuste de precio estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC, durante el periodo del Contrato.

30.5 - En caso de que existan varios lotes, el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos a fin de
minimizar el costo combinado de todos los lotes.

31.0 - PREFERENCIA NACIONAL.

31.1 - En caso de que en este Concurso se presenten Propuestas de empresas extranjeras, se aplicara un margen
de preferencia nacional en los términos establecidos en los Articulos 53 de la Ley de Contratacién del Estado y
128 de su Reglamento.

31.2 - El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando convenios bilaterales o multilaterales de libre
comercio dispusieren que los oferentes extranjeros tendran trato nacional.
F. NEGOCIACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

32.0 - CRITERIOS DE LA ADJUDICACION.

32.1 - El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Propuesta se haya determinado que cumple con los
requisitos de los Documentos del Concurso y que representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y cuando
el Contratante haya determinado que dicho Oferente: (a) es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las I1AO
y (b) esté calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las IAO.
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33.0 - DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA O A RECHAZAR
CUALQUIER O TODAS LAS OFERTAS.

33.1 - No obstante, lo dispuesto en la clausula 32 de las IAO, el Contratante se reserva el derecho a rechazar todas
las ofertas en los casos previstos en el Articulo 57 de Ley y 172 del Reglamento, sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

34. DECLARACION DEL CONCURSO DESIERTO O FRACASADO.

34.1 — Este Concurso podra declararse desierto cuando no se hubieren recibido propuestas 0 no se hubiese
satisfecho el minimo de propuestas previsto en los DDC.

34.2 — Este Concurso sera declarado fracasado cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento.

b) Las propuestas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento de la Ley
de Contratacién del Estado o los Pliegos de Condiciones.

c) Secomprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente superiores al presupuesto estimado por
la Administracion;

35.0 - NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

35.1 - Antes de la expiracion de la validez de la propuesta, el Contratante le notificara por escrito la decision de
adjudicacion del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en lo Sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion”) deberd estipular el monto que el Contratante pagard al
Contratista por la supervision de ejecucion de Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en
lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio de la Supervision de ejecucion de Obras del Contrato”).
Después de la notificacidn relativa a la adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar
por escrito al Contratante una reunion informativa o una explicacion por escrito de las razones por las cuales sus
Propuestas no fueron seleccionadas. El rgano contratante debera dar respuesta a quienes lo soliciten.

35.2 - Dentro de los TREINTA (30) dias calendario, siguientes a la Notificacion de la Resolucién de
Adjudicacién, el Oferente seleccionado debera firmar el contrato, salvo que se dispusiere un plazo mayor en la
clausula 35.2 de los DDC.

35.3 - El Contratante publicara en el Sistema de Informacién de Contratacién y Adquisiciones del Estado de
Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados de este concurso, identificando la
Propuesta y los nimeros de los lotes y la siguiente informacién: (i) el nombre de cada Oferente que presentd una
Propuesta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los
precios de cada Propuesta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Propuestas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la duracion y un
resumen del alcance del contrato adjudicado.
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36.0 - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

36.1 - Dentro del plazo establecido dentro en los DDC y después de haber recibido la Notificacion de la Resolucion
de Adjudicacidn, el Oferente seleccionado debera entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento de
contrato, por el monto correspondiente al porcentaje estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia Bancaria
emitida por un Banco o Fianza emitida por una Compafiia aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la
Comisién Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la Seccion 1X (Formularios de
Garantia).

36.2 - El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Sub-clausula 36.1 y 35.2 de las
IAO constituiran base suficiente para anular la adjudicacion del contrato.

37.0 - RECEPCION DE OBRAS

37.1 - Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento del contratista la Administracion procedera a su
recepcion provisional, previo informe del Supervisor designado.

37.2 - Para la recepcion provisional de las obras debera acreditarse, con una inspeccién preliminar, que se hallan
en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en acta suscrita por un representante de la Institucion, el
supervisor y el representante designados por el contratista.

37.3 — Si de la inspeccion a que se refiere la clausula 37.2 de los IAO, resultare necesario efectuar correcciones
por defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda dentro
de los siguientes 10 dias calendarios a la reparacidn o terminacién de acuerdo con los planos, especificaciones y
demés documentos contractuales.

37.4 — Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva, se procedera a efectuar las
comprobaciones y revisiones finales. Si asi procediere, previo dictamen del Supervisor, se efectuara la recepcion
definitiva de la obra mediante acta suscrita de manera similar a como se dispone en la clausula 37.3 de los IAO.

38.0 — LIQUIDACION

38.1 - Recibidas definitivamente las obras se procedera dentro de los siguientes tres (3) dias calendarios, a la
liquidacion final de los aspectos econdmicos del mismo, con intervencién del contratista, el Supervisor externo 'y
el Coordinador y Supervisor de la DPR.

39.0 - PLAZO PARA EL PAGO

39.1 - El contratista debera presentar todos los documentos detallados en los DDC en forma correcta, cualquiera
fuere la modalidad de pago, los mismos estaran sujetos a verificacion y aprobacién por el Supervisor designado
por la DPR, para lo cual dispondra de un plazo no mayor de diez (10) dias habiles; si resultare de dicha verificacion
gue la informacidén proporcionada no es correcta o si es incompleta o no estuviere suficientemente sustentada, se
declarara asi y se devolvera al contratista para su oportuna correccion.

39.2 - La Institucion dispondra de un plazo hasta de cuarenta y cinco (45) dias calendario contados a partir de la
aprobacion del FO1 en el Sistema de Administracion financiera (SIAFI).

18



SECCION II. DATOS DEL CONCURSO (DDC)

A. DISPOSICIONES GENERALES

IAO 1.1

El Contratante es: ElI Gobierno de la Republica de Honduras, por medio de la Direccion de
Parques y Recreacion (DPR).

El nombre e identificacion del proceso es: CPS-DPR-003-2025 “LOTE #3: SUPERVISION
DE EJECUCION DE OBRAS, CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LAS MESETAS,
MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; PARQUE
INFANTIL EN COMUNIDAD EL LLANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ; CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN
FRANCISCO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA
BARBARA; PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL KINDER, MUNICIPIO DE
CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; CANCHA
MULTIUSOS EN BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LAS VEGAS,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; PARQUE INFANTIL EN COLONIA 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES”

IAO 1.2

El plazo de supervision de ejecucion de obras es: SESENTA (60) dias calendarios para parques
infantiles y CUARENTA Y CINCO (45) dias calendarios para Canchas multiusos a partir
del dia siguiente de entregada al contratista constructor la Orden de Inicio.

IAO 2.1

Los fondos son provenientes de: Fondos Nacionales, asignados al presupuesto de la Direccion
de Parques y Recreacion (DPR) para el afio dos mil veinticinco (2025).

En los casos en que la situacion econémica y financiera del pais lo requiera, cuando la estimacion
de la percepcion de los ingreses sea menor a los gastos proyectados a pagar con tales ingresos o
en caso de emergencia, el Presidente de la Republica, en Consejo de Ministros, emitira el decreto
ordenando el recorte o congelamiento de las distintas asignaciones presupuestarias en los
presupuestos aprobados a los diferentes 6rganos u organismos de la administracidn
publica. (Articulo 39. Ley Organica del Presupuesto, Decreto N0.83-2004).

IAO 5.1

El Contratante segln ley cursara invitacion a participar en forma privada a oferentes potenciales,
gue se encuentren obligatoriamente precalificados para tal efecto, también podra ser motivo de
seleccion de oferentes aquellos que hayan demostrado experiencia, antecedentes en la ejecucién
de contratos anteriores y su capacidad financiera. También queda establecido lo que emana la
circular de la ONCAE N.°001-2016: Aplicacion del Principio de Igualdad y Libre Competencia
en los Procesos de Contratacion Publica / Privada: en su Séptimo Considerando: Los 6rganos
contratantes una vez realizada la Invitacion en los Términos Establecidos en el Articulo 61 de la
Ley y 149 del Reglamento; y conforme a los Articulos 2 y 3 del Decreto 010-2005 y previo a la
fecha de recepcion y apertura de las ofertas, deberan permitir la participacion en el proceso de
cualquier otro posible oferente que teniendo conocimiento del proceso a realizarse solicite por
escrito su Incorporacion como participante en el mismo, debiendo proveérsele copia de la
invitacion y los términos de referencia o de cualquier otro documento relativo a la misma
debiendo quedar constancia de la solicitud en el expediente de contratacion, siempre y cuando
esté debidamente precalificado.

IAO 8.0

La visita a los SEIS (6) SITIOS ES DE CARACTER VOLUNTARIO para participar.
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B. DOCUMENTOS DEL CONCURSO

IAO 10.1

La direccion fisica del Contratante para solicitar aclaraciones es: Direccion de Parques y
Recreacion (DPR), Compras y Licitaciones, Colonia Rubén Dario, circuito Choluteca, casa
2109, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazéan, Honduras, Tel. + (504) 2235-8129.

I1AO 10.2

Los oferentes podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones CINCO (5) dias
calendario antes de la fecha limite de presentacion de las propuestas segun IAO 21.1 de los DDC
mas adelante.

La DPR respondera a cualquier solicitud de aclaracion recibida a més tardar TRES (3) dias
calendario antes de la fecha limite para la presentacion de Ofertas. Se enviaran copias de la
respuesta de la DPR a todos los que retiraron los Documentos del Concurso, la cual incluira una
descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi mismo, la DPR podra emitir de
oficio las aclaraciones que considere convenientes.

IAO 10.4

Para el presente proceso NO se tiene contemplada la celebracion de reunién informativa.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

IAO 13.1

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales con su Propuesta:

a) La propuesta econémica (en el formulario indicado en la Seccion 1V);

b) La Lista de Cantidades (Presupuesto de la Supervision) es decir, con indicacion de
precios;

c) Cronograma de trabajo;

d) Declaracion Jurada de contar con la capacidad o experiencia, idoneidad y
disponibilidad apropiada del personal profesional clave;

e) NOmina del personal asignado en cada proyecto;

f) Situacion financiera del ultimo afio 2024 (Estado de Resultados y Balance General) De
conformidad al Articulo 33 del RLCE, refrendado por un Perito Mercantil o Contador
Publico Colegiado (Timbrado y sellado);

g) Referencias bancarias;

h) Constancia de linea de crédito (minimo 1);

i) Documentos personales del Representante Legal de la Empresa, Consultor individual o
persona natural (DNI, RTN);

j) Escritura de Constitucion y sus modificaciones en caso de empresa;

k) Solvencia municipal del Consultor Individual o Permiso de operacion de la empresa

) RTN de laempresa;

m) Constancia de la Procuraduria General de la Republica, de no tener juicios y cuentas
pendientes con el Estado de Honduras, en el caso de ser Empresa, se solicita la del
Representante Legal y Empresa.

n) Declaracién Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el
representante de la Empresa, la Empresa, Comerciante individual o Persona natural en
los casos sefialados en los Articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

0) Original o copia de la Constancia de Inscripcion y Solvencia extendida por la Camara
de Comercio e Industria (C.C.1.) de la localidad respectiva.

p) Constancia de Notificacion de Precalificacion extendida por la Direccién de Parques y
Recreacion vigente. No se aceptaran constancias de precalificacion en otra institucion.

g) Constancia de estar inscrito en el Registro de Contratistas que lleva la Oficina

Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).
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Al Oferente se le instruye que toda documentacion presentada debera estar vigente y la que sea
presentada en fotocopia deberd estar debidamente autenticada.

IAO 15.1 Los Oferentes no podran ofertar en monedas extranjeras. Deberan cotizar los precios unitarios
enteramente en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras.

IAO 16.1 El periodo de validez de las propuestas sera de: NOVENTA (90) dias calendario contados
desde la fecha de la presentacion de las ofertas.

IAO 17.1 Subsanacion de errores u omisiones no sustanciales: Se permitira subsanar errores u omisiones
no sustanciales contenidos en las aplicaciones, de conformidad a lo establecido en el Articulo
132, del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, para lo cual se concedera un plazo
hasta de CINCO (5) dias habiles.

IAO 18.1 NO se consideraran ofertas alternativas.

IAO 19.1 | El nimero de copias de la propuesta que los Oferentes deberan presentar es UNA (1) original y

UNA (1) copia de los documentos que comprenden la oferta. Debidamente foliado, firmado y
sellado.

Se solicita a su vez que la oferta se presente en un CD u otro dispositivo de almacenamiento
masivo en formato PDF u otro mecanismo que asegure el contenido en su version original.
y la Lista de Cantidades en formato editable.

D. PRESENTACION DE LA OFERTA

IAO 20.1

Los Oferentes NO podran presentar propuestas electrénicamente (es decir por correo
electrénico). Los Oferentes presentardn sus propuestas de forma fisica enviandolas por
entrega de correspondencia contratada o entregadas personalmente por un tercero o por un
representante del Oferente a la direccién indicada en las IAO 20.2 (a) de los DDC mas
adelante.

IAO 20.2 (a)

Para propdsitos de la presentacion de las Propuestas, la direccion del Contratante es:
Atencién: Unidad de Licitaciones / Direccién de Parques y Recreacién (DPR)

Direccién: Direccion de Parques y Recreacién (DPR), Unidad de Licitaciones, Colonia
Rubén Dario, circuito Choluteca, casa 2109.

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan.
Pais: Honduras
Teléfono: PBX (504) 2235-8129.

IAO 20.2 (b)

Numero del proceso / Concurso Privado: CPS-DPR-003-2025.

Nombre del Concurso: “LOTE #3: SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS,
CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LAS MESETAS, MUNICIPIO DE LAMANI,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; PARQUE INFANTIL EN COMUNIDAD
EL LLANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE LA PAZ; ;
CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; PARQUE INFANTIL EN
BARRIO EL KINDER, MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE,
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DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO
LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA
BARBARA; PARQUE INFANTIL EN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL
MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES”

I1AO 20.2 (¢) La nota de advertencia debera leer: “NO ABRIR ANTES DEL DIA MARTES 25 DE
FEBRERO DEL 2025, A LAS 10:15 AM.”
IAO 21.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las propuestas seré:

EL MARTES 25 DE FEBRERO DEL 2025 hasta las 10:00 A.M. en las oficinas de la
Direccion de Parques y Recreacion.

E. APERTURA DE LAS OFERTAS

IAO 24.1

La apertura de las propuestas tendra lugar en: Las oficinas de la Direccion de Parques y
Recreacion.

Fecha: 25 DE FEBRERO DEL 2025

Hora: 10:15 P.M.

IAO 34.1

El nimero minimo de propuestas admisibles para no declarar desierto este Concurso sera
de TRES (3) propuestas.

IAO 34.2

El nimero minimo de propuestas admisibles para no declarar fracasado este Concurso sera
de TRES (3) propuestas.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

IAO 35.0

Los requisitos legales para presentar en el momento de la Adjudicacion y Formalizacion del
contrato: (Por el Oferente Ganador) y comenzar el proceso de legalizacién el Contratista
supervisor debera obligatoriamente presentar en el plazo de cinco (5) dias habiles a la DPR, la
siguiente documentacion, de no ser asi si conviene a los Intereses del Estado se le adjudicara el
proceso al oferente que quedd en segundo lugar y asi sucesivamente:

Si es Consultor Individual o Persona natural:
1. Solvencia Municipal.
2. Constancia original de Inscripcion y Cumplimiento de las obligaciones en el Colegio
de Ingenieros Civiles (CICH) de la Empresa, Representante legal, Consultor Individual
y/o Persona natural.
3. Registro de Beneficiarios SIAFI.

Si es Empresa Consultora:

4. Constancia original de Inscripcion y Cumplimiento de las obligaciones en el Colegio
de Ingenieros Civiles (CICH) de la Empresa, Representante legal, Consultor Individual
y/o Persona natural.

5. Original o copia de la Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (I. H. S. S.) o recibo de pago vigente.

6. Original o copia de la Constancia de Solvencia del Instituto Nacional de Formacion
Profesional (INFOP) o recibo de pago vigente.

7. Registro de Beneficiarios SIAFI (Empresa).
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Al Oferente se le instruye que toda documentacién presentada debera estar vigente y la que sea
presentada en fotocopia deberd estar debidamente autenticada.

IAO 35.2 El plazo mé&ximo para la firma del contrato sera de TREINTA (30) dias calendario, siguientes
a la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion.

IAO 36.1 El plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento una vez suscrito el
contrato sera de QUINCE (15) dias calendario.

1AO 39.1 De los Requisitos legales a presentar para el pago de Estimacion Unica:

El contratista debera presentar obligatoriamente en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles
la siguiente documentacion:

© oo NGO~ WDNE

10.

11.
12.

Copia del Contrato respectivo,

Copia de Garantia de Cumplimiento,

Certificacion

Facturacién con CAI (Firmada y Sellada),

Validador de factura

Recibo general a nombre de la Tesoreria General de la Republica,

Solvencia fiscal del SAR o constancia de pagos a cuenta,

Copia de Orden de Inicio de cada uno de los proyectos,

Copia de la Estimacién de Obra debidamente firmada y sellada de cada uno de los
proyectos (Contratista, Supervisor, Coordinador y Supervisor de la Unidad Técnica de
la DPR),

Informe final de cada uno de los proyectos acompafiado de su respectiva bitacora
(Firmado y sellado),

Cualquier otro documento establecido contractualmente,

Registro de Beneficiarios (SIAFI).

Nota: Toda la documentacion debe ser original y enviada obligatoriamente de forma fisica a la
Administracién de la DPR con una nota para su recibo y posterior trdmite, luego sera revisada
y firmada por el Coordinador y supervisor del Proyecto (Unidad Técnica).
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SECCION 1Il. FORMULARIOS DE LA OFERTA

1. PROPUESTA
[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[Fecha]
Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del Contrato]
A: [nombre y direccion del Contratante]
Después de haber examinado los Documentos del Concurso, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste aqui las enmiendas],
ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de conformidad con las CGC que acompafian a esta
propuesta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la

moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto Tasa de cambio: [indique el nimero de unidades de Insumos para los que se
pagadero en moneda nacional que equivalen a una unidad de requieren monedas
la moneda moneda extranjera] extranjeras

Esta propuesta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes.
Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la propuesta méas baja ni ninguna otra propueata que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta propuesta cumple con el periodo de validez exigidos en los documentos del concurso
y especificados en los DDC.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Sub-clausula 4.1 de las 1AQ.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los Subcontratistas o proveedores para cualquier
parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de conformidad con la Sub-clausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relaciéon con esta Oferta y la
ejecucién del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a continuacion

Nombre y direccion del Agente Monto y Moneda Propésito de la Comision o Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:
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2. INFORMACION SOBRE LA PRECALIFICACION

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizard para confirmar en sus
propuestas que la informacion presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de
presentacion de las propuestas o, de no ser asi, incluir con su propuestas cualquier informacion que actualice su
informacidn original de precalificacion, como se indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales
si es necesario. Si se adjuntan documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser traducidos
al espafiol. La traduccion debera ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para precalificar ha sufrido
cambio a la fecha de presentacién de las propuestas, se deberan detallar los cambios y adjuntar la informacion
modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

[Fecha]
NUmero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el namero de identificacion y titulo del Contrato]
A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a este concurso arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que presentamos
originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta propuesta” o “Ha sufrido cambio a
la fecha de presentacién de esta propuestas, segin se detalla a continuacién, adjuntandose la informacion
modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion los cambios sufridos en la informacion y adjuntar
la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Oferente:
Direccion:

3. DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo, , mayor de edad, de estado civil , de nacionalidad
, con domicilio en y con tarjeta de
DNI / pasaporte N° actuando en mi condicion de representante
legal de [Indicar el nombre del consultor individual o de la empresa oferente/ En caso de consorcio indicar al
Consorcio y a las empresas que lo integran] , por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de
las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los Articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de , Departamento de
,alos dias del mes de del

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de autenticarse
por Notario Extranjero debe ser apostillado o autenticado segun el pais de origen de los documentos).

Colonia Rubén Dario, circuito Choluteca, casa 2109, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan, Honduras
Teléfono: PBX (504) 2235-8129.



4. CONTRATO
CONTRATO No. CPS-DPR-003-2025

“LOTE #3: SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS, CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA
LAS MESETAS, MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; PARQUE
INFANTIL EN COMUNIDAD EL LLANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO
DE LA PAZ; ; CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; PARQUE INFANTIL EN BARRIO
EL KINDER, MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA
BARBARA; CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LAS
VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; PARQUE INFANTIL EN COLONIA 15
DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES”

Nosotros JOSE CECILIO CRUZ GUEVARA, mayor de edad, hondurefio con Documento Nacional de
Identificacion No0.1326-1985-00726, con direccién en Col. Rubén Dario, circuito Choluteca, casa 21009,
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan, actuando en mi condicion de DIRECTOR DE PARQUES Y
RECREACION (DPR); nombrado mediante acuerdo No0.190-2022 de fecha 11 de marzo de 2022 y en
consecuencia Representante del Estado de Honduras; y el Sefior / la Sefiora XXXXXXXXXX, mayor de edad,
XXXXXX, Nacionalidad XXXXXX, con DOMICILIO en XXXXXXXX Tegucigalpa, con lIdentidad No
XXXXXXXXXX, RTN No. XXXXXXXXXXXX, quien actGa en su condicion de Gerente General y/o
Representante Legal de XXXXXXXXX (Persona natural o juridica); con RTN No. XXXXXXXXXXXX quienes
en lo sucesivo y para efecto de este Contrato se denominara EL CONTRATANTE/ DIRECCION Y EL
SUPERVISOR O LA SUPERVISION/ XXXXXX, respectivamente, ambos con poder suficiente para ejercitar los
Derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar el presente “LOTE
#3: SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS, CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LAS
MESETAS, MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; PARQUE
INFANTIL EN COMUNIDAD EL LLANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO
DE LA PAZ; ; CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; PARQUE INFANTIL EN BARRIO
EL KINDER, MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA
BARBARA; CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LAS
VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; PARQUE INFANTIL EN COLONIA 15
DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES”,
contrato que se regira de conformidad a las CLAUSULAS SIGUIENTES:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes
términos, se entendera que significan lo que se expresa a continuacion:

a.- EL GOBIERNO: EIl Gobierno de la Republica de Honduras.

b.- LA DIRECCION: La Direccién de Parques y Recreacion.

c.- EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la Direccion de Parques y
Recreacion (DPR).

d.- DOMICILIO: Colonia Rubén Dario, circuito Choluteca, casa 2109, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan
e.- UNIDAD EJECUTORA: Unidad Técnica, encargada de velar por la Coordinacién y Ejecucion del Proyecto.
f.- EL SUPERVISOR O LA SUPERVISION: La firma consultora o persona natural contratada para la
Supervision del proyecto o personal de la Unidad Técnica de la DPR.

g.- PROYECTO DE: SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA
LAS MESETAS, MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; PARQUE
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INFANTIL EN COMUNIDAD EL LLANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE
LA PAZ; ; CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL KINDER,
MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA;
CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LAS VEGAS,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; PARQUE INFANTIL EN COLONIA 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES”.

h.- EL CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien EL CONTRATANTE ha seleccionado para la
construccion del Proyecto; en este caso la Empresa o Contratista Individual.

i.- FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales.

j.- COORDINADOR: funcionario Publico (Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado) de Enlace por parte de LA
DIRECCION, encargada de Coordinar las Acciones que se susciten entre el Contratista, el Supervisor y
Contratante.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO: Realizar la SUPERVISION DE OBRAS de los
PROYECTOS DE LA (DPR) UBICADOS EN LAS SIGUIENTES ZONAS:

e CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LAS MESETAS, MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA.

e PARQUE INFANTIL EN COMUNIDAD EL LLANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE LA
PAZ.

e CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE
SANTA BARBARA,

e PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL KINDER, MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

e CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LAS VEGAS,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,;

e PARQUE INFANTIL EN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL,
DEPARTAMENTO DE CORTES.

CLAUSULA TERCERA: LISTA DE CANTIDADES

iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD |PRECIOUNITARIO| PRECIOTOTAL
1.00 |REMUNERACIONES
1.01| Gerente de Proyectos Hombre-Mes 1.00 L.
1.02|Ingeniero Residente Hombre-Mes 2.00 L.
SUB-TOTAL=| L. -

2.00 |COSTOS CPERATIVOS

2.01|Papeleria y Gastos de Reproduccién Mes 2.00

2.02 [Comunicaciones Mes 2.00

2.03[Uso de Vehiculo/Transporte Mes 1.50

2 04 Uso de Equipo de Oficina y Mes 200
Computo

SUB-TOTAL= | L. -

TOTAL SUPERVISION =| L. -
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CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Se ajustara segun las siguientes
condiciones: a) El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de XXXXX LEMPIRAS CON XX/100,
(L. X, XXX, XXX.XX). Queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hara en Lempiras, Moneda
Oficial de la Republica de Honduras.

b) La gestion administrativa para el pago se realizara en un UNICO PAGO al final de la obra, previa presentacion
de un Informe de soporte que describe las cantidades de obra ejecutadas y el COORDINADOR del Proyecto
conjuntamente con EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR har4 una visita al sitio de la Obra para su
conciliacion.

CLAUSULA QUINTA: ASIGNACION PRESUPUESTARIA: Los gastos que ocasione este contrato se
efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Instruccion: 0243; Gerencia: 01; Unidad Ejecutora:
02; Programa: 11; Sub-Programa: 00; Proyecto: 000; Actividad/Obra: 02; Objeto: 47220 y Fuente: 11.

CLAUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO: Todo lo referente a procedimientos para analisis de solicitudes,
gestion de pago, y la presentacion de informes de liquidacion y financieros de los pagos a efectuar seran regidos
por el Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAFI).

CLAUSULA SEPTIMA: REVISION DE PRECIOS Y RECONOCIMIENTOS DE MAYORES COSTOS: EL
CONTRATANTE NO reconocera a EL SUPERVISOR cualquier aumento directo que se produzca la logistica
para la supervision del proyecto y la aplicacion de nuevas Leyes o por disposiciones del Gobierno Central,
emitidas después de la fecha de presentacion de ofertas de este proyecto. Cualquier disminucion directa que se
produzca por aplicacion de Leyes o Disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de
presentacion de las ofertas del proyecto, serd a favor de EL GOBIERNO vy se rebajara de las estimaciones
convenidas.

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION DEL PROYECTO: Son atribuciones del SUPERVISOR:

a) Revisar el proyecto, cuando asi lo disponga el contrato, incluyendo planos, especificaciones u otros documentos
técnicos, antes del inicio de la construccién y formular las recomendaciones que procedan;

b) Emitir dictamen sobre el programa de trabajo presentado por el contratista, previo a su aprobacion por el 6rgano
responsable de la contratacion, presentar informes mensuales o con la frecuencia que fuere requerida sobre su
gjecucion a fin de verificar el avance del proyecto, asi como pronunciarse sobre su actualizacién o modificacion,
si fuere requerida;

c) Llevar el control y seguimiento de la ejecucién del contrato, y velar porque el contratista cumpla con las
especificaciones generales y técnicas del mismo;

d) Practicar inspecciones de campo, ordenar ensayos Yy andlisis de materiales y unidades de obra para verificar su
compatibilidad con las especificaciones acordadas, segun determine el contrato;

e) Realizar mensualmente y en la forma que disponga el contrato, las mediciones de las unidades de obra ejecutada
durante el periodo anterior;

f) Inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus caracteristicas deban quedar ocultas, elaborando los
planos correspondientes cuando fuere necesario, para lo cual debera ser avisado con anticipacion suficiente por el
contratista;

g) Inspeccionar continuamente la ejecucion de las obras, verificando su concordancia con los planos y demés
especificaciones contractuales, incluyendo las relativas a procesos constructivos o a la calidad de los materiales,
aprobando o rechazando su incorporacion;
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h) Autorizar pagos parciales al contratista por obra ejecutada, con base en las mediciones de las unidades de obra
y los precios contratados, verificando la presentacion correcta de las facturas o estimaciones de obra ejecutada
que presente el contratista e incluyendo un informe sobre el adelanto y progreso fisico y financiero del proyecto
y la evaluacion de los trabajos de aquél;

i) Verificar las reclamaciones por incremento de costos y autorizar, cuando corresponda, la aplicacion de la
clausula de revision de precios;
j) Emitir opinién fundada sobre las modificaciones al contrato y sugerir las que fueren pertinentes, previendo
anticipadamente cualquier modificacion o alteracion que pudiese ocurrir en el desarrollo fisico del proyecto,
incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en el presupuesto;

k) Documentar las diferentes fases de construccion con fotografias u otros medios que fueren oportunos, llevando
los registros correspondientes;

I) Dirigir 6rdenes e instrucciones al contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los planos
y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento;

m) Llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el contrato, en el &rea de
trabajo;

n) Intervenir activamente en la recepcidn provisional y definitiva de las obras, emitiendo su opinion acerca del
cumplimiento de las obligaciones del contratista;

0) Autorizar los pagos que correspondan en la liquidacion final del contrato;

p) Documentar y emitir opinion sobre los incumplimientos del contratista, especialmente los que den lugar a la
imposicion de multas o a la resolucién del contrato;

g) Solicitar al contratista, cuando exista causa justificada, el cambio del personal que no mostrare eficiencia en su
desempefio, asi como de la maquinaria o equipo que no funcione satisfactoriamente;

r) Las demas previstas en la Ley, el presente Reglamento o en el contrato o que resultaren de la naturaleza propia
de sus funciones.

CLAUSULA NOVENA: PROGRAMA DE TRABAJO: Después de suscrito el presente Contrato, EL
SUPERVISOR debera presentar a LA DIRECCION, el Programa de Trabajo de conformidad con las prioridades
de LA DIRECCION; documentos que tomaran caracter contractual a para de su aprobacion por LA DIRECCION.

CLAUSULA DECIMA: PLAZO DE TERMINACION DE SUPERVISION: EL SUPERVISOR se compromete
a darle fiel cumplimiento a las Especificaciones Técnicas y a los Planos de cada proyecto que van anexados al
presente Convenio, en base a lo cual LA DIRECCION ha estimado el plazo d¢ CUARENTA Y CINCO (45)
DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO PARA LAS CANCHAS MULTIUSOS Y
SESENTA (60) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO PARA LOS PARQUES
INFANTILES.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: EJECUCION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: EL
SUPERVISOR establecera la metodologia que implementara para la realizacion de las actividades, ademas
presentara a LA DIRECCION un cronograma de ejecucion de la obra. LA DIRECCION, realizara la supervision
y monitoreo de las obras y dard seguimientos al proyecto en todas sus instancias, con el objeto de constatar que
se esté ejecutando de acuerdo a los planos y especificaciones suministradas por la misma y aceptados por EL
SUPERVISOR los avances se evaluaran conforme al cronograma presentado, verificando el avance de obra en el
periodo y con la calidad esperada, por lo que la Unidad Técnica de LA DIRECCION generara un informe de la
supervision realizada. También se reserva el derecho de ejercer los procedimientos de control y auditoria sobre el
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proyecto de manera Integral, los cuales pueden ser ejercidos en forma directa o indirecta, cuando LA DIRECCION
considere que la obra no cuenta con los requerimientos convenidos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS: 1.-EL SUPERVISOR, queda obligado a presentar las
siguientes garantias: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al QUINCE POR CIENTO (15.00%)
del monto del contrato, con una duracién hasta NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS ADICIONALES al plazo
previsto para la terminacién del mismo.

1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion de la obra, la siguiente
garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al QUINCE POR CIENTO (15.00%) del monto
del contrato, con una duracion hasta NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS ADICIONALES al plazo previsto
para la terminacién del mismo.- efectuada la recepcion final de las obras objeto del contrato, EL CONTRATISTA
sustituira la Garantia de Cumplimiento por la siguiente Garantia.

2.- Las Garantias establecidas en los literales a) y b) deberan ser presentadas por EL CONTRATISTA, de
conformidad con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA deberé solicitar ante
LA DIRECCION, larevision y la aprobacion de las Garantias correspondientes, adjuntando a su escrito el Original
de la Garantia, simultaneamente y de caracter obligatorio debera presentar una copia de estos documentos a la
UNIDAD EJECUTORA.

Las garantias de Equipos (maquinas, equipamiento y juegos) se mediran a favor del Beneficiario que corresponda
y se entregaran al Representante Legal del Beneficiario una vez terminado y entregado el Proyecto objeto del
presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS GARANTIAS: Las
garantias constituidas por EL SUPERVISOR tendran caracter de titulo ejecutivo y su cumplimiento se exigira por
la via de apremio, una vez que esté firme el acuerdo de resolucion por incumplimiento de EL SUPERVISOR. EL
CONTRATANTE gozara de preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas garantias.
Quienes otorgaran estas garantias a favor de EL SUPERVISOR, no gozaran del beneficio de excusion. Si este
Contrato fuera resuelto por incumplimiento de EL SUPERVISOR, EL CONTRATANTE podra realizar las
diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica, el monto de las garantias que EL
SUPERVISOR haya rendido para garantizar el Cumplimiento del Contrato y/o Calidad de Obra.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS: LA DIRECCION podré autorizar
la devolucion de la garantia presentada de la siguiente manera: 1) La Garantia de Cumplimiento de Contrato,
después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepcion Final o definitiva del proyecto y haber
presentado la garantia de Calidad de Obra; 2) La Garantia de Calidad de Obra, TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO (365) DIAS CALENDARIOS después de finalizado el contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RELACION LABORAL. Las partes convienen que la relacion laboral del
personal asignado para cumplir con las obligaciones establecidas en el presente contrato se entendera
exclusivamente con EL SUPERVISOR, quien asumira su responsabilidad en este concepto, librando de toda
responsabilidad laboral presente y futura para con LA DIRECCION. Sera de caracter obligatorio la inclusion o
contratacion como minimo UNA (1) mujer en los trabajos a ejecutarse de los parques recreacionales/canchas
multiusos, cumpliendo con la premisa que a igual trabajo correspondera igual salario, sin discriminacion alguna,
siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean iguales conforme al
DECRETO No. 30-2022 publicado en la Gaceta el 8 de abril del 2022, reforma del articulo 10; se instruye DEL
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ENFOQUE DE GENERO para priorizar intervenciones a nivel nacional o local para cerrar brechas y reducir las
desigualdades de género; y con la mision y vision de SEMUJER, promocionar, proteger y garantizar el derecho
de las mujeres, nifias y adolescentes a la paz y a una vida libre de violencia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS: Queda convenido entre las
partes, que las controversias que generan los actos administrativos pueden ser resueltas empleando medios
alternativos de resolucion de disputas o la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para todos los efectos legales
del presente contrato, el INCUMPLIMIENTO de las obligaciones por caso fortuito o fuerza mayor, liberan al
obligado de responsabilidad. Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos o acontecimientos
ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no
se haya dado causa o contribuido a ellos), mones, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), Blogueos,
disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello), tormentas o
cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impidan el cumplimiento de alguna
obligacion relacionada con las obras objeto de este contrato. En tal supuesto EL CONTRATANTE podra resolver
administrativamente el contrato e incluso EL SUPERVISOR podra solicitar la terminacién anticipada del contrato.
En tal caso EL CONTRATANTE hara una liquidacion de los trabajos realizados a la fecha y podréa autorizar tanto
una ampliacion del plazo del contrato, dando cumplimiento a lo estipulado en la Clausula Décima Tercera
referente a la ampliacion de las garantias; o procedera a pagar EL SUPERVISOR una compensacion justa y
equitativa convenida de mutuo acuerdo, por la obra efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido
razonablemente.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA: EL
CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, total o
parcialmente, mediante COMUNICACION ESCRITA a EL SUPERVISOR, indicando los motivos de su
resolucién. Dicha resolucion se efectuara en la manera y de acuerdo con la informacién que se dé en dicha
comunicacién y no perjudicara ningin reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL
SUPERVISOR

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Ademas de la
terminacion normal del contrato por cumplimiento de las obligaciones pactadas, el contrato podra terminarse por
Resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa suficiente de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratacion del Estado. Las partes convienen que serian causales de terminacion del presente contrato las
siguientes: a) Por Consentimiento mutuo de las partes, debiéndose expresar por escrito las causas que justifiquen
tal decision. b) A solicitud de LA DIRECCION cuando concurran razones de interés general o por reestructuracion
interna de sus programas, funciones, servicios y presupuestos. En este caso LA DIRECCION comunicara a EL
SUPERVISOR las razones que dieron origen a dicha determinacién, sin responsabilidad alguna. ¢) A peticién de
La Unidad Técnica de LA DIRECCION, previo dictamen en el que justifique la responsabilidad del
SUPERVISOR para cumplir los compromisos pendientes de ejecutarse. d) A solicitud escrita de LA ONGD
dirigida a LA DIRECCION, expresando las razones que lo imposibilitan para Cumplir los compromisos
pendientes a ejecutarse. €) Por el incumplimiento de cualquiera de las partes a las estipulaciones establecidas en
este contrato, para tal objeto la parte afectada notificara por escrito el incumplimiento y la fecha de terminacion
del presente contrato.
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La rescision se hard a peticion de la Unidad Técnica, por medio de un informe técnico que debera contener los
elementos que justifiquen el incumplimiento. La rescision se hara sin perjuicio de otras acciones para lograr la
reparacion de dafios y perjuicios que causare el incumplimiento de EL SUPERVISOR a LA DIRECCION o a la
poblacion beneficiaria del proyecto.

CLAUSULA VIGESIMA: PRESENTACION DE LIQUIDACIONES E INFORME FINAL: EL SUPERVISOR
en el marco del presente contrato se obliga a presentar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la
finalizacion de la obra lo siguiente: a) Informe final del Proyecto; b) La liquidacion financiera del presupuesto
total ejecutado, verificado por el auditor de LA DIRECCION, c) Fotografias de antes, durante y después de
ejecucion del Proyecto; d) Acta de aceptacion de parte de la unidad Técnica de LA DIRECCION, donde se
constate que las actividades que esta realizando la fundacién estén conforme a las especificaciones técnicas
presentadas, efectuada la supervision mencionada y confirmado que la ejecucion se realizé de conformidad a lo
establecido en el presente convenio, se procedera a la emisién y entrega de una constancia de solvencia de parte
de LA DIRECCION, la que servira para fines de satisfaccion administrativa de esta y para que EL SUPERVISOR
pueda optar a nuevos proyectos, tal constancia no eximira de la responsabilidad que pueda recaer ante el Tribunal
Superior de Cuentas (TSC).

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: INTEGRIDAD: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica (LTAIP), y con la conviccion de que
evitando las précticas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y
rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del
Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: Mantener el mas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDOSE DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: ACEPTACION: Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los
términos y condiciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los
XX dias de XXXXX de 2025.

NOMBRE SUPERVISOR
REPRESENTANTE LEGAL

JOSE CECILIO CRUZ GUEVARA
DIRECTOR DE PARQUES Y RECREACION
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SECCION 1V. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES
1.0 - Definiciones:

1.1 - Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrita.

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiil.

Xiv.

XV.

XVi.

XVil.

XViii.

XiX.

XX.

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en su
defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para resolver
en primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de
estas CGC.

La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicacion de las
cantidades y precios, que forma parte de la propuesta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de la Supervision de la ejecucién de las Obras,
certificada por el Supervisor de acuerdo con la Sub-clausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista para Supervisar la ejecucién de
las Obras. Comprende los siguientes documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion de
Adjudicacidn, Carta de Oferta, estas Condiciones, Anexos y cualquier otro documento que se indique en
el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya propuesta para la Supervision de la ejecucién de las
Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Propuesta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de Oferta y cualquier otro documento
gue el Contratista presente con la misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacién de la Resolucion de Adjudicacion y
subsecuentemente, seguin sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario.

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sdbados y domingos y aquellos que sean
determinados como feriados nacionales.

Meses significa meses calendario.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los
empleados y equipos del Contratista, en adicién a los pagos por concepto de los materiales y planta
CONexos.

Defecto es cualquier parte de Supervision de la ejecucidon de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Supervisor de la
ejecucion de las Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado en la Sub-clausula 32.1 de las
CEC y calculado a partir de la fecha de terminacidn.

Los Planos son documentos gréaficos, incluidos en el contrato, que definen el trabajo a realizar, y cualquier
otro plano adicional o modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo establecido en el Contrato.
El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la Supervision de la ejecucién de las Obras,
segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio
las Obras para la supervision de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacién de la Supervision de las Obras es la fecha en que se prevé que el
Contratista deba terminar la Supervision de la ejecucion de las Obras y que se especifica en las CEC. Esta
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XXi.

XXii.

XXiil.

XXIV.

XXV.

XXVi.

XXVil.

XXViili.

XXIX.

XXX.

XXX,
XXXl

XXXiil.

fecha podra ser modificada Unicamente por el Contratante mediante una prérroga del plazo o una orden
de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en la Supervision de la ejecucion de las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de la Supervision de la ejecucion de las Obras que tenga una funcion
mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada por el 6rgano responsable de la
contratacion para supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la coordinacion
y control de la respectiva unidad ejecutora.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos del concurso, son
informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y
en el subsuelo del Sitio de las Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de la Supervisién de la ejecucion de las Obras incluidas
en el Contrato y cualquier modificacién o adicion hecha o aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista debera empezar la ejecucion de las
Obras y que esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma
de posesion del Sitio de las Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por el Contratista para realizar una parte de
los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir, instalar y retirar, y que son
necesarias para la construccién o instalacion de las Obras.

Una Variacién es una instruccién impartida por el Contratante y que modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante
como se define en las CEC.

Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional: que escapa al control de una Parte, que
dicha Parte no pudiera haberlo previsto razonablemente antes de firmar el Contrato, que, una vez surgido,
dicha Parte no pudiera haberlo evitado o resuelto razonablemente, y que no es sustancialmente atribuible
a la otra Parte. La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o circunstancias excepcionales
del tipo indicado a continuacion, siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente: (i) guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la guerra 0 no), invasion,
actos de enemigos extranjeros, (ii) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe militar o
usurpacion del poder, o guerra civil, (iii) disturbios, conmocién, desorden, huelga o cierre patronal llevado
a cabo por personas distintas a las del Personal del Contratista u otros empleados del Contratista y
Subcontratistas, (iv) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones ionizantes o0 contaminacion
por radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al uso por parte del Contratista de dichas
municiones, explosivos, radiacién o radioactividad, y (v) catastrofes naturales, como terremotos,
huracanes, tifones o actividad volcanica.

2.0 - Interpretacion:

2.1 - Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el singular significa también el plural, y el
masculino significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia
por si mismos. Las palabras que se usan en EI Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. EI Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2 - Si las CEC estipulan la terminacion de La Supervision de las Obras por secciones, las referencias que en
las CGC se hacen a Las Supervisiones, a La Fecha de Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican
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a cada Seccidn de La Supervision de las Obras (excepto las referencias especificas a La Fecha de Terminacion
y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de La Supervision de las Obras).

2.3 - Los documentos que constituyen El Contrato se interpretaran en el siguiente orden de prioridad:

1. Contrato,

2. Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,

3. Propuesta,

4. Condiciones Especiales del Contrato,

5. Condiciones Generales del Contrato,

6. Especificaciones,

7. Planos,

8. Lista de Cantidades,

9. Croquis de ubicacion

10. Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral de El Contrato.

3.0 - Idiomay Ley Aplicables:

3.1 - El idioma de El Contrato serd el espafiol. EI Contrato se regira y se interpretara segun las Leyes
Hondurefias.

4.0 - Decisiones del Supervisor de Obras:

4.1 - Salvo cuando se especifique otra cosa, EI Supervisor de Ejecucion de las Obras, en representacion de El
Contratante, podréa dirigir 6rdenes e instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion de El Contrato, de
acuerdo con Los Planos y Especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento.

5.0 - Delegacion de funciones:

5.1 - El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus deberes y responsabilidades.

6.0 - Subcontratos y Cesidn de El Contrato:

6.1 - El Contratista podra subcontratar trabajos a cuenta y riesgo propio. La subcontratacién no altera las
obligaciones de EI Contratista.

6.2 - El Contratista podra ceder El Contrato en caso fortuito o Fuerza Mayor, bajo la aprobacion por escrito
de El Contratante.

7.0 - Otros Contratistas:

7.1 - El Contratista debera cooperar y compartir El Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades,
empresas de servicios pablicos y El Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas indicada
en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. El Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al respecto al
Contratista.

8.0 - Personal:
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8.1 - El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad
con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado
por El Supervisor de Ejecucion de Obras. El Supervisor de Ejecucion de Obras aprobara cualquier reemplazo
de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

8.2 - Si El Supervisor de Obras solicita a EI Contratista la remocién de un integrante de la fuerza laboral de EI
Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, EI Contratista se asegurara que dicha persona se retire
de EI Sitio de las Obras dentro de los SIETE (7) dias siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los
trabajos relacionados con El Contrato.

9.0 - Riesgos del Contratante y del Contratista:

9.1 - Son riesgos de EI Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante, y son
riesgos de El Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

10.0 - Riesgos del Contratante:

10.1 - Desde La Fecha de Inicio de La Supervision de Ejecucion de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos de EI Contratante:

1. Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir Las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:

a. El uso u ocupacion de El Sitio de las Obras por Las Obras, o con el objeto de realizar Las
Obras, como resultado inevitable de Las Obras, o

b. Negligencia, violacion de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los derechos
legales por parte de El Contratante o cualquiera persona empleada por él o contratada por él,
excepto El Contratista.

2. Elriesgo de dafio a Las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas
de El Contratante o en el disefio hecho por El Contratante, o a una guerra o contaminacion radioactiva
que afecte directamente al pais donde se han de realizar Las Obras.

10.2 - Desde La Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado de Correccién de Defectos,
sera riesgo de EI Contratante la pérdida o dafio de Las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios
como consecuencia de:

a. Un Defecto que existia en La Fecha de Terminacion;

b. Un evento que ocurri6 antes de La Fecha de Terminacion, y que no constituia un riesgo de El
Contratante; o

c. Las actividades de El Contratista en El Sitio de las Obras después de La Fecha de Terminacion.

11.0 - Riesgos del Contratista:

11.1 - Desde La Fecha de Inicio de La Supervision de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacion, Las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos de El Contratante, seran
riesgos de El Contratista.

12.0 - Seguros:
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12.1 - A menos que se indique lo contrario en las CEC, El Contratista deberé contratar seguros emitidos en el
nombre conjunto de El Contratista y de EI Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre La Fecha de
Inicio y el vencimiento de El Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos de EI Contratista:

a. Para pérdida o dafios a Las Obras, Planta y Materiales;

b. Para pérdida o dafios a los Equipos;

c. Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir Las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada
con El Contrato, y;

d. Para lesiones personales o muerte.

12.2 - El Contratista debera entregar al Supervisor de Ejecucién de Obras, para su aprobacion, las pélizas y los
certificados de seguro antes de La Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios
ocasionados.

12.3 - Si El Contratista no proporcionara las polizas y los certificados exigidos, EI Contratante podra contratar
los seguros cuyas polizas y certificados deberia haber suministrado El Contratista y podré recuperar las primas
pagadas por El Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda de El Contratista.

12.4 - Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacién de EIl Supervisor de Obras.
Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pélizas de seguro.

13.0 - Informes de Investigacién del Sitio de las Obras:

13.1 - El Contratista, al preparar su Propuesta, se basara en los informes de investigacion de El Sitio de las
Obras indicados en las CEC, ademas de cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

14.0 - Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato:
14.1 - El Supervisor de la ejecucién de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.
15.0 - Supervision de la ejecucion de las Obras por el Contratista:

15.1 - El Contratista debera Supervisar la ejecucién de Las Obras de conformidad con las Especificaciones y
Los Planos.

16.0 - Terminacion de las Obras en la fecha prevista:

16.1 - El Contratista podra iniciar la Supervisién de la ejecucién de Las Obras en La Fecha de Inicio y debera
supervisarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que El Contratante
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

17.0 - Aprobacidn por el Supervisor de Obras:

17.1 - El Contratista sera responsable por el disefio de las Obras Provisionales. El Contratista deberé obtener
las aprobaciones del disefio de las Obras Provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. Todos Los
Planos preparados por El Contratista para la ejecucion de las Obras Provisionales y definitivas deberan ser

aprobados previamente por El Supervisor de Obras antes de su utilizacion.
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18.0 - Seguridad:

18.1 - El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades en El Sitio de las Obras. El
Contratista debera suministrar a sus trabajadores los Equipos e implementos necesarios de proteccion y tomara
las medidas necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, segin
las disposiciones sobre la materia.

19.0 - Descubrimientos:

19.1 - Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra inesperadamente
en la zona de Las Obras sera propiedad de El Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor de
Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

20.0 - Toma de posesion del Sitio de las Obras:

20.1 - El Contratante traspasara a EI Contratista la posesion de la totalidad de EI Sitio de las Obras. Si no se
traspasara la posesion de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerara que EI Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

21.0 - Acceso al Sitio de las Obras:

21.1 - El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso
al Sitio de Las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con
El Contrato.

22.0 - Instrucciones, Inspecciones y Auditorias:

22.1 - El Contratista debera cumplir todas las instrucciones de El Supervisor de Obras que se ajusten a Los
Planos y Especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.

23.0 - Controversias:

23.1 - Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre aspectos técnicos, financieros,
administrativos, legales, ambientales y de cualquier otra indole gue surjan entre El Contratista y EI Contratante,
incluyendo EIl Supervisor de la Ejecucién de las Obras, como resultado de la ejecucién de Las Obras.

24.0 - Procedimientos para la solucion de controversias:

24.1 - En el caso de controversias El Contratante interpretard mediante acto administrativo motivado, las
clausulas objeto de la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio del
6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucién de El Contrato, con audiencia de El
Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan.

25.0 - Recursos contra la resolucion del Contratante:

25.1 - Contra la resolucion de El Contratante quedard expedita la via judicial ante los tribunales de lo Contencioso
Administrativo, salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.
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B. CONTROL DE PLAZQOS

26.0 - Programa:

26.1 - Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Notificacion de la Resolucién de
Adjudicacién, EI Contratista presentara al Supervisor de Obras, para su opinién y posterior aprobacion por El
Contratante, un Programa en el que consten las metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el
calendario de ejecucion de todas las actividades relativas a Las Obras.

26.2 - El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales logrados en cada actividad y los efectos
de tales avances en el calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia
de las actividades.

26.3 - El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su opinion y posterior aprobacion por El
Contratante, un Programa con intervalos iguales que no excedan los periodos establecidos en las CEC. Si El
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, El Supervisor de Ejecucion de Obras
podra retener el monto especificado en las CEC de la préxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual EI Contratista haya presentado el Programa atrasado.

27.4 - La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las obligaciones de El Contratista. El
Contratista podra modificar el Programay presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier momento.
El Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

27.0 - Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion:

27.1 - El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando se produzca un Evento
Compensable o se ordene Una Variacion que haga imposible la terminacion de Las Obras en la Fecha Prevista
de Terminacion sin que EI Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucién de los trabajos
pendientes y que le genere gastos adicionales.

27.2 - El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminacién y por cuanto tiempo,
dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la fecha en que El Contratista solicite al Contratante una decision
sobre los efectos de Una Variacion o de un Evento Compensable y proporcione toda la informacidn sustentadora.
Si El Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla,
la demora debida a esa falla no ser& considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

28.0 - Aceleracion de las Obras:

28.1 - Cuando EI Contratante quiera que El Contratista finalice La supervision de la ejecucion de las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, ElI Contratante debera solicitar al Contratista propuestas valoradas
para conseguir la necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si El Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada como corresponda y ratificada por EI Contratante
y El Contratista.

28.2 - Si las propuestas con precios de El Contratista para acelerar la ejecucion de los trabajos son aceptadas por

El Contratante, dichas propuestas se trataran como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al
Precio del Contrato.
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29.0 - Demoras ordenadas por el Supervisor de Obras:

29.1 - El Supervisor de Obras previa autorizacion de El Contratante, podré ordenar al Contratista la suspension
en la iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en Las Obras, compensando econémicamente el
gasto generado por el atraso.

30.0 - Reuniones administrativas:

30.1 - Tanto El Supervisor de la ejecucion de las Obras como El Contratista podran solicitar al érgano
contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones serd la revision de la
programacion de los trabajos pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

30.2 - El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y
suministrar copias de este a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella,
El Supervisor de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones
en relacion con las medidas que deban adoptarse.

C. CONTROL DE CALIDAD

31.0 - Correccion de Defectos:

31.1 - El Supervisor de la ejecucién de Obras notificara al Contratista de todos los Defectos que tenga
conocimiento antes que finalice El Periodo de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en La Fecha de
Terminacion y se define en las CEC. EI Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras
queden Defectos por corregir.

31.2 - Cada vez que se notifique un Defecto, El Contratista lo corregird dentro del plazo especificado en la
notificacion de El Supervisor de la ejecucion de Obras.

32.0 - Advertencia Anticipada:

32.1 - El Contratista debera advertir al Supervisor de la ejecucion de Obras lo antes posible sobre futuros
posibles eventos o circunstancias especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar EI Precio
del Contrato o demorar la ejecucion de Las Obras. EI Supervisor de la ejecucién de Obras podréa solicitarle al
Contratista que presente una estimacion de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener
sobre El Precio del Contrato y La Fecha de Terminacidn. El Contratista debera proporcionar dicha estimacién
tan pronto como le sea razonablemente posible.

32.2 - El Contratista colaborara con EI Supervisor de la ejecucion de Obras en la preparacion y consideracién
de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento
0 circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare EIl Supervisor de la ejecucion
de Obras.

33.0 - Identificacion de Defectos:

33.1 - El Supervisor de Obras controlar el trabajo de EI Contratista y le notificara de cualquier Defecto que
encuentre. Dicho control no modificara de manera alguna las obligaciones de El Contratista.

40



34.0 - Pruebas:

34.1 - Si EIl Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las
Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene Defectos y la prueba revela que los tiene, EI Contratista
pagard el costo de la prueba y de las muestras, caso contrario debera ser sufragado por EI Contratante.

34.0 - Defectos no Corregidos:

35.1 - Si El Contratista no ha corregido un Defecto dentro del plazo especificado en la notificacion de El
Supervisor de la ejecucion de las Obras, este Gltimo estimara el precio de la correccion del Defecto, y El
Contratista debera pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccion del Defecto sea encargada por El
Contratante a terceros.

D. CONTROL DE COSTOS

36.0 - Lista de Cantidades (Presupuesto de la Supervision):

36.1 - La Lista de Cantidades (Presupuesto de la Supervision) debera contener los rubros correspondientes a la
supervision de la construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar El
Contratista.

36.2 - La Lista de Cantidades (Presupuesto de la Supervisidn) se usa para calcular EI Precio del Contrato. Al
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en La
Lista de Cantidades (Presupuesto de la Supervision)

37.0 - Desglose de Costos:

37.1 - Si El Contratante o El Supervisor de la ejecucion de las Obras lo solicita, EI Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en La Lista de
Cantidades (Presupuesto de la Supervision)

38.0 - Variaciones:

38.1 - Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados que presente El Contratista y
deberan ser autorizadas por escrito por El Contratante.

38.2 - Cuando las variaciones acumuladas superen el 10.00% de EI Precio Inicial del Contrato se formalizaran
mediante modificacion de El Contrato.

39.0 - Pagos de las Variaciones:

39.1 - Cuando EI Supervisor de la ejecucion de las Obras lo solicite, EI Contratista debera presentarle una
cotizacion para la ejecucion de Una Variacion. El Contratista debera proporcionarsela dentro de los SIETE (7)
dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si EIl Supervisor de la ejecucion de las Obras asi lo
hubiera determinado. EI Supervisor de la ejecucion de las Obras debera analizar la cotizacidn antes de opinar
sobre la Variacion.

39.2 - Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito en La Lista de Cantidades
(Presupuesto de la Obra) y si, a juicio de El Supervisor de la ejecucion de las Obras, la cantidad de trabajo o su
calendario de ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del limite establecido en la Sub-
clausula 39.0, para calcular el valor de la Variacion se usara el precio indicado en La Lista de Cantidades
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(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los
trabajos correspondientes a la Variacion no coincidieran con los rubros de La Lista de Cantidades (Presupuesto
de la Obra), EI Contratista debera proporcionar una cotizacion con nuevos precios para los rubros pertinentes de
los trabajos.

40.0 - Proyecciones:

40.1 - Cuando se actualice el Programa, El Contratista deberd proporcionar al Supervisor de la ejecucién de
las Obras una proyeccion actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyeccién podra incluir diferentes monedas
segln se estipule El Contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de cambio de EIl Contrato.
41.0 - Estimaciones de Obra:

41.1 - El Contratista presentara al Supervisor de la ejecucion de las Obras cuenta Unica por el valor del trabajo
ejecutado.

41.2 - El Supervisor de la ejecuciéon de las Obras verificard la cuenta Unica del trabajo ejecutado por El
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

41.3 - El valor del trabajo ejecutado sera determinado por El Supervisor de Obras.

41.4 - El valor del trabajo ejecutado comprendera el valor de la cantidad ejecutada, de acuerdo a los precios
unitarios contractuales.

41.5 - El valor del trabajo ejecutado incluira la estimacién de las Variaciones y de los Eventos Compensables.
41.6 - El Supervisor de la ejecucién de las Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una estimacién
anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion de
informacion més reciente.

42.0 - Pagos:

42.1 - El pago sera UNICO al final de la supervision de las obras.

42.2 - Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior o como resultado de una decision de El
Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagara interés al Contratista sobre el monto incrementado como se establece en
esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha en que se deberia haber aprobado dicho incremento si no
hubiera habido controversia.

42.3 - Salvo que se establezca otra cosa, el pago y deducciones se efectuaran en las proporciones de las monedas
en que esté expresado El Precio del Contrato.

42.4 - El Contratante no pagara los rubros de Las Obras para los cuales no se indico precio y se entendera que
estan cubiertos en otros precios en El Contrato.

43.0 - Eventos Compensables:
43.1 - Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:
a. El Contratante no permite acceso a una parte de El Sitio de las Obras en la Fecha de Posesion de El

Sitio de las Obras de acuerdo con la Sub-clausula 21.1 de las CGC.
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b. El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo de El
Contratista en virtud de El Contrato.

c. EIl Supervisor de la ejecucion de las Obras ordena una demora o no emite Los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecucion oportuna de Las Obras.

d. El Supervisor de la ejecucion de las Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos
0 que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

e. El Supervisor de la ejecucion de las Obras sin justificacion desaprueba una subcontratacion.

f. Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que razonablemente se podia inferir antes de la
emision de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacién, a partir de la informacion emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion de El Sitio de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccion visual de El Sitio de las Obras.

g. EIl Supervisor de la ejecucion de las Obras imparte una instrucciéon para lidiar con una condicion
imprevista, causada por ElI Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

h. Otros contratistas, autoridades, empresas de servicios publicos, o El Contratante no trabajan conforme
a las fechas y otras limitaciones estipuladas en ElI Contrato, causando demoras o costos adicionales al
Contratista.

i. Los efectos sobre El Contratista de cualquiera de los riesgos de EI Contratante.

j- El Supervisor de la ejecucion de las Obras demora sin justificacion alguna la emision del Certificado
de Terminacion.

43.2 - Si un evento compensable impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Supervisor de la ejecucion de las Obras
decidira la nueva Fecha Prevista de Terminacion si este fuera el caso.

43.3 - El Contratista no tendréa derecho al pago de ninguna compensacion en la medida en que los intereses de
El Contratante se vieran perjudicados si EI Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado
con El Supervisor de la ejecucion de las Obras.

44.0 - Impuestos:

44.1 - EIl Supervisor de la ejecucién de las Obras debera ajustar EI Precio del Contrato si los impuestos,
derechos y otros gravamenes cambian en el periodo comprendido entre la fecha que sea TREINTA (30) dias
anterior a la de presentacién de las Ofertas para El Contrato y la fecha del Acta de Recepcidn Definitiva. El
ajuste se hara por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por ElI Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en El Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicacién de la clausula
47 de las CGC.

45.0 - Monedas:

45.1 - La moneda o monedas en gue se le pagara al Proveedor en virtud de este Contrato se especifican en las
CEC.

46.0 - Ajustes de Precios:

46.1 - Los precios cotizados por el oferente seran fijos durante la ejecucion de El Contrato y no estaran sujetos a
ninguna Variacion por ningin motivo.

47.0 - Multas por retraso en la entrega de la Obra:
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47.1 - El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios conforme al precio por dia
establecido en las CEC, por cada dia de retraso de La Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista
de Terminacién. El monto total de dafios y perjuicios no deber& exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. EI pago por dafios
y perjuicios no afectara las obligaciones de El Contratista.

47.2 - Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion,
El Supervisor de la ejecucion de las Obras debera corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en
exceso que hubiere efectuado EI Contratista por concepto de liquidacién de dafios y perjuicios.

48.0 - Garantias:

48.1 - El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de Cumplimiento a méas tardar en la fecha
definida en la Notificacién de la Resolucion de Adjudicacién y por el monto estipulado en las CEC, emitida por
un banco o compafiia afianzadora aceptables para El Contratante y expresada en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse EIl Precio del Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en
NOVENTA (90) dias calendario la Fecha Prevista de Terminacion.

49.0 - Trabajos por dia:

49.1 - Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en La Oferta se aplicaran para pequefias
cantidades adicionales de trabajo solo cuando EIl Supervisor de la ejecucién de las Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucién de trabajos adicionales que se han de pagar de esa
manera.

49.2 - El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por El Supervisor de la ejecucién de las
Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por dia. Supervisor de la ejecucion de las Obras debera
verificar y firmar todos los formularios que se llenen para este propdsito.

49.3 - Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran supeditados a la presentacién de los
formularios.

50.0 - Costo de reparaciones:

50.1 - El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o dafios que sufran Las
Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre La Fecha de Inicio de Las Obras y el
vencimiento de El Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados
por sus propios actos u omisiones.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

51.0 - Terminacion de las Obras:

51.1 - Terminada sustancialmente La Supervision de las Obras, se efectuara en forma inmediata una inspeccion
preliminar, que acredite que Las Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en
Acta de Recepcion Provisional suscrita por un representante del 6rgano responsable de la contratacion por El
Contratante, Supervisor de la ejecucion de las Obras designado y el representante designado por El
Contratista.
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51.2 - Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo con Los Planos, Especificaciones
y deméas documentos contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

52.0 - Recepcion de las Obras:

52.1 - Acreditado mediante la inspeccién preliminar, que Las Obras se encuentran en estado de ser recibidas, y
dentro de los DIEZ (10) dias siguientes a la fecha en que El Contratista efectGe su requerimiento, El
Contratante procedera a su recepcion provisional, previo informe de El Supervisor de la ejecucion de las
Obras.

52.2 - Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones por Defectos o detalles pendientes,
se daran instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale a la
reparacion o terminacion de acuerdo con Los Planos, Especificaciones y demas documentos contractuales.

52.3 - Cuando Las Obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva, se procedera a efectuar las
comprobaciones y revisiones finales. Si asi procediere, previa certificacion de EI Supervisor de la ejecucion de
las Obras de que los Defectos y detalles notificados han sido corregidos, se efectuara la recepcion definitiva y se
entregara el Acta de Recepcion Definitiva.

52.4 - Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos o partes de la obra de un proyecto, la
recepcion provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en los articulos anteriores.

52.5 - Hasta que se produzca la recepcidn definitiva de Las Obras, su mantenimiento, custodia y vigilancia sera
por cuenta de El Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal
efecto disponga El Contrato.

53.0 - Liquidacién Final:

53.1 - Dentro del plazo establecido en las CEC, El Contratista deberd proporcionar al Supervisor de la
gjecucidon de las Obras un estado de cuenta detallado del monto total que EI Contratista considere que se le
adeuda en virtud de El Contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y completo a juicio de EI Supervisor
de la ejecucién de las Obras, emitira el certificado de pago final dentro del plazo establecido en las CEC. Si el
estado de cuenta presentado no estuviese de acuerdo al balance final calculado por el Supervisor o estuviese
incompleto, ambas partes procederan en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance final adeudado
al Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa, El Contratista volvera a presentar el estado de cuenta y el
Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC emitira el certificado de pago. Caso contrario, EI Supervisor
de la ejecucion de las Obras decidird en el plazo estipulado en las CEC el monto que debera pagarse al
Contratista y ordenara se emita el certificado de pago.

53.2 - El érgano responsable de la contratacién debera aprobar la liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del
saldo resultante debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio de las acciones legales que
El Contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del monto del certificado de pago final.

54.0 - Manuales de Operacion y Mantenimiento:

54.1 - Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacién y mantenimiento actualizados de la
maquinaria o equipo suministrado, EI Contratista los entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

54.2 - Si El Contratista no proporciona Los Planos finales actualizados y/o los manuales de operacion y

mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC 56.1, 0 no son aprobados por El Supervisor de
la ejecucion de las Obras, éste retendrd el Acta de Recepcion Definitiva.
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55.0 - Terminacién del Contrato:

55.1 - El Contratante o El Contratista podrén terminar EI Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento
fundamental de El Contrato.

55.2 - Los incumplimientos fundamentales de EI Contrato incluiran, pero no estaran limitados a los siguientes:

a. El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

b. La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento de EI Contrato o de las demas garantias a cargo
de El Contratista dentro de los plazos correspondientes;

c. Lasuspension definitiva de La supervision de las Obras o la suspension temporal de las mismas por un
plazo superiora CIENTO OCHENTA (180) dias calendarios, en caso de Fuerza Mayor o caso fortuito,
0 un plazo de dos SESENTA (60) dias calendarios sin que medien éstas, acordada en ambos casos por
la Administracion;

d. Ladisolucion de la sociedad mercantil contratista;

e. La declaracion de quiebra o de suspension de pagos de El Contratista, o su comprobada incapacidad
financiera;

f. Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o Fuerza
Mayor, sobrevinientes a la celebracion de EI Contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

g. El incumplimiento de las obligaciones de pago més alla del plazo de CIENTO OCHENTA (180) dias
calendarios si no se establece en EI Contrato un plazo distinto;

h. La falta de correccién de Defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente inejecutables;

i. El mutuo acuerdo de las partes;

j. Si El Contratista ha demorado la terminacién de Las Obras de tal manera que se alcance el monto
méximo de la indemnizacidn por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC;

k. Si El Contratista, a juicio de EI Contratante, ha incurrido en fraude o corrupcién al competir por El
Contrato o en su ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas CGC.

55.3 - Si El Contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se hara efectiva la garantia de
cumplimiento.

55.4 - Si El Contrato fuere terminado, El Contratista debera suspender los trabajos inmediatamente, disponer
las medidas de seguridad necesarias en EIl Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea
razonablemente posible.

55.5 - No podrén ejecutarse las garantias de un contrato cuando la resolucion de El Contrato sea consecuencia
del incumplimiento contractual de la administracion o por mutuo acuerdo.
56.0 - Fraude y Corrupcion:

56.1 - El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a
todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en procedimientos de contratacion,
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucién de un contrato. Los actos de fraude y corrupcién estan prohibidos.

56.2 - El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado Hondurefio tendrén el derecho de revisar
a los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento de El
Contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por EI Contratante, o la respectiva instancia de
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control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, El Contratista y sus Subcontratistas deberan: (i) conservar
todos los documentos y registros relacionados con este Contrato por el periodo que establecen las instancias de
control del Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo contemplado en El Contrato; y (ii) entregar todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de fraude o corrupcidn, y pongan a la disposicion de El
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados o agentes de El
Contratista y sus Subcontratistas que tengan conocimiento de ElI Contrato para responder las consultas
provenientes de personal de El Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si EI Contratista o cualquiera de sus Subcontratistas incumple el requerimiento de EI Contratante
o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del
asunto por éstos, EI Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola
discrecién, podra tomar medidas apropiadas contra El Contratista o Subcontratista para asegurar el
cumplimiento de esta obligacion.

57.0 - Pagos posteriores a la terminacion de El Contrato:

57.1 - Si El Contrato se termina por incumplimiento fundamental de el Contratista, EI Contratante debera
emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por El
Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisidn de dicho certificado y menos el valor
de las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan
para la indemnizacién por dafios y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que se adeuda al
Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira
una deuda a favor de El Contratante.

57.2 - Si El Contrato se rescinde por conveniencia de EI Contratante o por incumplimiento fundamental de El
Contrato por El Contratante, debera emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los Materiales
ordenados, el costo razonable del retiro de los Equipos y la repatriacion del personal de EI Contratista ocupado
exclusivamente en Las Obras, y los costos en que El Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de Las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.

58.0 - Derechos de Propiedad:

58.1 - Si El Contrato se termina por incumplimiento de EIl Contratista, todos los Materiales que se encuentren
en El Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos propiedad de El Contratista, las Obras Provisionales y Las
Obras incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Ligquidacion, se consideraran de
propiedad de El Contratante.

59.0 - Liberacion de cumplimiento:

59.1 - Si se hace imposible el cumplimiento de EI Contrato por motivo de Fuerza Mayor, o por cualquier otro
evento que esté totalmente fuera de control de El Contratante o de El Contratista, deberd validar la
imposibilidad de cumplimiento de El Contrato. En tal caso, EI Contratista debera disponer las medidas de
seguridad necesarias en El Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir la
validacion. En caso de imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados
antes de la recepcion de la validacion, asi como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales
se hubieran adquirido compromisos, los Materiales existentes y Equipos adquiridos para uso del proyecto los
cuales serdn entregados al Estado, asi como los gastos administrativos en que se incurra por la rescision o
resolucion.
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SECCION V. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

CEC 1.1 (a)

En el presente Contrato NO se prevé Conciliador.

CEC 1.1 (q)

El Contratante es el ESTADO DE HONDURAS a través de la DIRECCION DE
PARQUES Y RECREACION, ubicada en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo el
representante legal José Cecilio Cruz Guevara.

CEC 1.1 (t)

La Fecha Prevista de Terminacion de La Supervision de la ejecucion de las Obras es:
SESENTA (60) dias calendarios para Parques Infantilesy CUARENTA'Y CINCO (45)
dias calendarios para Canchas Multiusos a partir del dia siguiente de entregada al
contratista la Orden de Inicio, en caso de necesidad y previa justificacion por parte de El
Contratista, ElI Contratante podré otorgar prorroga a La Fecha de Terminacion total de
Las Obras segun lo estime.

CEC 1.1 (W)

El Supervisor de Obras serd& nombrado por ElI Contratante con notificacion a El
Contratista a través de la Unidad Técnica de la DPR.

CEC 1.1 (y)

Sitio de las Obras:

ALDEA LAS MESETAS, MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA,

COMUNIDAD EL LLANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE
LA PAZ

ALDEA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE
SANTA BARBARA,;

BARRIO EL KINDER, MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA;

BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE
SANTA BARBARA,;

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL,
DEPARTAMENTO DE CORTES.

CEC 1.1 (ff)

La Supervision de las Obras consiste en:

“LOTE #3: SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS, CANCHA MULTIUSOS
EN ALDEA LAS MESETAS, MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA; PARQUE INFANTIL EN COMUNIDAD EL LLANO, MUNICIPIO
DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE LA PAZ; ; CANCHA MULTIUSOS EN
ALDEA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE
SANTA BARBARA; PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL KINDER, MUNICIPIO
DE CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA;
CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LAS
VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; PARQUE INFANTIL EN
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL,
DEPARTAMENTO DE CORTES”
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CEC 2.2 Las secciones de Las Obras con fechas de terminacién distintas a las de la totalidad de Las
Obrasson: N/ A
CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral de El Contrato de este concurso;
a. Contrato,
b. Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
c. Propuesta,
d. Condiciones Especiales del Contrato,
e. Condiciones Generales del Contrato,
f. Especificaciones,
g. Planos,
h. Lista de Cantidades,
i. Croquis de ubicacion
j. Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral
de El Contrato.
CECS8.1 Lista de Otros Contratistas: N / A
CEC9.1 Personal Clave: N/ A
CEC 131 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
a. Para pérdida o dafio de Las Obras, Planta y Materiales: RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA.
b. Para pérdida o dafio de equipo: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
c. Para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a Las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
en conexion con El Contrato: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
d. Para lesiones personales 0 muerte:
a. De los empleados del Contratante: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
b. De terceros, que sean afectados directamente por actividades de la obra:
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
CEC 14.1 Los Informes de Investigacion de El Sitio de las Obras son: Levantamientos Topogréfico,
Constancia Catastral, Socializacion Comunitaria.
CEC 20.1 La fecha de Toma de Posesién de El Sitio de las Obras sera al librar la ORDEN DE INICIO para
cada proyecto.
CEC 25.0 Contra la resolucién del Contratante procedera la via judicial ante los tribunales de lo Contencioso

Administrativo.

B. CONTROL DE PLAZQOS

CEC26.1 El Contratista presentara un Programa para la aprobacion de EIl Supervisor de Obras
dentro de CINCO (5) dias calendario a partir de la fecha de la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion.

CEC 26.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de TREINTA (30) dias

calendarios o a solicitud de EI Supervisor de la ejecucion de las Obras o El
Contratante.
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C. CONTROL DE LA CALIDAD

CEC311

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
(365) dias calendarios a partir de la fecha de recepcion.

D. CONTROL DE COSTOS

CEC 45.0 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CEC 46.0 No existen sistemas alternativos de ajuste de incremento o decremento de costos.

CEC47.1 El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de Las Obras es
del CERO PUNTO TREINTA Y SEIS CINCUENTA Y NUEVE POR CIENTO
(0.36%0) por dia de atraso. EI monto méaximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios
para la totalidad de Las Obras es del QUINCE POR CIENTO (15.00%0) del valor de El
Contrato.

CEC 48.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento y/o Fianzas de Cumplimiento debe ser no

menos de QUINCE POR CIENTO (15.00%) del monto contractual, como indican los
términos dispuestos en la Clausula 49.1 de los CGC.

La Garantia de Cumplimiento debera tener una vigencia que excedera en NOVENTA (90)
dias calendario la Fecha Prevista de Terminacion

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

CEC53.1

a. El plazo maximo para que EI Contratista proporcione a EI Supervisor de Obras
un estado de cuenta detallado del monto total que considere que se le adeuda en
virtud de El Contrato serd de DIEZ (10) dias después de la emision de la
Certificacion mencionada en la Clausula 54.3.

b. EI plazo méximo para que El Supervisor de Obras se pronuncie sobre la
aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado serd de CINCO (5) dias a
partir del dia siguiente a la fecha de recepcion del mismo.

c. El plazo méximo para emitir el certificado de pago sera de CINCO (5) dias
después de la notificacion de aceptacion del estado de cuenta;

d. El plazo méaximo para intentar la conciliacion del balance final y otros detalles
del estado de cuenta serd de CINCO (5) dias a partir del dia siguiente de la fecha
de notificacion de rechazo del estado de cuenta.

e. Silaconciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que El Supervisor de la
gjecucidén de las Obras emita el certificado de pago sera de CINCO (5) dias a
partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de conciliacion.

CEC54.1

Los Manuales de operacidn y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar: N/A
Los Planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar el: N/A

CEC 55.2 (j)

El ndmero méaximo de dias serd& de CUARENTA Y UNO (41) dias calendarios,
equivalente al valor que resulta del QUINCE POR CIENTO (15.00%0) del valor de El
Contrato entre el monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de
Las Obras que es del CERO PUNTO TREINTA Y SEIS CINCUENTA Y OCHO POR
CIENTO (0.36%0), consistente con la Sub-clausula 48.1 sobre liquidacion por dafios y
perjuicio.
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SECCION VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Técnicas se Adjuntan al presente Documento del Concurso.
Forman parte de los Términos de Referencia las Especificaciones técnicas de los siguientes proyectos:
e CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LAS MESETAS, MUNICIPIO DE LAMANI,

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA,; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo | ET

e PARQUE INFANTIL EN COMUNIDAD EL LLANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo IV ET

e CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo VII ET

e PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL KINDER, MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo X ET

e CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LAS VEGAS,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo XI11 ET

e PARQUE INFANTIL EN COL'ONIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL,
DEPARTAMENTO DE CORTES; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo XVI ET

SECCION VII. PLANOS

Los Planos se adjuntan al presente Documento del Concurso.
Forman parte de los Términos de Referencia los Planos de los siguientes proyectos:
e CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LAS MESETAS, MUNICIPIO DE LAMANI,

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA:; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo Il PP

e PARQUE INFANTIL EN COMUNIDAD EL LLANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo V PP

e CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo VIII PP

e PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL KINDER, MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo X1 PP

e CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LAS VEGAS,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo XIV PP

e PARQUE INFANTIL EN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL,
DEPARTAMENTO DE CORTES; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo XVII PP
SECCION VIII. LISTA DE CANTIDADES
Las Listas de Cantidades (Cantidades de Obra) se Adjuntan al presente Documento del Concurso.

Forman parte de los Términos de Referencia la lista de cantidades de los siguientes proyectos:
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CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LAS MESETAS, MUNICIPIO DE LAMANI,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo 111 CO

PARQUE INFANTIL EN COMUNIDAD EL LLANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo VI CO

CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo IX CO

PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL KINDER, MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo XI1 CO

CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LAS VEGAS,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo XV CO

PARQUE INFANTIL EN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL,
DEPARTAMENTO DE CORTES; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo XVIII CO

SECCION IX. CROQUIS DE UBICACION
CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LAS MESETAS, MUNICIPIO DE LAMANI,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo XIX CU

PARQUE INFANTIL EN COMUNIDAD EL LLANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo XX CU

CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA: Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo XXI CU

PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL KINDER, MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo XX11 CU

CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LAS VEGAS,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo XX111 CU

PARQUE INFANTIL EN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL,
DEPARTAMENTO DE CORTES; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo XXIV

SECCION X. PRESUPUESTO SUPERVISION

Las cantidades de supervision se adjuntan al presente Documento del Concurso.

Forman parte de los Términos de Referencia las cantidades de supervisién de los siguientes proyectos:

CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LAS MESETAS, MUNICIPIO DE LAMANI,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA,;

PARQUE INFANTIL EN COMUNIDAD EL LLANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ,

CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,;

PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL KINDER, MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,;
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e CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LAS VEGAS,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,;

e PARQUE INFANTIL EN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL,
DEPARTAMENTO DE CORTES; Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo XXV PS

SECCION XI. CONSOLIDADO PRESUPUESTO SUPERVISION

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS, CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LAS MESETAS,
MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA:; PARQUE INFANTIL EN COMUNIDAD
EL LLANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE LA PAZ; ; CANCHA MULTIUSOS EN
ALDEA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA:
PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL KINDER, MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO LA LIBERTAD,
MUNICIPIO DE LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; PARQUE INFANTIL EN
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES;
Documento: CPS-DPR-003-2025 Anexo XXVI PS

SECCION XIlI. FORMULARIOS DE GARANTIA

Se adjunta en esta seccion el modelo aceptable del formulario para la Garantia/Fianza de Cumplimiento. Los
Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia/ Fianza de Cumplimiento de este concurso. Solo el
Oferente seleccionado debera proporcionar esta Garantia/ Fianza.

Estas garantias/fianzas deberan ser emitidas Unicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), ¢) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y para
gue sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE
de conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

FORMATO [GARANTIA/EIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA] DE CUMPLIMIENTO Ne: [ ]
FECHA DE EMISION: [ ]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [ ]

DIRECCION Y TELEFONO: [ ]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la garantia],
para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados,
CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato
firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el
nombre del Concurso]” ubicado en [indicar la ubicacion].
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SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [ ]

VIGENCIA De: [ ] Hasta: [ ]
BENEFICIARIO: [ ]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL
VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO [DEL (BENEFICIARIO)] ACOMPANADA
DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO
REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor [DEL (BENEFICIARIO)] seran solidarias, incondicionales, irrevocables
y de realizacién automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de | ], Municipio de
[ l,alos | | del mes de | | del afio | ].

FIRMA AUTORIZADA
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