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PARTICIPANTES EN LA PROPUESTA Y REQUISITOS

Podran participar un minimo de Una (1) Empresa Consultora y/o Consultor Individual
hondurena previamente calificada segun la base y procedimientos de precalificacion
realizado por la Direccion Nacional de Parques y Recreaciéon (DPR) e inscritas en el Colegio
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) que, de acuerdo con su capacidad para la
supervision de este tipo de obras, la Direccion Nacional de Parques y Recreacién (DPR),
determine conforme al proceso los consultores que hayan sido precalificados en la categoria
de supervision.

Asimismo, deberan presentar en la oferta los siguientes documentos:

e Documentos personales del Representante Legal de la Empresa, Consultor individual
o Persona natural (Tarjeta de Identidad, RTN y Solvencia Municipal).

e Balance General y Estado de Resultado del afio fiscal 2023, debidamente refrendado
por una firma auditora o Contador Publico.

e Declaraciéon Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el
representante de la Empresa, la Empresa, el Consultor individual o Persona natural
en ninguno de los casos sefalados en los Articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion
del Estado.

e Constancia que acredite que la Empresa o Consultor individual esta debidamente
inscrita y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).

e Constancia de Precalificacion de la Direccién Nacional de Parques y Recreacion
vigente.

e Constancia de estar inscrito en el Registro de Contratistas que lleva la Oficina
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

Al Oferente se le instruye que toda documentacion presentada debera estar vigente y
la que sea presentada en fotocopia debera estar debidamente autenticada.

Asi mismo, la declaracidén jurada también deberan presentarla debidamente certificada
por Notario Publico (autenticada).

SECCION L. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

A. DISPOSICIONES GENERALES

1.0 - ALCANCE DEL CONCURSO

1.1 - El Contratante, segun la definicion que consta en las “Condiciones Generales del
Contrato” (CGC) e identificado en la Seccién Il, “Datos del Concurso” (DDC) invita a
presentar Ofertas para la Supervision de las Obras que se describen en los DDC y en las
Secciones VI, VII y VIII. EI nombre y el numero de identificacion del Contrato estan
especificados en los DDC y en las condiciones Especiales de Contrato (CEC).

1.2 - El Oferente seleccionado debera terminar la supervision de las obras en la fecha
prevista de terminacién especificada en los DDC y en la sub clausula 1.1. (s) de las CEC.

1.3 - En estos Documentos del Concurso:

a) El término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por ejemplo, por
correo, correo electrénico o mediante nota) con prueba de recibido;

b) Si el contexto asi lo requiere, se usara el término “singular” o “plural” y viceversa; y

c) El término “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacién del contrato, entrega de documentos).

2.0 - FUENTE DE FONDOS

2.1 - La contratacién a que se refiere este Concurso se financiara con recursos provenientes
de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDC.



3.0 - FRAUDE Y CORRUPCION

3.1 - El Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o
participando en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes,
oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.

3.2 - Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o0 mas oferentes,
las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en
que éstos hubieren incurrido.

3.3 - Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley de Contratacion del
Estado de Honduras, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme
al Cédigo Penal.

4.0 - OFERENTES ELEGIBLES

4.1 - Podran participar en este Concurso unicamente las personas naturales o juridicas
hondurefias y personas naturales o juridicas extranjeras cubiertas por tratados
internacionales que les otorguen trato de nacionales y que no se hallen comprendidas en las
circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad,
delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacién fiscal, mientras subsista la condena. Esta
prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas
juridicas cuyos administradores o Representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracién, al servicio de los Poderes del
Estado o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se
financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la
Constitucion de la Republica;

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la
suspension temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicién de contratar tendra una duracion de dos (2)
anos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucién en sus
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera definitiva;

e) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o
empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razéon de sus cargos o participar en
directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de
contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las compafias que cuenten con
Socios que sean conyuges, personas vinculadas por unién de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios
o empleados a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las que desempenien,
puestos de direccibn o de representacion personas con esos mismos grados de
relacion o de parentesco;

g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacion de las
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especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion;

h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sancion
de suspensién para participar en procedimientos de contrataciéon administrativa.

4.2 - Los oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su
continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando el Contratante
razonablemente las solicite.

5.0 - REQUISITOS DE PRECALIFICACION

5.1 - Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en los Concursos
privados que se programen con dicho fin.

5.2 - Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o mas empresas
deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a) Todos los integrantes del Consorcio deben ser Empresas Precalificadas en la
Direccion Nacional de Parques y Recreacion para la adjudicacion del Contrato.

b) La Oferta debera ser firmada de manera que constituya una obligacion legal para
todos los socios;

c) Todos los socios seran responsables mancomunada y solidariamente por el
cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

d) Uno de los socios debera ser designado como representante y autorizado para
contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o
todos los miembros del Consorcio;

e) La ejecucidon de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se haran
exclusivamente con el socio designado;

f) Con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio firmado por todas las
partes.

5.3 - Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacién presentada
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas
0, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacidén que actualice su informacion
original de precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacion posterior segun estipulado
en el Articulo 96 del RLCE. La confirmacién o actualizacién de la informacion debera
presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Seccién lIl.

5.4 - Si la persona que suscriba la Oferta no es la misma que suscribio la solicitud de
precalificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta, el poder otorgado a quien suscriba
la Oferta autorizandole a comprometer al Oferente

6.0 - UNA OFERTA POR OFERENTE

6.1 - Cada Oferente presentara solamente una Oferta, ya sea individualmente o como
miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en mas de una Oferta sera
descalificado (a menos que lo haga como Subcontratistas o en los casos cuando se
permiten presentar o se solicitan propuestas alternativas) y ocasionara que todas las
propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

7.0 - COSTOS DE LAS PROPUESTAS

7.1 - Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la preparacion y
presentacion de sus Ofertas y el CONTRATANTE EN NINGUN MOMENTO SERA
RESPONSABLE POR DICHOS GASTOS.



8.0 - VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS

8.1 - El oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e
inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo toda la
informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la
supervision de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del
Oferente.

B. DOCUMENTOS DEL CONCURSO

9. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO

9.1 - El conjunto de los Documentos del Concurso comprende los que se enumeran en la
siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la
clausula 11 de las IAO:

Seccion |  Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il Datos del Concurso (DDC)
Seccion lll  Formularios de la Oferta

Seccién IV Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion V  Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccidén VI Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccién VII Planos

Seccién VIl Lista de Cantidades

Seccion IX Formularios de Garantias

10. ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO

10.1 - Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos del
Concurso deberan solicitarlas al Contratante por escrito a la direccién indicada en los DDC.

10.2 - Los oferentes podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones hasta
CINCO (5) dias calendario antes de la fecha limite de presentacion de ofertas. El
Contratante debera responder a cualquier solicitud de aclaracidon recibida por lo menos
TRES (3) dias calendario antes de la fecha limite para la presentacion de Ofertas. Se
enviaran copias de la respuesta del Contratante a todos los que retiraron los Documentos del
Concurso, la cual incluira una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi
mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que considere convenientes.

10.3 - Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se emitan de oficio
se publicaran en el Sistema de Informacién de Contratacion y Adquisiciones del
Estado de Honduras “HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn).

10.4 - En el caso que se establezca en los DDC la realizacién de una reunion de informacion
para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales también tendran la oportunidad de
asistir a dicha reunion que sera efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDC.
De igual forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la celebraciéon de
una reunion de este tipo, debiéndose invitar a todos los que hubieren retirado los
Documentos del Concurso. La inasistencia a la reunion de informaciéon para posibles
aclaraciones no sera motivo de descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos del Concurso que resulten necesarias en virtud de esta reunién se notificaran
mediante Enmienda a los Documentos del Concurso, conforme a la Clausula 11 de las IAO.

11.0 - ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO

11.1 - Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante podra
modificar los Documentos del Concurso mediante una Enmienda.

11.2 - Cualquier Enmienda que se emita formara parte integral de los Documentos del
Concurso y sera comunicada por escrito a los invitados y que hubieran realizado la visita de
campo. Los posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al
Contratante.

11.3 - Las enmiendas a Documentos del Concurso se publicaran en el Sistema de
Informacién de Contratacién y Adquisiciones del Estado de Honduras “HonduCompras”
(www.honducompras.gob.hn).



11.4 - Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta
una enmienda en la preparacién de sus Ofertas, el Contratante podra extender, si fuera
necesario, el plazo para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Sub clausula
22.2 de las IAO. Si la Enmienda se realiza dentro de los TRES (3) dias antes de la fecha de
recepcion y apertura de ofertas se debera extender esa fecha por el tiempo necesario para
que los oferentes preparen su Oferta.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

12.0 - IDIOMA DE LAS OFERTAS

12.1 - Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar redactados en el
idioma espafol. En caso de que se presenten documentos cuyo idioma original sea distinto
al indicado, deberan ser presentados traducidos al espafiol, por érgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

13.0 - DOCUMENTOS QUE CONFORMARA LA OFERTA

13.1 - La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los siguientes
documentos:

a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion ll);

b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la supervision) es decir, con
indicacion de precios;

c) El formulario y los documentos de informacion sobre la precalificacion.

d) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado;

e) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y presentar, segun
se especifique en los DDC.

14.0 - PRECIOS DE LA OFERTA

14.1 - El Contrato comprendera la totalidad de la Supervision de las Obras especificadas, en
la Sub Clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de La Lista de Cantidades Valoradas
presentada por el Oferente.

14.2 - El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de
la supervision de las Obras descritas en La Lista de Cantidades Valoradas. El Contratante
no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado
precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demas precios unitarios y
totales que figuren en La Lista de Cantidades Valoradas si hubiere correcciones, éstas las
realizara la Comision de Evaluacion.

14.3 - Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el Contratista en
virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, deberan estar incluidos en los precios
unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

14.4 — La Lista de Cantidades Valoradas que cotice el Oferente debera ser el precio total
de la oferta, excluyendo cualquier ajuste o modificacion.

15.0 - MONEDA DE LA OFERTA Y PAGO

15.1 - Los Precios Unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras, salvo que en
los DDC se establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres monedas extranjeras a eleccion
del Oferente.

15.2 - Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades previstas en
moneda extranjeras.

15.3 - En caso de que los DDC permitan presentar ofertas en monedas extranjeras, los
Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las
cantidades incluidas en los precios se traten de componentes de costo que deban adquirirse
en el mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Sub clausula
15.1 de las IAO.
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16.0 - VALIDEZ DE LAS OFERTAS
16.1 - Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDC.

16.2 - En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los Oferentes que
extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo adicional especifico. La solicitud y
las respuestas de los Oferentes deberan ser por escrito. Los Oferentes podran rechazar tal
solicitud. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le permitira
que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la clausula 17 de las IAO.

17.0 - SUBSANACION

17.1 - La Comisién de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u omisiones
contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los Articulos 5, parrafo segundo y
50 de la Ley de Contratacion del Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El
plazo para subsanar los defectos u omisiones sera de CINCO (5) dias habiles a partir de la
fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no sera
considerada.

18.0 - OFERTAS ALTERNATIVAS DE LOS OFERENTES.

18.1 - No se consideraran Ofertas alternativas a menos que especificamente se estipule en
los DDC. Si se permiten, las Sub clausulas 18.1 y 18.2 de las IAO regiran y en los DDC se
especificara cual de las siguientes opciones se permitira:

a) Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su
Oferta basica. El Contratante considerara solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta basica haya sido determinada como la Oferta
evaluada de menor precio.

b) Opcién Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta
para el caso basico. Todas las Ofertas recibidas para el caso basico, asi como las
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de
funcionamiento de la Seccidén VI, seran evaluadas sobre la base de sus propios
meritos.

18.2 - Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informaciéon necesaria
para su completa evaluacién por parte del Contratante, incluyendo los calculos de disefio, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construccidn
propuestos y otros detalles pertinentes.

19.0 - FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA.

19.1 - El Oferente preparara un Original de los documentos que comprenden la Oferta segun
se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera formar parte del volumen que
contenga la Oferta, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente debera
presentar el numero de copias de la Oferta que se indican en los DDC y marcar claramente
cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto
del original prevalecera sobre de las copias.

19.2 - El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas mecanografiadas o
escritas con tinta indeleble y debera estar firmadas por la persona o personas debidamente
autorizadas para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Sub clausula 5.4 de
las IAO. Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas en todas sus
hojas por el Oferente o por quien tenga su representacion legal.

19.3 - La Oferta no podra contener enmiendas, borrones o raspaduras en el precio o en otra
informacion esencial prevista con ese caracter en el Documento del Concurso, excepto
cuando hubieren sido expresamente salvadas por el firmante lo cual debera constar con
claridad en la oferta y en sus copias.
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19.4 - ElI Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o gratificaciones que se
describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacién
con esta Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

20.0 - PRESENTACION, SELLO E IDENTIFICACION DE LAS OFERTAS.

20.1 - Los Oferentes deberan entregar las ofertas en fisico y personalmente; original y todas
las copias de la Oferta en dos sobres interiores que cerrara e identificara claramente como
“‘ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y que colocara dentro de un sobre exterior que
también debera cerrar.

20.2 - Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

a) Estar dirigidos al Contratante a la direccidn proporcionada en los DDC;

b) Llevar el nombre y niumero de identificacion del proceso indicados en los DDC y CEC;
y.

c) Llevar la nota de advertencia indicada en los DDC para evitar que la Oferta sea
abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDC.

20.3 - Ademas de la identificacién requerida en la Sub clausula 20.2 de las IAO, los sobres
exteriores deberan llevar el nombre y la direccién del Oferente, con el fin de poderle devolver
su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con
la Clausula 21 de las IAO.

20.4 - Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado anteriormente,
el Contratante no se responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

21.0 - PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

21.1 - Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccién especificada
conforme a la Sub clausula 20.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se
indican en los DDC.

21.2 - El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas mediante una
enmienda a los Documentos del Concurso, de conformidad con la Clausula 11 de las IAO.
En este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a
la nueva fecha limite.

22.0 - OFERTAS TARDIAS.

22.1 - Toda Oferta Tardia que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite para la
presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la Clausula 21 de las IAO, sera
devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo cual se hara constar en el acta.

23.0 - RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LA OFERTA.

23.1 - Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una
notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la Clausula 21.1 de las IAO.

23.2 - Toda notificacién de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta debera ser
preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las
Clausulas 19 y 21 de las IAQ, y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados,
“RETIRO”, “SUSTITUCION”, o “MODIFICACION”, segln corresponda.

23.3 - Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser entregadas al

Contratante en la direccidon especificada conforme a la Sub clausula 20.2 (a) de las IAO, a
mas tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula 21.1 de los DDC.
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23.4 - Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios de sus
ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esa clausula o
incluyéndolas en la Oferta original.

E. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

24.0 - APERTURA DE LAS OFERTAS.

241 - ElI Contratante abrira las Ofertas y las notificaciones de retiro, sustitucion y
modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con la Clausula 23, en acto publico con
la presencia de UNO (1) representante de los Oferentes, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDC.

24.2 - Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se abriran las Ofertas
para las cuales se haya presentado una notificacién aceptable de retiro, de conformidad con
las disposiciones de la clausula 23 de las IAO.

24.3 - En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y registrara en un Acta los
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa
(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro,
sustitucion o modificacion de Ofertas y cualquier otro detalle que el Contratante considere
apropiado. Ninguna Oferta o notificacion sera rechazada en el acto de apertura, excepto las
Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 21 y 22 de las IAO. Solamente las ofertas
que sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura seran consideradas para
evaluacion.

24 4 - El Contratante preparara un Acta de la Apertura de las Ofertas que incluira el registro
de las ofertas leidas y toda la informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad
con la Sub clausula 24.3 de las IAO y enviara prontamente copia de dicha acta a todos los
oferentes que presentaron ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas
sera publicada en el sistema de HonduCompras.

25.0 - CONFIDENCIALIDAD.

25.1 - No se divulgara a los Oferentes, ni a ninguna persona que no esté oficialmente
involucrada con el proceso del Concurso, informacién relacionada con el examen,
aclaracion, evaluacién, comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del
contrato hasta que se haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado
de conformidad con la Sub clausula 32.1 de las IAO. Cualquier intento por parte de un
Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la
adjudicaciéon del contrato resultara en el rechazo de su Oferta. Si durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicacién del contrato, un Oferente
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso del
Concurso, debera hacerlo por escrito.

26.0 - ACLARACION DE LAS OFERTAS.

26.1 - Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacién de las Ofertas, el Contratante
tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el
desglose de los Precios Unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente
deberan efectuarse por escrito, pero no se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna
modificacion de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccién de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la
Evaluacién de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 28 de las IAQO.

27.0 - EXAMEN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO.

27.1 - Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante determinara
si cada una de ellas:

a) Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4 de las IAO;

b) Ha sido debidamente firmada; y
c) Cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos del concurso.
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27.2 - Una Oferta que cumple sustancialmente, es la que satisface todos los términos,
condiciones y especificaciones de los Documentos del Concurso, sin desviaciones, reservas
u omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

a) Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las
Obras;

b) Limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos del Concurso,
los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

c) De rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los otros Oferentes
cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos del
Concurso.

27.3 - Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos del
Concurso, sera rechazada por el Contratante y el Oferente no podra posteriormente
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos del concurso mediante la correccidn o el retiro de las desviaciones o reservas.

28.0 - CORRECCION DE ERRORES.

28.1 - El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos
de los Documentos del Concurso contienen errores aritméticos. Dichos errores seran
corregidos por el Contratante de la siguiente manera:
a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras,
prevaleceran los indicados en palabras.

b) Cuando haya una discrepancia entre el Precio Unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el Precio Unitario por la cantidad de unidades,
prevalecera el Precio Unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera
un error evidente en la expresion del decimal en el Precio Unitario, en cuyo caso
prevalecera el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.

28.2 - El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccidn de errores y, con la anuencia del Oferente,
el nuevo monto se considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente.

29.0 - MONEDA PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

29.1 - Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos los precios
de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras, utilizando el tipo de cambio
vendedor de la fecha de apertura de ofertas.

30.0 - EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS.

30.1 - El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que cumplen con los
requisitos de los Documentos del Concurso de conformidad con la Clausula 27 de las IAO.

30.2 - Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de cada Oferta,
ajustandolo de la siguiente manera:

a) Corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la Clausula 28 de las IAO.

b) Excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en
La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Supervisién), pero incluyendo
los trabajos por dia, siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva.

c) Haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas
alternativas aceptables presentadas de conformidad con la clausula 18 de las IAQO.

30.3 - El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variacién,
desviacion u oferta alternativa. En la evaluacién de las ofertas no se tendran en cuenta las
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de
los documentos del concurso o que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

14



30.4 - En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de ninguna
de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC,
durante el periodo de ejecucion del Contrato.

30.5 - En caso de que existan varios lotes, el Contratante determinara la aplicacién de los
descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.

31.0 - PREFERENCIA NACIONAL.

31.1 - En caso de que en este Concurso se presenten ofertas de empresas extranjeras, se
aplicara un margen de preferencia nacional en los términos establecidos en los Articulos 53
de la Ley de Contratacién del Estado y 128 de su Reglamento.

31.2 - El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando convenios bilaterales o
multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes extranjeros tendran trato
nacional.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

32.0 - CRITERIOS DE LA ADJUDICACION.

32.1 - El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya determinado que
cumple con los requisitos de los Documentos del Concurso y que representa el costo
evaluado como mas bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente: (a) es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta calificado de
conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las IAO.

33.0 - DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTAO A
RECHAZAR CUALQUIER O TODAS LAS OFERTAS.

33.1 - No obstante, lo dispuesto en la clausula 32 de las IAO, el Contratante se reserva el
derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el Articulo 57 de Ley y 172
del Reglamento, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

34. DECLARACION DEL CONCURSO DESIERTO O FRACASADO.

34.1 — Este Concurso podra declararse desierto cuando no se hubieren presentado ofertas o
no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los DDC. Se declarara desierto
el lote en el cual no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecha el minimo de
oferentes previsto en los DDC.

34.2 — Este Concurso debera declararse fracasado cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales establecidos en el
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado o los Pliegos de Condiciones.

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente superiores al
presupuesto estimado por la Administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren la no
conclusién del contrato, entendiéndose como tal entre otras: Catastrofes provocadas
por fendmenos naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines,
desorden social, naufragio e incendio.

35.0 - NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

35.1 - Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el Contratante le notificara por escrito
la decision de adjudicacion del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en lo Sucesivo y
en las CGC denominada la “Notificacién de la Resolucién de Adjudicacién”) debera estipular
el monto que el Contratante pagara al Contratista por la supervision de las Obras por parte
del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado
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el “Precio de la Supervisiéon de las Obras del Contrato”). Después de la notificacion relativa a
la adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reuniéon informativa o una explicacion por escrito de las razones por las
cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El 6rgano contratante debera dar respuesta a
quienes lo soliciten.

35.2 - Dentro de los TREINTA (30) dias calendario, siguientes a la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el contrato, salvo que se
dispusiere otro plazo en la clausula 35.2 de los DDC.

36.3 - El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones
del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados de
este concurso, identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente informacion: (i)
el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz
alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada
Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi
como la duracién y un resumen del alcance del contrato adjudicado.

36.0 - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

36.1 - Dentro del plazo establecido dentro en los DDC y después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera entregar al
Contratante una Garantia de Cumplimiento, por el monto estipulado en las CGC y en la
forma de una Garantia Bancaria emitida por un Banco que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la
Seccion IX (Formularios de Garantia).

36.2 - El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Sub
clausulas 36.1 y 35.2 de las IAO constituiran base suficiente para anular la adjudicacion del
contrato.

SECCION Il. DATOS DEL CONCURSO (DDC)
A. DISPOSICIONES GENERALES

IAO El Contratante es: E/ Gobierno de la Republica de Honduras, por medio de la
1.1 Direccion Nacional de Parques y Recreacion (DPR).

La Supervisién de Obra es: “LOTE #5: SUPERVISION DE EJECUCION DE
OBRA, CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA HIPERICO, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ; CANCHA MULTIUSOS
EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO
DE COPAN; PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE COPAN; CANCHA MULTIUSOS EN EL
CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE
LEMPIRA; PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA TEJERA, MUNICIPIO DE SAN
ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y PARQUE INFANTIL EN EL
CASCO URBANO, MUNICIPIO DE MAPULACA, DEPARTAMENTO DE
LEMPIRA.”

El plazo de supervision de la obra es: CUARENTA Y CINCO (45) dias calendario
para las Canchas Multiusos y SESENTA (60) dias calendarios para los Parques
Infantiles a partir del dia siguiente de entregada la Orden de Inicio al contratista
constructor.

El nombre e identificacién del proceso es: CPS-DPR-005-2024: “LOTE #5:
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA, CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA
HIPERICO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA
PAZ; CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN
NICOLAS, DEPARTAMENTO DE COPAN; PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA
CUMBRE, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE COPAN; CANCHA
MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ERANDIQUE,
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DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA TEJERA,
MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y PARQUE
INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE MAPULACA,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.”

IAO
1.2

La Fecha Prevista de Terminacion de la Supervision de las Obras es de
CUARENTA Y CINCO (45) dias calendario para las Canchas Multiusos y
SESENTA (60) dias calendarios para los Parques Infantiles a partir del dia
siguiente de entregada la Orden de Inicio al contratista constructor.

IAO
21

Los fondos son provenientes de: Donaciones Internas, asignados al
presupuesto de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion (DPR)
para el aiio dos mil veinticuatro (2024).

IAO
5.1

El Contratante segun ley cursara invitacién a participar en forma privada a
oferentes potenciales, que se encuentren obligatoriamente precalificados para
tal efecto, también podra ser motivo de seleccion de oferentes aquellos que
hayan demostrado capacidad de ejecucion y/o antecedentes de calidad de
obra en anos anteriores. También queda establecido lo que emana la circular
de la ONCAE N.°001-2016: Aplicacion del Principio de Igualdad y Libre
Competencia en los Procesos de Contratacion Publica / Privada: en su
Séptimo Considerando: Los o6rganos contratantes una vez realizada la
Invitacién en los Términos Establecidos en el Articulo 59 de la Ley y 149 del
Reglamento; y conforme a los Articulos 2 y 3 del Decreto 010-2005 y previo a
la fecha de recepcion y apertura de las ofertas, deberan permitir la
participacion en el proceso de cualquier otro posible oferente que teniendo
conocimiento del proceso a realizarse solicite por escrito su Incorporacién
como participante en el mismo, debiendo proveérsele copia de la invitacion y
los pliegos de condiciones o de cualquier otro documento relativo a la misma
debiendo quedar constancia de la solicitud en el expediente de contratacion,
siempre y cuando esté debidamente precalificado.

IAO
8.0

La visita a los SEIS (6) SITIOS ES DE CARACTER VOLUNTARIO para
participar.

B. DOCUMENTOS DEL CONCURSO

IAO 10.1

La direccion fisica del Contratante para solicitar aclaraciones es:
Direccion Nacional de Parques y Recreacion (DPR), Unidad de
Licitaciones, Colonia Rubén Dario, circuito Choluteca, casa 2109,
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan, Honduras, Tel. PBX (504)
2235-8129.

IAO 10.2

Los oferentes podran someter sus consultas y requerimientos de
aclaraciones hasta el dia, que corresponden a los CINCO (5) dias
calendario antes de la fecha limite de presentacion de ofertas segun IAO
21.1 de los DDC mas adelante.

La DPR respondera a cualquier solicitud de aclaracién recibida a mas tardar
el, es decir por lo menos TRES (3) dias calendario antes de la fecha limite

para la presentacion de Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta de la

DPR a todos los que retiraron los Documentos del Concurso, la cual

incluird una descripcién de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi
mismo, la DPR podra emitir de oficio las aclaraciones que considere

convenientes.

IAO 10.4

Para el presente proceso NO se tiene contemplado la celebracion de
reuniéon de informacién para posibles aclaraciones.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

IAO 13.1 (f) | Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales

con su Oferta:
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a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccién IV);

b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de Ia
Supervision) es decir, con indicacién de precios;

c) Fichas de Costo de los precios unitarios de la Oferta.

d) Situacion financiera del ultimo afo 2023 (Estado de Resultados y
Balance General) De conformidad al Articulo 33 del RLCE.
Asimismo, y en base a Ley, los participantes deberan presentar en
la oferta los siguientes documentos:

a. Documentos personales del Representante Legal de la
Empresa, Consultor individual o persona natural (DNI, RTN,
Solvencia municipal);

b. Escritura de Constitucion y sus modificaciones de la

Empresa o Consultor individual;

RTN de la empresa;

. Balance General y Estado de Resultado del afio fiscal 2023,
debidamente refrendado por un Perito Mercantil o Contador
Publico Colegiado. Los Estados Financieros del afo 2023
deberan tener un capital de trabajo L. 500,000.00 por afio.

e. Declaracion Jurada debidamente autenticada, de no estar
comprendido tanto el representante de la Empresa, la
Empresa, Comerciante individual o Persona natural en los
casos sefalados en los Articulos 15 y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado.

f. Constancia de Notificacién de Precalificacion extendida por
la Direccion Nacional de Parques y Recreacion vigente. No
se aceptaran constancias de precalificacion en otra
institucion.

g. Constancia de estar inscrito en el Registro de Contratistas
que lleva la Oficina Normativa de Contrataciones vy
Adquisiciones del Estado (ONCAE).

Qo

Al Oferente se le instruye que toda documentacion presentada debera
estar vigente y la que sea presentada en fotocopia debera estar
debidamente autenticada.

Asi mismo, la declaracion jurada también deberan presentarla
debidamente certificada por Notario Publico (autenticada).

Los requisitos legales a presentar en el momento de la Adjudicacion y
Formalizacién del contrato: (Por el Oferente Ganador) y para poder librar
la nota de adjudicacion y comenzar el proceso de legalizacion el
Contratista supervisor debera obligatoriamente presentar en el tiempo y
forma lo que establezca la Unidad Ejecutora correspondiente de la DPR a
través de nota, correo electronico y/o tabla de avisos, la siguiente
documentacion, de no ser asi si conviene a los Intereses del Estado se le
adjudicara el proceso al oferente que quedd en segundo lugar y asi
sucesivamente:

1. Constancia original de Inscripcion y Cumplimiento de las
obligaciones en el Colegio de Ingenieros Civiles (CICH) de la
Empresa, Representante legal, Consultor Individual y/o Persona
natural.

Si es Consultor Individual o Persona natural:
1. Solvencia Municipal.
2. Registro de Beneficiarios SIAFI.

Si es Empresa Consultora:
1. Documentos personales del Representante Legal y de la Empresa:
2. Representante: (Solvencia Municipal).
3. Empresa: (Solvencia Municipal y Permiso de Operacion).
4. Registro de Beneficiarios SIAFI (Empresa).
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5. Original o copia de la Constancia de Solvencia con el Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (I. H. S. S.) o recibo de pago
vigente.

6. Original o copia de la Constancia de Solvencia del Instituto Nacional
de Formacion Profesional (INFOP) o recibo de pago vigente.

7. Original o copia de la Constancia de Inscripcidén y Solvencia
extendida por la Camara de Comercio e Industria (C.C.l1.) de la
localidad respectiva.

8. Constancia de Solvencia del Sistema de Administracion de Rentas
(SAR) de la Empresa o recibo de pago vigente.

9. Constancia de la Procuraduria General de la Republica, de no tener
juicios y cuentas pendientes con el Estado de Honduras, en el caso
de ser Empresa, se solicita la del Representante Legal y Empresa.

Todo Oferente debera acreditar, ademas, el cumplimiento de las
obligaciones previstas en las regulaciones de los Colegios Profesionales
correspondientes y otros, mediante la presentacion de la siguiente
documentacion y requisitos, mismos que en cualquier momento podran
ser objeto de comprobacion por parte de la Comision Evaluadora de
ofertas.

Al Oferente se le instruye que toda documentacion presentada debera
estar vigente y la que sea presentada en fotocopia debera estar
debidamente autenticada.

De los Requisitos Legales a presentar antes del Libramiento de la
Orden de Inicio.

Antes del libramiento de la Orden de Inicio, el Contratista supervisor
debera presentar obligatoriamente en el tiempo y forma que establezca la
Administracion de la DPR a través de nota y en forma fisica la siguiente
documentacion:

1. Todos los documentos que establece el Art. 68 de la Ley de
Contratacion del Estado (Requisitos previos al inicio de las Obras).

Nota: En relacion al equipo, personal profesional y mano de obra, el
supervisor estara autorizado a solicitar equipo extra al Contratista, a
descartar aquel que sufra desperfectos y ordenar la restitucion del mismo
por otro en buen estado comunicandolo por escrito al Contratista, aprobar
o improbar personal y mano de obra comunicando todo por escrito a la
Administracion de la DPR.

Al oferente se le recuerda que toda documentacion presentada debera ser
vigente y la que es exhibida en fotocopia debera estar debidamente
autenticada.

De los Requisitos legales a presentar para el pago de Estimacion Unica.
Antes de enviar el tramite de pago (estimacion unica) el contratista debera
presentar obligatoriamente en el tiempo y forma a través de nota, correo
electrénico y en forma fisica a la Administracion de la DPR la siguiente
documentacion:

Copia del Contrato respectivo,

Copia de Garantia de Cumplimiento,

Copia de Orden de Inicio,

Cronograma de Actividades firmado por el Contratista y Supervisor,
Documentos Personales del Consultor o Representante Legal de la
Empresa (DNI, RTN, Solvencia municipal);

. Registro de Beneficiarios (SIAFI).

Recibo general a nombre de la Tesoreria General de la Republica,

. Certificacion

RN~

© N
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9. Facturaciéon CAl de Pago solicitado (Firmado y Sellado),

10. Estimacion de Obra debidamente firmada y sellada (Representante
legal, Consultor o Persona natural, Supervisor, Coordinador vy
Supervisor de la Unidad Técnica),

11. Informe final acompafiado de su respectiva bitacora (Firmado y
sellado), incluyendo conciliacion de supervisién de obra, memoria
de calculo, fotos y rétulo),

12.0rden de Cambio o Modificacion de Contrato debidamente
legalizadas si fuere el caso,

13. Solvencia fiscal del SAR o constancia de pagos a cuenta,

14.Solvencia de la Empresa, Consultor Individual o Persona natural
con el CICH,

15. Cualquier otro documento establecido contractualmente,

Nota: Toda la documentacion debera ser enviada obligatoriamente a la
Administracion de la DPR con una nota para su recibo y posterior tramite,
luego sera revisada y firmada por el Coordinador y supervisor del Proyecto
(Unidad Técnica).

IAO 15.1

Los Oferentes no podran ofertar en monedas extranjeras. Deberan cotizar
los precios unitarios enteramente en Lempiras, moneda oficial de la
Republica de Honduras.

IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de: NOVENTA (90) dias
calendario contados desde la fecha de la presentacion de las ofertas.

IAO 171

Subsanacion de errores u omisiones no sustanciales: Se permitira
subsanar errores u omisiones no sustanciales contenidos en las
aplicaciones, de conformidad a lo establecido en el Articulo 132, del
Reglamento de la Ley de Contrataciéon del Estado, para lo cual se
concedera un plazo hasta de CINCO (5) dias habiles.

No son subsanables los documentos de caracter técnico.

IAO 18.1

NO se consideraran ofertas alternativas.

IAO 19.1

El numero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es
UNA (1) original y UNA (1) copia de los documentos que comprenden la
oferta. Debidamente foliado, firmado y sellado.

Se solicita a su vez que la oferta se presente en un CD u otro dispositivo de
almacenamiento masivo bajo en formato editable y PDF escaneado como
imagen u otro mecanismo que asegure el contenido en su version original.

D. PRESENTACION DE LA OFERTA

IAO 20.1

Los Oferentes NO podran presentar Ofertas electronicamente (es decir por
correo electrénico). Los Oferentes presentaran sus Ofertas enviandolas
por correo (convencional), por entrega de correspondencia contratada o
entregadas personalmente por un tercero o por un representante del
Oferente en fisico a la direccion indicada en las IAO 20.2 (a) de los DDC
mas adelante.

IAO  20.2
(a)

Para propédsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Atencién: Unidad de Licitaciones / Direccion Nacional de Parques y
Recreaciéon (DPR)

Direccion: Direccion Nacional de Parques y Recreacion (DPR), Unidad
de Licitaciones, Colonia Rubén Dario, circuito Choluteca, casa 2109.

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan.
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Pais: Honduras
Teléfono: PBX (504) 2235-8129.

IAO  20.2 | Nombre del Concurso: “LOTE #5: SUPERVISION DE EJECUCION DE
(b) OBRA, CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA HIPERICO, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ; CANCHA
MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS,
DEPARTAMENTO DE COPAN; PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA
CUMBRE, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE COPAN;
CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE
ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; PARQUE INFANTIL EN
ALDEA LA TEJERA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO
DE LEMPIRA Y PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE MAPULACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.”

Numero del proceso es Concurso Privado: CPS-DPR-005-2024.

IAO 20.2 | La nota de advertencia debera leer: “NO ABRIR ANTES DEL DIA
(c) VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A LAS 10:15 A.M.”

I1AO 21.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran:
Hasta el dia VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 hasta las 10:00
A.M. en las oficinas de |la Direccion Nacional de Parques y Recreacion.

E. APERTURA DE LAS OFERTAS

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Las oficinas de la Direccién
Nacional de Parques y Recreacion.

Fecha: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Hora: 10:15 A.M.

IAO 34.1 El numero minimo de Ofertas para no declarar desierto este Concurso
sera de UNO (1) Ofertas.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

IAO 35.2 El plazo maximo para la firma del contrato sera de TREINTA (30) dias
calendario, siguientes a la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion.

IAO 36.1 El plazo maximo para la presentacién de la Garantia de Cumplimiento una
vez suscrito el contrato sera de QUINCE (15) dias calendario.

SECCION lll. FORMULARIOS DE LA OFERTA
1. OFERTA

[EI Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]
[Fecha]

Numero de ldentificacion y Titulo del Contrato: [indique el numero de identificacion y titulo
del Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos del Concurso, incluyendo la(s) enmienda(s)
[liste aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y numero de identificacion del
Contrato] de conformidad con las CGC que acompafan a esta Oferta por el Precio del
Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de
la monedal.

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:
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Moned Monto Tasa de cambio: [indique el numero de Insumos para los

a pagadero unidades de moneda nacional que que se requieren
enla equivalen a una unidad de moneda monedas
moneda extranjera] extranjeras

(a)

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento
entre ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas
baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las
IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los
Subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las
leyes hondurefias, de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en
relacion con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan
indicadas a continuacion:
Nombre y direccién del Agente Monto y Moneda Propésito de la Comisién o
Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

2. INFORMACION SOBRE LA PRECALIFICACION

[La informacién que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificaciéon, como se
indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se
adjuntan documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser
traducidos al espafol. La traduccion debera ser oficial. Si la informacion presentada
originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas,
se deberan detallar los cambios y adjuntar la informacion modificada.]

[ElI Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

[Fecha]

Numero de ldentificacion y Titulo del Contrato: [indique el numero de identificacion y titulo
del Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]
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Respecto a este concurso arriba identificada, confirmamos por la presente que la
informacion que presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacién de esta Oferta” o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a
continuacion los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la documentacion que
respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

3. DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo, , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con tarjeta de DNI /
pasaporte N° actuando en mi condicion de

representante legal de [Indicar el nombre del consultor individual o de la empresa oferente/
En caso de consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran]
, por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi
persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o
inhabilidades a que se refieren los Articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento de , a los dias del mes de del

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado o autenticado segun el
pais de origen de los documentos).

4. CONTRATO

CONTRATO No. CPS-DPR-005-2024

Lote #5: SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA, CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA
HIPERICON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ; CANCHA
MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE
COPAN; PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE COPAN; CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE
ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA TEJERA,
MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y PARQUE INFANTIL EN EL
CASCO URBANO, MUNICIPIO DE MAPULACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

Nosotros JOSE CECILIO CRUZ GUEVARA, mayor de edad, hondurefio con tarjeta de
identidad No.1326-1985-00726, con direccion en Col. Rubén Dario, circuito Choluteca, casa
2109, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan, actuando en mi condicion de DIRECTOR
NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION (DPR); nombrado mediante acuerdo
No0.190-2022 de fecha 11 de marzo de 2022 y en consecuencia Representante del Estado de
Honduras; y el Sefor / la Sefiora XXXXXXXXXX, mayor de edad, XXXXXX, Nacionalidad
XXXXXX, con DOMICILIO en XXXXXXXX Tegucigalpa, con Identidad No . XXXXXXXXXX,
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RTN No. XXXXXXXXXXXX, quien actua en su condicion de Gerente General y/o
Representante Legal de XXXXXXXXX (Persona natural o juridica); con RTN No.
XXXXXXXXXXXX quienes en lo sucesivo y para efecto de este Contrato se denominara EL
CONTRATANTE/ DIRECCION Y EL SUPERVISOR O LA SUPERVISION/ XXXXXX,
respectivamente, ambos con poder suficiente para ejercitar los Derechos y cumplir las
obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar el presente “Lote #5:
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA, CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA HIPERICON,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ; CANCHA MULTIUSOS
EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE COPAN;
PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE
COPAN; CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ERANDIQUE,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA TEJERA, MUNICIPIO DE
SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE MAPULACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA”. Contrato que se regira de
conformidad a las CLAUSULAS SIGUIENTES:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: Siempre que en el presente Contrato se empleen los
siguientes términos, se entendera que significan lo que se expresa a continuacion:

a.- EL GOBIERNO: EI Gobierno de la Republica de Honduras.

b.- LA DIRECCION: La Direccién Nacional de Parques y Recreacion.

c.- EL CONTRATANTE: EIl Gobierno de la Republica de Honduras a través de la Direccion Nacional
de Parques y Recreacion (DPR).

d.- DOMICILIO: Colonia Rubén Dario, circuito Choluteca, casa 2109, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco
Morazan

e.- UNIDAD EJECUTORA: Unidad Técnica, encargada de velar por la Coordinacion y Ejecucion del
Proyecto.

f.- EL SUPERVISOR O LA SUPERVISION: La firma consultora o persona natural contratada para la
Supervisién del proyecto o personal de la Unidad Técnica de la DPR.

g.- PROYECTO DE: Lote #5: SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA, CANCHA MULTIUSOS
EN ALDEA HIPERICON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA
PAZ; CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS,
DEPARTAMENTO DE COPAN; PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE COPAN; CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA
TEJERA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y PARQUE INFANTIL
EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE MAPULACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

h.- EL CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien EL CONTRATANTE ha seleccionado
para la construccion del Proyecto; en este caso la Empresa o Contratista Individual.

i.- FINANCIAMIENTO: Donaciones Internas.

j-- COORDINADOR: funcionario Publico (Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado) de Enlace por
parte de LA DIRECCION, encargada de Coordinar las Acciones que se susciten entre el Contratista,
el Supervisor y Contratante.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO: Realizar la SUPERVISION DE OBRAS de los
PROYECTOS DE LA (DPR) UBICADOS EN LAS SIGUIENTES ZONAS:
1. CANCHA MULTIUSOS UBICADO EN LA ALDEA HIPERICON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
2. CANCHA MUTIUSOS UBICADO EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS,
DEPARTAMENTO DE COPAN.
3. CANCHA MULTIUSOS UBICADO EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ERANDIQUE,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
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4. PARQUE INFANTIL UBICADO EN LA ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO COPAN.

5. PARQUE INFANTIL UBICADO EN LA ALDEA LA TEJERA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

6. PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE MAPULACA,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

CLAUSULA TERCERA: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SUPERVISION

iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD |PRECIO UNITARIO| PRECIOTOTAL
1.00  REMUNERACIONES
1.01|Gerente de Proyectos Hombre-Mes 1.00 L. -
1.02|Ingeniero Residente Hombre-Mes 2.00 L. -

SUB-TOTAL= | L. -

2.00 |COSTOS OPERATIVOS

2.01|Papelerfa y Gastos de Reproduccion Mes 2.00

2.02 | Comunicaciches Mes 2.00

2.03|Uso de Vehiculo/Transporte Mes 1.50

204 Uso de Equipo de Oficina y Mes 200
Computo

SUB-TOTAL= | L. -

TOTAL SUPERVISION =| L. -

CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Se ajustara segun las
siguientes condiciones: a) El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de XXXXX
LEMPIRAS CON XX/100, (L.X,XXX,XXX.XX). Queda convenido que el pago de la cantidad
mencionada se hara en Lempiras, Moneda Oficial de la Republica de Honduras.

b) La gestién administrativa para el pago se realizara en un UNICO PAGO al final de la obra, previa
presentacién de un Informe de soporte que describe las cantidades de obra ejecutadas y el
COORDINADOR del Proyecto conjuntamente con EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR hara una
visita al sitio de la Obra para su conciliacién.

CLAUSULA QUINTA: ASIGNACION PRESUPUESTARIA: Los gastos que ocasione este contrato se
efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Instruccion: 0243; Gerencia: 01;
Unidad Ejecutora: 02; Programa: 11; Sub-Programa: 00; Proyecto: 000; Actividad/Obra: 02;
Objeto: 47220 y Fuente: 14.

CLAUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO: Todo lo referente a procedimientos para analisis de
solicitudes, gestion de pago, y la presentacién de informes de liquidacién y financieros de los pagos a
efectuar seran regidos por el Sistema Integrado de Administraciéon Financiera (SIAFI).

CLAUSULA SEPTIMA: REVISION DE PRECIOS Y RECONOCIMIENTOS DE MAYORES COSTOS:
EL CONTRATANTE NO reconocera a EL SUPERVISOR cualquier aumento directo que se produzca
la logistica para la supervision del proyecto y la aplicacién de nuevas Leyes o por disposiciones del
Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentacién de ofertas de este proyecto.
Cualquier disminucion directa que se produzca por aplicacion de Leyes o Disposiciones del Gobierno
Central, emitidas después de la fecha de presentacion de las ofertas del proyecto, sera a favor de EL
GOBIERNO y se rebajara de las estimaciones convenidas.

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION DEL PROYECTO: Son atribuciones del SUPERVISOR:

a) Revisar el proyecto, cuando asi lo disponga el contrato, incluyendo planos, especificaciones u
otros documentos técnicos, antes del inicio de la construccion y formular las recomendaciones que
procedan;
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b) Emitir dictamen sobre el programa de trabajo presentado por el contratista, previo a su aprobacién
por el érgano responsable de la contratacién, presentar informes mensuales o con la frecuencia que
fuere requerida sobre su ejecucién a fin de verificar el avance del proyecto, asi como pronunciarse
sobre su actualizacion o modificacion, si fuere requerida;

c) Llevar el control y seguimiento de la ejecucion del contrato, y velar porque el contratista cumpla
con las especificaciones generales y técnicas del mismo;

d) Practicar inspecciones de campo, ordenar ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
para verificar su compatibilidad con las especificaciones acordadas, segun determine el contrato;

e) Realizar mensualmente y en la forma que disponga el contrato, las mediciones de las unidades de
obra ejecutada durante el periodo anterior;

f) Inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus caracteristicas deban quedar ocultas,
elaborando los planos correspondientes cuando fuere necesario, para lo cual debera ser avisado con
anticipacion suficiente por el contratista;

g) Inspeccionar continuamente la ejecucion de las obras, verificando su concordancia con los planos
y demas especificaciones contractuales, incluyendo las relativas a procesos constructivos o a la
calidad de los materiales, aprobando o rechazando su incorporacion;

h) Autorizar pagos parciales al contratista por obra ejecutada, con base en las mediciones de las
unidades de obra y los precios contratados, verificando la presentacion correcta de las facturas o
estimaciones de obra ejecutada que presente el contratista e incluyendo un informe sobre el adelanto
y progreso fisico y financiero del proyecto y la evaluacién de los trabajos de aquél;

i) Verificar las reclamaciones por incremento de costos y autorizar, cuando corresponda, la aplicacion
de la clausula de revision de precios;

j) Emitir opinién fundada sobre las modificaciones al contrato y sugerir las que fueren pertinentes,
previendo anticipadamente cualquier modificacién o alteracion que pudiese ocurrir en el desarrollo

fisico del proyecto, incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en el presupuesto;

k) Documentar las diferentes fases de construccién con fotografias u otros medios que fueren
oportunos, llevando los registros correspondientes;

I) Dirigir 6rdenes e instrucciones al contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo
con los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley y

del presente Reglamento;

m) Llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el contrato,
en el area de trabajo;

n) Intervenir activamente en la recepcion provisional y definitiva de las obras, emitiendo su opinién
acerca del cumplimiento de las obligaciones del contratista;

o) Autorizar los pagos que correspondan en la liquidacion final del contrato;

p) Documentar y emitir opinién sobre los incumplimientos del contratista, especialmente los que den
lugar a la imposicion de multas o a la resolucion del contrato;

q) Solicitar al contratista, cuando exista causa justificada, el cambio del personal que no mostrare
eficiencia en su desempefio, asi como de la maquinaria o equipo que no funcione satisfactoriamente;
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r) Las demas previstas en la Ley, el presente Reglamento o en el contrato o que resultaren de la
naturaleza propia de sus funciones.

CLAUSULA NOVENA: PROGRAMA DE TRABAJO: Después de suscrito el presente Contrato, EL
SUPERVISOR debera presentar a LA DIRECCION, el Programa de Trabajo de conformidad con las
prioridades de LA DIRECCION; documentos que tomaran caracter contractual a para de su
aprobacion por LA DIRECCION.

CLAUSULA DECIMA: PLAZO DE TERMINACION DE SUPERVISION: EL SUPERVISOR se
compromete a darle fiel cumplimiento a las Especificaciones Técnicas y a los Planos de cada
proyecto que van anexados al presente Convenio, en base a lo cual LA DIRECCION ha estimado el
plazo de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO PARA LAS CANCHAS MULTIUSOS Y
SESENTA (60) DIAS CALENDARIO PARA LOS PARQUES INFANTILES A PARTIR DEL DIA
SIGUIENTE DE ENTREGADA LA ORDEN DE INICIO AL CONTRATISTA CONSTRUCTOR.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: EJECUCION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO: EL SUPERVISOR establecera la metodologia que implementara para la realizacién de
las actividades, ademas presentara a LA DIRECCION un cronograma de ejecucién de la obra. LA
DIRECCION, realizara la supervisién y monitoreo de las obras y dara seguimientos al proyecto en
todas sus instancias, con el objeto de constatar que se esté ejecutando de acuerdo a los planos y
especificaciones suministradas por la misma y aceptados por EL SUPERVISOR los avances se
evaluaran conforme al cronograma presentado, verificando el avance de obra en el periodo y con la
calidad esperada, por lo que la Unidad Técnica de LA DIRECCION generara un informe de la
supervision realizada. También se reserva el derecho de ejercer los procedimientos de control y
auditoria sobre el proyecto de manera Integral, los cuales pueden ser ejercidos en forma directa o
indirecta, cuando LA DIRECCION considere que la obra no cuenta con los requerimientos
convenidos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS: 1.-EL SUPERVISOR, queda obligado a presentar
las siguientes garantias: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al QUINCE POR
CIENTO (15.00%) del monto del contrato, con una duracién hasta NOVENTA (90) DIAS
CALENDARIOS ADICIONALES al plazo previsto para la terminacion del mismo.

1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion de la obra, la
siguiente garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al QUINCE POR
CIENTO (15.00%) del monto del contrato, con una duracién hasta NOVENTA (90) DIAS
CALENDARIOS ADICIONALES al plazo previsto para la terminacion del mismo. - efectuada la
recepcion final de las obras objeto del contrato, EL CONTRATISTA sustituira la Garantia de
Cumplimiento por la siguiente Garantia.

2.- Las Garantias establecidas en los literales a) y b) deberan ser presentadas por EL
CONTRATISTA, de conformidad con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud formal, EL
CONTRATISTA debera solicitar ante LA DIRECCION, la revision y la aprobacion de las Garantias
correspondientes, adjuntando a su escrito el Original de la Garantia, simultdneamente y de caracter
obligatorio debera presentar una copia de estos documentos a la UNIDAD EJECUTORA.

Las garantias de Equipos (maquinas, equipamiento y juegos) se mediran a favor del Beneficiario
que corresponda y se entregaran al Representante Legal del Beneficiario una vez terminado y
entregado el Proyecto objeto del presente contrato.

LA DECIMA TERCERA: PROCEDIMIENTO DE EJE ION DE LAS GARANTIAS: Las
garantias constituidas por EL SUPERVISOR tendran caracter de titulo ejecutivo y su cumplimiento se
exigira por la via de apremio, una vez que esté firme el acuerdo de resolucién por incumplimiento de
EL SUPERVISOR. EL CONTRATANTE gozara de preferencia sobre cualquier otro acreedor para
hacer efectivas estas garantias. Quienes otorgaran estas garantias a favor de EL SUPERVISOR, no
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gozaran del beneficio de excusion. Si este Contrato fuera resuelto por incumplimiento de EL
SUPERVISOR, EL CONTRATANTE podra realizar las diligencias que estime necesarias para
ingresar a la Hacienda Publica, el monto de las garantias que EL SUPERVISOR haya rendido para
garantizar el Cumplimiento del Contrato y/o Calidad de Obra.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS: LA DIRECCION podra
autorizar la devolucién de la garantia presentada de la siguiente manera: 1) La Garantia de
Cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepcion
Final o definitiva del proyecto y haber presentado la garantia de Calidad de Obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RELACION LABORAL. Las partes convienen que la relacion laboral
del personal asignado para cumplir con las obligaciones establecidas en el presente contrato se
entendera exclusivamente con EL SUPERVISOR, quien asumira su responsabilidad en este
concepto, librando de toda responsabilidad laboral presente y futura para con LA DIRECCION. Sera
de caracter obligatorio la inclusion o contratacion como minimo UNA (1) mujer en los trabajos a
ejecutarse de los parques recreacionales/canchas multiusos, cumpliendo con la premisa que a igual
trabajo correspondera igual salario, sin discriminacion alguna, siempre que el puesto, la jornada y las
condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean iguales conforme al DECRETO No. 30-2022
publicado en la Gaceta el 8 de abril del 2022, reforma del articulo 10; se instruye DEL ENFOQUE DE
GENERO para priorizar intervenciones a nivel nacional o local para cerrar brechas y reducir las
desigualdades de género; y con la mision y visiéon de SEMUJER, promocionar, proteger y garantizar
el derecho de las mujeres, nifias y adolescentes a la paz y a una vida libre de violencia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS: Queda convenido entre
las partes, que las controversias que generan los actos administrativos pueden ser resueltas
empleando medios alternativos de resolucién de disputas o la jurisdiccion de lo Contencioso
Administrativo.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para todos los efectos
legales del presente contrato, el INCUMPLIMIENTO de las obligaciones por caso fortuito o fuerza
mayor, liberan al obligado de responsabilidad. Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos
hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, tales como huelgas y
disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), mones,
cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), Bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones,
incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello), tormentas o cualquier otra causa que
por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impidan el cumplimiento de alguna obligacion
relacionada con las obras objeto de este contrato.

En tal supuesto EL CONTRATANTE podra resolver unilateral y administrativamente el contrato y
debera pagar una multa del CERO PUNTO TREINTA Y SEIS CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO
(0.3658%), del valor del contrato segun Articulo 113 de las Disposiciones Generales del Presupuesto
de Ingresos y Egresos de la Republica vigente, por cada dia de retraso e incluso EL SUPERVISOR
podra solicitar la terminacion anticipada del contrato. En tal caso EL CONTRATANTE hara una
liquidacion de los trabajos realizados a la fecha y podra autorizar tanto una ampliacién del plazo del
contrato, dando cumplimiento a lo estipulado en la Clausula Décima Tercera referente a la ampliacion
de las garantias; o procedera a pagar EL SUPERVISOR una compensacion justa y equitativa
convenida de mutuo acuerdo, por la obra efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido
razonablemente.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA: EL
CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, total
o parcialmente, mediante COMUNICACION ESCRITA a EL SUPERVISOR, indicando los motivos de
su resolucién. Dicha resolucién se efectuara en la manera y de acuerdo con la informacién que se dé
en dicha comunicacion y no perjudicara ningun reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera
tener contra EL SUPERVISOR

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Ademas de la
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terminacion normal del contrato por cumplimiento de las obligaciones pactadas, el contrato podra
terminarse por Resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa suficiente de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratacion del Estado. Las partes convienen que serian causales de
terminacion del presente contrato las siguientes: a) Por Consentimiento mutuo de las partes,
debiéndose expresar por escrito las causas que justifiquen tal decision. b) A solicitud de LA
DIRECCION cuando concurran razones de interés general o por reestructuracion interna de sus
programas, funciones, servicios y presupuestos. En este caso LA DIRECCION comunicara a EL
SUPERVISOR las razones que dieron origen a dicha determinacién, sin responsabilidad alguna. ¢) A
peticion de La Unidad Técnica de LA DIRECCION, previo dictamen en el que justifique la
responsabilidad del SUPERVISOR para cumplir los compromisos pendientes de ejecutarse. d) A
solicitud escrita de LA ONGD dirigida a LA DIRECCION, expresando las razones que lo imposibilitan
para Cumplir los compromisos pendientes a ejecutarse. e) Por el incumplimiento de cualquiera de las
partes a las estipulaciones establecidas en este contrato, para tal objeto la parte afectada notificara
por escrito el incumplimiento y la fecha de terminaciéon del presente contrato.

La rescision se hara a peticion de la Unidad Técnica, por medio de un informe técnico que debera
contener los elementos que justifiquen el incumplimiento. La rescisidén se hara sin perjuicio de otras
acciones para lograr la reparacion de dafos y perjuicios que causare el incumplimiento de EL
SUPERVISOR a LA DIRECCION o a la poblacién beneficiaria del proyecto.

CLAUSULA VIGESIMA: PRESENTACION DE LIQUIDACIONES E INFORME FINAL: EL
SUPERVISOR en el marco del presente contrato se obliga a presentar dentro de los diez (10) dias
calendarios siguientes a la finalizacion de la obra lo siguiente: a) Informe final del Proyecto; b) La
liquidacién financiera del presupuesto total ejecutado, verificado por el auditor de LA DIRECCION, c)
Fotografias de antes, durante y después de ejecucion del Proyecto; d) Acta de aceptacion de parte
de la unidad Técnica de LA DIRECCION, donde se constate que las actividades que esta realizando
la fundacién estén conforme a las especificaciones técnicas presentadas, efectuada la supervision
mencionada y confirmado que la ejecucion se realizé de conformidad a lo establecido en el presente
convenio, se procedera a la emisién y entrega de una constancia de solvencia de parte de LA
DIRECCION, la que servird para fines de satisfaccion administrativa de esta y para que EL
SUPERVISOR pueda optar a nuevos proyectos, tal constancia no eximira de la responsabilidad que
pueda recaer ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INTEGRIDAD: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en
el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la
conviccién de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacién de una
cultura de transparencia, equidad y rendicidbn de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las
leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDOSE DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: ACEPTACION: Ambas partes manifiestan estar enterados de
todos los términos y condiciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central, a los XX dias de XXXXX de 2024.

NOMBRE SUPERVISOR
GERENTE GENERAL
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JOSE CECILIO CRUZ GUEVARA
DIRECTOR NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

SECCION IV. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

1.0 - Definiciones:
1.1 - Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrita.

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiil.

XiVv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

XX.

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el
Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la
clausula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC.
La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada por el
Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.
Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas CGC

La Fecha de Terminaciéon es la fecha de terminacion de la Supervision de la
ejecucion de las Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la Sub
clausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista para
Supervisar la ejecucion de las Obras. Comprende los siguientes documentos:
Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucién de Adjudicacion, Carta de Oferta,
estas Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento que
se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la Supervision de la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de Oferta y cualquier
otro documento que el Contratista presente con la misma y se incluya en el Contrato.
El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion y subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario.

Dias habiles administrativos todos los del afno excepto los sabados y domingos y
aquellos que sean determinados como feriados nacionales.

Meses significa meses calendario.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo
utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adicién a los pagos por
concepto de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de Supervision de la ejecucion de las Obras que no haya
sido terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el
Supervisor de la ejecucion de las Obras una vez que el Contratista ha corregido los
defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado en la
Sub-clausula 32.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato, que definen el trabajo
a realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el Contratante, de
acuerdo con lo establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la Supervisién de la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido trasladados
transitoriamente al Sitio las Obras para la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se prevé que el
Contratista deba terminar la Supervision de la ejecucion de las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada unicamente por el
Contratante mediante una prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.
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xxi.  Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el
Contratista para ser incorporados en la Supervisién de la ejecucion de las Obras.

xxii.  Planta es cualquiera parte integral de la Supervision de la ejecucion de las Obras que
tenga una funcidon mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

xxiii.  El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada por el érgano
responsable de la contratacion para supervisar la ejecucién de las Obras, debiendo
ejercer sus funciones bajo la

xxiv.  coordinacion y control de la respectiva unidad ejecutora.

xxv.  CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

xxvi.  El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

xxvii. Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos
del concurso, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se
refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

xxviii.  Especificaciones significa las especificaciones de la Supervisién de la ejecuciéon de
las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion hecha o
aprobada por el Contratante.

xxix. La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista debera empezar la
ejecucion de las Obras y que esta estipulada en las CEC. No coincide
necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

xxx. Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por el Contratista para
realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las
Obras.

xxxi.  Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir, instalar
y retirar, y que son necesarias para la construccion o instalacion de las Obras.

xxxii.  Una Variacién es una instruccion impartida por el Contratante y que modifica las
Obras.
xxxiii. ~Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y

entregar al Contratante como se define en las CEC.

xxxiv.  Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional: que escapa al control
de una Parte, que dicha Parte no pudiera haberlo previsto razonablemente antes de
firmar el Contrato, que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o
resuelto razonablemente, y que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte. La
Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o circunstancias
excepcionales del tipo indicado a continuacién, siempre que se satisfagan las
Condiciones (a) a (d) especificadas anteriormente: (i) guerra, hostilidades
(independientemente de que se declare la guerra o no), invasion, actos de enemigos
extranjeros, (ii) rebelidén, terrorismo, revolucion, insurreccién, golpe militar o
usurpacion del poder, o guerra civil, (iii) disturbios, conmocién, desorden, huelga o
cierre patronal llevado a cabo por personas distintas a las del Personal del Contratista
u otros empleados del Contratista y Subcontratistas, (iv) municiones de guerra,
materiales explosivos, radiaciones ionizantes o contaminacién por radioactividad,
excepto cuando pueda ser atribuible al uso por parte del Contratista de dichas
municiones, explosivos, radiacion o radioactividad, y (v) catastrofes naturales, como
terremotos, huracanes, tifones o actividad volcanica.

2.0 - Interpretacion:

2.1 - Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el singular significa
también el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en EI Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre
estas CGC.

2.2 - Si las CEC estipulan la terminacion de La Supervisidon de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a Las Supervisiones, a La Fecha de Terminacién y
a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada Seccion de La Supervision de las Obras
(excepto las referencias especificas a La Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de
Terminacion de la totalidad de La Supervisiéon de las Obras).
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2.3 - Los documentos que constituyen El Contrato se interpretaran en el siguiente orden de
prioridad:

Contrato,

Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,

Oferta,

Condiciones Especiales del Contrato,

Condiciones Generales del Contrato,

Especificaciones,

Planos,

Lista de Cantidades valoradas, y

Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral de
El Contrato.

©eN>OhWN=

3.0 - Idioma y Ley Aplicables:

3.1 - El idioma de El Contrato sera el espariol. El Contrato se regira y se interpretara segun
las Leyes Hondurefas.

4.0 - Decisiones del Supervisor de Obras:

4.1 - Salvo cuando se especifique otra cosa, El Supervisor de Obras, en representacion de
El Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion
de EIl Contrato, de acuerdo con Los Planos y Especificaciones contractuales y teniendo
en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5.0 - Delegacion de funciones:

5.1 - El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus deberes y
responsabilidades.

6.0 - Comunicaciones:

6.1 - El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus deberes y
responsabilidades.

7.0 - Subcontratos y Cesion de El Contrato:

7.1 - El Contratista podra subcontratar trabajos a cuenta y riesgo propio. La subcontratacién
no altera las obligaciones de El Contratista.

7.2 - El Contratista podra ceder El Contrato en caso fortuito o Fuerza Mayor, bajo la
aprobacion por escrito de El Contratante.

8.0 - Otros Contratistas:

8.1 - El Contratista debera cooperar y compartir El Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y El Contratante en las
fechas senaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista
también debera proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen en
dicha Lista. EIl Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar
al respecto al Contratista.

9.0 - Personal:

9.1 - El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal
Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones
especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por El Supervisor de Obras. El
Supervisor de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son
iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

9.2 - Si El Supervisor de Obras solicita a El Contratista la remocidn de un integrante de la
fuerza laboral de El Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, El Contratista
se asegurara que dicha persona se retire de El Sitio de las Obras dentro de los SIETE (7)
dias siguientes y no tenga ninguna otra participacién en los trabajos relacionados con El
Contrato.
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10.0 - Riesgos del Contratante y del Contratista:

10.1 - Son riesgos de ElI Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos de El Contratista los que en este Contrato se
estipulen que corresponden al Contratista.

11.0 - Riesgos del Contratante:

11.1 - Desde La Fecha de Inicio de La Supervision de las Obras hasta la fecha de emision
del Certificado de Correcciéon de Defectos, son riesgos de El Contratante:

1. Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafos a la propiedad
(sin incluir Las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:

a. El uso u ocupacién de El Sitio de las Obras por Las Obras, o con el objeto de
realizar Las Obras, como resultado inevitable de Las Obras, o

b. Negligencia, violacién de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con
los derechos legales por parte de ElI Contratante o cualquiera persona
empleada por él o contratada por él, excepto El Contratista.

2. El riesgo de dafio a Las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que
ello se deba a fallas de El Contratante o en el disefio hecho por El Contratante, o a
una guerra o contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais donde se han
de realizar Las Obras.

11.2 - Desde La Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, sera riesgo de El Contratante la pérdida o dano de Las Obras,
Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:

a. Un Defecto que existia en La Fecha de Terminacién;

b. Un evento que ocurrido antes de La Fecha de Terminacién, y que no constituia un
riesgo de El Contratante; o

c. Las actividades de El Contratista en El Sitio de las Obras después de La Fecha de
Terminacion.

12.0 - Riesgos del Contratista:

12.1 - Desde La Fecha de Inicio de La Supervision de las Obras hasta la fecha de emision
del Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de
muerte y de pérdida o dafo a la propiedad (incluyendo, sin limitacién, Las Obras, Planta,
Materiales y Equipo) no sean riesgos de El Contratante, seran riesgos de El Contratista.

13.0 - Seguros:

13.1 - A menos que se indique lo contrario en las CEC, El Contratista debera contratar
seguros emitidos en el nombre conjunto de El Contratista y de El Contratante, para cubrir
el periodo comprendido entre La Fecha de Inicio y el vencimiento de El Periodo de
Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados
en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos de El Contratista:

a. Para pérdida o dafios a Las Obras, Planta y Materiales;

b. Para pérdida o dafos a los Equipos;

c. Para pérdida o danos a la propiedad (sin incluir Las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) relacionada con El Contrato, y;

d. Para lesiones personales o muerte.

13.2 - El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacién, las
polizas y los certificados de seguro antes de La Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan
contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos
para rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

13.3 - Si El Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados exigidos, El

Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y certificados deberia haber
suministrado El Contratista y podra recuperar las primas pagadas por El Contratante de los
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pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una
deuda de EIl Contratista.

13.4 - Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion de El Supervisor
de Obras.
Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pdlizas de seguro.

14.0 - Informes de Investigacion del Sitio de las Obras:

14.1 - El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de investigacion de El
Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de cualquier otra informacién de que
disponga el Oferente.

15.0 - Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato:
15.1 - El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

16.0 - Supervision de las Obras por el Contratista:

16.1 - El Contratista debera Supervisar la ejecucion de Las Obras de conformidad con las
Especificaciones y Los Planos.

17.0 - Terminacion de las Obras en la fecha prevista:

17.1 - El Contratista podra iniciar la Supervision de la ejecucion de Las Obras en La Fecha
de Inicio y debera supervisarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con
las actualizaciones que El Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista
de Terminacion.

18.0 - Aprobacion por el Supervisor de Obras:

18.1 - El Contratista sera responsable por el disefio de las Obras Provisionales. El
Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las Obras Provisionales por
parte de terceros cuando sean necesarias. Todos Los Planos preparados por El Contratista
para la ejecucion de las Obras Provisionales y definitivas deberan ser aprobados
previamente por El Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

19.0 - Seguridad:

19.1 - El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades en El Sitio
de las Obras. El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los Equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas necesarias para mantener en
sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones
sobre la materia.

20.0 - Descubrimientos:

20.1 - Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor que se
descubra inesperadamente en la zona de Las Obras sera propiedad de El Contratante. El
Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

21.0 - Toma de posesion del Sitio de las Obras:

21.1 - El Contratante traspasara a El Contratista la posesion de la totalidad de El Sitio de
las Obras. Si no se traspasara la posesién de alguna parte en la fecha estipulada en las
CEC, se considerara que ElI Contratante ha demorado el inicio de las actividades
pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

22.0 - Acceso al Sitio de las Obras:

22.1 - El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de Las Obras y a cualquier lugar donde se estén
realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con El Contrato.

23.0 - Instrucciones, Inspecciones y Auditorias:

23.1 - El Contratista debera cumplir todas las instrucciones de El Supervisor de Obras que
se ajusten a Los Planos y Especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.
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24.0 - Controversias:

24.1 - Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre aspectos técnicos,
financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier otra indole que surjan entre
El Contratista y El Contratante, incluyendo El Supervisor de Obras, como resultado de la
ejecucion de Las Obras.

25.0 - Procedimientos para la solucién de controversias:

25.1 - En el caso de controversias El Contratante interpretara mediante acto administrativo
motivado, las clausulas objeto de la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitara por medio del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable
de la ejecuciéon de El Contrato, con audiencia de El Contratista; y sin perjuicio de los
recursos legales que correspondan.

26.0 - Recursos contra la resolucion del Contratante:

26.1 - Contra la resolucion de El Contratante quedara expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC establezcan la posibilidad de
acudir al Arbitraje.

B. CONTROL DE PLAZOS

27.0 - Programa:

27.1 - Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion, ElI Contratista presentara al Supervisor de Obras, para su
opinion y posterior aprobacion por El Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacién, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas
las actividades relativas a Las Obras.

27.2 - El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales logrados en cada
actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecucion de las tareas
restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 - El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su opinion y posterior
aprobacion por El Contratante, un Programa con intervalos iguales que no excedan los
periodos establecidos en las CEC. Si El Contratista no presenta dicho Programa
actualizado dentro de este plazo, El Supervisor de Obras podra retener el monto
especificado en las CEC de la proxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual El Contratista haya presentado el
Programa atrasado.

27.4 - La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las obligaciones de El
Contratista. EIl Contratista podra modificar el Programa y presentarlo nuevamente al
Supervisor de Obras en cualquier momento. El Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

28.0 - Prorroga de la Fecha Prevista de Terminacion:

28.1 - El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando se
produzca un Evento Compensable o se ordene Una Variacién que haga imposible la
terminaciéon de Las Obras en la Fecha Prevista de Terminaciéon sin que El Contratista
adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecuciéon de los trabajos pendientes y que le
genere gastos adicionales.

28.2 - El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminacioén y
por cuanto tiempo, dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la fecha en que El
Contratista solicite al Contratante una decision sobre los efectos de Una Variaciéon o de un
Evento Compensable y proporcione toda la informacion sustentadora. Si El Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla,
la demora debida a esa falla no sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista
de Terminacion.
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29.0 - Aceleracion de las Obras:

29.1 - Cuando El Contratante quiera que El Contratista finalice Las Obras antes de la
Fecha Prevista de Terminacion, ElI Contratante debera solicitar al Contratista propuestas
valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de la ejecucién de los trabajos. Si El
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada
como corresponda y ratificada por ElI Contratante y El Contratista.

29.2 - Si las propuestas con precios de El Contratista para acelerar la ejecuciéon de los
trabajos son aceptadas por El Contratante, dichas propuestas se trataran como Variaciones
y los precios de las mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

30.0 - Demoras ordenadas por el Supervisor de Obras:

30.1 - El Supervisor de Obras previa autorizacion de El Contratante, podra ordenar al
Contratista la suspension en la iniciacidén o el avance de cualquier actividad comprendida en
Las Obras, compensando econémicamente el gasto generado por el atraso.

31.0 - Reuniones administrativas:

31.1 - Tanto El Supervisor de Obras como El Contratista podran solicitar al érgano
contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
revision de la programacion de los trabajos pendientes y la resolucion de asuntos planteados
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

31.2 - El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones
administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en
la propia reunién o con posterioridad a ella, EI Supervisor de Obras debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las
medidas que deban adoptarse.

C. CONTROL DE CALIDAD

32.0 - Correccion de Defectos:

32.1 - El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los Defectos que tenga
conocimiento antes que finalice El Periodo de Responsabilidad por Defectos, que se inicia
en La Fecha de Terminacién y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad por
Defectos se prorrogara mientras queden Defectos por corregir.

32.2 - Cada vez que se notifique un Defecto, El Contratista lo corregira dentro del plazo
especificado en la notificacién de El Supervisor de Obras.

33.0 - Advertencia Anticipada:

33.1 - El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre futuros
posibles eventos o circunstancias especificas que puedan perjudicar la calidad de los
trabajos, elevar El Precio del Contrato o demorar la ejecuciéon de Las Obras. El
Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los
efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre El Precio del
Contrato y La Fecha de Terminaciéon. EI Contratista debera proporcionar dicha
estimacion tan pronto como le sea razonablemente posible.

33.2 - El Contratista colaborara con El Supervisor de Obras en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar
o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare El Supervisor de Obras.

34.0 - Identificaciéon de Defectos:

34.1 - El Supervisor de Obras controlara el trabajo de El Contratista y le notificara de
cualquier Defecto que encuentre. Dicho control no modificara de manera alguna las
obligaciones de El Contratista.
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35.0 - Pruebas:

35.1 - Si El Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene Defectos y la
prueba revela que los tiene, ElI Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras,
caso contrario debera ser sufragado por El Contratante.

36.0 - Defectos no Corregidos:

36.1 - Si El Contratista no ha corregido un Defecto dentro del plazo especificado en la
notificacion de El Supervisor de Obras, este ultimo estimara el precio de la correccion del
Defecto, y El Contratista debera pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccion del
Defecto sea encargada por El Contratante a terceros.

D. CONTROL DE COSTOS

37.0 - Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Supervision):

37.1 - La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Supervisién) debera contener
los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de
puesta en servicio que deba ejecutar El Contratista.

37.2 - La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Supervision) se usa para
calcular El Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo
realizado al precio unitario especificado para cada rubro en La Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Supervisién)

38.0 - Desglose de Costos:

38.1 - Si El Contratante o El Supervisor de Obras lo solicita, EI Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en
La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Supervisién)

39.0 - Variaciones:

39.1 - Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados que presente
El Contratista y deberan ser autorizadas por escrito por El Contratante.

39.2 - Cuando las variaciones acumuladas superen el 10.00% de El Precio Inicial del
Contrato se formalizaran mediante modificacién de El Contrato.

40.0 - Pagos de las Variaciones:

40.1 - Cuando EIl Supervisor de Obras la solicite, El Contratista debera presentarle una
cotizacion para la ejecucidon de Una Variacion. El Contratista debera proporcionarsela
dentro de los SIETE (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si El
Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado. EIl Supervisor de Obras debera analizar
la cotizacion antes de opinar sobre la Variacion.

40.2 - Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito en La Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio de El Supervisor de Obras, la
cantidad de trabajo o su calendario de ejecucion no produce cambios en el costo unitario por
encima del limite establecido en la Sub-clausula 39.0, para calcular el valor de la Variacion
se usara el precio indicado en La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).
Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los
trabajos correspondientes a la Variacion no coincidieran con los rubros de La Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), ElI Contratista debera proporcionar una
cotizacién con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

41.0 - Proyecciones:

41.1 - Cuando se actualice el Programa, El Contratista debera proporcionar al Supervisor
de obra una proyeccion actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyeccion podra incluir
diferentes monedas segun se estipule El Contrato, convertidas segun sea necesario
utilizando las tasas de cambio de El Contrato.

37



42.0 - Estimaciones de Obra:

42.1 — El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuenta unica por el valor del trabajo
ejecutado.

42.2 - El Supervisor de Obras verificara la cuenta unica del trabajo ejecutado por El
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

42.3 - El valor del trabajo ejecutado sera determinado por El Supervisor de Obras.

42.4 - El valor del trabajo ejecutado comprendera el valor de la cantidad ejecutada, de
acuerdo a los precios unitarios contractuales.

42.5 - EIl valor del trabajo ejecutado incluira la estimacién de las Variaciones y de los
Eventos Compensables.

42.6 - El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una estimacién
anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se hubiera aprobado anteriormente en
consideracion de informacion mas reciente.

43.0 - Pagos:
43.1 - El pago sera UNICO al final de la obra.

43.2 - Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior o como resultado
de una decision de El Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagara interés al Contratista sobre
el monto incrementado como se establece en esta clausula. El interés se calculara a partir
de la fecha en que se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera habido
controversia.

43.3 - Salvo que se establezca otra cosa, el pago y deducciones se efectuaran en las
proporciones de las monedas en que esta expresado El Precio del Contrato.

43.4 - El Contratante no pagara los rubros de Las Obras para los cuales no se indico precio
y se entendera que estan cubiertos en otros precios en El Contrato.

44.0 - Eventos Compensables:
44.1 - Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:

a. El Contratante no permite acceso a una parte de El Sitio de las Obras en la Fecha
de Posesion de El Sitio de las Obras de acuerdo con la Sub-clausula 21.1 de las
CGC.

b. El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el
trabajo de El Contratista en virtud de El Contrato.

c. El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite Los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecucion oportuna de Las
Obras.

d. El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o
que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los
mismos no presentaban Defectos.

e. El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una subcontratacion.

f. Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que razonablemente se
podia inferir antes de la emision de la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, a
partir de la informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion
de EIl Sitio de las Obras), la informacion disponible publicamente y la inspeccion
visual de El Sitio de las Obras.

g. El Supervisor de Obras imparte una instruccion para lidiar con una condicion
imprevista, causada por El Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales que son
necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

h. Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o El
Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en El
Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista.

i. Los efectos sobre El Contratista de cualquiera de los riesgos de El Contratante.
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j- EIl Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la emisién del Certificado de
Terminacion.

44.2 - Si un evento compensable impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacion, se debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El
Supervisor de Obras decidira la nueva Fecha Prevista de Terminacion si este fuera el caso.
44.3 - El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion en la medida en
que los intereses de El Contratante se vieran perjudicados si El Contratista no hubiera
dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con El Supervisor de Obras.

45.0 - Impuestos:

45.1 - El Supervisor de Obras debera ajustar El Precio del Contrato si los impuestos,
derechos y otros gravamenes cambian en el periodo comprendido entre la fecha que sea
TREINTA (30) dias anterior a la de presentacion de las Ofertas para El Contrato y la fecha
del Acta de Recepciéon Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios en los
impuestos pagaderos por El Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en El Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la clausula 47 de
las CGC.

46.0 - Monedas:

46.1 - La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud de este Contrato se
especifican en las CEC.

47.0 - Ajustes de Precios:

47.1 - Los precios cotizados por el oferente seran fijos durante la ejecucion de El Contrato y
no estaran sujetos a ninguna Variacién por ningun motivo.
48.0 - Multas por retraso en la entrega de la Obra:

48.1 - El Contratista debera indemnizar al Contratante por danos y perjuicios conforme al
precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de retraso de La Fecha de Terminacién
con respecto a la Fecha Prevista de Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no
debera exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacién de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por dafos y perjuicios
no afectara las obligaciones de El Contratista.

48.2 - Si después de hecha la liquidacién por dafos y perjuicios se prorrogara la Fecha
Prevista de Terminacion, El Supervisor de Obras debera corregir en la siguiente estimacion
de obra los pagos en exceso que hubiere efectuado El Contratista por concepto de
liquidacion de dafios y perjuicios.

49.0 - Garantias:

49.1 - El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de Cumplimiento a mas
tardar en la fecha definida en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y por el monto
estipulado en las CEC, emitida por un banco o compafia afianzadora aceptables para El
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse El
Precio del Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en NOVENTA
(90) dias calendario la Fecha Prevista de Terminacion.

49.2 - Una vez efectuada la recepcion final de Las Obras y realizada la liquidaciéon de El
Contrato, El Contratista sustituira la Garantia de cumplimiento de El Contrato por una
Garantia de calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo
monto sera equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor de la obra ejecutada.

49.3 - Cuando en EI Contrato se haya pactado entregas parciales por tramos o secciones,
el plazo de la Garantia de calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado
El Contratista se contara a partir de la recepcion definitiva de cada tramo.

50.0 - Trabajos por dia:

50.1 - Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en La Oferta se
aplicaran para pequefnas cantidades adicionales de trabajo s6lo cuando El Supervisor de
Obras hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para la ejecucién de
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.
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50.2 - El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por El Supervisor
de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por dia. El Supervisor Obras
debera verificar y firmar todos los formularios que se llenen para este propdsito.

50.3 - Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran supeditados a la
presentacion de los formularios.

51.0 - Costo de reparaciones:

51.1 - El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o
dafios que sufran Las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre La
Fecha de Inicio de Las Obras y el vencimiento de El Periodo de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y dafos sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

52.0 - Terminacion de las Obras:

52.1 - Terminada sustancialmente La Supervision de las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccién preliminar, que acredite que Las Obras se encuentran en estado
de ser recibidas, todo lo cual se consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por un
representante del 6rgano responsable de la contratacion por ElI Contratante, El Supervisor
de Obras designado y el representante designado por El Contratista.

52.2 - Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo con Los
Planos, Especificaciones y demas documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

53.0 - Recepcion de las Obras:

53.1 - Acreditado mediante la inspeccién preliminar, que Las Obras se encuentran en estado
de ser recibidas, y dentro de los SIETE (7) dias siguientes a la fecha en que El Contratista
efectie su requerimiento, EI Contratante procedera a su recepcion provisional, previo
informe de EIl Supervisor de Obras.

53.2 - Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones por Defectos
o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se senale a la reparacidon o terminacién de acuerdo con Los
Planos, Especificaciones y demas documentos contractuales.

53.3 - Cuando Las Obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva, se
procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones finales. Si asi procediere, previa
certificaciéon de El Supervisor de Obras de que los Defectos y detalles notificados han sido
corregidos, se efectuara la recepcion definitiva y se entregara el Acta de Recepcién
Definitiva.

53.4 - Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos o partes de la
obra de un proyecto, la recepcién provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a
lo dispuesto en los articulos anteriores.

53.5 - Hasta que se produzca la recepcion definitiva de Las Obras, su mantenimiento,
custodia y vigilancia sera por cuenta de El Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de
las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga El Contrato.

54.0 - Liquidacioén Final:

54.1 - Dentro del plazo establecido en las CEC, El Contratista debera proporcionar al
Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que El Contratista
considere que se le adeuda en virtud de El Contrato. Si el estado de cuenta estuviera
correcto y completo a juicio de El Supervisor de Obras, emitira el certificado de pago final
dentro del plazo establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no estuviese de
acuerdo al balance final calculado por el Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes
procederan en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance final adeudado al
Contratista. Si la conciliacién fuese exitosa, El Contratista volvera a presentar el estado de
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cuenta y el Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC emitira el certificado de pago.
Caso contrario, El Supervisor de Obras decidira en el plazo estipulado en las CEC el monto
que debera pagarse al Contratista y ordenara se emita el certificado de pago.

54.2 - El érgano responsable de la contratacion debera aprobar la liquidacion y ordenar el
pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las partes otorgarse los finiquitos
respectivos, sin perjuicio de las acciones legales que El Contratista pudiese iniciar en caso
de no aceptacion del monto del certificado de pago final.

55.0 - Manuales de Operacién y Mantenimiento:

55.1 - Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacién y mantenimiento
actualizados de la maquinaria o equipo suministrado, El Contratista los entregara en las
fechas estipuladas en las CEC.

55.2 - Si El Contratista no proporciona Los Planos finales actualizados y/o los manuales de
operacion y mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC 56.1, o no son
aprobados por El Supervisor de Obras, éste retendra el Acta de Recepcion Definitiva.

56.0 - Terminacion del Contrato:

56.1 - El Contratante o El Contratista podran terminar El Contrato si la otra parte
incurriese en incumplimiento fundamental de El Contrato.

56.2 - Los incumplimientos fundamentales de El Contrato incluirdn, pero no estaran
limitados a los siguientes:

a. El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

b. La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento de El Contrato o de las demas
garantias a cargo de El Contratista dentro de los plazos correspondientes;

c. La suspensién definitiva de Las Obras o la suspension temporal de las mismas por
un plazo superior a CIENTO OCHENTA (180) dias calendarios, en caso de Fuerza
Mayor o caso fortuito, o un plazo de dos SESENTA (60) dias calendarios sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por la Administracion;

d. La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

e. La declaracién de quiebra o de suspensién de pagos de El Contratista, o su
comprobada incapacidad financiera;

f. Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso
fortuito o Fuerza Mayor, sobrevinientes a la celebracion de El Contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion;

g. El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) dias calendarios si no se establece en El Contrato un plazo
distinto;

h. La falta de correccion de Defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente
inejecutables;

i. El mutuo acuerdo de las partes;

j- Si El Contratista ha demorado la terminacion de Las Obras de tal manera que se
alcance el monto maximo de la indemnizacién por concepto de dafos y perjuicios,
segun lo estipulado en las CEC,;

k. Si El Contratista, a juicio de El Contratante, ha incurrido en fraude o corrupcién al
competir por ElI Contrato o en su ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 58
de estas CGC.

56.3 - Si El Contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se hara efectiva
la garantia de cumplimiento.

56.4 - Si El Contrato fuere terminado, El Contratista debera suspender los trabajos
inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en El Sitio de las Obras y
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

56.5 - No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la resolucion de El

Contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la administracién o por mutuo
acuerdo.
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57.0 - Fraude y Corrupcion:

57.1 - El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o
participando en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes,
oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccidn y las negociaciones o la ejecucién de un contrato. Los actos de fraude
y corrupcién estan prohibidos.

57.2 - El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado Hondurefio
tendran el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros documentos
relacionados con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento de El Contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por El Contratante, o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, El Contratista y sus
Subcontratistas deberan: (i) conservar todos los documentos y registros relacionados con
este Contrato por el periodo que establecen las instancias de control del Estado Hondurefio
luego de terminado el trabajo contemplado en El Contrato; y (ii) entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o corrupcién, y pongan a la
disposicion de El Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los
empleados o agentes de El Contratista y sus Subcontratistas que tengan conocimiento de
El Contrato para responder las consultas provenientes de personal de El Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondureno o de cualquier investigador, agente,
auditor o consultor apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si El Contratista o cualquiera de sus Subcontratistas incumple el
requerimiento de El Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurerio,
o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por éstos, El Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola discrecion, podra tomar
medidas apropiadas contra El Contratista o Subcontratista para asegurar el cumplimiento
de esta obligacion.

58.0 - Pagos posteriores a la terminacion de El Contrato:

58.1 - Si El Contrato se termina por incumplimiento fundamental de El Contratista, el
Supervisor debera emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y
de los Materiales ordenados por El Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta
la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor de las Multas por retraso en la
entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan para la
indemnizacién por dafos y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que se
adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor de El Contratante.

58.2 - Si El Contrato se rescinde por conveniencia de El Contratante o por incumplimiento
fundamental de El Contrato por El Contratante, El Supervisor de Obras debera emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los Materiales ordenados, el costo
razonable del retiro de los Equipos y la repatriacion del personal de El Contratista ocupado
exclusivamente en Las Obras, y los costos en que El Contratista hubiera incurrido para el
resguardo y seguridad de Las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emision de dicho certificado.

59.0 - Derechos de Propiedad:

59.1 - Si El Contrato se termina por incumplimiento de El Contratista, todos los Materiales
que se encuentren en El Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos propiedad de El
Contratista, las Obras Provisionales y Las Obras incluidas en estimaciones aprobadas o
las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se consideraran de propiedad de El
Contratante.

60.0 - Liberacién de cumplimiento:

60.1 - Si se hace imposible el cumplimiento de El Contrato por motivo de Fuerza Mayor, o
por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control de El Contratante o de EI
Contratista, El Supervisor de Obras debera validar la imposibilidad de cumplimiento de El
Contrato. En tal caso, El Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias

42



en EI Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir
la validacién. En caso de imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos
los trabajos realizados antes de la recepcidn de la validacidén, asi como de cualesquier
trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos, los
Materiales existentes y Equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales seran
entregados al Estado, asi como los gastos administrativos en que se incurra por la rescision
o resolucion.

SECCION V. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO
A. DISPOSICIONES GENERALES

CEC 1.1 (a) En el presente Contrato NO se preveé Conciliador.

CEC1.1(q) El Contratante es el ESTADO DE HONDURAS a través de la
DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION, ubicada en la
ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo el representante legal José
Cecilio Cruz Guevara.

CEC 1.1 (t) La Fecha Prevista de Terminacién de La Supervision de las Obras
es: CUARENTA Y CINCO (45) dias calendario para las Canchas
Multiusos y SESENTA (60) dias calendarios para los Parques
Infantiles a partir del dia siguiente de entregada la Orden de Inicio al
contratista constructor, en caso de necesidad y previa justificacion por
parte de EIl Contratista, EI Contratante podra otorgar prorroga a La
Fecha de Terminacion total de Las Obras segun lo estime.

CEC 1.1 (w) El Supervisor de Obras sera nombrado por El Contratante con
notificacién a El Contratista a través de la Unidad Técnica de la DPR.

CEC 1.1 (y) El Sitio de las Obras esta ubicado en:

LOTE #5: ALDEA HIPERICO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE
TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE COPAN;
ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO
DE COPAN; CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ERANDIQUE,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; ALDEA LA TEJERA, MUNICIPIO DE
SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE MAPULACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

La Supervision de las Obras consisten: “LOTE #5: SUPERVISION DE
CEC 1.1 (ff) EJECUCION DE OBRA, CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA HIPERICO,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA
PAZ; CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE
SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE COPAN; PARQUE INFANTIL
EN ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE COPAN; CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO
URBANO, MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE
LEMPIRA; PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA TEJERA, MUNICIPIO
DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y PARQUE
INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE MAPULACA,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.”

CEC 2.2 Las secciones de Las Obras con fechas de terminacion distintas a las
de la totalidad de Las Obras son: N/ A

CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral de El
Contrato:

Invitacidén a este concurso;
a. Enmiendas / Aclaratorias (si las hubiere)
b. Términos de Referencia incluyendo las Especificaciones
Técnicas y Planos;
c. La Oferta;
d. Proceso de Evaluacion;
e. Resolucion de Adjudicacion;
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f. Contrato, Modificaciones y Orden de Cambio;

g. Garantia de Cumplimiento de Contrato;

h. La Orden de Inicio entregada AL CONTRATISTA por la Unidad
Técnica de la DPR;

i. ElPrograma de Trabajo aprobado por Unidad Técnica DPR;

j. El pago realizado que se derive del presente contrato.

CEC 8.1

Lista de Otros Contratistas: N/ A

CEC 9.1

Personal Clave: N/ A

CEC 131

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

a. Para pérdida o dano de Las Obras, Planta y Materiales:
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

b. Para pérdida o dafio de equipo: RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA.

c. Para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a Las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) en conexién con El Contrato:
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

d. Para lesiones personales o muerte:

a. De los empleados del Contratante: RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA.

b. De terceros, que sean afectados directamente por
actividades de Ila obra: RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA.

CEC 14.1

Los Informes de Investigacion de El Sitio de las Obras son:
Levantamientos Topografico, Constancia Catastral, Socializacion
Comunitaria.

CEC 211

La fecha de Toma de Posesion de El Sitio de las Obras sera
tentativamente al librar la ORDEN DE INICIO para cada proyecto, en
el sitio del proyecto.

CEC 26.0

Contra la resoluciéon del Contratante procedera la via judicial ante
los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

B. CONTROL DE PLAZOS

CEC 271 El Contratista presentara un Programa para la aprobacion de El
Supervisor de Obras dentro de CINCO (5) dias calendario a partir de
la fecha de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion.

CEC 27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de TREINTA

(30) dias calendarios o a solicitud de El Supervisor de Obras o El
Contratante.

C. CONTROL DE LA CALIDAD

CEC 32.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) dias calendarios a partir de la fecha de
entrega.

D. CONTROL DE COSTOS

CEC 46.0

La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CEC 47.0

No existen sistemas alternativos de ajuste de incremento o
decremento de costos.
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CEC 48.1 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de
Las Obras es del CERO PUNTO TREINTA Y SEIS CINCUENTA Y
NUEVE POR CIENTO (0.3659%) por dia de atraso. El monto maximo de
la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de Las Obras
es del QUINCE POR CIENTO (15.00%) del valor de El Contrato.

CEC 491 El monto de la Garantia de Cumplimiento y/o Fianzas de Cumplimiento
debe ser no menos de QUINCE POR CIENTO (15.00%) del monto
contractual, como indican los términos dispuestos en la Clausula 49.1 de
los CGC.

La Garantia de Cumplimiento debera tener una vigencia que excedera
en NOVENTA (90) dias calendario la Fecha Prevista de Terminacion

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

CEC 541 a. El plazo maximo para que El Contratista proporcione a El
Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del monto
total que considere que se le adeuda en virtud de El Contrato
sera de DIEZ (10) dias después de la emision de la Certificacion
mencionada en la Clausula 54.3.

b. El plazo maximo para que El Supervisor de Obras se pronuncie
sobre la aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado sera
de CINCO (5) dias a partir del dia siguiente a la fecha de
recepcion del mismo.

c. El plazo maximo para emitir el certificado de pago sera de CINCO
(5) dias después de la notificacion de aceptacién del estado de
cuenta;

d. El plazo maximo para intentar la conciliacion del balance final y
otros detalles del estado de cuenta sera de CINCO (5) dias a
partir del dia siguiente de la fecha de notificacién de rechazo del
estado de cuenta.

e. Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que El
Supervisor de Obras emita el certificado de pago sera de CINCO
(5) dias a partir del dia siguiente a la fecha de conclusién del
periodo de conciliacion.

CEC 55.1 Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas
tardar: N/A

Los Planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar el:
N/A

CEC 56.2 (j) El numero maximo de dias serd& de CUARENTA Y UNO (41) dias
calendarios, equivalente al valor que resulta del QUINCE POR CIENTO
(15.00%) del valor de El Contrato entre el monto de la indemnizacion
por dafios y perjuicios para la totalidad de Las Obras que es del CERO
PUNTO TREINTA Y SEIS CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO
(0.3658%), consistente con la Sub-clausula 48.1 sobre liquidacion por
darios y perjuicio.

SECCION VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Técnicas se Adjuntan al presente Documento del Concurso.

Forman parte de las Especificaciones técnicas de estos proyectos los documentos siguientes
y adjuntos al presente documento:

e CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA HIPERICON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ; Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo | ET
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CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS,
DEPARTAMENTO DE COPAN; Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo VI ET

PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO
DE COPAN; Documento; CPS-DPR-005-2024 Anexo XI ET

CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ERANDIQUE,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; Documento; CPS-DPR-005-2024 Anexo XVI ET
PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA TEJERA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; Documento; CPS-DPR-005-2024 Anexo XXI ET
PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE MAPULACA,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; Documento; CPS-DPR-005-2024 Anexo XXVI ET

SECCION VII. PLANOS

Los Planos se Adjuntan al presente Documento del Concurso.
Forman parte de los Planos estos proyectos los documentos siguientes y adjuntos al
presente documento:

° O O O O O O O O O O [} O O O O O O O O O O

O O O O O O O

CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA HIPERICON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ: CPS-DPR-005-2024 Anexo Il PP

Hoja 00: Portada

Hoja 01: Planta de Ubicacién

Hoja 02: Planta Arquitectdnica

Hoja 03: Planta Constructiva

Hoja 04: Planta de Marcaje de Cancha

Hoja 05: Planta Eléctrica

Hoja 06: Detalles de Porterias y Cerco

Hoja 07: Detalles

Hoja 08: Plano de Detalles y Especificaciones
Hoja 09: Perspectivas

CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS,
DEPARTAMENTO DE COPAN; Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo VII PP

Hoja 00: Portada

Hoja 01: Planta de Ubicacion

Hoja 02: Planta Arquitectonica

Hoja 03: Planta Constructiva

Hoja 04: Planta de Marcaje de Cancha

Hoja 05: Planta Eléctrica

Hoja 06: Detalles de Porterias y Cerco

Hoja 07: Detalles

Hoja 08: Plano de Detalles y Especificaciones
Hoja 09: Perspectivas

PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO
DE COPAN; CPS-DPR-005-2024 Anexo Xl PP

Hoja 00: Portada

Hoja 01: Planta de Ubicacion

Hoja 02: Planta Arquitectonica

Hoja 03: Planta Constructiva

Hoja 04: Planta de Marcaje de Cancha
Hoja 05: Planta Eléctrica

Hoja 06: Detalles de Porterias y Cerco
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O O OO O O O O O O

O O OO O O O O O O

Hoja 07: Detalles
Hoja 08: Plano de Detalles y Especificaciones
Hoja 09: Perspectivas

CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ERANDIQUE,

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA: CPS-DPR-005-2024 Anexo XVII PP

Hoja 00: Portada

Hoja 01: Planta de Ubicacion

Hoja 02: Planta Arquitectonica

Hoja 03: Planta Constructiva

Hoja 04: Planta de Marcaje de Cancha

Hoja 05: Planta Eléctrica

Hoja 06: Detalles de Porterias y Cerco

Hoja 07: Detalles

Hoja 08: Plano de Detalles y Especificaciones
Hoja 09: Perspectivas

PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA TEJERA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES,

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA: CPS-DPR-005-2024 Anexo XXIl PP

Hoja 00: Portada

Hoja 01: Planta de Ubicacién

Hoja 02: Planta Arquitectonica

Hoja 03: Planta Constructiva

Hoja 04: Planta de Marcaje de Cancha

Hoja 05: Planta Eléctrica

Hoja 06: Detalles de Porterias y Cerco

Hoja 07: Detalles

Hoja 08: Plano de Detalles y Especificaciones
Hoja 09: Perspectivas

PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA: CPS-DPR-005-2024 Anexo XXVII PP

Hoja 00: Portada

Hoja 01: Planta de Ubicacién

Hoja 02: Planta Arquitectdnica

Hoja 03: Planta Constructiva

Hoja 04: Planta de Marcaje de Cancha

Hoja 05: Planta Eléctrica

Hoja 06: Detalles de Porterias y Cerco

Hoja 07: Detalles

Hoja 08: Plano de Detalles y Especificaciones
Hoja 09: Perspectivas

MAPULACA,
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SECCION ViIIl. LISTA DE CANTIDADES

Las Listas de Cantidades (Cantidades de Obra) se Adjuntan al presente Documento del
Concurso.

Forman parte de las Listas de Cantidades de estos proyectos los documentos siguientes y
adjuntos al presente documento:

CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA HIPERICON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE
TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ: CPS-DPR-005-2024 Anexo Ill CO
CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS,
DEPARTAMENTO DE COPAN: Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo Vill CO
PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE COPAN: Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo XlIl CO
CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ERANDIQUE,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA: Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo XVIII CO
PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA TEJERA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA: Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo XXIII CO
PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE MAPULACA,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA: Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo XXVIII CO

SECCION IX. CROQUIS DE UBICACION

CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA HIPERICON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE
TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ: Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo IV
CS

CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS,
DEPARTAMENTO DE COPAN: Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo IX CS
PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE COPAN: Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo XIV CS
CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ERANDIQUE,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA: Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo XIX CS
PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA TEJERA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA: Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo XXIV CS
PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE MAPULACA,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA: Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo XXIX CS

SECCION X. PRESUPUESTO SUPERVISION

Se Adjuntan al presente Documento del Concurso.

“‘LOTE #5:

CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA HIPERICON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE
TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ: Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo V
PS

CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS,
DEPARTAMENTO DE COPAN: Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo X PS

PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE COPAN: CPS-DPR-005-2024 Anexo XV PS

CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ERANDIQUE,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA: Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo XX PS
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e PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA TEJERA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA: Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo XXV PS

e PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE MAPULACA,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA: Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo XXX PS

SECCION XI. CONSOLIDADO PRESUPUESTO SUPERVISION
‘LOTE #5:

-SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA, CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA HIPERICON,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ; CANCHA
MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO
DE COPAN; PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE COPAN Y CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; PARQUE INFANTIL EN
ALDEA LA TEJERA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y
PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE MAPULACA,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA: Documento: CPS-DPR-005-2024 Anexo XXI CPS

SECCION XIl. FORMULARIOS DE GARANTIA

Se adjunta en esta seccién el modelo aceptable del formulario para la Garantia/Fianza de
Cumplimiento. Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia/ Fianza de
Cumplimiento de este concurso. Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar esta
Garantia/ Fianza.

Estas garantias/fianzas deberan ser emitidas unicamente por instituciones garantes que
cumplan los requisitos establecidos en el articulo 241 literales a), b), c) y d) del Reglamento
de la Ley de Contratacion del Estado y para que sean aceptadas dichas garantias deberan

redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE de conformidad con lo
establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
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[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA] DE CUMPLIMIENTO N°: | ]

FECHA DE EMISION: | ]

AFIANZADO/GARANTIZADO: [ ]

DIRECCION Y TELEFONO: | ]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia), para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el
[Afianzado/Garantizadoly el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: “[indicar el nombre
del Concurso]” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADAY]: ]

VIGENCIA De: [ ] Hasta: [ ]

BENEFICIARIO: | ]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO [DEL
(BENEFICIARIO)] ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO,
SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO
DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor [DEL (BENEFICIARIO)] seran solidarias,

incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y_no deberan adicionarse
clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia), en la ciudad de | 1,
Municipio de [ ], alos [ | del mes de [ ] del afio | |

FIRMA AUTORIZADA
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