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PARTICIPANTES EN LA PROPUESTA Y REQUISITOS

Podran participar un minimo de una (1) Empresa Consultora y/o Consultor Individual
hondurefia previamente calificada segun la base y procedimientos de precalificacion realizado
por la Direccion Nacional de Parques y Recreacion (DPR) e inscritas en el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) que, de acuerdo con su capacidad para la supervision
de este tipo de obras, la Direccion Nacional de Parques y Recreacion (DPR), determine
conforme al proceso los consultores que hayan sido precalificados en la categoria de
supervision.

Asimismo, deberan presentar en la oferta los siguientes documentos:

e Documentos personales del Representante Legal de la Empresa, Consultor individual
o Persona natural (Tarjeta de Identidad, RTN y Solvencia Municipal).

e Balance General y Estado de Resultado del afio fiscal 2023, debidamente refrendado
por una firma auditora o Contador Publico.

e Declaracién Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el
representante de la Empresa, la Empresa, el Consultor individual o Persona natural en
ninguno de los casos sefialados en los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del
Estado.

e Constancia que acredite que la Empresa o Consultor individual estd debidamente
inscrita y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).

e Constancia de Precalificacion de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion
vigente.

e Constancia de estar inscrito en el Registro de Contratistas que lleva la Oficina
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

Al Oferente se le instruye que toda documentacién presentada debera estar vigente y la
gue sea presentada en fotocopia deberé estar debidamente autenticada.

Asi mismo, la declaracion jurada también deberan presentarla debidamente certificada
por Notario Publico (autenticada).

SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

A. DISPOSICIONES GENERALES

1.0 - ALCANCE DEL CONCURSO

1.1 - El Contratante, segun la definicion que consta en las “Condiciones Generales del
Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion I, “Datos del Concurso” (DDC) invita a presentar
Ofertas para la Supervision de las Obras que se describen en los DDC y en las Secciones VI,
VIl'y VIII. EI nombre y el nimero de identificacion del Contrato estan especificados en los DDC
y en las condiciones Especiales de Contrato (CEC).

1.2 - El Oferente seleccionado debera terminar la supervision de las obras en la fecha prevista
de terminacion especificada en los DDC y en la sub clausula 1.1. (s) de las CEC.

1.3 - En estos Documentos del Concurso:

a) El término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por ejemplo, por
correo, correo electrénico o mediante nota) con prueba de recibido;

b) Si el contexto asi lo requiere, se usara el término “singular” o “plural” y viceversa; y

c) Eltérmino “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacién del contrato, entrega de documentos).

2.0 - FUENTE DE FONDOS

2.1 - La contratacion a que se refiere este Concurso se financiara con recursos provenientes
de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDC.



3.0 - FRAUDE Y CORRUPCION

3.1 - El Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes,
al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato.

3.2 - Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o mas oferentes, las
respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que
éstos hubieren incurrido.

3.3 - Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacion del Estado
de Honduras, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Cédigo
Penal.

4.0 - OFERENTES ELEGIBLES

4.1 - Podran participar en este Concurso Unicamente las personas naturales o juridicas
hondurefias y personas naturales o juridicas extranjeras cubiertas por tratados internacionales
gue les otorguen trato de nacionales y que no se hallen comprendidas en las circunstancias
siguientes:

a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad,
delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales publicos
0 contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicién
también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o0 Representantes se encuentran en situaciones similares por
actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del
Estado o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se
financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la
Constitucion de la Republica;

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién
firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal
en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer
caso, la prohibicién de contratar tendrd una duracién de dos (2) afios, excepto en
aquellos casos en que haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera definitiva;

e) Ser cényuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o
empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razon de sus cargos o0 participaren
directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccién de
contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las compafias que cuenten con socios
gue sean conyuges, personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados
a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de
direccion o de representacion personas con esos mismos grados de relacion o de
parentesco;

g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacion de las
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especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion;

h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sancion
de suspension para participar en procedimientos de contratacion administrativa.

4.2 - Los oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua
elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando el Contratante
razonablemente las solicite.

5.0 - REQUISITOS DE PRECALIFICACION

5.1 - Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en los Concursos
privados que se programen con dicho fin.

5.2 - Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o mas empresas deberan
cumplir con los siguientes requisitos:

a) Todos los integrantes del Consorcio deben ser Empresas Precalificadas en la Direccién
Nacional de Parques y Recreacion para la adjudicaciéon del Contrato.

b) La Oferta debera ser firmada de manera que constituya una obligacion legal para todos
los socios;

c) Todos los socios serdn responsables mancomunada y solidariamente por el
cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

d) Uno de los socios debera ser designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

e) La ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se haran
exclusivamente con el socio designado;

f) Con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio firmado por todas las partes.

5.3 - Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacién presentada
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas
o, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacién que actualice su informacion
original de precalificaciéon, la que quedara sujeta a comprobacion posterior segun estipulado
en el Articulo 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de la informacion debera
presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Seccion lll.

5.4 - Si la persona que suscriba la Oferta no es la misma que suscribié la solicitud de
precalificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la
Oferta autorizandole a comprometer al Oferente

6.0 - UNA OFERTA POR OFERENTE

6.1 - Cada Oferente presentara solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro
de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en mas de una Oferta sera descalificado
(a menos que lo haga como Subcontratistas o en los casos cuando se permiten presentar o
se solicitan propuestas alternativas) y ocasionara que todas las propuestas en las cuales
participa sean rechazadas.

7.0 - COSTOS DE LAS PROPUESTAS

7.1 - Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la preparacion y
presentacion de sus Ofertas y el CONTRATANTE EN NINGUN MOMENTO SERA
RESPONSABLE POR DICHOS GASTOS.

8.0 - VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS

8.1 - El oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e
inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo toda la informacién



gue pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la supervision de
las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.

B. DOCUMENTOS DEL CONCURSO

9. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO

9.1 - El conjunto de los Documentos del Concurso comprende los que se enumeran en la
siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la clausula
11 de las IAO:

Seccién | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il Datos del Concurso (DDC)
Seccion Il Formularios de la Oferta

Seccién IV Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccién V  Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VI Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccién VIl Planos

Seccion VIl Lista de Cantidades

Seccién IX Formularios de Garantias

10. ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO

10.1 - Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos del
Concurso deberan solicitarlas al Contratante por escrito a la direccion indicada en los DDC.

10.2 - Los oferentes podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones hasta
CINCO (5) dias calendario antes de la fecha limite de presentacion de ofertas. ElI Contratante
debera responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo menos TRES (3) dias
calendario antes de la fecha limite para la presentacion de Ofertas. Se enviaran copias de la
respuesta del Contratante a todos los que retiraron los Documentos del Concurso, la cual
incluira una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi mismo, el Contratante
podra emitir de oficio las aclaraciones que considere convenientes.

10.3 - Las respuestas a solicitudes de aclaracién y las aclaraciones que se emitan de oficio se
publicaran en el Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado
de Honduras “HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn).

10.4 - En el caso que se establezca en los DDC la realizacion de una reunion de informacion
para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales también tendran la oportunidad de asistir
a dicha reunién que sera efectuada en la fecha, hora y direccioén indicada en los DDC. De igual
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordard la celebracién de una
reunion de este tipo, debiéndose invitar a todos los que hubieren retirado los Documentos del
Concurso. La inasistencia a la reunion de informacion para posibles aclaraciones no sera
motivo de descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos del Concurso
gue resulten necesarias en virtud de esta reunion se notificaran mediante Enmienda a los
Documentos del Concurso, conforme a la Clausula 11 de las IAO.

11.0 - ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO

11.1 - Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante podra
modificar los Documentos del Concurso mediante una Enmienda.

11.2 - Cualquier Enmienda que se emita formara parte integral de los Documentos del
Concurso y sera comunicada por escrito a los invitados y que hubieran realizado la visita de
campo. Los posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al
Contratante.

11.3 - Las enmiendas a Documentos del Concurso se publicaran en el Sistema de Informacion
de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras “HonduCompras”
(www.honducompras.gob.hn).

11.4 - Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta

una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante podra extender, si fuera
necesario, el plazo para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Sub clausula
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22.2 de las IAO. Si la Enmienda se realiza dentro de los TRES (3) dias antes de la fecha de
recepcion y apertura de ofertas se debera extender esa fecha por el tiempo necesario para
gue los oferentes preparen su Oferta.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

12.0 - IDIOMA DE LAS OFERTAS

12.1 - Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar redactados en el
idioma espafiol. En caso de que se presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al
indicado, deberan ser presentados traducidos al espafiol, por 6rgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

13.0 - DOCUMENTOS QUE CONFORMARAN LA OFERTA

13.1 - La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los siguientes
documentos:

a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion ll1);

b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la supervision) es decir, con
indicacion de precios;

c) Elformulario y los documentos de informacion sobre la precalificacion.

d) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado;

e) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y presentar, segun
se especifique en los DDC.

14.0 - PRECIOS DE LA OFERTA

14.1 - El Contrato comprendera la totalidad de la Supervision de las Obras especificadas, en
la Sub Clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de La Lista de Cantidades Valoradas
presentado por el Oferente.

14.2 - El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de
la supervision de las Obras descritos en La Lista de Cantidades Valoradas. El Contratante
no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado
precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demas precios unitarios y
totales que figuren en La Lista de Cantidades Valoradas si hubiere correcciones, éstas las
realizara la Comision de Evaluacion.

14.3 - Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el Contratista en
virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon, deberan estar incluidos en los precios
unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

14.4 — La Lista de Cantidades Valoradas que cotice el Oferente debera ser el precio total
de la oferta, excluyendo cualquier ajuste o modificacion.

15.0 - MONEDA DE LA OFERTA Y PAGO

15.1 - Los Precios Unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras, salvo que en
los DDC se establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres monedas extranjeras a eleccion
del Oferente.

15.2 - Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades previstas en
moneda extranjeras.

15.3 - En caso de que los DDC permitan presentar ofertas en monedas extranjeras, los
Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las
cantidades incluidas en los precios se traten de componentes de costo que deban adquirirse
en el mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Sub clausula
15.1 de las IAQO.
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16.0 - VALIDEZ DE LAS OFERTAS
16.1 - Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDC.

16.2 - En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los Oferentes que
extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo adicional especifico. La solicitud y las
respuestas de los Oferentes deberan ser por escrito. Los Oferentes podran rechazar tal
solicitud. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le permitira
gue modifique su Oferta, excepto como se dispone en la cldusula 17 de las IAO.

17.0 - SUBSANACION

17.1 - La Comision de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u omisiones contenidas
en la oferta de conformidad a lo establecido en los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley
de Contratacion del Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para
subsanar los defectos u omisiones sera de CINCO (5) dias habiles a partir de la fecha de
notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no sera considerada.

18.0 - OFERTAS ALTERNATIVAS DE LOS OFERENTES.

18.1 - No se consideraran Ofertas alternativas a menos que especificamente se estipule en
los DDC. Si se permiten, las Sub clausulas 18.1 y 18.2 de las IAO regiran y en los DDC se
especificara cudl de las siguientes opciones se permitira:

a) Opcioén Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su
Oferta basica. El Contratante considerard solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta basica haya sido determinada como la Oferta
evaluada de menor precio.

b) Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta
para el caso basico. Todas las Ofertas recibidas para el caso basico, asi como las
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de
funcionamiento de la Seccién VII, seran evaluadas sobre la base de sus propios
meéritos.

18.2 - Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacién necesaria para
su completa evaluaciéon por parte del Contratante, incluyendo los célculos de disefio, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construccion propuestos
y otros detalles pertinentes.

19.0 - FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA.

19.1 - El Oferente preparara un Original de los documentos que comprenden la Oferta segun
se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera formar parte del volumen que
contenga la Oferta, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente debera
presentar el nimero de copias de la Oferta que se indican en los DDC y marcar claramente
cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto
del original prevalecera sobre de las copias.

19.2 - El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas mecanografiadas o
escritas con tinta indeleble y debera estar firmadas por la persona o personas debidamente
autorizadas para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Sub clausula 5.4 de
las IAO. Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas en todas sus hojas
por el Oferente o por quien tenga su representacion legal.

19.3 - La Oferta no podra contener enmiendas, borrones o raspaduras en el precio 0 en otra
informacion esencial prevista con ese caracter en el Documento del Concurso, excepto cuando
hubieren sido expresamente salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la
oferta y en sus copias.

19.4 - EI Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o gratificaciones que se

describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion
con esta Oferta, y con la ejecucién del contrato si el Oferente resulta seleccionado.
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D. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

20.0 - PRESENTACION, SELLO E IDENTIFICACION DE LAS OFERTAS.

20.1 - Los Oferentes deberan entregar las ofertas en fisico y personalmente; original y todas
las copias de la Oferta en dos sobres interiores que cerrard e identificara claramente como
“‘ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y que colocara dentro de un sobre exterior que
también deberé cerrar.

20.2 - Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

a) Estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada en los DDC;

b) Llevar el nombre y nimero de identificacion del proceso indicados en los DDC y CEC,;
y.

c) Llevar la nota de advertencia indicada en los DDC para evitar que la Oferta sea abierta
antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDC.

20.3 - Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 20.2 de las IAO, los sobres
exteriores deberan llevar el nombre y la direccion del Oferente, con el fin de poderle devolver
su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con
la Clausula 21 de las IAO.

20.4 - Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado anteriormente,
el Contratante no se responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

21.0 - PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

21.1 - Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion especificada
conforme a la Sub clausula 20.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican
en los DDC.

21.2 - El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas mediante una
enmienda a los Documentos del Concurso, de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha
limite.

22.0 - OFERTAS TARDIAS.

22.1 - Toda Oferta Tardia que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite para la
presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la Clausula 21 de las IAO, seréa
devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo cual se hara constar en el acta.

23.0 - RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LA OFERTA.

23.1 - Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una notificacion
por escrito antes de la fecha limite indicada en la Clausula 21.1 de las IAO.

23.2 - Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta debera ser preparada,
cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 19y 21
de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”,
“SUSTITUCION”, o “MODIFICACION”, segun corresponda.

23.3 - Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser entregadas al
Contratante en la direccién especificada conforme a la Sub clausula 20.2 (a) de las IAO, a mas
tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula 21.1 de los DDC.

23.4 - Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios de sus

ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esa clausula o
incluyéndolas en la Oferta original.
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E. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

24.0 - APERTURA DE LAS OFERTAS.

24.1 - El Contratante abrira las Ofertas y las notificaciones de retiro, sustitucion y modificacion
de Ofertas presentadas de conformidad con la Clausula 23, en acto publico con la presencia
de UNO (1) representante de los Oferentes, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en
los DDC.

24.2 - Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se abriran las Ofertas
para las cuales se haya presentado una notificacion aceptable de retiro, de conformidad con
las disposiciones de la clausula 23 de las IAO.

24.3 - En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y registrara en un Acta los
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa
(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro,
sustituciéon o modificacion de Ofertas y cualquier otro detalle que el Contratante considere
apropiado. Ninguna Oferta o notificacion sera rechazada en el acto de apertura, excepto las
Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 21 y 22 de las IAO. Solamente las ofertas que
sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura serdn consideradas para
evaluacion.

24.4 - El Contratante preparara un Acta de la Apertura de las Ofertas que incluira el registro
de las ofertas leidas y toda la informacién dada a conocer a los asistentes de conformidad con
la Sub clausula 24.3 de las IAO y enviara prontamente copia de dicha acta a todos los
oferentes que presentaron ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas
sera publicada en el sistema de HonduCompras.

25.0 - CONFIDENCIALIDAD.

25.1 - No se divulgara a los Oferentes, ni a ninguna persona que no esté oficialmente
involucrada con el proceso del Concurso, informacién relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato
hasta que se haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Sub clausula 32.1 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente
para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del
contrato resultara en el rechazo de su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de
apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso del Concurso, debera hacerlo
por escrito.

26.0 - ACLARACION DE LAS OFERTAS.

26.1 - Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el Contratante
tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose
de los Precios Unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente deberan
efectuarse por escrito, pero no se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacién de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la
correccion de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la Evaluacion
de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 28 de las IAO.

27.0 - EXAMEN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO.

27.1 - Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante determinara
si cada una de ellas:

a) Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4 de las IAO;
b) Ha sido debidamente firmada; y
c) Cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos del concurso.

27.2 - Una Oferta que cumple sustancialmente, es la que satisface todos los términos,

condiciones y especificaciones de los Documentos del Concurso, sin desviaciones, reservas
u omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:
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a) Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras;

b) Limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos del Concurso,
los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

c) De rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los otros Oferentes
cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos del
Concurso.

27.3 - Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos del
Concurso, sera rechazada por el Contratante y el Oferente no podra posteriormente
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos
del concurso mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

28.0 - CORRECCION DE ERRORES.

28.1 - El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos
de los Documentos del Concurso contienen errores aritméticos. Dichos errores seran
corregidos por el Contratante de la siguiente manera:
a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras,
prevaleceran los indicados en palabras.

b) Cuando haya una discrepancia entre el Precio Unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el Precio Unitario por la cantidad de unidades, prevalecera
el Precio Unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error
evidente en la expresion del decimal en el Precio Unitario, en cuyo caso prevalecera el
precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.

28.2 - El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento
antes sefialado para la correccion de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto
se considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente.

29.0 - MONEDA PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

29.1 - Para efectos de evaluacién y comparacion, el Contratante convertira todos los precios
de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras, utilizando el tipo de cambio
vendedor de la fecha de apertura de ofertas.

30.0 - EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS.

30.1 - El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que cumplen con los
requisitos de los Documentos del Concurso de conformidad con la Clausula 27 de las IAO.

30.2 - Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de cada Oferta,
ajustandolo de la siguiente manera:

a) Corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la Clausula 28 de las IAO.

b) Excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en
La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Supervision), pero incluyendo
los trabajos por dia, siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva.

c) Haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas
alternativas aceptables presentadas de conformidad con la clausula 18 de las IAO.

30.3 - El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variacion,
desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas no se tendran en cuenta las
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de
los documentos del concurso o que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

30.4 - En la evaluacién de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de ninguna
de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC,
durante el periodo de ejecucion del Contrato.

30.5 - En caso de que existan varios lotes, el Contratante determinara la aplicacion de los
descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.
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31.0 - PREFERENCIA NACIONAL.

31.1 - En caso de que en este Concurso se presenten ofertas de empresas extranjeras, se
aplicara un margen de preferencia nacional en los términos establecidos en los Articulos 53
de la Ley de Contratacion del Estado y 128 de su Reglamento.

31.2 - El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando convenios bilaterales o
multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes extranjeros tendran trato
nacional.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

32.0 - CRITERIOS DE LA ADJUDICACION.

32.1 - El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya determinado que
cumple con los requisitos de los Documentos del Concurso y que representa el costo evaluado
como mas bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente: (a)
es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta calificado de conformidad
con las disposiciones de la Clausula 5 de las IAO.

33.0 - DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA O A
RECHAZAR CUALQUIER O TODAS LAS OFERTAS.

33.1 - No obstante, lo dispuesto en la clausula 32 de las IAO, el Contratante se reserva el
derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el Articulo 57 de Ley y 172 del
Reglamento, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

34. DECLARACION DEL CONCURSO DESIERTO O FRACASADO.

34.1 — Este Concurso podra declararse desierto cuando no se hubieren presentado ofertas o
no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los DDC. Se declarara desierto el
lote en el cual no se hubieren presentado ofertas o0 no se hubiese satisfecha el minimo de
oferentes previsto en los DDC.

34.2 — Este Concurso debera declararse fracasado cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales establecidos
en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales establecidos en el
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado o los Pliegos de Condiciones.

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente superiores al
presupuesto estimado por la Administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren la no conclusion
del contrato, entendiéndose como tal entre otras: Catastrofes provocadas por
fendmenos naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.

35.0 - NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

35.1 - Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el Contratante le notificara por escrito
la decision de adjudicacion del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en lo Sucesivo y en
las CGC denominada la “Notificacién de la Resolucién de Adjudicacion”) debera estipular el
monto que el Contratante pagara al Contratista por la supervision de las Obras por parte del
Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el
“Precio de la Supervision de las Obras del Contrato”). Después de la notificacion relativa a la
adjudicacién del contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reunion informativa o una explicacion por escrito de las razones por las cuales
sus Ofertas no fueron seleccionadas. El 6rgano contratante debera dar respuesta a quienes
lo soliciten.
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35.2 - Dentro de los TREINTA (30) dias calendario, siguientes a la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el contrato, salvo que se
dispusiere otro plazo en la clausula 35.2 de los DDC.

36.3 - El Contratante publicara en el Sistema de Informacién de Contratacion y Adquisiciones
del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados de
este concurso, identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente informacion: (i)
el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz
alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta
evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones
de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la
duracion y un resumen del alcance del contrato adjudicado.

36.0 - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

36.1 - Dentro del plazo establecido dentro en los DDC y después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacién, el Oferente seleccionado deberd entregar al
Contratante una Garantia de Cumplimiento, por el monto estipulado en las CGC y en la forma
de una Garantia Bancaria emitida por un Banco que opere en Honduras, autorizada por la
Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la Seccion
IX (Formularios de Garantia).

36.2 - El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Sub clausulas
36.1y 35.2 de las IAO constituirdn base suficiente para anular la adjudicacion del contrato.
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SECCION 1. DATOS DEL CONCURSO (DDCQ)

A. DISPOSICIONES GENERALES

IAO 1.1

El Contratante es: El Gobierno de la Republica de Honduras, por medio de la
Direccion Nacional de Parques y Recreacion (DPR).

La Supervision de Obra es: “LOTE #7: SUPERVISION DE EJECUCION DE
OBRA, CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE
LEJAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; PARQUE INFANTIL EN
ALDEA VILLA ALICIA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO
DE COMAYAGUA; PARQUE INFANTIL EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE
CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ; PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL
RODEITO, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO EL PARAISO;
CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SOLEDAD,
DEPARTAMENTO EL PARAISO.

El plazo de supervision de la obra es: CUARENTA Y CINCO (45) dias calendarios
a partir del dia siguiente de la Orden de Inicio entregada al contratista constructor,
paratodos los Proyectos.

El nombre e identificacion del proceso es: CPS-DPR-007-2024: “LOTE #7:
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA, CANCHA MULTIUSOS EN
CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LEJAMANI, DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA; PARQUE INFANTIL EN ALDEA VILLA ALICIA, MUNICIPIO
DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; PARQUE
INFANTIL EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO
DE LA PAZ; PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL RODEITO, MUNICIPIO DE
SOLEDAD, DEPARTAMENTO EL PARAISO; CANCHA MULTIUSOS EN
CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO EL
PARAISO.

IAO 1.2

La Fecha Prevista de Terminacion de la Supervisién de las Obras es de
CUARENTA Y CINCO (45) dias calendarios a partir del dia siguiente de
entregada la orden de inicio al contratista constructor, para todos los
proyectos.

IAO 2.1

Los fondos son provenientes de: Donaciones Internas, asignados al
presupuesto de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion (DPR) para
el ailo dos mil veinticuatro (2024).

IAO 5.1

El Contratante segun ley cursara invitacion a participar en forma privada a
oferentes potenciales, que se encuentren obligatoriamente precalificados para
tal efecto, también podra ser motivo de seleccién de oferentes aquellos que
hayan demostrado capacidad de ejecucion y/o antecedentes de calidad de obra
en afos anteriores. También queda establecido lo que emana la circular de la
ONCAE N.°001-2016: Aplicacion del Principio de Igualdad y Libre Competencia
en los Procesos de Contratacion Publica / Privada: en su Séptimo Considerando:
Los drganos contratantes una vez realizada la Invitacion en los Términos
Establecidos en el Articulo 59 de la Ley y 149 del Reglamento; y conforme a los
Articulos 2 y 3 del Decreto 010-2005 y previo a la fecha de recepcion y apertura
de las ofertas, deberan permitir la participacion en el proceso de cualquier otro
posible oferente que teniendo conocimiento del proceso a realizarse solicite por
escrito su Incorporacién como participante en el mismo, debiendo proveérsele
copia de la invitacion y los pliegos de condiciones o de cualquier otro documento
relativo a la misma debiendo quedar constancia de la solicitud en el expediente
de contratacion, siempre y cuando esté debidamente precalificado.

IAO 8.0

La visita a los CINCO (5) SITIOS ES DE CARACTER VOLUNTARIO para
participar.
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B. DOCUMENTOS DEL CONCURSO

IAO 10.1

La direccion fisica del Contratante para solicitar aclaraciones es: Direccion
Nacional de Parques y Recreacion (DPR), Unidad de Licitaciones,
Colonia Rubén Dario, circuito Choluteca, casa 2109, Tegucigalpa,
M.D.C., Francisco Morazéan, Honduras, Tel. PBX (504) 2235-8129.

IAO 10.2

Los oferentes podran someter sus consultas y requerimientos de
aclaraciones hasta el dia, que corresponden a los CINCO (5) dias
calendario antes de la fecha limite de presentacion de ofertas segun IAO
21.1 de los DDC mas adelante.

La DPR respondera a cualquier solicitud de aclaracion recibida a mas tardar
el, es decir por lo menos TRES (3) dias calendario antes de la fecha limite
para la presentacion de Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta de la
DPR a todos los que retiraron los Documentos del Concurso, la cual incluira
una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi mismo, la
DPR podra emitir de oficio las aclaraciones que considere convenientes.

IAO 10.4

Para el presente proceso NO se tiene contemplado la celebracion de
reunion de informacién para posibles aclaraciones.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

IAO 13.1 (f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:

a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccién IV);

b) LaLista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Supervision)
es decir, con indicacién de precios;

c) Fichas de Costo de los precios unitarios de la Oferta.

d) Situacion financiera del ultimo afio 2023 (Estado de Resultados y
Balance General) De conformidad al Articulo 33 del RLCE.
Asimismo, y en base a Ley, los participantes deberan presentar en la
oferta los siguientes documentos:

a. Documentos personales del Representante Legal de la
Empresa, Consultor individual o persona natural (DNI, RTN,
Solvencia municipal);

b. Escritura de Constitucion y sus modificaciones de la Empresa
o Consultor individual;

c. RTN de la empresa,;

d. Balance General y Estado de Resultado del afio fiscal 2023,
debidamente refrendado por un Perito Mercantil o Contador
Pablico Colegiado. Los Estados Financieros del afio 2023
deberan tener un capital de trabajo L. 500,000.00 por afio.

e. Declaracion Jurada debidamente autenticada, de no estar
comprendido tanto el representante de la Empresa, la
Empresa, Comerciante individual o Persona natural en los
casos sefalados en los Articulos 15 y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado.

f. Constancia de Notificacion de Precalificacion extendida por la
Direccion Nacional de Parques y Recreacion vigente. No se
aceptaran constancias de precalificacion en otra institucion.

g. Constancia de estar inscrito en el Registro de Contratistas que
lleva la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado (ONCAE).

Al Oferente se le instruye que toda documentacion presentada debera estar
vigente y la que sea presentada en fotocopia debera estar debidamente
autenticada.

Asi mismo, la declaracion jurada también deberan presentarla debidamente
certificada por Notario Publico (autenticada).
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Los requisitos legales a presentar en el momento de la Adjudicacion y
Formalizacion del contrato: (Por el Oferente Ganador) y para poder librar
la nota de adjudicacion y comenzar el proceso de legalizacion el
Contratista supervisor debera obligatoriamente presentar en el tiempo y
forma lo que establezca la Unidad Ejecutora correspondiente de la DPR a
través de nota, correo electronico y/o tabla de avisos, la siguiente
documentacion, de no ser asi si conviene a los Intereses del Estado se le
adjudicara el proceso al oferente que quedd en segundo lugar y asi
sucesivamente:

1. Constancia original de Inscripcion y Cumplimiento de las
obligaciones en el Colegio de Ingenieros Civiles (CICH) de la
Empresa, Representante legal, Consultor Individual y/o Persona
natural.

Si es Consultor Individual o Persona natural:
1. Solvencia Municipal.
2. Registro de Beneficiarios SIAFI.

Si es Empresa Consultora:

Documentos personales del Representante Legal y de la Empresa:

Representante: (Solvencia Municipal).

Empresa: (Solvencia Municipal y Permiso de Operacion).

Registro de Beneficiarios SIAFI (Empresa).

Original o copia de la Constancia de Solvencia con el Instituto

Hondurefio de Seguridad Social (I. H. S. S.) o recibo de pago vigente.

Original o copia de la Constancia de Solvencia del Instituto Nacional

de Formacién Profesional (INFOP) o recibo de pago vigente.

7. Original o copia de la Constancia de Inscripcion y Solvencia
extendida por la Cadmara de Comercio e Industria (C.C.I1.) de la
localidad respectiva.

8. Constancia de Solvencia del Sistema de Administracion de Rentas
(SAR) de la Empresa o recibo de pago vigente.

9. Constancia de la Procuraduria General de la Republica, de no tener
juicios y cuentas pendientes con el Estado de Honduras, en el caso
de ser Empresa, se solicita la del Representante Legal y Empresa.

agkrwnhPE
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Todo Oferente debera acreditar, ademas, el cumplimiento de las
obligaciones previstas en las regulaciones de los Colegios Profesionales
correspondientes y otros, mediante la presentacion de la siguiente
documentacion y requisitos, mismos que en cualquier momento podran ser
objeto de comprobacion por parte de la Comision Evaluadora de ofertas.

Al Oferente se le instruye que toda documentacion presentada debera estar
vigente y la que sea presentada en fotocopia debera estar debidamente
autenticada.

De los Requisitos Legales a presentar antes del Libramiento de la
Orden de Inicio.

Antes del libramiento de la Orden de Inicio, el Contratista supervisor debera
presentar obligatoriamente en el tiempo y forma que establezca la
Administracion de la DPR a través de nota y en forma fisica la siguiente
documentacion:

1. Todos los documentos que establece el Art. 68 de la Ley de
Contrataciéon del Estado (Requisitos previos al inicio de las Obras).

Nota: En relacién al equipo, personal profesional y mano de obra, el
supervisor estard autorizado a solicitar equipo extra al Contratista, a
descartar aquel que sufra desperfectos y ordenar la restituciéon del mismo
por otro en buen estado comunicandolo por escrito al Contratista, aprobar o
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improbar personal y mano de obra comunicando todo por escrito a la
Administracion de la DPR.

Al oferente se le recuerda que toda documentacion presentada debera ser
vigente y la que es exhibida en fotocopia deberd estar debidamente
autenticada.

De los Requisitos legales a presentar para el pago de Estimacion Unica.
Antes de enviar el trAmite de pago (estimacion Unica) el contratista debera
presentar obligatoriamente en el tiempo y forma a través de nota, correo
electronico y en forma fisica a la Administracion de la DPR la siguiente
documentacion:

Copia del Contrato respectivo,

Copia de Garantia de Cumplimiento,

Copia de Orden de Inicio,

Cronograma de Actividades firmado por el Contratista y Supervisor,

Documentos Personales del Consultor o Representante Legal de la

Empresa (DNI, RTN, Solvencia municipal);

Registro de Beneficiarios (SIAFI).

Recibo general a nombre de la Tesoreria General de la Republica,

Certificacion

Facturacion CAl de Pago solicitado (Firmado y Sellado),

0 Estimacion de Obra debidamente firmada y sellada (Representante
legal, Consultor o Persona natural, Supervisor, Coordinador y
Supervisor de la Unidad Técnica),

11.Informe final acompafado de su respectiva bitacora (Firmado y

sellado), incluyendo conciliacion de supervision de obra, memoria de
calculo, fotos y rétulo),

12.0rden de Cambio o Modificacion de Contrato debidamente

legalizadas si fuere el caso,

13.Solvencia fiscal del SAR o constancia de pagos a cuenta,

14.Solvencia de la Empresa, Consultor Individual o Persona natural con

el CICH,

15. Cualquier otro documento establecido contractualmente,

arwNE
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Nota: Toda la documentacién debera ser enviada obligatoriamente a la
Administracion de la DPR con una nota para su recibo y posterior tramite,
luego sera revisada y firmada por el Coordinador y supervisor del Proyecto
(Unidad Técnica).

IAO 15.1

Los Oferentes no podran ofertar en monedas extranjeras. Deberan cotizar
los precios unitarios enteramente en Lempiras, moneda oficial de la
Republica de Honduras.

IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de: NOVENTA (90) dias
calendario contados desde la fecha de la presentacién de las ofertas.

IAO 17.1

Subsanacion de errores u omisiones no sustanciales: Se permitira subsanar
errores u omisiones no sustanciales contenidos en las aplicaciones, de
conformidad a lo establecido en el Articulo 132, del Reglamento de la Ley
de Contratacion del Estado, para lo cual se concedera un plazo hasta de
CINCO (5) dias habiles.

No son subsanables los documentos de caracter técnico.

IAO 18.1

NO se consideraran ofertas alternativas.
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IAO 19.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es
UNA (1) original y UNA (1) copia de los documentos que comprenden la
oferta. Debidamente foliado, firmado y sellado.

Se solicita a su vez que la oferta se presente en un CD u otro dispositivo de
almacenamiento masivo bajo en formato editable y PDF escaneado como
imagen u otro mecanismo que asegure el contenido en su version original.

D. PRESENTACION DE LA OFERTA

IAO 20.1

Los Oferentes NO podran presentar Ofertas electrénicamente (es decir por
correo electronico). Los Oferentes presentaran sus Ofertas enviandolas por
correo (convencional), por entrega de correspondencia contratada o
entregadas personalmente por un tercero o por un representante del
Oferente en fisico a la direccién indicada en las IAO 20.2 (a) de los DDC
mas adelante.

IAO 20.2 (a)

Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Atencion: Unidad de Licitaciones / Direccion Nacional de Parques y
Recreacion (DPR)

Direccion: Direccion Nacional de Parques y Recreacion (DPR), Unidad
de Licitaciones, Colonia Rubén Dario, circuito Choluteca, casa 2109.

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan.
Pais: Honduras
Teléfono: PBX (504) 2235-8129.

IAO 20.2 (b)

Nombre del Concurso: “LOTE #7: SUPERVISION DE EJECUCION DE
OBRA, CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE
LEJAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; PARQUE INFANTIL
EN ALDEA VILLA ALICIA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA: PARQUE INFANTIL EN CASCO
URBANO, MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ;
PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL RODEITO, MUNICIPIO DE SOLEDAD,
DEPARTAMENTO EL PARAISO; CANCHA MULTIUSOS EN CASCO
URBANO, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO EL PARAISO.

Numero del proceso es Concurso Privado: CPS-DPR-007-2024.

IAO 20.2 (c)

La nota de advertencia debera leer: “NO ABRIR ANTES DEL DiA
MIERCOLES 09 DE OCTUBRE DEL 2024, A LAS 10:15 A.M.”

IAO 21.1

La fechay la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran:
Hasta el dia MIERCOLES 09 DE OCTUBRE DEL 2024 hasta las 10:00 A.M.
en las oficinas de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion.

E. APERTURA DE LAS OFERTAS

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Las oficinas de la Direccion
Nacional de Parques y Recreacion.
Fecha: 09 DE OCTUBRE DEL 2024
Hora: 10:15 A.M.

IAO 34.1 El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierto este Concurso sera

de UNO (1) Ofertas.
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F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

IAO 35.2 El plazo maximo para la firma del contrato serd de TREINTA (30) dias
calendario, siguientes a la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion.

IAO 36.1 El plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento una
vez suscrito el contrato sera de QUINCE (15) dias calendario.

SECCION Ill. FORMULARIOS DE LA OFERTA

1. OFERTA

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]
[Fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el niumero de identificacién y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos del Concurso, incluyendo la(s) enmienda(s)
[liste aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacién del
Contrato] de conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato
de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la
moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto Tasa de cambio: [indique el nimero de Insumos para los
pagadero unidades de moneda nacional que gue se requieren
en la equivalen a una unidad de moneda monedas
moneda extranjera] extranjeras
(a)

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento
entre ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja
ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las
IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los
Subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las
leyes hondurefas, de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en

relacion con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan

indicadas a continuacion:
Nombre y direccién del Agente

Monto y Moneda
Proposito de la Comisién o
Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

22



Nombre del Oferente:

Direccion:

2. INFORMACION SOBRE LA PRECALIFICACION

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacién presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacién original de precalificacion, como se
indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan
documentos escritos en un idioma diferente al espafol, estos deberan ser traducidos al
espafiol. La traduccion debera ser oficial. Si la informacién presentada originalmente para
precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberan detallar
los cambios y adjuntar la informacion modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[Fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacién y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a este concurso arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion
gue presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacién de esta Oferta” o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

3. DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo, , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con tarjeta de DNI / pasaporte
No° actuando en mi condicion de

representante legal de [Indicar el nombre del consultor individual o de la empresa oferente/ En
caso de consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran]
, por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi
persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o
inhabilidades a que se refieren los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento de , a los dias del mes de del
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Firma:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado o autenticado segun el
pais de origen de los documentos).

4. CONTRATO

CONTRATO No. CPS-DPR-007-2024

LOTE #07: SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA, CANCHA MULTIUSOS EN CASCO
URBANO, MUNICIPIO DE LEJAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; PARQUE INFANTIL
EN ALDEA VILLA ALICIA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA;
PARQUE INFANTIL EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ;
PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL RODEITO, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO EL
PARAISO; CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SOLEDAD,
DEPARTAMENTO EL PARAISO.

Nosotros JOSE CECILIO CRUZ GUEVARA, mayor de edad, hondurefio con tarjeta de
identidad N0.1326-1985-00726, con direccion en Col. Rubén Dario, circuito Choluteca, casa
2109, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan, actuando en mi condicién de DIRECTOR
NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION (DPR); nombrado mediante acuerdo No.190-
2022 de fecha 11 de marzo de 2022 y en consecuencia Representante del Estado de
Honduras; y el Sefior / la Sefiora XXXXXXXXXX, mayor de edad, XXXXXX, Nacionalidad
XXXXXX, con DOMICILIO en XXXXXXXX Tegucigalpa, con Identidad No .XXXXXXXXXX,
RTN No. XXXXXXXXXXXX, quien actia en su condicion de Gerente General y/o
Representante Legal de XXXXXXXXX (Persona natural o juridica); con RTN No.
XXXXXXXXXXXX quienes en lo sucesivo y para efecto de este Contrato se denominara EL
CONTRATANTE/ DIRECCION Y EL SUPERVISOR O LA SUPERVISION/ XXXXXX,
respectivamente, ambos con poder suficiente para ejercitar los Derechos y cumplir las
obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar el presente “LOTE #07:
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA, CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE LEJAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; PARQUE INFANTIL EN ALDEA
VILLA ALICIA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; PARQUE
INFANTIL EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ; PARQUE
INFANTIL EN ALDEA EL RODEITO, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO EL PARAISO;
CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO EL
PARAISO”, contrato que se regira de conformidad a las CLAUSULAS SIGUIENTES:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: Siempre que en el presente Contrato se empleen los
siguientes términos, se entendera que significan lo que se expresa a continuacion:

a.- EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras.

b.- LA DIRECCION: La Direccion Nacional de Parques y Recreacion.

c.- EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la Direccién Nacional
de Parques y Recreacion (DPR).

d.- DOMICILIO: Colonia Rubén Dario, circuito Choluteca, casa 2109, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco
Morazan

e.- UNIDAD EJECUTORA: Unidad Técnica, encargada de velar por la Coordinacion y Ejecucion del
Proyecto.

f.- EL SUPERVISOR O LA SUPERVISION: La firma consultora o persona natural contratada para la
Supervision del proyecto o personal de la Unidad Técnica de la DPR.

g.- PROYECTO DE: LOTE #07: SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA, CANCHA MULTIUSOS
EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LEJAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; PARQUE
INFANTIL EN ALDEA VILLA ALICIA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA; PARQUE INFANTIL EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CANE,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ, PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL RODEITO, MUNICIPIO DE
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SOLEDAD, DEPARTAMENTO EL PARAISO; CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO EL PARAISO.

h.- EL CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien EL CONTRATANTE ha seleccionado
para la construccién del Proyecto; en este caso la Empresa o Contratista Individual.

i.- FINANCIAMIENTO: Donaciones Internas.

j.- COORDINADOR: funcionario Publico (Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado) de Enlace por parte
de LA DIRECCION, encargada de Coordinar las Acciones que se susciten entre el Contratista, el
Supervisor y Contratante.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO: Realizar la SUPERVISION DE OBRAS de los
PROYECTOS DE LA (DPR) UBICADOS EN LAS SIGUIENTES ZONAS:

1. CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LEJAMANI,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

2. PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA VILLA ALICIA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

3. PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CANE,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

4. PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA EL RODEITO, MUNICIPIO DE SOLEDAD,
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

5. CANCHA MULTISOS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SOLEDAD,
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

CLAUSULA TERCERA: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SUPERVISION

iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIOUNITARIO| PRECIOTOTAL
1.00 | REMUNERACIONES

1.01|Gerente de Proyectos Hombre-Mes 1.00 L.

1.02|Ingeniero Residente Hombre-Mes 2.00 L.

SUB-TOTAL=| L. -

2.00 |COSTOS OPERATIVOS

2.01|Papelerfa y Gastos de Reproduccion Mes 2.00

2.02[Comunicaciones Mes 2.00

2.03|Usc de Vehiculo/Transpotrte Mes 1.50

204 Uso de Equipo de Oficina v Mes 200
Computo

SUB-TOTAL=| L. -

TOTAL SUPERVISION=| L. -

CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Se ajustard segun las
siguientes condiciones: a) EI monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de XXXXX
LEMPIRAS CON XX/100, (L.X,XXX,XXX.XX). Queda convenido que el pago de la cantidad
mencionada se hara en Lempiras, Moneda Oficial de la Republica de Honduras.

b) La gestion administrativa para el pago se realizara en un UNICO PAGO al final de la obra, previa
presentacion de un Informe de soporte que describe las cantidades de obra ejecutadas y el
COORDINADOR del Proyecto conjuntamente con EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR hara una
visita al sitio de la Obra para su conciliacion.

CLAUSULA QUINTA: ASIGNACION PRESUPUESTARIA: Los gastos que ocasione este contrato se
efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Instruccién: 0243; Gerencia: 01,
Unidad Ejecutora: 02; Programa: 11; Sub-Programa: 00; Proyecto: 000; Actividad/Obra: 02;
Objeto: 47220 y Fuente: 14.

CLAUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO: Todo lo referente a procedimientos para andlisis de
solicitudes, gestién de pago, y la presentacion de informes de liquidacion y financieros de los pagos a
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efectuar seran regidos por el Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAFI).

CLAUSULA SEPTIMA: REVISION DE PRECIOS Y RECONOCIMIENTOS DE MAYORES COSTOS:
EL CONTRATANTE NO reconocera a EL SUPERVISOR cualquier aumento directo que se produzca
la logistica para la supervision del proyecto y la aplicacion de nuevas Leyes o por disposiciones del
Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentacion de ofertas de este proyecto. Cualquier
disminucion directa que se produzca por aplicacion de Leyes o Disposiciones del Gobierno Central,
emitidas después de la fecha de presentacion de las ofertas del proyecto, sera a favor de EL
GOBIERNO y se rebajaré de las estimaciones convenidas.

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION DEL PROYECTO: Son atribuciones del SUPERVISOR:

a) Revisar el proyecto, cuando asi lo disponga el contrato, incluyendo planos, especificaciones u otros
documentos técnicos, antes del inicio de la construccién y formular las recomendaciones que procedan;

b) Emitir dictamen sobre el programa de trabajo presentado por el contratista, previo a su aprobacion
por el 6rgano responsable de la contratacién, presentar informes mensuales o con la frecuencia que
fuere requerida sobre su ejecucion a fin de verificar el avance del proyecto, asi como pronunciarse
sobre su actualizacion o modificacion, si fuere requerida;

c) Llevar el control y seguimiento de la ejecucion del contrato, y velar porque el contratista cumpla con
las especificaciones generales y técnicas del mismo;

d) Practicar inspecciones de campo, ordenar ensayos y analisis de materiales y unidades de obra para
verificar su compatibilidad con las especificaciones acordadas, segun determine el contrato;

e) Realizar mensualmente y en la forma que disponga el contrato, las mediciones de las unidades de
obra ejecutada durante el periodo anterior;

f) Inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus caracteristicas deban quedar ocultas,
elaborando los planos correspondientes cuando fuere necesario, para lo cual debera ser avisado con
anticipacion suficiente por el contratista;

g) Inspeccionar continuamente la ejecucion de las obras, verificando su concordancia con los planos y
demas especificaciones contractuales, incluyendo las relativas a procesos constructivos o a la calidad
de los materiales, aprobando o rechazando su incorporacion;

h) Autorizar pagos parciales al contratista por obra ejecutada, con base en las mediciones de las
unidades de obra y los precios contratados, verificando la presentacion correcta de las facturas o
estimaciones de obra ejecutada que presente el contratista e incluyendo un informe sobre el adelanto
y progreso fisico y financiero del proyecto y la evaluacion de los trabajos de aquél,

i) Verificar las reclamaciones por incremento de costos y autorizar, cuando corresponda, la aplicacion
de la cldusula de revision de precios;

j) Emitir opinién fundada sobre las modificaciones al contrato y sugerir las que fueren pertinentes,
previendo anticipadamente cualquier modificacion o alteraciéon que pudiese ocurrir en el desarrollo
fisico del proyecto, incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en el presupuesto;

k) Documentar las diferentes fases de construccion con fotografias u otros medios que fueren
oportunos, llevando los registros correspondientes;

[) Dirigir 6rdenes e instrucciones al contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con
los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley y del
presente Reglamento;
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m) Llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el contrato,
en el area de trabajo;

n) Intervenir activamente en la recepcion provisional y definitiva de las obras, emitiendo su opinion
acerca del cumplimiento de las obligaciones del contratista;

0) Autorizar los pagos que correspondan en la liquidacion final del contrato;

p) Documentar y emitir opinion sobre los incumplimientos del contratista, especialmente los que den
lugar a la imposiciéon de multas o a la resolucién del contrato;

g) Solicitar al contratista, cuando exista causa justificada, el cambio del personal que no mostrare
eficiencia en su desempefio, asi como de la maquinaria o equipo que no funcione satisfactoriamente;

r) Las demas previstas en la Ley, el presente Reglamento o en el contrato 0 que resultaren de la
naturaleza propia de sus funciones.

CLAUSULA NOVENA: PROGRAMA DE TRABAJO: Después de suscrito el presente Contrato, EL
SUPERVISOR deberéa presentar a LA DIRECCION, el Programa de Trabajo de conformidad con las
prioridades de LA DIRECCION; documentos que tomarén caracter contractual a para de su aprobacion
por LA DIRECCION.

CLAUSULA DECIMA: PLAZO DE TERMINACION DE SUPERVISION: EL SUPERVISOR se
compromete a darle fiel cumplimiento a las Especificaciones Técnicas y a los Planos de cada proyecto
que van anexados al presente Convenio, en base a lo cual LA DIRECCION ha estimado el plazo de
CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE ENTREGADA
LA ORDEN DE INICIO AL CONTRATISTA CONSTRUCTOR.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: EJECUCION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO:
EL SUPERVISOR establecera la metodologia que implementara para la realizacion de las actividades,
ademas presentard a LA DIRECCION un cronograma de ejecucion de la obra. LA DIRECCION,
realizara la supervision y monitoreo de las obras y dara seguimientos al proyecto en todas sus
instancias, con el objeto de constatar que se esté ejecutando de acuerdo a los planos vy
especificaciones suministradas por la misma y aceptados por EL SUPERVISOR los avances se
evaluaran conforme al cronograma presentado, verificando el avance de obra en el periodo y con la
calidad esperada, por lo que la Unidad Técnica de LA DIRECCION generara un informe de la
supervision realizada. También se reserva el derecho de ejercer los procedimientos de control y
auditoria sobre el proyecto de manera Integral, los cuales pueden ser ejercidos en forma directa o
indirecta, cuando LA DIRECCION considere que la obra no cuenta con los requerimientos convenidos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS: 1.-EL SUPERVISOR, queda obligado a presentar
las siguientes garantias: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al QUINCE POR
CIENTO (15.00%) del monto del contrato, con una duracion hasta NOVENTA (90) DIAS
CALENDARIOS ADICIONALES al plazo previsto para la terminacion del mismo.

1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucién de la obra, la
siguiente garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al QUINCE POR CIENTO
(15.00%) del monto del contrato, con una duracion hasta NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS
ADICIONALES al plazo previsto para la terminacion del mismo.- efectuada la recepcion final de las
obras objeto del contrato, EL CONTRATISTA sustituird la Garantia de Cumplimiento por la
siguiente Garantia.

2.- Las Garantias establecidas en los literales a) y b) deberan ser presentadas por EL CONTRATISTA,
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de conformidad con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA deber&
solicitar ante LA DIRECCION, la revisién y la aprobacion de las Garantias correspondientes,
adjuntando a su escrito el Original de la Garantia, simultdneamente y de caracter obligatorio debera
presentar una copia de estos documentos a la UNIDAD EJECUTORA.

Las garantias de Equipos (maquinas, equipamiento y juegos) se mediran a favor del Beneficiario que
corresponda y se entregaran al Representante Legal del Beneficiario una vez terminado y entregado
el Proyecto objeto del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS GARANTIAS: Las
garantias constituidas por EL SUPERVISOR tendran caracter de titulo ejecutivo y su cumplimiento se
exigira por la via de apremio, una vez que esté firme el acuerdo de resolucion por incumplimiento de
EL SUPERVISOR. EL CONTRATANTE gozara de preferencia sobre cualquier otro acreedor para
hacer efectivas estas garantias. Quienes otorgaran estas garantias a favor de EL SUPERVISOR, no
gozaran del beneficio de excusion. Si este Contrato fuera resuelto por incumplimiento de EL
SUPERVISOR, EL CONTRATANTE podra realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar
a la Hacienda Publica, el monto de las garantias que EL SUPERVISOR haya rendido para garantizar
el Cumplimiento del Contrato y/o Calidad de Obra.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS: LA DIRECCION podra
autorizar la devolucion de la garantia presentada de la siguiente manera: 1) La Garantia de
Cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepcion Final
o definitiva del proyecto y haber presentado la garantia de Calidad de Obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RELACION LABORAL. Las partes convienen que la relacién laboral
del personal asignado para cumplir con las obligaciones establecidas en el presente contrato se
entendera exclusivamente con EL SUPERVISOR, quien asumira su responsabilidad en este concepto,
librando de toda responsabilidad laboral presente y futura para con LA DIRECCION. Sera de caracter
obligatorio la inclusién o contratacion como minimo UNA (1) mujer en los trabajos a ejecutarse de los
parques recreacionales/canchas multiusos, cumpliendo con la premisa que a igual trabajo
corresponderd igual salario, sin discriminaciéon alguna, siempre que el puesto, la jornada y las
condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean iguales conforme al DECRETO No. 30-2022
publicado en la Gaceta el 8 de abril del 2022, reforma del articulo 10; se instruye DEL ENFOQUE DE
GENERO para priorizar intervenciones a nivel nacional o local para cerrar brechas y reducir las
desigualdades de género; y con la misién y vision de SEMUJER, promocionar, proteger y garantizar el
derecho de las mujeres, nifias y adolescentes a la paz y a una vida libre de violencia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS: Queda convenido entre
las partes, que las controversias que generan los actos administrativos pueden ser resueltas
empleando medios alternativos de resolucion de disputas o la jurisdiccibn de lo Contencioso
Administrativo.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para todos los efectos
legales del presente contrato, el INCUMPLIMIENTO de las obligaciones por caso fortuito o fuerza
mayor, liberan al obligado de responsabilidad. Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos
hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, tales como huelgas y
disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), mones,
cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), Bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones,
incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello), tormentas o cualquier otra causa que
por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impidan el cumplimiento de alguna obligacion
relacionada con las obras objeto de este contrato. En tal supuesto EL CONTRATANTE podra resolver
administrativamente el contrato e incluso EL SUPERVISOR podra solicitar la terminacién anticipada
del contrato. En tal caso EL CONTRATANTE hara una liquidacion de los trabajos realizados a la fecha
y podra autorizar tanto una ampliacion del plazo del contrato, dando cumplimiento a lo estipulado en
la Clausula Décima Tercera referente a la ampliacion de las garantias; o procederd a pagar EL
SUPERVISOR una compensacion justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo, por la obra
efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA: EL
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CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, total
o parcialmente, mediante COMUNICACION ESCRITA a EL SUPERVISOR, indicando los motivos de
su resolucion. Dicha resolucion se efectuard en la manera y de acuerdo con la informacién que se dé
en dicha comunicacion y no perjudicara ningun reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener
contra EL SUPERVISOR

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Ademas de la
terminacion normal del contrato por cumplimiento de las obligaciones pactadas, el contrato podra
terminarse por Resolucién por incumplimiento o cuando hubiere causa suficiente de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratacion del Estado. Las partes convienen que serian causales de
terminacion del presente contrato las siguientes: a) Por Consentimiento mutuo de las partes,
debiéndose expresar por escrito las causas que justifiquen tal decision. b) A solicitud de LA
DIRECCION cuando concurran razones de interés general o por reestructuracion interna de sus
programas, funciones, servicios y presupuestos. En este caso LA DIRECCION comunicara a EL
SUPERVISOR las razones que dieron origen a dicha determinacion, sin responsabilidad alguna. c) A
peticion de La Unidad Técnica de LA DIRECCION, previo dictamen en el que justifique la
responsabilidad del SUPERVISOR para cumplir los compromisos pendientes de ejecutarse. d) A
solicitud escrita de LA ONGD dirigida a LA DIRECCION, expresando las razones que lo imposibilitan
para Cumplir los compromisos pendientes a ejecutarse. €) Por el incumplimiento de cualquiera de las
partes a las estipulaciones establecidas en este contrato, para tal objeto la parte afectada notificara
por escrito el incumplimiento y la fecha de terminacion del presente contrato.

La rescision se hara a peticiéon de la Unidad Técnica, por medio de un informe técnico que debera
contener los elementos que justifiquen el incumplimiento. La rescision se hara sin perjuicio de otras
acciones para lograr la reparacion de dafios y perjuicios que causare el incumplimiento de EL
SUPERVISOR a LA DIRECCION o a la poblacion beneficiaria del proyecto.

CLAUSULA VIGESIMA: PRESENTACION DE LIQUIDACIONES E INFORME FINAL: EL
SUPERVISOR en el marco del presente contrato se obliga a presentar dentro de los diez (10) dias
calendarios siguientes a la finalizaciéon de la obra lo siguiente: a) Informe final del Proyecto; b) La
liquidacion financiera del presupuesto total ejecutado, verificado por el auditor de LA DIRECCION, c¢)
Fotografias de antes, durante y después de ejecucion del Proyecto; d) Acta de aceptacion de parte de
la unidad Técnica de LA DIRECCION, donde se constate que las actividades que esta realizando la
fundaciéon estén conforme a las especificaciones técnicas presentadas, efectuada la supervision
mencionada y confirmado que la ejecucion se realizé de conformidad a lo establecido en el presente
convenio, se procedera a la emision y entrega de una constancia de solvencia de parte de LA
DIRECCION, la que servird para fines de satisfaccion administrativa de esta y para que EL
SUPERVISOR pueda optar a nuevos proyectos, tal constancia no eximira de la responsabilidad que
pueda recaer ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: INTEGRIDAD: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en
el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la
conviccién de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una
cultura de transparencia, equidad y rendicibn de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes
de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDOSE DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: ACEPTACION: Ambas partes manifiestan estar enterados de
todos los términos y condiciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.
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En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central, a los XX dias de XXXXX de 2024.

NOMBRE SUPERVISOR
GERENTE GENERAL

JOSE CECILIO CRUZ GUEVARA
DIRECTOR NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

SECCION IV. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

1.0 - Definiciones:
1.1 - Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrita.

Vi.

Vil.

viii.

Xi.
Xii.

Xiil.

Xiv.

XV.

XVi.

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el
Contratista 0 en su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la
clausula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier controversia,
de conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada por el Oferente,
con indicacion de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de la Supervision de la ejecucion
de las Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la Sub clausula
53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista para Supervisar
la ejecucion de las Obras. Comprende los siguientes documentos: Acuerdo Contractual,
Notificacion de Resolucion de Adjudicacién, Carta de Oferta, estas Condiciones,
Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento que se indique en el
Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la Supervision de la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de Oferta y cualquier otro
documento que el Contratista presente con la misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacién de la Resolucion de
Adjudicacion y subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario.

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sabados y domingos y
aquellos que sean determinados como feriados nacionales.

Meses significa meses calendario.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo
utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adicion a los pagos por
concepto de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de Supervision de la ejecucion de las Obras que no haya
sido terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el
Supervisor de la ejecucion de las Obras una vez que el Contratista ha corregido los
defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado en la Sub-
clausula 32.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato, que definen el trabajo a
realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el Contratante, de
acuerdo con lo establecido en el Contrato.
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XVii.

XViil.

XiX.

XX.

XXI.
XXii.
XXii.
XXIV.
XXV.

XXVi.
XXVii.

XXViil.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXIi.
XXXil.

XXXIV.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la Supervision de la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido trasladados
transitoriamente al Sitio las Obras para la construccién de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se prevé que el
Contratista deba terminar la Supervision de la ejecucion de las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada Unicamente por el Contratante
mediante una prérroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el
Contratista para ser incorporados en la Supervision de la ejecucion de las Obras.
Planta es cualquiera parte integral de la Supervision de la ejecucién de las Obras que
tenga una funcion mecanica, eléctrica, quimica o biolégica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada por el érgano
responsable de la contratacién para supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo
ejercer sus funciones bajo la

coordinacion y control de la respectiva unidad ejecutora.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacién del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos
del concurso, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren
a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.
Especificaciones significa las especificaciones de la Supervision de la ejecucion de
las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicién hecha o aprobada
por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista debera empezar la
ejecucion de las Obras y que esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente
con ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.
Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por el Contratista para
realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las
Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe disefar, construir, instalar
y retirar, y que son necesarias para la construccion o instalacién de las Obras.

Una Variacion es una instruccion impartida por el Contratante y que modifica las Obras.
Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y
entregar al Contratante como se define en las CEC.

Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional: que escapa al control
de una Parte, que dicha Parte no pudiera haberlo previsto razonablemente antes de
firmar el Contrato, que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o
resuelto razonablemente, y que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte. La
Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o circunstancias excepcionales
del tipo indicado a continuacion, siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d)
especificadas anteriormente: (i) guerra, hostilidades (independientemente de que se
declare la guerra o no), invasion, actos de enemigos extranjeros, (i) rebelion,
terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe militar o usurpacion del poder, o guerra civil,
(i) disturbios, conmocién, desorden, huelga o cierre patronal llevado a cabo por
personas distintas a las del Personal del Contratista u otros empleados del Contratista
y Subcontratistas, (iv) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones
ionizantes o contaminacion por radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion o
radioactividad, y (v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o
actividad volcéanica.

2.0 - Interpretacion:

2.1 - Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el singular significa
también el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en El Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre
estas CGC.
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2.2 - Silas CEC estipulan la terminacion de La Supervision de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a Las Supervisiones, a La Fecha de Terminaciény a
la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada Seccidén de La Supervision de las Obras
(excepto las referencias especificas a La Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de
Terminacion de la totalidad de La Supervisiéon de las Obras).

2.3 - Los documentos que constituyen El Contrato se interpretaran en el siguiente orden de
prioridad:

Contrato,

Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,

Oferta,

Condiciones Especiales del Contrato,

Condiciones Generales del Contrato,

Especificaciones,

Planos,

Lista de Cantidades valoradas, y

Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral de
El Contrato.

CoNoOrWNE

3.0 - ldiomay Ley Aplicables:

3.1 - El idioma de El Contrato sera el espariol. EI Contrato se regira y se interpretara segun
las Leyes Hondurefias.

4.0 - Decisiones del Supervisor de Obras:

4.1 - Salvo cuando se especifique otra cosa, El Supervisor de Obras, en representacion de
El Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion
de El Contrato, de acuerdo con Los Planos y Especificaciones contractuales y teniendo en
cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5.0 - Delegacién de funciones:

5.1 - El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus deberes y
responsabilidades.

6.0 - Comunicaciones:

6.1 - El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus deberes y
responsabilidades.

7.0 - Subcontratos y Cesion de El Contrato:

7.1 - El Contratista podra subcontratar trabajos a cuenta y riesgo propio. La subcontratacion
no altera las obligaciones de El Contratista.

7.2 - El Contratista podra ceder El Contrato en caso fortuito o Fuerza Mayor, bajo la
aprobacion por escrito de ElI Contratante.

8.0 - Otros Contratistas:

8.1 - El Contratista debera cooperar y compartir El Sitio de las Obras con otros contratistas,
autoridades publicas, empresas de servicios publicos y ElI Contratante en las fechas
sefialadas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también
debera proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista.
El Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al respecto al
Contratista.

9.0 - Personal:

9.1 - El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal
Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones
especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por ElI Supervisor de Obras. El
Supervisor de Obras aprobard cualquier reemplazo de personal clave solo si las
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calificaciones, habilidades, preparacién, capacidad y experiencia del personal propuesto son
iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

9.2 - Si El Supervisor de Obras solicita a El Contratista la remocion de un integrante de la
fuerza laboral de El Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, El Contratista
se asegurara que dicha persona se retire de El Sitio de las Obras dentro de los SIETE (7)
dias siguientes y no tenga ninguna otra participacién en los trabajos relacionados con El
Contrato.

10.0 - Riesgos del Contratante y del Contratista:

10.1 - Son riesgos de El Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden
al Contratante, y son riesgos de El Contratista los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratista.

11.0 - Riesgos del Contratante:

11.1 - Desde La Fecha de Inicio de La Supervision de las Obras hasta la fecha de emision
del Certificado de Correccién de Defectos, son riesgos de El Contratante:

1. Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios a la propiedad
(sin incluir Las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:

a. El uso u ocupacion de El Sitio de las Obras por Las Obras, o con el objeto de
realizar Las Obras, como resultado inevitable de Las Obras, o

b. Negligencia, violacion de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con
los derechos legales por parte de ElI Contratante o cualquiera persona
empleada por él o contratada por él, excepto El Contratista.

2. El riesgo de dafio a Las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que
ello se deba a fallas de ElI Contratante o en el disefio hecho por El Contratante, o a
una guerra o contaminacién radioactiva que afecte directamente al pais donde se han
de realizar Las Obras.

11.2 - Desde La Fecha de Terminacién hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, sera riesgo de El Contratante la pérdida o dafio de Las Obras,
Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:

a. Un Defecto que existia en La Fecha de Terminacién;

b. Un evento que ocurri6 antes de La Fecha de Terminacidon, y que no constituia un
riesgo de El Contratante; o

c. Las actividades de El Contratista en El Sitio de las Obras después de La Fecha de
Terminacion.

12.0 - Riesgos del Contratista:

12.1 - Desde La Fecha de Inicio de La Supervision de las Obras hasta la fecha de emisién
del Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de
muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin limitacion, Las Obras, Planta,
Materiales y Equipo) no sean riesgos de El Contratante, seran riesgos de El Contratista.

13.0 - Seguros:

13.1 - A menos que se indique lo contrario en las CEC, El Contratista debera contratar
seguros emitidos en el nombre conjunto de El Contratista y de El Contratante, para cubrir el
periodo comprendido entre La Fecha de Inicio y el vencimiento de El Periodo de
Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados
en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos de El Contratista:

a. Para pérdida o dafios a Las Obras, Planta y Materiales;

b. Para pérdida o dafios a los Equipos;

c. Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir Las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) relacionada con El Contrato, y;

d. Para lesiones personales o muerte.
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13.2 - El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion, las poélizas
y los certificados de seguro antes de La Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar
la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

13.3 - Si El Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados exigidos, El Contratante
podra contratar los seguros cuyas polizas y certificados deberia haber suministrado El
Contratista y podr& recuperar las primas pagadas por El Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda de El
Contratista.

13.4 - Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion de El Supervisor
de Obras.
Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pdlizas de seguro.

14.0 - Informes de Investigacion del Sitio de las Obras:

14.1 - El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de investigacion de El
Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de cualquier otra informacion de que
disponga el Oferente.

15.0 - Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato:
15.1 - El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

16.0 - Supervision de las Obras por el Contratista:

16.1 - El Contratista deberd Supervisar la ejecucién de Las Obras de conformidad con las
Especificaciones y Los Planos.

17.0 - Terminacion de las Obras en la fecha prevista:

17.1 - El Contratista podra iniciar la Supervisidon de la ejecucion de Las Obras en La Fecha
de Inicio y debera supervisarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las
actualizaciones que EIl Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

18.0 - Aprobacién por el Supervisor de Obras:

18.1 - El Contratista serd responsable por el disefio de las Obras Provisionales. El
Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las Obras Provisionales por parte
de terceros cuando sean necesarias. Todos Los Planos preparados por El Contratista para
la ejecucion de las Obras Provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente por
El Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

19.0 - Seguridad:

19.1 - El Contratista ser& responsable por la seguridad de todas las actividades en El Sitio
de las Obras. El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los Equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre
la materia.

20.0 - Descubrimientos:

20.1 - Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor que se
descubra inesperadamente en la zona de Las Obras sera propiedad de El Contratante. El
Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

21.0 - Toma de posesion del Sitio de las Obras:

21.1 - El Contratante traspasara a El Contratista la posesion de la totalidad de El Sitio de
las Obras. Sino se traspasara la posesion de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC,
se considerara que El Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que
ello constituye un evento compensable.
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22.0 - Acceso al Sitio de las Obras:

22.1 - El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona autorizada
por éste, el acceso al Sitio de Las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se
prevea realizar trabajos relacionados con El Contrato.

23.0 - Instrucciones, Inspecciones y Auditorias:

23.1 - El Contratista debera cumplir todas las instrucciones de El Supervisor de Obras que
se ajusten a Los Planos y Especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacidon del Estado y su Reglamento.

24.0 - Controversias:

24.1 - Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos técnicos,
financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier otra indole que surjan entre
El Contratista y ElI Contratante, incluyendo ElI Supervisor de Obras, como resultado de la
ejecucién de Las Obras.

25.0 - Procedimientos para la solucion de controversias:

25.1 - En el caso de controversias El Contratante interpretara mediante acto administrativo
motivado, las clausulas objeto de la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitara por medio del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de
la ejecucion de El Contrato, con audiencia de El Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

26.0 - Recursos contra laresoluciéon del Contratante:

26.1 - Contra la resolucion de El Contratante quedara expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC establezcan la posibilidad de
acudir al Arbitraje.

B. CONTROL DE PLAZOS

27.0 - Programa:

27.1 - Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion, El Contratista presentard al Supervisor de Obras, para su
opinidn y posterior aprobacion por ElI Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas
las actividades relativas a Las Obras.

27.2 - El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales logrados en cada
actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecucion de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 - El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su opinion y posterior
aprobacion por ElI Contratante, un Programa con intervalos iguales que no excedan los
periodos establecidos en las CEC. Si El Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, El Supervisor de Obras podra retener el monto especificado en las
CEC de la préxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual El Contratista haya presentado el Programa atrasado.

27.4 - La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las obligaciones de El
Contratista. EI Contratista podra modificar el Programa y presentarlo nuevamente al
Supervisor de Obras en cualquier momento. EI Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

28.0 - Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion:

28.1 - El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando se produzca
un Evento Compensable o se ordene Una Variacion que haga imposible la terminacién de
Las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que El Contratista adopte medidas para
acelerar el ritmo de ejecucién de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

28.2 - El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminacion y por
cuanto tiempo, dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la fecha en que El Contratista
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solicite al Contratante una decisién sobre los efectos de Una Variacion o de un Evento
Compensable y proporcione toda la informacion sustentadora. Si EI Contratista no hubiere
dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora
debida a esa falla no serad considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.

29.0 - Aceleracioén de las Obras:

29.1 - Cuando El Contratante quiera que El Contratista finalice Las Obras antes de la Fecha
Prevista de Terminacion, El Contratante debera solicitar al Contratista propuestas valoradas
para conseguir la necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si ElI Contratante
aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada como
corresponda y ratificada por El Contratante y El Contratista.

29.2 - Si las propuestas con precios de El Contratista para acelerar la ejecucion de los
trabajos son aceptadas por El Contratante, dichas propuestas se trataran como Variaciones
y los precios de las mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

30.0 - Demoras ordenadas por el Supervisor de Obras:

30.1 - El Supervisor de Obras previa autorizacion de El Contratante, podrd ordenar al
Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en
Las Obras, compensando econémicamente el gasto generado por el atraso.

31.0 - Reuniones administrativas:

31.1 - Tanto El Supervisor de Obras como El Contratista podran solicitar al 6rgano
contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
revision de la programacion de los trabajos pendientes y la resolucion de asuntos planteados
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

31.2 - El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones
administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya seaen la
propia reunién o con posterioridad a ella, El Supervisor de Obras debera decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas
gue deban adoptarse.

C. CONTROL DE CALIDAD

32.0 - Correccion de Defectos:

32.1 - El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los Defectos que tenga
conocimiento antes que finalice El Periodo de Responsabilidad por Defectos, que se inicia
en La Fecha de Terminacién y se define en las CEC. EIl Periodo de Responsabilidad por
Defectos se prorrogara mientras queden Defectos por corregir.

32.2 - Cada vez que se notifique un Defecto, ElI Contratista lo corregira dentro del plazo
especificado en la notificacion de El Supervisor de Obras.

33.0 - Advertencia Anticipada:

33.1 - El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre futuros
posibles eventos o circunstancias especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar El Precio del Contrato o demorar la ejecucion de Las Obras. El Supervisor de Obras
podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos esperados que el
futuro evento o circunstancia podrian tener sobre El Precio del Contrato y La Fecha de
Terminacion. El Contratista deberé proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

33.2 - El Contratista colaborara con El Supervisor de Obras en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar
o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare El Supervisor de Obras.
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34.0 - Identificacién de Defectos:

34.1 - El Supervisor de Obras controlaréa el trabajo de El Contratista y le notificara de
cualquier Defecto que encuentre. Dicho control no modificara de manera alguna las
obligaciones de El Contratista.

35.0 - Pruebas:

35.1 - Si El Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene Defectos y la
prueba revela que los tiene, ElI Contratista pagaré el costo de la prueba y de las muestras,
caso contrario debera ser sufragado por El Contratante.

36.0 - Defectos no Corregidos:

36.1 - Si El Contratista no ha corregido un Defecto dentro del plazo especificado en la
notificacion de El Supervisor de Obras, este ultimo estimara el precio de la correccion del
Defecto, y El Contratista debera pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccion del
Defecto sea encargada por El Contratante a terceros.

D. CONTROL DE COSTOS

37.0 - Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Supervision):

37.1 - La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Supervision) deber& contener
los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta
en servicio que deba ejecutar El Contratista.

37.2 - La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Supervision) se usa para
calcular El Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado
al precio unitario especificado para cada rubro en La Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Supervision)

38.0 - Desglose de Costos:

38.1 - Si El Contratante o El Supervisor de Obras lo solicita, EI Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en
La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Supervision)

39.0 - Variaciones:

39.1 - Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados que presente
El Contratista y deberan ser autorizadas por escrito por EI Contratante.

39.2 - Cuando las variaciones acumuladas superen el 10.00% de EI Precio Inicial del
Contrato se formalizaran mediante modificacion de El Contrato.

40.0 - Pagos de las Variaciones:

40.1 - Cuando El Supervisor de Obras la solicite, EI Contratista debera presentarle una
cotizacién para la ejecuciéon de Una Variacion. El Contratista debera proporcionarsela dentro
de los SIETE (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si El Supervisor
de Obras asi lo hubiera determinado. El Supervisor de Obras debera analizar la cotizacién
antes de opinar sobre la Variacion.

40.2 - Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito en La Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio de El Supervisor de Obras, la
cantidad de trabajo o su calendario de ejecucion no produce cambios en el costo unitario por
encima del limite establecido en la Sub-clausula 39.0, para calcular el valor de la Variacion se
usara el precio indicado en La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si
el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucién de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidieran con los rubros de La Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), ElI Contratista deber& proporcionar una cotizacién con
nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.
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41.0 - Proyecciones:

41.1 - Cuando se actualice el Programa, El Contratista deber& proporcionar al Supervisor de
obra una proyeccion actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyeccion podra incluir diferentes
monedas segun se estipule El Contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las tasas
de cambio de El Contrato.

42.0 - Estimaciones de Obra:

42.1 — El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuenta Unica por el valor del trabajo
ejecutado.

42.2 - El Supervisor de Obras verificard la cuenta Unica del trabajo ejecutado por El
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

42.3 - El valor del trabajo ejecutado sera determinado por El Supervisor de Obras.

42.4 - El valor del trabajo ejecutado comprendera el valor de la cantidad ejecutada, de acuerdo
a los precios unitarios contractuales.

42.5 - El valor del trabajo ejecutado incluira la estimacion de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

42.6 - El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una estimacion
anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que se hubiera aprobado anteriormente en
consideracion de informacion mas reciente.

43.0 - Pagos:
43.1 - El pago serd UNICO al final de la obra.

43.2 - Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior o como resultado
de una decision de El Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagard interés al Contratista sobre el
monto incrementado como se establece en esta clausula. El interés se calculara a partir de la
fecha en que se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 - Salvo que se establezca otra cosa, el pago y deducciones se efectuaran en las
proporciones de las monedas en que esta expresado El Precio del Contrato.

43.4 - El Contratante no pagara los rubros de Las Obras para los cuales no se indico precio
y se entendera que estan cubiertos en otros precios en El Contrato.

44.0 - Eventos Compensables:
44.1 - Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:

a. El Contratante no permite acceso a una parte de El Sitio de las Obras en la Fecha de
Posesion de El Sitio de las Obras de acuerdo con la Sub-clausula 21.1 de las CGC.

b. El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el
trabajo de El Contratista en virtud de El Contrato.

c. El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite Los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecucion oportuna de Las
Obras.

d. El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o
gue realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los
mismos no presentaban Defectos.

e. El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que razonablemente se

podia inferir antes de la emision de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, a

partir de la informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion

de EIl Sitio de las Obras), la informacion disponible publicamente y la inspeccién visual
de El Sitio de las Obras.

g. El Supervisor de Obras imparte una instruccion para lidiar con una condicion
imprevista, causada por El Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales que son
necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

—h
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h. Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o El
Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en El
Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista.

i. Los efectos sobre EI Contratista de cualquiera de los riesgos de ElI Contratante.

j. El Supervisor de Obras demora sin justificacién alguna la emisién del Certificado de
Terminacion.

44.2 - Si un evento compensable impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacion, se debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El
Supervisor de Obras decidira la nueva Fecha Prevista de Terminacién si este fuera el caso.
44.3 - El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion en la medida en
gue los intereses de El Contratante se vieran perjudicados si El Contratista no hubiera dado
aviso oportuno o no hubiera cooperado con El Supervisor de Obras.

45.0 - Impuestos:

45.1 - El Supervisor de Obras debera ajustar El Precio del Contrato si los impuestos,
derechos y otros gravamenes cambian en el periodo comprendido entre la fecha que sea
TREINTA (30) dias anterior a la de presentacién de las Ofertas para ElI Contrato y la fecha
del Acta de Recepcion Definitiva. El ajuste se hard por el monto de los cambios en los
impuestos pagaderos por ElI Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en El Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la clausula 47 de
las CGC.

46.0 - Monedas:

46.1 - La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud de este Contrato se
especifican en las CEC.

47.0 - Ajustes de Precios:

47.1 - Los precios cotizados por el oferente seran fijos durante la ejecucion de El Contrato y
no estaran sujetos a ninguna Variacion por ningn motivo.
48.0 - Multas por retraso en la entrega de la Obra:

48.1 - El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios conforme al
precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de retraso de La Fecha de Terminacion
con respecto a la Fecha Prevista de Terminacién. El monto total de dafios y perjuicios no
debera exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacién de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por dafios y perjuicios
no afectara las obligaciones de El Contratista.

48.2 - Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara la Fecha
Prevista de Terminacioén, El Supervisor de Obras debera corregir en la siguiente estimacion
de obra los pagos en exceso que hubiere efectuado ElI Contratista por concepto de liquidacion
de dafos y perjuicios.

49.0 - Garantias:

49.1 - El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de Cumplimiento a mas
tardar en la fecha definida en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y por el monto
estipulado en las CEC, emitida por un banco o compaiiia afianzadora aceptables para El
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse El
Precio del Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en NOVENTA (90)
dias calendario la Fecha Prevista de Terminacion.

49.2 - Una vez efectuada la recepcién final de Las Obras y realizada la liquidacién de El
Contrato, ElI Contratista sustituira la Garantia de cumplimiento de ElI Contrato por una
Garantia de calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto
sera equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor de la obra ejecutada.

49.3 - Cuando en El Contrato se haya pactado entregas parciales por tramos o secciones, el

plazo de la Garantia de calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado El
Contratista se contara a partir de la recepcion definitiva de cada tramo.
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50.0 - Trabajos por dia:

50.1 - Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en La Oferta se
aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo sélo cuando El Supervisor de
Obras hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

50.2 - El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por El Supervisor de
Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por dia. El Supervisor Obras debera
verificar y firmar todos los formularios que se llenen para este proposito.

50.3 - Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran supeditados a la
presentacion de los formularios.

51.0 - Costo de reparaciones:

51.1 - El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o
dafios que sufran Las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre La
Fecha de Inicio de Las Obras y el vencimiento de El Periodo de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

52.0 - Terminacién de las Obras:

52.1 - Terminada sustancialmente La Supervision de las Obras, se efectuard en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que Las Obras se encuentran en estado de
ser recibidas, todo lo cual se consignara en Acta de Recepciéon Provisional suscrita por un
representante del 6rgano responsable de la contratacion por ElI Contratante, El Supervisor
de Obras designado y el representante designado por El Contratista.

52.2 - Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo con Los
Planos, Especificaciones y demas documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

53.0 - Recepcion de las Obras:

53.1 - Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que Las Obras se encuentran en estado
de ser recibidas, y dentro de los SIETE (7) dias siguientes a la fecha en que El Contratista
efectle su requerimiento, El Contratante procedera a su recepcion provisional, previo informe
de El Supervisor de Obras.

53.2 - Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones por Defectos o
detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefale a la reparacion o terminacion de acuerdo con Los Planos,
Especificaciones y demas documentos contractuales.

53.3 - Cuando Las Obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva, se
procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones finales. Si asi procediere, previa
certificacién de El Supervisor de Obras de que los Defectos y detalles notificados han sido
corregidos, se efectuara la recepcion definitiva y se entregara el Acta de Recepcion Definitiva.
53.4 - Cuando conforme a las CEC proceda la recepcién parcial por tramos o partes de la obra
de un proyecto, la recepcion provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo
dispuesto en los articulos anteriores.

53.5 - Hasta que se produzca la recepcion definitiva de Las Obras, su mantenimiento, custodia
y vigilancia sera por cuenta de El Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas
y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga El Contrato.

54.0 - Liquidacion Final:

54.1 - Dentro del plazo establecido en las CEC, El Contratista deberd proporcionar al
Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que ElI Contratista
considere que se le adeuda en virtud de El Contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto
y completo a juicio de El Supervisor de Obras, emitira el certificado de pago final dentro del
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plazo establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no estuviese de acuerdo al
balance final calculado por el Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederan en
el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance final adeudado al Contratista. Si la
conciliacion fuese exitosa, ElI Contratista volvera a presentar el estado de cuenta y el
Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC emitira el certificado de pago. Caso
contrario, El Supervisor de Obras decidira en el plazo estipulado en las CEC el monto que
deberéa pagarse al Contratista y ordenara se emita el certificado de pago.

54.2 - El 6érgano responsable de la contratacion deberd aprobar la liquidacion y ordenar el
pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos,
sin perjuicio de las acciones legales que El Contratista pudiese iniciar en caso de no
aceptacion del monto del certificado de pago final.

55.0 - Manuales de Operacion y Mantenimiento:

55.1 - Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y mantenimiento
actualizados de la maquinaria o equipo suministrado, ElI Contratista los entregara en las
fechas estipuladas en las CEC.

55.2 - Si El Contratista no proporciona Los Planos finales actualizados y/o los manuales de
operacion y mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC 56.1, o no son
aprobados por El Supervisor de Obras, éste retendra el Acta de Recepcion Definitiva.

56.0 - Terminacién del Contrato:

56.1 - El Contratante o El Contratista podran terminar El Contrato si la otra parte incurriese
en incumplimiento fundamental de EI Contrato.

56.2 - Los incumplimientos fundamentales de El Contrato incluiran, pero no estaran limitados
a los siguientes:

a. El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

b. La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento de El Contrato o de las demas
garantias a cargo de El Contratista dentro de los plazos correspondientes;

c. La suspension definitiva de Las Obras o la suspension temporal de las mismas por un
plazo superior a CIENTO OCHENTA (180) dias calendarios, en caso de Fuerza
Mayor o caso fortuito, o un plazo de SESENTA (60) dias calendarios sin que medien
éstas, acordada en ambos casos por la Administracion;

d. La disolucién de la sociedad mercantil contratista;

e. La declaracion de quiebra o de suspension de pagos de El Contratista, o su
comprobada incapacidad financiera;

f. Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso
fortuito o Fuerza Mayor, sobrevinientes a la celebracion de El Contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion;

g. El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) dias calendarios si no se establece en El Contrato un plazo distinto;

h. La falta de correccion de Defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente
inejecutables;

i. El mutuo acuerdo de las partes;

j. Si El Contratista ha demorado la terminacién de Las Obras de tal manera que se
alcance el monto maximo de la indemnizacién por concepto de dafios y perjuicios,
segun lo estipulado en las CEC;

k. Si El Contratista, a juicio de El Contratante, ha incurrido en fraude o corrupcion al
competir por El Contrato o en su ejecucién, conforme a lo establecido la Clausula 58
de estas CGC.

56.3 - Si El Contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se hara efectiva
la garantia de cumplimiento.

56.4 - Si ElI Contrato fuere terminado, El Contratista debera suspender los trabajos

inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en El Sitio de las Obras y
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.
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56.5 - No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la resolucion de El Contrato
sea consecuencia del incumplimiento contractual de la administracion o por mutuo acuerdo.

57.0 - Fraude y Corrupcion:

57.1 - El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o
participando en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes,
oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos.

57.2 - El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado Hondurefio tendran
el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores
y concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con
la presentacion de propuestas y con el cumplimiento de El Contrato y someterlos a una
auditoria por auditores designados por El Contratante, o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio. Para estos efectos, El Contratista y sus Subcontratistas deberan: (i)
conservar todos los documentos y registros relacionados con este Contrato por el periodo que
establecen las instancias de control del Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo
contemplado en El Contrato; y (ii) entregar todo documento necesario para la investigacion
de denuncias de fraude o corrupcién, y pongan a la disposicién de El Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados o agentes de El
Contratista y sus Subcontratistas que tengan conocimiento de El Contrato para responder
las consultas provenientes de personal de El Contratante o la respectiva instancia de control
del Estado Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado para la revision o auditoria de los documentos. Si El Contratista o cualquiera de
sus Subcontratistas incumple el requerimiento de El Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisién del asunto
por éstos, El Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su
sola discrecién, podra tomar medidas apropiadas contra El Contratista o Subcontratista para
asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

58.0 - Pagos posteriores a la terminacion de ElI Contrato:

58.1 - Si El Contrato se termina por incumplimiento fundamental de El Contratista, el
Supervisor debera emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y
de los Materiales ordenados por El Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la
fecha de emisién de dicho certificado y menos el valor de las Multas por retraso en la entrega
de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacion
por dafios y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que se adeuda al
Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituira una deuda a favor de El Contratante.

58.2 - Si El Contrato se rescinde por conveniencia de ElI Contratante o por incumplimiento
fundamental de El Contrato por El Contratante, El Supervisor de Obras debera emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los Materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los Equipos y la repatriacion del personal de ElI Contratista ocupado
exclusivamente en Las Obras, y los costos en que El Contratista hubiera incurrido para el
resguardo y seguridad de Las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha
de emision de dicho certificado.

59.0 - Derechos de Propiedad:

59.1 - Si El Contrato se termina por incumplimiento de El Contratista, todos los Materiales
gue se encuentren en El Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos propiedad de El
Contratista, las Obras Provisionales y Las Obras incluidas en estimaciones aprobadas o
las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se consideraran de propiedad de El
Contratante.

60.0 - Liberacion de cumplimiento:

60.1 - Si se hace imposible el cumplimiento de El Contrato por motivo de Fuerza Mayor, 0
por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control de ElI Contratante o de El
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Contratista, El Supervisor de Obras debera validar la imposibilidad de cumplimiento de El
Contrato. En tal caso, El Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias
en El Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir la
validacion. En caso de imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos los
trabajos realizados antes de la recepcion de la validacion, asi como de cualesquier trabajos
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos, los
Materiales existentes y Equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales seran
entregados al Estado, asi como los gastos administrativos en que se incurra por la rescision o
resolucion.

SECCION V. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO
A. DISPOSICIONES GENERALES

CEC 1.1 (a) En el presente Contrato NO se prevé Conciliador.

CEC1.1(q) El Contratante es el ESTADO DE HONDURAS a través de la
DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION, ubicada en la
ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo el representante legal José
Cecilio Cruz Guevara.

CEC 1.1 (1) La Fecha Prevista de Terminacion de La Supervisiéon de las Obras es:
CUARENTA Y CINCO (45) dias calendarios a partir del dia siguiente
de entregada la Orden de Inicio al contratista constructor, paratodos
los Proyectos, en caso de necesidad y previa justificacion por parte de El
Contratista, EI Contratante podr4 otorgar prérroga a La Fecha de
Terminacion total de Las Obras segun lo estime.

CEC 1.1 (w) El Supervisor de Obras serd nombrado por El Contratante con
notificacion a El Contratista a través de la Unidad Técnica de la DPR.

CEC 1.1 (y) El Sitio de las Obras esta ubicado en:

LOTE #7:

CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LEJAMANI, DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA; ALDEA  VILLA ALICIA, MUNICIPIO  DE
SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; CASCO
URBANO, MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALDEA EL RODEITO, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO
EL PARAISO; CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SOLEDAD,
DEPARTAMENTO EL PARAISO.

La Supervision de las Obras consisten: “LOTE #7:

CEC 1.1 (ff) SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA, CANCHA MULTIUSOS EN
CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LEJAMANI, DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA; PARQUE INFANTIL EN ALDEA VILLA ALICIA,
MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA; PARQUE INFANTIL EN CASCO URBANO, MUNICIPIO
DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ; PARQUE INFANTIL EN
ALDEA EL RODEITO, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO
EL PARAISO; CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO EL PARAISO.

CEC 2.2 Las secciones de Las Obras con fechas de terminacion distintas a las de
la totalidad de Las Obras son: N/ A

CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral de El Contrato:
Invitacion a este concurso;
a. Enmiendas / Aclaratorias (si las hubiere)
b. Términos de Referencia incluyendo las Especificaciones Técnicas
y Planos;
La Oferta;
Proceso de Evaluacion;
Resolucidon de Adjudicacion;
Contrato, Modificaciones y Orden de Cambio;
Garantia de Cumplimiento de Contrato;

@~ooo
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h. La Orden de Inicio entregada AL CONTRATISTA por la Unidad
Técnica de la DPR;

i. El Programa de Trabajo aprobado por Unidad Técnica DPR;

j. El pago realizado que se derive del presente contrato.

CEC8.1

Lista de Otros Contratistas: N/ A

CEC9.1

Personal Clave: N/ A

CEC13.1

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

a. Para pérdida o dafio de Las Obras, Planta y Materiales:
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

b. Para pérdida o dafo de equipo: RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA.

c. Para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a Las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexion con EI Contrato:
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

d. Para lesiones personales o muerte:

a. De los empleados del Contratante: RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA.

b. De terceros, que sean afectados directamente por
actividades de la obra: RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA.

CEC14.1

Los Informes de Investigacion de EI Sitio de las Obras son:
Levantamientos Topogréaficos, Constancia Catastral, Socializacion
Comunitaria.

CEC21.1

La fecha de Toma de Posesion de EI Sitio de las Obras seré
tentativamente al librar la ORDEN DE INICIO para cada proyecto, en el
sitio del proyecto.

CEC 26.0

Contralaresolucion del Contratante procedera la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

B. CONTROL DE PLAZOS

CEC 27.1 El Contratista presentard un Programa para la aprobacion de El
Supervisor de Obras dentro de CINCO (5) dias calendario a partir de la
fecha de la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion.

CEC 27.3 Los plazos entre cada actualizacién del Programa seran de TREINTA (30)

dias calendarios o a solicitud de ElI Supervisor de Obras o El
Contratante.

C. CONTROL DE LA CALIDAD

CEC 32.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: TRESCIENTOS
SESENTAY CINCO (365) dias calendarios a partir de la fecha de entrega.
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D. CONTROL DE COSTOS

CEC 46.0

La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CEC 47.0

No existen sistemas alternativos de ajuste de incremento o
decremento de costos.

CEC 48.1

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de
Las Obras es del CERO PUNTO TREINTA Y SEIS CINCUENTA Y
NUEVE POR CIENTO (0.3659%) por dia de atraso. El monto méaximo de
la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de Las Obras es
del QUINCE POR CIENTO (15.00%) del valor de El Contrato.

CEC49.1

El monto de la Garantia de Cumplimiento y/o Fianzas de Cumplimiento
debe ser no menos de QUINCE POR CIENTO (15.00%) del monto
contractual, como indican los términos dispuestos en la Clausula 49.1 de
los CGC.

La Garantia de Cumplimiento deberé tener una vigencia que excedera en
NOVENTA (90) dias calendario la Fecha Prevista de Terminacion

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

CEC54.1

a. El plazo maximo para que El Contratista proporcione a El
Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del monto
total que considere que se le adeuda en virtud de El Contrato sera
de DIEZ (10) dias después de la emisién de la Certificacion
mencionada en la Clausula 54.3.

b. El plazo maximo para que El Supervisor de Obras se pronuncie
sobre la aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado seré
de CINCO (5) dias a partir del dia siguiente a la fecha de recepcién
del mismo.

c. El plazo maximo para emitir el certificado de pago sera de CINCO
(5) dias después de la notificacién de aceptacion del estado de
cuenta;

d. El plazo maximo para intentar la conciliacion del balance final y
otros detalles del estado de cuenta sera de CINCO (5) dias a partir
del dia siguiente de la fecha de notificacion de rechazo del estado
de cuenta.

e. Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo méaximo para que El
Supervisor de Obras emita el certificado de pago sera de CINCO
(5) dias a partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del
periodo de conciliacion.

CEC55.1

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas
tardar: N/A
Los Planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar el: N/A

CEC 56.2 (j)

El nimero maximo de dias serda de CUARENTA Y UNO (41) dias
calendarios, equivalente al valor que resulta del QUINCE POR CIENTO
(15.00%) del valor de El Contrato entre el monto de la indemnizacién por
dafios y perjuicios para la totalidad de Las Obras que es del CERO
PUNTO TREINTA Y SEIS CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO
(0.3658%), consistente con la Sub-clausula 48.1 sobre liquidacion por
dafos y perjuicio.

SECCION VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Técnicas se Adjuntan al presente Documento del Concurso.
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Forman parte de las Especificaciones técnicas de estos proyectos los documentos siguientes
y adjuntos al presente documento:

CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LEJAMANI,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; Documento: CPS-DPR-007-2024 Anexo | ET
PARQUE INFANTIL EN ALDEA VILLA ALICIA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; Documento: CPS-DPR-007-2024 Anexo VI ET
PARQUE INFANTIL EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO
DE LA PAZ; Documento; CPS-DPR-007-2024 Anexo XI ET

PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL RODEITO, MUNICIPIO DE SOLEDAD,
DEPARTAMENTO EL PARAISO; Documento; CPS-DPR-007-2024 Anexo XVI ET
CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SOLEDAD,
DEPARTAMENTO EL PARAISO; Documento; CPS-DPR-007-2024 Anexo XXI ET

SECCION VII. PLANOS

Los Planos se adjuntan al presente Documento del Concurso.
Forman parte de los Planos estos proyectos los documentos siguientes y adjuntos al presente
documento:

[ ] O O O O O O O 0O O O (] O O O O O O O O 0 O
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CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LEJAMANI,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; CPS-DPR-007-2024 Anexo Il PP

Hoja 00: Portada

Hoja 01: Planta de Ubicacion

Hoja 02: Planta Arquitectonica

Hoja 03: Planta Constructiva

Hoja 04: Planta de Marcaje de Cancha

Hoja 05: Planta Eléctrica

Hoja 06: Detalles de Porterias y Cerco

Hoja 07: Detalles

Hoja 08: Plano de Detalles y Especificaciones
Hoja 09: Perspectivas

PARQUE INFANTIL EN ALDEA VILLA ALICIA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; Documento: CPS-DPR-007-2024 Anexo VII PP

Hoja 00: Portada

Hoja 01: Planta de Ubicacion

Hoja 02: Planta Arquitectonica

Hoja 03: Planta Constructiva

Hoja 04: Planta de Marcaje de Cancha

Hoja 05: Planta Eléctrica

Hoja 06: Detalles de Porterias y Cerco

Hoja 07: Detalles

Hoja 08: Plano de Detalles y Especificaciones
Hoja 09: Perspectivas

PARQUE INFANTIL EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO
DE LA PAZ; CPS-DPR-007-2024 Anexo Xl PP

Hoja 00: Portada

Hoja 01: Planta de Ubicacion

Hoja 02: Planta Arquitectdnica

Hoja 03: Planta Constructiva

Hoja 04: Planta de Marcaje de Cancha
Hoja 05: Planta Eléctrica

Hoja 06: Detalles de Porterias y Cerco
Hoja 07: Detalles
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O O O O O O O O O O
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Hoja 08: Plano de Detalles y Especificaciones
Hoja 09: Perspectivas

PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL RODEITO, MUNICIPIO DE SOLEDAD,
DEPARTAMENTO EL PARAISO; CPS-DPR-007-2024 Anexo XVII PP

Hoja 00: Portada

Hoja 01: Planta de Ubicacion

Hoja 02: Planta Arquitectonica

Hoja 03: Planta Constructiva

Hoja 04: Planta de Marcaje de Cancha

Hoja 05: Planta Eléctrica

Hoja 06: Detalles de Porterias y Cerco

Hoja 07: Detalles

Hoja 08: Plano de Detalles y Especificaciones
Hoja 09: Perspectivas

CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SOLEDAD,
DEPARTAMENTO EL PARAISO; CPS-DPR-007-2024 Anexo XXII PP

Hoja 00: Portada

Hoja 01: Planta de Ubicacion

Hoja 02: Planta Arquitectonica

Hoja 03: Planta Constructiva

Hoja 04: Planta de Marcaje de Cancha

Hoja 05: Planta Eléctrica

Hoja 06: Detalles de Porterias y Cerco

Hoja 07: Detalles

Hoja 08: Plano de Detalles y Especificaciones
Hoja 09: Perspectivas

SECCION VIII. LISTA DE CANTIDADES

Las Listas de Cantidades (Cantidades de Obra) se Adjuntan al presente Documento del
Concurso.

Forman parte de las Listas de Cantidades de estos proyectos los documentos siguientes y
adjuntos al presente documento:

CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LEJAMANI, DEPARTAMENTO
DE COMAYAGUA: CPS-DPR-007-2024 Anexo Il CO

PARQUE INFANTIL EN ALDEA VILLA ALICIA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA: Documento: CPS-DPR-007-2024 Anexo VIII CO
PARQUE INFANTIL EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA
PAZ: Documento: CPS-DPR-007-2024 Anexo Xl CO

PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL RODEITO, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO
EL PARAISO: Documento: CPS-DPR-007-2024 Anexo XVIII CO

CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO
EL PARAISO: Documento: CPS-DPR-007-2024 Anexo XXIIl CO

SECCION IX. CROQUIS DE UBICACION

CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LEJAMANI, DEPARTAMENTO
DE COMAYAGUA: Documento: CPS-DPR-007-2024 Anexo IV CS

PARQUE INFANTIL EN ALDEA VILLA ALICIA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA: Documento: CPS-DPR-007-2024 Anexo IX CS
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o PARQUE INFANTIL EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA
PAZ: Documento: CPS-DPR-007-2024 Anexo XIV CS

o PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL RODEITO, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO
EL PARAISO: Documento: CPS-DPR-007-2024 Anexo XIX CS

e CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO
EL PARAISO: Documento: CPS-DPR-007-2024 Anexo XXIV CS

SECCION X. PRESUPUESTO SUPERVISION

Se Adjuntan al presente Documento del Concurso.
“‘LOTE #7:

e CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LEJAMANI, DEPARTAMENTO
DE COMAYAGUA: Documento: CPS-DPR-007-2024 Anexo V PS

e PARQUE INFANTIL EN ALDEA VILLA ALICIA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA: Documento: CPS-DPR-007-2024 Anexo X PS

e PARQUE INFANTIL EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA
PAZ: CPS-DPR-007-2024 Anexo XV PS

o PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL RODEITO, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO
EL PARAISO: Documento: CPS-DPR-007-2024 Anexo XX PS

e CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO
EL PARAISO: Documento: CPS-DPR-007-2024 Anexo XXV PS

SECCION XI. CONSOLIDADO PRESUPUESTO SUPERVISION
“‘LOTE #7:

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA, CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE LEJAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; PARQUE INFANTIL EN
ALDEA VILLA ALICIA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA; PARQUE INFANTIL EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CANE,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ; PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL RODEITO, MUNICIPIO
DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO EL PARAISO; CANCHA MULTIUSOS EN CASCO
URBANO, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO EL PARAISO.: Documento: CPS-
DPR-007-2024 Anexo XXVI CPS

SECCION Xll. FORMULARIOS DE GARANTIA

Se adjunta en esta seccion el modelo aceptable del formulario para la Garantia/Fianza de
Cumplimiento. Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia/ Fianza de
Cumplimiento de este concurso. Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar esta
Garantia/ Fianza.

Estas garantias/fianzas deberan ser emitidas Unicamente por instituciones garantes que
cumplan los requisitos establecidos en el articulo 241 literales a), b), ¢) y d) del Reglamento
de la Ley de Contratacién del Estado y para que sean aceptadas dichas garantias deberan
redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE de conformidad con lo
establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA] DE CUMPLIMIENTO No: [ ]

FECHA DE EMISION: [ ]

AFIANZADO/GARANTIZADO: [ ]

DIRECCION Y TELEFONO: [ ]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el
[Afianzado/Garantizadoly el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre
del Concurso]” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [ ]

VIGENCIA De: [ ] Hasta: [ ]

BENEFICIARIO: [ ]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO [DEL
(BENEFICIARIO)] ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO,
SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO
DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor [DEL (BENEFICIARIO)] seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y_no deberdn adicionarse
clausulas gue anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [ 1,
Municipio de [ ], a los | | del mes de | ] del afio | .

FIRMA AUTORIZADA
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