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P INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO. AGUA Y
\y ‘;72 LA SANEAMIENTO
FONDURAS

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.- SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO A TRAVES DEL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (IDECOAS/FHIS) Y FERNANDO GUILLERMO MEJIA CASTRO,
EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “CONSULTORIA Y
DISENO DE PROYECTOS S. A. DE C. V. (COINPRO)”.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE
INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES (FITT-FASE Il).

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, hondurefio, mayor de edad, casado, Master en
Administracion de Empresas, con domicilio legal en la Colonia Godoy, antiguo edificio del Instituto
de Previsién Militar (IPM) Comayagiiela, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazan, con Tarjeta de Identidad Numero 1401-1969-00019 actuando en mi condicién de N
Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE DESARROLLO AN SN\
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto Ejecutivo ndmero | - YA
PCM-001-2014 asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSIéN
SOCIAL (FHIS), Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante \
Decreto Legislativo nimero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil -
novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo
Numero treinta guion dos mil catorce (30-2014) de fecha treinta y uno de enero del dos mil
catorce, quien en adelante serd denominado el IDECOAS/FHIS y FERNANDO GUILLERMO MEIJIA

CASTRO, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, con Tarjeta de Identidad No. 0501- i
1971-02770, teléfono fijo: 2234-2601, movil  9985-1670; correo  electrénico )
Fernando.mejia@coinprohn.com, con domicilio legal en Colonia América, calle Los Angeles,

toria | Disen

Bloque 8, casa #11, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan (las
notificaciones realizadas a la direccién domiciliaria y/o correos electrénicos, surtirén los efectos :
legales respectivos); actuando en mi condicion de Representante Legal de la Sociedad Mercantil
“CONSULTORIA Y DISENO DE PROYECTOS S. A. DE C. V. (COINPRO)”, con Registro Tributario
Nacional No. 08019998384140; representacion que estd debidamente acreditada, quien en
adelante serd denominado EL EJECUTOR; ambos con amplias facultades, hemos convenido en O
celebrar como en efecto lo hacemos, el presente CONTRATO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

DE INFRAESTRUCTURA, de conformidad con los antecedentes y clausulas siguientes:

ANTECEDENTES

Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-006-2018 de fecha Veintiocho (28) de Febrero del ' /
Dos Mil Dieciocho (2018), ratificado por el Presidente de la Republica en Consejo de Secretarios de
Estado, mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-008-2019 de fecha Cuatro (04) de Febrero
del Dos Mil Diecinueve (2019), en su ARTICULO 1.- Declara Estado de Emergencia en todo el
Sistema Educativo Publico del pais, incluyendo centros ducativos de nivel superior y escuelas
agricolas y técnicas, por el plazo de un (1) afo; en virtud 'gae-el mismo requiere de modificaciones
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estructurales y administrativas urgentes, sobre todo en lo referente al aumento y mejoramiento
de la infraestructura educativa con el propésito de no afectar la continuidad o la prestacion
oportuna y eficiente de los servicios publicos en materia de educacion; para lo cual se autoriza
entre otros, al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), al Programa
Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) y al Fondo Hondurefio de
Inversién Social (FHIS) para que puedan realizar contrataciones directas para estudios,
construccion, reposicién, reparacién, ampliacién y/o mantenimiento de infraestructura escolar,
supervision, compra de mobiliario y equipamiento Yy gastos operativos asi como la construccion,
reposicion, reparacién y ampliacién y/o mantenimiento de cualquier obra de infraestructura fuera
de un Centro Educativo para asegurar el buen funcionamiento del mismo, las cuales seran
financiadas con fondos provenientes del Fideicomiso denominado de Inversiones y Asignaciones
(FINA), Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones (FITT-FASE Il) y de cualquier otro que dichas Instituciones dispongan o se les
asigne.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por obijeto,
establecer las condiciones para la ejecucién del proyecto REPOSICION INSTITUTO ROSA AMALIA
SABONGE”, UBICADO EN ALDEA LAGUNA SECA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA,
DEPARTAMENTO DE OLANCHO. CODIGO: 106898, aprobado en Comité de Operaciones del
IDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1443 de fecha 27 de Noviembre de 2018 y reformulado en Acta
No. 1448 de fecha 13 de Febrero de 2019.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FITT-FASE II.-

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El monto del
contrato asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
VEINTIDOS LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS (L. 4,176,722.90) desglosado en la forma
siguiente: a) COSTO DIRECTO: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS ML OCHOCIENTOS
TRECE LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (L. 3,762,813.43)," b) GASTOS
ADMISTRATIVOS: TRESCIENTOS UN MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS
(L. 301,025.07), c) UTILIDAD: CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS
CON CUARENTA CENTAVOS (L. 112,884.40).- cantidad que sera financiada con los fondos FITT-
FASE Il - En aplicacion al Decreto Ejecutivo PCM-006-2018 publicado en el Diario Oficial La Gaceta
el dia miércoles Veintiocho (28) de Febrero del afio Dos Mil Dieciocho (2018), ratificado mediante
DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-008-2019 de fecha Cuatro (04) de Febrero del Dos Mil
Diecinueve (2019).-

CLAUSULA TERCERA’ FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.- ANTICIPO: El
IDECOAS/FHIS otorgara al EJECUTOR un anticipo por la cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL
QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS - (L. 626,508.44) que
equivale al Quince por ciento (15%) del monto total de este Contrato, previo a que se hayan
aceptado por parte del IDECOAS/FHIS, las correspondientes Garantias; DESEMBOLSOS: Ei
IDECOAS/FHIS ademds del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del
proyecto; estos desembolsos se hardn mediante la presentacién de estimaciones por el EJECUTOR

revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del | S/FHIS asignados al proyecto.-
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A estas estimaciones, se les deducird la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones de Ley.- Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del
Acta de Recepcion Definitiva EL EJECUTOR debera presentar la documentacién de cierre completa,
la omisién de lo anteriormente estipulado, dard lugar a la rescisién del contrato por
incumplimiento.- Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las
Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicard la prohibicién de celebrar nuevos
contratos durante el plazo de dos (2) afios, quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco
de Contratistas de la Institucion.- Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva, se requiere que
los aspectos a corregir sefialados en el Acta de Recepcién Provisional, hayan sido subsanados en
un término maximo de treinta (30) dias calendarios, contados a partir de la emisién de ésta,
vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y dard lugar al cobro de la
multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 76 del Decreto Legislativo No. 180-2018
(Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica).- Asimismo, debera presentar una (1)
liquidacioén original del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas y empleos generados, el
informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del
proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento
para efectuar el cierre del proyecto.-

CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como Orden de Inicio del proyecto la
sefialada por la Direccién de Control y Seguimiento por medio del inspector, lo anterior no
estard sujeto a la entrega del anticipo, el cual se hard mediante cheque o a través del sistema
SIAFl.- En caso que el anticipo sea pagado mediante cheque y el contratista retrasare
injustificadamente la recepcién del mismo, se le notificara tal hecho en forma escrita o por correo
electrénico, teniendo dos (2) dias habiles a partir de haber sido notificado, para recibirlo, caso
contrario se considerarad como causal para la Resolucién del Contrato. Asimismo el Ejecutor deberd
presentar al IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias contados a partir de la Orden de Inicio, la ficha
de informacién denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que seri llenada por el
ejecutor con los beneficiarios.-

CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA. - PLAZO: EL EJECUTOR se corpp{omete a construir la obra
objeto de este Contrato, dentro del plazo CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO, contados
a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTORho termine el
proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara al IDECOAS/FHIS en concepto
de dafios y perjuicios ocasionados por la demora un porcentaje igual al cero punto treinta y seis
por ciento (0.36%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo del diez
por ciento (10%) del monto total del contrato.-

CLAUSULA SEXTA: MANO DE OBRA LOCAL: El EJECUTOR, se obliga a generar empleo para los
Migrantes Retornados producto de la Emergencia Migratoria, para lo cual se le proporcionara una
lista con las personas cuya ocupacién sea la construccién o albafiileria, en caso de no existir
Migrantes Retornados en la localidad donde se ejecuta el proyecto, debera de emplearse a los
locales. El porcentaje a emplear sera el sesenta por ciento (60%) mano de obra local (Migrantes
Retornados) y un cuarenta por ciento (40%) de m obra de parte de el ejecutor.- El
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EJECUTOR, debera presentar al IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias contados a partir de la
Orden de Inicio, la ficha de informacién denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que
serd llenada por el EJECUTOR con los beneficiarios y posteriormente presentara la Planilla del
Personal semanalmente, esto durante toda la vigencia del contrato.-

CLAUSULA SEPTIMA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR
podra solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del
material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante
informe del Servicio Meteoroldgico Nacional. c) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier

motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del proyecto debidamente
justificados por escrito y aprobados por el Supervisor.-

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a la entrega del anticipo, rendira: A) una
Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo
a recibir y que asciende a la cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHO
LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (L. 626,508.44),"1a que debera contener la
siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza sera
ejecutada por el monto resultante de la liquidacién del Anticipo otorgado a simple requerimiento
del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento — IDECOAS/ Fondo Hondurefio de
Inversidn Social — FHIS, acompafiado de una Resolucién firme de Incumplimiento, sin ningun otro
requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una
obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucidn automdtica. En caso de conflicto
entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria
prevalecera sobre cualquier otra condicién.”, B) Una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento
de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto contractual que asciende:
SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTAVOS (L. 626,508.44),43 que debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA
ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza sera ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento —
IDECOAS/ Fondo Hondurefio de Inversién Social — FHIS, acompafiado de una Resolucidn firme de
Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del
plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a favor del
Beneficiario constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion
automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se
someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario. La
presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién.”; ambas con
una vigencia de NUEVE (9) MESES a partir de la fecha de su emisién.- Si por causas imputables al
EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL IDECOAS/FHIS procedera
conforme a lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.- Si por causas
establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucién del contrato por un término
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mayor de dos meses. EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la
ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucién, siempre
que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la ultima estimacidn,
se exigira la presentacién de la GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA, equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afio a partir de la fecha de
emision del Acta de Recepcién Definitiva, la cual deberd contener la siguiente Clausula Especial:
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/ Fianza sera ejecutada por el monto
total de la misma a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y
Saneamiento -IDECOAS / Fondo Hondurefio de Inversién Social — FHIS, acompafiado de un
Certificado de Incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier
momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/Fianza. La presente Garantia/ Fianza emitida
a favor del Beneficiario constituye una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de
ejecucion automadtica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas
partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario.
La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién.”.- EL
EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre
un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del IDECOAS/FHIS, a efectos de
garantizar cualquier tipo de dafio causado al Ambiente producto de la ejecucion del Proyecto.-
Cuando el proyecto lo amerite, debera rendir una GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
AMBIENTALES a favor de la Secretaria de Energia, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
(MIAMBIENTE), por el monto debidamente establecido, con una vigencia de UN (1) ANO contada
a partir de la fecha de su emisién.-

CLAUSULA NOVENA: Documentos que forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b)
Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f)
Invitaciones, g) Negociacion, h) Condiciones Generales y Especiales del contrato i) Notificacion de
Adjudicacion, j) Garantias, k) Bitacora, 1) Adendum, m) Constancia para Tramite de Garantias.-

CLAUSULA DECIMA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: A) CAUSAS DE
RESCISION. EL IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad

de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las
Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5)
dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucién del
anticipo sin responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala
ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto de acuerdo al
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; e)
Retrasar de manera injustificada por mas de diez (10) dias habiles, la tramitacion de las 6rdenes de
cambio instruidas por el Supervisor o la Inspectoria que sean anotadas en bitacora; f) Por
incapacidad manifiesta del ejecutor para continuar la ejecucign el proyecto; g) No cumplir con las
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instrucciones de la Supervisién o inspectoria de la Direccién de Control y Seguimiento del
IDECOAS/FHIS anotados en la biticora o a través de correspondencia; h) En caso de utilizacién
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL IDECOAS/FHIS procederd a exigir al
EJECUTOR su devolucién, caso contrario, ejecutara la Garantia rendida para tal efecto y i) Cuando
el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que
resulte en dafio al mismo, antes, durante o después de la ejecucion del Proyecto, siendo
MIAMBIENTE la Institucién que lo acreditard.- B) CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) por
mutuo acuerdo; b) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; c) Por la no factibilidad del
proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL
IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una liquidacién de los trabajos ejecutados a la fecha y de
proceder, se haré al EJECUTOR un pago justo y equitativo. d) Por Muerte del EJECUTOR; e) Por
aplicacion de lo establecido en el Articulo 78 del Decreto Legislativo No.180-2018 (Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica, afio fiscal 2019.) el que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacién del préstamo o donacidn,

puede dar lugar a la rescisién o resolucién del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector
Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de
la rescisién o resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectle por razén de la situacién econémica vy financiera del pais, la estimacion
de la percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de
responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos
que le hubiese entregado El IDECOAS/FHIS, en tal caso, hara una liquidacién de los trabajos
hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacién justa y equitativa, f) Todas las demas
causales establecidas en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.-

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: VALORES PENDIENTES: “EL EJECUTOR” autoriza que de los valores
pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de
cualquier otro contrato suscrito con el IDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INSCRIPCION DE CONTRATO: Seri responsabilidad del
contratista, inscribir el presente contrato, en la Camara Hondurefia de la Industria de la
Construccion (CHICO), previo al pago de la primera estimacién, articulo 35 segundo parrafo de la
Ley de Contratacion del Estado y articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.-

CLAUSULA DECIMA TERCERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Publica (LTAIP). Y
con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacién
de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacién y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a
las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCREC INFORMACION CONFIDENCIAL
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QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.-
Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajos los cuales se
rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién
del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara:
a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mds partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la
informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del
Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de
este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacién
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.-
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén
del Contrato, y no proporcionaria ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para
fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese
ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con
los cuales el contratista o consultor contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos y
trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula dara
lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin
perjuicio de la responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacién al trabajador,
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cldusula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacidn definitiva del
contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta
Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a
las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracién forma parte integral

»

del Contrato, firmando voluntariamente para constangiq.”-
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o modificado
de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcion de un Adendum.-

CLAUSULA DECIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o
conflictos entre las partes en lo relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de
su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo y de no llegarse a
un acuerdo satisfactorio a través de las Mesas de Resolucidn de Disputas segin lo establece el
articulo 3-A de la Ley de Contratacién del Estado; ambas partes tienen expedito el derecho de
acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su
domicilio y se somete al domicilio del IDECOAS/FHIS.-

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y
cada una de las Cldusulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines legales
correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comay#guela, Municipio de Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, el Ocho de Abril del afig il diecinueve (2019).

ING. FERNANDQ-GUILLERMO MEJIA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORIA Y DISENO DE PROYECTOS S. A. DE C. V.
(COINPRO)
RTN: 08019998384140
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo siguiente: a)
Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de
todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y
técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento Gnica y exclusivamente para
cumplir el objeto del Contrato ; c) La rotulacién de los proyectos se hard de acuerdo al tipo de
proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentacién de Calle, Construccién de Escuela,
Agua Potable y/o Agua y Saneamiento), deber4 ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por
la Direccién de Control y Seguimiento a través de la Inspectoria IDECOAS/FHIS. De conformidad a
las Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del Contrato, en un plazo no mavor a cinco
(5) dias calendario contados a partir de la orden de inicio; en caso de incumplimiento a lo
anteriormente estipulado, se aplicara al contratista una multa diaria por un valor de CINCO MIL
LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00); la instalacién de estos rétulos, es condicién previa al pago de la
primera estimacion, salvo casos imputables al IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del
ejecutor, de que el personal que intervenga en la ejecucién del proyecto, no esté debidamente
identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO
INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS, dar lugar a la aplicacién de una
multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00); e) El personal a
contratar para la ejecucion de las obras derivadas del presente Contrato, debera pertencer
estrictamente a la Comunidad beneficiada o de sitios aledafios a la misma; f) En los precios
unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de
no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y
Seguimiento para su revision y aprobacién, g) Reportar inmediatamente al IDECOAS/FHIS sobre
cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto
del Contrato;. 1l. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el Gnico responsable del pago
de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de
tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccién de la obra.- Asimismo, libera
de toda responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en
razoén de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios
de la obra y las colindancias de esta.- IIl. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran
medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el
Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea
superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los
desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucién de la obra o al finalizar la misma;
tampoco podré incinerarlos o enterrarlos en dreas de cultivo o en otros lugares que ponga en
peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara
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obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material
plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la
ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra
talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean
de las especies que estdn en peligro de extincién.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir
con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de
Gestion Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas
del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos
al momento de firmar el contrato; b) presentar al inspector del IDECOAS/FHIS semanalmente, la
planilla del personal contratado para la ejecucién de las obras. c) El ejecutor entregarad a los
beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este
contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto
de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; e)
El ejecutor mantendra en el sitio de |a obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar
a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el
sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y
evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este
Contrato.- La no-supervisién por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las demas
partes involucradas en el presente Contrato.- VI. RESCISION, RESOLUCION O SUSPENSION DE
CONTRATO.- DESEMBOLSOS: EL IDECOAS/FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender
los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las Condiciones Generales y
Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario de la fecha
de Orden de Inicio; en este supuesto, el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo en caso de
haberlo recibido sin responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala
ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto de acuerdo al
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; e)
Retrasar de manera injustificada por mas de diez (10) dias habiles, la tramitacién de las drdenes de
cambio instruidas por el Supervisor o la Inspectoria que sean anotadas en bitacora; f) Por
incapacidad manifiesta del ejecutor para continuar la ejecucién el proyecto; g) No cumplir con las
instrucciones de la Supervision o inspectoria de la Direccién de Control y Seguimiento del
IDECOAS/FHIS anotados en la bitdcora o a través de correspondencia; h) En caso de utilizacién
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL IDECOAS/FHIS procedera a exigir al
EJECUTOR su devolucién, caso contrario, ejecutara la Garantia rendida para tal efecto y i) Cuando
el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que
resulte en dafio al mismo, antes, durante o después de la ejecucién del Proyecto, siendo
MIAMBIENTE la Institucién que lo acreditara.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) por
mutuo acuerdo; b) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; ¢) Por la no factibilidad del
proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL
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IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una liquidacién de los trabajos ejecutados a la fecha y de
proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y equitativo. d) Por Muerte del EJECUTOR; e) Por
aplicacién de lo establecido en el Articulo 78 del Decreto Legislativo No.180-2018 (Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica, afio fiscal 2019); VII. CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles que impidan absoluta y
directamente cumplir con las estipulaciones del Contrato.- VIIl. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del
IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podra
subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
IDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la apropiacién de materiales y
equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los
beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboracién de la
obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcién DEFINITIVA, por lo cual
el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- X. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obra y a realizar la misma conforme a los
planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo
acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificard el avance fisico de la obra de conformidad con la
documentacion aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisara y aprobari las solicitudes de estimaciones
de pago, segun el avance de la obra; b) El Supervisor del IDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en
cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en
ese sentido autorizara el pago de las estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de
desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucién de las mismas, y
aprobara o improbara los informes de avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion, dard aviso al SUPERVISOR para la
recepcion de la obra terminada, igualmente se procederd cuando el contrato estableciere dentro
de su alcance, el suministro de mobiliario u otros insumos; éstos deberan contar con el LOGOTIPO
INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS; en dicha fecha, EL INSPECTOR
elaborara el Acta de Recepcion Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los
defectos sefialados en el Acta de Recepcién Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre
la recepcion provisional y recepcion definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIi.
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor serd responsable por cualquier condicion de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance
de las obras. EL IDECOAS/FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. Xlll. PROPIEDAD
INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y
suministrados para o por EL EJECUTOR, seglin este Acuerdo, son instrumentos de servicio en
relacion a la obra y serdn propiedad y de interés del responsable del disefio.- XIV. PUNTOS DE
REFERENCIA: EL EJECUTOR sera responsable de la disposicion de la construccién y debera
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proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el IDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES:

a) Para la emision del Acta de Recepcidn Definitiva y considerando existan aspectos a corregir los
cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario posterior a la
emision del Acta de Recepcién Provisional; deberd presentar una (1) liquidacion original del
proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectoria
validando el proyecto, el informe final de recepciéon del proyecto y toda la documentacion
requerida por parte de la Direccidon de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto,
vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la (
multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N2 76 del Decreto Legislativo N2 180-2018 .
(Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica 2019).-
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