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DY INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO. AGUAY
_ GOBIERNO DELA SANEAMIENTO

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.- SUSCRITO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO A
TRAVES DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (IDECOAS/FHIS) Y EL SENOR
GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORIO.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE
INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES (FITT-FASE II). '

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE,%ndureﬁo, mayor de edad, casado, Master en
Administracién de Empresas, con domicilio legal en la Colonia Godoy, antiguo edificio del
Instituto de Previsién Militar (IPM) Comayagiiela, Municipio de Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad Numero 1401-1969-00019
actuando en mi condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del
INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado
mediante Decreto Ejecutivo nimero PCM-001-2014 asimismo como Director Ejecutivo del
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucién desconcentrada de la
Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo nimero doce guion
noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN
08019995292594, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Numero treinta guién dos mil
catorce (30-2014) de fecha treinta y uno de enero del dos mil catorce, quien en adelante seré
denominado el IDECOAS/FHIS y GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORIO,”hondurefio,
mayor de edad, casado, Ingeniero Civil inscrito en el CICH con el nimero 01600, portador de
la tarjeta de Identidad No. 0801-1962-05156 y Registro Tributario Nacional No. ==
08011962051560, teléfono fijo: 2238-1047, mévil 8732-0176; correo electrénigfe® ™ ")
gemendez1962@hotmail.com, con domicilio legal en Colonia Cerro Grande, Zona #4, bloﬂi}é ‘ .
26, casa #12, en la ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamentq‘ﬁe %
Francisco Morazan, (las notificaciones realizadas a la direccién domiciliaria y/o cort\‘(—;‘@ \

electrénicos, surtirdn los efectos legales respectivos) en adelante denominado EL E]ECUTO&,Or &
i i N ECOAS
ambos con amplias facultades, hemos convenido en celebrar como en efecto lo hacemos, el ===

presente CONTRATO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, de
conformidad con los antecedentes y clausulas siguientes:

ANTECEDENTES

Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-006-2018 de fecha Veintiocho (28) de
Febrero del Dos Mil Dieciocho (2018), ratificado por el Presidente de la Republica en Consejo
de Secretarios de Estado, mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-008-2019 de
fecha Cuatro (04) de Febrero del Dos Mil Diecinueve (2019), en su ARTICULO 1.- Declara
Estado de Emergencia en todo el Sistema Educativo Publico del pais, incluyendo centros
educativos de nivel superior y escuelas agricolas y técnicas, por el plazo de un (1) ano, en
virtud que el mismo requiere de modificaciones estructurales y administrativas urgentes,
sobre todo en lo referente al aumento y mejoramiento de la infraestructura educativa con el
propésito de no afectar la continuidad o la prestacién oportuna y eficiente de los servicios
publicos en materia de educacién; para lo cual se autoriza entre otros, al Instituto de_
Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), al Programa Nacional de Desarr: \
Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) y al Fg 3 ion Social (B

IDECOAZIFHIS
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para que puedan realizar contrataciones directas para estudios, construccion, reposicion,
reparacién, ampliacién y/o mantenimiento de infraestructura escolar, supervision, compra
de mobiliario y equipamiento y gastos operativos asi como la construccion, reposicion,
reparacién y ampliacién y/o mantenimiento de cualquier obra de infraestructura fuera de un
Centro Educativo para asegurar el buen funcionamiento del mismo, las cuales seran
financiadas con fondos provenientes del Fideicomiso denominado de Inversiones y
Asignaciones (FINA), Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones (FITT-FASE II) y de cualquier otro que dichas
Instituciones dispongan o se les asigne.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por objeto,
establecer las condiciones para la ejecucién del proyecto “REPARACION CEB LEMPIRA”
UBICADO EN BARRIO LEMPIRA, ALDEA CHAMELECON, M}JNICIPIO DE SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, CODIGO 107284, aprobado en Comité de
Operaciones del IDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1443-de fecha 27 de noviembre del afio
2018 y reformulado mediante Acta No. 14484e fecha 13 de febrero del afio 2019.- FUENTE
DE FINANCIAMIENTO: Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y Tecnologias de
la Informacién y las Comunicaciones (FITT-FASE II).- CLAUSULA SEGUNDAYMONTO
DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El monto del contrato asciende a la
cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (L.1,251,829.41) desglosado
en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS
(L.1,088,547.31), b) GASTOS ADMINISTRATIVOS: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (L.108,854.73), c),:;.?' 3
UTILIDAD: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CONS /¥
TREINTA Y SIETE CENTAVOS (L.54,427.37); cantidad que sera financiada a través del,
Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y Tecnologias de la Informacién y las e
Comunicaciones (FITT-FASE II), en aplicacién al Decreto Ejecutivo PCM-006-2018 =’
publicado en el Diario Oficial La Gaceta el dia miércoles Veintiocho (28) de Febrero del afio

Dos Mil Dieciocho (2018), ratificado mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-008-
2019 de yéha Cuatro (04) de Febrero del Dos Mil Diecinueve (2019).- CLAUSULA
TERCERA?Y FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.- ANTICIPO: El IDECOAS/FHIS
otorgara al EJECUTOR un anticipo por la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS
(L.187,774.41) que equivale al quince por ciento (15%) del monto total de este Contrato,
previo a que se hayan aceptado por parte del IDECOAS/FHIS, las correspondientes
Garantias; DESEMBOLSOS: El IDECOAS/FHIS ademas del anticipo, efectuard pagos al
EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se hardn mediante la
presentacion de estimaciones por el EJECUTOR revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E
INSPECTOR del IDECOAS/FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira

la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas retenciones de Ley.-

Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR deberd presentar la documentacién de cierre completa, la omisién de lo
anteriormente estipulado, daré lugar a la rescisién del contrato por incumplimiento.- Una

vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se gjecutaran las Gara :\
rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicara la prohibicién de celebrar
durante el plazo de dos (2) afios, quedando durapfe ese.pe iodo-inhabiH
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Contratistas de la Institucién.- Para la emisién del Acta de Recepcién Definitiva, se requiere
que los aspectos a corregir sefialados en el Acta de Recepcién Provisional, hayan sido
subsanados en un término maximo de treinta (30) dias calendarios, contados a partir de la
emision de ésta, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y dara
lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 76 del Decreto
Legislativo No. 180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para
el afio 2019).- Asimismo, debera presentar una (1) liquidaciéon original del proyecto
ejecutado, lista de personas beneficiadas y empleos generados, el informe soporte emitido
por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la
documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto.- CLAUSULA CUARTA:-ORDEN DE INICIO: Se considera como Orden
de Inicio del proyecto la sefialada por la Direccion de Control y Seguimiento por medio

del inspector, lo anterior no estara sujeto a la_entrega del anticipo, el cual se hara
mediante cheque o a través del sistema SIAFL- En caso que el anticipo sea pagado mediante

cheque y el contratista retrasare injustificadamente la recepciéon del mismo, se le notificara
tal hecho en forma escrita o por correo electrénico, teniendo dos (2) dias habiles a partir de
haber sido notificado, para recibirlo, caso contrario se considerara como causal para la
Resolucién del Contrato. Asimismo el Ejecutor deber4 presentar al IDECOAS/FHIS dentro de
cinco (5) dias contados a partir de la Orden de Inicio, la ficha de informacién denominada
Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada por el ejecutor con los
beneficiarios. CLAUSULA ~QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se
compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo SESENTA (60)
DIArS/calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En
caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo
estipulado, pagara al IDECOAS/FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la -~ 0@ =
demora un porcentaje igual al cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monti)/,};‘?“ ¢
tq/ 3

del contrato por cada dia de retraso, hasta un méximo del diez por ciento (10%) del mon _
total del contrato.- CLAUSULA SEXTA: MANO DE OBRA LOCAL: EL EJECUTOR, se obliga é'\%_-;.r o
generar empleo para los Migrantes Retornados producto de la Emergencia Migratoria, para‘\ % - &
lo cual se le proporcionara una lista con las personas cuya ocupacién sea la construccién o 7Ecoas s
albaiiileria, en caso de no existir Migrantes Retornados en la localidad donde se ejecuta el
proyecto, deberd de emplearse a los locales. El porcentaje a emplear sera el sesenta por

ciento (60%) mano de obra local (Migrantes Retornados) y un cuarenta por ciento (40%) de

mano de obra de parte de el ejecutor.- El EJECUTOR, debera presentar al IDECOAS/FHIS

dentro de cinco (5) dias contados a partir de la Orden de Inicio, la ficha de informacién
denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que serd llenada por el EJECUTOR con

los beneficiarios y posteriormente presentara la Planilla del Personal semanalmente, esto
durante toda la vigencia del contrato.- CLAUSULA SEPTIMA: AMPLIACIONES DE TIEMPO

EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacién de tiempo por las

causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de

lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorolégico
Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso

fortuito o cambio en los alcances del proyecto debidamente justificados por escrito y
aprobados por el Supervisor.- CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a la

entrega del anticipo, rendira: A) una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al

cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON' \
CUARENTA Y UN CENTAVOS (L.187,774.41),1a 2 guiente Cla 'g}la

]
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Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza sera

ejecutada por el monto resultante de la liquidacién del Anticipo otorgado a simple
requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento — IDECOAS/

Fondo Hondurefio de Inversién Social - FHIS, acompafiado de una Resolucién firme de
Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento

dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a

favor del Beneficiario constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de

ejecucién automdtica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo,

ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Reptblica del domicilio del
Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra
condicién.”, B) Una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato equivalente al

quince por ciento (15%) del monto contractual que asciende: CIENTO OCHENTA Y SIETE

MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS
(L.187,774.41), la que deberd contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA
ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza serd ejecutada por el monto total

de la misma a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y
Saneamiento — IDECOAS/ Fondo Hondurefio de Inversién Social - FHIS, acompaifiado de una
Resolucién firme de Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en

cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente
Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica. En caso de conflicto entre el
Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los
Tribunales de la Reptblica del domicilio del Beneficiario. La presente Clausula Especial
Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién.”; ambas con una vigencia de CIENTO
CINCUENTA (150) DIAS a partir de la fecha de su emisién.- Si por causas imputables 9},13‘0 I
EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL IDECOAS/F i§” ¢
procedera conforme a lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglament‘g")?— ",
Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucién del contraftogo %
por un término mayor de dos meses. EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garant’ieff - &Y
de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo ™ ‘
establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto
pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.-
Previo al pago de la ultima estimacion, se exigira la presentaciéon de la GARANTIA DE
CALIDAD DE OBRA, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta
Garantia debera tener vigencia de un afio a partir de la fecha de emision del Acta de
Recepcién Definitiva, la cual debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA
ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/ Fianza sera ejecutada por el monto total
de la misma a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y
Saneamiento -IDECOAS / Fondo Hondurefio de Inversion Social - FHIS, acompafiado de un
Certificado de Incumplimiento, sin ningln otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier
momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/Fianza. La presente Garantia/ Fianza
emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién solidaria, incondicional,
irrevocable y de ejecucién automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente
emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Republica
del domicilio del Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre
cualquier otra condicion.”.- EL EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con todas las X
recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestid 3
Ambiental del IDECOAS/FHIS, a efectos de garantizari cualquier: tipo de daro causa(f \

IRATRATIVO
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Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto.- EL EJECUTOR debera rendir una
GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES a favor de la
Secretaria de Energia, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), por el
monto de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L.24,684.36)) con una vigencia de UN (1) ANO contada a

partir de la fecha de su emisién.- CLAUSULA NOVENA:

Documentos que forman parte del

Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c¢) Presupuesto, d) Especificaciones

técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitacione
Generales y Especiales del contrato i) Notificacion de Adj
1) Adendum, m) Constancia para Tramite de Garantias.-

s, g) Negociacién, h) Condiciones
udicacion, j) Ga{rantias, k) Bitacora,
CLAUSULA DECIMA¢? CAUSAS DE

RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: A) CAUSAS DE RESCISION. EL

IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su
parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las

Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no

iniciar la obra después de los cinco

(5) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucion
del anticipo sin responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o
mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los
materiales, uso inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto de
acuerdo al cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa
debidamente justificada; e) Retrasar de manera injustificada por mas de diez (10) dias
hébiles, 1a tramitacién de las é6rdenes de cambio instruidas por el Supervisor o la Inspectoria

que sean anotadas en bitécora; f) Por incapacidad manifi

esta del ejecutor para continuar la

ejecucion el proyecto; g) No cumplir con las instrucciones de la Supervisién o inspectoria de
la Direccién de Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través

de correspondencia; h) En caso de utilizacion comproba

da del anticipo para fines distintos -5 DZ INL LY

del proyecto, EL IDECOAS/FHIS procedera a exigir al EJECUTOR su devolucion, cas@s”

contrario, ejecutara la Garantia rendida para tal efecto y i) Cuando el Contratista/Ejecut,fd;;

haya o esté realizando acciones que causen un Impacto

mismo, antes, durante o después de la ejecucion del Proyecto, siendo MIAMBIENTE \la X
Institucién que lo acreditara.- B) CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) por mutuo . »scoss ="

LAvUDAY UL R L A e e e ————

Ambiental que resulte en dafioi@l ’

acuerdo; b) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; c) Por la no factibilidad del proyecto
de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL

IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una liquidacién de
de proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y equita

los trabajos ejecutados ala fechay
tivo. d) Por Muerte del EJECUTOR;

e) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 78 del Decreto Legislativo No0.180-2018
(Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, afo fiscal 2019.) el que
literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o
cancelacién del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescisiéon o resolucién del
Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las
obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucién del
Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectie por razén de la situacion econémica vy financiera del pais, la estimacién de la

percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades

imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las caus

responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar log7
recursos que le hubiese entregado El IDECOAS/FHIS, en ta

ales antes indicadas, no liberara deé

| caso, hara unaliguidacion d

s
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trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa, f)
Todas las demas causales establecidas en la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: VALORES PENDIENTES: “EL EJECUTOR”
autoriza que de los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos
adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con el IDECOAS/FHIS
que haya sido resuelto por incumplimiento.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA? INSCRIPCION
DE CONTRATO: Sera responsabilidad del contratista, inscribir el presente contrato, en la
Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién (CHICO), previo al pago de la primera
estimacién, articulo 35 segundo pérrafo de la Ley de Contratacion del Estado y articulo 76
segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.- CLAUSULA DECIMA TERCERA:/
“CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7
de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publica (LTAIP). Y con la conviccién de
que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacién de una cultura
de transparencia, equidad y rendiciéon de cuentas en los procesos de contratacién y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION
CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y
aplicaciéon de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de
contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales
como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato
ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y
que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas

Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitag:é';’;?;‘;j}‘g-,

directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la o;fa“
parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugi fan
o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una d{é
partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propési

Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra
parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines
distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior s

extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera d
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inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera
deducirsele. ii.- A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan.

b) De parte del Contratante: i.- A la eliminaci6n definitiva del contratista o consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su

Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de
elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacion al empleado o funcionario

infractor, de las sanciones que correspondan seguin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor

Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que

hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptaciéon de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte

integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.”- CLAUSULA DECIMA
CUARTA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o modificado de mutuo

acuerdo entre las partes, mediante la suscripcién de un Adendum.- CLAUSULA DECIMA

QUINTA:; SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las

partes en lo relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza,
interpretacién, cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo y de no llegarse a un
acuerdo satisfactorio a través de las Mesas de Resolucién de Disputas segun lo establece el,w*“‘v\\
articulo 3-A de la Ley de Contratacion del Estado; ambas partes tienen expedito el dereché’f.é"’ K
de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL E]ECUTQ’Rj SN
renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del IDECOAS/FHIS.- MIMM&
SEXTAz ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las % & ¢
Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, N/EC
firmamos el mismo en la ciudad de Comayaguela, Municipio de Djstrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, el veintiuno (21) de Marzo del afio dog mil diecinueve
(2019). e

ALEJANDRO MENDEZ OSORIO'
EL EJECUTOR
R.T.N. No0.08011962051560
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de
hacer auditorfas contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento
{inica y exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato ; c) La rotulacién de los
proyectos se hard de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario,
Pavimentacién de Calle, Construccién de Escuela, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento),
debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y
Seguimiento a través de la Inspectoria IDECOAS/FHIS. De conformidad a las
Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del Contrato, en un plazo no mayor a cinco
(5) dias calendario contados a partir de la orden de inicio; en caso de incumplimiento a lo
anteriormente estipulado, se aplicara al contratista una multa diaria por un valor de CINCO
MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00); la instalacién de estos rotulos, es condicién previa
al pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al IDECOAS/FHIS; d) El
incumplimiento por parte del ejecutor, de que el personal que intervenga en la ejecucion del
proyecto, no esté debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo
chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE
MARCA-IDECOAS, dara lugar a la aplicacién de una multa diaria por un valor de CINCO MIL
LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00); e) El personal a contratar para la ejecucion de las obras
derivadas del presente Contrato, debera pertencer estrictamente a la Comunidad beneficiada
o de sitios aledafos a la misma; f) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se
usar4 las fichas de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la

ficha y se remitird a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revisién‘yj#;: WLERG

aprobacién, g) Reportar inmediatamente al IDECOAS/FHIS sobre cualquier situacién/¢
circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato;{‘{ﬂ.

RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR ser4 el unico responsable del pago de ‘lis f~
obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la ejecucion (‘ie_'li_.,_;
proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los

problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccién de la
obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso de acciones
entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- IIL
AMBIENTE. a) Con el propdsito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que
causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en 4reas cuya tabla de agua sea superficial (o sea
menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que
resultaren o quedaren durante la ejecucién de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra
incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o
riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor
estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de

material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.;/;," -4

Ademas el ejecutor estard en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retirg:s

durante la ejecucién de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo ante gi‘\
tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores|ide
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veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se
compromete ademdas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un
proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuales
formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES:
a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato; b)
presentar al inspector del IDECOAS/FHIS semanalmente la planilla del personal contratado
para la ejecucién de las obras. c) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos
aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de
los beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final
de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; e) El ejecutor
mantendri en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una
sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el
sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisary
evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este
Contrato.- La no-supervisién por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las
demas partes involucradas en el presente Contrato.- VL RESCISION, RESOLUCION O
SUSPENSION DE CONTRATO.- DESEMBOLSOS: EL IDECOAS/FHIS podrd rescindir el
presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra
después de los cinco (5) dias calendario de la fecha de Orden de Inicio; en este
supuesto. el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo en caso de haberlo recibido sin
responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala ejecucion de e
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso “
inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo al'
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente -
justificada; e) Retrasar de manera injustificada por mas de diez (10) dias habiles, la- e
tramitacién de las 6rdenes de cambio instruidas por el Supervisor o la Inspectoria que sean
anotadas en bitacora; f) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para continuar la ejecucion
el proyecto; g) No cumplir con las instrucciones de la Supervisién o inspectoria de la
Direccién de Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de
correspondencia; h) En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del
proyecto, EL IDECOAS/FHIS procedera a exigir al EJECUTOR su devolucién, caso contrario,
ejecutard la Garantia rendida para tal efecto y i) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté
realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes,
durante o después de la ejecucién del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucién que lo
acreditara- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) por mutuo acuerdo; b) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito; ¢) Por la no factibilidad del proyecto de
infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las
obligaciones contrafdas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL
IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hard una liquidacién de los trabajos ejecutados ala fechay
de proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y equitativo. d) Por Muerte del EJECUTOR;
e) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 78 del Decreto Legislativo No.180-2018
(Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Reptblica, afio fiscal 2019); VII. CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASQO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos future§ e »
imprevisibles que impidan absoluta y directamente cumplir con las estipulacio gsidel
Contrato.- VIII. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 4
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contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que
este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL IDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el empleo
de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento
de construccién; asimismo, la apropiaciéon de materiales y equipo desmontado del inmueble
objeto del contrato; IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto
podran reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboracién de la obra por un periodo de
12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor
deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- X. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a
los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o
perfodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificard el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisara y aprobara las
solicitudes de estimaciones de pago, segin el avance de la obra; b) El Supervisor del
IDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones
previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizara el pago de las
estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara
los informes de avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez
(10) dias calendario de anticipacion, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra
terminada, igualmente se procedera cuando el contrato estableciere dentro de su alcance, el
suministro de mobiliario u otros insumos; éstos deberan contar con el LOGOTIPO
INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS; en dicha fecha, EL -
INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcién Definitiva siempre y cuando se hubieren ="
corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcién Provisional.- Todos los gastos:
que se presenten entre la recepcion provisional y recepcién definitiva, seran por cuenta y
riesgo de EL EJECUTOR.- XIL CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por

cualquier condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos
contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL IDECOAS/FHIS no sera
responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido
traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona
por quien EL EJECUTOR sea responsable. XIIIl. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los
documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL
EJECUTOR, seguin este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran
propiedad y de interés del responsable del disefio.- XIV. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
EJECUTOR serd responsable de la disposicién de la construccion y debera proteger y
preservar los Puntos de Referencia establecidos por el IDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES: a)
Para la emisién del Acta de Recepcién Definitiva y considerando existan aspectos a corregir
los cuales deberan subsanarse en un tiempo méximo de treinta (30) dias calendario
posterior a la emision del Acta de Recepcién Provisional; debera presentar una (1)
liquidacién original del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe
soporte emitido por la inspectorfa validando el proyecto, el informe final de recepcién del
proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedard st A\ .
valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulqc}é’i‘e‘n
el Articulo N2 76 del Decreto Legislativo N© 180-2018 (Presupuesto General de lngrg'gl\osm;m,&
Egresos de la Republica 2019).- \22 (CIVIL




