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FRT2E INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO. AGUAY
SANEAMIENTO

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.-
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y
SANEAMIENTO A TRAVES DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
(IDECOAS/FHIS) Y EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE, EN SU CONDICION DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “EMPRESA EN OBRAS DE

CONSTRUCCION” S.A DE C.V. (ENOC S.A.).- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE
INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
LAS COMUNICACIONES (FITT-FASE II).

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, hondurefio, mayor de edad, casado, Master en
Administracién de Empresas, con domicilio legal en la Colonia Godoy, antiguo edificio del Instituto
de Previsién Militar (IPM) Comayagiiela, Municipio de Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad Numero 1401-1969-00019 actuando en mi
condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto
Ejecutivo nimero PCM-001-2014 asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica,
creada mediante Decreto Legislativo nimero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de
marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN: 08019995292594, nombrado mediante
Acuerdo Ejecutivo Nimero treinta guion dos mil catorce (30-2014) de fecha treinta y uno de enero
del dos mil catorce, quien en adelante serd denominado el IDECOAS/FHIS y EDDUIN ENOC
GARCIA MATUTE, hondurefio, mayor de edad, Casado, con Tarjeta de Identidad No. 0801-1982-
00651, teléfono fijo: 2213-4881, moévil 9998-8909; correo electronico: enocsateg@gmail.com;
serpiphn@gmail.com (las notificaciones realizadas a la direccion domiciliaria y/o correos
electrénicos, surtirdn los efectos legales respectivos) con domicilio legal en Residencial Lomas
de Toncontin, Anillo Periférico sur, 50 Mts. Antes del puente que intercepta al FHIS, en la ciudad
de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, actuando
en mi condicién de Representante Legal de la Sociedad Mercantil “EMPRESA EN OBRAS DE
CONSTRUCCION S. A. DE C.V. “ENOC S. A, con Registro Tributario Nacional No.
08019013587149; quien en adelante serd denominado EL EJECUTOR; ambos con amplias
facultades, hemos convenido en celebrar como en efecto lo hacemos, el presente CONTRATO
PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, de conformidad con los
antecedentes y clausulas siguientes:
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Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-006-2018 de fecha Veintiocho {28} de-Febrero——
del Dos Mil Dieciocho (2018), ratificado por el Presidente de la Republica en Consejo de
Secretarios de Estado, mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-008-2019 de fecha
Cuatro (04) de Febrero del Dos Mil Diecinueve (2019), en su ARTICULO 1.- Declara Estado de
ergencia en todo el Sistema Educativo Piblico del pafs, incluyendo centros educativos de nivel
periory escuelas agricolas y técnicas, por el plazo de un (1) afio, envirtud gueel mismo requiere
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de modificaciones estructurales y administrativas urgentes, sobre todo en lo referente al aumento
y mejoramiento de la infraestructura educativa con el propdsito de no afectar la continuidad o la
prestaciéon oportuna y eficiente de los servicios publicos en materia de educacion; para lo cual se
autoriza entre otros, al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), al
Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) y al Fondo Hondureno
de Inversion Social (FHIS) para que puedan realizar contrataciones directas para estudios,
construccion, reposicion, reparacion, ampliacién y/o mantenimiento de infraestructura escolar,
supervision, compra de mobiliario y equipamiento y gastos operativos asi como la construccion,
reposicién, reparaciéon y ampliacién y/o mantenimiento de cualquier obra de infraestructura
fuera de un Centro Educativo para asegurar el buen funcionamiento del mismo, las cuales seran
financiadas con fondos provenientes del Fideicomiso denominado de Inversiones y
Asignaciones (FINA), Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones (FITT-FASE II) y de cualquier otro que dichas Instituciones
dispongan o se les asigne.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto,

establecer las condiciones para la ejecucion del proyecto “REPARACION CEB REPUBLICA DE

PANAMA”, CODIGO: 107422, UBICADO EN BARRIO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE DISTRITO

CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, aprobado en Acta Comité de

Operaciones del IDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1444 de fecha 03 de Diciembre 2018 y

Reformulado en Acta de Comité de Operaciones N° 1448 de fecha 13 de Febrero 2019.- FUENTE

DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FITT-FASE IL- CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL

CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El monto del contrato asciende a la cantidad de:

CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO

CENTAVOS (L. 5, 041,115.78) desglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: CUATRO

MILLONES DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS

CENTAVOS (L 4,200,929.82),b) GASTOS ADMINISTRATIVOS: CUATROCIENTOS VEINTE MIL

NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 420,092.98); c)

UTILIDAD: CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y

OCHO CENTAVOS (L. 420,092.98).-’/En aplicacion al Decreto Ejecutivo PCM-006-2018

publicado en el Diario Oficial La Gaceta el dia miércoles Veintiocho (28) de Febrero del afio Dos

Mil Dieciocho (2018), ratificado mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-008-2019 de

fecha Cuatro (04) de Febrero del Dos Mil Diecinueve (2019).- CLAUSULA TERCERA: FORMA DE

PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.- ANTICIPO: El IDECOAS/FHIS otorgara al EJECUTOR un

anticipo por la cantidad de: SETECIENTOS CINCUENTA SEIS I\}IL CIENTO SESENTA Y SIETE

LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (L.756,167.37) que equivale al quince por ciento

(15%) del monto total de este Contrato, previo a que se hayan aceptado por parte del
IDECOAS/FHIS, las correspondientes Garantias; DESEMBOLSOS: El IDECOAS/FHIS ademas del

anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se

haran mediante la presentacion de estimaciones por el EJECUTOR fevisadas y aprobadas por el

SUPERVISOR E INSPECTOR del IDECOAS/FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se. X7 %
les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y derrgas retenciones L -
de Ley.- Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Receppon\D‘ef{nmvd i e
EL EJECUTOR debera presentar la documentacién de cierre completa, la omisiénde lo
anteriormente estipulado, daré lugar a la rescision del contrato por incumplimiento.- Una-vez ~

c% firme la resolucion por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las Garantias rendidas por el
beZ jecutor y ademas se le aplicara la prohibicion de celebrar nuevos con;_r_a_;gg_d.u{ante el plazo de
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dos (2) afos, quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la
Institucion.- Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva, se requiere que los aspectos a
corregir seflalados en el Acta de Recepcion Provisional, hayan sido subsanados en un término
maximo de treinta (30) dias calendarios, contados a partir de la emisién de ésta, vencido que
fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y daré lugar al cobro de la multa diaria,
de acuerdo a lo estipulado en el articulo 76 del Decreto Legislativo No. 180-2018 (Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica afo fiscal 2019).- Asimismo, debera presentar una
(1) liquidacién original del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas y empleos
generados, el informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de
recepcion del proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se

considera como Orden de Inicio del proyecto la sefialada por la Direcciéon de Control y

Seguimiento por medio del inspector, lo anterior no estard sujeto a la entrega del anticipo, .

el cual se hard mediante cheque o a través del sistema SIAFI.- En caso que el anticipo sea pagado
mediante cheque y el contratista retrasare injustificadamente la recepcién del mismo, se le
notificara tal hecho en forma escrita o por correo electrénico, teniendo dos (2) dias héabiles a partir
de haber sido notificado, para recibirlo, caso contrario se considerard como causal para la
Resolucién del Contrato. Asimismo el Ejecutor deberéd presentar al IDECOAS/FHIS dentro de
cinco (5) dias contados a partir de la Orden de Inicio, la ficha de informacién denominada
Beneficiario-Empleo y Oportunidades que serd llenada por el ejecutor con los beneficiarios.-
CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la
obra objeto de este Contrato, dentro del plazo de: CIENTO VEINTE (120) dias calendario,
contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR
no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara al IDECOAS/FHIS
en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora un porcentaje igual al cero punto
treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un
maximo del diez por ciento (10%) del monto total del contrato.- CLAUSULA SEXTA: MANO DE
OBRA LOCAL: El EJECUTOR, se obliga a generar empleo para los Migrantes Retornados producto
de la Emergencia Migratoria, para lo cual se le proporcionard una lista con las personas cuya
ocupacién sea la construccién o albaiiileria, en caso de no existir Migrantes Retornados en la
localidad donde se ejecuta el proyecto, debera de emplearse a los locales. El porcentaje a emplear
sera el sesenta por ciento (60%) mano de obra local (Migrantes Retornados) y un cuarenta por
ciento (40%) de mano de obra de parte de el ejecutor.- El EJECUTOR, debera presentar al
IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias contados a partir de la Orden de Inicio, la ficha de
informaciéon denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada por el
EJECUTOR con los beneficiarios y posteriormente presentard la Planilla del Personal
semanalmente, esto durante toda la vigencia del contrato.- CLAUSULA SEPTIMA:
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar
ampliacién de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la
obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio
Meteoroldgico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza
mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del proyecto debidamente justificados por escrito y
aprobados por el Supervisor.- CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a la
entrega del anticipo, rendira: A) una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien
por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de: SETECIENTOS
CINCUENTA SEISMIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS
L. 756,167.37) la que debera contener la &gmenL&Clausula Espemal‘ CLATJSULA ESPECIAL
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OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza sera ejecutada por el monto resultante de la
liquidacion del Anticipo otorgado a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondurefio de Inversién Social - FHIS, acompafado de
una Resoluciéon firme de Incumplimiento, sin ninguin otro requisito, pudiendo requerirse en
cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente
Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y
el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdicciéon de los Tribunales de la
Republica del domicilio del Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera
sobre cualquier otra condicién.”, B) Una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato
equivalente al quince por ciento (15%) del monto contractual que asciende a la cantidad de:
SETECIENTOS CINCUENTA SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y
SIETE CENTAVOS (L. 756,167.37) la que deberd contener la siguiente Clausula Especial:
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza sera ejecutada por el monto
total de la misma a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y
Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondurefio de Inversién Social - FHIS, acompanado de una
Resolucidn firme de Incumplimiento, sin ninglin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier
momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida
a favor del Beneficiario constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de
ejecucién automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas
partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario.
La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.”; ambas con
una vigencia de: Siete (7) Meses a partir de la fecha de su emisién.- Si por causas imputables al
EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL IDECOAS/FHIS procedera
conforme a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.- Si por causas
establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato por un término
mayor de dos meses. EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la
ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre
que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la tltima estimacion,
se exigira la presentacion dela GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA, equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afio a partir de la fecha de
emision del Acta de Recepcién Definitiva, la cual debera contener la siguiente Clausula Especial:
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/ Fianza sera ejecutada por el monto

total de la misma a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y®

Saneamiento -IDECOAS / Fondo Hondurefio de Inversion Social - FHIS, acompafiado de un
Certificado de Incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier
momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/Fianza. La presente Garantia/ Fianza emitida
a favor del Beneficiario constituye una obligaciéon solidaria, incondicional, irrevocable y de
ejecucion automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas
partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario.
La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.”.- EL
EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre
un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del IDECOAS/FHIS, a efectos de
garantizar cualquier tipo de dafio causado al Ambiente producto de la ejecucion del Proyecto.-
Cuando el proyecto lo amerite, debera rendir una GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
MBIENTALES a favor de la Secretaria de Energia, Recursos Naturales,-Ambiente y Minas
B odigo: 107422 | IDECOASEITS
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(MIAMBIENTE), por el monto debidamente establecido, con una vigencia de UN (1) ANO contada
a partir de la fecha de su emisién.- CLAUSULA NOVENA: Documentos que forman parte del
Contrato: a) Planosy detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas,
e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Negociacién, h) Condiciones Generales y
Especiales del contrato i) Notificacion de Adjudicacion, j) Garantias, k) Bitacora, 1) Adendum, m)
Constancia para Tramite de Garantias.- CLAUSULA DECIMA: CAUSAS DE RESCISION Y
RESOLUCION DEL CONTRATO: A) CAUSAS DE RESCISION. EL IDECOAS/FHIS, podra rescindir
el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias,
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del
mismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo;
en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucidn del anticipo sin responsabilidad alguna por parte
del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano
de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la
ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades y programas de desembolsos,
salvo causa debidamente justificada; €) Retrasar de manera injustificada por mas de diez (10) dias
habiles, la tramitacién de las 6rdenes de cambio instruidas por el Supervisor o la Inspectoria que
sean anotadas en bitacora; f) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para continuar la ejecucion
el proyecto; g) No cumplir con las instrucciones de la Supervisién o inspectorfa de la Direccion de
Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia;
h) En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL
IDECOAS/FHIS procedera a exigir al EJECUTOR su devolucién, caso contrario, ejecutara la
Garantia rendida para tal efecto y i) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando
acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes, durante o
después de la ejecucién del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucién que lo acreditara.- B)
CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) por mutuo acuerdo; b) Por causas de fuerza
mayor o caso fortuito; ¢) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se
liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o
reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una
liquidacién de los trabajos ejecutados a la fechay de proceder, se haré al EFECUTOR un pago justo
y equitativo. d) Por Muerte del EJECUTOR; e) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 78
del Decreto Legislativo No.180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica,
ano fiscal 2019.) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la
suspension o cancelacion del préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucién del
Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras
o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucién del Contrato. Igual

sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razon de la ®..

situaciéon econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a
los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de
las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El IDECOAS/FHIS, en
tal caso, hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una
compensacion justa y equitativa, f) Todas las demas causales establecidas en la Ley de
Contrataciéon del Estado y su Reglamento.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: VALORES
PENDIENTES: “EL EJECUTOR” autoriza que de los valores pendientes de pago a su favor, se le
deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con
el IDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
Codigo: 107422 | 1= GA giie,
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INSCRIPCION DE CONTRATO: Sera responsabilidad del contratista, inscribir el presente
contrato, en la Camara Hondurena de la Industria de la Construcciéon (CHICO), previo al pago de
la primera estimaci6n, articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacion del Estado y articulo
76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.- CLAUSULA DECIMA TERCERA:
“CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Publica (LTAIP). Y con la conviccion de que

evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de una cultura de
transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes
de la Reptblica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.-
Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajos los cuales se
rigen los procesos de contratacién y adquisiciones piblicas establecidos en la Ley de Contratacién
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion
del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacion y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara:
a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la
informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato

y dejamos manifestado que durante el proceso de contrataciéon o adquisicién causa de este

Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas
partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente,
imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.-
Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con
los cuales el contratista o consultor contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos y
trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara
lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacion para contratar con el Estado,
sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al trabajador,
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- Ala eliminacién definitiva del
contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare

para no ser sujeto de elegibilidad futura en_procesos-de-contratacion. ii.- A la aplicacién al
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empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta
Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civily/o penal
a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los
compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma
parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.”- CLAUSULA DECIMA
CUARTA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o modificado de mutuo acuerdo
entre las partes, mediante la suscripcion de un Adendum.- CLAUSULA DECIMA QUINTA:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias 0 conflictos entre las partes en lo

relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion,

cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio a
través de las Mesas de Resolucién de Disputas segun lo establece el articulo 3-A de la Ley de
Contratacion del Estado; ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de
Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al
domicilio del IDECOAS/FHIS.- CLAUSULA DECIMA SEXTA: ACEPTACION: Ambas partes se
manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo
cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comayaguela,

Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, a los Veintiun (21) dias del
i-diecinueve (2019)

mes de Marzo del afio dos
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo siguiente:
a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada
de todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y
técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento tnica y exclusivamente para
cumplir el objeto del Contrato ; ¢) La rotulacion de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de
proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentacion de Calle, Construccién de Escuela,
Agua Potable y/o Agua y Saneamiento), debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por
la Direccion de Control y Seguimiento a través de la Inspectoria IDECOAS/FHIS. De conformidad
a las Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del Contrato, en un plazo no mayor a cinco
(5) dias calendario contados a partir de la orden de inicio; en caso de incumplimiento a lo
anteriormente estipulado, se aplicard al contratista una multa diaria por un valor de CINCO MIL
LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00); la instalacion de estos rétulos, es condicion previa al pago de
la primera estimacidn, salvo casos imputables al IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte
del ejecutor, de que el personal que intervenga en la ejecucion del proyecto, no esté debidamente
identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO
INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS, dara lugar a la aplicacion de
una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00); e) El personal a
contratar para la ejecucion de las obras derivadas del presente Contrato, debera pertencer
estrictamente a la Comunidad beneficiada o de sitios aledafios a la misma; f) En los precios
unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de
no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y
Seguimiento para su revisién y aprobacion, g) Reportar inmediatamente al IDECOAS/FHIS sobre ** |
cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto
del Contrato;. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR seré el tnico responsable del
pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion
del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los
problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccién de la obra.- [
Asimismo, libera de toda responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por
dafos a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos
a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- IIl. AMBIENTE. a) Con el propésito
de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como
las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla
de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua,
los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma;
tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en
peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara
obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material
plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la
ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra
talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean
de las especies que estan en peligro de extincién.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir
con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de
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Gestion Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas
del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un Programa de
Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) presentar al inspector del IDECOAS/FHIS
semanalmente, la planilla del personal contratado para la ejecucion de las obras. ¢) El ejecutor
entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra
objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara
durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y deméas enseres a los
beneficiarios directos; e) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el
incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o
Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se
reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la
obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisién por parte del IDECOAS/FHIS no
libera de responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI
RESCISION, RESOLUCION O SUSPENSION DE CONTRATO.- DESEMBOLSOS: EL IDECOAS/FHIS
podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de
las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra
después de los cinco (5) dias calendario de la fecha de Orden de Inicio; en este supuesto, el
ejecutor se obliga a la devolucidn del anticipo en caso de haberlo recibido sin responsabilidad
alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a
insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo. d) El
incumplimiento en la ejecucién del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades y

programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; e) Retrasar de manera
injustificada por mas de diez (10) dias habiles, la tramitacion de las érdenes de cambio instruidas
por el Supervisor o la Inspectoria que sean anotadas en bitacora; f) Por incapacidad manifiesta
del ejecutor para continuar la ejecucion el proyecto; g) No cumplir con las instrucciones de la
Supervisién o inspectoria de la Direccién de Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados
en la bitdcora o a través de correspondencia; h) En caso de utilizacién comprobada del anticipo
para fines distintos del proyecto, EL IDECOAS/FHIS procederd a exigir al EJECUTOR su
devolucién, caso contrario, ejecutard la Garantia rendida para tal efecto y i) Cuando el
Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que
resulte en dafio al mismo, antes, durante o después de la ejecucién del Proyecto, siendo
MIAMBIENTE la Institucién que lo acreditara.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a)
por mutuo acuerdo; b) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; ¢) Por la no factibilidad del
proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL
IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hard una liquidacién de los trabajos ejecutados a la fecha y de
proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y equitativo. d) Por Muerte del EJECUTOR; e) Por
aplicacion de lo establecido en el Articulo 78 del Decreto Legislativo No.180-2018 (Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica, afio fiscal 2019); VII. CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles que impidan absoluta
y directamente cumplir con las estipulaciones del Contrato.- VIIL. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor
no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del
IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podra
subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
DECOAS/FHIS; c¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
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escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la apropiacion de materiales y
equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los
beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboracién de la
obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion DEFINITIVA, por lo
cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- X. COMPROMISORIA: El Ejecutor
se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los
planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo
acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la
documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisard y aprobard las solicitudes de
estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b) El Supervisor del IDECOAS/FHIS tendra
acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con
los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el
IDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizara el pago de las estimaciones segun el avance de la obra
o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucién
de las mismas, y aprobara o improbara los informes de avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacién, dara aviso al SUPERVISOR
para la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando el contrato estableciere
dentro de su alcance, el suministro de mobiliario u otros insumos; éstos deberan contar con el
LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS; en dicha fecha,
EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido
todos los defectos senalados en el Acta de Recepcién Provisional.- Todos los gastos que se
presenten entre la recepcién provisional y recepcién definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL
EJECUTOR.- XII. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor serd responsable por cualquier
condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté
dentro del alcance de las obras. EL IDECOAS/FHIS no sera responsable por materiales que
pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR,
Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable.
XIII. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, segun este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacion a la obra y serdn propiedad y de interés del responsable del disefio.- XIV.
PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR serad responsable de la disposicion de la construccion
y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el IDECOAS/FHIS. XV.
SANCIONES: a) Para la emision del Acta de Recepcidn Definitiva y considerando existan aspectos
a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo méaximo de treinta (30) dias calendario
posterior a la emision del Acta de Recepcion Provisional; deberd presentar una (1) liquidacion
original del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la
inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la
documentacién requerida por parte de la Direccion de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y dara
lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N¢ 76 del Decreto
Legislativo N2 180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica 2019).- /
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