CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PAVIMENTO
DE CONCRETO HIDRAULICO”, UBICADO EN Bo. LA VEGA, MUNICIPIO DE LA
ARADA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CODIGO: 109521.- SUSCRITO ENTRE
EL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ADSCRITO A LA
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO;
AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS) Y LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA!
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE C. V. (SERICON).-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FHIS

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingenierci

Civil, con domicilio legal en el CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL

VALLE, boulevard Juan Pablo Segundo; Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante
Hacienda Real, (Torre II), en Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazan, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) nimero 0801-1990-24191; actuando en mi
condicién de Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS);
con rango de Secretario de Estado y como titular de manera interina de la Secretaria de Estado en
los DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(SEDECOAS), creada mediante Decreto Ejecutivo nimero PCM-056-2019, de fecha 11 de septiembre
del 2019, publicado en el diario oficial La Gaceta, numero 35,047, de fecha 12 de septiembre del
2019, entidad a la cual esta adscrito el INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), creado bajo Decreto Ejecutivo nimerc PCM-013-2014,
publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 30 de mayo del 2014, integrado entre otros por el
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucién desconcentrada de la
Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo No.12-90 de fecha 02 de marzo del
afio 1990, con RTN 08019995292594; nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 109-2022, de fecha
22 de febrero de 2022; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en
adelante y para estos efectos se denominara EL FHIS por una parte y por la otra parte el sefior JOSE
ANTONIO JUAREZ PEREIRA, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con
Documento Nacional de Identificacion No. 0301-1961-00264, Registro Tributario Nacional Numérico:

0301 1961002640, teléfono: 2257-3011, movil: 3179-5444; correo electronico: sericontj@yahoo.es;

micilio legal en Colonia Las Colinas, calle 14, casa 1607, Bloque Z; Tegucngalpa Municipio del
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Legal de la sociedad mercantil “SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R. L,

DE C. V. (SERICON)”, constituida mediante Instrumenju No. 191 de fecha 25 de mayo de 2005 anté

los oficios del Notario MANUEL OCTAVIO LOPEZ RIVAS, e inscrita en el Registro de
Comerciantes Sociales con el nimero 70, Tomo 9 del Registro de la Propiedad Mercantil de
Comayagua, con amplias facultades otorgadas mediante instrumento 275 de Poder General de;é
Administracion de fecha 23 de noviembre de 2015, ante los oficios del Notario JOSE FRANCISC(j
MORALES MARTINEZ, inscrito con el numero002, tomo 19 del Registro Especial de Poderes del
Registro de la Propiedad de Comayagua; con Registro Tributario Nacional No. 03019006460432;
quien en adelante sera denominado EL EJECUTOR; ambos, hemos convenido en celebrar como en
efecto lo hacemos, el presente contrato para la ejqcucién del Proyecto: CONSTRUCCION
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO”, UBICADO EN Bo. LA VEGA, MUNICIPIO
DE LA ARADA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CODIGO: 109521, de

conformidad con los antecedentes v clausulas siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMEROQ: Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-24-2022 publicado en el Diario
Oficial La Gaceta No. 36,036 de fecha veinticuatro (24) de Septiembre del Dos Mil Veintidos (2022)
se declar6 ESTADO DE EMERGENCIA en todo el Territorio Nacional por un periodo de noventa
(90) dias que se estima durara la temporada cic[énica en los dieciocho (18) Departamentos del pais,
con la finalidad de responder de forma inmediata y oportuna, ante la grave situacion y los riesgos que
enfrentan miles de familias en el territorio nacional, como consecuencia de las torrenciales lluvias,

inundaciones y derrumbes en carreteras, puentes, viviendas y otras obras de infraestructura.

SEGUNDO: Producto de las condiciones climatolégicas de la temporada ciclénica del afio 2022 que
atraviesa el pais, ha provocado graves dafios en la infraestructura vial, caminos productivos,
inundaciones, derrumbes y demas desastres que a su vez comprometen los accesos y comunicacion
entre comunidades, asi como la afectacion de la logistica de la cadena productiva de los sectores
cafetaleros, azucareros, palmeros, bananeros y zonas productoras en general poniendo en riesgo la

seguridad alimentaria del pueblo hondurefio.
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tendientes a preservar la vida de los habitantes de las zonas en condiciones de alta vulnerabilidad
derivado de las fuertes precipitaciones que se pueden intejsiﬁcar de moderadas a fuertes, ocasionando
dafios graves en la infraestructura en general, suspension de servicios publicos bésicos y mas

importante atn el riesgo de la perdida de vida de hondureiios.

CUARTO: Es obligatorio que el Gobierno, a través de toda su institucionalidad ejecute acciones
urgentes de rehabilitacion, reconstruccién, contencién y mitigacién constante por parte de las
autoridades en coordinacién con los pobladores y organizaciones de las diferentes comunidades, bajd_
principios de corresponsabilidad, solidaridad y autogestidn, resultando indispensable la contrataciéli"'
inmediata de bienes y servicios, asi como la gjecucion de obras de infraestructura para habilitar lef_;

circulacion y movilidad nacional.

QUINTO: Que mediante el Articulo 4 del Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 se faculta a la Secretaria
de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y el Fondo
Hondurefio de Inversion Social (FHIS) realizar las contrataciones Directas de obras, bienes y servicios

necesarios para atender la presente emergencia.

SEXTO: Que en situaciones de emergencia se debe priorizar la atencion especializada a los grupos en

situacion de vulnerabilidad, garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos.

POR TANTO: las partes suscriben el presente Contrato de Ejecucién de infraestructura que se sujetard

a las Clausulas y Condiciones que se detallan a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por objeto,
establecer las condiciones para la ejecucion del proyecto CONSTRUCCION PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO”, UBICADO EN Bo. LA VEGA, MUNICIPIO DE LA ARADA,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CODIGO: 109521, aprobado en Comité de
Operaciones del SEDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1570 de fecha 16 de noviembre de Dos Mil
Veintidos (2022).

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El
AT del contrato asciende a la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
U MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 01/100 (L.
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2,899,486.01) desglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: DOS MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 25/100 (L.2,435,568.25), b) GASTO# GENERALES: CIENTO SETENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 16/100 (L.173,969.16), cJ
UTILIDAD: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 60/100 (L. 289,948.60). El monto total de este Contrato sera financiado dé
la fuente: FONDOS FHIS.

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO.- El monto del contrato serd entregado af

EJECUTOR por medio de cheque/transferencias electr}énicas a través del SIAFI de acuerdo a

estimaciones por avance de obra aprobadas por la Direccion de Control y Seguimiento. -
|

CLAUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se
compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo de TREINTA (30) DIAS
calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.- ORDEN DE INICIO: Se

considera como fecha oficial de inicio del proyecto la que indique oportunamente la Direccion de

Control y Seguimiento de EL FHIS. -

CLAUSULA QUINTA: MULTA: En caso de que EL EJECUTOR retrase injustificadamente la

ejecucion del proyecto y por causas imputables a él, se le aplicard una MULTA diaria del cero punto
treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento del
plazo, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, en
concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora, (Articulo 76 del Decreto Legislativo No.
107-2021 y 30-2022, de las Disposiciones de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la

Republica y sus Disposiciones Generales,, Ejercicio Fiscal 2022).

CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS: EL EJECUTOR rendird Una Garantia de Cumplimiento de

Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS
wEMPIRAS CON 90/100 (L. 434,922.90) y una vigencia de CUATRO (04) MESES, que podra

A ‘;‘\_ ontener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente
™ 1Y
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Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de la misma, a simple requerimienio de EL FHIS,
acompaiiada de una Resolucion Firme de Incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendd
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza.- La presente
garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario conslitu)‘ze una obligacion solidaria, incondicional,
irrevocable y de ejecucion automdtica.- En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor a’ef
Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Repuiblica del domicilio dei
Beneficiario.- La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion” «

Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL

FHIS declarard sin lugar la adjudicacién del contrato sin asumir ninguna responsabilidad.- Si por
causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un término

|
mayor de dos meses, EL. EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de’

Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la
ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo
anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. Previo al pago de la altima estimacién y de acuerdo
con la naturaleza de la obra, se exigird la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra,
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia deberé tener vigencia de
UN (1) ANO a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcion Definitiva, debiendo contener la
siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada
por el monto total de la misma a simple requerimiento de EL FHIS, acompaiiada de un certificado de
incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo
de vigencia de la garantia/fianza. La presente garantio/fianza emitida a favor del beneficiario
constituye una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automdatica; en caso de
conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de
los tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente cliusula especial obligatoria
prevalecerd sobre cualquier otra condicion”. EL EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con
todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion

Ambiental de SEDECOAS/FHIS.

CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: a)

Documento Base, b) Condiciones Generales del Contrato, ¢) Condiciones Especiales del Contrato, d)

SEDECOAS/FHIS
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de Ejecucion, g) Memoria de Calculo, h) Invitacion, i) Negociacion, j) Oficio de Notificacion de
Adjudicacion, k) Garantias, 1) Lista de materiales de conjstruccién, m) Adendum de ser suscritos, n)

Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 y otros que se utilicen para la ejecucion del proyecto.

CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: Aj
CAUSAS DE RESCISION, SEDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir erf

responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes

causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las

Condiciones Generales y Especiales del mismo, b) Por deficiencia o mala ejecucion de los traba_]os@
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo, ¢) Ef

incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades, salvo causa’

debidamente justificada.- Una vez firme la resolucion por incumplimiento del contrato, se ejecutaran
las Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicard la prohibicion de celebrar nuevos
contratos durante el plazo de dos (2) afos, quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de
Contratistas de la Institucion, d) No cumplir con las instrucciones de la Supervision por parte de la
Direccién de Control y Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS anotados en la bitdcora o a través de
correspondencia, €) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un
Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes, durante o después de la ejecucion del

Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucion que lo acreditard.- B) CAUSAS DE RESOLUCION

DEL CONTRATO: Son causas de resolucion: a) Mutuo acuerdo entre las partes, b) Caso fortuito o

fuerza mayor y ¢) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo N° 78 del Decreto Legislativo No.
107-2021 y 30-2022, (Disposiciones Generales Para lq Ejecucion del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Repuiblica y sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2022), el que
literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del
préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por
parte del Estado, que al pago correspondiente a las obrcizs o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescision o resolucion del contrato. Igual sucederd en caso de recorie presupuestario de
fondos nacionales que se efectiie por razén de la situacion econdmica y financiera del pais, la
estimacion de la percepcién de ingresos menoves a los gastos proyectados y en caso de necesidades

Qiprevistas o de emergencia.” d) Las demas que establezcan expresamente el contrato, la Ley de
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CLAUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: EL EJECUTOR autoriza que de los valores

pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los mon;tos adeudados del presente contrato o de

cualquier otro contrato suscrito con la SEDECOAS/FHIS qhe haya sido resuelto por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideracién o beneficio dé

cualquier tipo que constituye una préactica corrupta ¢ ilegal deberd llevarse a cabo, ya sea directa @
indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicacion de un contrato. Cualquiera de esta§ :

practicas serd motivo de cancelacion o no adjudicacion del contrato y para cualquiera otra accién’

adicional, ya sea civil y/o penal, que sea necesaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en

cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia v Acceso a la informacion
Publica (LTAIP). Y con la conviceion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de
contrataciéon y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de
respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y
aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y
adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué
debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y que ninglin empleado o trabajador, socio
o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la
que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que

denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de

" las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado,
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informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y

dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la
informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que nc
corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobré
toda la informacidn a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla 4

terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que

hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula

por el Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correséondientes cualquier hecho o acto irregular;

cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios ‘o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate, asi como a los socios, asociados,
gjecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
clausula dard lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con el
Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al trabajador,
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones
legales que correspondan. b) De parte de EL FHIS: i.- A la eliminacion definitiva del contratista o

consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad

de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad

futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan segin el Codigo de Conducta Etica del Servidor Piblico, sin perjuicio de
exigir la responsabilidad administrativa, civil v/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las
partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo ¢l
entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para

constancia.”

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Sera responsabilidad del EJECUTOR, inscribir el contrato

serito con la institucion en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO), de
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conformidad al articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacién del Estado y articulo 76 segundo

parrafo del Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podré ser ampliado o

modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcién de un Adendum.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso dé

controversias relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretacion, cumplimiento;:.:

ejecucion y terminacion este Contrato, las partes involucradas se comprometen a solucionarlas en el?

menor tiempo posible imperando sobre todo el animo por el bienestar de los beneficiarios. En caso que
las diferencias no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes tienen expedito el derecho de
acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL. EJECUTOR renuncia a su

domicilio y se somete al domicilio de la SEDECOAS/FHIS. -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con

todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.-

En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, a los veintitres (23)

dias del mes de Noviembre del afio Dos Mil Veintidos (2022).

RETARIO DE ESTADO SEDE D2

RTN FHIS 08019995292594 CONSTRUCCION, S. DER.L.DE C. V.
EL CONTRATANTE (SERICON)
RTN: No. 03019006460432
SEDECOAS/FHIS EL EJECUTOR
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con la SEDECOAS/FHIS a:_'lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad
separada de todo otro negocio, reservandose la SEDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias
contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento Uinica y exclusivamente pi;‘l'ra
cumplir el objeto del Contrato ; ¢} El personal que intervenga en la ejecucion del proyecto, debe estar
debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, d) Repoli‘ar
inmediatamente a la SEDECOAS/FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner ﬁn
peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; II. RESPONSABILIDAD LABORAL: f‘".L
EJECUTOR sera el Gnico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de. la
contratacién del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabili&d
afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a la SEDECOAS/FHIS en caso de
acciones entabladas por daiios a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como consecuencia
de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el
proposito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras
como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de
agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni afrojar en manantiales y fuentes de agua, los
desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucidn de la obra o al finalizar la misma; tampoco
podré incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la
salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a
utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales
como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el
levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta,
mata o arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo
anterior tampoco podré talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco
afios 0 que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademads a
cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de
Gestion Ambiental de la SEDECOAS/FHIS, las cuales formaréan parte de las especificaciones técnicas del
mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES: El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del
proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o
Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: La SEDECOAS/FHIS se reservard
el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se
relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte de la SEDECOAS/FHIS no libera de
responsabilidad al ejecutor.- El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre
la posibilidad de futuros eventos especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los

tr aba_]os incremento en el monto contractual.- El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista que
' ate_una estimacion de los efectos esperados en el Precio del Contrato producto de la variacion de
obra y en la fecha de terminacion a raiz del evento o circunstancia. El Contratista debera
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proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente posible. Esta situacion NO implﬁ:a
modificacion de los precios unitarios convenidos en el Contrato. VL.~ Control de Costos.-El Contratista
debera incluir en la Lista de Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista de Cantidades se t‘?sa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al preii:‘}io
unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.- VII. PROHIBICIONES: a) El E_jecuior
no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte de la
SEDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no po{iré

subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por la SEDECOAS/FHIS; L) -

Se prohibe el empleo de menores de edad, d) asimismo la apropiacién de materiales y equipo desmonta'do
del inmueble objeto del contrato; VIIL. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios Qfel
proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos en lé elaboracién de la obra por un periodo de i2
meses a partir de la fecha del Acta de recepcion DEF!NITIVA por lo cual el ejecutor deviene obligado. én
subsanar esas deficiencias.- IX. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle segunmentf’:‘ a
la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y
dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance
fisico de la obra de conformidad con la documentacién aprobada por la SEDECOAS/FHIS; b) El
Supervisor de la SEDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la
ejecucion del Proyecto en consonancia con las especificaciones, asi como a sus modificaciones
previamente aprobadas por la SEDECOAS/FHIS.- X. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR
con diez (10) dias calendario de anticipacion, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra
terminada, en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcidn Definitiva siempre y cuando
se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Para la emisién
del Acta de Recepcion Definitiva y considerando existan aspectos a corregir éstos deberan subsanarse en
un tiempo maximo de diez (10) dias calendario posterior a la emision del Acta de Recepcion Provisional;
EL EJECUTOR debera presentar una (1) liquidacion original del proyecto, el informe soporte emitido por
la inspectoria validdndolo, el informe final de recepcion y toda la documentacién requerida por parte de la
Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- Todos los gastos que se
presenten entre la recepcién provisional y recepcion definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL
EJECUTOR.- XI. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier
condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro
del alcance de las obras. La SEDECOAS/FHIS no ser responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o
cualquiera otra persona por quien EL. EJECUTOR sea responsable. XII. PUNTOS DE REFERENCIA:

EL EJECUTOR serd responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger y preservar los '

Puntos de Referencia establecidos por la SEDECOAS/FHIS,
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