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CONTRATO SERVICIOS DE TOPOGRAFIA
CONTRATO N° 0119

Nosotros, SERGIO VILLATORO CRUZ, mayor de edad, soltero, hondurefio, Ingeniero Civil, con
domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, con Tarjeta de Identidad No.1804-1975-02592, Registro
Tributario Nacional No.18041975025929 quien actia en su caracter de Director Ejecutivo de LA
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA, nombrado
por Acuerdo Ejecutivo N. 44 - 2011 de fecha 01 de agosto del 2011 y en funciones a partir de la
misma fecha, y VICTOR OSMARY CARRANZA AGUILERA, mayor de edad, casado,
hondurefio, topografo, con Tarjeta de Identidad No.0707-1981-00149, Registro tributario Nacional
No. 07071981001495, con domicilio en esta ciudad, hemos convenido celebrar como a efecto
celebramos el presente contrato de servicios de topografia sujeto a las siguientes estipulaciones:
PRIMERA.- DEFINICIONES.- LA COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES
DEL VALLE DE SULA, entidad creada mediante Decreto Ejecutivo No.PCM—-017-2010 de fecha
04 de mayo de 2010 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 32,211 de fecha 14 de mayo de
2010, a quien en lo sucesivo se le designard como "LA COMISION" y el sefior VICTOR
OSMARY CARRANZA AGUILERA quien en lo sucesivo se le designara como “EL
CONTRATISTA”. SEGUNDA. - SERVICIO REQUERIDO: Levantamiento topografico para
disefio de los siguientes proyectos: 1. Levantamiento topografico para disefio de proyecto:
RECONSTRUCCION DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
CHAMELECON, SECTOR EL ZAPOTE, jurisdiccién de La Lima, departamento de Cortes. Las
actividades a realizar consisten en: a) Ejecucion de dos poligonales abiertas en una longitud estimada
de 200.00 y 75.00 metros lineales cada una debidamente estacionada y nivelada cada 20.00 metros,
parametro que puede ser variable en algin tramo de la poligonal de acuerdo a las caracteristicas del
terreno de mucha relevancia (depresiones o promontorios), segin sea el caso. b) Elaboracion de
secciones transversales con puntos interpolares cada 5 metros y de longitudes promedios de 60.00
metros lineales minimo o mayores en los puntos donde se considere necesario. En cada una de las
mismas se debera reflejar el eje de la estructura del bordo existente. ¢) Establecimiento de bancos de
nivel, en inicio y final de la poligonal. d) Referenciar el inicio de la poligonal con tres amarres a
puntos fijos como minimo y localizacion de estructuras existente. e) Entrega de informacién digital o
libreta (levantamiento con estacién total o levantamiento convencional). 2. Levantamiento
topografico para disefio de proyecto: CONSTRUCCION DE ESCOLLERA DE PIEDRA
MARGEN DERECHA DEL RIO CHAMELECON, SECTOR GUARUMA DOS, Jurisdiccion
de Villanueva, Departamento de Cortes. Las actividades a realizar consisten en: a) Ejecucién de dos
poligonales abiertas en una longitud estimada de 280.00 y 140 metros lineales cada una debidamente
estacionada y nivelada cada 10.00 metros, pardmetro que puede ser variable en algin tramo de la
poligonal de acuerdo a las caracteristicas del terreno de mucha relevancia (depresiones o
promontorios), segun sea €l caso. b) Elaboracién de secciones transversales con puntos interpolares
cada 5 metros y de longitudes promedios de 60.00 metros lincales minimo o mayores en los puntos
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Establecimiento de bancos de nivel, en inicio y final de la poligonal; en puntos fijos y permanentes
debidamente referenciados. d) Referenciar el inicio de la poligonal con tres amarres a puntos fijos
como minimo y localizacion de estructuras existente. e) Entrega de informacion digital o libreta
(levantamiento con estacion total o levantamiento convencional). 3. Levantamiento topografico para
disefio de proyecto: RECONSTRUCCION DE TRAMO DE BORDO MARGEN DERECHA
DEL RIO BLANCO TRAMO II, SECTOR CAMPO OLIVO, jurisdiccion de Santa Cruz de
Yojoa, departamento de Cortes. Las actividades a realizar consisten en: a) Ejecucion de una
poligonal abierta en una longitud estimada de 120.00 metros lineales debidamente estacionada y
nivelada cada 10.00 metros, pardmetro que puede ser variable en algin tramo de la poligonal de
acuerdo a las caracteristicas del terreno de mucha relevancia (depresiones o promontorios), seglin sea
el caso. b) Elaboracién de secciones transversales con puntos interpolares cada 5 metros y de
longitudes promedios de 80.00 metros lineales minimo o mayores en los puntos donde se considere
necesario; incluye batimetria. En cada una de las mismas se debera reflejar el eje de la estructura del
bordo existente. ¢) Establecimiento de bancos de nivel, en inicio y final de la poligonal. d)
Referenciar el inicio de la poligonal con tres amarres a puntos fijos como minimo y localizacion de
estructuras existente. e) Entrega de informacion digital o libreta (levantamiento con estacion total o
levantamiento  convencional). 4. Levantamiento topografico para disefio de proyecto:
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SENCILLA DE 72” TCR-III MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO BLANCO, SECTOR COOPERATIVA BRISAS DEL RECODO,
jurisdiccion de Potrerillos, departamento de Cortes. Las actividades a realizar consisten en: a)
Ejecucion de una poligonal abierta de longitud estimada en 100 metros lineales debidamente
estacionadas y niveladas cada 10.00 metros, parametro que puede ser variable en algin tramo de la
poligonal de acuerdo a las caracteristicas del terreno de mucha relevancia (depresiones o
promontorios), seglin sea el caso. b) Elaboracion de secciones transversales con puntos interpolares
cada 5 metros y de longitudes promedios de 40.00 metros lineales minimo o mayores en los puntos
donde se considere necesario. En cada una de las mismas se deberd reflejar el eje de la estructura del
bordo existente. ¢) Establecimiento de bancos de nivel, en inicio y final de la poligonal. d)
Referenciar el inicio de la poligonal con tres amarres a puntos fijos como minimo y localizacion de
estructuras existente. e) Entrega de informacion digital o libreta (Ievantamiento con estacion total o
levantamiento  convencional). 5. Levantamiento topografico para disefio de proyecto:
CANALIZACION Y OBRAS DE PROTECCION EN RIO GUAYMITAS, SECTOR ALDEA
GUAYMITAS, jurisdiccion de El Negrito, departamento de Yoro. Las actividades a realizar
consisten en: a) Ejecucion de una poligonal abierta en una longitud estimada de 800.00 metros
lineales debidamente estacionada y nivelada cada 20.00 metros, parametro que puede ser variable en
algin tramo de la poligonal de acuerdo a las caracteristicas del terreno de mucha relevancia
(depresiones o promontorios), segun sea el caso. b) Elaboracion de secciones transversales de
longitud promedios de 100.00 metros lineales minimo o mayores en los puntos donde se considere
necesario; incluye batimetria. ¢) Establecimiento de bancos de nivel, en inicio y final de la poligonal;
0 en su caso cada 500 metros. d) Referenciar el inicio de la poligonal con tres amarres a puntos fijos
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(levantamiento con estacion total o levantamiento convencional).- TERCERA.- DURACION.- El
tiempo de duracion serd de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de la
firma del presente contrato. CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto de este contrato
sera de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.42,200.00)

segln cuadro de cantidades y montos detallado a continuacion:

ITEM|  DESCRIPCION [IDAD| P.U |IMPORTE

Levantamiento Topografico para disefio
1 de proyecto: Reconstruccion de tramo Dia 2.00 4,000.00 8,000.00
de bordo margen izquierda del rio
Chamelecon, sector El Zapote.

Levantamiento Topografico para disefio
2 |de proyecto: Construccidn de escollera Dia 2.00 4,500.00 9,000.00
de piedra margen derecha del rio

Chamelecon, sector Guaruma Dos.

Levantamiento Topografico para disefio
3 |de proyecto: Reconstruccion de tramo Dia 1.00 5,200.00 5,200.00
de bordo margen derecha del rio Blanco
tramo I, sector Campo Olivo.

Levantamiento Topografico para disefio

de proyecto: Construccion de ;
4 alcantarilla sencilla de 72” TCR-III Dia 1.0D 4,000.00 4,000.00
margen izquierda del rio Blanco, sector

Cooperativa Brisas del Recodo.

Levantamiento Topografico para disefio

5 |de proyecto: Canalizacion y obras de Dia 4.00 4,000.00| 16,000.00
proteccion en rio Guaymitas, sector
Aldea Guaymitas. _ 7 _

Sera financiado con fondos del Gobierno de la Republica de Honduras, segun Cuenta de la Tesoreria
General de la Republica, a través del Sistema Integrado de Administracion Financiera, (SIAFI),
previa presentacion del informe respectivo. QUINTA.- MULTA.- Por cada die de demora o de atraso
injustificado en la entrega del estudio topografico "EL CONTRATISTA" debera pagarle a "LA
COMISION" por concepto de multa la cantidad de CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR
CIENTO (0.36%) del monto del contrato diarios hasta la completa entrega del estudio topografico.
SEXTA.- FORMA DE PAGO.- El pago sera contra entrega una vez presentando el producto
requerido objeto de este contrato y soportado con el respectivo informe de aprobacion elaborado por
el coordinador de proyectos. SEPTIMA.-MODIFICACIONES.-Cualquier modificacién que se
diera en las longitudes estimadas La Institucion reconocera y le pagard al contratista estos
nuevos valores al mismo precio, y si fueren menores, se rebajara de igual forma, y al mismo

precio contractual. OCTAVA.- RETENCIONES.- De acuerdo al Articulo N°.50 de la Ley del
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la Renta el doce punto cinco porciento (12.5%) sobre las utilidades establecidas en la ficha de costos
del presente contrato, lo cual podra eximirse al presentar “EL. CONTRATISTA” Constancia del
Sistema de Administracion de Rentas (SAR) estar sujeto al régimen de pagos a cuenta. NOVENA.-
CAUSAS DE RESCISION.- “LA COMISION” podrd rescindir este Contrato en los casos
siguientes: A) Porque “El CONTRATISTA” previa comprobacidn, deje de cumplir con cualquiera
de las obligaciones y responsabilidades a su cargo derivadas de este Contrato las ordenes de “LA
COMISION?” a través del departamento de Ingenieria. B) El presente contraio podra ser rescindido
después de la firma del mismo. sin ninguna obligacion de ambas partes por decision unilateral
justificadas de las mismas. C) Por vencimiento del plazo del contrato acordado por las partes. D) Por
mutuo consentimiento. E) Por muerte de “EL. CONTRATISTA” o incapacidad fisica o mental del
mismo que haga imposible el cumplimiento del contrato. F) Por incumplimiento de las obligaciones
contraidas por “EL. CONTRATISTA”. G) Cuando “EL CONTRATISTA” sea condenado por los
Juzgados o Tribunales con privacion de su libertad por delitos cometidos. H) Por caso fortuito o
fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion. I) Cuando el Titular de “LA COMISION? pierda la confianza
en “EL CONTRATISTA” en la prestacion de sus servicios. J) Por irregularidades practicadas por
“EL CONTRATISTA” en menoscabo a los intereses del Estado. K) Por la no secretividad que por
su naturaleza debe mantener en los casos que se le hayan encomendado. L) Por todo dafio material
causado dolosamente a los edificios o equipo de oficina, vehiculos, instrumentos y demas objetos
relacionados. M) Toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las
cosas. N) Todo acto inmoral o delictuoso que “EL. CONTRATISTA” cometa en el establecimiento
o lugar donde presta sus servicios cuando sea debidamente comprobado ante la autoridad
competente. O) La inhabilidad, negligencia o ineficiencia manifiesta de “EL CONTRATISTA” que
haga imposible el cumplimiento del contrato. P) Por razones presupuestarias establecidas en el
Articulo 78 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos, Ejercicio Fiscal
2019. Q) “LA COMISION?” se reserva el derecho de terminar este contrato a su conveniencia sin
responsabilidad de su parte, para lo anterior dara una notificacion por escrito con anticipacion a “EL
CONTRATISTA” de la terminacion de los servicios objeto de este contrato. R) “EL
CONTRATISTA?” tendra el derecho de terminar este Contrato si por razones de Fuerza Mayor es
imposible continuar los servicios indicados en él; en todo caso notificara por escrito a “LA
COMISION?” con anticipacion a esta terminacion. Asi mismo este contrato puede ser resuelto por las
demas causas establecidas en el Articulo 127 de la Ley de Contratacion del Estado.- DECIMA.-
LEYES APLICABLES.- Para dirimir las controversias que surjan de la aplicacion de este contrato
las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdiccion. Las
partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato estara
unicamente regido por las disposiciones del Derecho Administrativo Vigente y en tal virtud en el
goce de sus derechos se regird exclusivamente a lo que dispone esta Ley y a lo expresamente pactado

en el mismo.

Ambas partes aceptan todos los términos estipulados en el presente documento y se comprometen a
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San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los veintiséis dias del mes de abril del afio dos mil

diecinueve.
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