CONTRATOIDE CONSULTORIA
CON ATO N. 0317
Nosotros, SERGIO VILLATORO CRU

» mayor de edad, soltero, hondurefio, Ingeniero Civil, con
domicilio en la Ciudad de San Pedro Sgla, con Tarjeta de Identidad No.1804-1975-02592, Registro
Tributario Nacional (RTN) No.18041975025929, quien actia en su caracter de Director Ejecutivo y

Representante Legal de La Comisién parh el Control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS),

nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No.#4-2011 de fecha 01 de agosto del 2011 y en funciones a partir
de la misma fecha y CANDIDO OSBALIO RIVERA AGUILAR, mayor de edad, casado, hondurefio,
Ingeniero Civil, numero de CICH 0921, corl Tarjeta de Identidad No.0501-1953-03139, Registro Tributario
Nacional (RTN) 05011953031394, con domicilio en Colonia Jardines del Valle, 1 etapa, 5ta calle, casa # 12-

M; hemos convenido celebrar como a efectb celebramos el presente contrato de Servicios de Consultoria;

.-DEFINICIONES.-LA COMISION PARA EL CONTROL
DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA, entidad creada mediante Decreto Ejecutivo No. PCM -
017-2010 de fecha 04 de mayo del 2010 y [ublicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.32,211 el 14 de

sujeto a las siguientes Clausulas: PRIME

mayo del 2010, a quien en lo sucesivo e le denominara como “LA COMISION” y el Ingeniero
CANDIDO OSBALDO RIVERA AGUILAR, a quien en lo sucesivo se le denominara como “EL
CONSULTOR”. SEGUNDA.-SERVICIO REQUERIDO.-NATURALEZA .-La Comisién para el Control
de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS),

or la naturaleza de los servicios que brinda y que es de mucha
importancia la ejecucién de los proyectos definversion del afio 2017, que son generados por el departamento
de Ingenieria de esta Institucién. Los proydctos de inversiéon deben ser ejecutados en tiempo y forma de
manera eficiente, para alcanzar las metas adas en el presente afio. El departamento de Ingenieria de la
CCIVS es el responsable por los disefios] formulacién, ejecucién y supervision de los proyectos de
inversion. El proceso de disefio de un proyetto de inversién es factor fundamental para la formulacion del
mismo; por lo tanto el analisis técnico, calculo de la cantidad de obra como la elaboracién de la ficha técnica
requiere del personal capacitado para dicha 18bor. La Comisién para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula como Institucién responsable de la efecucion fisica de sus proyectos de inversion, requiere de la
contratacion de los servicios técnicos y profésionales de personal, como Consultor Individual para el disefio
técnico del proceso de formulacion de proyegtos, inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.-
TERCERA.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES.-“EL CONSULTOR?”, se compromete y obliga a
prestar a satisfaccion de “LA COMISION” los Servicios de Consultoria para el Disefio Técnico del
proyecto: “Construcciéon de canales de drenaje pluvial, Barrio El Tanque II etapa”, jurisdiccion de
Pimienta, departamento de Cortes, en las siguientes actividades: 1) Inspeccion del sitio, evaluacion de las
condiciones existentes, investigacion de antécedentes, identificacion de estructuras existentes y evaluacion
de las condiciones de las mismas; 2) Anali§is Hidrolégico—Hidraulico del sitio; 3) Disefio estructural; 4)
Elaboracién de memoria técnica de disefi¢ (Hidrolégico, hidraulico y estructural); 5) Elaboracion de
memoria de cantidades de obra; 6) Elabofacion de fichas de costo y presupuesto; 7) Elaboraciéon de
etodologia de trabajo; 8) Elaboraciéon de planos constructivos

SPONSABILIDADES BASICAS.-1) Responsabilidad de “EL

especificaciones técnicas de construccion y
impresos y en formato digital. -CUARTA.-
CONSULTOR?”: a) Desarrollara sus actividddes con la debida diligencia en el desarrollo de la Consultoria y
mantendréd relaciones satisfactorias con el pgersonal de la Institucién y otros grupos involucrados en las
diversas areas de la consultoria; b) En la prestacion de las actividades, actuara de acuerdo al mejor interés de

la Institucidsn
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CONTRATO N. 0317
generalmente aceptadas de la conducta prdfesional; ¢) Sera responsable de la calidad de los trabajos que
desarrolle, conforme a lo previsto en el articulo 79 de la Ley de Contratacion del Estado, de los errores u
omisiones en que incurra, incluyendo métddos inadecuados o cualquier otra actuacién que pudiera causar
consecuencias negativas para la Institucion @ para terceros. 2) Responsabilidad de “LA COMISION?: a) De
acuerdo con sus facultades y recursos, prgveera a “EL CONSULTOR” de toda la asistencia, que sea
necesaria para obtener la informacién eXistente, relacionada con sus actividades; b) Supervisard el
cumplimiento de las obligaciones de “EL|{ CONSULTOR?” con el objeto de proteger los intereses del
Gobierno de Honduras. Con tal propésito los frepresentantes de “LA COMISION?”, llevaran a cabo entre otras,
las siguientes tareas: a) Verificar el cumplimi[nto de las actividades que corresponden a “EL. CONSULTOR?”
bajo este Contrato, para comprobar que sean ¢jecutadas con eficiencia razonable; b) Verificar que el trabajo sea
llevado a cabo por el personal apropiadd y que se sigan buenas practicas profesionales.-QUINTA.-
INFORMES Y OTRA DOCUMENTACION .-“EL CONSULTOR? preparara y sometera a consideracion de

“LA COMISION?”, los siguientes informes frelacionados con las actividades contempladas en este Contrato:

1) Informe Final por proyecto: Se requerird un informe original, a menos que por escrito se solicite otro
, tal informe sera preparado por “EL CONSULTOR?” para ser

informaci6n relacionada con el estudio y disefios de las obras,

numero de copias adicionales o en otra fo
sometidos por “LA COMISION”. Provee

memorias técnicas, costos y presupuestos,

lanos constructivos, especificaciones técnicas y cualquier otra
informacion que se considere necesaria. Es iprescindible contar con este informe puntualmente al finalizar
las actividades relacionadas con la Consultdria, reservandose el derecho “LA COMISION?”, de retener el
pago parcial o total de “EL CONSULTORY si se incumple con lo aqui estipulado. 2) Otros Informes: “EL
CONSULTOR” preparara cualquier otro| informe o documentacién que sean requeridos por “LA
COMISION”. El namero de copias de estbs informes o documentos sera estipulado al momento que se
impartan las instrucciones escritas para sul preparacion. 3) Plan de Actividades: “EL CONSULTOR?”

preparara un plan de actividades dentro de los cinco (5) dias del contrato, el cual serd presentado para su

revision y aprobacion. El Plan de activijades deberd incluir las actividades principales, tiempos de
ejecucion, hitos o metas y recursos requeridos. Dicho plan podra ser ajustado o modificado de comiin
acuerdo y en bases a las necesidades de la Qonsultoria.-SEXTA.-VALIDEZ, VIGENCIA Y DURACION
DEL CONTRATO.-Este Contrato tendrd valiflez o efecto a partir de la fecha en que esté debidamente firmado
por las partes Contratantes. Plazo de EjecIi()n, se estima que “EL CONSULTOR?” realizara todos los

servicios objeto de este Contrato, por un periaflo de OCHO (08) DIAS CALENDARIOS, contados a partir de

la fecha de la Orden de Inicio por escrito que emita “LA COMISION?, el cual podra ser prorrogable a
peticion de la misma, por el tiempo que sea ndcesario.- SEPTIMA.-MONTO DEL CONTRATO.-El Costo de
este Contrato ha sido estimado en la cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS
(L.24,500.00), segun se detalla en el estimad® de costos siguiente:

_ . . Precio
No. Descripcion Umdpd Cantidad Unitario Costo Total
1 |Direccion de consultoria
1.1 |Honorarios Profesionales GloRal 1 13,200.00 13,200.00
Subtotal: 13,200.00
2 | Costos operativos
Logistica, movilizacién,
elaboracion de documentos
5] |tectiicos (memoria de Global 1 11,300.00 11,300.00 |'s
calculo, fichas de costo y I5 .
resfpuc
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CONTRATO N. 0317

dibujo e impresion de
planos).

Subtotal: 11,300.00
COSTO TOTAL: 24,500.00

El monto de este contrato es por VEINTIQUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L.24,500.00). Para

el financiamiento de este Servicio de Con

Itoria Individual, se utilizardn fondos nacionales asignados a la

Comisién para el Control de Inundaciones| del Valle de Sula, segtin Cuenta de la Tesoreria General de la
Republica. Estos pagos serdn hechos a través del Sistema Integrado de Administracién Financiera (SIAFI).-
OCTAVA.-FORMA DE PAGO.-Los pago§ relacionados con la ejecucion del contrato, se haran en la forma
que sigue: a) El pago de “EL CONSULTOR?” seré segiin entrega de los servicios requeridos conforme a la
presentacion del respectivo informe; b) Lajsupervision de sus servicios sera ejercida por el Coordinador de
proyectos asignado, el jefe del departamentd de Ingenieria de “LA COMISION” y en su caso por el Director
Ejecutivo, quien presentara sus comentario§ y la objecion o no, para el pago parcial o final de los servicios
profesionales.-NOVENA.-PENALIDADES|-“LA COMISION” por incumplimiento o retrasos en las
les en el ejercicio de las funciones de “EL CONSULTOR?”
incurrira en la aplicacién de una multa equiyalente al 1% del monto de honorarios profesionales por cada dia

de atraso.-DECIMA.-RETENCION DE G NTIA.-Se le hard a “EL CONSULTOR? retencion del diez

por ciento (10%) de los honorarios profesiopales, tal como esta descrito en el estimado de costos unitarios del

obligaciones acciones u omisiones imput.

cuadro de la Clausula Séptima, como (jarantia de Ejecucién correcta del trabajo hasta la recepcion
satisfactoria del Consultor, de conformidadja lo establecido en el articulo 106 de la Ley de Contratacién del
Estado. Los cudles seran devueltos al igual lue la garantia de cumplimiento una vez verificada y recibidos los
servicios objeto de este contrato. Esta gisposicion no sera interpretada como que eximiera a "EL

CONSULTOR" de su completa responsab

idad en cuanto a la buena calidad de los servicios de Consultoria

realizados por los cuales se han hecho pago o por cualquier error u omisién en la ejecucion del servicio
requerido y no se interpreta la misma com@ renunciacion del derecho de "LA COMISION" para exigir el
cumplimiento del Contrato.-DECIMA P ERA.-RETENCION.-De acuerdo al Articulo N°.50 de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta a “EL CONSULTOR?” se le deducira por concepto del Impuesto Sobre la Renta
el doce punto cinco por ciento (12.5%) del pago en concepto de los honorarios profesionales del contratista de
conformidad a lo establecido en la Ley, lo cual podra eximirse al presentar “EL CONSULTOR?” una
constancia de pagos a cuenta del Sistema de Administracion de Rentas (SAR) de estar sujeto al régimen de
pagos a cuenta.- DECIMA SEGUNDA.-CAUCIONES.-“EL CONSULTOR?” debe rendir una caucion del
QUINCE POR CIENTO (15%) del mohto total de los honorarios profesionales para garantizar el
cumplimiento del presente contrato, dichafcaucién deberd ser presentada con la misma fecha tanto en la
emisién como en la vigencia de la mismaljy sera obligatoria para extenderle la ORDEN DE INICIO a mas
tardar dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes de haberse firmado el contrato, la cual
sera extendida a partir de la fecha de vigencia de la garantia y debera reunir los siguientes requisitos: a) Su
vigencia terminard NOVENTA (90) DIAS [CALENDARIO después de haber vencido el plazo dado a “EL
CONSULTOR?” para realizar la Consultaria convenida; b) En el caso que “EL CONSULTOR” solicite

r de SESENTA (60)

DIAS C ARIO debera ampliar la vi

una ampliacion del plazo de ejecucion establecido en el contrato, por un téi:piﬁie ﬁl&‘
ato de manera que
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CONTRATO N. 0317

venza NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO después del nuevo plazo establecido y de no legalizarse dicha
modificacion o cualquier otra en el términd de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO a partir de la solicitud
formal, "LA COMISION" intervendra |

caucion para garantizar el cumplimiento del Contrato.; ¢) Las

clausulas de las condiciones generales de 18 caucion y de las condiciones especiales si las hubiese, que sean
incompatibles con lo establecido en este Cgntrato se tendran como no puestas.; d) Una vez comprobadas las
causas de Rescisién establecidas en la claysula DECIMA SEXTA de este Contrato la Institucion que haya
emitido la caucion rendida, debera hacerlaj efectiva en el momento en que "LA COMISION" requiera su
pago a mds tardar en un término de SIETE (7) DIAS CALENDARIO por lo que debe incluirse en la cual
fuese la caucién presentada la clausula: “Lajpresente (fianza, garantia, cheque certificado) sera ejecutada en su
totalidad al simple requerimiento de la IComisién para El Control de Inundaciones del Valle de Sula,
sin mas tramite que la presentacion de 14 misma acompafiada de un certificado de incumplimiento emitido
por ¢l Director Ejecutivo de la Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula.-DECIMA
TERCERA.- AMPLIACION DE PLAZO.

la siguiente causa: Por fuerzas mayor

| plazo de ejecucion del presente contrato podra ser ampliado por

caso fortuito debidamente comprobado, se entenderan los
acontecimientos imprevistos fuera del confrol de “EL CONSULTOR?”, incluyendo pero no limitandose a
actos de enemigos publicos, incendios, ifundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, etc.- Este
contrato podré ser ampliado en el plazo y/ojel monto por estas causas, cuando a juicio de “LA COMISION”
se justifique la determinacion a tomarse dafse por terminado de acuerdo a lo establecido en esta clausula o en
cualquier momento, durante el periodo de 14 consultoria.-DECIMA CUARTA.-ARCHIVOS Y PROPIEDAD
DE DOCUMENTOS.-“LA COMISION?” [ser4 el propietario de toda la documentacién e informacién que
surja como resultado de la Consultoria. Togla la informacién obtenida durante la ejecucién de este Contrato
por parte de “EL. CONSULTOR”asi comd todos los informes y recomendaciones, seran considerados como
confidenciales por parte de “EL CONSULTOR” y no podran ser utilizados o divulgados para otros fines sin
Autorizacion escrita de “LA COMISION”}-DECIMA QUINTA.-MODIFICACIONES DEL CONTRATO.-
“LA COMISION” y “EL CONSULTOR” de comin acuerdo podran en cualquier momento en forma
escrita, hacer cambios dentro de los términs establecidos en el presente Contrato. “EL. CONSULTOR?” no
podrd ceder, asignar, transferir, compronfeter, subcontratar o hacer cualquier otra transaccién por este
Contrato o cualquier parte del mismo o defechos, reclamos u obligaciones aqui establecidos, excepto con el
consentimiento escrito de “LA COMISION”.-DECIMA SEXTA.-CAUSAS DE RESCINSION.-“LA
COMISION” podra rescindir ¢éste Contrafo en los casos siguientes: 1) Cuando “EL CONSULTOR” no
presente la caucion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato dentro de los QUINCE (15) dias calendario
siguientes de haberse firmado el contratoj 2) porque “EL CONSULTOR?” previa comprobacion deje de
cumplir con cualquiera de las obligaciones

de “LA COMISION?” a través del depart

sponsabilidades a su cargo derivadas de este contrato las ordenes
ento de Ingenieria; 3) El presente contrato podra ser rescindido
dentro de los primeros cinco dias después d¢ la firma del mismo, sin ninguna obligacién de ambas partes o por
decision unilateral de las partes; 4) Por vehcimiento del plazo del contrato acordado por las partes; 5) Por
mutuo consentimiento; 6) Por muerte de “EL. CONSULTOR?” o incapacidad fisica o mental del mismo que
haga imposible el cumplimiento del contrato; 7) Por incumplimiento de las obligaciones contraidas por “EL
CONSULTOR?”; 8) Cuando “EL CONSULTOR” sea condenado por los Juzgados o Tribunales con
privacion de su libertad por delitos cometidps.; 9) Por decision unilateral de las partes; 10) Por caso fortuito o
fuerza mayor, sobrevivientes a la |celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion; 11) Cuando el Titular de “LA COMISION” pierda la confianza en
“EL CONSULTOR” en la prestacion sus servicios; 12) Por irreg_]i'laiifc.l’z.i_'
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CONTRATO N. 0317

debe mantener en los casos que se le hayanLencomendado; 14) Por todo dafio material causado dolosamente a

los edificios o equipo de oficina, vehichlos, instrumentos y demés objetos relacionados; toda grave

negligencia que ponga en peligro la seg
delictuoso que “EL CONSULTOR?”

idad de las personas o de las cosas: 15) Todo acto inmoral o
comefa en el establecimiento o lugar donde presta sus servicios cuando
sea debidamente comprobado ante la autofidad competente; 16) La inhabilidad, negligencia o ineficiencia
manifiesta de “EL. CONSULTOR” que
presupuestarias establecidas en el Articulo

Egresos, Ejercicio Fiscal 2017; 18) “LA C

paga imposible el cumplimiento del contrato: 17) Por razones
74 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y
DMISION” se reserva el derecho de terminar este contrato a su

conveniencia sin responsabilidad de su parte para lo anterior dar4 una notificacién por escrito con tres (3) dias

de anticipacion a “EL CONSULTOR?” dela terminacién de los servicios objeto de este contrato; 19) “EL
CONSULTOR?” tendra el derecho de te

nar este Contrato si por razones de Fuerza Mayor es imposible
continuar los servicios indicados en él; en thdo caso notificara por escrito a “LA COMISION?” con tres (3)
dias de anticipacion a esta terminaci6n. A$f mismo este contrato puede ser resuelto por las demas causas
establecidas en el Articulo 127 de la Ley| de Contratacién del Estado.-DECIMA SEPTIMA.-FUERZA
MAYOR.-a) Definicion. Por Fuerza Mayor §e entendera todo acontecimiento ocurrido por causas imprevistas
fuera del control humano no atribuible a fal por negligencia de “EL CONSULTOR?”, incluyendo pero no
limitandose a catéstrofes de la naturaleza, d enemigo publico, actos de otros consultores o Contratistas en la
ejecucion de trabajos encomendados por “LA COMISION?”, incendios, terremotos, inundaciones, epidemias,
restricciones de cuarentena, huelgas; b) Ternjinacién de Contrato por Fuerza Mayor.- Siempre que se presente

una situacién o evento que surja por
CONSULTOR” o0 a “LA COMISION”,

ircunstancias de fuerza mayor y que no permitan a “EL

ealizar sus obligaciones en este contrato total o parcialmente,

obligando a suspender sus actividades, la
dicha situacién por un periodo que exced
contrato; ¢) Extension del plazo por Fuer
CONSULTOR?” ejecutar los deberes req
actividades por un periodo continuo que ex
requiere este contrato y previa aprobacion

tiempo al periodo por Fuerza Mayor.-DECI

.

e afectada notificard a la otra inmediatamente, y de persistir
de quince (15) dias, tendra derecho a dar por terminado este
Mayor.- En el caso de que una Fuerza Mayor impida “EL
eridos por este Contrato para la eficiente ejecuciéon de las
feda a quince (15) dias de su periodo de servicios, tal como lo
“LA COMISION”, sera ampliado por un periodo de igual
OCTAVA.-INDEMNIZACIONES.- Durante la ejecucion de

este contrato “EL CONSULTOR?” acuerd
funcionarios, agentes y empleados de cualqu

demandas, acciones, incluyendo la violacién

L

indemnizar y defender a su costa a “LA COMISION?”, sus
r accion legal por causa de difamacién y toda clase de reclamos,

le propiedad literaria, patentes o registros de invencion, articulos

o herramientas originados directa

CONSULTOR?” en relacién con sus ac
COMISION? por la eficiencia y cuidadosa

para ejecutar este contrato y que tuviese que

Es entendido y convenido que tal equipo se

§

de “EL
idades. “EL. CONSULTOR?” sera responsable ante “LA

ente de acciones u omisiones legales

operacion de cualquier equipo no fungible, que este utilizando
ser entregado a “LA COMISION?” a la conclusién del mismo.
ra entregado a “LA COMISION”en condiciones normales de

operacion reconociéndose como vialido tni

ente el desgaste normal del mismo.-DECIMA NOVENA.-

CONFLICTO DE INTERESES.-“EL CONSULTOR?”, no trabajard directa o indirectamente para su
beneficio personal ni en su nombre ni a trgvés de ninguna otra persona, en ninglin negocio, profesién u
ocupacién haciendo uso de informacién obtefida por medio de este Contrato.-VIGESIMA.-DOCUMENTOS
DEL CONTRATO.-Es entendido que formaniparte de este Contrato, los siguientes documentos: a) El presente
Contrato debidamente firmado por las partes y cualquier ampliacién a éste; b) La Orden de Inicio; ¢)

ONSULTOR”; d) Prorrogas al pla P @

Términos de Referencia entregados a “EL C ato convenidos

por ambas ..£) Las Modificaciones al Contrato que las partes celebren; ﬂ 4'51 Qr@gf@n actividades y
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CONTRATO N. 0317
Ivencia vigente del participante ante el Colegio de Ingenieros

Civiles de Honduras CICH; h) Constancia de solvencia de la Procuraduria General de la Republica (PGR); i)

sus reprogramaciones; g) Constancia de
Copia; j) Certificacion de inscripcion y cldsificacion del Registro de Contratistas del Estado (ONCAE); k)
Constancia de solvencia vigente del parti ipante ante el Sistema de Administracién de Rentas (SAR) en
relacion al ISR; 1) Solvencia Municipal del participante vigente al dia de entrega de la propuesta; m)
Declaracion de no estar comprendido dentrd de los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado; n)
Copia de Registro Tributario Nacional (RTN) del participante; fi) Copia de Tarjeta de identidad del
participante. o) Oferta econ6mica en monto en Lempiras con validez de 35 dias calendario a partir de la fecha
de entrega; p) Copia hoja del registro de bereficiario del SIAFIL q) Cuadro de cantidades de oferta con precios
unitarios.-VIGESIMA PRIMERA.-NOTIFICACIONES.-Todas las notificaciones contempladas por este
Contrato seran vélidas solamente cuando
COMISION PARA EL CONTROL DE
S. O., Barrio El Benque, San Pedro

CONSULTOR?” con domicilio en Colonia

esen hechas por escrito a las siguientes direcciones: a) LA
DACIONES DEL VALLE DE SULA; 7 y 8 Calle, 8 Avenida,
la, Honduras. Teléfono: 2557-9066 y 2557-9313. b) “EL
dines del Valle, 1 etapa, 5ta calle, casa # 12- M, teléfono 9854-
2306 u otras direcciones que cualquiera dd las partes notifiquen por escrito, tal como queda especificado.
Todas las notificaciones serdn efectivas ffan pronto como sean recibidas por las partes.-VIGESIMA
SEGUNDA.-FINIQUITO DE FINALIZACION DE CONTRATO.-Al recibir “LLA COMISION” el informe
final a entera satisfaccion suya y al efectuar el ltimo pago a “EL CONSULTOR?”, una vez verificadas y

recibidas por el departamento de Ingenieriaflas actividades, obligaciones y responsabilidades motivo de este

contrato se dard automaticamente por te ado y es entendido que las partes contratantes debern a
solicitud de cualquiera de ellas otorgar dentro de un plazo de treinta (30) dias un finiquito amplio,
descargandose reciprocamente de toda clase de responsabilidades provenientes de la ejecuciéon de este
contrato, u expresar por escrito todas las |causas por las que no se otorga tal finiquito, sin perjuicio de las
responsabilidades profesionales que normalmente corresponden a “EL CONSULTOR” de acuerdo a lo
establecido en las leyes de Honduras.-VIGESIMA TERCERA.-LEYES APLICABLES.-Para dirimir las
controversias que surjan de la aplicacién he este contrato, las partes se someten a los Tribunales de lo
Contencioso Administrativo de esta jurisdicgion. Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada
la naturaleza de este contrato, estd unicanjente regido por las disposiciones del Derecho Administrativo
Vigente y en tal virtud en el goce de sus detechos se estara exclusivamente a lo que dispone esta ley y a lo
expresamente pactado en el mismo.-VIGESIMA CUARTA.-E]l Ingeniero CANDIDO OSBALDO RIVERA
AGUILAR DECLARA: Que son ciertos todos los conceptos estipulados en el presente Contrato por lo que

acepta todas y cada una de sus partes y se cothpromete a cumplir fielmente el contenido de este contrato. En fe
de lo cual ambas partes aceptan las Clausul
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