

**L. 1,049,647.00****INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.**

FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.: FIAN-2001008740
FECHA DE EMISIÓN: 27 días del mes de Abril del año 2021
AFIANZADO: EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN Y TELÉFONO: 4 CDRAS.DE LA MUNICIPALIDAD,, BO. CABAÑAS, 5 CALLE, 3 AVENIDA, 272, VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS. Tel.: 25505915

Fianza a favor de **COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA**, para garantizar que **EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK, S.A. DE C.V.**, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, **CUMPLIRA** cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, P8-012-2021 CCIVS, FIRMADO AL EFECTO ENTRE EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK, S.A. DE C.V. Y COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RIO ULUA, DESDE COLONIA 4 DE MARZO HASTA DESEMBOCADURA DE RIO PELO, UBICADO EN LA JURISDICCIÓN DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN CD-008-2021-CCIVS.

SUMA AFIANZADA: L. 1,049,647.00 (UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100)

VIGENCIA DESDE: 27/ABRIL/2021 HASTA: 15/OCTUBRE/2021 (Esta fianza deberá ser ejecutada a más tardar el día 15 de Octubre de 2021 a las tres de la tarde (3:00 p.m.), momento a partir de la cual se considera plenamente caducado y perdido irremisiblemente el derecho del beneficiario y en consecuencia exonerada de toda responsabilidad la fiadora.

BENEFICIARIO: COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE SU EJECUCIÓN EN CUALQUIER MOMENTO, DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA FIANZA".

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los 27 días del mes de Abril del año 2021.

**FIRMA AUTORIZADA**