

**FIANZA DE CUMPLIMIENTO**



<b>NOMBRE DE ASEGURADORA</b>	<b>SEGUROS CREFISA, S.A.</b>
<b>FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.</b>	<b>ZN-FC-88377-2021</b>
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	<b>05/10/2021</b>
<b>AFIANZADO:</b>	<b>NAUN SORIANO RIVERA</b>
<b>DIRECCION Y TELEFONO:</b>	<b>SAN PEDRO SULA CORTES CEL. 9902-0348</b>


**FIANZA a favor de la COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA**, para garantizar que el afianzado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto **CONTRATO S9-18-10-2021 1) REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO SECTOR RIVERA HERNANDEZ - ASENTAMIENTOS HUMANOS: JURISDICCION DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; 2) REHABILITACION Y SOBRE ELEVACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MÁRGENES DEL CANAL CHOTEPE, DESDE PUENTE BANDERAS HASTA SECTOR RESIDENCIAL VALLE ESCONDIDO; JURISDICCION DE SAN PEDRO SULA Y LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; 3) REHABILITACIÓN DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ULÚA, SECTOR CAMPIN; JURISDICCION DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTÉS.**

**SUMA AFIANZADA:** L. 10,634.21 (DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 21/100)  
**VIGENCIA:** DE 05/10/2021 HASTA 20/04/2022  
**BENEFICIARIO:** COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

**CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:** "LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA, SIN MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACION DE LA MISMA, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO EMITIDO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA, SERAN NULAS TODAS LAS CLAUSULAS O CONDICIONES QUE CONTRAVENGAN O LIMITEN ESTA DISPOSICION".

EN FE DE LO CUAL, se emite la presente fianza, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 05 de Octubre del 2021

  
**Firma Autorizada**  


  
**Afianzado**  
