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CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-12-2016-SEAPI-UNAH

“CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS Y PLANTAS
PILOTO DE INNOVACION ALIMENTARIA EN CENTROS REGIONALES DE LA
UNAH” PAQUETE B.

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Y LA
EMPRESA SERVICIOS DE INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS, S. DE R.L.

Nosotros JULIETA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, soltera, hondurefia, Licenciada
en Sociologia, de este domicilio, con Tarjeta de Identidad numero 1518-1954-00075,
actuando en mi condicion de Rectora y Representante Legal de la Universidad Nacional
Auténoma de Honduras (UNAH); nombrada para tal cargo segun consta en el Acuerdo
Numero No. 013-2013-JDU-UNAH, emitido por la Junta de Direccion Universitaria (JDU),
segun punto de Acta preparado en la Agenda de la sesion extraordinaria de fecha veinte
(20) de septiembre de 2013, que en adelante me denominaré EL CONTRATANTE, por una
parte, y por la otra parte GUILLERMO SALVADOR GARCIA VELASQUEZ, mayor de edad,
casado, hondurefio, Ingeniero Civil, con Tarjeta de Identidad numero 0801-1982-18456, en
mi condicién de Gerente de la Empresa SERVICIOS DE INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y
ASOCIADOS, S. DE R.L., nombrado mediante Escritura Publica de Constitucién numero cuatro
(4) de fecha cinco (5) de marzo de mil novecientos setenta y cuatro (1974), autorizada por el
Notario Armando Aguilar C., inscrita bajo el Numero noventa y siete (97), folios doscientos
setenta y tres (273) al doscientos setenta y seis (276), Tomo ochenta y siete (87) del
Registro de Comerciantes Sociales en el Registro Mercantil del Departamento de Francisco
Morazan, con fecha once (11) de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro (1974), que
en adelante me denominaré, EL CONTRATISTA; ambos en pleno goce y ejercicio de
nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal para la realizacion de este acto,
amparados en el DECRETO EJECUTIVO No. PCM-076-2016 de fecha 31 de octubre de
2016, suscrito por el Sefior Presidente de la Republica en Consejo de Ministros, en donde se
declaré Situacion de Estado de Emergencia durante doce (12) meses en la Universidad
Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34181
de fecha 08 de noviembre de 2016, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO .
DE CONSTRUCCION No. CC-12-2016-SEAPI-UNAH, “CONSTRUCCION DE .
LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS Y PLANTAS PILOTO DE INNOVACION
ALIMENTARIA EN CENTROS REGIONALES DE LA UNAH” PAQUETE B que comprende: :
1) Construccion de Laboratorios de Ciencias Basicas y Planta Piloto de Innovacion .,_/a."
Alimentaria, Centro Universitario Regional de Occidente, CUROC, ubicado en el Centro Tamed
Universitario Regional de Occidente, CUROC-UNAH, Santa Rosa de Copén, Departamento
de Copén; y 2) Construccion de Laboratorios de Ciencias Basicas y Planta Piloto de
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Centro Universitario Regional del Centro, CURC-UNAH, Comayagua, Departamento de
Comayagua, adjudicado mediante RESOLUCION RU No. 58/12-2016 de fecha 19 de
diciembre de 2016 y Notificada la Resolucién mediante Oficio SG No. 743-2016 de fecha
20 de diciembre de 2016, que resulté del proceso de contratacion llevado a cabo bajo la
modalidad de Contratacion Directa PCDC No. 04-2016-SEAPI-UNAH, contrato que se
regira bajo las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO, VALOR Y
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. QObjeto del Contrato: Es la construccién del proyecto
“Construccién de Laboratorios de Ciencias Basicas y Plantas Piloto de Innovacion
Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH" Paquete B que comprende: 1) Construccion
de Laboratorios de Ciencias Bésicas y Planta Piloto de Innovacién Alimentaria, Centro
Universitario Regional de Occidente, CUROC, ubicado en el Centro Universitario Regional de
Occidente, CUROC-UNAH, Santa Rosa de Copéan, Departamento de Copén; y 2)
Construccion de Laboratorios de Ciencias Basicas y Planta Piloto de Innovacion Alimentaria,
Centro Universitario Regional del Centro, CURC, ubicado en el Centro Universitario Regional
del Centro, CURC-UNAH, Comayagua, Departamento de Comayagua. El presente contrato
incluye el suministro de todos los materiales, equipo, accesorios, transporte, mano de obra y
todo lo necesario en la construccion, seglin se detalla en los Documentos de Contratacion.
Valor del Contrato: El valor total del contrato es por la cantidad de CINCUENTA Y TRES
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (L 53,960,398.53) valor que se
desglosa de la siguiente manera: 1) Construccién de Laboratorios de Ciencias Basicas y
Planta Piloto de Innovacién Alimentaria, Centro Universitario Regional de Occidente, CUROC
por un valor de Treinta Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Ciento Cincuenta y Tres
Lempiras con Setenta y Cuatro Centavos (L. 30,417,153.74) y 2) Construccion de
Laboratorios de Ciencias Basicas y Planta Piloto de Innovacién Alimentaria, Centro
Universitario Regional del Centro, CURC por un valor de Veintitrés Millones Quinientos
Cuarenta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Setenta y Nueve
Centavos (L. 23,543,244.79), como se especifica en el cuadro de Cantidades de Obra y
Presupuesto, documento que se anexa y que forma parte integral del presente Contrato.
Estructura Presupuestaria: El valor de este contrato sera financiado de la siguiente
estructura presupuestaria: Programa 03.01.01, Cédigo 190, Objeto del Gasto 47100.01 y
estara sujeto a la asignacion presupuestaria aprobada de cada afio, debiendo tomarse las
previsiones necesarias para atender en su momento el pago de las obligaciones
correspondientes. CLAUSULA SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. En este |
Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les |
ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato del Pliego de
Condiciones, que forman parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del'ﬁ Thy ™
mismo. CLAUSULA TERCERA: PAGOS AL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE por este “a:e"
medio se compromete a pagar a EL CONTRATISTA como retribucion por la ejecucion
y terminacioén de las obras y la subsanacién de sus defectos, el valor del contrato o aquellas
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establecida en éste. En consideracion a los pagos mensuales que EL CONTRATANTE hara
a EL CONTRATISTA, éste ultimo se compromete con EL CONTRATANTE a ejecutar y
completar las obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad con las
disposiciones del Contrato y todos los documentos que forman parte de €l como si estuvieran
insertos en el mismo. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Todos los pagos se
realizaran a través de la Tesoreria General de la UNAH, mediante cheque a favor de la
empresa Servicios de Ingenieria Salvador Garcia y Asociados, S. de R.L. Anticipo: EL
CONTRATANTE entregara a EL CONTRATISTA un anticipo por valor de Ocho Millones
Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Nueve Lempiras con Setenta y Ocho Centavos (L
8,094,059.78), equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de este Contrato, previo
cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente
formalizado; b) Que se hayan recibido y aceptado por parte de EL CONTRATANTE las
correspondientes garantias; ¢) Que se haya presentado el programa detallado de ejecucion
de la obra en MS Project y el programa de desembolsos. d) Que se haya presentado
Constancia de Registro del Contrato en la Camara Hondurefia de la Industria de la
Construccién, CHICO. El anticipo estara destinado exclusivamente a gastos de movilizacion
y a su inversién en materiales, equipos o servicios directamente relacionados con la
ejecucion de la obra. EL CONTRATISTA debera presentar a EL CONTRATANTE informes
de las actividades en las que invirti6 el anticipo, mismos que deberan ser revisados y
aprobados por la Supervision. En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines
distintos del proyecto EL CONTRATANTE procedera a exigir su devolucion a EL
CONTRATISTA. Pago de las Estimaciones: EL CONTRATANTE, efectuara pagos a EL
CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto, estos pagos se haran mediante la
presentacion de estimaciones mensuales por el Contratista, revisadas, aprobadas y
certificadas por el Supervisor de la Obra. Previo al pago de la primera estimacion, EL
CONTRATISTA debera presentar los seguros de acuerdo a lo establecido en el Pliego de
Condiciones. Valor de Materiales y/o Equipos Almacenados: EL CONTRATANTE pagara
a EL CONTRATISTA hasta el 90% del valor de los materiales y/o equipos almacenados en
el sitio, para ser usados en la obra y se sujetara a las regulaciones establecidas en el Pliego
de Condiciones y en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento. CLAUSULA
QUINTA: RETENCIONES. Las retenciones que se haran de cada pago por estimacion de
obra, son las siguientes: a) De cada estimacién presentada por EL CONTRATISTA y pagada
por EL CONTRATANTE se deducira el quince por ciento (15%) del valor de la misma en
concepto de amortizacién del anticipo, de modo que cuando el proyecto presente un avance &

fisico financiero del cien por ciento (100%) éste se encuentre amortizado en su totalidad. En
la ultima estimacion se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo; b) El doce punto cinco
por ciento (12.5%) de cada pago, sobre las utilidades reportadas por el Contratista en su
oferta, en concepto de Impuesto Sobre la Renta, excepto que el Contratista presente la
constancia emitida por la Comisionada Presidencial Administracion Tributaria, de estar sujeto
al régimen de pagos a cuenta y constancia actualizada de solvencia' c) Amortizacién del
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vaya siendo utilizado en la obra. CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo de
ejecucion de las obras objeto de este Contrato es de doscientos diez (210) dias
calendario, a partir de la fecha estipulada en la orden de inicio emitida por EL
CONTRATANTE y entregada a EL CONTRATISTA. CLAUSULA SEPTIMA: ORDEN DE
INICIO. EL CONTRATISTA estara obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la Orden
de Inicio, la cual sera emitida por EL CONTRATANTE dentro de los quince (15) dias
calendario siguientes a la fecha de entrega del anticipo; siempre que se cumpla con los
requisitos establecidos en el articulo 68 de la Ley de Contratacion del Estado. CLAUSULA
OCTAVA: MULTAS POR ATRASOS. Por cada dia calendario de atraso en la entrega
completa del proyecto, EL CONTRATISTA pagara en concepto de multa el 0.18% del saldo
del monto del contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 70, parrafo tercero, de las
Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Republica, para el ejercicio fiscal 2016. CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION. EL
CONTRATANTE nombrara al Supervisor de las Obras y éste tendra las facultades del
Gerente de Obras definido en las Condiciones Generales del Contrato del Pliego de
Condiciones, ademas de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades establecidas en
los articulos 217, 218 y 219 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y las
establecidas en los respectivos Términos de Referencia. CLAUSULA DECIMA:
DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los siguientes documentos
constituyen parte del Contrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente explicativos uno del
otro: a) Notificacion de la Adjudicacion,  b) Oferta presentada por el Contratista y aprobada
por el Contratante, ¢) Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones del Proceso de
Contratacién, d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, e) Especificaciones
Técnicas y Especiales, f) Planos, g) Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto
de la Obra), h) Garantias presentadas por el Contratista, i) Orden de Inicio, j) Modificaciones al
Contrato que resulten posteriormente, k) Documentos de Precalificacion y 1) Informe de Analisis
y Evaluacién de las Ofertas. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: REAJUSTE POR
INCREMENTO DE COSTOS. EL CONTRATISTA expresamente reconocera que su
propuesta fue hecha en base a los precios o costos de los materiales de construccion,
mano de obra y equipo a la fecha del proceso de contratacion del proyecto, por lo tanto, las
alzas en los precios y costos que se efectuaren con posterioridad a la fecha del proceso de
contratacién y durante la ejecucién del mismo, seran pagados a EL CONTRATISTA por E
CONTRATANTE previa solicitud escrita y justificada presentada por EL CONTRATISTA al.
Supervisor de la Obra, quien aprobara y certificara dicho pago, el cual estara sujeto a la\ |\
aprobacién de EL CONTRATANTE, siempre y cuando se compruebe el ingreso de dicho&;o,\g i ¢
insumos al proyecto. Para el reajuste del contrato por incremento de costos, se seguira el ¥#;;
procedimiento para el reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios por formula
que se describe en el Acuerdo Nimero A-003-2010 del Poder Ejecutivo publicado en La
Gaceta No. 32,118 de fecha 20 de enero de 2010 y Fe de Errata publicada en La Gaceta
No. 32,133 de fecha 6 de febrero de 2010, procedimiento que es parte de los Documepig
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se utilizara como referencia los precios de los insumos de los cuales tiene registro la Camara
Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO), vigentes para la zona del proyecto
correspondientes a un periodo de quince (15) dias antes de la recepcion de las ofertas y al
precio correspondiente al periodo de la estimacién de la obra bajo ajuste, exceptuando
aquellos insumos de los cuales la CHICO no lleva registro de seguimiento de las
fluctuaciones de precios; en este caso se tomara como referencia el precio indicado en la
ficha de precios unitarios presentado con los documentos que conforman la oferta, mismo
que debera estar respaldado con la correspondiente cotizaciéon y las facturas de compra
realizadas por EL CONTRATISTA. Si no se presentan las cotizaciones, EL CONTRATANTE
no reconocera el ajuste de precio de los materiales solicitado. Con base en el Acuerdo
Namero A-003-2010 del Poder Ejecutivo, los materiales que en el respectivo contrato se
indiquen que deben ser adquiridos con el Anticipo otorgado al Contratista, se ajustaran o
escalaran unicamente en el periodo comprendido entre la fecha de presentacién de la Oferta
y la fecha de entrega del Anticipo. Se exceptian de reconocimiento o ajuste de precios
aquellos materiales que de alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de donacién,
pagados con anticipacion o bajo la modalidad “en almacén”, o que sean suministrados
directamente por el Contratante. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION DEL
CONTRATO. EL CONTRATANTE sin invalidar el Contrato puede ordenar cambios en la obra
dentro del alcance general del Contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones y otras
modificaciones, con base a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento. Cualquier aumento o disminucién en la cuantia de las prestaciones previstas
originalmente en el Contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor,
se haran mediante 6rdenes de cambio emitidas por EL CONTRATANTE, previa reserva
presupuestaria. Si la modificacion total excediere del porcentaje indicado, o variare el plazo
contractual, las partes suscribiran una modificacién al contrato, que se sometera a las
mismas formalidades del contrato original. Toda modificacion debera ser debidamente
fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la
contratacién o necesidades nuevas, de manera que esa sea la Unica forma de satisfacer el
interés publico perseguido. El valor de las modificaciones acumuladas no podra exceder el
valor previsto en los documentos que respaldan el Decreto Ejecutivo No. PCM-076-2016
mediante el cual se decreté el estado de emergencia, ni exceder del veinticinco por ciento
(25%) del valor inicial del contrato o referirse a objeto o materia diferente al originaimente |
previsto. CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACION DE PLAZO. Si EL :
CONTRATISTA tuviere atrasos en cualquier momento durante la ejecucion del proyecto por \['\ £\
cualquier causa atribuible a EL CONTRATANTE, éste aprobara modificaciones para reajustar« ' " ©
el plazo de ejecuciéon en los siguientes casos: a) Cuando las modificaciones representen "-'s,irr;"":
variaciones del presupuesto de la obra, b) Cuando existan causas suficientemente :
justificadas y certificadas por el Supervisor (cambios ordenados en el trabajo, conflictos
laborales internos del Contratante que impliquen interrupciéon en la ejecucion normal de los
trabajos, tiempo lluvioso debidamente registrado, entre otros) y ¢) Las demas permitidas_gno
la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento, previa Certificacion del Supervig “Efm"
Contrato de Construccion No. CC-12-2016-SEAPI-UNAH PRy S — [Paging N
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CONTRATISTA debera solicitar por escrito la modificacion del plazo de entrega de las
prestaciones objeto del Contrato, dirigida a EL CONTRATANTE a través de la Supervision
dentro de un plazo no menor de diez (10) dias calendario antes del vencimiento del plazo
contractual. CLAUSULA DECIMA CUARTA: RECORTE PRESUPUESTARIO. Se puede dar
lugar a la resolucion del Contrato, en caso de Recorte Presupuestario de fondos en
aplicacién a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 168-2015, Capitulo IV, Disposiciones
Generales para la Ejecucién del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica
para el Ejercicio Fiscal 2016, articulo 72, el que literalmente dice: “En todo contrato
financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacién del préstamo o donacion, puede
dar lugar a la rescision o resolucién del contrato, sin més obligacién por parte del Estado, que
al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la
rescisién o resolucién del contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectie por razén de la situacién econémica y financiera del pais,
la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia.” CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIAS.
EL CONTRATISTA se obliga a presentar las garantias siguientes: a) Garantia de Anticipo.
Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo. El anticipo sera deducido
mediante retenciones a partir del pago de la primera estimacién de obra ejecutada, en la
misma proporcién en que fue otorgado. En la Ultima estimacién se deducira el saldo
pendiente de dicho anticipo. La vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo de la
ejecucion de las obras de este Contrato y concluira con el reintegro total del anticipo. El valor
de dicha garantia debera ser por Ocho Millones Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Nueve
Lempiras con Setenta y Ocho Centavos (L 8,094,059.78); b) Garantia de Cumplimiento.
EL CONTRATISTA, una vez suscrito el Contrato, proporcionarda a EL CONTRATANTE una
Garantia de Cumplimiento por el quince por ciento (15%) del valor del Contrato y estara vigente
a partir de la orden de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la
ejecucion de la obra y que se haya suscrito el Acta de Recepcion Definitiva. El valor de dicha
garantia es por Ocho Millones Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Nueve Lempiras con
Setenta y Ocho Centavos (L 8,094,059.78). Si existieren ampliaciones en el plazo de
ejecucion o en el valor del Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantia
correspondiente, la cual debera ser presentada una vez formalizada la ampliacién respectiva; .
c) Garantia de Calidad de Obra. Por el cinco por ciento (5%) del valor del Contrato, con una
vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de la Recepcion Definitiva del proyecto, la cual <7\ %"
sustituira la Garantia de Cumplimiento de Contrato. Asimismo, todos los documentos de { 7
garantia deberan contener la Clausula Obligatoria establecida en los Formatos de Garantia "

que forman parte de los Documentos del Proceso de Contratacién Directa (Seccion IX '
“Formatos de Garantias”). La no inclusion de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a
no aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del
BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y
no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obllgatorla
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debera contratar el personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en los mismos
términos que se establecen en el Documento del Proceso de Contratacién Directa,
incluyendo lo establecido en las Enmiendas y Aclaraciones. El representante de EL
CONTRATISTA, responsable en el sitio de las obras, sera el Residente del Proyecto. La no
presencia del Residente del Proyecto y demas personal indicado, dara lugar al Supervisor a
suspender la ejecucién de la obra, sin derecho por ello, a otorgar ampliacion de tiempo
contractual y si el caso persistiera, a recomendar a EL CONTRATANTE a través de la
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a resolver el
Contrato y hacer efectiva la ejecucion de la garantia de cumplimiento para compensar dafios

y perjuicios ocasionados por EL CONTRATISTA. El personal de EL CONTRATISTA sera
aprobado, por escrito, por EL CONTRATANTE a través de la Supervisién y la SEAPI. Todo el
personal técnico debera estar inscrito en su respectivo colegio profesional y acreditar su
solvencia con el mismo. El Contratista debera solicitar la hoja de antecedentes penales y

hoja de antecedentes policiales, al personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo
previo a su contratacion. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LA OBRA.
Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE procedera a su recepcion provisional, previo informe del Supervisor
designado. EL CONTRATANTE, habiendo sido notificado por el Supervisor que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, éste podra asistir o hacerse representar, todo lo cual

se consignard en acta suscrita por los representantes del Contratante, el Supervisor
designado y el representante designado por el Contratista en el proyecto. La recepcion
procedera siempre que la obra esté de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales. Si de la inspeccién resultare necesario efectuar correcciones por
defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al Contratista, para que a su

costo proceda dentro del plazo que se sefiale, a la reparacién o terminacion de acuerdo con

los planos, especificaciones y demas documentos contractuales. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA: INSPECCION Y CERTIFICADO FINAL. Al recibo de notificacion por escrito de

que el proyecto esta listo para inspeccién y aceptacion final y al recibo de la ultima solicitud

de pago, el Supervisor y el Contratante, haran con prontitud las comprobaciones y revisiones
finales. Si de la inspeccién se encuentra que el trabajo es aceptable y que éste ha sido
totalmente ejecutado, previo dictamen del Supervisor, se efectuara la recepcion definitiva de: >

la obra, mediante acta suscrita de manera similar a la recepcion provisional y prontamentd ek~ A\
Supervisor extendera un certificado final de pago, declarando que de acuerdo a su juicio "
obras han sido finalizadas de conformidad con los términos y condiciones del contrato, log
planos, especificaciones y demas documentos contractuales y que el saldo completo que se P RTABY
adeuda al Contratista anotado en dicho certificado final es pagadero. Efectuada que fuere la
recepcion definitiva de las obras, EL CONTRATISTA debera: a) Sustituir la Garantia de
Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra, b) Entregar a la SEAPI el Libro de
Bitacora, c¢) Entregar los planos finales conforme a obra ejecutada, y d) Entregar una copia

del aviso publicado en dos (2) diarios de mayor circulacién nacional, donde se informe que el
proyecto ha sido finalizado. CLAUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACION. Regifidé’
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definitivamente la obra, se procederé a la liquidacién final de los aspectos econémicos del
Contrato, con intervencion del Contratista, del Supervisor designado y del Contratante a
través de la SEAPI, de todo lo cual se levantara un acta. EL CONTRATANTE, debera
aprobar la liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar
los finiquitos respectivos. CLAUSULA VIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL
CONTRATO: Son causas de resolucion del presente Contrato, las establecidas en los
articulos 127,128 y 129 de la Ley de Contratacion del Estado y 253 al 263 de su Reglamento.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INTEGRIDAD. En cumplimiento a lo establecido en la Ley
de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica y su Reglamento y con la conviccion de
que, solamente con el esfuerzo conjunto de la Administracién Publica y el Sector Privado,
podemos instaurar una cultura de transparencia y de rendicién de cuentas, fortaleciendo de esa
forma las bases del estado de derecho, nos comprometemos a mantener el mas alto nivel de
conducta ética, asi como los valores de nuestra sociedad como ser: INTEGRIDAD entendiendo
como elementos esenciales de esta, las cualidades personales de honestidad, sinceridad,
probidad, ausencia de practicas corruptivas y el cumplimiento de las leyes y reglamentos del
pais, nos comprometemos ademas a ser LEALES con nuestra contraparte, cumpliendo fielmente
con lo establecido en el contrato, entregando en el tiempo pactado, por parte de los contratistas,
un trabajo de calidad minima equivalente al ofertado y a nosotros adjudicado, a fin de que las
instituciones del estado generen confianza publica en sus actuaciones y cumpliendo, por parte
de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos
que formen parte del mismo, en forma &gil y oportuna; siendo EQUITATIVOS en la practica de
las metodologias a desarrollarse y apegados totalmente a las buenas practicas, siendo
TOLERANTES con las personas que representen a nuestras contrapartes en el cumplimiento
de este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a los nuestros, siendo
IMPARCIALES es decir actuando con objetividad y profesionalismo, sin permitir que nuestros
intereses financieros, o de otro tipo comprometan o den la impresién de comprometer la labor
contratada, siendo DISCRETOS con la informacién confidencial que manejamos, absteniéndose
de dar declaraciones publicas sobre la misma. Por lo que aseguramos que ninguna persona que
actué en nuestro nombre y representacion realizara: a) Practica Coercitiva, entendiendo ésta
como perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte; de conformidad a lo que determina el Cédigo Penal en
sus articulos 206 al 209. b) Préctica Fraudulenta, entendiendo ésta como aquella en la que
alguien con nombre supuesto, falso titulo, influencia o calidad simulada, abuso de confianza,
fingiéndose duefio de bienes, créditos, empresas, o negociacion o valiéndose de cualquier
artificio, astucia o engario, induce a error a otro en provecho propio o ajeno; de conformidad al 3?
articulo 242 del Cédlgo Penal c) m;mnm entend:endo ésta como aquella en la g g4 A

articulos 361 al 366. d) Eﬁﬂlﬁﬂ.ﬁﬁlﬂ&ﬂﬂﬂ- entendiendo ésta como aquella en la que existe un A
acuerdo entre dos o mas partes, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad a lo

que determina el Codigo Penal en su articulo 376. La transgresion de alguno de los enunciados
v,sMVADo%
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de esta clausula dara lugar, en el caso de los contratistas, a la cancelacién de la inscripcion en

el Registro de Contratistas o Proveedores del Estado, mediante el envio de nota a realizarse

por la entidad ejecutora, acompafiada de Certificacion de la Resolucién Administrativa
correspondiente o la sentencia que vuelve verdad legal la transgresion practicada. La
transgresion de los principios rectores de esta clausula, por parte de EL CONTRATANTE, dara
derecho a EL CONTRATISTA a solicitar la resolucién del contrato de mérito. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA: INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. Cuando surgieren
diferencias entre las partes acerca de la interpretacion de alguna estipulacion contractual y

no hubiere acuerdo, con riesgo de afectar el servicio publico, EL CONTRATANTE
interpretara mediante acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la discrepancia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio de la Rectoria de

la UNAH, con audiencia de EL CONTRATISTA y sin perjuicio de los recursos legales que
correspondan, para este efecto el Contratista renuncia a su domicilio y se somete al domicilio >
del Contratante. EL CONTRATANTE podra dictar las medidas provisionales que estime{ ek
conveniente, hasta tanto se diluciden las controversias. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: F a‘}’
NORMAS APLICABLES: El presente Contrato se regira por lo establecido en sus clausulas 4 K
y demas documentos integrantes y en lo no previsto se regira por lo que establece la Ley de N 37
Contrataciéon del Estado, su Reglamento y otras leyes aplicables. CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA: ACEPTACION: Las partes aceptamos el contenido de todas y cada una de las
Clausulas del presente Contrato y en consecuencia nos comprometemos a cumplirlas en toda
su extension, en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos en triplicado,
en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los yeinke (20) dias del mes
de _didembr® del afio dos mil _diecséis (201

e
CASTELLANOS RUI

RECTORA UNAH
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