

Circular Aclaratoria No. 1

Licitación Pública Nacional No. LPN-SAR-017-2025 para la “Contratación de Servicios de Impresión y Copiado Año 2026-2027”.

El Servicio de Administración de Rentas (SAR) a todos los potenciales oferentes para presentar oferta en la Licitación Pública Nacional No. LPN-SAR-017-2025 para la “Contratación de Servicios de Impresión y Copiado Año 2026-2027”, y en atención a lo dispuesto en el Artículos 142 de la Ley de Contratación del Estado y el 105 del Reglamento de la precitada Ley y la cláusula IO-10 del pliego de condiciones de la referida licitación, nos dirigimos a ustedes a efecto de realizar las aclaraciones a las interrogantes planteadas, las cuales se detallan a continuación:

1. Respecto al ítem 1.1, ¿requieren conexión Wifi?

Respuesta: No es requerido, su interfaz de conexión a red es por Ethernet (Conector RJ45)

Conexión de Interfaz de red estándar y puertos	Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX (conector RJ45), USB 2.0 o superior
--	---

2. Respecto al ítem 1.2, ¿requieren conexión Wifi?

Respuesta: No es requerido, su interfaz de conexión a red es por Ethernet (Conector RJ45)

Conexión de Interfaz de red estándar y puertos	Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX (conector RJ45), USB 2.0 o superior
---	---

3. Respecto al ítem 1.3, ¿equipo tipo 3 debe ser MFP a BN o color?

Respuesta: La impresora es monocromática (Blanco/Negro).

4. Respecto al ítem 1.4, ¿requieren conexión Wifi?

Respuesta: No es requerido, su interfaz de conexión a red es por Ethernet (Conector RJ45)

Conexión de Interfaz de red estándar y puertos	Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX (conector RJ45), USB 2.0 o superior
---	---

5. Respecto al ítem 1.5, ¿requieren conexión Wifi?

Respuesta: No es requerido, su interfaz de conexión a red es por Ethernet (Conector RJ45)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Conexión de Interfaz de red estándar y puertos	Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX (conector RJ45), USB 2.0 o superior
---	---

6. Software administrador de administración y monitoreo: ¿el SAR proveerá toda la infraestructura para alojar el software?

Respuesta: El SAR suministrará los recursos requeridos para la instalación de software de administración bajo la plataforma tecnológica y políticas de seguridad del SAR.

7. ¿El cliente facilitara la conectividad a red en el total de los equipos?

Respuesta: Si, el Servicio de Administración de Rentas facilitará la conectividad a red en el total de los equipos.

8. ¿Se debe incluir regulador o protector de voltaje?

Respuesta: No es requerido, no es parte de las especificaciones técnicas solicitadas. Sin embargo, el proveedor puede instalar reguladores para proteger su equipo siempre y cuando no afecte la oferta económica.

9. ¿Se puede ofertar una solución cloud de software administrador y monitoreo?

Respuesta: Si, siempre que cumpla las políticas de seguridad informática del SAR.

10. ¿Cuál es la cantidad de impresoras BN que requieren incluido mensual del total de los equipos?

Respuesta: // Se detalla a continuación:

Cuadro Consumo Mensual Impresoras Blanco y Negro		
Ítem	Cantidad Impresoras	Consumo BN
Ítem 1.1 Equipo #1 (Alto rendimiento blanco/negro)	19	85,000
Ítem 1.2 Equipo tipo #2 (Alto rendimiento blanco/negro)	27	162,000
Ítem 1.3 Equipo tipo #3	19	66,500
Totales por mes		313,500

11. ¿Cuál es la cantidad de impresoras Color que requieren incluido mensual del total de los equipos?

Respuesta: Se detalla a continuación:



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[Firma manuscrita]

Cuadro Consumo Mensual Impresoras a Color			
Ítem	Cantidad Impresoras	Consumo BN	Consumo Color
Ítem 1.4 Equipo Tipo # 4 (Alto rendimiento Color)	1	3,850	4,280
Ítem 1.5 Equipo Tipo # 5 (Alto rendimiento Color)	6	23,150	25,720
Totales por mes		27,000	30,000

12. Tiempo máximo de entrega

Respuesta: Todos los equipos, software de administración y monitoreo deberán estar instalados y configurados para su funcionamiento el 28 de enero de 2026

Plazo de Entrega e instalación del equipo	Todos los equipos, software de administración y monitoreo deberán estar instalados y configurados para su funcionamiento el 28 de enero de 2026
---	---


13. Tiempo máximo de implementación

Respuesta: Todos los equipos, software de administración y monitoreo deberán estar instalados y configurados para su funcionamiento el 28 de enero de 2026

Plazo de Entrega e instalación del equipo	Todos los equipos, software de administración y monitoreo deberán estar instalados y configurados para su funcionamiento el 28 de enero de 2026
---	---

Sin otro particular.

Tegucigalpa M.D.C., jueves 09 de octubre de 2025.



Ing. Isis Barahona Andino

 Directora Nacional Administrativa Financiera



HONDURAS

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

