Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa M. D. C. 1 de abril de 2022

Oficio No. AEPAS-H-DE-103/2022

Señor
MARVIN DONALDO MORA PADILLA
Representante Legal
AGROTECH
San Pedro Sula, Cortés

Ref: BID-3878/BL-HO "Manejo Sostenible de Bosques" Licitación Privada No. ***AEPAS-H-3878-LPV-002-2022*** *"Adquisición de Equipo de Comunicación y Medición, para el equipamiento y funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana (SAT)".* **Notificación de adjudicación**

Estimado Señor Mora Padilla:

En relación al proceso licitatorio de la referencia, y de conformidad con lo establecido en el documento de Licitación Privada Sección I., numeral 5., sub numeral 5.1 y por este medio notificamos a usted que ha finalizado la etapa de evaluación y contando con la No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), queda adjudicada a su representada el **ítem 3. Telemetro** de dicho proceso, por haberse determinado que cumple sustancialmente con los requisitos solicitados.

Los ítems 1 y 2 de su oferta han sido descalificados por no cumplir con las especificaciones técnicas establecidas.

Por lo anterior, sírvase encontrar adjunto borrador de la Orden de Compra No. **ODC-3878-02-2022,** por un monto de **L.26,795.00,** correspondiente al monto ofertado para el ítem 3. Telemetro, incluyendo el Impuesto Sobre Venta, la cual solicitamos leer detenidamente. Favor comunicarnos por escrito su conformidad a la misma, así como si tiene alguna observación para proceder a la corrección, siempre y cuando corresponda, para la posterior firma de la misma por ambas partes.

Previo a la firma, agradeceremos presentar el siguiente documento:

a) Declaración Jurada de no encontrarse en ninguno de los casos señalados en los artículos 3, 4 u otros de la Ley Contra el Lavado de Activos, ni de las prohibiciones o inhabilidades previstas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. *Véase formato de la Declaración Jurada en el documento base del Proceso.*

Sin otro particular, me despido de usted, muy atentamente.

Dirección Ejecutiva AEPAS-H

Ing. Carlos Roberto Espinal Ordoñez
Director Ejecutivo de la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H).

Archivo

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

HONDURAS

AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-H)

Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial, frente a Gasolinera UNO Tegucigalpa, Honduras.

RTN: 08019020209298

Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	Contrato de Préstamo 3878/BL-HO

ORDEN DE COMPRA Nº ODC-3878-02-2022

Proceso relacionado: ***AEPAS-H-3878-LPV-002-2022 "Adquisición de Equipo de Comunicación y Medición, para el Equipamiento y Funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana (SAT)".***

Proveedor: ***AGROTECH***

Dirección y teléfono: ***Colonia SITRAUNAH, 1 calle, 9 avenida, N.O., Plaza Cero Cinco, Local # 4, San Pedro Sula, Cortés. Tel: 504-9629-4885***	*Dirección de Correo Electrónico:* ***agrotechsps@gmail.com***
	Atención ***Marvín Donaldo Mora Padilla***
RTN. ***0801966000418***	

Fecha de Orden: ***1 de abril de 2022*** — *Fecha de Entrega:* ***45 días a partir de la entrega de la Orden de Compra.***

Artículo	*Artículo*	*Unidad*	*Cantidad*	*Precio Unitario (L)*	*Total (L)*
3	Telemetro. Marca: Leica RangeMaster CFR 2400-R. Pais de Origen, Alemania. Aumento: 7x. Diametro de Objetivo: 24mm; Pupila de Salida: 3.4 mm; Angulo de Salida: 6.5; Medición de distancia, rango: 2200m;Lectura de pantalla LED con decimales y brillo controlado con luz ambiental; Tiempo de medición: 0.5 seg. Véase especificaciones completas en la oferta presentada por AGROTECH.	Unidad	1	23,300.00	23,300.00
				ISV (15%)	3,495.00
				TOTAL	26,795.00

Observaciones Especiales: *La Oferta forma parte integral de esta Orden de Compra y el Proveedor está sujeto a su cumplimiento efectivo.* Si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del período establecido, éste podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por cancelada la misma sin responsabilidad para con el Proveedor.

Condiciones de Pago: *Se pagará en Lempiras dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, la recepción del equipo, por lo que la solicitud de pago debe estar acompañada de: a. Orden de Compra; b. Factura Comercial a nombre de* ***Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)****; c. Recibo original a nombre de* ***Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H); d.*** *Certificado de garantía a nombre de* ***Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y*** *Sociales de Honduras (AEPAS-H); e. Constancia de Solvencia Fiscal (SAR) vigente al momento de la solicitud del pago; f. Acta de Recepción del equipo recibido a satisfacción.*

Lugar de entrega de los bienes: ***Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Departamento de Salud y Sanidad Forestal. Col. Brisas de Olancho, Comayaguela, M.D.C., Honduras. Contacto: Lc. Karla Diaz.***

Solicitado por: ***Coordinador del PMSB***	*Cuenta por pagar:* ***Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (PMSB)***

Firmas:

POR EL COMPRADOR:	Dirección Ejecutiva AEPAS-H Carlos Roberto Espinal Ordoñez Director Ejecutivo AEPAS-H
POR EL PROVEEDOR:	**Marvín Donaldo Mora Padilla** **Agrotecnología de Honduras (AGROTECH)** **Representante Lega y Gerente Propietario**