



Agencia Estratégica de Proyectos
Productivos, Ambientales y
Sociales de Honduras (AEPAS-H)
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa M. D. C. 26 de mayo de 2022

Oficio No. AEPAS-H-DE-0268/2022

Señor
Rubén Álvarez Guevara
Representante Legal
Representaciones GMAS, S. A
Presente.

Ref: BID-3878/BL-HO "Manejo Sostenible de Bosques" Licitación Privada No. **AEPAS-H-3878-LPV-003-2022** "Adquisición de Prendas de Vestir, para el equipamiento y funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana (SAT)".
Notificación de Adjudicación

Estimado Señor Alvares Guevara:

En relación al proceso licitatorio de la referencia, y de conformidad con lo establecido en el documento de Licitación Privada Sección I., numeral 5., sub numeral 5.1 y por este medio notificamos a usted que ha finalizado la etapa de evaluación y contando con la No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), queda adjudicada a su representada el ítem único: Gabachas, por haberse determinado que cumple sustancialmente con los requisitos solicitados.

Por lo anterior, sírvase encontrar adjunto borrador de la Orden de Compra No. **ODC-3878-007-2022**, por un monto de **L. 7,110.45** incluyendo el Impuesto Sobre Venta, la cual solicitamos leer detenidamente. Favor comunicarnos por escrito su conformidad a la misma, así como si tiene alguna observación para proceder a la corrección, siempre y cuando corresponda, para la posterior firma de la misma por ambas partes.

Sin otro particular, me suscribo de usted, muy atentamente,



Ing. Carlos Roberto Espinal Ordóñez
Director Ejecutivo de la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H).



Tejucapala M. D. C. 28 de mayo de 2022

Señor
Rubén Álvarez Guzmán
Representante Legal
Representación GRUPO S. A.
Compañía

Por:

Estimado Señor Álvarez Guzmán:

En atención a la solicitud de información que se le hizo el día 27 de mayo de 2022, por medio de la cual se le informó que el monto de la deuda que se le adeuda a la empresa es de \$1,110,420.00 (un millón, ciento diez mil y cuarenta y dos pesos) y que el mismo se encuentra pendiente de pago desde el día 27 de mayo de 2022.

En relación a la deuda que se le adeuda a la empresa, se le informó que el monto de la deuda que se le adeuda a la empresa es de \$1,110,420.00 (un millón, ciento diez mil y cuarenta y dos pesos) y que el mismo se encuentra pendiente de pago desde el día 27 de mayo de 2022.

Por lo anterior, si usted desea cancelar la deuda que se le adeuda a la empresa, puede hacerlo de la siguiente manera: **2022**, por un monto de \$1,110,420.00 (un millón, ciento diez mil y cuarenta y dos pesos) y que el mismo se encuentra pendiente de pago desde el día 27 de mayo de 2022.

En un particular, me quedo de usted muy atento y cordialmente.



Ing. Carlos Roberto Rodríguez
Director Ejecutivo de Almacén y Logística
Industria, Comercio y Trabajo

Handwritten signature

AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-H)

Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial, frente a Gasolinera UNO Tegucigalpa, Honduras.

RTN: 08019020209298

Proyecto Manejo Sostenible de Bosques

Contrato de Préstamo 3878/BL-HO

ORDEN DE COMPRA Nº ODC-3878-007-2022

Proceso relacionado: AEPAS-H-3878-LPV-001-2022 "Adquisición de Prendas de Vestir, para el equipamiento y funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana (SAT)".

Proveedor: Representaciones GMAS, S.A.

Dirección y teléfono: Colonia La Esperanza, final de Boulevard Marazán, contiguo a Gasolinera UNO, Tegucigalpa, M.D.C.

Dirección de Correo Electrónico: eugenia@gmashn.com

Atención: María Eugenia Maradiaga

RTN: 08019004459227

Fecha de Orden: 26 de mayo de 2022

Fecha de Entrega: 20 días a partir de la entrega de la Orden de Compra.

Artículo	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (L)	Total (L)
1	Gabachas: - 3 unidades talla "S" para mujer - 3 unidades talla "L" para mujer - 3 unidades talla "M" para hombre	Unidad	9	687.00	6,183.00
Sub Total					6,183.00
Impuesto sobre Ventas					927.45
TOTAL					7,110.45

Observaciones Especiales: La Oferta forma parte integral de esta Orden de Compra y el Proveedor está sujeto a su cumplimiento efectivo. Si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del período establecido, éste podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por cancelada la misma sin responsabilidad para con el Proveedor.

Condiciones de Pago: Se pagará en Lempras dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, la recepción del equipo, por lo que la solicitud de pago debe estar acompañada de: a. Orden de Compra; b. Factura Comercial a nombre de Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H); c. Recibo original a nombre de Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H); d. Constancia de Solvencia Fiscal (SAR) vigente al momento de la solicitud del pago; e. Acta de Recepción del equipo recibido a satisfacción.


Lugar de entrega de los bienes: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Departamento de Salud y Sanidad Forestal. Cal. Brisas de Olancho, Comayagua, M.D.C., Honduras. Contacto: Ing. Karla Díaz.

Solicitado por: Coordinador del PMSB

Cuenta por pagar: Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (PMSB)

Firmas:

POR EL COMPRADOR:




 Carlos Roberto Espinal Ordoñez

 Director Ejecutivo AEPAS-H



POR EL PROVEEDOR:



 Rubén Álvarez Guevara

 Representante Legal

 Representaciones GMAS, S. A.