PROYECTO MEJORAMIENTOS DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS.

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

DECLARACIÓN DE PROCESO FRACASADO

CONSULTORIA INDIVIDUAL

PROCESO No. HN-SE-279389-CS-INDV

"COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTOS DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS"

Por medio de la presente se hace del conocimiento público, que el proceso para Servicios de Consultoría Individual No. ***HN-SE-279389-CS-INDV*** **"Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones para el Proyecto Mejoramientos de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras"**, financiado con fondos del Proyecto **No. IDA-6560-HN** Fuente 22 del Proyecto: Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras, ha sido declarado **FRACASADO**.

La anterior declaración es debido a que al momento de realizar la evaluación de las expresiones de interés recibidas se encontró que la mayoría de los participantes no contaban con el requerimiento (maestría en áreas administrativas o afines a Administración de Empresas o Públicas, Economía, Ingeniería, Ciencias Jurídicas y Sociales), y si se encontró que contaban con la experiencia especifica requerida para brindar los servicios solicitados, es por ello que se determinó modificar los términos de referencia eliminando el requisito de que el profesional deba contar con maestría. Esta modificación permitirá evaluar la experiencia específica de los profesionales que se encontraron el en el mercado.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 días de mes de octubre de 2022.

DESPACHO MINISTERIAL
HONDURAS
SECRETARIO DE ESTADO

PROF. DANIEL ENRIQUE ESPONDA VELASQUEZ
Secretario de Estado en el Despacho de Educación y Coordinador
General de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) "Ad Interim"