



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Certificación Resolución CI IHSS No.806/02-10-2017

CERTIFICACIÓN

La infrascrita Jefe de la Unidad de Normas y Seguimiento y Delegada de la Comisión Interventora del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), certifica la **RESOLUCIÓN CI IHSS No.806/02-10-2017** aprobada en Sesión Ordinaria No.246 de fecha 2 de octubre de 2017, que literalmente dice: "**RESOLUCIÓN CI IHSS No.806/02-10-2017.-** La Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), **CONSIDERANDO (1):** Que mediante Decretos Ejecutivos PCM-011-2014; PCM-012-2014, PCM-025-2014 y PCM-049-2014 de fechas 15 de enero, 10 de abril, 30 de mayo y 4 de agosto de 2014 respectivamente, todos publicados en el Diario Oficial la Gaceta, el presidente de la República en Consejo de Ministros DECRETÓ, entre otros: Intervenir al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por razones de interés público, nombrando para este efecto, una Comisión Interventora con amplios poderes conforme a lo establecido en el Artículo 100 de la Ley General de la Administración Pública, facultada para solicitar la colaboración, participación e integración de otras dependencias públicas o privadas que considere pertinentes, manteniendo en todo caso comunicación y dialogo permanente con todos los sectores vinculados con el Instituto Hondureño de Seguridad Social. **CONSIDERANDO (2):** Que el Artículo 100 de la Ley de la Administración Pública reformado mediante Decreto 266-2013 contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, establece que la Comisión Interventora tiene las facultades que les correspondan a los administradores de las mismas, ejerciendo su representación legal. **CONSIDERANDO (3):** Que mediante Resolución mediante Resolución CI IHSS No.686/28-08-2017, se aprobaron las bases de la LICITACIÓN PRIVADA No.018/2017 TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO PARA FARMACIA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)". **CONSIDERANDO (4):** Que para este proceso de Licitación se invitaron a presentar ofertas a las siguientes empresas: 1) CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE CENTROAMERICA, (CICA), 2) SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIAS S. DE R.L. (SIT), 3) CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS), 4) JF CONSTRUCCIONES, 5) SERPIC S. DE R.L., 6) CONSTRUCTORA MIRAFLORES y 7) CONSTRUCTORA MADO. **CONSIDERANDO (5) :** Que según consta en acta No.1 , la cual forma parte integra de esa acta, se recibieron ofertas de las empresas: SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIAS S. DE R.L. (SIT): quien presentó una oferta económica, por un monto de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (L4,557,969.25) presentando una Garantía de mantenimiento de oferta Mediante fianza ZC-FL-66146-2017, emitida por Seguros Crefisa, por un valor de CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L100,000.00) con una vigencia del 18 de septiembre de 2017 hasta el día 16 de enero de 2018. CONSTRUCTORA MADO, quien presentó una oferta por un monto de DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L17,466,437.20), presentando Garantía de Mantenimiento de oferta mediante fianza FI-1055720-24056-0, emitida por Seguros Lafise, por un monto de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L352,000.00) con una vigencia del 18 de septiembre de 2017 hasta el 16 de enero de 2018. **CONSIDERANDO (6):** Que según Acta No.2 de fecha 19 de septiembre de 2017, la comisión evaluadora realizó el Análisis de la Documentación Legal, idoneidad técnica y financiera presentada por las Sociedades SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIAS S. DE R.L. (SIT) y CONSTRUCTORA MADO; verificando que ambas empresas presentaron sustancialmente la



Comisión Interventora, Décimo Piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa
Teléfono (504) 2222-8413

www.ihss.hn

documentación solicitada a excepción de ciertos documentos para lo cual se solicitaron que fueran presentadas en tiempo y forma, razón por la cual se remitieron ofertas técnicas a la sub comisión para su evaluación y análisis. **CONSIDERANDO (7):** Que la Subcomisión Evaluadora de la Parte Técnica elaboró el Acta No.3 de fecha 2 de octubre de 2017, en la cual se informan que se realizó la Evaluación, Análisis de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas, en donde Suministros, Ingeniería Tecnologías S de R.L., (SIT) y Constructora Mado cumplen con lo técnicamente solicitado, por lo tanto, pasan a evaluación de oferta económica. **CONSIDERANDO (8):** Que La comisión evaluadora en base a que ambas empresas cumplieron con la presentación de documentación legal y cumplieron con especificaciones técnicas, procede a realizar el análisis económico de las ofertas de la siguiente manera:

COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DE PROYECTO "REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO PARA FARMACIA DE CONSULTA EXTERNA EN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES Bo. LA GRANJA TGU " INCLUYE TODAS LAS OFERTAS							
Instituto Hondureño de Seguridad Social (I.H.S.S.)				Suministros, Ingeniería, y Tecnología (SIT)		Constructora MADO, S de R.L. de C.V.	
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
A	PRELIMINARES						
1.00	Trazado y Marcado	M ²	510.92	L41.54	L21,223.62	L60.00	L30,655.20
2.00	Demolición de paredes de bloque/ladrillo	M ²	256.24	L98.56	L25,255.01	L130.00	L33,311.20
3.00	Demolición de paredes de tabla yeso	M ²	52.86	L185.86	L9,824.56	L130.00	L6,871.80
4.00	Demolición de cielo falso de tabla yeso	M ²	95.65	L101.38	L9,697.00	L250.00	L23,912.50
5.00	Demolición Piso de granito terrazo para tubería de Aguas Negras	M ²	10.00	L155.90	L1,559.00	L120.00	L1,200.00
6.00	Demolición Columnas Falsas de Tabla Yeso	Unidad	8.00	L292.86	L2,342.88	L380.00	L3,040.00
7.00	Demolición Mueble de Cocina	Unidad	1.00	L645.12	L645.12	L5,300.00	L5,300.00
8.00	Demolición de repello en Paredes Existentes Perimetral	M ²	229.19	L48.92	L11,211.97	L130.00	L29,794.70
9.00	Demolición de Pileta de Aseo	Unidad	1.00	L591.36	L591.36	L500.00	L500.00
10.00	Desmontaje de puerta de Tambor Forrada de Formica incluye contramarco	Unidad	16.00	L253.44	L4,055.04	L250.00	L4,000.00
11.00	Desmontaje de puerta de tablero incluye contramarco	Unidad	3.00	L295.68	L887.04	L250.00	L750.00
12.00	Desmontaje de puerta de vidrio doble hoja de vidrio incluye contramarco	Unidad	1.00	L591.36	L591.36	L500.00	L500.00
13.00	Desmontaje de puerta de vidrio una hoja de vidrio incluye contramarco	Unidad	2.00	L337.92	L675.84	L350.00	L700.00
14.00	Desmontaje de puerta de metal en almacén incluye contramarco	Unidad	1.00	L354.82	L354.82	L350.00	L350.00






15.00	Desmontaje de puerta de metal (Cortina Enrollable) en acceso incluye contramarco	Unidad	1.00	L405.50	L405.50	L650.00	L650.00
16.00	Apertura de boquetes en paredes de bloque	M ²	26.01	L109.77	L2,855.12	L180.00	L4,681.80
17.00	Resane de moquetas en boquete para puertas	MI	12.40	L80.11	L993.36	L280.00	L3,472.00
18.00	Sellado de boquete en puertas y ventanas con bloque de 6" aplicar epóxico en las juntas	M ²	27.22	L580.20	L15,793.04	L1,050.00	L28,581.00
19.00	Desmontaje de Rac Metálico y Cables UTP	Global	1.00	L10,752.00	L10,752.00	L8,000.00	L8,000.00
20.00	Desmontaje de Ventanas de vidrio fijo diferentes cuerpos	Unidad	22.00	L211.20	L4,646.40	L350.00	L7,700.00
21.00	Desmontaje de Ventiladores de Pared	Unidad	2.00	L162.62	L325.24	L350.00	L700.00
22.00	Desinstalación de ductería de aire acondicionado y su equipo de aire tipo Mini Split	Unidad	5.00	L4,704.00	L23,520.00	L6,000.00	L30,000.00
23.00	Desmontaje de Inodoro	Unidad	3.00	L221.93	L665.79	L250.00	L750.00
24.00	Desmontaje de lavamanos	Unidad	3.00	L219.93	L659.79	L250.00	L750.00
25.00	Desmontaje de lava trastos	Unidad	1.00	L221.93	L221.93	L250.00	L250.00
26.00	Desmontaje de rejillas para aire acondicionado	Unidad	15.00	L67.74	L1,016.10	L250.00	L3,750.00
27.00	Desmontaje de Lámparas Fluorescentes	Unidad	32.00	L71.95	L2,302.40	L300.00	L9,600.00
28.00	Desmontaje de Lámparas tipo Spot	Unidad	5.00	L66.81	L334.05	L300.00	L1,500.00
29.00	Resanar Paredes Agrietadas con mortero 1:4 usar malla tipo Gallinero y Epóxico en juntas	MI	24.00	L127.62	L3,062.88	L300.00	L7,200.00
Sub-Total				Sub-Total	L156,468.23	Sub-Total	L248,470.20
B	GENERALES						
30.00	Repello y pulido en pared, e = 2 cm con mortero 1:4 usar epóxico en las juntas de contacto con repello viejo con repello nuevo.	M ²	233.69	L240.82	L56,277.23	L250.00	L58,422.50
31.00	Repello y pulido en elementos de Puertas y Ventanas, e = 2 cm con mortero 1:4 usar epóxico en las juntas de contacto con repello viejo con repello nuevo.	MI	89.60	L81.52	L7,304.19	L250.00	L22,400.00
32.00	Suministro y aplicación de Pintura de epoxica de dos componentes base agua excelente dureza, alta resistencia al brillo, fácil aplicación, bajo olor, además de tener buen comportamiento al intemperie y luz solar, cumpliendo con las normas internacionales	M ²	1099.58	L135.5	L149,070.0	L240.00	L263,899.20






	para desinfección superficial, bajo Voc, con acabado Semi brillante en el interior en paredes.				7	6		
33.00	Suministro y aplicación de Pintura de epoxica de dos componentes base agua excelente dureza, alta resistencia al brillo, fácil aplicación, bajo olor, además de tener buen comportamiento al intemperie y luz solar, cumpliendo con las normas internacionales para desinfección superficial, bajo Voc, con acabado Semi brillante en elementos (marco) de puertas y ventanas.	MI	89.60		L100.26	L8,983.30	L240.00	L21,504.00
34.00	Cargado y botado de desperdicios de construcción, traslado de desperdicios de construcción al botadero municipal. Limpieza durante y al finalizar la construcción	Global	1.00		L15,065.60	L15,065.60	L17,500.00	L17,500.00
35.00	Bodega de materiales del proyecto	Global	1.00		L25,600.00	L25,600.00	L35,000.00	L35,000.00
	Sub-Total				Sub-Total	L262,300.37	Sub-Total	L418,725.70
C	PAREDES							
36.00	Paredes de bloque de concreto de 6" liga 1:4	M ²	9.40		L486.04	L4,568.78	L900.00	L8,460.00
37.00	Paredes de tabla yeso forrada en ambas caras incluye Zócalo de Vinil de 4"	M ²	453.99		L482.92	L219,240.85	L1,300.00	L590,187.00
38.00	Forrado de tabla yeso en columnas metálicas existentes Incluye zócalo de Vinil de 4"	MI	24.00		L343.80	L8,251.20	L1,700.00	L40,800.00
	Sub-Total				Sub-Total	L232,060.83	Sub-Total	L639,447.00
D	PISOS							
39.00	Piso de porcelanato de 40x40 cm con liga de 2 mm y fraguado sobre superficie de concreto debidamente plano	M ²	506.79		L706.97	L358,285.33	L1,150.00	L582,808.50
	Sub-Total				Sub-Total	L358,285.33	Sub-Total	L582,808.50
E	CIELO FALSO							
40.00	Suministro e instalación de cielo suspendido tipo vinil de 2'x4'	M ²	506.79		L410.64	L208,108.25	L850.00	L430,771.50
	Sub-Total				Sub-Total	L208,108.25	Sub-Total	L430,771.50
F	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
41.00	Suministro e Instalación de tubería de 2" SDR 41, para drenaje suspendida y fijada con abrazadera metálica tipo pera de 2".	MI	17.00		L118.61	L2,016.37	L450.00	L7,650.00



42.00	Suministró e Instalación de Tubería de agua potable PVC SDR 13,5 d-1/2". suspendida y fijada con abrazadera metálica tipo pera de 1/2"	MI	37.00	L96.81	L3,581.97	L410.00	L15,170.00	
43.00	Suministro e Instalación de tubería de 4" SDR 41, para drenaje suspendida y fijada con abrazadera metálica tipo pera de 4".	MI	41.00	L215.35	L8,829.35	L650.00	L26,650.00	
44.00	Suministro e Instalación de un escurridor de aluminio incluye accesorios empotrado en losa de mueble.	MI	1.00	L1,054.27	L1,054.27	L1,200.00	L1,200.00	
45.00	Suministro e Instalación de inodoros de fluxómetro, con trampa expuesta, color blanco, con sus accesorio metálicos cromado, de 14" de alto con asiento.	Unidad	4.00	L10,546.15	L42,184.60	L8,100.00	L32,400.00	
46.00	Suministro e Instalación de lavamanos de cerámica blanca, rectangular, con rebosadera para grifo monomando, con su accesorio metálicos cromados.	Unidad	4.00	L2,801.41	L11,205.64	L8,500.00	L34,000.00	
47.00	Construcción de Pileta de Aseo con ladrillo rafón, Incluye Azulejo y Rival accesorios Hidrosanitario	Unidad	1.00	L7,433.78	L7,433.78	L13,400.00	L13,400.00	
48.00	Construcción de Mueble de Cocina ver detalle	Unidad	1.00	L10,571.20	L10,571.20	L25,350.00	L25,350.00	
49.00	Suministro e Instalación de rebosaderos (drenajes) con rejilla simple cuadrada (SIFON) en áreas húmedas incluye trampas	Unidad	3.00	L830.85	L2,492.55	L2,600.00	L7,800.00	
50.00	Enchape de Porcelanato en área de Aseo(en paredes)h=1.20	M ²	5.90	L706.97	L4,171.12	L950.00	L5,605.00	
51.00	Prueba Hidrostática	MI	95.00	L27.33	L2,596.35	L3,500.00	L332,500.00	
Sub-Total				Sub-Total		L96,137.20	Sub-Total	L501,725.00
G	PUERTAS Y VENTANAS:							
52.00	Suministro e instalación de Puerta P-01, de 1.0x2.10m, marco de Aluminio anodizado natural de Vidrio fijo claro, contramarco de Aluminio anodizado natural, cerradura cilíndrica tipo K2, sellado con silicón las juntas entre mocheta y pared, incluye topes de puerta y accesorios	Unidad	11.00	L9,434.88	L103,783.68	L18,500.00	L203,500.00	





53.00	Suministro e instalación de Puerta P-02, de 1.5x2.10m, doble hoja, marco de Aluminio anodizado natural de Vidrio fijo claro, contramarco de Aluminio anodizado natural, cerradura cilíndrica tipo K2, sellado con silicón las juntas entre mocheta y pared, incluye topes de puerta y accesorios	Unidad	2.00	L19,321.15	L38,642.30	L29,500.00	L59,000.00
54.00	Suministro e instalación de Puerta P-03 de 0.90x2.10m, de madera tipo tambor, contrachapada de laminado tipo formica color beige en ambas caras, incluye hoja, contramarco de madera, mocheta, secadas al horno, cerradura cilíndrica con manija tipo K2, Bisagras de 3 1/2" acero inoxidable, sellado con silicón las juntas entre mocheta y pared.(ver detalle)	Unidad	4.00	L12,067.14	L48,268.56	L9,500.00	L38,000.00
55.00	Suministro e instalación de Puerta P-04 de 0.75x2.10m, de madera tipo tambor, contrachapada de laminado tipo formica color beige en ambas caras, incluye hoja, contramarco de madera, mocheta, secadas al horno, cerradura cilíndrica con manija tipo K2, Bisagras de 3 1/2" acero inoxidable, sellado con silicón las juntas entre mocheta y pared.(ver detalle)	Unidad	4.00	L11,782.40	L47,129.60	L9,500.00	L38,000.00
56.00	Suministro e instalación de Puerta P-05 de 3.40x2.50 m, Metálica Corrediza doble Hoja, lamina troquelada de 1/8" de espesor, estructura (marco metálico de 2"x2" chapa 14), contramarco metálico ángulo de 2 1/2" x1/8", soldadura bien hechas no punteadas sellado con masilla entre las juntas, pintura anticorrosiva, pintura automotriz, cerradura marca Yale de muela soldada debidamente, Riel Stanley y rodos incluye haladera en ambas puertas y accesorios.	Unidad	1.00	L37,102.91	L37,102.91	L29,500.00	L29,500.00



57.00	Suministro e instalación de Puerta P-06 de 1.80x2.10 m, Acrílica tipo acordeón, y accesorios	Unidad	2.00	L22,263.68	L44,527.36	L15,500.00	L31,000.00
58.00	Suministro e instalación de Puerta P-07, de 1.5x2.10m, doble hoja, marco de Aluminio anodizado natural de Vidrio Templado fijo claro, contramarco de Aluminio anodizado natural, cerradura cilíndrica tipo K2, sellado con silicón las juntas entre mocheta y pared, incluye topes de puerta y accesorios	Unidad	1.00	L23,787.20	L23,787.20	L18,500.00	L18,500.00
59.00	Ventana V-1 de 1.50x0.60 m de vidrio claro fijo con marco de aluminio anodizado y antepecho 2.10 m en pasillo de farmacia	Unidad	8.00	L3,695.37	L29,562.96	L4,100.00	L32,800.00
60.00	Ventana V-2 de 1.0x2.10 m vidrio claro fijo y marco de aluminio natural en oficinas	Unidad	2.00	L7,925.32	L15,850.64	L7,500.00	L15,000.00
61.00	Ventana V-3 de 1.10x1.50 m de vidrio claro fijo claro y corrediza, marco de aluminio anodizado (medicamento controlado)	Unidad	1.00	L6,478.71	L6,478.71	L6,900.00	L6,900.00
62.00	Ventana V-4 de 11.75x1.0 mt (9 cuerpos) de vidrio templado claro, y marco de aluminio anodizado en ventanilla incluye pasa voz de atención al paciente.	Unidad	1.00	L90,310.73	L90,310.73	L49,800.00	L49,800.00
Sub-Total				Sub-Total	L485,444.65	Sub-Total	L522,000.00
H	INSTALACIONES ELECTRICAS						
	CUARTO ELECTRICO						
63.00	Trazado y Marcado	MI	91.71	L39.53	L3,625.30	L60.00	L5,502.60
64.00	Demolición General	Día	2.00	L798.72	L1,597.44	L22,000.00	L44,000.00
65.00	Excavación en Tubería Eléctrica	M3	33.02	L181.21	L5,983.55	L150.00	L4,953.00
66.00	Relleno de Material Selecto Compactado	M3	27.51	L805.49	L22,159.03	L350.00	L9,628.50
67.00	Relleno de Material del Sitio Cernido y Compactado	M3	3.58	L288.13	L1,031.51	L300.00	L1,074.00
68.00	Levantar adoquín existente	M ²	44.86	L67.74	L3,038.82	L350.00	L15,701.00
69.00	Colocar adoquín existente	M ²	44.86	L177.70	L7,971.62	L400.00	L17,944.00
70.00	Fundición de piso de concreto de e=10 cm., #2@15 cm en a/s incluye acabado, concreto 3000 PSI	M ²	11.10	L602.92	L6,692.41	L800.00	L8,880.00



71.00	Fundición de zapata Corrida de concreto 20x60 cm.3#4Horizontalmente y #3@15 cm. Vertical concreto 3000 PSI	MI	9.95	L611.36	L6,083.03		L0.00
72.00	Pared de Bloque de 6" armada y fundida con concreto fluido acero 1#3 Horizontal /hilada y 1#3 Vertical por bloque liga 1:4	M ²	7.96	L583.67	L4,646.01	L900.00	L7,164.00
73.00	Castillo de concreto de 15x15 cm 4#3 y #2@15 cm concreto 3000 psi	MI	9.95	L338.09	L3,364.00	L850.00	L8,457.50
74.00	Solera inferior de concreto de 15x15 cm 4#3 y #2@15 cm concreto 3000 psi	MI	9.95	L325.99	L3,243.60	L400.00	L3,980.00
75.00	Solera Cargador de concreto de 15x15 cm 4#3 y #2@15 cm concreto 3000 psi	MI	9.95	L356.99	L3,552.05	L400.00	L3,980.00
76.00	Solera de Cierre de concreto de 15x15 cm 4#3 y #2@15 cm concreto 3000 psi	MI	9.95	L375.27	L3,733.94	L450.00	L4,477.50
77.00	Tallado y Pulido de Elementos en Puertas y Ventanas	MI	15.64	L97.16	L1,519.58	L190.00	L2,971.60
78.00	Pared de Bloque de 6" armada con 1#2 horizontalmente por hilada liga 1:4	M ²	15.75	L440.49	L6,937.72	L900.00	L14,175.00
79.00	Repello y pulido en pared, e = 2 cm con mortero 1:4	M ²	31.50	L221.46	L6,975.99	L190.00	L5,985.00
80.00	Techo de Lámina aluzinc cal. 24 y canaleta galvanizada de 2"x3"x1/16"	M ²	20.91	L448.12	L9,370.19	L950.00	L19,864.50
81.00	Suministro y aplicación de Pintura de Aceite de buena calidad en paredes.	M ²	31.50	L101.76	L3,205.44	L240.00	L7,560.00
82.00	Suministro y aplicación de Pintura de Aceite de buena calidad en mochetas.	MI	15.64	L48.57	L759.63	L240.00	L3,753.60
83.00	Ventana metálica de 0.40x4.12mts. marco metálico de tubo industrial chapa 14 de 2"x2"x20' y malla desplegada de 4'x8'x1.78 mm. y 3/4", pintada con anticorrosivo de buena calidad.	M ²	1.65	L2,994.74	L4,941.32	L3,600.00	L5,940.00
84.00	Puerta metálica de 1.20x2.10 mts. marco metálico de tubo industrial chapa 14 de 2"x2"x20' y malla desplegada de 4'x8'x1.78 mm. y 3/4", Contramarco de metal ángulo de 2 1/2" pintada con anticorrosivo de buena calidad incluye bisagras de buena calidad, y llavín Yale tipo muela con llave.	Unidad	1.00	L6,229.50	L6,229.50	L21,500.00	L21,500.00




85.00	Flashing de Lamina Lisa cal. 24	MI	6.37	L221.95	L1,413.82	L650.00	L4,140.50
86.00	Limpieza Final	M ²	400.00	L23.65	L9,460.00	L23,500.00	L9,400,000.00
	Sub-Total			Sub-Total	L127,535.50	Sub-Total	L9,621,632.30
I	PRELIMINARES						
87.00	Desmontaje del sistema eléctrico existente dentro de Farmacia de Consulta Externa.	Día	4.00	L1,263.36	L5,053.44	L15,000.00	L60,000.00
88.00	Desmontaje de Tablero Principal General Electric existente y alimentador principal de tablero, desde cuarto eléctrico en laboratorio hasta la ubicación del mismo.	Día	1.00	L2,150.40	L2,150.40	L15,000.00	L15,000.00
	Sub-Total			Sub-Total	L7,203.84	Sub-Total	L75,000.00
J	ACTIVIDADES PARA EL TRANSFORMADOR 225 KVA						
89.00	Habilitación de Breaker Principal 3P300A en Tablero I-Line en Emergencia en Subestación.	Unidad	1.00	L430.08	L430.08	L5,000.00	L5,000.00
90.00	Suministro e Instalación de Alimentador Principal con cables de cobre: 3x2x1/0 thhn + 2 # 1/0 thhn + 1# 1/0 awg, en ductos 2 x 2", pvc cd 40 empotrada o emt superficial, desde subestación hasta cuarto eléctrico a construir.	ML	68.00	L2,536.58	L172,487.44	L5,000.00	L340,000.00
91.00	Traslado de Transformador existente de 225 KVA 480/230 V (transformador tipo seco) el cual está ubicado actualmente en la Subestación del Hospital de Especialidad y que será instalado en el Cuarto Eléctrico.	Global	1.00	L2,828.80	L2,828.80	L15,000.00	L15,000.00
92.00	Instalación de Transformador existente de 225 KVA 480/230 V, trafo tipo seco en losa de concreto.(el mismo del ítem 5)	Unidad	1.00	L3,865.60	L3,865.60	L18,000.00	L18,000.00
93.00	Suministro e Instalación de Alimentador Principal, desde el secundario del Transformador Seco de 225KVA 480V-230v hasta Tablero I-LINE de 600A, en cuarto eléctrico a construir. Alimentador con cables de cobre :(3 x 3 x 3/0 thhn + 3 x 3/0thhn + 1 # 1/0 awg polarización en 3 ductos EMT superficial o PVC empotrado de 2-1/2") en estructura strut, tacos hdi, varilla roscada, abrazaderas, arandelas y tuercas galvanizadas.	ML	3.00	L6,741.75	L20,225.25	L12,000.00	L36,000.00

94.00	Suministro e Instalación de Tablero I-LINE con barras de 600A: debe incluir Main Breaker de 600A, 18 espacios mínimo, interruptor principal en la parte de inferior. Instalación en estructura strut, tacos hdi, varilla roscada, abrazaderas, arandelas y tuercas galvanizadas. Soportería Taco Expansivo.	Unidad	1.00	L99,328.00	L99,328.00	L135,000.00	L135,000.00
95.00	Suministro e Instalación de Breaker I-LINE trifásico 3P400A a ser ubicado en tablero I-Line de 600A, el cual alimentara el tablero de 400A para aire acondicionado de Farmacia. Ver tablero de instalación.	Unidad	1.00	L25,478.40	L25,478.40	L10,000.00	L10,000.00
96.00	Suministro e Instalación de Alimentador Principal, desde breaker I-LINE de 400A en tablero I-LINE en cuarto eléctrico hasta Tablero trifásico para aire acondicionado de 400A sin main, Alimentador con cables de cobre :(3 x 2 x 3/0 thhn + 2 x 3/0thhn + 1 # 1/0 awg polarización en 2 ductos EMT superficial o PVC empotrado de 2") en estructura strut, tacos hdi, varilla roscada, abrazaderas, arandelas y tuercas galvanizadas.	ML	40.00	L3,797.64	L151,905.60	L10,000.00	L400,000.00
97.00	Suministro e Instalación de Tablero Trifásico con barras de 400A, con barra de neutro y tierra separadas, 42 espacios, sin main, para breaker atornillables. Instalación en estructura strut, tacos hdi, varilla roscada, abrazaderas, arandelas y tuercas galvanizadas. Soportería Taco Expansivo.	Unidad	1.00	L16,273.92	L16,273.92	L55,000.00	L55,000.00
98.00	Suministro e Instalación de Alimentador Principal, desde Tablero de 400A para aire acondicionado hasta tablero de 100A ubicado en el cuarto frio (ver plano), con cables de cobre :(3 x 2 thhn + 1 # 2 thhn + 1 # 4 awg polarización en ducto EMT superficial o PVC empotrado de 1-1/2") en estructura strut, tacos hdi, varilla roscada, abrazaderas, arandelas y tuercas galvanizadas.	ML	30.00	L838.54	L25,156.20	L12,000.00	L360,000.00




99.00	Suministro e Instalación de Tablero Trifásico con barras de 200A, con barra de neutro y tierra separadas, 30 espacios, sin main. Instalación en estructura strut, tacos hdi, varilla roscada, abrazaderas, arandelas y tuercas galvanizadas. Soportería Taco Expansivo.	Unidad	1.00	L6,357.76	L6,357.76	L18,000.00	L18,000.00
Sub-Total				Sub-Total	L524,337.05	Sub-Total	L1,392,000.00
K	ACTIVIDADES PARA EL TRANSFORMADOR 112.5 KVA # 1						
100.00	Suministro e Instalación de Breaker I-LINE trifásico 3P150A a ser ubicado en tablero I-Line en Sistema Normal, el cual alimentara el transformador de 112.5Kva 480/120-208v. Ver tablero de instalación en sitio.	Unidad	1.00	L4,002.56	L4,002.56	L10,000.00	L10,000.00
101.00	Suministro e Instalación de Alimentador Principal, desde breaker 3P150A en subestación hasta trafo seco de 112.5kva 480v en cuarto eléctrico a construir con Alimentador con cables de cobre :(3 x 1/0 thhn + 1 x 1/0thhn + 1 # 1/0 awg polarización en ducto EMT superficial o PVC empotrado de 2") en estructura strut, tacos hdi, varilla roscada, abrazaderas, arandelas y tuercas galvanizadas.	ML	68.00	L883.56	L60,082.08	L2,500.00	L170,000.00
102.00	Desinstalación, traslado e instalación de transformador Seco de 112.5KVA 480/120-208V, que actualmente se encuentran ubicados en el cuarto eléctrico de Laboratorio del Hospital de Especialidades a ser trasladado en nuevo cuarto eléctrico.	Global	1.00	L3,110.40	L3,110.40	L28,000.00	L28,000.00
103.00	Suministro e instalación de Alimentador Principal, desde secundario de transformador seco #1, 112.5Kva en cuarto eléctrico nuevo hasta el Tablero trifásico de aire acondicionado A en cuarto eléctrico existente, Alimentador con cables de cobre :(3 x 1/0 thhn + 1 x 1/0thhn + 1 # 2 awg polarización en ducto EMT superficial o PVC empotrado de 2") en estructura strut, tacos	ML	23.00	L1,185.3	L27,263.2	L2,600.00	L59,800.00





	hdi, varilla roscada, abrazaderas, arandelas y tuercas galvanizadas.			6	8		
104.00	Suministro e Instalación de Alimentador Principal, desde secundario de transformador seco #1, 112.5Kva en cuarto eléctrico nuevo hasta el Tablero trifásico de aire acondicionado B en cuarto eléctrico existente, Alimentador con cables de cobre :(3 x 1/0 thhn + 1 x 1/0thhn + 1 # 2 awg polarización en ducto EMT superficial o PVC empotrado de 2") en estructura strut, tacos hdi, varilla roscada, abrazaderas, arandelas y tuercas galvanizadas.	ML	23.00	L1,185.36	L27,263.28	L2,800.00	L64,400.00
Sub-Total				Sub-Total	L121,721.60	Sub-Total	L332,200.00
L	ACTIVIDADES PARA EL TRANSFORMADOR 112.5 KVA # 2						
105.00	Suministro e Instalación de Breaker I-LINE trifásico 3P150A a ser ubicado en tablero I-Line en Sistema de EMERGENCIA, el cual alimentara el transformador de 112.5Kva 480/120-208v. Ver tablero de instalación en el sitio.	Unidad	1.00	L4,002.56	L4,002.56	L9,000.00	L9,000.00
106.00	Suministro e Instalación de Alimentador Principal, desde breaker 3P150A en subestación hasta trafo seco de 112.5kva 480v en cuarto eléctrico a construir con Alimentador con cables de cobre :(3 x 1/0 thhn + 1 x 1/0thhn + 1 # 1/0 awg polarización en ducto EMT superficial o PVC empotrado de 2") en estructura strut, tacos hdi, varilla roscada, abrazaderas, arandelas y tuercas galvanizadas.	ML	68.00	L1,287.69	L87,562.92	L2,300.00	L156,400.00
107.00	Desinstalación, traslado e instalación de transformador Seco de 112.5KVA 480/120-208V, ubicados en cuarto eléctrico de Laboratorio del Hospital de Especialidades a ser trasladado en nuevo cuarto eléctrico.	Global	1.00	L3,110.40	L3,110.40	L18,000.00	L18,000.00





108.00	Suministro e Instalación de Alimentador Principal, desde trafo seco de 112.5kva 480v hasta tablero I-Line 400A en cuarto eléctrico existente en Laboratorio con cables de cobre :(3 x 2 x 3/0 thhn + 2 x 3/0thhn + 1 # 1/0 awg polarización en 2 ductos EMT superficial o PVC empotrado de 2") en estructura strut, tacos hdi, varilla roscada, abrazaderas, arandelas y tuercas galvanizadas.	ML	19.00	L3,828.58	L72,743.02	L8,000.00	L152,000.00
Sub-Total				Sub-Total	L167,418.90	Sub-Total	L335,400.00
M	ACTIVIDADES ELECTRICAS BAJAS						
109.00	Suministro e instalación de panel LED 90W, 120V, 60Hz, 2x4 FT, para empotrar en cielo falso. Luz días.	Unidad	56.00	L4,540.67	L254,277.52	L2,800.00	L156,800.00
110.00	Suministro e instalación de panel LED 45W, 120V, 60Hz, 2x2 FT, para empotrar en cielo falso. Luz días.	Unidad	23.00	L2,403.07	L55,270.61	L2,800.00	L64,400.00
111.00	Suministro e instalación de panel LED 45W, 120V, 60Hz, 1x4 FT, para empotrar en cielo falso. Luz días.	Unidad	10.00	L1,891.07	L18,910.70	L2,500.00	L25,000.00
112.00	Suministro e instalación de lámparas tipo spot redondo, 18W/6.5K/1350lm, para instalación el cielo falso.	Unidad	5.00	L956.67	L4,783.35	L2,000.00	L10,000.00
113.00	Suministro e instalación Extractor para baño, alta calidad, silencioso, enlazado al circuito de iluminación de cada área.	Unidad	5.00	L3,382.96	L16,914.80	L8,000.00	L40,000.00
114.00	Suministro e instalación de salida de Iluminación	Unidad	94.00	L987.58	L92,832.52	L2,000.00	L188,000.00
115.00	Suministro e instalación de apagador sencillo	Unidad	16.00	L867.48	L13,879.68	L2,000.00	L32,000.00
116.00	Suministro e instalación de apagador Doble	Unidad	5.00	L901.84	L4,509.20	L2,200.00	L11,000.00
117.00	Suministro e instalación de apagador Triple	Unidad	2.00	L1,036.02	L2,072.04	L2,500.00	L5,000.00
118.00	Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado 125v-15-20A color beige.	Unidad	59.00	L1,003.53	L59,208.27	L2,200.00	L129,800.00
119.00	Suministro e instalación de Salida de Datòs	Unidad	32.00	L1,762.71	L56,406.72	L2,200.00	L70,400.00
120.00	Suministro e instalación de Salida Telefónica.	Unidad	8.00	L1,762.71	L14,101.68	L2,200.00	L17,600.00
121.00	Suministro e instalación de Breaker 1P/30A. (ver panel)	Unidad	17.00	L289.02	L4,913.34	L700.00	L11,900.00
122.00	Suministro e instalación de Breaker 1P/20A. (ver panel)	Unidad	9.00	L289.02	L2,601.18	L600.00	L5,400.00



123.00	Suministro e instalación de Breaker I- LINE 3P/200A, ubicado en tablero I-line de 400A (ver panel en cuarto eléctrico de Laboratorio)	Unidad	1.00	L8,986.88	L8,986.88	L9,000.00	L9,000.00
124.00	Suministro e instalación de Alimentador de tablero Trifásico para iluminación y fuerza con cables de cobre; 3 x 2/0 thhn 1 x 1/0thhn + 1 x 2 awg polarización.	ML	30.00	L1,423.83	L42,714.90	L3,000.00	L90,000.00
125.00	Suministro e instalación de Centro de Carga Sin Main Trifásico de 200A, 120/208V, con tapadera, 42 espacios. Instalación superficial	Unidad	1.00	L7,852.80	L7,852.80	L26,000.00	L26,000.00
Sub-Total				Sub-Total	L660,236.19	Sub-Total	L892,300.00
N	ACTIVIDADES BAJAS EN CUARTO ELECTRICO						
126.00	Suministro e instalación de Alimentador de tablero Monofásico para iluminación y fuerza de cuarto eléctrico, con cables de cobre; 2 x 6 thhn 1 x 8thhn + 1 x 10 awg polarización. Ducto pvc empotrado o emt superficial de 1-1/2"	ML	5.20	L311.58	L1,620.22	L1,160.00	L6,032.00
127.00	Suministro e instalación de Centro de Carga Sin Main Monofásico de 100A, 120/240V, con tapadera, 16 espacios. Instalación superficial	Unidad	1.00	L1,329.92	L1,329.92	L7,500.00	L7,500.00
128.00	Suministro e instalación de Breaker 1P/20A. (ver panel)	Unidad	2.00	L289.02	L578.04	L480.00	L960.00
129.00	Suministro e instalación de salida de Iluminación	Unidad	2.00	L987.58	L1,975.16	L1,800.00	L3,600.00
130.00	Suministro e instalación de lámparas Fluorescente 3x32W, 120V, 60Hz, 2x4 FT, para instalación superficial.	Unidad	2.00	L1,889.02	L3,778.04	L2,250.00	L4,500.00
131.00	Suministro e instalación de apagador sencillo	Unidad	1.00	L867.48	L867.48	L1,800.00	L1,800.00
132.00	Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado 125v-15-20A color beige.	Unidad	3.00	L1,003.53	L3,010.59	L2,100.00	L6,300.00
Sub-Total				Sub-Total	L13,159.45	Sub-Total	L30,692.00
O	AIRE ACONDICIONADO						
133.00	Suministro e instalación de Unidad de Aire Acondicionado, Tipo Paquete, con ducto de 15 TON 3 fases 208/230V/3/60 Hz, EER11, R410.	Unidad	1.00	L445,090.32	L445,090.32	L750,000.00	L750,000.00
134.00	Suministro e instalación de Alimentador de Aire Acondicionado, tipo paquete, con ducto de 15	ML	25.00	L768.0	L19,200.0	L2,000.0	L50,000.00



	TON, con cables 3 # 4 en ducto de 1 1/2" EMT soporteria strut.			0	0	0	
135.00	Suministro e instalación de Unidad de Aire Acondicionado tipo Split de techo, 5 TON (60,000 BTU), R410, Monofásico/230V/60Hz SEER15.	ML	5.00	L81,973.81	L409,869.05	L81,473.00	L407,365.00
136.00	Suministro e instalación de Alimentador de Aire Acondicionado tipo SPLIT de techo, 5 TON (60,000 btu), con cables 3 # 10 en ducto de 1" EMT soporteria strut.	ML	125.00	L384.00	L48,000.00	L400.00	L50,000.00
137.00	Suministro e instalación de Breaker de 80 A trifásico. Ver Panel	Unidad	1.00	L1,344.00	L1,344.00	L300.00	L300.00
138.00	Suministro e instalación de Breaker de 50 A 2P. Ver Panel	Unidad	5.00	L1,088.00	L5,440.00	L1,000.00	L5,000.00
139.00	Suministro e instalación de Breaker de 2P30A trifásico.	Unidad	6.00	L358.40	L2,150.40	L1,000.00	L6,000.00
140.00	Suministro e instalación de Unidad de Aire Acordonado Split 12000 BTU 240v Monofásico, SEER 15, R410a.	Unidad	2.00	L25,317.44	L50,634.88	L20,000.00	L40,000.00
141.00	Suministro e instalación de Alimentador de Aire Acondicionado de 12000BTU, con cables 2 # 12 + 1 # 14 en ducto de 3/4" EMT soporteria strut.	ML	120.00	L256.00	L30,720.00	L240.00	L28,800.00
142.00	Suministro e instalación de Extractor de Aire en pared, silencioso.	Unidad	1.00	L1,088.00	L1,088.00	L18,000.00	L18,000.00
143.00	Suministro e instalación de Extractor de Aire de techo para Baño.	Unidad	4.00	L5,815.39	L23,261.56	L800.00	L3,200.00
	Sub-Total			Sub-Total	L1,036,798.21	Sub-Total	L1,358,665.00
P	MISELANEO						
144.00	Desinstalación e Instalación de Cielo falso en área de laboratorio para la instalación de tubería Hidrosanitario de Farmacia	MI	95.00	L43.01	L4,085.95	L700.00	L66,500.00
145.00	Ranurado en paredes y paso de losa para tubería eléctrica incluye resane	MI	100.00	L80.64	L8,064.00	L50.00	L5,000.00
146.00	Mueble de concreto Pulido en área de medicamento controlado ver detalle.	Unidad	1.00	L6,144.00	L6,144.00	L13,100.00	L13,100.00
	Sub-Total			Sub-Total	18,293.95	Sub-Total	84,600.00
	TOTAL			TOTAL	L4,475,509.54	TOTAL	L17,466,437.20

CONSIDERANDO (9): Que mediante acta de fecha 2 de octubre de 2017, la comisión evaluadora recomienda adjudicar el proceso de la Licitación Privada No.018-2017 "TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO PARA FARMACIA DE CONSULTA EXTERNA DEL



HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)", a la empresa Suministros, Ingeniería Tecnologías S. de R.L., (SIT), por presentar la documentación legal, cumplir con especificaciones técnicas y presentar el precio más bajo por un monto de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (L4,475,509.54). **CONSIDERANDO (10):** Que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria suministrada por la Subgerencia de Presupuesto mediante memorando No.2201-SGP-IHSS-2017 de fecha 28 de agosto de 2017, por un monto de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L4,900,00.00) con fondos del Régimen de Salud. **CONSIDERANDO (11):** Que la comisión evaluadora recomienda contemplar en el contrato la obligación de cumplir con todas las Especificaciones y Condiciones Técnicas contenidas en el Documento Técnico de la oferta y solicitadas en las bases, así como considerar, todos los requisitos previos establecidos para la suscripción del contrato, y mencionados en el documento base, que incluya además la presentación de las garantías indicadas en las mismas. **CONSIDERANDO (12):** Que esta licitación es de gran importancia y urgencia, cuyo proceso se justifica, ante la necesidad de ampliar la capacidad instalada de la farmacia del Hospital General de Especialidades, con una mejor distribución que permita una ventanilla única, con el fin de agilizar la entrega de medicamentos, que ante el crecimiento de la demanda se presenta un proceso lento con el modelo actual de ventanilla separadas, siendo necesario ampliar la sala de espera para los derechohabientes y además contar con un área de almacenamiento de medicamentos en mejores condiciones. **POR TANTO:** En uso de las atribuciones otorgadas en Decreto Ejecutivo No.PCM-011-2014 de fecha 15 de enero de 2014, Decreto No. PCM-012-2014 de fecha 10 de abril de 2014; Decreto No. PCM-025-2014 de fecha 30 de mayo de 2014; PCM-049-2014, de fecha 9 de agosto de 2014 publicados en el Diario Oficial La Gaceta en fechas el 17 de enero, 3 y 30 de mayo y 9 de agosto de 2014 respectivamente, Artículos 1, 5, 11, 12, 33, 38 numeral 2), 50 y 51 de la Ley de Contratación del Estado; Artículos 2, 11; 20, 37, 39, 53, 110, 125, 127, 132, 136, 139 y 141 de su reglamento, Artículo 100 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de Transparencia en el Gobierno; en sesión del 2 de octubre de 2017, **RESUELVE: 1.** Dar por recibida y aceptada la Recomendación de la comisión evaluadora de adjudicar el proceso de la Licitación Privada No.018-2017 "TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO PARA FARMACIA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)" a la empresa Suministros, Ingeniería Tecnologías S. de R.L. (SIT), por presentar la documentación legal, cumplir con especificaciones técnicas y presentar el precio más bajo por un monto de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (L4,475,509.54). **2.** Instruir a la Secretaria General para notificar el resultado de esta licitación a las empresas participantes según resultado indicado en considerando (9) y numeral primero de la presente Resolución. **3.** Instruir a la Unidad de Asesoría Legal para que en el término de cinco días calendario proceda a la elaboración del contrato con la empresa, Suministros, Ingeniería Tecnologías S. de R.L., (SIT), según lo indicado en el primer numeral de la presente resolución. **4.** Comunicar lo resuelto a la Dirección Ejecutiva Interina, Dirección Médica Nacional, Gerencia Administrativa y Financiera, Sub Gerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, Dirección del Hospital de Especialidades, Subgerencia de Presupuesto, Tesorería General, Secretaría General y a la Unidad de Asesoría Legal, para los fines legales correspondientes. **5.** La presente resolución es de ejecución inmediata. **F) VILMA C. MORALES M.,** Presidenta CI IHSS. **F) ROBERTO CARLOS SALINAS,** Miembro CI IHSS. **F)**

RESOLUCIÓN
16/10/2017
HORA: 2:30 PM
ASESORIA LEGAL



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

GERMAN EDGARDO LEITZELAR V., Miembro CI IHSS. F) NINFA ROXANA MEDINA CASTRO, Jefe Unidad de Normas y Seguimiento y Delegada Comisión Interventora IHSS en Resolución CI IHSS No.797/24-11-2015".

Y para los fines correspondientes se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

NINFA ROXANA MEDINA CASTRO
Jefe Unidad de Normas y Seguimiento IHSS y Delegada
Comisión Interventora en Resolución CI IHSS No.797/24-11-2015



17/10/17

Fernando
16/10/17
3:50 PM

RECIBIDO:
16 OCT 2017
HORA: 2:56 PM
TESORERIA IHSS

16 OCT. 2017
3:47 PM

Betty
16/10/2017
3:00 PM

RECIBIDO
13 OCT 2017
1:43 pm
DI. MONTES