

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL-FHIS
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO
COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO-SEDECOAS

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE
LOS CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS
CONVENIO DE CRÉDITO AIF 6822-HN

ACLARATORIA No. 1

SDO N° HN-SEDECOAS-371603-CW-RFB

Lote No. 1 Reposición de Sistemas de Agua Potable en el Departamento de Cortes, Códigos 108878 y 108885; Lote No. 2 Reposición Sistema de Agua Potable en el Departamento de Choluteca Código 109073 y Lote No. 3 Reposición de Sistema de Agua Potable en el Departamento de Olancho, Código 109074.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), con base a lo establecido en el numeral 5.- “Enmiendas y Aclaraciones” del Documento de Solicitud de Oferta (SDO), para la contratación del Proceso antes mencionado, y en atención a las consultas recibidas, por este medio hace del conocimiento de todas las empresas, los siguiente:

PREGUNTA No. 1


1. ¿Es posible realizar que las visitas a sitios sean a las 10:00 A.M.? debido a que se pueden encontrar problemas de congestión vial en el camino a los sitios.

RESPUESTA:

Se mantiene la hora de las visitas a los sitios indicada en el numeral 6.4 de la Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Documento de Solicitud de Oferta, en virtud que se realizará el recorrido por la obra toma y la línea de conducción de igual forma considerando la temperatura de la zona y la distancia entre las obras del sistema.

La presente Aclaratoria No. 1 pasa a formar parte de los Documentos de Solicitud de Ofertas del Proceso antes mencionado. Asimismo, todas las instrucciones, condiciones y requerimientos que no contradigan lo aquí dispuesto o lo establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en vigencia.

Favor tomar debida nota a lo indicado en la presente aclaratoria.
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de febrero del 2024


Ing. Rosemary Bendeck
Coordinadora General del UEP-PRE

