
 

ACLARACIÓN No. 2 
 

Proceso LPN-SIT-019-2022 

Proyecto: “Construcción y Pavimentación del Tramo Carretero: La Ena - San José de 

Río Tinto – Dulce Nombre de Culmí, Sub Tramo: "Puente Río El Pataste – Dulce 

Nombre de Culmí”, Ruta N-83 (15.33 Km), Ubicado en el Departamento de Olancho, 

Honduras C. A.” 

 

 

1. Corregir la numeración de las primeras páginas del documento base, debido a que existe una 

duplicidad de números en las primeras 13 páginas. Por ejemplo, la página No. 1 es la portada 

y la otra página No. 1 es el aviso de licitación, la página No. 5 es una página del índice general 

y la otra página No. 5 habla sobre los requisitos de precalificación. 

 

Respuesta: 

 

En la numeración de las páginas, cualquier error no afecta para la presentación de 

Oferta por parte de un Oferente. 

 

2. Favor aclarar el procedimiento de la apertura de las ofertas económicas, ya que los DDL, 

IAO 25.1 indican una apertura de ofertas el 02 de septiembre del 2022 a las 10: 00 a.m., pero 

en los criterios de evaluación se describe un proceso por etapas en el cual se indica que el 

oferente que no alcance el puntaje mínimo en la segunda etapa, no pasará a la etapa de 

evaluación de la oferta económica.  

 

Respuesta: 

 

La apertura que hace referencia la IAO 25.5 es la verificación de los documentos 

solicitados en el Inciso C. Preparación de las Ofertas de los DDL delante de los oferentes 

presentes. 

 

De acuerdo a la IAO 21.2 (a) y 25.1, y al ADDENDUM No. 2 la apertura será el día 09 

de septiembre de 2022 a las 02:00 p.m., para el proceso de Evaluación no participa el 

Oferente solo los miembros del Comité de Evaluación 

 

3. En la Sección II. Datos de Licitación (DDL) en las IAO 1.1 página 23 y en las Condiciones 

Especiales (CE) 1.1.2.2 página 172 indica que el nombre del Contratante es: La Secretaría 

de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), por otra parte, en el 

Aviso de Prensa, en los Requisitos, en las IAO 13.1 página No. 25, mencionan que el 

Contratante es: Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT); mientras que, en la 

portada del Documento Base y en las IAO 21.2 (a) menciona que el Contratante es: 

Secretaría de Infraestructura y Trasporte (SIT).Favor indicarnos el nombre del Contratante 

a utilizar que se deberá colocar en el Beneficiario para efectos de trámite de la 

Garantía/Fianza de Mantenimiento de Oferta. 



 

 

Respuesta: 

 

Utilizar “Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)” 

 

4. En la Sección II. Datos de la Licitación (DDL) en las IAO 1.1 y la IAO 21.2 (b) dice lo 

siguiente: El nombre e identificación del proceso es: LPN-SIT-019-2022. En la Sección IV. 

Formularios de la Oferta dice lo siguiente: Número de identificación y Título del Contrato. 

Favor proporcionar el nombre o título del contrato, ya que solo aparece el número de 

identificación.  

 

Respuesta: 

 

El número de identificación será designado al momento de formalizar el contrato con 

el oferente seleccionado y el Nombre del Proyecto, es el nombre del proceso que se está 

desarrollando. 

 

5. En el criterio de evaluación No. 2 incisos 4 y 5 se menciona que serán evaluados el Equipo 

Disponible (TEC-5) y el Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra (TEC-6) 

respectivamente. Sin embargo, en la Sección II. Datos de la Licitación (DDL) en las IAO 

13.1 donde se indican los documentos que acompañan la oferta, no se mencionan ni el TEC-

5 ni el TEC-6. Favor aclarar si es necesaria su presentación. 

 

Respuesta: 

 

Si se requiere la presentación de los Formularios TEC-5 y TEC-6, ver Sección III. 

Criterios de Evaluación y Calificación (Con Precalificación Previa). 

 

6. En la Sección II. Datos de Licitación (DDL) en las IAO 18.1 dice lo siguiente: “La Garantía 

de mantenimiento de Oferta será por un valor equivalente de al menos el tres (2%) por ciento 

del monto de la oferta.  En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, en el cuadro 

Criterio 1: Análisis Legal, ítem 3 dice lo siguiente: “Plazo de validez y valor correcto 

(equivalente al menos al 2% de monto de la oferta)”. 

Favor aclararnos cual será el porcentaje a utilizar, si el que está en letras o el que está en 

números. 

 

Respuesta: 

 

El porcentaje a utilizar es el dos por ciento (2%). 

 

7. En la Sección II. Datos de Licitación (DDL), Inciso F. Adjudicación del Contrato, en las IAO 

37.1 dice lo siguiente: “El Plazo máximo para la presentación de la Garantía de 

Cumplimiento una vez suscrito el contrato será de diez (10) días calendario.” 

 



 

En las Condiciones Generales (CG), Sub-cláusula 4.2 Garantía de Cumplimiento 

establece: “El Contratista suministrará la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo 

que no exceda de 28 días después de haber recibido la Carta de Aceptación, y enviará una 

copia al Ingeniero.” 

 

En las Condiciones Especiales del Contrato Sub-cláusula 4.2 Garantía de Cumplimiento dice 

lo siguiente: “El Contratista se obliga a otorgar a favor de El Contratante una garantía de 

Cumplimiento del contrato equivalente al 15% del valor total del mismo, la cual estará 

vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la entrega de la obra. La garantía 

bancaria de Anticipo es de estricto cumplimiento para pago del monto requerido. La Garantía 

de Cumplimiento deberá ser presentada a más tardar diez (10) días hábiles siguientes a la 

firma del Contrato y será requisito para la emisión de la Orden de Inicio.” 

 

Favor aclarar el plazo de presentación de dicha garantía una vez firmado el contrato y si los 

días que se mencionan son días calendarios o días hábiles.  

 

Respuesta: 

 

La garantía bancaria de cumplimiento deberá presentarse en un máximo de 10 días 

calendario después de haber suscrito el contrato. 

 

8. En la Sección II. Datos de Licitación (DDL), Inciso F. Adjudicación del Contrato, en las IAO 

37.1 dice lo siguiente: “El Plazo máximo para la presentación de la Garantía de 

Cumplimiento una vez suscrito el contrato será de diez (10) días calendario.” 

 

En las Condiciones Especiales (CE), en la Sub-cláusula 2.5 Reclamaciones del Contratante 

establece: “El Contratista está obligado a presentar las garantías descritas en el presente 

contrato y documento de Licitación, a más tardar diez (10) días antes de suscrito el 

Contrato; por cada día de demora en la presentación de las Garantías después del plazo 

señalado…” 

En las Condiciones Especiales del Contrato Sub-cláusula 4.2 Garantía de Cumplimiento dice 

lo siguiente: “El Contratista se obliga a otorgar a favor de El Contratante una garantía de 

Cumplimiento del contrato equivalente al 15% del valor total del mismo, la cual estará 

vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la entrega de la obra. La garantía 

bancaria de Anticipo es de estricto cumplimiento para pago del monto requerido. La Garantía 

de Cumplimiento deberá ser presentada a más tardar diez (10) días hábiles siguientes a la 

firma del Contrato y será requisito para la emisión de la Orden de Inicio.” 

 

Favor aclarar si la presentación de dicha garantía es antes o después de la firma del contrato.  

 

Respuesta: 

 

La presentación garantía bancaria de cumplimiento deberá presentarse después de 

haber suscrito el contrato. 



 

 

9. En la Sección II. Datos de Licitación (DDL), Inciso F. Adjudicación del Contrato, en las IAO 

37.1 y 38.1 dice lo siguiente:  

 

“37.1 El Plazo máximo para la presentación de la Garantía de Cumplimiento una vez suscrito 

el contrato será de diez (10) días calendario.  

38.1 El pago de anticipo será por un monto máximo del Veinte (20%) por ciento del Precio 

del Contrato, previa presentación de una Garantía por el cien por ciento (100%) del monto 

del anticipo que el Gobierno suministrará al Contratista, la cual tendrá una duración igual al 

plazo de construcción y deberá ser presentada por el contratista a más tardar diez (10) días 

hábiles después de suscrito el contrato”.  

Se sabe cuál es la vigencia de las garantías y según nuestra apreciación deben presentarse 10 

días después de suscrito el contrato, pero no se especifica a partir de cuándo inicia la vigencia 

de la garantía. 

 

Si se coloca la misma fecha de presentación de la garantía y la orden de inicio se emite con 

fecha posterior, la vigencia de la garantía no cubre el plazo requerido y al momento de 

tramitar la garantía no se conoce la fecha en que se dará la orden de inicio, ¿Qué 

procedimiento se debe seguir en el caso de que existiera la situación antes mencionada? 

 

Respuesta: 

 

Se procederá a realizar una ampliación de la garantía bancaria para el cumplimiento 

del requerimiento. 

 

10. En la Sección II. Datos de Licitación (DDL), Inciso I. Rotulos, en las IAO 38.1 Inciso I. 

Rotulo indica que El Contratista a su cuenta y costo colocará dos (2) rótulos informativos, 

sin embargo, en la Parte 3 Requisitos de las Obras, Especificaciones Técnicas Especiales 

ETC-01 Rótulos de Identificación del Proyecto, indican que los rótulos serán pagados 

dentro de la modalidad de Administración Delegada. Por lo que les solicitamos nos 

aclararen cómo serán pagados dichos Rótulos, si por Administración Delegada o a cuenta 

y costo del Contratista. En caso que deban ser pagados a cuenta y costo del contratista, 

favor proporcionarnos las dimensiones de dichos rótulos para que puedan ser 

considerados en nuestros costos indirectos y todos los oferentes podamos entrar en 

igual de condiciones. 

 

Respuesta: 

 

A cuenta y costo del Contratista, Ver ítem 1.4.3 Señalización y Mantenimiento del 

Tránsito de la Sección 1.4 Descripción del Trabajo, Tomo 5 “Especificaciones 

Generales para la Construcción” del Manual de Carreteras. 

 

11. En vista que en la Sección II. Datos de Licitación (DDL), inciso I. Rótulos, IAO 38.1 

no se detallan las dimensiones ni se describe ninguna leyenda de dicho rótulo. Favor 



 

revisar la multa establecida en el literal I. Rótulos de los DDL página 28 por la no 

colocación de los rótulos en el plazo establecido, consideramos que debería decir: “Los 

rótulos tendrán que estar colocados quince (15) días después de la Orden de Inicio, 

siempre y cuando la SIT ya haya entregado al contratista el detalle y leyenda 

correspondiente del rótulo.” Esto debido a que en muchas ocasiones existen atrasos 

en la fabricación del rótulo, al no recibir a tiempo por parte del contratante, la leyenda 

aprobada y los logos correspondientes. 

 

Respuesta: 

 

Ver Sección II. Datos de la Licitación. 

 

12. Solicitamos muy respetuosamente favor revisar la página No. 22, 38, 170 del 

Documento Base, ya que está en blanco y además no aparece la numeración 

correspondiente, pero si está considerada en el correlativo de las páginas. 

 

Respuesta: 

 

Se aclara que en dichas páginas no existe información alguna (páginas en blanco) 

que genere cambios en el documento y que pueda incidir en la preparación de las 

ofertas. 

 

13. En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, tabla “1: Experiencia General” 

a) ¿Qué porcentaje se otorgará cuando se tengan 3 proyectos, 5% o 15%? 

b) ¿Qué porcentaje se otorgará cuando se tengan 5 proyectos, 15% o 20%? 

 

Favor aclarar y revisar los rangos de calificación expuestos en la evaluación de 

Experiencia General. 

 

Respuesta: 

 

Ver ADDENDUM No. 3 

 

14. En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, 2: Experiencia Especifica afín 

al proceso de licitación, nos indican: Para que un proyecto sea considerado como 

experiencia específica, además de considerar que sea de pavimento de concreto 

hidráulico, se tomará en cuenta alguna longitud mínima similar al proyecto de esta 

licitación (15 km) o algún monto de contrato mínimo también similar al presupuesto 

de este proyecto o simplemente con que sea de pavimentación de concreto hidráulico 

es suficiente. 

 

Respuesta: 

 

Ver ADDENDUM No. 3 



 

 

15. En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, tabla “2: Experiencia Especifica 

afín al proceso de licitación”. 

a) ¿Se otorgará 5% al tener cero o ningún proyecto de experiencia específica? 

b) ¿Qué porcentaje se otorgará cuando se tenga 1 proyecto, 5% o 10%? 

 

Favor aclarar y revisar los rangos de calificación expuestos en la evaluación de 

Experiencia Específica. 

 

Respuesta: 

 

Ver ADDENDUM No. 3 

 

16. En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, tabla “3: Experiencia del 

personal clave propuesto (TEC-3 y TEC-4)”. Solicitamos muy respetuosamente corregir 

la enumeración que aparece en la columna Nº. de dicha tabla. 

 

Respuesta: 

 

Ver ADDENDUM No. 3 

 

17. En la puntuación del personal se le otorgan un máximo de 6 puntos por el Ingeniero 

Residente y un máximo de 7 puntos por el Ingeniero de Control de Calidad y un máximo 

de 7 puntos por el Especialista Ambiental ¿Está correcto así, que el Ingeniero residente 

sea el menos valorado? 

 

Respuesta: 

 

Ver ADDENDUM No. 3 

 

18. En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, tabla “3: Experiencia del 

personal clave propuesto (TEC-3 y TEC-4)” para el cargo de Superintendente de 

Proyecto. Favor aclarar lo siguiente: 

a) ¿Qué puntaje se otorgará en el criterio Experiencia General cuando se tenga 5 años, 1 

o 2 puntos? 

 

Respuesta: 

 

Ver ADDENDUM No. 3 

 

19. En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, tabla “3: Experiencia del 

personal clave propuesto (TEC-3 y TEC-4)” para el cargo Ingeniero de Control de 

Calidad. Favor aclarar lo siguiente: 



 

a) Como requisito obligatorio solicitan ser Ingeniero Civil Graduado ¿Para este cargo 

podría considerarse un Ingeniero Industrial que cumpla con la experiencia solicitada?  

b) ¿Qué puntaje se otorgará en el criterio de Experiencia Específica cuando se tenga 2 

proyectos, 2 o 4 puntos? Favor revisar los rangos de calificación expuestos en dicha 

evaluación. 

 

Respuesta: 

 

Ver ADDENDUM No. 3 

 

20. En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, tabla “3: Experiencia del 

personal clave propuesto (TEC-3 y TEC-4)” para el cargo Especialista Ambiental. Favor 

aclarar lo siguiente: 

a) ¿Qué puntaje se otorgará en el criterio Experiencia General cuando se tenga 3 años, 1 

o 2 puntos? 

b) ¿Qué puntaje se otorgará en el criterio Experiencia Específica cuando se tenga 2 

proyectos, 0 o 1 punto? 

c) ¿Qué puntaje se otorgará en el criterio Experiencia Específica cuando se tenga 2 

proyectos, 1 o 2 puntos? 

d) Como requisito obligatorio solicitan ser Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil 

Graduado (Con experiencia en Gestión Ambiental) ¿Para este cargo podría 

considerarse un Licenciado en Biología que cumpla con la experiencia solicitada?  

Favor revisar los rangos de calificación en las evaluaciones expuestas. 

 

Respuesta: 

 

Ver ADDENDUM No. 3 

 

21. En la Sección IV. Formularios de Oferta inciso 1.0 Oferta. Así como en la Sección VI. 

Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato, cuadros de Administración 

Delegada existe una columna con el Total (Lps) que ya tiene 0.00, ¿Se deja con 0.00 esa 

columna?  

 

Respuesta: 

 

Ver ADDENDUM No. 1. 

 

22. En la Sección IV. Formularios de la Oferta página 56 se propone un formato de ficha 

como ejemplo para la presentación del análisis de costo unitario. Favor solicitamos si 

podemos realizar la siguiente modificación en el formato de Ficha, donde la utilidad no 

es parte de los costos indirectos sino un concepto adicional: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

 

Se mantiene el formato de la ficha del Documento LPN No. LPN-SIT-019-2022 

 

23. En las Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato, página 65-66 se adjuntan 

tres cuadros llamados “Administración Delegada”. Solicitamos muy respetuosamente 

corregir el correlativo que aparece en el título de cada cuadro. 

 

 

 



 

Respuesta: 

 

Ver ADDENDUM No. 1 

 

24. En las Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato, para los trabajos por 

Administración Delegada se establece para la mano de obra y para los materiales, que 

habrá un pago porcentual adicional sobre las tarifas básicas que cubra sus ganancias, 

gastos generales, etc., sin embargo, no se establece ese porcentaje adicional de 

Administración Delegada para cubrir los costos generales o indirectos y utilidad. 

Consulta: 

a. ¿Este factor lo calcula el Contratista y se incluye dentro del precio unitario a colocar 

en las tablas de Administración Delegada? 

b. ¿Ustedes proporcionarán este porcentaje? 

c. ¿O se adiciona el mismo porcentaje de indirectos y utilidad que el contratista haya 

indicado en su propuesta (Fichas de Costo) como se menciona en la Parte A – Datos 

del Contrato (1.2) Costo más utilidades? 

 

Respuesta: 

 

Este factor lo calcula el Oferente. 

 

25. En las Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato, en los trabajos por 

Administración Delegada tampoco se establece cual será el porcentaje a reconocer por los 

beneficios sociales de la mano de obra utilizada por Administración Delegada, solamente 

se indica en el documento que se reconocerán los beneficios sociales. Consulta: 

a. ¿Este factor lo calcula el Contratista y se incluye dentro del precio unitario a colocar 

en la tabla de mano de obra por Administración Delegada? 

b. O ¿Ustedes proporcionarán este porcentaje de beneficios sociales? 

 

Respuesta: 

 

Este factor lo calcula el Oferente y se incluye dentro del precio unitario a colocar en 

la tabla de mano de obra por Administración Delegada 

 

26. En las Condiciones Generales Sub-cláusula 1.8 nos indica: “El Contratista será 

responsable del cuidado y la custodia de todos los documentos contractuales, salvo que se 

hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo indicación en sentido 

diferente en el Contrato, el Contratista proporcionará al Ingeniero seis copias de cada uno 

de los Documentos del Contratista.” y en las Condiciones Especiales (CE) Parte A – Datos 

del Contrato, Sub-clausula 1.8 se establece: “El Contratista proporcionará al Ingeniero un 

original y 2 copias de cada uno de los Documentos del Contratista.” Consulta: 

a) ¿Cuáles son los documentos del contratista? 

b) Solicitamos se nos confirme o aclare el número de copias que se proporcionará ya que 

consideramos que prevalece lo que se especifica en los Datos del Contrato. 



 

 

Respuesta: 

 

El Contratista guardará, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato, las 

publicaciones que se señalan en las Especificaciones, los Documentos del Contratista 

(si los hubiere), los Planos y las Variaciones, así como cualesquier otras 

comunicaciones que se realicen en virtud del Contrato. El personal del Contratante 

tendrá el derecho de acceder a todos los documentos mencionados en cualquier 

horario razonable. 

 

27. En las Condiciones Generales Sub-clausula 4.21 Informes de Avance se refieren a la 

presentación de informes mensuales, así como en las Condiciones Especiales (CE), 

Parte A – Datos del Contrato, Sub-clausula 4.21 se indica: “El Contratista elaborará 

informes mensuales de avance, que presentará al Ingeniero en 1 copia original y 2 

copias electrónica.” Favor aclarar si estos informes de avance mensual serán 

preparados por El Contratista o por El Ingeniero como ha sido una costumbre por 

muchos años.  

 

Respuesta: 

 

Se entregará un original y dos copias en duro y una copia en digital, y será 

responsabilidad de El Contratista 

 

28. En las Condiciones Generales, Sub-clausula 6.7 Salud y Seguridad se establece: 

“Prevención del VIH/SIDA. El Contratista llevará a cabo un programa de 

concientización sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de servicios aprobado, 

y tomará todas las demás medidas que se especifiquen en el Contrato para reducir el 

riesgo de transmisión del virus VIH entre el personal del Contratista y la comunidad 

local, promover diagnósticos oportunos y brindar asistencia a las personas afectadas.”  

Además, se menciona, “(ii) suministrará preservativos masculinos o femeninos a todo 

el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras según corresponda; y (iii) ofrecerá 

servicios de examen, diagnóstico, asesoramiento y envío de casos a un programa 

nacional exclusivo sobre infecciones transmitidas sexualmente y VIH/SIDA (salvo que 

se acuerde de otra manera), a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las 

Obras.” Consulta: 

 

a. ¿No debería ser prevención del COVID o Viruela del mono? 

b. ¿El Costo de estas capacitaciones por personal externo capacitado y aprobado por 

la supervisión o el contratante, se reconocerán por el ítem Implementación del 

PGAS? 

c. ¿El Costo del suministro de preservativos y servicios de exámenes, diagnósticos, 

etc. se reconocerán por el ítem de Implementación del PGAS? 

 

 



 

Respuesta: 

 

Los temas de COVID, viruela del mono también son temas que deben desarrollarse. 

 

29. En las Condiciones Generales Sub-cláusula 6.7, manifiesta en el subpárrafo sexto: El 

pago que recibirá el Contratista por elaborar y poner en marcha este programa no 

superará el Monto Provisional destinado a este fin.  Favor proporcionarnos dicho monto 

a considerar.  

 

Respuesta: 

 

Ver ADDENDUM No. 1 

 

30. En las Condiciones Generales, sub-cláusula 8.1, se nos indica que una de las 

condiciones para que se inicien las obras en el ítem (d) es la entrega del recibo del 

adelanto de pago por parte del Contratista, de acuerdo con la sub-cláusula 14.2, 

siempre que la garantía bancaria haya sido entrega al Contratista. Consideramos que lo 

correcto es Contratante en lugar de Contratista. Favor verificar. 

 

Respuesta: 

 

Ver ADDENDUM No. 3 

 

31. En las Condiciones Generales, Sub-cláusula 8.3 establece: “A los 28 días de la orden 

de inicio se deberá presentar un programa de trabajo”.  

 

En las Condiciones Especiales (CE), en la Parte A – Datos del Contrato 8.3 establece: 

“10 días a partir de la orden de Inicio para la presentación del Programa de trabajo y 

Plan de Desembolsos”. 

 

En las Condiciones Especiales (CE), en la Parte B – Disposiciones Específicas 8.3 

establece: “El Contratista actualizará el Programa de Trabajo incluido en la Oferta y lo 

presentará en forma impresa y digital modificable, para la aprobación del Ingeniero 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la Orden de 

Inicio”. Favor proporcionar, ¿Cuál es el tiempo correcto requerido para la presentación 

del Programa de Trabajo después de la Orden de Inicio? 

 

Respuesta: 

 

Se deberá presentar a más tardar en los primeros 10 días calendario de la orden de 

inicio, según está establecido en las Condiciones Especiales (CE), en la Parte A – 

Datos del Contrato 8.3. 

 



 

32. En las Condiciones Especiales (CE), Parte B – Disposiciones Específicas, Sub-cláusula 

8.3 Programa, establece: “El Programa será revisado mensualmente para ver el avance 

real versus el programado, lo cual incluirá la revisión del Programa de pagos. Al 

incumplir con los montos programados acumulados, se aplicará una penalización de 

Lps. 5,000.00”. Según nuestra apreciación el Programa de trabajo que será evaluado 

no debería considerar la Administración Delegada ni la Cláusula Escalatoria ni el 

Componente Ambiental, en vista que los montos antes mencionados no dependen del 

Contratista. Favor confirmar.  

 

Respuesta: 

 

Es correcta su apreciación 

 

33. En las Condiciones Generales, sub-cláusula 10.1 se nos indica en el párrafo segundo: 

“…Si las obras están divididas en Secciones, el Contratista podrá igualmente solicitar 

un Certificado de Recepción de Obra por cada Sección”. Así mismo en la sub-cláusula 

10.2 nos indica: “El Ingeniero podrá, a la sola discreción del contratante, emitir un 

certificado de Recepción de Obra para cualquier parte las obras Permanentes”. Favor 

confirmar si se permitirán las Recepciones Parciales de tramos de carretera completos 

y en servicio al tráfico.  

 

Respuesta: 

 

No se permitirá. 

 

34. En las Condiciones Generales, en la sub clausula 14.7 (b) se nos indica, El monto 

certificado en cada certificado de Pago Provisional, dentro de los 56 días posteriores al 

momento en que el Ingeniero haya recibido la Declaración y los documentos 

justificativos, el monto que figure en cualquier declaración presentada por el 

Contratista, dentro de 14 días después de la presentación de dicha declaración. 

Cualquier discrepancia será rectificada en el próximo pago al contratista. Favor aclarar 

el periodo que se considerará a partir del cual comenzará a correr el tiempo para pago 

de intereses. 

 

Respuesta: 

 

Después de los 56 días 

 

35. En la Sección IX: Formularios de Garantía en el Formulario de Garantía de 

Mantenimiento de Oferta mencionan las conjunciones siguientes: “Las garantías o 

fianzas” y “la Garantía y/o Fianza de cumplimiento”. Solicitamos muy 

respetuosamente si podemos utilizar únicamente la palabra “Garantías”, en vista que 

dicha palabra da por entendido que los documento que se utilicen para garantizar, ya 



 

sea el cumplimiento de contrato, el pago de anticipo y la calidad de la obra pueden 

abarcar: una garantía bancaria, una fianza, un cheque certificado, o un bono del Estado. 

 

Respuesta: 

 

Utilizar Garantía Bancaria de …. 

 

36. En las Condiciones Especiales Parte A-Datos del Contrato Sub-cláusula 1.1.3.7 El 

Contratista debe presentar Garantía de Calidad cuyo monto será equivalente al cinco 

por ciento (5%) de monto contractual. La Garantía de Calidad deberá estar vigente por 

un plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva 

de la Obra. ¿Esta fecha se refiere a la fecha en que el contratista recibe el acta de recepción 

cuando se obtienen todas las firmas para hacer su trámite de fianza o garantía? o ¿La fecha 

de la visita de recepción del proyecto? ¿O la fecha que consta en el acta de recepción? 

Solicitamos muy respetuosamente se aclare con el fin de evitar malos entendidos 

 

Respuesta: 

 

La vigencia de la Garantía será a partir de la fecha en que el contratista haya 

concluido todas las obras contractuales y reparado todos los defectos. 

 

37. El Orden de Prioridad de los Documentos se establece en las Secciones: VI. 

Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato página 59 - 60, Sección VII. 

Condiciones Generales, sub cláusula 1.5 página 77 y en la Sección VIII. Anexo a las 

Condiciones Especiales - Formularios del Contrato, Convenio, página 187. En los tres 

sitios donde se establece este listado, difieren o en el orden de prioridad o en los 

documentos incluidos en el listado. Favor aclarar cuál es el correcto Orden de Prioridad 

de los Documentos. 

 

Respuesta: 

 

Las Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato (Sección VI). 

 

38. En caso de pagos tardíos habrá reconocimiento o pago de intereses conforme a lo que 

establece la Sección Cuarta, Artículo 28.- Pagos al Contratista de la Ley de 

Contratación del Estado y al Artículo 193 Plazo para el pago y abono de intereses por 

mora del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; Así como lo indicado en 

la Sección VII. Condiciones Generales, sub clausula 14.8 Retraso en los pagos? 

 

Respuesta: 

 

Ver Sección VII. Condiciones Generales. 

 



 

39. Solicitamos nos indiquen si El Ingeniero (La Supervisión) como se acostumbra en la 

mayoría de los proyectos que se han manejado con el Gobierno, será el responsable de la 

elaboración de los planos finales actualizados (tal como construidos). 

 

Respuesta: 

 

El contratista debe elaborar sus planos finales como construidos. 

 

40. ¿Ya se cuenta con la nota de prioridad para este proyecto que extiende la Secretaría de 

Finanzas, en vista que tenemos entendido que el proyecto no podrá iniciar o realizar 

desembolsos sin dicha nota? 

 

Respuesta: 

 

Es un proyecto que se ha considerado como prioritario. 

 

41. Como requisito y que es considerado para calificación técnica está el Programa de 

Trabajo. “El Oferente describirá mediante un Diagrama de Gantt, estableciendo la 

duración de todas las actividades previstas, así como su precedencia y continuación de 

estas en las etapas de desarrollo del proyecto. Para presentar una programación más real 

donde se consideren las épocas de verano e invierno, es importante que nos digan la fecha 

probable de inicio del proyecto, considerando también que la suscripción del contrato no 

se podrá realizar hasta que la SIT obtenga la aprobación presupuestaria del gasto 

correspondiente a este proyecto, según se manifiesta en los Datos de la Licitación IAO 

2.1.   

 

Respuesta: 

 

El contratista deberá presentar sus actividades en el diagrama de Gantt colocando 

mes 1, 2, 3…etc., ya que posterior a la adjudicación del contrato, este diagrama 

deberá afinarse para control en el desarrollo del proyecto. 

 

42. En la Sección IX: Formularios de Garantía en los Formatos de Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, Cumplimiento de Contrato, Calidad de Obra y Anticipo 

en el último párrafo se lee como se muestra en la imagen siguiente:  

 

 
Por experiencia en Licitaciones anteriores, al compartir el formato con la Institución 

Bancaria con la que se realizará el trámite de emisión de la Garantía, hemos tenido 

conflictos, ya que ellos consideran que el formato está erróneo, porque en lugar de 

Municipio debería leerse Departamento. Por lo anterior solicitamos muy respetuosamente 



 

considerar la siguiente modificación en los casos que la garantía sea emitida en San Pedro 

Sula:   

 
 

Respuesta: 

 

No debería haber problemas, ya que la ciudad se encuentra dentro del área de un 

municipio (que es más específico), al cual se le puede agregar el nombre del 

departamento. 

 

En el caso de San Pedro Sula, coincide el nombre de la ciudad con el nombre del 

municipio, y por no hacerlo muy repetitivo solo le agregan el nombre del 

departamento que se encuentra. Solo para en los casos que se genere esta situación 

se acepta la solicitud. 

 

43. Una vez la comisión haya revisado todas las ofertas presentadas por los licitantes, ¿Será 

posible que cada empresa conozca el puntaje obtenido después de la evaluación técnica?  

 

Respuesta: 

 

El oferente interesado solicitar a través de la Oficina de Transparencia de la SIT. 

 

44. En las Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato específicamente en el 

Modelo de Contrato, se enlistan los documentos que forman parte del Contrato: 

- Ítem (v) Condiciones Generales del convenio de la Comisión para la Resolución de 

Controversias.  

- Ítem (vii) Estructura Presupuestaria- 

- Ítem (x) Contrato Accesorio de corresponsabilidad por cumplimiento de Medidas de 

Mitigación y Transferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto 

Ambiental y Social en el Sitio. 

 

Sin embargo, los ítems antes mencionados no vienen adjunto en el presente documento 

de Licitación. Solicitamos muy respetuosamente se nos puedan proporcionar. 

 

Respuesta: 

 

Estos documentos se proporcionarán a la empresa oferente a quién se le adjudique 

el proyecto y previa firma del contrato. 

 



 

45. En las Condiciones Generales Sub-cláusula 1.8 Cuidado y suministro de los documentos, 

se indica: “El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de todos los 

documentos contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante o hasta dicha 

entrega. Salvo indicación en sentido diferente en el Contrato, el Contratista proporcionará 

al Ingeniero seis copias de cada uno de los Documentos del Contratista.” y en las 

Condiciones Especiales (CE) Parte A – Datos del Contrato, Sub-clausula 1.8 se establece: 

“El Contratista proporcionará al Ingeniero un original y 2 copias de cada uno de los 

Documentos del Contratista.” Consideramos que lo que prevalece es lo que se especifica 

en los Datos del Contrato, solicitamos se nos confirme o aclare el número de copias que 

se proporcionará. 

 

Respuesta: 

 

Es correcta su apreciación en la cantidad de copias a entregar. 

 

46. Al ingresar en el expediente del proceso en la PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS, 

se puede visualizar una Aclaratoria, sin embargo, esta no tiene fecha de creación y 

tampoco está firmada, por lo que solicitamos respetuosamente favor confirmar si es 

necesario añadir la fecha de la Aclaratoria en el Formulario de Oferta en el apartado 

mostrado en la siguiente imagen: 

 

 
De ser afirmativo favor indicarnos la fecha de la Aclaratoria para añadirla en el formato 

antes mencionado. 

 

Respuesta: 

 

La Aclaratoria Lic1211LPN-SIT-019-2022502-Aclaratoria.docx, la cual los dirige 

a los planos del proyecto, la fecha a utilizar es la de su publicación: 09 de agosto 

de 2022. 

 

47. En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, 3 Equipo mínimo requerido 

disponible (TEC-5), Solicitamos se agregue en este listado el equipo de mezclado o 

estabilización con cemento (recicladora), ya que según la especificación ETC-5 es 

necesario y requerido para la correcta ejecución de la actividad C.1 Sub Base Granular 

a ser Estabilizada con Cemento, F’c= 3 Mpa. 

Respuesta: 

 

Ver ADDENDUM No. 3. 



 

 

48. En la Sección IV. Formularios de la Oferta, en el cuadro de cantidades de obra, aparece 

la actividad B.2 Acarreo Adicional, ¿Ésta será considerada para todas las actividades que 

requieran acarreo, como ser: Botado de Desperdicio, Remoción de Derrumbes, 

Excavación Común y Subbase? Favor aclarar. 

 

Respuesta: 

 

La actividad B.2 está considerada únicamente para el acarreo adicional. 

 

49. En la Sección IV. Formularios de la Oferta, en el cuadro de cantidades de obra, no se 

incluye como actividad el corte ni el sello de las juntas del pavimento de concreto. 

Consulta: 

a. ¿Se debe incluir este costo en el precio unitario de la actividad C.4 Pavimento Concreto 

Hidráulico MR=650 lb/pulg2 , e=15cm? 

b. ¿Se agregará una nueva actividad al Cuadro de Cantidades para el corte y sello de 

juntas? 

 

Respuesta: 

 

Estas actividades deben estar incluidas dentro del Ítem E.1, ver Especificaciones 

Técnicas Especiales ETC-09 

 

50. En la Sección IV. Formularios de la Oferta, en el cuadro de cantidades, la actividad D.11 

Sub-drenaje PVC Ø=6” perforado, nos indica utilizar tubería Ø=6”, sin embargo, en la 

especificación ETC=13 que acompaña a ésta, se nos indica en el ítem 13.04 Tubos de 

PVC: “Deberán ser del diámetro indicado en los planos,…” y estos a su vez indican en la 

Hoja PG-06 en el detalle de Sub drenaje que la tubería a utilizar es de Ø=8”. Favor aclarar: 

¿qué diámetro de tubería se utilizará para la actividad D.11 Sub-drenaje, Ø=6” o Ø=8”? 

 

Respuesta: 

 

Ver cuadro de cantidades de obra. 

 

51. Favor proporcionarnos de detalle de la actividad E.3 Anclajes de barrera, ya que no se 

encuentra incluidos en los planos proporcionados. 

 

Respuesta: 

 

Ver detalle en Hoja 10/62 “Barrera de Concreto Tipo N. J.” del Tomo 7 Planos de 

Obra Tipo del Manual de Carreteras. 

 



 

52. En la Sección IV. Formularios de la Oferta, en el cuadro de cantidades, E.8. Bordillo Tipo 

B; Concreto f`c=210 Kg/cm2, Varilla Corrugada #3 @0.30m, sobre Concreto Hidráulico, 

solicitamos se nos aclare: 

a. ¿Se debe considerar pintura en los bordillos?  

b. En caso de ser afirmativo ¿Qué tipo de pintura se aplicará? 

 

Respuesta: 

 

No se considerará pintura en los bordillos 

 

53. En la Sección IV. Formularios de la Oferta, en el cuadro de cantidades, G.9 Señales 

Informativas de destino de un tablero de 40 x 240 m, en el dado caso que sea un marco, 

solicitamos se nos proporcione el detalle de la cimentación que debe de llevar los postes 

de la señal. 

 

Respuesta: 

 

Ver ADDENDUM No. 1 

 

54. En la Sección IV. Formularios de la Oferta, en el cuadro de cantidades, G. Señalización, 

Solicitamos se nos aclare si ¿se exigirá prelavado a presión antes de la pintura 

termoplástica o señalización horizontal? 

 

Respuesta: 

 

Ver ADDENDUM No. 1 

 

55. En la Sección IV. Formularios de la Oferta, en el cuadro de cantidades, en la actividad 

C.1 Sub Base Granular a ser Estabilizada con Cemento, F’c= 3 Mpa, Solicitamos se deje 

abierta la posibilidad de utilizar material de banco de préstamo además del material de 

río, en vista de que, en el banco de río disponible en las zonas aledañas al proyecto, 

cuentan con muy poca cantidad para este proyecto.  

 

Respuesta: 

 

Ver ETC-05 Suelo-Cemento, de las Especificaciones Técnicas Especiales, Parte 3-

Requisitos de las Obras. 

 

56. En la Sección IV. Formularios de la Oferta, en el cuadro de cantidades, no se encuentra 

incluido un ítem específico para excavación en roca. ¿Esto se debe a que se considera que 

no habrá roca en el proyecto?  

 

 

 



 

Respuesta: 

 

Tal como indica el manual de carreteras en la Sección 203 Excavación y 

Terraplenes, será la excavación de todo material encontrado, sin tener en cuenta 

su naturaleza, ni los medios empleados en su remoción, esto incluye roca, sin 

embargo, se deberá considerar un 20% del material rocoso del volumen total del 

Ítem B.1 (Ver ADDENDUM No. 1) 

 

57.  En la Sección IV. Formularios de la Oferta, en el cuadro de cantidades, no se encuentra 

incluido un ítem específico para Relleno de material cuando éste provenga de un préstamo 

lateral o de un banco de préstamo y no del mismo corte del proyecto. ¿Cómo será pagado 

el volumen que resulte del relleno de material proveniente de un préstamo lateral o banco 

de préstamo? 

 

Respuesta: 

 

Ver Sección 203 Excavación y Terraplenes, Tomo 5 del Manual de Carreteras. 

 

58. En los planos y especificaciones hay información sobre una estructura de pavimento 

de doble tratamiento, sin embargo, en la SECCIÓN IV 1. Oferta, el cuadro de 

cantidades del formulario de oferta refleja únicamente actividades de una estructura de 

pavimento de concreto hidráulico. Favor confirmar si se desestima la información de 

doble tratamiento y solamente se considera toda la información correspondiente a la 

estructura de pavimento con concreto hidráulico. 

 

Respuesta: 

 

Desestimar la información de doble tratamiento. 

 

59. En el detalle constructivo plasmado en el Plano PG-4 Secciones Típicas, Losas y Juntas 

(ver imagen). Favor revisar los siguientes puntos: 

 

• Confirmar el espesor del corte inicial en la Junta Transversal, ya que en el detalle indica 

que el corte inicial debe ser 3.5 cm y consideramos que este debe ser 3.5 mm ya que 

el ancho final de corte es 1/4” (6mm). 

 

• Confirmar el grosor del Cordón de Polietileno Reticulado, ya que el mostrado en el 

detalle indica que es de 5/8”, mientras que el corte es apenas de ¼”, por lo que se puede 

visualizar que el cordón propuesto no entraría en ese corte. 

 

 

 

 

 



 

Detalle en plano PG-06 Detalle ETC-12 Defensa de Concreto (189 

kg/cm2) sin refuerzo (media New Jersey) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

 

Es un detalle y procedimiento constructivo que puede ser discutido y consensuado 

durante la construcción de la obra y describirlo en su propuesta técnica su 

procedimiento como oferente. 

 

60. Favor confirmar las medidas correctas a utilizar para la Defensa de concreto New 

Jersey, ya que hay una diferencia entre el detalle que se muestra en la Parte 3 – 

Requisitos de las Obras, Especificaciones Técnicas Especiales, en la ETC-12 Defensa 

de Concreto (189 kg/cm2) sin refuerzo (media New Jersey) y el detalle que se muestra 

en el plano PG-06 “Muros, Barrera New Jersey, Sub-drenaje”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

 

La medida correcta enmarcada es la indicada en el Detalle ETC-12 (0.075 m) 



 

 

61. En el detalle Típico de Cercado que se muestra en el plano PG-08 “Tragantes, Vetiver, 

Cabezales, Cerco, Acceso Pav., Super Elv.” Se nos indica que el calibre de alambre de 

púas a utilizar es de Calibre 12. Sin embargo, este calibre no es comercial. Solicitamos 

para estar en igualdad de condiciones con todos los oferentes se cambie a Calibre 12.5. 

 

Respuesta: 

 

Utilizar calibre 12.5 

 

62. Favor aclarar si el sitio que se verá afectado por la construcción de la calle se encuentra 

liberado el derecho de vía, en caso de no estar liberado, favor aclarar quien incurrirá en 

estos trámites y gastos para lograrse el libramiento de las afectaciones.  

 

Respuesta: 

 

El libramiento del derecho de vía será la SIT el responsable 

 

63. Solicitamos se cambie la unidad de la actividad F.2 Corte, remoción, transporte y apilado 

de árboles de “Ha” a “Unidad”, ya que en este momento no contamos con un inventario 

de árboles que facilite la estimación de costo para esta actividad. 

 

Respuesta: 

 

Ver cuadro de cantidades del ADDENDUM No. 1 

 

64. En las Condiciones Especiales, en la Parte B – Disposiciones Específicas Aspectos 

Ambientales, numeral (c) manifiesta: La constructora deberá asumir los costos de viáticos 

y combustibles para que el personal de la Unidad Ambiental pueda realizar las 

inspecciones ambientales y sociales trimestrales. En vista que desconocemos a cuánto 

corresponden estos viáticos, ni cuántas visitas harán al proyecto, lo más sano y 

transparente es que estos costos se paguen por el ítem de Implementación del PGAS que 

son montos compensables aprobados por la supervisión y el Contratante. Favor confirmar 

por donde se pagarán estos costos.  

 

Respuesta: 

 

Solamente se pagarán los costos derivados de la Licencia Ambiental y de 

INGEOMIN en la partida de P.G.A.S. (Actividad No. IV del cuadro de cantidades 

de obra) 

 

65. En las Condiciones Especiales, en la Parte B – Disposiciones Específicas Aspectos 

Ambientales, numeral (d)(2) manifiesta: El contratista deberá contratar a un consultor o 

empresa debidamente certificada por SERNA - Mi Ambiente como prestador de servicios 



 

ambientales para realizar los estudios ambientales necesarios para obtener la autorización 

ambiental de la SERNA-Mi Ambiente en coordinación con la unidad ambiental de SIT.  

De igual manera, este costo se debería pagar por el ítem de Implementación del PGAS 

que son montos compensables aprobados por la supervisión y el Contratante, al no 

conocer exactamente el alcance de este servicio que se deberá subcontratar. Favor 

confirmar por donde se pagarán este costo.  

 

Respuesta: 

 

Solamente se pagarán los costos derivados de la Licencia Ambiental y de 

INGEOMIN en la partida de P.G.A.S. (Actividad No. IV del cuadro de cantidades 

de obra), con excepción de aquellos costos que son imputable al contratista 

 

66. En las Condiciones Especiales, en la Parte B – Disposiciones Específicas Aspectos 

Ambientales, numeral (d)(4) manifiesta: De ser imprescindible la tala de vegetación 

arbórea en el área donde se realiza la obra, la constructora solicitará al representante del 

Instituto de Conservación Forestal (ICF) o las Unidades Ambientales de las alcaldías (s) 

del proyecto, respectivamente la autorización correspondiente. El ICF no dará permiso de 

corte o tala de árboles si no existe Licencia Ambiental del Proyecto y esto puede ser un 

atraso en la ejecución del mismo. ¿Solicitamos se nos aclare si el proyecto ya cuenta con 

Licencia Ambiental o el trabajo solicitado y mencionado en la pregunta anterior 

corresponde a contratar una consultoría para preparar y tramitar la Licencia Ambiental? 

En caso de que no exista una Licencia Ambiental, sugerimos que sea el supervisor quien 

la elabore y tramite, ya que ellos inician en el proyecto antes que el contratista, además 

existe una multa para los contratistas que inicien los trabajos sin haber una Licencia 

Ambiental del Proyecto. 

 

Respuesta: 

 

No existe Licencia Ambiental y su trámite será responsabilidad del Contratista (Ver 

1.13 Cumplimiento de la Legislación de la Sección VII. Condiciones Generales del 

Documento LPN-SIT-019-2022). 

 

67. En las Condiciones Especiales, en la Parte B – Disposiciones Específicas Aspectos 

Ambientales, inciso (d)(17) manifiesta: El contratista no deberá proceder a la extracción 

de material selecto, material de sub-base, base sin el permiso de la entidad a la que les 

corresponde su otorgamiento. ¿Solicitamos se nos aclare si el proyecto ya cuenta con 

permisos de Bancos de extracción de material? En caso de que no exista un permiso de 

Banco de extracción, sugerimos que sea el supervisor quien lo elabore y tramite, ya que 

ellos inician en el proyecto antes que el contratista. 

 

 

 

 



 

Respuesta: 

 

No existen permisos de Bancos de Extracción de Material y su trámite será 

responsabilidad del Contratista (Ver 1.13 Cumplimiento de la Legislación de la 

Sección VII. Condiciones Generales del Documento LPN-SIT-019-2022). 

 

68. En las Condiciones Especiales, en la Parte B – Disposiciones Específicas Aspectos 

Ambientales, numeral (d)(20) manifiesta: El contratista deberá presentar mensualmente 

informes de cumplimiento de medidas ambientales a la Unidad de Gestión Ambiental de 

SIT. Solicitamos se nos aclara si los informes de cumplimiento ambiental los presenta el 

contratista o el supervisor como ha sido en la mayoría de los proyectos, ya que son ellos 

quienes velan por el fiel cumplimiento que el contratista da a cada una de las medidas a 

implementarse durante el desarrollo de la obra, además el Contratista no debería evaluarse 

a sí mismo si cumplió o no con las medidas ambientales requeridas. 

 

Respuesta: 

 

El contratista realizará informes del cumplimiento de las medidas ambientales. 

 

69. Para el cumplimiento de todas las medidas ambientales será necesario estimar los 

siguientes costos: 

A) Costos para emisión de Licencia Ambiental que incluye:  

• Pago de Constancias de No Inicio de Actividades del proyecto y que el proyecto se 

desarrollará en Un Bien Público (Catastro) que deben ser emitidas por la 

Municipalidad correspondiente. 

• Pago de un Consultor Ambiental certificado por SERNA – Mi Ambiente como 

prestador de servicios ambientales (quien elabora la memoria técnica al ser un 

proyecto de categoría I por parte del PSA). 

• Pago de Garantía Bancaría de Cumplimiento de Medidas Ambientales  

• Pago del Fondo Rotatorio DECA 

• Pago de tres certificados de auténticas para auténticas de firmas, copias y 

declaración jurada del PSA.  

• Pago de Publicaciones en los diferentes diarios del País 

• Pago de viáticos y combustibles para giras de inspección de las instituciones como 

ser UGA/SIT, para realizar el primer SINEIA. 

• Pago al fondo rotatorio DECA del SINEIA de cierre del proyecto. 

B) Costos de viáticos y combustibles para la comisión mixta de higiene y seguridad  

C) Costos por autorización de uso de botadero municipal 

D) Costos por trámite para autorización de bancos de extracción de material que 

incluyen:  

• Pagos por extracción de materiales según plan de arbitrio municipal en la zona 

de influencia del proyecto. 



 

• Pago de viáticos y combustibles para giras de inspección trimestrales de las 

instituciones como ser UGA/SIT e INHGEOMIN para aperturas de banco de 

material y para control, seguimiento y cierre. 

• Pago de Publicación en el diario La Gaceta de acuerdos ministeriales de 

aprobación de explotación de banco de material y publicación para el cierre de 

estos.  

 

E) Costos de Permiso de Corte de Árboles que incluye: 

• Pago de un Ingeniero forestal para la elaboración del plan de salvamento. 

• Pagos por trámites de permiso de cortes de árboles a la UMA de la municipalidad 

correspondiente según lo estipulado en el plan de arbitrios de dicha 

municipalidad.  

• Pago por Compra de árboles en compensación al corte de árboles en la relación 

que por cada árbol cortado se deberá reponer 3. 

 

F) Costos de control y seguimiento para el cumplimento de medidas ambientales 

según resolución de licencia ambiental que incluye: 

• Pago de Constancias Ambientales en las diferentes UMAS o Municipalidades 

• Pago de viáticos y combustibles para giras de inspección de las instituciones 

como ser UGA/SIT, para realizar SINEIAs de control y seguimiento. 

• Pago de viáticos a personal de la UGA - SIT para giras del Instituto Hondureño 

de Antropología y del Instituto de Turismo. 

 

Por lo antes expuesto sugerimos respetuosamente que todos estos costos se paguen por 

el Ítem Implementación del PGAS, en vista de que son costos impredecibles en este 

momento, siempre con previa autorización del supervisor o de la SIT; tal como se ha 

hecho últimamente en algunos proyectos, donde se le ha llamado a este renglón 

“Ambiental”. Favor confirmar si estos costos se pagarán a través de dicho ítem. 

 

Respuesta: 

 

Solamente se pagarán los costos derivados de la Licencia Ambiental y de 

INGEOMIN en la partida de P.G.A.S. (Actividad No. IV del cuadro de cantidades 

de obra), con excepción de aquellos costos que son imputable al contratista. 

 

70. En la Parte 3 – Requisitos de las Obras, Especificaciones Técnicas Especiales en la 

ETC-15 Siembra de árboles, apartado 15.03 Requerimientos de Construcción, 

menciona que se deberá de contratar un Ingeniero Forestal para la ejecución de esta 

partida, solicitamos se nos aclare si el costo de la contratación del mismo será 

considerado en la partida de “Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social” 

o deberá de ser considerado en el personal clave para el desarrollo de la obra. 

 

 

 



 

Respuesta: 

 

El pago del Ingeniero Forestal el Contratista debe incluirlo en sus costos indirectos. 

 

71. En la Parte 3 – Requisitos de las Obras, Especificaciones Técnicas Especiales, en la 

ETC-15 Siembra de árboles, solicitamos muy respetuosamente se nos aclare si en esta 

partida se incluyen los árboles a reponer en compensación al corte de árboles que se 

pueda realizar en la proporción de 3/1 o esta actividad de reposición de árboles será 

considerada por aparte en la partida de “Implementación del Plan de Gestión Ambiental 

y Social” en cumplimiento a la ficha respectiva. 

 

Respuesta: 

 

Los árboles a reponer tras el corte serán pagados bajo el Ítem F.3 Plantación de 

árboles. 

 

72. En la Parte 3 – Requisitos de las Obras, Especificaciones Técnicas Especiales, en la 

ETC-21 Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGA)” donde se 

indica:  que el contratista está obligado a implementar todas las medidas contenidas en 

el PGA, solicitamos se nos proporcionen las fichas contenidas en el Plan de Gestión 

Ambiental y Social, ya que en el documento base solo se nos hace referencia y mención 

del cumplimiento de las mismas. 

 

Respuesta: 

 

Las actividades de las medidas Ambientales serán definidas durante la solicitud de 

la Licencia Ambiental, actualmente se tiene un monto global y el detalle se le 

proporcionará al oferente adjudicatario.  

 

73. Solicitamos muy respetuosamente se nos aclare cuál será el personal clave a considerar 

en la oferta para la “Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGA)” 

y el tiempo aproximado que el mismo deberá de permanecer en la zona de desarrollo 

de la obra, ya que estos no se indican en el documento base de Licitación. 

 

Respuesta: 

 

Ver Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación (Con Precalificación) 

 

74. Solicitamos nos indiquen si la supervisión como se acostumbra en la mayoría de los 

proyectos que se han manejado con el Gobierno, será el responsable de la elaboración 

de los planos finales actualizados (tal como construidos). 

 

 

 



 

Respuesta: 

 

El contratista debe elaborar sus planos finales, porque de lo contrario no podrá 

hacer el cobro de la obra ejecutada o pago final 

 

75. ¿Quién será el responsable del manejo de la Bitácora de extracción de materiales, el 

contratista o el ingeniero? 

 

Respuesta: 

 

El Contratista 

 

76. Solicitamos muy respetuosamente una ampliación de 10 días de la fecha de 

presentación de la Oferta del proyecto en referencia, ya que requerimos un mayor 

tiempo para analizar la oferta, lo anterior basado en la magnitud de esta obra y las 

numerosas interrogantes que necesitamos se nos aclaren.  

 

Respuesta: 

 

Ver ADDENDUM No. 2 de fecha 29 de agosto del 2022. 

 

 

Comayagüela, M.D.C. 02 de Septiembre del 2022.  

 

 

 

 

 

ING. MAURICIO RAMOS 

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 

DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) 

 

 


