
DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

A

1 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES

1.1

Bodega General y Oficinas. Aprobado por la Supervisión.Construcción de tres 

Oficinas y Bodega. Construcción de tres oficinas de 60m² c/u para el Contratista, 

Supervisor y SEAPI. Las dimensiones de la bodega queda a consideración del 

Contratista siempre y cuando cumpla con los requisitos de cuidado y protección de 

materiales descrito en las especificaciones técnicas. Las Oficinas y Bodega deben ser  

aprobadas por la Supervisión.

Global 1.00

1.2
Cerco Provisional de Lámina de Zinc. Con estructura de madera rústica y lámina de 

zinc de 8'.
m 392.00

1.3 Instalaciones Hidráulicas Preliminares. Ver especificaciones Técnicas. Global 1.00

1.4
Instalaciones Eléctricas Temporales para uso del contratista: Ver especificaciones 

técnicas 2.1.5.2 "Instalaciones eléctricas".
Global 1.00

1.5 Marcado y Niveleteado: Topografía en general. m
2 5,500.00

1.6 Demolición de Acera de Concreto y Bordillo. m
2 30.00

1.7
Demolición de Muro y Gradas en área donde se construirá rampa para personas con 

necesidades especiales y calle de acceso.
Global 1.00

1.8 Desmontaje de caseta de vigilancia. Demolición de paredes y pisos. U 2.00

1.9 Remoción y apilamiento de adoquines. En lugar donde indique la supervisión. m
2 5,500.00

1.10 Remoción y Reubicación Cajas de Registro de válvulas para agua potable. u 2.00

1.11 Demolición Cajas y Tragantes de aguas lluvias dentro del área del proyecto. u 5.00

1.12
Remoción de Tubería de Tramo de Red de Agua Potable PVC 3". Donde indique la 

Supervisión.
m 122.00

1.13
Suministro e Instalación de Tubería Agua Potable PVC 3", SDR-26. (Incluye 

excavación y aterrado).
m 122.00

1.14
Remoción de Tubería de Tramo de Red de Agua Potable PVC 4". Donde indique la 

Supevisión.
m 117.00

1.15
Suministro e Instalación de Tubería Agua Potable PVC 4", SDR-26. (Incluye 

excavación y aterrado).
m 117.00

1.16 Desmontaje  de línea de  Alta tensión. Trifásica. m 190.00

1.17
Desmontaje de Instalaciones Eléctricas existentes: postes, lámparas, herrajes y 

cables telefónicos.
u 10.00

1.18 Desmontaje, Reubicación e Instalación de Fibra Óptica existente. m 300.00

1.19 Botado de Material producto de demoliciones. Fuera de los predios de la UNAH. m
3 60.00

1.20
Losa de Fondo de Cisterna: e= 30 cm, (Detalle en Plano Estructural ES-41), 

impermeabilizante integrado similar SIKA 1, aprobado por supervisor.
m

2 76.00

1.21 Losa Superior de Cisterna: e= 30 cm (Detalle en Plano Estructural ES-41). m
2 76.00

1.22
Tapaderas Metálicas de  Cisterna 100 x 100 cm. Según detalle. Ver Especificaciones 

Técnicas para pinturas en metal.
u 2.00

1.23
Paredes de Concreto Armadas para Cisterna, incluye pintura especial para cisterna 

al interior (Detalle en  plano estructural). Incluye impermeabilizante integrado tipo 

Sikalite. Ver especificaciones técnicas.
m

2 130.50

1.24 Reinstalación de Lineas Telefónicas para edificios colindantes a la construcción. m 400.00

1.25

Seguridad en la Obra: Incluye Señalización y Rotulación, Dispositivos de Protección 

Personal Certificados y Dispositivos de Protección Colectiva  para el personal de 

Planta y Visitantes. Todo lo anterior de acuerdo al Reglamento General de Medidas 

Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Vigente a la 

fecha . Ver EspecificacionesTécnicas Sección 04 Seguridad y Requerimientos de 

Salud en el Trabajo.

Global 1.00

1.26
Gestión Ambiental: Medidas de Mitigación de acuerdo al Plan de Gestión Ambiental. 

Ver Especificaciones Técnicas Sección 05 Gestión Ambiental.
Global 1.00

2
TERRACERÍA : EXCAVACIONES Y RELLENOS 

COMUNES Y ESTRUCTURALES 

2.1 Corte en Área de Edificio: Material común no clasificado. m
3 27,000.00

2.2
Botado de Material Sobrante (corte, abundamiento considerado 25%), dentro de los 

predios de la Universidad (Sitio aprobado por la supervisión y la SEAPI).
m

3 25,000.00

FORMATO DE OFERTA

GENERALES

Sub- TOTAL
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

2.3
Botado de Material Sobrante de Excavaciones de tuberias, pozos, cajas  y 

cableados, dentro de los predios de la Universidad (Sitio aprobado por la supervisión y 

la SEAPI).
m

3 100.00

2.4 Excavación para Zapata Aislada: Material común no clasificado. m
3 3,750.00

2.5 Excavación para Zapata Corrida: Material común no clasificado. m
3 553.00

2.6 Excavación para Cisterna material común no clasificado. m
3 294.00

2.7 Excavación para Cimentación Cubo de Ascensor: Material común no clasificado. m
3 96.00

2.8 Excavación para Tanque de Combustible (Diesel). m
3 20.00

2.9 Excavación para Tubería para aguas lluvias. m
3 20.00

2.10 Relleno y Compactado de Material Selecto bajo pisos 20  cms. En estacionamiento. m
3 980.00

2.11 Relleno y Compactado con material del sitio en Zapatas. m
3 7,100.00

2.12 Relleno y Compactado con material del sitio en Cisterna. m
3 168.00

Sub- TOTAL

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

3

3.1 Zapata Z-1  de 2.00 mx 2.00 m x 0.45 m, 6#6 a. s. u 19.00

3.2 Zapata Z-3 de 3.00 m x 3.00 m x 0.7m, 8#8 a. s. u 31.00

3.3 Zapata Z-6 de 4.50m x 4.50m x 0.90 m, 22#8  a. s. u 4.00

3.4 Zapata Z-8 de 5.50m x 5.50 mx 1.10 m,  33#8 a. s. u 2.00

3.5 Zapata Z-10 de 6.50m x 8.00m x 1.40 m, 47#8 a. s. u 3.00

3.6 Zapata Z-11 de 8.00m x 8.00m x 1.60 m, 62#8 a. s. u 11.00

3.7 Zapata Z-12 de 9.00m x 9.00 mx 1.80 m, 90#8 a. s. u 2.00

3.8
Zapata Z-13  de 4.20m x 30.00 mx 0.90 m, 128 # 8  y 80 #8 y viga de 1.20m x 30.00 m, 

(Ver plano ES-40).
u 1.00

3.9 Zapata Z-14 de 7.80m x 28.00 mx 1.60 m, 64#8 y 232 # 8. u 1.00

3.10 Zapata Z-15 de  6.50 mx 10.00 mx 1.60 m,  42 # 8  y 45 # 11. u 1.00

3.11
Zapata Corrida ZC-1 (a): para muro de concreto (Contorno estacionamiento ) de 1.00m  

x 0.30 m.
m 42.00

3.12 Zapata Corrida ZC-2: para  cimiento de Archivo General. m 54.00

3.13
Sobrecimiento de Bloque en Cimientos de Archivo General; bloque de 

20cmx20cmx40cm, con barras #3@40 y refuerzo longitudinal #3
m

2 160.00

3.14
Zapata Corrida ZC-1(b): para muro de concreto (contorno estacionamiento ) de 1.00 

mx 0.30 m.
m 300.00

3.15
Muro Perimetral de Concreto Armado en Estacionamiento  (a). Ver detalle en Plano  

Estructural ES-04.
m

2 277.00

3.16
Muro perimetral de concreto armado en estacionamiento  (b). Ver detalle en plano  

estructural ES-04.
m

2 1,000.00

3.17
Suministro y Aplicación de Protección Impermeable para estructuras enterradas, para 

cara posterior de muro. Similar a producto Igol denso SIKA previo aplicación de 

producto similar a Igol imprimante SIKA.
m

2 1,277.00

B

4

4.1 Columna  C1: 40 X 40 cm ,  8#8, #3@15, y #3@30 : Incluye pedestal. m 92.00

4.2 Columna  C6: 100cm de Ø,  16#8, #3@20, y #3@40: Incluye pedestal. m 28.00

4.3 Columna  C7: 100cm de Ø,  32#8, #3@20, y #3@40: Incluye pedestal. m 396.00

4.4 Columna  C8: 100cm de Ø,  32#11,  #3@20, y #3@40: Incluye pedestal. m 626.00

4.5 Columna  C9: 200cm de Ø,  64#11,  #3@20, y #3@40: Incluye pedestal. m 135.00

4.6 Columna  C10: 60cm de Ø,  16#8,  #3@15, y #3@30: Incluye pedestal. m 116.00

4.7 Columna C-11: 40 x 80cm, 20#11, #3@15, y #3@30: Incluye pedestal. m 135.00

4.8 Columna C-12: 40 x 100cm, 30#11, #3@15, y #3@30: Incluye pedestal. m 135.00

4.9 Columna C-13: 40 x 250cm, 32#11, #3@15, y #3@30: Incluye pedestal. m 135.00

4.10 Columna C-14: 40 x 400cm, 32#8, #3@15, y #3@30: Incluye pedestal. m 135.00

4.11 Columna  C15: 60cm de Ø,  6#8,  #3@15, y #3@30: Incluye pedestal. m 85.00

4.12
Pared Rigidizadora de Concreto Armado para acotar Elevadores : e= 20cm,  #4 @ 

35cm a. s. (Ver detalle); incluye resanes. Incluye desmoldante similar a Separol de 

SIKA.
m

2 1,044.00

4.13
Pared de Concreto Armado que rodea la Silueta del Edificio : con e= 30cm y 

refuerzo #8 @30 cm, en sentido horizontal y #5 @30 cm en sentido vertical, acabado 

concreto visto, (Plano ES-07). Incluye desmoldante similar a Separol de SIKA.
m

2 1,356.00

4.14
Pared de Concreto Armado que rodea la Silueta del Edificio: con e= 20cm y 2 capas 

de refuerzo #5 @30 cm dispuesto en 2 direcciones ortogonales entre si.; acabado 

concreto visto, (Plano ES -07). Incluye desmoldante similar a Separol de SIKA.
m

2 6,633.00

4.15
Pared inclinada de Concreto Armado etre eje H al Eje I' de: e= 20cm, 2 capas de 

refuerzo con varilla #4@30cm a.d. dispuestos ortogonalmente. Incluye desmoldante 

similar a Separol de SIKA.
m

2 210.00

4.16 Resane de pared de Concreto interior y exterior. m
2 14,430.00

ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN Y OBRAS ANEXAS ( Resistencia del concreto = 4,000.00 

P.S.I. y Acero Grado = 60 )

Sub- TOTAL

                                                                                         A. GENERALES-TOTAL

ELEMENTOS VERTICALES: COLUMNAS, CONCRETO VISTO ( Resistencia de Concreto = 

4,000.00 P.S.I  y Acero Grado = 60)

ESTRUCTURAS VERTICALES Y HORIZONTALES : COLUMNAS, VIGAS, PAREDES 

DE CONCRETO ARMADO, SOLERAS, BATIENTES Y CARGADORES,  CASTILLOS.

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

4.17
Pared de Concreto Armado para Tanques Elevados : con e= 20cm y  refuerzo #4 

@30 cm. A. s.; incluye resanes. Incluye desmoldante similar a Separol de SIKA.
m

2 132.00

4.18
Pared de Concreto Armado en Cubo de Gradas, (Fachada norte) e=15cm  refuerzo 

#4 @30 cm. A. S.; incluye resanes. Incluye desmoldante similar a Separol de SIKA.
m

2 360.00

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

4.19
Suministro y aplicación de Pintura para Paredes de Concreto Externas: previa 

aprobación de supervisión, similar a Sika transparente 10, revestimiento barniz acrílico 

Transparente, para protección de los rayos UV.
m

2 9,020.00

5

5.1 Viga Marco :A

5.1.1 Viga Marco "A" (eje 2 al 6 y de 7 al muro) (40cmx70cm). m 438.00

5.2 Viga Marco :B

5.2.1 Viga Marco "B" (eje 2 al 6) (40cmx70cm). m 430.00

5.3 Viga Marco :C

5.3.1 Viga Marco "C" (eje 2 al 6) (40cmx70cm), planta baja. m 47.00

5.3.2 Viga Marco "C"  (eje 2 al 3 y del eje 5 al 6) (40cmx120cm). m 180.00

5.3.3 Viga Marco "C" (eje 3 al 4 y del eje 4 al 5) (40cmx70cm). m 180.00

5.4 Viga Marco :D

5.4.1 Viga Marco "D" (eje 2 al 6) (40cmx70cm), planta baja. m 47.00

5.4.2 Viga Marco "D" (eje 3 al 5) (40cmx70cm), nivel intermedio. m 14.00

5.4.3 Viga Marco "D" (eje 2 al 3) (40cmx70cm), nivel intermedio. m 36.00

5.4.4 Viga Marco "D" (eje 5 al 6) (40cmx70cm), nivel intermedio. m 14.00

5.4.5 Viga Marco "D" (eje 1 al 3) (40cmx120cm). m 120.00

5.4.6 Viga Marco "D"  (eje 3 al 5) (40cmx120cm). m 144.00

5.4.7 Viga Marco "D" (eje 5 al 7) (40cmx120cm). m 120.00

5.5 Viga Marco :E

5.5.1 Viga Marco "E"  (eje 1 al 7)  de 40x70 cm. m 47.00

5.5.2 Viga Marco "E" (eje 2 al 6) de 40x70  cm. m 57.00

5.5.3 Viga Marco "E" ( eje 2 al 3 y 5 al 6) de 40x120 cm. m 231.00

5.5.4 Viga Marco "E" (eje 3 al 5 ) de 40x70 cm. m 180.00

5.6 Viga Marco :F

5.6.1 Viga Marco "F"  (eje 1 al 7) (40cmx70cm). m 47.00

5.6.2 Viga Marco "F" (eje 2 al eje  6) (40cmx70cm) nivel intermedio. m 52.00

5.6.3 Viga Marco "F"  (eje 2 al eje 6) (40cmx70cm). m 260.00

5.7 Viga Marco :F 1´

5.7.1 Viga Marco "F1´" (eje 3 al 5) (40cmx70cm). m 115.00

5.8 Viga Marco  G 

5.8.1 Viga Marco "G" ( de muro a muro de concreto), planta baja (40cmx70cm). m 60.00

5.8.2 Viga Marco "G " ( eje 3 al eje 5), nivel intermedio (60cmx120cm). m 18.00

5.8.3 Viga Marco "G " ( eje 3´ al eje 3 y  eje 5 al 5´), nivel intermedio (60cmx200cm). m 6.00

5.9 Viga Marco  H

5.9.1 Viga Marco "H" ( de muro a muro de concreto), planta baja (40cmx70cm) m 60.00

5.9.2 Viga Marco "H " ( eje 3 al eje 5), nivel intermedio (60cmx120cm). m 18.00

5.9.3 Viga Marco "H" ( eje 3´ al eje 3 y  eje 5 al 5´), nivel intermedio (60cmx200cm). m 6.00

5.10 Viga Marco I

5.10.1 Viga Marco "I"  ( de muro a muro de concreto), planta baja (40cmx120cm) m 65.50

5.10.2 Viga Marco "I" ( eje 2 al eje 6), MEZANINE m 26.00

5.11 Viga Marco J

5.11.1 Viga Marco "J" ( de muro a muro de concreto), planta baja (40cmx70cm) m 65.50

5.12 Viga Marco 2 y 6

5.12.1 Viga Marco "2 y 6"  ( de muro a muro de concreto), planta baja (40cmx70cm) m 170.00

5.12.2 Viga Marco "2 y 6" ( del eje B al eje E), planta baja (40cmx70cm) m 540.00

5.13 Viga Marco   3 y 5

5.13.1 Viga Marco "3 y 5" (pared curva de concreto al eje A),  (40cmx70cm) m 98.00

5.13.2 Viga Marco "3 y 5" (de eje A-B-C-D-E-F),  (40cmx70cm) m 960.00

5.13.3 Viga inclinada Marco "3 y 5"  (de eje F-I),  (40cmx70cm) m 60.00

5.13.4 Viga inclinada Marco "3 y 5"  (de eje F-H),  (40cmx70cm) m 40.00

5.13.5 Viga Marco "3 y 5" (de eje H-I),  (40cmx70cm) m 18.00

5.13.6 Viga Marco "3 y 5" (de eje  I -al Muro),  (40cmx70cm) m 28.00

5.14 Viga Marco : 4

5.14.1 Viga Marco "4" (Vértice a vértice) (40cmx70cm), planta baja m 62.00

5.14.2 Viga Marco "4" (Eje D al eje F) (40cmx70cm),MEZANINE m 18.00

5.14.3 Viga Marco "4"  (Vértice al eje A y eje G al vértice), (40cmx120cm) m 121.00

5.14.4 Viga Marco "4"  ( eje A al eje B), (40cmx70cm), m 132.00

5.14.5 Viga Marco "4" ( eje B - C - D - E - F-F1-G), (40cmx70cm), m 504.00

5.14.6 Viga Marco "4"  inclinada ( eje G a pared de concreto inclinada), (40cmx70cm), m 25.00

Sub- TOTAL

ELEMENTOS HORIZONTALES:   VIGAS, ACABADO CONCRETO VISTO ( Resistencia de 

Concreto= 4,000.00 P.S.I. y Acero Grado = 60 ) 

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

5.14.7 Viga Marco "4" inclinada ( eje G a eje H), (40cmx70cm), m 20.00

5.14.8 Viga Marco "4" ( eje H a eje I), (40cmx70cm), m 9.00

5.14.9 Viga Marco "4" inclinada ( eje I al eje J muro), (40cmx70cm), m 10.00

5.15 Viga Marco : 1 y 7

5.15.1 Viga Marco "1 Y 7"  ( eje D al eje I muro), (40cmx70cm), m 90.00

5.15.2 Viga Marco 7 (Eje A al Eje D),(40Xx70cms). m 24.00

5.16
Viga de orilla en contorno de Losas de 20cmx90 cm (Detalle III en planos 

estructurales).
m 1,513.00

5.17
Viga Perimetral en contorno de Losas de Entrepiso de 40cms.x120cms. (Detalle II 

en planos estructurales ES-12)
m 1,513.00

5.18 Viga en losa de MEZANINE VS-M5 ( detalle plano estructural) m 240.00

5.19
Viga en losa de MEZANINE y rampa de gradas a MEZANINE VS1 (Detalle plano 

estructural)
m 330.00

5.20
Viga en azotea para soportar estructura de cubierta de policarbonato de 20x90cm 

(Detalle en plano estructural)
m 32.00

5.21
Viga en planta baja sobre entrada a estacionamiento de 40cmx70cm           (Armado 

típico de vigas de marcos)
m 16.00

5.22 Viga VT-1 en final de losa planta baja de 40cmx70cm (Detalle en plano estructural) m 20.00

5.23 Viga V2 de 30x60 cm (Detalle en plano estructural) m 670.00

5.24 Viga V1 de 20X190 cm (Detalle en plano estructural) m 50.00

5.25
Viga Pared : viga en paredes de tanques elevados de 30cmx100cm (Detalle en 

plano estructural ES-39)
m 12.00

5.26 Viga Diagonal 40x70 cms entre Marco A y B, en Planta Baja. m 8.50

6

6.1
Firme de Concreto en Estacionamiento (Sótano), e=10 cm de 4,000 PSI con V#3 a 

30 cm a. s. y cortes a 1.50 m en a. s. incluye sellado de juntas con producto similar a 

sikaflex, Acabado escobillado.
m

2 4,700.00

6.2
Losa Sólida con Vigueta de Keystones 16J-38 en Planta baja, e= 8.00 cm, V# 3 @ 

30 cm A.S. Considerar concreto nivelante para dar acabado tipo helicóptero. Ver 

detalle en Planos Estructurales.
m

2 1,807.00

6.3

Losa Sólida con Vigueta de Keystones 16J-38 en Plaza sobre Sótano; para dar 

pendiente y evitar el estancamiento de aguas superficiales. e= 8.00 cm, # 3 @ 30 cm 

A.S. Impermeabilizante con 2 componentes a base poliuretano similar  o superior al 

SIKA Uretano, considerar mortero nivelante de e= variable. Ver detalle en Planos 

estructurales 

m
2 2,002.00

6.4
Losa Sólida Inclinada para Gradería de Auditorio: Losa  de e= 10.00 cm, # 3 @ 30 

cm A.S., Con vigueta de keystones 16J-38, (Detalle en  plano estructural ) Planta Baja. 
m

2 110.00

6.5 Graderia para Auditorio: Detalle en planos Estructurales. m
2 114.00

6.6
Losa sólida en Nivel MEZANINE, considerar mortero nivelante e= variable. Ver detalle 

en Planos Estructurales.
m

2 552.00

6.7
Losa sólida con Vigueta Keystone 16J-38 en Nivel MEZANINE, e= 8.00 cm, V# 3 @ 

30 cm A.S. Considerar mortero nivelante e= variable. Ver detalle en Planos 

Estructurales.
m

2 242.00

6.8

Losa sólida con Vigueta de Keystones 16J-38 en Nivel Intermedio  e= 8.00 cm, V# 

3 @ 30 cm A.S., (Detalle en  plano estructural ) considera mortero nivelante, e= 

variable. Ver detalle en Planos Estruturales.

m
2 1,195.00

6.9

Losa Sólida Inclinada  con Vigueta de Keystones 16J-38 en Nivel  intermedio 

(Gradas y Cafetería), e= 8.00 cm, # 3 @ 30 cm A.S. con impermeabilizante integrado 

similar a Sika 1, incluye mortero nivelante e= variable. Ver detalle en Planos 

Estructurales.

m
2 980.00

6.10
Losa sólida con vigueta de keystones 16J-38 en Primer Nivel, e= 8.00 cm, V#3 @ 

30 cm A.S. Considerar mortero nivelante e= variable. Ver detalles en Planos 

Estructurales.
m

2 2,075.00

6.11
Losa sólida con vigueta de keystones 16J-38 Segundo Nivel, de e= 8.00 cm, V#3 @ 

30 cm A.S. Considerar mortero nivelante e= variable. Ver detalle en Planos 

Estructurales.
m

2 1,870.00

6.12
Losa sólida con vigueta de keystones 16J-38, de e= 8.00 cm en Tercer Nivel, V#3 

@ 30 cm A.S. Considerar mortero nivelante e= variable.
m

2 1,870.00

6.13
Losa sólida con vigueta de keystones 16J-38 en Cuarto Nivel, e= 8.00 cm, V#3 @ 

30 cm A.S. Considerar mortero nivelante e= variable. Ver detalle en Planos 

Estructurales.
m

2 1,870.00

6.14
Losa sólida con vigueta de keystones 16J-38 en Quinto Nivel, de e= 8.00 cm, V# 3 

@ 30 cm A.S. Considerar mortero nivelante e= variable. Ver detalle de Planos 

Estructurales.
m

2 1,870.00

6.15
Losa sólida con vigueta de keystones 16J-38 en Sexto Nivel, de e= 8.00 cm, V#3 @ 

30 cm A.S. Considerar mortero nivelante e= variable. Ver detalle de Planos 

Estructurales.
m

2 1,870.00

Sub- TOTAL

LOSAS Y FIRMES DE CONCRETO ( Resistencia del Concreto = 4,000.00P.S.I.  y Acero Grado = 60 )

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

6.16
Losa sólida con vigueta de keystones 16J-38 en Séptimo Nivel, de e= 8.00 cm, V#3 

@ 30 cm A.S. Considerar mortero nivelante e= variable. Ver detalle en Planos 

Estructurales.
m

2 1,870.00

6.17
Losa sólida con vigueta de keystones 16J-38  en Octavo Nivel, de e= 8.00 cm, V#3 

@ 30 cm A.S. Considerar mortero nivelante e= variable. Ver detalle en Planos 

Estructurales.
m

2 1,870.00

6.18
Losa sólida con vigueta de keystones 16J-38 en Noveno Nivel, de e= 8.00 cm, V#3 

@ 30 cm A.S. Considerar mortero nivelante e= variable. Ver detalle en Planos 

Estructurales.
m

2 1,870.00

6.19
Losa sólida con vigueta de keystones 16J-38 en Azotea, e= 8.00 cm, V#3 @ 30 cm 

A.S. Considerar mortero nivelante con pendiente para evacuar aguas lluvias e 

=variable. Ver detalle de Planos Estructurales.
m

2 1,845.00

6.20

Suministro e Instalación de Impermeabilizante superficial para losa de azotea: 

Membrana Asfáltica App 3.00 mm, similar esterdan granular color verde claro y base 

asfáltica como primera capa; Incluye flashing perimetral de 15 cms de altura 

(Materiales previa autorización de la Supervisión).

m
2 2,140.00

6.21
Losa sólida de concreto en azotea alrededor de cubierta de policarbonato: e= 

12cm, #4@25cm a. s.
m

2 98.00

6.22
Losa sólida de orilla de Primer Nivel a Losa de Azotea, e= 30 cms. Considerar 

mortero nivelante para evacuar aguas lluvias. Ver detalle en Planos Estructurales.
m

2 1,924.00

6.23

Suministro e Instalación de Impermeabilizante superficial para losa de orilla: 

Membrana Asfáltica App 3.00 mm, similar esterdan granular color verde claro y base 

asfáltica como primera capa; Incluye flashing perimetral de 15 cms de altura 

(Materiales previa autorización de la Supervisión).

m
2 1,924.00

6.24
Losa Sólida de Balcones, e= 20 cm,: Refuerzo superior V#4 @ 30 A.S. e inferior. V#4 

@ 30 cms. A.S. Considerar mortero nivelante, e= variable. Ver detalle en Planos 

Estructurales.
m

2 157.00

6.25 Losa Sólida en Descanso de Gradas: e=20cm y #4 @30 a. s. m
2 144.00

6.26
Losa Sólida de Fondo de Tanques Elevados: e= 30 cm, #4@30cm., #5@ 20cm., 

#4@20cm. Impermeabilizante integrado similar a SIKALITE. Ver detalle en Planos 

Estructurales.
m

2 60.00

6.27
Losa sólida de Techo de Tanques Elevados: e= 20 cm, V#4@ 20cm en a.s. (Detalle 

en  plano estructural). Impermeabilizante integrado similar a SIKALITE.
m

2 61.00

6.28 Tapaderas de  Tanques Elevados. Ver detalle en Planos Estructurales. u 2.00

6.29 Losa Sólida L-1: e= 10 cm, #3@30cm en a.s. Ver detalle en  plano estructural ES-08). m
2 45.00

7

7.1
Rampas de Concreto para personas con necesidades especiales e=10 cms.  Losa 

con petate de V#3 @ 25cm en a. s. 
m

2 155.00

7.2
Escalinata  de Gradas Externas para accesar planta baja, acabado concreto 

gradineado. (Ver detalle).
m

2 300.00

7.3

Gradas en cubos en Ala Nor-este y Nor-oeste: Tramo del Estacionamiento a Planta 

Baja. Plancha de Granito en huella y contra huella del ancho de las gradas, 

Marmostone ostra #22, con cinta antiderrapante en el borde.  Ver detalle en plano 

estructural ES-11.

m
2 12.00

7.4
Gradas en cubos  en Ala Nor-este y Nor-oeste: De Planta Baja al Primer Nivel. 

Plancha de Granito en huella y contrahuella del ancho de gradas, Marmostone ostra 

#22, con cinta antiderrapante en el borde. Ver detalle en Planos Estructurales.
m

2 44.00

7.5
Gradas en cubos  en Ala Nor-este y Nor-oeste : Tramo de Primer al Noveno nivel. 

Plancha de Granito en huella y contrahuella del ancho de las gradas, Marmostone 

ostra #22, con cinta antiderrapante en el borde. Ver detalle en Planos Estructurales.
m

2 130.00

7.6
Gradas en curva que van de planta baja a MEZANINE: Incluye losa acabado de 

gradas. Ver detalle en Planos Estructurales.
m

2 140.00

7.7 Gradas de paso a la par de Gradería en Planta Baja de Auditorio; Concreto visto. m
2 62.00

7.8
Gradas de Auditorio a MEZANINE: Incluye losa y acabado de gradas. Ver detalle en 

Planos Estructurales.
m

2 140.00

7.9 Gradería para Auditorio de Concreto visto. Ver detalle Planos Estructurales. m
2 114.00

7.10
Barandal o Parasol de concreto en las cuatro fachadas Primer Nivel; Incluye 

resanes para lograr un acabado concreto visto y sellador para concreto. Ver detalle IV 

en Planos Estructurales.

m 148.00

7.11
Barandal o Parasol de concreto en las cuatro fachadas Segundo nivel; incluye 

resanes para lograr un acabado concreto visto y sellador para concreto. Ver detalle IV 

en Planos Estructurales.

m 148.00

7.12
Barandal o Parasol de concreto en las cuatro fachadas Tercer Nivel; Incluye 

resanes para lograr un acabado concreto visto y sellador para concreto. Ver detalle IV 

en Planos Estructurales.

m 148.00

Sub- TOTAL

RAMPAS DE ESCALERAS, GRADAS,  GRADERIAS Y BARANDAL DE CONCRETO (Resistencia 

del Concreto = 4,000.00 P.S.I. y Grado del Acero= 60)

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

7.13
Barandal o Parasol de concreto en las cuatro fachadas Cuarto Nivel; Incluye 

resanes para lograr un acabado concreto visto y sellador para concreto. Ver detalle IV 

en Planos Estructurales.

m 148.00

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

7.14
Barandal o Parasol de concreto en las cuatro fachadas Quinto Nivel; Incluye 

resanes para lograr un acabado concreto visto y sellador para concreto. Ver detalle IV 

en Planos Estructurales.

m 148.00

7.15
Barandal o Parasol de concreto en las cuatro fachadas Sexto Nivel; incluye 

resanes para lograr un acabado concreto visto y sellador para concreto. Ver detalle IV 

en Planos Estructurales.

m 148.00

7.16
Barandal o Parasol de concreto en las cuatro fachadas Séptimo Nivel; Incluye 

resanes para lograr un acabado concreto visto y sellador para concreto. Ver detalle IV 

en Planos Estructurales. 

m 148.00

7.17
Barandal o Parasol de concreto en las cuatro fachadas Octavo Nivel; Incluye 

resanes para lograr un acabado concreto visto y sellador para concreto. Ver detalle IV 

en Planos Estructurales. 

m 148.00

7.18
Barandal o Parasol de concreto en las cuatro fachadas Noveno Nivel; Incluye 

resanes para lograr un acabado concreto visto y sellador para concreto. Ver detalle IV 

en planos estructurales)

m 148.00

7.19

Barandal o Parasol de concreto en las cuatro fachadas de Azotea: Incluye botagua 

de lámina metálica de 3/32", pasamano con  tubo de 4"Ɵ HG, resanes para lograr un 

acabado concreto visto y sellador para concreto. Ver detalle IV  en planos estructurales 

y D3 en plano D110 arquitectónico.

m 166.00

7.20
Pared de Concreto Armado para Base de Barandal de Vidrio en Balcones: h= 

90cm,  e= 15cm, V#3 @ 20cms. A. S. Incluye resanes, para lograr acabado concreto 

visto y sellador para concreto. Ver detalle en Planos Estructurales.

m 124.00

7.21

Rampa Acceso Vehicular en Sótano: e=10 cms de 4,000 PSI con V#3 a 30 cms A.S. 

y cortes a 1.50 mts perpendicular y al centro de la calle. Incluye sellado de juntas con 

producto similar a Sikaflex, acabado estriado, con estrias de 1 1/2" de ancho con una 

profundidad de 1/2" a cada 30 cms.

m
2 60.00

C

8

8.1 ALBAÑILERIA

8.1.1
Solera de Inicio Pared Bloque Archivo General. De 20x20 cms, 4V#3, V#2 @ 15 

cms.
m 60.50

8.1.2 Solera  Superior Archivo General. De 20x20 cms, 4V#3, V#2 @ 15 cms. m 60.50

8.1.3 Castillo 20x20 cms, 4V#3 V#2 @ 15 cms. m 60.00

8.1.4 Resane de losa de concreto/ Interior Losa. m
2 4,800.00

8.1.5 Pared de Bloque 8" (20x20x40 cms) en Archivo General. m
2 250.00

8.1.6
Pared Bloque de Concreto de 6" con refuerzo vertical V# 3 a cada 1.00 mts y refuerzo 

horizontal a cada 1.50 mts.
m

2 380.00

8.1.7
Pared Malla Desplegada con tubo estructural en área de Generador Eléctrico. Incluye 

bases de apoyo elementos verticales. Ver detalle en Plano D106.
m

2 50.00

8.1.8
Pared malla desplegada con tubo estructural que divide Cuartos de Control. Incluye 

bases de apoyo de elementos verticales. Ver detalle en plano D106.
m

2 41.00

8.1.9 Ranurado y resane de instalaciones de  tubería para agua potable y accesorios. Global 1.00

8.1.10
Ranurado y resane de instalaciones de cable, cajas para tomas e  interruptores, y 

paneles.
Global 1.00

8.2 ACABADOS

8.2.1
Suministro y Aplicación de Tratamiento con Ashford para Piso de Concreto/ Archivo 

General, Cuartos de Máquinas, acabado T1.
m

2 280.00

8.2.2 Repello en Paredes 1:4 y Pulido premezclado con ADITIVO. m
2 552.00

8.2.3 Resane de losa de entrepiso (Cielo de Estacionamiento). m
2 790.00

8.2.4
Suministro y Aplicación de Pintura satinada de alta calidad, aplicación dos manos. 

Color a ser elegido por la supervisión, incluye una mano de sellador y andamios.
m

2 2,100.00

8.2.5
Suministro e Instalación de Cielo Falso de tabla yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de sellador. Incluye andamios.
m

2 25.00

8.2.6
Suministro e Instalación de Cielo Falso Tipo Armstrong, acústica 2'x2' en 

suspensión metálica galvanizado.
m

2 205.00

8.2.7
Suministro e Instalación de Piso de Granito 40x40 cms. Marmostone Ostra #22 con 

liga de 2mm de porcelana en pasillos.
m

2 600.00

8.2.8 Esmerilado de piso de Granito. Ver especificaciones Técnicas. m
2 600.00

8.2.9 Lavado y Cristalizado de piso de Granito. Ver especificaciones Técnicas. m
2 600.00

8.2.10 Bordillo boleado de acera, Pulido premezclado con ADITIVO. m 800.00

8.2.11
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 90.00

B. ESTRUCTURAS VERTICALES Y HORIZONTALES-TOTAL

ESTACIONAMIENTO O NIVEL DE SÓTANO

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

ACTIVIDADES POR NIVELES

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

8.2.12
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada alta calidad en Pared bloque Archivo 

General, aplicación dos manos. Incluye una mano de sellador y andamios. Color a ser 

especificado por la Supervisión.
m

2 495.00

8.2.13
Suministro y Aplicación de Pintura Interior Losa Cielo Estacionamiento en estructura 

vista, aplicación de una mano de sellador similar Protecto 637 y dos manos pintura 

Látex similar Protecto High Standard). Incluye andamios.
m

2 1,070.00

8.2.14
Parrilla Metálica de Cuneta Estacionamiento, con Ángulo 2"x2"x⅛", Platina 1½"x 

³⁄₁₆". Ver detalle en plano D120 y Detalle D-7.
m 80.00

8.2.15
Cuneta para Aguas Lluvias en estacionamiento. Incluiye acabado en paredes de 

canal. Ver Plano de Detalles.
m 80.00

8.2.16 Resane columnas de concreto visto. u 46.00

8.2.17
Suministro y Aplicación de Pintura Líneas amarillas en columnas, aplicación pintura 

color amarillo tránsito.
u 46.00

8.2.18
Tope de concreto para vehículo. Pintado color amarillo tránsito similar High Standard 

(Longitud 2.00 m)
u 105.00

8.2.19
Suministro y Aplicación de Pintura líneas amarillas en estacionamiento/ Aplicación 

con pintura Color amarillo tránsito similar a marca High Standard.
m 797.50

8.2.20
Suministro y Aplicación de Pintura de Cebra en paso peatonal. Aplicación de pintura 

color amarillo tránsito similar a marca High Standard.
u 5.00

8.2.21
Suministro y Aplicación de Pintura Figura Silla Rueda/ Aplicación pintura Color Azul, 

área de 1.50 x 1.50 m. Aproximadamente.
u 10.00

8.2.22
Acera de concreto, e=10 cms con V#2 @ 30 cms. en ambos sentidos en islas de 

estacionamientos, cortes @1.50 m.
m

2 243.00

8.2.23
Suministro y Aplicación de Pintura  en Flechas de Dirección que indican rutas de 

circulación en estacionamiento.Aplicación de pintura color amarillo tránsito similar a 

marca High Standard.

u 33.00

8.2.24
Suministro e Instalación de Puerta en Ducto de Basura de acero inoxidable de 1/8" 

de 0.66x0.66 mts. con marco de tubo de acero cuadrado 1"x1" de fabricación artesanal, 

según detalle en Plano D114.

u 1.00

8.3 GRADAS PRINCIPALES

8.3.1
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 40.00

8.3.2
Suministro e Instalación de Barandal en gradas: Murete de concreto / Incluye fijación y 

pintura, incluye pasamanos tubo redondo de 1½" ver Detalle en planos D117. Ver 

especificaciones para pintura de elementos metálicos.

m 14.00

8.3.3

Suministro e Instalación de Pasamanos de Tubo Redondo HG de 1 1/2" adosado a 

paredes laterales de cubo de gradas, separado 2" de la pared, incluye una mano de 

pintura anticorrosiva y una mano de pintura para metal. Ver especificaciones para 

pintura de elementos metálicos.

m 44.00

8.4 BAÑOS SÓTANO

8.4.1
Suministro e Instalación de Porcelanato Antiderrapante de piso baños 30 x30 cms: 

Incluye adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos (previa aprobación de 

Supervisión).
m

2 25.00

8.4.2
Suministro e Instalación de Porcelanato para pared de  baños 30 x30 cms: incluye 

adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos (previa aprobación de Supervisión).
m

2 158.00

8.4.3

Suministro e Instalación de Mueble  de Concreto para  Lavamanos. Incluye 

recubrimiento de Porcelanato,  Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 1/2" Ø. 

Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios. Ver detalle en plano 

D124.

m 14.00

8.4.4
Suministro e Instalación de Lavamanos para empotrar en Mueble, similar o superior a 

marca American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con 

rosca de 1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

u 4.00

8.4.5
Suministro e Instalación  de Inodoro similar American Standard 2234015/ Incluye 

accesorios, tubo de abasto flexible, válvula de abasto, brida, etc
u 4.00

8.4.6
Suministro e instalación de Dispensador de Jabón de Acero Inoxidable 304, similar 

Bobrick B-2112.
u 4.00

8.4.7
Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Higiénico en rollo Jumbo  similar 

a bobrick B-2892.
u 4.00

8.4.8 Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla similar a bobrick. u 4.00

8.4.9 Suministro e instalación Espejo Biselado, e= 6mm en  pared para baños. m
2 1.50

8.4.10
Construcción de Pileta de Aseo de Bloque 6", con recubrimiento de cerámica 15 x15 

cms. Incluye coladera y grifo.
u 1.00

8.4.11
Suministro e Instalación de Lavatrastos de Acero Inoxidable Sencillo de una poceta. 

Incluye grifería y accesorios: tubo de abasto, válvula de abasto, etc.todo de alta 

calidad. Incluye base concreto para montaje. 

u 1.00

8.5 GENERALES

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

8.5.1
Limpieza: Incluye Limpieza y Botado de Escombros PERMANENTE en cada nivel. 

Botado: fuera de los predios de la Ciudad Universitaria.
Global 1.00

9

9.1 ALBAÑILERIA

9.1.1
Pared Bloque de Concreto de 6" con refuerzo vertical V# 3 a cada 1.00 mts y refuerzo 

horizontal a cada 1.50 mts.
m

2 104.00

9.1.2 Pared de Aluminio y Vidrio, junta a hueso, láminado translúcido. m
2 250.00

9.1.3 Pared Bloque 8" escenario. m
2 150.00

9.1.4 Base de Escenario de Pared de Bloque 8": Ver detalle en plano estructural ES-46. m
2 70.00

Sub- TOTAL

PLANTA BAJA

TOTAL SÓTANO

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

9.1.5
Solera Inicio Pared Bloque 8": 15cm x 20cm, con armado de acero  4V#4, Anillos 

V#3 @ 20 cms.
m 37.00

9.1.6
Solera Intermedia en  Pared de Bloque 8": 15cm x 20cm, con armado de acero  

4V#4, Anillos V#3 @ 20 cms.
m 37.00

9.1.7 Castillo 20x20 cms, 4V#3, V#2 @ 0.15 cms. m 26.00

9.1.8 Ranurado y Resane para instalaciones de  tubería para agua potable y accesorios. Global 1.00

9.1.9
Ranurado y Resane para instalaciones de cable, cajas para tomas e  interruptores, y 

paneles.
Global 1.00

9.2 ACABADOS

9.2.1 Repello en Paredes 1:4 y Pulido premezclado con ADITIVO. m
2 510.00

9.2.2
Suministro y Aplicación de Pintura satinada de alta calidad, aplicación dos manos. 

Color a ser elegido por la supervisión, incluye una mano de sellador y andamios.
m

2 1,959.00

9.2.3
Suministro e Instalación de Cielo Falso de tabla yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de sellador. Incluye andamios.
m

2 20.00

9.2.4
Suministro e Instalación de Cielo Falso Tipo Armstrong, acústica 2'x2' en suspensión 

metálica galvanizado.
m

2 463.00

9.2.5
Suministro y Colocación de Piso de Granito de 40 x 40 cms en pasillos, Marmostone 

Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m

2 550.00  

9.2.6
Suministro y Colocación de Zócalo de Piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 63.00

9.2.7 Esmerilado de Piso de Granito. Ver especificaciones técnicas. m
2 550.00

9.2.8 Lavado y Cristalizado de Piso de Granito. Ver especificaciones técnicas. m
2 550.00

9.2.9 Suministro e Instalación del quimico similar al  ASHFORD, T1, sobre piso de concreto. m
2 3,727.00

9.2.10
Suministro y Colocación de Piso de Porcelanato antiderrapante 60x60 cms Gris 

oscuro.
m

2 30.00

9.2.11 Suministro e Instalación de Zócalo Porcelanato antiderrapante de 60 x 10 cm. m 40.00

9.2.12
Suministro e Instalación de Sillas para Auditórium, similar leadcom seating. Color a 

ser especificado por la Supervisión.
u 220.00

9.2.13
Suministro e Instalación de Pared de Tabla Yeso área de cabina de proyección y 

VIP, :Perfiles de aluminio 3 5/8"  calibre 22 (Postes y Soleras).
m

2 194.00

9.2.14 Boquete en Pared de Tabla Yeso en cabina de proyección (0.90 x 1.50 m). m
2 1.35

9.2.15
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad, en pared de tabla yeso. 

Aplicación de dos manos. Color a ser especificado por la Supervisión. Incluye una 

mano de sellador y andamios.
m

2 388.00

9.2.16
Suministro e Instalación de Moldura de Piso de Laminado de Madera, similar a 

marca Pergo Código 70301-0544, cerezo tabla o color similar, con espesor de 

e=7.5mm.

m 143.00

9.2.17
Suministro e Instalación de Piso Laminado de Madera en gradas acceso y área VIP. 

Incluye moldura de cielo, similar a marca Pergo código: 70301-0544, cerezo tabla o 

color similar, con espesor de e=7.5mm.
m

2 20.00

9.2.18 Tallado de Boquetes doble altura en losa de entrepiso. m 40.00

9.2.19
Suministro e Instalación de Cielo Falso en Auditórium, enrejillado de piezas de 

madera 5 x 60 cms. Ver especificaciones de pintura.
m

2 410.00

9.2.20
Suministro e Instalación de Cielo Falso Tipo Armstrong, acústica 2'x2' en suspensión 

metálica galvanizado.
m

2 510.00

9.2.21
Suministro e Instalación de Pintura Interior Losa Cielo Archivo General: Estructura 

de Concreto expuesta, aplicación de una mano de sellador similar Protecto 637, dos 

manos pintura Látex similar Protecto High Standard). Incluye andamios.
m

2 210.00

9.2.22
Suministro e Instalación de Forro de en Columnas con ACM/ Color a definir por la 

Supervisión.
m

2 68.00

9.2.23 Tallado Columnas cuadradas 0.40 x 0.70 m. m 40.00

9.2.24 Tallado de Columnas redondas/ Radio=0.50 m h=7.50 m. u 7.00

9.2.25 Tallado de Columnas Eje H-3 y Eje H-5. m 40.00

9.2.26
Suministro e Instalación de Barandales exteriores en Planta Baja, de Tubo estructural 

4" y cable de acero 3/8". Ver detalle en Plano D118.
m 261.00

9.2.27
Suministro e Instalación de Piso Laminado de Madera en escenario. Incluye base 

autonivelante. Similar a marca Pergo Código 70301-0544, cerezo tabla o color similar, 

con espesor de 7.5mm. Ver especificaciones técnicas.
m

2 50.00

9.2.28
Suministro e Instalación de Pared Laminado de Madera de un perfil irregular, e=7.5 

mm. Código 70301-0544, cerezo tabla o color similar. Incluye base autonivelante. Ver 

especificaciones técnicas.
m

2 75.00

9.2.29 Tallado Columnas exterior Eje I. m 95.00

9.2.30
Suministro y Aplicación de Pintura de Piscina para espejo de agua. Ver 

especificaciones de impermeabilización de espejo de agua.
m

2 143.00

Sub- TOTAL

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

9.2.31
Suministro e Instalación de Puerta en Ducto de Basura de acero inoxidable de 1/8" 

de 0.66 mx0.66 mts. con marco de tubo de acero cuadrado 1"x1" de fabricación 

artesanal, según detalle en plano D114.

u 1.00

9.3 GRADAS PRINCIPALES

9.3.1
Suministro e Instalación de Zócalo de Piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 40.00

Sub- TOTAL

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

9.3.2
Suministro e Instalación de Barandal en Gradas: Murete de concreto / Incluye fijación 

y pintura, incluye pasamanos tubo redondo de 1½" ver Detalle en planos D117. Ver 

especificaciones para pintura de elementos metálicos.

m 14.00

9.3.3

Suministro e Instalación de Pasamanos de Tubo Redondo HG de 1 1/2" adosado a 

paredes laterales de cubo de gradas, separado 2" de la pared, incluye una mano de 

pintura anticorrosiva y una mano de pintura para metal. Ver especificaciones para 

pintura de elementos metálicos.

m 44.00

9.4 BAÑOS PLANTA BAJA

9.4.1
Suministro e Instalación de Porcelanato Antiderrapante de Piso Baños de 30x30cm: 

Incluye adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos.
m

2 58.00

9.4.2
Suministro e Instalación Porcelanato para Pared de Baños 15x15cm: Incluye 

adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos.
m

2 275.00

9.4.3

Suministro e Instalación de Mueble  de concreto para  lavamanos. Incluye 

recubrimiento de Porcelanato,  Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 1/2" Ø. 

Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios. Ver detalle en plano 

D124.

m 6.00

9.4.4
Suministro e Instalación de Lavamanos para empotrar en Mueble, similar o superior a 

marca American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con 

rosca de 1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

unidad 7.00

9.4.5
Suministro e Instalación de Inodoro similar o superior a American Standard 2234615. 

Incluye accesorios, tubo de abasto flexible, válvula de abasto, brida, etc.
unidad 5.00

9.4.6
Suministro e Instalación de Inodoro para personas con necesidades especiales, 

similar o superior a American Standard 3043102 Incluye accesorios, tubo de abasto 

flexible, válvula de abasto, brida, etc.

unidad 4.00

9.4.7
Suministro e instalación de Lavamanos de Pedestal similar o superior a American 

estándar, Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 1/2" Ø, Similar o 

superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

u 2.00

9.4.8
Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón de Acero Inoxidable 304 para 

jabones líquidos, lociones similar a Bobrick B.
u 9.00

9.4.9
Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Higiénico en rollo Jumbo  similar 

a bobrick B-2892.
u 6.00

9.4.10 Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla similar a bobrick. u 4.00

9.4.11 Suministro e Instalación de Espejo Biselado E1, E2, E3, E4 detalle en hoja D123. m
2 12.00

9.4.12 Suministro e Instalación de Barra Fija para discapacitados. u 2.00

9.4.13 Suministro e Instalación de Barra Oscilatoria para discapacitados. u 2.00

9.4.14
Construcción e Instalación de Pileta de Aseo de Bloque 6", con recubrimiento de 

cerámica. Incluye coladera y grifo.
u 1.00

9.4.15

Suministro e Instalación de Pared Divisoria Baño, incluye puertas (Particiones, 

separadores, montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 

9mm). Color a  ser especificado por la Supervisión, con pasadores y cierres imantados, 

gancho para colgar carteras en baño de Mujeres.

m
2 15.00

9.4.16
Suministro e Instalación de División para Urinario (Particiones, separadores, 

montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 9mm). Color a 

ser especificado por la Supervisión.

u 2.00

9.4.17
Suministro e Instalación de Lavatrastos de Acero Inoxidable Sencillo. Incluye grifería 

y accesorios: tubo de abasto, válvula de abasto, etc.todo de alta calidad. Incluye base 

concreto para montaje.

u 3.00

9.4.18 Suministro e Instalación de Mueble base con Top de Granito para lavatrastos. u 1.00

9.5 GENERALES

9.5.1
Limpieza: Incluye Limpieza y Botado de Escombros PERMANENTE en cada nivel. 

Botado fuera de los predios de la Ciudad Universitaria.
Global 1.00

10 NIVEL MEZANINE

10.1 ALBAÑILERIA

10.1.1
Pared Bloque de Concreto de 6" con refuerzo vertical V# 3 a cada 1.00 mt y refuerzo 

horizontal a cada 1.50 mts.
m

2 121.00

10.1.2
Pared de Durock dos caras Refuerzo vertical y horizontal canaleta 2"x3" y flejeria 

aluminio.
m

2 16.00

10.1.3
Pared de Aluminio y Vidrio de 6 mm, junta a hueso, laminado sandblasted, será fijada 

con canaleta de 2'x4' y perfilería de aluminio.
m

2 85.00

10.1.4 Barandal Tipo M1. m 36.00

10.1.5 Barandal Tipo M2 de Gradas a MEZANINE. m 108.00

10.1.6 Ranurado y Resane de Instalaciones de tubería para agua potable y accesorios. Global 1.00

10.1.7
Ranurado y Resane de Instalaciones de cable, cajas para tomas e interruptores y 

paneles.
Global 1.00

TOTAL PLANTA BAJA

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

10.2 ACABADOS

10.2.1 Repello en Paredes 1:4 y Pulido premezclado con ADITIVO. m
2 242.00

10.2.2
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad, aplicación dos manos. 

Color a ser elegido por la supervisión, incluye una mano de pintura base y andamios.
m

2 2,380.00

Sub- TOTAL

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

10.2.3
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Tabla Yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de sellador. Incluye andamios.
m

2 57.60

10.2.4 Acabado para Piso de Concreto similar a ASHFORD en pasillos y lobby. m
2 770.00

10.2.5 Acabado Concreto Visto en Piso de Bodega T2. m
2 26.00

10.2.6
Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. Marmostone Ostra #22 con liga de 

2mm de porcelana.
m 105.00

10.2.7
Suministro e Instalación de Pared de Tabla Yeso: Perfiles de aluminio 3 5/8" calibre 

22 (Postes y Soleras).
m

2 10.00

10.2.8
Suministro e Instalación de Cielo Falso Tipo Armstrong, acústica 2'x2' en 

suspensión metálica galvanizado.
m

2 980.00

10.2.9 Piso de Concreto con tratamiento ASHFORD. m
2 676.00

10.2.10 Suministro e Instalación de Barandal Tipo M1. m 120.00

10.2.11 Suministro e Instalación de Barandal Tipo M2. m 40.00

10.2.12
Suministro e Instalación de Forro de en Columnas con ACM. Color definido por la 

Supervisión.
m

2 68.00

10.2.13 Tallado Columnas Cuadradas 0.40 x 0.70 m. u 8.00

10.2.14 Tallado de Columnas Redondas. Diámetro=0.50 m. u 6.00

10.2.15
Sumnistro e Instalación de Puerta en Ducto de Basura de Acero Inoxidable de 1/8" 

de 0.66 m x 0.66 m. con marco de tubo de acero cuadrado 1"x1" de fabricación 

artesanal, según detalle en plano D114.

u 1.00

10.3 GRADAS PRINCIPALES

10.3.1
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 40.00

10.3.2
Suministro e Instalación de Barandal en Gradas: Murete de concreto / Incluye fijación 

y pintura, incluye pasamanos tubo redondo de 1½" ver Detalle en planos D117. Ver 

especificaciones para pintura de elementos metálicos.

m 14.00

10.3.3

Suministro e Instalación de Pasamanos de Tubo Redondo HG de 1 1/2" adosado a 

paredes laterales de cubo de gradas, separado 2" de la pared, incluye una mano de 

pintura anticorrosiva y una mano de pintura para metal. Ver especificaciones para 

pintura de elementos metálicos.

m 44.00

10.4 BAÑOS  NIVEL DE MEZANINE

10.4.1
Suministro e Instalación de Porcelanato Antiderrapante de piso baños de 30x30cm 

:incluye adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos.
m

2 75.00

10.4.2
Suministro e Instalación de Porcelanato para Pared de  baños 15x15cm: incluye 

adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos.
m

2 281.00

10.4.3

Suministro e Instalación de Mueble  de Concreto para Lavamanos. Incluye 

recubrimiento de Porcelanato,  Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 1/2" Ø. 

Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios. Ver detalle en plano 

D124.

m 24.00

10.4.4
Suministro e Instalación de Lavamanos para empotrar en Mueble, similar o superior a 

marca American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con 

rosca de 1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

u 24.00

10.4.5
Suministro e Instalación de Inodoro similar American Standard 2234015/ Incluye 

accesorios, tubo de abasto flexible, válvula de abasto, brida, etc.
u 10.00

10.4.6
Suministro e Instalación de Inodoro para personas con necesidades especiales, 

similar American Standard 3043102. Incluye accesorios, tubo de abasto flexible, válvula 

de abasto, brida, etc.

u 4.00

10.4.7
Suministro e Instalación Urinario similar  o superior a marca American Standard Orinal 

Artico 6558607.
u 8.00

10.4.8
Suministro e Instalación de Portarrollos Papel Higiénico similar a Bobrick  B-2892 de 

acero inoxidable.
u 16.00

10.4.9
Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón de Acero Inoxidable, similar a 

Bobrick B-2112.
u 6.00

10.4.10
Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla similar a Bobrick de acero 

inoxidable.
u 4.00

10.4.11 Suministro e Instalación de Espejo Biselado E1, E2, E3, E4 detalle en hoja D123. m
2 12.00

10.4.12
Suministro e Instalación de Barra fija para personas con necesidades especiales. 

Ver especificaciones técnicas.
u 3.00

10.4.13
Suministro e Instalación de Barra oscilatoria para personas con necesidades 

especiales. Ver especificaciones técnicas.
u 3.00

10.4.14
Construcción e Instalación de Pileta de Aseo de Boque 6", con recubrimiento de 

cerámica. Incluye coladera y grifo.
u 1.00

10.4.15

Suministro e Instalación de Pared divisoria baño: Incluye puertas (Particiones, 

separadores, montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 

9mm). Color a ser especificado por la Supervisión con pasadores y cierres imantados, 

gancho para colgar carteras en baño de Mujeres.

m
2 15.00

10.4.16
Suministro e Instalación de División para Urinario (Particiones, separadores, 

montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 9mm). Color a 

ser especificado por la Supervisión.

u 2.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL
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PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

10.4.17
Suministro e Instalación de Lavatrastos de Acero Inoxidable Sencillo de una poceta. 

Incluye grifería y accesorios (Válvula y tubo de abasto flexible, etc)  
u 1.00

10.4.18 Suministro e Instalación de Mueble Base con Top de Granito para Lavatrastos. u 1.00

10.5 GENERALES

10.5.1
Limpieza: Incluye Limpieza y Botado de Escombros PERMANENTE en cada nivel. 

Botado: fuera de los predios de la Ciudad Universitaria.
Global 1.00

Sub- TOTAL

TOTAL MEZANINE

Sub- TOTAL

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

11 NIVEL INTERMEDIO

11.1 ALBAÑILERIA

11.1.1
Pared Bloque de Concreto de 6" con refuerzo vertical vrs # 3 a cada 1 mt y refuerzo 

horizontal a cada 1.50 m.
m

2 442.20

11.1.2
Pared de Durock dos caras Refuerzo vertical y horizontal canaleta 2"x3" y flejeria 

aluminio.
m

2 16.00

11.1.3
Pretil de Concreto: h= 90cm, con Barandal de tubo HG de 4" de Ø en final de pasillo y  

de losa en terraza norte.
m 4.00

11.1.4 Ranurado y Resane de instalaciones de tubería para agua potable y accesorios. Global 1.00

11.1.5
Ranurado y Resane de instalaciones de cable, cajas para tomas e  interruptores, y 

paneles.
Global 1.00

11.2 ACABADOS

11.2.1 Repello en Paredes 1:4 y Pulido premezclado con ADITIVO. m
2 885.00

11.2.2
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad, aplicación de dos 

manos. Color a ser elegido por la supervisión, incluye una mano de sellador y 

andamios.
m

2 4,400.00

11.2.3
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Tabla Yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios.
m

2 50.00

11.2.4
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 16.00

11.2.5
Suministro e Instalación de Cielo Falso Tipo Armstrong, acústica 2'x2' en suspensión 

metálica galvanizado.
m

2 290.00

11.2.6 Suministro y Aplicación de Tratamiento para concreto similar a ASHFORD. m
2 676.00

11.2.7
Suministro e Instalación de Piso de Granito de 40x40 cms. de cafetería de 0.40 x 0.40 

mts. Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m

2 600.00

11.2.8 Esmerilado de Piso de Granito. Ver especificaciones técnicas. m
2 600.00

11.2.9 Lavado y Cristalizado de Piso de Granito. Ver especificaciones ténicas. m
2 600.00

11.2.10 Suministro e Instalación de Barandal Tipo M1. m 72.00

11.2.11
Suministro e Instalación de Forro de en Columnas con ACM. Color definido por la 

supervisión.
m

2 70.00

11.2.12 Tallado Columnas Cuadradas 0.40x0.70 m. u 8.00

11.2.13 Tallado de Columnas Redondas/ Diámetro=0.50 m. u 6.00

11.2.14
Suministro e Instalación de Pared de Vidrio exterior Traslúcido, ver detalle en plano 

D111.
m

2 288.00

11.2.15 Gradas de Terraza Sur: a=3mts, h=0.30 mts, piso de concreto tratado con ASHFORD. m
2 510.00

11.2.16
Grada de paso en Terraza Sur: a=0.60 l=1.50 h=0.15 m, piso de concreto tratado con 

ASHFORD.
u 16.00

11.2.17
Suministro y Aplicación de Pintura Interior Losa Cielo en estructura de concreto 

expuesta. Aplicación de una mano de sellador similar Protecto 637 y dos manos 

pintura Látex similar Protecto High Standard. Incluye andamios.
m

2 594.00

11.2.18
Suministro e Instalación de Puerta en ducto de basura de acero inoxidable de 1/8" 

de 0.66 mx0.66 m. con marco de tubo de acero cuadrado 1"x1" de fabricación 

artesanal, según detalle en plano D114.

u 1.00

11.3 GRADAS PRINCIPALES

11.3.1
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 40.00

11.3.2
Suministro e Instalación de Barandal en Gradas: Murete de concreto. Incluye fijación, 

pintura y pasamanos tubo redondo de 1½". Ver especificaciones para pintura de 

elementos metálicos. Ver Detalle en planos D117. 

m 7.00

11.3.3

Suministro e Instalación de Pasamanos de Tubo Redondo HG de 1 1/2" adosado a 

paredes laterales de cubo de gradas, separado 2" de la pared, incluye una mano de 

pintura anticorrosiva y una mano de pintura para metal. Ver especificaciones para 

pintura de elementos metálicos.

m 44.00

11.4 BAÑOS NIVEL INTERMEDIO

11.4.1
Suministro e Instalación de Porcelanato Antiderrapante de 30x30 cm en piso baños 

:incluye adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos. m
2 75.00

11.4.2
Suministro e Instalación de Porcelanato para pared de 15x15 cm para  baños: Incluye 

adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos. m
2 275.00

11.4.3

Suministro e Instalación de Mueble  de Concreto para Lavamanos. Incluye 

recubrimiento de Porcelanato,  Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 1/2" Ø. 

Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios. Ver detalle en plano 

D124.

m 24.00

11.4.4
Suministro e Instalación de Lavamanos para empotrar en Mueble, similar o superior a 

marca American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con 

rosca de 1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

u 24.00

11.4.5
Suministro e Instalación de Inodoro similar American Standard 2234015/ Incluye 

accesorios, tubo de abasto flexible, válvula de abasto, brida, etc.
u 10.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

11.4.6
Suministro e Instalación de Inodoro para personas con necesidades especiales, 

similar o superior a marca American Standard 3043102. Incluye accesorios, tubo de 

abasto flexible, válvula de abasto, brida, etc.

u 4.00

11.4.7
Suministro e Instalación Urinario similar  o superior a marca American Standard Orinal 

Artico 6558607.
u 8.00

11.4.8
Suministro e Instalación de Portarrollos Papel Higiénico similar a Bobrick  B-2892 de 

acero inoxidable.
u 10.00

11.4.9
Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón de acero inoxidable, similar 

Bobrick B-2112.
u 10.00

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

11.4.10
Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla similar a Bobrick de acero 

inoxidable.
u 4.00

11.4.11 Suministro e instalación de Espejo Biselado E1, E2, E3, E4 detalle en hoja D123. m
2

32.00

11.4.12 Suministro e Instalación de Barra Fija para personas con necesidades especiales. u 4.00

11.4.13
Suministro e Instalación de Barra Oscilatoria para personas con necesidades 

especiales.
u 4.00

11.4.14

Suministro e Instalación de Pared Divisoria Baño, incluye puertas (Particiones, 

separadores, montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 

9mm). Color a ser especificado por la Supervisión con pasadores y cierres imantados, 

gancho para colgar carteras en baño de Mujeres. m
2

40.00

11.4.15
Suministro e Instalación de División para Urinario (Particiones, separadores, 

montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 9mm). Color a 

ser especificado por la Supervisión.

u 4.00

11.4.16
Suministro e Instalación de Lavatrastos de Acero Inoxidable Sencillo de una poceta. 

Incluye grifería y accesorios (Válvula y tubo de abasto flexible, etc)  
u 1.00

11.4.17 Suministro e Instalación de Mueble Base con Top de Granito para Lavatrastos. u 1.00

11.5 GENERALES

11.5.1
Limpieza: Incluye Limpieza y Botado de Escombros PERMANENTE en cada nivel. 

Botado: fuera de los predios de la Ciudad Universitaria.
Global 1.00

12

12.1 ALBAÑILERIA

12.1.1
Pared Bloque de Concreto de 6" con refuerzo vertical V# 3 a cada 1.00 mt y refuerzo 

horizontal a cada 1.50 mts.
m

2 535.00

12.1.2
Pared Perimetral de Bloque de  8": con ref. vertical V# 3 @ 2 agujeros y horizontal 

V#3 @ 2 hileras. h=0.90 mts.
m

2 168.00

12.1.3
Solera sobre pared de bloque en orilla de losa de 15x10 cms. y refuerzo: 4#3 y V#3 

@ 15 cms.
m 168.00

12.1.4 Entabicado de Ladrillo rafón 0.30 x 20 mts. m
2

45.00

12.1.5 Pared de Bloque 4" acceso de gradas a  Oficinas. m
2

40.00

12.1.6 Suministro e Instalación de Barandal M1 en pasillo de Alma Mater a Rombo. m 8.00

12.1.7 Ranurado y Resane de instalaciones de tubería para agua potable y accesorios. Global 1.00

12.1.8
Ranurado y Resane de instalaciones de cable, cajas para tomas e  interruptores, y 

paneles.
Global 1.00

12.1.9
Pared Bloque de Concreto de 8" con refuerzo vertical V# 3 a cada 1.00 mts. y 

refuerzo horizontal a cada 1.50 mts.
m

2 129.00

12.2 ACABADOS

12.2.1
Suministro e Instalación de Pared de Tabla Yeso dos caras Refuerzo vertical y 

horizontal canaleta 2"x3" y flejeria aluminio 3 5/8" y calibre 22.
m

2 800.00

12.2.2
Suministro e Instalación de Pared de Durock dos caras Refuerzo vertical y horizontal 

canaleta 2"x3" y flejeria aluminio.
m

2 120.00

12.2.3
Suministro e Instalación de Paredes de vidrio en Oficinas interiores, vidrio claro 

laminado, acabado sandblased de 6 mm con marcos de aluminio 2" x 4".
m

2 450.00

12.2.4 Repello 1:4 y Pulido pre-mezclado con aditivos. m
2 2,700.00

12.2.5
Suministro e Instalación de Forro de en Columnas con ACM/ Color definido por la 

supervisión.
m

2 90.00

12.2.6 Tallado en mochetas. m 15.00

12.2.7
Suministro y Aplicación de Pintura satinada de alta calidad, aplicar dos manos/ Color 

a ser elegido por la supervisión, incluye una mano de sellador y andamios.
m

2 3,100.00

12.2.8
Suministro y Aplicación de Pintura satinada de alta calidad en mochetas, dos manos/ 

Incluye una mano de sellador y andamios. Color a ser especificado por la Supervisión.
m 320.00

12.2.9
Suministro e Instalación de Cielo Falso de tabla yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios.
m

2 50.00

12.2.10 Suministro e Instalación de Cielo falso Tipo armstrong 2'x2' de Fibra Mineral. m
2 2,400.00

12.2.11
Suministro e Instalación de Piso de Granito en planta de oficinas de 0.40 x 0.40 mts. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m

2 2,100.00

12.2.12
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 265.00

12.2.13
Suministro e Instalación de Zócalo de piso en pared de orilla, Moldura de Granito de 

7x40 cms. Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 170.00

12.2.14
Suministro e Instalación de Zócalo en Columnas de Moldura de Granito de H= 7 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 30.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

TOTAL NIVEL INTERMEDIO

PRIMER NIVEL

Sub- TOTAL
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 TOTAL L. 

12.2.15 Esmerilado de piso de Granito. Ver especificaciones técnicas. m
2 2,100.00

12.2.16 Lavado y Cristalizado de Piso de Granito. Ver especificaciones técnicas. m
2 2,100.00

12.2.17
Suministro e Instalación de Moldura de Piso de Madera de Color (Granadillo) de ½" x  

4"en interior de oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 450.00

12.2.18
Suministro e Instalación de Moldura en Cielo de Madera de color tipo (Granadillo) de 

½" x 2"  en oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 450.00

12.2.19

Suministro e Instalación de Cortinas Verticales PVC. Diseño moderno y estilizado de 

alta calidad, H=3.20 m. aproximandamente. Riel Superior de aluminio anodizado, 

sistema matrix autoalineable, cadena de mando color bronce, láminas de PVC de 90 

mm de ancho, material lavable con protección UV y antiestática.

m 116.00

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

12.2.20
Tallado de Viga Perimetral Externa (Viga que encierra las 4 columnas circulares de 

los vértices)/ Sección=0.40x1.20 m.
m 160.00

12.2.21

Suministro e Instalación de Cielo Falso Interior, perimetral  de durock  ancho 

promedio =1.00 m, con perfileria de aluminio, y canaleta de 2"x4". Incluye pintura latex 

alta calidad para exterior dos manos y una mano de sellador. Incluye andamios. Color 

a ser especificado por la Supervisión.

m 170.00

12.2.22
Suministro e Instalación de Puerta en Ducto de Basura de Acero Inoxidable de 1/8" 

de 0.66 mx0.66 m. con marco de tubo de acero cuadrado 1"x1" de fabricación 

artesanal, según detalle en plano D114.

u 1.00

12.3 GRADAS PRINCIPALES

12.3.1
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 40.00

12.3.2
Suministro e Instalación de Barandal en Gradas: Murete de concreto / Incluye fijación 

y pintura, incluye pasamanos tubo redondo de 1½" ver Detalle en planos D117. Ver 

especificaciones para pintura de elementos metálicos.

m 14.00

12.3.3

Suministro e Instalación de Pasamanos de Tubo Redondo HG de 1 1/2" adosado a 

paredes laterales de cubo de gradas, separado 2" de la pared, incluye una mano de 

pintura anticorrosiva y una mano de pintura para metal. Ver especificaciones para 

pintura de elementos metálicos.

m 44.00

12.4 BAÑOS PRIMER NIVEL

12.4.1
Suministro e Instalación de Porcelanato Antiderrapante de 30x30 cm en piso baños: 

Incluye adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos.
m

2 75.00

12.4.2
Suministro e Instalación de Porcelanato para pared de 15x15 cm para  baños: Incluye 

adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos.
m

2 281.00

12.4.3

Suministro e Instalación de Mueble  de Concreto para Lavamanos. Incluye 

recubrimiento de Porcelanato,  Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 1/2" Ø. 

Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios. Ver detalle en plano 

D124.

m 14.00

12.4.4
Suministro e Instalación de Lavamanos para empotrar en Mueble, similar o superior a 

marca American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con 

rosca de 1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

u 12.00

12.4.5
Suministro e Instalación de Lavamanos con Pedestal, similar o superior a marca 

American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 

1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

u 3.00

12.4.6
Suministro e Instalación de Inodoro similar American Standard 2234015. Incluye 

accesorios, tubo de abasto flexible, válvula de abasto, brida, etc.
u 9.00

12.4.7
Suministro e Instalación de Inodoro para personas con necesidades especiales 

similar American Standard 3043102. Incluye accesorios, tubo de abasto flexible, válvula 

de abasto, brida, etc.

u 4.00

12.4.8
Suministro e Instalación Urinario similar  o superior a marca American Standard Orinal 

Artico 6558607.
u 4.00

12.4.9
Suministro e Instalación de Portarrollos Papel Higiénico similar a Bobrick  B-2892 de 

acero noxidable.
u 18.00

12.4.10
Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón de Acero Inoxidable 304, similar 

Bobrick B-2112.
u 14.00

12.4.11
Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla similar a Bobrick de acero 

inoxidable.
u 14.00

12.4.12 Suministro e instalación de Espejo Biselado E1, E2, E3, E4 detalle en hoja D123. m
2 32.00

12.4.13 Suministro e Instalación de Barra fija para personas con necesidades especiales. u 4.00

12.4.14
Suministro e Instalación de Barra oscilatoria para personas con necesidades 

especiales.
u 4.00

12.4.15

Suministro e Instalación de Pared Divisoria Baño, incluye puertas (Particiones, 

separadores, montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 

9mm). Color a ser especificado por la Supervisión con pasadores y cierres imantados, 

gancho para colgar carteras en baño de Mujeres.

m
2 40.00

12.4.16
Suministro e Instalación de División para Urinario (Particiones, separadores, 

montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 9mm). Color a 

ser especificado por la Supervisión.

u 6.00

12.4.17
Suministro e Instalación de Lavatrastos de Acero Inoxidable Sencillo de una poceta. 

Incluye grifería y accesorios (Válvula y tubo de abasto flexible, etc)  
u 3.00

12.4.18 Suministro e Instalación de Mueble Base con Top de Granito para Lavatrastos. u 3.00

12.5 SALA DE JUNTAS/ DIRECCIÓN DE POST GRADO

12.5.1
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 25.00

12.5.2
Suministro e Instalación de Moldura Madera de Color (Granadillo). Ver 

especificaciones técnicas para pintura de elementos de madera.
m 25.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL
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12.5.3
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Fibra Mineral tipo Armstong, flejes 

metálicos color blanco.
m

2 10.00

12.5.4
Suministro y Colocación de Cielo Falso de Tabla Yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios. m
2 10.00

12.5.5 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso, a= 30 cms, h= 11 cms. m 20.00

12.5.6 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso, a= 10 cms, h= 5 cms. m 20.00

12.5.7
Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso Rectangular, a=30 cms, h=11 

cms.
m 15.00

12.5.8 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso Rectangular, a=10 cms, h=5 cms. m 15.00

12.5.9
Suministro y Aplicación de Pintura satinada alta calidad, aplicación dos manos. 

Incluye andamios y una mano de sellador. Color a ser especificado por la Supervisión.
m

2 26.40

12.5.10
Suministro y Aplicación de Pintura  Satinada alta calidad para paredes: aplicación 

dos manos, incluye una mano de sellador y andamios. Color a ser especificado por la 

Supervisión.
m

2 100.00

12.5.11 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Data show en Cielo Falso. u 1.00

12.5.12 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Colgar Pantalla de Proyección. u 1.00

Sub- TOTAL
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12.6 COCINETAS

12.6.1 Suministro e Instalación de Porcelanato Antiderrapante de 30x30 cm para piso de  cocineta.m
2 6.05

12.6.2 Suministro e Instalación de Porcelanato de Pared de 15x15 cm en cocineta. m
2 52.80

12.6.3
Suministro e Instalación de Mueble Base de Cocina con Top de Granito, melamina 

color blanco. Incluye puertas y gavetas con accesorios.
m 22.00

12.6.4
Suministro e Instalación de Mueble superior de Cocina de Melamina color blanco. 

Incluye repisas con puertas y accesorios.
m 22.00

12.6.5
Suministro e Instalación de Lavatrastos acero inoxidable de un agujero, incluye grifo 

y accesorios (Tubo de abasto flexible, válvula de abasto, etc. todo de alta calidad,). u 4.00

12.6.6
Suministro e Instalación de Mueble Base de Cocina con Top de Granito en L, 

melamina color blanco 3.50 m c/u con rodapié/ Incluye puertas y gavetas con 

accesorios.

m 21.00

12.7 GENERALES

12.7.1
Limpieza: Incluye Limpieza y Botado de Escombros PERMANENTE en cada nivel. 

Botado: fuera de los predios de la Ciudad Universitaria.
Global 1.00

13 SEGUNDO NIVEL

13.1 ALBAÑILERIA

13.1.1
Pared de Bloque de 6" con varillas de refuerzo vertical @ 1.20mts. y refuerzo 

Horizontal @ 1.20 mts. bloque fundido.
m

2 535.00

13.1.2
Pared perimetral de Bloque de  8" : con refuerzo vertical V# 3 @ 2 agujeros y 

horizontal V#3 @ 2 hileras. h=0.90mt.
m

2 168.00

13.1.3
Solera sobre pared de bloque en orilla de losa de 15x10 y refuerzo : 4V#3 y V#3 @ 15 

cm .
m

168.00

13.1.4 Entabicado de ladrillo rafón 0.30 x 20 m. m
2 66.00

13.1.5 Pared de Bloque 4" acceso de gradas a  Oficinas. m
2 24.00

13.1.6 Barandal M1 en pasillo de Alma Mater a Rombo. m 8.00

13.1.7 Ranurado y Resane de instalaciones de tubería para agua potable y accesorios. Global 1.00

13.1.8
Ranurado y Resane de instalaciones de cable, cajas para tomas e  interruptores y 

paneles.
Global 1.00

13.1.9
Pared Bloque de Concreto de 8" con refuerzo vertical V# 3 a cada 1.00 mt y refuerzo 

horizontal a cada 1.50 mts.
m

2 69.00

13.2 ACABADOS

13.2.1
Suministro e Instalación de Pared de Tabla Yeso dos caras Refuerzo vertical y 

horizontal canaleta 2"x3" y flejeria aluminio 3 5/8" y calibre 22. m
2 1,200.00

13.2.2
Suministro e Instalación de Pared de Durock dos caras Refuerzo vertical y horizontal 

canaleta 2"x3" y flejeria aluminio. m
2 120.00

13.2.3
Suministro e Instalación de Paredes de Vidrio en Oficinas interiores, vidrio claro 

laminado, acabado sandblased de 6 mm con marcos de aluminio 2" x 4". m
2 450.00

13.2.4 Repello 1:4 y Pulido pre-mezclado con aditivos. m
2

2,700.00

13.2.5
Suministro e Instalación de Forro de en Columnas con ACM. Color definido por la 

supervisión. m
2 88.50

13.2.6 Tallado en mochetas. m 15.00

13.2.7
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad, aplicación dos manos. 

Color a ser elegido por la supervisión, incluye una mano de sellador y andamios. m
2

3,100.00

13.2.8
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad, en mochetas aplicación 

dos manos. Color a ser elegido por la supervisión, incluye una mano de sellador y 

andamios.

m 320.00

13.2.9
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Tabla Yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios.
m

2 48.50

13.2.10 Suministro e Instalación de Cielo Falso Tipo armstrong 2'x2' de Fibra mineral. m
2 2,400.00

13.2.11
Suministro e Instalación de Piso de Granito de 40x40 cms. Marmostone Ostra #22 con 

liga de 2mm de porcelana. m
2 2,100.00

13.2.12
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 93.00

13.2.13
Suministro e Instalación de Zócalo de piso en pared de orilla, Moldura de Granito de 

7x40 cms. Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 170.00

13.2.14
Suministro e Instalación de Zócalo en Columnas de moldura de Granito de h=7 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 30.00

13.2.15 Esmerilado de Piso de Granito. Ver especificaciones técnicas. m
2

2,100.00

13.2.16 Lavado y Cristalizado de Piso de Granito. Ver especificaciones técnicas. m
2

2,100.00

13.2.17
Suministro e Instalación de Moldura de Piso de Madera de Color (Granadillo) de ½" x  

4" en interior de oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 450.00

TOTAL PRIMER NIVEL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL
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13.2.18
Suministro e Instalación de Moldura en cielo de madera de color tipo (Granadillo) de 

½" x 2"  en oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 450.00

13.2.19

Suministro e Instalación de Cortinas Verticales PVC. Diseño moderno y estilizado de 

alta calidad, H=3.20 m. aproximandamente. Riel Superior de aluminio anodizado, 

sistema matrix autoalineable, cadena de mando color bronce, láminas de PVC de 90 

mm de ancho, material lavable con protección UV y antiestática.

m 116.00

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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UNITARIO
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13.2.20
Tallado de viga perimetral externa (Viga que encierra las 4 columnas circulares de los 

vértices)/ Sección=0.40x1.20 m.
m 170.00

13.2.21

Suministro e instalación de Cielo falso de durock Interior perimetral, ancho promedio 

=1.00 m, con perfileria de aluminio, y canaleta de 2"x4". Incluye pintura latex para 

exterior de alta calidad para exterior dos manos y una mano de sellador. Incluye 

andamios. Color a ser especificado por la Supervisión.

m 170.00

13.2.22
Suministro e instalación de Puerta en Ducto de Basura de Acero Inoxidable de 1/8" 

de 0.66 mx0.66 m. con marco de tubo de acero cuadrado 1"x1" de fabricación 

artesanal, según detalle en plano D114.

u 1.00

13.3 GRADAS PRINCIPALES

13.3.1
Suministro e instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 40.00

13.3.2
Suministro e Instalación de Barandal en Gradas: Murete de concreto / Incluye fijación 

y pintura, incluye pasamanos tubo redondo de 1½" ver Detalle en planos D117. Ver 

especificaciones para pintura de elementos metálicos.

m 14.00

13.3.3

Suministro e Instalación de Pasamanos de Tubo Redondo HG de 1 1/2" adosado a 

paredes laterales de cubo de gradas, separado 2" de la pared, incluye una mano de 

pintura anticorrosiva y una mano de pintura para metal. Ver especificaciones para 

pintura de elementos metálicos.

m 44.00

13.4 BAÑOS SEGUNDO NIVEL

13.4.1
Suministro e instalación de Porcelanato Antiderrapante de 30x30 cms en piso baños 

:incluye adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos.
m

2 75.00

13.4.2
Suministro e instalación de Porcelanato para Pared de 15x15 cms para  baños 

:incluye adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos.
m

2 281.00

13.4.3

Suministro e instalación de Mueble  de Concreto para Lavamanos. Incluye 

recubrimiento de Porcelanato,  Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 1/2" Ø. 

Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios. Ver detalle en plano 

D124.

m 14.00

13.4.4
Suministro e Instalación de Lavamanos para empotrar en Mueble, similar o superior a 

marca American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con 

rosca de 1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

u 12.00

13.4.5
Suministro e Instalación de Lavamanos de Pedestal, similar o superior a marca 

American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 

1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

u 2.00

13.4.6
Suministro e Instalación de Inodoro similar American Standard 2234015/ Incluye 

accesorios, tubo de abasto flexible, válvula de abasto, brida, etc.
u 8.00

13.4.7
Suministro e Instalación de Inodoro para personas con necesidades especiales, 

similar American Standard 3043102. Incluye accesorios, tubo de abasto flexible, válvula 

de abasto, brida, etc.

u 4.00

13.4.8
Suministro e Instalación Urinario similar  o superior a marca American Standard Orinal 

Artico 6558607.
u 4.00

13.4.9
Suministro e Instalación de Portarrollos Papel Higiénico similar a Bobrick  B-2892 de 

acero inoxidable.
u 18.00

13.4.10
Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón de Acero Inoxidable, similar 

Bobrick B-2112.
u 14.00

13.4.11
Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla similar a Bobrick de acero 

inoxidable.
u 14.00

13.4.12 Suministro e instalación de Espejo Biselado E1, E2, E3, E4 detalle en hoja D123. m
2 32.00

13.4.13 Suministro e Instalación de Barra Fija para personas con necesidades especiales. u 4.00

13.4.14
Suministro e Instalación de Barra Oscilatoria para personas con necesidades 

especiales.
u 4.00

13.4.15

Suministro e instalación de Pared divisoria baño, incluye puertas (Particiones, 

separadores, montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 

9mm). Color a ser especificado por la Supervisión con pasadores y cierres imantados, 

gancho para colgar carteras en baño de Mujeres.

m
2 40.00

13.4.16
Suministro e instalación de División para Urinario (Particiones, separadores, 

montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 9mm). Color a 

ser especificado por la Supervisión.

u 6.00

13.4.17
Suministro e Instalación de Lavatrastos de Acero Inoxidable Sencillo de una poceta. 

Incluye grifería y accesorios (Válvula y tubo de abasto flexible, etc).  
u 1.00

13.4.18 Suministro e Instalación de Mueble Base con Top de Granito para Lavatrastos. u 1.00

13.5 SALA DE JUNTAS/ SECRETARÍA DE FINANZAS

13.5.1
Suministro e instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 25.00

13.5.2
Suministro e instalación de Moldura en Cielo de Madera de Color tipo (Granadillo) de 

½" x 2"  en oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 25.00

13.5.3
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Fibra Mineral tipo Armstong, flejes 

metálicos color blanco.
m

2 10.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL
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13.5.4
Suministro e instalación de Cielo Falso de Tabla Yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios. m
2 10.00

13.5.5 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso, a= 30 cms, h= 11 cms. m 20.00

13.5.6 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso, a= 10 cms, h= 5 cms. m 20.00

13.5.7
Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso Rectangular, a=30 cms, h=11 

cms.
m 15.00

13.5.8 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso Rectangular, a=10 cms, h=5 cms. m 15.00

13.5.9
Suministro y Aplicación de Pintura satinada alta calidad. Aplicación dos manos y una 

mano de sellador. Incluye andamios. Color a ser especificado por la Supervisión. m
2 26.50

13.5.10
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada en paredes alta calidad, aplicación dos 

manos. Incluye andamios y una mano de sellador. Color a ser especificado por la 

Supervisión.
m

2 100.00

13.5.11 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Data show en Cielo Falso. u 1.00

13.5.12 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Colgar Pantalla de Proyección. u 1.00

Sub- TOTAL
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13.6 COCINETAS

13.6.1 Suministro e Instalación de Porcelanato Antiderrapante, de 30x30 cm para piso de  cocineta.m
2

6.05

13.6.2 Suministro e Instalación de Porcelanato en pared, de 15x15 cm en cocineta. m
2

53.00

13.6.3
Suministro e Instalación de Mueble Base de Cocina con Top de Granito, melamina 

color blanco con rodapié/ Incluye puertas y gavetas con accesorios.
m 22.00

13.6.4
Suministro e Instalación de Mueble Superior de Cocina de Melamina color blanco/ 

Incluye repisas con puertas y accesorios.
m 22.00

13.6.5
Suministro e Instalación Lavatrastos Acero Inoxidable de un agujero, incluye grifo y 

accesorios (Tubo de abasto flexible, válvula de abasto, etc. todo de alta calidad).
u 4.00

13.6.6
Suministro e Instalación de Mueble Base de cocina con top de granito en L, 

melamina color blanco 3.50 m c/u con rodapié/ Incluye puertas y gavetas con 

accesorios.

m 22.00

13.7 GENERALES

13.7.1
Limpieza: Incluye Limpieza y botado de escombros PERMANENTE en cada nivel. 

Botado: fuera de los predios de la Ciudad Universitaria.
Global 1.00

14

14.1 ALBAÑILERIA

14.1.1
Pared Bloque de Concreto de 6" con refuerzo vertical V# 3 a cada 1.00 mt y refuerzo 

horizontal a cada 1.50 mts.
m

2 535.00

14.1.2
Pared Perimetral de Bloque de  8" : con refuerzo vertical V# 3 @ 2 agujeros y 

horizontal V#3 @ 2 hileras. h=0.90m.
m

2 168.00

14.1.3
Solera sobre pared de bloque en orilla de losa de 15x10 y refuerzo : 4V#3 y V#3 @ 15 

cm.
m 168.00

14.1.4 Entabicado de ladrillo rafón, de 0.30 x 20 m. m
2 45.00

14.1.5 Pared de Bloque 4", acceso de gradas a  Oficinas. m
2 40.00

14.1.6 Suministro e Instalación de Barandal M1 en pasillo de Alma Mater a Rombo. m 8.00

14.1.7 Ranurado y Resane de instalaciones de  tubería para agua potable y accesorios. Global 1.00

14.1.8
Ranurado y Resane de instalaciones de cable, cajas para tomas e  interruptores, y 

paneles.
Global 1.00

14.1.9
Pared Bloque de Concreto de 8" con refuerzo vertical V# 3 a cada 1.00 mt y refuerzo 

horizontal a cada 1.50 mts.
m

2 69.00

14.2 ACABADOS

14.2.1
Suministro e Instalación de Pared de Tabla Yeso dos caras Refuerzo vertical y 

horizontal canaleta 2"x3" y flejeria aluminio 3 5/8" y calibre 22.
m

2 900.00

14.2.2
Suministro e Instalación de Pared de Durock dos caras Refuerzo vertical y horizontal 

canaleta 2"x3" y flejeria aluminio.
m

2 120.00

14.2.3
Suministro e Instalación de Paredes de Vidrio en Oficinas interiores, vidrio claro 

laminado, acabado sandblased de 6 mm con marcos de aluminio 2" x 4".
m

2 450.00

14.2.4 Repello 1:4 y Pulido pre-mezclado con aditivos. m
2 2,700.00

14.2.5
Suministro e Instalación de Forro de en Columnas con ACM/Color definido por la 

Supervisión.
m

2 89.00

14.2.6 Tallado en mochetas. m 15.00

14.2.7
Suministro y Aplicación de Pintura satinada de alta calidad, aplicación dos manos. 

Color a ser elegido por la supervisión, incluye una mano de sellador y andamios.
m

2 3,100.00

14.2.8
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad en mochetas. Aplicación 

dos manos y una mano de sellador. Incluye andamios. Color a ser especificado por la 

Supervisión.

m 320.00

14.2.9
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Tabla Yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios.
m

2 49.00

14.2.10
Suministro e Instalación de Cielo falso de Fibra Mineral Tipo armstrong 2'x2' . Flejería 

de aluminio.
m

2 2,400.00

14.2.11
Suministro e Instalación de Piso de Granito en planta de oficinas de 0.40 x 0.40 m. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m

2 2,100.00

14.2.12
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 265.00

14.2.13
Suministro e Instalación de Zócalo de piso en pared de orilla, Moldura de Granito de 

7x40 cms. Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 170.00

14.2.14
Suministro e Instalación de Zócalo en Columnas de moldura de Granito de h=7 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 30.00

14.2.15 Esmerilado de Piso de Granito. Ver especificaciones técnicas. m
2 2,100.00

14.2.16 Lavado y Cristalizado de piso de Granito. Ver especificación técnica. m
2 2,100.00

14.2.17
Suministro e Instalación de Moldura de Piso de Madera de Color (Granadillo) de ½" x  

4"en interior de oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 450.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

TOTAL SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

Sub- TOTAL
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14.2.18
Suministro e Instalación de Moldura en Cielo de Madera de Color tipo (Granadillo) de 

½" x 2"  en oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 450.00

14.2.19

Suministro e Instalación de Cortinas Verticales PVC. Diseño moderno y estilizado de 

alta calidad, H=3.20 m. aproximandamente. Riel Superior de aluminio anodizado, 

sistema matrix autoalineable, cadena de mando color bronce, láminas de PVC de 90 

mm de ancho, material lavable con protección UV y antiestática.

m 116.00

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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14.2.20
Tallado de Viga Perimetral Externa (Viga que encierra las 4 columnas circulares de 

los vértices)/ Sección=0.40x1.20 m.
m 160.00

14.2.21

Suministro e instalación de Cielo Falso Interior, perimetral  de durock  ancho 

promedio =1.00 m, con perfileria de aluminio, y canaleta de 2"x4". Incluye pintura latex  

para exterior de alta calidad dos manos y una mano de sellador. Incluye andamios. 

Color a ser especificado por la Supervisión.

m 170.00

14.2.22
Suministro e Instalación de Puerta en ducto de basura de acero inoxidable de 1/8" 

de 0.66 mx0.66 m. con marco de tubo de acero cuadrado 1"x1" de fabricación 

artesanal, según detalle en plano D114.

u 1.00

14.3 GRADAS PRINCIPALES

14.3.1
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 40.00

14.3.2
Suministro e Instalación de Barandal en Gradas: Murete de concreto. Incluye fijación y 

pintura, incluye pasamanos tubo redondo de 1½" ver Detalle en planos D117. Ver 

especificaciones para pintura de elementos metálicos.

m 7.00

14.3.3

Suministro e Instalación de Pasamanos de Tubo Redondo HG de 1 1/2" adosado a 

paredes laterales de cubo de gradas, separado 2" de la pared, incluye una mano de 

pintura anticorrosiva y una mano de pintura para metal. Ver especificaciones para 

pintura de elementos metálicos.

m 44.00

14.4 BAÑOS TERCER NIVEL

14.4.1
Suministro e Instalación de Porcelanato Antiderrapante de 30x30 cm en piso baños: 

Incluye adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos.
m

2 75.00

14.4.2
Suministro e Instalación de Porcelanato para Pared de 15x15  cm para  baños: 

Incluye adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos.
m

2 281.00

14.4.3

Suministro e Instalación de Mueble  de Concreto para Lavamanos. Incluye 

recubrimiento de Porcelanato,  Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 1/2" Ø. 

Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios. Ver detalle en plano 

D124.

m 14.00

14.4.4
Suministro e Instalación de Lavamanos para empotrar en Mueble, similar o superior a 

marca American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con 

rosca de 1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

u 14.00

14.4.5
Suministro e Instalación de Lavamanos de Pedestal, similar o superior a marca 

American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 

1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

u 3.00

14.4.6
Suministro e Instalación de Inodoro similar American Standard 2234615. Incluye 

accesorios, tubo de abasto flexible, válvula de abasto, brida, etc.
u 9.00

14.4.7
Suministro e Instalación de Inodoro para personas con necesidades especiales, 

similar American Standard 3043102 / Incluye accesorios, tubo de abasto flexible, 

válvula de abasto, brida, etc.

u 4.00

14.4.8
Suministro e Instalación Urinario similar  o superior a marca American Standard Orinal 

Artico 6558607.
u 4.00

14.4.9
Suministro e Instalación de Portarrollos Papel Higiénico similar a Bobrick  B-2892 de 

acero inoxidable.
u 18.00

14.4.10
Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón de Acero Inoxidable, similar 

Bobrick B-2112.
u 14.00

14.4.11
Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla similar a Bobrick de acero 

inoxidable.
u 14.00

14.4.12 Suministro e instalación de Espejo Biselado E1, E2, E3, E4 detalle en hoja D123 m
2 32.00

14.4.13 Suministro e Instalación de Barra fija para personas con necesidades especiales. u 4.00

14.4.14
Suministro e Instalación de Barra oscilatoria para personas con necesidades 

especiales.
u 4.00

14.4.15

Suministro e Instalación de Pared Divisoria Baño, incluye puertas, particiones, 

separadores, montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 

9mm. Color a ser especificado por la Supervisión con pasadores y cierres imantados, 

gancho para colgar carteras en baño de Mujeres.

m
2 40.00

14.4.16
Suministro e Instalación de División para Urinario, particiones, separadores, 

montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 9mm. Color a 

ser especificado por la Supervisión.

u 6.00

14.4.17
Suministro e Instalación de Lavatrastos de Acero Inoxidable Sencillo de una poceta. 

Incluye grifería y accesorios (Válvula y tubo de abasto flexible, etc).  
u 2.00

14.4.18 Suministro e Instalación de Mueble Base con Top de Granito para Lavatrastos. u 2.00

14.5 SALA DE JUNTAS/ DIRECCIÓN DE POST GRADO

14.5.1
Suministro y Colocación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 25.00

14.5.2
Suministro e Instalación de Moldura en Cielo de Madera de Color tipo (Granadillo) de 

½" x 2"  en oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 25.00

14.5.3
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Fibra Mineral tipo Armstong, flejes 

metálicos color blanco. m
2 10.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL
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14.5.4
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Tabla Yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios. m
2 10.00

14.5.5 Suministro e Instalación de Moldura de tabla yeso a= 30 cms h= 11 cms. m 20.00

14.5.6 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso a= 10 cms h= 5 cms. m 20.00

14.5.7 Suministro e Instalación de Moldura de tabla yeso rectangular a=30 cms h=11 cms. m 15.00

14.5.8 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso rectangular a=10 cms h=5 cms. m 15.00

14.5.9
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad, aplicación dos manos. 

Incluye una mano de base y andamios. Color a ser especificado por la supervisión.
m

2 27.00

14.5.10
Suministro y Aplicación de Pintura  Satinada de alta calidad en paredes, aplicación 

dos manos. Incluye una mano de sellador y andamios. Color a ser elegido por la 

supervisión. m
2

100.00

14.5.11 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Data show en Cielo Falso. u 1.00

14.5.12 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Colgar Pantalla de Proyección. u 1.00

Sub- TOTAL
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14.6 COCINETAS

14.6.1 Suministro e Instalación de Porcelanato Piso cocineta. 30x30 cms. m
2

6.05

14.6.2 Suministro e Instalación de Porcelanato pared cocineta. m
2

53.00

14.6.3
Suministro e Instalación de Mueble Base de cocina con top de granito, melamina 

color blanco con rodapié. Incluye puertas y gavetas con accesorios.
m 22.00

14.6.4
Suministro e Instalación de Mueble Superior de Cocina de Melamina color blanco. 

Incluye repisas con puertas y accesorios.
m 22.00

14.6.5
Suministro e Instalación de Lavatrastos acero inoxidable de un agujero, incluye grifo 

y accesorios (Tubo de abasto flexible, válvula de abasto, etc. todo de alta calidad).
u 4.00

14.6.6
Suministro e Instalación de Mueble Base de Cocina con Top de Granito en forma de 

L, melamina color blanco 3.50 m c/u con rodapié. Incluye puertas y gavetas con 

accesorios.

m 22.00

14.7 GENERALES

14.7.1
Limpieza: Incluye Limpieza y botado de escombros PERMANENTE en cada nivel. 

Botado: fuera de los predios de la Ciudad Universitaria.
Global 1.00

15

15.1 ALBAÑILERIA

15.1.1
Pared Bloque de concreto de 6" con refuerzo vertical V# 3 a cada 1.00 mt y refuerzo 

horizontal a cada 1.50 mts.
m

2 535.00

15.1.2
Pared perimetral de Bloque de  8": con refuerzo vertical V# 3 @ 2 agujeros y 

horizontal V#3 @ 2 hileras. h=0.90m.
m

2 168.00

15.1.3
Solera sobre pared de bloque en orilla de losa de 15x10 y refuerzo : 4V#3 y V#3 @ 

15cm.
m

168.00

15.1.4 Entabicado de ladrillo rafón 0.30 x 20 mts. m
2 45.00

15.1.5 Pared de Bloque 4" acceso a Oficinas/No incluye la puerta doble. m
2 40.00

15.1.6 Suministro e Instalación de Barandal M1 en pasillo de Alma Mater a Rombo. m 8.00

15.1.7 Ranurado y Resane de instalaciones de tubería para agua potable y accesorios. Global 1.00

15.1.8
Ranurado y resane de instalaciones de cable, cajas para tomas e  interruptores, y 

paneles.
Global 1.00

15.1.9
Pared Bloque de Concreto de 8" con refuerzo vertical V# 3 a cada 1.00 mt y refuerzo 

horizontal a cada 1.50 mts.
m

2 69.00

15.2 ACABADOS

15.2.1
Suministro e Instalación de Pared de Tabla Yeso dos caras Refuerzo vertical y 

horizontal canaleta 2"x3" y flejeria aluminio 3 5/8" y calibre 22.
m

2 900.00

15.2.2
Suministro e Instalación de Pared de durock dos caras Refuerzo vertical y horizontal 

canaleta 2"x3" y flejeria aluminio
m

2 120.00

15.2.3
Suministro e Instalación de Paredes de Vidrio en Oficinas interiores, vidrio claro 

laminado, acabado sandblased de 6 mm con marcos de aluminio 2" x 4"
m

2 450.00

15.2.4 Repello 1:4 y Pulido pre-mezclado con aditivos. m
2 2,700.00

15.2.5
Suministro e Instalación de Forro de en Columnas con ACM. Color definido por la 

supervisión.
m

2 88.00

15.2.6 Tallado en mochetas. m 15.00

15.2.7
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de Alta Calidad, aplicación dos manos. 

Color a ser elegido por la supervisión, incluye una mano de sellador y andamios.
m

2 3,100.00

15.2.8
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de Alta Calidad en Mochetas, aplicación 

dos manos y una mano de sellador. Incluye andamios. Color a ser especificado por la 

Supervisión.

m 320.00

15.2.9
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Tabla Yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios.
m

2 49.00

15.2.10 Suministro e Instalación de Cielo falso de Fibra Mineral, tipo armstrong 2'x2'. m
2 2,400.00

15.2.11
Suministro e Instalación de Piso de Granito en planta de oficinas de 0.40 x 0.40 m. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m

2 2,100.00

15.2.12
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 265.00

15.2.13
Suministro e Instalación de Zócalo de Piso en pared de orilla, Moldura de Granito de 

7x40 cms. Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 170.00

15.2.14
Suministro e Instalación de Zócalo en Columnas de Moldura de Granito de h=7cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 30.00

15.2.15 Esmerilado de Piso de Granito. Ver especificación técnica. m
2 2,100.00

15.2.16 Lavado y Cristalizado de piso de Granito. Ver especificación técnica. m
2 2,100.00

15.2.17
Suministro e Instalación de Moldura de Piso de Madera de color (Granadillo) de ½" x  

4" en interior de oficinas . Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 450.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

CUARTO NIVEL

TOTAL TERCER NIVEL

Sub- TOTAL
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15.2.18
Suministro e Instalación de Moldura en Cielo de Madera de color tipo (Granadillo) de 

½" x 2"  en oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 450.00

15.2.19

Suministro e Instalación de Cortinas Verticales PVC. Diseño moderno y estilizado de 

alta calidad, H=3.20 m. aproximandamente. Riel Superior de aluminio anodizado, 

sistema matrix autoalineable, cadena de mando color bronce, láminas de PVC de 90 

mm de ancho, material lavable con protección UV y antiestática.

m 116.00
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15.2.20
Tallado de viga perimetral externa (Viga que encierra las 4 columnas circulares de los 

vértices)/ Sección=0.40x1.20 m.
m 160.00

15.2.21

Suministro e Instalación de Cielo Falso de Durock Interior, perimetral   ancho 

promedio =1.00 m, con perfileria de aluminio, y canaleta de 2"x4". Incluye pintura latex 

de alta calidad para exterior dos manos y una mano de sellador. Incluye 

andamios.Color a ser especificado por la Supervisión.

m 170.00

15.2.22
Suministro e Instalación de Puerta en Ducto de Basura de Acero Inoxidable de 1/8" 

de 0.66 mx0.66 m. con marco de tubo de acero cuadrado 1"x1" de fabricación 

artesanal, según detalle en plano D114.

u 1.00

15.3 GRADAS PRINCIPALES

15.3.1
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 40.00

15.3.2
Suministro e Instalación de Barandal en Gradas: Murete de concreto / Incluye fijación 

y pintura, incluye pasamanos tubo redondo de 1½" ver Detalle en planos D117. Ver 

especificaciones para pintura de elementos metálicos.

m 14.00

15.3.3

Suministro e Instalación de Pasamanos de Tubo Redondo HG de 1 1/2" adosado a 

paredes laterales de cubo de gradas, separado 2" de la pared, incluye una mano de 

pintura anticorrosiva y una mano de pintura para metal. Ver especificaciones para 

pintura de elementos metálicos.

m 44.00

15.4 BAÑOS CUARTO NIVEL

15.4.1
Suministro e Instalación de Porcelanato Antiderrapante de 30x30 cm en piso baños 

:incluye adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos.
m

2 75.00

15.4.2
Suministro e Instalación de Porcelanato para Pared de 15x15 cm para  baños :incluye 

adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos
m

2 281.00

15.4.3

Suministro e Instalación de Mueble  de Concreto para Lavamanos. Incluye 

recubrimiento de Porcelanato,  Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 1/2" Ø. 

Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios. Ver detalle en plano 

D124.

m 14.00

15.4.4
Suministro e Instalación de Lavamanos para empotrar en Mueble, similar o superior a 

marca American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con 

rosca de 1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

u 14.00

15.4.5
Suministro e Instalación de Lavamanos de Pedestal, similar o superior a marca 

American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 

1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

u 2.00

15.4.6
Suministro e Instalación de Inodoro similar American Standard 2234015/ Incluye 

accesorios, tubo de abasto flexible, válvula de abasto, brida, etc.
u 8.00

15.4.7
Suministro e Instalación de Inodoro para personas con necesidades especiales, 

similar American Standard 3043102. Incluye accesorios, tubo de abasto flexible, válvula 

de abasto, brida, etc.

u 4.00

15.4.8
Suministro e Instalación Urinario similar  o superior a marca American Standard Orinal 

Artico 6558607.
u 6.00

15.4.9
Suministro e Instalación de Portarrollos Papel Higiénico similar a Bobrick  B-2892 de 

acero inoxidable.
u 18.00

15.4.10
Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón de Acero Inoxidable, similar 

Bobrick B-2112.
u 14.00

15.4.11
Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla similar a Bobrick de acero 

inoxidable.
u 14.00

15.4.12 Suministro e instalación de Espejo Biselado E1, E2, E3, E4 detalle en hoja D123. m
2 32.00

15.4.13 Suministro e Instalación de Barra fija para personas con necesidades especiales. u 4.00

15.4.14
Suministro e Instalación de Barra oscilatoria para personas con necesidades 

especiales.
u 4.00

15.4.15

Suministro e Instalación de Pared Divisoria Baño, incluye puertas (Particiones, 

separadores, montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 

9mm). Color a ser especificado por la Supervisión con pasadores y cierres imantados, 

gancho para colgar carteras en baño de Mujeres.

m
2 40.00

15.4.16
Suministro e Instalación de División para Urinario (Particiones, separadores, 

montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 9mm). Color a 

ser especificado por la Supervisión.

u 6.00

15.4.17
Suministro e Instalación de Lavatrastos de Acero Inoxidable Sencillo de una poceta. 

Incluye grifería y accesorios (Válvula y tubo de abasto flexible, etc).  
u 2.00

15.4.18 Suministro e Instalación de Mueble Base con Top de Granito para Lavatrastos. u 2.00

15.5 SALA DE JUNTAS/ SECRETARÍA GENERAL

15.5.1
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 25.00

15.5.2
Suministro e Instalación de Moldura en Cielo de Madera de color tipo (Granadillo) de 

½" x 2"  en oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 25.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL
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15.5.3
Suministro e Instalación de cielo Falso de Fibra Mineral tipo Armstong, flejes 

metálicos color blanco.
m

2 10.00

15.5.4
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Tabla Yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios. m
2 10.00

15.5.5 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso, a= 30 cms, h= 11 cms. m 20.00

15.5.6 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso, a= 10 cms, h= 5 cms. m 20.00

15.5.7
Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso Rectangular, a=30 cms, h=11 

cms.
m 15.00

15.5.8 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso Rectangular, a=10 cms, h=5 cms. m 15.00

15.5.9
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad, aplicación dos manos/ 

Incluye Una mano de sellador y andamios. Color a ser especificado por la Supervisión. m
2

26.50

15.5.10
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad para paredes, aplicación 

dos manos. Incluye una mano de sellador y andamios. Color a ser especificado por la 

Supervisión. m
2

100.00

15.5.11 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Data show en Cielo Falso. u 1.00

15.5.12 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Colgar Pantalla de Proyección. u 1.00

Sub- TOTAL
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15.6 COCINETAS

15.6.1 Suministro e Instalación de Porcelanato Antiderrapante de 30x30 cm para piso de  cocineta.m
2

7.00

15.6.2 Suministro e Instalación de Porcelanato en Pared de Cocineta de 15x15 cm m
2

53.00

15.6.3
Suministro e Instalación de Mueble Base de Cocina con Top de Granito, melamina 

color blanco con rodapié. Incluye puertas y gavetas con accesorios.
m 22.00

15.6.4
Suministro e Instalación de Mueble Superior de Cocina de Melamina color blanco. 

Incluye repisas con puertas y accesorios.
m 22.00

15.6.5
Suministro e Instalación Lavatrastos acero inoxidable de un agujero, incluye grifo y 

accesorios (Tubo de abasto flexible, válvula de abasto, etc. todo de alta calidad).
u 4.00

15.6.6
Suministro e Instalación de Mueble Base de Cocina con Top de Granito en forma de 

L, melamina color blanco 3.50 m c/u con rodapié/ Incluye puertas y gavetas con 

accesorios.

m 22.00

15.7 GENERALES

15.7.1
Limpieza: Incluye Limpieza y Botado de Escombros PERMANENTE en cada nivel. 

Botado: fuera de los predios de la Ciudad Universitaria.
Global 1.00

16

16.1 ALBAÑILERIA

16.1.1
Pared Bloque de concreto de 6" con refuerzo vertical V# 3 a cada 1.00 mt y refuerzo 

horizontal a cada 1.50 mts.
m

2 535.00

16.1.2
Pared perimetral de Bloque de  8" : con refuerzo vertical V# 3 @ 2 agujeros y 

horizontal V#3 @ 2 hileras. h=0.90m.
m

2 168.00

16.1.3
Solera sobre pared de bloque en orilla de losa de 15x10 y refuerzo : 4V#3 y V#3 @ 15 

cm.
m 168.00

16.1.4 Entabicado de Ladrillo Rafón 0.30 x 0.20 mts. m
2 45.00

16.1.5 Pared de Bloque 4" acceso de gradas a  Oficinas. m
2 40.00

16.1.6 Suministro e Instalación de Barandal M1 en pasillo de Alma Mater a Rombo. m 8.00

16.1.7 Ranurado y Resane de instalaciones de tubería para agua potable y accesorios. Global 1.00

16.1.8
Ranurado y Resane de instalaciones de cable, cajas para tomas e  interruptores, y 

paneles.
Global 1.00

16.1.9
Pared Bloque de concreto de 8" con refuerzo vertical V# 3 a cada 1.00 mt y refuerzo 

horizontal a cada 1.50 mts.
m

2 69.00

16.2 ACABADOS

16.2.1
Suministro e Instalación de Pared de Tabla Yeso dos caras Refuerzo vertical y 

horizontal canaleta 2"x3" y flejeria aluminio 3 5/8" y calibre 22.
m

2 580.00

16.2.2
Suministro e Instalación de Pared de Durock dos caras Refuerzo vertical y horizontal 

canaleta 2"x3" y flejeria aluminio.
m

2 120.00

16.2.3
Paredes de vidrio en Oficinas interiores, vidrio claro laminado, acabado sandblased de 

6 mm con marcos de aluminio 2" x 4". m
2 450.00

16.2.4 Repello 1:4 y Pulido pre-mezclado con aditivos. m
2 2,700.00

16.2.5
Suministro e Instalación de Forro de en Columnas con ACM. Color definido por la 

supervisión.
m

2 89.00

16.2.6 Tallado en mochetas. m 15.00

16.2.7
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad, aplicación dos manos. 

Color a ser especificado por la supervisión, incluye una mano de sellador y andamios.
m

2 3,100.00

16.2.8
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad en Mochetas, aplicación 

de dos manos. Incluye una mano de sellador y andamios. Color a ser especificado por 

la supervisión.

m 320.00

16.2.9
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Tabla Yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios.
m

2 48.50

16.2.10 Suministro e Instalación de Cielo Falso de Fibra Mineral Tipo armstrong 2'x2'. m
2 2,400.00

16.2.11
Suministro e Instalación de Piso de Granito en planta de oficinas de 0.40 x 0.40 mts. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m

2 2,100.00

16.2.12
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 265.00

16.2.13
Suministro e Instalación de Zócalo de piso en pared de orilla, Moldura de Granito de 

7x40 cms. Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 170.00

16.2.14
Suministro e Instalación de Zócalo en Columnas de Moldura de Granito de H=7 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 30.00

16.2.15 Esmerilado de Piso de Granito. Ver especificación técnica. m
2 2,100.00

16.2.16 Lavado y Cristalizado de Piso de Granito. Ver especificación Técnica. m
2 2,100.00

16.2.17
Suministro e Instalación de Moldura de Piso de Madera de color (Granadillo) de ½" x  

4"en interior de oficinas . Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 450.00

TOTAL CUARTO NIVEL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

QUINTO NIVEL
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16.2.18
Suministro e Instalación de Moldura en cielo de madera de color tipo (Granadillo) de 

½" x 2"  en oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 450.00

16.2.19

Suministro e Instalación de Cortinas Verticales PVC. Diseño moderno y estilizado de 

alta calidad, H=3.20 m. aproximandamente. Riel Superior de aluminio anodizado, 

sistema matrix autoalineable, cadena de mando color bronce, láminas de PVC de 90 

mm de ancho, material lavable con protección UV y antiestática.

m 116.00
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16.2.20
Tallado de Viga Perimetral Externa (Viga que encierra las 4 columnas circulares de 

los vértices)/ Sección=0.40x1.20 m
m 160.00

16.2.21

Suministro e instalación de Cielo Falso de Durock Interior, perimetral, ancho promedio 

=1.00 m, con perfileria de aluminio, y canaleta de 2"x4". Incluye pintura latex para 

exterior de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios. Color a ser 

especificado por la Supervisión.

m 170.00

16.2.22
Suministro e instalación de Puerta en Ducto de Basura de Acero Inoxidable de 1/8" 

de 0.66 mx0.66 m. con marco de tubo de acero cuadrado 1"x1" de fabricación 

artesanal, según detalle en plano D114.

u 1.00

16.3 GRADAS PRINCIPALES

16.3.1
Suministro e instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 40.00

16.3.2
Suministro e instalación de Barandal en Gradas: Murete de concreto / Incluye fijación 

y pintura, incluye pasamanos tubo redondo de 1½" ver Detalle en planos D117. Ver 

especificaciones para pintura de elementos metálicos.

m 14.00

16.3.3

Suministro e instalación de Pasamanos de Tubo Redondo HG de 1 1/2" adosado a 

paredes laterales de cubo de gradas, separado 2" de la pared, incluye una mano de 

pintura anticorrosiva y una mano de pintura para metal. Ver especificaciones para 

pintura de elementos metálicos.

m 44.00

16.4 BAÑOS QUINTO NIVEL

16.4.1
Suministro e instalación de Porcelanato Antiderrapante de 30x30 cm. en piso baños 

:incluye adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos
m

2 75.00

16.4.2
Suministro e instalación de Porcelanato para Pared de 15x15 cm. para  baños 

:incluye adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos
m

2 281.00

16.4.3

Suministro e instalación de Mueble  de Concreto para Lavamanos. Incluye 

recubrimiento de Porcelanato,  Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 1/2" Ø. 

Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios. Ver detalle en plano 

D124.

m 14.00

16.4.4
Suministro e Instalación de Lavamanos para empotrar en Mueble, similar o superior a 

marca American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con 

rosca de 1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

u 12.00

16.4.5
Suministro e Instalación de Lavamanos de Pedestal, similar o superior a marca 

American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 

1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

u 4.00

16.4.6
Suministro e Instalación de Inodoro similar American Standard 2234015/ Incluye 

accesorios, tubo de abasto flexible, válvula de abasto, brida, etc
u 11.00

16.4.7
Suministro e Instalación de Inodoro para personas con necesidades especiales 

similar American Standard 3043102 / Incluye accesorios, tubo de abasto flexible, 

válvula de abasto, brida, etc

u 4.00

16.4.8
Suministro e Instalación Urinario similar  o superior a marca American Standard Orinal 

Artico 6558607.
u 4.00

16.4.9
Suministro e Instalación de Portarrollos Papel Higiénico similar a Bobrick  B-2892 de 

acero inoxidable.
u 18.00

16.4.10
Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón de Acero Inoxidable 304, similar 

Bobrick B-2112
u 14.00

16.4.11
Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla similar a Bobrick de acero 

inoxidable.
u 14.00

16.4.12 Suministro e instalación de Espejo Biselado E1, E2, E3, E4 detalle en hoja D123 m
2 32.00

16.4.13 Suministro e Instalación de Barra fija para personas con necesidades especiales. u 4.00

16.4.14
Suministro e Instalación de Barra oscilatoria para personas con necesidades 

especiales.
u 4.00

16.4.15

Suministro e Instalación de Pared Divisoria Baño, incluye puertas (Particiones, 

separadores, montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 

9mm). Color a ser especificado por la Supervisión con pasadores y cierres imantados, 

gancho para colgar carteras en baño de Mujeres.

m
2 40.00

16.4.16
Suministro e Instalación de División para Urinario (Particiones, separadores, 

montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 9mm). Color a 

ser especificado por la Supervisión.

u 6.00

16.4.17
Suministro e Instalación de Lavatrastos de Acero Inoxidable Sencillo de una poceta. 

Incluye grifería y accesorios (Válvula y tubo de abasto flexible, etc).  
u 2.00

16.4.18 Suministro e Instalación de Mueble Base con Top de Granito para Lavatrastos. u 2.00

16.5 SALA DE JUNTAS/ DIRECCION PERMANENTE DE CALIDAD

16.5.1
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 25.00

16.5.2
Suministro e Instalación de Moldura en Cielo de Madera de color tipo (Granadillo) de 

½" x 2"  en oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 25.00

16.5.3
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Fibra Mineral tipo Armstong, flejes 

metálicos color blanco.
m

2 10.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL
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16.5.4
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Tabla Yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios. m
2 10.00

16.5.5 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso, a= 30 cms, h= 11 cms. m 20.00

16.5.6 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso, a= 10 cms, h= 5 cms. m 20.00

16.5.7 Suministro e Instalación de Moldura deTabla Yeso Rectangular a=30 cms h=11 cms. m 15.00

16.5.8 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso Rectangular a=10 cms h=5 cms. m 15.00

16.5.9
Suministro y Aplicación de Pintura satinada de alta calidad, Aplicación dos manos. 

Incluye una mano de sellador y andamios. Color a ser especificado por la supervisión. m
2 26.50

16.5.10
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad para paredes, aplicación 

dos manos. Incluye una mano de sellador. Color a ser especificado por la Supervisión. m
2

100.00

16.5.11 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Data show en Cielo Falso. u 1.00

16.5.12 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Colgar Pantalla de Proyección. u 1.00

Sub- TOTAL
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16.6 COCINETAS

16.6.1 Suministro e Instalación de Porcelanato Antiderrapante de 30x30 cm para piso de  cocineta.m
2

7.00

16.6.2 Suministro e Instalación de Porcelanato en Pared de cocineta de 15x15cms. m
2

53.00

16.6.3
Suministro e Instalación de Mueble Base de Cocina con Top de Granito, melamina 

color blanco con rodapié. Incluye puertas y gavetas con accesorios.
m 22.00

16.6.4
Suministro e Instalación de Mueble Superior de Cocina de Melamina color blanco/ 

Incluye repisas con puertas y accesorios.
m 22.00

16.6.5
Suministro e Instalación Lavatrastos acero inoxidable de un agujero, incluye grifo y 

accesorios (Tubo de abasto flexible, válvula de abasto, etc. todo de alta calidad).
u 4.00

16.6.6
Suministro e Instalación de Mueble Base de cocina con top de granito en forma de 

L, melamina color blanco 3.50 m c/u con rodapié/ Incluye puertas y gavetas con 

accesorios.

m 22.00

16.7 GENERALES

16.7.1
Limpieza: Incluye Limpieza y Botado de Escombros PERMANENTE en cada nivel. 

Botado: fuera de los predios de la Ciudad Universitaria.
Global 1.00

17

17.1 ALBAÑILERIA

17.1.1
Pared de Bloque de 6" con varillas de refuerzo vertical @ 1.20m y refuerzo Horizontal 

@ 1.20 bloque fundido.
m

2 535.00

17.1.2
Pared perimetral de Bloque de  8" : con refuerzo vertical V# 3 @ 2 agujeros y 

horizontal V#3 @ 2 hileras. h=0.90mt.
m

2 168.00

17.1.3
Solera sobre Pared de Bloque en orilla de losa de 15x10 cms y refuerzo : 4V#3 y V#3 

@ 15cm.
m 168.00

17.1.4 Entabicado de Ladrillo Rafón 0.30 x 20 mts. m
2 66.00

17.1.5 Pared de Bloque 4" acceso de gradas a  Oficinas. m
2 24.00

17.1.6 Suministro e Instalación de Barandal M1 en pasillo de Alma Mater a Rombo. m 8.00

17.1.7 Ranurado y Resane de instalaciones de tubería para agua potable y accesorios. Global 1.00

17.1.8
Ranurado y Resane de instalaciones de cable, cajas para tomas e  interruptores, y 

paneles.
Global 1.00

17.1.9
Pared Bloque de Concreto de 8" con refuerzo vertical V#3 a cada 1.00 mt y refuerzo 

horizontal a cada 1.50 mts.
m

2 69.00

17.2 ACABADOS

17.2.1
Suministro e Instalación de Pared de Tabla Yeso dos caras Refuerzo vertical y 

horizontal canaleta 2"x3" y flejeria aluminio 3 5/8" y calibre 22. m
2 1,200.00

17.2.2
Suministro e Instalación de Pared de Durock dos caras Refuerzo vertical y horizontal 

canaleta 2"x3" y flejeria aluminio. m
2 120.00

17.2.3
Suministro e Instalación de Paredes de Vidrio en Oficinas interiores, vidrio claro 

laminado, acabado sandblased de 6 mm con marcos de aluminio 2" x 4". m
2

450.00

17.2.4 Repello 1:4 y Pulido pre-mezclado con aditivos. m
2

2,700.00

17.2.5
Suministro e Instalación de Forro de en Columnas con ACM. Color definido por la 

supervisión. m
2 89.00

17.2.6 Tallado en mochetas. m 15.00

17.2.7
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad, aplicación dos manos. 

Color a ser especificado por la supervisión, incluye una mano de pintura base y 

andamios. m
2

3,100.00

17.2.8
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad para mochetas, 

aplicación dos manos. Incluye una mano de sellador y andamios. Color a ser 

especificado por la Supervisión.

m 320.00

17.2.9
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Tabla Yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios.
m

2 49.00

17.2.10 Suministro e Instalación de Cielo falso de Fibra mineral, Tipo armstrong 2'x2'. m
2

2,400.00

17.2.11
Suministro e Instalación de Piso de Granito de 40x40 cms. Marmostone Ostra #22 con 

liga de 2mm de porcelana. m
2 2,100.00

17.2.12
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 94.00

17.2.13
Suministro e Instalación de Zócalo de piso en pared de orilla, Moldura de Granito de 

7x40 cms. Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 170.00

17.2.14
Suministro e Instalación de Zócalo en Columnas de Moldura de Granito de H= 7 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 30.00

17.2.15 Esmerilado de Piso de Granito. Ver especificación técnica. m
2

2,100.00

17.2.16 Lavado y Cristalizado de Piso de Granito. Ver especificación técnica. m
2

2,100.00

17.2.17
Suministro e Instalación de Moldura de Piso  de Madera de color (Granadillo) de ½" x  

4" en interior de oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 450.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

SEXTO NIVEL

TOTAL QUINTO NIVEL
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UNITARIO
 TOTAL L. 

17.2.18
Suministro e Instalación de Moldura en Cielo de Madera de color tipo (Granadillo) de 

½" x 2"  en oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 450.00

17.2.19

Suministro e Instalación de Cortinas Verticales PVC. Diseño moderno y estilizado de 

alta calidad, H=3.20 m. aproximandamente. Riel Superior de aluminio anodizado, 

sistema matrix autoalineable, cadena de mando color bronce, láminas de PVC de 90 

mm de ancho, material lavable con protección UV y antiestática.

m 116.00

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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UNITARIO
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17.2.20
Tallado de viga perimetral externa (Viga que encierra las 4 columnas circulares de 

los vértices)/ Sección=0.40x1.20 m.
m 170.00

17.2.21

Suministro e instalación de Cielo Falso de Durock Interior, perimetral, ancho promedio 

=1.00 m, con perfileria de aluminio, y canaleta de 2"x4". Incluye pintura latex para 

exterior de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios. Color a ser 

especificado por la Supervisión.

m 170.00

17.2.22
Suministro e instalación de Puerta en Ducto de Basura de Acero Inoxidable de 1/8" 

de 0.66 mx0.66 m. con marco de tubo de acero cuadrado 1"x1" de fabricación 

artesanal, según detalle en plano D114.

u 1.00

17.3 GRADAS PRINCIPALES

17.3.1
Suministro e instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 40.00

17.3.2
Suministro e instalación de Barandal en Gradas: Murete de concreto / Incluye fijación 

y pintura, incluye pasamanos tubo redondo de 1½" ver Detalle en planos D117. Ver 

especificaciones para pintura de elementos metálicos.

m 14.00

17.3.3

Suministro e instalación de Pasamanos de Tubo Redondo HG de 1 1/2" adosado a 

paredes laterales de cubo de gradas, separado 2" de la pared, incluye una mano de 

pintura anticorrosiva y una mano de pintura para metal. Ver especificaciones para 

pintura de elementos metálicos.

m 44.00

17.4 BAÑOS SEXTO NIVEL

17.4.1
Suministro e instalación de Porcelanato Antiderrapante de 30x30 cm en piso baños 

:incluye adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos.
m

2 75.00

17.4.2
Suministro e instalación de Porcelanato para Pared de 15x15 cm para  baños :incluye 

adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos
m

2 281.00

17.4.3

Suministro e instalación de Mueble  de Concreto para Lavamanos. Incluye 

recubrimiento de Porcelanato,  Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 1/2" Ø. 

Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios. Ver detalle en plano 

D124.

m 14.00

17.4.4
Suministro e Instalación de Lavamanos para empotrar en Mueble, similar o superior a 

marca American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con 

rosca de 1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

u 12.00

17.4.5
Suministro e Instalación de Lavamanos de Pedestal, similar o superior a marca 

American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 

1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

u 3.00

17.4.6
Suministro e Instalación de Inodoro similar American Standard 2234015/ Incluye 

accesorios, tubo de abasto flexible, válvula de abasto, brida, etc
u 9.00

17.4.7
Suministro e Instalación de Inodoro para personas con necesidades especiales, 

similar American Standard 3043102Incluye accesorios, tubo de abasto flexible, válvula 

de abasto, brida, etc

u 4.00

17.4.8
Suministro e Instalación Urinario similar  o superior a marca American Standard Orinal 

Artico 6558607.
u 4.00

17.4.9
Suministro e Instalación de Portarrollos Papel Higiénico similar a Bobrick  B-2892 de 

acero inoxidable.
u 18.00

17.4.10
Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón de Acero Inoxidable, similar 

Bobrick B-2112
u 14.00

17.4.11
Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla similar a Bobrick de acero 

inoxidable.
u 14.00

17.4.12 Suministro e instalación de Espejo Biselado E1, E2, E3, E4 detalle en hoja D123 m
2 32.00

17.4.13 Suministro e Instalación de Barra fija para personas con necesidades especiales. u 4.00

17.4.14
Suministro e Instalación de Barra oscilatoria para personas con necesidades 

especiales.
u 4.00

17.4.15

Suministro e Instalación de Pared Divisoria Baño, incluye puertas (Particiones, 

separadores, montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 

9mm). Ver especificaciones técnicas. Color a ser especificado por la Supervisión con 

pasadores y cierres imantados, gancho para colgar carteras en baño de Mujeres.

m
2 40.00

17.4.16
Suministro e Instalación de División para Urinario (Particiones, separadores, 

montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 9mm). Ver 

especificaciones técnicas. Color a ser especificado por la Supervisión.

u 6.00

17.4.17
Suministro e Instalación de Lavatrastos de Acero Inoxidable Sencillo de una poceta. 

Incluye grifería y accesorios (Válvula y tubo de abasto flexible, etc).  
u 1.00

17.4.18 Suministro e Instalación de Mueble Base con Top de Granito para Lavatrastos. u 1.00

17.5 SALA DE JUNTAS

17.5.1
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 25.00

17.5.2
Suministro e Instalación de Moldura en Cielo de Madera de color tipo (Granadillo) de 

½" x 2"  en oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 25.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.

SEAPI-UNAH 42



DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
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17.5.3
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Fibra Mineral tipo Armstong, flejes 

metálicos color blanco.
m

2 10.00

17.5.4
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Tabla Yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios. m
2 10.00

17.5.5 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso, a= 30 cms, h= 11 cms. m 20.00

17.5.6 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso, a= 10 cms, h= 5 cms. m 20.00

17.5.7
Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso Rectangular, a=30 cms, h=11 

cms.
m 15.00

17.5.8 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso Rectangular a=10 cms h=5 cms. m 15.00

17.5.9
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad, aplicación dos manos. 

Incluye una mano de sellador y andamios. Color a ser especificado por la Supervisión.
m

2 27.00

17.5.10
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad para paredes, aplicación 

dos manos. Incluye una mano de sellador y andamios. Color a ser elegido por la 

Supervisión. m
2

100.00

17.5.11 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Data show en Cielo Falso. u 1.00

17.5.12 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Colgar Pantalla de Proyección. u 1.00

Sub- TOTAL
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17.6 COCINETAS

17.6.1
Suministro e Instalación de Porcelanato Antiderrapante de 30x30 cm para piso de  

cocineta. m
2 7.00

17.6.2 Suministro e Instalación de Porcelanato en Pared de 15x15 cm  de cocineta. m
2 53.00

17.6.3
Suministro e Instalación de Mueble Base de Cocina con Top de Granito, melamina 

color blanco con rodapié. Incluye puertas y gavetas con accesorios.
m 22.00

17.6.4
Suministro e Instalación de Mueble superior de cocina de melamina color blanco. 

Incluye repisas con puertas y accesorios.
m 22.00

17.6.5
Suministro e Instalación Lavatrastos acero inoxidable de una poceta, incluye grifo y 

accesorios (Tubo de abasto flexible, válvula de abasto, etc. todo de alta calidad).
u 4.00

17.6.6
Suministro e Instalación de Mueble Base de cocina con top de granito en forma de 

L, melamina color blanco 3.50 m c/u con rodapié. Incluye puertas y gavetas con 

accesorios.

m 22.00

17.7 GENERALES

17.7.1
Limpieza: Incluye Limpieza y Botado de Escombros PERMANENTE en cada nivel. 

Botado: fuera de los predios de la Ciudad Universitaria.
Global 1.00

18

18.1 ALBAÑILERIA

18.1.1
Pared Bloque de concreto de 6" con refuerzo vertical V# 3 a cada 1.00 mt y refuerzo 

horizontal a cada 1.50 m.
m

2 535.00

18.1.2
Pared perimetral de Bloque de  8": con refuerzo vertical V# 3 @ 2 agujeros y 

horizontal V#3 @ 2 hileras. h=0.90mts.
m

2 168.00

18.1.3
Solera sobre pared de bloque en orilla de losa de 15x10 y refuerzo : 4V#3 y V#3 @ 15 

cm.
m 168.00

18.1.4 Entabicado de ladrillo rafón 0.30 x 20 mts. m
2 45.00

18.1.5 Pared de Bloque 4" acceso de gradas a  Oficinas. m
2 40.00

18.1.6 Suministro e Instalación de Barandal M1 en pasillo de Alma Mater a Rombo. m 8.00

18.1.7 Ranurado y Resane de instalaciones de  tubería para agua potable y accesorios. Global 1.00

18.1.8
Ranurado y Resane de instalaciones de cable, cajas para tomas e  interruptores, y 

paneles.
Global 1.00

18.1.9
Pared Bloque de concreto de 8" con refuerzo vertical V# 3 a cada 1.00 mt y refuerzo 

horizontal a cada 1.50 mts.
m

2 69.00

18.2 ACABADOS

18.2.1
Suministro e Instalación de Pared de tabla Yeso dos caras Refuerzo vertical y 

horizontal canaleta 2"x3" y flejeria aluminio 3 5/8" y calibre 22
m

2 800.00

18.2.2
Suministro e Instalación de Pared de Durock dos caras Refuerzo vertical y horizontal 

canaleta 2"x3" y flejeria aluminio.
m

2 120.00

18.2.3
Suministro e Instalación de Paredes de Vidrio en Oficinas interiores, vidrio claro 

laminado, acabado sandblased de 6 mm con marcos de aluminio 2" x 4".
m

2 450.00

18.2.4 Repello 1:4 y Pulido pre-mezclado con aditivos. m
2 2,700.00

18.2.5
Suministro e Instalación de Forro de en Columnas con ACM/Color definido por la 

supervisión.
m

2 89.00

18.2.6 Tallado en mochetas. m 15.00

18.2.7
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad, aplicación dos manos/ 

Color a ser elegido por la supervisión, incluye una mano de pintura base y andamios.
m

2 3,100.00

18.2.8
Suministro y Aplicación de Pintura satinada de alta calidad en mochetas, aplicación 

dos manos. Incluye una mano de sellador y andamios. Color a ser especificado por la 

Supervisión.

m 320.00

18.2.9
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Tabla Yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios.
m

2 49.00

18.2.10 Suministro e Instalación de Cielo Falso de Fibra Mineral Tipo armstrong 2'x2'. m
2 2,400.00

18.2.11
Suministro e Instalación de Piso de Granito en planta de oficinas de 0.40 x 0.40 mts. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m

2 2,100.00

18.2.12
Suministro e Instalación de Zócalo de Piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 265.00

18.2.13
Suministro e Instalación de Zócalo de Piso en pared de orilla, Moldura de Granito de 

7x40 cms. Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 170.00

18.2.14
Suministro e Instalación de Zócalo en Columnas de Moldura de Granito de H=7 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 30.00

18.2.15 Esmerilado de Piso de Granito. Ver especificaciones técnicas. m
2 2,100.00

18.2.16 Lavado y Cristalizado de Piso de Granito. Ver especificaciones técnicas. m
2 2,100.00

18.2.17
Suministro e Instalación de Moldura de Piso de madera de color (Granadillo) de ½" x  

4", en interior de oficinas  Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 450.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

SÉPTIMO NIVEL

Sub- TOTAL

TOTAL SEXTO NIVEL
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18.2.18
Suministro e Instalación de Moldura en Cielo de Madera de color tipo (Granadillo) de 

½" x 2"  en oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 450.00

18.2.19

Suministro e Instalación de Cortinas Verticales PVC. Diseño moderno y estilizado de 

alta calidad, H=3.20 mts. aproximandamente. Riel Superior de aluminio anodizado, 

sistema matrix autoalineable, cadena de mando color bronce, láminas de PVC de 90 

mm de ancho, material lavable con protección UV y antiestática.

m 116.00

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

18.2.20
Tallado de viga perimetral externa (Viga que encierra las 4 columnas circulares de 

los vértices)/ Sección=0.40x1.20 m.
m 160.00

18.2.21

Suministro e Instalación de Cielo Falso de Durock Interior perimetral, ancho promedio 

=1.00 mts, con perfileria de aluminio y canaleta de 2"x4". Incluye pintura latex para 

exterior de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios. Color a ser 

especificado por la Supervisión.

m 170.00

18.2.22
Suministro e Instalación de Puerta en Ducto de Basura de acero inoxidable de 1/8" de 

0.66 mx0.66 m. con marco de tubo de acero cuadrado 1"x1" de fabricación artesanal, 

según detalle en plano D114.

u 1.00

18.3 GRADAS PRINCIPALES

18.3.1
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 40.00

18.3.2
Suministro e Instalación de Barandal en Gradas: Murete de concreto / Incluye fijación 

y pintura, incluye pasamanos tubo redondo de 1½" ver Detalle en planos D117. Ver 

especificaciones para pintura de elementos metálicos.

m 14.00

18.3.3

Suministro e Instalación de Pasamanos de tubo redondo HG de 1 1/2" adosado a 

paredes laterales de cubo de gradas, separado 2" de la pared, incluye una mano de 

pintura anticorrosiva y una mano de pintura para metal. Ver especificaciones para 

pintura de elementos metálicos.

m 44.00

18.4 BAÑOS SÉPTIMO NIVEL

18.4.1
Suministro e Instalación de Porcelanato Antiderrapante de 30x30 cm en piso baños: 

Incluye adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos.
m

2 75.00

18.4.2
Suministro e Instalación de Porcelanato para Pared de 15x15 cm para  baños: Incluye 

adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos.
m

2 281.00

18.4.3

Suministro e Instalación de Mueble  de Concreto para Lavamanos. Incluye 

recubrimiento de Porcelanato,  Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 1/2" Ø. 

Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios. Ver detalle en plano 

D124.

m 14.00

18.4.4
Suministro e Instalación de Lavamanos para empotrar en Mueble, similar o superior a 

marca American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con 

rosca de 1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

u 14.00

18.4.5
Suministro e Instalación de Lavamanos de Pedestal, similar o superior a marca 

American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 

1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

u 3.00

18.4.6
Suministro e Instalación de Inodoro similar American Standard 2234015/ Incluye 

accesorios, tubo de abasto flexible, válvula de abasto, brida, etc.
u 9.00

18.4.7
Suministro e Instalación de Inodoro similar American Standard 3043102 para 

personas con necesidades especiales/ Incluye accesorios, tubo de abasto flexible, 

válvula de abasto, brida, etc.

u 4.00

18.4.8
Suministro e Instalación Urinario similar  o superior a marca American Standard Orinal 

Artico 6558607.
u 4.00

18.4.9
Suministro e Instalación de Portarrollos Papel Higiénico similar a Bobrick  B-2892 de 

acero inoxidable.
u 18.00

18.4.10
Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón de Acero Inoxidable, similar 

Bobrick B-2112.
u 14.00

18.4.11 Suministro e Instalación de Porta Papel Toalla similar a Bobrick de acero inoxidable. u 14.00

18.4.12 Suministro e instalación de Espejo Biselado E1, E2, E3, E4 detalle en hoja D123. m
2 32.00

18.4.13 Suministro e Instalación de Barra Fija para personas con necesidades especiales. m
2 4.00

18.4.14
Suministro e Instalación de Barra oscilatoria para personas con necesidades 

especiales.
U 4.00

18.4.15

Suministro e Instalación de Pared Divisoria Baño, incluye puertas (Particiones, 

separadores, montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 

9mm). Color a ser especificado por la Supervisión con pasadores y cierres imantados, 

gancho para colgar carteras en baño de Mujeres.

m
2 40.00

18.4.16
Suministro e Instalación de División para Urinario (Particiones, separadores, 

montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 9mm). Color a 

ser especificado por la Supervisión.
m

2 6.00

18.4.17
Suministro e Instalación de Lavatrastos de Acero Inoxidable Sencillo de una poceta. 

Incluye grifería y accesorios (Válvula y tubo de abasto flexible, etc).  
u 2.00

18.4.18 Suministro e Instalación de Mueble Base con Top de Granito para Lavatrastos. u 2.00

18.5 SALA DE JUNTAS/ SEAPI

18.5.1
Suministro e Instalación de Zócalo de Piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 25.00

18.5.2
Suministro e Instalación de Moldura en Cielo de madera de color tipo (Granadillo) de 

½" x 2"  en oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 25.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL
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18.5.3
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Fibra Mineral tipo Armstong, flejes 

metálicos color blanco.
m

2 10.00

18.5.4
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Tabla Yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios. m
2 10.00

18.5.5 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso a= 30 cms, h= 11 cms. m 25.00

18.5.6 Suministro e Instalación de Moldura de tabla yeso a= 10 cms, h= 5 cms. m 25.00

18.5.7 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso Rectangular a=30 cms h=11 cms. m 15.00

18.5.8 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso Rectangular a=10 cms, h=5 cms. m 15.00

18.5.9
Suministro y Aplicación de Pintura satinada de alta calidad, dos manos y una mano 

de sellador. incluye andamios. Color a ser elegido por la Supervisión. m
2 26.50

18.5.10
Suministro y Aplicación de Pintura satinada de alta calidad en paredes aplicar dos 

manos y una mano de sellador.Incluye andamios. Color a ser especificado por la 

Supervisión. m
2

100.00

18.5.11 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Data show en Cielo Falso. u 1.00

18.5.12 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Colgar Pantalla de Proyección. u 1.00

Sub- TOTAL
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18.6 COCINETAS

18.6.1
Suministro e Instalación de Porcelanato antiderrapante de 30x30 cm para piso de  

cocineta. m
2 6.05

18.6.2 Suministro e Instalación de Porcelanato en pared de cocineta de 15x15 cms. m
2

53.00

18.6.3
Suministro e Instalación de Mueble Base de cocina con top de granito, melamina 

color blanco con rodapié. Incluye puertas y gavetas con accesorios.
m 22.00

18.6.4
Suministro e Instalación Lavatrastos acero inoxidable de una poceta, incluye grifo y 

accesorios (Tubo de abasto flexible, válvula de abasto, etc. todo de alta calidad).
u 4.00

18.6.5

Suministrp e Instalación de Mueble Base de cocina con top de granito en forma de 

L, melamina color blanco 3.50 m c/u con rodapié/ Incluye puertas y gavetas con 

accesorios.

m 22.00

18.7 GENERALES

18.7.1
Limpieza: Incluye Limpieza y Botado de escombros PERMANENTE en cada nivel. 

Botado: fuera de los predios de la Ciudad Universitaria.
Global 1.00

19

19.1 ALBAÑILERIA

19.1.1
Pared Bloque de concreto de 6" con refuerzo vertical V# 3 a cada 1.00 mt y refuerzo 

horizontal a cada 1.50 m.
m

2 535.00

19.1.2
Pared perimetral de Bloque de  8": con refuerzo vertical V# 3 @ 2 agujeros y 

horizontal V#3 @ 2 hileras. h=0.90mt.
m

2 168.00

19.1.3
Solera sobre pared de bloque en orilla de losa de 15x10 y refuerzo : 4V#3 y V#3 @ 15 

cm. 
m 168.00

19.1.4 Entabicado de ladrillo rafón 0.30 x 20 m. m
2 45.00

19.1.5 Pared de Bloque 4" acceso de gradas a  Oficinas. m
2 40.00

19.1.6 Suministro e Instalación de Barandal M1 en pasillo de Alma Mater a Rombo. m 8.00

19.1.7 Ranurado y Resane de instalaciones de  tubería para agua potable y accesorios. Global 1.00

19.1.8 Ranurado y Resane de inst. de cable, cajas para tomas e  interruptores, y paneles. Global 1.00

19.1.9
Pared Bloque de concreto de 8" con refuerzo vertical V#3 a cada 1.00 mt y refuerzo 

horizontal a cada 1.50 mts.
m

2 69.00

19.2 ACABADOS

19.2.1
Suministro e Instalación de Pared de Tabla Yeso dos caras Refuerzo vertical y 

horizontal canaleta 2"x3" y flejeria aluminio 3 5/8" y calibre 22.
m

2 800.00

19.2.2
Suministro e Instalación de Pared de Durock dos caras Refuerzo vertical y horizontal 

canaleta 2"x3" y flejeria aluminio.
m

2 150.00

19.2.3
Suministro e Instalación de Paredes de Vidrio en Oficinas interiores, vidrio claro 

laminado, acabado sandblased de 6 mm con marcos de aluminio 2" x 4".
m

2 450.00

19.2.4 Repello 1:4 y Pulido pre-mezclado con aditivos. m
2 2,700.00

19.2.5
Suministro e Instalación de Forro de en Columnas con ACM. Color definido por la 

supervisión.
m

2 89.00

19.2.6 Tallado en mochetas. m 15.00

19.2.7
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad, dos manos. Color a ser 

elegido por la supervisión, incluye una mano de pintura base y andamios.
m

2 3,100.00

19.2.8
Suministro y Aplicación de Pintura satinada de alta calidad en mochetas, dos 

manos. Incluye una mano de sellador y anadamios. Color a ser especificado por la 

Supervisión. 

m 320.00

19.2.9
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Tabla Yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios.
m

2 49.00

19.2.10 Suministro e Instalación de Cielo falso  de Fibra mineral Tipo armstrong 2'x2'. m
2 2,400.00

19.2.11
Suministro e Instalación de Piso de Granito en planta de oficinas de 0.40 x 0.40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m

2 2,100.00

19.2.12
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 265.00

19.2.13
Suministro e Instalación de Zócalo de piso en pared de orilla, Moldura de Granito de 

7x40 cms. Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 170.00

19.2.14
Suministro e Instalación de Zócalo en Columnas de Moldura de Granito de H=7 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 30.00

19.2.15 Esmerilado de Piso de Granito. Ver especificación técnica. m
2 2,100.00

19.2.16 Lavado y Cristalizado de piso de Granito. Ver especificación técnica. m
2 2,100.00

19.2.17
Suministro e Instalación de Moldura de Piso de madera de color (Granadillo) de ½" x  

4" en interior de oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 450.00

19.2.18
Suministro e Instalación de Moldura en Cielo de madera de color tipo (Granadillo) de 

½" x 2"  en oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 450.00

TOTAL SÉPTIMO NIVEL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

OCTAVO NIVEL

Sub- TOTAL
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19.2.19

Suministro e Instalación de Cortinas Verticales PVC. Diseño moderno y estilizado de 

alta calidad, H=3.20 m. aproximandamente. Riel Superior de aluminio anodizado, 

sistema matrix autoalineable, cadena de mando color bronce, láminas de PVC de 90 

mm de ancho, material lavable con protección UV y antiestática.

m 116.00
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19.2.20
Tallado de viga perimetral externa (Viga que encierra las 4 columnas circulares de 

los vértices) Sección=0.40 m x1.20 mts.
m 160.00

19.2.21

Suministro e instalación de Cielo falso de durock Interior perimetral, ancho promedio 

=1.00 mts, con perfileria de aluminio, y canaleta de 2"x4". Incluye pintura latex para 

exterior de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios. Color a ser 

especificado por la Supervisión.

m 170.00

19.2.22
Suminitro e Instalación de Puerta en Ducto de Basura de Acero inoxidable de 1/8" de 

0.66 mx0.66 m. con marco de tubo de acero cuadrado 1"x1" de fabricación artesanal, 

según detalle en plano D114.

u 1.00

19.3 GRADAS PRINCIPALES

19.3.1
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 40.00

19.3.2
Suministro e Instalación de Barandal en Gradas: Murete de concreto / Incluye fijación 

y pintura, incluye pasamanos tubo redondo de 1½" ver Detalle en planos D117. Ver 

especificaciones para pintura de elementos metálicos.

m 14.00

19.3.3

Suministro e Instalación de Pasamanos de Tubo Redondo HG de 1 1/2" adosado a 

paredes laterales de cubo de gradas, separado 2" de la pared, incluye una mano de 

pintura anticorrosiva y una mano de pintura para metal. Ver especificaciones para 

pintura de elementos metálicos.

m 44.00

19.4 SALA DE JUNTAS/ RECTORÍA

19.4.1
Suministro e Instalación de Piso Laminado de Madera. Incluye base autonivelante. 

Similar a marca Pergo Código 70301-0544, cerezo tabla o color similar. Ver 

especificaciones técnicas.
m

2 30.00

19.4.2
Suministro e Instalación de Moldura Piso de Laminado de Madera. Similar a marca 

Pergo con Código 70301-0544, cerezo tabla o color similar, e=7.5mm. Ver 

especificacione técnicas.

m 25.00

19.4.3
Suministro e Instalación en Puerta doble de Mocheta de Piso de Laminado de 

Madera, cubriendo el desnivel con el piso exterior. Similar a marca Pergo con Código 

70301-0544, cerezo tabla o color similar, e=7.5mm. Ver especificacione técnicas.

u 2.00

19.4.4
Suministro e Instalación de Laminado de Madera en Pared. Similar a marca Pergo 

con Código 70301-0544, cerezo tabla o color similar, e=7.5mm. Ver especificacione 

técnicas.
m

2 100.00

19.4.5
Suministro e Instalación de Moldura de Cielo de Laminado de Madera, Similar a 

marca Pergo con Código 70301-0544, cerezo tabla o color similar, con e=7.5mm. Ver 

especificacione técnicas.

m 25.00

19.4.6
Suministro e Instalación de Moldura de Cielo de Madera de color (Granadillo) de ½" x 

2". Ver especificaciones Técnicas pintura elementos de madera.
m 25.00

19.4.7
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Fibra Mineral tipo Armstong, flejes 

metálicos color blanco.
m

2 25.00

19.4.8 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso a= 30 cms h= 11 cms. m 30.00

19.4.9 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso a= 10 cms h= 5 cms. m 30.00

19.4.10 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso ovalada a=30 cms h=11 cms. m 15.00

19.4.11 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso ovalada a=10 cms h=5 cms. m 30.00

19.4.12
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Tabla Yeso curvo al centro de Sala de 

Juntas. Incluye pintura latex de alta calidad dos manos y una mano de sellador. Color 

a ser especificado por la supervisión. Incluye andamios.

m
2 10.00

19.4.13
Suministro e Instalación de Pintura Satinada de alta calidad, dos manos/ Incluye una 

mano de sellador y  andamios. Color a ser especificado por la Supervisión.
m

2 41.00

19.4.14 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Data show en Cielo Falso. u 1.00

19.4.15 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Colgar Pantalla de Proyección. u 1.00

19.4.16

Suministro e Instalación de Sistema de Videoconferencias basado en tecnología IP. 

Incluye todo el equipo activo necesario para la comunicación, el sistema deberá 

soportar protocolos SIP, IP, DHCP, SSH y RTP con conectividad RJ45 Ethernet, 

interfase de usuario vía Web, similar o superior a marca CISCO, TELEPRESENCE MX 

SERIES, TANDERBERG, POLYCOM. Deberá ser compatible con la infraestructura 

instalada en el edificio.

u 1.00

19.5 SALA DE JUNTAS/ VICERECTORÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES

19.5.1
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 25.00

19.5.2
Suministro e Instalación de Moldura Piso de Madera de color (Granadillo) de ½" x 4". 

Ver especificaciones Técnicas pintura elementos de madera.
m 25.00

19.5.3
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Fibra Mineral tipo Armstong, flejes 

metálicos color blanco. m
2 13.00

19.5.4
Suministro e Instalación de Moldura de Cielo de madera de color (Granadillo) de ½" x 

2". Ver especificaciones Técnicas pintura elementos de madera.
m 25.00

19.5.5
Suministro e Instalación de Laminado de Madera a media altura de pared. Similar a 

marca Pergo con Código 70301-0544, cerezo tabla o color similar, e=7.5mm. Ver 

especificaciones técnicas.
m

2 45.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL
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19.5.6 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso a= 30 cms h= 11 cms. m 25.00

19.5.7 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso a= 10 cms h= 5 cms. m 25.00

19.5.8 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso Circular a=30 cms h=11 cms. m 12.00

19.5.9 Suminitro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso Circular a=10 cms h=5 cms. m 12.00

19.5.10
Suministro e Instalación de Pintura Satinada de alta calidad, dos manos. Incluye una 

mano de sellador y andamios. Color a ser especificado por la Supervisión. m
2

25.00
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19.5.11
Suministro e Instalación de Pintura Satinada de alta calidad en paredes, dos manos. 

Incluye una mano de sellador y andamios. Color especificado por la Supervisión.
m

2
100.00

19.5.12 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Data show en Cielo Falso. u 1.00

19.5.13 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Colgar Pantalla de Proyección. u 1.00

19.6 SALA DE  JUNTAS / VICERECTORÍA ACADÉMICA

19.6.1
Suministro e Instalación de Zócalo de Piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 25.00

19.6.2
Suministro e Instalación de Moldura en Cielo de Madera de color tipo (Granadillo) de 

½" x 2"  en oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 25.00

19.6.3
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Fibra Mineral tipo Armstong, flejes 

metálicos color blanco. m
2 13.00

19.6.4 Suministro e Instalación de Moldura de Tabla Yeso a= 30 cms h= 11 cms. m 25.00

19.6.5 Suministro e Instalación de Moldura de tabla yeso a= 10 cms h= 5 cms. m 25.00

19.6.6 Suministro e Instalación de Moldura de tabla yeso circular a=30 cms h=11 cms. m 12.00

19.6.7 Suministro e Instalación de Moldura de tabla yeso rectangular a=10 cms h=5 cms. m 12.00

19.6.8
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad, dos manos. Incluye una 

mano de sellador y andamios. Color a ser especificado por la Supervisión.
m

2 25.00

19.6.9
Suministro y Aplicación de Pintura satinada de alta calidad en paredes, dos manos. 

Incluye una mano de sellador y andamios. Color especificado por la Supervisión. m
2

100.00

19.6.10 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Data show en Cielo Falso. u 1.00

19.6.11 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Colgar Pantalla de Proyección. u 1.00

19.7 BAÑOS OCTAVO NIVEL

19.7.1
Suministro e Instalación de Porcelanato Antiderrapante de 30x30 cm en piso baños 

:incluye adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos. m
2 75.00

19.7.2
Suministro e Instalación de Porcelanato para pared de 15x15 cm para  baños: Incluye 

adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos. m
2 281.00

19.7.3

Suministro e Instalación de Mueble  de Concreto para Lavamanos. Incluye 

recubrimiento de Porcelanato,  Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 1/2" Ø. 

Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios. Ver detalle en plano 

D124.

m 14.00

19.7.4
Suministro e Instalación de Lavamanos para empotrar en Mueble, similar o superior a 

marca American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con 

rosca de 1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

unidad 12.00

19.7.5
Suministro e Instalación de Lavamanos de Pedestal, similar o superior a marca 

American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado de cierre fijo con rosca de 

1/2" Ø, Similar o superior a Marca American Standard. Incluye accesorios.

unidad 3.00

19.7.6
Suministro e Instalación de Inodoro similar American Standard 2234615/ Incluye 

accesorios, tubo de abasto flexible, válvula de abasto, brida, etc.
u 9.00

19.7.7
Suministro e Instalación de Inodoro para personas con necesidades especiales, 

similar American Standard 3043102. Incluye accesorios, tubo de abasto flexible, válvula 

de abasto, brida, etc.

u 4.00

19.7.8
Suministro e Instalación Urinario similar  o superior a marca American Standard Orinal 

Artico 6558607.
u 4.00

19.7.9
Suministro e Instalación de Portarrollos Papel Higiénico similar a Bobrick  B-2892 de 

acero inoxidable.
u 18.00

19.7.10
Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón de Acero Inoxidable, similar 

Bobrick B-2112.
u 14.00

19.7.11
Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla similar a Bobrick de acero 

inoxidable.
u 14.00

19.7.12 Suministro e instalación de Espejo Biselado E1, E2, E3, E4 detalle en hoja D123 m
2

32.00

19.7.13 Suministro e Instalación de Barra fija para personas con necesidades especiales. u 4.00

19.7.14
Suministro e Instalación de Barra oscilatoria para personas con necesidades 

especiales.
u 4.00

19.7.15

Suministro e Instalación de Pared divisoria baño, incluye puertas (Particiones, 

separadores, montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 

9mm) Color a ser especificado por la Supervisión con pasadores y cierres imantados, 

gancho para colgar carteras en baño de Mujeres.

m
2 40.00

19.7.16
Suministro e Instalación de División para urinario (Particiones, separadores, 

montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 9mm). Color a 

ser especificado por la Supervisión.

u 6.00

19.7.17
Suministro e Instalación de Lavatrastos de Acero Inoxidable Sencillo de una poceta. 

Incluye grifería y accesorios (Válvula y tubo de abasto flexible, etc).  
u 3.00

19.7.18 Suministro e Instalación de Mueble Base con Top de Granito para Lavatrastos. u 3.00

Sub- TOTAL
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19.8 COCINETAS

19.8.1
Suministro e Instalación de Porcelanato antiderrapante de 30x30 cm para piso de  

cocineta. m
2 7.00

19.8.2 Suministro e Instalación de Porcelanato en pared de cocineta de 15x15 cm. m
2

53.00

19.8.3
Mueble superior de cocina de melamina color blanco/ Incluye repisas con puertas y 

accesorios.
m 22.00

19.8.4
Suministro e Instalación de Lavatrastos acero inoxidable de una poceta, incluye grifo 

y accesorios (Tubo de abasto flexible, válvula de abasto, etc. todo de alta calidad).
u 4.00

19.8.5
Suministro e Instalación de Mueble Base de cocina con top de granito en forma de 

L, melamina color blanco 3.50 m c/u con rodapié. Incluye puertas y gavetas con 

accesorios.

m 22.00

19.9 GENERALES

19.9.1
Limpieza final: Incluye Limpieza y Botado de Escombros PERMANENTE en cada 

nivel. Botado:  fuera de los predios de la Ciudad Universitaria.
Global 1.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

TOTAL OCTAVO NIVEL
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UNITARIO
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20

20.1 ALBAÑILERIA

20.1.1
Pared Bloque de concreto de 6" con refuerzo vertical V#3 a cada 1.00 mt y refuerzo 

horizontal a cada 1.50 m.
m

2 535.00

20.1.2
Pared perimetral de Bloque de  8": con refuerzo vertical V# 3 @ 2 agujeros y 

horizontal V#3 @ 2 hileras. h=0.90mts.
m

2 168.00

20.1.3
Solera sobre pared de bloque en orilla de losa de 15x10 y refuerzo: 4V#3 y V#3 @ 15 

cm.
m 168.00

20.1.4 Entabicado de Ladrillo Rafón 0.30 x 20 m. m
2 45.00

20.1.5 Pared de Bloque 4" acceso de gradas a  Oficinas. m
2 40.00

20.1.6 Suministro e Instalación de Barandal M1 en pasillo de Alma Mater a Rombo. m 8.00

20.1.7 Ranurado y Resane de instalaciones de tubería para agua potable y accesorios. Global 1.00

20.1.8 Ranurado y Resane de inst. de cable, cajas para tomas e  interruptores, y paneles. Global 1.00

20.1.9
Pared Bloque de concreto de 8" con refuerzo vertical V#3 a cada 1.00 mt y refuerzo 

horizontal a cada 1.50 mts.
m

2 69.00

20.2 ACABADOS

20.2.1
Suministro e Instalación de Pared de Tabla Yeso dos caras Refuerzo vertical y 

horizontal canaleta 2"x3" y flejeria aluminio 3 5/8" y calibre 22
m

2 800.00

20.2.2
Suministro e Instalación de Pared de Durock dos caras Refuerzo vertical y horizontal 

canaleta 2"x3" y flejeria aluminio.
m

2 120.00

20.2.3
Suministro e Instalación de Paredes de Vidrio en Oficinas interiores, vidrio claro 

laminado, acabado sandblased de 6 mm con marcos de aluminio 2" x 4".
m

2 450.00

20.2.4 Repello 1:4 y Pulido pre-mezclado con aditivos. m
2 2,700.00

20.2.5
Suministro e Instalación de Forro de en Columnas con ACM. Color definido por la 

supervisión.
m

2 89.00

20.2.6 Tallado en Mochetas. m 15.00

20.2.7
Suministro e Instalación de Pintura satinada de alta calidad dos manos. Color a ser 

elegido por la supervisión, incluye una mano de pintura base y andamios.
m

2 3,100.00

20.2.8
Suministro e Instalación de Pintura satinada de alta calidad en mochetas, dos 

manos. Incluye una mano de sellador y andamios. Color a ser especificado por la 

Supervisión.

m 320.00

20.2.9
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Tabla Yeso. Incluye pintura latex color 

blanco de alta calidad dos manos y una mano de base. Incluye andamios.
m

2 49.00

20.2.10 Suministro e Instalación de Cielo Falso de Fibra Mineral Tipo armstrong 2'x2' . m
2 2,400.00

20.2.11
Suministro e Instalación de Piso de Granito en planta de oficinas de 0.40 x 0.40 m. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m

2 2,100.00

20.2.12
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 265.00

20.2.13
Suministro e Instalación de Zócalo de piso en pared de orilla, Moldura de Granito de 

7x40 cms. Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 170.00

20.2.14
Suministro e Instalación de Zócalo en Columnas de moldura de Granito de H= 7 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 30.00

20.2.15 Esmerilado de Piso de Granito.Ver especificación técnica. m
2 2,100.00

20.2.16 Lavado y Cristalizado de Piso de Granito. Ver especificación técnica. m
2 2,100.00

20.2.17
Suministro e Instalación de Moldura de Piso de madera de color (Granadillo) de ½" x  

4" en interior de oficinas de madera de color (Granadillo) de ½" x  4". Ver 

especificaciones técnicas para pintura de elementos de madera.

m 450.00

20.2.18
Suministro e Instalación de Moldura en Cielo de madera de color tipo (Granadillo) de 

½" x 2"  en oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera.

m 450.00

20.2.19

Suministro e Instalación de Cortinas Verticales PVC. Diseño moderno y estilizado de 

alta calidad, H=3.20 m. aproximandamente. Riel Superior de aluminio anodizado, 

sistema matrix autoalineable, cadena de mando color bronce, láminas de PVC de 90 

mm de ancho, material lavable con protección UV y antiestática.

m 116.00

20.2.20
Tallado de viga perimetral externa (Viga que encierra las 4 columnas circulares de 

los vértices)/ Sección=0.40x1.20 mts.
m 160.00

20.2.21

Suministro e instalación de Cielo falso de durock Interior perimetral, ancho promedio 

=1.00 mts, con perfileria de aluminio, y canaleta de 2"x4". Incluye pintura para exterior 

de alta calidad dos manos y una mano de sellador, Incluye andamios. Color a ser 

especificado por la supervisión.

m 170.00

20.2.22
Suministro e instalación de Puerta en Ducto de Basura de Acero Inoxidable de 1/8" 

de 0.66 mx0.66 m. con marco de tubo de acero cuadrado 1"x1" de fabricación 

artesanal, según detalle en plano D114.

u 1.00

20.3 GRADAS PRINCIPALES

20.3.1
Suministro e instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 40.00

20.3.2
Suministro e instalación de Barandal en gradas: Murete de concreto / Incluye fijación y 

pintura, incluye pasamanos tubo redondo de 1½" ver Detalle en planos D117. Ver 

especificaciones para pintura de elementos metálicos.

m 14.00

20.3.3

Suministro e instalación de Pasamanos de Tubo Redondo HG de 1 1/2" adosado a 

paredes laterales de cubo de gradas, separado 2" de la pared, incluye una mano de 

pintura anticorrosiva y una mano de pintura para metal. Ver especificaciones para 

pintura de elementos metálicos.

m 44.00

NOVENO NIVEL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL
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20.4 BAÑOS NOVENO NIVEL

20.4.1
Suministro e instalación de Porcelanato Antiderrapante de 30x30 cms. En piso 

baños: incluye adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos.
m

2 75.00

20.4.2
Suministro e instalación de Porcelanato para pared de 15x15 cms. Para  baños: 

incluye adhesivo para porcelanato y fraguador antihongos.
m

2 281.00

20.4.3
Suministro e instalación de Mueble  de Concreto para Lavamanos  Incluye 

recubrimiento de Porcelanato, grifo de control sencillo similar American Standard 

1480104, accesorios detalle en plano D124.

m 8.00

20.4.4
Suministro e Instalación de Lavamanos similar American estándar, incluye grifo de 

control sencillo, similar American Standard 1480104 y accesorios.
u 15.00

20.4.5
Suministro e Instalación de Inodoro similar American Standard 2234615/ Incluye 

accesorios, tubo de abasto flexible, válvula de abasto, brida, etc.
u 9.00

20.4.6
Suministro e Instalación de Inodoro para personas con necesidades especiales, 

similar American Standard 3043102. Incluye accesorios, tubo de abasto flexible, válvula 

de abasto, brida, etc.

u 4.00

20.4.7
Suministro e Instalación Urinario similar  o superior a marca American Standard Orinal 

Artico 6558607.
u 4.00

20.4.8
Suministro e Instalación de Portarrollos Papel Higiénico similar a Bobrick  B-2892 de 

acero inoxidable.
u 12.00

20.4.9
Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón de Acero Inoxidable, similar 

Bobrick B-2112.
u 6.00

20.4.10
Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla similar a Bobrick de acero 

inoxidable.
u 14.00

20.4.11 Suministro e instalación de Espejo Biselado E1, E2, E3, E4 detalle en hoja D123. m
2 32.00

20.4.12 Suministro e Instalación de Barra fija para personas con necesidades especiales. u 4.00

20.4.13
Suministro e Instalación de Barra oscilatoria para personas con necesidades 

especiales.
u 4.00

20.4.14

Suministro e Instalación de Pared Divisoria Baño, incluye puertas (Particiones, 

separadores, montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 

9mm). Color a ser especificado por la Supervisión con pasadores y cierres imantados, 

gancho para colgar carteras en baño de Mujeres.

m
2 40.00

20.4.15
Suministro e Instalación de División para urinario (Particiones, separadores, 

montantes en aluminio anonizado natural. Paneles de acrílico mate de 9mm). Color a 

ser especificado por la Supervisión.

u 6.00

20.4.16
Suministro e Instalación de Lavatrastos de Acero Inoxidable Sencillo de una poceta. 

Incluye grifería y accesorios (Válvula y tubo de abasto flexible, etc).  
u 3.00

20.4.17 Suministro e Instalación de Mueble Base con Top de Granito para Lavatrastos. u 3.00

20.5 SALA DE JUNTAS/ JUNTA DE DIRECCIÓN

20.5.1
Suministro e Instalación de Piso Laminado de Madera. Incluye base autonivelante. 

Similar a marca Pergo con Código 70301-0544, cerezo tabla o color similar. Ver 

especificaciones técnicas. m
2

25.00

20.5.2
Suministro e Instalación de Moldura de Piso de Laminado de Madera. Similar a 

marca Pergo con Código 70301-0544, cerezo tabla o color similar, e=7.5mm. Ver 

especificaciones técnicas.

m 25.00

20.5.3
Suministro e Instalación en Puerta doble de Mocheta de Piso de Laminado de 

Madera, cubriendo el desnivel con el piso exterior. Código 70301-0544, cerezo tabla o 

color similar.

u 1.00

20.5.4
Suministro e Instalación de Forro de Pared de Laminado de Madera. Similar a marca 

Pergo Código 70301-0544, cerezo tabla o color similar. Ver especificaciones técnicas.
m

2 80.00

20.5.5
Suministro e Instalación de Moldura de Laminado de Madera, decorativo remate 

forro de pared media altura. Similar a marca Pergo con Código 70301-0544, cerezo 

tabla o color similar. Ver especificaciones técnicas, e=7.5mm.

m 20.00

20.5.6
Suministro e Instalación de Moldura en Cielo de Madera de color tipo (Granadillo) de 

½" x 2"  en oficinas. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de 

madera. Ver especificaciones técnicas para pintura de elementos de madera.

m 20.00

20.5.7
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Fibra Mineral tipo Armstong, flejes 

metálicos color blanco.
m2 12.00

20.5.8 Suministro e Instalación de Moldura de tabla yeso a= 30 cms h= 11 cms. m 32.00

20.5.9 Suministro e Instalación de Moldura de tabla yeso a= 10 cms h= 5 cms. m 12.00

20.5.10 Suministro e Instalación de Moldura de tabla yeso ovalada a=30 cms h=11 cms. m 15.00

20.5.11
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Tabla Yeso curvo al centro de Sala de 

Juntas. Incluye pintura latex color blanco de alta calidad dos manos y una mano de 

base. Incluye andamios.
m

2 10.00

20.5.12
Suministro e Instalación de Pintura Satinada de alta calidad dos manos/ Incluye una 

mano de sellador y andamios. Color a ser especificado por la Supervisión. m
2

26.00

20.5.13 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Data show en Cielo Falso. u 1.00

20.5.14 Suministro e Instalación de Base de Sujeción para Colgar Pantalla de Proyección. u 1.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL
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20.6 COCINETAS

20.6.1
Suministro e Instalación de Porcelanato antiderrapante de 30x30 cm para piso de  

cocineta. m
2 7.00

20.6.2 Suministro e Instalación de Porcelanato en pared de cocineta de 15x15 cm. m
2

53.00

20.6.3
Suministro e Instalación de Mueble superior de cocina de melamina color blanco. 

Incluye repisas con puertas y accesorios.
m 22.00

20.6.4
Suministro e Instalación de Lavatrastos acero inoxidable de una poceta, incluye grifo 

y accesorios (Tubo de abasto flexible, válvula de abasto, etc. todo de alta calidad).
u 4.00

20.6.5
Suministro e Instalación de Mueble Base de cocina con top de granito en forma de 

L, melamina color blanco 3.50 m c/u con rodapié/ Incluye puertas y gavetas con 

accesorios.

m 22.00

Sub- TOTAL

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.

SEAPI-UNAH 56



DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

20.7 GENERALES

20.7.1
Limpieza: Incluye Limpieza y Botado de escombros PERMANENTE en cada nivel. 

Botado: fuera de los predios de la Ciudad Universitaria.
Global 1.00

21

21.1 GRADAS PRINCIPALES

21.1.1
Suministro e Instalación de Zócalo de piso, Moldura de Granito de 7x40 cms. 

Marmostone Ostra #22 con liga de 2mm de porcelana.
m 40.00

21.1.2
Suministro e Instalación de Barandal en Gradas: Murete de concreto / Incluye fijación 

y pintura, incluye pasamanos tubo redondo de 1½" ver Detalle en planos D117. Ver 

especificaciones para pintura de elementos metálicos.

m 14.00

21.1.3

Suministro e Instalación de Pasamanos de Tubo Redondo HG de 1 1/2" adosado a 

paredes laterales de cubo de gradas, separado 2" de la pared, incluye una mano de 

pintura anticorrosiva y una mano de pintura para metal. Ver especificaciones para 

pintura de elementos metálicos.

m 44.00

21.2 ESTRUCTURA Y PAREDES

21.2.1 Castillos de 20 x 25 cms con 4 V#3 y anillos V#2 a cada 15 cms. Altura de 1.65 mts. m 27.00

21.2.2 Solera de superior de 20 x 20 cms con 4 V#3 y anillos V#3 a cada 15 cms. m 45.00

21.2.3 Viga apoyo de madera de  4" x 8" cepillada y de primera calidad. m 33.00

21.2.4

Suministro e Instalación de Enrejillado con lámina rolada en frio de espesor =1/4" 

para formar sección rectangular de 1" x 8"  @ 20 cms con refuerzo de Ángulo de acero  

de 1/8"x1"x1" APLICAR ANTICORROSIVO. Ver especificaciones para pintura de 

elementos metálicos.

m
2 64.00

21.2.5
Suministro e Instalación de Cercha metálica de Ángulo Estructural de 3/8" x 2"x 2": 

aplicar pintura anticorrosiva.Ver especificaciones para pintura de elementos metálicos.  
m

2 105.00

21.2.6
Suministro e Instalación de Estructura de Canaleta de 2"x 4" como clavadores. 

APLICAR ANTICORROSIVO, para colocar láminas de policarbonato acanalado. Ver 

especificaciones para pintura de elementos metálicos.
m

2 105.00

21.2.7
Suministro e Instalación de Lámina de Policarbonato Acanalado, e= 12 mm, color 

claro, similar o superior a marca Poligal, (Polycarbonate Multiwall Roofing, System 

certified  for standards ISO 9001 and ISO 14001). 
m

2 105.00

21.3 ACABADOS

21.3.1 Tallado de viga para soportar estructura de pozo luz. m 34.00

21.3.2
Suministro y Aplicación de Pintura de Viga para soportar estructura de pozo de luz. 

Ver especificaciones para pintura de elementos metálicos.
m 34.00

21.3.3
Suministro y Aplicación de Pintura en el enrejillado. Ver especificaciones para pintura 

de elementos metálicos. m
2 105.00

21.3.4
Suministro y Aplicación de Pintura en Cercha Metálica. Ver especificaciones para 

pintura de elementos metálicos. m
2 105.00

21.3.5
Suministro y Aplicación de Pintura en Estructura Metálica de Canaleta de 2"x 4". Ver 

especificaciones para pintura de elementos metálicos. m
2 105.00

21.3.6
Suministro y Aplicación de Pintura en murete de Concreto en borde de la losa, fascia 

de concreto (Tipo pretil de concreto). Con pintura similar a Sika Transparente 10 

impermeablizante y revestimiento barniz acrílico transparente, contra los rayos UV.

m 825.00

21.4 GENERALES

21.4.1
Limpieza: Incluye Limpieza y Botado de Escombros PERMANENTE en cada nivel. 

Botado: fuera de los predios de la Ciudad Universitaria.
Global 1.00

D

22

22.1 PUERTAS

22.1.1
Suministro e Instalación de Puerta P01 - Aluminio anonizado abatible Doble Hoja,  

Vidrio de 1/4", transparente, de 1.50 x 2.70 mts. Incluye Tope de puerta al piso de 

aluminio. Incluye llavín similar o superior a marca Schlage.

u 18.00

Sub- TOTAL

NIVEL DE AZOTEA

Sub- TOTAL

TOTAL NOVENO NIVEL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

ACABADOS GENERALES

TOTAL NIVEL AZOTEA

C. ACTIVIDADES POR NIVELES-TOTAL

PUERTAS Y VENTANAS
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22.1.2
Suministro e Instalación de Puerta P02 - Aluminio anonizado abatible Doble Hoja, 

Vidrio de 1/4"transparente  de 2.00 x 2.10 mts. Incluye Tope de puerta al piso de 

aluminio.

u 55.00

22.1.3
Suministro e Instalación de Puerta P03- Aluminio anonizado abatible una hoja vidrio de 

1/4" transparente de 0.90 x 2.10 mts. Incluye Tope de puerta al piso de aluminio.
u 64.00

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.

SEAPI-UNAH 58



DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

22.1.4
Suministro e Instalación de Puerta P04-  Abatible Aluminio anonizado Doble hoja 

Vidrio de 1/4" transparente de 2.00 x 2.70 mts. Incluye Tope de puerta al piso de 

aluminio.

u 12.00

22.1.5
Suministro e Instalación de Puerta P05 - Corrediza Aluminio anonizado Doble hoja, 

Vidrio 1/4" transparente de 1.60 x 2.70 mts.
u 11.00

22.1.6
Suministro e Instalación de Puerta P06- Abatible Aluminio anonizado Doble hoja, 

Vidrio de 1/4" transparente de 1.20 x 2.10 mts. Incluye Tope de puerta al piso de 

aluminio.

u 11.00

22.1.7
Suministro e Instalación de Puerta P07- Tambor 1 Hoja. Madera de caoba 1.20 x 2.10 

mts. Ver Plano D102. Incluye Pintura con Barniz transparente aplicado con pistola de 

presión. Incluye Tope de puerta al piso de aluminio.

u 1.00

22.1.8
Suministro e Instalación de Puerta P08- Metálica abatible, Doble hoja, revestimiento de 

madera de 1.30 x 2.30 mts. Incluye Anticorrosivo y Pintura y acabados en madera. 
u 1.00

22.1.9
Suministro e Instalación de Puerta P09- Tambor 1 Hoja, Madera de Caoba 0.90 x 2.10 

mts. Ver Plano D102. Incluye Pintura con Barniz transparente aplicado con pistola de 

presión. Ver especificaciones técnicas para pintura en elementos de madera.

u 62.00

22.1.10
Suministro e Instalación de Puerta P10 - Tambor 1 Hoja, Madera de Caoba 0.80 x 2.10 

mts. Ver Plano D102.  Incluye Pintura con Barniz transparente aplicado con pistola de 

presión. Ver especificaciones técnicas para pintura en elementos de madera.

u 88.00

22.1.11
Suministro e Instalación de Puerta P11- Tambor 1 Hoja, Madera de Caoba 0.70 x 2.10 

mts. Ver Plano D102.  Incluye Pintura con Barniz transparente aplicado con pistola de 

presión. Ver especificaciones técnicas para pintura en elementos de madera.

u 32.00

22.1.12
Suministro e Instalación de Puerta P12- Corrediza  Aluminio anonizado Doble hoja, 

Vidrio de 1/4" transparente de 2.40 x 2.70 mts.
u 2.00

22.1.13
Suministro e Instalación de Puerta P13 -Metálica abatible una hoja 0.90 x 2.10 mts. 

Incluye Anticorrosivo y pintura. Ver especificación de pintura para metales.
u 1.00

22.1.14
Suministro e Instalación de Puerta P14 -Metálica abatible una hoja forro metálico de 

Lamina 3/32" de 0.90 x 2.10 mts. Incluye anticorrosivo y Pintura. Ver especificación de 

pintura para metales.

u 29.00

22.1.15
Suministro e Instalación de Puerta P15- Metálica abatible doble hoja forro metálico en 

Lamina 3/32" de 0.60 x 2.40 mts. Incluye Anticorrosivo y Pintura. Ver especificación de 

pintura para metales.

u 36.00

22.1.16
Suministro e Instalación de Puerta P16- Metálica abatible doble hoja forro metálico de 

Lamina 3/32" de 0.60 x 2.40 mts. Incluye Anticorrosivo y Pintura. Ver especificación de 

pintura para metales.

u 48.00

22.1.17
Suministro e Instalación de Puerta P17 -Metálica abatible Doble hoja metal 

desplegado de 2.00 x 2.40 mts. Ver Plano D106. Incluye Anticorrosivo y Pintura. Ver 

especificación de pintura para metales.

u 4.00

22.1.18
Suministro e Instalación de Puerta P18- Metálica abatible doble hoja forro metálico de 

Lamina 3/32" de 1.40 x 2.10 mts. Incluye anticorrosivo y Pintura. Ver especificación de 

pintura para metales.

u 6.00

22.1.19
Suministro e Instalación de Puerta P19- Metálica abatible doble hoja forro metálico de 

Lamina 3/32" de 1.00 x 2.10 mts. Incluye Anticorrosivo y Pintura. Ver especificación de 

pintura para metales.

u 8.00

22.1.20

Suministro e Instalación de Puerta P20- 2 Hojas madera de color (Laurel, Certificado) 

(1.78 m x 2.10mts.) Incluye Sellador y Barniz aplicado con pistola a presión. Ver 

especificaciones técnicas para pintura en elementos de madera. Incluye Tope de 

puerta al piso de aluminio.

u 2.00

22.1.21

Suministro e Instalación de Puerta P21- 2 Hojas madera de color (Laurel, Certificado) 

(1.90 m x 2.10mts.) Incluye Sellador y Barniz aplicado con pistola a presión. Ver 

especificaciones técnicas para pintura en elementos de madera. Incluye Tope de 

puerta al piso de aluminio.

u 4.00

22.1.22

Suministro e Instalación de Puerta P22- 2 Hojas madera de color (Laurel, Certificado) 

(1.92 m x 2.10mts.) Incluye Sellador y Barniz aplicado con pistola a presión. Ver 

especificaciones técnicas para pintura en elementos de madera. Incluye Tope de 

puerta al piso de aluminio.

u 2.00

22.1.23

Suministro e Instalación de Puerta P23- 2 Hojas madera de color (Laurel, Certificado) 

(1.88 m x 2.10mts.) Incluye Sellador y Barniz aplicado con pistola a presión. Ver 

especificaciones técnicas para pintura en elementos de madera. Incluye Tope de 

puerta al piso de aluminio.

u 2.00

22.2  VENTANAS

22.2.1

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-01,Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectables con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado mas cámara de aire de 12 mm, vidrio  claro de 6mm. (Doble cara y cámara 

de aire intermedia). Marco de aluminio pesado de 2"x4" color natural anodizado. 

Dimensión: 17.62 X 2.70 mts.

u 9.00

22.2.2

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-02, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado mas cámara de aire de 12 mm, vidrio  claro de 6mm. (Doble cara y cámara 

de aire intermedia). Marco de aluminio pesado de 2"x4" color natural anodizado. 

Dimensión: 39.65 X 2.70 mts. 

u 10.00
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22.2.3

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-03, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado mas cámara de aire de 12 mm, vidrio  claro de 6mm. (Doble cara y cámara 

de aire intermedia). Marco de aluminio pesado de 2"x4" color natural anodizado. 

Dimensión:17.62 X 2.70 mts. 

u 5.00

22.2.4

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-04, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado mas cámara de aire de 12 mm, vidrio  claro de 6mm. (Doble cara y cámara 

de aire intermedia). Marco de aluminio pesado de 2"x4" color natural anodizado. 

Dimensión: 12.45 X 2.70 m 

u 9.00
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22.2.5

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-05, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado mas cámara de aire de 12 mm, vidrio  claro de 6mm. (Doble cara y cámara 

de aire intermedia). Marco de aluminio pesado de 2"x4" color natural anodizado. 

Dimensión: 12.45 X 2.70 mts.

u 9.00

22.2.6

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-06, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado mas cámara de aire de 12 mm, vidrio  claro de 6mm. (Doble cara y cámara 

de aire intermedia). Marco de aluminio pesado de 2"x4" color natural anodizado. 

Dimensión: 39.65 x 2.70 mts. 

u 1.00

22.2.7

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-07, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado mas cámara de aire de 12 mm, vidrio  claro de 6mm. (Doble cara y cámara 

de aire intermedia). Marco de alumio pesado de 2"x4" color natural anodizado. 

Dimensión: 17.62 x 2.70 mts. 

u 1.00

22.2.8

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-08, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado mas cámara de aire de 12 mm, vidrio  claro de 6mm. (Doble cara y cámara 

de aire intermedia). Marco de aluminio duro de 2"x4", color natural anodizado. 

Dimensión: 39.65 x 2.70 mts. 

u 1.00

22.2.9

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-09,Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado mas cámara de aire de 12 mm, vidrio  claro de 6mm. (Doble cara y cámara 

de aire intermedia). Marco de aluminio duro de 2"x4", color natural anodizado. 

Dimensión: 17.62 x 2.70 mts. 

u 1.00

22.2.10

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-10, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado mas cámara de aire de 12 mm, vidrio  claro de 6mm. (Doble cara y cámara 

de aire intermedia). Marco de aluminio pesado de 2"x4", color natural anodizado. 

Dimensión:39.65 x 2.70 mts. 

u 1.00

22.2.11

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-11, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado mas cámara de aire de 12 mm, vidrio  claro de 6mm. (Doble cara y cámara 

de aire intermedia). Marco de aluminio pesado,  de 2"x4" color natural anodizado. 

Dimensión: 17.62 x 2.70 mts. 

u 1.00

22.2.12

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada  V-12, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado mas cámara de aire de 12 mm, vidrio  claro de 6mm. (Doble cara y cámara 

de aire intermedia). Marco de aluminio pesado de 2"x42, color natural anodizado. 

Dimensión: 39.65 x 2.70 mts.

u 1.00

22.2.13

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-13, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado mas cámara de aire de 12 mm, vidrio  claro de 6mm. (Doble cara y cámara 

de aire intermedia). Marco de aluminio pesado de 2"x4", color natural anodizado. 

Dimensión: 39.65 x 2.70 mts. 

u 1.00

22.2.14

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-14, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado mas cámara de aire de 12 mm, vidrio  claro de 6mm. (Doble cara y cámara 

de aire intermedia). Marco de aluminio duro, color natural anodizado. Dimensión: 39.65 

x 2.70 mts. 

u 1.00

22.2.15

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-15, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado mas cámara de aire de 12 mm, vidrio  claro de 6mm. (Doble cara y cámara 

de aire intermedia).Marco de aluminio pesado de 2"x4", color natural anodizado. 

Dimensión: 39.65 x 2.70 mts. 

u 1.00

22.2.16

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-16, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado mas cámara de aire de 12 mm, vidrio  claro de 6mm. (Doble cara y cámara 

de aire intermedia). Marco de aluminio pesado de 2"x4", color natural anodizado. 

Dimensión: 17.62 x 2.70 mts.

u 1.00

22.2.17

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-17, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado mas cámara de aire de 12 mm, vidrio  claro de 6mm. (Doble cara y cámara 

de aire intermedia). Marco de aluminio pesado de 2"x4", color natural anodizado. 

Dimensión: 39.65 x 2.70 mts. 

u 1.00

22.2.18

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-18, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkington Optifloot claro, de 6mm 

laminado. Marco de aluminio pesado de 2"x4" color natural anodizado. Dimensión: 

17.60 x 3.10 mts. 

u 1.00
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22.2.19

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-19,Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado.Marco de aluminio pesado de 2"x4", color natural anodizado. Dimensión: 

19.45 x 3.10 mts. 

u 1.00

22.2.20

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-20, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado . Marco de aluminio pesado de 2"x4", color natural anodizado. Dimensión: 

19.70 x 3.10 mts.

u 1.00

22.2.21

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-21, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado. Marco de aluminio pesado de 2"x4", color natural anodizado. Dimensión: 

19.45 x 3.10 mts. 

u 1.00

22.2.22

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-22 , Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado. Marco de aluminio pesado de 2"x4", color natural anodizado. Dimensión: 

10.22 x 3.08 mts. 

u 1.00

22.2.23

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-23 , Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado. Marco de aluminio pesado de 2"x4", color natural. Dimensión: 19.65 x 3.08 

mts. 

u 1.00

22.2.24

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-24, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado mas cámara de aire de 12 mm, vidrio  claro de 6mm. (Doble cara y cámara 

de aire intermedia). Dimensión: 19.65 x 3.08 mts. 

u 1.00

22.2.25

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-25 , Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado mas cámara de aire de 12 mm, vidrio  claro de 6mm. (Doble cara y cámara 

de aire intermedia). Dimensión:12.48 x 3.47 mts.

u 1.00

22.2.26

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-26, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado. Marco de aluminio pesado de 2"x4", color natural anodizado. Dimensión: 

19.65 x 3.47 mts. 

u 1.00

22.2.27

Suministro e Instalación de Ventanal Principal en fachada V-27, Sistema de muro 

cortina vertical y horizontal oculto ventanas superior proyectable con marco oculto 

según detalle, todo el sistema vidrio insulado, vidrio Pilkinotn Optifloot claro, de 6mm 

laminado. Marco de aluminio pesado de 2"x4", color natural anodizado. Dimensión: 

12.48 x 3.47 mts.

u 1.00

22.2.28
Suministro e Instalación de Ventana V-28 de Aluminio Pesado de 2"x3" color natural 

anodizado, proyectable, Vidrio 1/4" transparente, sobre puerta de acceso a batería de 

servicios sanitarios. 

u 26.00

22.2.29
Suministro e Instalación de Ventana V-29 de Aluminio Pesado de 2"x3" color natural 

anodizado,  proyectable, vidrio 1/4" transparente azulado 0.45 x 0.45 x variable en 

silueta de concreto. 

u 104.00

22.2.30
Suministro e Instalación de Ventana V-30 de Aluminio Pesado de 2"x3" color natural 

anodizado, vidrio 1/4" transparente azulado 0.45 x 0.45 x variable en silueta de 

concreto. 

u 130.00

22.2.31
Suministro e Instalación de CORTINA DE VIDRIO V-31, Pilkinton vidrio oscuro de 1/4": 

ancho= 26.33 mts y h= 2.70mts:  Marco de aluminio pesado de 2"x4" color bronce 

anodizado.

u 1.00

23  ACABADOS EXTERIORES EN FACHADAS

23.1
Fachada Norte: Retícula conformada por  perfiles de aluminio de 0.20 m x 0.40 m 

unidos por anclaje tipo A y B de acero galvanizado, tal como se muestra en plano de 

detalles  D111.B

m2 1,280.00

23.2
Fachada Sur: Retícula conformada por  perfiles de aluminio de 0.20 m x 0.40 m unidos 

por anclaje tipo A y B de acero galvanizado, tal como se muestra en plano de detalles  

D111.B

m2 1,280.00

23.3
Fachada Este: Retícula conformada por  perfiles de aluminio de 0.20 m x 0.40 m 

unidos por anclaje tipo A y B de acero galvanizado, tal como se muestra en plano de 

detalles  D111.B

m2 1,701.00

23.4
Fachada Oeste: Retícula conformada por  perfiles de aluminio de 0.20 m x 0.40 m 

unidos por anclaje tipo A y B de acero galvanizado, tal como se muestra en plano de 

detalles  D111.B

m2 1,701.00

23.5

Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad para exteriores en Facia 

de Durock en fachada ancho de 1.40 m. dos manos. Incluye una mano de sellador y 

andamios. (Esta cantidad es la suma de todos los niveles). Color a ser especificado 

por la Supervisión.

m2 1,700.00

23.6

Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad para exterior en facias de 

concreto tipo Murete ancho de  tanto la cara superior de 1.40 m como la cara lateral x 

1.80 m. dos manos. Incluye una mano de sellador y andamios. Color a ser 

especificado por la Supervisión.

m2 5,440.00

TOTAL PUERTAS Y VENTANAS
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23.7 Tallado en ventanas en silueta del alma mater, ambas caras. m 320.00

23.8
Suministro e Instalación de Barandal de Vidrio de 6 mm translúcido en balcones de 

los 9 niveles del edificio.
m2 150.00

23.9
Suministro e Instalación de Ventanal de Vidrio en fachada Noroeste en area de 

pasillo de cubo de baños a oficinas, vidrio de 6 mm, translucido, junta hueso, marco 

Aluminio de 2"x4". 

m2 180.00

23.10
Sumnistro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad para exterior en paredes 

de balcones en terrazas, dos manos. Incluye una mano de sellador y andamios. Color 

a ser especificado por la Supervisión.

m2 190.00
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23.11
Suministro y Aplicación de Pintura Satinada de alta calidad para exterior en cara 

superior de paredes de balcones en terrazas, dos manos. Incluye una mano de 

sellador y andamios. Color a ser especificado por la Supervisión. 

m2 91.00

23.12
Suministro e Instalación de Barandal de tubo cromado redondo de 2" balcones en 

terrazas.
m 91.00

24 OBRAS EXTERIORES

24.1
Conformación y compactación de Subrasante, en calle de acceso y salida de 

estacionamiento. Incluye prueba Proctor estándar.
m2 240.00

24.2

Suministro e instalación de Sub Base Granular en calle de acceso e= 25cm, en calle 

de acceso y salida de estacionamiento. De acuerdo a especificaciones de Carreteras 

del País. Incluye prueba Proctor Estándar, Densidad compactada final mayor o igual al 

95%.

m2 240.00

24.3
Suministro e instalacion de Concreto Hidráulico (3,000 PSI), e= 20cm para la calle de 

acceso y salida de estacionamiento.
m2 240.00

24.4
Suministro e Instalación de Sellado en Juntas de acera, perimetral de calle acceso a 

estacionamiento, con producto similar al  Sikaflex. 
m 86.00

24.5 Conformación de área verde general alrededor de edificio. m2 230.00

24.6 Suministro y colocación de Relleno de tierra negra 0.10 m. m3 30.00

24.7
Suministro y Colocación de Engramado general tipo San Agustin, alrededor de 

edificio.
m2 230.00

E

25 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

25.1 EXCAVACIONES
25.1.1 Excavación para pozos de inspección. Material Común No clasificado. m³ 78.00

25.1.2 Excavación para Cajas de Registro. Material Común No clasificado. m³ 40.00

25.1.3 Excavación manual y con equipo para tuberías. Material Común No clasificado. m³ 1,408.00

25.1.4 Excavación para tragantes. Material Común No clasificado. m³ 31.00

25.2 RELLENOS

25.2.1 Relleno y compactado con material selecto tamizado para tuberías. m³ 564.00

25.2.2 Relleno y compactado con material del sitio para tuberías. m³ 825.00

25.2.3 Relleno y compactado con material del sitio para pozos. m³ 43.00

25.2.4 Relleno y compactado con material del sitio para tragantes. m³ 22.00

25.3 SISTEMA DE AGUA  POTABLE
25.3.1 Cajas de Registro 60x60cm. Ver detalle en planos. u 5.00

25.3.2
Suministro e Instalación de Tubería PVC 4", SDR 21 para alimentación de cisterna. 

Incluye accesorios.
m 315.00

25.3.3 Suministro e Instalación de Tubería PVC 3", SDR 17. Incluye accesorios. m 3,947.00

25.3.4
Suministro e Instalación de Bajante de A.P. tubería PVC 4", SDR-17. Incluye 

accesorios.
m 121.00

25.3.5
Suministro e Instalación de Bajante de A.P. tubería PVC 3", SDR-17. Incluye 

accesorios.
m 25.00

25.3.6 Suministro e Instalación de Tubería PVC 2", SDR-17. Incluye accesorios. m 1,608.00

25.3.7 Suministro e Instalación de Tubería PVC 1-1/2", SDR-17. Incluye accesorios. m 1,104.00

25.3.8 Suministro e Instalacion de Tubería PVC 1-1/4", SRD-17. Incluye accesorios. m 370.00

25.3.9 Suministro e Instalacion de Tubería PVC 1", SRD-17. Incluye accesorios m 486.00

25.3.10 Suministro e Instalación de Tubería PVC 3/4", SDR 17. Incluye accesorios. m 43.00

25.3.11 Suministro e Instalación de Tubería PVC 1/2", SDR 13.5. Incluye accesorios. m 586.00

25.3.12 Suministro e Instalación de Colgadores Metálicos para tubería de agua potable. Global 1.00

25.3.13 Suministro e Instalación de Válvula compuerta de bronce de 1". u 14.00

25.3.14 Suministro e Instalación de Válvula compuerta de bronce de 1 1/2". u 53.00

25.3.15 Suministro e Instalación de Válvula compuerta de bronce de 2". u 53.00

25.3.16 Suministro e Instalación de Válvula compuerta de bronce de 3". u 13.00

25.3.17 Suministro e Instalación de Válvula compuerta de bronce de 4". u 28.00

25.3.18 Suministro e Instalación de Válvula flotador 4". Certificación UL. u 1.00

25.3.19 Suministro e Instalación de Válvula flotador 3". u 2.00

25.3.20 Suministro e Instalación de Válvula Check 3". Certificación UL. u 5.00

TOTAL ACABADOS EXTERIORES EN FACHADAS

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, RED DE DATOS, 

TELEFONÍA Y SISTEMA ELÉCTRICO.

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

TOTAL: D. ACABADOS GENERALES

TOTAL OBRAS EXTERIORES
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25.3.21 Suministro e Instalación de Válvulas reguladoras de presión 3". Certificación UL. u 12.00

25.4 SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

25.4.1
Suministro e Instalación de Cajas con Tapón de Registro Josam tipo 56004-88 de 

hierro fundido o similar.  
u 10.00

25.4.2 Pozo  de inspección para Aguas Negras H=3.00 mts. Ver detalle en Planos. u 4.00

25.4.3 Suministro e Instalación de Coladera de Piso Cromadas de 2". u 134.00

25.4.4 Suministro e Instalación de Empaque de Techo para tuberías de ventilación. u 2.00

25.4.5 Suministro e Instalación de Tubería PVC 10", SRD-26. Incluye accesorios m 280.00

25.4.6 Suministro e Instalación de Tubería PVC 6", SRD-26. Incluye accesorios m 130.00

25.4.7 Suministro e instalacion de Tubería PVC 4", SRD-26. Incluye accesorios m 1,467.00

25.4.8 Suministro e instalacion de Tubería PVC 2", SRD-26. Incluye accesorios m 830.00

25.4.9
Suministro e instalacion de Bajante de A.N. tubería PVC 6", SRD-26. Incluye 

accesorios.
m 143.00

Sub- TOTAL
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25.4.10
Suministro e instalacion de Ventila y Bajante tubería PVC 6", SRD-26. Incluye 

accesorios.
m 16.00

25.4.11 Suministro e Instalación de Colgadores de Tuberias para aguas negras. Global 1.00

25.5 SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS

25.5.1 Pozo de inspección para aguas lluvias H=3.00mts. Ver detalle en Planos. u 2.00

25.5.2 Pozo de inspección para aguas lluvias H=2.00mts. Ver detalle en Planos. u 3.00

25.5.3 Cajas de Registro 80x80cm. Ver detalle en Planos. u 9.00

25.5.4 Tragantes para agua lluvia con rejilla metálica. Ver detalle en Planos. u 5.00

25.5.5 Suministro e Instalacion de Tubería PVC 10", SDR 41 y accesorios m 54.00

25.5.6 Suministro e Instalacion de Tubería PVC 8", SRD-41 y accesorios m 170.00

25.5.7 Suministro e Instalación de Tubería PVC 6", SRD-41 y accesorios m 208.00

25.5.8 Suministro e Instalacion de Tubería PVC 2", SRD-41 y accesorios m 1,985.00

25.5.9 Suministro e Instalacion de Bajante de A.LL. tubería PVC 4", SRD-41 y accesorios. m 1,687.00

25.5.10
Suministro e Instalacion de Coladera Metálica cromada de 2" para pasillo exterior en 

niveles de oficinas.
u 456.00

25.5.11
Suministro e Instalacion de Rejilla metálica de 1.00x1.00 mts. en azotea (ver plano 

D110).
u 11.00

25.5.12
Suministro e Instalacion de Rejilla metálica de 1.70x1.70 mts. en azotea (ver plano 

D110).
u 2.00

25.5.13 Suministro e Instalacion de Coladera de  4" de Hierro Colado en azoteas. u 27.00

25.5.14 Suministro e Instalacion de Accesorios aguas lluvias. Global 1.00

25.5.15
Suministro e Instalacion de Canal superior en curva de pared de concreto (ver plano 

D110).
m 20.00

25.5.16 Suministro e Instalacion de Canal  con Rejilla en nivel intermedio.  m 20.00

25.6 SISTEMA CONTRA INCENDIOS

25.6.1
Suministro e instalacion de Tubería HG 4" SCH-40. Incluye Accesorios y soportes o 

colgadores de tubería.
m 196.00

25.6.2
Suministro e instalacion de Tubería HG 2" SCH-40. Incluye Accesorios y soportes o 

colgadores de tubería.  
m 426.00

25.6.3
Suministro e Instalación de Gabinete de Manguera Contra Incendio. Incluye hacha, 

manguera de 30 m de largo.
u 32.00

25.6.4
Suministro e Instalación de Toma Siamesa con 2 conexiones de entrada de bronce 

según especificaciones. Incluye accesorios.
u 1.00

25.6.5 Suministro e Instalación de Accesorios Sistemas  Contra Incendios. Global 1.00

26 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO

26.1 PRIMER NIVEL A.A.

Unidades Condensadoras Primer Nivel

26.1.1 Suministro e Instalación de Unidad Condesadora con su sistema de control. u 3.00

26.1.2
Suministro e instalación de Tuberia de cobre tipo K de 3/4" para refrigerante de 

Unidad Condesadora enfriada por agua para linea de alta y baja presión que comunica 

a las unidad maestra para distribuirlas a la unidades dependientes a ella.

m 20.00

Unidades Condensadoras Para Auditorio

26.1.3
Suministro e Instalación de Unidad Condensadora con sus sistema de control, en 

Auditorio.
u 1.00

26.1.4
Suministro e instalación de Tuberia de cobre tipo K de 3/4" para refrigerante de 

Unidad Condesadora enfriada por agua para linea de alta y baja presión que comunica 

a las unidad maestra para distribuirlas a la unidad. 

m 5.00

Unidades  Evaporadoras Primer Nivel

26.1.5
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora con Ducto de techo oculta con sus 

sistema de control. 
u 14.00

26.1.6
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

1/4" de diámetro. 
m 30.00

26.1.7
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

3/8" de diámetro. 
m 150.00

26.1.8
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

1/2" de diámetro. 
m 50.00

26.1.9
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

5/8" de diámetro. 
m 100.00

26.1.10
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

3/4" de diámetro. 
m 110.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
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26.1.11
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

7/8" de diámetro. 
m 120.00

26.1.12
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 1 

3/8" de diámetro. 
m 60.00

26.1.13
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 1 

5/8" de diámetro. 
m 80.00

26.1.14 Suministro e Instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo armaflex de 1/2". m 600.00

26.1.15 Suministro e Instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo armaflex de 3/4". m 230.00

26.1.16
Suministro e Instalación de Tuberia PVC 1" SDR 64, de drenaje para Unidades 

Evaporadoras.  
m 120.00
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26.1.17
Suministro e Instalación de Tuberia PVC  de 3" para resguardo de Tuberia de 

Refrigerante para U. Evaporadora.
m 300.00

26.1.18
Suministro e Instalación de Ducto de Acero 15"x11" de lámina galvanizada con un 

revestimiento de zinc del tipo G60 y aislamiento 1 1/2".
m 50.00

26.1.19
Suministro e Instalación de Ducto de Acero 12"x11" de lamina galvanizada con un 

revestimiento de zinc del tipo G60 y aislamiento 1 1/2".
m 10.00

26.1.20 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 16". m 130.00

26.1.21 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 10". m 130.00

26.1.22 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 8". m 150.00

26.1.23
Suministro e Instalación de Difusor para Inyección de Aire de unidad Evaporadora 

con ducto de techo oculto.
u 36.00

26.1.24
Suministro e Instalación de Bifurcaciones tipo "Y"  y Cabezales de Cobre para 

ramificaciones de tuberia similar o superior a LG.
u 13.00

26.1.25
Suministro e Instalación de Rejilla de Aire de Suministro de Unidad Evaporadora con 

Ducto de Techo oculta.
u 14.00

26.1.26
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora tipo cassette 4vías con su sistema 

de control.
u 9.00

26.1.27
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora tipo Wall Mounted con su respectivo 

sistema de control.
u 1.00

Unidades  Evaporadoras Para Auditorio

26.1.28
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

3/8" de diámetro. 
m 30.00

26.1.29
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

5/8" de diámetro. 
m 40.00

26.1.30
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

3/4" de diámetro. 
m 25.00

26.1.31
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

7/8" de diámetro. 
m 20.00

26.1.32
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 1 

1/8" de diámetro. 
m 30.00

26.1.33
Suministro e instalación de tuberia de cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 1 

3/8" de diámetro. 
m 20.00

26.1.34 Suministro e instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo Armaflex de 1/2" m 120.00

26.1.35 Suministro e instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo Armaflex de 3/4". m 50.00

26.1.36
Suministro e instalación de Tuberia PVC 1" SDR 64, drenaje para Unidades 

Evaporadoras.  
m 40.00

26.1.37
Suministro e Instalación de Tuberia PVC  de 3" para resguardo de Tuberia de 

Refrigerante para Unidad Evaporadora.
m 148.00

26.1.38

Suministro e Instalación de Difusores de Aire Acondicionado para Unidad 

Evaporadora con Ducto de Techo Oculta, del tipo lineal, similar o superior a PHPS(I)-

506 de 4 slots, de la marca Metalaire, con una longitud de 4´, y toma de 10”, para ducto 

circular, con una capacidad de 800 CFM.

u 6.00

26.1.39

Suministro e Instalación de Difusores de Aire Acondicionado para Unidad 

Evaporadora con ducto de techo oculta, del tipo  de cielo direccional, similar o 

superior a la serie 5700, de 4 vias, de la marca Metalaire, con una longitud de 24”x24” y 

tamaño de cuello de 15”, para ducto circular, con una capacidad de 1250 CFM.

u 4.00

26.1.40
Suministro e instalación de Ducto de Acero 15"x11" de lamina galvanizada con un 

revestimiento de zinc del tipo G60 y aislamiento 1 1/2".
m 20.00

26.1.41 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 16". m 30.00

26.1.42 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 10". m 50.00

26.1.43

Suministro e Instalación de Difusores de Aire Acondicionado para Unidad 

Evaporadora con ducto de techo oculta, del tipo lineal, similar o superior a PHPS(I)-

506 de 4 slots, de la marca Metalaire, con una longitud de 4', y toma de 10”, para ducto 

circular, con una capacidad de 800 CFM.

u 6.00

26.1.44

Suministro e Instalación de Difusores de Aire Acondicionado para Unidad 

Evaporadora con ducto de techo oculta, del tipo  de cielo direccional, similar o 

superior a la serie 5700, de 4 vías, de la marca Metalaire, con una longitud de 24”x24”, 

y tamaño de cuello de 15”, para ducto circular, con una capacidad de 1250 CFM.

u 4.00

26.1.45
Suministro e Instalación de Rejilla de Aire de Suministro de Unidad Evaporadora 

con Ducto de Techo oculta.
u 4.00

26.1.46
Suministro e Instalación de Soportería de Ductos, tubería y Unidades climatizadoras 

a lo largo de la red de climatización.
u 1.00

26.2 SEGUNDO NIVEL A.A.

Unidades Condensadoras

26.2.1 Suministro e Instalación de Unidad Condesadora con sus sistema de control. u 3.00

26.2.2
Suministro e instalación de Tuberia deCcobre tipo K de 3/4" para refrigerante de 

Unidad Condesadora enfriada por agua para linea de alta y baja presión que comunica 

a las unidad maestra para distribuirlas a la unidades dependientes a ella.

m 20.00

Sub- TOTAL
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Unidades  Evaporadoras

26.2.3
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora con Ducto de techo oculta con sus 

sistema de control. 
u 16.00

26.2.4
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

1/4" de diámetro. 
m 30.00

26.2.5
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

3/8" de diámetro. 
m 150.00

26.2.6
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

1/2" de diámetro. 
m 50.00

26.2.7
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

5/8" de diámetro. 
m 100.00

26.2.8
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

3/4" de diámetro. 
m 110.00

26.2.9
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

7/8" de diámetro. 
m 120.00

26.2.10
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 1 

3/8" de diámetro. 
m 60.00

26.2.11
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 1 

5/8" de diámetro. 
m 80.00

26.2.12 Suministro e Instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo armaflex de 1/2". m 600.00

26.2.13 Suministro e Instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo armaflex de 3/4". m 230.00

26.2.14
Suministro e Instalación de Tuberia PVC 1" SDR 64, de drenaje para Unidades 

Evaporadoras.  
m 120.00

26.2.15
Suministro e Instalación de Tuberia PVC  de 3" para resguardo de Tuberia de 

Refrigerante para Unidad Evaporadora.
m 300.00

26.2.16
Suministro e Instalación de Ducto de Acero 15"x11" de lámina galvanizada con un 

revestimiento de zinc del tipo G60 y aislamiento 1 1/2".
m 50.00

26.2.17
Suministro e Instalación de Ducto de Acero 12"x11" de lamina galvanizada con un 

revestimiento de zinc del tipo G60 y aislamiento 1 1/2".
m 10.00

26.2.18 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 16" m 130.00

26.2.19 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 10" m 130.00

26.2.20 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 8" m 150.00

26.2.21
Suministro e Instalación de Difusor para Inyección de Aire de Unidad Evaporadora 

con ducto de techo oculto.
u 38.00

26.2.22
Suministro e Instalación de Bifurcaciones tipo "Y"  y Cabezales de Cobre para 

ramificaciones de tuberia similar o superior a LG.
u 16.00

26.2.23
 Suministro e Instalación de Rejilla de Aire de Suministro de Unidad Evaporadora 

con Ducto de Techo oculta.
u 16.00

26.2.24
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora tipo cassette 4 vías con su 

respectivo sistema de control. 
u 7.00

26.2.25
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora tipo Wall Mounted con su respectivo 

sistema de control.
u 1.00

26.3 TERCER NIVEL A.A.

Unidades Condensadoras

26.3.1 Suministro e Instalación de Unidad Condesadora con sus sistema de control. u 3.00

26.3.2
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre tipo K de 3/4" para refrigerante de 

Unidad Condesadora enfriada por agua para linea de alta y baja presión que comunica 

a las unidad maestra para distribuirlas a la unidades dependientes a ella

m 20.00

Unidades  Evaporadoras

26.3.3
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora con Ducto de techo oculta con sus 

sistema de control.
u 14.00

26.3.4
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

1/4" de diámetro. 
m 30.00

26.3.5
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

3/8" de diámetro. 
m 150.00

26.3.6
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

1/2" de diámetro. 
m 50.00

26.3.7
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

5/8" de diámetro. 
m 100.00

26.3.8
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

3/4" de diámetro. 
m 110.00

26.3.9
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

7/8" de diámetro. 
m 120.00

26.3.10
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 1 

3/8" de diámetro. 
m 60.00

26.3.11
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 1 

5/8" de diámetro. 
m 80.00

26.3.12 Suministro e Instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo armaflex de 1/2". m 600.00

26.3.13 Suministro e Instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo Armaflex de 3/4". m 230.00

Sub- TOTAL
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26.3.14
Suministro e instalación de Tuberia PVC 1" SDR 64, de drenaje para Unidades 

Evaporadoras.  
m 120.00

26.3.15
Suministro e Instalación de Tuberia PVC  de 3" para resguardo de Tuberia de 

Refrigerante para Unidad Evaporadora.
m 300.00

26.3.16
Suministro e Instalación de Ducto de Acero 15"x11" de lámina galvanizada con un 

revestimiento de zinc del tipo G60 y aislamiento 1 1/2"
m 50.00

26.3.17
Suministro e Instalación de Ducto de Acero 12"x11" de lámina galvanizada con un 

revestimiento de zinc del tipo G60 y aislamiento 1 1/2".
m 10.00

26.3.18 Suministro e Instalación de Ducto Flexible de 16". m 130.00

26.3.19 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 10". m 130.00

26.3.20 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 8". m 150.00

26.3.21
Suministro e Instalación de Bifurcaciones tipo "Y"  y Cabezales de Cobre para 

ramificaciones de tuberia similar o superior a LG.
u 17.00

26.3.22
Suministro e Instalación de Difusor para Inyección de Aire de Unidad Evaporadora 

con ducto de techo oculto.
u 33.00

26.3.23
Suministro e Instalación de Rejilla de Aire de Retorno de Unidad Evaporadora con 

Ducto de Techo oculta.
u 14.00

26.3.24
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora tipo Cassette 4 vías con su 

respectivo sistema de control.
u 4.00

26.3.25
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora tipo Wall Mounted con su respectivo 

sistema de control.
u 1.00

26.4 CUARTO NIVEL A.A.

Unidades Condensadoras

26.4.1 Suministro e Instalación de Unidad Condesadora con sus Sistema de Control. u 3.00

26.4.2
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre tipo K de 3/4" para refrigerante de 

Unidad Condesadora enfriada por agua para linea de alta y baja presión que comunica 

a las unidad maestra para distribuirlas a la unidades dependientes a ella.

m 20.00

Unidades  Evaporadoras

26.4.3
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora con Ducto de techo oculta con sus 

sistema de control. 
u 13.00

26.4.4
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo K 

de 1/4" de diámetro. 
m 30.00

26.4.5
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo K 

de 3/8" de diámetro. 
m 150.00

26.4.6
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo K 

de 1/2" de diámetro. 
m 50.00

26.4.7
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Liínea de Refrigerante del  tipo K 

de 5/8" de diámetro. 
m 100.00

26.4.8
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 3/4" de diámetro. 
m 110.00

26.4.9
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo K 

de 7/8" de diámetro. 
m 120.00

26.4.10
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 1 3/8" de diámetro. 
m 60.00

26.4.11
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 1 5/8" de diámetro. 
m 80.00

26.4.12 Suministro e Instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo Armaflex de 1/2". m 600.00

26.4.13 Suministro e Instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo Armaflex de 3/4". m 230.00

26.4.14
Suministro e Instalación de Tuberia PVC 1" SDR 64, de drenaje para Unidades 

Evaporadoras.  
m 120.00

26.4.15
Suministro e Instalación de Tuberia PVC  de 3" para resguardo de Tuberia de 

Refrigerante para Unidad Evaporadora.
m 300.00

26.4.16
Suministro e Instalación de Ducto de Acero 15"x11" de lámina galvanizada con un 

revestimiento de zinc del tipo G60 y aislamiento 1 1/2".
m 50.00

26.4.17
Suministro e instalación de Ducto de Acero 12"x11" de lamina galvanizada con un 

revestimiento de zinc del tipo G60 y aislamiento 1 1/2".
m 10.00

26.4.18 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 16". m 130.00

26.4.19 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 10". m 130.00

26.4.20 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 8". m 150.00

26.4.21
Suministro e Instalación de Bifurcaciones tipo "Y"  y Cabezales, de cobre para 

ramificaciones de tuberia similar o superior a LG.
u 8.00

26.4.22
Suministro e Instalación de Difusor para Inyección de Aire de Unidad Evaporadora 

con ducto de techo oculto.
u 32.00

26.4.23
Suministro e Instalación de Rejilla de Aire de Suministro de Unidad Evaporadora 

con Ducto de Techo oculta.
u 13.00

26.4.24
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora tipo Cassette 4 vías con su 

respectivo sistema de control.
u 3.00

Sub- TOTAL

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

26.4.25
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora tipo Wall Mounted con su 

respectivo sistema de control.
u 1.00

Sub- TOTAL

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

26.5 QUINTO NIVEL A.A.

Unidades Condensadoras

26.5.1 Suministro e Instalación de Unidad Condesadora con sus sistema de control. u 4.00

26.5.2
Suministro e instalación de Tuberia de cobre tipo k de 3/4" para refrigerante de 

Unidad Condesadora enfriada por agua para linea de alta y baja presión que comunica 

a las unidad maestra para distribuirlas a la unidades dependientes a ella.

m 20.00

Unidades  Evaporadoras

26.5.3
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora con Ducto de techo oculta con sus 

sistema de control. 
u 18.00

26.5.4
Suministro e instalación de Tuberia de cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 1/4" de diámetro. 
m 30.00

26.5.5
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 3/8" de diámetro. 
m 150.00

26.5.6
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 1/2" de diámetro. 
m 50.00

26.5.7
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 5/8" de diámetro. 
m 100.00

26.5.8
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 3/4" de diámetro. 
m 110.00

26.5.9
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 7/8" de diámetro. 
m 120.00

26.5.10
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 1 3/8" de diámetro. 
m 60.00

26.5.11
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 1 5/8" de diámetro. 
m 80.00

26.5.12 Suministro e instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo armaflex de 1/2". m 600.00

26.5.13 Suministro e instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo armaflex de 3/4". m 230.00

26.5.14
Suministro e instalación de Tuberia 1" PVC SDR 64 o de drenaje para Unidades 

Evaporadoras.  
m 120.00

26.5.15
Suministro e Instalación de Tuberia 3" PVC SDR 64 para resguardo de Tuberia de 

Refrigerante para Unidad Evaporadora.
m 300.00

26.5.16
Suministro e instalación de Ducto de Acero 15"x11" de Lámina Galvanizada con un 

revestimiento de zinc del tipo G60 y aislamiento 1 1/2"
m 50.00

26.5.17
Suministro e instalación de Ducto de Acero 12"x11" de Lámina Galvanizada con un 

revestimiento de zinc del tipo G60 y aislamiento 1 1/2"
m 10.00

26.5.18 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 16" m 130.00

26.5.19 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 10" m 130.00

26.5.20 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 8" m 150.00

26.5.21
Suministro e Instalación de Bifurcaciones tipo "Y"  y Cabezales, de cobre para 

ramificaciones de tuberia similar o superior a LG.
u 20.00

26.5.22
Suministro e Instalación de Difusor para Inyección de Aire de Unidad Evaporadora 

con ducto de techo oculto.
u

40.00

26.5.23
Suministro e Instalación de Rejilla de Aire de Suministro de Unidad Evaporadora 

con Ducto de Techo oculta.
u

18.00

26.5.24
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora tipo Cassette 4 vías con su 

respectivo sistema de control.
u 6.00

26.5.25
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora tipo Wall Mounted con su respectivo 

sistema de control.
u 1.00

26.6 SEXTO NIVEL A.A.

Unidades Condensadoras

26.6.1 Suministro e Instalación de Unidad Condesadora con sus sistema de control. u 3.00

26.6.2
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre tipo K de 3/4" para refrigerante de 

Unidad Condesadora enfriada por agua para linea de alta y baja presión que comunica 

a las unidad maestra para distribuirlas a la unidades dependientes a ella.

m 20.00

Unidades  Evaporadoras

26.6.3
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora con Ducto de techo oculta con sus 

sistema de control.
u 14.00

26.6.4
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de refrigerante del  tipo k 

de 1/4" de diámetro. 
m 30.00

26.6.5
Suministro e Instalación de Tuberia de cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

3/8" de diámetro. 
m 150.00

26.6.6
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de refrigerante del  tipo k 

de 1/2" de diámetro. 
m 50.00

26.6.7
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 5/8" de diámetro. 
m 100.00

26.6.8
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 3/4" de diámetro. 
m 110.00

26.6.9
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 7/8" de diámetro. 
m 120.00

Sub- TOTAL

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

26.6.10
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 1 3/8" de diámetro. 
m 60.00

26.6.11
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

1 5/8" de diámetro. 
m 80.00

26.6.12 Suministro e Instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo Armaflex de 1/2". m 600.00

26.6.13 Suministro e Instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo Armaflex de 3/4". m 230.00

26.6.14
Suministro e Instalación de Tuberia PVC 1" SDR 64, de drenaje para Unidades 

Evaporadoras.  
m 120.00

26.6.15
Suministro e Instalación de Tuberia PVC  de 3" para resguardo de Tuberia de 

Refrigerante para Unidad Evaporadora.
m 300.00

26.6.16
Suministro e Instalación de Ducto de Acero 15"x11" de lamina galvanizada con un 

revestimiento de zinc del tipo G60 y aislamiento 1 1/2"
m 50.00

26.6.17
Suministro e Instalación de Ducto de Acero 12"x11" de lamina galvanizada con un 

revestimiento de zinc del tipo G60 y aislamiento 1 1/2".
m 10.00

26.6.18 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 16" m 130.00

26.6.19 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 10" m 130.00

26.6.20 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 8" m 150.00

26.6.21
Suministro e Instalación de Bifurcaciones tipo "Y"  y Cabezales, de cobre para 

ramificaciones de tuberia similar o superior a LG.
U 15.00

26.6.22
Suministro e Instalación de Difusor para Inyección de Aire de Unidad Evaporadora 

con ducto de techo oculto.
u 36.00

26.6.23
Suministro e Instalación de Rejilla de Aire de Suministro de Unidad Evaporadora 

con Ducto de Techo oculta.
u 14.00

26.6.24
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora tipo Cassette 4 vías con su 

respectivo sistema de control.
u 4.00

26.6.25
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora tipo Wall Mounted con su 

respectivo sistema de control.
u 1.00

26.7 SÉPTIMO NIVEL A.A.

Unidades Condensadoras

26.7.1 Suministro e Instalación de Unidad Condesadora con sus sistema de control. u 4.00

26.7.2
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre tipo k de 3/4" para refrigerante de 

Unidad Condesadora enfriada por agua para linea de alta y baja presión que comunica 

a las unidad maestra para distribuirlas a la unidades dependientes a ella.

m 20.00

Unidades  Evaporadoras

26.7.3
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora con Ducto de techo oculta con sus 

sistema de control.
u 19.00

26.7.4
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 1/4" de diámetro. 
m 30.00

26.7.5
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 3/8" de diámetro. 
m 150.00

26.7.6
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 1/2" de diámetro. 
m 50.00

26.7.7
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 5/8" de diámetro. 
m 100.00

26.7.8
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 3/4" de diámetro. 
m 110.00

26.7.9
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 7/8" de diámetro. 
m 120.00

26.7.10
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 1 3/8" de diámetro. 
m 60.00

26.7.11
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k 

de 1 5/8" de diámetro. 
m 80.00

26.7.12 Suministro e Instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo Armaflex de 1/2". m 600.00

26.7.13 Suministro e Instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo Armaflex de 3/4". m 230.00

26.7.14
Suministro e Instalación de Tuberia PVC 1" SDR 64, de drenaje para Unidades 

Evaporadoras.  
m 120.00

26.7.15
Suministro e Instalación de Tuberia PVC  de 3" para resguardo de Tuberia de 

Refrigerante para Unidad Evaporadora.
m 300.00

26.7.16
Suministro e instalación de Ducto de Acero 15"x11" de lámina galvanizada con un 

revestimiento de zinc del tipo G60 y aislamiento 1 1/2"
m 50.00

26.7.17
Suministro e instalación de Ducto de Acero 12"x11" de lamina galvanizada con un 

revestimiento de zinc del tipo G60 y aislamiento 1 1/2"
m 10.00

26.7.18 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 16" m 130.00

26.7.19 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 10" m 130.00

26.7.20 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 8" m 150.00

26.7.21
Suministro e Instalación de Bifurcaciones tipo "Y"  y Cabezales, de cobre para 

ramificaciones de tuberia similar o superior a LG.
u 19.00

26.7.22
Suministro e Instalación de Difusor para inyección de Aire de Unidad Evaporadora 

con ducto de techo oculto.
u 50.00

Sub- TOTAL

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

26.7.23
Suministro e Instalación de Rejilla de aire de suministro de Unidad Evaporadora con 

Ducto de Techo oculta.
u 19.00

26.7.24
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora tipo cassette 4vías con su sistema 

de control.
u 6.00

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

26.7.25
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora tipo Wall Mounted con su 

respectivo sistema de control.
u 1.00

26.8 OCTAVO NIVEL A.A.

Unidades Condensadoras

26.8.1
Suministro e Instalación de Unidad Condesadora enfria por agua con sus sistema 

de control .
u 2.00

26.8.2
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre tipo k de 3/4" para refrigerante de 

Unidad Condesadora enfriada por agua para linea de alta y baja presión que comunica 

a las unidad maestra para distribuirlas a la unidades dependientes a ella.

m 20.00

26.8.3
Suministro e Instalación de Unidad Condesadora enfria por aire con sus sistema de 

control .
u 2.00

26.8.4
Suministro e instalación de Tuberia para Refrigerante de Unidad Condesadora 

enfriada por aire.
u 2.00

Unidades  Evaporadoras

26.8.5
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora con Ducto de techo oculta con sus 

sistema de control.
u 12.00

26.8.6
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k de 

1/4" de diámetro. 
m 30.00

26.8.7
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k de 

3/8" de diámetro. 
m 150.00

26.8.8
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k de 

1/2" de diámetro. 
m 50.00

26.8.9
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k de 

5/8" de diámetro. 
m 100.00

26.8.10
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k de 

3/4" de diámetro. 
m 110.00

26.8.11
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k de 

7/8" de diámetro. 
m 120.00

26.8.12
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k de 

1 3/8" de diámetro. 
m 60.00

26.8.13
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k de 

1 5/8" de diámetro. 
m 80.00

26.8.14 Suministro e instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo Armaflex de 1/2" m 600.00

26.8.15 Suministro e Instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo Armaflex de 3/4" m 230.00

26.8.16
Suministro e Instalación de Tuberia PVC 1"SDR 64, de drenaje para Unidades 

Evaporadoras.  
m 120.00

26.8.17
Suministro e Instalación de Tuberia PVC  de 3" para resguardo de Tuberia de 

Refrigerante para Unidad Evaporadora.
m 300.00

26.8.18
Suministro e instalación de Ducto de Acero 15"x11" de Lámina galvanizada con un 

revestimiento de zinc del tipo G60 y aislamiento 1 1/2".
m 50.00

26.8.19
Suministro e Instalación de Ducto de Acero 12"x11" de lamina galvanizada con un 

revestimiento de zinc del tipo G60 y aislamiento 1 1/2".
m 10.00

26.8.20 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 16". m 130.00

26.8.21 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 10". m 130.00

26.8.22 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 8". m 150.00

26.8.23
Suministro e Instalación de Bifurcaciones tipo "Y"  y Cabezales, de cobre para 

ramificaciones de tuberia similar o superior a LG.
u 15.00

26.8.24
Suministro e Instalación de Difusor para inyección de aire de unidad Evaporadora 

con ducto de techo oculto.
u 28.00

26.8.25
Suministro e Instalación de Rejilla de Aire de Suministro de Unidad Evaporadora 

con Ducto de Techo oculta.
u 12.00

26.8.26
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora tipo cassette 4 vías con su sistema 

de control.
u 9.00

26.8.27
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora tipo Wall Mounted con su 

respectivo sistema de control.
u 1.00

26.9 NOVENO NIVEL A.A.

Unidades Condensadoras

26.9.1 Suministro e Instalación de Unidad Condesadora con sus sistema de control. u 3.00

26.9.2
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre tipo k de 3/4" para refrigerante de 

Unidad Condesadora enfriada por agua para linea de alta y baja presión que comunica 

a las unidad maestra para distribuirlas a la unidades dependientes a ella

m 20.00

26.9.3
Suministro e Instalación de Unidad Condesadora enfria por aire con su sistema de 

control.
u 1.00

26.9.4
Suministro e Instalación de Alimentador de Energía Eléctrica de Unidad 

Condesadora enfriada por aire.
u 1.00

26.9.5
Suministro e Instalación de Tuberia para Refrigerante de Unidad Condesadora 

enfriada por aire.
u 1.00

Unidades  Evaporadoras

26.9.6
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora con Ducto de techo oculta con sus 

sistema de control. 
u 12.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

26.9.7
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k de 

1/4" de diámetro. 
m 30.00

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

26.9.8
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k de 

3/8" de diámetro. 
m 150.00

26.9.9
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de Refrigerante del  tipo k de 

1/2" de diámetro. 
m 50.00

26.9.10
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

5/8" de diámetro. 
m 100.00

26.9.11
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de refrigerante del  tipo k de 

3/4" de diámetro. 
m 110.00

26.9.12
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 

7/8" de diámetro. 
m 120.00

26.9.13
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para linea de refrigerante del  tipo k de 1 

3/8" de diámetro. 
m 60.00

26.9.14
Suministro e Instalación de Tuberia de Cobre para Línea de refrigerante del  tipo k de 

1 5/8" de diámetro. 
m 80.00

26.9.15 Suministro e Instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo Armaflex de 1/2". m 600.00

26.9.16 Suministro e Instalación de Aislamiento de Tubería de Cobre tipo Armaflex de 3/4". m 230.00

26.9.17
Suministro e Instalación de Tuberia PVC 1" SDR 64, de drenaje para Unidades 

Evaporadoras  
m 120.00

26.9.18
Suministro e Instalación de Tuberia PVC  de 3" para resguardo de Tuberia de 

Refrigerante para Unidad Evaporadora.
m 300.00

26.9.19
Suministro e Instalación de Ducto de Acero 15"x11" de Lámina galvanizada con un 

revestimiento de zinc del tipo G60 y aislamiento 1 1/2"
m 50.00

26.9.20
Suministro e instalación de Ducto de Acero 12"x11" de lamina galvanizada con un 

revestimiento de zinc del tipo G60 y aislamiento 1 1/2"
m 10.00

26.9.21 Suministro e Instalación de Ducto Flexible de 16". m 130.00

26.9.22 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 10". m 130.00

26.9.23 Suministro e instalación de Ducto Flexible de 8". m 150.00

26.9.24
Suministro e Instalación de Bifurcaciones tipo "Y"  y Cabezales, de cobre para 

ramificaciones de tuberia similar o superior a LG.
u 10.00

26.9.25
Suministro e Instalación de Difusor para Inyección de Aire de Unidad Evaporadora 

con ducto de techo oculto.
u

33.00

26.9.26
 Suministro e Instalación de Rejilla de Aire de Suministro de Unidad Evaporadora 

con Ducto de Techo oculta.
u

12.00

26.9.27
Suministro e Instalación de Unidad Evaporadora tipo wall mounted con su sistema 

de control.
u 1.00

26.10 AZOTEA

SISTEMA HIDRÓNICO

26.10.1
Suministro e Instalación de Torres de Enfriamiento para agua de condensación de 

Unidades Condesadora enfriadas por agua.
u 2.00

26.10.2
Suministro e Instalación de Alimentador de Torres de Enfriamiento para agua de 

condensación de Unidades Condesadora enfriadas por agua.
u 3.00

26.10.3
Suministro e Instalación de Tuberia de Agua de 12" con sus respectivos accesoriosde 

acero negro ASTM A53  para sistema de recirculación de agua para el enfriamiento de 

Unidad Condesadora enfriada por agua.

m 30.00

26.10.4
Suministro e Instalación de Tuberia de Agua de 10" con sus respectivos accesorios de 

acero negro ASTM A53  para sistema de recirculación de agua para el enfriamiento de 

Unidad Condesadora enfriada por agua.

m 100.00

26.10.5
Suministro e instalación de Tuberia de Agua de 8" con sus respectivos accesoriosde 

acero negro ASTM A53  para sistema de recirculación de agua para el enfriamiento de 

Unidad Condesadora enfriada por agua.

m 50.00

26.10.6
Suministro e instalación de Tuberia de Agua de 6" con sus respectivos accesoriosde 

acero negro ASTM A53  para sistema de recirculación de agua para el enfriamiento de 

Unidad Condesadora enfriada por agua.

m 60.00

26.10.7
Suministro e instalación de Tuberia de Agua de 12" con sus respectivos accesoriosde 

acero negro ASTM A53  para sistema de recirculación de agua para el enfriamiento de 

Unidad Condesadora enfriada por agua.

m 70.00

26.10.8
Suministro e instalación de Tuberia de Agua de 5" con sus respectivos accesoriosde 

acero negro ASTM A53  para sistema de recirculación de agua para el enfriamiento de 

Unidad Condesadora enfriada por agua.

m 24.00

26.10.9
Suministro e instalación de Tuberia de Agua de 4" con sus respectivos accesoriosde 

acero negro ASTM A53  para sistema de recirculación de agua para el enfriamiento de 

Unidad Condesadora enfriada por agua.

m 24.00

26.10.10
Suministro e instalación de Tuberia de Agua de 1 1/2" con sus respectivos 

accesoriosde acero negro ASTM A53  para sistema de recirculación de agua para el 

enfriamiento de Unidad Condesadora enfriada por agua.

m 120.00

26.10.11
Suministro e Instalación de Bombas para Distribución de Agua de Recirculación 

para enfriamiento de Unidades Condensadoras enfriadas por agua.
u 8.00

26.10.12
Suministro e Instalación de Intercambiador de Calor de Placas y Marcos similar a  

TACO PF 130-325-1-XX.
u 1.00

26.10.13
Suministro e instalación de Tuberia de Cobre tipo k de 3/4" para refrigerante de 

Unidad Condesadora enfriada por agua para linea de alta y baja presión que comunica 

a las unidad maestra para distribuirlas a la unidad. 

m 20.00
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26.10.14

Construcción de Base Inercial de Losa de Concreto de 66’’ x 34’’ tipo BMK de la 

marca Mason Industries, con una densidad de 2800 kg/mˆ3 de concreto, con 4 

aisladores tipo SLF-B2680 de MASON Industries Inc o superior con 4 limitadores de 

balanceo tipo Z-1011-500 de MASON Industries Inc para bombas Centrifugas del 

sistema de recirculación de agua para condensadoras.

u 6.00

26.10.15

Construcción de Base Inercial de Losa de Concreto de 66’’ x 34’’ tipo BMK de la 

marca Mason Industries, con una densidad de 2800 kg/mˆ3 de concreto, con 4 

aisladores tipo SLF-B2680 de MASON Industries Inc o superior con 4 limitadores de 

balanceo tipo Z-1011-500 de MASON Industries Inc para bombas Centrífugas del 

sistema de recirculación de agua para condensadoras.

u 3.00

26.10.16
Suministro e Instalación de Estructura Metálica para soporte de Unidades 

Condensadoras de cada Nivel de piso de oficinas.
u 18.00

26.10.17
Suministro e Instalación de Soportes Anti vibratorios tipo Hanger PC30N con flecha 

de 3m de largo con rosca de ¾” con Acero estructural tipo UCC de Mason Industries o 

superior,  para estructura Metálica.

u 36.00

26.10.18
Suministro e Instalación de Tanque de Expansión Tipo Taco TA-CA-500 similar o 

superior a este.
u 1.00

26.10.19 Suministro e Instalación de Separador de Aire TACO TA-AC12F. u 1.00

26.10.20
Suministro e Instalación de Válvula Compuerta  de 12” de Bronce  API 600 tipo 

ASME 150 tipo BRIDA, 150 °F 300 psi. Dimensionado de Brida según ASME 16.5.
u 2.00

26.10.21
Suministro e Instalación de Válvula Compuerta  de 1 ½” de Bronce  API 600 tipo 

ASME 150 tipo BRIDA, 150 °F 300 psi. Dimensionado de Brida según ASME 16.5.
u 2.00

VENTILACIÓN MECÁNICA

26.10.22
Suministro e Instalación de Ventiladoras para Extracción Mecánica de cubo de 

baños similar a  GREENHECK  SQ-95-D.
u 44.00

26.10.23
Suministro e Instalación de Inyector de Aire para Intemperie, sobre cubo de gradas 

ubicado en Azotea . De 400 CFM. Previo aprobación del Supervisión.
u 2.00

26.10.24
Suministro e Instalación de Ductos de Ventilación Mecánica para Extracción de Aire 

en baños privados de oficinas del tipo ducto flexible. 
m 150.00

26.10.25
Suministro e Instalación de Ductos de Ventilación Mecánica para Extracción de Aire 

en cubo de baños  PVC SDR 62 DE 8". Ver planos del sistema de Aire. Acondicionado.
m 300.00

26.10.26
Suministro e instalación de Rejillas de Pared del similar a tipo METALAIRE SERIE 

4500 12”x12”.
u 22.00

26.10.27
Suministro e instalación de Rejillas de Cielo Falso para Extracción de Aire en baños 

similar a tipo Metalaire CC5.
u 22.00

26.10.28
Suministro e Instalación de Ventiladores  para Extracción Mecánica de Aire en 

baños de oficinas similar a  GREENHECK SP B90.
u 31.00

26.11 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE TUBERÍA DE AGUA DE CICLO ABIERTO

26.11.1
Suministro e Instalación de Válvula Compuerta  de 8” de Bronce API 600, según 

Normas ASME, clase 150 tipo BRIDA, 150 °F 300 psi., 200 °F 250 psi.
u 8.00

26.11.2
Suministro e Instalación de Válvula Multipropósito de 8” de Bronce API 600 normas 

ASME, clase 150 tipo BRIDA, 150 °F 300 psi. Dimensionado de Brida según ASME 

16.5

u 4.00

26.11.3
Suministro e Instalación de Válvula Check  de 8” de Bronce API 600 normas ASME, 

clase 150 tipo BRIDA, 150 °F 300 psi. Dimensionado de Brida según ASME 16.5
u 4.00

26.11.4

Suministro e instalación de Junta de Expansión de 8” con Conexión de Brida,  

elaborado por neopreno fabricado con refuerzo de nylon de alta resistencia para 

trabajos de hasta 225 psi y el servicio a Temperaturas de hasta 220 °F. Dimensionado 

de Brida según normas ASME 16.5, similar o superior a Vibration & Mounting, 

metalflex o flex-hose co inc.

u 8.00

26.11.5 Suministro e instalación de Filtro diámetro de 8”. Norma ASME clase 150. u 4.00

26.11.6

Suministro e instalación de Manómetro para Bomba de clase 2%, de tubo Bourdon, 

con conexión de bronce, caja de acero inoxidable, aguja de aluminio esmaltado negro, 

acople de ¼” de bronce NPT, inferior o posterior, con una capacidad de medir 400 psi 

como máximo y tamaño de carátula 4 1/2”

u 8.00

26.11.7
Suministro e Instalación de Válvula Compuerta  de 6” de Bronce API 600 normas 

ASME 150 tipo BRIDA, 150 °F 300 psi. Dimensionado de Brida según normas ASME 

16.5.

u 3.00

26.11.8
Suministro e Instalación de Válvula Multipropósito  de 6” de Bronce API 600 tipo 

ASME 150 tipo BRIDA, 150 °F 300 psi. Dimensionado de Brida según normas ASME 

16.5.

u 3.00

26.11.9
Suministro e Instalación de Válvula Check  de 6” de Bronce API 600, según normas 

ASME 150 tipo BRIDA, 150 °F 300 psi. Dimensionado de Brida según normas ASME 

16.5.

u 3.00

26.11.10

Suministro e instalación Juntas de Expansión de 6” con conexión de brida,  elaborado 

con neopreno, fabricado con refuerzo de nylon de alta resistencia para trabajos de 

hasta 225 psi y el servicio a Temperaturas de hasta 220 °F. Dimensionado de Brida 

según ASME 16.513.5”, 8 pernos de ¾ “ con sus respectivas arandelas y tuercas 

válvula de purga , similar o superior a Vibration & Mounting, metaflex o flex-hose co inc.

u 8.00
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26.11.11
Suministro e instalación Filtro de 6” de diámetro ASME clase 150 Dimensionado de 

Brida según normas ASME 16.5.
u 3.00

26.11.12

Suministro e Instalación de Termómetro de CAPILAR ó carátula  100 mm, rango de 

0+100ºC, capilar de 10 mts., acero inoxidable recubierto de malla flexible de acero 

inoxidable, bulbo tipo WN de 3/4” N.P.T. de acero inoxidable 316, longitud de 100 mm x 

9 mm de diámetro.

u 12.00

26.11.13
Suministro e Instalación de Válvula Compuerta  de 1 1/2” de Bronce API 600 tipo 

ASME clase 150 tipo BRIDA, Dimensionado de Brida según ASME 16.5.
u 122.00

26.11.14
Suministro e Instalación de Puertos de Servicio  de 1 1/2” de Bronce API 600, según 

normas ASME clase 150 tipo BRIDA, 150 °F 300 psi., Dimensionado de Brida según 

ASME 16.5.

u 122.00

26.11.15

Suministro e instalación Juntas de Expansión de 1 1/2” con Conexión de Brida,  

elaborado con neopreno fabricado con refuerzo de nylon de alta resistencia para 

trabajos de hasta 225 psi y el servicio a Temperaturas de hasta 220 °F. Dimensionado 

de Brida según ASME 16.513.5”, 8 pernos de ¾ “ con sus respectivas arandelas y 

tuercas válvula de purga  Similar o superior a Vibration & mounting, metalflex o flex-

hose co inc.

U 122.00

26.11.16
Suministro e instalación Filtro diámetro de 1/2”clase 150 con un diámetro de brida de 

13.5”, Dimensionado de Brida según ASME 16.5
u 61.00

26.11.17

Suministrar e instalar Manómetro para Unidades Condensadoras, clase 2%, de tubo 

Bourdon, con conexión de bronce, con caja de acero inoxidable, con aguja de aluminio 

esmaltado negro, con acople de ¼” de bronce NPT. Inf o posterior, con una capacidad 

de medir 400 psi como máximo y tamaño de caratula 4 1/2”.

u 122.00

26.11.18
Suministro e Instalación de Válvula de Balance 1 ½”. Incluye filtro diámetro de 

1/2”clase 150, 150 °F 300 psi con un diámetro de brida de 13.5”, Dimensionado de 

Brida según normas ASME 16.5

u 61.00

26.11.19
Suministro e Instalación de Válvula de 3 vías Motorizada con Cuerpo de Bronce rojo 

CUSn5ZnPb, con eje de acero inoxidable, con Rosca interna tipo ISO 228/1 o similar 

conexión de 1 ½” de diámetro para agua de circulación.

u 61.00

26.11.20
Suministro e Instalación de Válvula Compuerta  de 12” de Bronce API 600, según 

normas ASME clase 150 tipo BRIDA 150 °F 300 psi, Dimensionado de Brida según 

ASME 16.5.

u 2.00

26.11.21
Suministro e Instalación de Válvula Compuerta de 10” de Bronce API 600, según

normas ASME clase 150 tipo BRIDA 150 °F 300 psi, Dimensionado de Brida según

ASME 16.5.

u 2.00

26.11.22

Suministro e instalación Manómetro para Intercambiador de calor: clase 2%, de tubo

Bourdon, con conexión de bronce, con caja de acero inoxidable, con aguja de aluminio

esmaltado negro, con acople de ¼” de bronce NPT. Inf o posterior, con una capacidad

de medir 400 psi como máximo y tamaño de carátula 4 1/2”.

u 4.00

26.11.23

Suministro e instalación Manómetro Termómetro de CAPILAR ó caratula 100 mm,

rango de 0+100ºC, capilar de 10 mts., acero inoxidable recubierto de malla flexible de

acero inoxidable, bulbo tipo WN de 3/4” N.P.T. de acero inoxidable 316, longitud de 100

mm x 9 mm de diámetro.

u 4.00

26.11.24

Suministro e instalación Juntas de Expansión de 12” con Conexión de Brida,  

elaborado por neopreno fabricado con refuerzo de nylon de alta resistencia para 

trabajos de hasta 225 psi y el servicio a Temperaturas de hasta 220 °F. Dimensionado 

de Brida según ASME 16.5Similar o superior a Vibration & mounting, metalflex o flex-

hose  co inc.

u 4.00

26.11.25

Suministro e instalación Juntas de Expansión de 10” con Conexión de Brida,  

elaborado por neopreno fabricado con refuerzo de nylon de alta resistencia para 

trabajos de hasta 225 psi y el servicio a Temperaturas de hasta 220 °F. Dimensionado 

de Brida según ASME 16.5, Similar o superior a Vibration & mounting, metalflex o flex-

hose  co inc.

u 4.00

27.00 RED DE DATOS Y TELEFONÍA I.P.

27.1 GENERALES

27.1.1

Construcción en sitio de Caja de Registro para Conductos en fibra óptica: Largo 2.05 

x ancho 1.45 x altura 1.85 m, espesor de paredes y losas de 20 cm, armado de acero 

con varilla #4 a cada 20 cm en dos direcciones dispuestas según plano. Pintura anti 

hongos de alta calidad. Drenaje con gravín en abertura de losa inferior. Tapa metálica 

circular, con aro y sello para evitar filtración de agua, rotulada: "UNAH-fibra óptica". 

Similar a las antiguas tapas circulares metálicas del SANAA. Ver detalles en planos E-

04. Incluye excavación y botado de material en los predios de la UNAH con previa 

aprobación de la Supervisión.

u 2.00

27.1.2

Trabajos en Zanja: Suministro de mano de obra para excavación y botado de material 

de zanja para alojar los conductos de PVC que protegen los cables de fibra óptica. 

Ancho = 0.80 m, profundidad = 0.75 m, largo = 400 metros. Suministro de material 

selecto y colocación en la zanja para cubrir conductos de PVC. Suministro de 

materiales y fabricación en sitio de loseta de concreto pobre. Suministro e instalación 

sobre la loseta de cinta plástica color azul con rótulo en negro "FIBRA ÓPTICA", de 

0.10 m de ancho a lo largo de toda la zanja. Suministro de tierra vegetal y distribución 

de la misma para cubrir totalmente la zanja. Suministro y colocación de grama para la 

cobertura final de la zanja. Ver dimensiones y arreglo de capas en PLANO E-04.

m 300.00
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27.1.3
Conducto de PVC Cable Subterráneo Fibra Óptica: Suministro e instalación de PVC 

Eléctrico, cédula 40, 2" de diámetro, accesorios cédula 40. 
m 300.00

27.1.4
Movimiento de Fibra Óptica y Traslado de Fibra, Incluye excavación material común 

No clasificado.
Global 1.00

27.1.5 Primera Desfusión de hilos de la Fibra, 192 hilos. u 192.00

27.1.6 Movimiento de Fibra Óptica  y Ubicación temporal de fibra, Fusión . m
3 100.00

27.1.7 Primera Fusión de Hilos de Fibra Óptica, 192 Hilos. u 192.00

27.1.8 Movimiento de Fibra Óptica y Traslado de Fibra.  Desfusión. m
3 100.00

27.1.9 Segunda desfusión de hilos de la Fibra, 192 hilos. u 192.00

27.1.10 Movimiento de Fibra Óptica y ubicación definitiva de fibra, Fusión. m
3 100.00

27.1.11 Segunda Fusión de Hilos de Fibra optica, 192 Hilos. u 192.00

27.1.12
Suministro e instalación de Fibra Óptica, mono modo, 48 hilos armada, incluye 

fusiones de fibra y conexión al anillo existente de la UNAH.
m 600.00

27.1.13
Suministro e Instalacion de ODF para Intemperie 48 hilos de fibra óptica, instalado 

en los fosos, Cat 6.
u 2.00

27.1.14 Suministro e Instalación de Acometida de Fibra Óptica para edificio de Administrativo. m 100.00

27.1.15
Conducto de PVC Cable Subterráneo Fibra Óptica: Suministro e instalación de PVC 

Eléctrico, cédula 40, 2" de diámetro, accesorios cédula 40,  para acometida de fibra 

óptica del edificio Administrativo.

m 100.00

27.2 SÓTANO

27.2.1

Suministro e Instalación Piso Falso para Cuarto de Comunicaciones. Entarimado 

sobre el nivel de piso de concreto, para data Center y cuarto de servidores y equipo de 

comunicaciones, incluye accesorios de acero inoxidable,soportes y furring (ver 

especificación).

m
2 30.00

27.2.2
Suministro e Instalación Techo Falso, para Cuarto de Comunicaciones, para data 

center y cuarto de servidores y equipo de comunicaciones.
m

2 30.00

27.2.3
Suministro e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 2-1/2 x 

2-1/2", con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con 

tornillos y expansores de acero inoxidable cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.2.4
Suministro  e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 4"x4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable cada 10 pies, certificación UL.

m 50.00

27.2.5
suministro e Instalación de Bandeja de Hilo, (Cablofill) con acceserios de conjunto 

unión lateral para unirlas o conjunto grapa, para salida y llega de cables UTP y fibras 

de bastidores. Certificación UL

m 50.00

27.2.6

Suministro e Instalación de BASTIDORES: De 42 U de 23.6" de ancho por 42.9" de 

profundidad, color negro, para montaje sobre piso, con Accesorios de Acero para su 

Instalación, Dimensiones 19"x 7`, con channel de 12", Deberá incluir piezas de anexión 

para unir dos gabinetes, iguales de forma lateral. Puertas frontales de dos hojas tipo 

split perforadas, con llavin y llave unica, Puertas laterales metalicas perforadas con 

llavin y paneles laterales, con llave unica. Piezas para atornillado a la loza o piso, 

Ruedas preinstaladas, Bolsa de Herramientas y tornillos arandela cuadrada para 

instalación de equipo, debera soportar 3,000 lbs. Luminarias de cordón de Iluminación 

LED, de 1U, Ventiladora de Techo alto rendimiento en soporte de gabinete. Similar o 

superior a marca APC a Panduit, Belden Commscope, para instalar ventiladores y, 

ODF para fibra óptica Mono modo conectores LC. 

u 4.00

27.2.7 Patch Panel: Suministro e instalación de Patch Panel 48 puertos. Cat 6. u 9.00

27.2.8 Patch Cord: Suministro de Patch Cord, 7 pies, Cat 6. u 48.00

27.2.9 Patch Cord: Suministro de Patch Cord, 4 pies, Cat 6. u 48.00

27.2.10

Suministro e Instalación de Organizador de Cables Horizontal, de 3"x3" de frente y 

posterior de 2"x5". Con tapadera como cubierta frontal, con modulo de instalación de 

19", para patch cords de BASTIDORES similar o superior a marca BELDEN, APC, 

Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a marca Panduit, Belden, Commscope.

u 9.00

27.2.11 Suministro de UPS de 1 kVA, 125 voltios para bastidores. Certificación UL u 4.00

27.2.12 Suministro e Instalación de Filtros y Estabilizadores de Corriente y voltaje u 4.00

27.2.13 Suministro de UPS de 15 KVA, 125 voltios para alimentación de equipos. u 4.00

27.2.14

Salidas Dobles de Red cat 6: Bajada a pared EMT 3/4", caja de 2" x 4" a 0.50 m. SNPT. 

Doble RJ45, placa, cable UTP. Incluye certificación de los puntos. (Tomar distancia 

promedio 60 m).

u 20.00

27.2.15
Suministro de Patch Panel de Fibra óptica (ODF) Mono modo. con capacidad de 

conectar 12 pares, para conectores LC. 
u 6.00

27.2.16
Suministro e Instalacion de Patch Cord de Fibra óptica, Patch Cord, 9/125 um 

Duplex Jacketed de 1.6 mm, con conectores LC (par Tx/Rx) 15 pies, Cat 6. Con 

certificación del Enlace con norma EIA/TIA.

u 26.00

27.2.17
Suministro e instalación de Soporte Universal para Amarre de fibra óptica en subida 

en ruta de backbone vertical. Con certificacion UL.
u 4.00

27.2.18

Suministro e Instalación de Cable de Fibra óptica oscura de 12 hilos mono modo para 

cada nivel, como parte del Backbone de Datos Principal. Con certificación del Enlace 

con norma EIA/TIA.
m 1,000.00

27.2.19  Fusión de Hilos de Fibra Óptica, para conexión entre los diferentes pisos. u 168.00

Sub- TOTAL
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27.2.20
Suministro e instalación de Conducto de Fibra Óptica Oscura: EMT 2" de diámetro, 

UL, conectores y couplings de presión UL. Y soportado en pared o losa.
m 60.00

27.3 PLANTA BAJA

27.3.1

Suministro e Instalación Piso Falso para Cuarto de Comunicaciones. Entarimado 

sobre el nivel de piso de concreto, para data Center y cuarto de servidores y equipo de 

comunicaciones, incluye accesorios de acero inoxidable,soportes y furring (ver 

especificación).

m
2 12.00

27.3.2
Suministro e Instalación Techo Falso, para Cuarto de Comunicaciones, para data 

center y cuarto de servidores y equipo de comunicaciones.
m

2 12.00
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27.3.3
Suministro e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 2 1/2" x 

2 1/2", con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con 

tornillos y expansores de acero inoxidable, cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.3.4
Suministro  e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 4"x4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.3.5
suministro e Instalación de Bandeja de Hilo, (Cablofill) con acceserios de conjunto 

unión lateral para unirlas o conjunto grapa, para salida y llega de cables UTP y fibras 

de bastidores. Certificación UL

m 100.00

27.3.6

Suministro e Instalación de BASTIDORES: De 42 U de 23.6" de ancho por 42.9" de 

profundidad, color negro, para montaje sobre piso, con Accesorios de Acero para su 

Instalación, Dimensiones 19"x 7`, con channel de 12", Deberá incluir piezas de anexión 

para unir dos gabinetes, iguales de forma lateral. Puertas frontales de dos hojas tipo 

split perforadas, con llavin y llave unica, Puertas laterales metalicas perforadas con 

llavin y paneles laterales, con llave unica. Piezas para atornillado a la loza o piso, 

Ruedas preinstaladas, Bolsa de Herramientas y tornillos arandela cuadrada para 

instalación de equipo, debera soportar 3,000 lbs. Luminarias de cordón de Iluminación 

LED, de 1U, Ventiladora de Techo alto rendimiento en soporte de gabinete. Similar o 

superior a marca APC a Panduit, Belden Commscope, para instalar ventiladores y, 

ODF para fibra óptica Mono modo conectores LC. 

u 4.00

27.3.7 Patch Panel: Suministro e instalación de Patch Panel 48 puertos. Cat 6. u 6.00

27.3.8 Patch Cord: Suministro de Patch Cord UTP, 7 pies, Cat 6. u 250.00

27.3.9 Patch Cord: Suministro de Patch Cord, UTP 4 pies, Cat 6. u 250.00

27.3.10

Suministro e Instalación de Organizador de Cables Horizontal, de 3"x3" de frente y 

posterior de 2"x5". Con tapadera como cubierta frontal, con modulo de instalación de 

19", para patch cords de BASTIDORES similar o superior a marca BELDEN, APC, 

Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a marca Panduit, Belden, Commscope.

u 6.00

27.3.11 Suministro de UPS de 1 kVA, 125 voltios para bastidores. Certificación UL u 4.00

27.3.12

Salidas Dobles de Red cat 6: Bajada a pared EMT 3/4", caja de 2" x 4" a 0.50 m SNPT. 

Doble RJ45, placa, cable UTP. Incluye certificación de los puntos. (Tomar Como 

distancia promedio  60 m).

U 250.00

27.3.13
Suministro de Patch Panel de Fibra óptica (ODF) Mono modo. con capacidad de 

conectar 12 pares, para conectores LC. 
u 4.00

27.3.14
Suministro e Instalacion de Patch Cord de Fibra óptica, Patch Cord, 9/125 um 

Duplex Jacketed de 1.6 mm, con conectores LC (par Tx/Rx) 15 pies, Cat 6. Con 

certificación del Enlace con norma EIA/TIA.

u 4.00

27.3.15
Suministro e instalación de Soporte Universal para Amarre de fibra optica en subida 

en ruta de backbone vertical. Con certificacion UL.
u 9.00

27.3.16

Suministro e Instalación de Cable de Fibra óptica oscura de 12 hilos mono modo para 

cada nivel, como parte del Backbone de Datos Redundante. Con certificación del 

Enlace con norma EIA/TIA.
m 40.00

27.3.17
Fusión de Hilos de Fibra óptica Mono modo CAT 6. Redundante,  para conexión entre 

los diferentes pisos.
u 14.00

27.3.18
Suministro e Instalación de Conducto de fibra óptica oscura: EMT 2" de diámetro, 

UL, conectores y couplings de presión UL. Y soportado en pared o losa.
m 60.00

27.4 MEZANINE

27.4.1

Suministro e Instalación Piso Falso para Cuarto de Comunicaciones. Entarimado 

sobre el nivel de piso de concreto, para data Center y cuarto de servidores y equipo de 

comunicaciones, incluye accesorios de acero inoxidable,soportes y furring (ver 

especificación).

m
2 12.00

27.4.2
Suministro e Instalación Techo Falso, para Cuarto de Comunicaciones, para data 

center y cuarto de servidores y equipo de comunicaciones.
m

2 12.00

27.4.3
Suministro e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 2-1/2 x 

2-1/2", con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con 

tornillos y expansores de acero inoxidable cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.4.4
Suministro  e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 4"x4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.4.5
suministro e Instalación de Bandeja de Hilo, (Cablofill) con acceserios de conjunto 

unión lateral para unirlas o conjunto grapa, para salida y llega de cables UTP y fibras 

de bastidores. Certificación UL

m 50.00

27.4.6

Suministro e Instalación de BASTIDORES: De 42 U de 23.6" de ancho por 42.9" de 

profundidad, color negro, para montaje sobre piso, con Accesorios de Acero para su 

Instalación, Dimensiones 19"x 7`, con channel de 12", Deberá incluir piezas de anexión 

para unir dos gabinetes, iguales de forma lateral. Puertas frontales de dos hojas tipo 

split perforadas, con llavin y llave unica, Puertas laterales metalicas perforadas con 

llavin y paneles laterales, con llave unica. Piezas para atornillado a la loza o piso, 

Ruedas preinstaladas, Bolsa de Herramientas y tornillos arandela cuadrada para 

instalación de equipo, debera soportar 3,000 lbs. Luminarias de cordón de Iluminación 

LED, de 1U, Ventiladora de Techo alto rendimiento en soporte de gabinete. Similar o 

superior a marca APC a Panduit, Belden Commscope, para instalar ventiladores y, 

ODF para fibra óptica Mono modo conectores LC. 

u 2.00

27.4.7 Patch Panel: Suministro e instalación de Patch Panel 48 puertos. Cat 6. u 6.00

27.4.8 Patch Cord: Suministro de Patch Cord UTP, 7 pies, Cat 6. u 250.00

27.4.9 Patch Cord: Suministro de Patch Cord, UTP 4 pies, Cat 6. u 250.00
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27.4.10

Suministro e Instalación de Organizador de Cables Horizontal, de 3"x3" de frente y 

posterior de 2"x5". Con tapadera como cubierta frontal, con modulo de instalación de 

19", para patch cords de BASTIDORES similar o superior a marca BELDEN, APC, 

Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a marca Panduit, Belden, Commscope.

u 6.00

27.4.11 Suministro de UPS de 1 kVA, 125 voltios para bastidores. Certificación UL u 2.00

27.4.12

Salidas Dobles de Red cat 6: Bajada a pared EMT 3/4", caja de 2" x 4" a 0.50 m 

SNPT. Doble RJ45, placa, cable UTP. Incluye certificación de los puntos. (Tomar 

Como distancia promedio  60 m).

u 250.00

27.4.13
Suministro de Patch Panel de Fibra óptica (ODF) Mono modo. con capacidad de 

conectar 12 pares, para conectores LC. 
u 4.00

27.4.14
Suministro e Instalacion de Patch Cord de Fibra óptica, Patch Cord, 9/125 um 

Duplex Jacketed de 1.6 mm, con conectores LC (par Tx/Rx) 15 pies, Cat 6. Con 

certificación del Enlace con norma EIA/TIA.

u 4.00

27.4.15
Suministro e instalación de Soporte Universal para Amarre de fibra optica en subida 

en ruta de backbone vertical .
u 4.00

27.4.16

Suministro e Instalación de Cable de Fibra óptica oscura de 12 hilos mono modo para 

cada nivel, como parte del Backbone de Datos Redundante. Con certificación del 

Enlace con norma EIA/TIA.
m 50.00

27.4.17
Fusión de Hilos de Fibra óptica Mono modo CAT 6. Redundante,  para conexión 

entre los diferentes pisos.
u 14.00

27.4.18
Suministro e instalación de Conducto de Fibra óptica oscura: EMT 2" de diámetro, 

UL, conectores y couplings de presión UL. Y soportado en pared o losa.
m 60.00
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27.5 NIVEL INTERMEDIO

27.5.1
Suministro e Instalación de Piso Falso para Cuarto de Comunicaciones. Entarimado 

sobre el nivel de piso de concreto, para data Center y cuarto de servidores y equipo de 

comunicaciones.
m

2 12.00

27.5.2
Suministro e Instalación Techo Falso, para Cuarto de Comunicaciones, para data 

center y cuarto de servidores y equipo de comunicaciones.
m

2 12.00

27.5.3
Suministro e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 2-1/2 x 

2-1/2", con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con 

tornillos y expansores de acero inoxidable cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.5.4
Suministro  e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 4x4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, cada 10 

pies. 

m 100.00

27.5.5
suministro e Instalación de Bandeja de Hilo, (Cablofill) con acceserios de conjunto 

unión lateral para unirlas o conjunto grapa, para salida y llega de cables UTP y fibras 

de bastidores. Certificación UL

m 50.00

27.5.6

Suministro e Instalación de BASTIDORES: De 42 U de 23.6" de ancho por 42.9" de 

profundidad, color negro, para montaje sobre piso, con Accesorios de Acero para su 

Instalación, Dimensiones 19"x 7`, con channel de 12", Deberá incluir piezas de anexión 

para unir dos gabinetes, iguales de forma lateral. Puertas frontales de dos hojas tipo 

split perforadas, con llavin y llave unica, Puertas laterales metalicas perforadas con 

llavin y paneles laterales, con llave unica. Piezas para atornillado a la loza o piso, 

Ruedas preinstaladas, Bolsa de Herramientas y tornillos arandela cuadrada para 

instalación de equipo, debera soportar 3,000 lbs. Luminarias de cordón de Iluminación 

LED, de 1U, Ventiladora de Techo alto rendimiento en soporte de gabinete. Similar o 

superior a marca APC a Panduit, Belden Commscope, para instalar ventiladores y, 

ODF para fibra óptica Mono modo conectores LC. 

u 2.00

27.5.7 Patch Panel: Suministro e instalación de Patch Panel 48 puertos. Cat 6 u 6.00

27.5.8 Patch Cord: Suministro de Patch Cord, 7 pies, Cat 6. u 250.00

27.5.9 Patch Cord: Suministro de Patch Cord, 4 pies, Cat 6. u 250.00

27.5.10

Suministro e Instalación de Organizador de Cables Horizontal, de 3"x3" de frente y 

posterior de 2"x5". Con tapadera como cubierta frontal, con modulo de instalación de 

19", para patch cords de BASTIDORES similar o superior a marca BELDEN, APC, 

Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a marca Panduit, Belden, Commscope.

u 6.00

27.5.11
Suministro e Instalación de UPS de 1 kVA, 125 voltios para bastidores. Certificación 

UL.
u 2.00

27.5.12
Suministro e Instalación de Salidas Dobles de Red cat 6: Bajada a pared EMT 3/4", 

caja de 2" x 4" a 0.50 m SNPT. Doble RJ45, placa, cable UTP. Incluye certificación de 

los puntos. (Tomar como distancia promedio  60 mts).

u 250.00

27.5.13
Suministro e Instalación de Patch Panel de Fibra óptica (ODF)  mono modo. con 

capacidad de conectar 12 pares, para conectores LC. 
u 4.00

27.5.14
Suministro e Instalacion de Patch Cord de Fibra óptica, Patch Cord, 9/125 um 

Duplex Jacketed de 1.6 mm, con conectores LC (par Tx/Rx) 15 pies, Cat 6. Con 

certificación del Enlace con norma EIA/TIA.

u 4.00

27.5.15
Suministro e Instalación de Soporte Universal para Amarre de fibra optica en subida 

en ruta de backbone vertical .
u 4.00

27.5.16
Suministro e Instalación de Cable de Fibra óptica oscura de 12 hilos mono modo para 

cada nivel, como parte del Backbone de Datos Redundante. Con certificación del 

Enlace con norma EIA/TIA.

m 55.00

27.5.17
Fusión de Hilos de Fibra óptica mono modo CAT 6. Redundante,  para conexión entre 

los diferentes pisos.
u 14.00

27.5.18
Suministro e Instalación de Conducto de Fibra Óptica Oscura: EMT 2" de diámetro, 

UL, conectores y couplings de presión UL. Y soportado en pared o losa.
m 60.00

27.6 PRIMER NIVEL

27.6.1
Suministro e Instalación de Piso Falso para cuarto de Comunicaciones. Entarimado 

sobre el nivel de piso de concreto, para data Center y cuarto de servidores y equipo de 

comunicaciones.
m

2 12.00

27.6.2
Suministro e Instalación Techo falso, para Cuarto de Comunicaciones, para data 

center y cuarto de servidores y equipo de comunicaciones.
m

2 12.00

27.6.3
Suministro e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 8" x 4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable, cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.6.4
Suministro  e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 4"x4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.6.5
suministro e Instalación de Bandeja de Hilo, (Cablofill) con acceserios de conjunto 

unión lateral para unirlas o conjunto grapa, para salida y llega de cables UTP y fibras 

de bastidores. Certificación UL

m 50.00
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27.6.6

Suministro e Instalación de BASTIDORES: De 42 U de 23.6" de ancho por 42.9" de 

profundidad, color negro, para montaje sobre piso, con Accesorios de Acero para su 

Instalación, Dimensiones 19"x 7`, con channel de 12", Deberá incluir piezas de anexión 

para unir dos gabinetes, iguales de forma lateral. Puertas frontales de dos hojas tipo 

split perforadas, con llavin y llave unica, Puertas laterales metalicas perforadas con 

llavin y paneles laterales, con llave unica. Piezas para atornillado a la loza o piso, 

Ruedas preinstaladas, Bolsa de Herramientas y tornillos arandela cuadrada para 

instalación de equipo, debera soportar 3,000 lbs. Luminarias de cordón de Iluminación 

LED, de 1U, Ventiladora de Techo alto rendimiento en soporte de gabinete. Similar o 

superior a marca APC a Panduit, Belden Commscope, para instalar ventiladores y, 

ODF para fibra óptica Mono modo conectores LC. 

u 2.00

27.6.7 Patch Panel: Suministro e instalación de Patch Panel 48 puertos. Cat 6. u 6.00

27.6.8 Patch Cord: Suministro e Instalación de Patch Cord UTP, 7 pies, Cat 6. u 250.00

27.6.9 Patch Cord: Suministro e Instalación de Patch Cord, UTP 4 pies, Cat 6. u 250.00

27.6.10

Suministro e Instalación de Organizador de Cables Horizontal, de 3"x3" de frente y 

posterior de 2"x5". Con tapadera como cubierta frontal, con modulo de instalación de 

19", para patch cords de BASTIDORES similar o superior a marca BELDEN, APC, 

Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a marca Panduit, Belden, Commscope.

u 6.00

27.6.11
Suministro e Instalación de UPS de 1 kVA, 125 voltios para bastidores. Certificación 

UL
u 2.00

27.6.12
Suministro e Instalación de Salidas Dobles de Red cat 6: . Bajada a pared EMT 3/4", 

caja de 2" x 4" a 0.50 m SNPT. Doble RJ45, placa, cable UTP. Incluye certificación de 

los puntos.

u 250.00

27.6.13
Suministro e Instalación de Patch Panel de Fibra óptica (ODF) Mono modo, con 

capacidad de conectar 12 pares, para conectores LC, Cat 6.
u 4.00

27.6.14
Suministro e Instalacion de Patch Cord de Fibra óptica, Patch Cord, 9/125 um 

Duplex Jacketed de 1.6 mm, con conectores LC (par Tx/Rx) 15 pies, Cat 6. Con 

certificación del Enlace con norma EIA/TIA.

u 4.00

27.6.15
Suministro e Instalación de Soporte Universal para Amarre de fibra optica en subida 

en ruta de backbone vertical 
u 4.00

27.6.16

Suministro e Instalación de Cable de Fibra Óptica Oscura de 12 hilos mono modo 

para cada nivel, como parte del Backbone de Datos Redundante. Con certificación del 

Enlace con norma EIA/TIA.
m 60.00
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27.6.17
Fusión de Hilos de Fibra óptica Mono modo CAT 6. Redundante,  para conexión 

entre los diferentes pisos.
u 14.00

27.6.18

Suministro e Instalación de Conducto de Fibra Óptica Oscura: EMT 2" de diámetro, 

con certificación UL, conectores y couplings de presión con certificación UL. Y 

soportado en pared o losa, strut channel, con tornillos y expansores de acero inoxidable 

cada 10 pies, certificación UL.

m 60.00

27.7 SEGUNDO NIVEL

27.7.1
Suministro e Instalación de Piso Falso para cuarto de Comunicaciones. Entarimado 

sobre el nivel de piso de concreto, para data Center y cuarto de servidores y equipo de 

comunicaciones.
m

2 12.00

27.7.2
Suministro e Instalación Techo Falso, para Cuarto de Comunicaciones, para data 

center y cuarto de servidores y equipo de comunicaciones.
m

2 12.00

27.7.3
Suministro e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 8" x 4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable, cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.7.4
Suministro  e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 4"x4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.7.5
suministro e Instalación de Bandeja de Hilo, (Cablofill) con acceserios de conjunto 

unión lateral para unirlas o conjunto grapa, para salida y llega de cables UTP y fibras 

de bastidores. Certificación UL

m 50.00

27.7.6

Suministro e Instalación de BASTIDORES: De 42 U de 23.6" de ancho por 42.9" de 

profundidad, color negro, para montaje sobre piso, con Accesorios de Acero para su 

Instalación, Dimensiones 19"x 7`, con channel de 12", Deberá incluir piezas de anexión 

para unir dos gabinetes, iguales de forma lateral. Puertas frontales de dos hojas tipo 

split perforadas, con llavin y llave unica, Puertas laterales metalicas perforadas con 

llavin y paneles laterales, con llave unica. Piezas para atornillado a la loza o piso, 

Ruedas preinstaladas, Bolsa de Herramientas y tornillos arandela cuadrada para 

instalación de equipo, debera soportar 3,000 lbs. Luminarias de cordón de Iluminación 

LED, de 1U, Ventiladora de Techo alto rendimiento en soporte de gabinete. Similar o 

superior a marca APC a Panduit, Belden Commscope, para instalar ventiladores y, 

ODF para fibra óptica Mono modo conectores LC. 

u 2.00

27.7.7 Patch Panel: Suministro e Instalación de Patch Panel 48 puertos. Cat 6. u 6.00

27.7.8 Patch Cord: Suministro e Instalación de Patch Cord UTP, 7 pies, Cat 6. u 250.00

27.7.9 Patch Cord: Suministro e Instalación de Patch Cord, UTP 4 pies, Cat 6. u 250.00

27.7.10

Suministro e Instalación de Organizador de Cables Horizontal, de 3"x3" de frente y 

posterior de 2"x5". Con tapadera como cubierta frontal, con modulo de instalación de 

19", para patch cords de BASTIDORES similar o superior a marca BELDEN, APC, 

Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a marca Panduit, Belden, Commscope.

u 6.00

27.7.11
Suministro e Instalación de UPS de 1 kVA, 125 voltios para bastidores. Certificación 

UL.
u 2.00

27.7.12
Suministro e Instalación de Salidas Dobles de Red cat 6: . Bajada a pared EMT 3/4", 

caja de 2" x 4" a 0.50 m SNPT. Doble RJ45, placa, cable UTP. Incluye certificación de 

los puntos.

u 250.00

27.7.13
Suministro e Instalación de Patch Panel de Fibra óptica (ODF) Mono modo. con 

capacidad de conectar 12 pares, para conectores LC, Cat 6.
u 4.00

27.7.14
Suministro e Instalacion de Patch Cord de Fibra óptica, Patch Cord, 9/125 um 

Duplex Jacketed de 1.6 mm, con conectores LC (par Tx/Rx) 15 pies, Cat 6. Con 

certificación del Enlace con norma EIA/TIA.

u 4.00

27.7.15
Suministro e Instalación de Soporte Universal para Amarre de fibra óptica en subida 

en ruta de backbone vertical 
u 4.00

27.7.16

Suministro e Instalación de Cable de Fibra Óptica Oscura de 12 hilos mono modo 

para cada nivel, como parte del Backbone de Datos Redundante. Con certificación del 

Enlace con norma EIA/TIA.
u 65.00

27.7.17
Fusión de Hilos de Fibra óptica mono modo CAT 6. Redundante,  para conexión 

entre los diferentes pisos.
m 14.00

27.7.18

Suministro e Instalación de Conducto de Fibra Óptica Oscura: EMT 2" de diámetro, 

con certificación UL, conectores y couplings de presión con certificación UL. Y 

soportado en pared o losa, strut channel, con tornillos y expansores de acero inoxidable 

cada 10 pies, certificación UL.

m 65.00

27.8 TERCER NIVEL

27.8.1
Suministro e Instalación de Piso Falso para Cuarto de Comunicaciones. Entarimado 

sobre el nivel de piso de concreto, para data Center y cuarto de servidores y equipo de 

comunicaciones.
m

2 12.00

27.8.2
Suministro e Instalación Techo Falso, para Cuarto de Comunicaciones, para data 

center y cuarto de servidores y equipo de comunicaciones.
m

2 12.00

27.8.3
Suministro e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 8" x 4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable, cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.8.4
Suministro  e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 4"x4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.8.5
suministro e Instalación de Bandeja de Hilo, (Cablofill) con acceserios de conjunto 

unión lateral para unirlas o conjunto grapa, para salida y llega de cables UTP y fibras 

de bastidores. Certificación UL

m 50.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.

SEAPI-UNAH 86



DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

27.8.6

Suministro e Instalación de BASTIDORES: De 42 U de 23.6" de ancho por 42.9" de 

profundidad, color negro, para montaje sobre piso, con Accesorios de Acero para su 

Instalación, Dimensiones 19"x 7`, con channel de 12", Deberá incluir piezas de anexión 

para unir dos gabinetes, iguales de forma lateral. Puertas frontales de dos hojas tipo 

split perforadas, con llavin y llave unica, Puertas laterales metalicas perforadas con 

llavin y paneles laterales, con llave unica. Piezas para atornillado a la loza o piso, 

Ruedas preinstaladas, Bolsa de Herramientas y tornillos arandela cuadrada para 

instalación de equipo, debera soportar 3,000 lbs. Luminarias de cordón de Iluminación 

LED, de 1U, Ventiladora de Techo alto rendimiento en soporte de gabinete. Similar o 

superior a marca APC a Panduit, Belden Commscope, para instalar ventiladores y, 

ODF para fibra óptica Mono modo conectores LC. 

u 2.00

27.8.7 Patch Panel: Suministro e instalación de Patch Panel 48 puertos. Cat 6. u 6.00

27.8.8 Patch Cord: Suministro e Instalación de Patch Cord UTP, 7 pies, Cat 6. u 250.00

27.8.9 Patch Cord: Suministro e Instalación de Patch Cord, UTP 4 pies, Cat 6. u 250.00

27.8.10

Suministro e Instalación de Organizador de Cables Horizontal, de 3"x3" de frente y 

posterior de 2"x5". Con tapadera como cubierta frontal, con modulo de instalación de 

19", para patch cords de BASTIDORES similar o superior a marca BELDEN, APC, 

Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a marca Panduit, Belden, Commscope.

u 6.00

27.8.11
Suministro e Instalación de UPS de 1 kVA, 125 voltios para bastidores. Certificación 

UL.
u 2.00

27.8.12
Suministro e Instalación de Salidas Dobles de Red cat 6: . Bajada a pared EMT 3/4", 

caja de 2" x 4" a 0.50 m SNPT. Doble RJ45, placa, cable UTP. Incluye certificación de 

los puntos.

u 250.00
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27.8.13
Suministro e Instalación de Patch Panel de Fibra óptica (ODF) Mono modo. con 

capacidad de conectar 12 pares, para conectores LC, Cat 6.
u 4.00

27.8.14
Suministro e Instalacion de Patch Cord de Fibra óptica, Patch Cord, 9/125 um 

Duplex Jacketed de 1.6 mm, con conectores LC (par Tx/Rx) 15 pies, Cat 6. Con 

certificación del Enlace con norma EIA/TIA.

u 4.00

27.8.15
Suministro e Instalación de Soporte Universal para Amarre de fibra optica en subida 

en ruta de backbone vertical 
u 4.00

27.8.16

Suministro e Instalación de Cable de Fibra Óptica Oscura de 12 hilos mono modo 

para cada nivel, como parte del Backbone de Datos Redundante. Con certificación del 

Enlace con norma EIA/TIA.
m 70.00

27.8.17
Fusión de Hilos de Fibra óptica mono modo CAT 6. Redundante,  para conexión 

entre los diferentes pisos.
u 14.00

27.8.18

Suministro e Instalación de Conducto de Fibra Óptica Oscura: EMT 2" de diámetro, 

con certificación UL, conectores y couplings de presión con certificación UL. Y 

soportado en pared o losa, strut channel, con tornillos y expansores de acero inoxidable 

cada 10 pies, certificación UL.

m 70.00

27.9 CUARTO NIVEL

27.9.1
Suministro e Instalación de Piso Falso para cuarto de Comunicaciones. Entarimado 

sobre el nivel de piso de concreto, para data Center y cuarto de servidores y equipo de 

comunicaciones.
m

2 12.00

27.9.2
Suministro e Instalación Techo Falso, para Cuarto de Comunicaciones, para data 

center y cuarto de servidores y equipo de comunicaciones.
m

2 12.00

27.9.3
Suministro e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 8" x 4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable, cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.9.4
Suministro  e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 4"x4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.9.5
suministro e Instalación de Bandeja de Hilo, (Cablofill) con acceserios de conjunto 

unión lateral para unirlas o conjunto grapa, para salida y llega de cables UTP y fibras 

de bastidores. Certificación UL

m 50.00

27.9.6

Suministro e Instalación de BASTIDORES: De 42 U de 23.6" de ancho por 42.9" de 

profundidad, color negro, para montaje sobre piso, con Accesorios de Acero para su 

Instalación, Dimensiones 19"x 7`, con channel de 12", Deberá incluir piezas de anexión 

para unir dos gabinetes, iguales de forma lateral. Puertas frontales de dos hojas tipo 

split perforadas, con llavin y llave unica, Puertas laterales metalicas perforadas con 

llavin y paneles laterales, con llave unica. Piezas para atornillado a la loza o piso, 

Ruedas preinstaladas, Bolsa de Herramientas y tornillos arandela cuadrada para 

instalación de equipo, debera soportar 3,000 lbs. Luminarias de cordón de Iluminación 

LED, de 1U, Ventiladora de Techo alto rendimiento en soporte de gabinete. Similar o 

superior a marca APC a Panduit, Belden Commscope, para instalar ventiladores y, 

ODF para fibra óptica Mono modo conectores LC. 

u 2.00

27.9.7 Patch Panel: Suministro e Instalación de Patch Panel 48 puertos. Cat 6. u 6.00

27.9.8 Patch Cord: Suministro e Instalación de Patch Cord UTP, 7 pies, Cat 6. u 250.00

27.9.9 Patch Cord: Suministro e Instalación de Patch Cord, UTP 4 pies, Cat 6. u 250.00

27.9.10

Suministro e Instalación de Organizador de Cables Horizontal, de 3"x3" de frente y 

posterior de 2"x5". Con tapadera como cubierta frontal, con modulo de instalación de 

19", para patch cords de BASTIDORES similar o superior a marca BELDEN, APC, 

Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a marca Panduit, Belden, Commscope.

u 6.00

27.9.11
Suministro e Instalación de UPS de 1 kVA, 125 voltios para bastidores. Certificación 

UL.
u 2.00

27.9.12
Suministro e Instalación de Salidas Dobles de Red cat 6: . Bajada a pared EMT 3/4", 

caja de 2" x 4" a 0.50 m SNPT. Doble RJ45, placa, cable UTP. Incluye certificación de 

los puntos.

u 250.00

27.9.13
Suministro e Instalación de Patch Panel de Fibra óptica (ODF) Mono modo. con 

capacidad de conectar 12 pares, para conectores LC, Cat 6.
u 4.00

27.9.14
Suministro e Instalacion de Patch Cord de Fibra óptica, Patch Cord, 9/125 um 

Duplex Jacketed de 1.6 mm, con conectores LC (par Tx/Rx) 15 pies, Cat 6. Con 

certificación del Enlace con norma EIA/TIA.

u 4.00

27.9.15
Suministro e Instalación de Soporte Universal para Amarre de fibra optica en subida 

en ruta de backbone vertical 
u 4.00

27.9.16
Suministro e Instalación de Cable de Fibra Óptica Oscura de 12 hilos mono modo 

para cada nivel, como parte del Backbone de Datos Redundante. Con certificación del 

Enlace con norma EIA/TIA.

m 75.00

27.9.17
Fusión de Hilos de Fibra óptica mono modo CAT 6. Redundante,  para conexión 

entre los diferentes pisos.
u 14.00

27.9.18

Suministro e Instalación de Conducto de Fibra Óptica Oscura: EMT 2" de diámetro, 

con certificación UL, conectores y couplings de presión con certificación UL. Y 

soportado en pared o losa, strut channel, con tornillos y expansores de acero inoxidable 

cada 10 pies, certificación UL.

m 75.00

27.10 QUINTO NIVEL

27.10.1
Suministro e Instalación de Piso Falso para Cuarto de Comunicaciones. Entarimado 

sobre el nivel de piso de concreto, para data Center y cuarto de servidores y equipo de 

comunicaciones.
m

2 12.00

Sub- TOTAL

Sub- TOTAL
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27.10.2
Suministro e Instalación Techo Falso, para Cuarto de Comunicaciones, para data 

center y cuarto de servidores y equipo de comunicaciones.
m

2 12.00

27.10.3
Suministro e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 8" x 4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable, cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.10.4
Suministro  e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 4"x4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.10.5
suministro e Instalación de Bandeja de Hilo, (Cablofill) con acceserios de conjunto 

unión lateral para unirlas o conjunto grapa, para salida y llega de cables UTP y fibras 

de bastidores. Certificación UL

m 50.00
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27.10.6

Suministro e Instalación de BASTIDORES: De 42 U de 23.6" de ancho por 42.9" de 

profundidad, color negro, para montaje sobre piso, con Accesorios de Acero para su 

Instalación, Dimensiones 19"x 7`, con channel de 12", Deberá incluir piezas de anexión 

para unir dos gabinetes, iguales de forma lateral. Puertas frontales de dos hojas tipo 

split perforadas, con llavin y llave unica, Puertas laterales metalicas perforadas con 

llavin y paneles laterales, con llave unica. Piezas para atornillado a la loza o piso, 

Ruedas preinstaladas, Bolsa de Herramientas y tornillos arandela cuadrada para 

instalación de equipo, debera soportar 3,000 lbs. Luminarias de cordón de Iluminación 

LED, de 1U, Ventiladora de Techo alto rendimiento en soporte de gabinete. Similar o 

superior a marca APC a Panduit, Belden Commscope, para instalar ventiladores y, 

ODF para fibra óptica Mono modo conectores LC. 

u 2.00

27.10.7 Patch Panel: Suministro e Instalación de Patch Panel 48 puertos. Cat 6. u 6.00

27.10.8 Patch Cord: Suministro e Instalación de Patch Cord UTP, 7 pies, Cat 6. u 250.00

27.10.9 Patch Cord: Suministro e Instalación de Patch Cord, UTP 4 pies, Cat 6. u 250.00

27.10.10

Suministro e Instalación de Organizador de Cables Horizontal, de 3"x3" de frente y 

posterior de 2"x5". Con tapadera como cubierta frontal, con modulo de instalación de 

19", para patch cords de BASTIDORES similar o superior a marca BELDEN, APC, 

Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a marca Panduit, Belden, Commscope.

u 6.00

27.10.11
Suministro e Instalación de UPS de 1 kVA, 125 voltios para bastidores. Certificación 

UL.
u 2.00

27.10.12
Suministro e Instalación de Salidas Dobles de Red cat 6: . Bajada a pared EMT 3/4", 

caja de 2" x 4" a 0.50 m SNPT. Doble RJ45, placa, cable UTP. Incluye certificación de 

los puntos.

u 250.00

27.10.13
Suministro e Instalación de Patch Panel de Fibra óptica (ODF) Mono modo. con 

capacidad de conectar 12 pares, para conectores LC, Cat 6.
u 4.00

27.10.14
Suministro e Instalacion de Patch Cord de Fibra óptica, Patch Cord, 9/125 um 

Duplex Jacketed de 1.6 mm, con conectores LC (par Tx/Rx) 15 pies, Cat 6. Con 

certificación del Enlace con norma EIA/TIA.

u 4.00

27.10.15
Suministro e Instalación de Soporte Universal para Amarre de fibra optica en subida 

en ruta de backbone vertical. 
u 4.00

27.10.16

Suministro e Instalación de Cable de Fibra Óptica Oscura de 12 hilos mono modo 

para cada nivel, como parte del Backbone de Datos Redundante. Con certificación del 

Enlace con norma EIA/TIA.
m 80.00

27.10.17
Fusión de Hilos de Fibra óptica mono modo CAT 6. Redundante,  para conexión 

entre los diferentes pisos.
u 14.00

27.10.18

Suministro e Instalación de Conducto de Fibra Óptica Oscura: EMT 2" de diámetro, 

con certificación UL, conectores y couplings de presión con certificación UL. Y 

soportado en pared o losa, strut channel, con tornillos y expansores de acero inoxidable 

cada 10 pies, certificación UL.

m 80.00

27.11 SEXTO NIVEL

27.11.1
Suministro e Instalación de Piso Falso para Cuarto de Comunicaciones. Entarimado 

sobre el nivel de piso de concreto, para data Center y cuarto de servidores y equipo de 

comunicaciones.
m

2 12.00

27.11.2
Suministro e Instalación Techo Falso, para Cuarto de Comunicaciones, para data 

center y cuarto de servidores y equipo de comunicaciones.
m

2 12.00

27.11.3
Suministro e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 8" x 4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable, cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.11.4
Suministro  e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 4"x4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.11.5
suministro e Instalación de Bandeja de Hilo, (Cablofill) con acceserios de conjunto 

unión lateral para unirlas o conjunto grapa, para salida y llega de cables UTP y fibras 

de bastidores. Certificación UL

m 50.00

27.11.6

Suministro e Instalación de BASTIDORES: De 42 U de 23.6" de ancho por 42.9" de 

profundidad, color negro, para montaje sobre piso, con Accesorios de Acero para su 

Instalación, Dimensiones 19"x 7`, con channel de 12", Deberá incluir piezas de anexión 

para unir dos gabinetes, iguales de forma lateral. Puertas frontales de dos hojas tipo 

split perforadas, con llavin y llave unica, Puertas laterales metalicas perforadas con 

llavin y paneles laterales, con llave unica. Piezas para atornillado a la loza o piso, 

Ruedas preinstaladas, Bolsa de Herramientas y tornillos arandela cuadrada para 

instalación de equipo, debera soportar 3,000 lbs. Luminarias de cordón de Iluminación 

LED, de 1U, Ventiladora de Techo alto rendimiento en soporte de gabinete. Similar o 

superior a marca APC a Panduit, Belden Commscope, para instalar ventiladores y, 

ODF para fibra óptica Mono modo conectores LC. 

u 2.00

27.11.7 Patch Panel: Suministro e Instalación de Patch Panel 48 puertos. Cat 6. u 6.00

27.11.8 Patch Cord: Suministro e Instalación de Patch Cord UTP, 7 pies, Cat 6. u 250.00

27.11.9 Patch Cord: Suministro e Instalación de Patch Cord, UTP 4 pies, Cat 6. u 250.00

27.11.10

Suministro e Instalación de Organizador de Cables Horizontal, de 3"x3" de frente y 

posterior de 2"x5". Con tapadera como cubierta frontal, con modulo de instalación de 

19", para patch cords de BASTIDORES similar o superior a marca BELDEN, APC, 

Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a marca Panduit, Belden, Commscope.

u 6.00

27.11.11
Suministro e Instalación de UPS de 1 kVA, 125 voltios para bastidores. Certificación 

UL.
u 2.00

Sub- TOTAL
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27.11.12
Suministro e Instalación de Salidas Dobles de Red cat 6: Bajada a pared EMT 3/4", 

caja de 2" x 4" a 0.50 m SNPT. Doble RJ45, placa, cable UTP. Incluye certificación de 

los puntos.

u 250.00

27.11.13
Suministro e Instalación de Patch Panel de Fibra óptica (ODF) Mono modo. con 

capacidad de conectar 12 pares, para conectores LC, Cat 6.
u 4.00

27.11.14
Suministro e Instalacion de Patch Cord de Fibra óptica, Patch Cord, 9/125 um 

Duplex Jacketed de 1.6 mm, con conectores LC (par Tx/Rx) 15 pies, Cat 6. Con 

certificación del Enlace con norma EIA/TIA.

u 4.00

27.11.15
Suministro e Instalación de Soporte Universal para Amarre de fibra optica en subida 

en ruta de backbone vertical 
u 4.00

27.11.16

Suministro e Instalación de Cable de Fibra óptica oscura de 12 hilos Mono modo 

para cada nivel, como parte del Backbone de Datos Redundante. Con certificación del 

Enlace con norma EIA/TIA.
m 85.00

27.11.17
Fusión de Hilos de Fibra óptica Mono modo CAT 6. Redundante,  para conexión entre 

los diferentes pisos.
u 14.00

27.11.18

Suministro e Instalación de Conducto de Fibra Óptica Oscura: EMT 2" de diámetro, 

con certificación UL, conectores y couplings de presión con certificación UL. Y 

soportado en pared o losa, strut channel, con tornillos y expansores de acero inoxidable 

cada 10 pies, certificación UL.

m 85.00

27.12 SÉPTIMO NIVEL

27.12.1
Suministro e Instalación de Piso Falso para Cuarto de Comunicaciones. Entarimado 

sobre el nivel de piso de concreto, para data Center y cuarto de servidores y equipo de 

comunicaciones.
m

2 12.00

27.12.2
Suministro e Instalación Techo Falso, para Cuarto de Comunicaciones, para data 

center y cuarto de servidores y equipo de comunicaciones.
m

2 12.00

Sub- TOTAL
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27.12.3
Suministro e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 8" x 4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable, cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.12.4
Suministro  e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 4"x4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.12.5
Suministro e Instalación de Bandeja de Hilo, (Cablofill) con acceserios de conjunto 

unión lateral para unirlas o conjunto grapa, para salida y llega de cables UTP y fibras 

de bastidores. Certificación UL

m 50.00

27.12.6

Suministro e Instalación de BASTIDORES: De 42 U de 23.6" de ancho por 42.9" de 

profundidad, color negro, para montaje sobre piso, con Accesorios de Acero para su 

Instalación, Dimensiones 19"x 7`, con channel de 12", Deberá incluir piezas de anexión 

para unir dos gabinetes, iguales de forma lateral. Puertas frontales de dos hojas tipo 

split perforadas, con llavin y llave unica, Puertas laterales metalicas perforadas con 

llavin y paneles laterales, con llave unica. Piezas para atornillado a la loza o piso, 

Ruedas preinstaladas, Bolsa de Herramientas y tornillos arandela cuadrada para 

instalación de equipo, debera soportar 3,000 lbs. Luminarias de cordón de Iluminación 

LED, de 1U, Ventiladora de Techo alto rendimiento en soporte de gabinete. Similar o 

superior a marca APC a Panduit, Belden Commscope, para instalar ventiladores y, 

ODF para fibra óptica Mono modo conectores LC. 

u 2.00

27.12.7 Patch Panel: Suministro e instalación de Patch Panel 48 puertos. Cat 6. u 6.00

27.12.8 Patch Cord: Suministro e Instalación de Patch Cord UTP, 7 pies, Cat 6. u 250.00

27.12.9 Patch Cord: Suministro e Instalación de Patch Cord, UTP 4 pies, Cat 6. u 250.00

27.12.10

Suministro e Instalación de Organizador de Cables Horizontal, de 3"x3" de frente y 

posterior de 2"x5". Con tapadera como cubierta frontal, con modulo de instalación de 

19", para patch cords de BASTIDORES similar o superior a marca BELDEN, APC, 

Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a marca Panduit, Belden, Commscope.

u 6.00

27.12.11
Suministro e Instalación de UPS de 1 kVA, 125 voltios para bastidores. Certificación 

UL.
u 2.00

27.12.12
Suministro e Instalación de Salidas Dobles de Red cat 6: Bajada a pared EMT 3/4", 

caja de 2" x 4" a 0.50 m SNPT. Doble RJ45, placa, cable UTP. Incluye certificación de 

los puntos.

u 250.00

27.12.13
Suministro e Instalación de Patch Panel de Fibra óptica (ODF) Mono modo. con 

capacidad de conectar 12 pares, para conectores LC, Cat 6.
u 4.00

27.12.14
Suministro e Instalacion de Patch Cord de Fibra óptica, Patch Cord, 9/125 um 

Duplex Jacketed de 1.6 mm, con conectores LC (par Tx/Rx) 15 pies, Cat 6. Con 

certificación del Enlace con norma EIA/TIA.

u 4.00

27.12.15
Suministro e Instalación de Soporte Universal para Amarre de fibra optica en subida 

en ruta de backbone vertical 
u 4.00

27.12.16
Suministro e Instalación de Cable de Fibra óptica oscura de 12 hilos Mono modo 

para cada nivel, como parte del Backbone de Datos Redundante. Con Certificación del 

Enlace con norma EIA/TIA.

m 90.00

27.12.17
Fusión de Hilos de Fibra Óptica Mono modo CAT 6. Redundante,  para conexión 

entre los diferentes pisos.
u 14.00

27.12.18

Suministro e Instalación de Conducto de Fibra Óptica Oscura: EMT 2" de diámetro, 

con certificación UL, conectores y couplings de presión con certificación UL. Y 

soportado en pared o losa, strut channel, con tornillos y expansores de acero inoxidable 

cada 10 pies, certificación UL.

m 90.00

27.13 OCTAVO NIVEL

27.13.1
Suministro e Instalación de Piso Falso para Cuarto de Comunicaciones. Entarimado 

sobre el nivel de piso de concreto, para data Center y cuarto de servidores y equipo de 

comunicaciones.
m

2 12.00

27.13.2
Suministro e Instalación Techo Falso, para Cuarto de Comunicaciones, para data 

center y cuarto de servidores y equipo de comunicaciones.
m

2 12.00

27.13.3
Suministro e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 8" x 4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable, cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.13.4
Suministro  e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 4"x4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.13.5
suministro e Instalación de Bandeja de Hilo, (Cablofill) con acceserios de conjunto 

unión lateral para unirlas o conjunto grapa, para salida y llega de cables UTP y fibras 

de bastidores. Certificación UL

m 50.00

27.13.6

Suministro e Instalación de BASTIDORES: De 42 U de 23.6" de ancho por 42.9" de 

profundidad, color negro, para montaje sobre piso, con Accesorios de Acero para su 

Instalación, Dimensiones 19"x 7`, con channel de 12", Deberá incluir piezas de anexión 

para unir dos gabinetes, iguales de forma lateral. Puertas frontales de dos hojas tipo 

split perforadas, con llavin y llave unica, Puertas laterales metalicas perforadas con 

llavin y paneles laterales, con llave unica. Piezas para atornillado a la loza o piso, 

Ruedas preinstaladas, Bolsa de Herramientas y tornillos arandela cuadrada para 

instalación de equipo, debera soportar 3,000 lbs. Luminarias de cordón de Iluminación 

LED, de 1U, Ventiladora de Techo alto rendimiento en soporte de gabinete. Similar o 

superior a marca APC a Panduit, Belden Commscope, para instalar ventiladores y, 

ODF para fibra óptica Mono modo conectores LC. 

u 2.00

27.13.7 Patch Panel: Suministro e instalación de Patch Panel 48 puertos. Cat 6. u 6.00

27.13.8 Patch Cord: Suministro e Instalación de Patch Cord UTP, 7 pies, Cat 6. u 250.00

Sub- TOTAL
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27.13.9 Patch Cord: Suministro e Instalación de Patch Cord, UTP 4 pies, Cat 6. u 250.00

27.13.10

Suministro e Instalación de Organizador de Cables Horizontal, de 3"x3" de frente y 

posterior de 2"x5". Con tapadera como cubierta frontal, con modulo de instalación de 

19", para patch cords de BASTIDORES similar o superior a marca BELDEN, APC, 

Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a marca Panduit, Belden, Commscope.

u 6.00

27.13.11
Suministro e Instalación de UPS de 1 kVA, 125 voltios para bastidores. Certificación 

UL
u 2.00

27.13.12
Suministro e Instalación de  Salidas Dobles de Red cat 6: . Bajada a pared EMT 3/4", 

caja de 2" x 4" a 0.50 m SNPT. Doble RJ45, placa, cable UTP. Incluye certificación de 

los puntos.

u 250.00

27.13.13
Suministro e Instalación de Patch Panel de Fibra óptica (ODF) Mono modo. con 

capacidad de conectar 12 pares, para conectores LC, Cat 6.
u 4.00

27.13.14
Suministro e Instalacion de Patch Cord de Fibra óptica, Patch Cord, 9/125 um 

Duplex Jacketed de 1.6 mm, con conectores LC (par Tx/Rx) 15 pies, Cat 6. Con 

certificación del Enlace con norma EIA/TIA.

u 4.00

27.13.15
Suministro e Instalación de Soporte Universal para Amarre de fibra optica en subida 

en ruta de backbone vertical. 
u 4.00

27.13.16
Suministro e Instalación de Cable de Fibra Óptica oscura de 12 hilos Mono modo 

para cada nivel, como parte del Backbone de Datos Redundante. Con certificación del 

Enlace con norma EIA/TIA.

m 95.00

27.13.17
Fusión de Hilos de Fibra Óptica Mono modo CAT 6. Redundante,  para conexión 

entre los diferentes pisos.
u 14.00

27.13.18

Suministro e Instalación de Conducto de Fibra Óptica Oscura: EMT 2" de diámetro, 

con certificación UL, conectores y couplings de presión con certificación UL. Y 

soportado en pared o losa, strut channel, con tornillos y expansores de acero inoxidable 

cada 10 pies, certificación UL.

m 95.00

Sub- TOTAL
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27.14 NOVENO NIVEL NIVEL

27.14.1
Suministro e Instalación de Piso Falso para Cuarto de Comunicaciones. Entarimado 

sobre el nivel de piso de concreto, para data Center y cuarto de servidores y equipo de 

comunicaciones.
m

2 12.00

27.14.2
Suministro e Instalación Techo Falso, para Cuarto de Comunicaciones, para data 

center y cuarto de servidores y equipo de comunicaciones.
m

2 12.00

27.14.3
Suministro e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 8" x 4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable, cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.14.4
Suministro  e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica galvanizada de 4"x4", 

con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos 

y expansores de acero inoxidable cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

27.14.5
suministro e Instalación de Bandeja de Hilo, (Cablofill) con acceserios de conjunto 

unión lateral para unirlas o conjunto grapa, para salida y llega de cables UTP y fibras 

de bastidores. Certificación UL

m 50.00

27.14.6

Suministro e Instalación de BASTIDORES: De 42 U de 23.6" de ancho por 42.9" de 

profundidad, color negro, para montaje sobre piso, con Accesorios de Acero para su 

Instalación, Dimensiones 19"x 7`, con channel de 12", Deberá incluir piezas de anexión 

para unir dos gabinetes, iguales de forma lateral. Puertas frontales de dos hojas tipo 

split perforadas, con llavin y llave unica, Puertas laterales metalicas perforadas con 

llavin y paneles laterales, con llave unica. Piezas para atornillado a la loza o piso, 

Ruedas preinstaladas, Bolsa de Herramientas y tornillos arandela cuadrada para 

instalación de equipo, debera soportar 3,000 lbs. Luminarias de cordón de Iluminación 

LED, de 1U, Ventiladora de Techo alto rendimiento en soporte de gabinete. Similar o 

superior a marca APC a Panduit, Belden Commscope, para instalar ventiladores y, 

ODF para fibra óptica Mono modo conectores LC. 

u 2.00

27.14.7 Patch Panel: Suministro e instalación de Patch Panel 48 puertos. Cat 6. u 6.00

27.14.8 Patch Cord: Suministro e Instalación de Patch Cord UTP, 7 pies, Cat 6. u 250.00

27.14.9 Patch Cord: Suministro e Instalación de Patch Cord, UTP 4 pies, Cat 6. u 250.00

27.14.10

Suministro e Instalación de Organizador de Cables Horizontal, de 3"x3" de frente y 

posterior de 2"x5". Con tapadera como cubierta frontal, con modulo de instalación de 

19", para patch cords de BASTIDORES similar o superior a marca BELDEN, APC, 

Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a marca Panduit, Belden, Commscope.

u 6.00

27.14.11
Suministro e Instalación de UPS de 1 kVA, 125 voltios para bastidores. Certificación 

UL
u 2.00

27.14.12
Suministro e Instalación de Salidas Dobles de Red cat 6: Bajada a pared EMT 3/4", 

caja de 2" x 4" a 0.50 m SNPT. Doble RJ45, placa, cable UTP. Incluye certificación de 

los puntos.

u 250.00

27.14.13
Suministro e Instalación de Patch Panel de Fibra óptica (ODF) Mono modo. con 

capacidad de conectar 12 pares, para conectores LC, Cat 6.
u 4.00

27.14.14
Suministro e Instalacion de Patch Cord de Fibra óptica, Patch Cord, 9/125 um 

Duplex Jacketed de 1.6 mm, con conectores LC (par Tx/Rx) 15 pies, Cat 6. Con 

certificación del Enlace con norma EIA/TIA.

u 4.00

27.14.15
Suministro e Instalación de Soporte Universal para Amarre de fibra optica en subida 

en ruta de backbone vertical 
u 4.00

27.14.16

Suministro e Instalación de Cable de Fibra Óptica Oscura de 12 hilos mono modo 

para cada nivel, como parte del Backbone de Datos Redundante. Con certificación del 

Enlace con norma EIA/TIA.
m 100.00

27.14.17
Fusión de Hilos de Fibra óptica Mono modo CAT 6. Redundante,  para conexión 

entre los diferentes pisos.
u 14.00

27.14.18

Suministro e Instalación de Conducto de Fibra Óptica Oscura: EMT 2" de diámetro, 

con certificación UL, conectores y couplings de presión con certificación UL. Y 

soportado en pared o losa, strut channel, con tornillos y expansores de acero inoxidable 

cada 10 pies, certificación UL.

m 100.00

28.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

28.1 ILUMINACIÓN  ESTACIONAMIENTO

28.1.1

Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 96", 2 tubos 

T8 de 55 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza. Similar o superior a Sylvania 200-EO-

96-2-277V-RA.

u 15.00

28.1.2

Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 96", 1 tubo T8 

de 55 vatios, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con pantalla de 

aluminio anodizado de una sola pieza. Similar o superior a Sylvania 200-EO-96-1-277V-

RA.

u 100.00

28.1.3

Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 48", 2 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza. similar o superior a Sylvania 200-EO-

48-2-32W-277V-RA.

u 30.00

28.1.4
Suministro e Instalación de Lámpara LED: 2 x 2 pies, superficial o colgante, 

tecnología LED, 277 voltios, 38 vatios, 4000 grados Kelvin, similar o superior a Lithonia 

Lighting, modelo 2RTLED, color blanco. Para los cubos de gradas.

u 60.00

Sub- TOTAL
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28.1.5

Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente para espejo: Color blanco, de 

lámina de acero, pantalla de policarbonado, tubo T5 de 4100 grados Kelvin, balastro 

electrónico. similar o superior a marca Tecnolite, modelo Ocaña, catálogo FLC-

14W/41.

u 4.00

28.1.6
Suministro e instalación de Salida para iluminación: EMT 1/2" soportado. Cables 2 x 

12 AWG THHN + 1 x 14 AWG(T).
u 205.00

28.1.7
Suministro e instalación de salida para iluminación de lámpara para espejo: EMT 

1/2" soportado. Cables 2 x 12 AWG THHN + 1 x 14 AWG(T).
u 4.00

28.1.8
Interruptor Sencillo, 277 voltios: Suministro e instalación de interruptor sencillo, 277 

voltios, 15 amperios, EMT 1/2", caja de 2"x4". Cables 2 x 12 AWG THHN.
u 20.00

28.1.9

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 500 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT500, color blanco.

u 60.00

-               SUB - TOTAL ILUMINACIÓN ESTACIONAMIENTO
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28.2 SALIDA DE ENERGÍA DE   ESTACIONAMIENTO

28.2.1

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal: EMT 3/4" de diámetro, 

Superficial o PVC empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" 

x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo comercial, tapa de acero inoxidable, @0.40 m 

SNPT. Todos los elementos con certificación de UL. (se deberá cotizar un distancia 

promedio de cada salida de 10 m).

u 20.00

28.2.2

Suministro e instalación de Salida de Energía Regulada para Tomacorrientes: EMT 

3/4" de diámetro superficial y PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared, cables 2 x 

# 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo 

comercial, color naranja, tapa de acero inoxidable, @0.40 m SNPT.(Se deberá cotizar 

un distancia promedio de cada salida de 10 m).

u 10.00

28.2.3
Suministro e instalación de Salida para Secador de Manos:  EMT 3/4" de diámetro 

superficial en cielo y PVC Eléctrico cédula 40 de 3/4" de diámetro empotrado en pared. 

Caja de 2"x4" a 1.20 m SNPT. cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T).

u 4.00

28.2.4
Suministro e instalación de Conducto Subterráneo para Barra de Control de 

Ingreso/Salida de vehículos: 2 x PVC Eléctrico, 1", cédula 40. Cables 4 x 12 + 1 x 

14(T) AWG THHN.

m 100.00

28.3 HVAC - ESTACIONAMIENTO

28.3.1
Suministro e instalación de Secador de Manos, similar o superior a Xlerator XL-SB, 

208 voltios, cubierta de acero inoxidable, sensor luminoso, y operación automática. 

Con Ahorro de energía, y certificación UL.

u 4.00

28.4 ILUMINACIÓN PLANTA BAJA

28.4.1

Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes para empotrar: De 2 x 2 pies, 3 

x 17 vatios, Tubos T8, 4,100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, Alto 

factor de potencia, difusor de aluminio de 9 celdas, lámina reflexiva de aluminio 

anodizado de una sola pieza.

u 15.00

28.4.2
Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes superficiales: De 48", 2 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 6.00

28.4.3

Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente compacta, colgante, de 25 vatios, 

120 voltios, balastro electrónico dimerizable. Similar o superior a marca Tecnolite, 

modelo Lieja, Catálogo CTL-8044/CR de lámina de acero cromado, difusor cristal 

opalino, 120 voltios.

u 10.00

28.4.4
Suministro e instalación de Lámpara para Salida de Emergencia de Auditorio: 

Fluorescente Compacta, 277 voltios, 13 vatios, carcaza de acero. similar o superior a 

Marca Overlux, modelo MR VP MOR/RJ 100 NE. Incluye Sensor.

u 3.00

28.4.5
Instalación y suministro de Lámpara Empotrada Fluorescente, 40 vatios, 4100 grados 

Kelvin, 277 voltios, color blanca, de acero y aluminio. similar o superior a Tecnolite, 

modelo ORIA YD-4000/B.

u 92.00

28.4.6
Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente para Espejo: Color blanco, de 

lámina de acero, pantalla de policarbonado, tubo T5 de 4100 grados Kelvin. similar o 

superior a marca Tecnolite, modelo Ocaña, catálogo FLC-14W/41.

u 4.00

28.4.7
Suministro e instalación de Apagadores Sencillos: Caja de 4 gang, conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios. Cables 2 x 12 AWG THHN + 1 x 14 AWG 

(T).

u 20.00

28.4.8
Suministro e instalación de Apagadores Dobles: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios. Cables 3 x 12 AWG THHN + 1 x 14 AWG 

(T).

u 15.00

28.4.9
Suministro e instalación de Apagadores de Tres Vías (vaivén): Caja de 2" x 4", 

conducto EMT de 1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios. Cables 3 x 12 AWG 

THHN + 1 x 14 AWG (T).

u 4.00

28.4.10
Suministro e instalación de Salida para Iluminación: EMT 1/2" de diámetro, cables 12 

AWG THHN, cable de tierra 14 AWG. Incluye 3 x 14 AWG TSJ para bajada a lámpara. 

Con distribución mostrada en planos.

u 130.00

28.4.11
Suministro e instalación de Salida para Iluminación de Lámpara para Espejo: EMT 

1/2" soportado. Cables 2 x 12 AWG THHN + 1 x 14 AWG(T).
u 4.00

28.4.12

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 

2,000 pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. 

similar o superior a HUBBELL modelo OMNIDT2000, color blanco.

u 10.00

28.4.13

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 1000 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT1000, color blanco.

u 2.00

28.4.14

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 500 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT500, color blanco.

u 10.00

28.4.15
Suministro e instalación de Control para Habilitación de Sistema de Iluminación de 

Nivel: Controlado por reloj (timer) y equipado con relevador para 10 circuitos de 20 

amperios, 277 voltios. Bobina de 120 voltios.

u 2.00

SUB- TOTAL SALIDA ENERGIA ESTACIONAMIENTO

SUB- TOTAL HVAC- ESTACIONAMIENTO
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28.5 SALIDA DE ENERGÍA PLANTA BAJA

28.5.1

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal: EMT 3/4" de diámetro, 

Superficial o PVC empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" 

x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo comercial, tapa de acero inoxidable, @0.40 m 

SNPT. Todos los elementos con certificación de UL. (se deberá cotizar un distancia 

promedio de cada salida de 10 m ).

u 30.00

28.5.2

Suministro e instalación de Salida de Energía Regulada para Tomacorrientes: EMT 

3/4" de diámetro superficial o PVC eléctrico, cédula 40 empotrado en pared, cables 2 x 

# 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo 

comercial, color naranja, tapa de acero inoxidable, @0.40 m SNPT.(se deberá cotizar 

un distancia promedio de cada salida de 10 m).

u 10.00

28.5.3
Suministro e instalación de Salida para Secador de Manos:  EMT 3/4" de diámetro 

superficial en cielo y PVC Eléctrico cédula 40 de 3/4" de diámetro empotrado en pared. 

Caja de 2"x4" a 1.20 m SNPT. cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T).

u 4.00

28.5.4
Suministro e instalación de Salidas para Audio: Conductos EMT 1/2", cajas 2"x4", 

conectores, coupling de presión, UL, cable dúplex 2x14AWG.
u 12.00

28.5.5
Suministro e instalación de Alimentador para Unidades Evaporadoras de sistema de 

aire acondicionado: Cable 2 x 12 AWG + 1 x 14 AWG(T) THHN, conducto EMT 1/2". 

(Auditorio).

m 300.00

28.5.6
Suministro e instalación de Anillo de Línea de Control para Unidades Evaporadoras: 

Conducto EMT 1/2", 2 x 14 AWG THHN, cajas de 4" x 4", bajada a Unidades desde el  

cielo raso: 2 x 14 AWT TSJ. (Auditorio)

m 100.00

28.6 HVAC - PLANTA BAJA

28.6.1
Suministro e instalación de Secador de Manos, similar o superior a Xlerator XL-SB, 

208 voltios, cubierta de acero inoxidable, sensor luminoso, y operación automática. 

Con Ahorro de energía y certificación UL.

u 4.00

28.7 ILUMINACIÓN MEZANINE

28.7.1

Suministro e instalación de lámparas Fluorescentes para empotrar: De 2 x 2 pies, 3 x 

17 vatios, Tubos T8, 4,100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, Alto factor 

de potencia, difusor de aluminio de 9 celdas, lámina reflexiva de aluminio anodizado de 

una sola pieza.

u 16.00

28.7.2
Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 48", 1 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 12.00

28.7.3

Suministro e instalación de Lámpara Empotrada Fija: similar o superior a marca 

Tecnolite, modelo Bucarest, Catálogo YDFLED-425AZ/S, lámina de acero satinado, 

difusor acrílico opalino, lámpara fluorescente compacta color 2700 grados Kelvin al 

centro, periferia de LEDs en blanco.

u 92.00

28.7.4
Lámpara Decorativa de Pared 01: Suministrar e instalar lámpara decorativa de pared, 

120 voltios, bombillos fluorescente compacto, equivalente a 60 vatios. similar o 

superior a marca Tecnolite, modelo Flore, Cat. TL-1773/S Arbotante decorativo.

u 18.00

28.7.5

Lámpara Decorativa de Pared 01A: Suministrar e instalar lámpara decorativa de 

pared, 120 voltios, bombillos fluorescente compacto, balastro electrónico dimerizable, 

equivalente a 60 vatios. similar o superior a marca Tecnolite, modelo Flore, Cat. TL-

1773/S Arbotante decorativo.

u 28.00

28.7.6
Lámpara Decorativa Colgante 01: Suministro e instalación de lámpara colgante 

decorativa con bombillo fluorescente compacto: similar o superior a marca Tecnolite, 

modelo LIEJA, Cat. CTL-8044/CR. Incluye soportes y cadena.

u 50.00

28.7.7

Suministro e instalación de Lámpara para Auditorio: Fluorescente 2 x 26 vatios, 

balastro electrónico dimerizable, 277 voltios, interior color negro, con reflector 

especular en la parte superior del hueco. similar o superior a marca Lithonia Lighting, 

serie LF8-2x26TRT-F8B4-277-ADEZ.

u 65.00

28.7.8
Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente para Espejo: Color blanco, de 

lámina de acero, pantalla de policarbonado, tubo T5 de 4100 grados Kelvin. similar o 

superior a marca Tecnolite, modelo Ocaña, catálogo FLC-14W/41.

u 4.00

28.7.9
Suministro e instalación de Apagadores Sencillos: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 2 x 12 AWG THHN + 

1 x 14 AWG (T).

u 20.00

28.7.10
Suministro e instalación de Apagadores Dobles: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 3 x 12 AWG THHN + 

1 x 14 AWG (T).

u 15.00

28.7.11
Suministro e instalación de Apagadores de Tres Vías (vaivén): Caja de 2" x 4", 

conducto EMT de 1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 3 x 

12 AWG THHN + 1 x 14 AWG (T).

u 4.00

28.7.12
Suministro e instalación de Salida para Iluminación: EMT 1/2" de diámetro, cables 12 

AWG THHN, cable de tierra 14 AWG. Incluye 3 x 14 AWG TSJ para bajada a lámpara. 

Con distribución mostrada en planos.

u 285.00

28.7.13
Suministro e instalación de Salida para Iluminación de Lámpara para Espejo: EMT 

1/2" soportado. Cables 2 x 12 AWG THHN + 1 x 14 AWG(T).
u 4.00

28.7.14

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 500 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT500, color blanco.

u 6.00

SUB- TOTAL  SALIDA DE ENERGIA PLANTA BAJA

SUB- TOTAL  HVAC -PLANTA BAJA
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28.7.15
Suministro e instalación de Control para Habilitación de Sistema de Iluminación de 

Nivel: Controlado por reloj (timer) y equipado con relevador para 10 circuitos de 20 

amperios, 277 voltios. Bobina de 120 voltios.

u 1.00

28.8 SALIDA DE ENERGÍA MEZANINE

28.8.1

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal: EMT 3/4" de diámetro, 

Superficial o PVC empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" 

x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo comercial, tapa de acero inoxidable, @0.40 m 

SNPT. Todos los elementos con certificación de UL. (Se deberá cotizar un distancia 

promedio de cada salida de 10 m ).

u 30.00

28.8.2

Suministro e instalación de Salida de Energía Regulada para tomacorrientes: EMT 

3/4" de diámetro superficial o PVC eléctrico, cédula 40 empotrado en pared, cables 2 x 

# 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo 

comercial, color naranja, tapa de acero inoxidable, @0.40 m SNPT.(Se deberá cotizar 

un distancia promedio de cada salida de 10 m).

u 15.00

28.8.3
Suministro e instalación de Salida para Secador de Manos:  EMT 3/4" de diámetro 

superficial en cielo y PVC Eléctrico cédula 40 de 3/4" de diámetro empotrado en pared. 

Caja de 2"x4" a 1.20 m SNPT. cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T).

u 4.00

28.8.4
Suministro e instalación de Alimentador para Unidades Evaporadoras: EMT 3/4", 

Cable 2 x 12 + 1 x 14(T) AWG THHN.
m 300.00

28.8.5
Suministro e instalación de Anillo de Línea de Control para Unidades Evaporadoras: 

Conducto EMT 1/2", 2 x 14 AWG THHN, cajas de 4" x 4", bajada a U del cielo raso: 2 x 

14 AWT TSJ.

m 100.00

28.9 HVAC -MEZANINE

28.9.1
Suministro e instalación de Secador de Manos, similar o superior a Xlerator XL-SB, 

208 voltios, cubierta de acero inoxidable, sensor luminoso, y operación automática. 

Con Ahorro de energía, y certificación UL.

u 4.00

28.10 ILUMINACIÓN NIVEL INTERMEDIO

28.10.1

Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes para empotrar: De 2 x 2 pies, 3 

x 17 vatios, Tubos T8, 4,100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, Alto 

factor de potencia, difusor de aluminio de 9 celdas, lámina reflexiva de aluminio 

anodizado de una sola pieza.

u 115.00

28.10.2

Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 48", 2 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza. similar o superior a Sylvania 200-1-

48-2-277V-RA.

u 14.00

28.10.3
Suministro e Instalación de Lámpara LED: 2 x 2 pies, superficial o colgante, tecnología 

LED, 277 voltios, 38 vatios, 4000 grados Kelvin, similar o superior a Lithonia Lighting, 

modelo 2RTLED, color blanco.

u 4.00

28.10.4

Lámparas Fluorescentes Compactas Empotradas: Suministro e instalación de 

lámparas fluorescentes compactas empotradas, interior de aluminio anodizado, difusor 

de vidrio, aro satinado, 2 x 26 vatios, compactas, 277 voltios. Igual o similar a marca 

Overlux, cat. MR DLL 2 x 26w/277 voltios.

u 70.00

28.10.5
Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente para espejo: Color blanco, de 

lámina de acero, pantalla de policarbonado, tubo T5 de 4100 grados Kelvin. similar o 

superior a marca Tecnolite, modelo Ocaña, catálogo FLC-14W/41.

u 4.00

28.10.6
Suministro e instalación de Apagadores Sencillos: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 2 x 12 AWG THHN + 

1 x 14 AWG (T).

u 20.00

28.10.7
Suministro e instalación de Salida para Iluminación: EMT 1/2" de diámetro, cables 12 

AWG THHN, cable de tierra 14 AWG. Incluye 3 x 14 AWG TSJ para bajada a lámpara. 

Con distribución mostrada en planos.

u 203.00

28.10.8
Suministro e instalación de Salida para Iluminación de Lámpara para Espejo: EMT 

1/2" soportado. Cables 2 x 12 AWG THHN + 1 x 14 AWG(T).
u 4.00

28.10.9

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 500 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT500, color blanco.

u 6.00

28.10.10
Suministro e instalación de Control para Habilitación de Sistema de Iluminación de 

Nivel: Controlado por reloj (timer) y equipado con relevador para 10 circuitos de 20 

amperios, 277 voltios. Bobina de 120 voltios.

u 2.00

28.11 SALIDA DE ENERGÍA NIVEL INTERMEDIO

28.11.1

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal: EMT 3/4" de diámetro, 

Superficial o PVC empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" 

x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo comercial, tapa de acero inoxidable, @0.40 m 

SNPT. Todos los elementos con certificación de UL. (Se deberá cotizar un distancia 

promedio de cada salida de 10 m ).

u 30.00

28.11.2

Suministro e instalación de Salida de Energía Regulada para Tomacorrientes: EMT 

3/4" de diámetro superficial o PVC eléctrico, cédula 40 empotrado en pared, cables 2 x 

# 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo 

comercial, color naranja, tapa de acero inoxidable, @0.40 m SNPT.(Se deberá cotizar 

un distancia promedio de cada salida de 10 m).

u 10.00

SUB- TOTAL  ILUMINACIÓN MEZANINE

SUB- TOTAL  SALIDA DE ENERGÍA MEZANINE

SUB- TOTAL  HVAC- MEZANINE

SUB- TOTAL ILUMINACIÓN NIVEL INTERMEDIO
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28.11.3
Suministro e instalación de Salida para Secador de Manos:  EMT 3/4" de diámetro 

superficial en cielo y PVC Eléctrico cédula 40 de 3/4" de diámetro empotrado en pared. 

Caja de 2"x4" a 1.20 m SNPT. cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T).

u 4.00

28.11.4
Suministro e instalación de Salida de Energía para Cocina: EMT 1", caja de 2" x 4", 

Cables 2 x 6 +1 x 8(T) AWG THHN, dispositivo NEMA 6-50R, sencillo.
M 100.00

28.12 HVAC- NIVEL INTERMEDIO

28.12.1
Suministro e instalación de Secador de Manos, similar o superior a Xlerator XL-SB, 

208 voltios, cubierta de acero inoxidable, sensor luminoso, y operación automática. 

Con Ahorro de energía, y certificación UL.

u 4.00

28.13 ILUMINACIÓN PRIMER NIVEL

28.13.1

Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes para empotrar: De 2 x 2 pies, 3 

x 17 vatios, Tubos T8, 4,100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, Alto 

factor de potencia, difusor de aluminio de 9 celdas, lámina reflexiva de aluminio 

anodizado de una sola pieza.

u 270.00

28.13.2
Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 48", 2 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 6.00

28.13.3
Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 48", 1 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 4.00

28.13.4
Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente para Espejo: Color blanco, de 

lámina de acero, pantalla de policarbonado, tubo T5 de 4100 grados Kelvin. similar o 

superior a marca Tecnolite, modelo Ocaña, catálogo FLC-14W/41.

u 4.00

28.13.5
Suministro e instalación de Apagadores Sencillos: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 2 x 12 AWG THHN + 

1 x 14 AWG (T).

u 14.00

28.13.6
Suministro e instalación de Apagadores Dobles: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivos de 15 amperios, 277 voltios. Cables 3 x 12 AWG THHN 

+ 1 x 14 AWG (T).

u 5.00

28.13.7
Suministro e instalación de Apagadores de Tres Vías (vaivén): Caja de 2" x 4", 

conducto EMT de 1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 3 x 

12 AWG THHN + 1 x 14 AWG (T).

u 5.00

28.13.8
Suministro e instalación de Salida para Iluminación: EMT 1/2" de diámetro, cables 12 

AWG THHN, cable de tierra 14 AWG. Incluye 3 x 14 AWG TSJ para bajada a lámpara. 

Con distribución mostrada en planos.

u 280.00

28.13.9
Suministro e instalación de Salida para Iluminación de Lámpara para Espejo: EMT 

1/2" soportado. Cables 2 x 12 AWG THHN + 1 x 14 AWG(T).
u 4.00

28.13.10

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 2000 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT2000, color blanco.

u 2.00

28.13.11

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 1000 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT1000, color blanco.

u 2.00

28.13.12

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 500 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT500, color blanco.

u 10.00

28.13.13
Suministro e instalación de Control para Habilitación de Sistema de Iluminación de 

Nivel: Controlado por reloj (timer) y equipado con relevador para 10 circuitos de 20 

amperios, 277 voltios. Bobina de 120 voltios.

u 2.00

28.14 SALIDA DE ENERGÍA PRIMER NIVEL

28.14.1

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal: EMT 3/4" de diámetro, 

Superficial o PVC empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" 

x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo comercial, tapa de acero inoxidable, @0.40 m 

SNPT. Todos los elementos con certificación de UL. 

u 240.00

28.14.2

Suministro e instalación de Salida de Energía Regulada para Tomacorrientes: EMT 

3/4" de diámetro superficial o PVC eléctrico, cédula 40 empotrado en pared, cables 2 x 

# 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo 

comercial, color naranja, tapa de acero inoxidable, @ 0.40 m SNPT.

u 220.00

28.14.3
Suministro e instalación de Salida para Secador de Manos:  EMT 3/4" de diámetro 

superficial en cielo y PVC Eléctrico cédula 40 de 3/4" de diámetro empotrado en pared. 

Caja de 2"x4" a 1.20 m SNPT. cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T).

u 4.00

28.14.4
Suministro e instalación de Salida de Energía para Cocina: EMT 1", caja de 2" x 4", 

Cables 2 x 6 +1 x 8(T) AWG THHN, dispositivo NEMA 6-50R, sencillo.
m 50.00

28.14.5
Suministro e instalación de Alimentador para Unidades Evaporadoras de Sistema 

de Aire Acondicionado: Cable 2 x 12 AWG + 1 x 14 AWG(T) THHN, conducto EMT 

1/2".

m 400.00

28.14.6
Suministro e instalación de Anillo de Línea de Control para Unidades Evaporadoras: 

Conducto EMT 1/2", 2 x 14 AWG THHN, cajas de 4" x 4", bajada a U del cielo raso: 2 x 

14 AWT TSJ.

m 100.00

SUB- TOTAL SALIDA DE ENERGÍA NIVEL INTERMEDIO

SUB- TOTAL HVAC -NIVEL  INTERMEDIO

SUB- TOTAL  ILUMINACIÓN PRIMER NIVEL

SUB- TOTAL  SALIDA DE ENERGÍA PRIMER NIVEL
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28.15 HVAC -PRIMER NIVEL

28.15.1
Suministro e instalación de Secador de Manos, similar o superior a Xlerator XL-SB, 

208 voltios, cubierta de acero inoxidable, sensor luminoso, y operación automática. 

Con Ahorro de energía, y certificación UL.

u 4.00

28.16 ILUMINACIÓN SEGUNDO NIVEL

28.16.1

Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes para empotrar: De 2 x 2 pies, 3 

x 17 vatios, Tubos T8, 4,100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, Alto 

factor de potencia, difusor de aluminio de 9 celdas, lámina reflexiva de aluminio 

anodizado de una sola pieza.

u 270.00

28.16.2
Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 48", 2 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 6.00

28.16.3
Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 48", 1 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 4.00

28.16.4
Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente para Espejo: Color blanco, de 

lámina de acero, pantalla de policarbonado, tubo T5 de 4100 grados Kelvin. similar o 

superior a marca Tecnolite, modelo Ocaña, catálogo FLC-14W/41.

u 4.00

28.16.5
Suministro e instalación de Apagadores Sencillos: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 2 x 12 AWG THHN + 

1 x 14 AWG (T).

u 20.00

28.16.6
Suministro e instalación de Apagadores Dobles: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivos de 15 amperios, 277 voltios. Cables 3 x 12 AWG THHN 

+ 1 x 14 AWG (T).

u 15.00

28.16.7
Suministro e instalación de Apagadores de Tres Vías (Vaivén): Caja de 2" x 4", 

conducto EMT de 1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 3 x 

12 AWG THHN + 1 x 14 AWG (T).

u 5.00

28.16.8
Suministro e instalación de Salida para Iluminación: EMT 1/2" de diámetro, cables 12 

AWG THHN, cable de tierra 14 AWG. Incluye 3 x 14 AWG TSJ para bajada a lámpara. 

Con distribución mostrada en planos.

u 280.00

28.16.9
Suministro e instalación deSalida para iluminación de lámpara para espejo: EMT 

1/2" soportado. Cables 2 x 12 AWG THHN + 1 x 14 AWG(T).
u 4.00

28.16.10

Suministro e instalación de Sensor para control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 2000 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT2000, color blanco.

u 2.00

28.16.11

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 1000 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT1000, color blanco.

u 2.00

28.16.12

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 500 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT500, color blanco.

u 10.00

28.16.13
Suministro e instalación de Control para Habilitación de Sistema de Iluminación de 

Nivel: Controlado por reloj (timer) y equipado con relevador para 10 circuitos de 20 

amperios, 277 voltios. Bobina de 120 voltios.

u 2.00

28.17 SALIDA DE ENERGÍA SEGUNDO NIVEL

28.17.1

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal: EMT 3/4" de diámetro, 

Superficial o PVC empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" 

x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo comercial, tapa de acero inoxidable, @0.40 m 

SNPT. Todos los elementos con certificación de UL. (Se deberá cotizar un distancia 

promedio de cada salida de 10 m ).

u 160.00

28.17.2

Suministro e instalación de Salida de Energía Regulada para Tomacorrientes: EMT 

3/4" de diámetro superficial o PVC eléctrico, cédula 40 empotrado en pared, cables 2 x 

# 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo 

comercial, color naranja, tapa de acero inoxidable, @0.40 m SNPT.(se deberá cotizar 

un distancia promedio de cada salida de 10 m).

u 150.00

28.17.3
Suministro e instalación de Salida para Secador de Manos:  EMT 3/4" de diámetro 

superficial en cielo y PVC Eléctrico cédula 40 de 3/4" de diámetro empotrado en pared. 

Caja de 2"x4" a 1.20 m SNPT. cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T).

u 4.00

28.17.4
Suministro e instalación de Salida de Energía para Cocina: EMT 1", caja de 2" x 4", 

Cables 2 x 6 +1 x 8(T) AWG THHN, dispositivo NEMA 6-50R, sencillo.
m 50.00

28.17.5

Suministro e instalación de Alimentador para Unidades Evaporadoras de Sistema 

de Aire Acondicionado: Cable 2 x 12 AWG + 1 x 14 AWG(T) THHN, conducto EMT 

1/2".

m 400.00

SUB- TOTAL  HVAC - PRIMER NIVEL

SUB- TOTAL  ILUMINACIÓN SEGUNDO NIVEL
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28.17.6
Suministro e instalación de Anillo de Línea de Control para Unidades Evaporadoras: 

Conducto EMT 1/2", 2 x 14 AWG THHN, cajas de 4" x 4", bajada a U del cielo raso: 2 x 

14 AWT TSJ.

m 100.00

28.18 HVAC- SEGUNDO NIVEL

28.18.1
Suministro e instalación de Secador de Manos, similar o superior a Xlerator XL-SB, 

208 voltios, cubierta de acero inoxidable, sensor luminoso, y operación automática. 

Con Ahorro de energía, y certificación UL.

u 4.00

28.19 ILUMINACIÓN TERCER  NIVEL

28.19.1

Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes para Empotrar: De 2 x 2 pies, 3 

x 17 vatios, Tubos T8, 4,100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, Alto 

factor de potencia, difusor de aluminio de 9 celdas, lámina reflexiva de aluminio 

anodizado de una sola pieza.

u 270.00

28.19.2
Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 48", 2 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 6.00

28.19.3
Suministro e instalación de lámparas fluorescentes superficiales: De 48", 1 tubos T8 

de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 3.00

28.19.4
Suministro e instalación de lámpara fluorescente para espejo: Color blanco, de lámina 

de acero, pantalla de policarbonado, tubo T5 de 4100 grados Kelvin. similar o superior 

a marca Tecnolite, modelo Ocaña, catálogo FLC-14W/41.

u 4.00

28.19.5
Suministro e instalación de apagadores sencillos: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 2 x 12 AWG THHN + 

1 x 14 AWG (T).

u 20.00

28.19.6
Suministro e instalación de salida para Iluminación: EMT 1/2" de diámetro, cables 12 

AWG THHN, cable de tierra 14 AWG. Incluye 3 x 14 AWG TSJ para bajada a lámpara. 

Con distribución mostrada en planos.

u 280.00

28.19.7
Suministro e instalación de Salida para Iluminación de Lámpara para Espejo: EMT 

1/2" soportado. Cables 2 x 12 AWG THHN + 1 x 14 AWG(T).
u 4.00

28.19.8

Suministro e instalación de Sensor para control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 2000 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT2000, color blanco.

u 2.00

28.19.9

Suministro e instalación de Sensor para control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 1000 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT1000, color blanco.

u 2.00

28.19.10

Suministro e instalación de Sensor para control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 500 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT500, color blanco.

u 10.00

28.19.11
Suministro e instalación de Control para Habilitación de Sistema de Iluminación de 

Nivel: Controlado por reloj (timer) y equipado con relevador para 10 circuitos de 20 

amperios, 277 voltios. Bobina de 120 voltios.

u 2.00

28.20 SALIDAS DE ENERGÍA TERCER NIVEL

28.20.1

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal: EMT 3/4" de diámetro, 

Superficial o PVC empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" 

x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo comercial, tapa de acero inoxidable, @0.40 m 

SNPT. Todos los elementos con certificación de UL. 

u 220.00

28.20.2

Suministro e Instalación de Salida de Energía Regulada para Tomacorrientes: EMT 

3/4" de diámetro superficial o PVC eléctrico, cédula 40 empotrado en pared, cables 2 x 

# 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo 

comercial, color naranja, tapa de acero inoxidable, @0.40 m SNPT.

u 210.00

28.20.3
Suministro e Instalación de Salida para Secador de Manos:  EMT 3/4" de diámetro 

superficial en cielo y PVC Eléctrico cédula 40 de 3/4" de diámetro empotrado en pared. 

Caja de 2"x4" a 1.20 m SNPT. cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T).

u 4.00

28.20.4
Suministro e Instalación de Salida de Energía para Cocina: EMT 1", caja de 2" x 4", 

Cables 2 x 6 +1 x 8(T) AWG THHN, dispositivo NEMA 6-50R, sencillo.
m 50.00

28.20.5
Suministro e Instalación de Alimentador para Unidades evaporadoras de sistema de 

aire acondicionado: Cable 2 x 12 AWG + 1 x 14 AWG(T) THHN, conducto EMT 1/2".
m 400.00

28.20.6
Suministro e Instalación de Anillo de Línea de Control para Unidades Evaporadoras: 

Conducto EMT 1/2", 2 x 14 AWG THHN, cajas de 4" x 4", bajada a U del cielo raso: 2 x 

14 AWT TSJ.

m 100.00

28.21 HVAC - TERCER NIVEL

28.21.1
Suministro e instalación de Secador de Manos, similar o superior a Xlerator XL-SB, 

208 voltios, cubierta de acero inoxidable, sensor luminoso, y operación automática. 

Con Ahorro de energía, y certificación UL.

u 4.00

SUB- TOTAL  SALIDA DE ENERGIA SEGUNDO NIVEL

SUB- TOTAL  HVAC- ESTACIONAMIENTO

SUB- TOTAL  ILUMINACIÓN TERCER NIVEL

SUB- TOTAL  SALIDA DE ENERGÍA TERCER NIVEL

SUB- TOTAL  HVAC - TERCER NIVEL
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28.22 ILUMINACIÓN CUARTO NIVEL

28.22.1

Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes para Empotrar: De 2 x 2 pies, 3 

x 17 vatios, Tubos T8, 4,100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, Alto 

factor de potencia, difusor de aluminio de 9 celdas, lámina reflexiva de aluminio 

anodizado de una sola pieza.

u 270.00

28.22.2
Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 48", 2 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 6.00

28.22.3
Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 48", 1 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 3.00

28.22.4
Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente para Espejo: Color blanco, de 

lámina de acero, pantalla de policarbonado, tubo T5 de 4100 grados Kelvin. similar o 

superior a marca Tecnolite, modelo Ocaña, catálogo FLC-14W/41.

u 4.00

28.22.5
Suministro e instalación de Apagadores Sencillos: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 2 x 12 AWG THHN + 

1 x 14 AWG (T).

u 20.00

28.22.6
Suministro e instalación de Salida para Iluminación: EMT 1/2" de diámetro, cables 12 

AWG THHN, cable de tierra 14 AWG. Incluye 3 x 14 AWG TSJ para bajada a lámpara. 

Con distribución mostrada en planos.

u 283.00

28.22.7
Suministro e instalación de Salida para Iluminación de Lámpara para Espejo: EMT 

1/2" soportado. Cables 2 x 12 AWG THHN + 1 x 14 AWG(T).
u 4.00

28.22.8

Suministro e instalación de Sensor para control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 2000 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT2000, color blanco.

u 2.00

28.22.9

Suministro e instalación de Sensor para control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 1000 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT1000, color blanco.

u 2.00

28.22.10

Suministro e instalación de Sensor para control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 500 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT500, color blanco.

u 10.00

28.22.11

Suministro e instalación de Control para Habilitación de Sistema de Iluminación de 

Nivel: Controlado por reloj (timer) y equipado con relevador para 10 circuitos de 20 

amperios, 277 voltios. Bobina de 120 voltios.

u 2.00

28.23 SALIDAS DE ENERGÍA CUARTO NIVEL

28.23.1

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal: EMT 3/4" de diámetro, 

Superficial o PVC empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" 

x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo comercial, tapa de acero inoxidable, @0.40 m 

SNPT. Todos los elementos con certificación de UL. 

u 280.00

28.23.2

Suministro e instalación de Salida de Energía Regulada para Tomacorrientes: EMT 

3/4" de diámetro superficial o PVC eléctrico, cédula 40 empotrado en pared, cables 2 x 

# 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo 

comercial, color naranja, tapa de acero inoxidable, @0.40 m SNPT.

u 260.00

28.23.3
Suministro e instalación de Salida para Secador de Manos:  EMT 3/4" de diámetro 

superficial en cielo y PVC Eléctrico cédula 40 de 3/4" de diámetro empotrado en pared. 

Caja de 2"x4" a 1.20 m SNPT. cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T).

u 4.00

28.23.4
Suministro e instalación de Salida de Energía para Cocina: EMT 1", caja de 2" x 4", 

Cables 2 x 6 +1 x 8(T) AWG THHN, dispositivo NEMA 6-50R, sencillo.
m 50.00

28.23.5
Suministro e instalación de Alimentador para Unidades evaporadoras de sistema de 

aire acondicionado: Cable 2 x 12 AWG + 1 x 14 AWG(T) THHN, conducto EMT 1/2".
m 400.00

28.23.6
Suministro e instalación de Anillo de Línea de Control para Unidades Evaporadoras: 

Conducto EMT 1/2", 2 x 14 AWG THHN, cajas de 4" x 4", bajada del cielo raso a 

Unidad Evaporadora: 2 x 14 AWT TSJ.

m 100.00

28.24 HVAC -CUARTO NIVEL

28.24.1
Suministro e instalación de Secador de Manos, similar o superior a Xlerator XL-SB, 

208 voltios, cubierta de acero inoxidable, sensor luminoso, y operación automática. 

Con Ahorro de energía, y certificación UL.

u 4.00

28.25 ILUMINACIÓN QUINTO NIVEL

28.25.1

Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes para Empotrar: De 2 x 2 pies, 3 

x 17 vatios, Tubos T8, 4,100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, Alto 

factor de potencia, difusor de aluminio de 9 celdas, lámina reflexiva de aluminio 

anodizado de una sola pieza.

u 270.00

28.25.2
Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 48", 2 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 6.00

SUB- TOTAL  ILUMINACIÓN CUARTO NIVEL

SUB- TOTAL  SALIDA DE ENERGIA CUARTO NIVEL

SUB- TOTAL  HVAC - CUARTO NIVEL
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28.25.3
Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 48", 1 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 4.00

28.25.4
Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente para Espejo: Color blanco, de 

lámina de acero, pantalla de policarbonado, tubo T5 de 4100 grados Kelvin. similar o 

superior a marca Tecnolite, modelo Ocaña, catálogo FLC-14W/41.

u 4.00

28.25.5
Suministro e instalación de Apagadores Sencillos: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 2 x 12 AWG THHN + 

1 x 14 AWG (T).

u 20.00

28.25.6
Suministro e instalación de Apagadores Dobles: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivos de 15 amperios, 277 voltios. Cables 3 x 12 AWG THHN 

+ 1 x 14 AWG (T).

u 5.00

28.25.7
Suministro e instalación de Apagadores de Tres Vías (Vaivén): Caja de 2" x 4", 

conducto EMT de 1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 3 x 

12 AWG THHN + 1 x 14 AWG (T).

u 5.00

28.25.8
Suministro e instalación de Salida para Iluminación: EMT 1/2" de diámetro, cables 12 

AWG THHN, cable de tierra 14 AWG. Incluye 3 x 14 AWG TSJ para bajada a lámpara. 

Con distribución mostrada en planos.

u 280.00

28.25.9
Suministro e instalación de Salida para Iluminación de Lámpara para Espejo: EMT 

1/2" soportado. Cables 2 x 12 AWG THHN + 1 x 14 AWG(T).
u 4.00

28.25.10

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 2000 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT2000, color blanco.

u 2.00

28.25.11

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 1000 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT1000, color blanco.

u 2.00

28.25.12

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 500 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT500, color blanco.

u 10.00

28.25.13
Suministro e instalación de Control para Habilitación de Sistema de Iluminación de 

Nivel: Controlado por reloj (timer) y equipado con relevador para 10 circuitos de 20 

amperios, 277 voltios. Bobina de 120 voltios.

u 2.00

28.26 SALIDAS DE ENERGÍA QUINTO NIVEL

28.26.1

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal: EMT 3/4" de diámetro, 

Superficial o PVC empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" 

x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo comercial, tapa de acero inoxidable, @0.40 m 

SNPT. Todos los elementos con certificación de UL. 

u 320.00

28.26.2

Suministro e instalación de Salida de Energía Regulada para Tomacorrientes: EMT 

3/4" de diámetro superficial o PVC eléctrico, cédula 40 empotrado en pared, cables 2 x 

# 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo 

comercial, color naranja, tapa de acero inoxidable, @0.40 m SNPT.

u 280.00

28.26.3
Suministro e instalación de Salida para Secador de Manos:  EMT 3/4" de diámetro 

superficial en cielo y PVC Eléctrico cédula 40 de 3/4" de diámetro empotrado en pared. 

Caja de 2"x4" a 1.20 m SNPT. cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T).

u 4.00

28.26.4
Suministro e instalación de Salida de Energía para Cocina : EMT 1", caja de 2" x 4", 

Cables 2 x 6 +1 x 8(T) AWG THHN, dispositivo NEMA 6-50R, sencillo.
m 50.00

28.26.5
Suministro e instalación de Alimentador para Unidades evaporadoras de sistema de 

aire acondicionado: Cable 2 x 12 AWG + 1 x 14 AWG(T) THHN, conducto EMT 1/2".
m 400.00

28.26.6
Suministro e instalación de Anillo de Línea de Control para Unidades Evaporadoras: 

Conducto EMT 1/2", 2 x 14 AWG THHN, cajas de 4" x 4", bajada del cielo raso a 

Unidad Evaporadora: 2 x 14 AWT TSJ.

m 100.00

28.27 HVAC- QUINTO NIVEL

28.27.1
Suministro e instalación de Secador de Manos, similar o superior a Xlerator XL-SB, 

208 voltios, cubierta de acero inoxidable, sensor luminoso, y operación automática. 

Con Ahorro de energía, y certificación UL.

u 4.00

28.28 ILUMINACIÓN SEXTO NIVEL

28.28.1

Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes para Empotrar: De 2 x 2 pies, 3 

x 17 vatios, Tubos T8, 4,100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, Alto 

factor de potencia, difusor de aluminio de 9 celdas, lámina reflexiva de aluminio 

anodizado de una sola pieza.

u 270.00

28.28.2
Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 48", 2 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 6.00

28.28.3
Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 48", 1 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 4.00

28.28.4
Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente para Espejo: Color blanco, de 

lámina de acero, pantalla de policarbonado, tubo T5 de 4100 grados Kelvin. similar o 

superior a marca Tecnolite, modelo Ocaña, catálogo FLC-14W/41.

u 4.00

SUB- TOTAL ILUMINACIÓN QUINTO NIVEL

SUB- TOTAL SALIDAS DE ENERGÍA QUINTO NIVEL

SUB- TOTAL HVAC QUINTO NIVEL
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28.28.5
Suministro e instalación de Apagadores Sencillos: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 2 x 12 AWG THHN + 

1 x 14 AWG (T).

u 25.00

28.28.6
Suministro e instalación de Apagadores Dobles: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivos de 15 amperios, 277 voltios. Cables 3 x 12 AWG THHN 

+ 1 x 14 AWG (T).

u 20.00

28.28.7
Suministro e instalación de Apagadores de Tres Vías (Vaivén): Caja de 2" x 4", 

conducto EMT de 1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 3 x 

12 AWG THHN + 1 x 14 AWG (T).

u 5.00

28.28.8
Suministro e instalación de salida para Iluminación: EMT 1/2" de diámetro, cables 12 

AWG THHN, cable de tierra 14 AWG. Incluye 3 x 14 AWG TSJ para bajada a lámpara. 

Con distribución mostrada en planos.

u 280.00

28.28.9
Suministro e instalación de Salida para Iluminación de Lámpara para Espejo: EMT 

1/2" soportado. Cables 2 x 12 AWG THHN + 1 x 14 AWG(T).
u 4.00

28.28.10

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 2000 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT2000, color blanco.

u 2.00

28.28.11

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 1000 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT1000, color blanco.

u 2.00

28.28.12

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 500 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT500, color blanco.

u 10.00

28.28.13
Suministro e instalación de Control para Habilitación de Sistema de Iluminación de 

Nivel: Controlado por reloj (timer) y equipado con relevador para 10 circuitos de 20 

amperios, 277 voltios. Bobina de 120 voltios.

u 2.00

28.29 SALIDAS DE ENERGÍA SEXTO NIVEL

28.29.1

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal: EMT 3/4" de diámetro, 

Superficial o PVC empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" 

x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo comercial, tapa de acero inoxidable, @0.40 m 

SNPT. Todos los elementos con certificación de UL. 

u 280.00

28.29.2

Suministro e instalación de Salida de Energía Regulada para Tomacorrientes: EMT 

3/4" de diámetro superficial o PVC eléctrico, cédula 40 empotrado en pared, cables 2 x 

# 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo 

comercial, color naranja, tapa de acero inoxidable, @0.40 m SNPT.

u 250.00

28.29.3
Suministro e instalación de Salida para Secador de Manos:  EMT 3/4" de diámetro 

superficial en cielo y PVC Eléctrico cédula 40 de 3/4" de diámetro empotrado en pared. 

Caja de 2"x4" a 1.20 m SNPT. cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T).

u 4.00

28.29.4
Suministro e instalación de Salida de energía para Cocina: EMT 1", caja de 2" x 4", 

Cables 2 x 6 +1 x 8(T) AWG THHN, dispositivo NEMA 6-50R, sencillo.
m 50.00

28.29.5
Suministro e instalación de Alimentador para Unidades evaporadoras de sistema de 

aire acondicionado: Cable 2 x 12 AWG + 1 x 14 AWG(T) THHN, conducto EMT 1/2".
m 400.00

28.29.6
Suministro e instalación de Anillo de Línea de Control para Unidades Evaporadoras: 

Conducto EMT 1/2", 2 x 14 AWG THHN, cajas de 4" x 4", bajada del cielo raso a 

Unidad Evaporadora: 2 x 14 AWT TSJ.

m 100.00

28.30 HVAC - SEXTO NIVEL

28.30.1
Suministro e instalación de Secador de Manos, similar o superior a Xlerator XL-SB, 

208 voltios, cubierta de acero inoxidable, sensor luminoso, y operación automática. 

Con Ahorro de energía, y certificación UL.

u 4.00

28.31 ILUMINACIÓN SÉPTIMO NIVEL

28.31.1

Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes para Empotrar: De 2 x 2 pies, 3 

x 17 vatios, Tubos T8, 4,100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, Alto 

factor de potencia, difusor de aluminio de 9 celdas, lámina reflexiva de aluminio 

anodizado de una sola pieza.

u 270.00

28.31.2
Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 48", 2 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 6.00

28.31.3
Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 48", 1 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 4.00

28.31.4
Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente para Espejo: Color blanco, de 

lámina de acero, pantalla de policarbonado, tubo T5 de 4100 grados Kelvin. similar o 

superior a marca Tecnolite, modelo Ocaña, catálogo FLC-14W/41.

u 4.00

28.31.5
Suministro e instalación de Apagadores Sencillos: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 2 x 12 AWG THHN + 

1 x 14 AWG (T).

u 30.00

28.31.6
Suministro e instalación de Apagadores Dobles: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivos de 15 amperios, 277 voltios. Cables 3 x 12 AWG THHN 

+ 1 x 14 AWG (T).

u 25.00

SUB- TOTAL ILUMINACIÓN SEXTO NIVEL

SUB- TOTAL SALIDA DE ENERGIA SEXTO NIVEL

SUB- TOTAL HVAC -SEXTO NIVEL
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28.31.7
Suministro e instalación de Apagadores de Tres Vías (Vaivén): Caja de 2" x 4", 

conducto EMT de 1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 3 x 

12 AWG THHN + 1 x 14 AWG (T).

u 5.00

28.31.8
Suministro e instalación de Salida para Iluminación: EMT 1/2" de diámetro, cables 12 

AWG THHN, cable de tierra 14 AWG. Incluye 3 x 14 AWG TSJ para bajada a lámpara. 

Con distribución mostrada en planos.

u 280.00

28.31.9
Suministro e instalación de Salida para Iluminación de Lámpara para Espejo: EMT 

1/2" soportado. Cables 2 x 12 AWG THHN + 1 x 14 AWG(T).
u 4.00

28.31.10

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 2000 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT2000, color blanco.

u 2.00

28.31.11

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 1000 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT1000, color blanco.

u 2.00

28.31.12

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 500 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. similar o 

superior a HUBBELL modelo OMNIDT500, color blanco.

u 10.00

28.31.13

Suministro e instalación de Control para Habilitación de Sistema de Iluminación de 

Nivel: Controlado por reloj (timer) y equipado con relevador para 10 circuitos de 20 

amperios, 277 voltios. Bobina de 120 voltios.

u 2.00

28.32 SALIDAS DE ENERGÍA SÉPTIMO NIVEL

28.32.1

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal: EMT 3/4" de diámetro, 

Superficial o PVC empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" 

x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo comercial, tapa de acero inoxidable, @0.40 m 

SNPT. Todos los elementos con certificación de UL. 

u 210.00

28.32.2

Suministro e instalación de Salida de Energía Regulada para Tomacorrientes: EMT 

3/4" de diámetro superficial o PVC eléctrico, cédula 40 empotrado en pared, cables 2 x 

# 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo 

comercial, color naranja, tapa de acero inoxidable, @0.40 m SNPT.

u 190.00

28.32.3
Suministro e instalación de Salida para Secador de Manos:  EMT 3/4" de diámetro 

superficial en cielo y PVC Eléctrico cédula 40 de 3/4" de diámetro empotrado en pared. 

Caja de 2"x4" a 1.20 m SNPT. cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T).

u 4.00

28.32.4
Suministro e instalación de Salida de energía para Cocina: EMT 1", caja de 2" x 4", 

Cables 2 x 6 +1 x 8(T) AWG THHN, dispositivo NEMA 6-50R, sencillo.
m 50.00

28.32.5
Suministro e instalación de Alimentador para Unidades Evaporadoras de Sistema 

de Aire Acondicionado: Cable 2 x 12 AWG + 1 x 14 AWG(T) THHN, conducto EMT 

1/2".

m 400.00

28.32.6
Suministro e instalación de Anillo de Línea de Control para Unidades Evaporadoras: 

Conducto EMT 1/2", 2 x 14 AWG THHN, cajas de 4" x 4", bajada del cielo raso a 

Unidad Evaporadora: 2 x 14 AWT TSJ.

m 100.00

28.33 HVAC - SÉPTIMO NIVEL

28.33.1
Suministro e instalación de secador de manos, similar o superior a Xlerator XL-SB, 208 

voltios, cubierta de acero inoxidable, sensor luminoso, y operación automática. Con 

Ahorro de energía, y certificación UL.

u 4.00

28.34 ILUMINACIÓN OCTAVO NIVEL

28.34.1

Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes para Empotrar: De 2 x 2 pies, 3 

x 17 vatios, Tubos T8, 4,100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, Alto 

factor de potencia, difusor de aluminio de 9 celdas, lámina reflexiva de aluminio 

anodizado de una sola pieza.

u 260.00

28.34.2
Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 48", 2 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 6.00

28.34.3
Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes Superficiales: De 48", 1 tubo T8 

de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 4.00

28.34.4
Suministro e Instalación de Lámparas para Iluminación Indirecta: Fluorescente, 

sencilla, 1 tubo T5 de 28 vatios, 18 pulgadas de largo, 120 voltios.
u 44.00

28.34.5
Suministro e Instalación de Lámparas Empotradas tipo LED, 125 voltios, 3 vatios: 

Similares a marca Tecnolite, modelo Bogotá, Cat. YLED-150/3W/S.
u 48.00

28.34.6
Suministro e instalación de Lámparas de Parche, 125 voltios, 40 vatios: Igual o 

similar a marca Tecnolite, modelo Odesa, Cat. FC-4040/S, de lámina de acero.
u 5.00

28.34.7
Suministro e instalación de Lámparas de Parche, 125 voltios, 55 vatios: Igual o 

similar a marca Tecnolite, modelo Oxonia, Cat. FC-5565/S, de lámina de policarbonato.
u 1.00

28.34.8
Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente para Espejo: Color blanco, de 

lámina de acero, pantalla de policarbonado, tubo T5 de 4100 grados Kelvin. Igual o 

superior a marca Tecnolite, modelo Ocaña, catálogo FLC-14W/41.

u 4.00

28.34.9
Suministro e instalación de Apagadores Sencillos: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 125 voltios. Cables 2 x 12 AWG THHN + 

1 x 14 AWG (T).

u 10.00

SUB- TOTAL ILUMINACIÓN SÉPTIMO NIVEL

SUB- TOTAL SALIDAS DE ENERGÍA SÉPTIMO NIVEL

SUB- TOTAL HVAC - SÉPTIMO NIVEL
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28.34.10
Suministro e instalación de Apagadores Sencillos: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 2 x 12 AWG THHN + 

1 x 14 AWG (T).

u 30.00

28.34.11
Suministro e instalación de Apagadores Dobles: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivos de 15 amperios, 277 voltios. Cables 3 x 12 AWG THHN 

+ 1 x 14 AWG (T).

u 5.00

28.34.12
Suministro e instalación de Apagadores de Tres Vías (Vaivén): Caja de 2" x 4", 

conducto EMT de 1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 3 x 

12 AWG THHN + 1 x 14 AWG (T).

u 5.00

28.34.13
Suministro e instalación de Salida para Iluminación: EMT 1/2" de diámetro, cables 12 

AWG THHN, cable de tierra 14 AWG. Incluye 3 x 14 AWG TSJ para bajada a lámpara. 

Con distribución mostrada en planos.

u 368.00

28.34.14
Suministro e instalación de Salida para Iluminación de Lámpara para Espejo: EMT 

1/2" soportado. Cables 2 x 12 AWG THHN + 1 x 14 AWG(T).
u 4.00

28.34.15

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 2000 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. Igual o 

Superior a HUBBELL modelo OMNIDT2000, color blanco.

u 2.00

28.34.16

Suministro e instalación de Sensor para control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 1000 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. Igual o 

Superior a HUBBELL modelo OMNIDT1000, color blanco.

u 2.00

28.34.17

Suministro e instalación de Sensor para control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 500 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. Igual o 

Superior a HUBBELL modelo OMNIDT500, color blanco.

u 10.00

28.34.18
Suministro e instalación de control para habilitación de sistema de iluminación de 

Nivel: Controlado por reloj (timer) y equipado con relevador para 10 circuitos de 20 

amperios, 277 voltios. Bobina de 120 voltios.

u 2.00

28.34.19
Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente Empotrable: De lámina de acero y 

aluminio, 40 vatios, 277 voltios, 4100 grados Kelvin, pantalla de cristal concéntrico. 

Igual o superior a marca Tecnolite, modelo Osnabruque, Cat. YD-4010/B, 277 voltios.

u 31.00

28.35 SALIDAS DE ENERGÍA OCTAVO NIVEL

28.35.1

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal: EMT 3/4" de diámetro, 

Superficial o PVC empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" 

x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo comercial, tapa de acero inoxidable, @0.40 m 

SNPT. Todos los elementos con certificación de UL. 

u 180.00

28.35.2

Suministro e instalación de Salida de Energía Regulada para Tomacorrientes: EMT 

3/4" de diámetro superficial o PVC eléctrico, cédula 40 empotrado en pared, cables 2 x 

# 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo 

comercial, color naranja, tapa de acero inoxidable, @0.40 m SNPT.

u 160.00

28.35.3
Suministro e instalación de Salida para Secador de Manos:  EMT 3/4" de diámetro 

superficial en cielo y PVC Eléctrico cédula 40 de 3/4" de diámetro empotrado en pared. 

Caja de 2"x4" a 1.20 m SNPT. cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T).

u 4.00

28.35.4
Suministro e instalación de Salida de Energía para Cocina: EMT 1", caja de 2" x 4", 

Cables 2 x 6 +1 x 8(T) AWG THHN, dispositivo NEMA 6-50R, sencillo.
m 50.00

28.35.5
Suministro e instalación de Alimentador para Unidades evaporadoras de sistema de 

aire acondicionado: Cable 2 x 12 AWG + 1 x 14 AWG(T) THHN, conducto EMT 1/2".
m 400.00

28.35.6
Suministro e instalación de Anillo de Línea de Control para Unidades Evaporadoras: 

Conducto EMT 1/2", 2 x 14 AWG THHN, cajas de 4" x 4", bajada del cielo raso a 

Unidad Evaporadora: 2 x 14 AWT TSJ.

m 100.00

28.36 HVAC - OCTAVO NIVEL

28.36.1
Suministro e instalación de Secador de Manos, similar o superior a Xlerator XL-SB, 

208 voltios, cubierta de acero inoxidable, sensor luminoso, y operación automática. 

Con Ahorro de energía, y certificación UL.

u 4.00

28.37 ILUMINACIÓN NOVENO NIVEL

28.37.1

Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes para empotrar: De 2 x 2 pies, 3 

x 17 vatios, Tubos T8, 4,100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, Alto 

factor de potencia, difusor de aluminio de 9 celdas, lámina reflexiva de aluminio 

anodizado de una sola pieza.

u 260.00

28.37.2
Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes superficiales: De 48", 2 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 6.00

28.37.3
Suministro e instalación de Lámparas Fluorescentes superficiales: De 48", 1 tubos 

T8 de 32 vatios cada uno, 4100 grados Kelvin, balastro electrónico de 277 voltios, con 

pantalla de aluminio anodizado de una sola pieza.

u 4.00

28.37.4
Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente para espejo: Color blanco, de 

lámina de acero, pantalla de policarbonado, tubo T5 de 4100 grados Kelvin. Igual o 

superior a marca Tecnolite, modelo Ocaña, catálogo FLC-14W/41.

u 4.00

28.37.5
Suministro e Instalación de Lámparas para Iluminación Indirecta: Fluorescente, 

sencilla, 1 tubo T5 de 28 vatios, 18 pulgadas de largo, 120 voltios.
u 22.00

SUB- TOTAL  ILUMINACIÓN OCTAVO NIVEL

SUB- TOTAL SALIDAS DE ENERGÍA OCTAVO NIVEL

SUB- TOTAL HVAC - OCTAVO NIVEL
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28.37.6
Suministro e Instalación de Lámparas empotradas tipo LED, 125 voltios, 3 vatios: 

Similares a marca Tecnolite, modelo Bogotá, Cat. YLED-150/3W/S.
u 24.00
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28.37.7
Suministro e instalación de Lámparas de Parche, 125 voltios, 40 vatios: Igual o 

similar a marca Tecnolite, modelo Odesa, Cat. FC-4040/S, de lámina de acero.
u 2.00

28.37.8
Suministro e instalación de Lámparas de Parche, 125 voltios, 55 vatios: Igual o 

similar a marca Tecnolite, modelo Oxonia, Cat. FC-5565/S, de lámina de policarbonato.
u 1.00

28.37.9
Suministro e instalación de apagadores sencillos: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 125 voltios. Cables 2 x 12 AWG THHN + 

1 x 14 AWG (T).

u 10.00

28.37.10
Suministro e instalación de apagadores sencillos: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 

1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 2 x 12 AWG THHN + 

1 x 14 AWG (T).

u 30.00

28.37.11
Suministro e instalación de apagadores dobles: Caja de 2" x 4", conducto EMT de 1/2" 

de diámetro, dispositivos de 15 amperios, 277 voltios. Cables 3 x 12 AWG THHN + 1 x 

14 AWG (T).

u 20.00

28.37.12
Suministro e instalación de apagadores de tres vías (vaivén): Caja de 2" x 4", 

conducto EMT de 1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 277 voltios. Cables 3 x 

12 AWG THHN + 1 x 14 AWG (T).

u 5.00

28.37.13
Suministro e instalación de salida para Iluminación: EMT 1/2" de diámetro, cables 12 

AWG THHN, cable de tierra 14 AWG. Incluye 3 x 14 AWG TSJ para bajada a lámpara. 

Con distribución mostrada en planos.

u 330.00

28.37.14
Suministro e instalación de salida para iluminación de lámpara para espejo: EMT 

1/2" soportado. Cables 2 x 12 AWG THHN + 1 x 14 AWG(T).
u 4.00

28.37.15

Suministro e instalación de Sensor para control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 2000 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. Igual o 

Superior a HUBBELL modelo OMNIDT2000, color blanco.

u 4.00

28.37.16

Suministro e instalación de Sensor para control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 1000 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. Igual o 

Superior a HUBBELL modelo OMNIDT1000, color blanco.

u 2.00

28.37.17

Suministro e instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para instalar en 

cielo. 277 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo. Con cobertura de 500 

pies cuadrados, equipado con fuente de poder y relevador para 15 amperios. Igual o 

Superior a HUBBELL modelo OMNIDT500, color blanco.

u 10.00

28.37.18
Suministro e instalación de Control para Habilitación de Sistema de Iluminación de 

Nivel: Controlado por reloj (timer) y equipado con relevador para 10 circuitos de 20 

amperios, 277 voltios. Bobina de 120 voltios.

u 2.00

28.37.19
Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente Empotrable: De lámina de acero y 

aluminio, 40 vatios, 277 voltios, 4100 grados Kelvin, pantalla de cristal concéntrico. 

Igual o superior a marca Tecnolite, modelo Osnabruque, Cat. YD-4010/B, 277 voltios.

u 29.00

28.37.20
Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente arbotante: De lámina de acero 

satinado, 14 vatios, 277 voltios, 2700 grados Kelvin, pantalla de policarbonato. Igual o 

superior a marca Tecnolite, modelo Portus, Cat. TLF-1050/S, 277 voltios.

u 15.00

28.38 SALIDAS DE ENERGÍA NOVENO NIVEL

28.38.1

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal: EMT 3/4" de diámetro, 

Superficial o PVC empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T), caja de 2" 

x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo comercial, tapa de acero inoxidable, @0.40 m 

SNPT. Todos los elementos con certificación de UL. 

u 120.00

28.38.2

Suministro e instalación de salida de Energía Regulada para tomacorrientes: EMT 3/4" 

de diámetro superficial o PVC eléctrico, cédula 40 empotrado en pared, cables 2 x # 10 

AWG, #14 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo comercial, 

color naranja, tapa de acero inoxidable, @0.40 m SNPT.

u 90.00

28.38.3
Suministro e instalación de Salida para Secador de Manos:  EMT 3/4" de diámetro 

superficial en cielo y PVC Eléctrico cédula 40 de 3/4" de diámetro empotrado en pared. 

Caja de 2"x4" a 1.20 m SNPT. cables 2 x # 10 AWG, #14 AWG (T).

u 4.00

28.38.4
Suministro e instalación de Salida de Energía para Cocina: EMT 1", caja de 2" x 4", 

Cables 2 x 6 +1 x 8(T) AWG THHN, dispositivo NEMA 6-50R, sencillo.
m 75.00

28.38.5
Suministro e instalación de Alimentador para Unidades Evaporadoras de Sistema 

de Aire Acondicionado: Cable 2 x 12 AWG + 1 x 14 AWG(T) THHN, conducto EMT 

1/2".

m 400.00

28.38.6
Suministro e instalación de Anillo de Línea de Control para Unidades Evaporadoras: 

Conducto EMT 1/2", 2 x 14 AWG THHN, cajas de 4" x 4", bajada del cielo raso a 

Unidad Evaporadora: 2 x 14 AWT TSJ.

m 100.00

28.39 HVAC - NOVENO NIVEL

28.39.1
Suministro e instalación de Secador de Manos, similar o superior a Xlerator XL-SB, 

208 voltios, cubierta de acero inoxidable, sensor luminoso, y operación automática. 

Con Ahorro de energía, y certificación UL.

u 4.00

28.40 ILUMINACIÓN AZOTEA

28.40.1
Suministro e instalación de Lámparas tipo Miniposte: Acero inoxidable, pantalla de 

cristal opalino, rejilla de seguridad, 120 voltios, 30 vatios fluorescente. similar o 

superior a marca Tecnolite, modelo Alpino, catálogo H-425/ACI.

u 20.00

SUB- TOTAL ILUMINACIÓN NOVENO NIVEL

SUB- TOTAL  SALIDAS DE ENERGÍA NOVENO NIVEL

SUB- TOTAL  HVAC - NOVENO NIVEL
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28.40.2
Fabricación en Sitio de Pedestal para Lámpara tipo Miniposte: Concreto de 

0.25x0.25x0.10 mts, incluye pernos y tuercas de acero inoxidable de 3/8" de diámetro x 

8" de largo

u 20.00

28.40.3
Suministro e instalación de Salida de Iluminación para Lámpara Miniposte: Cable 2 x 

12 + 1 x 14(T) AWG THHN. Conducto PVC eléctrico 3/4" cédula 40 empotrado en losa, 

salida con curva de PVC 3/4".

m 20.00

28.41 SALIDAS DE ENERGÍA EN AZOTEA

28.41.1

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal para Tomacorrientes 120 VAC: 

EMT 3/4" de diámetro, Superficial o empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG, #14 

AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo comercial, color blanco 

tapa de acero inoxidable, @0.40 m SNPT.

u 12.00

28.41.2

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal para Tomacorrientes 250 VAC: 

EMT 3/4" de diámetro, Superficial o empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG, #14 

AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo dúplex NEMA 6-20R tipo comercial, color blanco 

tapa de acero inoxidable, @0.40 m SNPT.

u 6.00

28.42 ILUMINACIÓN EXTERIOR

28.42.1
Suministro e instalación de Poste de acero, cuadrado de 4", 25 pies de alto: Similar o 

superior a Hubbell, Cat. SSS-25-40-1-TA-DB.
u 13.00

28.42.2

Suministro e instalación de Poste de acero, cuadrado de 4", 25 pies de alto: similar o 

superior a Hubbell, Cat. SSS-25-40-1-TA-DB, con opción Q1B: Tomacorriente de 20 

amperios, GFCI (Protección por corriente a tierra), incluye dispositivo y tapa para 

intemperie.

u 4.00

28.42.3
Suministro e instalación de soporte para 2 lámparas para poste anterior: similar o 

superior a Hubbell, Cat. SSB-21-M51. (Para dos Lámparas). Mismo acabado del poste.
u 7.00

28.42.4
Suministro e instalación de soporte para 3 lámparas para poste anterior: similar o 

superior a Hubbell, Cat. SSB-31-M51. (Para tres lámparas). Mismo acabado del poste.
u 4.00

28.42.5
Suministro e instalación de soporte para 4 lámparas para poste anterior: Similar o 

superior a Hubbell, Cat. SSB-43-M51. (Para cuatro lámparas). Mismo acabado del 

poste.

u 6.00

28.42.6
Suministro e instalación de Lámpara para Iluminación exterior: Metal Halide, 400 

vatios, 277 voltios, con tenon para montaje con soportes en postes anteriores.
u 50.00

28.42.7
Suministro e instalación de salida por Poste de Iluminación exterior: PVC eléctrico, 

cédula 40, de 1-1/2" de diámetro, Cables 2 x 8 AWG THHN + 1 x 12 AWG(T).
u 17.00

28.42.8
Suministro e instalación de cable para tomacorriente en poste: 2 x 10 AWG THHN, 

dos circuitos de panel de interruptores termomagnéticos.
u 4.00

28.42.9

Fabricación e instalación de Caja de Concreto para Juntas de Cables para 

Iluminación exterior: Dimensiones: 0.50 x 0.50 x 0.50m, con tapa de concreto 

fabricada para evitar la introducción de agua. Proveer drenaje con PVC potable de 2" 

de diámetro hasta canal de conducción de agua.

u 25.00

28.42.10
Suministro de materiales y fabricación en sitio de Base de Poste: De concreto 3,000 

lbs. De 0.50 x 0.50 x 1.70 m, 4 varillas de 3/8", anillos de varilla de 1/4" cada 30 cm. 

con cuatro pernos de 3/4" y canalización de PVC de 1".

u 17.00

28.42.11

Suministro e instalación de Lámpara en Columna: Para exteriores, 277 voltios, 

fluorescente compacta: Similar o superior a marca Hubbell, familia MDL, para montaje 

en pared, (fixture MDL 3 medium throw), lente tipo AL (architectural contour design) 

lente acrílico, carcaza color negro.

u 14.00

28.42.12
Suministro e instalación de salida para Iluminación de las Columnas: EMT 1/2", 

cuando sea corrida superficial y PVC 1/2" cuando sea corrida bajo piso o empotrada en 

pared. Cables: 2 x 12 + 1 x 14(T) AWG THHN.

u 14.00

28.42.13
Suministro e instalación de Lámpara para losa de orilla, empotrada, 277 voltios, 25 

vatios, fluorescente compacta, con cristal, de lámina de acero y aluminio satinado. 

Forma similar a modelo Odine, marca  similar Tecnolite, catálogo YD-215/S.

u 560.00

28.42.14
Suministro e instalación de salida para Lámpara de losa de orilla: Conducto EMT 

1/2", cables 2 x 12 + 1 x 14(T) AWG THHN.
u 560.00

28.42.15
Suministro e Instalación de Tablero de Monitoreo y Comando: Incluye Gabinete, 

Relevadores, Cam Switches, Luces testigo, Borneras, Cable de control y monitoreo y 

alimentación eléctrica.

Global 1.00

28.42.16
Suministro e instalación de Tablero de Control de Iluminación de predios y fachadas: 

Incluye Gabinete, Relevadores, Borneras, Cable de control y alimentación eléctrica.
Global 1.00

28.43
ENTRADA DE SERVICIO EN ALTA TENSIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SECTOR DE 

ANILLO SUBTERRÁNEO EN ALTA TENSIÓN

SUB- TOTAL  ILUMINACIÓN AZOTEA

SUB- TOTAL  SALIDAS DE ENERGÍA EN AZOTEA

SUB- TOTAL  ILUMINACIÓN EXTERIOR
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28.43.1

Equipos de Protección en Alta Tensión: Suministro e instalación de doble crucero de 

96", 3 Pararrayos de 10 kV, 3 cortacircuitos de 15 kV, 100 amperios, 3 fusibles de 25 

amperios, tipo K; 3 conos de alivio de fábrica para 15 kV, 100 amperios, herrajes y 

soportes, 3 conectores de estribo, 3 grapas para línea viva, jumpers 1/0 AWG ACSR, 

electrodo de tierra: varilla cooperweld, 5/8" x 8 pies, cable de conexión de electrodo de 

tierra 4 AWG de cobre , protegido con EMT 3/4" adherido al poste con abrazaderas de 

acero inoxidable cada 10 pies alrededor del poste y soldado a la varilla con soldadura 

exógena cooperweld.

Juego 2.00
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28.43.2
Conducto de PVC para Cable Subterráneo Alta Tensión: Suministro e instalación de 

PVC Eléctrico, cédula 80, 4" de diámetro, accesorios cédula 80. Para cruce de calles y 

áreas vehiculares.

m 400.00

28.43.3

Conducto adjunto al Poste para línea primaria XLP: Suministro e instalación de 

conducto de RMC de 4" de diámetro, con mufa recta con protección contra lluvia. 

Soportado en el poste con abrazaderas de acero inoxidables cada 5 pies; adaptador a 

PVC en la base del poste antes de introducirse al suelo.

u 2.00

28.43.4
Cable Trifásico para Alta Tensión Subterráneo: Suministro e instalación de cable de 

cobre 1/0 AWG XLP, para 15 kV, cada fase en cable aislado separado.
m 400.00

28.43.5
Terminales de Alta Tensión en Interiores: Suministro e instalación de Juego de 

terminales de alta tensión para 15 kV, de fábrica, herrajes, soportes y aterrizajes, en 

los bastidores de alta tensión; trifásicos.

Juego 3.00

28.43.6

Construcción en sitio de Caja de Registro para Conductos en Alta Tensión: Largo 

2.05 x ancho 1.45 x altura 1.85 m, espesor de paredes y losas de 20 cm, armado de 

acero con varilla #4 a cada 20 cm en dos direcciones dispuestas según plano. Pintura 

anti hongos de alta calidad. Drenaje con gravín en abertura de losa inferior. Tapa 

metálica circular, con aro y sello para evitar filtración de agua, rotulada: "UNAH - Alta 

Tensión". Similar a las antiguas tapas circulares metálicas del SANAA. Ver detalles en 

planos E-04. Incluye excavación y botado de material en los predios de la UNAH con 

previa aprobación de la Supervisión.

u 7.00

28.43.7
Conducto de PVC Cable Subterráneo Alta Tensión: Suministro e instalación de PVC 

Eléctrico, cédula 40, 4" de diámetro, accesorios cédula 40. 
m 900.00

28.43.8
Suministro e instalación de estructura A-III-4 - Remate línea trifásica - con doble 

crucero de madera, en poste existente.
u 1.00

28.43.9
Suministro e instalación de estructura para retenida - Pie de Amigo. (Ambos extremos 

de la línea aérea).
u 2.00

28.43.10 Suministro e instalación de Poste de Concreto de 35 pies. u 1.00

28.43.11
Suministro e instalación de estructura A-III-4 - Remate línea trifásica - con doble 

crucero de madera, en poste proyectado (anterior).
u 1.00

28.43.12 Suministro e instalación de Línea Aérea Trifásica: 4 x 1/0 AWG ACSR, incluye neutral. m 40.00

28.43.13

Suministro e instalación de Conexión a Tierra: Varilla de 3/8" x 10 pies CooperWeld, 

soldadura exógena para cable y varilla, cable de conexión a tierra 1 x 8 AWG Cobre, 

protección con tubo EMT de 1/2", abrazaderas para fijar EMT al poste de cinta de acero 

inoxidable, cada 5 pies.

Global 1.00

28.43.14

Trabajos en Zanja: Suministro de mano de obra para excavación y botado de material 

de zanja para alojar los conductos de PVC que protegen los cables de alta tensión. 

Ancho = 0.80 m, profundidad = 0.75 m, largo = 400 metros. Suministro de material 

selecto y colocación en la zanja para cubrir conductos de PVC. Suministro de 

materiales y fabricación en sitio de loseta de concreto pobre. Suministro e instalación 

sobre la loseta de cinta plástica color naranja con rótulo en negro "ALTA TENSIÓN", de 

0.10 m de ancho a lo largo de toda la zanja. Suministro de tierra vegetal y distribución 

de la misma para cubrir totalmente la zanja. Suministro y colocación de grama para la 

cobertura final de la zanja. Ver dimensiones y arreglo de capas en PLANO E-04.

m 400.00

28.43.15

Gabinete de Seccionalización: Suministro e instalación de Gabinete de 

seccionalización, 15 kV, Trifásico, una entrada y una salida, con botas aislantes para 

15 kV, capacidad 200 amperios, con platos de montaje universales, dos juntas 

Trifásicas, caja metálica, de acero, pintada con color verde olivo, protegida para altos 

niveles ambientales de corrosión, con portezuela asegurada para prevenir accidentes 

por cierre imprevisto, certificación UL, y cumplimiento de normas de seguridad, a 

prueba de vandalismo según estándares ANSI. Igual o superior a marca Cooper Power 

Systems, Gabinete catálogo 00450L00K06A, dimensiones en pulgadas: alto 30", 

ancho 30", profundidad 22", Juntas de empalme catálogo LJ215C3U, 15kV LBC-3, 

00450L00K10D, calibre 12 de lámina de acero. Incluye foso y base de concreto de 0.10 

m de grosor, armado de Varilla de 3/8" A.S.

u 1.00

28.44 SUB-ESTACIÓN UNITARIA Y TRANSFORMADORES

28.44.1
Suministro e instalación de Interruptor para 15 kV, sin fusibles, en bastidor metálico, 

blindado, NEMA 1, capacidad para 600 amperios. Igual o similar a marca Schneider 

Electric (Square D), Cat. HVL315NG.

u 2.00

28.44.2
Suministro e instalación de Interruptor para 15 kV, con fusibles tipo 200E, en 

bastidor metálico, blindado, NEMA 1, capacidad para 600 amperios. Igual o similar a 

marca Schneider Electric (Square D), Cat. HVL315DEG2.

u 1.00

28.44.3

Transformador Seco Clase 15 kV: Suministro e instalación de Transformador Seco, 

2,000 kVA, 13,800/7,620 - 277/480Y, 60 Hz, 60 kV BIL, nivel de ruido NEMA, 

cambiador de derivaciones sin carga 4-2.5%, temperatura incremental 150 grados 

centígrados, con sistema de ventilación forzada, bobinas de cobre, núcleo 

convencional. Alta eficiencia.

u 1.00

SUB-TOTAL ENTRADA DE SERVICIO EN ALTA TENSIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 

SECTOR DE ANILLO SUBTERRÁNEO EN ALTA TENSIÓN
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28.44.4

Suministro e Instalación de Interruptor Principal: 2500 amperios, 600 voltios, trifásico, 

con riel para montaje y desmontaje (Drawout), capacidad interruptiva mínima de 100 

kA, mínima corriente de corto circuito-tiempo corto 65 kA. Similar o superior a Tipo 

MasterPac, NW25H de Schneider Electric (Square D), equipado con U de disparo y 

medición integrada, similar o superior a Marca Schneider Electric (Square D) Tipo H 

(Harmonic), Micrologic Trip Unit con facilidades estándar y con facilidad opcional: 

Modbus TCP/IP. Montado en Bastidor metálico blindado, certificado por UL, con barras 

de cobre, 600 Voltios, 3000 amperios, similar o superior a marca Schneider Electric 

(Square D), Power-Style, QED-6. Conexiones de barras en lado posterior.

u 1.00

28.44.5

Suministro e Instalación de Interruptor para protección de alimentador ducto barra: 

1500 amperios, 600 voltios, trifásico, capacidad interruptiva mínima de 65 kA, mínima 

corriente de corto circuito-tiempo corto 42 kA. Similar o superior a Tipo MasterPac, 

NW16N de Schneider Electric (Square D), equipado con U de disparo similar o 

superior a Marca Schneider Electric (Square D) Tipo Basic, Micrologic Trip Unit con 

facilidades estándar. Montado en Bastidor metálico blindado, certificado por UL, con 

barras de cobre, 600 Voltios, 3000 amperios, similar o superior a marca Schneider 

Electric (Square D), Power-Style, QED-6, con conexiones en el lado posterior.

u 1.00

28.44.6

Suministro e Instalación de Interruptor para Protección de alimentador de ducto 

barra: 600 amperios, 600 voltios, trifásico, capacidad interruptiva mínima de 50 kA, 

mínima corriente de corto circuito-tiempo corto 42 kA. Similar o superior a Tipo 

MasterPac, NW80N de Schneider Electric (Square D), equipado con U de disparo 

similar o superior a Marca Schneider Electric (Square D) Tipo Basic, Micrologic Trip 

Unit con facilidades estándar. Montado en el mismo Bastidor anterior.

u 1.00

28.44.7
Suministro e instalación de Supresor de Transcientes de 100 kA en el mismo 

bastidor anterior.
u 1.00

28.44.8

Transformador Seco de 75 kVA: Suministro e instalación de Transformador Seco, 75 

kVA, 277/480 - 120/208Y, 60 Hz, cambiador de derivaciones sin carga 4-2.5%, 

temperatura incremental 115 grados centígrados, bobinas de cobre, núcleo 

convencional. Alta eficiencia.

u 2.00

28.44.9

Transformador Seco de 45 kVA: Suministro e instalación de Transformador Seco, 45 

kVA, 277/480 - 120/208Y, 60 Hz, cambiador de derivaciones sin carga 4-2.5%, 

temperatura incremental 115 grados centígrados, bobinas de cobre, núcleo 

convencional. Alta eficiencia.

u 11.00

28.45 TRANSFORMADORES PARA UPS´S

28.45.1

Transformador de 15 kVA Factor - K: Suministro e instalación de transformador seco, 

60 Hz, bajo ruido, K=13, Voltaje Primario 480 Delta, Voltaje secUario 120/208Y, 

bobinas de cobre, 200% neutral, 115 grados centígrados de elevación de temperatura, 

2 taps hacia arriba y 4 hacia abajo de 2.5% del voltaje nominal.

u 4.00

28.45.2

Transformador de 30 kVA Factor - K: Suministro e instalación de transformador seco, 

60 Hz, bajo ruido, K=13, Voltaje Primario 480 Delta, Voltaje secUario 120/208Y, 

bobinas de cobre, 200% neutral, 115 grados centígrados de elevación de temperatura, 

2 taps hacia arriba y 4 hacia abajo de 2.5% del voltaje nominal.

u 10.00

28.46 BASES DE CONCRETO PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS Y TAREAS GENERALES.

28.46.1
Suministro de materiales y fabricación en sitio de Bases de Concreto para 

Equipos Eléctricos: Metro cúbico de concreto de 3000 libras con armado de hierro de 

varilla de 3/8"@ 20cm en ambos lados. Las bases serán de 0.10 m de altura.
m

3 40.00

28.46.2
Excavación de foso: Debajo de bastidores de alta tensión para ingreso de cables de 

15kV. Incluye botado de tierra dentro de los predios de la UNAH, lugar asignado por la 

Supervisión. Material Común no clasificado.
m

3 10.00

28.46.3
Construcción de paredes de bloque alrededor de foso: En foso excavado, pintura 

antihongos de alta calidad.
m

2 30.00

28.46.4
Ranurado de paredes y Resane para instalación de conductos  Eléctricos y cajas de 

salidas, Electricidad, Datos y Refrigerantes: Para todo el edificio.
m 1,400.00

28.47 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

28.47.1

Suministro e instalación de Tablero de control de iluminación de 125 A 277/480 

Voltios: Operable a través de red Ethernet, 18 espacios, sin interruptor principal, barras 

de neutral y tierra separadas, superficial, para instalación de interruptores 

termomagnéticos atornillables (bolt on). Capacidad de Cortocircuito en tiempo corto de 

35kA@480 voltios. módulos de manejo por medio de bus de comunicacion para 

acccionamiento por contactor, con interruptores termomagnéticos de protección 277 

voltios. 

u 15.00

28.47.2

Tablero de 225 amperios 277/480Y voltios: Suministro e instalación de tablero de 225 

amperios, 277/480Y voltios, trifásico, 42 espacios, sin interruptor principal, barras de 

neutral y tierra separadas, superficial, para instalación de interruptores 

termomagnéticos atornillables (bolt on). Capacidad de Cortocircuito en tiempo corto de 

35kA@480 voltios.

u 11.00

SUB-TOTAL SUB-ESTACIÓN UNITARIA Y TRANSFORMADORES

SUB-TOTAL TRANSFORMADORES PARA UPS's

SUB-TOTAL BASES DE CONCRETO DE EQUIPOS ELÉCTRICO Y TAREAS 

GENERALES
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28.47.3

Tablero de 400 amperios 277/480 voltios: Suministro e instalación de tablero de 400 

amperios, 277/480Y voltios, trifásico, 42 espacios, sin interruptor principal, barras de 

neutral y tierra separadas, superficial, para instalación de interruptores 

termomagnéticos atornillables (bolt on). Capacidad de Cortocircuito en tiempo corto de 

42kA@480 voltios.

u 2.00

28.47.4

Tablero de 125 amperios 277/480 voltios: Suministro e instalación de tablero de 125 

amperios, 277/480Y voltios, trifásico, 30 espacios, sin interruptor principal, barras de 

neutral y tierra separadas, superficial, para instalación de interruptores 

termomagnéticos atornillables (bolt on). Capacidad de Cortocircuito en tiempo corto de 

35kA@480 voltios.

u 13.00

28.47.5

Tablero de 225 amperios 120/208 voltios: Suministro e instalación de tablero de 225 

amperios, 120/208Y voltios, trifásico, 42 espacios, con interruptor principal de 200 

amperios, barras de neutral y tierra separadas, superficial, para instalación de 

interruptores termomagnéticos atornillables (bolt on).

u 18.00

28.47.6

Tablero de 225 amperios 120/208 voltios: Suministro e instalación de tablero de 225 

amperios, 120/208Y voltios, trifásico, 42 espacios, con interruptor principal de 200 

amperios, barras de neutral 200% y tierra separadas, superficial, para instalación de 

interruptores termomagnéticos atornillables (bolt on).

u 13.00

28.47.7 Interruptor Termomagnético 20 A, 1 Polo: 277 voltios, atornillable (bolt-on) u 75.00

28.47.8 Interruptor Termomagnético 40 A, 1 Polo: 277 voltios, atornillable (bolt-on) u 2.00

28.47.9 Interruptor Termomagnético 20 A, 3 Polos: 277 voltios, atornillable (bolt-on) u 10.00

28.47.10 Interruptor Termomagnético 30 A, 3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on) u 35.00

28.47.11 Interruptor Termomagnético 40 A, 3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on) u 30.00

28.47.12 Interruptor Termomagnético 60 A, 3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on) u 10.00

28.47.13 Interruptor Termomagnético 80 A, 3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on) u 6.00

28.47.14 Interruptor Termomagnético 20 A, 1 Polo: 125 voltios, atornillable (bolt-on) u 80.00

28.47.15 Interruptor Termomagnético 30 A, 1 Polo: 125 voltios, atornillable (bolt-on) u 500.00

28.47.16 Interruptor Termomagnético 20 A, 2 Polos: 125/208 voltios, atornillable (bolt-on) u 5.00

28.47.17 Interruptor Termomagnético 30 A, 2 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on) u 90.00

28.47.18 Interruptor Termomagnético 40 A, 2 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on) u 10.00

28.47.19 Interruptor Termomagnético 50 A, 2 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on) u 20.00

28.47.20 Interruptor Termomagnético 30 A, 1 Polo: 125 voltios, atornillable (bolt-on) u 20.00

28.47.21 Interruptor Termomagnético 20 A, 1 Polo: 125 voltios, atornillable (bolt-on) u 80.00

28.47.22
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 30 A, 3 Polos: 277/480Y 

voltios, para tablero de 400 amperios.
u 7.00

28.47.23
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 40 A, 3 Polos: 277/480Y 

voltios, para tablero de 400 amperios.
u 3.00

28.47.24
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 60 A, 3 Polos: 277/480Y 

voltios, para tablero de 400 amperios.
u 1.00

28.47.25
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 80 A, 3 Polos: 277/480Y 

voltios, para tablero de 400 amperios.
u 1.00

28.47.26
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 100 A, 3 Polos: 277/480Y 

voltios, para tablero de 400 amperios.
u 2.00

28.47.27
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 150 A, 3 Polos: 277/480Y 

voltios, para tablero de 400 amperios.
u 3.00

28.48 ALIMENTADORES

28.48.1

Suministro e instalación de Línea de Generador a Transferencias y Tableros 

asociados: EMT 4" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 

tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, 

bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre: 6 x 500 + 2 x 300 MCM THHN + 

2/0 AWG(Tierra).

m 40.00

28.48.2

Suministro e instalación de Ducto Barra de Cobre (Busway) de 1,600 Amperios: 

Cuatro hilos (neutral y tierra integrados), 277/480 voltios, facilidades para derivaciones 

(Plug) dos por cada nivel. Incluye accesorios: codos, terminales, soportes. Facilidades 

para conexión a Interruptor Termomagnético de 2000 amperios. Similar o superior a 

marca Schneider Electric (Square D), Cat. CF2516G10ST, secciones de 10 pies para 

alimentador (feeder) y Cat. CP2516G10ST, secciones de 10 pies que permiten 

derivaciones (Plug-in). La ficha de costos debe incluir todos los componentes.

m 70.00

28.48.3

Suministro e instalación de Ducto Barra de Cobre (Busway) de 600 Amperios: Cuatro 

hilos, 277/480 voltios, facilidades para derivaciones (Plug) dos por cada nivel. Incluye 

accesorios: codos, terminales, soportes. Facilidades para conexión a interruptor 

termomagnético de 600 amperios. Similar o superior a marca Schneider Electric 

(Square D), Cat. CP506G10 en longitudes de 10 pies, y CP506G6 en longitudes de 6 

pies. La ficha de costos debe incluir todos los componentes.

m 70.00

SUB-TOTAL TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS
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28.48.4

Suministro e instalación de Dispositivos de Derivación (PLUG) de ducto Barra, 400 

amperios, con breaker de 400 amperios, 3 polos, capacidad de corto circuito - corto 

tiempo de 35kA, 277/480Y, cuatro hilos (neutral y tierra integrados). similar o superior a 

marca Schneider Electric (Square D), Cat. PBLA36400GN. 

u 2.00

28.48.5

Suministro e instalación de Dispositivos de Derivación (PLUG) de ducto Barra, 300 

amperios, con breaker de 225 amperios, 3 polos, capacidad de corto circuito - corto 

tiempo de 35kA, 277/480Y, cuatro hilos (neutral y tierra integrados). similar o superior a 

marca Schneider Electric (Square D), Cat. PBLA36300GN.

u 12.00

28.48.6

Suministro e instalación de Dispositivos de Derivación (PLUG) de ducto Barra, 300 

amperios, con breaker de 125 amperios, 3 polos, capacidad de corto circuito - corto 

tiempo de 35kA, 277/480Y, cuatro hilos (neutral y tierra integrados). similar o superior a 

marca Schneider Electric (Square D), Cat. PBLA36125GN.

u 13.00

28.48.7

Suministro e instalación de Alimentador de Tableros de 225 amperios, 120/208 

voltios, en EMT: EMT 2-1/2" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, 

pernos y tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de 

fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre: 3 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG 

THHN + 1 x 4 AWG(Tierra).

m 120.00

28.48.8

Suministro e instalación de Alimentador de Tableros de 225 amperios, 120/208 

voltios, en BX: BX 2" de diámetro sin forro, conectores romex con contratuerca, 

bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre: 3 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG THHN + 1 

x 4 AWG(Tierra).

m 120.00

28.48.9

Suministro e instalación de Alimentador de Unidades Condensadoras 9.71-15.75 

kW: EMT 3/4" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 

tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, 

bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre: 3 x 10 + 1 x 12(T) AWG THHN.

m 180.00

28.48.10

Suministro e instalación de Alimentador de Unidades Condensadoras 23.6 kW: EMT 

1" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de 

acero inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, bushing 

plásticos en los terminales. Cables de cobre: 3 x 8 + 1 x 12(T) AWG THHN.

m 570.00

28.48.11

Suministro e instalación de Alimentador de Unidad enfriadora 36.25 kW: EMT 1-1/2" 

de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 

inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en 

los terminales. Cables de cobre: 3 x 4 + 1 x 10(T) AWG THHN.

m 30.00

28.48.12

Suministro e instalación de Alimentador de Bombas para Agua Potable de 20 HP: 

EMT 3/4" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos 

de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, bushing 

plásticos en los terminales. Cables de cobre: 3 x 8 + 1 x 12(T) AWG THHN.

m 60.00

28.48.13

Suministro e instalación de Alimentador de Bombas para Agua riego de 3 HP: EMT 

3/4" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de 

acero inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, bushing 

plásticos en los terminales. Cables de cobre: 3 x 10 + 1 x 12(T) AWG THHN.

m 80.00

28.48.14

Suministro e instalación de Alimentador de Tableros de 400 amperios, en BX: BX 3"

de diámetro sin forro, conectores romex con contratuerca, bushing plásticos en los

terminales. Cables de cobre: 3 x 500 MCM + 1 x 250 MCM + 1 x 1/0 AWG(Tierra)

THHN.

m 30.00

28.48.15
Suministro e instalación de Alimentador de Tableros de 125 amperios, en EMT: EMT 

2" de diámetro, conectores con contratuerca y coupling de presión UL, bushing

plásticos en los terminales. Cables de cobre: 3 x 2 + 1 x 4 + 1 x 8 AWG(Tierra) THHN.

m 150.00

28.48.16
Suministro e instalación de Alimentador de Tableros de 125 amperios, en BX: BX 1-

1/2" de diámetro sin forro, conectores romex con contratuerca, bushing plásticos en los

terminales. Cables de cobre: 3 x 2 + 1 x 4 + 1 x 8 AWG(Tierra) THHN.

m 60.00

28.48.17
Suministro e instalación de Alimentador primario de transformadores de 45 kVA, en

BX: BX 1" de diámetro sin forro, conectores romex con contratuerca, bushing plásticos

en los terminales. Cables de cobre: 3 x 6 + 1 x 8 (Tierra) AWG THHN.

m 160.00

28.48.18
Suministro e instalación de Alimentador primario de transformadores de 75 kVA, en

BX: BX 1-1/2" de diámetro sin forro, conectores romex con contratuerca, bushing

plásticos en los terminales. Cables de cobre: 3 x 2 + 1 x 8 AWG(Tierra) THHN.

m 20.00

28.48.19

Suministro e instalación de Alimentador de Motores para Torres de Enfriamiento de 

Agua (P6, P7, P8) de 15 HP: Superficial dentro de edificio y en losa de azotea EMT 

3/4" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de 

acero inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, bushing 

plásticos en los terminales. Cables de cobre: 3 x 10 + 1 x 12(T) AWG THHN. Incluir 3.0 

m de BX de 3/4" forrado para el último tramo a caja de conexiones de motor y sus 

conectores.

m 200.00

28.48.20

Suministro e instalación de Alimentador de Motores 75 HP para bombas de agua 

helada (P3, P4, P5): Superficial dentro de edificio y en losa de azotea EMT 2" de 

diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 

inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en 

los terminales. Cables de cobre: 3 x 1/0 + 1 x 8(T) AWG THHN. Incluir 3.0 m de BX de 

2" forrado para el último tramo a caja de conexiones de motor y sus conectores.

m 200.00
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28.48.21

Suministro e instalación de Alimentador de Motores 50 HP para bombas de agua 

helada (P1 Y P2): Superficial dentro de edificio y en losa de azotea EMT 1-1/2" de 

diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 

inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en 

los terminales. Cables de cobre: 3 x 2 + 1 x 8(T) AWG THHN. Incluir 2.0 m de BX de 1-

1/2" forrado para el último tramo a caja de conexiones de motor y sus conectores.

m 150.00

28.49 EQUIPAMIENTO

SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS

28.49.1

Suministro e instalación de Bombas Sumergibles de 15 HP para elevación de agua: 

150 gpm@210 ft de altura con una eficiencia mínima del 68%, certificación UL. 

Acopladas a motor de 15 HP, 60 hertz, 480 voltios, tres fases, sumergible. Marcas 

Goulds, Franklin Electric, ABB, Armstrong, Berkeley, Sta-Rite o Baldor. Con cables 

sumergibles de 4 metros de longitud. Sensores de control de niveles. Funcionamiento 

alterno, individual o simultáneo por demanda.

u 2.00

28.49.2
Suministro e instalación de Equipo de Protección para motores de bombas de 

elevación: Por sobrecorriente, por caída de frecuencia, pérdida de fase e inversión de 

fases. 277/480 voltios, 3 fases. Gabinete integral. Certificación UL.

u 2.00

28.49.3
Suministro e instalación de Alimentador Eléctrico para bombas de elevación: PVC 

Eléctrico cédula 40, 1" de diámetro bajo piso; EMT 1" superficial. Cables 3 x 10 AWG 

THHN + 1 x 12 AWG(Tierra). 

m 120.00

28.49.4
Suministro e instalación de Depósitos Hidroneumáticos para sistema de riego: 

Construidos de fibra, para montaje vertical, con capacidad para 125 psi, y 80 galones 

de masa útil.

u 1.00

28.49.5
Suministro e instalación de Bomba centrífuga para Riego de 5 HP: motor 480 voltios, 

3 fases, 60 Hz. Marcas: General Electric, ABB, Goulds, Franklin Electric, Baldor o Sta-

Rite. Incluye controles de nivel.

u 1.00

28.49.6
Suministro e instalación de temporizador para operación de bomba de riego: Mínimo 

cuatro etapas de programación, con el respectivo arrancador de la bomba.
u 1.00

28.49.7
Suministro e instalación de Equipo de Protección para bomba de riego: Por 

sobrecorriente, por caída de frecuencia, pérdida de fase e inversión de fases. 480 

voltios, 3 fases. Gabinete integral.

Global 1.00

28.49.8
Suministro e instalación de Alimentador Eléctrico para bomba de riego: PVC 

Eléctrico cédula 40, 3/4" de diámetro, bajo piso; EMT 3/4" superficial; Cables 3 x 12 

AWG THHN + 1 x 14 AWG(Tierra). 

m 35.00

28.49.9

Suministro e instalación de Bomba para incendio: Turbina Vertical de 25 HP para

incendios: Sumergible, para 150 gpm@ 350 ft, con 78% de eficiencia. Igual o superior

a marca Armstrong. Motor de 25 HP, trifásico, 480 voltios, sumergible. Marcas: Franklin 

Electric, ABS, Armstrong, Berkeley, Sta-Rite, Baldor. Con cables sumergibles de 4.00

metros de longitud.

u 1.00

28.49.10

Suministro e instalación de Bomba Jockey: 2 HP, 5 gpm @350 ft, sumergible. Motor

de 2 HP, 480 voltios, monofásico, sumergible. Marcas: Franklin Electric, ABS,

Armstrong, Berkeley, Sta-Rite, Baldor. Con cables sumergibles de 4.00 metros de

longitud. Con controles de niveles y de presión.

u 1.00

28.49.11
Suministro e instalación de Alimentador Eléctrico para bomba de incendio: PVC 

Eléctrico cédula 40, 1-1/2" de diámetro, bajo piso; EMT 1-1/2" superficial; Cables 3 x 8 

AWG THHN + 1 x 12 AWG(Tierra). 

m 60.00

28.49.12
Suministro e instalación de Bornera en tablero principal de distribución normal para 

conexión de alimentador de bomba de incendio. Trifásica, con capacidad hasta 2/0 

AWG.

u 1.00

28.49.13
Suministro e instalación de Equipo de Protección para Bomba Jockey: Por

sobrecorriente, por caída de frecuencia, pérdida de fase e inversión de fases. 480

voltios, 3 fases. Gabinete integral - para bomba jockey.

Global 1.00

28.49.14

Suministro e Instalación de Bomba centrífuga de 3 HP para suminstro de agua en 

niveles superiores: 90 gpm@ 70 ft. Motor trifásico, 480 voltios. Marcas: General 

Electric, ABB, Goulds, Franklin Electric, Baldor. Incluye sistema de control para 

funcionamiento dúplex alterno, individual y simultáneo por demanda. Incluye controles 

de nivel y de presión.

u 2.00

28.49.15
Suministro e instalación de Equipo de Protección para Bombas Centrífugas: Por

sobrecorriente, por caída de frecuencia, pérdida de fase e inversión de fases. 480

voltios, 3 fases. Gabinete integral - para bomba jockey.

Global 1.00

28.49.16
Suministro e instalación de Alimentador Eléctrico para bomba de Jockey: PVC 

Eléctrico cédula 40, 3/4" de diámetro, bajo piso; EMT 3/4" superficial; Cables 3 x 12 

AWG THHN + 1 x 14 AWG(Tierra). 

m 35.00

28.49.17
Suministro e instalación de Sensor de presión: para monitoreo de niveles de presión a 

través de Red Ethernet, con conectividad a través de puerto RJ45. Certificación UL.
u 1.00

28.49.18
Suministro e instalación de Sensor electrónico para Monitoreo de nivel de Cisterna: 

Ultrasónico, resolución de 0.05 m, salida analógica y Conectividad a Red Ethernet. 

Certificación UL.

u 2.00

28.49.19
Suministro e instalación de Sensor de flujo de agua: Para monitoreo de existencia de 

caudal de ingreso de agua a la cisterna. Salida analógica y Conectividad a través de 

Red Ethernet. Certificación UL.

u 2.00

SUB-TOTAL ALIMENTADORES
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28.49.20
Suministro e instalación de Tanque Hidroneumático en azotea: 120 PSI, 80 galones. 

Marcas: Myers, Well Mate, Altamira Sky, Aqua Pak.
u 2.00

F

1

Elevador para 11 pasajeros (825 kg): Suministro e instalación, incluyendo todos los 

equipos asociados, motores, salidas de energía y lámparas en el foso, poleas, cables, 

puertas, soportes, rieles, nivelación, pruebas de elevador. Con capacidad de carga: 825 

kg. Velocidad 1.00-1.60 m/seg. Con contrapeso. Apertura central de puertas, paredes 

de cabina de acero inoxidable, puertas con vidrio, piso de vinil color PR62 (de 

Mitsubishi), cielo con iluminación total indirecta ; pasamanos de acero inoxidable en 

paredes laterales . Trece niveles de 4.50 m de altura cada uno. 480 voltios en estrella. 

Dimensiones máximas de la cabina: 1.40 x 1.30 m. Dimensiones mínimas del foso: 

2.16 x 1.82 m. equipado con las facilidades estándar. Similar o superior a marca 

Mitsubishi, modelo EN81-1, código P11. Ofertar cualquiera de las marcas: Schindler, 

Kone, Mitsubishi, Tyssenkrupp, Otis.

u 2.00

2

Elevador para 21 pasajeros (1600 kg): Suministro e instalación, incluyendo todos los 

equipos asociados, motores, poleas, salidas de energía y lámparas en el foso, cables, 

rieles, soportes, nivelación, pruebas de elevador con capacidad de carga: 1600 kg. 

Velocidad 1.00-1.60 m/seg. Con contrapeso. Apertura central de puerta. Paredes de 

cabina de acero inoxidable, puertas con vidrio, cielo con iluminación total indirecta; piso 

de vinil color PR62 (de Mitsubishi); pasamanos de acero inoxidable en paredes 

laterales. Trece niveles de 4.50 m de altura cada uno. 480 voltios en estrella. 

Dimensiones máximas de la cabina: 2.10 x 1.70 m. Equipado con las facilidades 

estándar. Dimensiones mínimas del foso: 2.50 x 2.40 m. Similar o superior a marca 

Mitsubishi, modelo EN81-1, código P21. Ofertar cualquiera de las marcas: Schindler, 

Kone, Mitsubishi, Thyssenkrupp, Otis.

u 2.00

3
Cancelación automática de falsas llamadas – FCC-A - (Si el número de llamadas no 

corresponde con las capacidades de los elevadores, las sobrantes serán canceladas 

para evitar paradas innecesarias.)

u 4.00

4
Cancelación manual de falsas llamadas – FCC-P - (Si un botón es operado 

equivocadamente dentro de las cabinas, se cancelará la parada si el botón es 

presionado una segunda vez).

u 4.00

5

Llamada secreta de servicio – SCS-B – (Para mejorar la seguridad, llamadas de 

cabina para pisos requeridos pueden ser registradas únicamente ingresando un código 

secreto usando los botones del panel de cabina. La función debe desactivarse en 

situaciones emergentes.)

u 4.00

6
Eliminación de servicio para niveles determinados – NS-CB – (En mejora de la 

seguridad, el transporte a determinados pisos puede ser eliminado usando el panel de 

operación de la cabina. La función debe desactivarse en situaciones emergentes).

u 4.00

7
Convertidor regenerativo – PCNV – (Para la conservación de la energía: La potencia 

generada por la máquina de tracción, cuando el elevador viene en bajada, puede ser 

utilizada para otros equipos del edificio).

u 4.00

8
Estacionamiento en el nivel principal – MFP – Una de las cabinas siempre se 

estaciona con las puertas abiertas en determinado nivel (lobby por ejemplo) para 

reducir el tiempo de espera de los pasajeros.)

u 4.00

9
Sensores de puerta de múltiples rayos (Se requieren múltiples rayos infrarrojos a 

largo de la altura de la puerta para mayor cobertura de eventos).
u 4.00

10
Sistema de comunicación ITP – (Sistema de comunicación entre los pasajeros y el 

resto del personal del edificio)
u 4.00

11 Indicador de fecha, hora, nivel y dirección de la cabina en minipantalla (6”) LCD. u 4.00

12

Reposicionamiento en caso de falla del suministro eléctrico (La cabina, en caso de 

suspensión intempestiva del servicio eléctrico busca y para en el nivel más cercano, 

tomando energía de generador de emergencia del edificio, después se desconecta y 

espera la energía comercial).

u 4.00

13
Retorno en caso de alarma de fuego – FER – (En caso de activación del sistema de 

detección de alarma de fuego, se cancelan todas las llamadas y la cabina se dirige y 

estaciona en el nivel predeterminado para la evacuación de los pasajeros)

u 4.00

14

Retorno en caso de alarma de sismo – EER-P/EER-S - (En caso de activación del 

sistema de detección de movimiento de tierra, se cancelan todas las llamadas y la 

cabina se dirige y estaciona en el nivel predeterminado para la evacuación de los 

pasajeros).

u 4.00

15
Panel de Supervisión – WP – Cada estado y operación de los elevadores puede ser 

remotamente monitoreado a través de panel de supervisión instalado en el cuarto de 

operación en el sótano del edificio)

u 4.00

16
Supervisión y monitoreo de los elevadores a través de tecnología basada en protoco 

TCP/IP.
u 4.00

SUB-TOTAL  SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS

E. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA ELÉCTRICO-TOTAL

TOTAL SISTEMA ELÉCTRICO

TRANSPORTE VERTICAL.
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17
Luz de emergencia en caso de falla del suministro eléctrico – ECL – Proveer luz 

dentro de la cabina a través de otra fuente para cubrir eventos causados por falla en el 

servicio eléctrico comercial.

u 4.00

18
Suministro e instalación de Alimentador de Elevador de 11 pasajeros: EMT 1", 

Cables 3 x 10 AWG THHN + 1 x 12 AWG(T).
m 20.00
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19
Suministro e instalación de Alimentador de Elevador de 21 pasajeros: EMT 1", 

Cables 3 x 8 AWG THHN + 1 x 12 AWG(T).
m 20.00

G

1

Instalación de Unidades de Potencia Ininterrumpible (UPS): 20 kVA, trifásica, voltaje 

de entrada 208 voltios, voltajes de salida 120/208 voltios, 4 hilos. Tipo On-line, banco 

de baterías integrado para una duración mínima de 30 minutos a 75% de la carga 

nominal. Tensión de salida senoidal; distorsión de tensión de salida inferior al 5% a 

carga nominal. Administrable a través de puerto Ethernet, protocolos TCP/IP.

u 8.00

2

Instalación de Unidades de Potencia Ininterrumpible (UPS): 15 kVA, voltaje de 

entrada 208 voltios, voltajes de salida 120/208 voltios, 4 hilos. Tipo On-line, banco de 

baterías integrado para una duración mínima de 30 minutos a 75% de la carga 

nominal. Tensión de salida senoidal; distorsión de tensión de salida inferior al 5% a 

carga nominal. Administrable a través de puerto Ethernet.

u 6.00

3
Suministro e Instalación de Interruptor de transferencia manual cuatro polos doble 

tiro, 277/480Y, 40 amperios, 200% neutral, caja NEMA 1.
u 14.00

4
Suministro e instalación de alimentador de UPS: BX de 1-1/2" de diámetro, metálico, 

sin forro, con conectores romex. Cables 3 x 8 + 1 x 4 (200% N) + 1 x 8(T) AWG THHN.
m 60.00

5
Suministro e instalación de alimentador de Tablero Energía Regulada: BX de 1-1/2" 

de diámetro, metálico, sin forro, con conectores romex. Cables 3 x 6 + 1 x 2 (200% N) + 

1 x 8(T) AWG THHN.

m 60.00

H

1

Suministro e Instalación de Sistema Contra Descargas Atmosféricas: (2) Puntas 

Captadoras, (2) Mástiles con aislador, (2) Unidades de Cebamiento, (2) soportes para 

montaje, Acoplador de impedancias, bobina, Químico para mejoramiento de 

conductividad de Tierra, Electrodo de Tierra. similar o superior a sistema Total Ground 

para cobertura de 200 metros de diámetro, Sistema KDA-05 integrado por punta TG-

03, mástil con aislador de 1.20m, acoplador TGC02, bobina LCR, Electrodo TG-700, 4 

sacos de 11 kg cada uno de químico H2Ohm (Ohmcreto), brújula y nivel.

u 1.00

2

Suministro e instalación de Conductor de Descargas a Tierra: Cable 2/0 AWG THHN 

desde base de mástil hasta electrodo de tierra, conducot IMC de 2" soportado 

firmemente con strut channel. Las conexiones de ambas puntas se hará en el cuarto 

eléctrico de la Azotea.

m 80.00

3

Suministro e instalación de Barra de Conexiones de Tierra de Cuatro de 

Telecomunicaciones: De cobre con soportes de montaje y gabinete. Similar o superior 

a marca Total Ground, modelo TGBUE10 con gabinete. 

u 13.00

4

Suministro e instalación de Conductor de Tierra para Cuarto de 

Telecomunicaciones: Cable 1/0 AWG THHN con terminales de cobre para conexión 

con perno, conducto EMT 1-1/2" con accesorios.

m 100.00

5
Suministro e instalación de Barra de Conexiones de Tierra de Subestaciones: De 

cobre con soportes para montaje en pared, sin gabinete. Similar o superior a marca 

Total Ground, modelo TGBUE11. 

u 2.00

6
Suministro e instalación de Conductores de Tierra de Cuartos de Subestaciones: 

Cable 1/0 AWG THHN con terminales de cobre para conexión con perno; conducto 

EMT de 1-1/2" con accesorios.

m 60.00

7
Suministro e Instalación de Contador de Descargas Atmosféricas: similar o superior 

a marca Total Ground, modelo TG-CDA.
u 1.00

8
Suministro e instalación de base multiposiciones para mástil: similar o superior a 

marca Total Ground.
u 2.00

9
Suministro e instalación de conductor de tierra a Tablero principal: Cable 2/0 AWG 

THHN, conducto EMT 1-1/2".
m 5.00

I

1

Grupo Generador: Instalación de grupo generador: 400 kVA Standby, 277/480Y 

voltios, motor diesel, turbocargado, refrigerado por agua, silenciador crítico. Equipo de 

monitoreo: Voltaje y corriente en las tres fases, potencia, frecuencia, horas 

acumuladas, temperatura de motor, temperatura de refrigerante. Interruptor principal 

termomagnético de 800 amperios, 250 voltios.

u 1.00

GENERACIÓN DE RESPALDO.

F. TRANSPORTE VERTICAL-TOTAL

G. SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE-TOTAL

SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y RED DE 

TIERRA

H. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y RED DE TIERRA-TOTAL
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

2

Transferencia Automática: Instalación de Interruptor de Transferencia Automático: 600 

amperios, 277/480 voltios, protección termomagnética por sobrecorriente, por inversión 

en secuencia de fases y pérdida de fase. Temporizadores para tiempos de espera por 

retorno de servicio, para tiempo de enfriamiento ajustables, control de ejercitador 

periódico, panel de indicadores, caja NEMA 1.

u 1.00

3
Cargador de Baterías: Instalación de cargador de baterías, 120 voltios, 10 amperios 

de carga, automático, con indicadores de nivel de carga.
u 1.00

4 Calentador de Aceite: Instalación de Calentador de Aceite; 120 voltios, 1.5 kW. u 1.00

5
Suministro e Instalación de Alimentador de Cargador de baterias y Calentador de 

Aceite: Conducto EMT 3/4", cables 2 x 10 AWG + 1 x 14 AWG (T).
m 60.00

6
Depósito de Combustible para el Diario: Suministro y montaje de depósito de 

combustible diesel, 250 galones, de hierro negro, con sus respectivas válvulas y control 

de llenado.

u 1.00

7
Bombas de Combustible Diesel: Suministro e instalación de bombas de combustible 

diesel, operación en dúplex, eléctricas, 208 ó 480 voltios, 3 HP.
u 2.00

8
Suministro e instalación de controles de nivel de combustible para operación de las 

bombas.
u 1.00

9
Suministro de instalación de conductos de controles de nivel de bombas de 

combustible: conducto EMT 1/2", cables especiales para sumergirse en combustible.
m 40.00

10
Conductos de combustible: Suministro e instalación de conductos de combustible de 

hierro negro, 1-1/2" de diámetro.
m 100.00

11
Conductos de retorno de combustible: Suministro e instalación de conductos de 

combustible de hierro negro, 2" de diámetro.
m 50.00

12
Excavación de foso para tanque de combustible de 3500 galones. Botado de tierra 

en los predios de la UNAH, previa aprobación de la Supervisión.
global 1.00

13
Filtros de cumbustible: Suministro e instalación de filtros de combustible 

convencionales y estructura contenedora, en la línea antes del ingreso a las bombas 

de llenado de tanque de diario.

u 2.00

14

Tanque de Combustible externo: Suministro e instalación de tanque de combustible 

diesel de 3500 galones, enterrado en el exterior, con accesorios completos para el 

llenado a partir de camiones cisterna. Control de nivel para la operación de bombas de 

combustible. Incluye excavación y botado de la tierra en los predios de la UNAH, previa 

aprobación de la Supervisión. 

u 1.00

15
Monitoreo de Nivel de Combustible: Suministro e instalación de monitor de nivel de 

combustible, salida analógica y digital compatible con red de comunicación IP/TCP.
u 1.00

16
Conducto para cables de Monitoreo de Nivel: Suministro e instalación de conducto 

de PVC eléctrico, cédula 40, 3/4" de diámetro y accesorios.
m 30.00

J

1

Suministro e instalación de Cajas Eléctricas para Piso en salas de reuniones y 

recepción en Planta Baja: Cajas de acero para empotrar en losa de piso, 10" x 10" x 

5.13", con tapa metálica. Similar o superior a marca Hubbell, catálogo 

HBLAFB501BASE(C).

u 30.00

2
Suministro e instalación de Alimentadores de Tomacorrientes en Mueble de mesa 

de sala de reuniones: EMT 1" , Cables 4 x 12 + 1 x 14(T) AWG THHN.
m 450.00

3
Suministro e instalación de Salida de Datos en mesas de sala de Reuniones: 10 

cables UTP Categoría 6, Conducto EMT 1-1/4", con accesorios y soportes.
m 450.00

4
Suministro e instalación de Alimentadores de Tomacorrientes en mueble de 

recepción: EMT 1" , Cables 4 x 12 + 1 x 14(T) AWG THHN.
m 20.00

5
Suministro e instalación de Salida de Datos en mueble de recepción: 10 cables UTP 

Categoría 6, Conducto EMT 1-1/4", con accesorios y soportes.
m 20.00

K

1

Suministro, Instalación y Puesta en Operación de Software Principal: 

Configuración, monitoreo, mantenimiento, registro de eventos. Con Windows Server 

2008, Red LAN Ethernet, manejo y control de visitantes (LobbyWork), alarmas, 

reportes, protocolos modbus y BACNET, se deben de incluir los módulos de 

aplicaciones y bloques de software necesarios para integración de cada uno de los 

sistemas y controladores que se instalen (Detección y alarma de incendio, control de 

acceso, control de intrusión, CCTV-IP, HVAC, energía, iluminación, UPS, registro de 

ingresos y egresos del personal y otros sistemas de monitoreo).

u 1.00

SISTEMA CENTRAL INTEGRADO PARA ALARMA DE INCENDIO, CONTROL DE 

ACCESO, CCTV, CONTROL DE INTRUSIÓN.

I. GENERACIÓN DE RESPALDO-TOTAL

J. SALIDAS ELÉCTRICAS DE PISO-TOTAL

SALIDAS ELÉCTRICAS DE PISO.
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2

Suministro e Instalación y Configuración de Microcomputadora Central: Servidor de 

Gabinete (Horizontal)  Para manejo de software anterior, Red LAN Ethernet, para 

montaje en gabinete cerrado, 12 teras bytes de almacenamiento en disco, arreglo en 

Raid 5, disco de respaldo de información con procesadores igual o similares a I7 intel 

con sistema operativo windows que soporte la solución anterior, debe incluir  fuente 

DC redundante, accesorios de instalación en gabinete, garantia de fabrica de 5 años.

u 1.00

3

Suministro e Instalación de Bastidor (Gabinete): De 42 U de 23.6" de ancho por 

42.9" de profundidad, color negro, para montaje sobre piso, con Accesorios de Acero 

para su Instalación, Dimensiones 19"x 7`, con channel de 12", Deberá incluir piezas de 

anexión para unir dos gabinetes, iguales de forma lateral. Puertas frontales de dos 

hojas tipo split perforadas, con llavÍn y llave única, Puertas laterales metálicas 

perforadas con llavín y paneles laterales. Piezas para atornillado a la loza o piso, 

Ruedas preinstaladas, Bolsa de Herramientas y tornillos arandela cuadrada para 

instalación de equipo, deberá soportar 5,000 lbs. Similar o superior a marca APC a 

Panduit, Belden Commscope, para instalar ventiladores y, ODF para fibra óptica Mono 

modo conectores LC.

u 1.00

L

1

Suministro e Instalación de Detector de Riesgo de Incendio: Detector inteligente 

integrando facilidades para: (1) dectección de sobreniveles de CO2, (2) Detección 

infrarroja, (3)detección de humo y (4)detección térmica. similar o superior a Marca 

HoneyWell, tipo FSC-851 (A) IntelliQuad.

U 60.00

2
Suministro e instalación de Detector de Riesgo de incendio: Detector inteligente 

direccionable iónico, similar o superior a marca Honeywell, tipo FSI-851.
U 180.00

3 Suministro e instalación de las Bases para los Detectores anteriores. U 240.00

4

Suministro e instalación de Consola Central de Control de Sistema de Detección y 

Alarma de Incendio: Para integración de al menos 640 dispositivos, 

microcomputadora y software de monitoreo, configuración,  control y operación del 

sistema, pantalla de información, salida para impresora local, puerto para conexión a 

red Ethernet. similar o superior a marca Honeywell, Sistema NFS2-640, resto de 

opciones estándar. Incluye gabinete metálico, fuente de poder.

u 1.00

5

Suministro e instalación de redes de Cable especial para redes de detección y 

alarma de incendio para la interconexión de los diferentes componentes del sistema 

de detección y alarma de incendio, incluye Canalización EMT con accesorios y 

soportes.

m 4,000.00

6
Suministro e instalación de Estaciones Manuales: Compatibles con el sistema 

anterior. Iguales o superiores a marca Honeywell, modelo NT-NBG- 12XLSP.
u 50.00

7
Suministro e instalación de Estaciones de Alarma Visuales y Audibles: Con luces 

estroboscópicas y bocinas de alto poder.Compatibles con Unidades anteriores. Igual o 

superior a marca Honeywell, modelo NT-P2RSP.

u 50.00

8
Suministro e instalación de Módulos de Notificación para Luces Estroboscópicas. 

Igual o superior a marca Honeywell, modelo NT-FCM-1.
u 50.00

9
Suministro e instalación de Módulos Aisladores de circuitos compatibles con sistema. 

Igual o superior a marca Honeywell, modelo NT-ISO-X
u 30.00

10
Suministro e instalación de Extintores contra incendio: Dióxido de carbono, 10 libras, 

soporte con tornillos y expansores de acero inoxidable, manguera y boquilla. Cilindro 

de aluminio. Certificación UL.

u 110.00

11
Suministro, instalación y configuración de Detector de Humo en conductos de aire 

acondicionado: Tecnología fotoeléctrica, con accesorios de montaje dentro de 

conductos. Igual o superior a marca Honey Well, modelo FSD-751RPL.

u 180.00

M

1

Suministro e instalación de Tableros de Control de Accesos: Protocolo de 

comunicación TCP/IP, con capacidad para manejar 16 lectoras y 16 controles de 

puertas, funcionamiento stand alone, fuente de poder incluida. Igual o superior a marca 

Honeywell, modelo PW60001IC (PW6K1IC).

u 12.00

2
Suministro e Instalación de Magneto para Doble Puerta, no menos de 1200 libras de 

fuerza, para instalación en parte superior de puerta, de acero inoxidable. Igual o 

superior a marca Honeywell, modelo ML8011-LC-US40.

u 80.00

3
Suministro e Instalación de Magneto para Puerta de una Hoja, no menos de 1200 

libras de fuerza, para instalación en parte superior de puerta, de acero inoxidable. Igual 

o superior a marca Honeywell, modelo ML8011-002-US28.

u 112.00

4
Suministro e Instalación de Botón de Egreso para montaje en pared, en caja de 

2"x4", tapa de acero inoxidable, incluye canalización. Igual o superior a marca 

Honeywell, modelo EXB-1.

u 192.00

5
Suministro e Instalación de Canalización: EMT 1/2", conectores y coupling de 

presión, soportería con grapas y tornillos y expansores de acero inoxidable.
m 2,500.00

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS.

L. SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS-TOTAL

K. SISTEMA CENTRAL INTEGRADO PARA ALARMA DE INCENDIO, CONTROL DE ACCESO, 

CCTV, CONTROL DE INTRUSIÓN, MONITOREO HVAC-TOTAL

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS.
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6
Suministro e Instalación de Registro y Control de Visitantes (Lobby Work): Integrable 

a sistema central, incluye, cámara, impresora a colores, licencias, laminador. Igual o 

superior a marca Honeywell, modelo LobbyWork 4.0.

u 1.00

7

Suministro e Instalación de Lectoras de Proximidad Compatibles con el Sistema 

Descrito: Wiegant Output, programable, 13.6 MHz, protocolo RP15, RP40 y RPK40, 

operación stand alone de por lo menos 5,000 usuarios y 20,000 transanciones. Igual o 

superior a marca HoneyWell, modelo OT31HONBS.

u 192.00

8

Suministro e Instalación de Lectoras de Proximidad con Ingreso de Código 

Numérico (KEYPAD) compatibles con el sistema descrito: Wiegant Output, 

programable, 13.6 MHz, protocolo RP15, RP40 y RPK40 operación stand alone de por 

lo menos 5,000 usuarios y 20,000 transanciones. Igual o superior a marca HoneyWell, 

modelo PR-PROXPRO-K.

u 20.00

9

Suministro e Instalación de Lectoras Biométricas Compatibles con el sistema 

descrito: velocidad de verificación menor a un segundo, 5,000 transacciones, 5,000 

usuarios, stand alone, Wiegant Output, programable, con entrada de lectora de 

tarjetas, proximidad y lectora magnética, 13.6 MHz, protocolo RP15, RP40 y RPK40, 

comunicación RS485 Y TCP/IP. Igual o superior a marca HoneyWell.

u 20.00

10
Suministro de Tarjetas de Proximidad compatibles con sistema descrito, HID, 32 

bits, 13.6 MHz, programable, batería de litio, 125 kHz, para lectoras RP15, RP40 y 

RPK40.

u 2,500.00

11
Suministro e Instalación de Cables para Interconexiones de los diferentes elementos, 

para comunicación RS485.
m 3,000.00

12
Suministro e Instalación de Barrera de Control Vehicular: Brazo de aluminio de al 

menos 3.60 m de largo, 120 voltios, motor con potencia inferior a 1/3 de HP, incluye 

botonera en caseta de vigilancia. Igual o superior a marca Amano, modelo AGP-1700.

u 2.00

13

Suministro e Instalación de Estructura para Montaje de Lectora para Apertura de 

Barrera de Control Vehicular e Intercomunicador, de acero inoxidable, altura igual a 

la barrera de control vehicular, incluye conducto de PVC, cédula 40, de 3/4", cables 

2x14 AWG THHN, con pedestal de concreto.  (cables y conducto entre lectora y barrera 

vehicular).

u 2.00

14

Suministro e instalación de Intercomunicador entre Barrera Vehicular y Cuarto de 

Control en Sótano: incluye conducto de PVC de 3/4", cédula 40, cables 2 x 14 AWG 

THHN.

u 2.00

N

1

Suministro e Instalación de Panel de Control de Instrusión: Para ocho zonas, 

conectividad TCP/IP, con transformador y fuente incluida, batería de respaldo para 12 

horas, gabinete metálico, debera incluir keypad de armado/desarmado y programación, 

certificación UL, CE, IP55. Igual o superior a marca Honeywell, tipo VISTA 21ip.

u 14.00

2

Suministro e Instalación de Módulo de Expansión para Panel de Control de 

Instrusión: Para ocho zonas, conectividad TCP/IP, con transformador y fuente incluida, 

batería de respaldo para 12 horas, gabinete metálico, certificación UL, CE, IP55. Igual 

o superior a marca Honeywell, para tipo VISTA 21ip.

u 26.00

3

Suministro e instalación de Detector de Movimiento para Interiores, tipo infrarroja 

pasivo, radio de cobertura de 14 metros, para montaje en pared, microprocesador 

interno, contactos secos, certificación UL, CE, IP55. Igual o superior a marca 

Honeywell, modelo IS2500SN.

u 250.00

4

Suministro e Instalación de Detector de Movimiento para Exteriores, tipo infrarroja 

pasivo, radio de cobertura de 14 metros, para montaje en pared, microprocesador 

interno, contactos secos, debe contar con interruptor de trampa (Tamper Switches) 

para exteriores, certificación UL, CE, IP66. Igual o superior a marca Honeywell, modelo 

IS2500SN.

u 8.00

5

Suministro e Instalación de Detectores de Apertura de Puertas, contacto magnético, 

doble contacto seco, a prueba de humedad, cable blindado, a prueba de alto impacto, 

wide gap, certificación UL, CE, IP55. Igual o superior a marca Honeywell o Seco-Larm 

modelo SM-226L-3Q.

u 50.00

6
Suministro e Instalación de Conducto EMT de 1/2", conectores y coupling de presión, 

cajas de 4" x 4" con certificación UL, con cable 2 x 14 AWG THHN.
m 3,000.00

O

1
Suministro e Instalación de Software de Control y Monitoreo de CCTV para 

Tecnología de Cámaras TCP/IP, deberá ser compatible con la solución del computador 

central, similar o igual marca honeywell MAXPRO VMS.

u 1.00

M. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS-TOTAL

SISTEMA DE INTRUSIÓN.

N. SISTEMA DE INTRUSIÓN - TOTAL:

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV
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2

Suministro, Instalación y Configuración Servidor de Video: Servidor de Gabinete 

(Horizontal)  Para manejo de software anterior, Red LAN Ethernet, para montaje en 

gabinete cerrado, 12 TB de almacenamiento en disco,  arreglo en Raid 5, disco de 

respaldo de información con procesadores igual o similares a I7 Intel con sistema 

operativo Windows que soporte la solución anterior, DVD-RW y 7 puertos USB 2.0, 

Conexión a red estándar de 10/100/1000 gigabits Ethernet,   debe incluir  fuente DC 

redundante interna, accesorios de instalación en gabinete, garantía de fábrica de al 

menos 5 años.

u 1.00

3
Suministro e Instalación de Monitores LED, para aplicaciones  VGA/DVI, RGB, mínimo 

52 pulgadas, con soporte de cielo, a una altura de 1.70m.  Igual o superior a marca 

Samsung Certificacion UL.

u 4.00

4

Suministro, Instalación y Configuración Sistema de Almacenamiento de Video por 

Red (NVR):  debera ser administrable remotamente, administración WEB y/o a traves 

de softwae de control y monitoreo CCTV, Hardware avanzado con CPU Quad Core y 

memoria RAM de 1 GB,  Grabación por sistema IP hasta 32 canales, compatibilidad 

con cámaras tipo domo, infrarojas, cámaras IP compatibles  y cámaras megapixel,  

H.264 y MJPEG, Puertos VGA y DVI-D para visualización local de vídeo, Capacidad de 

almacenamiento interno mínimo de 8 TB, juego de discos raid 5,  opciones de 

almacenamiento externo de 12 TB, Hasta 16 canales de audio (con cámaras IP 

compatibles), Control PTZ (con cámaras IP compatibles),  DVD-RW y 7 puertos USB 

2.0, Conexión a red estándar de 10/100/1000 gigabits Ethernet,  Control mediante 

teclado PTZ, Sistema operativo Windows. Unidad de almacenamiento para montaje en 

rack (2U), con 16 bahías, soporte Raid 5, SCSI; deberá incluir los bloques de software 

para operar con el Servidor central y discos de 1 TB SATA II. Similar o igual a modelo 

Honeywell,  NVR Fusion IV, HF4N3296P12T0.

u 7.00

5

Suministro e Instalación de Cámaras Fijas color Lente Varifocal - Iluminador IR 

internas con función día/noche real, H.264 con resolución de 1280X720, formato 

H.264 y MJPEG, con capacidad de tomar hasta 25 fotografias por segundo, escaneo 

progresivo, Protocolo POE, 802.3.af Soporte de comunicacón IP 802.3, cubiertas de 

policarbonato, certificación UL, CE; deberá incluir montaje para techo falso. Similar o 

superior a especificaciones de marca Honeywell Acuix-es.

u 26.00

6

Suministro e Instalación de Cámaras Minidomos IP Lente Varifocal, con corrección 

de infra rojos, cupula ahumada, internas con función día/noche real, H.264 con 

resolución de 1280X720, formato H.264 y MJPEG, con capacidad de tomar has 25 

fotografias por segundo, escaneo progresivo, Protocolo POE+, 802.3.af Soporte de 

comunicacón IP 802.3, de policarbonato, certifiación UL, CE debera incluir montaje 

para techo falso. similar o superior a especificaciones de marca Honeywell Acuix-ES.

u 40.00

7

Suministro e instalación de Cámaras Domos Móviles Lente Varifocal, con corrección 

de infra rojos, cúpula ahumada, externas con función día/noche real, IP66, H.264 con 

resolución de 1280X720, formato H.264 y MJPEG, con capacidad de tomar has 25 

fotografias por segundo, escaneo progresivo, Protocolo POE+, 802.3.af Soporte de 

comunicacón IP 802.3, cubierta de policarbonato, certifiación UL, CE, deberá incluir 

montaje para techo falso. Similar o superior a especificaciones de marca Honeywell 

Acuix-ES.

u 10.00

8

Suministro e Instalación y Configuración de Consola de Control para PTZ (Pan, Tilt, 

Zoom): Deberá de cumplir con control PTZ por medio de joystick - control de 

velocidades variables, El sistema debe presentar como mínimo 4 monitores con señal 

de video independiente - imagen de salida en pantalla partida (También Picture on 

Picture). Estructura de operadores  Si, mínimo 4 niveles de usuario. Funciones 

automáticas, Secuencias programables de despliegue - tiempo de despliegue 

programable. Llamado de presets, Sistema de Conexión IP, POE+. Igual o superior a 

marca Honeywell Video HJK7000 Ultrakey Plus Keyboard. 

u 1.00

9
Suministro e instalación de Conducto EMT de 1/2", conectores y coupling de presión, 

cajas de 4" x 4" con certificación UL, con cable UTP cat 6, Certificación de la salida de 

datos sencillas.

m 3,000.00

P

1

Suministro, instalación y configuración de unidades de control y monitoreo de unidades 

condensadoras, protocolo estándar 802.3 IEEE (BACnet / TCP / IP). Similar a marca LG, modelo 

PQNFB17B0. 
u 14.00

2

Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de software de administración para 

sistema HVAC, compatible con todos los equipos ACP instalados en el edificio. Se deberá incluir 

bloques y módulos, con sus respectivas licencias para la operación eficiente del sistema. Con las 

mismas facilidades o de mayores beneficios que software LG PQCSS520AOE.

u 1.00

3

Suministro e instalación y configuración servidor de HVAC: Servidor de Gabinete (Horizontal)  

Para manejo de software anterior, Red LAN Ethernet, para montaje en gabinete cerrado, 1 TB de 

almacenamiento en disco,  arreglo en Raid 5, disco de respaldo de información con 

procesadores igual o similares a I7 Intel con sistema operativo Windows que soporte la solución 

anterior, DVD-RW y 7 puertos USB 2.0, Conexión a red estándar de 10/100/1000 gigabits 

Ethernet,   debe incluir  fuente DC redundante interna, accesorios de instalación en gabinete, 

garantía de fábrica de al menos 5 años.

u 1.00

4
Suministro e instalación de monitor LED, para aplicaciones  VGA/DVI, RGB, mínimo 52 pulgadas, 

con soporte de cielo, a una altura de 1.70m.  Igual o superior a marca Samsung Certificacion UL.
u 1.00

SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO HVAC

O. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV - TOTAL
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5

Suministro e Instalación de Bastidor (Gabinete): De 42 U de 23.6" de ancho por 42.9" de 

profundidad, color negro, para montaje sobre piso, con Accesorios de Acero para su Instalación, 

Dimensiones 19"x 7`, con channel de 12", Deberá incluir piezas de anexión para unir dos 

gabinetes, iguales de forma lateral. Puertas frontales de dos hojas tipo split perforadas, con 

llavÍn y llave única, Puertas laterales metálicas perforadas con llavín y paneles laterales. Piezas 

para atornillado a la loza o piso, Ruedas preinstaladas, Bolsa de Herramientas y tornillos 

arandela cuadrada para instalación de equipo, deberá soportar 5,000 lbs. Similar o superior a 

marca APC a Panduit, Belden Commscope, para instalar ventiladores y, ODF para fibra óptica 

Mono modo conectores LC.

u 1.00

Q

1
Suministro e instalación de Lámparas de Emergencia con Rótulo "SALIDA" 

combinadas: 120-277 voltios, rótulo a base de LEDs, cargador incorporado, sin 

deslumbramiento.

U 40.00

R

1
Suministro e Instalación de Parlantes tipo Torre: Similar o superior a marca 

Klein+Hummel, CLS-3TR95-W.
u 6.00

2
Suministro e instalación de Controlador Digital: Similar o superior a Pro C 28 FIR 

Digital Controller, de Klein+Hummel.
u 1.00

3
Suministro e instalación de Amplificador de Potencia: Similar o superior a marca 

Klein+Hummel, modelo PRO A 2000 Power Amp.
u 3.00

4
Suministro e instalación de Conductos y Cables para Sistema de Sonido de 

Auditorio: Conducto EMT 3/4", con cables 4 x 12 AWG THHN.
m 300.00

S

1

Suministro e Instalación de Reflector para Teatro 1: Tecnología LED, Zoom 

incorporado, digital, RGBW (Leds rojos, verdes, azules y blancos) no menos de 6340 

luxes a una distancia de cinco metros, dimerizable, para montaje en tubo de 1-1/2". 

120/240 voltios. Similar o superior a marca Chauvet, modelo COLORado 2 Zoom Tour.

u 4.00

2

Suministro e Instalación de Reflector para Teatro 2: Tecnología LED, digital, RGBW 

(Leds RGBW integrados) no menos de 1650 luxes a una distancia de cinco metros, 

dimerizable, para montaje en tubo de 1-1/2". 120/240 voltios. Similar o superior a 

marca Chauvet modelo COLORado 1-Quad Tour.

u 6.00

3

Suministro e Instalación de Reflector para Teatro 3: Tecnología LED, digital, RGBW 

leds separados, con pedestal, programable, no menos de 13,100 luxes a una distancia 

de cinco metros, dimerizable. 120/240 voltios. Similar o superior a marca Chauvet 

modelo Q-wash 260Z-LED.

u 4.00

4

Suministro e instalación de Reflector para Teatro 4: Tecnología LED, digital, RGB 

(Leds con colores integrados), dimerizables, para montaje en tubo de 1-1/2", 600 luxes 

a 5 metros, mínimo, 120/240 voltios. Similar o superior a marca Chauvet, modelo 

COLORado 1-TRI IP.

u 6.00

5
Suministro e Instalación de Reflector de Seguimiento para Teatro: Tecnología LED, 

Bombilla dicroica, con discos de colores, manejo mecánico. 120/240 voltios, 1200 

vatios mínimo. Similar o superior a marca Chauvet, modelo Followspot 1200.

u 2.00

6
Suministro, Instalación y prueba de Consola de Control Digital: mínimo 40 canales, 

manejo de dimers de 3 y 5 pines, entrada de audio, para montaje en racks, 

reasignación de canales. Similar o superior a marca Chauvet, modelo Stage 50. 

u 1.00

7
Suministro e Instalación de Cables DMX de Tres Pines, con sus respectivos 

conectores machos-hembra.
m 200.00

8
Suministro e Instalación de Cables DMX de Cinco Pines, con sus respectivos 

conectores machos-hembra.
m 200.00

9

Suministro e instalación de Salidas de Iluminación para Reflectores: Conducto EMT 

1/2", conectores y coupling de presión, bushings plásticos. Con Cables 2 x 12 AWG 

THHN + 1 x 14 AWG(T), caja de salida de 2" x 4", dispositivo NEMA 5-20R. Con 

montaje en el cielo raso.

u 20.00

10
Suministro e instalación de Conducto EMT de 1-1/2", desde cielo de escenario hasta 

cabina de control, expansores y abrazaderas de acero inoxidable cada 5 pies. 

Conectores y coupling de presión. Para cables de control de iluminación y sonido.

m 150.00

11
Suministro e instalación de Tubos de Soporte de Reflectores de escenario de 

Auditorio: Conductos RMC, 1-1/2" de diámetro, soportes tipo pera. Expansores y 

pernos de acero inoxidable, montados en cielo raso de escenario.

m 150.00

12
Suministro e instalación de Soportes Atornillables y con facilidades para giro de 

reflectores, de fábrica, para tubo de 1-1/2" de diámetro. Compatibles con el tipo de 

reflector suministrado.

u 25.00

ILUMINACIÓN DE ESCENARIO DE AUDITORIO.

R. SISTEMA DE SONIDO DEL AUDITORIO-TOTAL

 Q. LÁMPARAS DE EMERGENCIA Y RÓTULOS DE SALIDA-TOTAL

LÁMPARAS DE EMERGENCIA Y RÓTULO DE "SALIDA"

SISTEMA DE SONIDO DEL AUDITORIO

P. SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO HVAC - TOTAL:

Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria.
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

S. ILUMINACIÓN ESCENARIO DE AUDITORIO:
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DESCRIPCIÓN Unidad  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
 TOTAL L. 

T

1
Suministro e Instalación de PLC para Control de Carga, con 18 E/S, Y Reloj, 12 

Entradas y 6 salidas de relays.
u 28.00

2
Suministro e Instalación de Módulo de Expasión, con 18 E/S, 12 entradas y 6 salidas 

de relays.
u 14.00

3
Suministro e Instalación de Módulo de Comunicación Ethernet, para Monitoreo y 

Control de las Funciones de Equipo PLC, atreaves de RED TCP/IP.
u 28.00

4
Suministro e Instalación de Módulo de Energía  24 VDC con fuente de alimentación 

100-240 V ac y salida de reloj.
u 28.00

U

1
Suministro e Instalación de Extractores tipo Campana, 5 HP, 480 voltios, trifásicos, de 

acero inoxidable.
u 2.00

2
Suministro e Instalación de Interruptor de Seguridad, 480 voltios, 3 polos, 20 

amperios, NEMA 3R.
u 2.00

ÍTEM  TOTAL L. 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

-                  

SISTEMA DE INTRUSIÓN.

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV.

SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO HVAC.

ILUMINACIÓN DE ESCENARIO DE AUDITORIUM.

SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE.

EXTRACTORES DE AIRE DE COLUMNA DE SANITARIOS.

DESCRIPCIÓN

GENERALES.

RESUMEN OFERTA ECONÓMICA

MÓDULO PLC PARA AUTOMATIZACIÓN.

U. EXTRACTORES DE AIRE COLUMNAS DE SANITARIOS-TOTAL

T. MÓDULO PLC PARA AUTOMATIZACIÓN-TOTAL

EXTRACTORES DE AIRE DE COLUMNA DE SANITARIOS.

GRAN TOTAL   L.

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y RED DE TIERRA.

GENERACIÓN DE RESPALDO.

SALIDAS ELÉCTRICAS DE PISO.

SISTEMA CENTRAL INTEGRADO PARA ALARMA DE INCENDIO, CONTROL DE ACCESO, CCTV, CONTROL DE 

INTRUSIÓN.

LÁMPARAS DE EMERGENCIA Y RÓTULO DE "SALIDA".

SISTEMA DE SONIDO DEL AUDITORIO.

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS.

TRANSPORTE VERTICAL.

MÓDULO PLC PARA AUTOMATIZACIÓN.

ESTRUCTURAS VERTICALES Y HORIZONTALES : COLUMNAS, VIGAS, PAREDES DE CONCRETO ARMADO, 

SOLERAS, BATIENTES Y CARGADORES,  CASTILLOS.

ACTIVIDADES POR NIVELES.

ACABADOS GENERALES.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, RED DE DATOS,TELEFONÍA IP Y SISTEMA 

ELÉCTRICO.
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