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1 .CAPITULO  I
  

1.1 1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 CONDICIONES GENERALES 
Estas Especificaciones Técnicas tienen como objeto, definir la calidad de los materiales; 
métodos constructivos generales y especiales; métodos de prueba y evaluación cualitativa 
general para establecer las normas técnicas aplicables en la Construcción del Proyecto 
denominado: 
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO RESIDENCIAL PARA 
ESTUDIANTES MUJERES “XIOMARA CASTRO” EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE AGRICULTURA, CATACAMAS, OLANCHO” 

Las Especificaciones Técnicas son parte integrante del Contrato y constituyen un 
complemento de los Planos Constructivos, de las Memorias Técnicas y de las bases y 
condiciones de la Licitación. El Contratista está obligado a cumplir con lo aquí indicado, el 
Supervisor decidirá las condiciones aplicables, a menos que específicamente se señale lo 
contrario. 
El Contratista deberá suministrar materiales, transporte, mano de obra, dirección técnica, 
administración, control y vigilancia, así como la tramitación de permisos para la correcta y 
completa ejecución de las obras. Las obras realizadas por Sub- Contratistas estarán sujetas, 
administrativamente a lo señalado por los Documentos Contractuales y las Condiciones de 
la Licitación, pero técnicamente, El Contratista será responsable ante El Supervisor y la 
Autoridad Contratante. El contratista deberá asumir el costo de pagos de aranceles de las 
instalaciones definitivas (acometidas) de Agua Potable y Energía Eléctrica. 
 
NOTA: 
Algunas especificaciones técnicas en este documento podrían corresponder 
exclusivamente a actividades a realizar en edificaciones que no son parte de este proceso de 
licitación. 

Para lograr tal objetivo se dan los alcances generales del proyecto y los requerimientos que 
normarán la organización, control y calidad de la obra durante su ejecución. La omisión en 
planos, cantidades de obra y/o especificaciones, de cualquier detalle que deba formar parte 
de la construcción, no exime al contratista de la responsabilidad y obligación de ejecutarlos, 
por consiguiente, los casos que no estén contempla- dos en estas especificaciones el 
contratista podrá hacer las consultas por escrito. La Supervisión se reservará el derecho de 
aprobar o rechazar cualquier trabajo y/o mate- rial que a su juicio no cumpla con las normas 
dadas en estas especificaciones. 
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1.2 ALCANCES 
Las obras de construcción de la Universidad Nacional de Agricultura, son los siguientes: 
consiste en la construcción de un edificio de dormitorios llamado “H-Xiomara”, con tres 
áreas en planta denominadas.  
 
• Los componentes del edificio se describen de la siguiente forma: 
• Área total de 3 niveles del edificio 7,361.49 m2  
• Todas las habitaciones, áreas de estudio, lavandería, tienen ventilación natural. 
• El edificio cuenta en sus 3 niveles, en donde: 

El primer nivel cuenta con: 

• 42 habitaciones de 31 m2 las cuales cuentan cada una con un baño privado donde existe una ducha, 
1 inodoro y un lavamanos empotrado en un mesón, dicho baño estará revestido de cerámica en su 
totalidad. Estas habitaciones albergaran 6 estudiantes.  
• área de estudio de 97.10 m2, que pueden albergar 30 personas aproximadamente cada una, dichas 
áreas se encontraran climatizadas e incluye 2 baños. 
• cuartos eléctricos, 3 de 1.84 m2 y 1 de 6.16 m2. 
• 1 área de lavandería de 61.56m2, el cual contiene 6 pilas y dejan conexiones previstas para 
lavadoras. 
• Área de estacionamiento de bicicletas de 79.05 m2 cada una. 
• juegos de gradas que conecta el segundo nivel 
• Pasillos en todos los pabellones de la edificación. 
• Caseta para control de máquinas de 9m2, de los pozos perforados que habrá en el proyecto. 
 
El segundo nivel cuenta con: 
• 42 habitaciones de 31 m2 las cuales cuentan cada una con un baño privado donde existe una ducha, 
1 inodoro y un lavamanos empotrado en un mesón, dicho baño estará revestido de cerámica en su 
totalidad. Estas habitaciones albergaran 6 estudiantes.  
• área de estudio de 97.10 m2, que pueden albergar 30 personas aproximadamente cada una, dichas 
áreas se encontraran climatizadas e incluye e incluye 2 baños. 
• cuartos eléctricos, 3 de 1.84 m2 y 1 de 6.16 m2. 
• 1 área de lavandería de 61.56m2, el cual contiene 6 pilas y dejan conexiones previstas para 
lavadoras. 
• juegos de gradas que conecta el tercer nivel (2 gradas internas y 2 gradas exteriores). 
• Pasillos en todos los pabellones de la edificación. 
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El tercer nivel cuenta con: 
• 42 habitaciones de 31 m2 las cuales cuentan cada una con un baño privado donde existe una ducha, 
1 inodoro y un lavamanos empotrado en un mesón, dicho baño estará revestido de cerámica en su 
totalidad. Estas habitaciones albergaran 6 estudiantes.  
• área de estudio de 97.10 m2, que pueden albergar 30 personas aproximadamente cada una, dichas 
áreas se encontraran climatizadas e incluye e incluye 2 baños. 
• cuartos eléctricos, 3 de 1.84 m2 y 1 de 6.16 m2. 
• 1 área de lavandería de 61.56m2, el cual contiene 6 pilas y dejan conexiones previstas para 
lavadoras. 
• juegos de gradas que conecta el segundo nivel 
• Pasillos en todos los pabellones de la edificación. 
• Techo de lámina de Aluzinc color rojo, con estructura  metálica. 

Las rutas de evacuación del edificio estarán señalizadas, así como todos las habitaciones con su 
respectivo número asignado. 

Para cubrir Para los nichos de instalaciones hidrosanitaria, se utilizara una pared de Durock, con una 
ventana de inspección. 

 

1.3 REFERENCIAS 
Las referencias que se hacen en el texto de estas Especificaciones Técnicas, corresponden a 
Libros o partes, Títulos, Capítulos, Cláusulas, Incisos y Párrafos de las propias 
Especificaciones. 
 
1.4 REQUISITOS DE EJECUCIÓN 
La ejecución de las obras se llevará a cabo conforme al proyecto y con estricto apego a estas 
Especificaciones y Normas indicadas, y aquellas que pueda dictar la Autoridad Con- tratante 
por condiciones particulares de las obras y que, modificando o adicionando a las anteriores, 
prevalecerán a su vez sobre ellas. 
El Contratista es el único responsable de la correcta ejecución de las obras contratadas y por 
lo tanto es su obligación el cumplir con lo fijado en el Proyecto, en las Especificaciones y 
en las Normas. 
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El Contratista someterá a la consideración de la Autoridad Contratante los procedimientos de 
construcción que pretenda utilizar, para su aceptación en sus lineamientos gene- rales, salvo que 
estén fijados en el Proyecto, las Especificaciones y las Normas. Si la Autoridad Contratante no 
acepta los procedimientos propuestos, el Contratista se obliga a modificarlos de acuerdo con las 
indicaciones de la Autoridad Contratante sin que estas modificaciones sean motivo de 
incremento en los precios unitarios. 
La aceptación por la Autoridad Contratante de los procedimientos propuestos no libera al 
Contratista de la total responsabilidad de la correcta ejecución de obra. 
Las dimensiones, las tolerancias y los acabados de las obras o de sus partes, se sujetarán a las 
Especificaciones y Normas que por condiciones particulares de las obras pueda dic- tar la 
Autoridad Contratante y que, modificando o adicionando a las Especificaciones, prevalecerán a 
su vez sobre ellas y a lo que indique el Proyecto. 
La reposición de la obra mal ejecutada o dañada por causas imputables al Contratista, será por 
cuenta de él mismo y se ejecutará a satisfacción de la Autoridad Contratante. El Contratista será 
responsable por daños y perjuicios que, con motivo de lo anterior, cause a la Autoridad Contratante 
o a terceros. 
 
1.5 CONCEPTOS DE TRABAJO 
Los conceptos de trabajo definen a cada una de las partes o conjuntos de operaciones y materiales 
para la ejecución de una obra determinada que integra una unidad para efectos de medición y base 
de pago conforme a los precios unitarios establecidos en el contrato. Salvo indicación en 
contrario, los conceptos de trabajo se consideran como unidad de obra terminada y deberán 
incluir: Los materiales necesarios adquiridos o fabricados; sus cargas; transporte; descarga y 
almacenamiento hasta el lugar de su colocación en la obra; desperdicios originados por manejos, 
cortes, rebajes o cualquier otra clase de ajuste, la ejecución de la obra en sí; equipo, herramientas, 
mano de obra y maniobras que se requieran, instalaciones provisionales de cualquier tipo y clase; 
muestreo y pruebas necesarias. 
Parte proporcional de los conceptos no sujetos a medición: limpieza del trabajo, trazo del lugar 
de la obra; remoción de sobrantes y en general, todo lo necesario para dejar el concepto de trabajo 
totalmente terminado y su conservación hasta su recepción a satis- facción de la Autoridad 
Contratante. 
 
1.6 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGOS 
Se medirán únicamente los trabajos que se hayan ejecutado con estricto apego a lo establecido 
en estas Especificaciones. El Contratista está obligado a rehacer los trabajos que no cumplan 
con lo indicado; no se medirá lo que el Contratista tenga que realizar para corregir o reponer lo 
ejecutado deficientemente o demolerlo cuando y como se re- quiera. Cuando los daños en las 
obras lo causen fenómenos naturales no previsibles, se procederá en la forma estipulada en las 
Condiciones Generales de este Expediente de Licitación y cuando dichas obras se estén 
ejecutando dentro de los plazos establecidos 
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en el programa autorizado por la Autoridad Contratante. El resultado de la medición de los 
trabajos empleando las unidades que en cada caso se indican en las cláusulas de medición 
correspondientes, se aproximará con dos (2) decimales. Salvo indicación, no se medirán 
andamios de cualquier tipo o clase, lo correspondiente a este concepto deberá quedar incluido en 
los Precios Unitarios de los conceptos de obra en donde se requieran. Salvo indicación contraria, 
no se medirán acarreos libres, acarreos excedentes o acarreos de cualquier índole. Lo 
correspondiente a estos conceptos deberá quedar incluido en los Precios Unitarios de los 
conceptos de obra en donde se requieran. 
Se pagarán únicamente aquellos conceptos medidos de acuerdo con lo establecido en esta 
Cláusula. Los conceptos que no sean objeto de medición no estarán sujetos a pago por separado, 
pues se considera que sus importes están incluidos en los precios unitarios que figuran en la 
relación anexa al Contrato. Los precios unitarios se fijarán en cada caso y deberán incluir el costo 
directo, el costo indirecto y la utilidad determinados con la valorización del contenido del 
concepto de trabajo de que se trate, de acuerdo con lo fijado en las Cláusulas de estas 
Especificaciones. 
 
1.7 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
El Contratista y Subcontratistas cumplirán con todas las leyes y reglamentos vigentes en el país 
en materia de legislación laboral. Deberán tener a su personal inscrito en el Insti- tuto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) y cumplirán con todos sus lineamientos y Reglamentos referentes a 
la ejecución de este tipo de proyectos. 
Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivo no pudiera ser inscrito, será 
asegurado por el Contratista contra riesgos profesionales y deberá comprobar, en cualquier caso, 
a petición del Supervisor, que está dando cumplimiento a este requerimiento. 
De conformidad con las normas y disposiciones vigentes en el país, el Subcontratista de 
instalaciones deberá proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten 
por ella, todas las medidas de seguridad necesarias para impedir cualquier accidente. 
Siempre que el área de trabajo presente peligro se usarán avisos, barreras de seguridad, tapias, etc., 
para evitar cualquier accidente. No circularán en la obra personas ajenas a la construcción, por lo 
tanto, durante horas nocturnas deberán señalizarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, 
tales como zanjas, vacíos, escaleras, etc., a fin de evitar accidentes. 
Las máquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberán 
satisfacer las medidas de seguridad a que están sometidas, por las disposiciones oficiales 
vigentes. 
Las extensiones eléctricas para alumbrado y potencia para herramientas se harán siempre con 
cables protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a “tierra”. No 
se permitirá ninguna extensión que no esté dotada de un interruptor de protección adecuado al 
servicio. 
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Todos los materiales inflamables o de fácil combustión deberán almacenarse perfecta- mente en 
una sección especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlándola con un 
acceso restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de NO FUMAR, NI 
ENCENDER FÓSFOROS O CUALQUIER FLAMA. 
En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o 
resistencias eléctricas, deberá proveerse al área de trabajo de extintores tipo ABC de 5 Kg de 
capacidad y en número adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute. Se instalarán botiquines 
médicos de emergencia para primeros auxilios ya sea en los alma- cenes, en los talleres o en las 
oficinas administrativas. 
La ubicación de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del 
Contratista, deberá ser escogida de común acuerdo con el Supervisor, pero el área que se asigne 
para este objetivo tendrá una limpieza constante. Es responsabilidad del Contratista el 
mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las áreas de trabajo, eliminando 
diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material. 
El Contratista mantendrá en la obra, en horas laborales, un representante autorizado, capacitado 
para recibir las instrucciones del Supervisor y esta persona deberá, si es posible, ser la misma en 
todo el desarrollo del trabajo. Este representante contará con los auxiliares necesarios para hacer 
una vigilancia estricta y efectiva del trabajo. 
 
1.8 PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN GENERAL 
Esta sección establece líneas generales para minimizar en lo posible, daños al medio ambiente, a 
los árboles, edificios, instalaciones, personas, etc. 
El contratista está obligado a: 
 
• Proveer adecuados métodos de control para minimizar el polvo y suciedad producidos por el 

trabajo. 

• Evacuar los desperdicios tóxicos y de cualquier clase lo más pronto posible fuera del terreno a 

los sitios que las Alcaldías de cada Municipio han destinado para ello en cada uno de los casos. 

• Evacuar los desechos químicos adecuadamente, evitando que contaminen el servicio público e 

industrial o de agua. 

• Proporcionar control sobre el exceso de polvo, lodo, ruido y malos olores durante el proceso de 

trabajo para evitar peligros o incomodidades a otros. 
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1.9 CONSTRUCCIONES TEMPORALES 
Las construcciones temporales se refieren a las “champas” que el Contratista usará como 
bodegas, oficinas, servicios sanitarios (letrinas), comedores, etc. Estas podrán ser de madera 
rústica o cualquier otro material que el Contratista estime conveniente, así como bodegas 
móviles montadas sobre tráiler. 
El Contratista deberá contemplar la construcción de “champas” y bodegas provisionales donde 
resguardará los materiales que ameritan protección, así como las herramientas que se utilicen en 
el proyecto, debiendo considerar también la construcción de letrinas temporales para el personal 
que labore en dicho proyecto, manteniendo la máxima higiene y aseo en la misma situación que 
será velada muy de cerca por el Supervisor, quien tendrá toda la potestad para hacer los 
señalamientos que considere necesarios. 
El Contratista proveerá de una oficina para su personal técnico, con un área que con- tenga los 
muebles, como mesa de dibujo, escritorio y estantería para guardar planos y documentos, etc., 
así como comedores y servicios sanitarios para los trabajadores. 
El Contratista deberá resguardar con sus propios vigilantes el sector donde instale las “champas” 
y los sitios donde estará construyendo y por ningún motivo responsabilizará a la vigilancia de 
LA POLICÍA NACIONAL, de falta o pérdida que ocurra durante la construcción. 
CONDICIONES: Deberán atenderse las disposiciones legales, requisitos planteados por la 
Secretaría del Trabajo y la Seguridad Social (STSS) y normas mínimas especificadas por la 
Secretaría de la Salud (SESAL) y las Alcaldías correspondientes a cada uno de los sitios. 
 
1.10 OFICINA DE SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA 
El Contratista deberá proveer un local independiente para uso del Supervisor y para personal 
técnico de la Autoridad Contratante. 
Los locales serán construidos con materiales similares a los de la bodega, los cuales tendrán un 
área no menor de 10 metros cuadrados y equipado como mínimo con: sillas metálicas, mesa para 
dibujo, mesa para extender planos. 
CONDICIONES: El equipo y mobiliario deberá considerarse que será recuperado por el 
contratista por lo que su costo deberá calcularse en base al porcentaje de uso. El contratista se 
coordinará con El Supervisor para la ubicación y distribución de la oficina. 
 
1.11 BODEGAS Y PATIOS 
Incluye la construcción de bodegas para el almacenamiento provisional, conservación y 
protección de materiales y equipos que deban ser incorporados a las obras, así como la 
conformación de patios para el depósito de materiales a la intemperie. 
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Como mínimo, la construcción de la bodega deberá ser a base de estructuras y paredes de madera, 
forrados con lámina galvanizada o fibrocemento, el piso podrá ser de hormigón pobre; y deberá 
proveerse de las tarimas necesarias para el aislamiento de la humedad. 
CONDICIONES: Las bodegas serán del tamaño adecuado para el almacenamiento de materiales 
como acero, cemento, material eléctrico, cañería y cualquier otro material o equipo que por su 
naturaleza lo requiera, dispuestos de tal manera que no los afecte la humedad u otros elementos. 
La disposición de los materiales en bodega debe permitir una fácil inspección. 
 
1.12 SERVICIO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y DRENAJES 
El Contratista efectuará las instalaciones provisionales de los servicios de electricidad, agua y 
teléfono debiendo pagar tanto la conexión como el consumo durante la construcción. Los 
materiales para las instalaciones serán sometidos a la aprobación del Supervisor y al finalizar la 
obra serán recuperados por el Contratista. 
 
1.13 BARDAS O VALLAS DE PROTECCIÓN 
En los lugares donde se requiera, El contratista construirá por su cuenta las bardas o vallas de 
protección en aquellos lados del perímetro donde sean necesarias, con el fin de proporcionar la 
seguridad en el desarrollo de los procesos constructivos de los trabaja- dores y garantizar la 
inocuidad de las áreas industriales colindantes al proyecto. 
CONDICIONES: Esta cerca perimetral deberá ser de lámina de zinc de seis pies de altura 
deberá considerarse que este material será recuperado por el contratista, por lo que su costo 
deberá calcularse en base al porcentaje de uso. 
 
1.14 RÓTULOS 
El Contratista fabricará e instalará un rótulo de lámina galvanizada calibre 26, montado sobre 
una estructura metálica resistente a las inclemencias ambientales, con leyendas alusivas al 
Proyecto, a la Autoridad Contratante, Diseñadores del Proyecto, Este rótulo medirá 2 x 3 metros 
y su diseño, leyenda y ubicación, serán aprobados por el Supervisor. El costo del rótulo es 
responsabilidad del Contratista. 
 
1.15 FORMA DE PAGO 
Las construcciones temporales o provisionales se pagarán como parte de los costos in- directos. 
El momento en el que se procederá a desmontar cada una de las instalaciones provisionales 
deberá ser aprobado por el Supervisor, quien también autorizará el uso de los edificios, tal como 
oficina o bodega provisional en caso de considerarlo necesario. No se reconocerá cantidad alguna 
por el desmontaje, desalojo o traslado de estas instalaciones provisionales. 
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2.CAPITULO II  

2. MUESTRAS, CERTIFICADOS Y SUSTITUCIONES 

 
2.1 CONDICIONES GENERALES 
Este capítulo se refiere a las muestras que, en cantidades adecuadas, o como se indican, deberán 
ser sometidas por El Contratista al Supervisor para su aprobación, siendo responsabilidad 
exclusiva de El Contratista la oportunidad o cuándo dichas muestras sean sometidas para la 
aprobación correspondiente. 
 
 
2.2 CERTIFICADOS 

 
2.2.1 ENVÍO DE LAS MUESTRAS 

El Contratista someterá al Supervisor y/o a la Autoridad Contratante un certificado describiendo 
cada muestra sometida para su aprobación, certificando que el material, equipo o accesorio llena 
los requisitos del contrato. El certificado deberá incluir la siguiente información: 
• Nombre y marca del producto y del fabricante. 

• Descripción de propiedades químicas y físicas del material y nombre del laboratorio o autoridad 

de donde se obtuvo el dato. 

• Fecha de la muestra. 

 
2.2.2 ENDOSO DE LAS DECLARACIONES 

Si la declaración es original del fabricante, el Contratista endosará a su nombre todo re- clamo y 
someterá la declaración bajo su propio nombre. El Contratista garantizará que todo material a 
usarse estará de acuerdo con las muestras y certificados. 
 
2.3 APROBACIÓN DE MATERIALES 
 

2.3.1 APROBACIÓN DEL SUPERVISOR 

Todo material, equipo, métodos y accesorios que fueren parte del trabajo, quedaran su- jetos a la 
aprobación o desaprobación del Supervisor. 
 

2.3.2 PRUEBAS DE LABORATORIO 

El Supervisor tiene la opción de requerir pruebas de laboratorio de muestras sometidas para su 
aprobación o a su discreción, aprobar materiales basándose en el dato y mues- tras sometidas. 
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2.3.3 DERECHO DEL SUPERVISOR 

La aprobación de cualquier material o producto no constituirá renuncia del derecho del 
Supervisor para demandar el completo cumplimiento de los requisitos del Contrato. La 
aprobación de una muestra se entiende que es solamente por su característica y no deberá 
interpretarse como cambio o modificación a los requisitos del Contrato. 
 

2.3.4 ENVÍO DE MATERIALES A LA OBRA 

No se enviará material alguno al trabajo, hasta que muestras representativas de él hayan sido 
aprobadas por escrito por el Supervisor. 
 

2.3.5 RECHAZO DE MATERIALES 

Fallas de las Muestras: Si aparecen fallas en las muestras, será suficiente causa para que se rehúse 
a considerar cualquier otra muestra del mismo fabricante, puesto que se asumirá que sus 
materiales han fallado. 
Remoción de Materiales no aprobados: En caso que los materiales, equipo o accesorios que han 
sido rechazados por el Supervisor se incorporen en la obra, el Inspector tendrá derecho de ordenar 
que se remuevan y sean repuestos por otros aprobados o demandar al Contratista todas las 
reparaciones que crea conveniente. 
 
2.4 FORMA PARA SOMETER MUESTRAS 
 

2.4.1 CANTIDAD DE MUESTRAS 

Si no se indicare en otra forma el Contratista someterá al Supervisor dos muestras de cada 
material, con un certificado relacionado a ellas. El Contratista pagará todo gasto de transporte. 
 

2.4.2 PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Las muestras deberán presentarse debidamente marcadas, indicando claramente el nombre del 
producto, lugar de origen, nombre del fabricante, nombre de El Contratista y nombre del 
proyecto. 
 

2.4.3 INCORPORACIÓN DE MATERIALES A LA OBRA 

El material cuyas muestras sean debidamente presentadas y aprobadas, podrá ser incorporado a la 
obra en la etapa correspondiente. 
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2.5 PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO 
 
El Supervisor podrá ordenar al Contratista la ejecución de pruebas especiales de labora- torio 
para cualquier muestra conectada con el presente Proyecto, debiendo dichas pruebas ser hechas 
en un laboratorio de reconocida reputación aprobado por el Supervisor, siendo dichas pruebas 
pagadas por el Contratista. Los reportes de los laboratorios correspondientes deberán tener toda 
la información necesaria para que el Supervisor pueda tomar la decisión definitiva de usar o no 
el material suministrado. 
 
2.6 SUSTITUCIONES 
 
Por conveniencia de designación en los Documentos de Contrato, algunos materiales, artículos 
o equipos pueden haber sido designados por una marca, modelo, número de catálogo u otra 
información para su identificación. A menos que se indique específica- mente qué sustituciones 
no serán aceptadas, el Contratista puede proponer alternativas de materiales, artículos o equipos 
de igual calidad y que cumplan con las mismas características requeridas para su uso. El 
Contratista someterá una propuesta de sustitución dentro de un plazo de 30 días después de 
recibida la orden de iniciar los trabajos, o antes si es requerido para no afectar el avance de la 
obra. 
No se considerarán propuestas de sustitución que no vengan acompañadas con toda la 
información y datos necesarios para determinar la calidad del material, artículo o equipo 
propuesto. Cuando sean solicitadas por el Supervisor, las muestras deberán ser provistas. La 
responsabilidad de probar que la calidad y uso del producto propuesto es comparativamente igual 
al especificado recae en el Contratista. 
La decisión final será del Supervisor y de la Autoridad Contratante. En caso de rechazo de la 
solicitud de cambio, el Contratista suministrará uno de los productos especificados en los 
Documentos de Contrato. 
El Supervisor revisará y examinará en conjunto con la Autoridad Contratante la Solicitud de 
Sustitución y la devolverá al Contratista haciéndole saber la decisión final dentro de un plazo de 
15 días a partir de la fecha en que la solicitud fue recibida en las oficinas del Supervisor. Cuando 
sea solicitado por el Supervisor, el Contratista someterá planos de taller, datos descriptivos y 
muestras como fuesen requeridos. 
Si el producto alterno objeto de la solicitud requiere de cambios estructurales, mecánicos, 
eléctricos o de cualquier otro tipo para su debida instalación o ajuste, o por desviaciones de los 
Documentos de Contrato, estos cambios serán listados claramente en la propuesta y de ser ésta 
aprobada los cambios requeridos serán realizados por el Contratista sin costo adicional para la 
Autoridad Contratante. 
Si el Supervisor aprueba la sustitución de un producto o método de instalación, será con la 
condición de que el Contratista cumpla con los requerimientos del contrato. Si después de pruebas, 
el Supervisor determina que el producto, equipo o método no cumple con los requerimientos del 
Contrato, el Contratista suspenderá el uso del producto, equipo 



Página 18 de 160 

 
 

ESPECIFICACION DE ACTIVIDADES 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO HABITACIONAL H-XIOMARA, 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  

 

 
o método sustituido y deberá continuar con el producto/método especificado original- mente. 
Adicionalmente, el Contratista deberá remover el trabajo defectuoso y reemplazarlo con trabajo 
de calidad especificada, o tomar medidas correctivas sin costo adicional para la Autoridad 
Contratante. 
No se aceptarán incrementos de precios por propuestas de sustitución de materiales, equipos o 
métodos. 
Cualquier trabajo realizado con materiales no probados o autorizados por el Supervisor será a 
cuenta y riesgo del Contratista. Los trabajos con productos encontrados inaceptables y sin 
autorización no serán pagados y deberán ser removidos por el Contratista por su cuenta. Podrán 
ser efectuadas pruebas por la Autoridad Contratante a través de diferentes agencias de prueba. 
Todos los materiales usados están sujetos a inspección, pruebas y rechazo antes de y durante la 
incorporación a los trabajos hasta la Recepción Provisional. Copias de estas prbas estarán a 
disposición del Contratista para su revisión



Página 19 de 160 

 
 

ESPECIFICACION DE ACTIVIDADES 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO HABITACIONAL H-XIOMARA, 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  

 

 
3. CAPITULO III  

3. PREPARACIÓN DEL SITIO Y MOVIMIENTO DE TIERRA. 
3.1 CONDICIONES GENERALES 
Toda mención hecha en estas especificaciones o indicada en los planos obliga al Contratista a 
suplir artículos, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o 
sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo y complementos necesarios para la 
terminación del proyecto. 
 
3.2 TRABAJO REQUERIDO 
El trabajo consiste en la preparación del sitio, excavación, relleno, nivelación de los sitios 
especificados, tal como está descrito en estas Especificaciones, indicado en los Planos o 
razonablemente implicado en ellos. Se removerán también del sitio de la obra todas las piedras 
y cualquier obstáculo para los trabajos de construcción, tales como árboles, pavimentos, etc. El 
Contratista tomará todas las precauciones necesarias para no causar daños a terceros en la 
distribución de la basura del terreno. 
 
3.3 INVESTIGACIÓN DEL SUELO 
 
El suelo cimentable se encuentra desde los 0.60 a 2.35 de acuerdo al análisis de laboratorio son 
suelos arcillosos de plasticidad media y de 2.35-5.05 m metro h de acuerdo al análisis de 
laboratorio son suelos arcillosos de plasticidad media con clastos de rocas maficas alteradas 
hidrotermalmente. Su ángulo de fricción es medio (18 grados y media cohesión). Siendo este 
por tanto nuestro nivel cimentable si admite el diseño estructural y posiblemente con ciertas 
mejoras. De acuerdo a los análisis preli- minares y métodos el suelo desde el metro de profundidad 
tiene una “q” admisible de al menos 1.2-1.30 kg/cm2 de acuerdo al desplante de 3.00 m y área 
de las zapatas. Se deberá pro- yectar un sistema de drenaje perimetral e interno que evite la 
acumulación y acceso de agua a la cimentación y pueda afectar al suelo. por lo que se está 
evaluando la actividad de las arcillas del suelo y su potencial de expansión. Al estar en un suelo 
limoso arcilloso se hizo un análisis de la actividad de arcillas para determinar el potencial de 
expansión. El resultado fue bajo. Pero esto no aísla otras características intrínsecas de este tipo 
de suelos como su compresibilidad o su aumento de plasticidad con la humedad. Se hizo un 
análisis de los asentamientos. Este arrojo asentamientos por debajo de los valores limite de 25 
mm usando el método de Burland & Burbridge. En el caso de los valores de Q adm por medio del 
SPt estos ya tienen en sus formular un análisis para valor límite de 25 mm. El ingeniero estructural 
deberá tener en cuenta todos estos datos para su proyección y elección de cimentaciones. Pero 
se recomiendas zapatas corridas y losas donde se pre- cisen las mayores cargas. Se recomienda 
dispone de material gravoso o pueda de hasta 3 pulgadas compacta por debajo de las zapatas para 
mejorar el drenaje y evitar sub pre- siones en la zapata, además de colocar una capa de nivelación 
con concreto con un espesor mínimo de 10 cm con f’c de 140kg/cm2.  
Durante la excavación.  
 
           3.3.1 Rellenos  estructurales
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Los resultados de esta investigación están en el documento 
ESTUDIO GEOTECNICO UNAG, PROYECTO: ”EDIFICIO DE VIVIENDA 
ESTUDIANTIL H-XIOMARA”, Catacamas, Olancho 

 Elaborado por Grupo HABITAT. 

 
El área de proyecto tiene una geología muy definida por los depósitos volcánicos del área. 
Superficialmente en el área se han identificado algunas características del terreno. Por 
ejemplo, se aprecia abundante vegetación y restos de estructuras de riego. Por lo que el suelo 
tuvo en su historia un uso agrícola. Este material más orgánico a todos los aspectos debe ser 
desechado y su uso se desautoriza para cualquier área del proyecto. En caso de realizar 
rellenos se deben realizar a estos materiales los ensayos pertinentes para conocer sus 
características geomecánicas como Proctor, CBR, granulometría y corte directo. Para el 
diseño del pavimento se recomienda usar los datos de CBR y Proctor de la calicata ejecutada. 
Adicionalmente se deberán realizar ensayos, en rellenos el material que compondrá la calle 
y finalmente por lo extenso del área se pueden realizar 
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ensayos DCP (correlacionables con el Ensayo CBR) para áreas no exploradas en los alcances de 
este estudio. Será responsabilidad del contratista, tanto la contratación y realización de los 
estudios geotécnicos necesarios como la contratación de un recálculo estructural. 
De acuerdo a la observación de las grietas de retracción y las informaciones recolectadas por los 
pobladores el área tiene u drenaje deficiente. Remarcando que le predio está por debajo del nivel 
de la calle por lo que el drenaje de la vía le afecta. 
Para la ejecución de los sondeos se ha de utilizar el Método Dinámico de Penetración estándar 
(SPT), aplicando la norma de la American Society for Testing and Materials ASTM D1586-99.- 
Haciendo uso de un martillo de seguridad, con un peso de 140 libras y una caída libre de 30 
pulgadas (76.2 cm) o equipo similar en base a la norma. 
Para la comprobación del módulo de reacción, se deberá implementar el Método de 
+prueba estándar para la capacidad de carga del suelo para carga estática y zapatas ex- tendidas 
ASTM D1194-94, en las zonas preferiblemente donde se cimentarán zapatas de apoyo de la 
estructura, en la frecuencia que el especialista en Geotecnia estime conveniente. 
Todos los criterios asumidos de capacidades de suelo, módulo de reacción y parámetros físico 
mecánicos, deberán ser confirmados en el sitio bajo la responsabilidad del especialista en 
Geotecnia quien deberá, a su vez, confirmar la estabilidad global de las estructuras que conforman 
el presente proyecto de estructura. 
 
3.4 MOVIMIENTO DE TIERRA 
• Preparación y nivelación de suelos y subsuelos para losas sobre piso, aceras, pavimento, drenaje 

pluvial, con los niveles expresados en los planos. 

• Excavación y relleno para la estructura del edificio y otros incluyendo fundaciones, vigas a 

sísmicas, elementos mecánicos y eléctricos de acuerdo a planos correspondientes. 

• Drenajes para excavaciones y otros. 
 
• Excavación y relleno dentro de los límites del edificio. 
 
3.5 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LA CIMENTACIONES. 
Las Publicaciones listadas a continuación forman parte de estas Especificaciones Técnicas en la 
extensión citada. Dichas publicaciones se citan en el texto por su designación básica. 
– ASTM: American Society for Testing and Materials. 

a) ASTM D2487 1985 Clasificación de materiales basado en criterios de ingeniería. 
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– ASTM D698 Relación de humedad-densidad en los materiales. 

– ASTM D1556 Densidad in situ por el Método del Cono de Área. 

– ASTM 2922 Densidad de materiales y agregado in situ por el Método Nuclear. 

– ASTM D1557 Método de la relación humedad-densidad de suelos usando un martinete de 1o libras y 18” de 
caída. 

 
1.3.1.1 3.5.1 EXAMEN DEL TERRENO. 

El Contratista, antes de cotizar la obra deberá informarse sobre: la localización y el tipo de trabajo 
requerido; el equipo necesario para completar el trabajo; condiciones generales y locales 
presentes en el terreno y otros asuntos que podrían afectar el trabajo bajo contrato. 
 
1.3.1.2 3.5.2 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Los materiales a emplearse en las cimentaciones, deberán ser entregados y almacenarse de manera 
que se impida la contaminación o segregación de los mismos. 
 
1.3.1.3  3.5.3 COTAS Y PUNTOS DE REFERENCIA 

El Contratista preservará las cotas y puntos de referencia existentes. Si se les daña o se les 
destruye deberán ser reemplazados como lo indique la Autoridad Contratante o el Supervisor. 
3.6 CONDICIONES EN OBRA 
Condición del Terreno: El terreno deberá ser aceptado en su condición existente y será excavado, 
rellenado y compactado de acuerdo con estas especificaciones. 
Apuntalamiento y Encofrado: Proveer ademes temporales como puntales, refuerzos, estribos y 
encofrados en donde sea necesario para garantizar la estabilidad de las paredes de las 
excavaciones durante la construcción del proyecto. 
El Contratista será responsable por la seguridad de los ademes, por cualquier movimiento a 
hundimiento de esos ademes, y por cualquier daño causado por ellos. Si en cualquier momento, 
hay indicación que algún edificio adyacente está en peligro, el Contratista parará la obra, tomará 
precauciones para asegurar el soporte adecuado para esos edificios y notificará a la Autoridad 
Contratante o su representante. La construcción procederá solamente después de recibir permiso 
de la Autoridad Contratante. 
Evitar socavaciones de pavimentos cimentaciones, losas, y aceras. El Contratista será responsable 
por cualquier movimiento o socavación y reparará cualquier daño causado. 
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El Contratista será responsable por cualquier daño causado directamente o indirecta- mente por 
la construcción y tomará las debidas precauciones para no dañar gramas, losas y aceras, excepto 
en áreas donde sean necesarias para la construcción. Los daños en otras áreas serán arreglados 
por el contratista sin costo para la Autoridad Contratante. 
Donde lo permita el terreno inclinar los terraplenes. En donde no se retiren los materiales de 
apuntalamiento y encofrado una vez terminado el trabajo para evitar asentamientos y daños a las 
estructuras contiguas o porque así se indique, se rellenará la excavación hasta 0.90 metros por 
debajo de la rasante final y se eliminará la porción restante del apuntalamiento que quede a la 
vista antes de terminar el relleno. 
3.7 EXCAVACIÓN EN GENERAL 
Antes de empezar la excavación relacionada con tuberías de servicio soterradas, El Contratista 
notificará a la Autoridad Contratante. El Contratista tendrá la responsabilidad de reparar sin costo 
para la Autoridad Contratante cualquier daño a las facilidades existen- tes bajo la superficie como 
resultado de la construcción. 
Los daños a los sistemas activos deberán ser reparados en menos de 48 horas. Si no se reparan 
en este tiempo, la Autoridad Contratante puede procurar los arreglos y cobrar el costo Al 
Contratista. Cuando las circunstancias requieran más de 48 horas para ser arregladas, serán 
coordinadas con la Autoridad Contratante para evitar costos adiciona- les. 
La eliminación de material sobrante deberá realizarse fuera de propiedad de la Autoridad 
Contratante. 
3.8 PRODUCTOS A UTILIZAR EN RELLENOS 
Relleno Granular (materiales de suelo): 

• Se deberán proveer materiales exentos de escombros, raíces, madera, material de desecho, materia 

vegetal, basura, partículas blandas, u otros materiales perjudiciales. 

• El tamaño máximo de partícula permitida es de 75 mm. Se deberán usar materiales excavados en 

el lugar de la obra para el trabajo indicado cuando dichos materiales cumplan los requisitos 

especificados aquí. 

Relleno Controlado: 

• Se deberán proveer los materiales clasificados como GW, GP, SW, SP y SC por ASTM D 2487 

donde se indique. 

• El límite líquido de dicho material no pasará de 35 por ciento. 

b)  El índice de plasticidad no será superior al 12 por ciento no más del 35 por 

ciento por peso y será más fino que el tamiz #8. 

• El coeficiente de permeabilidad será como mínimo de 0,01 mm/segundo. 
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Relleno General: 

• No se permitirá el uso de materiales blandos, esponjosos, altamente plásticos o de cualquier otra 

manera inestable. 

• El material será sin clasificar, pero contendrá suficientes finos para asegurar una adecuada 

compactación. Proveer un material de suelo del mismo lugar o de aportación que pueda ser 

compactado fácilmente hasta las densidades indicadas. 

3.9 EJECUCIÓN 
Las excavaciones se realizarán manualmente y será hecha de tal manera que garantice la 
seguridad del personal de la entidad contratante, de los trabajadores y de toda la pro- piedad. 
Las calles, aceras y callejones no serán obstruidos durante la construcción sin un permiso de la 
Autoridad Contratante. 
Eliminación del Material Excavado: Se eliminará el material excavado de manera tal que no 
obstruya el flujo de la escorrentía, ponga en peligro una estructura parcialmente acabada, afecte a 
la eficiencia o aspecto de las instalaciones, o sea perjudicial para el trabajo completado. 
Las estructuras temporales serán eliminadas cuando no sean necesarias. 
Toda propiedad dañada como resultado de la construcción será restaurada a su condición 
original sin costo para la Autoridad Contratante. 
Se eliminará el agua de superficie que pueda haberse acumulado en la excavación abierta, 
rellenos no acabados u otras áreas bajas. Se eliminará el agua mediante zanjeado cuando se 
apruebe, bombeo u otros que impidan el reblandecimiento de las superficies expuestas. El plan 
de desagüe superficial incluirá, si es necesaria, la desviación de cualquier colector de aguas 
pluviales a drenajes naturales. 
Protección y Restauración de las Superficies: Las nuevas áreas niveladas serán protegidas del 
tráfico, erosión y asentamientos. Se deberán reparar y restablecer las pendientes, cotas, o niveles 
dañados o erosionados y restaurar la construcción en la superficie antes de la aceptación del 
trabajo. Además, las zanjas existentes deberán ser protegidas de corrientes de agua que arrastren 
tierra mediante barreras con fardos de paja, tapones de tejido filtrante o como se indique. 
 
3.10 REPLANTEO 
El Contratista será responsable por todo el trabajo de replanteo tanto altimétrico como 
planimétrico requerido para la apropiada ejecución de esta obra. 
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3.11 OPERACIONES DE ACABADO 
• Explanación: Se deberá explanar a las rasantes acabadas indicadas dentro de una tolerancia de 
30 mm. Deberán explanarse las áreas para que el agua drene hacia fuera y proveer superficies 
apropiadas para segadoras mecánicas. Las rasantes existentes que hayan de permanecer, pero que 
hayan sido perturbadas por los tra- bajos del Contratista, deberán ser restauradas como se 
especifica aquí. 
• Eliminación de los materiales sobrantes: Los materiales sobrantes u otros materia- les de suelo 
que no sean necesarios o aptos para relleno o explanación, serán reti- rados de la propiedad de la 
Autoridad Contratante a los sitios que la alcaldía local lo tiene para tales fines. 
• Protección de las superficies: Las áreas recientemente explanadas deberán prote- gerse del 
tráfico, erosión y asentamientos que puedan ocurrir. Deberán repararse y restablecer las rasantes, 
niveles y pendientes dañados antes de la aceptación del trabajo. 
 
3.12 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA 
La excavación se hará de acuerdo con las cotas y las dimensiones indicadas en los planos. Mantener 
las excavaciones libres de agua durante la construcción. El Contratista deberá evitar la inundación 
de las excavaciones, procurando mantener los niveles del suelo con las pendientes adecuadas. 
Cualquier acumulación de agua que se presente deberá ser removida al costo de El Contratista. 
El Contratista tomará las precauciones necesarias y usará el equipo adecuado para evitar 
derrumbes, hundimientos y soterramientos del predio y la construcción existente. 
 
 
3.13 RELLENO 
 
 3.13.1 RELLENO ADYACENTE A LA CIMENTACIÓN 

Se deberá colocar el material de relleno requerido junto a la cimentación y compactarlo de manera 
que se evite el efecto de cuna o cargas excéntricas sobre o contra las mismas. Se deberá escalonar 
y recortar las pendientes limítrofes o dentro de las áreas a rellenar para evitar los corrimientos 
del relleno. Humedecer o airear el material como sea necesario para proporcionar el contenido 
de humedad que facilite con rapidez la obtención de la compactación indicada con el equipo 
utilizado. No se podrá colocar el material sobre superficies que estén fangosas. 
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3.13.2 RELLENO GENERAL 

El relleno se deberá construir en los emplazamientos y a las nivelaciones indicadas. Sola- mente 
se podrán utilizar los materiales aprobados para la construcción del relleno sobre la subrasante 
preparada. Se deberá colocar el material satisfactorio en capas horizontales que no excedan de 20 
cm. en profundidad suelta. No colocar sobre la superficie materiales que estén en estado barroso. 
Se deberá compactar con un equipo adecuado al tipo de terreno que se compacta. Se deberá 
humedecer o airear el material como sea necesario para proveer el contenido de humedad que 
facilite la obtención de la compactación especificada con el equipo utilizado. Se deberá compactar 
cada capa como se especifica antes de colocar la capa siguiente. 
 
3.13.3 RELLENO CONTROLADO 

El especialista en Geotecnia deberá diseñar un relleno controlado el cuál pueda brindar la 
capacidad de soporte requerida por las edificaciones que se desplantarán sobre éste, de manera 
que se asegure la estabilidad global de los mismos. 
 
3.14 COMPACTACIÓN 
Se deberá compactar cada capa del material especificado de forma que la densidad in- situ 
ensayada no sea inferior al porcentaje de la densidad máxima especificada en la Ta- bla 1 a 
continuación. 
 

TABLA 1 RELLENO 

• 

 

• 

Relleno general junto a estructu- 

ras 

Relleno controlado bajo zapatas, y 
estructuras 

PORCENTAJE DE DENSIDAD MÁXIMA 

ASTM D 1557, MÉTODO D 

• 95 % 
c) 

• 98 % 
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3.15 CONTROL DE CALIDAD EN OBRA 
 
3.15.1 MUESTRAS 

Se deberá presentar una muestra compuesta de 30 Kg. tomada al azar, por cada 75 m³ de terreno 
que se esté compactando y del material de relleno que se esté colocando. Se deberá introducir 
dicha muestra en un envase limpio y cerrarlo para evitar pérdidas de material. Se deberá 
etiquetar cada muestra para su identificación. La etiqueta deberá contener la siguiente 
información: 
Contrato No.   

 
Muestra No.   

 
Fecha de toma de la muestra   

 
Persona que tomó la muestra   

 
Origen   

Uso a que se destina   

 
3.15.2 ENSAYOS 

Se deberá efectuar un ensayo de cada uno de los ensayos requeridos por cada material utilizado 
cuando éste se indique. Se deberán efectuar ensayos adicionales por cada cambio de origen de los 
materiales. 
• Ensayos de Materiales de Relleno. 

Se deberá ensayar el relleno y relleno granular de acuerdo con ASTM C136 para cerciorarse de 
que cumple los límites de granulometría de ASTM D2487. Se deberá ensayar el relleno para 
determinar el límite líquido y el índice de plasticidad. Se deberá ensayar el relleno para 
determinar las relaciones humedad-densidad de acuerdo con ASTM D698. 
• Ensayos de Densidad. 

Los ensayos de densidad estarán de acuerdo con ASTM D1556 o ASTM 2922. Se deberán 
realizar los ensayos de densidad al comienzo de la obra. Se deberán realizar ensayos de densidad 
en los lugares seleccionados al azar por cada 100 metros cuadrados de capa de relleno para 
estructuras y losas de hormigón. 

CONDICIONES: 

Los materiales extraídos inaceptables deberán desalojarse del terreno; únicamente se  
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podrán utilizar aquellos materiales aptos para restitución y los suelos orgánicos para jardines, área 
verde, taludes etc. previa autorización del laboratorio de suelos o el Supervisor  
 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
El Contratista establecerá perfiles del terreno al inicio del trabajo de común acuerdo con El 
Supervisor, a fin de medir con precisión el volumen cortado. El Supervisor establecerá puntos de 
referencia, que no deberán ser removidos y que servirán para verificar los ni- veles terminados y 
relacionarlos con los originales. El Contratista deberá indagar sobre las características 
particulares del sitio y las posibles incidencias en los costos. 
El corte será pagado por metro cúbico (m³) y el volumen será determinado con base en la 
cuadrícula del terreno, indicando los niveles antes y después del corte. Para efectos de pago, todo 
el corte será medido neto, no se tomará en cuenta el incremento del volumen que pueda incurrir. 
Las excavaciones serán medidas netas tomando como base los nive- les de terraza proyectada y 
los niveles finales de corte. 
El precio unitario por metro cúbico (m³) de corte tomará en cuenta: 
• La excavación en cualquier material que sea encontrado. 

• La entibación u otros medios para soportar los lados de las excavaciones en caso que el material 

lo requiera. 

• El mantenimiento del fondo de las excavaciones y la formación de pendientes en los lugares que 

el material a excavarse lo exija. 

• El mantenimiento de las superficies en estado seco. 

Todo el relleno se pagará por metro cúbico (m³), será medido neto a las dimensiones del trabajo 
sólido terminado y no se tomará en cuenta el decremento del volumen que pueda ocurrir debido 
a la consolidación. 
El volumen de relleno se calculará en la cuadrícula de nivelación del terreno antes y después de 
los movimientos de tierra. 
Asimismo, serán en metros cúbicos (m³) los precios unitarios para el relleno utilizado en la 
formación de niveles requeridos y camas de materiales. 
Se diferenciará el costo de relleno sin acarreo y con acarreo. Éstos se pagarán por metro cúbico 
(m³) según la partida presupuestaria correspondientes del formato de oferta. El relleno sin acarreo 
se cuantificará midiendo los volúmenes de material depositado (compactado) efectuado con 
material resultante del corte y/o sobrecorte. 
El relleno con acarreo será el volumen depositado con material traído desde un banco de 
préstamo. Ambas mediciones deben realizarse mediante nivelaciones iníciales y fina- les para el 
ítem de que se trate. En ningún caso se pagará volumen de material expandido o esponjado. 
El Contratista desalojará por su cuenta el material sobrante de las excavaciones, hacia un lugar 
fuera de la obra autorizado por la Municipalidad y donde no se ocasione daños a terceros. 
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Se pagará por metro cúbico (m³) el desalojo de material sobrante. En el costo se considerará la 
distancia desde la obra a los lugares autorizados por la Alcaldía Municipal. Los volúmenes de 
desalojo serán deducidos de las diferencias de material cortado menos material utilizado en 
rellenos de excavaciones como en Terracería. No se considera material esponjado o expandido. 
El costo de la excavación, relleno y desalojo del material sobrante por excavación para 
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, mecánicas, casetas y cualquier otra obra exterior, se 
incluirá en el precio unitario de la instalación respectiva. 
Toda excavación o sobre excavación será medida neta, no se tomará en cuenta el incremento del 
volumen que pueda incurrir. Las excavaciones serán medidas netas tomando como base los 
niveles de terraza proyectada y los niveles de desplante de las estructuras. 
Los precios unitarios por metros cúbicos (m³) para excavaciones tomarán en cuenta: 
• La excavación en cualquier material que sea encontrado. 

• Ademado para soportar los lados de las excavaciones en caso que el material lo requiera. 

• Mantenimiento del fondo de las excavaciones y la formación de pendientes en los lugares que el 

material a excavarse lo exija. 

• Mantenimiento de las superficies en estado seco. 

 
Para efectos de pago de las excavaciones y sobre excavaciones, se estimará el volumen expresado 
en metros cúbicos (con aproximación de dos decimales) del material real- mente excavado 
conforme a las dimensiones de las excavaciones y sobre excavaciones indicadas en los planos. 
El material sobrante a botar se pagará por metros cúbicos (m³) de acuerdo con el Plan de Oferta. 
El cálculo se efectuará sobre la base de la excavación medida neta, no se tomará en cuenta el 
incremento del volumen en que se pueda incurrir. 
El costo de excavación, cualquier tipo de relleno y compactación necesarios para la completa 
instalación de cualquier tipo de tubería en el Proyecto, deberá ser incluido en el precio unitario 
de la tubería correspondiente según el plan de oferta. 
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7 CAPITULO IV  

4. HORMIGÓN FUNDIDO EN SITIO 

4.1 ALCANCES 
Hormigón fundido en sitio, incluyendo formaleta, refuerzo, diseño de mezcla, colocación y 
terminación para lo siguiente: 
a) Zapatas aisladas, combinadas y corridas. 

b) Columnas, Pedestales, vigas y soleras. 

c) Andenes. 

d) Muros de contención. 

e) Paredes de mampostería Reforzada. 
 
4.2 REFERENCIAS 
Las publicaciones relacionadas a continuación forman parte de esta especificación en la 
extensión que se indica. Dichas publicaciones se citan en el texto por su designación bá- sica 
solamente. 
American Society for Testing and Materials (ASTM): 

• ASTM A307 Especificación Modelo para Tornillos y Perno de Acero de Resistencia Tensión 

60,000psi. 

• ASTM A615 Especificación Modelo para Varillas Deformadas y Acero de Lingote Liso para 

Hormigón Armado. 

• ASTM C33 Especificación Modelo de Agregados para Hormigón. 

• ASTM C39 Especificación Modelo para Probar la Resistencia a Compresión de las Probetas 

Cilíndricas de Hormigón. 

• ASTM C-1157 Especificación Normalizada de Desempeño para Cemento Hidráulico 

• ACI 318-14 American Concrete Institute Normas de Hormigón Armado. 
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4.3 SOMETANSE A REVISIÓN 
a) Reportes de prueba de laboratorio para el diseño de mezcla. 
b) Presentar los siguientes Certificados: 
• Cemento 
• Agregados 
• Acero de Refuerzo 

4.4 GENERALIDADES 
El Contratista está obligado a presentar, antes de ejecutar el trabajo del hormigón, un diseño de 
la mezcla de hormigón con los resultados de la ruptura de los cilindros de prueba, la cual será 
aprobada por el Supervisor, para poder usar dicha mezcla. 

Una vez terminada la fundición, las áreas expuestas serán cubiertas con una membrana de curado, 
aprobadas por el Supervisor, al retirarse el encofrado se cubrirá el resto de las áreas. 

 

4.5 MATERIALES 
Los materiales y la dosificación para el hormigón deberán estar de acuerdo con los requisitos de 
resistencia especificados en los planos y en estas especificaciones. 
 

4.5.1 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN: 
No se podrá entregar el hormigón hasta que la obra no esté en condiciones para su colocación. 
Almacenar los agregados del hormigón para impedir su contaminación y su segregación. Se 
deberá almacenar refuerzo de los diferentes tamaños y formas en pilas para evitar una corrosión 
excesiva. Se deberá proteger los materiales de contaminantes tales como grasa, aceite y suciedad. 
Se deberá proveer una identificación confiable después de que las ataduras se hayan roto y hayan 
sido retiradas las etiquetas. 
El hormigón para toda la construcción de la superestructura del Edificio H-Xiomara(Columnas, 
vigas, soleras), tendrá una resistencia mínima a la compresión de 280 Kg/cm² (4,000 psi) a los 
28 días, en la cimentación contara con un f’c de 210 kg/cm2, en vigas riostras, vigas de 
cimentación, zapatas.  
La relación agua / cemento en ningún caso excederá de: 

• Superestructura: para hormigón expuesto al aire, a la intemperie, clima, lluvioso o semi árido por 

debajo de 0.53. 

• Infraestructura: fundaciones de hormigón y otras estructuras, enterradas o en con- tacto con aguas 

o suelos húmedos no agresivos, por debajo de 0.50. 

No se permitirá colar hormigón con temperatura mayor a 32°C. 
El contratista deberá notificar al supervisor con una anticipación de al menos 48 horas, cada 
colada de hormigón, con el objetivo de permitir la inspección del refuerzo ubicado, pero no antes 
de la ubicación del 90% del refuerzo, en la actual colada
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Cemento 

ASTM C1157, Tipo GU, deberá cumplir en todo con las especificaciones correspondientes de la 
ASTM designación C-1157 y la Sección 26.4.1.1 del ACI 318S-14. Debe llegar al sitio de la 
construcción en sus envases originales y enteros, debe ser completamente fresco y no debe 
mostrar evidencias de endurecimiento. Debe almacenarse en bodega seca sobre tarimas de 
madera en estibas de no más de 10 sacos. el Contratista deberá presentar los certificados de 
calidad de fabricación del cemento utilizado. 

 
Agua 

La calidad del agua empleada en el mezclado del hormigón deberá ser limpia y estará libre de 
aceites, ácidos, álcalis, sales, material orgánico u otras sustancias que puedan ser nocivas al 
hormigón o al acero (AASHTO T26). 

 
Agregados 

Obtener los agregados para hormigón de una sola fuente de suministro. Los agregados no 
contendrán ninguna sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis en el 
cemento. 
Este agregado fino consiste de arena natural, fabricada o la combinación de ambas, su- jeto a la 
aprobación del Supervisor, debiendo ser: duro, resistente, y debe tener los requisitos que están 
contemplados en las especificaciones AASHTO M-6 y ASTM C-33. Substancias deletéreas: Las 
substancias deletéreas, no deben exceder los siguientes porcentajes: 

• Terrones de arcilla y partículas desmenuzables: 3.0% Carbón de piedra y lignito: 0.25% 

• Material fino que pasa el tamiz Nº 200 (0.075mm.): 3.0% Otras substancias deletéreas (tales 

como esquisto, álcali, mica, partículas revestidas, partículas blandas y laminadas): 0.5% 

• Sanidad (Inalterabilidad o durabilidad): No debe tener una pérdida mayor que el 10% con la 

prueba del sulfato de sodio (Na2SO4) durante 5 ciclos (AASHTO T104, ASTM C88). La pérdida 

con sulfato de magnesio (MgSO4) no será mayor del 15%. 

• Impurezas orgánicas: todo agregado fino debe estar libre de estas impurezas, se usará el ensayo 

del colorímetro (AASHTO T21, ASTM C40). 
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• Graduación: El agregado fino debe ser bien graduado de grueso a fino, esta graduación será la 

siguiente: 

– Tamaño de Tamiz % que pasa 

– 3/8" (9.50 mm.) 100 

– No.4 (4.75 mm.) 95-100 

– No.16 (1.18 mm.) 45-80 

– No.50 (0.30 mm.) 10-30 

– No.100 (0.15 mm.) 2-10 

• Módulo de finura: El módulo de finura debe estar entre 2.3 y 3.1 al estar usando el agregado fino 

de una misma fuente no debe variar en más de 0.20. Para calcular el módulo de finura habrá que 

usar todos los tamices que no están especificados en la graduación, es decir, hay que usar los 

tamices siguientes: No.4, No.8, No.16, No.30, No.50 y No.100. 

El agregado grueso consistirá de piedra quebrada, grava, escorias de altos hornos, u otro material 
inerte, aprobado de similares características o combinaciones, debiendo ser duro, resistente, libre 
de capas adherentes y de acuerdo a las especificaciones AASHTO M80 y ASTM C-33. Además, 
deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

• Substancias deletéreas: Dependiendo en qué tipo de estructura se usará el hormigón substancias 

deletéreas, no deben exceder los siguientes porcentajes: 

• Terrones de arcilla y partículas desmenuzables: 2.0% 

• Partículas blandas (con peso específico menor que 2.40): 3.0% 

• Suma de (a) y (b): 3.0% 

• Material fino que pasa el tamiz Nº 200: 3.0% 

• Carbón de piedra y lignito: 0.5% 

• Porcentaje de desgaste: Realizado mediante la prueba de Los Ángeles, no será mayor que 40% 

(AASHTO T96, ASTM C131). 

• Peso por pie cúbico: No será menor de 100 Lb. (AASHTO T19, ASTM C29). 

• Sanidad (Inalterabilidad o durabilidad): Cuando sea sometido a la prueba del sulfato de sodio 

(Na2SO4) durante 5 ciclos, la pérdida por peso no debe ser mayor de 
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12% (AASHTO T104, ASTM C88). La pérdida con sulfato de magnesio (MgSO4) no será mayor 

del 18%. 

• Graduación: El tamaño máximo del agregado grueso a usarse deberá cumplir con la 

especificación AASHTO M43, dependiendo en que estructura o clase de hormigón a usar, con la 

aprobación del Supervisor. 

 
4.6 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 
Hormigón premezclado o mezclado en sitio. La mezcla se efectuará en un mezclador mecánico, 
preferiblemente que sea tipo combinación de cuchillas y tambor. El mezclador deberá ser operado 
a la velocidad designada por los fabricantes, a menos que un cambio razonable de velocidad 
demuestre mejores resultados en el hormigón. 
El tiempo mínimo de mezclado deberá ser de 90 segundos, comenzando a contar una vez que 
todos los materiales se encuentren dentro del mezclador y éste haya comenzado su función. No se 
usará el hormigón que haya fraguado de tal manera que no pueda ser colocado adecuadamente. 
No se permitirá re mezclar agregando agua al hormigón que haya fraguado parcialmente. 
El Supervisor podrá autorizar la mezcla a mano en las partes de la obra de escasa importancia, 
debiendo hacerse entonces sobre una superficie impermeable, haciéndose la mezcla en seco 
hasta que aparezca de aspecto uniforme y agregando después el agua en pequeñas cantidades 
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando de que durante la operación no se mezcle la 
tierra ni impureza alguna. Se permitirá el uso de hor- migón premezclado siempre y cuando reúna 
las condiciones indicadas en estas especificaciones. 
 

 4.6.1 PRUEBAS DEL HORMIGÓN 
Si lo dispone el Supervisor, de cada fundida, y dependiendo del tipo de obra a construir, el 
Contratista hará hasta 6 cilindros del hormigón tomados de la mezcla que el Supervisor apruebe, y 
determinará su resistencia a los 28 días por medio de ensayos efectuados en laboratorios 
aprobados por el Supervisor. Estos ensayes se efectuarán obteniendo cilin- dros y/o vigas de las 
mezclas usadas en la obra y que el Supervisor indique. 
Si los resultados de la rotura de especímenes a los 28 días fueren defectuosos en más de quince por 
ciento (15%), el Supervisor podrá rechazar la parte de la obra correspondiente. 
Para el caso de losas y paredes de hormigón armado los testigos para ensayo a compre- sión en 
laboratorio y referidos en este acápite, deberán tomarse por lo menos a cada 14 m3 de hormigón 
colado. 
Para dar seguimiento a las resistencias requeridas se realizarán rupturas a los 7 y 14 días 
posteriores a la fecha de colado en sitio, por lo que deberán prepararse como mínimo 8 cilindros 
por cada 14 m3. 
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4.6.2 FORMALETAS Y JUNTAS: 

 
Las formaletas para losas de hormigón o para bordillos serán de madera o acero, lo 
suficientemente rígidas para no sufrir deflexión en más de 5mm al vaciar el hormigón. Una vez 
fraguado el hormigón y hecho el acabado, se removerán las formaletas con cuidado para no 
desastillar la junta. La cara de la junta se pintará con asfalto o pintura asfáltica. 
 

4.7 EJECUCIÓN 
 

4.7.1 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS. 

Los planos civiles indican los niveles de la excavación. Hay que excavar desde los niveles 
mostrados en los planos civiles hasta las elevaciones del fondo de los cimientos. El ta- maño de 
la excavación no debe ser menor que el tamaño del cimiento, ni mayor que las dimensiones de 
sobreancho indicadas en los planos según los casos particulares. 
 

4.7.2 ENCOFRADOS 

Todas las formaletas o moldes para la estructura de hormigón serán de construcción rígida y 
fuerte para permitir su reutilización sin deteriorarse o deformarse bajo la presión del hormigón. 
La superficie en contacto directo con la cara del hormigón expuesto deberá ser lisa y bien 
cepillada, a base de madera seca y sana, sin torceduras o reventaduras. 
Todas las formaletas y la obra falsa que sirven para su apoyo deben tener la rigidez y la 
resistencia necesarias para soportar las presiones del hormigón fresco y de cualquier carga viva 
o muerta que pueda presentarse durante el hormigonado o durante el fraguado del cemento. La 
obra falsa de las vigas debe diseñarse y construirse además en tal forma que sea capaz de resistir 
la carga de los entrepisos. Los encofrados deben ajustarse a las formas indicadas en los planos, 
dándoles una contra flecha (camber) según el criterio de El Supervisor. 
La madera será de la clase, tamaño y dimensiones requeridas para la obra y como se especifique 
para usarse en las diferentes facetas. Para todos los propósitos estará libre de rajaduras, biseles, 
nudos negros y dañados y todo tipo de descomposición. Toda la madera será encuadrada a las 
dimensiones requeridas a lo largo de toda su longitud. Será en todos los casos apropiada para la 
obra en la cual será empleada. Toda madera deberá estar de acuerdo con los requerimientos de la 
ASTM DES: D-245. 
Si los presentes requisitos no se cumplen, el Supervisor podrá ordenar la suspensión del trabajo, 
antes o durante el vaciado, hasta que los problemas hayan sido satisfactoriamente corregidos. 
Las aristas deberán construirse como se especifique o se ordene. Los separadores de madera, de 
cualquier clase que sea, que se usen para separar los encofrados, no deberán quedar dentro del 
trabajo terminado. Los encofrados que se usen para los costados de las vigas deberán biselarse 
ligeramente para facilitar su remoción. 
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Todos los encofrados deberán ser aprobados antes del vaciado del hormigón, pero tal aprobación 
no librará al Contratista de la responsabilidad por los resultados obtenidos. Todos los encofrados 
deberán mojarse completamente por fuera, inmediatamente antes del vaciado del hormigón, y 
la superficie de contacto se impregnará con algún tipo de aceite que no manche el hormigón 
para facilitar la remoción de los moldes. 
Los encofrados de madera deberán mantenerse mojados todo tiempo durante el período de 
curado para evitar que se abran las juntas y se seque el hormigón. Los accesorios metálicos usados 
para sostener los encofrados verticales se aflojarán tan pronto como sea practicable, para que los 
encofrados se aflojen un poco y permitan que el agua del curado penetre entre el hormigón y el 
encofrado. 
En las paredes del tanque cisterna de la Sala Técnica, deberá utilizarse moldes fabricados con 
madera contrachapada (playwood) de primera calidad o cualquier material laminado que provea 
una superficie lisa tanto interior como exterior, las cimbras, encofrados y moldes, serán 
diseñados por el contratista y aprobados con anterioridad a su uso por el supervisor. 
Madera sin Tratar 

La madera para ademado y arrostramiento será nueva de pino, abeto Douglas o semejantes, 
aprobado, salvo se muestre o especifique lo contrario. La madera para encofrado de losas y 
soportes será de pino amarillo duro y adecuado, o similar aprobado. No se usará madera de 
segunda mano cuando la resistencia y apariencia sean consideraciones de importancia. 
Madera Tratada 

La madera tratada lo será con alquitrán preservador de madera, grado uno, aceite de preservar 
madera por el procedimiento de célula, de conformidad con los requerimientos de la American 
Wood Preservers Association Standard C-2-58. 
 

Construcción de las Formaletas 

Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar el 
hormigonado, sin movimientos locales superiores a una milésima (0.001) de la luz. Los apoyos 
estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de la obra 
ejecutada, esfuerzos superiores al tercio (1/3) de sus resistencias. 
En las juntas de las formaletas se dejarán rendijas para que, por el efecto de la humedad durante 
el hormigonado, se expandan y deformen los tablones. El ancho de estas rendijas deberá ser 
menor de 3mm para evitar pérdida de lechada. 
Las superficies interiores quedarán sin desigualdades o resaltos mayores de 3 mm. por la cara 
vista del hormigón. Antes del hormigonado se regarán las superficies interiores y se limpiarán 
especialmente los fondos de columnas, vigas o muros de soporte, dejándose aberturas 
provisionales para facilitar esta limpieza. 
Puntales 
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En tramos largos se deberán instalar puntales u otros soportes intermedios. Cuando no se puede 
obtener una fundación adecuada para los puntales, se podrán proveer sopor- tes en forma de 
cercha. Los puntales no deberán empalmarse en más de un lugar a me- nos que se use un refuerzo 
diagonal. En las losas no se usarán puntales empatados sucesivos, sino alternados con puntales 
sin empates. En las vigas sólo se permitirá un puntal empatado por cada tres. En donde se indique 
se proveerá flecha. 
Asentamiento 

Las formaletas deberán ser diseñadas en tal forma que se compense por el asentamiento que pueda 
ocurrir en las mismas formaletas además del asentamiento de las fundaciones. A opción del 
Contratista, se podrán usar cuñas en la parte superior y en la parte inferior de los puntales, pero 
nunca arriba y abajo al mismo tiempo. 
Planos de Taller 

El Contratista presentará planos de taller para casos complicados, indicados por el Supervisor, 
y para todas las formaletas de miembros prefabricados. Estos planos, los materiales a usarse y 
los métodos de construcción deberán ser aprobados por el Supervisor. 
Desencofrado 

En los lugares como costados de vigas en donde pueden desarmarse las formaletas sin afectar 
los soportes, éstos podrán removerse después de veinticuatro (24) horas. Las columnas no 
podrán desencofrarse hasta que se demuestre una resistencia mínima del 0.75f´c, evitando así 
despostillamientos de las esquinas. 
No se hará ningún descimbramiento mientras el hormigón no tenga una resistencia superior al 
triple de la carga de trabajo producida por dicha operación. Durante estas operaciones de 
descimbramiento, se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos sobre el hormigón que puedan 
perjudicarle y que el descenso o separación de los apoyos se haga de forma que no se produzcan 
esfuerzos anormales en ningún punto, que superen al tercio (1/3) de lo previsto en los cálculos. 
1. Para costados de vigas, paredes y columnas no expuestas 2 días. 
2. Para costados de vigas, paredes y columnas expuestas 4 días. 
3. Fondos de losas con claros menores de 3.6 metros 14 días. 
4. Fondos de vigas con claros menores de 6 metros 14 días. 
5. Fondos de losas con claros mayores de 3.6 metros 21 días. 
6. Fondos de vigas con claros mayores de 6 metros 21 días 
7. Fondos de voladizos 21 días. 
8. Fondos de vigas de mampostería 21 días. 
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4.7.3 COLOCACIÓN DE REFUERZO Y MATERIALES VARIOS 

Proveer barras y otros materiales para armado, incluyendo ataduras de alambre, sopor- tes y otros 
dispositivos necesarios para instalar y fijar con seguridad las armaduras. Todas las varillas deben 
ser firmemente sujetadas y mantenidas en posición para evitar su desplazamiento durante el 
hormigonado o por efecto de la vibración del hormigón. Las varillas se sujetarán firmemente 
entre sí con ataduras de alambre No. 16. 

 
4.7.4 RECUBRIMIENTO DEL HORMIGÓN Y TRASLAPES DEL REFUERZO 

El recubrimiento y los traslapes serán como se muestran en los Planos. Los recubrimientos 
especificados entre las varillas y la formaleta, se asegurarán por medio de escantillones o 
separadores de hormigón de sección semiesférica o cubos de hormigón según lo indique El 
Supervisor. No se permitirán escantillones o separadores a base de varillas de acero, de madera, 
ladrillo, piedra o similar. Salvo indicación especial en los planos, el re- cubrimiento de las 
varillas de acero, medido desde la formaleta al estribo, será el siguiente: 
• 4.0 cm. para vigas, columnas y para todos los elementos estructurales no especificados. 

• 7.5 cm. Para zapatas y cualquier elemento en contacto directo con el suelo. 

• 2.0cm para losas de techo y losas de entrepiso. 

• 2.0cm para elementos de confinamiento de la mampostería 

• 5cm en las placas de fundación, siempre que se garantice la capa de hormigón de limpieza 

descrito en planos de 5cm para evitar el colado directo sobre suelo. 

Antes de proceder al hormigonado, El Supervisor deberá revisar la correcta disposición del acero 
de refuerzo, los recubrimientos, etc. La posición y distribución de las varillas de refuerzo debe 
ajustarse en todo a lo que indiquen los planos. 
Todos los empalmes y los dobleces de la armadura se harán según se indica en los pla- nos. Las 
barras se doblarán en frío, ajustándose a planos y especificaciones sin errores mayores a 1 cm. 
Las barras deben amarrarse y sujetarse fuertemente con alambre No.16. 
Colocación de Materiales Varios: Se deberá colocar y fijar con seguridad en su lugar, los 
anclajes, pernos y otras partidas similares antes de hormigonar. Se deberá aplomar los pernos 
de anclaje y comprobar su situación y cota. 

 
4.7.5 MEDICIÓN, MEZCLA, TRANSPORTE Y FUNDIDO 

El transporte y vertido del hormigón se hará de modo que no se disgreguen sus elementos, 
volviendo a mezclar, al menos con una vuelta de pala, las que acusen señales de segregación. El 
hormigón se depositará lo más cerca posible de su lugar definitivo. La superficie donde será 
colocado debe estar húmeda antes del vaciado del hormigón. El hormigón será compactado por 
medio de vibración mecánica aprobada por la supervisión. 
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No se tolerará la colocación de mezclas que acusen un principio de fraguado; prohibiéndose la 
adición de agua o lechada durante el vaciado del hormigón. 
El Contratista deberá programar la producción de la mezcla de forma que esta llegue al sitio y 
sea colocada antes de que haya iniciado el fraguado. Para ello deberá tomar en cuenta factores 
como el clima y la distancia de acarreo. En el caso de que se usará un aditivo retardante, éste 
deberá cumplir con los requerimientos del retardante tipo “D”, según la especificación AASHTO 
M194 (ASTM C494). Aún con retardante, no se permitirá colocar la mezcla después de 2 horas 
de elaborada. Adicionalmente, y de antemano, el Contratista presentará documentos indicando 
las especificaciones del aditivo a emplear. 
 

4.7.6COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 
En los cimientos: Se deberá verter el hormigón de tal manera que los cimientos sean una masa 
uniforme y monolítica sin juntas verticales ni horizontales. 
Toda junta de construcción horizontal o vertical, deberá ser aprobada previamente por El 
Supervisor y deberán acatarse todas las indicaciones que éste dicte al respecto. El Supervisor 
determinará la forma y disposición de los dientes y anclajes especiales donde, según su criterio, 
éstos sean necesarios. Toda junta de construcción debe localizarse de tal forma que no afecte la 
resistencia de la estructura. Antes de proceder a colocar las formaletas o el hormigón en 
secciones adyacentes a una junta de construcción, deberá eliminarse de ésta todo el material 
suelto. Se debe picar la superficie para obtener una superficie áspera y luego debe limpiarse 
cuidadosamente mediante aire comprimido. Antes de proceder a colocar el hormigón, debe 
entonces humedecerse la junta y debe cubrirse con una lechada espesa de cemento. 
Antes de proceder a la colocación del hormigón, El Supervisor deberá aprobar el re- fuerzo de 
acero, la disposición y recubrimiento de las varillas y todos los detalles relacionados. Para tal 
efecto, El Contratista deberá notificar al Supervisor por lo menos con tres días de anticipación la 
fecha y la hora aproximada en que propone iniciar el hormigonado y el tiempo aproximado que 
requerirá dicha operación. 
El Contratista debe disponer del equipo necesario y adecuado para la fácil y rápida colocación 
del hormigón y el Supervisor deberá aprobar previamente el equipo que se pro- pone emplear 
El Contratista. 
La planta y el equipo de pesado, mezclado, transporte y colocación del hormigón deberán cumplir 
con todos los requisitos necesarios para obtener un hormigón de alta resistencia y de densidad y 
propiedades uniformes. El Contratista debe contar con un mínimo de un vibrador de alta 
frecuencia para la compactación del hormigón y debe tenerlos en perfectas condiciones de trabajo 
antes de cada fundida. 
El hormigón debe colocarse y vibrarse en capas no mayores de 120 cm. y vibrarse de tal forma 
que permita al aire entrampado escapar a la superficie sin dejar cavidades interiores o exteriores. 
El revenimiento en el hormigón, como se entrega en el punto de colocación en las for- maletas, 
deberá estar dentro de los límites siguientes. El revenimiento se determinará de acuerdo a ASTM 
C 143. 
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Elemento Estructural Mínimo Máximo Paredes, columnas y vigas 2 pulgadas 4 pulgadas 
Cimentación y losas 1 pulgada 3 pulgadas. Cualquier elemento estructural aprobado para la 
colocación mediante bombeo: 

• En la bomba 2 pulgadas 6pulgadas 
• En el punto de descarga de la línea 1pulgada 4 pulgadas 
Cuando se utilice un aditivo plastificante conforme ASTM C 1017 o un Tipo F o G aditivo 
reductor de agua de alto rango conforme ASTM C 494, está permitido. Para incrementar el 
revenimiento del hormigón, el hormigón deberá tener un revenimiento de 2 a 4 pulga- das antes 
que el aditivo sea agregado y un revenimiento máximo de 8 pulgadas en el punto de descarga 
después que el aditivo sea agregado. 

 
4.7.7 DEFECTOS 

Reparar las superficies desencofradas eliminando las pequeñas “ratoneras”, hoyos mayores de 
6 cm de superficie o 6 cm de profundidad máxima, u otras áreas defectuosas. Proveer bordes 
perpendiculares a la superficie y parchar con mortero sin retracción. Parchar los agujeros de atado 
y cualquier otro defecto al momento de retirar las formaletas. El hormigón con grandes ratoneras 
que puedan afectar al servicio o la resistencia estructural, debe ser rechazado, a menos que se 
apruebe la corrección de los defectos. Todos los defectos deben repararse picando bien la sección 
defectuosa, eliminando todo el material suelto y limpiándola con aire comprimido. Las zonas o 
secciones defectuosas de- ben rellenarse con una mezcla. 
 

4.7.8 CURADO Y PROTECCIÓN 
Se deberá proteger el hormigón de la acción perjudicial del sol, lluvia, viento, agua corriente, 
daños mecánicos, marcas y manchas de aceite. Se deberá impedir que el hormi- gón se seque 
desde el momento de su vertido hasta la terminación del período de curado. El curado del 
hormigón se iniciará tan pronto el hormigón haya endurecido suficientemente a juicio del 
Supervisor Todas las superficies de hormigón deben mantenerse continuamente húmedas durante 
un mínimo de siete días después del llenado. 
El curado debe comenzarse inmediatamente después de que desaparezca el agua libre de la 
superficie y se debe hacer utilizando membrana para curado, como ser: ANTISOL de SIKA, 
EDECON TR-32, CLEAR ACRYLIC SEALER de SWEPCO, o similar aprobado. 
Se evitarán todas las perturbaciones externas, como sobrecargas o vibraciones, que pue- dan 
provocar la fisuración del hormigón. 
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4.8 CONTROL DE CALIDAD DE CAMPO / MUESTRAS Y ENSAYOS 
Deberán observarse los criterios especificados en el capítulo 2.5 del Código Hondureño de la 
construcción, respectivo a la calidad, mezclado y colocación del Hormigón. 
 

4.8.1 MUESTRAS 

Tomar muestras del hormigón fresco de acuerdo con ASTM C39 para realizar los ensayos especificados. 
 

4.8.2 ENSAYOS 

Ensayos de Asentamiento: Tomar muestras durante el vertido de hormigón. Realizar en- sayos al 
comienzo del hormigonado y por cada 8 m3 (máximo) de hormigón. 
Ensayos de Resistencia a la Compresión: Preparar cuatro probetas de ensayo para cada juego de 
ensayos. Ensayar 1 de las probetas a los 7 días, 1 a los 14 días y dos más a los 28 días. Cada 
resultado de los ensayos de resistencia, debe ser el promedio de los resultados de dos probetas de 
la misma muestra de hormigón, ensayadas a los 28 días. Si el prome- dio de tres de los resultados 
de ensayos de resistencia consecutivos, es menor que la resistencia de diseño (f’c) o si cualquier 
resultado de un ensayo de resistencia es inferior a la resistencia de diseño en más de 35 Kg/cm2, 
se tomará un mínimo de tres muestras de hormigón del trabajo de hormigonado in situ, 
representado por los resultados de la pro- beta que tenga menos resistencia para su ensayo. El 
hormigón representado por los en- sayos de las probetas, será considerado estructuralmente 
adecuado si el promedio de los resultados de tres probetas es igual o mayor del 85% de la 
resistencia de diseño (f’c) y si ningún resultado individual haya sido inferior al 75 % de f’c. Se 
deberá demoler el hormigón que no cumpla los criterios de resistencia y proveer hormigón nuevo. 
Deberán repararse los agujeros dejados en el hormigón por las probetas, con mortero sin 
retracción que iguale el color y acabado del hormigón  
adyacente. 
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4.9 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
4.9.1 HORMIGÓN 

Todo el hormigón a utilizar en fundaciones, columnas, vigas, andenes, cunetas, mampostería 
reforzada y pozos de infiltración, será medido y pagado por metro cúbico (m³) instalado en la 
obra, tal como lo describe el formato establecido para este fin. 
El precio unitario para el hormigón incluirá: 
4.7.5.1.1 Ensayos de laboratorio, según lo descrito en estas Especificaciones. 

4.7.5.1.2 Compactación mediante vibradores mecánicos, según lo especificado. 

4.7.5.1.3 Juntas de construcción. 

4.7.5.1.4 Toda la protección y el curado, según lo especificado. 

4.7.5.1.5 Todo el relleno en el encofrado y alrededor de las armaduras. 

4.7.5.1.6 Todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra para efectuar las artes 

anteriores. 

 
4.9.2 FORMALETA 

La unidad de medida de las formaletas con fines de pago, para las columnas, vigas, pare- des, 
muros de todas las obras será medida por metros cuadrados (m²) por cara de con- tacto, según se 
establece en el Plan de Oferta. 
El precio unitario para la formaleta incluye: 
4.7.5.1.7 Materiales y mano de obra 

4.7.5.1.8 Encofrado y desencofrado 

4.7.5.1.9 Misceláneos para fijación como clavos, alambre de amarre, etc. 

4.7.5.1.10 Liquido desmoldante. 
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9 CAPITULO V  

5. ACERO DE REFUERZO 
5.1 CONDICIONES GENERALES 
Toda mención hecha en estas especificaciones o indicación hecha en los Planos, obliga al 
Contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y 
de la calidad requerida o sujeto a calificación y a suplir toda la mano de obra, equipo y 
complementarios necesarios para la terminación de la obra. 
Toda indicación de los planos prevalece sobre estas especificaciones. 
 
5.2 ALCANCE DEL TRABAJO 
Esta sección incluye el suministro e instalación y en general todo el trabajo relacionado al acero 
de refuerzo, de acuerdo con las indicaciones en los Planos. 
 
5.3 MATERIALES 
Todas las varillas empleadas como refuerzo del hormigón en la construcción de los elementos 
estructurales de los edificios, serán varillas deformadas Grado 60, con un es- fuerzo mínimo de 
fluencia de 4,200 Kg. /cm² (60 ksi) de acuerdo a la ASTM A 615. En el caso se utilice malla 
electro soldada grado 70, debiendo cumplir con lo establecido en la Acero ASTM A 497 y ASTM 
A 185. 
Las deformaciones de las barras deberán cumplir con las especificaciones ASTM A-615 y las 
varillas deberán estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidación avanzada, de grasa y de 
otras impurezas o imperfecciones que afecten su resistencia, adherencia al hormigón u otras 
propiedades físicas 
La preparación, doblaje, colocación y empalme de las varillas de acero se hará de acuerdo con las 
especificaciones Del Código Hondureño de la Construcción en su capítulo 2.7. 
Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidación avanzada, grasa y 
otras impurezas o imperfecciones que afecten sus propiedades físicas, su resistencia o su 
adherencia al hormigón. 
Aquellas barras que requieran soldadura deberán cumplir con las especificaciones AWS- D1.4, 
AWS-D12.1, por lo que el contratista deberá presentar el certificado de la composición de las 
barras de acero que revelen el contenido de carbono equivalente que será necesario para el 
diseño de la soldadura de las barras A615 con el acero estructural, siguiendo los procedimientos 
descritos en las normativas AWS descritas para el precalentamiento y manejo de dicha soldadura. 
 
5.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 
Todo material de acero estructural o de refuerzo se almacenará sobre plataformas, patines u otros 
soportes sobre el nivel del terreno, y deberá ser protegido contra deterioro y cualquier tipo de 
daño, y mantenerse limpio. La carga, transporte y descarga del acero estructural o de refuerzo se 
deberá efectuar evitando daños y deformaciones del mate- rial. 
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5.5 COLOCACIÓN 
Antes de su colocación en el sitio de la obra a fundir, deberán estar libres de tierra, aceite, Pintura, 
costra de laminado y herrumbre, excepto como se especifique en otra forma. 
Todas las varillas, así como la malla electro soldada, deben ser firmemente colocadas, sujetas y 
mantenidas en posición para evitar su desplazamiento durante el hormigonado o por efectos del 
vibrado del hormigón. 
Los recubrimientos especificados entre las varillas o mallas y la formaleta se asegurarán por 
medio de cubos de hormigón o mortero. 
El refuerzo necesario para un tramo de estructura de hormigón deberá ser colocado y aprobado 
antes de que vacíe el hormigón en ese tramo y durante el vaciado deberá mantenerse fijo en su 
correcta posición. No se deberán usar bloques de madera para soportar el acero de refuerzo. 
Las barras de refuerzo y de trabazón que por razones constructivas queden parcial- mente 
cubiertas de hormigón y que la parte libre permanezca hasta un período de dos meses sin ser 
cubierta de hormigón, se protegerán de una mano de pintura de lechada de cemento en toda su 
superficie expuesta. 
Las barras de refuerzo se designarán por números correspondientes a los diámetros no- minales 
en incrementos de 1/8 de pulgada. Todas las barras de refuerzo se traslaparán en una longitud 
como se indica en los planos de acuerdo al calibre correspondiente como se indica en los planos 
cuando se requieran empalmes. 
No se permitirá la substitución de las barras indicadas en los diseños por otras equivalen- tes, 
excepto con la aprobación escrita del Supervisor, y la sección mínima de la barra deformada se 
considerará como la sección neta de la barra. 
El acero de refuerzo deberá ser colocado exactamente como se indica en los planos y sostenido 
en su lugar por medio de dados de hormigón firmemente con alambres o con abrazaderas 
metálicas aprobadas, pero en ningún caso el alambre usado saldrá a la su- perficie del hormigón. 
No se permitirá el empleo de piedras, pedazos de ladrillo o blo- ques de cemento, ya que su 
porosidad puede permitir que la humedad alcance el acero de refuerzo. 
 
Colocación de Acero en Vigas y Columnas 

El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna por caras opuestas deberá ser 
continuo a través de la columna donde sea posible. Cuando las barras superiores o inferiores no 
se puedan pasar debido a cambio de la sección transversal de la viga, éstas deberán ser ancladas 
y dobladas (si es necesario) dentro de la sección de la columna. 
El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna, pero no continúen en la cara 
opuesta deberá ser extendido dentro de la columna hasta la cara opuesta de la región confinada 
y anclado lo suficiente para desarrollar su resistencia última (Fy). La longitud de anclaje se 
calculará empezando en la cara de la columna donde termina la viga. 
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Toda barra deberá terminar en gancho Estándar de 90 grados, o gancho y extensión de tal manera 
que se cumpla la longitud requerida. Se deberá poner refuerzo en el alma a todo lo largo de la 
viga. El calibre mínimo de estribo será Nº 3, y el espaciamiento máximo d/2 (d es el peralte 
efectivo de la viga). 
Dentro de una distancia igual a 2d desde el extremo de la viga, el área de estribos será igual o 
superior al mayor de estos dos valores: 0.15 A's o 0.15 As (donde A's es el área de acero de 
refuerzo para compresión y As es el área para tracción) y el espaciamiento no excederá a d/4. En 
los extremos de vigas, los estribos se deberán poner dentro de una distancia mínima de 5cm, 
desde la cara de la columna. 
El acero para refuerzo de tracción no deberá ser traslapado en zonas de tracción. 
Los traslapes tendrán una longitud mínima de 40 diámetros. No se pondrán traslapes soldados 
dentro de una distancia "d" desde el punto de inflexión. Refuerzo de confina- miento consistente 
en área de espirales deberá ser puesto arriba y debajo de las conexiones sobre una longitud 
mínima desde la cara de la conexión igual al menos a la altura total "h" (siendo "h" la mayor 
dimensión en el caso de columnas rectangulares o el diámetro en columnas redondas), 18” o 1/6 
la altura libre de la columna, la que fuere mayor. 
Los empalmes en refuerzo vertical serán conforme Norma ACI-318-95, pero en ningún caso el 
traslape del empalme será menor que 30 diámetros. Cuando se logre continuidad ya sea por 
soldadura de dispositivo mecánico, no más que ¼ del número de barras serán empalmadas a 
cualquier nivel y la distancia entre empalmes de barras adyacentes no será menor que 12". 
En todos los casos no previstos en las especificaciones o planos, se deberá usar lo que indique 
la Norma ACI-318-95 Building Code Requirements for Reinforced Concrete, del American 
Concrete Institute. 
 
5.6 RECUBRIMIENTO 
Antes de proceder al hormigonado, El Supervisor revisará la correcta disposición del acero de 
refuerzo, los recubrimientos, etc., y anotará en el libro de Registro de la Obra todas las 
modificaciones ordenadas o autorizadas por él. 
La disposición, recubrimiento y distribución de las varillas de refuerzo, deberán ajustarse a todo 
lo que se indique en los planos. 
El recubrimiento mínimo de hormigón del acero de refuerzo principal deberá ser como se 
muestra o se indican en los planos. Las tolerancias de variación para el recubrimiento mínimo 
deberán ser como se indica a continuación: 
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Recubrimiento Mínimo Variación 150 
mm (6 plg) Mas 13 mm (1/2 plg) 
100 mm (4 plg) Mas 10 mm (3/8 plg) 

75 mm (3 plg) Mas 10 mm (3/8 plg) 
50 mm (2 plg) Mas 6 mm (1/4 plg) 38 
mm (1-1/2 plg) Mas 6 mm (¼ plg) 25 mm 
(1 plg) Mas 3 mm (1/8 plg) 19 mm (3/4 
plg) Mas 3 mm (1/8 plg) 

 
5.6 DOBLECES Y EMPALMES 
El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido adherente. Las barras se doblarán en frío, 
ajustándolas a los planos y especificaciones del Proyecto, sin errores mayores de (1cm.). Los 
dobleces de las armaduras, salvo indicación especial en los planos, se harán con radios de 
acuerdo con los diámetros mínimos de dobleces especificados en el artículo 2.7.2 del Código 
Hondureño de la Construcción y su tabla 2.7.2. 
 

Las barras serán fijadas a la formaleta con alambre o tacos de hormigón y entre sí, con ataduras 
de alambre de hierro dulce Nº 16 de modo que no puedan desplazarse durante el hormigonado y 
que éste pueda envolverlas completamente. Salvo indicación especial en los planos, las barras 
quedarán separadas en la superficie del hormigón por lo menos 4cm hasta el estribo en las 
columnas y vigas, un recubrimiento en losas es de 2cm, y cuando los elementos están colados 
contra el suelo es 7.5cm, cuando están en contacto con el suelo es 5.0cm. La separación entre 
barras paralelas será como mínimo igual a dos veces el diámetro de la varilla. La posición de las 
barras se ajustará a lo indicado en los planos del proyecto y las instrucciones del Supervisor. 
Se revisará la correcta disposición del acero de refuerzo antes de proceder al hormigo- nado y 
se anotará en los planos, registros de la obra que al efecto llevará el Contratista de todas las 
modificaciones de barras que se hubiere introducido autorizadas por el Supervisor. 
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El desarrollo en las barras de refuerzo deberá observar lo especificado en el CHOC-08 
artículo 2.12.2. No se dispondrá sin necesidad empalmes de barras no señaladas en los planos 
sin autorización del Supervisor. En caso necesario se dispondrá donde la armadura trabaje 
menos de los dos tercios (2/3) de su tracción admisible, serán por traslape. 

En ningún caso se deberá exceder la fuerza cortante y adherencia. Cuando el empalme se 
efectuare por solape, las barras deberán traslaparse según indicaciones del código a lo largo 
terminándolas en gancho estándar; en ningún caso el traslape será menor de 40 diámetros por 
barra. 
El espesor del hormigón alrededor del traslape no será menor de dos (2) diámetros. Los empalmes 
de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que su longitud sea por 
lo menos 40 diámetros de la varilla del diámetro mayor. 
 
5.7 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

5.7.1 ACERO DE REFUERZO 

El acero de refuerzo será medido en kilogramos instalados en la obra. 
Los precios unitarios para los refuerzos de acero incluirán el suministro, entrega, manipulación, 
doblado, alambrado, cortadura, limpieza y cualquier otro gasto necesario para terminar las obras, 
según lo indicado en los Planos o lo indicado por el Supervisor. 
La ligadura de alambre, las barras espaciadoras y soportes no serán medidas y el hormigón 
desplazado por las varillas de acero no será deducido. 
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10  CAPITULO VI  

6. ACERO ESTRUCTURAL 

6.1 GENERALES 
Toda mención hecha en estas especificaciones o indicación hecha en los planos, obliga al 
Contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y 
de la calidad requerida o sujeto a calificación y a suplir toda la mano de obra, equipo y 
complementarios necesarios para la terminación de la obra. 
Las indicaciones de los planos prevalecen sobre estas especificaciones. 
 
6.2 ALCANCE DEL TRABAJO 
Consiste en suministrar, instalar y pintar todo el acero estructural y artículos misceláneos 
relacionados al mismo, que sean necesarios para completar todo el trabajo indicado en los Planos 
y descritos en estas Especificaciones. 
El Contratista será el único responsable de los errores de fabricación o de cualquier otro detalle 
que no esté de acuerdo con los Planos o estas Especificaciones. 
 
6.3 ENTREGAS 
PLANOS DE TALLER Y DE ERECCIÓN. 

Los planos de fabricación, llamados también Planos de Taller para todo el trabajo incluido en esta 
sección, serán preparados por el fabricante de la estructura de acero. Deberán contar con índices 
para acero estructural, detallando la fabricación de los elementos y componentes estructurales. 
 
ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

El acero estructural deberá entregarse al sitio del Proyecto en tales cantidades y tiempo que 
asegure la continuidad de la instalación. 
Los materiales deberán ser almacenados de manera tal que se pueda permitir el fácil ac- ceso para 
inspección e identificación. Los miembros estructurales deberán mantenerse fuera de contacto 
con el suelo, usando paletas, plataformas u otros soportes. De igual manera se protegerán los 
miembros estructurales de acero y materiales empacados para evitar el deterioro y la corrosión. 
Los conectores se almacenarán en un lugar protegido. Los pernos y las tuercas que se han vuelto 
secas o herrumbradas deberán limpiarse y lubricarse antes de usarlas. 
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6.4 NORMAS 
Se deberá cumplir con las condiciones aplicables en las siguientes especificaciones y documentos: 
• AISC "Specification for Structural Steel Buildings-Allowable Stress Design and Plas- tic Design" 

• AISC " Load and Resistance Factor Design (LRFD) Specification for Structural Steel Buildings" 

• ASTM A6 (ASTM A6M) " Specifications for General Requirements for Rolled Steel Plates, 

Shapes, Sheet Piling and Bars for Structural Use." 

Condiciones para las Soldaduras: Se deberá cumplir con todas las condiciones aplicables del 
AWS D1.1 "Structural Welding Code-Steel" para todos los elementos que no se especifiquen 
como parte del sistema resistente a carga lateral. Para elementos del Sistema Resistente a Carga 
Lateral se utilizará el AWS D1.8. AWS D1.4 para las conexiones que requieren soldadura con 
barras de refuerzo A615, para las cuales el contratista deberá presentar el certificado de la 
composición de las barras de acero que revelen el contenido de carbono equivalente que será 
necesario para el diseño de la soldadura de las barras A615 con el acero estructural, siguiendo 
los procedimientos descritos en las normativas AWS descritas para el precalentamiento y 
manejo de dicha soldadura. 

 
6.5 INSPECCIÓN 
El material y mano de obra debe estar sujeto a inspección en fábrica, en el taller y en el sitio por 
parte de la Autoridad Contratante o el Supervisor. La inspección se realizará sin costo alguno para 
el Contratista. Sin embargo, la inspección en la fábrica o en el taller, no relevará al Contratista 
de la responsabilidad de suministrar materiales o mano de obra de acuerdo con los requisitos del 
contrato. 
 
6.6 MATERIALES 
 

6.6.1 ACERO ESTRUCTURAL 

• El acero estructural a utilizarse en la fabricación de elementos metálicos tales como canales de 
acero, angulares, placas, cajas y barras indicados en estos planos deberá de ser del tipo ASTM A-36 
con esfuerzo a la fluencia de Fy=2,530kg/cm2 (36 ksi). 
• Para perfiles cuadrados o rectangulares huecos de acero estructural se utilizará acero ASTM 
A-500 grado B, Fy=46 ksi. 
• Para las secciones “W” deberán ser laminadas en caliente cumpliendo con la norma 
ASTM A-572 con un esfuerzo de fluencia mínimo fy=3,515 kg/cm2 (50 ksi) 
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• Para placas especiales en donde se especifique se deberá de utilizar la norma ASTM A-36 con un 
esfuerzo de fluencia mínimo fy=2,530kg/cm2 (36 ksi) 
• Todo el acero estructural deberá limpiarse y protegerse con un mano de pintura anticorrosiva 
en el taller y dos en el campo. 
 

6.6.2 SOLDADURA 

La soldadura debe ser de acuerdo con el AWS D1.1 "Structural Weilding Code-Steel". el metal 
de relleno de soldadura deberá ser de electrodos E-70XX de acuerdo al AWS 5.5. los soldadores 
deberán ser certificados por el AWS. someter copia de todas las certificaciones al dueño. las 
superficies a soldarse deberán limpiarse con un cepillo alambre antes de ser soldadas. 
Todos los miembros metálicos deberán ser protegidos con pintura anticorrosiva, las soldaduras 
serán de arco metálico y los electrodos deberán cumplir con la NORMA A.W.S A-5.1 y A-5.5 
y su designación será E-70XX que produce un metal de aportación con es- fuerzo mínimo 
especificado de fluencia de 4,000 kg/cm2 y de ruptura en tensión de 4,290 kg/cm². Este electrodo 
es compatible con el acero A-36. El tamaño mínimo de soldadura es de 1/8" con una capacidad 
de 213 kg/cm para un 1/16" de garganta. 
La soldadura en conexiones con pernos fabricados de barras A615 debe ser de acuerdo con el 
AWS D1.4 "Structural Weilding Code-Steel". el metal de relleno de soldadura deberá ser de 
electrodos E-90XX y el diseño del precalentamiento y cuidados de la soldadura deberá ser 
presentado por el contratista. Los soldadores deberán ser certificados por el AWS. Se deberá 
someter copia de todas las certificaciones al dueño. las superficies a soldarse deberán limpiarse 
con un cepillo alambre antes de ser soldadas. 
 

6.6.3 PERNOS Y TORNILLOS 

Se debe confirmar según lo indicado en planos, que los pernos de anclaje serán del Tipo F-1554 
Grado 55, o su equivalente ASTM A-307 y A325N fluencia Fy= 50 ksi (3,515 kg/cm2). las tuercas 
y arandelas estructurales corresponderán a la norma ASTM A-194 2H. 
Las roscas en pernos y barras deberán conformarse a Serie Unificada Estándar de ANSI B18.1-
72 y deberán tener tolerancias Clase 2A. 
Se debe confirmar según lo indicado en planos, que los tornillos de fijación serán del tipo cabeza 
hexagonal, auto taladrante. 
 
6.7 FABRICACIÓN DEL ACERO 
A menos que se indique de otra manera en los Planos o Especificaciones, la fabricación del acero 
estructural se llevará de acuerdo con la Novena (9) edición de SPECIFICATIONS FOR THE 
DESIGN, FABRICATION AND ERECTION OF STRUCTURAL STEEL FOR BUIL- 
DINGS, del AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION. 
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6.8 INSTALACIÓN DEL ACERO 

 
 6.8.1 NORMAS 

A menos que se indique de otra manera en los Planos, la erección e instalación del acero 
estructural se hará de acuerdo con las especificaciones del AISC: SPECIFICATIONS FOR THE 
DESIGN, FABRICATION AND ERECTION OF STRUCTURAL STEEL FOR BUILDINGS, 
No- 
vena Edición. 
En los casos en que las uniones estructurales se ejecuten con soldadura, los detalles de las juntas; 
la técnica empleada para soldar; la apariencia y calidad de la soldadura y los métodos usados 
para corregir trabajos defectuosos, se deben conformar a los requisitos de las respectivas 
especificaciones del AISC y AWS. 
 

6.8.2 PRUEBAS 

El Contratista deberá someter a la aprobación del Supervisor un detalle completo de los tipos y 
métodos de soldadura a utilizar en los trabajos. Igualmente se someterán a aprobación los 
electrodos a usarse. 
Los ensambles de piezas serán precisos y concordantes. La soldadura será pareja, uniforme y 
pulida sin menoscabar el espesor especificado de la soldadura. 
Después de realizar toda soldadura, ésta deberá limpiarse eliminando la escoria por me- dio de 
un cepillo de alambre. 
 

6.8.3 CORTES 

Exclusivamente, todo corte en el acero se efectuará por medio de sierra eléctrica o guillotina. 
Todos los cortes deberán quedar exactos, nítidos y pulidos con esmeril. No se permitirá el corte 
o la abertura de huecos por medio de llama de oxígeno. 
 

6.8.4 PINTURA DE TALLER 

Una vez inspeccionado y aprobado el material y antes de ser retirado del taller de fabricación, se 
limpiará el acero de adherencias, sarro, salpicaduras, depósitos y residuos de soldadura, aceite, 
suciedad y otras materias extrañas. 
Se aplicará una mano de pintura a base de plomo a toda la superficie de acero a excepción de las 
superficies que serán recubiertas con hormigón; de las superficies acabadas a máquina y los 
cantos y superficies adyacentes a las áreas que se soldarán en sitio. 
Las superficies deberán estar secas cuando se aplique la pintura. Las superficies acaba- das a 
máquina se protegerán de la corrosión con una pintura apropiada. Se removerá la pintura de las 
superficies que deberán ser soldadas en una distancia de cinco (5) centímetros de ambos lados 
de la unión. 
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Nota: En el caso específico que se usen elementos galvanizados, no se realizará la pintura de dichos 
elementos ya que el recubrimiento de zinc actúa como la capa protectora ante la corrosión. 
 

6.8.5 PINTURA EN SITIO 

Después de la erección, las conexiones hechas en el sitio y los elementos golpeados y rayados 
se deberán retocar con el mismo tipo y color de pintura usada para la primera mano. 
A menos de que se indique lo contrario, se debe pintar el acero con una capa de trata- miento 
anti- corrosivo. aquellas superficies a ser soldadas en campo o embebidas en hormigón, o los 
patines superiores de vigas que recibirán laminas troqueladas o las superficies en contacto para 
conexiones empernadas no se deberán pintar con pintura de base. 
Esta segunda mano de pintura deberá ser de un color diferente al de la primera mano. El 
procedimiento para la aplicación de la pintura anticorrosiva a seguir es el siguiente: 
• La superficie a proteger deberá estar libre de polvo, grasa y partículas sueltas, de acuerdo a las 
indicaciones de Steel Structure Painting Council, Normas SP-2 y 3. 
• Se aplicará Epóxico Catalizado Autoprimante, a un espesor de 3 milésimas; marca PGG 
Sigmacover 350 o Sherwin Williams Napko 4327, a efectuarse en taller. 
• El acabado será Poliuterano Alifático, con espesor de 3 a 4 milésimas; marca PGG Sigmadur 
550 o Sherwin Williams Napko 4389. Aplicado en taller. 
• Una vez aplicado al acabado y montado de la estructura en sitio, en donde este descubierto el 
metal por raspaduras, quemaduras, etc., se resanará con el sistema anterior. 
• Para estos trabajos se incluye, equipos de pintura, equipos de supervisión, equipo de seguridad y 
reportes. 
• Se deberá además tenerse cuidado con el traslado de la estructura para dañarla lo menos posible. 

Nota: En el caso específico que se usen elementos galvanizados, no se realizará la pintura de dichos 
elementos ya que el recubrimiento de zinc actúa como la capa protectora ante la corrosión. 
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6.9 EXAMEN ANTES DE ERECCIÓN 
Todo el proceso de fabricación y erección de la estructura metálica estará sujeto a inspección en 
fábrica, taller y en sitio de parte del Supervisor o de representantes califica- dos nombrados por 
él o por la Autoridad Contratante. 
El hecho de realizar inspección, en ningún momento relevará a El Contratista de sus 
responsabilidades en la fabricación y erección de la estructura, de acuerdo con los requisitos del 
contrato. 
Antes de proceder a la erección y con el instalador de la estructura presente, se verificarán las 
elevaciones del hormigón y la mampostería que soporte carga y las ubicaciones de los anclajes 
para verificar el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos. No se procederá a la 
erección hasta que las condiciones no satisfactorias hayan sido corregidas. 
 
6.10 PRODUCTOS / MATERIALES 

 
6.10.1 APOYOS TEMPORALES 

Deberán proveerse apoyos temporales, tirantes, puntales y otros soportes o apoyos durante la 
erección para mantener la estructura de acero segura y estable, a plomo y en línea, protegida de 
cargas de construcción, cargas de viento, cargas sísmicas y cargas iguales a las cargas de diseño. 
Se podrán remover los apoyos temporales cuando la estructura de acero permanente, sus 
conexiones y las paredes de hormigón de esfuerzos de corte estén construidas, a menos que se 
indique lo contrario. El Contratista será el único responsable por el suministro, erección, 
mantenimiento y remoción de los apoyos temporales. 
 
6.11 ERECCIÓN 
• Se colocará el acero estructural con precisión en las ubicaciones y las elevaciones indicadas de 
acuerdo a las especificaciones AISC referidas en este capítulo. 
• Bases y platinas de soporte: Se deberá limpiar el hormigón y las superficies de mampostería que 
soportarán carga de materiales que reduzcan la adherencia y brúñanse las superficies 
previamente a la colocación de las bases y las platinas de so- porte. Se deberá limpiar la superficie 
inferior de las bases y las platinas de soporte. 
• Se deberán mantener las tolerancias de erección de acero estructural dentro de los requerimientos 
de AISC "CODE OF STANDARD PRACTICE FOR STEEL BUILDINGS AND BRIDGES". 
• Se deberán alinear y ajustar los varios miembros que formen parte de un marco completo de 
estructura antes de ser permanentemente empernados o soldados. Previamente al ensamblaje, 
límpiense las superficies portantes de carga y otras superficies que quedarán en contacto 
permanente. Se deberán ejecutarlos ajustes necesarios para compensar las discrepancias en 
elevaciones y alineación. 
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• Se deberán nivelar y ponerse a plomo los miembros individuales de la estructura. 
• Se deberán establecer las verificaciones y medidas necesarias para la nivelación y puesta a plomo 
durante períodos de tiempo con temperaturas promedio, según la localidad donde se vaya a construir 
la obra. Se deberán ejecutar aperturas de ajuste para las diferencias de temperatura entre el tiempo de 
la erección y la temperatura promedio en que estará la estructura cuando sea terminada y esté en 
servicio. 
• Se deberán añadir miembros únicamente en los lugares indicados. 
• No use cortes térmicos durante la erección. 
• Se deberán terminar las secciones cortadas térmicamente durante la erección con una apariencia 
de corte no térmico. 
• No se podrán incrementar huecos incorrectos en los miembros por medio de fuego o usando pines. 
Se deberán limar los huecos que deban incrementarse en diámetro para acomodar los pernos. 
 
6.12 CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA 
El Supervisor deberá efectuar inspecciones de campo en la obra de construcción y pruebas de 
laboratorio si es necesario para preparar reportes. El agente o laboratorio efectuará e interpretará 
las pruebas y certificará en cada reporte si las pruebas cumplen o se desvían de los requerimientos. 
El Contratista corregirá deficiencias o removerá y remplazará el acero estructural, que, según el 
reporte de las inspecciones, califique que no cumple con los requerimientos. Se elaborarán 
pruebas adicionales, a costo del Contratista, para determinar si el trabajo deficiente que haya sido 
corregido cumple con los requerimientos. 
Las Conexiones empernadas en el sitio serán probadas e inspeccionadas por El Supervisor de 
acuerdo con especificaciones del AISC. 
En adición a la inspección visual, las conexiones de fuerzas de corte soldadas en la obra serán 
inspeccionadas y sometidas a pruebas de acuerdo a los requerimientos AWS D1.1 y AWS D1.8 
para soldaduras y como sigue: 

• Se ejecutarán pruebas de doblaje cuando la inspección visual revele que existe me- nos de 360 
grados de soldadura continua, o cuando existan reparaciones en cualquier conexión de esfuerzos 
de corte. 
• Se ejecutarán pruebas en conectores de esfuerzos de corte adicionales cuando ocurran fracturas 

en las soldaduras que ya hayan sido probadas de acuerdo a los requerimientos AWS D1.1 y AWS 

D1.8. 

Limpieza: Límpiese todo el acero estructural de todo material que prevenga la adherencia del 
material protector de fuego rociado. 
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6.13 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
6.13.1 ACERO ESTRUCTURAL 

El acero estructural será medido en kilogramos instalados en la obra. 
El precio unitario para el acero estructural incluirá el suministro, entrega, manipulación, doblado, 
alambrado, soldadura, cortadura, limpieza, pintura y cualquier otro gasto ncesario para terminar 
la obra, según lo indicado en los Planos o lo indicado por El Super- visor. 
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12 CAPITULO VII  

7A. ALBAÑILERÍA 

7.A.1 OBJETO 
El objeto de este capítulo es el suministro de los materiales, mano de obra y todo lo necesario 
para la construcción de: 
a) Paredes de mampostería. 
b) Repello y fino sobre paredes de mampostería. 
 
7.A.2 CALIDAD ASEGURADA 
La calidad asegurada deberá proporcionarse para asegurar que los materiales, construcción y 
mano de obra están en concordancia con los planos y especificaciones, y los requisitos aplicables 
a la norma CHOC-08 capítulo 4. Cuando se requiera, se deberán mantener registros de inspección 
disponibles al Supervisor. 
La calidad asegurada deberá incluir, pero no limitarse a, asegurar que: 

1. Las piezas de mampostería, refuerzo, cemento, cal, agregados y todos los materia- les cumplen 
con los requisitos aplicables de las normas de calidad y que estos son apropiadamente 
almacenados y preparados para su uso. 
2. El mortero y la lechada son adecuadamente mezclados utilizando la dosificación de ingredientes 
necesarios para el cumplimiento de la resistencia a la compresión de la mampostería especificada 
(f´m). El método de medida de materiales para el mor- tero y lechada deberá ser tal que la 
dosificación pueda ser controlada. 
3. Los detalles de construcción, procedimientos y mano de obra están de acuerdo con los planos y 
especificaciones. 
4. La colocación, uniones y tamaños de refuerzo están de acuerdo con las disposiciones de las 
normas aplicables y los planos junto con estas especificaciones. 
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7.A.2.1 CUMPLIMIENTO CON f´m, MORTERO y LECHADA 
Se deberán seguir los procedimientos de prueba de prisma de mampostería indicados en el artículo 
4.5.3.2 del CHOC-08. El registro de pruebas de prismas de mampostería deberá cumplir con lo 
establecido en el artículo 4.5.3.3 del CHOC-08. También se deberán observar lo especificado para 
el método de resistencia de pieza (4.5.3.4) y la prueba de prismas de mampostería construida 
(4.5.3.5) 
El mortero deberá probarse de acuerdo a la norma UBC 21-16 (ASTM C476) y la lechada de 
acuerdo a la norma UBC 21-18 (ASTM C1019) 

 
7. B.1 MAMPOSTERÍA 

Mampostería confinada: todos los elementos que conformen los muros de mampostería 
confinada deberán cumplir con el código ACI 318-14 para elementos confinantes, y con los 
requerimientos mínimos para estructuras de mamposterías, establecidas en el capítulo 4 del 
CHOC-08. Según la tabla 4.5.3-1 del CHOC-08, la resistencia especificada a la compresión de 
la mampostería (f´m) debe ser como mínimo de 140 kg/cm2. 

 
Según el Arto. 4.6.2.12.1 del CHOC-08, el módulo de elasticidad es de 750 f´m < 210,000 
kg/cm2 
Em= 750 x 65 kg/cm2 =105,000 kg/cm2 

Según el Arto. 4.6.2.13 del CHOC-08, el módulo cortante de mampostería es de 0.4Em 
G= 0.4 x 105,000 kg/cm2 =42,000 kg/cm2 

 
7.B.2 BLOQUES DE HORMIGÓN. 
Los bloques estructurales huecos de hormigón deben de tener dimensiones de 20cm x 20cm x 
40cm. Hay dos tipos de acabado: normal y Split-face, este último con una apariencia corrugada 
o como de piedra tallada. 
La resistencia a la compresión de la mampostería deberá ser al menos f´b=105kg/cm2 con 
espesores de junta de 1cm, cumpliendo la normativa ASTM C-90. 
Los bloques serán de modulación estándar, libre de quebraduras y otros desperfectos que puedan 
afectar la calidad y apariencia de las paredes. 
Los bloques se deberán descargar y apilar a mano. No se aceptarán bloques reventados o 
quebrados para incorporarse a las paredes. 
 
7.B.3 MATERIALES PARA EL MORTERO. 
Cemento, ASTM C1157, Tipo GU, deberá cumplir en todo con las especificaciones 
correspondientes de la ASTM designación C-1157 y la Sección 26.4.1.1 del ACI 318S-14. La 
arena se debe ajustar a la especificación C 144 87, de la ASTM. 
Agua de la mezcla. El agua será limpia y potable. 
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7. B.4 ACERO DE REFUERZO. 
Todas las varillas empleadas como refuerzo de la mampostería en la construcción de los edificios, 
serán varillas deformadas Grado 60, con un esfuerzo mínimo de fluencia de 4,200 Kg. /cm² (60 
ksi) de acuerdo a la ASTM A 615. 
 
7. B.5 ALMACENAJE DE MATERIALES. 
Los materiales se almacenarán en un sitio seco, bajo techo y se colocarán en una forma muy 
adecuada para protegerlos de daños y de la introducción de materias extrañas. Los bloques de 
hormigón se almacenarán en un sitio con circulación de aire adecuado para evitar la absorción 
excesiva de humedad. El cemento y la cal se almacenarán en plataformas separadas de la tierra y 
en bodegas a prueba de agua. 
 
7. B.6 CLASE DE MORTERO. 
El mortero a emplearse en la construcción de las paredes deberá tener una resistencia mínima a 
dentro de las celdas ASTM C476 f´g = 140 kg/cm2 y el mortero de liga será tipo M con f´m = 140 
kg/cm2. Antes de proceder con la fabricación del mortero, el Contratista deberá presentar ante el 
inspector el diseño de laboratorio para dicha mezcla, de acuerdo a las normas C-86 de la ASTM. 
 
7. B.7 COLOCACIÓN. 
Los bloques se colocarán a plomo, a línea y con las juntas horizontales a nivel. 
Todos los bloques deben estar limpios y toda suciedad y polvo se debe remover de la superficie 
del bloque antes de su colocación. Los bloques de cemento se deben colocar secos. 
No se permitirá el uso de bloques rajados y de pedazos de bloque cuando se puedan usar bloques 
enteros. Todo vacío se llenará con mortero. En las juntas verticales, mortero de un espesor igual 
a la pared de los bloques se untará y se acuñará con firmeza a fin de que el mortero ligue ambos 
bloques. Toda superficie de hormigón que reciba una pared de bloques se limpiará y mojará 
antes de proceder con la colocación de los bloques. 
El mortero deberá ser suficientemente plástico y las piezas deberán colocarse con suficiente 
presión para exprimir mortero de la junta y producir una junta ajustada. 
 
7. B.7.1 JUNTAS. 
Los bloques se colocarán sobre una capa de mortero que cubra totalmente sus paredes exteriores, 
tanto verticales como horizontales, excepto que la primera hilada se colocará sobre una camada 
completa de mortero. 
El espesor de la junta de asiento inicial no deberá ser menor que 0.6cm ni mayor que 2.5cm, las 
juntas de asiento subsecuentes deberán tener un espesor no menor que 0.6cm ni mayor que 1.6cm. 
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7. B.7.2 COLOCACIÓN DEL REFUERZO. 
 
1.8.1.1 El refuerzo deberá colocarse de acuerdo con los planos y especificaciones. El refuerzo 
deberá asegurarse contra desplazamientos antes de colocar la lechada por medio de alambres 
sujetadores separados a intervalos que no excedan 200 veces el diámetro de la barra de refuerzo. 

La tolerancia de la colocación del refuerzo en muros deberá ser ±1.3cm para d igual o menor 
que 20cm. La tolerancia para la colocación longitudinal del refuerzo deberá ser 
±5cm. 
 
7. B.8 REQUISITOS GENERALES. 
Antes de cerrar completamente los ductos u otros espacios inaccesibles similares, el Contratista 
limpiará de todo ripio, desperdicio y basura el área a cerrarse. 
El contratista coordinará el trabajo de los diferentes oficios para evitar cortes, remiendos y 
reparaciones. El contratista coordinará la colocación de todos aquellos artículos empotrados en 
los bloques a medida que el trabajo progresa, y será responsable por los cambios de posición. 
Se deberán colocar esperas de acero necesarias en la estructura del edificio para amarrar 
correctamente las paredes de bloque a la estructura. 
 
7.B.9 ANDAMIOS Y PROTECCIÓN 
El contratista suministrará e instalará todo el andamiaje y todas aquellas formas de protección 
que sean necesarias para la ejecución de la obra. 
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14 CAPITULO VIII  
 
8. ENTREPISO DE LOSA DE VIGUETA PRETENSADA 

 
8.1 GENERALIDADES 
La losa de vigueta prees forzada es un sistema constructivo prefabricado para entrepisos propiedad de la 
empresa CONHSA PAYHSA o similar. El sistema está formado vigueta de hormigón pretensado con 
una sección de 5x15cm con cables de acero de prees fuerzo de 4/16” de diámetro, separadas a 65cm 
centro a centro. Sobre las viguetas se colocan bovedillas y finalmente se vacía una capa de hormigón de 
5cm de espesor con una resistencia f´c de 210 kg/cm2. 
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8.2 GUÍAS DE INSTALACIÓN 
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9. ESPECIFICACIONES TECNICAS POR ACTIVIDADES 
 
                                 
         
       

NOMBRE DE ACTIVIDAD: Topografía General  
CODIGO DE ACTIVIDAD: TERR000     
UNIDAD: mes   HOJA N° 1.00 
       
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en el trazado y marcado de edificaciones con teodolito o estación total por 
mes. El terreno donde se construirá la edificación deberá estar limpio, retirados los escombros y 
cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. Se ubicará un punto de referencia 
externo a la construcción, para luego localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la 
cimentación de la construcción.  Al ubicar ejes de columnas se colocarán estacas, de forma que no 
sean afectadas con el movimiento de tierras. Por medio de puntos referenciales exteriores se hará 
una continua comprobación de replanteo y niveles. Las cotas para la estructura se deberán determinar 
con aparatos de precisión y cinta métrica. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como ser: El contratista 
deberá limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad. 
Requiere Mano de Obra calificada (Topógrafo), y No clasificada (Cadenero) y herramienta Menor. 
Se utiliza equipo topográfico: estadía y teodolito/estación total. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: La cantidad a pagarse por topografía general, será el número de meses cuantificados 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos 
precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Excavación común  
CODIGO DE ACTIVIDAD: TERR001     
UNIDAD:  M3   HOJA N° 2.00 
       
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

Este trabajo consiste en la excavación y acumulación en obra de todo el material suelto extraído y 
cuyo pago no se esté efectuando en otro concepto. Incluye la conformación, nivelación y 
compactación del fondo de la excavación. El material producto de la excavación será utilizado como 
material de relleno en todo lugar de la obra indicado en los planos o por el ingeniero supervisor. En 
caso de encontrar material inadecuado para relleno, será obligación del Contratista el colocar en un 
lugar del predio que indique el Supervisor para ser removido.   
       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

El contratista deberá avisar al supervisor con suficiente anticipación, del comienzo de cualquier 
excavación para que éste le determine los límites de esta. La actividad considera implícita la cuadrilla 
de topografía que se requiera para el trazado y nivelación.  

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

El volumen de la excavación se determinará con el método de secciones transversales comparando 
la superficie original y la plataforma de diseño. La forma de pago será por la cantidad de metros 
cúbicos (m3) cortados por el precio unitario según listado de oferta. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Relleno compactado con material de préstamo   
CODIGO DE ACTIVIDAD: TERR002     
UNIDAD: 𝑚𝑚3   HOJA N° 3.00 
       
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consiste en el relleno y compactación en capas de 20cms con material importado. 
El relleno se dispondrá en capas de 20cms de espesor uniforme; se deberá compactar cada capa hasta 
lograr un grado de compactación del 95% de la prueba Proctor Standard salvo indicación contraria 
en los planos, al finalizar cada una de las capas de relleno, según los niveles indicados por el personal 
de topografía, se procederá a realizar las pruebas de compactación en los sitios indicados por el 
supervisor (de 5 a 6 pruebas por capa).   Una vez liberado la capa ya mecanizada, se podrá proceder 
con la siguiente capa realizando el mismo procedimiento, el cual consistirá en colocación de los 
trompos, acarreo de material selecto, tendido y compactado. El Supervisor validará que el porcentaje 
mínimo de compactación sea de 95% de acuerdo con las pruebas Proctor.  

Al finalizar la etapa de relleno, se procederá a la conformación de la plataforma según las pendientes 
de diseño. Para esta actividad se empleará una motoniveladora con la cual se escarificará en un 
promedio de 15cm de material, para proceso de mezclado, acordonando el material y 
humedeciéndolo para nuevamente tenderlo sobre la plataforma, mientras se deja un acabado fino, de 
manera que permita la menor filtración hacia la estructura de terracería. Los equipos 
complementarios para el desarrollo de esta actividad serán el vibro compactador el cual estará 
trabajando en paralelo a la motoniveladora, dando los golpes de alta frecuencia para un acomodo 
final del material selecto, así mismo un tanque de agua, que sea el responsable de darle la humedad 
una vez la motoniveladora este en el proceso de mezclado del material. 

  
       
       
       

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

 

 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
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El relleno se medirá en metros cúbicos de material colocado y compactado en su cota final 
comparando la superficie original y la plataforma de terraplén final con este material, el cálculo se 
determinará por el método de secciones transversales. 
El pago se realizará por metros cúbicos (m3) al precio unitario establecido en el contrato 

 

 
 
NOMBRE DE ACTIVIDAD: Relleno compactado con material de préstamo   
CODIGO DE ACTIVIDAD: TERR002     
UNIDAD: 𝑚𝑚3   HOJA N° 4.00 
       
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consiste en el relleno y compactación en capas de 20cms con material importado. 
El relleno se dispondrá en capas de 20cms de espesor uniforme; se deberá compactar cada capa hasta 
lograr un grado de compactación del 95% de la prueba Proctor Standard salvo indicación contraria 
en los planos, al finalizar cada una de las capas de relleno, según los niveles indicados por el personal 
de topografía, se procederá a realizar las pruebas de compactación en los sitios indicados por el 
supervisor (de 5 a 6 pruebas por capa).   Una vez liberado la capa ya mecanizada, se podrá proceder 
con la siguiente capa realizando el mismo procedimiento, el cual consistirá en colocación de los 
trompos, acarreo de material selecto, tendido y compactado. El Supervisor validará que el porcentaje 
mínimo de compactación sea de 95% de acuerdo con las pruebas Proctor.  

Al finalizar la etapa de relleno, se procederá a la conformación de la plataforma según las pendientes 
de diseño. Para esta actividad se empleará una motoniveladora con la cual se escarificará en un 
promedio de 15cm de material, para proceso de mezclado, acordonando el material y 
humedeciéndolo para nuevamente tenderlo sobre la plataforma, mientras se deja un acabado fino, de 
manera que permita la menor filtración hacia la estructura de terracería. Los equipos 
complementarios para el desarrollo de esta actividad serán el vibro compactador el cual estará 
trabajando en paralelo a la motoniveladora, dando los golpes de alta frecuencia para un acomodo 
final del material selecto, así mismo un tanque de agua, que sea el responsable de darle la humedad 
una vez la motoniveladora este en el proceso de mezclado del material. 

  
       
       
       

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

 



ESPECIFICACION DE ACTIVIDADES 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO HABITACIONAL H-XIOMARA, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 
 

Página 4 de 160 
 

 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

El relleno se medirá en metros cúbicos de material colocado y compactado en su cota final 
comparando la superficie original y la plataforma de terraplén final con este material, el cálculo se 
determinará por el método de secciones transversales. 
El pago se realizará por metros cúbicos (m3) al precio unitario establecido en el contrato 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: Descapote  
CODIGO DE ACTIVIDAD: TERR003     
UNIDAD: 𝑚𝑚2   HOJA N° 5.00 
       
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en descapotar la capa vegetal del terreno 20 cms utilizando tractor o 
excavadora, incluye el cargado, acarreo y botado, el cual se considera a una distancia máxima de 500 
metros, el abundamiento de este deberá ser tomado en cuenta por el contratista en su oferta.  
 
El Contratista actuará como depositario de todos los productos del descapote que posean valor 
comercial y estará en la obligación de velar por un adecuado almacenamiento hasta que el Ingeniero 
Supervisor disponga su uso una vez que se llegue a un acuerdo entre el propietario afectado y la SIT. 
Si fuere necesario, el Contratista los apilará en sitios aprobados por el ingeniero supervisor donde no 
obstaculicen la marcha de la obra ni perjudiquen a terceros. Los productos de estas tareas que no 
posean valor comercial deberán ser distribuidos o dispuestos en los sitios destinados para botaderos 
de desperdicios en la forma que indique el Ingeniero Supervisor, siendo el Contratista el responsable 
único por los daños que dichas operaciones puedan ocasionar a terceros. 

Los árboles y plantas existentes fuera de los límites de las excavaciones, terraplenes y 
abovedamientos a realizarse no podrán cortarse sin autorización u orden expresa del Ingeniero 
Supervisor y será por cuenta del Contratista el cuidado de los árboles y plantas que deban quedar en 
su sitio, debiendo tomar las providencias necesarias para la conservación de estos. 

  
       
       
       

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
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Toda excavación resultante de la remoción arbustos, troncos, raíces y demás vegetación, deberá ser 
rellenada con material apto, el cual deberá apisonarse hasta obtener un grado de compactación no 
inferior a la del terreno adyacente; esta exigencia no será aplicable en los casos de superficies que 
deban ser excavadas, con posterioridad, para la ejecución de una actividad posterior.  

Una vez depositado el material en el botadero, se procederá a tenderlo con el tractor y se le dará una 
compactación mínima con el objetivo de sellar el material y no incurrir en saturación por lluvias y así 
mismo sirva de plataforma para continuar depositando más material. 

 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICIÓN: Será el área establecida en los planos u ordenada por el ingeniero y será expresada en 
metros cuadrados de ella. PAGO: Se efectuará por la cantidad ejecutada al precio unitario 
contemplado en el contrato de construcción.  

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD:  
Viga riostra V.R.01 para soporte de paredes primer 
nivel 25cm x 30cm, 2- ½” arriba y 2-1/2” abajo.  

CODIGO DE ACTIVIDAD: CIM001     
UNIDAD: 𝑚𝑚   HOJA N° 6.00 
       
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de vigas de concreto de 25 
x30 cm. armadas con dos varillas #4 arriba y dos varillas #4 abajo, anillos #3@15 cm.  El concreto 
debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr 
un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto 
homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener 
la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados 
sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del 
concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del 
día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor 
y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos 
de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, 
evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado 
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en 
rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no 
adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). 
Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se 
indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el 
traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de 
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otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las vigas 
deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos  

       
       
       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 
9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (este volumen de 
agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio 
en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes 
que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio 
de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales e inferior con sus respectivos 
elementos de fijación, piloteados un máximo de 0.60 mts, utilizando la madera un mínimo de 3 veces.  
La mano de obra está considerada hasta una altura de 3.7 mts. 

 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará 
al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la 
compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado 
de las vigas, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en 
la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: 
  

Viga riostra V.R.03 25x30 cm, 4-5/8”, 1-1/2” en 
extremos y 3-5/8”, 1-5/8” en centro.   

CODIGO DE ACTIVIDAD: CIM002     
UNIDAD: 𝑚𝑚   HOJA N° 7.00 
       
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de vigas de concreto de 25 
x30 cm. armadas con 4 varillas #5 y 1 varilla #4 en los extremos, y 3 varillas #5 y 1 varilla #5 en el 
centro, anillos #3@15 cm.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, 
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas 
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle 
tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y 
trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener 
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continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo 
el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con 
autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema 
adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como 
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento 
de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El 
acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas 
y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo 
se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los 
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con 
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda 
envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de 
cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 
24 diámetros a lo largo de la pieza. Las vigas deberán ser construidas según las líneas y secciones 
transversales indicados en los planos  
       
       
       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 
9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (este volumen de 
agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio 
en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes 
que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio 
de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales e inferior con sus respectivos 
elementos de fijación, piloteados un máximo de 0.60 mts, utilizando la madera un mínimo de 3 veces.  
La mano de obra está considerada hasta una altura de 3.7 mts. 

 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará 
al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la 
compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado 
de las vigas, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en 
la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: 
  

Viga riostra V.R.04 25x30 cm, 3-5/8” en extremos y 
3-5/8”, 1-5/8” en centro.   

CODIGO DE ACTIVIDAD: CIM003     
UNIDAD: 𝑚𝑚   HOJA N° 8.00 
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DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de vigas de concreto de 25 
x30 cm. armadas con 3 varillas #5 en extremos, y 3 varillas #5 y 1 varilla #5 en el centro, anillos 
#3@15 cm.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la 
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades 
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni 
impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable 
a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente 
húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón 
será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización 
por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 
iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener 
una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. 
El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la 
estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier 
zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda 
suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores 
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en 
concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre 
de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas 
completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra 
se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros 
a lo largo de la pieza. Las vigas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales 
indicados en los planos  
       
       
       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 
9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (este volumen de 
agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio 
en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes 
que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio 
de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales e inferior con sus respectivos 
elementos de fijación, piloteados un máximo de 0.60 mts, utilizando la madera un mínimo de 3 veces.  
La mano de obra está considerada hasta una altura de 3.7 mts. 

 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará 
al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la 
compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado 
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de las vigas, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en 
la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: 
  

Viga riostra V.R.05 25x30 cm, 3-5/8” en extremos y 
3-5/8”, 1-1/2” en centro.   

CODIGO DE ACTIVIDAD: CIM004     
UNIDAD: 𝑚𝑚   HOJA N° 9.00 
       
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de vigas de concreto de 25 
x30 cm. armadas con 3 varillas #5 en extremos, y 3 varillas #5 y 1 varilla #4 en el centro, anillos 
#3@15 cm.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la 
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades 
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni 
impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable 
a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente 
húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón 
será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización 
por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 
iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener 
una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. 
El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la 
estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier 
zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda 
suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores 
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en 
concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre 
de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas 
completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra 
se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros 
a lo largo de la pieza. Las vigas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales 
indicados en los planos  
       
       
       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
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Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 
9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (este volumen de 
agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio 
en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes 
que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio 
de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales e inferior con sus respectivos 
elementos de fijación, piloteados un máximo de 0.60 mts, utilizando la madera un mínimo de 3 veces.  
La mano de obra está considerada hasta una altura de 3.7 mts. 

 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará 
al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la 
compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado 
de las vigas, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en 
la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: 
  

Viga riostra V-05 25x30 cm, 2-1/2” arriba y 3-1/2” 
abajo.   

CODIGO DE ACTIVIDAD: CIM005     
UNIDAD: 𝑚𝑚   HOJA N° 10.00 
       
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de vigas de concreto de 25 
x30 cm. armadas con 2 varillas #4 arriba y 3 varillas #4 abajo, anillos #3@15 cm. El concreto debe 
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un 
aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto 
homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener 
la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados 
sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del 
concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del 
día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor 
y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos 
de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, 
evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado 
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en 
rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no 
adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). 
Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se 
indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el 
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traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de 
otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las vigas 
deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos  

       
       
       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 
9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (este volumen de 
agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio 
en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes 
que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio 
de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales e inferior con sus respectivos 
elementos de fijación, piloteados un máximo de 0.60 mts, utilizando la madera un mínimo de 3 veces.  
La mano de obra está considerada hasta una altura de 3.7 mts. 

 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará 
al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la 
compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado 
de las vigas, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en 
la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: 
  

Viga riostra V-06 25x30 cm, 4-5/8” arriba y 5-5/8” 
abajo. Ejes 1 – 9, y 10, 12, 14, 15, 16, 18 – 23.  

CODIGO DE ACTIVIDAD: CIM006     
UNIDAD: 𝑚𝑚   HOJA N° 11.00 
       
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de vigas de concreto de 25 
x30 cm. armadas con 4 varillas #5 arriba y 5 varillas #5 abajo, anillos #3@15 cm.  El concreto debe 
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un 
aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto 
homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener 
la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados 
sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del 
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concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del 
día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor 
y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos 
de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, 
evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado 
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en 
rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no 
adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). 
Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se 
indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el 
traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de 
otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las vigas 
deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos  
       
       
       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 
9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (este volumen de 
agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio 
en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes 
que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio 
de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales e inferior con sus respectivos 
elementos de fijación, piloteados un máximo de 0.60 mts, utilizando la madera un mínimo de 3 veces.  
La mano de obra está considerada hasta una altura de 3.7 mts. 

 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará 
al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la 
compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado 
de las vigas, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en 
la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD:   Zapata Z-1 Combinada; f ʹc= 210 kg/cm²; 34.90x3.40 m; e= 45 cm;                   
.                                                      #5@22 cms lecho inferior #3@16 cms lecho superior. 

CODIGO DE ACTIVIDAD:        CIM0009 

UNIDAD:                                              Unidad 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

Este trabajo consistirá en la construcción de una Zapata Aislada de Concreto con proporción 1:2:2 
aislada de 34.90x3.40 mts con un espesor de 0.45 mts armada con 16 varillas de Acero No.5 en 
sentido horizontal y 219 Varillas de Acero No.3 en sentido transversal, a fabricarse sobre una 
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, 
agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y 
cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad 
estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de 
llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigón será colocado en horas 
del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del 
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. 
Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa 
uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El 
hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidará de 
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al 
vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en 
la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas 
se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá 
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice 
por la Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. Las zapatas 
aisladas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos 

 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 e agua incluye un 25% adicional para el curado del 
concreto durante el proceso de fraguado del cemento. El acero longitudinal y transversal se unirá 
con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No se considera el uso de madera para 
encofrado en esta actividad ya que se deberá excavar los últimos 20 cms de la profundidad total de 
Zanja, al ancho exacto de la zapata, con lo cual las paredes del zanjo sirven de soporte/cimbra. No 
se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hará con mano de obra de tal 
forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicación 
excesiva de agua.. 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata combinada será el número de unidades medidos en 
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos 
precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación, acabado y curado de la zapata así como por mano de obra, equipo, 
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herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD:   Zapata Z-2 Combinada; f ʹc= 210 kg/cm²; 11.00x3.40 m; e= 45 cm;                   
.                                                      #5@22 cms lecho inferior #3@16 cms lecho superior. 

CODIGO DE ACTIVIDAD:       CIM0009 

UNIDAD:                                              Unidad 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

Este trabajo consistirá en la construcción de una Zapata Aislada de Concreto con proporción 1:2:2 
aislada de 11.00x3.40 mts con un espesor de 0.45 mts armada con 16 varillas de Acero No.5 en 
sentido horizontal y 69 Varillas de Acero No.3 en sentido transversal, a fabricarse sobre una 
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, 
agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y 
cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad 
estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de 
llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigón será colocado en horas 
del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del 
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. 
Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa 
uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El 
hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidará de 
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al 
vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en 
la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas 
se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá 
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice 
por la Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. Las zapatas 
aisladas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos 

 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 e agua incluye un 25% adicional para el curado del 
concreto durante el proceso de fraguado del cemento. El acero longitudinal y transversal se unirá 
con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No se considera el uso de madera para 
encofrado en esta actividad ya que se deberá excavar los últimos 20 cms de la profundidad total de 
Zanja, al ancho exacto de la zapata, con lo cual las paredes del zanjo sirven de soporte/cimbra. No 
se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hará con mano de obra de tal 
forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicación 
excesiva de agua.. 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata combinada será el número de unidades medidos en 
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos 
precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación, acabado y curado de la zapata así como por mano de obra, equipo, 
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herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD:     Zapata Z-3 Combinada; f ʹc= 210 kg/cm²; 43.40x3.40 m; e= 45 cm;                
.                                                         #5@24 cms lecho inferior y #3@16 cms. lecho superior. 

CODIGO DE ACTIVIDAD:          CIM0009 

UNIDAD:                                                Unidad 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

Este trabajo consistirá en la construcción de una Zapata Aislada de Concreto con proporción 1:2:2 
aislada de 34.90x3.40 mts con un espesor de 0.45 mts armada con 15 varillas de Acero No.5 en 
sentido horizontal y 272 Varillas de Acero No.3 en sentido transversal, a fabricarse sobre una 
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, 
agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y 
cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad 
estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de 
llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigón será colocado en horas 
del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del 
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. 
Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa 
uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El 
hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidará de 
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al 
vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en 
la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas 
se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá 
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice 
por la Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. Las zapatas 
aisladas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos 

 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 e agua incluye un 25% adicional para el curado del 
concreto durante el proceso de fraguado del cemento. El acero longitudinal y transversal se unirá 
con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No se considera el uso de madera para 
encofrado en esta actividad ya que se deberá excavar los últimos 20 cms de la profundidad total de 
Zanja, al ancho exacto de la zapata, con lo cual las paredes del zanjo sirven de soporte/cimbra. No 
se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hará con mano de obra de tal 
forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicación 
excesiva de agua. 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata Combinada será el número de unidades medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos 
precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación, acabado y curado de la zapata así como por mano de obra, equipo, 
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herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 

 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD:     Zapata Z-4 Combinada; f ʹc= 210 kg/cm²; 93.00x3.50 m; e= 45 cm;               
.                                                         #5@22 cms lecho inferior y #3@16 cms. lecho superior. 

CODIGO DE ACTIVIDAD:          CIM0009 

UNIDAD:                                                Unidad  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

Este trabajo consistirá en la construcción de una Zapata Aislada de Concreto con proporción 1:2:2 
aislada de 34.90x3.40 mts con un espesor de 0.45 mts armada con 16 varillas de Acero No.5 en 
sentido horizontal y 582 Varillas de Acero No.3 en sentido transversal, a fabricarse sobre una 
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, 
agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y 
cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad 
estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de 
llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigón será colocado en horas 
del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del 
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. 
Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa 
uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El 
hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidará de 
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al 
vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en 
la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas 
se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá 
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice 
por la Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. Las zapatas 
aisladas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos 

 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 e agua incluye un 25% adicional para el curado del 
concreto durante el proceso de fraguado del cemento. El acero longitudinal y transversal se unirá 
con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No se considera el uso de madera para 
encofrado en esta actividad ya que se deberá excavar los últimos 20 cms de la profundidad total de 
Zanja, al ancho exacto de la zapata, con lo cual las paredes del zanjo sirven de soporte/cimbra. No 
se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hará con mano de obra de tal 
forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicación 
excesiva de agua. 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 
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MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata Combinada será el número de unidades medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos 
precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación, acabado y curado de la zapata así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD:   Zapata Aislada Z-5; f ʹc= 210 kg/cm²; 2.50x3.00 m; e= 45 cm; 
#5@22 a.s                                                                                    

CODIGO DE ACTIVIDAD:     CIM0013 

UNIDAD:                                            Unidad 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

Este trabajo consistirá en la construcción de una Zapata Aislada de Concreto con proporción 1:2:2 
aislada de 2.50x3.00 mts con un espesor de 0.45 mts armada con 14 varillas de Acero No.5 en 
sentido horizontal y 12 Varillas de Acero No.5 en sentido transversal, a fabricarse sobre una 
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, 
agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y 
cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad 
estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de 
llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigón será colocado en horas 
del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del 
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. 
Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa 
uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El 
hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidará de 
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al 
vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en 
la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas 
se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá 
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice 
por la Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. Las zapatas 
aisladas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos. 

 

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 e agua incluye un 25% adicional para el curado del 
concreto durante el proceso de fraguado del cemento. El acero longitudinal y transversal se unirá 
con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No se considera el uso de madera para 
encofrado en esta actividad ya que se deberá excavar los últimos 20 cms de la profundidad total de 
Zanja, al ancho exacto de la zapata, con lo cual las paredes del zanjo sirven de soporte/cimbra. No 
se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hará con mano de obra de tal 
forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicación 
excesiva de agua. 

 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata Aislada será el número de unidades medidos en la 
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios 
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y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, 
colocación, acabado y curado de la zapata así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 

 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD:    Zapata Individual Z-6; f ʹc= 210 kg/cm²; 2.20x2.20 m; e= 45 cm; 
#5@20                                                     .                                                     a. s. lecho inferior; #3@20 
a. s. lecho superior.                                                                                  

CODIGO DE ACTIVIDAD:     CIM0014 

UNIDAD:                                            Unidad 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

Este trabajo consistirá en la construcción de una Zapata Aislada de Concreto con proporción 1:2:2 
aislada de 2.20x2.20 mts con un espesor de 0.45 mts. armada con  439 varillas No 5 de pulgadas 
en ambos sentidos como lecho inferior y 439 varillas No 3 en ambos sentidos como lecho superior, 
a fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr 
un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto 
homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá 
tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y 
trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigón será 
colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización 
por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado 
de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para 
obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de 
la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se 
cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en 
la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas 
se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá 
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice 
por la Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. Las zapatas 
aisladas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos 

 

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 e agua incluye un 25% adicional para el curado del 
concreto durante el proceso de fraguado del cemento. El acero longitudinal y transversal se unirá 
con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No se considera el uso de madera para 
encofrado en esta actividad ya que se deberá excavar los últimos 20 cms de la profundidad total de 
Zanja, al ancho exacto de la zapata, con lo cual las paredes del zanjo sirven de soporte/cimbra. No 
se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hará con mano de obra de tal 
forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicación 
excesiva de agua. 
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CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata individual será el número de unidades medidos en 
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos 
precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación, acabado y curado de la zapata así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 

 
NOMBRE DE ACTIVIDAD:    Viga de Cimentación V.C..01 de 30x45, 4-5/8” arriba y 4-5/8” abajo                                                                                    

CODIGO DE ACTIVIDAD:     CIM0015 

UNIDAD:                                            m 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de Viga de cimentación 
de concreto de 30 x 45 cm. armadas con 4 varillas #5 y 4 varillas #5 longitudinal, con anillos #3 a 
cada 20 cm, concreto 1:2:2. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, 
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en 
pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación 
no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una 
consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se 
cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la 
noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista 
provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y 
compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro 
de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido 
no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 
cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos 
que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que 
no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En 
ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán 
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo 
de la pieza. Las soleras deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados 
en los planos. 

 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se considera un concreto con proporción 1:2:2, El volumen de agua incluye un 25% adicional que 
deberá ser utilizado en el curado. Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para 
cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes que como máximo 
serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio de 20 cm. por 
amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de fijación, 
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utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está considerada hasta una altura de 
3.2 mts. 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad por pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, 
colocación, acabado y curado de la solera así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD:    Viga de Cimentación V.C..02 de 30x45, 5-5/8” arriba y 4-5/8” abajo                                                                                    

CODIGO DE ACTIVIDAD:     CIM0016 

UNIDAD:                                            m 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de Viga de cimentación 
de concreto de 30 x 45 cm. armadas con 5 varillas #5 y 4 varillas #5 longitudinal, con anillos #3 a 
cada 20 cm, concreto 1:2:2. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, 
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en 
pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación 
no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una 
consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se 
cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la 
noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista 
provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y 
compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro 
de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido 
no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 
cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos 
que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que 
no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En 
ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán 
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo 
de la pieza. Las soleras deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados 
en los planos. 

 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 
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Se considera un concreto con proporción 1:2:2, El volumen de agua incluye un 25% adicional que 
deberá ser utilizado en el curado. Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para 
cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes que como máximo 
serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio de 20 cm. por 
amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de fijación, 
utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está considerada hasta una altura de 
3.2 mts. 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad por pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, 
colocación, acabado y curado de la solera así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD:    Viga de Cimentación V.C..03 de 30x45, 3-5/8” arriba y 4-1/2” abajo                                                                                    

CODIGO DE ACTIVIDAD:     CIM0017 

UNIDAD:                                            m 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de Viga de cimentación 
de concreto de 30 x 45 cm. armadas con 3 varillas #5 y 4 varillas #4 longitudinal, con anillos #3 a 
cada 20 cm, concreto 1:2:2. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, 
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en 
pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación 
no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una 
consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se 
cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la 
noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista 
provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y 
compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro 
de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido 
no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 
cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos 
que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que 
no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En 
ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán 
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo 
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de la pieza. Las soleras deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados 
en los planos 

 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se considera un concreto con proporción 1:2:2, El volumen de agua incluye un 25% adicional que 
deberá ser utilizado en el curado. Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para 
cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes que como máximo 
serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio de 20 cm. por 
amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de fijación, 
utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está considerada hasta una altura de 
3.2 mts. 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad por pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, 
colocación, acabado y curado de la solera así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD:    Viga de Cimentación V.C..04 de 30x45, 2-5/8” arriba y 3-1/2” abajo                                                                                    

CODIGO DE ACTIVIDAD:     CIM0018 

UNIDAD:                                            m 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de Viga de cimentación 
de concreto de 30 x 45 cm. armadas con 2 varillas #5 y 3 varillas #4 longitudinal, con anillos #3 a 
cada 20 cm, concreto 1:2:2. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, 
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en 
pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación 
no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una 
consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se 
cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la 
noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista 
provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y 
compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro 
de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido 
no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 
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cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos 
que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que 
no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En 
ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán 
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo 
de la pieza. Las soleras deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados 
en los planos 

 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se considera un concreto con proporción 1:2:2, El volumen de agua incluye un 25% adicional que 
deberá ser utilizado en el curado. Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para 
cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes que como máximo 
serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio de 20 cm. por 
amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de fijación, 
utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está considerada hasta una altura de 
3.2 mts. 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad por pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, 
colocación, acabado y curado de la solera así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD:    Viga de Cimentación V.C..05 de 30x45, 3-5/8” arriba y 3-1/2” abajo                                                                                    

CODIGO DE ACTIVIDAD:     CIM0019 

UNIDAD:                                            m 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de Viga de cimentación 
de concreto de 30 x 45 cm. armadas con 3 varillas #5 y 3 varillas #4 longitudinal, con anillos #3 a 
cada 20 cm, concreto 1:2:2. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, 
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en 
pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación 
no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una 
consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se 
cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la 
noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista 
provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y 
compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro 
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de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido 
no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 
cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos 
que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que 
no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En 
ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán 
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo 
de la pieza. Las soleras deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados 
en los planos 

 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se considera un concreto con proporción 1:2:2, El volumen de agua incluye un 25% adicional que 
deberá ser utilizado en el curado. Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para 
cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes que como máximo 
serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio de 20 cm. por 
amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de fijación, 
utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está considerada hasta una altura de 
3.2 mts. 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad por pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, 
colocación, acabado y curado de la solera así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD:    Viga de Cimentación V.C..06 de 30x45, 4-5/8” arriba y 4-5/8” abajo                                                                                    

CODIGO DE ACTIVIDAD:     CIM0020 

UNIDAD:                                            m 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de Viga de cimentación 
de concreto de 30 x 45 cm. armadas con 4 varillas #5 y 4 varillas #5 longitudinal, con anillos #3 a 
cada 20 cm, concreto 1:2:2. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, 
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en 
pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación 
no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una 
consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se 
cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
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posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la 
noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista 
provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y 
compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro 
de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido 
no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 
cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos 
que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que 
no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En 
ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán 
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo 
de la pieza. Las soleras deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados 
en los planos 

 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se considera un concreto con proporción 1:2:2, El volumen de agua incluye un 25% adicional que 
deberá ser utilizado en el curado. Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para 
cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes que como máximo 
serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio de 20 cm. por 
amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de fijación, 
utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está considerada hasta una altura de 
3.2 mts. 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad por pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, 
colocación, acabado y curado de la solera así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: 

Columna C-01 (0.35X0.35)m, concreto f'c280 
kg/cm2,fy 60kg/cm2 refuerzo longitudinal 4#4y 4#5, 
anillos #3 @ 8 cm en extremos, #3@17cm en centro.  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ALB-004     
UNIDAD: m  
    
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas de concreto 
de 35 x 35 cm. armadas con 4 varillas #4, 4 varillas #5 longitudinales y anillos #3 a cada 8 cm en los 
extremos, #3 a cada 17 cm en centro. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable 
y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua 
en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación 
no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una 
consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se 
cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la 
noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista 
provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y 
compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de 
los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no 
adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). 
Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se 
indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no 
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En 
ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con 
respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la 
pieza. Las columnas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en 
los planos 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 



ESPECIFICACION DE ACTIVIDADES 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO HABITACIONAL H-XIOMARA, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 
 

Página 30 de 160 
 

Se considera un concreto f'c280 kg/cm2,, un acero fy 60 kg/cm2 Se incluye un 5% de desperdicio en 
el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes 
que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud 
promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las cuatro caras con sus respectivos 
elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está considerada 
hasta una altura de 3.20 mts. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, 
acabado y curado de las columnas, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 
                    
     

 
   

  
 
                                 
         
       
   
       

NOMBRE DE ACTIVIDAD: 

Columna C-02 (0.35x0.35)m, conc . 280 kg/cm2, fy 
60 kg/cm2, refuerzo longitudinal 8#5 y #3@8 cm en 
extremos y #3@ 17 en centro.  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ALB-005     
UNIDAD: m  
    
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas de concreto 
de 35 x 35 cm. armadas con 8 varillas #5 longitudinales y anillos #3 a cada 8 cm en los extremos, #3 
a cada 17 cm en centro. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, 
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en 
pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no 
se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia 
plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de 
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al 
vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá 
realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su 
cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del 
hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de 
materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos 
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siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover 
áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya 
en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas 
se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá 
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. 
Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante 
el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor 
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de 
modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las columnas deberán ser 
construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Se considera un concreto f'c280 kg/cm2,, un acero fy 60 kg/cm2 Se incluye un 5% de desperdicio en 
el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes 
que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud 
promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las cuatro caras con sus respectivos 
elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está considerada 
hasta una altura de 3.20 mts. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, 
acabado y curado de las columnas, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

       
NOMBRE DE ACTIVIDAD: Columna C-05 conc . 210 kg/cm2 6#4 y #3@15 cm  
CODIGO DE ACTIVIDAD: ALB-007     
UNIDAD: m  
    
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas de concreto. 
armadas con 8 varillas #5 longitudinales y anillos #3 a cada 8 cm en los extremos, #3 a cada 17 cm 
en centro. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la 
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades 
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni 
impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable 
a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente 
húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón 
será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización 
por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 
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iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener 
una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado 
final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y 
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo 
se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a 
los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas 
entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el 
concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. 
Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros 
queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las columnas deberán ser construidas según las 
líneas y secciones transversales indicados en los planos 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Se considera un concreto f'c280 kg/cm2,, un acero fy 60 kg/cm2 Se incluye un 5% de desperdicio en 
el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes 
que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud 
promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las cuatro caras con sus respectivos 
elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está considerada 
hasta una altura de 3.20 mts. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, 
acabado y curado de las columnas, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: 

Viga V-01 (25x50) cm de conc. 280 kg/cm2.fy 
4200kg/cm2; acero en extremos:2#6, 1#6 y #3@11 
cm; acero en centro: 2#6,  #3@22 cm.  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ALB-008     
UNIDAD: m  
    
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
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La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de Viga de concreto de 
25 x 50 cm. armadas con 2 varillas #6, 1 varilla #6 y #3 a cada 11 cm en extremos  2 varillas #6 
anillos #3 a cada 22 cm en centro. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y 
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua 
en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación 
no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una 
consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se 
cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la 
noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista 
provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y 
compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de 
los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no 
adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). 
Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se 
indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no 
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En 
ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con 
respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la 
pieza. Las columnas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en 
los planos 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Se considera un concreto f'c280 kg/cm2,, un acero fy 4200 kg/cm2 Se incluye un 5% de desperdicio 
en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los 
traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una 
longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las cuatro caras con sus 
respectivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está 
considerada hasta una altura de 3.20 mts. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, 
acabado y curado de las columnas, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: 

Viga V-04 (25x35) cm de conc. 280 kg/cm2.fy 
4200kg/cm2; acero en extremos:3#4 y #3@7.5 cm; 
acero en centro: 3#4 y #3@15 cm  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ALB-011     
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UNIDAD: m  
    
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de Viga de concreto de 
25 x 35 cm. armadas con 3 varillas #4 y #3 a cada 7.5 cm en extremos  3 varillas #4 anillos #3 a cada 
15 cm en centro. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose 
la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas 
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle 
tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y 
trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener 
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. 
Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar 
sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta 
un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán 
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de 
su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la 
superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se 
doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá 
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. 
Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante 
el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor 
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de 
modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las columnas deberán ser 
construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Se considera un concreto f'c280 kg/cm2,, un acero fy 4200 kg/cm2 Se incluye un 5% de desperdicio 
en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los 
traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una 
longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las cuatro caras con sus 
respectivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está 
considerada hasta una altura de 3.20 mts. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, 
acabado y curado de las columnas, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: 

Viga V-05 (25x35) cm de conc. 280 kg/cm2.fy 
4200kg/cm2; acero en extremos:3#5 y #3@7.5 cm; 
acero en centro: 3#5 y #3@15cm  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ALB-012     
UNIDAD: m  
    
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de Viga de concreto de 
25 x 35 cm. armadas con 3 varillas #5 y #3 a cada 7.5 cm en extremos  3 varillas #5 anillos #3 a cada 
15 cm en centro. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose 
la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas 
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle 
tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y 
trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener 
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. 
Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar 
sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta 
un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán 
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de 
su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la 
superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se 
doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá 
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. 
Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante 
el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor 
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de 
modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las columnas deberán ser 
construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Se considera un concreto f'c280 kg/cm2,, un acero fy 4200 kg/cm2 Se incluye un 5% de desperdicio 
en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los 
traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una 
longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las cuatro caras con sus 
respectivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está 
considerada hasta una altura de 3.20 mts. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
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MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, 
acabado y curado de las columnas, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 
 
 
 
 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: 

Viga V-06 (25x35) cm de conc. 280 kg/cm2.fy 
4200kg/cm2; acero en extremos:3#5 y #3@7.5 cm; 
acero en centro: 3#5 y #3@15cm  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ALB-013     
UNIDAD: m  
    
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de Viga de concreto de 
25 x 35 cm. armadas con 3 varillas #5 y #3 a cada 7.5 cm en extremos 3 varillas #5 anillos #3 a cada 
15 cm en centro. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose 
la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas 
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle 
tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y 
trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener 
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. 
Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar 
sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta 
un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán 
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de 
su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la 
superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se 
doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá 
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. 
Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante 
el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor 
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de 
modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las columnas deberán ser 
construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
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Se considera un concreto f'c280 kg/cm2,, un acero fy 4200 kg/cm2 Se incluye un 5% de desperdicio 
en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los 
traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una 
longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las cuatro caras con sus 
respectivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está 
considerada hasta una altura de 3.20 mts. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, 
acabado y curado de las columnas, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 
 
 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: 

Viga V-07 (25x35) cm de conc. 280 kg/cm2.fy 
4200kg/cm2; acero en extremos:3#5,1#5;3#5,1#6 y 
#3@7.5 cm; acero en centro: 3#5 y #3@15cm  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ALB-014     
UNIDAD: m  
    
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de Viga de concreto de 
25 x 35 cm. armadas con 3 varillas #5, 1 varillas #5, 3 varillas #5, 1 varilla #6 y #3 a cada 7.5 cm en 
extremos 3 varillas #5 anillos #3 a cada 15 cm en centro. El concreto debe fabricarse sobre una 
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, 
agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando 
que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima 
que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades 
interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete 
(7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación 
durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el 
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y 
compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de 
los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no 
adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). 
Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se 
indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no 
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En 
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ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con 
respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la 
pieza. Las columnas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en 
los planos 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Se considera un concreto f'c280 kg/cm2,, un acero fy 4200 kg/cm2 Se incluye un 5% de desperdicio 
en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los 
traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una 
longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las cuatro caras con sus 
respectivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está 
considerada hasta una altura de 3.20 mts. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, 
acabado y curado de las columnas, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 
 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: 

Viga V-08 (25x35) cm de conc. 280 kg/cm2.fy 
4200kg/cm2; acero en extremos:4#4y #3@7.5 cm; 
acero en centro: 4#4 y #3@15cm  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ALB-015     
UNIDAD: m  
    
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de Viga de concreto de 
25 x 35 cm. armadas con 4 varillas #4 y #3 a cada 7.5 cm en extremos 4 varillas #4 anillos #3 a cada 
15 cm en centro. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose 
la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas 
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle 
tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y 
trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener 
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. 
Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar 
sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta 
un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán 
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tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de 
su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la 
superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se 
doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá 
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. 
Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante 
el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor 
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de 
modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las columnas deberán ser 
construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Se considera un concreto f'c280 kg/cm2,, un acero fy 4200 kg/cm2 Se incluye un 5% de desperdicio 
en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los 
traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una 
longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las cuatro caras con sus 
respectivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está 
considerada hasta una altura de 3.20 mts. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, 
acabado y curado de las columnas, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 
 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: 

Viga V-09 (25x35) cm de conc. 280 kg/cm2.fy 
4200kg/cm2; acero en extremos:3#4;1#6; 3#4, 1#5 y 
#3@7.5 cm; acero en centro: 3#4 y #3@15cm  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ALB-016     
UNIDAD: m  
    
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
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La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de Viga de concreto de 
25 x 35 cm. armadas con 3 varillas #4, 1 varilla #6, 3 varillas #4, 1 varilla #5 y #3 a cada 7.5 cm en 
extremos 3 varillas #4 anillos #3 a cada 15 cm en centro. El concreto debe fabricarse sobre una 
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, 
agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando 
que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima 
que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades 
interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete 
(7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación 
durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el 
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y 
compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de 
los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no 
adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). 
Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se 
indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no 
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En 
ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con 
respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la 
pieza. Las columnas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en 
los planos 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Se considera un concreto f'c280 kg/cm2,, un acero fy 4200 kg/cm2 Se incluye un 5% de desperdicio 
en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los 
traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una 
longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las cuatro caras con sus 
respectivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está 
considerada hasta una altura de 3.20 mts. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, 
acabado y curado de las columnas, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 
 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: 

Viga V-10 (25x35) cm de conc. 280 kg/cm2.fy 
4200kg/cm2; acero en extremos:3#4, 1#6; 3#4,1#5 y 
#3 @7.5 cm; acero en centro: 3#4 y #3@15cm  
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CODIGO DE ACTIVIDAD: ALB-017     
UNIDAD: m  
    
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de Viga de concreto de 
25 x 35 cm. armadas con 3 varillas #4, 1 varilla #6, 3 varillas #4, 1 varilla #5 y #3 a cada 7.5 cm en 
extremos 3 varillas #4 anillos #3 a cada 15 cm en centro. El concreto debe fabricarse sobre una 
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, 
agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando 
que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima 
que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades 
interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete 
(7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación 
durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el 
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y 
compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de 
los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no 
adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). 
Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se 
indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no 
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En 
ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con 
respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la 
pieza. Las columnas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en 
los planos 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Se considera un concreto f'c280 kg/cm2,, un acero fy 4200 kg/cm2 Se incluye un 5% de desperdicio 
en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los 
traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una 
longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las cuatro caras con sus 
respectivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está 
considerada hasta una altura de 3.20 mts. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, 
acabado y curado de las columnas, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: 

Viga V-11 (25x35) cm de conc. 280 kg/cm2.fy 
4200kg/cm2; acero en extremos:2#5 y #3 @7.5 cm; 
acero en centro: 2#5 y #3@15cm  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ALB-018     
UNIDAD: m  
    
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de Viga de concreto de 
25 x 35 cm. armadas con 2 varillas #5 y #3 a cada 7.5 cm en extremos 2 varillas #5 anillos #3 a cada 
15 cm en centro. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose 
la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas 
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle 
tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y 
trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener 
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. 
Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar 
sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta 
un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán 
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de 
su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la 
superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se 
doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá 
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. 
Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante 
el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor 
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de 
modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las columnas deberán ser 
construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Se considera un concreto f'c280 kg/cm2,, un acero fy 4200 kg/cm2 Se incluye un 5% de desperdicio 
en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los 
traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una 
longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las cuatro caras con sus 
respectivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está 
considerada hasta una altura de 3.20 mts. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
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MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, 
acabado y curado de las columnas, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 
 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: 

Viga V-12 (25x35) cm de conc. 280 kg/cm2.fy 
4200kg/cm2; acero en extremos:3#4 y #3 @7.5 cm; 
acero en centro: 3#4 y #3@15cm  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ALB-019     
UNIDAD: m  
    
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de Viga de concreto de 
25 x 35 cm. armadas con 3 varillas #4 y #3 a cada 7.5 cm en extremos 3 varillas #4 anillos #3 a cada 
15 cm en centro. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose 
la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas 
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle 
tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y 
trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener 
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. 
Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar 
sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta 
un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán 
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de 
su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la 
superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se 
doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá 
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. 
Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante 
el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor 
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de 
modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las columnas deberán ser 
construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
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Se considera un concreto f'c280 kg/cm2, un acero fy 4200 kg/cm2 Se incluye un 5% de desperdicio 
en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los 
traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una 
longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las cuatro caras con sus 
respectivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está 
considerada hasta una altura de 3.20 mts. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, 
acabado y curado de las columnas, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: Tijera-Joist Metálico.  

CODIGO DE ACTIVIDAD: 

HER001 
AL 
HER007     

UNIDAD: UNIDAD   HOJA N° 1.00 
       
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Comprende el suministro, fabricación e instalación de todos los elementos metálicos que forman 
parte de cualquier elemento misceláneo de acero estructural, necesario para completar todo el trabajo 
indicado en planos y especificaciones. 
 
El Contratista deberá someter a la aprobación del Supervisor planos de taller de todo el trabajo 
comprendido en esta sección, antes de proceder a la fabricación del mismo o antes de iniciar 
cualquier actividad relacionada. Suministrará también información debidamente identificada de 
todos los productos a ser utilizados. 
 
Todo el material y la correspondiente mano de obra, estarán sujetos a la inspección, en la fábrica, en 
el taller o en el sitio de la obra, por parte del Supervisor. La inspección se llevará a cabo sin costo 
alguno para el Contratista, pero esta circunstancia no lo relevará de su responsabilidad de suministrar 
materiales y mano de obra en concordancia con los requisitos del contrato. 
 
• Perfiles: Deberán apegarse a la ESPECIFICACIÓN A36-67 de ASTM, con un límite de 
fluencia de 36,000 psi. (treinta y seis mil) libras por pulgada cuadrada, como mínimo. 
•  Láminas a ser Dobladas en Frío: Se ajustarán a la ESPECIFICACIÓN A570-72 de ASTM, 
con un límite de fluencia de 33,000 psi (treinta y tres mil) libras por pulgada cuadrada, como mínimo. 
• Electrodos: Cumplirán con la ESPECIFICACIÓN A 5.1 de la AWS. 
 
EJECUCIÓN. 
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El trabajo estructural se hará en forma nítida, con apego a los planos del Proyecto, a los dibujos de 
taller aprobados, a las Especificaciones y a las dimensiones verificadas en obra. 
 
FABRICACIÓN. 
A menos que se indique de otra manera en los planos o especificaciones, la fabricación del acero 
estructural se llevará a cabo con apego a las normas del AMERICAN INSTITUTE OF STEEL 
CONSTRUCTION (AISC), en su versión más reciente. 
 
INSTALACIÓN. 
A menos que se indique de otra manera en los planos, la erección e instalación del acero estructural 
se hará de acuerdo con las siguientes especificaciones del AISC: Especificación para el Diseño, 
Fabricación y Montaje de Acero Estructural para Edificios. Código Estándar para la construcción de 
Puentes y Edificios. Se deberá asegurar todos los miembros de una armadura a fin de preservarla 
contra posibles inversiones de esfuerzos que se puedan producir durante su erección y montaje. 
 
Todas las armaduras deberán quedar apoyadas sobre vigas o soleras de coronamiento de concreto 
armado, salvo indicación especial en planos. En los puntos de apoyo dejarán los pines de varilla 1#5 
con longitud de 50 cm sobre saliendo 30 cm desde la superficie de la losa, y demás elementos de 
anclaje que indiquen los planos. El montaje se ejecutará hasta que la viga o solera de apoyo esté 
debidamente fraguada. 
 
Las armaduras deberán arriostrarse debidamente de acuerdo con indicaciones del Supervisor de la 
obra y de los planos. Tal como los planos lo indican, en uno de los apoyos de armadura deberá dejarse 
libre juego horizontal para evitar esfuerzos adicionales por contracción o alargamiento que trasmitan 
cargas horizontales a los apoyos. El Supervisor de la obra rechazará toda armadura que tengan 
defectos de alineamientos, dimensiones de sus partes o soldaduras defectuosas. En todo caso, el 
Contratista tendrá toda la responsabilidad si sucedieran fallas posteriores. 
 
SOLDADURA. 
Todas las soldaduras en uniones estructurales y juntas, así como la técnica empleada para soldar y 
los métodos para corregir trabajos defectuosos, se deberán conformar a los requisitos de las 
siguientes especificaciones del AISC y AWS: 
Especificación para el Diseño, Fabricación y Montaje de Acero Estructural para Edificios. 
Código para Soldadura de Gas y Arco en Construcción de Edificios. 
 
Soldadura, inspección de soldadura y sus correcciones, deberán ejecutarse de acuerdo a AWS D1.1. 
La Soldadura deberá aplicarse de tal forma que se prevenga las distorsiones de las partes conectadas. 
Soldadura deberá ser continua a lo largo del área de contacto excepto, donde se permita soldadura 
en cordones. Soldadura expuesta no se aceptará en cordones. 
La soldadura que sea visible en su instalación, deberá ser esmerilada lisa. Debe presentar un aspecto 
uniforme, sin fisuras y defectos notables, debe ser regular y simétrica. 
 
El contratista debe emplear equipo de soldadura de tipo y capacidad adecuada para el trabajo a 
realizar y lo mantendrá en estado óptimo de operación. Los tipos de electrodos para soldar con arco 
deben ser adecuados al procedimiento adoptado y se deben seleccionar en forma apropiada para 
satisfacer las necesidades de los distintos trabajos de soldadura. 
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La inspección de soldadura se hará por medios visuales y no destructivos. Soldaduras defectuosas 
solo se pueden reparar con autorización del Supervisor y en caso en que éste las rechace, deben ser 
removidas y una vez concluida la reparación, serán sometidas a nueva revisión. 
Después de cada pase de soldadura, se debe remover la escoria y el material en exceso y corregir las 
secciones defectuosas antes de continuar con el siguiente pase. La soldadura debe ser esmerilada 
para eliminar irregularidades y lograr un aspecto uniforme. La secuencia de soldadura debe ser tal 
que se reduzcan las distorsiones en el material debido al calentamiento y esfuerzos mínimos. La 
longitud del cordón de soldadura será igual al perímetro del área en contacto de los elementos que 
une. Su espesor será 0.75 veces el grueso del elemento a soldar. 
 
PINTURA DE TALLER. 
Se aplicará una mano de pintura anticorrosiva a todas las superficies de acero excepto a: 
• Las superficies acabadas a máquina. 
• Las que serán recubiertas por hormigón. 
• Los cantos y superficies adyacentes a las áreas en donde se soldará en sitio. 
• Las superficies que recibirán pintura, deberán estar completamente secas al momento de la 
aplicación. 
• Las superficies acabadas a máquina se protegerán de la corrosión con pintura apropiada. No 
se pintarán las superficies a ser soldadas, en una distancia de cinco centímetros a ambos lados de la 
unión. 
 
PINTURA EN SITIO. 
Después de efectuada la erección se retocará el acero estructural con el mismo tipo de pintura 
utilizada para la primera mano, en especial las conexiones hechas en el sitio de la obra y las secciones 
golpeadas o rayadas. 
 
ANDAMIOS Y PROTECCIÓN. 
El Contratista suministrará e instalará todos los andamios y todas aquellas formas de protecciones 
necesarias para la ejecución del trabajo motivado por esta Sección. 
 
LIMPIEZA. 
Terminada la instalación del acero estructural, todo sucio, basura o sobrante de material, deberán 
retirarse del sitio de trabajo. 
 
MONTAJE DE ESTRUCTURAS. 
 El montaje de todos los elementos del techo, viguetas (joists), columnas, deberá de hacerse con el 
cuidado adecuado para no golpear las estructuras y deberán agarrarse para su levantamiento en los 
puntos adecuado que el supervisor indique. 
 
 
  
       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
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Terminado el reforzamiento, el Supervisor hará una cuidadosa revisión del mismo, antes de iniciar 
cualquier actividad relacionada. El reforzamiento deberá estar de acuerdo con los detalles mostrados 
en los planos o en los dibujos de taller aprobados. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

La medición del acero estructural tendrá únicamente el propósito de garantizar las cantidades 
mostradas en planos o según ordenado por el Supervisor. Las cantidades de acero de estructural 
aceptadas y determinadas según se estipula anteriormente serán pagadas como parte de los precios 
unitarios de contrato de los elementos a los que pertenecen, precio que incluirá el suministro, 
almacenamiento, transporte, corte, doblado, soldado, pintura, limpieza y todo el equipo, herramienta 
y mano de obra necesario para completar la obra como prescrita en esta especificación 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: Cubierta de lámina de Aluzinc color roja, calibre 26.  
CODIGO DE ACTIVIDAD: EDC002     
UNIDAD: m²   HOJA N° 1.00 
       
DECSRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La cubierta del techo comprende la lámina de zinc 26 color rojo, la construcción y el montaje de la 
estructura metálica de canaleta galvanizada 1.50 mm X 2” X 6” y arriostres, así como los demás 
elementos afines mostrados en los planos. Para cada caso se tomarán las previsiones técnicas 
necesarias para su fabricación, montaje y ensamble. 
Las estructuras tendrán dos manos de pintura anticorrosiva de distinto color, la primera será aplicada 
a todas las piezas antes de ser armadas y retocada después de armar, luego se aplicará la segunda 
mano. Se deberán corregir los desperfectos que sufra la pintura durante el montaje. 
Preparación  
Todas las partes que constituyen las armaduras diseñadas deberán quedar alineadas en un mismo 
plano. Los procedimientos de ensamble por medio de soldadura serán de acuerdo con las normas 
AWS, debiéndose proporcionar el voltaje necesario para que el metal base no sufra cristalizaciones 
o alteraciones en su estructura molecular ni queden burbujas de aire encerradas que reduzcan el área 
efectiva. 
 
La lámina de cubierta de techo deberá ser Aluzinc legítima cal 26 color rojo y se le aplicaran 2 manos 
de aqualock 800 de Sherwin Williams, en su parte inferior llevara aislante térmico reflexivo de 
10mm. Contar con un grado de dureza estructural de 80KSI para evitar abolladuras y para reducir 
puntos de carga. Esta deberá tener un espesor no menor a 0.435 mm. Su tecnología deberá ser anti-
sifón para eliminar las goteras en los traslapes y así evitar el uso de impermeabilizantes. 
 
Deberá dejarse un traslape suficiente entre lámina de acuerdo con la tabla II, la fijación de las láminas 
o elementos metálicos se hará por medio de tornillos punta broca 2½” x 14, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Los tornillos con arandela de PDM deben ser ajustados hasta donde la 
arandela de hule presione suficiente como para sellar el agua, nunca deben ser muy ajustados porque 
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rompen la arandela y deforman el metal lo que produce filtración de agua. Las láminas se colocarán 
de abajo hacia arriba. Las esquinas inferiores alternadas de las láminas se recortarán para evitar 
engrosamiento por traslape. 
 
Sus crestas deberán ser continuas para mayor rigidez, la cumbrera será metálica del mismo espesor 
que la lámina, 40 cm de ancho como mínimo y se fijará con pernos. La lámina troquelada será de 
valle angosto sin traslapes longitudinalmente. 
TABLA II 
TRASLAPES MINIMOS DE LAMINAS ACANALAS 
 

INCLINACION GRADOS PENDIENTES TRASLAPE VERTICAL 
10°-15° 17.6% - 26.3% 20 cm (8”) 
20°-30° 36.4% - 57.7% 15 cm (4”) 
35°-40° 70.0% - 83.9% 10 cm (4”) 

 
  
       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Se medirá el área del techo en metros cuadrados, los cuales estarán medidos en planta, el Contratista 
deberá considerar la pendiente al momento de elaborar el presupuesto, de acuerdo a lo planos 
suministrados. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

Se pagará el número de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el contrato en lo 
referente a la cubierta. 
 
Bajo este concepto se incluye la estructura metálica de canaleta metálica de 2”x6”, la pintura 
anticorrosiva, las soldaduras, tensores, arriostres y demás estructuras, así como la lámina de Aluzinc 
calibre 26. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Repello de paredes e: 2.00 cm-. Mortero 1:4  
CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB001     
UNIDAD: m²   
       
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

La actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un espesor de 2.00 cm, antes de 
aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, se fijarán guías maestras verticales de (reglas 
de madera), se aplicará el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcirá con reglas 
de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicará mortero del mismo tipo con planchuelas de 
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas 
acabadas. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Para el repello se considera que se trabajara en superficies de ladrillo o bloque rustico, que no 
necesitan tratamiento adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizará 
mortero con proporción 1:4; para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 8.56 bolsas de 
cemento, 1.16 m3 de arena y 0.261 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que 
deberá ser utilizado en el curado) Se incluye la utilización de guías y andamios de madera, 
utilizándolas un mínimo de 4 veces. La mano de obra y los andamios están considerados hasta una 
altura de 3.7 mts. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICION: Se medirá por área. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados, medidas 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará 
al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la 
compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación, así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 
en toda la especificación.  
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Pulido en paredes  
CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB002     
UNIDAD: m²   
       
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La actividad consiste en la aplicación sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un 
mortero cemento - arenilla rosada, donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal - agua, de 
la siguiente forma: Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada 
dejándola reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la elaboración del mortero cemento 
- arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicará sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, 
antes de aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, y se aplicará la pasta con planchuelas 
de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las 
áreas acabadas. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se considera un mortero cemento - arenilla rosada con proporción 1:4 para el cual por cada m3 se 
deberá utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34 
galones, este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Por 
cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: Se medirá por área. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados, medidas 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará 
al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la 
compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación, así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 
en toda la especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Pintura y sellado de paredes  
CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB003     
UNIDAD: m²   
       
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en colocar pintura acrílica en paredes. Antes de su utilización en obra el 
Contratista deberá suministrar los materiales necesarios para la aplicación de pintura en los sitios y 
de las calidades y colores indicadas en los planos y debidamente aprobadas por el Supervisor. El 
Contratista deberá seguir las instrucciones del fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados 
y aplicación de ésta. No se deberá permitir la mezcla entre diferentes marcas de pintura. Todas las 
superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, partículas finas sueltas, 
eflorescencia, hongos, contaminantes químicos, etc. para asegurar una eficiente limpieza y 
adherencia de la pintura las paredes se tratarán con lija No. 80. Se entiende por pintura acrílica aquella 
que disuelta con agua permite su adherencia a la superficie de paredes para obtener la tonalidad y el 
color deseado. Se colocarán como mínimo dos manos de pintura sobre cada superficie, aplicadas con 
rodillo, debiendo las superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos ni manchas. 
 
Este trabajo consistirá en colocar sellador en paredes. Antes de su utilización en obra el Contratista 
deberá suministrar los materiales necesarios para la aplicación de pintura en los sitios y de las 
calidades y colores indicadas en los planos y debidamente aprobadas por el Supervisor. El Contratista 
deberá seguir las instrucciones del fabricante del sellador en cuanto a mezclas, cuidados y aplicación 
de ésta. No se deberá permitir la mezcla entre diferentes marcas de selladores. Todas las superficies 
deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, partículas finas sueltas, eflorescencia, 
hongos, contaminantes químicos, etc. para asegurar una eficiente limpieza y adherencia del sellador 
en las paredes se tratarán con lija No. 80. Se colocará una mano de sellador sobre cada superficie, 
aplicadas con rodillo. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se considera un rendimiento por galón de pintura aplicada en 2 manos de 15 metros cuadrados de 
superficie. La pintura se aplicará con rodillo, en áreas previamente lijadas. Se considera la disolución 
de la pintura con agua en una proporción 1:4, por cada lata de pintura acrílica un cuarto de galón de 
agua. La mano de obra está considerada para alturas hasta 3.60 mt. 
 
Se considera un rendimiento por galón de pintura aplicada a 1 mano de 30 metros cuadrados de 
superficie. La pintura se aplicará con rodillo, en áreas previamente lijadas. La mano de obra está 
considerada para alturas hasta 3.60 mt. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: La cantidad a pagarse sellador será el número de metros cuadrados medidos en la obra, 
de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación y 
acabado del sellador, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: 

Ventanas (V1) ventanas corredizas de PVC para 
cuartos y áreas comunes de vidrio traslucido de 3/16 
con marco de aluminio pesado color blanco para área 
de estudios con dimensiones de 1.80X2.10m  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB004     
UNIDAD: unidad   
       
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en el suministro y la instalación de ventanas elaboradas en perfiles de PVC y 
vidrio traslucido de 3/16, según el sistema especificado y los diseños que se señalen en los planos 
del proyecto, detalles de fabricación y señalamientos del Supervisor. Los perfiles de PVC serán 
limpios de rebabas, grasas u otras sustancias que perjudiquen la fabricación de las ventanas; rectos, 
de dimensiones, color y espesor constantes. Previo a su fabricación deberán verificarse las 
dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Las ventanas de vidrio incluyen: llavín, manuales, 
tela metálica y todos los accesorios necesarios para su instalación. Para la colocación de las ventanas 
los marcos deberán estar debidamente tallados (actividad adicional), los marcos de PVC vienen 
fabricados de taller y se instalan con tacos fisher No. 8 y tornillos de 50 mm. Esta actividad no 
incluye el resane de los marcos donde son ubicadas dichas ventanas. Una vez instalados los marcos 
y hasta que se han terminado los trabajos de obra gris y acabado se colocan las hojas de vidrio fijo. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Para la Instalación de las ventanas de PVC y Vidrio traslucido de 3/16, se requiere mano de Obra 
especializada (Albañil 0.5 JDR) y No especializada (Ayudante 0.5 JDR) y herramienta Menor 5%. 
Se considera que las ventanas son fabricadas por empresas especializadas y que en el mt2 de material 
se incluye hojas de vidrio traslucido de 3/16, llavín, accesorios de instalación etc. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Suministro e Instalación de Ventanas de PVC y Vidrio 
traslucido de 3/16 será la cantidad en unidad, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro 
de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: 

Ventanas (V2) ventanas corredizas de PVC para 
baños de vidrio traslucido de 3/16 con marco de 
aluminio pesado color blanco para área de estudios 
con dimensiones de 1.80X2.10m  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB005     
UNIDAD: unidad   
       
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en el suministro y la instalación de ventanas elaboradas en perfiles de PVC y 
vidrio traslucido de 3/16, según el sistema especificado y los diseños que se señalen en los planos 
del proyecto, detalles de fabricación y señalamientos del Supervisor. Los perfiles de PVC serán 
limpios de rebabas, grasas u otras sustancias que perjudiquen la fabricación de las ventanas; rectos, 
de dimensiones, color y espesor constantes. Previo a su fabricación deberán verificarse las 
dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Las ventanas de vidrio incluyen: llavín, manuales, 
tela metálica y todos los accesorios necesarios para su instalación. Para la colocación de las ventanas 
los marcos deberán estar debidamente tallados (actividad adicional), los marcos de PVC vienen 
fabricados de taller y se instalan con tacos fisher No. 8 y tornillos de 50 mm. Esta actividad no 
incluye el resane de los marcos donde son ubicadas dichas ventanas. Una vez instalados los marcos 
y hasta que se han terminado los trabajos de obra gris y acabado se colocan las hojas de vidrio fijo. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Para la Instalación de las ventanas de PVC y Vidrio traslucido de 3/16, se requiere mano de Obra 
especializada, herramienta Menor 5%. Se considera que las ventanas son fabricadas por empresas 
especializadas y unidad de material se incluye hojas de vidrio traslucido de 3/16, llavín, accesorios 
de instalación etc. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Suministro e Instalación de Ventanas de PVC y Vidrio 
traslucido de 3/16 será la cantidad en unidad, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. PAGO: Requiere mano de obra subcontratada. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: 

Puertas (P1) para cuartos de madera de cedro incluye 
(contra marco, tope, llavín, bisagras, llamador y 
mochetas ambas caras) con dimensiones de 
1.00X2.10m  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB006     
UNIDAD: unidad   
       
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en la construcción de una puerta de madera de cedro. El tamaño será de 
1.00x2.10 mts. La madera será tratada y preservada de tal forma que esta permita aplicar el acabado 
especificado, la madera deberá estar limpia de rebabas, polvo u otras sustancias que perjudiquen el 
tratamiento preservador. En el taller las piezas de madera sólidas ingresaran preparadas con los 
cortes, con la humedad exigida, la variación de su espesor y dimensiones no será mayor a más o 
menos 2mm, perfectamente rectas, sin fallas en sus aristas y caras vistas. La madera sólida puede 
presentar nudos sanos y adherentes, siempre que no superen un diámetro de 10mm en caras vistas y 
que la suma de diámetros de los nudos no sea mayor de 20mm por cada metro lineal de puerta. Se 
considera 3 bisagras de 3x3, un pasador y un llamador en el lado exterior y en el lado interior se le 
colocará una aldaba. Previo a la fabricación de las puertas deberán verificarse las dimensiones de los 
marcos en el sitio de la obra. Si la actividad es parte de una aportación comunitaria, se flexibilizarán 
las especificaciones de acuerdo al criterio del Ingeniero Residente y el Supervisión. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Para la fabricación de la puerta de madera se considera la utilización de madera cepillada, llamador 
para puerta (1 Unid) y otros materiales Menores como Pegamento para madera, bisagras de 3x3, Lija 
para Madera No.60,y clavos .Requiere Mano de Obra calificada ( Carpintero 1 JDR), y No calificada 
( Ayudante 1 JDR ) y herramienta Menor 5%. A menos que se especifique lo contrario el tipo de 
curado a la madera que se incluye, es la aplicación de un preservante de madera con brocha a dos 
manos. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: La cantidad a pagarse por puerta será el número de unidades medidos en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación y acabado de 
la puerta, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
instalación de los trabajos descritos en toda esta especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Puertas dobles (P2) doble de vidrio traslucido de 3/16" 
con marco de aluminio pesado color blanco para área de 
estudios con dimensiones de 1.80X2.10m  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB007     
UNIDAD: unidad   
       
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en el suministro y la instalación de ventanas elaboradas en perfiles de aluminio 
y vidrio traslucido de 3/16, según el sistema especificado y los diseños que se señalen en los planos 
del proyecto, detalles de fabricación y señalamientos del Supervisor. Los perfiles de aluminio serán 
limpios de rebabas, grasas u otras sustancias que perjudiquen la fabricación de las puertas; rectos, de 
dimensiones, color y espesor constantes. Previo a su fabricación deberán verificarse las dimensiones 
de los marcos en el sitio de la obra. Las puertas de vidrio incluyen: llavín y todos los accesorios 
necesarios para su instalación. Para la colocación de las ventanas los marcos deberán estar 
debidamente tallados (actividad adicional), los marcos de aluminio vienen fabricados de taller y se 
instalan con tacos fisher No. 8 y tornillos de 50 mm. Esta actividad no incluye el resane de los marcos 
donde son ubicadas dichas puertas. Una vez instalados los marcos y hasta que se han terminado los 
trabajos de obra gris y acabado se colocan las hojas de vidrio fijo. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Para la Instalación de las puertas de aluminio y Vidrio traslucido de 3/16, se requiere mano de Obra 
especializada, herramienta Menor 5%. Se considera que las puertas son fabricadas por empresas 
especializadas y unidad de material se incluye hojas de vidrio traslucido de 3/16, llavín, accesorios 
de instalación etc. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Suministro e Instalación de puertas de aluminio y Vidrio 
traslucido de 3/16 será la cantidad en unidad, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. PAGO: Requiere mano de obra subcontratada. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Puertas (P3) para baños de madera de cedro incluye 
(contra marco, tope, llavín, bisagras, llamador y mochetas 
ambas caras) con dimensiones de 0.80X2 10m  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB008     
UNIDAD: unidad   
       
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en la construcción de una puerta de madera de cedro. El tamaño será de 0.80 
x 2.10 mts. La madera será tratada y preservada de tal forma que esta permita aplicar el acabado 
especificado, la madera deberá estar limpia de rebabas, polvo u otras sustancias que perjudiquen el 
tratamiento preservador. En el taller las piezas de madera sólidas ingresaran preparadas con los 
cortes, con la humedad exigida, la variación de su espesor y dimensiones no será mayor a más o 
menos 2mm, perfectamente rectas, sin fallas en sus aristas y caras vistas. La madera sólida puede 
presentar nudos sanos y adherentes, siempre que no superen un diámetro de 10mm en caras vistas y 
que la suma de diámetros de los nudos no sea mayor de 20mm por cada metro lineal de puerta. Se 
considera 3 bisagras de 3x3, un pasador y un llamador en el lado exterior y en el lado interior se le 
colocará una aldaba. Previo a la fabricación de las puertas deberán verificarse las dimensiones de los 
marcos en el sitio de la obra. Si la actividad es parte de una aportación comunitaria, se flexibilizarán 
las especificaciones de acuerdo al criterio del Ingeniero Residente y el Supervisión. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Para la fabricación de la puerta de madera se considera la utilización de madera cepillada, llamador 
para puerta (1 Unid) y otros materiales Menores como Pegamento para madera, bisagras de 3x3, Lija 
para Madera No.60,y clavos .Requiere Mano de Obra calificada ( Carpintero 1 JDR), y No calificada 
( Ayudante 1 JDR ) y herramienta Menor 5%. A menos que se especifique lo contrario el tipo de 
curado a la madera que se incluye, es la aplicación de un preservante de madera con brocha a dos 
manos. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: La cantidad a pagarse por puerta será el número de unidades medidos en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación y acabado de 
la puerta, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
instalación de los trabajos descritos en toda esta especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Puertas (P3) para baños de madera de cedro incluye 
(contra marco, tope, llavín, bisagras, llamador y mochetas 
ambas caras) con dimensiones de 0.80X2 10m  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB008     
UNIDAD: unidad   
       
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en la construcción de una puerta de madera de cedro. El tamaño será de 0.80 
x 2.10 mts. La madera será tratada y preservada de tal forma que esta permita aplicar el acabado 
especificado, la madera deberá estar limpia de rebabas, polvo u otras sustancias que perjudiquen el 
tratamiento preservador. En el taller las piezas de madera sólidas ingresaran preparadas con los 
cortes, con la humedad exigida, la variación de su espesor y dimensiones no será mayor a más o 
menos 2mm, perfectamente rectas, sin fallas en sus aristas y caras vistas. La madera sólida puede 
presentar nudos sanos y adherentes, siempre que no superen un diámetro de 10mm en caras vistas y 
que la suma de diámetros de los nudos no sea mayor de 20mm por cada metro lineal de puerta. Se 
considera 3 bisagras de 3x3, un pasador y un llamador en el lado exterior y en el lado interior se le 
colocará una aldaba. Previo a la fabricación de las puertas deberán verificarse las dimensiones de los 
marcos en el sitio de la obra. Si la actividad es parte de una aportación comunitaria, se flexibilizarán 
las especificaciones de acuerdo al criterio del Ingeniero Residente y el Supervisión. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Para la fabricación de la puerta de madera se considera la utilización de madera cepillada, llamador 
para puerta (1 Unid) y otros materiales Menores como Pegamento para madera, bisagras de 3x3, Lija 
para Madera No.60,y clavos .Requiere Mano de Obra calificada ( Carpintero 1 JDR), y No calificada 
( Ayudante 1 JDR ) y herramienta Menor 5%. A menos que se especifique lo contrario el tipo de 
curado a la madera que se incluye, es la aplicación de un preservante de madera con brocha a dos 
manos. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: La cantidad a pagarse por puerta será el número de unidades medidos en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación y acabado de 
la puerta, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
instalación de los trabajos descritos en toda esta especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Firme de 10cm para estacionamiento de bicicletas  
CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB009     
UNIDAD: M2   
       
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en la construcción de un firme de concreto de 10 cm para firme con proporción 
1:2:2. - Para autorizar el fundido de piso para firme la capa de material selecto deberá estar 
debidamente compactado y el Supervisor deberá verificar los niveles de piso de acuerdo a lo 
establecido en planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, 
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en 
pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no 
se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, 
que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar 
cavidades interiores. Todo el hormigón será colocado en horas del día. Previo a la colocación del 
hormigón el área se dividirá en pastillas según medidas especificadas en los planos. Los métodos de 
colocación y compactación del concreto serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, 
evitando la segregación de materiales. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes 
de su mezclado. Se mantendrá continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) 
días posteriores al vaciado. El acabado final será un codaleado con pasta cemento-agua, aplicado una 
hora después de fundido el piso, las juntas de construcción serán rellenadas con tapa goteras hasta 
5cms de profundidad. El piso de concreto de 10 cm para firme deberá ser construido según las líneas 
y secciones transversales indicados en los planos. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
La proporción de concreto a utilizar será de 1:2:2. Se considera el uso de madera para encofrado en 
esta actividad. Se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hará de tal forma 
que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicación excesiva de 
agua. Las juntas de construcción serán rellenadas con tapa goteras. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por firme de concreto será el número de metros cuadrados 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de piso, así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Barandal de tubo estructural de 1" x 1" y aros de platina 
de hierro de 1" X 1/4" soldadas al tubo estructural  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB010     
UNIDAD: M2   
       
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

Este trabajo consistirá en la construcción de un pasamanos de tubo estructural de 1" x 1" y aros de 
platina de hierro de 1" X 1/4" soldadas al tubo estructural. Los barrotes espaciados según planos. 
Todas las juntas serán soldadas con electrodo del tipo 6013x 3/32. Se le dará un acabado con pintura 
anticorrosiva a dos manos, pero sin dejar zonas desprotegidas.  

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Se incluyen todos los materiales necesarios para la construcción de este tipo de barandal.  
-Se incluye la pintura anticorrosiva a dos manos. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: La cantidad a pagarse por barandal de tubo estructural será el número de metros 
cuadrados medidos en la obra en forma vertical, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro 
de materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda esta especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Suministro e instalación de cielo falso de PVC color 
blanco mate, incluye flejería de aluminio, cable 
galvanizado para suspensión, sellado de juntas con silicón 
y esquineros.  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB011     
UNIDAD: M2   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

Comprende la aplicación del sistema machihembrado de paneles de PVC de 200mm x 10mm 
x5.90ml, suspendido e independizado del techo por una estructura de soporte. Este sistema se 
instalará en los ambientes señalados por los planos o indicaciones del cliente. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se incluyen todos los materiales necesarios para la instalación: parante Galvanizado de 38mm x 
38mm x 0.45mm x 3.00ml, Riel Galvanizado de 39mm x 25mm x 0.45mm x 3.00ml, TORNILLOS; 
según condiciones estructurales., Tornillo FRAMER P/Estructura Metal Pta. Fina de 7x7/16", 
Tornillo WAFER P/Estructura Pta. Fina de 8x12, Tornillo FRAMER P/Panel Pta. Fina de 7x7/16", 
Tornillo GYPLAC P/Panel Pta. Fina de 1’’ 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
La Unidad de Medida: metro cuadrado (m2). Se tomará el área realmente ejecutada y cubierta por 
las planchas, se obtendrá multiplicando la longitud por el ancho correspondiente a las dimensiones 
entre las caras laterales de las paredes o vigas que la limitan. Metro cuadrado (m2) para sistema de 
suspensión. Metro cuadrado (m2) para paneles. La cantidad determinada según el método de 
medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total 
por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida 
 
PAGO: Requiere mano de obra subcontratada. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Suministro e instalación de cielo falso de DUROCK, 
incluye flejeria de aluminio, cable galvanizado para 
suspensión, sellado de juntas con silicón, esquineros, jamo 
y pintura blanca (incluye fascia altura 30cm)  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB011.1     
UNIDAD: M2   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

Esta actividad considera el suministro e instalación de una fascia de Durock en los aleros del techo 
de los baños del Parque. La fascia perimetral revestirá el alero de los baños que tiene un ancho de 
0.625m y un peralte de 0.30m. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Se deben considerar todos los materiales necesarios para la realización de esta actividad como ser: 
lamina Durock, solera de 2 ½" x 10', masilla, tornillos, lija, cinta de papel. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

Medición: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
 
PAGO: Requiere mano de obra subcontratada. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Enchape de cerámica para baños y área de lavandería   
CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB012     
UNIDAD: M2   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

Esta actividad consiste en el revestimiento de las paredes de bloque previamente repellados, de 
cerámica para pared en el área de baños hasta una altura de cielo falso. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Se deben considerar todos los materiales necesarios para realizar esta actividad como ser: cerámica 
de pared, pegamento para cerámica, grout, separadores de 2mm, agua. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
Medición: Se medirá por área. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados medidos 
de enchape, en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
 
Pago: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte y acabado, así 
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de 
los trabajos descritos en toda la especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Piso de granito de 40 X 40 cm tipos ostra, debe incluir el 
fraguado con cemento blanco y una separación de 2mm 
de liga. 
  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB013     
UNIDAD: M2   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en la colocación de piezas de 40 x 40 de piso de granito. El Supervisor deberá 
verificar los niveles de acuerdo a lo establecido en planos. - Para pegar las piezas de ladrillo granito 
al piso se usará mortero arena/cemento en proporción 1:4, en capas de espesor variable entre 2.0 y 
4.0 cm, teniendo la precaución de humedecer las superficies de contacto y tener inmersas en agua a 
las baldosas cuando menos por 5 horas antes de su colocación. Se instalarán primero una línea 
maestra que guiará la colocación de toda el área, manteniendo alineaciones en las piezas. Los ajustes 
en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutarán con piezas cortadas, pulidas y limadas. El mortero 
deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla 
homogénea y libre de impurezas. El mortero será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 
mezclado y en ningún caso se debe permitir que el mortero seco se mezcle nuevamente y sea utilizado 
en la obra. Se mantendrán alineaciones totalmente rectas, separadas por clavos cuyo espesor de liga 
será aprobado por el supervisor y luego se fraguarán las juntas con pasta de cemento gris. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
El piso de ladrillo granito se pegará utilizando mortero de cemento-arena de dosificación 1:4 
considerando para cada m3 un promedio de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena, 0.304 m3 
de agua.- Se considera clavos para la separación de liga y cemento gris para realizar el fraguado. 
Desperdicio en el ladrillo cemento es del 10% ocasionado por cortes y piezas a fabricar  
       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: La cantidad a pagarse por piso de ladrillo granito será el número de metros cuadrados 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación y acabado del piso de ladrillo cemento, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.  
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Moldura de granito de 7 X 40cm tipo ostra, debe incluir el 
fraguado con cemento blanco y una separación de 2mm de 
liga.  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB013.1     
UNIDAD: ml   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en la colocación de piezas de cerámica de 7 x 40 cm. como zócalo en las 
intersecciones de paredes y piso, las piezas serán del mismo tamaño. 
Para autorizar la colocación de la moldura la pared deberá estar limpia, libre de polvo y grasas. Previo 
a la colocación de la moldura se picará la sección pared donde se instalará la misma. Para pegar las 
piezas se utilizará pegamento para cerámica que deberá ser distribuido de manera uniforme en toda 
la pieza con llana dentada, después deberá ser golpeada con martillo de hule para asegurar que el 
pegamento se distribuya uniformemente y que no queden burbujas de aire. Se debe tener la precaución 
de humedecer las superficies de contacto y tener inmersas en agua a las molduras cuando menos por 
5 horas antes de su colocación. 
Las molduras se instalarán siguiendo el alineamiento de la cerámica de piso pegada a la pared, 
procurando que coincidan las ligas, formando así un solo cuerpo. Los ajustes en los bordes, aristas e 
intersecciones se ejecutarán con piezas cortadas, pulidas y limadas. 
Se fraguarán las juntas con Grout acorde al color de la cerámica y en proporciones recomendadas por 
el fabricante de la marca seleccionada. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

La cerámica en piso se colocará con pegamento para cerámica con un rendimiento 0.05 por unidad y 
para la cerámica 0.10 por m2. Se considera separadores 2 por m2. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
Medición: La cantidad a pagarse por moldura será el número de metros lineales medidos en la obra, 
de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
 
Pago: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, colocación y acabado de la moldura, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Esmerilado, pulido, abrillantador y cristalizado de piso 
(incluye lijado de moldura)   

CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB013.2     
UNIDAD: M2   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
* Fase Severa. Esmerilado con las piedras de pulir No. 24, 36, 80 y 120 en ese orden respectivo. 
Durante esta etapa, con este procedimiento lo máximo recomendado a desbastar es de 2.00 
milímetros, ya que, si se realiza mayor cantidad, se reflejará en la nivelación del piso 
* Fase Medía. Pulido con pastillas de diamante No. 50, 60, 80, 100, 200, 400 y 3000 
en su orden respectivo. 
* Aplicación de ácido oxálico, el cual se aplica en el proceso de pulido del inciso b). 
* Cristalización: con lana Grado No.3 y Grado No.0 con productos químicos cristalizadores que 
ofrece las características de sellar el poro y vitrifica dejando el piso antiderrapante y ofreciendo gran 
duración y bajo mantenimiento. El sistema de cristalización consiste en la aplicación de un producto 
químico que al contacto con el calor que produce la fricción entre el disco (Pad) y la superficie, forma 
una especie de cristales en el piso, por tal razón una vez realizado el proceso de cristalización, la luz 
se refleja de una forma uniforme, produciendo el llamado "efecto espejo. 
*Esmerilado de moldura  
*Sellador poliuretano: Tiene que ser un Recubrimiento bicomponente de poliuretano alifático que 
brinda un acabado brillante y una excelente resistencia a la intemperie. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Para el esmerilado, pulido, abrillantador y cristalizado de piso, se requiere mano de Obra 
especializada, herramienta Menor 5%.   

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

Medición: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Tallado de molduras  
CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB014     
UNIDAD: m   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

La actividad consiste en el tallado de rasgos de puertas y ventanas de las cuales únicamente los rasgos 
de ventanas irán pulidos. Luego del tallado se procederá al pulido de estos. Esta actividad se deberá 
realizar en remarques alrededor de puertas y ventanas del módulo de baños.  
       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Para el cálculo de pulido, cemento, tubo estructural 1"x2"x20", arena de rio. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
Medición: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidas 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
Pago: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación, así como 
por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Bordillo en pasillos de 10 X 10 cm, con pines de 10cm @ 
30cm con varillas de 3/8", con concreto de 3,000 SI  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB015     
UNIDAD: ml   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto de 10x 10 
cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en 
seco hasta lograr un aspecto uniforme, debe ir con pines de 10cm con varilla de 3/8’’, agregando 
después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que 
durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que 
permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades 
interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete 
(7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación 
durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el 
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y 
compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de 
los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. Los remates deberán ser construidos según las líneas y 
secciones transversales indicados en los planos, el Acabado final con cemento blanco  
       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 
9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de 
agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado), utilizando la madera un mínimo 
de 4 veces. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales de 
bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra.  
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, 
acabado y curado de los bordillos, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Piso antiderrapante para baños  
CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB016     
UNIDAD: M2   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en la colocación de piso de granito (para exterior) antiderrapante para baños, 
Para autorizar la colocación del piso de granito sobre el firme de concreto el Supervisor deberá 
verificar los niveles de acuerdo a lo establecido en planos. La superficie de contacto deberá estar 
limpia y húmeda, las piezas deberán estar inmersas en agua al menos por 24 horas antes de su 
colocación. 
Se instalarán primero una línea maestra que guiará la colocación de toda el área, manteniendo 
alineaciones en las piezas totalmente rectas, utilizándose separadores especiales de grosor aprobado 
por el supervisor. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutarán con piezas cortadas, 
pulidas y limadas, para luego fraguar las juntas con Grout acorde al color y en proporciones 
recomendadas por el fabricante de la marca seleccionada. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
El piso de granito (para exterior) antiderrapante para baños de ladrillo granito se pegará utilizando 
mortero de cemento-arena de dosificación 1:4 considerando para cada m3 un promedio de 8.341 
bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena, 0.304 m3 de agua. - Se considera clavos para la separación 
de liga y cemento gris para realizar el fraguado. Desperdicio en el ladrillo cemento es del 10% 
ocasionado por cortes y piezas a fabricar  
       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: La cantidad a pagarse por piso de ladrillo granito (para exterior) antiderrapante para 
baños será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, colocación y acabado del piso de ladrillo cemento, así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta 
especificación.  
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Pared falsa de Durock para nichos incluye ventanas de 
inspección con sus accesorios  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB018     
UNIDAD: ml   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en la construcción de una pared de Durock de acuerdo a las recomendaciones 
de los fabricantes de este tipo de material. Con la ayuda de un hilo y lápiz se traza sobre el piso y el 
techo el lugar en donde se colocará la pared, este trazo deberá marcar el ancho de los canales 
revisando con la plomada ó nivel la exactitud de ambos trazos. Sobre el trazo se fijan los canales de 
amarre superior e inferior con tornillos espaciados a una distancia máxima de 60 cms. Se inserta 
dentro de los canales los postes metálicos, cerciorándose que los mismos estén a plomo con una 
longitud de un centímetro menor a la altura total entre piso y techo. Cada poste se coloca a 61 cms 
como espaciamiento máximo. En el caso que la pared lleve instalaciones se colocarán utilizando 
las aberturas de los postes y fijando las salidas y cajas por medio de tornillos ó remaches (esto no se 
incluye en esta actividad). El panel de durock se corta fisurando el cartoncillo que cubre el núcleo y 
con una ligera presión, el panel se quiebra siguiendo el corte, esto se realiza con una navaja multiusos 
y usando una guía recta. Es conveniente lijar los extremos del panel en donde el núcleo quedó 
expuesto, a manera de obtener una superficie lisa y recta en todos los bordes del panel. El panel 
puede colocarse horizontalmente o verticalmente, dependiendo de las dimensiones de la división, 
buscando la forma que tenga el menor número de juntas de extremos (lados cortos del panel). Se fija 
el panel con tornillos autoroscantes a cada 40 cms. a lo largo de los postes. El panel debe quedar con 
una holgura de 1 cm. arriba del piso soportado únicamente por los tornillos que lo fijan. Las juntas 
de bordes y extremos entre placas deben quedar perfectamente a hueso, sin separación alguna. 
Después de colocados los paneles se procede al sellado con masilla y cinta de refuerzo aplicándolas 
en 3 capas. La primera capa de masilla se coloca con una espátula de 4" en el canal que forman los 
bordes rebajados de los paneles de yeso. Se toma la cinta de refuerzo y se coloca a lo largo de toda 
la junta exactamente a la mitad, luego se procede a presionar ligeramente con la espátula, quitando 
el exceso de compuesto, pero asegurándose de dejar suficiente cantidad debajo de la cinta para una 
buena adherencia. Después de 16 horas se aplica la segunda 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se incluyen todos los materiales para la construcción de la pared de Durock, se debe incluir el 
acabado con macilla para Durock, no incluye pintura. No se incluye el acarreo del material de 
desperdicio producto de actividad. No se incluye el andamiaje para realizar esta actividad. Los 
rendimientos de mano de obra aplican a cualquier altura, siempre y cuando se pague en forma 
adicional un peón para acarreo de material después de 3.60 mts. De altura en pared. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Pared de durock será el número de metros cuadrado medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO: Requiere mano de obra subcontratada. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Sifones de 2" para baños, cromados  
CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB020     
UNIDAD: Unidad   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en la verificación de materiales y herramientas necesarias, colocación del sifón 
cromado de 2", asegurando una correcta alineación y sellado con cinta de teflón, comprobación de 
que las conexiones estén firmes y sin fugas, comprobación del flujo de agua y ausencia de 
obstrucciones, limpieza del área y confirmación de que el sistema está operativo. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Se incluyen todos los materiales para la instalación de Sifones de 2" para baños, cromados, cinta de 
teflón y selladores 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

PAGO: Unidad   
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Engramado  
CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB021     
UNIDAD: M2   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Consiste en el suministro e instalación del engramado de los taludes de las lagunas de oxidación, 
para su instalación previamente se 
nivelara el sitio donde se colocará la grama y luego se instalará en bloques de tal manera que 
garantice su crecimiento. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Se incluye la mano de obra requerida para la nivelación del predio e instalación de la grama, así 
como el suministro de la misma en bloques. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

Medición: La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados de grama suministrada e 
instalada, medida en obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra; 
Pago: estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, así 
como la mano de obra, equipo, herramienta y operaciones conexas descritas en la especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Puerta metálica  
CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB022     
UNIDAD: unidad   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en la fabricación de Puerta Metálica, la cual incluye un contramarco de ángulo 
de 2"x2"x1/4" con elementos de fijación de platina de 1"X1/4" y en su parte media un recibidor 
encajuelado para el llavín. La hoja de la puerta consta de un marco de ángulo de acero de 1-1/2"x1-
1/2", forrado con lámina metálica de hierro de 4x8 pies x 1/16" la cual de fija al ángulo por medio 
de remaches de 3/16". Todas las juntas serán soldadas con electrodo del tipo 6013x 1/8; toda la 
estructura será pintada con anticorrosivo y pintura de aceite a una mano, sin dejar zonas 
desprotegidas, además se instalará un llavín de doble pasador. Previo a la fabricación de las puertas 
deberán verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Una vez instalado el 
contramarco, debidamente aplomado y nivelado, se procederá con la colocación de la hoja de la 
puerta, la que debe llevar un mínimo de tres bisagras de 3x4". 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Para La Fabricación de la Puerta Metálica se utilizará los siguientes materiales Lamina de hierro de 
4x8 pies x1/16" ( 1 UNID ), Angulo de Hierro de 2"x2"X1/4" ( 1 LANCE ), Angulo de Acero de 1-
1/2" x 1-1/2" ( 1.17 UNID ) y otros materiales menores. Esta actividad requiere Mano de Obra 
Calificada (Soldador 3.5 JDR), y no Calificada (Ayudante 3.5 JDR ). Soldadora 3 Horas y 
herramienta Menor 5%. Generalmente este tipo de estructuras son fabricadas en talleres de soldadura 
y posteriormente instaladas en el proyecto. Se incluye la aplicación de pintura anticorrosiva a una 
mano y el acabado con pintura de aceite del color seleccionado por el Beneficiario y Supervisor. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Fabricación de Puerta Metálica, será La cantidad de 
Unidades Cuantificadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor 
de obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
esta especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Balcones de tubo estructural de 3/4* para ventanas 
habitaciones de 2.40m x 1.40m, incluye dos capas de 
pintura anticorrosiva color blanco.  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB023     
UNIDAD: M2   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de balcones. Esta actividad deja abierto el diseño 
de balcones de tubo estructural de 3/4* para ventanas habitaciones de 2.40m x 1.40m, incluye dos 
capas de pintura anticorrosiva color blanco. El Evaluador del proyecto debe especificar mediante un 
esquema el tipo de balcón y su cotización de precio por la fabricación en taller, incluyendo todos los 
acabados especificados en dicho esquema tales como: diseño, pintura con anticorrosivo color blanco. 
El valor de la instalación se incluye en la mano de obra desglosada en la actividad. Previo a su 
fabricación deberán verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio del proyecto. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Para la Instalación de Balcones se requiere mano de Obra Especializada (Soldador 0.2 JDR) y no 
especializada (Ayudante 0.2 JDR), Soldadora 0.25 Hora y herramienta Menor 5%. En el Suministro 
del ítem balcón se incluye la fabricación en taller y todos los acabados de acuerdo al diseño sugerido 
por el Evaluador del proyecto. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Suministro e Instalación de Balcones será la cantidad de 
Metros Cuadrados Medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
esta especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Balcones baños de 1.20m x 0.80m  
CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB024     
UNIDAD: M2   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de balcones. Esta actividad deja abierto el diseño 
de balcones de tubo estructural de 3/4* para baños de 1.20m x 0.80m, incluye dos capas de pintura 
anticorrosiva color blanco. El Evaluador del proyecto debe especificar mediante un esquema el tipo 
de balcón y su cotización de precio por la fabricación en taller, incluyendo todos los acabados 
especificados en dicho esquema tales como: diseño, pintura con anticorrosivo color blanco. El valor 
de la instalación se incluye en la mano de obra desglosada en la actividad. Previo a su fabricación 
deberán verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio del proyecto. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Para la Instalación de Balcones se requiere mano de Obra Especializada (Soldador 0.2 JDR) y no 
especializada (Ayudante 0.2 JDR), Soldadora 0.25 Hora y herramienta Menor 5%. En el Suministro 
del ítem balcón se incluye la fabricación en taller y todos los acabados de acuerdo al diseño sugerido 
por el Evaluador del proyecto. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Suministro e Instalación de Balcones será la cantidad de 
Metros Cuadrados Medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
esta especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Señalización de PVC para dormitorios, centros de carga, 

salidas de emergencia y extintores.  
CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB025     
UNIDAD: global   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

Instalación de señales de PVC para señales de PVC para dormitorios y salidas de emergencia de 
15x25cm, centros de carga y extintores de 30x40cm, a la altura indicada por el contratista. Las 
señales deberán ser visibles, resistentes y cumplir con las normativas de seguridad. La fijación se 
realizará de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en el proyecto. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Para la Instalación de señalización se requiere mano de Obra no especializada (Ayudante 0.2 JDR), 
se incluyen todos los materiales para la instalación de señales de PVC para dormitorios y salidas de 
emergencia de 15x25cm, centros de carga y extintores de 30x40cm 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Suministro e instalación de señalización de PVC para 
dormitorios, centros de carga, salidas de emergencia y extintores, será global 
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Extintores de 20 libras ABC, incluye base de soporte de 

metal y caja de madera con vidrio.  
CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB026     
UNIDAD: unidad   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de extintores de 20 libras ABC, incluye base de 
soporte de metal y caja de madera con vidrio, el extintor debe ser multipropósito de polvo químico 
seco tipo ABC, con capacidad de 20 libras, adecuado para extinguir incendios de tipo A (materiales 
sólidos combustibles como papel o madera), tipo B (líquidos inflamables como gasolina), y tipo C 
(equipos eléctricos energizados). 
Incluye base de soporte de metal para proporcionar estabilidad para el extintor y facilita su 
accesibilidad, caja de madera con vidrio: Caja protectora que permite visualizar el extintor mientras 
lo resguarda del polvo, el desgaste y daños externos. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Para la Instalación de Balcones se requiere mano de Obra no especializada (Ayudante 0.2 JDR), y 
herramienta Menor 5%. En el Suministro del ítem se incluye el extintor de 20 libras ABC que incluye 
el polvo químico seco adecuado para fuegos tipo A, B, y C. y base de metal que asegura el extintor 
en su posición.   

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

 MEDICION: La cantidad a pagarse por Suministro e instalación de extintores de 20 libras ABC, 
incluye base de soporte de metal y caja de madera con vidrio, será por unidad 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Salidas de emergencia   
CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB027     
UNIDAD: global   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

Instalación de señales de PVC para salidas de emergencia, a la altura indicada por el contratista. Las 
señales deberán ser visibles, resistentes y cumplir con las normativas de seguridad. La fijación se 
realizará de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en el proyecto. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Para la Instalación de señalización se requiere mano de Obra no especializada (Ayudante 0.2 JDR), 
se incluyen todos los materiales para la instalación de señales de PVC para salidas de emergencia de 
15x25cm  

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Suministro e instalación de señalización de PVC para salidas 
de emergencia, será global  
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Kit de accesorio para baños (porta papel, jabonera, 

toallero, dispensador) 138 de cada uno  
CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB030     
UNIDAD: unidad   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

La actividad consiste en la instalación del accesorio para baños como ser porta papel, jabonera, 
toallero, dispensador, 138 de cada uno de acero inoxidable. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 

Para la Instalación de señalización se requiere mano de Obra no especializada (Ayudante 0.2 JDR), 
se incluyen todos los materiales para la instalación de kit de accesorio para baños (porta papel, 
jabonera, toallero, dispensador, cada uno hecho de acero inoxidable atornillado  

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICION: La cantidad a pagarse por kit de accesorio para baños (porta papel, jabonera, toallero, 
dispensador), será por unidad 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Suministro e instalación de letras de aluminio con leyenda 

"PRESIDENTA IRIS XIOMARA CASTRO 
SARMIENTO, H-XIOMARA"  

CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB031     
UNIDAD: global   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La actividad consiste en el suministro e instalación de letras de aluminio en la fachada del edificio. 
Las letras serán utilizadas para la identificación del edificio y deberán cumplir con los estándares de 
calidad y diseño especificados. Serán fabricadas en aluminio de alta calidad, con un espesor mínimo 
de 4mm, se utilizará silicón 1600 para asegurar las letras a pared de la fachada. Tendrán una altura 
de 20cm para la palabra “PRESIDENTA” y una altura de 40cm para las palabras “XIOMARA 
CASTRO” con tipografía CENTURY GOTHIC, con acabado natural.   
La superficie de la fachada donde se instalarán las letras deberá estar limpia y libre de polvo, grasa 
o cualquier otro contaminante. Se marcarán las posiciones exactas de las letras en la fachada y se 
realizarán las perforaciones necesarias para las fijaciones utilizando los anclajes y tornillos de acero 
inoxidable, asegurando una instalación firme y segura para que no se desprendan con el tiempo y 
correctamente alineadas. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Uso  Para la Instalación de  Suministro e instalación de letras de aluminio con leyenda 
"PRESIDENTA IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO, H-XIOMARA" se requiere mano de 
Obra no especializada, se incluyen todos los materiales para la instalación. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 MEDICION: La cantidad a pagarse por Suministro e instalación de suministro e instalación de letras 
de aluminio con leyenda "PRESIDENTA IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO, H-
XIOMARA", será global  
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por equipo, herramientas conexas 
en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Tallado de boquetes, L=15cm.  
CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB032     
UNIDAD: ml   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La actividad consiste en el tallado de boquetes, L=15cm., un mortero cemento - arenilla rosada, 
donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal - agua, de la siguiente forma: Se prepara una 
pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejándola reposar durante 24 horas, esta 
pasta sirve de agua para la elaboración del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se 
aplicará sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecerá 
el área hasta la saturación, y se aplicará la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un 
acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se considera un mortero cemento - arenilla rosada con proporción 1:4 para el cual por cada m3 se 
deberá utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34 
galones, este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Por 
cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada. Se incluye el acabado de las caras 
de máximo 5 cm de ancho, así como la utilización de guías y andamios de madera, utilizándolas un 
mínimo de 4 veces. La mano de obra y los andamios están considerados hasta una altura de 3.7 mts. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, 
medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación, así como 
por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD:  

Tallado de vigas, L=35cm  
CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB033     
UNIDAD: ml   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La actividad consiste en el tallado de vigas, L=35cm., un mortero cemento - arenilla rosada, donde 
se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal - agua, de la siguiente forma: Se prepara una pasta 
con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejándola reposar durante 24 horas, esta pasta 
sirve de agua para la elaboración del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicará 
sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecerá el área 
hasta la saturación, y se aplicará la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado 
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se considera un mortero cemento - arenilla rosada con proporción 1:4 para el cual por cada m3 se 
deberá utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34 
galones, este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Por 
cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada. Se incluye el acabado de las caras 
de máximo 5 cm de ancho, así como la utilización de guías y andamios de madera, utilizándolas un 
mínimo de 4 veces. La mano de obra y los andamios están considerados hasta una altura de 3.7 mts. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, 
medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación, así como 
por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD:  

Tallado de vigas en pasillo, L=25cm  
CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB034     
UNIDAD: ml   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La actividad consiste en el tallado de vigas, L=25cm., un mortero cemento - arenilla rosada, donde 
se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal - agua, de la siguiente forma: Se prepara una pasta 
con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejándola reposar durante 24 horas, esta pasta 
sirve de agua para la elaboración del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicará 
sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecerá el área 
hasta la saturación, y se aplicará la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado 
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se considera un mortero cemento - arenilla rosada con proporción 1:4 para el cual por cada m3 se 
deberá utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34 
galones, este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Por 
cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada. Se incluye el acabado de las caras 
de máximo 5 cm de ancho, así como la utilización de guías y andamios de madera, utilizándolas un 
mínimo de 4 veces. La mano de obra y los andamios están considerados hasta una altura de 3.7 mts. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, 
medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación, así como 
por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD:  

Tallado de vigas en pasillo, L=40cm  
CODIGO DE ACTIVIDAD: ACAB035     
UNIDAD: ml   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La actividad consiste en el tallado de vigas en pasillo, L=40cm., un mortero cemento - arenilla rosada, 
donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal - agua, de la siguiente forma: Se prepara una 
pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejándola reposar durante 24 horas, esta 
pasta sirve de agua para la elaboración del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se 
aplicará sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecerá 
el área hasta la saturación, y se aplicará la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un 
acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se considera un mortero cemento - arenilla rosada con proporción 1:4 para el cual por cada m3 se 
deberá utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34 
galones, este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Por 
cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada. Se incluye el acabado de las caras 
de máximo 5 cm de ancho, así como la utilización de guías y andamios de madera, utilizándolas un 
mínimo de 4 veces. La mano de obra y los andamios están considerados hasta una altura de 3.7 mts. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, 
medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación, así como 
por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Limpieza final de exterior   
CODIGO DE ACTIVIDAD: AF001     
UNIDAD: global   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en la limpieza de áreas exteriores una vez construidos los proyectos. Por medio 
de la utilización de mano de Obra No calificada (Peón y ayudante) y herramienta menor se procederá 
a retirar los materiales de desperdicio tales como madera, sobrantes de acero, basura y otros de las 
áreas exteriores de los edificios que puedan afectar el ambiente y/ó representen peligro para los 
beneficiarios de los proyectos donde se construirá la obra. El acarreo del material de desperdicio 
representa una actividad adicional a lo aquí especificado. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

No requiere de mano de Obra Calificada (Ayudante 1JDR y Peón 1 JDR) y Herramienta menor 10 
%. No se considera el acarreo de material de desperdicio hasta un botadero de desechos municipales, 
solamente su recolección en lugares accesibles. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 

MEDICION: La cantidad a pagarse por limpieza de áreas exteriores será el número de días de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos 
constituirán la compensación total por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en 
la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
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NOMBRE DE ACTIVIDAD: Limpieza final de áreas interiores para recepción de obra   
CODIGO DE ACTIVIDAD: AF002     
UNIDAD: M2   
       

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

Este trabajo consistirá en la limpieza del final de áreas interiores. - Una vez terminada la obra se 
procederá a limpiar las áreas interiores de proyectos, mediante el sacudido de polvo en paredes, el 
barrido de basuras y lavado con agua / detergente en pisos, por medio de la utilización de mano de 
obra no calificada (Peón) y herramienta menor. 

       
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

No requiere mano de Obra Calificada (Peón 0.021 JDR) y Herramienta menor 5 %. No se considera 
el acarreo de material de desperdicio hasta un botadero de desechos municipales, solamente su 
recolección en lugares accesibles. 

       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Limpieza de Áreas Interiores será el número de metros 
Cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra. 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
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10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
 

10.1. GENERALIDADES 
Todo trabajo, incluido en esta sección se regirá de acuerdo a los documentos contractuales, entre los 
cuales están incluidos los planos respectivos, volumen de obras y las presentes especificaciones. 

El Contratista proveerá todos los materiales y equipo, y ejecutará todo trabajo requerido para las 
instalaciones de acuerdo con lo establecido por los siguientes reglamentos, códigos y normas: 

1)  El Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos (NEC) 

2)  Normas   de la Asociación para la protección contra el fuego de los Estados 

Unidos (NFPA) 

3)  Asociación Americana de Estándares (ASA) de los Estados Unidos. 

4)  Iluminating Engeneering Society (I.E.S.) 

5)  Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) de los Estados Unidos. 

6)  Cualquier reglamento o restricción imperante en Honduras. Todos los cuales forman parte de las 
presentes especificaciones. 

El Contratista obtendrá y pagará por todos los servicios provisionales indispensables para la ejecución 
del trabajo. 

El Contratista suministrará e instalará cualquier material o trabajo no mostrado en los planos, pero 
mencionado en las especificaciones, o viceversa o cualquier accesorio necesario para completar el 
trabajo en forma satisfactoria para la UNAG y lo dejará listo para su operación, aun cuando no esté 
específicamente indicado, sin que esto incurra en costo adicional para la UNAG. 

El Contratista tomará todas las dimensiones adicionales necesarias en el campo o en los planos que 
están a su disposición que complementan las especificaciones. 

El Contratista será responsable por el cuidado y protección de todos los materiales y equipo hasta el 
recibo final de las instalaciones, debiendo reparar por su cuenta los daños causados en la obra. Todo 
equipo dañado durante la construcción, será reemplazado por otro nuevo, de idénticas características. 

Todos los materiales o accesorios de un mismo modelo, individualmente especificado, deberán de ser 
del mismo fabricante. El Contratista deberá consultar a la Supervisión sobre cualquier perforación a 
realizarse en elementos estructurales. 
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10.2. VERIFICACION DE CONDICIONES 
El Contratista, antes de comenzar la obra, deberá examinar todo el trabajo adyacente del cual el 
trabajo de Electricidad depende de acuerdo con la intención de estas especificaciones e informará al 
Supervisor cualquier condición que prevenga al Contratista a realizar un trabajo de primera clase. No 
se eximirá al Contratista de ninguna responsabilidad por trabajo adyacente incompleto o defectuoso, 
a menos que el Contratista le haya notificado al Supervisor por escrito y éste haya aceptado antes de 
que El Contratista empiece cualquier parte del trabajo. 

Los cálculos para los precios unitarios de cada actividad, deberán presentarse de forma detallada; es 
decir que estos incluyan el listado de materiales a utilizar, descripción de especificaciones y calidad 
de los mismos para cada actividad. El Contratista considerará en su presupuesto los gastos que 
ocasionará la reubicación de cualquier elemento. Estos cambios no ocasionarán gastos adicionales a 
la UNAG. 

 

10.3. PLANOS Y REFERENCIAS 
El Contratista deberá examinar detenidamente los planos y especificaciones y deberá tener especial 
cuidado en las instalaciones de las salidas para los equipos mecánicos, electrónicos y eléctricos. 

Los planos eléctricos son simbólicos y aunque se trata de presentar el sistema con la mayor precisión 
posible no se deberán considerar a escala. La ubicación mostrada de las salidas eléctricas es 
aproximada y es responsabilidad de El Contratista la colocación de éstas a conformidad según detalles 
arquitectónicos e instrucciones del Supervisor.  

El Ingeniero Eléctrico deberá examinar y estudiar los planos arquitectónicos, los planos de detalles, 
los planos aprobados de taller de las otras partes y deberá consultar con frecuencia con el Contratista 
general para determinar posibles cambios que afecten su trabajo y deberá guiarse de conformidad 
antes de colocar o establecer la ubicación exacta de corridas de ductos, paneles, cajas de salida y 
registro.  

Toda salida, cubierta por ductos y otras obstrucciones, deberá reubicarse de acuerdo a las indicaciones 
de la Supervisión. 

 

El Contratista deberá hacer ajustes necesarios para acomodar las salidas de los diferentes tipos de 
acabado para que en las instalaciones embebidas las cajas queden al ras con la superficie de acabado. 
Salidas colocadas incorrectamente serán movidas sin costo alguno para el dueño (UNAG). 

Los apagadores locales individuales se ubicarán en el lado del cierre de las puertas y en caso de 
discrepancias entre los planos eléctricos y arquitectónicos se consultará al Supervisor para su 
ubicación definitiva. 

Cualquier trabajo eléctrico o relacionado con éste, ejecutado por El Contratista sin tomar en cuenta 
el trabajo de las otras obras y que en opinión del Supervisor tenga que ser movidas para permitir la 
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instalación adecuada de otros trabajos, serán movidas como parte del trabajo sin costo adicional para 
el dueño. 

El Contratista suplirá los planos Taller y dibujos diagramáticos que le pida el supervisor sobre los 
aparatos y detalles de las instalaciones eléctricas, sin costo alguno. 

El Contratista deberá durante el proceso de la obra mantener un registro permanente de todos los 
cambios donde la instalación verdadera varíe de la indicada en los planos de contrato.  

A la terminación El Contratista suministrará un juego completo de planos de “como construido” o 
“as Built” en papel reproducible y archivo electrónico, en los que se muestre clara y nítidamente todos 
los cambios y revisiones al diseño original y como quedó instalado, en definitiva. 

Es obligación del Contratista entregar, con quince días anticipados, catálogos y especificaciones de 
los materiales y/o equipos a instalar, y el Supervisor se reserva el derecho de su aprobación. 

 

10.4. DIRECCIÓN TÉCNICA 
La obra eléctrica será dirigida por un Ingeniero con experiencia en instalaciones eléctricas en 
edificaciones, preferiblemente con el grado de Ingeniero Eléctrico graduado, colegiado y solvente 
con el colegio profesional correspondiente. Este atenderá la obra eléctrica como Ingeniero 
responsable durante todo el proceso hasta la recepción final. 

El Contratista deberá presentar a la SEAPI el documento del Ingeniero responsable y del personal 
calificado, para su aprobación respectiva. 

10.5. MATERIALES DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 
La totalidad de los materiales a utilizar serán nuevos y de primera calidad, estarán sujetos a la 
aprobación de la Supervisión y deberán cumplir con los requisitos mínimos exigidos por los 
Reglamentos y Códigos antes mencionados.  Cuando hubiera necesidad de ajustar algunas diferencias 
en cuanto a la calidad de materiales y accesorios, el Supervisor se reserva el derecho de recurrir a las 
especificaciones de las autoridades siguientes: 

1)  NATIONAL ELECTRIC MANUFACTURER'S ASSIN (NEMA) 

2)  INSULATED POWER CABLE ENGINEER'S ASSIN (IPEA) 

3)  UNDERWRITER LABORATORIES (U.L.) 

Las marcas, tipos y modelos de equipos o materiales mencionados que el Contratista debe suministrar, 
se entienden, podrán ser suplidos por un equivalente, únicamente con especificaciones iguales o 
superiores a las indicadas y en ningún momento se debe tomar como obligatorias las marcas 
apuntadas, siempre que lo apruebe el Supervisor. 
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Todo equipo, material o sistema, será probado y entregado en perfecto estado de funcionamiento, 
supliéndose sin costo adicional para la UNAG, el que falle por causas normales de operación de dicho 
equipo, durante el primer año de funcionamiento a partir de la fecha de recibo final de la obra 
terminada. 

 

10.6. PRUEBA DE VOLTAJE ELECTRICO 
Con los instrumentos propios para ello se probará en el sitio el voltaje de cada unidad Eléctrica, tales 
instrumentos serán suministrados por El Contratista. 

 

10.7. ALAMBRES Y CABLES. 
Todos los conductores de las instalaciones serán sin excepción del tipo cable, los de alumbrado y 
tomas de corriente serán # 14, 12 y 10, serán cableados y trenzados, para 600 voltios. Serán para 
aplicación general de cobre, con aislamiento de termoplástico de cloruro de polivinilo (PVC). Para 
temperatura en el conductor no mayor de 90°C (THHN), de calibre AWG y MCW no se utilizarán 
calibres menores que el número 14 Tipo THHN, Conductores autorizados por los códigos nacionales 
e internacionales. 

 

10.8. EMPALMES 
No se podrán realizar empalmes en los cables ocultos dentro del Conduit, tuberías de PVC, EMT o 
cualquier otro ducto de canalización. En las líneas de alta tensión se emplearán los conectadores 
apropiados. 

La de los cables a la bornera de un térmico se hará estañando la punta del cable con el conector de 
pin respectivo a ser conectada.  Los empalmes de los calibres AWG No.10 y menores se efectuarán 
utilizando el conectador plástico del tamaño conveniente (scotch look). Para empalmes de 
conductores en los cuales está presente un conductor de calibre AWG No. 8 o mayor, se utilizará el 
dispositivo conectador de cobre del tipo perno partido, procediéndose luego a cubrir dichos 
conectadores con cinta tipo masilla, hasta matar las aristas; luego se recubrirá con cinta de alto valor 
dieléctrico. 

 

10.9. CONDUCTOS METÁLICOS 
Toda canalización expuesta con requerimientos de rigidez para su conexión (acometida principal, 
etc.) se utilizará del tipo EMT con uniones de tipo compresión de dimensiones y peso Standard de 
óptima calidad en instalaciones superficiales. 
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En cada ala de cada nivel del edificio se instalará una canaleta de distribución de circuitos de 
iluminación y fuerza, con dimensiones 4”x4”, metálica galvanizada con tapadera, para uso eléctrico 
con protección anticorrosión en los pasillos sobre el cielo falso, soportada desde la losa entre pisos o 
estructura de techo en el tercer nivel con soportería metálica galvanizada con pintura anticorrosiva 
según normativa ASA se soportará con riel tipo struh con varilla roscada acerada y tacos expansores 
metálicos de 3/8”, donde la ruta sea a 50 cm paralela a la pared. 

 

 10.10. CONDUCTOS PLÁSTICOS 
Toda tubería de canalización eléctrica expuesta sobre cielo falso en pasillos, dormitorios, áreas de 
estudio y lavandería, utilizará del tipo pvc eléctrico c-40 con uniones del mismo material utilizando 
pegamento en el caso de uniones lisas y en otros casos se puede utilizar uniones roscadas del mismo 
material con dimensiones y peso Standard de óptima calidad. 

Cuando las canalizaciones sean empotradas o subterráneas serán de plástico, se utilizarán tubería 
plástica, conocido como PVC para uso Eléctrico de alto impacto, Cédula 40, de fabricación Nacional 
o Centro Americana. A menos que se indique lo contrario en ningún caso se aceptará poliducto. 

Los ductos deberán ser del diámetro necesario para acomodar los conductores, todo de acuerdo a lo 
especificado en el National Electrical Code 2008, versión mínima, (NEC- 

2008), a menos que en los planos o especificaciones se indique lo contrario. Ningún ducto deberá ser 
menor de 3/4" de diámetro y todas las juntas se harán con uniones a pruebas de agua (con pegamento 
pvc), asegurándose que queden firmes y apretadas. 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones para proteger las tuberías contra golpes y otros 
accidentes o agentes que deformen o causen cualquier perjuicio. Durante la instalación y cada vez 
que se interrumpa el trabajo, las tuberías deberán ser tapadas y protegidas contra el ingreso de 
cualquier elemento extraño y sé evitará fijarlas a las varillas estructurales, o cuando lo apruebe el 
Supervisor en casos excepcionales, y cuando se instalen superpuestas a la pared, se sujetarán con 
abrazaderas metálicas clavadas a la pared. 

Todo conducto subterráneo para circuitos derivados será protegido en su superficie con una capa de 
concreto simple no menor de 7 cm. de espesor y a una profundidad de 0.15 mts. Como mínimo del 
NPT y en tramos que atraviesen lugares de tránsito vehicular, a una profundidad no menor de 0.50 
mts. 

 

10.11. CAJAS DE SALIDA, CONEXIÓN Y PASO 
Todas las cajas expuestas o sobre repello para tomacorrientes e interruptores serán del tipo intemperie 
con protección anticorrosión (en cuartos eléctricos).    

Todas las cajas empotradas serán galvanizadas, para uso pesado. 
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Las cajas de salida de luces serán octagonales sencillas de 4" x 1/2" x 3/4" y octagonal doble fondo 
cuando así se requiera, tendrán tapadera con agujero para instalar conector romex de ½” para cada 
luminaria. 

Las cajas para tomas a 120v. Serán rectangulares de 4" x 2" mientras que para tomas a 240v. Serán 
de 4" x 4", doble fondo con ante tapa de 4" x 4", ó 5 x 5", doble fondo con ante tapa de 5" x 5 y tapa 
reductora a 4"x2”. 

Los interruptores se alojarán en cajas rectangulares 4" x 2" todas las cajas serán cubiertas por tapas 
removibles de forma y tamaño adecuado a su lugar y uso. Las cajas deberán instalarse bajo repello y 
estar provistas de agujeros troquelados que estén en correspondencia con el diámetro de los tubos que 
recibirán. Las cajas que no alojen dispositivo alguno y no tengan salida a lámparas tendrán tapadera 
ciega. 

Cada caja de salida será del tamaño, tipo y forma adaptada a su sitio particular para la clase de 
artefacto o accesorio a usarse y será sujetada firmemente. Al colocar las cajas de salida se tendrá 
especial cuidado en que éstas se instalen a plomo y escuadra, y que ninguna parte de la caja o tapa se 
extienda más del repello, acabado o moldura. El Contratista deberá de nuevo colocar por su cuenta, 
cualquier caja que no quede instalada de acuerdo   a estas instrucciones. Para que todas las cajas, 
queden en relación debido a los diseños de cielos rasos y centro de espacios etc., el Contratista deberá 
familiarizarse con los detalles arquitectónicos de estos espacios y colocará las salidas debidamente; 
indicadas en plano. 

Donde se requiera se proveerá empaques de hule que evite la entrada de humedad. No se permitirán 
más de dos curvas de 90 Grados o su equivalente, y como máximo dos curvas entre dos cajas de 
conexión. La máxima distancia entre dos cajas de conexión será de 15 mts. y las cajas necesarias a 
instalarse o hacerse para este fin serán colocados sin costo adicional a la UNA. 

 

10.12. PROTECCIÓN 
Todo el equipo y material deberá estar protegido contra el clima tropical y condiciones ambientales 
de la zona como por ejemplo los pasillos en donde se deberán instalar luminarias con protección 
antihumedad y anticorrosión.  

Todo el trabajo será ejecutado de acuerdo con la mejor práctica de este arte, empleando personal 
especializado bajo la dirección de un Ingeniero Electricista Industrial y Técnicos Electricistas de 
reconocida competencia. 

 

10.13. GARANTÍA 
1)  El Contratista garantizará que el sistema eléctrico se encuentre libre de fallas a tierra y defectos 
en material y mano de obra por un periodo de un año comenzando en la fecha de aceptación de su 
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trabajo y se compromete por su cuenta a reparar cualquier defecto que a juicio del Supervisor resulte 
de un material o mano de obra deficiente o de vicios ocultos. 

2)  Cualquier trabajo a efectuarse por razón de esta garantía deberá efectuarse de acuerdo a la 
conveniencia del diseño y además se reparará por su cuenta los daños al resto del edificio que se 
originen como una consecuencia de los trabajos de reparación cubiertos por esta garantía. 

 

10.14. CORTES Y REMIENDOS 
Los cortes y remiendos serán hechos por obras civiles.  Electricidad deberá dejar ajustados e 
instalados todos los tubos, cajas y accesorios necesarios entes de que el concreto sea colado. 

Puede dejar abertura en las formaletas para localizar después los accesorios Obras civiles rellenará 
los agujeros posteriormente con el material adecuado. 

Si el contratista no verifica su trabajo preliminar y si es necesario hacer cortes para, 

Instalar   tubería, cajas o accesorios, los cortes o remiendos en el concreto y otros materiales, serán 
por cuenta de El Contratista. 

10.15. LINEAS DE ALIMENTACIÓN y TENDIDO DE BAJO 
VOLTAJE 
Todas las líneas de alimentación a los paneles y otros equipos serán suministradas e instaladas por El 
contratista. Se correrán ductos según establezcan los planos y serán de las dimensiones y tipos 
designados. 

Todas las corridas de ductos deberán hacerse en formas nítidas y soportadas uniformemente 
especialmente en las curvas. El sistema de fijación deberá llevar la aprobación del Supervisor. Todas 
las cajas de registro quedarán accesibles, tapadas y selladas.   El ducto utilizado para las líneas de 
alimentación será fijado conforme se indica para la canalización en general. 

Toda acometida eléctrica que alimente a centros de carga para distribución interna en el edificio 
constará de cableado con capacidad mayor a la carga demandada como se indique en los planos en 
acuerdo con el supervisor, su instalación será superficial en ducto EMT con cajas de registro de 
50cmx50cmx20cm, con un mínimo de 35% de holgura interna entre el cableado. 

La acometida eléctrica principal constara de cableado con capacidad mayor a la carga que demande 
el edificio completo incluyendo sistemas de bombeo, iluminación, refrigeración, etc. como se indique 
en los planos en acuerdo con el supervisor, su instalación será subterránea en ducto pvc eléctrico 
cedula 40 y EMT en áreas expuestas y que demanden mayor rigidez. 

 

10.16. PANELES DE DISTRIBUCION (Centros de Carga) 
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Los Centros de Carga deben indicar en una leyenda el cuadro de carga, entre otros, los siguientes 
datos: 

1)  Tipo de servicio: Trifásico. 

2)  Sistema: 3 Fases, 5 Hilos, 120V~/240V~ 

3)  Frecuencia: Para Honduras debe ser 60 Hz. 

4)  Amperaje que soportan las barras del Centro de Carga: esta no debe ser menor a 200A. 

5) Especificación de cada circuito (número de circuito, breaker, calibre de conductor y carga que 
alimenta)  

Los centros de carga deberán ser del tipo NEMA, tendrán un Main Breaker Principal y la capacidad 
del mismo, esta capacidad no puede ser mayor que el amperaje que soportan las barras del Centro de 
Carga ni mayor que la capacidad de los cables del servicio de entrada. El Breaker Principal se instala 
para proteger los cables del servicio de entrada y el Centro de Carga en sí mismo. 

Las barras del Centro de Carga son la parte integral de estos equipos donde se conecta el servicio de 
entrada (directamente o a través del breaker principal) y a partir de las cuales, se realiza la distribución 
de los circuitos de una edificación, a través de los correspondientes breakers. 

El Número de Circuitos corresponderá a lo indicado en Cuadro de Cargas para cada Panel, según 
diseño en planos. 

Ubicación: Se suministrará e instalaran los paneles de distribución en los sitios indicados en los planos 
y de las características requeridas o similares. 

Identificación: En la puerta de cada panel se colocará una lista escrita a máquina identificando cada 
circuito con la posición en el panel, descripción del breaker, calibre de conductor y la carga que 
alimente. 

Calidad: Se aceptará paneles fabricados por marcas de reconocida calidad, aprobados por la 
Supervisión. 

Dispositivos de Protección de Circuitos: Serán del tipo termo magnético y serán para 

60 ciclos y de las capacidades indicadas en los planos, pero nunca para menos de 10,000 amperios en 
corto circuitos. 

a) Todo el ducto a usarse será UL approved. 

b) Se permitirá el uso de cajas de salida de tipo pesado. 

c) Toda canalización será instalada completamente, debiéndose colocar los gabinetes de los paneles 
cuando se instalen las corridas de los circuitos hacia los paneles. El gabinete no será instalado 
posteriormente a la instalación de los ductos, sino que será primero el gabinete y después los ductos. 
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Se instalará un Panel de distribución tipo I-LINE con su respectivo Main Breaker principal trifásico 
de 600 amperios, del cual se deriva un segundo panel I-LINE, centros de carga tipo industrial y demás 
centros de carga como se especifica en planos y diagrama unifilar. El contratista deberá contemplar 
estas posibilidades sin representar costos adicionales para el dueño. 

 

10.17. INTERRUPTORES 
A menos que se especifique o muestre otra cosa en los planos serán 20A /125v, tipo silencioso de 
montaje intercambiable, un polo, sencillo, doble, triple, tres vías, etc. tapadera de baquelita color 
marfil conectados al cableado por medio de terminales de ojo o de pin. La altura de los interruptores 
será de 1.20 metros del N.P.T, empotrados. 

 

10.18. TOMACORRIENTES 
Esta actividad consiste en el suministro, instalación y fijación de los tomacorrientes y sus respectivas 
placas. 

Los tomacorrientes en dormitorios, baño de dormitorio, corredores serán empotrados dobles y 
polarizados, con capacidad de 20A/125v, del tipo adecuado para usar clavija polarizada de 3 
contactos, conectados al cableado por medio de terminales de ojo, se colocarán sobre cajas de 2”x4” 
a una altura de 0.70 mts. Del nivel del piso terminado canalizado con ducto y accesorios pvc eléctrico 
cedula 40 de ¾”, alimentados por cable de cobre thhn 1#10F+1#10N+1#14G además se instalarán 
tapaderas para intemperie para los tomacorrientes en lavandería. 

 

10.19. PLACAS 
Para dormitorios, pasillos, áreas de estudio: 

Las que cubran interruptores serán de acabado liso, color blanco. 

En área de lavandería se utilizarán tapaderas plásticas con protección antihumedad y corrosión de la 
mejor calidad y durabilidad. 

 

10.20. LUMINARIAS 
a)  En las áreas exteriores, superiores de las paredes frontales, laterales y posteriores del edificio se 
colocarán luminarias led tipo reflector, las cuales deberán quedar firmemente sujetas a las estructuras 
del edificio por medio de pernos o anclas de plomo o con el sistema de suspensión adecuado de tal 
manera que permitan ser removidas fácilmente sin que sea dañada la pintura, repello, cielo falso o 
cualquier otro acabado. Los diferentes tipos de luminarias están indicados en los planos. Las lámparas 
serán de la mejor calidad y su canalización será empotrada en la pared o superficial en caso que se 
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ubiquen en bigas de concreto que no permitan empotar la canalización con, en ambos casos con ducto 
pvc eléctrico c-40.  

b)  Las lámparas de techo en pasillos, salones de estudio, lavandería serán del tipo led por su 
eficiencia, con protección anti polvo, humedad y corrosión y se ubicarán según se indiquen en planos. 

c)  La localización aproximada está indicada en los planos eléctricos. En caso de haber discrepancia 
sobre la colocación, el Contratista deberá consultar al Supervisor, quien seleccionará sin costo 
adicional para el dueño. 

d) Cuando el haz luminoso de una luminaria sea obstruido por algún ducto, tubería o algún objeto o 
estructura, la luminaria deberá localizarse con la aprobación del Supervisor. 

e)  Toda luminaria será equipada con su lámpara del voltaje indicado, y cuando no se indique será 
como lo indique el Supervisor, serán tipo led y aclararan los aspectos de garantía de producto. 

f)  Toda lámpara usada durante la construcción deberá ser cambiada por nueva antes de la aceptación 
final del edificio. 

g) Las lámparas de emergencia serán tipo led con alimentación 120v, 60hz, con duración no menor 
de 1 hora de uso continuo en caso de corte de energía. Se instalarán un máximo de tres luminarias de 
emergencia alimentadas por un mismo circuito ubicadas en pasillos como se indique en planos. 

h) Se utilizará calibre #12 fase y neutro + 14 tierra para los circuitos de iluminación como ser 
lámparas de techo led, lámparas de entrada de cuartos tipo spot, lámparas para ambiente húmedo en 
baños y calibre no menor a #10 para reflectores en acuerdo con el supervisor. 

 

10.21. RED DE POLARIZACION Y TIERRA 
La polarización y tierra de los tableros generales, sub-tablero, cajas de registro y caja nema se hará 
con barras de acero recubiertos de cobre, de fabricación americana de 5/8" x 8’ unidas con cable de 
cobre desnudo calibre No. 2/0 en configuración de 8 varillas conectadas entre sí con cable cobre 
desnudo #2/0 por medio de soldadura exotérmica. 

Se construirán redes de polarización para todo elemento que la Supervisor junto al ingeniero 
electricista o electromecánico consideren necesario. 

 

10.22. SUB - ESTACIÓN ELÉCTRICA 
La sub-estación eléctrica estará comprendida por un banco trifásico, tres transformadores de 50 kva 
para sumar 150Kva. a   instalarse en poste de concreto centrifugado y auto soportado de 40 pies, a un 
voltaje primario de 34,500 V L-L. 
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El tipo de transformador será auto enfriado, inmerso en aceite y resistente a la humedad, para uso 
exterior. 

Tendrá devanados de cobre o aluminio y será capaz de sobre llevar un 112% de carga continua sin 
detrimento o reducción de su vida útil para operar a 34,500 V en el primario y 120/240 voltios en el 
secundario. 

Estará debidamente polarizada por medio de una red con barras cobre de 5/8" x8’ y cable sólido de 
cobre desnudo No. 6. 

 

10.23 CUARTO ELECTRICO DEL GENERADOR 
El cuarto o caseta del generador Consta de la estructura de piso de concreto y estructura de techo con 
espacio para alojar una transferencia automática trifásica de 800 amperios alimentada por el 
suministro de energía de la ENEE controlada por el MAIN BREAKER principal trifásico de 800 
amperios y al generador de respaldo de 175 kva que deberá tener su propio MAIN. De la transferencia 
se alimenta el panel de distribución principal I-LINE 1 ubicado en el cuarto eléctrico del edificio. 

 

10.23.1 GENERADOR ELECTRICO DE RESPALDO 
Se considerará un generador eléctrico de respaldo diésel trifásico 208v/120v, de 175 kva, 
configuración estrella-estrella, estacionario encapsulado con aislante sonoro de reconocida marca, 
para el cual se considerará el suministro, instalación y conexión completa del mismo, con pruebas de 
rendimiento y garantía mínima similar a la del fabricante. En caso de desperfectos del mismo ya sea 
de fábrica, por mal manejo por conexión, daños por acarreo, negligencia, etc. El contratista proveerá 
una unidad completamente nueva de similares características al dueño sin costo adicional.   

 

10.24. PRUEBAS 
Las pruebas de las instalaciones eléctricas, materiales y equipo, se verificarán con el personal que el 
Contratista haya hecho responsable de la obra eléctrica, en presencia de la Supervisión de obras, cuyos 
resultados de la verificación, medición y registro quedarán asentados en bitácora.  Para realizar tales 
pruebas se utilizará en cada caso el equipo adecuado y conveniente, dichas pruebas se describen a 
continuación: 

a)  Rigidez dieléctrica de los circuitos en general. 

b)  Resistencia a tierra del sistema de polarización general. c)  Polaridad de sistema. 

d)  Simulación de fallas. e)  Amperajes y voltajes. f)   Secuencia de fases. g)  Nivel luminoso 
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10.25. ROTULACIÓN O INSTRUCCIONES 
Todos los tableros serán rotulados en forma permanente para identificar el mismo, así mismo cada 
circuito o línea de alimentación, exponiendo el calibre de conductor, capacidad del breaker, carga que 
alimenta. 

Se suministrarán a la UNAG, dos juegos de instrucciones para operación del equipo de mantenimiento 
apropiado. Si los panfletos instructivos del fabricante no son en español, se deberán traducir y se 
presentarán ambos. 

 

10.26. LIMPIEZA Y ENTREGA 
Durante el desarrollo del trabajo y a su término, El Contratista sacará del edificio toda suciedad y 
material de desperdicios ocasionados por él como resultado de su trabajo. 

Removerá todas las herramientas, andamios y cualquier material de excedente una vez que haya sido 
terminada y aceptada la obra descrita. 

La obra deberá ser entregada a la UNAG, completamente terminada y en condiciones normales de 
operación, bajo la aceptación de la Supervisión. 

A la terminación El Contratista suministrará un juego completo de planos en papel reproducible y 
archivo electrónico en los que se muestre clara y nítidamente todos los cambios y revisiones al diseño 
original y como quedo instalado el sistema eléctrico, en definitiva. 

 

10.27. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Las obras de estas partidas se medirán y pagarán según las unidades, precios unitarios y sumas 
globales cotizadas por el Contratista de conformidad con las actividades del cuadro de presupuesto 
de oferta y deberán incluir la compensación por materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
aparatos, permisos, certificados, servicios, pruebas y todo detalle necesario para dejar un trabajo 
completamente terminado de acuerdo a planos y Especificaciones Técnicas. 
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