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1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

SECCIÓN I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO) 

A. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. ALCANCE DE LA CONTRATACION. 

1.1 La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en el marco de la Declaratoria de 

Emergencia Decretada en Sesion de Coorporacion Municipal mediante Acuerdo 49 del mes 

de noviembre del 2022 y el Convenio de Cooperacion Interinstitucional suscrito entre 

SEDECOAS – FHIS y la Alcaldia Municipal del Distrito Central   

 

1.2 invita a presentar ofertas para la construcción de las obras que se describen en los DDC y en 

la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y los números de código 

e identificación del proceso están especificados en los DDC y en las CEC. 

1.3 El oferente seleccionado deberá terminar las obras en la fecha prevista de terminación 

especificada en los DDC y en la subcláusula 1.1 (s) de las CEC. 

1.4 En estos documentos de contratacion: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por oficio 

enviado a la mano, por correo electrónico) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y 

viceversa; y “día” significa día calendario. 

(c) “día” significa día calendario (plazo para presentación de ofertas, formalización del 

contrato) 

(d) “días hábiles administrativos” todos los del año excepto los sábados y domingos y feriados 

establecidos por ley. 

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de Cantidades de obras a ejecutar 

con indicación de precios 

 

2. FUENTE DE FONDOS 

2.1 La contratación a que se refiere esta contratacion se financiará exclusiva y totalmente con 

recursos del Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre la Secretaria de Estado en los 

Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento SEDECOAS a través del Fondo 

Hondureño de Inversion Social FHIS y la Alcaldia Municipal del Distrito Central. AMDC     

 

3. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

3.1 El Estado de Honduras exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al 

igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en 

procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 

contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos durante el proceso de 

selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción 

están prohibidos. 
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3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o más oferentes, las 

respectivas ofertas no serán consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que 

éstos hubieren incurrido. 

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de Contratación del Estado, sin 

perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

 

 

4. OFERENTES ELEGIBLES 

4.1 Podrán participar en esta contratacion empresas hondureñas, que, teniendo plena capacidad 

de ejercicio, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:  

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 

contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y 

defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las 

sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se 

encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas; 

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 

rehabilitados; 

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los poderes del Estado 

o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con 

fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 258 de la Constitución de la 

República; 

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme 

de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el 

Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la 

prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en 

que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la 

prohibición de contratar será definitiva; 

(e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo 

cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, 

la adjudicación o la firma del contrato; 

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 

empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 

indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta 

prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, 

personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el 

literal anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación 

personas con esos mismos grados de relación o de parentesco;  
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(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos 

de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños 

o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción; y, 

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sanción de 

suspensión para participar en procedimientos de contratación administrativa. 

4.2 Los oferentes deberán proporcionar al contratante, evidencia satisfactoria de su continua 

elegibilidad, en los términos establecidos en las IAO, cuando el contratante razonablemente 

la solicite. 

 

5. CALIFICACIONES DEL OFERENTE 

5.1 Las ofertas presentadas por un consorcio constituido por dos o más empresas deberán 

cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDC: 

(a) todos los integrantes del consorcio deben ser contratistas precalificados para la adjudicación 

del contrato. 

(b) la oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los 

socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del 

contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer 

responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 

miembros de del consorcio;  

(e) la ejecución de la totalidad del contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con 

el socio designado; 

(f) con la oferta se deberá presentar el acuerdo de consorcio firmado por todas las partes. 

5.2 Los oferentes deberán confirmar en sus ofertas que la información presentada originalmente 

para precalificar permanece correcta a la fecha de presentación de las ofertas o, de no ser 

así, incluir con su oferta cualquier información que actualice su información original de 

precalificación. La confirmación o actualización de la información deberá presentarse en los 

formularios pertinentes incluidos en la Sección IV. 

5.3 Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribió la solicitud de calificación, el 

oferente deberá incluir con su oferta, el poder otorgado a quien suscriba la oferta 

autorizándole a comprometer al oferente; 

5.4 Todos los oferentes deberán presentar en la Sección IV, “Formularios de la oferta”, una 

descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo 

planos y gráficas, según sea necesario.  

 

6. UNA OFERTA POR OFERENTE 

6.1 Cada oferente presentará solamente una oferta, ya sea individualmente o como miembro de 

un consorcio. El oferente que presente o participe en más de una oferta (a menos que lo haga 

como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas 

alternativas) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.  
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7. COSTO DE LAS PROPUESTAS 

7.1 Los oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y 

presentación de sus ofertas y el contratante en ningún momento será responsable por dichos 

gastos. 

 

8. VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS 

8.1 Se aconseja que el oferente, bajo su propia responsabilidad, costo y riesgo, visite e 

inspeccione el sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información 

que pueda ser necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato para la construcción 

de las obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente. No 

será causa de descalificación de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Así mismo dicha 

visita podrá ser realizada por invitación del contratante en cuyo caso se aplicará lo señalado 

en el párrafo anterior. 

 

B. DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION  

 
9. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que se enumeran 

en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con las 

IAO:  

Sección I Instrucciones a los oferentes (IAO) 

Sección II Datos de la Contratacion (DDC) 

Sección III Criterios de Evaluación 

Sección IV Formularios de la oferta 

Sección V Condiciones generales del contrato (CGC) 

Sección VI Condiciones especiales del contrato (CEC) 

Sección VII Especificaciones y condiciones de cumplimiento 

Sección VIII Planos 

Sección IX Lista de cantidades 

Sección X Formularios de garantías 

Sección XI Formulario de Invitación 

 

10. ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS  

10.1 Todos los oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de la Contratacion 

deberán solicitarlas al contratante por escrito a la dirección indicada en los DDC. 

 

 

11. ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE CONTRATACION 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, el contratante podrá modificar 

los Documentos de Licitación mediante una enmienda. 
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11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de la 

Contatatacion y será comunicada por escrito a todos los oferentes invitados y que 

confirmaron su participación. Los oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por 

escrito al contratante. 

11.3 Las enmiendas a Documentos de la Contratacion se publicarán además en el sistema de 

información de contratación y adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn). 

 

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

12. IDIOMA DE LAS OFERTAS 

12.1 Todos los documentos relacionados con las ofertas deberán estar redactados en el idioma 

español. En caso de que se presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al 

indicado, deberán ser presentados traducidos al español. En caso de contradicción privará la 

traducción. 

 

13. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA 

13.1 La oferta que presente el oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos: 

(a) La carta de oferta (en el formulario indicado en la Sección IV); 

(b) La garantía de mantenimiento de la oferta, o la declaración de mantenimiento de la oferta, 

si de conformidad con las IAO así se requiere; 

(c) La lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra) es decir, con indicación de precios; 

(d) El formulario y los documentos de información sobre la calificación (Sección IV); 

(e) Las ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los oferentes completar y presentar, según se 

especifique en los DDC. 

 

14. PRECIOS DE LA OFERTA 

14.1 El contrato comprenderá la totalidad de las obras especificadas en las IAO, sobre la base de 

la lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra) presentado por el oferente. 

14.2 El oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las 

obras descritos en la lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra). La no 

presentación de la lista de cantidades, o bien uno o más rubros de las obras descritos en 

dicha lista será motivo suficiente para desestimar la oferta.  

14.3 Durante la ejecución de las obras, el contratante no efectuará pagos por los rubros 

ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se 

considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la lista de 

cantidades valoradas (presupuesto de la obra), esto último aplica para rubros no incluidos en 

la lista de cantidades.  

14.4 Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios 

incorrectos y rescribiéndolos correctamente.  

http://www.honducompras.gob.hn/


 

 

6 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

14.5 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el contratista en virtud 

de este contrato, o por cualquier otra razón, hasta veintiocho (28) días antes de la fecha del 

plazo para la presentación de las ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios y 

en el precio total de la oferta presentada por el oferente. 

14.6 Los precios unitarios que cotice el oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del 

contrato. El oferente deberá proporcionar con su oferta toda la información requerida en las 

condiciones especiales del contrato y en la cláusula 47 de las CGC. 

 

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y PAGO 

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizados por el oferente enteramente en Lempiras (L.), 

salvo que en los DDC se establezca la posibilidad de ofertar en hasta tres monedas extranjeras 

a elección del oferente. Los pagos que correspondan conforme al contrato se harán en las 

mismas cotizadas.  

15.2 Los oferentes indicarán en su oferta los detalles de las necesidades previstas en monedas 

extranjeras.  

15.3 En caso de que los DDC permitan presentar ofertas en monedas extranjeras, los oferentes 

deberán aclarar sus necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las cantidades 

incluidas en los precios, se traten de componentes de costo que deban adquirirse en el 

mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de las IAO. 

 

16. VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

16.1 Las ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDC.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el contratante podrá solicitar a los oferentes que extiendan 

el período de validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los 

oferentes deberán ser por escrito. La garantía de mantenimiento de la oferta deberá 

extenderse también por treinta (30) días después de la fecha límite prorrogada para la 

presentación de las ofertas. Los oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga 

efectiva la garantía. Al oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se 

le permitirá que modifique su oferta, excepto como se dispone en las IAO. 

 

17. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA  

  

17.1 NO ES APLICABLE PARA ESTE PROCESO DE CONTRATACION SEGÚN ARTICULO 99 DE LA LEY DE CONTRTACION DEL 

ESTADO, YA QUE ES APLICABLE PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA O PRIVADA. 

 

18. OFERTAS ALTERNATIVAS DE LOS OFERENTES 

18.1 No se considerarán ofertas alternativas a menos que específicamente se estipule en los DDC. 

Si se permiten, las IAO regirán y en los DDC se especificará cuál de las siguientes opciones se 

permitirá:  

(a) Opción uno: Un oferente podrá presentar ofertas alternativas conjuntamente con su oferta 

básica. El contratante considerará solamente las ofertas alternativas presentadas por el 

oferente cuya oferta básica haya sido determinada como la oferta evaluada de menor precio. 
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(b) Opción dos: Un oferente podrá presentar una oferta alternativa con o sin una oferta para el 

caso básico. Todas las ofertas recibidas para el caso básico, así como las ofertas alternativas 

que cumplan con las especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, 

serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos.  

18.2 Todas las ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para su 

completa evaluación por parte del contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las 

especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construcción propuestos 

y otros detalles pertinentes. 

 

19. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA 

19.1 El oferente preparará un original de los documentos que comprenden la oferta según se 

describe en las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la oferta, y lo 

marcará claramente como “ORIGINAL”. Además, el oferente deberá presentar el número de 

copias de la oferta que se indica en los DDC y marcar claramente cada ejemplar como 

“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá 

sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta 

indeleble y deberán estar firmadas por la(s) persona(s) debidamente autorizada(s) para 

firmar en nombre del oferente, de conformidad con las IAO. Todas las páginas de la oferta 

que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas 

que firme(n) la oferta.  

19.3 La oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las 

instrucciones emitidas por el contratante o las que sean necesarias para corregir errores del 

oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas 

que firme(n) la oferta. 

19.4 El oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones que se describe 

en el formulario de la oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta 

oferta, y con la ejecución del contrato si el oferente resulta seleccionado. 

 

D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

20. PRESENTACIÓN, SELLO E IDENTIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 

20.1 Los oferentes siempre podrán enviar sus ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los 

oferentes podrán presentar sus ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDC. 

Los oferentes que presenten sus ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos 

indicados en los DDC para la presentación de dichas ofertas. En el caso de ofertas enviadas 

por correo o entregadas personalmente, el oferente pondrá el original y todas las copias de 

la oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y 

“COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior que también 

deberá sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 



 

 

8 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

(a) estar dirigidos al contratante a la dirección proporcionada en los DDC; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del contrato indicados en los DDC y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDC para evitar que la oferta sea abierta antes 

de la hora y fecha de apertura de ofertas indicadas en los DDC. 

20.3 Además de la identificación requerida en las IAO, los sobres interiores deberán llevar el 

nombre y la dirección del oferente, con el fin de poderle devolver su oferta sin abrir en caso 

de que la misma sea declarada oferta tardía, de conformidad con las IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el 

contratante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta 

prematuramente. 

 

21. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

21.1 Las ofertas deberán ser entregadas al contratante en la dirección especificada conforme a las 

IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDC. 

21.2 El contratante podrá extender el plazo para la presentación de ofertas mediante una 

enmienda a los documentos de licitación, de conformidad con las IAO. En este caso todos los 

derechos y obligaciones del contratante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha 

límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. 

 

22. OFERTAS TARDÍAS 

22.1 Toda oferta que reciba el contratante después de la fecha y hora límite para la presentación 

de las ofertas especificada de conformidad con las IAO será devuelta al oferente remitente 

sin abrir. 

 

23. RETIRO, SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante una notificación por 

escrito antes de la fecha límite indicada en las IAO.  

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la oferta deberá ser preparada, 

sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las IAO, y los sobres 

exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o 

“MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas al contratante 

en la dirección especificada conforme a las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican 

en los DDC. 

23.4 El retiro de una oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la 

presentación de ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en los 

DDC de conformidad con la subcláusula16.1 ò del período prorrogado de conformidad con 

las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la garantía de mantenimiento de la oferta, 

según lo dispuesto en las IAO. 

23.5 Los oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios de sus ofertas 

sometiendo modificaciones a la oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en 

la oferta original. 
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E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

24. APERTURA DE LAS OFERTAS 

24.1 El contratante abrirá las ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y modificación de 

ofertas presentadas de conformidad con la cláusula 23, en acto público con la presencia de 

los representantes de los oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar 

establecidos en los DDC. El procedimiento para la apertura de las ofertas presentadas 

electrónicamente si las mismas son permitidas de conformidad con las IAO, estará indicados 

en los DDC. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. No se abrirán las ofertas para las 

cuales se haya presentado una notificación aceptable de retiro, de conformidad con las 

disposiciones de las IAO. 

24.3 En el acto de apertura, el contratante leerá en voz alta, y notificará por línea electrónica 

cuando corresponda, y registrará en un acta los nombres de los oferentes, los precios totales 

de las ofertas y de cualquier oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron ofertas 

alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o modificación de ofertas, la 

existencia o falta de la garantía de mantenimiento de la oferta o de la declaración de 

mantenimiento de la oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el contratante 

considere apropiado. Ninguna oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, 

excepto por las ofertas tardías de conformidad con las IAO. Las sustituciones y 

modificaciones a las ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de las IAO que no 

sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas 

para evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes 

remitentes.  

24.4 Inmediatamente después del acto de apertura, se permitirá a los representantes de los 

oferentes, que decidan concurrir, examinar únicamente los documentos listados a 

continuación: 

(a) La carta de oferta; 

24.5 El contratante preparará un acta de la apertura de las ofertas que incluirá el registro de las 

ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los asistentes de conformidad con las 

IAO. 

 

 

25. CONFIDENCIALIDAD 

25.1 No se divulgará a los oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada 

con el proceso de la licitación, información relacionada con el examen, aclaración, 

evaluación, comparación de las ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato 

hasta que se haya publicado la adjudicación del contrato al oferente seleccionado de 

conformidad con las IAO. Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al 

contratante en el procesamiento de las ofertas o en la adjudicación del contrato podrá 
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resultar en el rechazo de su oferta. No obstante, lo anterior, si durante el plazo transcurrido 

entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un oferente desea 

comunicarse con el contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la 

licitación, deberá hacerlo por escrito. 

 

26. ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las ofertas, el contratante tendrá 

la facultad de solicitar a cualquier oferente que aclare su oferta, incluyendo el desglose de 

los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán 

efectuarse por escrito, pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de 

los precios o a la sustancia de la oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la 

corrección de errores aritméticos que el contratante haya descubierto durante la evaluación 

de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en las IAO. 

 

27. EXAMEN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las ofertas, el contratante determinará si cada 

una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en las IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la garantía de mantenimiento de la oferta o de la declaración de 

mantenimiento de la oferta si se solicitaron; y  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación. 

 

27.2 Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y 

especificaciones de los Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones 

significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: 

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las obras;  

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los documentos de licitación, los 

derechos del contratante o las obligaciones del oferente en virtud del contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros oferentes cuyas 

ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación. 

 

27.3 Si una oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación, 

será rechazada por el contratante y el oferente no podrá posteriormente transformarla en 

una oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación 

mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas. 

 

27.4 Defectos u omisiones subsanables: Podrán ser subsanados los defectos u omisiones 

contenidas en las ofertas, en cuanto no impliquen modificaciones del precio, objeto y 

condiciones ofrecidas. Por lo que no se considerarán subsanables los siguientes documentos: 

(a) La carta de oferta; 
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(b) La garantía de mantenimiento de la oferta, o la declaración de mantenimiento de la oferta; 

(NO APLICA) 

(c) La lista de cantidades valoradas completa (presupuesto de la obra), sin perjuicio de las 

correcciones de errores establecidas en estas CGC. 

 

28. CORRECCIÓN DE ERRORES 

28.1 El contratante verificará si las ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por 

el contratante de la siguiente manera: 

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, 

prevalecerán los indicados en palabras y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya 

obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio 

unitario cotizado, a menos que a juicio del contratante hubiera un error evidente en la 

expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado 

para ese rubro y se corregirá el precio unitario. 

28.2 El contratante ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes 

señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del oferente, el nuevo monto se 

considerará de obligatorio cumplimiento para el oferente. Si el oferente no estuviera de 

acuerdo con el monto corregido, la oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la garantía 

de mantenimiento de su oferta de conformidad con las IAO. 

 

29. MONEDA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

29.1 Para efectos de evaluación y comparación, el contratante convertirá todos los precios de las 

ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras(L.) utilizando el tipo de cambio 

vendedor establecido por el Banco Central de Honduras (BCH) para transacciones 

semejantes, vigente veintiocho (28) días antes de la fecha de apertura de ofertas. 

 

30. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

30.1 El contratante evaluará solamente las ofertas que determine que cumplen sustancialmente 

con los requisitos de los documentos de licitación de conformidad con las IAO. 

30.2 Al evaluar las ofertas, el contratante determinará el precio evaluado de cada oferta, 

ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la lista 

de cantidades valoradas (presupuesto de la obra), pero incluyendo los trabajos por día, 

siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u ofertas 

alternativas aceptables presentadas de conformidad con las IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de 

precios ofrecidas de conformidad con las IAO. 
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30.3 El contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u 

oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, 

desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los 

documentos de licitación o que resulten en beneficios no solicitados para el contratante. 

30.4 En la evaluación de las ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de ninguna de las 

condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de las CGC, durante el período de 

ejecución del contrato. 

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la subcláusula30.2 (d), el contratante 

determinará la aplicación de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos 

los lotes.  

 

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

31. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

31.1 De conformidad con las IAO, el contratante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta el 

contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos, siempre y 

cuando el contratante haya determinado que dicho oferente (a) es elegible de conformidad 

con las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de las IAO.  

 

32. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA O A RECHAZAR CUALQUIER O TODAS LAS OFERTAS 

32.1 No obstante, lo dispuesto en la cláusula 31, el contratante se reserva el derecho a aceptar o 

rechazar cualquier oferta, y a cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas, 

en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en 

ninguna responsabilidad con el (los) oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al 

(los) oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del contratante. 

 

33. NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

33.1 Antes de la expiración de la validez de la oferta, el contratante le notificará por escrito la 

decisión de adjudicación del contrato a todos los oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las 

CGC denominada la “Notificación de la resolución de adjudicación”) deberá estipular el 

monto que el contratante pagará al contratista por la ejecución, cumplimiento y 

mantenimiento de las obras por parte del contratista, de conformidad con el contrato (en lo 

sucesivo y en el contrato denominado el “Precio del Contrato”). 

33.2 El contrato incorporará todos los acuerdos entre el contratante y el oferente seleccionado. 

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución de 

adjudicación, el oferente seleccionado deberá presentar la documentación solicitada en la 

Notificación de la resolución de adjudicación y firmar el contrato. 

33.3 El contratante publicará en el sistema de información de contratación y adquisiciones del 

Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados de la 

Contratacion, identificando la oferta y los números de los lotes y la siguiente información:  

(i) el nombre de cada oferente que presentó una oferta;  

(ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas; 
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(iii) el nombre y los precios evaluados de cada oferta evaluada;  

(iv) los nombres de los oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y  

(v) el nombre del oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen 

del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación de la información relativa a la 

adjudicación del contrato, los oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al 

contratante una reunión informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las 

cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El contratante responderá prontamente por 

escrito a cada oferente no seleccionado que, tras la publicación de los detalles de la 

adjudicación del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su 

oferta no fue seleccionada. 

 

34. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

34.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar 

en la fecha definida en la Constancia para Tramite de Garantía, que forma parte integral del 

contrato y por el porcentaje estipulado en las DDC, emitida por un banco o una aseguradora 

que opere en Honduras, autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el 

formulario original especificado en la Sección X (Formularios de garantía). También será 

admisible la presentación de cheques certificados a la orden del contratante y bonos del 

Estado Hondureño representativos de obligaciones de la deuda pública y de conformidad con 

las CGC. 

34.2 La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en tres (3) meses la fecha prevista de 

terminación. 

34.3 Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la liquidación del contrato, el 

contratista sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de 

la obra, con vigencia por el tiempo previsto en el contrato y cuyo monto será equivalente al 

cinco por ciento (5%) de su valor. 

 

35. PAGO DE ANTICIPO Y GARANTÍA 

35.1 El contratante proveerá un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo a lo estipulado 

en las CGC y supeditado al monto máximo establecido en los DDC. El pago del anticipo deberá 

ejecutarse contra la recepción de una garantía. En la Sección X “Formularios de garantía” se 

proporciona un formulario de garantía para pago de anticipo. 

 

36.  ARTÍCULO 90 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 

36.1 En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo 

o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por 

parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha 

de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. 

Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por 

razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de 

ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de 

emergencia. 
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SECCIÓN II. DATOS DE LA CONTRATACION  (DDC) 

A. DISPOSICIONES GENERALES 

IAO 1.1 

Las obras son: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El nombre del contrato es: SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL RECICLADO DEL 

PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE 

Y COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO 

Código: 3324 

La identificación del proceso es: CD NO-XXX-AMDC-XXX-2023 

 

IAO 1.2  

La fecha prevista de terminación de 

las obras es: 

De [Plazo en letras] ([Plazo en números]) días calendario a 

partir de la orden de inicio 

  

IAO 5.1 (a) 

 Una vez entregada la invitación, La Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC) a través de la Gerencia de Licitaciones y 
Adquisiciones, solo formalizará y remitirá invitación, con su 
Documento Base a presentar oferta. 

B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

IAO 10.1 

La dirección del contratante para 

solicitar aclaraciones es:  

 

Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)  
Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones (GLA), edificio 
Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida 
Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A. 
e-mail: licitaciones.privadas@amdc.hn 
Tel. (504) 2222-0870 
 

  

IAO 10.1 y 11.2 
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 Se enviará copia de la respuesta del contratante a todos los que 

adquirieron los documentos de licitación, será considerada 

válida la notificación mediante acuse de recibido en físico o la 

enviada a través del correo electrónico. 

 

Nota: La empresa asume toda la responsabilidad por la dirección 
de correo electrónico proporcionada y solicitada en el presente 
documento base. 

 

IAO 10.3 

Adicionalmente a la posibilidad del 

envío de solicitud de aclaración a los 

Documentos de Licitación: 

No se celebrará una reunión de información para posibles 

aclaraciones. 

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

IAO 13.1 (f) 

Los oferentes deberán presentar los 

siguientes documentos adicionales 

con su oferta:  

1. Declaración Jurada autenticada sobre Prohibiciones e 
Inhabilidades (Arts.15 y 16 LCE); Cumplimiento. Conforme al 
formulario 4, de la sección IV Formularios de la oferta. 

2. Declaración Jurada de Cumplimiento. Conforme al 
formulario 5, de la sección IV Formularios de la oferta.  

3. Constancia de Registro vigente del oferente, emitida por la 
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del 
Estado (ONCAE) o constancia de estar en trámite de registro 
en la ONCAE. 

4. Fotocopia de Documento Nacional de Identificación (DNI) o 
pasaporte del Oferente o del representante de la empresa. 

5. Fotocopia del Poder del Representante Legal de la empresa, 
debidamente isncrita en el Registro Mercantil. (Solo 
empresas) 

6. Formulario y los documentos de información sobre la 
Calificación. Conforme al formulario 2, de la sección IV 
Formularios de la oferta. 

7. Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y selladas 
por el oferente. 

8. Listado de personal a ser asignado para cubrir cada una de 
las partes del trabajo. Conforme al formulario 3, tabla 2, de 
la sección IV Formularios de la oferta. 

9. Currículo vitae del Ingeniero civil o Arquitecto residente 
acompañado de copia del título universitario. 

10. Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente 
con fecha probable de finalización con sus respectivos 
montos. Conforme al formulario 3, tabla 1, de la sección IV 
Formularios de la oferta. 

11. Programa de Trabajo que incluya todas las actividades a 
realizar y dentro del plazo de ejecución (Programa en 
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Gantt), de conformidad a lo establecido en los Documentos 
de Licitación conforme al Sección IX “Lista de Cantidades”. 

12. Programa de contingencia para no obstaculizar la 
circulación de los vehículos. (En los casos que amerite) 

 
Nota: La firma colocada en la Declaracion Jurada No. 1 y toda documentación 
presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario 
Público competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que se 
utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada copia 
deberá ser debidamente refrendada mediante media firma y sello conforme 
al Art. 39 del Reglamento del Código de Notariado. 

 
Previo a la adjudicación del proceso 
Si al momento de la Preparación de la Oferta presentó 
Constancia de estar en trámite de registro en la Oficina 
Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), 
se le solicitará presentar, de carácter obligatorio, la Constancia 
de Registro vigente, en caso de no presentarla, su oferta será . 
 

 

En caso de ser el contratista 
favorecido, previo a la firma del 
contrato deberá presentar la 
siguiente documentación 

CONTRATISTAS INDIVIDUALES 
1. Constancia vigente de solvencia del Servicio de 

Administración de Rentas (SAR);  
2. RTN del oferente; 
3. Constancias de solvencia con el Colegio de Ingenieros 

Civiles de Honduras (CICH) o del colegio profesional 
respectivo; 

4. Constancia vigente, expedida por la Procuraduría General 
de la República de no haber sido objeto de resolución firme 
en cualquier contrato celebrado con la administración 
pública; 

5. Solvencia municipal vigente de la AMDC. 
 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
1. Constancia vigente de solvencia del Servicio de 

Administración de Rentas (SAR), de la empresa y del 
representante legal de la empresa;  

2. RTN de la empresa y del representante legal; 
3. Constancias de solvencia con el Colegio de Ingenieros 

Civiles de Honduras (CICH) o del colegio profesional 
respectivo, de la empresa y del representante legal; 

4. Permiso de operación Municipal Vigente de la AMDC de la 
empresa; 

5. Constancia vigente, expedida por la Procuraduría General 
de la República de no haber sido objeto de resolución firme 
en cualquier contrato celebrado con la administración 
pública, de la empresa y del representante legal; 

6. Constancia de Solvencia del IHSS de la empresa; 
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7. Solvencia municipal vigente de la AMDC, de la empresa y 
del representante legal. 

8. Si hubiere, las reformas a la constitución de escritura del 
oferente que se hayan emitido después de la 
precalificación; 

 
Nota: Toda documentación presentada en fotocopia debe ser 
debidamente autenticada ante Notario Público competente, 
adicionalmente cada copia deberá ser debidamente refrendada 
mediante media firma y sello conforme al Art. 39 del Reglamento del 
Código de Notariado. 

 

IAO 15.1 

Los oferentes: Presentarán sus ofertas en la moneda nacional: Lempiras (L.). 

 

IAO 16.1 

El período de validez de las ofertas 

será de: 

[Validez de oferta en letras] ([Validez de oferta en números]) 

días calendario 

IAO 17.2 

La garantía de mantenimiento de la 

oferta 

No REQUIERE SEGÚN ARTICULO 99 DE LA LEY DE 

CONTRATACION DEL ESTADO.  

 

IAO 17.3 

La garantía de mantenimiento de la 

oferta 

No REQUIERE SEGÚN ARTICULO 99 DE LA LEY DE 

CONTRATACION DEL ESTADO.. 

 

IAO 18.1 

ofertas alternativas No se considerarán ofertas alternativas. 

 

IAO 19.1 

El número de copias de la oferta que 

los oferentes deberán presentar es: 

Una original, una copia en físico. 

D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

IAO 20.1 

Los oferentes: No podrán presentar ofertas electrónicamente. 

 

IAO 20.2 (a) 
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Para propósitos de la presentación 

de las ofertas, la dirección del 

contratante es: 

Atención: Abogado Rodney Alexis Ham Guzman 
 

Lugar: Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones 
(GLA) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central 
(AMDC) 
 
e-mail: licitaciones.privadas@amdc.hn 
Tel. (504) 2222-0870 

 

IAO 20.2 (b) 

Nombre y número de identificación 

del proceso: 

“SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL RECICLADO DEL 

PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE 

CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO 

PASO” 

N° CDNO-004-AMDC-044-2023 

 

IAO 20.2 (c) 

La nota de advertencia será: “No abrir antes de Haga clic aquí para escribir una fecha., a las 

[Elija hora de entrega]” 

  

IAO 21.1 

La fecha y la hora límite para la 

presentación de las ofertas serán: 

Fecha:  miércoles, 24 de mayo de 2023 

Hora:  [Elija hora de entrega]” 4:00 P.M. 

 
E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

IAO 24.1 

Ofertas mínimas para validez de la 

Contratacion: 

Una (1) ofertas recibidas 

 

IAO 24.2 

La apertura de las ofertas tendrá 

lugar en:  

 

Lugar: la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, ubicada en 

el primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y 

Clínicas Viera, avenida Cristóbal Colón, barrio El Centro 

Fecha:  Haga clic aquí para escribir una fecha. 

Hora:  [Elija hora de entrega] 

 

IAO 24.6 

La información dada a conocer a los 

asistentes que constará en el acta 

es: 

  

(a) Cartas de oferta de todos los oferentes que presentaron 

ofertas puntualmente, 

(b) Montos de las ofertas, de todos los oferentes que 

presentaron ofertas puntualmente. 

mailto:gerencialamdc@yahoo.es
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 (c) Garantías de mantenimiento de la oferta de todos los 

oferentes que presentaron ofertas puntualmente,  

(d) Observaciones al proceso realizadas por los asistentes y 

que solicitaran constar en el acta. 

  

IAO 33.1 

 Se notificará a todos los oferentes que participen en el proceso. 

Será considerada válida la notificación, mediante acuse de 

recibido en físico, y la enviada a través del correo electrónico, 

será considerada válida, al momento de la notificación. 

 

Nota: La empresa asume toda la responsabilidad por la dirección 

de correo electrónico proporcionada y solicitada en el presente 

documento base. 

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

IAO 34.1 

El monto de la Garantía de 

Cumplimiento será: 

Quince por ciento 15% del monto contratado inicial. 

 

IAO 35.1 

El pago de anticipo será por un 

monto máximo. 

Quince por ciento 15% del monto contratado inicial. 
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SECCIÓN III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.1 Al evaluar una Oferta, el Contratante deberá considerar, además del precio ofertado, los métodos y 

criterios indicados a continuación. 

 

1.2 El contrato resultante de esta Licitación se financiará exclusiva y totalmente con Fondos Municipales, 

por lo que de conformidad con el Artículo 147, numeral 5 de la Ley de Contratación del Estado se permitirá 

únicamente la participación de contratistas hondureños. 

 

1.3 Para efectuar la determinación sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 

participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizarán los 

siguientes criterios: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad hondureña si él o ella es ciudadano hondureño. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad hondureña si está legalmente constituida y registrada como persona 

jurídica en Honduras conforme a las leyes hondureñas. 

(c) En un Consorcio, al menos un integrante debe cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

 

1.4 El Contratante realizará el Examen Preliminar de las Ofertas para verificar el cumplimiento de las 

formalidades y requisitos estipulados en los Documentos de Licitación: 

 

Ítem Criterios de evaluación 
Es Subsanable 

Sí No 

1 Oferta recibida.   x 

2 Número de copias de la oferta (1 original + 1 copia en físico).  X   

3 Idioma de la Oferta solicitado (español) X   

4 Formulario de la Oferta, firmado y sellado por el oferente.   X 

5 
Formulario Lista de Cantidades y Actividades completo, firmado y sellado por 
el oferente, de acuerdo al formulario establecido en la Sección IX “Lista de 
Cantidades”. 

  X 

6 Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y selladas por el oferente. X   

 

CONTRATISTAS INDIVIDUALES 

9 

Presentación y contenido de los demás documentos legales requeridos, según IAO 13.1: (f) 

9.1) Declaración Jurada autenticada sobre Prohibiciones e Inhabilidades 

(Arts.15 y 16 LCE); Cumplimiento. Conforme al formulario 4, de la sección IV 

Formularios de la oferta. 

X   

9.2) Declaración Jurada de Cumplimiento. Conforme al formulario 5, de la 

sección IV Formularios de la oferta. 
X  
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9.3) Constancia de Registro vigente del oferente, emitida por la Oficina 

Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o constancia 

de estar en trámite de registro en la ONCAE. 

X  

9.4) Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y selladas por el 

oferente. 
X  

9.5) Fotocopia de Documento Nacional de Identificación (DNI) o pasaporte 

del Oferente 
X   

9.6) Listado de personal a ser asignado para cubrir cada una de las partes del 

trabajo. Conforme al formulario 3, tabla 2, de la sección IV Formularios de la 

oferta. 

X   

9.7) Currículo vitae del Ingeniero civil o Arquitecto residente acompañado de 

copia del título universitario. 
X   

9.8) Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente con fecha 

probable de finalización con sus respectivos montos. Conforme al formulario 

3, tabla 1, de la sección IV Formularios de la oferta. 

X  

10.1) Programa de Trabajo que incluya todas las actividades a realizar y 
dentro del plazo de ejecución (Programa en Gantt), de conformidad a lo 
establecido en los Documentos de Licitación conforme al Sección IX “Lista de 
Cantidades”. 

X  

11.0) Programa de contingencia para no obstaculizar la circulación de los 
vehículos. 

X  

Pasa a la Evaluación de la Oferta Económica:     

 

 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

9 

Presentación y contenido de los demás documentos legales requeridos, según IAO 13.1: (f)  

9.1) Declaración Jurada autenticada sobre Prohibiciones e Inhabilidades 

(Arts.15 y 16 LCE); Cumplimiento. Conforme al formulario 4, de la sección IV 

Formularios de la oferta. 

X   

9.2) Declaración Jurada de Cumplimiento. Conforme al formulario 4, de la 

sección IV Formularios de la oferta. 
X  

9.3) Constancia de Registro vigente de la empresa, emitida por la Oficina 

Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) de la 

empresa, o constancia de estar en trámite de registro en la ONCAE. 

X  

9.4) Formulario y los documentos de información sobre la Calificación. 

Conforme al formulario 2, de la sección IV Formularios de la oferta. 
X  

9.5) Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y selladas por el 

oferente. 
X  

9.6) Fotocopia de Documento Nacional de Identificación (DNI) o pasaporte 

del Representante Legal del Oferente 
X   
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9.7) Fotocopia del Poder del Representante Legal del Oferente, debidamente 

isncrita en el Registro Mercantil 
X   

9.8) Listado de personal a ser asignado para cubrir cada una de las partes del 

trabajo. Conforme al formulario 3, tabla 2, de la sección IV Formularios de la 

oferta. 

X   

9.9) Currículo vitae del Ingeniero civil o Arquitecto residente acompañado de 

copia del título universitario. 
X  

10.0) Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente con fecha 
probable de finalización con sus respectivos montos. Conforme al formulario 
3, tabla 1, de la sección IV Formularios de la oferta. 

X  

11.0) Programa de Trabajo que incluya todas las actividades a realizar y 
dentro del plazo de ejecución (Programa en Gantt), de conformidad a lo 
establecido en los Documentos de Licitación conforme al Sección IX “Lista de 
Cantidades”. 

X  

12.0) Programa de contingencia para no obstaculizar la circulación de los 
vehículos. 

  

Pasa a la Evaluación de la Oferta Económica:     

 

 

Subcriterios de evaluación. Los oferentes deberán cumplir con los siguientes sub criterios de 

capacidad: 

Ítem Criterio de calificación 
Requerimiento 

Mínimo 

Cumple 

Sí No 

A. 

Educación: Ingeniero civil o arquitecto. 

 

Experiencia profesional del Residente (para la evaluación de 

los años de experiencia profesional, esta se considerará a 

partir de la fecha de obtención de título universitario) 

5 años X  

B. 
Residente: Experiencia especifica en ejecución y/o 

supervisión de proyectos de obra civil. 
3 proyectos X  

C. 

Programa de Trabajo que incluya todas las actividades a 

realizar y dentro del plazo de ejecución (Programa en 

Gantt), de conformidad a lo establecido en los Documentos 

de Licitación conforme al Sección IX “Lista de Cantidades” 

Programa en 

Gantt 
X  

 

Criterios adicionales de evaluación de la oferta económica: 

 

La Comisión Evaluadora realizará las evaluaciones de todas las Ofertas que se reciban y que cumplan 

con la clasificación de acuerdo a la precalificación vigente de la AMDC, verificando que hayan 

cumplido con todos los requisitos establecidos en los Documentos de Licitación, realizando además 

un análisis para comprobar que las Ofertas no estén desbalanceadas o sean especulativas. Por lo cual 
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se adjudicará el contrato al Oferente cuya oferta resulte la más baja o más favorable económicamente 

para el Contratante y que se demuestre que no sea una oferta especulativa. 
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SECCIÓN IV. FORMULARIOS DE LA OFERTA 

1. OFERTA 

[El oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su oferta] 

[Ciudad] 

[Fecha] 

 

A: Atención Abogado Rodney Alexis Ham Guzman 

Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)  

Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones (GLA),  

Edificio Ejecutivo, 1erpiso, frente al Hospital y Clínicas Viera 

Avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A. 

e-mail: licitaciones.privadas@amdc.hn 

Tel. (504) 2222-0870 

 

Número de Identificación: CD-04-AMDC-044-2023 

Código: 3324 

Título del Contrato: “SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL 

RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN 

SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 

COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN 

SOLO PASO” 

 

Después de haber examinado los documentos de licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste enmiendas 

recibidas], ofrezco ejecutar el [nombre y número de identificación del contrato] de conformidad con las 

CGC que acompañan a esta oferta por el precio del contrato de [indique el monto en palabras] [indique 

el nombre de la moneda] [indique el monto en cifras]. 

 

MONEDA 

MONTO 

PAGADERO EN LA 

MONEDA 

TASA DE CAMBIO: 

[indique el número de unidades de 

moneda nacional que equivalen a 

una unidad de moneda extranjera] 

INSUMOS PARA LOS QUE SE 

REQUIEREN MONEDAS 

EXTRANJERAS 

(a)  No Aplica No Aplica 

 

El pago de anticipo solicitado es: 

MONTO MONEDA 

(a)   

 

Esta oferta y su aceptación por escrito constituirán un contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas 

partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra oferta que 

pudieran recibir. 

mailto:gerencialamdc@yahoo.es
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Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el período de validez de la oferta y con el suministro 

de garantía de mantenimiento de la oferta, exigidos en los documentos de licitación y especificados en los 

DDC. 

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. 

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureñas, de 

conformidad con la subcláusula4.1 de las IAO. 

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta 

oferta y la ejecución del contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación: 

 

Nombre y dirección 

del agente 
Monto y moneda 

Propósito de la comisión o 

gratificación 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

[Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”] 

Firma autorizada:             

Nombre del firmante: [indique el nombre del representante que firma la oferta]   

Cargo del firmante: [indique el cargo del representante que firma la oferta]    

Nombre del oferente: [indique completo de la empresa]       

Dirección:  [indique dirección completa de la empresa]      

Teléfonos:  [indique números de teléfono de la empresa]     

Correo electrónico:  [indique correo electrónico de la empresa]      

  



 

 

26 Sección IV. Formularios de la Oferta 

2. FORMULARIO SOBRE INFORMACIÓN SOBRE LA CALIFICACIÓN 

[Ciudad] 

[Fecha] 

 

A: Atención Abogado Rodney Alexis Ham Guzman 

Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)  

Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones (GLA),  

Edificio Ejecutivo, 1° piso, frente al Hospital y Clínicas Viera 

Avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A. 

e-mail: licitaciones.privadas@amdc.hn 

Tel. (504) 2222-0870 

 

Número de Identificación: CD NO-04-AMDC-044-2023 

Código: 3324  

Título del Contrato: “NOMBRE DEL PROYECTO” 

 

Respecto a la licitación arriba identificada, confirmamos por la presente que la información que 

presentamos originalmente para precalificar: 

Fue actualizada por última vez: [Indique última fecha de actualización]  

[Indique “y permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta oferta”]. 

 

La información técnica propuesta para la ejecución de la obra objeto de esta licitación (metodología, 

programa de trabajo, descripciones, planos, tablas, equipo) según sea necesario, para cumplir con los 

requisitos de los documentos de licitación, se adjunta. [Adjuntar información solicitada en la Sección III 

Criterios de Evaluación] 

 

Firma autorizada:             

Nombre del firmante: [indique el nombre del representante que firma la oferta]   

Cargo del firmante: [indique el cargo del representante que firma la oferta]    

Nombre del oferente: [indique completo de la empresa]       

Dirección:  [indique dirección completa de la empresa]      

Teléfonos:  [indique números de teléfono de la empresa]     

Correo electrónico:  [indique correo electrónico de la empresa]      
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3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA  

FORMULARIO SOBRE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS EJCUTADOS Y PERSONAL CLAVE 

 

 

 

El oferente deberá presentar junto a su oferta la siguiente información: 

 

Tabla.1 Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente con fecha probable de finalización  

PROYECTOS EN EJECUCIÓN MONTO PORCENTAJE EJECUTADO FECHA PROBABLE DE FINALIZACIÓN 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

Tabla 2. Listado de personal clave a ser asignado para cubrir cada una de las etapas de la obra  

NOMBRE CARGO 

1.  

2.  

3.  

4.  
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4. DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES 

Yo [indicar nombre del Contratista Individual o el Representante legal de la empresa oferente], mayor de 

edad, de estado civil [indicar estado civil del Contratista Individual o el Representante legal de la empresa 

oferente], de nacionalidad [indicar nacionalidad del Contratista Individual o el Representante legal de la 

empresa oferente], con domicilio en [indicar domicilio (ciudad o municipio y departamento) del 

Contratista Individual o el Representante legal de la empresa oferente] y con Documento Nacional de 

Identificación (DNI)/pasaporte N°. [Indicar número de Documento Nacional de Identificación (DNI) o de 

pasaporte del Contratista Individual o el Representante legal de la empresa oferente] actuando en mi 

condición de Contratista Individual o Representante legal de [Indicar el nombre de la empresa oferente / 

en caso de consorcio indicar al consorcio y a las empresas que lo integran], por la presente HAGO 

DECLARACIÓN JURADA: 

Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o 

inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a 

continuación se transcriben: 

“ARTÍCULO 15. Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las 

personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad 

de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y 

profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, 

delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones 

incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales 

públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta 

prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas 

jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones 

similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;  

2) DEROGADO;  

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 

rehabilitados;  

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes 

del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo 

que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 

de la Constitución de la República;  

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la 

resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la 

suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la 

sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos 

(2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus 

contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;  

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios 
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o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la 

evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;  

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 

empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren 

directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de 

contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con 

socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los 

funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que 

desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos 

grados de relación o de parentesco; y,  

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los 

procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las 

especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades 

de supervisión de construcción.  

ARTÍCULO 16. Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo 

anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los 

Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual 

rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el 

Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General 

de la República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el 

Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la 

República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes 

y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del 

Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada 

Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos 

intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.” 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de [indicar ciudad], Departamento de [indicar 

departamento], a los [indicar fecha en letras] ([indicar fecha en números]) días de mes de [indicar mes] 

de [indicar año en letras] ([indicar año en números]). 

 

Firma: _______________________ 

Esta declaración jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante notario (En caso de 

autenticarse por notario extranjero debe ser apostillado). 
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5. DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO 

Yo [indicar nombre del Contratista Individual o el Representante legal de la empresa oferente], mayor de 

edad, de estado civil [indicar estado civil del Contratista Individual o el Representante legal de la empresa 

oferente], de nacionalidad [indicar nacionalidad del Contratista Individual o el Representante legal de la 

empresa oferente], con domicilio en [indicar domicilio (ciudad o municipio y departamento) del 

Contratista Individual o el Representante legal de la empresa oferente] y con Documento Nacional de 

Identificación (DNI)/pasaporte N°. [Indicar número de Documento Nacional de Identificación (DNI) o de 

pasaporte del Contratista Individual o el Representante legal de la empresa oferente] actuando en mi 

condición de Contratista Individual o Representante legal de [Indicar el nombre de la empresa oferente / 

en caso de consorcio indicar al consorcio y a las empresas que lo integran]; por medio de la presente 

ratifico el cumplimiento en cuanto a la utilización del equipo mínimo requerido para la ejecución del 

proyecto con Código № «CODIGO_PROYECTO», “«NOMBRE_PROYECTO»”, de acuerdo al listado 

indicado en la Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, y dar cumplimiento con todas 

las condiciones y estipulaciones que se deriven de la contratación objeto de esta licitación. 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de [indicar ciudad], Departamento de [indicar 

departamento], a los [indicar fecha en letras] ([indicar fecha en números]) días de mes de [indicar mes] 

de [indicar año en letras] ([indicar año en números]). 

 

Firma y sello: _______________________ 
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6. CONTRATO 

 

CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/202X.-CODIGO № 3324  

SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR 

MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO 

CD NO-04-AMDC-044-2023 

 

Este contrato se celebra entre: JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES, mayor de edad, soltero, 

Licenciado en Periodismo, hondureño y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificación (DNI) 

número 0801-1975-02901, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, 

nombramiento que acredito con el Acta Especial de Juramentación número 001-GDFM-2022 de fecha 

veinticinco de enero del año dos mil veintidós (2022), quien para los efectos legales de este contrato se 

denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y [Nombre y datos del Contratista], quien en lo sucesivo 

y para efectos de este contrato se denominará “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El 

Contratante desea que El Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “[NOMBRE DEL 

PROYECTO]”, Código [CÓDIGO DEL PROYECTO].- CD No. CDNO-XXX-AMDC-XXX-2023; en adelante 

denominado “Las Obras” y El Contratante ha aceptado la oferta para la ejecución y terminación de dichas 

obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia, este contrato atestigua lo 

siguiente: 

 

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que en las 

respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante y las 

mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto a este y 

serán leídos e interpretados en forma conjunta con él: 

a) Las Condiciones Generales del Contrato. 

b) Las Condiciones Especiales del Contrato. 

c) Las Especificaciones Técnicas Generales y Especiales  

d) El Formulario de Oferta, la Lista de Actividades y Cantidades y las Fichas de Precios Unitarios 

presentados por el Contratista en su Oferta 

e) La Notificación del Contratante al Contratista, de que se le ha adjudicado el Contrato; y  

f) Los Planos del proyecto. 

g) Orden de Inicio 

h) Garantías 

i) Modificaciones al documento base si las hubiere. 

 

3.- El Contratista por este medio se obliga a desarrollar la obra contratada con apego estricto a los 

documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo 

de ___ días calendario. 



 

 

32 Sección IV. Formularios de la Oferta 

 

4.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al contratista como retribución por la ejecución 

y terminación de las Obras y la subsanación de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que 

resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecidas en este y de 

acuerdo al cumplimiento de requisitos para la ejecución del pago.  

 

5.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en números]) 

 

6.- CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas 
de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de 
cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado y la AMDC, para así fortalecer las bases 
del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de 
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, 
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA 
MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales 
se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del 
Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato 
ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún 
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo 
estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa 
de valor para influenciar las acciones de la otra parte;b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como 
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más 
partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito 
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y 
verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del 
Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este 
Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes 
asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no 
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre 
toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a 
terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que 
hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula 
por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- 
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular 
cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio 
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los 
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, 
ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula 
dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con la AMDC, sin 
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, 
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o 
medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que 
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a 
los subcontratistas responsables o   que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro 
de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos 
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de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan 
según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad 
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. 
 
7.- CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO, DECRETO No. 107-2021, (ARTÍCULO 78 PARA LAS DGP 2023). 

En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razón de la situación 

económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos 

proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o 

resolución del contrato, sin más obligación por parte de la AMDC, que al pago correspondiente a las obras 

o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. 

 

8.- CLÁUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 a la Ley de 

Contratación del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar la 

Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el 

Gobierno, en la que se estipule la indemnización que se pagara en caso de incumplimiento de las partes, 

nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el más alto nivel de Lealtad y cumplimiento 

Contractual en la ejecución de los contratos de consultoría, bienes, servicios y obra pública. 2) Que si 

durante la ejecución del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la 

administración declarará de oficio y hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando fuere firme el 

acuerdo correspondiente. b) A la administración de las cláusulas del contrato originará su resolución solo 

en los casos previstos en la Ley de Contratación del Estado, en tal caso el contratista tendrá derecho al 

pago de la parte de la prestación ejecutada y al pago de los daños y perjuicios que por tal causa se le 

ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en 

cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra pública y no concluya las responsabilidades señaladas 

en el mismo en el plazo estipulado pagara al Órgano Contratante por daños y perjuicios. ocasionados por 

el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra 

pública atrasados. Hasta alcanzar el máximo de lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que 

hubiere lugar, en caso  de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula 

por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor  

al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes,  servicios y obra pública 

dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Órgano 

Contratante tenga en virtud  del Contrato, éste podrá deducir del precio del Contrato por  concepto de 

liquidación de daños y perjuicios. 5) A la indemnización de perjuicios que se cause a cualquiera de las 

partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecución del contrato. 6) el incumplimiento 

de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la 

inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren 

deducírsele. ii A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que 

haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y 

en su caso entablar las acciones legales que correspondan. 
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En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la 

República de Honduras a los_____ días de _________de dos mil _________. 

 

 

 

 

 

 

Jorge Alejandro Aldana Bardales   [Nombre del Contratista o Representante Legal] 

Alcalde Municipal     [Nombre de la empresa] 

[Rtn] 

CONTRATANTE      CONTRATISTA
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

A. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el 

Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de 

conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera 

instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las 

cláusulas 24 y 25 de estas CGC,  

(b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra es la lista 

debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y 

precios, que forma parte de la Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas 

CGC 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, 

certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcláusula 54.1 de 

estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para 

ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos 

enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la 

ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue 

completado y entregado por el Contratista al Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación y subsecuentemente, según sea ajustado de 

conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendario; 

(j) Meses significa meses calendario. 

(k) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en 

base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en 

adición a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos. 

(l) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada 

conforme al Contrato. 

(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado 

emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los 

defectos. 

(n) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 

estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de 

terminación. 
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(o) Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada o 

aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato. 

(p) El Contratante es la Alcaldía Municipal del Distrito Central quien 

contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras, según se 

estipula en las CEC. 

(q) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido 

trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción 

de las Obras. 

(r) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación del Contratante. 

(s) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se 

prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en 

las CEC. Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el 

Contratante mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar 

los trabajos. 

(t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, 

utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. 

(u) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función 

mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(v) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o 

cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con 

notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de 

Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras. 

(w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

(y) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en los 

documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, basados 

en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el 

subsuelo del Sitio de las Obras. 

(z) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en 

el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el 

Contratante. 
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(aa) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista 

deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada 

en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas 

de toma de posesión del Sitio de las Obras. 

(bb) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada 

por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 

Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 

diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la 

construcción o instalación de las Obras. 

(dd) Una Variación es una instrucción impartida por el Contratante 

que modifica las Obras. 

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista 

construir, instalar y entregar al Contratante como se define en 

las CEC. 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el 

singular significa también el plural, y el masculino significa también el 

femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen 

relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen 

su significado corriente a menos que se las defina específicamente. El 

Supervisor proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 

Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada Sección 

de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de 

Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las 

Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el 

siguiente orden de prioridad: 

(a) Contrato, 

(b) Notificación de la Resolución de Adjudicación, 

(c)  Oferta, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que 

forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato será el español y la ley que lo regirá será la 

hondureña. 
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4. Decisiones del 

Gerente de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 

representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e instrucciones al 

Contratista para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con los 

planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las 

disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento 

5. Delegación de 

funciones  

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar 

en otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, 

asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después 

de notificar al Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando 

sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una 

vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 

aprobación del Contratante. La subcontratación no altera las 

obligaciones del Contratista. 

7.2La aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por escrito, con 

indicación de su objeto y de las condiciones económicas. Los trabajos 

que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por Ciento 

(40%) del monto del Contrato. 

7.2Tampoco podrá el Contratista ceder el Contrato sin la aprobación por 

escrito del Contratante. 

8. Otros Contratistas 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros 

contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el 

Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas 

indicada en las CEC. El Contratista también deberá proporcionarles a 

éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El 

Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá 

notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista 

de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para 

llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal 

aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobará 

cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, 

habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal 

propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la 

Lista. 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que 

motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se 

retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes y no 
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tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el 

Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que 

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en 

este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con 

el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de 

las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, 

o interferencia con los derechos legales por parte del 

Contratante o cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la 

medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño 

hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación 

radioactiva que afecte directamente al país donde se han de 

realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado 

de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño 

de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como 

consecuencia de:  

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no 

constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de 

la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones 

personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, 

sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del 

Contratante, serán riesgos del Contratista 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto 

del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido 

entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad 

por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles 
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estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del 

Contratista: 

(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, 

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, 

las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos 

seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y 

proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los 

daños o perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, 

el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados 

debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas 

pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, 

o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del 

Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 

Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas 

de seguro. 

14. Informes de 

investigación del 

Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de 

cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas acerca de 

las Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1 El Supervisor responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de las 

Obras por el 

Contratista 

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con 

las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de las 

Obras en la fecha 

prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de 

Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera 

presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera 

aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 

18. Aprobación por el 

Gerente de Obras 

18.1 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales. 

18.2 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras 

provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 
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18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las 

obras definitivas deberán ser aprobados previamente por el Supervisor 

(Si lo hubiere) y el Gerente de Obras antes de su utilización. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades 

en el Sitio de las Obras. 

19.2 El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e 

implementos necesarios de protección y tomará las medidas necesarias 

para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad 

en el trabajo, según las disposiciones sobre la materia. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran 

valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de 

propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Gerente de 

Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste 

imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de posesión 

del Sitio de las 

Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del 

Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la 

fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha 

demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye 

un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 

las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 

persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier 

lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos 

relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de 

Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y 

teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del 

Estado y su Reglamento. 

23.2 El Contratista permitirá que la AMDC inspeccione las cuentas, registros 

contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de 

ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de 

auditores designados por la AMDC, si así lo requiere la AMDC. Para estos 

efectos, el Contratista deberá conservan todos los documentos y 

registros relacionados con el proyecto financiado por la AMDC, por un 

período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, 

entregará a la AMDC todo documento necesario para la investigación 

pertinente sobre denuncias de fraude y corrupción y ordenará a los 

individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan 

conocimiento del proyecto financiado por la AMDC a responder a las 

consultas provenientes de personal de la AMDC. 

24. Controversias 

 

24.1 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se 

resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante, 
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deberá ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictará su 

resolución y la comunicará al reclamante. 

 

25. Procedimientos 

para la solución de 

controversias 

 

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretará mediante acto 

administrativo motivado, las cláusulas objeto de la discrepancia, 

resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por 

medio del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de la 

ejecución del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de 

los recursos legales que correspondan.  

 

26. Recursos contra la 

resolución del 

Contratante 

 

26.1 Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía judicial 

ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC 

establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje. 

 

B. CONTROL DE PLAZOS 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Contratista presentará 

al Supervisor, para su opinión y posterior aprobación por el Contratante, 

un Programa en el que consten las metodologías generales, la 

organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las 

actividades relativas a las Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario 

de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la 

secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Supervisor para su opinión y posterior 

aprobación por el Contratante, un Programa con intervalos iguales que 

no excedan el período establecidos en las CEC. Si el Contratista no 

presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor 

podrá retener el monto especificado en las CEC de la próxima 

estimación de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago 

que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el 

Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa no modificará de manera alguna las 

obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa 

y presentarlo nuevamente al Supervisor en cualquier momento. El 

Programa modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de 

los Eventos Compensables. 
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28. Prórroga de la 

Fecha Prevista de 

Terminación 

28.1 El Contratante deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación 

cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación 

que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de 

Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el 

ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos 

adicionales. 

28.2 El Contratante determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de 

Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los veintiún (21) días 

siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una 

decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable 

y proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no 

hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere 

cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será 

considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. 

29. Aceleración de las 

Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes 

de la Fecha Prevista de Terminación, el Contratante deberá solicitar al 

Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria 

aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara 

dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada 

como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución 

de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se 

tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán 

al Precio del Contrato. 

30. Demoras ordenadas 

por el Gerente de 

Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 

iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras. 

31. Reuniones 

administrativas 

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista y el Supervisor podrán 

solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El 

objetivo de dichas reuniones será la revisión de la programación de los 

trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con 

el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 32. 

31.2 El Supervisor deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones 

administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al 

Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el 

Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los 

asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que 

deban adoptarse. 

32. Advertencia 

Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Supervisor lo antes posible sobre 

futuros eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la 

calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la 
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ejecución de las Obras. El Supervisor podrá solicitarle al Contratista que 

presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento 

o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de 

Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan 

pronto como le sea razonablemente posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Supervisor en la preparación y 

consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los 

trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 

circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente 

ordenare el Gerente de Obras. 

 

C. CONTROL DE CALIDAD 

33. Identificación de 

Defectos 

33.1 El Supervisor controlará el trabajo del Contratista y le notificará de 

cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de 

manera alguna las obligaciones del Contratista. El Supervisor podrá 

ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto 

y someta a prueba cualquier trabajo que el Supervisor considere que 

pudiera tener algún defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Supervisor ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté 

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo 

tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el 

costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, 

la prueba se considerará un Evento Compensable. 

35. Corrección de 

Defectos 

35.1 El Supervisor notificará al Contratista todos los defectos de que tenga 

conocimiento antes de que finalice el Período 

de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 

terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad por 

Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro 

del plazo especificado en la notificación del Supervisor. 

36. Defectos no 

corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado 

en la notificación del Supervisor, este último estimará el precio de la 

corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto. 

 

D. Control de Costos 

37. Lista de Cantidades 

Valoradas 

(Presupuesto de la 

Obra) 

37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) deberá 

contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las 

pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el 

Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para 

calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad 
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de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en 

la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

38. Desglose de Costos 38.1 Si el Gerente de Obras o el Supervisor lo solicita, el Contratista deberá 

proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier 

precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de 

la Obra). 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados 

que presente el Contratista y deberán ser autorizadas por escrito por el 

Contratante.  

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial del 

Contrato se formalizarán mediante modificación del Contrato. 

40. Pagos de las 

Variaciones 

40.1 Cuando el Supervisor la solicite, el Contratista deberá presentarle una 

cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá 

proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o 

dentro de un plazo mayor si el Supervisor así lo hubiera determinado. El 

Supervisor deberá analizar la cotización antes de opinar sobre la 

Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un 

rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra) y si, a juicio del Supervisor, la cantidad de trabajo o su calendario 

de ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del 

límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la 

Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la 

naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes 

a la Variación no coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades 

Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista deberá proporcionar 

una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los 

trabajos. 

40.3 Si el Contratante no considerase la cotización del Contratista razonable, 

el Contratante podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del 

Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación 

sobre los costos del Contratista. 

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variación no permite 

obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se 

solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento 

Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que 

podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada 

pertinente. 
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41. Proyecciones de 

Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al 

Supervisor una proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha 

proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipulen en el 

Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio 

del Contrato. 

42. Estimaciones de 

Obra 

42.1 El Contratista presentará al Supervisor cuentas mensuales por el valor 

estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas 

previamente certificadas por el Supervisor de conformidad con la 

Subcláusula 42.2.  

42.2 El Supervisor verificará las cuentas mensuales del Contratista y 

certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Supervisor. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 

cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades 

Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Supervisor podrá excluir cualquier rubro incluido en una estimación 

anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera 

aprobado anteriormente en consideración de información más reciente. 

 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las 

retenciones. El Contratante pagará al Contratista, previo cumplimiento 

de requisitos inicados en CEC, los montos de la estimación de obras 

aprobada por el Supervisor dentro de los veintiocho (28) días siguientes 

a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, 

en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el 

pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago 

atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago 

atrasado es emitido, a la tasa de interés promedio para operaciones 

activas vigente en el sistema bancario nacional determinada 

mensualmente para la respectiva moneda por la Oficina Normativa de 

Contratación y Adquisiciones, en consulta con el Banco Central de 

Honduras. 

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimación posterior o 

como resultado de una decisión del Conciliador, Arbitro o Juez, se le 

pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece 

en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se 

debería haber aprobado dicho incremento si no hubiera habido 

controversia. 
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43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 

efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado 

el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se 

indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el 

Contrato. 

44. Eventos 

Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras 

en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la 

Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 

Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las 

Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución 

oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al 

descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los 

trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no 

presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 

subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que 

razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, a partir de la 

información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de 

Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible 

públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras. 

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una 

condición imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar 

trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad 

u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y 

otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras 

o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del 

Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del 

Certificado de Terminación. 
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44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los 

trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de 

Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá 

prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras 

decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del 

incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y 

en qué medida. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de 

costos, el Supervisor la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como 

corresponda. Si el Supervisor no considerase la estimación del 

Contratista razonable, el Supervisor preparará su propia estimación y 

ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Supervisor supondrá 

que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente 

frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en 

la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si 

el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado 

con el Supervisor. 

45. Impuestos 45.1 El Supervisor deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, 

derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre 

la fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la de presentación de las 

Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de Recepción Definitiva. El 

ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos 

por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya 

reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de 

la cláusula 47 de las CGC. 

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Contratista en virtud de 

este Contrato se especifican en las CEC.  

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo 

de los insumos, en la forma estipulada en las CEC. 

48. Multas 48.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios 

conforme al precio por día establecido en las CEC, por cada día de 

retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de 

Terminación. El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del 

monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha 

indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por 

daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista 

48.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara 

la Fecha Prevista de Terminación, el Supervisor deberá corregir en la 

siguiente estimación de obra los pagos en exceso que hubiere efectuado 
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el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se 

deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en 

exceso, calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha 

de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las 

CGC. 

 

48.3  Adicionalmente el Contratista deberá pagar al Contratante en concepto 

de multa: 

(a)  Por no contar con la Bitácora del Colegio de Ingenieros Civiles de 

Honduras (CICH): al precio por día establecido en las CEC. La 

adquisición de la Bitácora corre por cuenta del Contratista. 

(b)  Por no contar con un rótulo que cumpla las especificaciones técnicas 

solicitadas: al precio por día establecido en las CEC. La adquisición e 

instalación del rótulo corre por cuenta del Contratista. 

49. Bonificaciones 49.1 En los casos en que ello se estipule en las CEC, se pagará al Contratista 

una bonificación que se calculará a la tasa diaria establecida en las CEC, 

por cada día (menos los días que se le pague por acelerar las Obras, si 

fuere el caso) que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras 

sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación. El Supervisor deberá 

certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la 

Subcláusula 54.1 de las CGC aun cuando el plazo para terminarlas no 

estuviera vencido. 

50. Pago de anticipo 

 

50.1 El Contratante pagará al Contratista, previo cumplimiento de requisitos 

indicados en CEC, un anticipo por el monto estipulado en las CEC en la 

fecha también estipulada en las CEC, contra la presentación por el 

Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional o una Fianza, emitida 

en la forma y por un banco o aseguradora aceptables para el 

Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantía 

o fianza deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya 

sido reembolsado, pero el monto de la misma será reducido 

progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El 

anticipo no devengará intereses. 

50.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, 

planta, materiales, servicios y gastos de movilización que se requieran 

específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá 

demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la 

presentación de copias de las facturas u otros documentos al Supervisor. 

51. Garantías y 

retenciones  

 

51.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación y por el monto estipulado en las CEC, 

emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el 
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Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que 

deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de 

Cumplimiento excederá en tres (3) meses la Fecha Prevista de 

Terminación. 

51.2 Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la 

liquidación del contrato, el Contratista sustituirá la garantía de 

cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de la obra, con 

vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto será 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada. 

51.3 Se le deducirá a EL CONTRATISTA el impuesto conforme a la ley del 

impuesto sobre la renta y su reglamento, en caso contrario, EL 

CONTRATISTA deberá acreditar ante EL CONTRATANTE, el correspondiente 

pago a cuenta por concepto de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a lo 

estipulado en la Ley, mediante Constancia emitida por el Sistema de 

Administración de Rentas (SAR) anteriormente conocida como Dirección 

Ejecutiva de Ingresos (DEI), debidamente actualizada 

51.4 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido 

terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para 

determinar la valoración de los trabajos realizados, variaciones, ajuste 

de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por 

daños y perjuicios. 

52. Trabajos por día 52.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la 

Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo 

sólo cuando el Supervisor hubiera impartido instrucciones previamente 

y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que se han de 

pagar de esa manera. 

52.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el 

Supervisor de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día. El 

Supervisor deberá verificar y firmar dentro de los dos días siguientes 

después de haberse realizado el trabajo todos los formularios que se 

llenen para este propósito. 

52.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la 

Subcláusula 52.2 de las CGC. 

53. Costo de 

reparaciones 

53.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las 

pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de 

incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento 

del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y 

daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 
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E. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

54. Terminación de las 

Obras 

54.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuará en forma 

inmediata una inspección preliminar, que acredite que las Obras se 

encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignará en 

Acta de Recepción Provisional suscrita por un representante del 

Gerente de Obras, el Supervisor designado y el representante 

designado por el Contratista. 

54.2 Entiéndase por terminación sustancial la conclusión de la obra de 

acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 

contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que 

procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio, 

atendiendo a su finalidad. 

55. Recepción de las 

Obras 

55.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se 

encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días 

siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, 

el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe 

del Supervisor. 

55.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar 

correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán 

instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda 

dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de 

acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 

contractuales. 

55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma 

definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones 

finales. Si así procediere, previo dictamen del Supervisor, se 

efectuará la recepción definitiva de la obra mediante acta suscrita de 

manera similar a como dispone el artículo anterior. 

55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por tramos 

o partes de la obra un proyecto, la recepción provisional y definitiva 

de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en los artículos 

anteriores. Cuando así ocurra, el plazo de la garantía de calidad 

correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el 

Contratista se contará a partir de la recepción definitiva de cada 

tramo. 

55.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su 

custodia y vigilancia será de cuenta del Contratista, teniendo en 

cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal 

efecto disponga el contrato. 

56. Liquidación final 56.1 El Contratista deberá proporcionar al Supervisor un estado de cuenta 

detallado del monto total que el Contratista considere que se le 
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adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de 

Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitirá un 

Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier 

pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis 

(56) días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de 

cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del 

Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y 

completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de veintiocho 

(28) días una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o 

adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista 

volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 

satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto 

que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

56.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la 

liquidación y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, 

debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos. 

57. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

57.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación 

y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregará en las 

fechas estipuladas en las CEC. 

57.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o 

los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las 

fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Supervisor, 

éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le 

adeuden al Contratista.  

58. Terminación del 

Contrato 

58.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra 

parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

58.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no 

estarán limitados a los siguientes: 

(a) Si el Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) días 

cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco 

ha sido autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) La suspensión temporal de las obras por un plazo superior a 

dos (2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito, 

acordada por la Administración;  

(c) La disolución de la sociedad mercantil contratista, salvo en los 

casos de fusión de sociedades y siempre que solicite de manera 

expresa al Contratante su autorización para la continuación de 

la ejecución del contrato, dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la fecha en que tal fusión ocurra. El Contratante 

podrá aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este último 

caso, haya derecho a indemnización alguna; 
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 (d)  La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del 

contratista, o su comprobada incapacidad financiera y si se le 

embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o 

materiales que se utilicen en la elaboración de los trabajos 

contratados o cualquier suma que deba pagarse por este 

contrato, si el monto del embrago le impidiere cumplir con las 

obligaciones contractuales.  

(e) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del 

plazo de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un plazo 

menor Gerente de Obras; 

(f) Si el Supervisor le notifica al Contratista que, el no corregir un 

defecto determinado constituye un caso de incumplimiento 

fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a 

corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el 

Supervisor en la notificación;  

(g) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del 

contrato o de las demás garantías a cargo del contratista 

dentro de los plazos correspondientes; 

(h)  Si el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en 

el Contrato;  

(i) La evidente negligencia por parte del contratista en la 

ejecución de los trabajos requeridos debido a la insuficiente 

mano de obra, falta de equipo o materiales necesarios para 

cumplir con el programa de trabajo aprobado para asegurar la 

conclusión del contrato en el tiempo estipulado y si el 

Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el 

número de días para el cual se puede pagar el monto máximo 

por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las 

CEC. 

 (j) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en 

fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su 

ejecución, conforme a lo establecido la Cláusula 59 de estas 

CGC.  

 (k) Si el Contratista rehusare proseguir o dejare de cumplir con 

cualquiera de las obligaciones contraídas en este contrato en 

forma parcial o total con la diligencia necesaria para cumplir 

con el programa de trabajo aprobado y asegurar su 

terminación dentro del plazo establecido o cualquier 

ampliación que se le conceda. 

 (l)  La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos sean 

técnicamente inejecutables; 
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58.3 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato también 

en los siguientes casos: 

(a)  La suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal 

de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso 

de fuerza mayor o caso fortuito;  

(b)  La muerte del contratista individual, salvo que los herederos 

ofrezcan concluir con el mismo con sujeción a todas sus 

estipulaciones; la aceptación de esta circunstancia será 

potestativa del Contratante sin que los herederos tengan 

derecho a indemnización alguna en caso contrario.  

c) Cualquier otra disposición establecida en la Ley de Contratación 

del Estado y demás leyes aplicables al caso. 

58.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato 

en cualquier momento por motivos de interés público o las 

circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza 

mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que 

imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución. 

58.5 Cuando se presentaren divergencias entre las partes contratantes se 

intentará solucionar mediante el diálogo y la rescisión del contrato 

se efectuará sin más trámite judicial o administrativo, que la emisión 

de un acuerdo municipal por parte de la Corporación Municipal del 

Distrito Central. 

 

58.6 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los 

trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 

como sea razonablemente posible. 

59. Fraude y Corrupción 

 

59.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o 

personas oferentes por participar o participando en procedimientos 

de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 

contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los 

más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y 

corrupción están prohibidos. 

59.2 El Contratante, así como cualquier instancia de control del Estado 

Hondureño tendrán el derecho revisar a los Oferentes, proveedores, 

contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus 

cuentas y registros y cualesquiera otros documentos relacionados 

con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del 
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contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por 

el Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado 

Hondureño. Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas 

deberán: (i) conserven todos los documentos y registros 

relacionados con este Contrato por un período de tres (3) años luego 

de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entreguen 

todo documento necesario para la investigación de denuncias de 

fraude o corrupción, y pongan a la disposición del Contratante o la 

respectiva instancia de control del Estado Hondureño, los empleados 

o agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan 

conocimiento del Contrato para responder las consultas 

provenientes de personal del Contratante o la respectiva instancia de 

control del Estado Hondureño o de cualquier investigador, agente, 

auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o 

auditoría de los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus 

subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o la 

respectiva instancia de control del Estado Hondureño, o de cualquier 

otra forma obstaculiza la revisión del asunto por éstos, el 

Contratante o la respectiva instancia de control del Estado 

Hondureño bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas 

contra el contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento 

de esta obligación. 

59.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de 

Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se 

pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

60. Pagos posteriores a 

la terminación del 

Contrato 

 

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Supervisor deberá emitir un certificado en el que 

conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado y menos el valor de las 

Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin 

menoscabo de las acciones que procedan para la indemnización por 

daños y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que 

se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que 

debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda 

a favor del Contratante. 

 

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del 
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retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 

ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 

Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las 

Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 

emisión de dicho certificado. 

61. Derechos de 

propiedad 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos 

los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, 

los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en 

estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la 

Liquidación, se considerarán de propiedad del Contratante. 

62. Liberación de 

cumplimiento 

62.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una 

guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de 

control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá 

certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, 

el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias 

en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible 

después de recibir este certificado. En caso de imposibilidad de 

cumplimiento, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos 

realizados antes de la recepción del certificado, así como de 

cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se 

hubieran adquirido compromisos. 

 

63. Medio ambiente y 

seguridad 

63.1 El Contratista deberá tomar por su cuenta absolutamente todas 

las prevenciones del caso, con el propósito de preservar el medio 

ambiente y la salubridad de las zonas de influencias durante la 

ejecución de los trabajos, así como todas las medidas de seguridad 

que salvaguarden al personal que trabaja en la zona de las obras 

y todas aquellas personas que circulen por las mismas. Si los daños 

causados por negligencia de El Contratista no son reparados por 

éste cuando se lo requiera El Contratante, sus costos serán 

deducidos de la estimación o pago pendiente. - Además El 

Contratista obtendrá a su costo chalecos de seguridad para el uso 

de personal de campo que laborará en el proyecto; vallas de 

seguridad y rótulos, que portará el equipo a utilizar en el proyecto; 

todos los implementos anteriores deberán reunir las 

especificaciones exigidas por El Contratante. 

64. Inscripción 64.1 El Contratista tendrá la obligación de inscribir en la Cámara 

Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO) el presente 

Contrato, de igual forma deberá acreditar ante la Dirección de 

Control y Seguimiento de la AMDC dicha inscripción para dar 
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cumplimiento a lo establecido en el Artículo 35 de la Ley de 

Contratación del Estado 

65 Rescisión de 

contrato 

65.1 Son causas de rescisión de contrato: 

a. La falta de cumplimiento por parte de El Contratista de cualquiera 

de los alcances de los servicios sin explicación que satisfaga los 

intereses de LA ALCALDIA MUNICIPAL; 

b. El incumplimiento por parte del contratista en la entrega de la 

obra objeto de este contrato; 

c. Por voluntad expresa de las partes 

d. Por falta de cumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este 

contrato 

e. Por aplicación de lo establecido en el Artículo 90 del Decreto 

Legislativo No. 157-2022 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de 

la República) el que literalmente dice: “En todo Contrato 

financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del 

préstamo o donación, podrá dar lugar a la rescisión o resolución 

del Contrato, sin más obligación por parte del Sector Público, que 

al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la 

fecha de vigencia de la rescisión o resolución del Contrato. 

Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos 

nacionales que se efectúen por razón de la situación económica y 

financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos 

menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades 

imprevistas de emergencia 
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 SECCIÓN VI. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO  

A. DISPOSICIONES GENERALES 

CGC 1.1 (a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador. 

CGC 1.1 (p) Representante autorizado del Contratante: 
LICENCIADO JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES 

Alcalde Municipal del Distrito Central 
La dirección del Contratante: 

para solicitar aclaraciones es:  Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)  
Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones (GLA),  
Edificio Ejecutivo, 1°. piso, frente al Hospital y Clínicas Viera 
avenida Colón, barrio El Centro  
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A. 
e-mail: licitaciones.privadas@amdc.hn 
Tel. (504) 2222-0870 

CGC 1.1 (s) La fecha prevista de terminación de la totalidad de las Obras es [Plazo en letras]  
([Plazo en números]) días calendario contados a partir de la orden de inicio. 
Si se retrasa en el tiempo estipulado del contrato se le aplicará una multa del cero 
punto treinta y seis por ciento (0.36%) del monto total del saldo del contrato por 
día según lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado y las Disposiciones 
Generales de Presupuesto para el año 2023. 

CGC 1.1 (v) Se modifica: 

El Gerente de Obras es la Dirección nombrada por el contratante, cuyo nombre se 

indica en las CEC, responsable de la administración del Contrato. 

 

El Gerente de Obras es la Dirección de Control y Seguimiento.  

CGC 1.1 (x) El proyecto está ubicado en [Ubicación del proyecto] 

CGC 1.1 (aa) La Fecha de Inicio será la indicada por la Dirección de Control y Seguimiento 

CGC 1.1 (ee) [DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS] 

CGC 1.1 Se adiciona: 

(ff) La Supervisión es la persona o profesional certificado a quien designa el Gerente 
de Obras, con notificación al contratista, para actuar como supervisor responsable 
en las labores de campo, para que se sigan las normas técnicas durante la 
construcción, dirigir y vigilar la obra asegurarndose que cumple con las leyes, 
reglamentos y normas técnicas aplicables en la materia, ejerciendo seguimiento y 
control en todo momento; pero, las Ordenes de Cambio, las Modificaciones a los 
contratos se realizarán previa aprobación del Gerente de Obras.  

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad 
de las Obras son: N/A 

CGC 2.3 (i) a) Orden de Inicio 
b) Garantías 
c) Modificaciones al documento base si las hubiere.  

CGC 8.1 Lista de otros Contratistas  

CGC 9.1 Personal Clave: Ingeniero civil /Arquitecto Residente 
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CGC 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del 

Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de 

Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, los siguientes 

eventos constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a las obras, planta y materiales; 

(b) pérdida o daños a los equipos; 

(c)  pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las obras, planta, materiales 

y equipos) relacionada con el contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

CGC 13.2 Cuando el Gerente de Obras así lo solicite, el Contratista deberá presentar, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos 

seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones 

de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

Sin menoscabo de lo anterior, el Gerente de Obras en cualquier momento durante el 

período de ejecución de las obras podrá pedir los seguros mencionados en el párrafo 

anterior. 

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: No es Obligatorio. 

CGC 15.1 Se agrega: 

El Supervisor responderá a las consultas sobre las CEC con la debida aprobación 

del Gerente de Obras. 

CGC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) la indicada por la 

Dirección de Control y Seguimiento  

CGC 26.1 

 

Contra la resolución del Contratante procederá la vía judicial ante los tribunales de 

lo Contencioso Administrativo. 

B. CONTROL DE PLAZOS 

CGC 27.1  El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras 

dentro de quince (15) días a partir de la fecha de la Notificación de la Resolución 

de Adjudicación. / NO APLICA 

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de Las indicadas por la 

Dirección de Control y Seguimiento. 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado 

será de QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 500.00) 

C. CONTROL DE LA CALIDAD 

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: doce (12) meses contados a partir 

de la Fecha de Terminación. 

D. CONTROL DE COSTOS 

CGC 43.1 Los pagos se ejecutarán ante la Direccion de Control y Seguimiento, conforme al 

cumplimiento de requisitos solicitados, de acuerdo al formulario establecido en el 

Apéndice “A” de las bases de licitación.  

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Lempiras. 
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CGC 47.1 En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos de 51% del 

monto total del contrato, los montos autorizados en cada estimación de obra, se 

deberán ajustar aplicando el siguiente mecanismo:  

A) El Ajuste de Precios se realizará individualmente, Ítem por Ítem, conforme a las 

cantidades o volúmenes efectivos de obra que se hayan ejecutado en el 

período que comprende el ajuste. El reconocimiento se hará sobre la porción 

de los Costos Directos exclusivamente. Si un determinado concepto o ítem de 

obra no figurara en la Lista del Cuadro de Incidencias Porcentuales anexo y que 

forma parte integral de esta metodología, éste se asimilará al ítem más afín de 

que se disponga, cualquiera que fuere la naturaleza de la obra, pero tomando 

en cuenta el procedimiento constructivo u otras características conexas al 

Ítem; de no poderse implementar esta asimilación, se empleará la respectiva 

Ficha de Costos presentada por el Contratista en la Licitación o entrega de 

Oferta, pero ajustándose en todo caso a los aspectos conceptuales estipulados 

en el presente documento. 

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicará el 

nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada), Equipos y 

Maquinaria (incluyendo por separado los combustibles y lubricantes en el caso 

de proyectos viales) y los Materiales, desglosados y tratados en la forma que 

se describe más adelante. 

El reconocimiento total en una determinada Estimación de Obra a través del 

presente procedimiento, será la suma de los reconocimientos individuales que 

se calculen ítem por ítem, conforme al volumen o cantidad efectiva de la obra 

realizada en un determinado período, de acuerdo a la siguiente expresión 

general: 

RT= Reconocimiento total en una determinada estimación de obra, igual a 

la sumatoria de los RI. 

RI= Reconocimientos Individuales en cada ítem, según los rubros sujetos a 

ajuste. 

RI= Monto ejecutado del ítem x (FAMnc + FAMc + FAE + FACL+ FAMT),  

siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL y FAMT los Factores de Ajuste correspondientes 

al ítem bajo ajuste, cuya forma de cálculo se describe a continuación: 

I. Mano de obra en general 

El ajuste en este rubro se realizará en el mismo mes que el Gobierno emita un 

Decreto o Acuerdo estipulando una variación en el Salario Mínimo, 

independientemente del plazo que haya transcurrido desde la presentación de 

Oferta y la emisión del Acuerdo respectivo. Si el Acuerdo o Decreto establece 

retroactividad en su aplicación, esta condición se aplicará igualmente en los 

cálculos atinentes a este procedimiento. El primer ajuste se efectuará en el 

mismo mes que se decrete la primera variación del Salario Mínimo posterior a 

la fecha de licitación o presentación de la Oferta. El ajuste se hará tantas veces 
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como variaciones se decreten en el Salario Mínimo, dentro del plazo 

contractual establecido, hasta su finalización.  

Con el propósito de simplificar la aplicación del procedimiento, se han 

unificado en un solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente 

empleados en la ejecución de proyectos (No Calificada y Calificada), que se 

ajustarán mediante un Índice común ponderado, compuesto por el Salario 

Mínimo y el IPC. 

Su incremento se reconocerá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

FAM = IPM (((0.70 (S/So) + 0.30 (IPC/IPCo))- 1)   

dónde: 

FAM  = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a multiplicar por el 

monto ejecutado en un ítem determinado, en una estimación. 

IPM  = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general en un ítem dado 

(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo). 

S  = Salario Mínimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del 

proyecto, correspondiente al período de ejecución de la estimación 

de obra bajo ajuste. 

So = Salario Mínimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del 

proyecto, correspondiente a la fecha de quince (15) días antes de la 

respectiva licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la 

fecha de la negociación de un nuevo Ítem durante la ejecución. 

IPC = Índice de Precios al Consumidor según datos del Banco Central de 

Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el Decreto que 

estipule una variación del Salario Mínimo, con posterioridad a la 

licitación o presentación de la Oferta. El valor del IPC permanecerá 

invariable durante todo el período entre una variación y otra del 

Salario Mínimo correspondiente. 

IPCo = Índice de Precios al Consumidor según datos del Banco Central de 

Honduras, correspondiente a la fecha de quince (15) días antes de la 

respectiva licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la 

fecha de la negociación de un nuevo Ítem durante la ejecución. 

II. Equipos y maquinaria  

Su incremento se reconocerá dependiendo de la presencia parcial o ausencia 

total de divisas en el Contrato, según las fórmulas siguientes: 

a) Contratos con otorgamiento parcial de divisas (máximo 51 % de divisas). 

Fórmula de Reconocimiento: 

FAE= IPE ((R / Ro) – 1) 

donde, 

FAE= Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un ítem dado a 

multiplicar por el monto ejecutado en un Ítem determinado, en 

una estimación. 
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IPE= Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un ítem dado 

(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo) 

R= Índice general de precios de los repuestos y partes tomado del US 

Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el renglón de 

Maquinaria de Construcción y Equipo (ConstructionMachinery 

and Equipment), del documento llamado Índices de los Precios de 

los Productos, vigente para el período de la estimación de obra 

bajo ajuste. 

Ro= Índice general del precio de los repuestos y partes tomado de US 

Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el renglón 

de Maquinaria de Construcción y Equipo (Construction Machinery 

and Equipment), del documento llamado Índices de los Precios de 

los Productos, correspondiente a la fecha de quince (15) días antes 

de la respectiva licitación o recepción de oferta o el 

correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo Ítem 

durante la ejecución. 

En el caso que no se disponga oportunamente de este Índice 

generado en el exterior, se empleará el Índice más actualizado de 

que se tenga información y posteriormente se podrán efectuar los 

ajustes pertinentes. 

Las cantidades correspondientes a la Cláusula Escalatoria o Ajuste 

de Precios no formarán parte del monto de los contratos para 

efectos de otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste de 

Precios se pagará en todo caso en moneda nacional (Lempiras). 

b) Contratos sin otorgamiento de divisas 

Fórmula de Reconocimiento 

FAE= IPE ((DV / DVo) – 1) 

dónde, 

FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a) precedente. 

DV= Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira: US$ 

emitida por el Banco Central de Honduras (BCH), correspondiente 

al período de la estimación de obra bajo ajuste. 

DVo= Valor de la divisa o tasa cambiaria de compra, Lempira: US$ 

emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente a la 

fecha de quince (15) días antes de la respectiva licitación o 

recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la 

negociación de un nuevo ítem durante la ejecución. 

Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa como 

Indicador de Alza podrá sustituirse íntegramente por el Índice de 

Repuestos (IR) que en un futuro se emita en el Boletín de la CHICO o 

mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como un valor más 
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representativo de las variaciones que en el mercado local experimentan los 

Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo y Maquinaria, 

empleada en la ejecución de las obras.  

III. Combustibles y lubricantes 

El ajuste de este rubro se aplicará exclusivamente a los proyectos de obras 

viales y afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el uso 

de equipos y maquinaria pesada. Su incremento se reconocerá mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

FACL= IPCL ((D / Do) - 1) 

dónde: 

FACL= Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a multiplicar por 

el monto ejecutado en un ítem determinado, en una estimación. 

IPCL = Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en un ítem 

dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo). 

D= Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del Proyecto, 

decretado por el Gobierno, correspondiente al período de ejecución 

de la estimación de obra bajo ajuste. 

Do= Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del Proyecto, 

decretado por el Gobierno, correspondiente a la fecha de quince (15) 

días antes de la respectiva licitación o recepción de oferta o el 

correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo Ítem 

durante la ejecución. 

IV. Materiales 

Fórmula de Reconocimiento: 

FAMT = IPMT ((MAT / MATo) – 1) 

donde, 

FAMT= Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el monto 

ejecutado en un ítem determinado, en una estimación. 

IPMT= Incidencia Porcentual de los Materiales en un ítem dado (tomada del 

cuadro de Incidencias Porcentuales anexo) 

MAT= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de sus 

precios individuales) más representativos o afines al Ítem, vigente 

para el período de la estimación de obra bajo ajuste o al precio al que 

se haya adquirido con el anticipo o bajo la modalidad de material 

almacenado o en bodega. 

MATo= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de sus 

precios individuales) más representativos o afines al Ítem, 

correspondiente a la fecha de quince (15) días antes de la respectiva 

licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la 

negociación de un nuevo Ítem durante la ejecución. 
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Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la 

cotización o valor a utilizar será siempre en las mismas condiciones, en la 

misma zona geográfica más cercana a la obra y con idénticas características 

durante toda la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener 

la consistencia en los cálculos. En el caso de productos asfálticos, la 

confrontación de precios se hará “en puerto de entrada al país o en refinería”, 

según corresponda. Cuando fuere posible, dichos precios deberán provenir de 

fuentes oficiales del mismo Gobierno, pudiendo además emplearse al efecto 

el rango de precios promedio o Tendencia Media que contiene el Boletín o las 

Certificaciones de Precios que periódicamente emite la Cámara Hondureña de 

la Industria de la Construcción (CHICO). Si se produjeren variaciones en los 

impuestos, estos se reconocerán por separado, previa investigación y análisis 

especial que efectuará el Gobierno. 

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que 

pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un ítem” en 

proyectos viales se limitarán específicamente a los siguientes: cemento tipo 

Portland, cal, acero, productos asfálticos (cementos asfálticos, asfaltos 

rebajados o asfaltos especiales), alambre de púas, explosivos, gaviones, 

neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberías de cualquier tipo, 

pintura y señales viales. Solamente en los contratos de construcción de 

puentes, cajas u otras estructuras mayores de drenaje, se efectuará el ajuste 

de precios incluyendo además la Madera, arena y grava como Indicador de 

Alza, bajo el mismo procedimiento descrito anteriormente. Cualquier otro 

material no comprendido en el listado anterior, no será sujeto de 

reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances deberán ser 

considerados por los Licitantes en sus distintos precios unitarios de oferta. Ver 

cuadro Anexo con consumo predeterminado de materiales clave en los 

proyectos viales. 

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial de los 

diferentes productos asfálticos, cemento o la cal utilizados en proyectos de 

pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del 

cemento tipo Portland empleado en estructuras de gran magnitud, su 

consumo por unidad de medida (rendimiento) para encontrar su peso o 

influencia en la composición porcentual del ítem (Incidencia Porcentual IP) y 

su ajuste por unidad de medida, se determinará únicamente en función de la 

fórmula de trabajo específica que se derive del respectivo diseño de 

proporciones de mezcla que certifique el Gerente de Obras encargado para ese 

proyecto. Los precios de estos u otros materiales deberán ser obtenidos 

directamente de fuentes confiables y objetivas. 

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que 

pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un ítem o 
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proyecto” en proyectos de Edificaciones y obras afines, serán listadas 

predeterminadamente en cada ítem, pero su distribución, peso o incidencia en 

este rubro será obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por el 

Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y similitud 

posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribución se hará sumando los 

costos de cada uno de los materiales previamente listados, con lo cual se 

obtendrá el 100% de los materiales clave seleccionados; luego el costo de cada 

material se dividirá entre este total sumado, para obtener el correspondiente 

peso relativo o participación porcentual, la cual finalmente se reducirá o 

referirá al Porcentaje global o Incidencia Porcentual que el Cuadro general 

señale en forma fija para ese Ítem, en el renglón de Materiales. Tales 

materiales clave incluyen entre otros: cemento, acero, láminas de distinto tipo, 

canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera, agregados pétreos, 

ventanería, material selecto, pisos varios, cerámica, ladrillo, bloques, 

luminarias, pinturas, tuberías, ductos, accesorios tipo, etc. Cuando en un 

mismo ítem de obra se presenten varios elementos del mismo tipo (p.e. varios 

tipos de varilla de acero en un mismo concepto), se elegirá uno o hasta tres 

elementos que sean los más representativos o con mayor peso o influencia en 

el ítem, a objeto de simplificar los cálculos y la consecuente aplicación del 

procedimiento. 

Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta 

complejidad (vigas pre – esforzadas, columnas, y otros productos similares ), 

que por razones especiales el Contratista no fabrique en sus planteles o en el 

sitio de la Obra, tal como lo ofertó y lo reflejó en sus fichas de costos, si no que 

ya en el desarrollo del proyecto le compre a un proveedor determinado, previa 

autorización escrita del Gerente de Obras y el Contratante, los cálculos para su 

ajuste de precios en función de las cantidades consumidas en obra y usando 

los precios finales del proveedor, se harán tomando en cuenta la relación 

resultante de dividir el diferencial de precios finales del proveedor, entre el 

Factor de Sobre costo FSo de Indirectos que el propio Contratista haya 

considerado en las Fichas de Costos de su Oferta, para el Ítem en cuestión, así: 

Precio utilizado para Ajuste:(Precio actual - Precio oferta) /FS 

Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida en el período 

Lo anterior en virtud que no se efectúa ningún ajuste en la porción de los 

gastos indirectos. A estos propósitos, el Gobierno efectuará las revisiones e 

investigaciones que considere necesarias y el Contratista deviene obligado a 

brindar todas las facilidades del caso 

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento o 

estructura, independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras, 

zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales” 

fijada para denotar los Ajustes en el renglón de los Materiales, se sustituirá 
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directamente por el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletín 

de la CHICO, como Índice para ajustar dicho renglón. 

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la obra, tales 

como ascensores, aires acondicionados, equipos de seguridad, aparatos 

electrónicos o de telecomunicaciones, luminarias no convencionales, artículos 

suntuarios, pintura vial, señales viales y otros bienes especializados similares, 

los cuales no puedan ser certificados la variación de precio por la CHICO 

entonces se hará por medio de la variación en la Divisa (tasa cambiaria de 

compra Lempira : US$), entre la fecha del compra del bien y el valor ofertado 

originalmente, agregándole un dos por ciento (2 %) anual aplicado 

proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la propia inflación en el país de 

origen, siempre y cuando haya transcurrido al menos noventa (90) días 

calendario entre la presentación de la Oferta y la compra del bien. 

Los valores de los Índices de ajuste y los precios de los Materiales 

representativos para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere, 

deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con iguales 

características, a fin de mantener la homogeneidad y consistencia del 

procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra. 

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en 

bodega se ajustaran o escalaran únicamente en el período comprendido entre 

la fecha de presentación de la Oferta y la fecha de adquisición del bien. Se 

exceptúan de reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que de 

alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de Donación, o que sean 

suministrados directamente por el Contratante. 

B) Si en el mismo período que abarque una determinada estimación de obra se 

suscitan dos o más valores de los Índices de Ajuste (Índice de Precios al 

Consumidor, Salario Mínimo, precio del Diesel, valor del Índice de Equipos y 

Maquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa, Materiales 

representativos, etc.) se deberá efectuar una ponderación de dichos valores, 

de acuerdo a su respectiva duración en el período de la estimación de obra bajo 

ajuste, a fin de obtener un único valor que sirva en el Índice respectivo. 

C) Los cálculos en las fórmulas de ajuste se realizarán con un máximo de cuatro 

(4) cifras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima), haciendo 

las aproximaciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras, 

se aproximarán los cálculos resultantes a la segunda cifra decimal (centésima). 

D) Cuando se ejecute obra más allá del plazo contractual establecido, bajo el 

régimen de multa o penalización de acuerdo al contrato, los valores de los 

Índices de Ajuste y de los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta 

completar del contrato, serán los vigentes a la fecha de vencer el último plazo 

que haya estado protegido contractualmente con la aplicación de la Cláusula 

Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de Contratación 
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del Estado. En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos ítems que 

deban ser incorporados a la Lista de Cantidades (Presupuesto de la obra) por 

no figurar en los cuadros de la Oferta original, los valores base o de origen para 

los Índices de Ajuste aplicables a estos nuevos ítems, serán los prevalecientes 

a la fecha o mes en que se haya producido dicha negociación.  

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51% o más del 

monto total del contrato, se aplicará el siguiente mecanismo de ajuste de 

precios: 

[Indique el mecanismo aplicable, pej:  

Los montos autorizados en cada estimación de obra, antes de las deducciones 

por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de 

ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada 

moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la 

siguiente: 

Pc= Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc = al factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del 

Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; 

AcyBc = coeficientes1estipulados en las CEC que representan, 

respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del 

Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda 

específica "c", e 

Imc = al índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice 

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente veintiocho 

(28) días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se 

refieren a la moneda “c” 

Los coeficientes para el ajuste de precios son: 

(a) Para [indique el nombre de la moneda]: 

(i) [indique el porcentaje] % es la porción no ajustable (coeficiente 

A). 

(ii) [indique el porcentaje] % es la porción ajustable (coeficiente B). 

(b) Para [indique el nombre de la moneda]: 

(i)  [indique el porcentaje] % es la porción no ajustable (coeficiente 

A). 

(ii) [indique el porcentaje] % es la porción ajustable (coeficiente B).]. 

                                                 
1La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda. 

Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, 

puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación 

aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. 

La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. 
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CGC 48.1  El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es 

del cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) del Precio total del saldo del Contrato 

por día de atraso.  

El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las 

Obras es del cinco por ciento (5 %), no será superior en su conjunto al monto de la 

garantía de cumplimiento del contrato. 

48.3 (a) Por no contar con la Bitácora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH): 

Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de la Orden de Inicio. 

La adquisición de la Bitácora corre por cuenta del Contratista. 

48.3 (b) Por no contar con un rótulo que cumpla las especificaciones técnicas solicitadas: 

Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de la Orden de Inicio. 

La adquisición e instalación del rótulo corre por cuenta del Contratista. 

CGC 50.1 El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de: 15% del monto del contrato 

CGC 51.1  El monto de la Garantía de Cumplimiento es quince por ciento (15 %) del monto total 

del Contrato.  

CGC 51.2 El Contratista deberá presentar Garantía de Calidad por doce (12) meses de duración a 

partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra y cuyo monto será 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada. 

E. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

CGC 57.1 Los planos actualizados finales deberán presentarse a la Dirección de Control y 

Seguimiento si esta fuere necesaria dentro del término de 5 días calendarios después 

de haber finalizado la obra solicitada/ NO APLICA 

CGC 57.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos 

actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha 

establecida en las CGC 57.1 la Dirección de Control y Seguimiento retendrá un 

porcentaje de 20% de la última estimación. 

CGC 58.2 (i) El número máximo de días es: 30 días calendario. 

CGC 58.4 En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de 

la situación económica del país, la estimación de la percepción de ingresos menores 

a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, se 

puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato sin más obligación por parte 

de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), que al pago de las obras ya 

ejecutadas a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. 
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Apéndice “A”  
 

REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA 
 

(ANTICIPO) 
A. El contratista deberá contratar una póliza de seguro según lo enunciado en la cláusula N°13 de las 

Condiciones generales del contrato, el cual presentará antes de la aprobación de la orden de inicio. 

 

Los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de todos documentos enumerados a 
continuación, su forma de presentación debe ser preferiblemente en un folder y fasteners (lado 
izquierdo) con su ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL:  
 
1.- Solicitud para trámite de anticipo, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, código y monto. 

Dirigido al Director de Control y Seguimiento. 

 

2.- Documentación Requerida: 

A. Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, el recibo debe presentarse por el 

monto neto a recibir. (Firmado y sellado). 

 

*PARA EL ANTICIPO NO SE NECESITA FACTURA 

 

3.- Información contractual y fianzas bancarias: 

A. Fotocopia del contrato 

B. Fotocopia de Fianza de Anticipo  

C. Fotocopia de Fianza de Cumplimiento 

 

4.- Información general: 

A. Copia del Documento Nacional de Identificación (DNI) del representante legal. 

B. Copia de solvencia Municipal del representante legal. 

C. RTN Numérico del representante legal. 

D. RTN numérico de la empresa 

E. Constancia de Pagos a cuenta de la SAR. (Vigente) 

F. Permiso de operación de la empresa 

G. Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (deberá estar al día). 

H. Constancia de inscripción de proyecto en la cámara Hondureña de la Industria y de la 

construcción. (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes estimaciones se 

adjuntará copia. 

 

Nota: Según artículo 179 párrafo 3 del reglamento de la ley de contratación del estado  

El contratista estará obligado a presentar a la administración informes sobre la inversión del anticipo, los 

cuales serán objeto de comprobación por el supervisor designado. Su monto será reconstituido mediante 

retenciones proporcionales que se practicarán al contratista a partir del primer pago parcial por obra 
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ejecutada, de manera que el ultimo saldo se retendrá del pago final, quedando dichas retenciones sujetas 

a la liquidación final.  

El informe deberá de presentar entre otros, copias de las facturas u otros documentos a la administración.  

 

El anticipo estará destinado exclusivamente a los gastos de movilización y a su inversión en materiales y 

equipos, o servicios directamente relacionados con la ejecución de la obra. 

 

Este informe será requisito para el pago de la estimación N°1 

 

 
REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA 

(ESTIMACIONES) 
Requisitos exclusivamente para la estimación N°1: 

 

A. El contratista deberá contratar una póliza de seguro según lo enunciado en la cláusula N°13 de las 

Condiciones generales del contrato, el cual presentará antes de la aprobación de la orden de 

inicio. 

B. Informe Preliminar del proyecto para la estimación N°1.  

C. Informe del uso del anticipo (Cuando aplique, ver numeral N°6 de los requisitos).  

 

Los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de todos documentos enumerados a 
continuación, su forma de presentación debe ser preferiblemente en un folder y fásteners (lado 
izquierdo) con su ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL:  
 
1.- Solicitud para trámite de estimación, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, código, periodo 

y monto. Dirigido al Director de Control y Seguimiento. 

 
2.- Documentación Requerida: 

A. Recibo original de cobro (factura) de acuerdo al nuevo régimen de facturación SAR, de estimación 

indicando nombre, código del proyecto y número de contrato, debe presentarse por el monto 

bruto a recibir. (Firmado y sellado). 

B. Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, (en caso de haber solicitado 

anticipo, desglosar las cantidades) el recibo debe presentarse por el monto neto a recibir. 

(Firmado y sellado). 

C. Cuadro de estimación. 

D. Estado financiero y físico del proyecto 

E. Memoria de cálculo. 

F. Resumen fotográfico firmado y sellado por el supervisor (En físico mínimo 8 fotografías a color) 

G. Fotografía del ROTULO DEL PROYECTO instalado en todas las estimaciones. 

H. Cronograma actualizado mensualmente (Utilizando el programa Microsoft Project) 

I. Cambios realizados en la estructura presupuestaria del proyecto. (Ordenes de cambio con su 

respectiva justificación de orden de cambio). 

J. En la última estimación deberá presentar: 
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 Planos Finales del proyecto (Utilizando el programa AutoCAD) 

 Cuadro detalle de conciliación final de obra ejecutada.  

 Reporte de medición en campo y corrección de defectos (Antes, durante y después).  

 Acta de recepción definitiva ORIGINAL. 

 
3.- Información contractual y fianzas bancarias: 

A. Fotocopia del contrato. 

B. Fotocopia de orden de inicio. (se deberá notificar por escrito a la Dirección la fecha en que 

iniciarán las obras y si será por cuenta y riesgo). 

C. Fotocopia de Fianza de Anticipo (Vigente) o nota de Renuncia al Anticipo cuando aplique, dirigido 

al Director de control y seguimiento. 

D. Fotocopia de Fianza de Cumplimiento. (Vigente) 

E. Fotocopia de fianza de calidad de obra (Último pago). 

 
4.- Información general: 

A. Copia del Documento Nacional de Identificación (DNI) del representante legal. 

B. Copia de solvencia Municipal del representante legal. 

C. RTN Numérico del representante legal. 

D. RTN numérico de la empresa. 

E. Constancia de Pagos a cuenta de la SAR. (Vigente) 

F. Permiso de operación de la empresa. 

G. Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (deberá estar al día). 

H. Constancia de inscripción de proyecto en la cámara Hondureña de la Industria y de la 

construcción. (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes estimaciones se 

adjuntará copia. 

 
5.- Información de Supervisión  

A. Informe de respaldo de la supervisión, con fotos a color (mínimo 8 fotografías) 

B. Hojas de Bitácora (color Amarillas en orden correlativo) 

 
6.- Informe del uso del anticipo (Cuando aplique): 

 

A. Nota de remisión de informe del uso del anticipo indicando nombre del proyecto, N° de contrato, 

código y monto. Dirigido Del contratista al supervisor asignado.  

B. Nota de remisión de informe del uso del anticipo indicando nombre del proyecto, N° de contrato, 

código y monto. Dirigido del supervisor al Director de Control y Seguimiento. 

C. Cuadro de Detalle de Gastos, debidamente revisado y aprobado por el Supervisor.  

D. Copia de facturas (Nota: Todas las copias de facturas y/o boletas presentadas deben estar 

apegadas al Régimen de Facturación de SAR, Numero CAI, etc. En cada factura se deberá describir 

el nombre y código del proyecto). 
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REQUISITOS EJECUTOR INDIVIDUAL 
ESTIMACIONES 

Requisitos exclusivamente para la estimación N°1: 
A. El contratista deberá contratar una póliza de seguro según lo enunciado en la cláusula N°13 de las 

Condiciones generales del contrato, el cual presentará antes de la aprobación de la orden de 

inicio. 

B. Informe Preliminar del proyecto para la estimación N°1.  

C. Informe del uso del anticipo (Cuando aplique, ver numeral N°6 de los requisitos).  

 
Los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de todos documentos enumerados a 
continuación, su forma de presentación debe ser preferiblemente en un folder y fasteners (lado 
izquierdo) con su ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL:  
 
1.- Solicitud para trámite de estimación, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, código, periodo 
y monto. Dirigido al Director de Control y Seguimiento. 
 
2.- Documentación Requerida: 
 

A. Recibo original de cobro (factura) de acuerdo al régimen de facturación SAR, de estimación 

indicando nombre, código del proyecto y número de contrato, debe presentarse por el monto 

bruto a recibir. (Firmado y sellado). 

B. Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, (en caso de haber solicitado 

anticipo, desglosar las cantidades) el recibo debe presentarse por el monto neto a recibir. 

(Firmado y sellado). 

C. Cuadro de estimación. 

D. Estado financiero y físico del proyecto 

E. Memoria de cálculo. 

F. Resumen fotográfico firmado y sellado por el supervisor (En físico mínimo 8 fotografías a color) 

G. Fotografía del ROTULO DEL PROYECTO instalado en todas las estimaciones. 

H. Cronograma actualizado mensualmente (Utilizando el programa Microsoft Project) 

I. Cambios realizados en la estructura presupuestaria del proyecto. (Ordenes de cambio con su 

respectiva justificación de orden de cambio). 

J. En la última estimación deberá presentar: 

 Planos Finales del proyecto (Utilizando el programa AutoCAD) 

 Cuadro detalle de conciliación final de obra ejecutada.  

 Reporte de medición en campo y corrección de defectos (Antes, durante y después).  

 Acta de recepción definitiva ORIGINAL. 

 
3.- Información contractual y fianzas bancarias: 

A. Fotocopia del contrato. 

B. Fotocopia de orden de inicio. (se deberá notificar por escrito a la Dirección la fecha en que 

iniciarán las obras y si será por cuenta y riesgo). 

C. Fotocopia de Fianza de Anticipo (Vigente) o nota de Renuncia al Anticipo cuando aplique, dirigido 

al Director de control y seguimiento. 
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D. Fotocopia de Fianza de Cumplimiento. (Vigente) 

E. Fotocopia de fianza de calidad de obra (Último pago). 

 
4.- Información general: 

A. Copia del Documento Nacional de Identificación (DNI) del contratista 

B. Copia de solvencia Municipal del contratista 

C. Escritura como comerciante individual. 

D. Constancia de Pagos a cuenta de la SAR. (Vigente) 

E. Permiso de operación del contratista 

F. Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (deberá estar al día). 

G. Constancia de inscripción de proyecto en la cámara Hondureña de la Industria y de la 

construcción. (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes estimaciones se 

adjuntará copia. 

 
5.- Información de Supervisión  

A. Informe de respaldo de la supervisión, con fotos a color (mínimo 8 fotografías) 

E. Hojas de Bitácora (color Amarillas en orden correlativo) 
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SECCIÓN VII. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO 

 

 

PROYECTO:    SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO 
EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO 
 
TRAMO: ANILLO PERIFERICO, DESDE LA SALIDA AL NORTE DEL PAIS HASTA ALTOS DE TONCONTIN, 
APROXIMADAMENTE 14 KILOMETROS 
 

1. CONDICIONES DEL CONTRATO: 

 

1.1 Alcance del Trabajo 

 

1.1.1 Localización del Proyecto 

El proyecto está ubicado en el Anillo Periférico, tramo desde la Salida al Norte del País hasta Altos de 

Toncontin, M.D.C. 

 

Descripción del Proyecto 

El proyecto consiste en el Reciclado en caliente in-situ de la carpeta asfáltica existente en un 

espesor máximo de 2.54 cm y colocación simultánea de carpeta asfáltica en caliente con asfalto 

en un espesor de 5.0 cm. 

Este trabajo comprende el conjunto de actividades que se realizan en sitio para desmembrar y 

disgregar superficialmente una carpeta asfáltica existente en un espesor máximo de 2.54 cm, con 

la aplicación de calor y por medios mecánicos, sin triturar o romper sus agregados; remezclar el 

material recuperado con la adición de una emulsión asfáltica, que lo ayude a recuperar sus 

propiedades aglutinantes y plásticas, sin la adición de ningún otro material a la mezcla reciclada, 

la cual se extiende nuevamente sobre la superficie caliente trabajada, colocando sobre ella 

simultáneamente en un solo proceso y con una sola máquina, una carpeta asfáltica nueva de 

aporte producida en planta de 5 cm de espesor, ambas capas se compactan al mismo tiempo por 

métodos convencionales, formando entre ambas una sola nueva capa que sirve como superficie 

de rodamiento y de desgaste, quedando unida o fusionada a alta temperatura, haciendo uniones 

en caliente tanto longitudinal como perpendicularmente en el sentido de avance. No siendo 

necesario aplicar un riego de liga entre ambas capas (reciclada y mezcla asfáltica nueva). 

 

Nota:  

 Tomando en consideración el alto tráfico vehicular del Distrito Central, el contratista 

deberá presentar el certificado de calidad de los materiales para la emulsión y demás 

materiales asfaltico y otros para proyecto. 
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 El equipo que se utilice para la recuperación o reciclado en caliente de carpetas asfálticas, 

será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto o solicitada por la 

supervisión del mismo, en cantidad suficiente para producir una longitud de 1,000 metros 

lineales diarios por franja de trabajo. 

 

2. NOTAS GENERALES 

 

2.1 Orden de Prevalencia de los Documentos 

 

2.1.1 Las cláusulas del contrato, planos de construcción, especificaciones de construcción y todos los 

documentos suplementarios referentes al proyecto, debidamente entregados al Contratista, 

forman parte esencial de los documentos del contrato.  Un requerimiento que exista en uno de 

ellos es tan obligatorio de cumplir como si estuviera en todos. La intención de los documentos es 

que sean complementarios para la ejecución del trabajo. 

 

2.1.2 En el caso de existir alguna discrepancia entre los documentos, la prevalencia de los mismos es la 

siguiente: 

 El Contrato firmado, incluyendo la(s) adenda(s) que pudiere haberse emitido durante la licitación 

de la obra; 

 Los planos del proyecto; 

 Las Especificaciones de Construcción; 

 El listado de cantidades de obra. 

 

2.1.3 En el caso de haber discrepancias en los planos entre una dimensión acotada y la medida a escala, 

prevalecerá la acotada. 

 

2.1.4 En el caso que el Contratista encontrase un error u omisión, deberá notificar al Ingeniero 

Supervisor inmediatamente, para que se efectúen las correcciones e interpretaciones que se 

consideren necesarias para el cumplimiento del propósito de los planos y especificaciones. 

 

 

2.2  Marcas o Productos de Referencia 

 

2.2.1 Cuando en los planos, especificaciones o cualquier otro documento del proyecto se haga 

referencia a una marca, producto comercial o proveedor, se entiende que se hace con el único fin 

de especificar un tipo de material, un acabado o las características deseadas en un determinado 

producto.   Esta referencia de ninguna manera limita o excluye la posibilidad de utilizar productos 

de otras marcas o proveedores, siempre que sean similares al de la referencia y cumplan con las 

mismas especificaciones. 
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3. COORDINACIÓN 

 

3.1 Coordinación con Otros Contratistas 

 

3.1.1 El Propietario se reserva el derecho de firmar otros contratos de trabajo relacionados con esta 

misma obra y que no están especificados en este contrato. En tal caso el Contratista tendrá la 

responsabilidad de relacionar y coordinar adecuadamente su propio trabajo con el de otros 

contratistas. 

 

3.1.2 Es obligación del Contratista inspeccionar periódicamente los trabajos de otros contratistas y 

comunicar al supervisor de la obra, cualquier anomalía o discrepancia que pudiere determinar en 

relación a los planos y otros documentos. 

 

3.1.3 La negligencia del Contratista en inspeccionar o informar sobre el desarrollo de las actividades de 

otros contratistas implicará la aceptación del trabajo de estos como adecuado para la ejecución 

de sus trabajos. 

 

3.2 Reuniones 

 

3.2.1 Antes de iniciar las labores de construcción, los representantes responsables de la obra por parte 

del Contratista, incluyendo los Superintendentes de Campo, se deberán reunir en el sitio del 

proyecto con el Ingeniero Supervisor, para revisar los requerimientos y condiciones bajo las cuales 

el proyecto será ejecutado. 

 

3.2.2 Durante el desarrollo de la construcción se llevarán a cabo reuniones periódicas, con la frecuencia 

que indique el Ingeniero Supervisor, a las cuales el Contratista deberá atender o ser representado 

por personal con suficiente autoridad para hablar en su nombre y aceptar compromisos o 

acuerdos. De cada reunión de trabajo se preparará una Ayuda Memoria, con los temas tratados, 

los acuerdos y compromisos. La Ayuda Memoria será firmada por todos los participantes. 

Adicionalmente el Contratista proveerá una bitácora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 

(CICH), con el objeto de registrar los eventos diarios del Proyecto. Estos documentos servirán de 

base para discrepancias a resolver durante la ejecución del Proyecto. 

 

3.3 Superintendente en la Obra 

El contratista atenderá el trabajo por medio de un Ingeniero Superintendente competente, 

colegiado en el CICH y autorizado a recibir y cumplir instrucciones. Los trabajadores deberán ser 

competentes y ejecutarán su trabajo de manera esmerada y cumpliendo a cabalidad con todas las 

regulaciones establecidas por la Supervisión. Cualquier persona que no sea debidamente calificada 
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para su trabajo o quien lo efectúe de manera no satisfactoria o contraria a las especificaciones o 

instrucciones de la Supervisión, deberá ser despedido, si así lo solicita la Supervisión, no pudiendo 

nuevamente ser contratado para el Proyecto, salvo aprobación de la Supervisión. El número de 

trabajadores deberá ser suficiente, en opinión de la Supervisión, para asegurarse la terminación 

del proyecto en el plazo estipulado. La evaluación de la fuerza de trabajo del Contratista como, 

maquinaria, operadores, obreros, superintendentes de obra, suministro de materiales, etc., será 

objeto de una revisión permanente por las partes con base al programa de ejecución propuesto 

por el Contratista, haciendo los ajustes necesarios, una vez por semana.  

 

3.4 Equipo 

Se usará solamente equipo adecuado, el que deberá estar en buenas condiciones para el trabajo. 

Suficiente cantidad de equipo se utilizará en la obra para asegurar la terminación del proyecto 

dentro del plazo estipulado. Se operará el equipo de manera de no causar daño a la propiedad 

pública y privada. Cuando se pida un equipo de tipo y clase especial este será provisto y usado. 

Todo el equipo está sujeto a la aprobación de la Supervisión. Si el contratista o sub-contratista no 

son propietarios de todo o parte del equipo requerido, se presentará una declaración escrita por 

el Contratista o sus sub-contratistas, respectivamente, con el nombre y dirección del dueño o 

dueños la que se acompañará con una certificación de dicho propietario o propietarios de haberse 

llegado a un acuerdo de alquiler o préstamo del  equipo,  en  el  que  se  estipule  que  en  caso  de  

incumplimiento,  el  Propietario  podrá  usar  dicho  equipo  directa  o  indirectamente  para  la  

terminación  del proyecto. 

3.5 Organización del Contratista 

El personal obrero, equipo y local de trabajo provisto por el Contratista del Proyecto, deberá ser 

adecuado y suficiente para la terminación del proyecto dentro del plazo estipulado. Cuando en 

opinión de la Supervisión, el personal obrero, el equipo o el local de trabajo o todos ellos son 

inadecuados o insuficientes para terminar el proyecto dentro del plazo, la Supervisión podrá 

ordenar al contratista corregir la deficiencia y el Contratista deberá acatar tal orden. 

Cuando el Contratista no cumpla con el requisito de suministrar equipos adecuados y en suficiente 

cantidad para la prosecución correcta de la obra, la Supervisión podrá proceder a la retención de 

los pagos de las estimaciones por obra ejecutada, que se originan en tal concepto, o suspender la 

obra hasta que se suministre el equipo adecuado. 

 

 

3.6 Planos de Taller y Registro 

 

3.6.1 El Contratista tendrá la obligación de elaborar y presentar a la aprobación de la Supervisión los 

planos de taller que sean necesarios hacer, o que sean solicitados. Lo anterior durante el proceso 
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constructivo, ya que estos son necesarios para dar solución a todos aquellos problemas técnicos 

que se presentan durante todo el proceso. 

 

3.6.2 En dichos planos se deberán incluir detalles técnicos específicos, cálculos, instrucciones, y 

procedimientos de asuntos que no se muestren en detalle en los planos generales y que se exigen 

en las Especificaciones Técnicas. 

 

3.6.3 Los planos de taller deberán presentarse en tinta (en caso de ser manuscritos) y en digital e 

impresos (en caso de ser elaborados en computadora) en forma clara y completa, a la escala y 

tamaño adecuado, con detalles o referencias bien identificables del área o detalle de trabajo en 

cuestión, con el nombre de la persona que lo preparó y calculó (responsable), el nombre de quien 

lo dibujó y con el espacio para la firma y sello de aprobación de la Supervisión. También deberán 

llevar la fecha de elaboración y de la aprobación. 

 

3.6.4 Todos estos planos se deberán repartir por el Contratista General de la Obra Civil a todos los demás 

contratistas y sub-contratistas, una vez hayan sido aprobados por la Supervisión, la cual deberá 

obtener su copia respectiva proporcionada por el Contratista. No se permitirán en la obra planos 

que no tengan firma y sello del Supervisor y que no cumplan con los requisitos especificados con 

anterioridad. Tanto el Contratista como el Supervisor deberán llevar un archivo de todos estos 

planos. 

 

3.6.5 También será obligación del Contratista entregar al Propietario, al final de la construcción, un 

juego completo de planos actualizados aprobados por el Supervisor de cómo quedó finalmente el 

proyecto. En estos planos se deberán registrar todos aquellos cambios que por una u otra razón 

modificaron el proyecto original. El incumplimiento de dicha disposición será causal para no dar 

por recibida la obra. 

 

 

3.7 Señalización y Mantenimiento del Tráfico 

El Contratista además de estar obligado a mantener por su cuenta señales permanentes 

(aprobadas por la Supervisión), tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o 

dificultad del tráfico, también se obliga a colocar por lo menos dos rótulos informativos del 

Proyecto, cuyas dimensiones mínimas serán de 3.00 por 2.00 metros con la leyenda y tamaño de 

letra o logos que indique el Ingeniero Supervisor. El lugar de colocación de este rótulo deberá ser 

aprobado por el Supervisor de la obra. 

Excepto cuando se disponga lo contrario, al estarle haciendo mejoras a una calle ya existente, el 

Contratista deberá mantenerlo en servicio para todo el tránsito. Cuando así fuese previsto en los 

planos o en las disposiciones especiales, el Contratista podrá desviar el tránsito por una ruta de 
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rodeo autorizado, o mediante la construcción aprobada de una parte, con un ancho usual 

aprobado. 

El Contratista deberá conservar parte del proyecto que este siendo utilizada por el tráfico público, 

tanto de larga distancia como local, en tales condiciones que cuente con un servicio adecuado de 

mantenimiento. También proporcionará y mantendrá en condiciones de seguridad los accesos o 

cruces e intersecciones con veredas, caminos, calles, comercios, estacionamientos para vehículos, 

residencias, garajes y granjas; deberá suministrar agua y regar adecuadamente, o emplear otros 

medios satisfactorios para el control del polvo. 

Serán por cuenta del Contratista todos los gastos relacionados con el mantenimiento del tránsito 

sobre la sección del camino existente que se esté reparando o mejorando y de la construcción y 

mantenimiento de las ya mencionadas vías de acceso, cruces, intersecciones y otros aspectos en 

cuanto sea necesario, sin compensación directa, excepto en la forma prevista en las Disposiciones 

Especiales. 

3.8 Instalaciones Sanitarias Temporales 

El Contratista instalará en los sitios más convenientes del proyecto los servicios sanitarios 

temporales que sean necesarios, para el uso del personal laborante. Dichos servicios sanitarios 

deberán mantenerse bien limpios, su limpieza deberá efectuarse diariamente preferiblemente en 

horas de la noche. Para los obreros podrán ser sanitarios portátiles, pero para las oficinas serán 

sanitarios fijos integrados para cada oficina. 

3.9 Medición y Forma de Pago 

Por las instalaciones temporales, servicios públicos y otras facilidades necesarias para llevar a cabo 

el Proyecto, el Contratista no recibirá pago por separado, su costo lo deberá distribuir en sus 

costos indirectos de todos los precios unitarios de los conceptos de obra del contrato. 

3.10 Equipo de Seguridad Personal 

El equipo de seguridad del personal debe mantenerse en buen estado. El Contratista los repondrá 

las veces que sea necesario, estos son los siguientes: 

 Cascos de Seguridad    

 Chalecos refractivos de uso permanente. 

 Zapatos de Trabajo. No se permitirá trabajar con mocasines, tenis o sandalias. En el caso que se 

estuviese trabajando sobre zonas húmedas, siempre deberán usar botas de hule. 

 A los visitantes a   estas áreas de trabajo también se les proporcionarán cascos y chalecos. 

 Guantes: Para las tareas pesadas que demanden el uso de estos implementos. 

 Impermeables: El uso de estos se limitará, cuando no sea necesario paralizar las labores debido a 

la naturaleza del trabajo a desarrollar y que la intensidad de la lluvia lo permita. 
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 Tapones para el oído, Gafas y Mascarillas: Su uso será necesario para la protección del oído, la 

vista y la respiración pulmonar, dependiendo del tipo de trabajo a realizar y de las condiciones 

ambientales. 

 Otros Elementos: Los que a juicio del Ingeniero Supervisor sean necesarios para garantizar la 

seguridad y prevención de enfermedades de origen laboral de los trabajadores. 

 

3.11 Plan de Contingencia 

El Contratista deberá elaborar un Plan de Contingencia que incluirá al menos lo siguiente: 

a. Definir e informar el servicio de Ambulancia, Clínica, Hospital o Centros de Salud para atención a 

los heridos en caso de accidentes laborales. 

b. Nómina telefónica de las unidades de Cruz Roja, Bomberos y Policía. 

c. Charlas Informativas y Capacitación sobre: Recolección, transporte y disposición de Basuras, 

Manejo de Materiales Inflamables, Medidas de Seguridad, Higiene Industrial y Disposición de 

Desechos Humanos y Aguas Servidas. 

Este Plan de Contingencia deberá ser expuesto al inicio de las Obras y deberá organizarse esta 

exposición dentro del horario de trabajo para de esta forma hacer obligatoria la participación del 

personal y lograr la mayor asistencia posible, será dirigido a los Capataces, Topógrafos, 

Trabajadores de Campo, Ayudantes, etc. 

El Contratista deberá proponer para su aprobación, la contratación de un Ingeniero de Seguridad 

a tiempo parcial, quien deberá tener experiencia y conocimiento de su responsabilidad en las 

obras. Este Ingeniero de Seguridad deberá visitar el Proyecto al menos una vez cada semana, 

presentando un informe sobre los eventos ocurridos, cumplimiento del Contratista y su personal 

sobre las medidas de seguridad y sobre el avance de todo el personal del Proyecto, en cuanto a 

los cursos impartidos y el cumplimiento de las medidas programadas. 

3.12  Sanciones 

Por el cumplimiento de estas medidas de Saneamiento y Seguridad y el suministro obligatorio de 

los elementos de seguridad, no se recibirá pago por separado, debiendo considerarlos el 

Contratista como parte de los distintos precios unitarios del contrato. 

Si el incumplimiento reiterado fuese tres (3) veces máximo en un (1) mes, debidamente 

documentado de cualquiera de estas medidas de acatamiento obligatorio, dará lugar a una multa 

mensual de veinticinco mil lempiras (L. 25,000) mensuales, deducida de las estimaciones, hasta 

que estas disposiciones sean debidamente atendidas por el Contratista. 

3.13 Medición y Forma de Pago 

Por las instalaciones temporales, servicios públicos, otras facilidades necesarias y medidas de 

seguridad para llevar a cabo el Proyecto, el Contratista no recibirá pago por separado. Su costo lo 

deberá distribuir entre los precios unitarios de los otros conceptos de obra del contrato. 

4. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
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No obstante, lo establecido en estas especificaciones el Contratista debe cumplir con todas las 

regulaciones, leyes, decretos, normas o reglamentos relativos a la protección ambiental tanto 

municipales como nacionales que, de una forma u otra, involucren la construcción urbanística. 

Las principales normas a implementar son las siguientes: 

Toda empresa que licite, debe inspeccionar el sitio de la obra propuesta, estudiar las 

características de la misma y su relación con el entorno natural y antrópico, sus dificultades, 

desafíos, la magnitud y el costo de implementar las medidas ambientales y de protección y 

conservación de los recursos naturales. 

a. El Contratista es el responsable de la implementación de todas las medidas incluidas en el 

Programa de Manejo Ambiental definido por el Propietario. 

b. En los planteles deben evitarse el mal drenaje y evitar el estancamiento de aguas, acumulación de 

basuras y otros desperdicios para evitar proliferaciones de vectores. 

c. En dichos Planteles deben tener equipos de extinción contra incendios y material de primeros 

auxilios. 

d. Si el Contratista tuviese la necesidad de instalar un Taller Mecánico, este deberá estar provisto de 

un piso impermeable para impedir el derrame de hidrocarburos. El Contratista deberá mantener 

las facilidades correspondientes al almacenamiento de las diferentes sustancias o derivados del 

petróleo, adoptando las medidas necesarias para evitar acciones y accidentes de derrame directos 

al suelo, corrientes o depósitos de agua. 

e. Cuando no exista alcantarillado sanitario, se proveerá de letrinas ubicadas en sitios que no 

contaminen el ambiente, la cantidad de ellas estarán de acuerdo al número de trabajadores, según 

está especificado en el ítem de Medidas de Saneamiento y Seguridad. 

f. Con el fin de garantizar la estabilidad de los taludes es necesario que su inclinación no supere 

nunca las pendientes recomendadas en el estudio geotécnico o como indicado en los planos. 

g. Se deberá prever los recursos necesarios para que, en caso de desastres, se habiliten señales para 

usos complementarios o auxiliares a rutas alternas, dirigiendo el tráfico a lugares seguros o para 

conectar con otras vías, disminuyendo así los efectos de los desastres que motivaron su utilización. 

 

4.1 Supervisión Ambiental 

El Contratista será responsable de monitorear la implementación del Programa de Manejo 

Ambiental, que incluye el cumplimiento de las medidas ambientales y especificaciones técnicas, 

para garantizar la protección del medio ambiente y los recursos naturales. La supervisión 

ambiental deberá concentrarse principalmente en la construcción de los tramos críticos desde el 

punto de vista de la protección del medio ambiente y la vulnerabilidad. 

Son responsabilidades del Contratista: 

a. Verificar que las medidas ambientales descritas en el Programa de Manejo Ambiental del proyecto 

sean llevadas a cabo. 
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b. Controlar que el personal de la obra expuesto a ruidos arriba de 80 decibeles, cuente con 

dispositivos de protección personal, estableciendo de igual forma condiciones de silencio entre las 

6:00 pm y 7:00 am, a menos que la Supervisión lo autorice previa justificación. 

c. Verificar que solo se alteren las áreas dentro de las servidumbres de las calles y los sitios de las 

estructuras temporales. 

d. Verificar que las máquinas o herramientas que originen trepidaciones, sean provistas de 

dispositivos amortiguadores y al trabajador que la utilice se le provea de equipo de protección 

personal. 

e. Utilizar señalamiento preventivo durante la ejecución de trabajos en zonas y áreas que estén 

abiertas al tránsito vehicular, como la dotación de personal con chalecos, cascos, botas y demás 

equipo de seguridad. 

f. Controlar el manejo de las aguas lluvias y residuales en los Planteles de trabajo. 

g. Vigilar que los taludes tanto en corte como en relleno se construyan con las pendientes indicadas 

en los planos, velando por la correcta construcción de las obras complementarias de drenaje y 

control de erosión contenida en las especificaciones y en los planos. 

h. Coordinar los casos de cambio de sitios de explotación, la realización de las pruebas de laboratorio 

para escoger, delimitar y programar un nuevo plan de explotación para otros sitios de préstamo. 

i. Verificar que los equipos deban operarse de manera tal que causen el mínimo deterioro a los 

suelos, vegetación existente. 

 

4.2 Operación en los Planteles 

Las principales normas a implementar son las siguientes: 

a. Se debe reducir la alteración de la calidad del aire a través del control de las emisiones de los 

motores del equipo de construcción. 

b. La alteración del aire causada por el polvo y otras partículas en suspensión, se debe controlar 

mediante la aplicación de riegos de agua o de productos aprobados. En la época de vientos fuertes, 

el contratista debe realizar riegos periódicos o proteger con nylon y otros elementos 

impermeables, a los materiales apilados temporalmente, como el material de préstamo, sub-base 

o base, para evitar el arrastre de partículas a la atmosfera. 

c. Los ruidos y vibraciones deben ser reducidos en lo posible en su foco de origen. 

d. Reportar y limpiar derrames de gasolina, aceite diésel, aceite para motores, sustancias tóxicas y 

otras. 

e. Todo el material orgánico de desecho proveniente de las operaciones de limpieza y desmonte o 

descapote deberá ser apilado en el sitio, lejos de los cursos de agua naturales u ocasionados por 

lluvias durante la construcción. 

f. La aplicación de riegos asfálticos de imprimación, riego de liga y estabilizadores de suelos en la 

superficie de las calles deberá evitar afectar aquellos suelos que queden fuera de la superficie de 

la calle. 
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g. Revisar que todos los tanques o depósitos fijos tengan fugas o sub-derrames, por tal razón deben 

contener una fosa contingente al derrame e impermeable. 

h. De ninguna manera se permitirá el vertimiento de aguas negras a los cuerpos de agua cercanas. 

Se deberán construir sistemas adecuados para la disposición de residuos, líquidos y sólidos y los 

vertimientos se harán de conformidad con lo establecido en los códigos de salud y otras leyes 

pertinentes. 

i. Se debe evitar la contaminación de los arroyos, suministros de irrigación, humedales, embalses de 

agua y corrientes vivas. 

j. En las zonas de lavado de maquinaria se instalarán sistemas de desarenadores y trampas   de   

grasas, ubicándolas lejos   de   corrientes   de   agua.   Los   residuos provenientes de estas 

operaciones se depositarán en lugares seleccionados y aprobados para tal fin. 

k. En los frentes de trabajo se debe utilizar el tipo de sistema sanitario más apropiado al ambiente y 

a las condiciones específicas de cada sitio. 

l. El Contratista debe garantizar atención médica y laboral a los trabajadores. 

m. Antes de finalizar las faenas de construcción, las áreas de las instalaciones temporales deberán ser 

limpiadas y retirar las estructuras. 

 

4.3 Apertura de calles 

En la construcción de calles se entiende por desmonte, la desaparición total de la cobertura 

vegetal que se encuentra en la zona de calzadas, bermas y cortes proyectados para la 

conformación de su estructura. Esta actividad constituye una de las principales acciones 

generadoras de impactos negativos sobre el ecosistema. 

Las principales normas a implementar son las siguientes: 

a. El desmonte se realizará en tramos ambientalmente vulnerables, bajo la dirección y supervisión 

de un especialista. 

b. En caso de árboles dentro de la zona, con alto valor genético, histórico o cultural, deberán ser 

removidos a otro lugar, utilizando las técnicas y maquinaria correspondientes. 

c. Si es necesaria la tala de árboles, esta deberá ser manual, con motosierra y no con bulldozer, para 

evitar daños al suelo y a la vegetación. Los árboles deben extraerse desde la raíz para evitar el 

rebrote y que constituya con el tiempo un impedimento para el buen mantenimiento de las calles. 

d. Los desechos vegetales provenientes de la construcción y que consisten en arbustos y ramas de 

diferentes diámetros, deberán disponerse adecuadamente. 

  

4.4 Alumbrado 

Si fuera necesario realizar trabajos nocturnos el contratista deberá contar con personal calificado 

para dirigir el tráfico fuera de la obra además de contar con generadores móviles, lámparas 

luminosas apropiadas para trabajos de construcción, banderolas para tráfico Reflectivos, conos y 
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con señales de precaución. En operación el puente y los accesos tendrán alumbrado público que 

será alimentado de la red pública en la zona. 

5. LIMPIEZA DE LA OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

 

5.1 Generalidades 

 

5.1.1 El Contratista deberá proveer todo el personal, equipo y materiales requeridos para mantener las 

normas de limpieza establecidas. Se deberá utilizar únicamente materiales de limpieza y equipo 

que sean compatibles con la superficie que está siendo limpiada, como lo recomienda el fabricante 

del material o según haya sido aprobado por la supervisión. 

 

5.2 Limpieza Periódica 

 

5.2.1 Todos los materiales almacenados en la obra deberán ser arreglados de una manera ordenada, 

que permita el máximo acceso, que no impida la circulación y que provea la protección debida a 

los materiales. 

 

5.2.2 En general, no se deberá permitir la acumulación de basura, escombros, desperdicios de 

materiales y cualquier otro objeto o material que no se requiera para la construcción de la obra. 

 

5.2.3 Dos veces por semana, y más a menudo si es necesario, el Contratista deberá remover 

completamente del sitio del proyecto toda la basura, escombros y desperdicios de materiales y 

trasladarlos fuera del proyecto a lugares apropiados para su disposición. 

 

5.2.4 Diariamente, y más a menudo si es necesario, se deberá inspeccionar el sitio del proyecto para 

recoger toda basura, escombros y material de desperdicio, a fin de colocarlos en un lugar apartado 

para posteriormente trasladarlos fuera del sitio del proyecto. 

 

5.2.5 Semanalmente, y más a menudo si es necesario, se deberá barrer todos los espacios interiores 

hasta dejarlos limpios. “Limpio” para este párrafo se entenderá como libre de polvo y de otro 

material que pueda ser removido con diligencia razonable usando una escobilla de mano. 

 

5.2.6 Previo a la instalación de materiales de acabado, se deberá limpiar las estructuras o superficies 

que recibirán el material con el grado de limpieza   requerida y en la forma indicada por el 

fabricante del material de acabado. 
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5.2.7 Una vez instalados, los acabados de piso deberán ser protegidos con cubiertas a fin de evitar su 

daño. Igual protección deberá darse a otros elementos susceptibles, tales como marcos de 

puertas, ventanas, muebles, etc. 

 

5.3 Limpieza Final 

 

5.3.1 Antes de la finalización de la obra se deberá remover todas las herramientas, instalaciones 

temporales, materiales sobrantes, basura, escombros y desperdicios. Se deberá inspeccionar 

todas las superficies interiores y remover toda traza de tierra, desperdicio y materia extraña. 

 

5.3.2 Se deberá remover toda salpicadura de materiales de las superficies adyacentes, remover toda 

gota de pintura, manchas y polvo de las superficies de acabado. Utilizar para ésta limpieza, solo 

materiales y equipo de limpieza adecuado. 

 

5.3.3 Se deberá reparar, resanar y retocar las superficies dañadas de tal manera que luzcan igual que 

los acabados adyacentes. 

 

5.3.4 Limpiar el sitio del proyecto de basura y sustancias extrañas. Barrer las áreas pavimentadas. 

Remover manchas, derrames y salpicaduras. 

 

5.3.5 Mantener limpia la obra hasta su recepción por parte del Propietario. La limpieza final se deberá 

programar a manera que, al momento de la recepción final, el proyecto se encuentre 

completamente limpio. 

 

5.4 Depósitos de Desperdicio en Botaderos 

Teniendo en cuenta que, en la mayoría de los proyectos, la disposición de los materiales de corte 

se convierte en una actividad crítica desde el punto de vista económico y ambiental, debe tenerse 

especial cuidado en la identificación de sitios y en la operación de los mismos. Las principales 

normas a implementar son las siguientes: 

5.4.1 Es indispensable que los sitios seleccionados como depósitos o botaderos estén alejados de áreas 

pobladas, cursos o reservorios de aguas naturales y de uso potable, infraestructuras de servicios 

públicos, zonas de fragilidad ecológica y cultivos en terrenos aledaños. 

 

5.4.2 Una vez determinado el cierre definitivo del botadero, este debe quedar resembrado y 

conformado de acuerdo al relieve del entorno, que los desperdicios depositados no representen 

riesgos de contaminación en el área propuesta y evitar compactar los suelos a fin de favorecer el 

resurgimiento de vegetación nativa. 
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5.4.3 Cuando no exista un relleno sanitario cercano al sitio de la obra y demás instalaciones, se deberá 

construir uno siguiendo recomendaciones técnicas y obteniéndose la autorización 

correspondiente. 

 

5.4.4 Está prohibido arrojar el material de excavación o de corte de ladera abajo, a los ríos o quebradas. 

 

5.4.5 El manejo del drenaje es de suma importancia en el botadero para evitar su posterior erosión, por 

lo cual, si se hace necesario, se colocarán filtros de desagüe para permitir el paso del agua. 

 

5.5 Finalización de los Trabajos de Construcción 

Cuando se termine la construcción, todos los recipientes, desperdicios, construcciones de 

servicios sanitarios y cualquier otro material extraño, deberán ser removidos, reciclados o 

depositados en lugares autorizados.  Todas las fosas usadas para los servicios sanitarios, basuras 

o sumideros, deberán ser tratadas con cloruro de calcio y otros desinfectantes y cubiertas con 

tierra. El área completa de la construcción deberá quedar limpia y en condiciones semejantes al 

entorno. 

Una vez finalizada las faenas de construcción, debe realizarse una inspección minuciosa con el 

propósito de corroborar que las obras ambientales han sido ejecutadas de conformidad con las 

especificaciones técnicas ambientales, contenidas tanto en Estudio Ambiental, como en las 

presentes normas. Se deberá realizar un inventario para determinar las medidas ambientales que 

deben reforzarse e incluirse en la etapa de mantenimiento. 

5.6 Medición y Forma de Pago 

Por este trabajo el Contratista no recibirá pago por separado, su costo lo deberá distribuir entre 

los precios unitarios de los otros conceptos de obra del Contrato. 

5.7 Otros 

 

5.7.1 En caso de algún descubrimiento de restos de evidencias arqueológicas durante la construcción, 

los trabajos se suspenderán y se notificará inmediatamente a la autoridad competente. 

 

5.7.2 El Contratista cooperará y a pedido del Ingeniero, ayudará con la protección, inspección o traslado 

de los hallazgos; en caso de que esas labores ocasionen atrasos en el avance de la obra, el 

programa de trabajo debe reajustarse. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA 

 

A1. EXCAVACIÓN PARA BACHES 

 

UNIDAD: M3 
 
DESCRIPCIÓN:  
Este trabajo consiste en el corte, excavación y retiro de materiales de un pavimento, en sectores 
delimitados convenientemente, donde el mismo presente fallas estructurales que afecten el 
tránsito y/o comprometan el período de servicio de este.  
Este trabajo incluye todos los espesores de la estructura del pavimento incluyendo la carpeta 
asfáltica, base y sub base hasta el nivel de la sub rasante. Después de los espesores indicados se 
manejará como sub excavación y se pagará vía administración delegada. 
La delimitación de las áreas sujetas a demolición de pavimentos será definida por la Inspección. 
Bajo ningún concepto, el Contratista procederá a ejecutar tareas de reparación o mantenimiento 
sin contar con la previa autorización de la supervisión.  
La diferenciación entre un área de excavación de bache y de Excavación común está en función de 
la facilidad de utilización de mano de obra con herramientas y equipos manuales o de la utilización 
de equipo mecánico mayor respectivamente, es decir si un bache con menores dimensiones a las 
antes descritas permite el uso de equipos mecánicos esta se deberá tomar como excavación 
común. La Supervisión del proyecto ha de señalar el encuadre respectivo.  
Esta actividad se realizará en aquellas áreas definidas, marcadas en conjunto con el Contratista y 
ordenadas por el Supervisor.  
 

MATERIALES:  

Materiales Excavados Reutilizados:  

Todos los materiales removidos y aptos, producto de las excavaciones de baches, deben ser 

almacenados para ser reutilizados en el relleno de baches. Éstos deben ser aplicados en el mismo 

lugar de excavación, o bien en el o los lugares de la obra indicados en los planos del proyecto o 

señalados por la Supervisión.  

Materiales De Reposición:  

Cuando la especificación complementaria así lo indique o bien lo ordene la Supervisión, la 

excavación de baches se debe rellenar con material estabilizado, el que debe cumplir, según 

corresponda, con las especificaciones generales: “Estabilizados Granulares para Bases y Sub 

bases”; “Materiales Tratados o Estabilizados con Cemento Portland para Bases y Sub bases “o 

“Materiales Tratados o Estabilizados con Cal“.  

Por lo anterior expuesto el Contratista deberá contar con la disponibilidad de estos Materiales de 

Reposición para la reducción de espesores en Concreto Asfáltico o Relleno de sub-excavaciones.  
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REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:  

Equipos:  

El Contratista debe disponer, en obra, de los equipos necesarios, en número y calidad tal que 

permitan el cumplimiento de los trabajos en la forma especificada, ser adecuados a los trabajos 

que deben realizarse, encontrarse en muy buen estado de funcionamiento. Todos los equipos y 

herramientas que el Contratista proponga emplear, deben haber sido aprobados por la 

Supervisión de los trabajos.  

Señalización:  

Durante la ejecución de esta actividad, el Contratista debe proveer la señalización del tipo 

preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los usuarios de la vía. La cantidad de 

señales debe estar en función de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo largo de la 

vía y las características de las mismas deben corresponder a las indicadas en las especificaciones 

de señalamiento correspondientes, cualquier accidente ocurrido en la vía o problema derivado de 

la falta o insuficiencia del señalamiento ha de ser considerado responsabilidad exclusiva del 

Contratista.  

Las medidas de seguridad podrían considerar el uso de cuñas radiales, publicaciones en periódicos, 

así como agentes de la policía de tránsito; como en el caso cuando se presente la necesidad de 

cerrar totalmente el uso de una vía.  

Procedimiento de Trabajo:  

La Supervisión será la responsable de la definición de las áreas de bache entregándole el proyecto 

al contratista una vez que haya marcado (con la colaboración del contratista) el perímetro de los 

baches a reparar o trabajar.  

Con esto el contratista empezara con el ranurado en las áreas definidas por el supervisor.  

Luego continuara con la excavación del bache hasta la profundidad que defina el inspector en el 

campo.  

Cuando el bache se realice en un pavimento que presente como capa de rodamiento una mezcla 

asfáltica, debe realizarse el corte mediante aserrado (utilizando equipo especializado para esta 

actividad). El mismo debe realizarse como mínimo en todo el espesor de la capa asfáltica. Cuando 

se trate de capa de rodamiento integrada por tratamiento bituminoso superficial, el corte se debe 

realizar mediante aserrado o, según lo apruebe la Supervisión.  

Los depósitos de materiales que se retiren de los baches, deben tener apariencia ordenada y no 

dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas ni alterar el medio ambiente y el paisaje.  

Las excavaciones que se realicen y no se alcancen a rellenar durante una jornada diurna, deben 

señalarse convenientemente para canalizar el tránsito y evitar cualquier inconveniente 
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relacionado con la seguridad vial. Deben además estar provistas de drenajes que eviten la 

acumulación de agua en las mismas.  

Condiciones para la Recepción:  

Los trabajos pueden ser aceptados cuando satisfagan, todas las prescripciones contractuales del 

proyecto y órdenes de la Supervisión.  

MÉTODO DE MEDICIÓN:  

La excavación de baches se medirá en metros cúbicos excavados, removidos y trasladado a zonas 

de depósito autorizadas. La medición se realizará en el sitio original del bache, calculando el 

volumen de material que se haya excavado por debajo de la superficie del pavimento existente. 

Los volúmenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la 

Supervisión, no se medirán ni recibirán pago alguno.  

FORMA DE PAGO:  

Los trabajos aprobados medidos en la forma especificada serán pagados al precio de contrato para 

el ítem o sub ítem respectivo. Dicho precio será la compensación por todo trabajo de excavación 

no pagado en otro ítem del contrato; por la carga y descarga del producto de las excavaciones, 

por el transporte de los materiales excavados de desperdicio al botadero municipal; por la 

conformación y perfilado del fondo por la conservación de las obras y cualquier otro trabajo o 

insumo requerido para la terminación de los trabajos en la forma especificada. 

A2.  ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO  

 
UNIDAD: m³ * Km 
 
DESCRIPCIÓN:  
Este trabajo consiste en el transporte de materiales removidos y desperdicios, que necesiten ser 

retirados del proyecto según lo indique el Supervisor, desde el lugar de extracción del proyecto 

hasta el lugar destinado a su depósito o banco de desperdicios.  

La Supervisión en conjunto con la AMDC definirán los sitios de botado siempre y cuando estos no 

afecten el medio ambiente, ya que el botadero municipal actualmente no cuenta con las 

condiciones necesarias para recibir estos desperdicios. 

El acarreo será considerado por capacidad del equipo de volteo (volquetas) multiplicado por la 

distancia hasta el sitio destinado para el botado. 

 

 

MATERIALES  



 

 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 92 

Los materiales que serán transportados en la presente actividad son los siguientes: 

- Material removido producto de excavaciones. 

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS  

EQUIPO 

Los vehículos que se utilizarán para el transporte de los materiales removidos deberán ser 

aprobados por el Supervisor. Deberán estar provistos de elementos necesarios para evitar la 

contaminación o cualquier alteración perjudicial del material transportado, así como evitar su 

caída sobre las vías sobre las que transitara hasta llegar al lugar de depósito.  

En algunos casos, estos necesariamente tendrán que humedecer su carga (sea piedras o tierra, 

arena, etc.) y demás, cubrir la carga transportada para evitar la dispersión de la misma. La 

cobertura deberá ser de un material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá 

estar sujeta a las paredes exteriores del contenedor o tolva, en forma tal que caiga sobre el mismo 

por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o tolva. 

Todos los vehículos deberán tener incorporado a su carrocería, los contenedores o tolvas 

apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad en forma tal 

que se evite el derrame, pérdida del material húmedo durante el transporte. Esta tolva deberá 

estar constituido por una estructura continua que en su contorno no contenga roturas, 

perforaciones, ranuras o espacios, así también, deben estar en buen estado de mantenimiento. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Esta actividad será medida y pagada por metro cúbico por kilómetro (m³ * km) trasladado, o sea, 

el volumen en su posición final de colocación, por la distancia real de transporte. El lugar 

autorizado para depósito de materiales de desperdicio será el botadero municipal. 

La distancia de acarreo deberá ser calculada por el contratista y sujeta a revisión y aprobación por 

el Supervisor.  

 

A3. SUMINISTRO Y COLOCACION BASE TRITURADA  

 
UNIDAD: M3 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
 Este trabajo comprende la colocación de base de grava o de roca triturada, colocada de acuerdo 
con las dimensiones, espesores y cotas señalados u ordenados por el supervisor, en aquellos 
tramos donde sea necesario reforzar la estructura del pavimento existente. 
 
MATERIALES.  
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Los agregados consistirán en grava o de piedra triturada.  La piedra consistirá de roca tenaz 
durable, libre de textura pizarrosa y/o Grava.  La grava consistirá de partículas tenaces, duras, 
durables e impermeables, podrá ser triturada o sin triturar como se requiera, completamente 
lavada para quitar las impurezas antes de ser cargada.  
Todos los materiales para producir la capa de base reunirán los siguientes requisitos físicos de 
calidad.  
 

a) Requisitos de Ensayos  

 

Ensayo  Norma 
Requerimientos 

Piedra Grava  

Ataque por Sulfatos                                                                
( % máximo de perdida, por peso en 
5 ciclos) 

Sulfato de Sodio AASHTO T 
104 

10 10 

Sulfato de Magnesio  16 16 

         Ensayo Desgaste, Los Ángeles                   
( material superficialmente seco % 
de la perdida por peso a 500 
revoluciones, granulometría A,B, y 
C) 

ASTM C 131 AASHTO T 96 40 40 

Material más fino que el tamiz N. 
200 en agregados por lavado                                                                                                          
(% máximo por peso)   

AASHTO T 11 0,5 0,5 

Partículas delgadas y alargadas (ver 
nota 1) 

ASTM D 4791 
  

5 5 

Fragmentos triturados  

  

  

  

Tamaño Individual (% Mínimo 
Peso) 85 

Tamaños Combinados (% Mínimo 
Peso) 35 

  
 
Nota (1) Como se determina en una muestra que representa el material retenido en el tamiz de 
malla cuadrada de 1 pulgada.  Cualquier fragmento que tenga un espesor medio menor de 1/5 de 
la dimensión mayor se considerara como partícula delgada y alargada.  
Nota (2) Con excepción de que se usara el tamiz No. 100 Y el tamaño de la muestra que se pruebe 
deberá pesar entre 50 libras y 100 libras dependiendo en el tamaño del agregado que se esté 
probando.  
Nota (3) Trituración artificial de la grava con todos los fragmentos que tengan por lo menos 1 cara 
resultante por fractura, la grava mellada no se considerar como fragmentos triturados.  
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Ensayo  Norma Requerimientos 
 

Límite Líquido (% máximo) 
ASTM 1241 

AASHTO T-89-
90 

25  

Índice de Plasticidad (% máximo) 
ASTM 1241 

AASHTO T 90-
87 

6  

Equivalente de Arena (% mínimo) ASTM 1241 AASHTO T 176 35  

Caras Fracturadas  FLH T 507 

50% por peso de la 
porción retenida en 
el Tamiz No. 4 debe 
tener al menos 2 
caras fracturadas  

 

CBR (% mínimo) AASHTO T 193 /ASTM D 1883 80  

% de Compactación (En relación con la 
D.M.S obtenida con el ensayo de Proctor) 

Proctor 
Modificado  

AASHTO T 180  Mayor que 98 %  

 
b) Granulometría  

 
El agregado fino provendrá del cernido que se obtenga de la trituración de la grava o piedra y se 
combinará con el agregado grueso para obtener una graduación de acuerdo con los siguientes 
requisitos según los métodos de la AASHTO T -11. Para las designaciones granulométricas se 
diferenciarán dos tipos de materiales, cada uno con un rango de requerimientos granulométricos.  
 
Tipo I: Mezclas que consisten en piedra, grava o escoria con arena natural o triturada y partículas 
minerales finas que pasan un tamiz No. 200 (75 μm) y que cumpla con los requisitos para la 
Gradación A, B, C o D. 
 
 Tipo II: Mezclas que consisten en arena natural o triturado con partículas minerales finas que 
pasan un No. 200 (75-μm) tamiz, con o sin piedra, grava o escoria, y conforme a los requisitos de 
la tabla para Gradación E o F. 
 

REQUERIMIENTOS DE GRADACION PARA MATERIALES SUELO - AGREGADO 
 

Tamiz 

Porcentaje en peso que pasa por el tamiz de malla cuadrada  

TIPO I  TIPO II  

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F  

2” (50.0 mm.) 100 100 - - - -  

1” (25.0 mm.) - 75 – 95 100 100 100 100  
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3/8” (9.5 mm.) 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100 - -  

No. 4 (4.75 mm.) 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 55 – 100 70 – 100  

No. 10 (2.00 mm.) 15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70 40 – 70 55 – 100  

No. 40 (0.425 mm.) ago-20 15 – 30 15 – 30 25 – 45 20 – 50 30 – 70  

No. 200 (0.075 mm.) 2 – 8 5 – 15 5 – 15 8 – 15 6 – 15 8–15  

 
Nota (4) Según los fines se puede utilizar cualquiera de las granulometrías (A-F) contenidas en la 
tabla anterior. 
 
 Nota (5) El porcentaje del material que pase el tamiz No. 200 no debe ser mayor al 50 % del 
material que pase el tamiz No. 40.  
 
Todas las características anteriores las deber cumplir el material después de haber sido colocado 
y compactado en obra y así lo verificar la supervisión; es decir que esas serán sus cualidades 
permanentes y el contratista tomar para ello las previsiones necesarias. 
 
No obstante lo anterior, la Supervisión podrá efectuar los controles pertinentes del material en 
banco .Las fuentes de materiales así como los procedimientos y equipos utilizados para la 
extracción y elaboración de los agregados requeridos, deberán ser aprobados por el Supervisor; 
está aprobación no implica la aceptación posterior de los agregados que el Contratista suministre 
o elabore de tales fuentes ni lo exime de su responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de 
esta Especificación. Los bancos de explotación de materiales no se limitarán a los propuestos, 
pudiendo el Contratista seleccionar otras fuentes, que en todos los casos deberán de contar con 
la aprobación del supervisor. 
Los procedimientos y equipo de explotación, clasificación, trituración y eventual lavado, así como 
la forma de almacenamiento, deben permitir el suministro de un producto de características 
uniformes. Si el Contratista no cumpliere con estos requisitos, el Supervisor podrá exigir los 
cambios que considere necesarios. 
 
REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
Durante la ejecución de esta actividad, el contratista deberá proveer la señalización del tipo 
preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los usuarios. La cantidad de señales 
estarán en función de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo largo de la vía y las 
características de las mismas deberán corresponder a las indicadas en las especificaciones de 
señalamiento correspondientes, cualquier accidente ocurrido en la vía o problema derivado de la 
falta o insuficiencia del señalamiento será responsabilidad exclusiva del contratista. 
El equipo que utilizar comprende: motoniveladoras, camiones-tanque para agua, compactadora 
de cilindro estático o vibratorio, compactadores neumáticos y vehículos de acarreo. 
Algunos requerimientos son los siguientes: 
(a) Plantillas para Bombeo, Reglas y Cordeles.  El Contratista proveerá y usará plantillas aprobadas 
del largo requerido y recortadas al bombeo especificado para la superficie terminada de la capa 
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de base, para comprobar el bombeo y la conformación de la superficie.  Estas deberán ser 
equipadas con pies metálicos verticales en los extremos o de otra manera que sean aprobadas, de 
modo que la cara inferior de la plantilla quede a la altura de la superficie del agregado suelto.  Se 
proveerá por lo menos de 3 de estas plantillas, las que se usarán a intervalos de no más de 10 
metros.  
El Contratista también proveerá y usará reglas aprobadas de 5 metros de largo para comprobar 
las irregularidades longitudinales en la superficie de la capa de base, excepto que podría usarse 
reglas de 3 metros en las curvas verticales.  
Se proveerán y colocarán cordeles en cada extremo de la calzada al nivel de la superficie del 
agregado suelto, a lo largo de los bordes de la capa de base requerida.  
(b) Requisitos Varios.  Las áreas de la capa de base inaccesibles a las aplanadoras deberán 
compactarse satisfactoriamente por medio de pisones aprobados.  
Si en cualquier momento el material de la sub-rasante se entremezclara con el material de la capa 
de base, el Contratista, a su costo, cavará y retirará el material mezclado, explanará y re-
compactará la sub-rasante y reemplazará los materiales que se hayan quitado con material limpio, 
el que deberá compactar satisfactoriamente.  
El Contratista no deberá transportar cargas pesadas sobre esta capa de base.  Las huellas o 
material desplazado por el tráfico o equipo o cualquier daño causado por el Contratista antes de 
la aceptación final del pavimento se repararán satisfactoriamente a costo del Contratista. 
 
C1. Métodos de Construcción 
 
Esparcido del Material para Capa de Base.  El material se deberá esparcir uniformemente sobre la 
sub-rasante previamente acondicionada, la base se colocará por medio de cajas esparcidoras 
aprobadas, o directamente desde los camiones cuando el material sea satisfactoriamente 
manipulado, o mediante otro dispositivo para distribuir el material al espesor requerido en todo 
el ancho de la capa de base, salvo especificación contraria para construcción en anchos parciales. 
Se añadirá agua como ordene el Supervisor. Todo el material segregado deber ser quitado y 
reemplazado con material bien graduado. No se deberá colocar el material en más de un día 
promedio de trabajo por delante de la compactación.  
Después que el material ha sido colocado y esparcido deber ser explanado y conformado a las 
líneas, niveles y secciones transversales requeridas, luego se comprobar con las plantillas y reglas, 
y se corregir n todas las irregularidades.  
 
 
Compactación 
 
La capa de base se colocará y compactará a una densidad no menor del noventa y ocho (98) por 
ciento del máximo de la densidad seca determinada por la prueba AASHTO T-180 (Proctor 
modificado) 
La capa base se compactará con aplanadoras apropiadas y como lo ordene el Ingeniero Supervisor. 
Cuando se utilicen tramos continuos y no como rellenos para la reparación de baches.  
La base compactada deber cubrir todo el ancho de la sección transversal tipo como se indica en 
los planos y/o la sección completa del bache como lo indique la supervisión.  
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El cilindrado debe comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro, con excepción de las curvas 
peraltadas, donde el cilindrado deberá comenzar en el lado bajo y avanzar hacia el lado alto.  El 
cilindrado deber hacerse paralelamente al eje de la calzada, traslapando la huella en cada pasada 
sucesiva y cubriendo enteramente toda la superficie con las ruedas traseras, continuando así hasta 
que el material no se desplace ni ondule por delante de las ruedas de la aplanadora. Durante el 
avance del trabajo, el Supervisor inspeccionará el material en cuanto a tiempo, condiciones, 
contenido de humedad y densidades; y podrá indicar el sitio para su colocación en el terraplén. La 
compactación de cada capa deberá complementarse tanto al ancho como longitudinalmente 
antes de iniciar la colocación de la siguiente capa.  La cantidad de material que se esté colocando 
no deber exceder la capacidad del equipo de compactación.  El Supervisor hará la determinación 
de densidad y humedad "in situ" y aprobará la compactación y contenido de humedad de cada 
capa. La distribución de los materiales ser tal que el material compactado esté libre de material 
laminado suelto, cavidades, huellas u otras imperfecciones. 
 A base de los resultados no satisfactorios de las pruebas para densidad y humedad "in situ" el 
Supervisor exigirá al Contratista hacer cambios del sistema de trabajo que sean necesarios para 
obtener los valores especificados de la densidad y humedad.  
Para facilitar la compactación y desagüe del terraplén durante su acondicionamiento, el 
Contratista deber mantener suficientes niveladoras de cuchilla u otro equipo aprobado para 
mantener el terraplén liso, libre de huellas.  
Durante la construcción de la base, las capas se colocarán aproximadamente paralelas a la 
superficie de la sub-rasante terminada.  Cualquier tramo que en opinión del Supervisor haya 
sufrido desplazamiento o resultare inestable será reconstruido a costo del contratista antes de la 
aceptación de supervisión.  
 
Espesor de las capas 
El material para base, se colocará en capas sucesivas horizontales de espesor suelto, en todo el 
ancho del terraplén, o según lo indique el Ingeniero Supervisor.  
Contenido de Humedad. 
El material en las capas no se deberá compactar cuando el contenido de humedad sea más de dos 
(2) puntos de porcentaje en exceso o tres puntos de porcentaje por debajo del contenido de 
humedad optimo, con excepción de los materiales sin cohesión, para los que no se pueda obtener 
un punto óptimo de humedad y los que puedan ser compactados mientras contengan suficiente 
agua para la lubricación de las partículas y que permitan la debida compactación. Si el material 
está demasiado húmedo o demasiado seco, el trabajo de compactación en todas las partes del 
terraplén así afectado, se demorará hasta que el material haya sido secado o regado como sea 
necesario, hasta que la densidad de compactación y contenido de humedad reúnan los requisitos 
aquí especificados.  Se requerirá un contenido de humedad uniforme en toda la capa para la clase 
de material en uso; se deber humedecer o secar y hacer el manipuleo consiguiente del material, 
si es necesario, para conseguir el resultado deseado.  
 
El riego se deberá hacer con un camión regador, distribuidores a presiones, u otro equipo que 
distribuya el agua eficientemente, todo como apruebe la Supervisión.  Se deber disponer en todo 
tiempo del suficiente equipo que provea la cantidad de agua requerida.  Por la provisión y 
aplicación del agua no se hará pago directo y su costo se considerar como incluido en otros ítems 



 

 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 98 

pagados de contrato, los que constituirán compensación completa por la provisión de todos los 
materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para obtener, transportar y aplicar 
el agua de riego.  
Pruebas de Densidad en Sitio. 
La prueba de los materiales para densidad en sitio se hará por los métodos que el Ingeniero 
Supervisor estime más apropiados, excepto que en caso de cualquier desacuerdo o donde sea 
impracticable nivelar perfectamente el lugar de la prueba, esta se hará de acuerdo con el método 
de cono de arena, AASHTO.  Designación: T 147, usando plancha con un hueco de seis (6) pulgadas 
y haciendo el hueco en una profundidad igual al espesor de la capa que se está probando.  
Cuando la superficie no se pueda nivelar perfectamente, deberá usarse el método de doble cono 
de arena, en el cual se determina el espacio vacío entre la cara inferior de la plancha y la superficie 
desigual del terreno, con anterioridad a la prueba de hueco en la capa compactada.  
 
Comprobación de la Superficie de la Capa de Base. 
 
 Después de que la capa haya sido terminada como se ha especificado, se comprobara la superficie 
con plantillas y reglas aprobadas. Cualquier irregularidad de la superficie que exceda de un 
centímetro será corregida a satisfacción del Supervisor, escarificando la superficie y aumentando 
o quitando material como se requiera, después de lo cual se aplanar toda el área, incluyendo la 
superficie adyacente, hasta que la capa de base quede satisfactoriamente compactada.  
 
Comprobación del Espesor de la Capa de Base Terminada. 
El contratista no podrá exigir pago correspondiente a un mayor espesor de capa de base al 
señalado en los planos.  Durante el avance del trabajo, el Supervisor verificará el espesor de la 
capa de base y el trabajo insatisfactorio deber ser reparado, reemplazado o corregido a costo del 
Contratista.  
Cuando las mediciones indiquen una deficiencia no mayor del centímetro en el espesor se 
considerará la capa de base de espesor satisfactorio.  Cualquier capa de base con mayor 
deficiencia de 1 centímetro de espesor especificado deberá ser corregida satisfactoriamente a 
costo del Contratista.  Todos los huecos para las pruebas el Contratista a su costo los volverá a 
llenar con material aceptable y compactará satisfactoriamente 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá la capa de base en metros cúbicos (m3), puestos en obra y compactados y se hará el 
cálculo multiplicando el área designada sobre la que se ha colocado la capa de base por el espesor 
indicado en los planos o los indicados por el Supervisor en el caso de los baches.  Cualquier material 
de capa de base que se use para rellenar las depresiones en la sub-rasante o Sub-Base no será 
medido para su pago.  
Los metros cúbicos de capa de base así medidos, no serán incluidos para pago bajo ninguna otra 
clase de excavación.  
Este trabajo se pagará al precio unitario de contrato por metro cúbico para capa de base de 
agregado triturado completa en su lugar, precio que incluirá todos los materiales, equipo 
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herramientas, mano de obra, y demás imprevistos para su terminación, incluyendo su acarreo, así 
como las pruebas de espesor de la capa de base como se ha estipulado. 
 
 

A7. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CEMENTO PARA ESTABILIZACIONES (SACO 42.5 KG) 

 
UNIDAD: BOLSA 
 
DESCRIPCIÓN:  
Esta actividad consiste en el suministro del cemento en la zona del proyecto para uso exclusivo de 
mejorar la resistencia y la estabilización del suelo y/o relleno. Al colocarlo en el sitio se tendrá que 
distribuir las bolsas con cemento en áreas tributarias para obtener un mezclado homogéneo, 
incluyendo el mezclado, compactado y afinado con el equipo necesario. 
La cantidad de cemento incorporado en el sitio no variara en más o menos que un 5% respecto a 
la unidad especificada según diseño del suelo. 
 
A continuación, se indican las especificaciones requeridas, de acuerdo a las normas AASHTO M-85 

y ASTM C-150, el cemento utilizado en la obra deberá ser aquel en el que se basó la dosificación 

del concreto. 

El contratista deberá proporcionar los medios para la protección del cemento contra la humedad, 

aquel cemento que por alguna razón presente grumos o parcialmente duro o tenga costras deberá 

ser rechazado por la supervisión del proyecto. 

Por ninguna razón, la supervisión del proyecto aceptara cementos que no cuenten con los 

certificados de calidad del fabricante.   

 

Nº  REFERENCIA 

AASHTO T 98  Fineza del cemento (por turbidímetro) 

AASHTO T 105  Composición química del cemento 

AASHTO T 106  Resistencia a la compresión de mortero de cemento 

AASHTO T 107  Expansión en autoclave del cemento 

AASHTO T 127  Muestreo del cemento 

AASHTO T 131  Tiempo del fragüe (aguja de Vicat) 

AASHTO T 137  Contenido de aire del mortero de cemento 

AASHTO  153  Fineza del cemento (por permeabilidad) 

AASHTO T 154  Tiempo de fragüe  (agujas de Gillmore) 
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AASHTO T 186  Endurecimiento inicial (precoz) del cemento 

ASTM  C 186  Ensayos para medir el calor de hidratación del cemento 

ASTM  C 219  Terminología relacionada con el cemento 

ASTM          C 226  Especificaciones para la adición de incorporadores de           

                aire  

ASTM  C 452  Ensayos para medir la expansión potencial del mortero   

               de cemento expuesto a la acción de sulfatos 

ASTM  C 465  Especificaciones para el proceso de adición (aire    

               incorporado) 

ASTM  C 563  Ensayo para determinar el óptimo de trióxido de azufre   

              (SO3) en el cemento 

ASTM  C 1038               Método de ensayo para medir la expansión del mortero   

               de cemento almacenado en agua 

De acuerdo con lo indicado en la especificación M-85, se distinguen ocho tipos de cemento (I; IA; 

II; IIA; III; IIIA; IV y V), para aquellos cuya identificación está seguida por una letra A, significa que 

el cemento tendrá similares características y uso que su anterior inmediato (I, II o III, según 

corresponda), pero con la inclusión de un aditivo para la incorporación de aire.   

 

TIPO DE 

CEMENTO  GENERALMENTE SE USA CUANDO: 

I  No son requeridas características especiales 

II Se requiere una moderada resistencia a los sulfatos o un moderado calor de 

hidratación 

III  Se desea una alta resistencia inicial 

IV  Se requiere bajo calor de hidratación 

V  Se desea una alta resistencia a los sulfatos 

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será cuantificada por bolsas o sacos con cemento (42.5 kgs) 

medidos en obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de la obra. 

PAGO: Este trabajo se pagará al precio unitario de contrato por unidades de bolsas colocado en el 
tramo a mezclar, precio que incluirá plena compensación por el suministro, transporte hasta el 
proyecto, colocación, todo el equipo, herramientas, mano de obra y demás imprevistos para su 
terminación.  
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A5. MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHES  

 
UNIDAD: TON 
 
DESCRIPCIÓN:  

 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 
La presente especificación establece los requisitos que deben reunir los concretos asfálticos 
elaborados y colocados en caliente, de aplicación en bases y capa de rodamiento.  
La ejecución de concretos asfálticos en caliente incluyen las siguientes operaciones:  
 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

 Extensión y compactación de la mezcla.  

 
Se define como Concreto Asfáltico en Caliente a la combinación de un ligante asfáltico, áridos, cal, 
polvo mineral y, eventualmente aditivos tales como mejoradores de adherencia (afinidad). Esta 
mezcla es tal que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea 
de ligante. Su proceso de fabricación implica el uso de plantas asfálticas estacionarias, donde se 
procede a calentar el ligante y los áridos (excepto, la cal hidratada otro polvo mineral de aporte 
que se emplee) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la del 
ambiente.  En la dosificación, elaboración, colocación y compactación de una mezcla asfáltica, se 
pretenden obtener las siguientes propiedades: 
 

 Estabilidad.  

 Durabilidad.  

 Flexibilidad.  

 Resistencia a la fatiga.  

 Adherencia neumática – pavimento (propiedades antiderrapantes).  

 Trabajabilidad.  

 Impermeabilidad.  

 Resistencia a las deformaciones permanentes.  

 Resistencia al deterioro por el agua.  

 Economía.  

 
Algunas de las mismas deben ser adecuadamente compatibilizadas en aras de obtener un justo 
equilibrio en los resultados obtenidos.  
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A los efectos de producir mejoras en varias de las propiedades citadas precedentemente, es 
obligatorio el empleo de cal hidratada como filler de aporte. 
 
MATERIALES 
 
AGREGADOS PÉTREOS: 
  
Los agregados pétreos que se empleen deben cumplir con los requerimientos indicados en la 
presente especificación técnica.  
 
GRADUACIÓN GRANULOMÉTRICA DE LA MEZCLA DE AGREGADOS:  
 
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el 
polvo mineral de recuperación o aportación), debe estar comprendida dentro de alguno de los 
usos granulométricos indicados en la tabla Nº 01.  
La especificación indica el tipo de mezcla de agregados que se aplica a las capas de mezclas 
asfálticas que define el proyecto. Cuando se utilicen agregados de diferentes fuentes con una 
diferencia en el peso específico de más de 0.20 Kg/dm3, la granulometría de la fórmula de trabajo 
debe calcularse en volumen en lugar de en peso. 
 
 

TABLA No. 1 HUSOS GRANULOMETRICOS 

 
Tamices 

% en peso de material que pasa 

Mezclas Densas (*) Mezclas Semi Densas (**) 

Mezcla gruesa Mezcla fina Mezcla gruesa Mezcla fina 

25 mm (1”) 100  100  

19 mm (3/4”) 80-95 100 80-95 100 

12.5 mm (1/2”) 65-80 85-100 64-79 80-95 

9.5 mm (3/8”) 55-70 70-90 50-66 70-90 

4.75 mm (N°4) 44-59 50-70 35-50 35-50 

2.36 mm (N°8) 31-46 35-50 24-38 24-38 

600um(N°30) 16-27 18-29 11-21 11-21 

300um (N°50) 11-20 13-23 7-15 7-15 

150 um (N°100) 6-12 8-16 5-10 5-10 

75 um (N°200) 4-8 4-8 3-7 3-7 

 
 
CEMENTO ASFÁLTICO:  
 
El cemento asfáltico que se emplee en la mezcla debe ser del tipo indicado en la presente 
especificación técnica. El cemento asfáltico debe cumplir con los requerimientos indicados para el 
“Cemento Asfáltico Convencional para Uso Vial” o “Cemento Asfáltico Modificado para Uso Vial”, 
según corresponda.  



 

 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 103 

 
TIPOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN:  
 
El tipo de mezcla asfáltica en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa que 
ocupe en el pavimento, se define en la presente especificación y corresponde a las aplicaciones 
que se indican en la tabla Nº 02. 
 

Tabla No. 2 APLICACIONES DE LAS DIFERENTES MEZCLAS ASFALTICAS 

Tipo de capa Espesor (cm) Tipo de mezcla 

Rodamiento y capa intermedia 5-6 (gruesa) 

3-5 (fina) 

Hombros y revestimiento de 
taludes 

3-5 (fina) 

Bacheos con mezcla fina 3-5 (fina) 

Bacheos con mezcla gruesa 3-5 (gruesa) 

 
REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: 

 
DOSIFICACIÓN DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS:  
Los criterios para la dosificación de las mezclas asfálticas se indican en la Tabla Nº 03. 
 

Tabla No.3 REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS 

Parámetro Exigencias 

Ensayo 
Marshall ASTM 
D 1559 AASHTO 
T 245 

N° golpes por cara (*) 

75 para tránsito pesado (ESAL > 10)(1) 

50 PARA TRÁNSITO PESADO (ESAL<10)  

Estabilidad 

>900 (1,800 lbs) para 75 golpes 

>600 (1,200 lbs) para 50 golpes 

Índice de flujo 

2 a 4 mm (8 a 16/100 pulgadas) (ESAL<10) 

2 a 3.5 mm (8 a 14/100 pulgadas)(ESAL>10) 

Relación Estabilidad -Flujo 
(Kg/cm) 1,900 - 4,000 (10,600 a 22,400 lbs/pulgada) 

Porcentaje de Vacíos del 
Agregado Mineral (VAM) 

3 - 5 

Porcentaje Relación Betún - 
Vacíos 

68-78 capa de rodamiento 

70-80 capas intermedia y de base 

Temperatura de 
compactación de las 
briquetas Marshall 

Correspondiente a una viscosidad del cemento 
asfaltico comprendida entre 280 + - 30 Centi 
Poises  

Porcentaje de Resistencia Conservada 
mediante el ensayo de Tracción Indirecta, 
según método incorporado en "Anexo II" o bien 

≥80 
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el Método de Loftman modificado (AASHTO T-
283) 

Porcentaje de Árido Fino zarandeado (no 
triturado) en mezcla. 0 (cero) en capa de rodamiento 

Porcentaje mínimo Cal Hidratada en peso sobre 
mezcla (uno) 1.0 

Relación en peso pasante tamiz 74 umm / 
Asfalto efectivo (Relación filler - asfalto) 0.8 - 1.3 

Proporciones máximas de filler en la mezcla: 
Mezclas con ligantes convencionales: relación 
entre la concentración volumétrica y critica (ver 
anexo para su determinación) Cv / Cs < 1.0 

 
(*) El número de golpes por cara se define en la Especificación: ESAL Equivalent Standard Axe Load 
– (Número de tránsito equivalente en efecto destructivo a un eje de 8.16 toneladas métricas) 
 
 
El relleno mineral debe consistir en polvo de trituración de roca o grava, mezclado con cal 
hidratada como polvo mineral de aportación. La proporción de cal debe estar comprendida entre 
uno y dos por ciento (1 % y 2 %) del peso total de los agregados pétreos que integren la mezcla 
asfáltica. En caso de no existir en el mercado cal hidratada, se puede utilizar como filler cemento 
portland tipo I. La granulometría del relleno mineral total debe pasar en su totalidad por el tamiz 
600 μm (N° 30) y al menos un setenta por ciento debe pasar por el tamiz de 75 μm (N° 200). 
 
CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN: 
 
El orden establecido en la tabla Nº 04 debe aplicarse en la interpretación de los resultados del 
ensayo Marshall: 
 
Para condiciones especiales de aplicación de las mezclas asfálticas, los criterios de dosificación 
pueden encontrarse indicados de la siguiente manera: 
 
 

Tabla No.04 CRITERIOS DE DOSIFICACION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS – PROCEDIMIENTO 
MARSHALL 

Secuencia Descripción 

1° Estimar el porcentaje de cemento asfaltico para aproximadamente 4% de 
vacíos de aire. 

2° Verificar que el contenido de ligante resultante del paso anterior, 
intercepte la curva de VAM. %asfalto en su rama descendente y próxima al 
valor mínimo pero sin estar en este. 

3° Verificar que se cumpla el requerimiento de % de relación betún vacíos. 
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4° Verificar que se cumplan los restantes parámetros exigidos tales como 
estabilidad, índice de flujo y relación estabilidad-flujo. 

 
Para condiciones especiales de aplicación de las mezclas asfálticas, los criterios de dosificación 
pueden encontrarse indicados de la siguiente manera: 
 
FÓRMULA DE TRABAJO: 
 
El Contratista debe presentar a la Supervisión, la fórmula de obra que propone emplear para cada 
mezcla asfáltica. Debe adjuntar todos los resultados que expresen el cumplimiento de los 
requisitos indicados en el apartado  
 
Requisitos para la Dosificación de las Mezclas Asfálticas. 
              
Además, debe haber realizado las pruebas de producción en el proceso de mezclado en planta, 
adjuntando los respectivos resultados. La fabricación y colocación de las respectivas mezclas no 
se debe iniciar hasta que la Supervisión haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo. 
El Contratista debe suministrar a la Supervisión, con suficiente antelación al inicio de los trabajos 
de pavimentación, muestras representativas de los agregados, filler y cemento asfáltico que 
propone emplear. La supervisión debe verificar la o las fórmulas de trabajo propuestas por el 
Contratista, las que para su aprobación deben cumplir con todos los requisitos establecidos para 
cada mezcla. 
La fórmula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra. Este concepto tiene 
vigencia siempre que se mantengan las características de los materiales que componen la mezcla. 
Toda vez que cambie alguno de los materiales que la integran o se excedan sus tolerancias de 
calidad, su composición debe ser reformulada. Por lo tanto, debe excluirse el concepto de 
“fórmula de obra única e inamovible”. La fórmula debe incluir como mínimo, las características 
que se indican en la Tabla Nº 05 
 

Tabla Nº 05 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA 
 

Parámetro Información que debe ser consignada 

 
 
 
Áridos y rellenos 
minerales 

Identificación, características y proporción de cada fracción 
del árido y rellenos minerales (filler) en la alimentación 
(plantas Tambor Secador Mezclador) y, en su caso, después 
de su clasificación en caliente (plantas discontinuas o por 
bachadas). Granulometría de los áridos combinados incluido 
él o los rellenos minerales. 
Concentración crítica de rellenos minerales. 
Densidad relativa, densidad aparente y absorción de agua de 
los agregados empleados en la mezcla. 

 
 

Identificación, características y proporción en la mezcla 
respecto del peso total de los áridos 
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Ligante asfáltico 
y aditivos 

Incluido el o los rellenos minerales y el cemento asfáltico. 
Índice de envejecimiento obtenido como cociente de 
viscosidades absolutas a 60 ºC (140 ºF) entre el cemento 
asfáltico envejecido y el virgen. 
Recuperación elástica torsional en los asfaltos modificados 
con polímeros. 
Características del ligante recuperado de la mezcla 
producida. (procedimiento Abson o reflux) 
Denominación, características y proporción de aditivos, (este 
último respecto del peso de cemento 
Asfáltico). 

 
 
Características 
de la mezcla. 
 

Resultados del proceso de dosificación según el 
procedimiento Marshall y las exigencias establecidas para la 
mezcla. 
Resultados de los ensayos establecidos para la mezcla con el 
dosaje de cemento asfáltico adoptado. 

 
 
Producción de 
la mezcla 

Resultados de los parámetros que definen la mezcla, 
obtenidos a partir de la mezcla elaborada en la planta 
asfáltica. 
Tiempos establecidos para la mezcla de áridos en seco y para 
la mezcla de los áridos con el cemento asfáltico. 

 
 
 
Temperaturas 
de la mezcla 

Temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de 
áridos y ligante. 
Rango de temperatura, dentro del cual se efectuará la 
mezcla. La temperatura mínima de la mezcla en la descarga 
desde los elementos de transporte. La temperatura mínima 
de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 

 
 
TOLERANCIAS ADMISIBLES PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS MEZCLAS: 
 
Tolerancias Granulométricas Durante la Producción de las Mezclas: 
Las tolerancias admisibles en más ó en menos durante la producción, respecto a la granulometría 
de la fórmula de trabajo vigente, deben ajustarse a las indicadas en la tabla Nº 06. 
 

Tabla Nº 06 TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA MEZCLA DE ÁRIDOS 

Tamices 19 
mm 
(3/4”) 

12.5m
m 
(1/2") 

9.5 mm 
(3/8") 

6.35m
m 
(1/4") 

4.8m
m 
(Nº4) 

2.36m
m 
(Nº 8) 

600μ
m 
(Nº30
) 

300μ
m 
(Nº5
0) 

150
μm(
Nº 
100) 

7
5
μ
m 
(N
º 
2
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0
0) 

Tolerancia ± 4 % ± 3 % ± 2 % 

 
Tolerancias en el Contenido de Cemento Asfáltico Durante la Producción de las Mezclas: 
La tolerancia admisible en más o en menos durante la producción en el contenido de cemento 
asfáltico de la mezcla, no debe exceder de 0.25 % respecto de la fórmula de trabajo vigente. 
 
Tolerancia en la Temperatura de Elaboración de las Mezclas: 
 
La tolerancia admisible en más o en menos para la mezcla elaborada y a la salida de la planta 
asfáltica, no debe exceder de ± 10 ºC. 
Cuando la mezcla se produce en plantas discontinuas por pastones, los agregados deben pesarse 
con precisión en las proporciones indicadas para producir un determinado peso de pastón. La 
temperatura del agregado al momento de introducción en el mezclador debe ser determinada por 
el Contratista, con una tolerancia de ± 15. ºC. En ningún caso la temperatura de la mezcla excederá 
la máxima temperatura recomendada por el fabricante o proveedor del cemento asfáltico 
(normalmente 175 ºC). 
 
CONDICIONES DE ACOPIO DE LOS MATERIALES: 
 
Acopio de Agregados Pétreos: 
 
Los requisitos que deben cumplir los áridos para el aprovisionamiento y acopio son los que se 
presentan a continuación: 
 

Tabla Nº 07 REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE ÁRIDOS 

Característica Requisito 

 
 
Procedencia de 
los agregados 

Pueden ser naturales o artificiales, siempre que cumplan las 
exigencias establecidas en esta especificación. 
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se 
debe proceder a su acopio por separado hasta confirmar su 
aceptabilidad. De la misma forma se debe proceder cuando se 
autorice el cambio de procedencia o cambio de frente de 
explotación. 

 
 
 
 
Número de fracciones 

El mínimo de fracciones diferenciadas debe ser de tres (3) para 
plantas discontinuas y de cuatro (4) para plantas tambor 
secador mezclador, con independencia del huso granulométrico 
empleado para la mezcla. Se excluye de estas fracciones 
diferenciadas el relleno mineral (filler) de aporte. 
Los respectivos pies de taludes de distintas fracciones deben 
mantenerse en todo momento separadas en no menos de tres 
(3) metros. Cuando se emplee en la elaboración de la mezcla, 
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plantas asfálticas del tipo tambor secador mezclador, es 
obligatorio separar los agregados pétreos gruesos en acopio en 
fracciones en los que los tamaños máximos y mínimos no 
superen una relación de 2.5 a 1.0. 

 
 
 
 
 
 
Área de acopio 

Los lugares destinados al acopio de los agregados pétreos 
deben presentar una superficie de apoyo libre de suelo vegetal 
y de cualquier otra materia extraña (desechos, elementos 
metálicos, escombros, etc.) que pudiera contaminar las distintas 
fracciones acopiadas. 
El área de los planteles de acopio debe estar limpia, uniforme, 
relativamente plana y con desagües adecuados. Es obligatoria la 
determinación del contenido de humedad de los áridos como 
mínimo dos veces por día durante la producción de mezclas. Los 
agregados cuyos acopios se localicen en zonas bajas, proclives a 
generar vapor de agua en las horas de temperatura alta, el 
mínimo de determinaciones es de cuatro por jornada de 
trabajo. 
Las calles de circulación deben estar bien definidas, contar con 
una capacidad portante adecuada a las cargas soportadas y 
deberán mantenerse en buenas condiciones de conservación de 
manera que no se vea afectado el drenaje, tanto propio como 
de las áreas adyacentes. Se deben mantener estabilizadas con 
riegos anti polvo a los efectos que el mismo no contamine los 
acopios. 

 
 
Acopios de fracciones 

Cada fracción debe acopiarse por separado de acuerdo a su 
tamaño y/o procedencia y en alturas de hasta 3 m. Se deben 
acopiar en pilas lo suficientemente separadas entre sí de 
manera de evitar ínter contaminaciones. 
La forma y la altura de los acopios debe ser tal que se minimicen 
las segregaciones en los tamaños. 
Las fracciones finas deben tener una ubicación relativa al resto 
de las pilas de manera que, en función de los vientos 
dominantes del lugar, la contaminación que puedan generar a 
las demás sean las menores posibles. 
Las partes de los acopios que hayan resultado contaminadas no 
deben ser empleadas en la elaboración de mezclas asfálticas. En 
tal caso debe procederse al retiro de dichas partes del plantel. 
No se permite el empleo de los materiales de los 10 cm 
inferiores de los acopios, ni los agregados que se hayan 
contaminado con materiales indeseables. 

 
Alimentación de 
áridos a la planta 

Los áridos pueden ser ingresados a los alimentadores de la 
planta, con independencia del tipo, siempre que la humedad en 
los acopios individuales no supere el 4 %. La humedad de la 
mezcla a la salida de la planta, no debe ser mayor de 0.3 % 
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Previsiones 
frente a 
precipitaciones 

Los agregados deben acopiarse bajo techo o cubrirse con toldos 
adecuados para evitar el ingreso de humedad. Los agregados 
que hubieran quedado en las tolvas de alimentación en frío, 
luego de 
Finalizada la jornada de producción de mezcla, deben ser 
cubiertos para prevenir el ingreso de agua ante eventuales 
precipitaciones. Los áridos finos son los que retienen más 
fácilmente la humedad, por lo que requieren un mayor cuidado. 

 
Requisitos para el Aprovisionamiento de Cemento Asfáltico: 
 
El cemento asfáltico se debe calentar a la temperatura adecuada para el mezclado con los áridos, 
en tanques especiales. Se debe evitar el sobrecalentamiento en cualquier parte del circuito. El 
suministro del cemento asfáltico al mezclador debe ser continuo y a temperatura uniforme. 
 
Especificación General Concreto Asfáltico en Caliente 
 
La temperatura del cemento asfáltico será tal que su viscosidad se encuentre dentro del rango de 
170 CentiPoises ± 20 Cp para cementos asfálticos convencionales y de 380 Centi Poises ± 20 Cp 
para cementos asfálticos modificados con polímero. 
La planta debe estar equipada para cada tipo de cemento asfáltico que se emplee, con un tanque 
dotado con un sistema de calentamiento y otro de almacenamiento del cemento asfáltico caliente. 
Los tanques deben contar con capacidad de almacenamiento para todo un día de trabajo. Cada 
tanque debe contar con termómetro graduado hasta por lo menos 200 ºC, ubicado próximo a la 
válvula de descarga en el mezclador y en forma visible para el operador. La temperatura del 
cemento asfáltico en acopio o cualquier parte del circuito, no debe superar los 185 ºC. 
 
EQUIPOS: 
Para la ejecución de los trabajos, el Contratista debe contar con el siguiente equipamiento mínimo: 
Planta asfáltica estacionaria, báscula fija independiente de la planta, barredora, equipo de 
calentamiento y distribución de productos asfálticos para riegos autopropulsado, pavimentadora 
(finisher), equipos de compactación de cilindro metálico vibratorio y compactadora neumática y 
suficiente equipos de transporte. 
 
Planta Asfáltica: 
 
Los Concretos Asfálticos Gruesos y Finos se deben fabricar en plantas que se ajusten a los 
requisitos que se establecen en la tabla Nº 08: 
 

Tabla Nº 08 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 

 
Alimentación de 
polvo mineral y 

La planta debe estar dotada de un 
dispositivo para incorporar a la mezcla el 
polvo mineral de recuperación y el de 
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filler de aporte aportación. En ambos casos las cantidades 
incorporadas deben ser medidas para 
ajustar la proporción a los requerimientos 
de la fórmula de obra vigente. 
Debe disponer de instalaciones para el 
almacenamiento y adición controlada a la 
mezcla. 

 
Calentamiento y 
mezclado 

Debe posibilitar la obtención de una 
mezcla homogénea, con las proporciones 
ajustadas a la respectiva fórmula de 
trabajo y a la temperatura adecuada para 
el transporte y colocación. 
Debe evitar sobrecalentamientos que 
afecten los materiales. Debe ajustarse el 
quemador para evitar que los agregados se 
recubran de partes de combustible sin 
quemar. 
Debe posibilitar la difusión homogénea del 
ligante asfáltico. 
El proceso de calentamiento no debe 
contaminar con residuos de hidrocarburos 
no quemados a la mezcla. 
La temperatura máxima de la mezcla no 
debe exceder de 185 ºC, en el caso de 
ligantes modificados, 170 °C en el caso de 
ligantes convencionales. 

Plantas 
discontinuas o por 
bachadas 

Deben estar provistas de indicadores de la 
temperatura de los áridos, con sensores a 
la salida del tambor de secado y 
calentamiento y, en cada silo de áridos en 
caliente. Después de calentados, los 
agregados se deben tamizar en tres o 
cuatro fracciones y se deben almacenar en 
tolvas en caliente separadas. La balanza 
para pesar los materiales debe tener una 
capacidad del doble de la carga pesada o 
bachada y debe ubicarse. Los dispositivos 
de pesaje deben quedar completamente 
aislados de las vibraciones del resto de la 
planta. 
Deben contar dosificadores ponderales 
independientes: al menos uno para los 
áridos calientes, cuya precisión sea 
superior al medio por ciento (± 0.5 %), y al 
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menos uno para el polvo mineral y uno 
para el ligante asfáltico, cuya precisión sea 
superior al tres por mil (± 0.3 o/oo). 

Almacenamiento y 
descarga de la 
mezcla 

Tanto en el almacenamiento como en la 
descarga de la mezcla asfáltica debe 
evitarse la separación de materiales 
(segregación de materiales) y la pérdida de 
temperatura localizada en partes de la 
mezcla (segregación térmica). 
El silo de almacenamiento de la mezcla 
debe contar con dispositivos anti 
segregación. Además, debe mantenerse 
entre un 25 y un 75 % de su capacidad de 
carga. Sólo se admite la descarga completa 
cuando se ha finalizado con la producción 
de la jornada. 

Emisiones Debe contar con elementos de captación 
de finos que eviten la emisión de polvo 
mineral a la atmósfera. 

 
Báscula: 
 
La báscula debe estar ubicada en el plantel donde se encuentra la planta asfáltica pero 
independiente de la misma. La misma debe ser fija, ser adecuada a los pesos que se requiere 
medir, debe estar calibrada y dotada de su impresora que registre el peso neto de la mezcla y la 
fecha y hora de producción. Estos registros se consideran documentos por lo que deben ser 
firmados tanto por los representantes del Contratista como de la Supervisión. En base a estos 
elementos se establece la medición que es objeto de pago. 
 
Elementos de Transporte: 
 
Los elementos de transporte de mezclas asfálticas deben ajustarse a los requisitos que se indican 
en la tabla siguiente 
 
 

Tabla Nº 09 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE 
MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 

 
Capacidad de 
transporte 

El número y capacidad de los camiones 
deben ser acordes al volumen de 
producción de la planta asfáltica. 

 
Caja de transporte 

La caja de los camiones utilizados para el 
transporte con mezclas asfálticas deben ser 
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estancos, limpios y con sus pisos libres de 
derivados del petróleo, solventes u otros 
materiales que afecten adversamente la 
mezcla asfáltica. 
Debe rociarse con un producto que evite la 
adherencia de la mezcla asfáltica a la caja 
de los camiones. 
Por ejemplo lechada de agua y cal, solución 
de agua jabonosa o emulsión siliconada 
antiadherente. 
No debe emplearse a este fin agentes que 
actúen como solventes del ligante asfáltico. 
La forma y altura debe ser tal que, durante 
la descarga en la distribuidora, el camión 
sólo toque a ésta a través de los rodillos 
provistos al efecto. 

 
 
 
Cubierta de 
protección 

La caja de los camiones de transporte debe 
cubrirse con elementos (lona o cobertor 
adecuado) que impidan la circulación tanto 
del aire sobre la mezcla, como que penetre 
el polvo y la humedad en caso de lluvia. 
Dicha cubierta debe alcanzar un solape 
mínimo con la caja tanto lateral como 
frontalmente de 0.30 m. Deben 
mantenerse durante el transporte 
debidamente ajustados a la caja. Esta 
condición debe observarse con 
independencia de la temperatura 
ambiente. No se admite el empleo de 
coberturas que posibiliten la circulación del 
aire sobre la mezcla, (tipo medía sombra). 

 
 
 
 
Carga de los 
camiones 

Para atenuar el fenómeno de segregación 
de materiales durante el proceso de carga 
de la mezcla, los camiones deben cargarse 
uniformemente, primero la parte cercana a 
la cabina, luego la parte trasera y 
finalmente la parte central. 
No deben realizarse cargas con pequeñas 
cantidades de mezcla elaborada. El flujo de 
mezcla debe ser neto y por pastones 
completos. Si la mezcla proviene de un silo 
debe verterse en cantidad suficiente para 
cargar cada parte del camión en una única 
operación. 
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Equipos para Riego de Liga e imprimación: 
 
Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben ser los adecuados para los 
trabajos a realizar, poder aplicar el material bituminoso con uniformidad y sin formación de estrías 
y garantizando la tasa de aplicación definida en la presente especificación. El dispositivo regador 
debe proporcionar uniformidad transversal suficiente, a juicio de la Supervisión del proyecto, y 
debe permitir la recirculación en vacío del ligante. En el caso de utilizar asfalto rebajado de curado 
medio para imprimación y emulsión catiónica rápida para riego de liga, se debe evitar la mezcla 
de productos en el equipo regador. Por lo tanto, en caso de disponerse de un solo equipo para 
ambas tareas, se debe asegurar la limpieza correcta del mismo previo a la recarga de ambos 
materiales. 
 
Equipo de Compactación: 
 
Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla siguiente: 
 
 

Tabla Nº 11 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN DE 
MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 

 
 
 
Número y tipo 
de equipo 

El número y las características de los 
equipos de compactación deben ser 
acordes a la superficie y espesor de mezcla 
que se debe compactar. Se pueden utilizar 
compactadores de rodillos metálicos, 
estáticos o vibrantes, de neumáticos o 
mixtos. La composición mínima del equipo 
será un compactador vibratorio de rodillos 
metálicos o mixtos, y un compactador de 
neumáticos. 

 
 
 
 
Rodillos sobre 
llantas o neumáticos 

Los rodillos neumáticos deben contar con 
Protecciónes de lona u otro material de 
modo de generar recintos que limiten el 
enfriamiento de las llantas. Tales 
elementos deben extenderse en la parte 
frontal y lateral de cada conjunto de llantas 
y alcanzar la menor altura posible respecto 
de la superficie de la mezcla que se 
compacta. 
Deben estar dotados de dispositivos para la 
limpieza de sus llantas o neumáticos 
durante la compactación. 
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Rodillos lisos 
metálicos 

Los rodillos metálicos deben mantener 
húmeda la superficie de los cilindros, sin 
excesos de agua. 
Los compactadores vibratorios deben 
contar con dispositivos automáticos para 
eliminar la vibración, al invertir el sentido 
de su marcha. 

  
 
Funcionamiento 

El peso estático de los equipos o la 
operación vibratoria, no debe producir la 
degradación granulométrica de los 
agregados pétreos. Deben poder invertir la 
marcha mediante una acción suave. 

 
 
 
 
Condiciones de 
operación 

La operación debe ser en todo momento 
sistemática y homogénea, acompañando el 
avance de la distribuidora. Deben poder 
obtener una superficie homogénea, sin 
marcas o desprendimiento de la mezcla 
asfáltica. Debe evitarse la detención de los 
equipos sobre la mezcla caliente. 
Debe mantenerse un adecuado 
abastecimiento de combustibles y de agua 
para humectación, de modo de evitar 
interrupciones en el proceso de 
compactación. 
La compactación se realizará 
longitudinalmente, de manera continua y 
sistemática. Si la extensión del concreto 
asfáltico se realizara por franjas, al 
compactar una de ellas se ampliará la zona 
de compactación para que incluya al 
menos quince centímetros (15 cm) de la 
anterior. 
La secuencia de operaciones debe 
continuarse hasta que se alcance la 
densidad con el porcentual de vacíos de 
aire especificado. 
Los rodillos deben llevar su rueda motriz 
del lado más cercano a la distribuidora; a 
excepción de los sectores en rampa en 
ascenso, donde puede invertirse. Los 
cambios de dirección se deben realizar 
sobre mezcla ya compactada, y los cambios 
de sentido se deben efectuar con suavidad. 
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Temperatura de 
la mezcla 

Las operaciones de compactación deben 
llevarse a cabo con la mezcla en mayor 
temperatura posible, sin que se produzcan 
desplazamientos de la mezcla extendida. 
Se debe continuar las operaciones 
mientras la temperatura de la mezcla no 
baje de la mínima prescrita en la fórmula 
de trabajo (nunca menos de 120 ºC para 
cementos asfálticos convencionales y no 
menos de 135 ºC para cementos asfálticos 
modificados con polímeros). 

 
CONDICIONES PARA LA ELABORACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS: 
 
Producción de las Plantas Asfálticas: 
 
Los concretos asfálticos en caliente se deben elaborar en plantas asfálticas estacionarias, continua 
o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío un mínimo de fracciones de áridos 
indicados en la tabla Nº 07. La especificación indica la producción horaria mínima de la central, en 
función de las características de la obra. 
 

Tabla Nº 12 REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE MEZCLAS EN PLANTAS 
ESTACIONARIAS 

 
Alimentación de 
las tolvas de 
áridos en frío 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se 
realizará de forma que su contenido esté siempre 
comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 
100%) de su capacidad, sin rebosar. 
En las operaciones de carga se tomarán las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones 

 
Dosificadores 
de áridos en frío 

Se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la 
fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción 
prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del 
secador. 

Temperatura de 
los agregados 

En ningún caso se introducirán en el mezclador, áridos a una 
temperatura superior a la del asfalto en más de 15 ºC. 

 
Temperatura de 
la mezcla 

Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del 
mezclador. La temperatura máxima no deberá exceder de 
170 °C para ligantes convencionales ni de 185 ºC para 
cementos asfálticos modificados con polímeros. 

Horno de secado 
y calentamiento 

Se debe regular de forma que la combustión sea completa, 
(ausencia de humo negro en el escape de la chimenea); 

 
 

El mezclado en seco, incluido el polvo mineral debe situarse 
en el entorno de los quince (15) segundos a partir del cual se 
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Mezclado en 
plantas discontinuas 
o por bachadas 

puede incorporar el cemento asfáltico. El conjunto de 
materiales incluido el cemento asfáltico se debe mezclar 
durante un tiempo no superior a los veinticinco 
(25) segundos, contados a partir del momento en que se 
adicionó el asfalto. En ese lapso las partículas deben quedar 
recubiertas por el cemento asfáltico y debe obtenerse una 
mezcla homogénea. En caso de que la mezcla no resulte 
homogénea debe revisarse el estado de las palas, brazos, 
pastillas y los revestimientos internos del mezclador. Los 
elementos con desgastes excesivos, son causa frecuente de 
heterogeneidades en el mezclado. 

Recuperación 
de polvo 

La extracción por los colectores deberá regularse de forma 
que la cantidad y la granulometría del polvo mineral 
recuperado sean uniformes. 

Recirculación 
del cemento 
asfáltico 

Durante la producción de la mezcla, el cemento asfáltico que 
no ingrese al mezclador, debe permanecer circulando en las 
cañerías de conducción. La descarga de retorno del ligante a 
los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. 

 
 
Frecuencia de Ensayos Durante la Producción de Mezclas Asfálticas: 
Se establecen las siguientes frecuencias de ensayos sobre las mezclas producidas: 
 

TABLA Nº 13 FRECUENCIA DE ENSAYOS DURANTE LA PRODUCCIÓN DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS 

Parámetro de control Frecuencia de ensayos 

Contenido de asfalto 
 

 
 
 
 
 
 
Cada doscientas cincuenta (250) toneladas 
métricas de producción o al menos una vez 
por día en caso de que ésta no alcance el 
valor señalado. 

Granulometría de la mezcla de áridos 
 

Densidad Marshall 
 

Estabilidad Marshall 
 

Vacíos de aire en la mezcla compactada 
 

Vacíos del Agregado Mineral (VAM) 
 

Proporción de VAM ocupados por asfalto 
efectivo 
 

Densidad teórica máxima (Rice) 
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Concentración crítica de filler 

Sobre el cemento asfáltico recuperado de la 
mezcla 
ASTM D1856-95a 

Frecuencia de ensayos 

Penetración Cada 5,000 toneladas métricas de 
producción o al menos una vez por semana 
en caso de que ésta no alcance el valor 
señalado. 

Punto de ablandamiento 

Viscosidad rotacional a 60 ºC (140 ºF) 

Ensayo de susceptibilidad al agua 

 
Si se encontrara que la mezcla producida se encuentra fuera de tolerancia o excedan los límites 
impuestos por la presente especificación, se deben realizar las correcciones pertinentes. 
Los resultados de los ensayos deben estar disponibles en todo momento ante el requerimiento de 
la Supervisión. 
 
Reformulación de la Mezcla Asfáltica: 
 
Cuando se producen alteraciones en los parámetros de calidad de las mezclas asfálticas que se 
producen, en primer lugar se deben verificar todos los mecanismos de funcionamiento de la planta 
asfáltica. Descartado este elemento como causal de las alteraciones, se debe proceder a 
reconsiderar la fórmula de mezcla cuando se verifiquen las condiciones que se indican a 
continuación. 
 

TABLA Nº 14 CONDICIONES PARA REFORMULAR LA MEZCLA ASFÁLTICA DURANTE LA 
PRODUCCIÓN 

Parámetro de Control Condición que se considera 

Vacíos de aire de la mezcla producida Más o Menos de uno por ciento (1 %) 
respecto de los vacíos de la fórmula de 
trabajo. 
Cuando es menor a tres por ciento (3 %) 
Cuando es mayor de cinco por ciento (5 %) 

Granulometría de los áridos luego de 
separar el asfalto 

Excede los límites permitidos 

Cemento asfáltico Excede las tolerancias establecidas 

Índice de envejecimiento del cemento 
asfáltico recuperado 

Excede de tres (3) 

VAM de la mezcla producida Se encuentra por debajo del mínimo 
establecido para la mezcla o lo excede en 
más de dos puntos porcentuales 

Proporción de VAM ocupado por asfalto 
efectivo 

Se encuentra fuera de las tolerancias 
Concentración crítica de Filler 

Concentración crítica de Filler C/Cs excede la unidad 
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Susceptibilidad al agua de la mezcla Se encuentra por debajo del límite 
tolerado 

 
Si durante la producción de mil toneladas (1,000 t) métricas de mezcla o durante dos días de 
producción, lo que resulte menor, se ha producido el incumplimiento de más de uno de los 
parámetros indicados en la tabla, se debe cesar inmediatamente la producción y ajustar el diseño 
de la mezcla asfáltica. La nueva mezcla diseñada debe ser sometida a la aprobación de la 
Supervisión. 
 
Preparación de la Superficie de Apoyo: 
 
Las condiciones que debe reunir la superficie sobre la que se colocará el concreto asfáltico se 
indican en la tabla siguiente: 
 

TABLA Nº 15 REQUISITOS PARA LA SUPERFICIE DE APOYO DE LA CAPA ASFÁLTICA 

Parámetro Condición 

 
Estabilidad 

La superficie de apoyo debe ser regular y 
no debe exhibir deterioros ni partes 
débilmente adheridas, de modo tal que el 
espesor de colocación de la mezcla se 
pueda encuadrar dentro de la tolerancia de 
espesores 

 
Limpieza 

Previo a la ejecución del riego de liga ó 
imprimación, la superficie a regar debe 
hallarse completamente seca, limpia y 
desprovista de material flojo o suelto. En el 
caso de utilizarse emulsión asfáltica para 
imprimar, puede ser conveniente la pre-
humectación de la superficie antes de 
realizar el riego. 
La limpieza alcanza a las manchas o huellas 
de suelos cohesivos, los que deben 
eliminarse totalmente de la superficie. 

Hombros Los hombros y/o carriles aledaños se 
deben mantener durante los trabajos en 
condiciones tales que eviten la 
contaminación de la superficie, luego de 
que esta ha sido cubierta por el riego de 
liga. 

Mantenimiento 
de condiciones 

Veinte y Cuatro (24) horas antes de iniciar 
la colocación de la carpeta en un tramo, la 
superficie imprimada debe encontrarse 
seca y en perfecto estado. Si la superficie 
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imprimada ha estado expuesta 
excesivamente al tráfico o la lluvia y según 
criterio de la Supervisión su 
mantenimiento no ha sido adecuado, se 
deben efectuar las pruebas necesarias para 
comprobar que no se ha afectado la 
estabilidad de las capas inferiores ni la 
capacidad adherente del riego. 
Las áreas deterioradas destruidas de la 
Imprimación o de pavimentos existentes 
deben ser previamente reparadas a entera 
satisfacción de la Supervisión y de acuerdo 
con procedimientos establecidos. 

 
Tasa de Aplicación del Riego de Liga y del Riego de Imprimación: 
 
Sobre la superficie de asiento en las que deban ejecutarse riegos de liga o imprimación, los rangos 
de tasa de aplicación son los indicados en la Tabla siguiente: 
 

TABLA Nº 16 TASA DE APLICACIONES DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y LIGA 

Material bituminoso Tasa de aplicación l/m2 (Ligante asfáltico 
residual) 

Imprimación con rebajado de curado 
medio 

0.60 - 0.80 (0.16 a 0.21 galones/ m2) 

Imprimación con emulsión catiónica 0.40 - 0.80 (0.11 a 0.21 galones/ m2) 

Riego de liga 0.15 – 0.30 (0.04 a 0.08 galones/ m2) 

 
 
Compactación de la Mezcla: 
 
Las operaciones de compactación de la mezcla y formación de juntas transversales y 
longitudinales, se deben ajustar a lo indicado en la tabla siguiente: 
 

Tabla Nº 17 CONDICIONES DE COMPACTACIÓN Y FORMACIÓN DE JUNTAS 

Parámetro Condición 

 
Temperatura de la 
mezcla 

Las operaciones de compactación deben 
llevarse a cabo con la mezcla en mayor 
temperatura posible, sin que se produzcan 
desplazamientos de la mezcla extendida. 

Operación Los rodillos deben llevar su rueda motriz 
del lado más cercano a la distribuidora; a 
excepción de los sectores en rampa en 
ascenso, donde puede invertirse. Los 
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cambios de dirección se deben realizar 
sobre mezcla ya compactada, y los cambios 
de sentido se deben efectuar con suavidad. 
Los rodillos metálicos de compactación 
deben mantenerse siempre limpios y 
húmedos. 

 
 
 
Separación de juntas 

Cuando con anterioridad a la extensión de 
la mezcla, se ejecuten otras capas 
asfálticas, se debe procurar que las juntas 
transversales de capas superpuestas 
guarden una separación mínima de 1.5 m, 
y de 0.15 m para las longitudinales. 
Las juntas transversales se deben 
compactar transversalmente, disponiendo 
los apoyos adecuados fuera de la capa para 
el desplazamiento del rodillo. Además, las 
juntas transversales 
de franjas de extensión adyacentes deben 
distanciar en más de 5 m. 

 
 
 
Corte de la capa en 
las juntas 

Tanto en las juntas longitudinales como 
transversales, se debe producir un corte 
aproximadamente vertical, que elimine el 
material que no ha sido densificado. Esta 
operación puede ser obviada en juntas 
longitudinales, para el caso de ejecución 
simultánea de fajas contiguas. 
Debe evitarse el redondeo de los bordes, 
tanto por los equipos de compactación 
como por circulación del tránsito. 

 
 
 
Compactación de 
juntas transversales 

Las juntas transversales se deben 
compactar transversalmente con rodillo 
liso metálico, disponiendo los apoyos 
adecuados fuera de la capa para el 
desplazamiento del rodillo. 
Se debe iniciar la compactación apoyando 
aproximadamente el 90 % del ancho del 
rodillo en la capa fría. Debe trasladarse 
paulatinamente el rodillo de modo tal que 
en no menos de cuatro pasadas, el mismo 
termine apoyado completamente en la 
capa caliente. A continuación, se debe 
iniciar la compactación en sentido 
longitudinal. 
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Compactación de 
juntas longitudinales 

Cuando se localice en la línea central de 
una vía de dos carriles, formará un 
coronamiento bien definido, sin puntos 
bajos donde se pueda acumular agua de 
lluvia. Cuando se localice fuera de la línea 
central de la vía, debe mantener la misma 
pendiente transversal y permitir el libre 
drenaje del agua. 

 
 
 
Compactación con 
rodillo metálico liso 

Toda junta debe compactarse con 
compactadores de rodillos metálicos lisos. 
Pueden emplearse dos modalidades de 
compactación las que deben haber sido 
ajustadas en los respectivos tramos de 
prueba y ajuste del proceso de 
compactación: 
Estática: el rodillo sólo apoya el cilindro en 
aproximadamente 15 cm sobre la capa 
caliente. 
Vibratoria: el rodillo sólo apoya el cilindro 
en aproximadamente 10 cm sobre la capa 
fría. 

 
 
 
 
Verificación de regularidad 
en juntas 

Para ambos tipos de obra sobre las juntas 
transversales de construcción, se deben 
realizar 
mediciones con la regla de 3 m apoyada 
con un extremo sobre la junta hacia atrás y 
hacia delante de la misma, además con la 
regla colocada simétricamente sobre la 
junta. Estas operaciones se deben realizar 
en tres posiciones: una en cada huella y 
otra en la interhuella, siendo la exigencia a 
cumplir, apartamientos menores o iguales 
a 4 mm, entre el borde inferior de la regla y 
la superficie de rodamiento. 

 
Condiciones para la 
habilitación al tránsito 

Terminado el proceso de compactación, 
puede habilitarse la capa a la circulación 
del tránsito, tan pronto como la capa 
alcance la temperatura ambiente en todo 
su espesor. 

 
 
 
 
Observaciones particulares 

La mezcla asfáltica a compactar no debe 
mantener material suelto sobre otras 
capas aledañas. 
Debe generarse un sobre espesor de 
mezcla en el borde de la misma para 
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provocar durante la compactación con 
rodillo liso la más alta densificación posible. 
En este sentido no se permite enrasar con 
rastrillos u otras herramientas, la mezcla 
caliente con la capa aledaña. 

 
C.10. Pavimento sobre Puentes: 
Las losas de los puentes se deben pavimentar con concreto asfáltico, de calidad igual a la capa de 
rodadura, previa aplicación del riego de liga especificado. Durante la ejecución del riego y de la 
pavimentación, el Contratista debe proteger con lonas, papel u otro material adecuado, todas 
aquellas partes de los puentes que puedan ser alcanzadas por el material bituminoso o por los 
equipos. 
 
C.11. Avance de los Trabajos: 
 
La pavimentación no avanzará más de dos (2) kilómetros por carril. 
Cuando el espesor de diseño requiera la ejecución dividida en dos capas asfálticas, no se permite 
que la primera capa quede librada al tránsito por más de siete (7) días. En consecuencia, la 
sucesión de capas debe llevarse a cabo dentro de ese lapso. 
No se permite trabajo alguno cuando los equipos de transporte, extensión o compactación sean 
insuficientes, de forma tal que el avance de la obra se haga a menos del 60 % de la capacidad de 
mezcla de la planta. Queda exceptuado de esta disposición los trabajos de bacheo. 
 
C.12. Tramo de Prueba: 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfálticas, se deben realizar los tramos de ajuste 
del proceso de distribución y compactación necesarios, hasta alcanzar la conformidad total acorde 
con las exigencias de la presente especificación. La o las pruebas se deben realizar sobre uno o 
más tramos propuesto por el Contratista y deben contar con la conformidad de la Supervisión. 
En el tramo de prueba el Contratista debe ajustar, la producción de la mezcla diseñada, los 
procesos de elaboración, transporte, uniformidad y tasa de aplicación del riego de liga, extensión 
y compactación de la mezcla asfáltica, adoptando para ello las medidas de seguridad y 
señalización. 
Una vez que la Supervisión haya aprobado lo señalado precedentemente, se puede dar comienzo 
la puesta en obra de las mezclas. 
El Contratista puede solicitar a la Supervisión, y ésta debe expedirse al respecto, si el tramo de 
prueba es aceptado como parte integrante de la obra. 
 
C.13. Requisitos para la Aceptación de la Mezcla Colocada en la Carretera: 
 
C.13.1. Definición de Lote: 
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A los efectos del control de calidad de la mezcla colocada, se considera como lote, que se aceptará 
o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) 
sola capa de mezcla asfáltica en caliente colocada en la carretera: 
 
• Quinientos metros (500 m) de calzada. 
• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 
• La fracción construida diariamente. 
 
Cuando los valores individuales de los testigos presenten diferencias fuera de las tolerancias 
especificadas, el Contratista puede solicitar a la Supervisión la autorización para obtener y ensayar 
al menos cinco (5) nuevos testigos en las proximidades de las que acusen esas diferencias. Los 
sectores que quedan representados se definen como sub lotes, los que pueden ser aceptados con 
o sin descuento o rechazados. 
Los límites de los sub lotes quedan definidos por el punto medio entre progresivas de los testigos 
extremos de muestras sucesivas o pueden ser establecidos por la Supervisión. Estos sub lotes 
deben ser representativos de no menos de doscientos metros (200 m) de calzada o de mil 
quinientos metros cuadrados (1.500 m2) de calzada, el que resulte menor de ambos. 
Se deben identificar los testigos y se debe tomar nota del lugar donde se realizó la extracción 
correspondiente, al que se lo debe definir por la progresiva y distancia a un borde del pavimento. 
 
C.13.2. Extracción de Testigos Calados: 
 
A los efectos del control de cada lote se deben extraer testigos calados en puntos aleatoriamente 
situados, en número no inferior a cinco (5), y se debe determinar el espesor y densidad de cada 
uno de ellos por separado. 
Los testigos calados de la capa colocada y que se destinen además de medir la densidad y el 
espesor a la determinación de la densidad teórica (Rice) mediante saturación por vacíos deben ser 
obtenidos mediante brocas de al menos quince cm (15 cm) de diámetro. Para la determinación de 
la densidad Rice se deben descartar los agregados gruesos que hayan resultado cortados en el 
proceso de calado. 
La Supervisión debe determinar el lugar de donde se deben extraer los testigos de la capa 
colocada. 
En cada lote se deben ensayar un mínimo de cinco (5) testigos pertenecientes al mismo, debiendo 
verificarse: 
• Contenido de Ligante 
• Porcentaje de vacíos 
• Espesor 
Además, debe comprobarse la Regularidad del perfil longitudinal o rugosidad 
En la tabla siguiente se indican los requisitos que deben cumplir las capas de concreto asfáltico y 
las condiciones de aceptación y rechazo. 
 
Cuando los valores individuales de los testigos presenten diferencias fuera de las tolerancias 
especificadas, el Contratista puede solicitar a la Supervisión la autorización para obtener y ensayar 
al menos cinco (5) nuevos testigos en las proximidades de las que acusen esas diferencias. Los 
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sectores que quedan representados se definen como sub lotes, los que pueden ser aceptados con 
o sin descuento o rechazados. 
Los límites de los sub lotes quedan definidos por el punto medio entre progresivas de los testigos 
extremos de muestras sucesivas o pueden ser establecidos por la Supervisión. Estos sub lotes 
deben ser representativos de no menos de doscientos metros (200 m) de calzada o de mil 
quinientos metros cuadrados (1.500 m2) de calzada, el que resulte menor de ambos. 
Se deben identificar los testigos y se debe tomar nota del lugar donde se realizó la extracción 
correspondiente, al que se lo debe definir por la progresiva y distancia a un borde del pavimento. 
 
C.13.3. Extracción de Testigos Calados: 
 
A los efectos del control de cada lote se deben extraer testigos calados en puntos aleatoriamente 
situados, en número no inferior a cinco (5), y se debe determinar el espesor y densidad de cada 
uno de ellos por separado. 
Los testigos calados de la capa colocada y que se destinen además de medir la densidad y el 
espesor a la determinación de la densidad teórica (Rice) mediante saturación por vacíos deben ser 
obtenidos mediante brocas de al menos quince cm (15 cm) de diámetro. Para la determinación de 
la densidad Rice se deben descartar los agregados gruesos que hayan resultado cortados en el 
proceso de calado. 
La Supervisión debe determinar el lugar de donde se deben extraer los testigos de la capa 
colocada. 
En cada lote se deben ensayar un mínimo de cinco (5) testigos pertenecientes al mismo, debiendo 
verificarse: 
• Contenido de Ligante 
• Porcentaje de vacíos 
• Espesor 
Además, debe comprobarse la Regularidad del perfil longitudinal o rugosidad. En la tabla siguiente 
se indican los requisitos que deben cumplir las capas de concreto asfáltico y las condiciones de 
aceptación y rechazo. 
 

Tabla Nº 18 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA MEZCLA COLOCADA 

Parámetro Condición 

 
 
 
 
Contenido 
de asfalto 
efectivo 

El porcentaje medio de cemento asfáltico 
de producción por lote, debe encuadrarse 
dentro de una tolerancia de más menos 
veinticinco céntimos porcentuales (± 0.25 
%) respecto de la fórmula de obra 
aprobada y vigente. 
Los valores individuales deben encuadrarse 
dentro de una tolerancia de más menos 
cincuenta céntimos 
(± 0.5 %), respecto del valor de fórmula de 
obra aprobada y vigente, de no cumplirse 
este requisito 



 

 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 125 

la totalidad del lote debe ser rechazado. 

 
 
 
 
 
 
Vacíos de 
aire en la 
mezcla 
colocada 

La densidad alcanzada en la obra debe ser 
tal que el promedio de los vacíos de aire de 
los testigos calados en cada lote, se 
encuentren comprendidos entre el tres y el 
seis por ciento (3 y el 6 %). Cumplida esta 
condición el lote puede ser aceptado. A los 
fines del cálculo de los vacíos se debe 
tomar como Densidad Máxima Teórica 
(medida mediante saturación por vacío - 
Rice), la obtenida en testigos calados 
dentro del lote de mezcla colocada. 
Si el valor medio de porcentaje de vacíos es 
mayor al seis por ciento (6 %) y ningún 
valor individual es mayor al siete y medio 
por ciento (7.5 %) se debe aprobar el 
sector con un descuento del diez por 
ciento (10 %) 
Si en uno o más testigos el porcentaje de 
vacíos es mayor al siete y medio por ciento 
(7.5 %), la Supervisión puede autorizar la 
extracción de otros cinco testigos en el lote 
donde se detectó el valor defectuos y se 
debe obtener un nuevo valor medio. Si 
este valor es menor o igual al seis por 
ciento (6 %) se lo debe aprobar. Si está 
entre el seis por ciento (6 %) y el siete y 
medio por ciento (7.5 %) se debe aplicar el 
descuento indicado. Si resulta mayor al 
siete y medio por ciento (7.5 %) se debe 
rechazar al sub lote. Los lotes o sub lotes 
cuyos vacíos promedios resulten inferiores 
al tres por ciento (3.0 %) se deben 
rechazar. 
En todos los casos de rechazo el 
Contratista debe proceder al retiro de la 
capa y a su reconstrucción a su cargo. 

 
 
 
 
 
Espesor de 
capa de 

La determinación sobre dos diámetros del 
espesor de cada testigo calados en cada 
lote, no debe ser inferior en más de medio 
centímetro (0.5 cm) al previsto en las 
secciones transversales tipo indicadas en 
los planos del proyecto. Además, no debe 
ser superior en más de diez milímetros (10 
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rodamiento mm) al previsto para ella en las secciones 
transversales tipo indicada en los planos 
del proyecto. 
Si el espesor medio obtenido fuera inferior 
a la tolerancia especificada se debe 
rechazar la capa debiendo 
el Contratista por su cuenta, levantar la 
capa mediante fresado y reponerla o, 
extender de nuevo otra capa sobre la 
rechazada si no existieran problemas de 
gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espesor en 
capas de 
base y 
otras posiciones 

El espesor medido en cada testigo de un 
lote, no debe ser inferior en más de un (1) 
cm al previsto en las secciones tipo 
indicadas en los planos del proyecto. En 
estos casos el Contratista puede solicitar a 
la Supervisión la autorización para 
compensar el déficit de espesor con un 
mayor espesor de la capa de rodamiento 
dentro del sub lote que represente la 
muestra. 
No debe diferir del teórico en más de 
quince milímetros (15 mm). 
Si el espesor medio obtenido en el lote 
fuera inferior al ochenta por ciento (80 %) 
del especificado, se debe rechazar la capa 
debiendo el Contratista por su cuenta, 
levantar la capa mediante fresado y 
reponerla o colocar de nuevo otra capa 
sobre la rechazada si no existieran 
problemas de gálibo o de sobrecarga en 
estructuras y a criterio de la Supervisión. 
Si el espesor medio para el lote fuera 
superior al noventa por ciento (80%) del 
especificado, y no existieran problemas de 
escurrimiento, la Supervisión puede 
aceptar la capa con una penalización 
económica del diez por ciento (10 %). 

 
Espesor en 
todas las 
capas 

En todos los semiperfiles se debe 
comprobar el ancho de la capa extendida, 
que en ningún caso debe ser inferior a la 
teórica deducida de la respectiva sección 
transversal tipo de los Planos de proyecto. 
No se considera parte del ancho de la capa 
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los chaflanes de los bordes libres de la 
capa. 

 
 
 
 
 
 
Regularidad 
superficial 
(rugosidad) 
de la capa 
de rodamiento 
 
 
 

Longitud del tramo 
analizado en Km 

% mínimo de valores 
iguales o inferiores a 
dos 
(2) m/Km (I.R.I) para 
L = 100m 

Mayor o igual a 30 95 

Menor a 30 y mayor 
a 10 

85 

Menor a 10 80 

Si los resultados de la regularidad 
superficial de la capa terminada exceden 
los límites establecidos en más del diez por 
ciento (10%) de la longitud del tramo 
controlado o de la longitud total de la obra 
para capas de rodamiento, se debe colocar 
una nueva capa de mezcla bituminosa con 
el espesor que determine la Supervisión 
por cuenta del Contratista. 
Si los resultados de la regularidad 
superficial de la capa colocada exceden los 
límites en menos del diez por ciento (10%) 
de la longitud del tramo controlado o de la 
longitud total de la obra para capas de 
rodamiento, la Supervisión puede autorizar 
la corrección de los defectos de 
regularidad superficial mediante fresado 
por cuenta del Contratista. 

 
C.14. Deficiencias en la Calidad de la Mezcla y / o en su Colocación: 
 
Las áreas de mezcla asfáltica que muestren señales de deficiencias de calidad, tanto en su 
elaboración, transporte, distribución y compactación, deben ser removidas y reconstruidas por el 
Contratista. Estos trabajos no reciben pago alguno, estando los mismos a cargo del Contratista. En 
la tabla Nº 19 se indican varias causas que pueden conducir a esta situación: 
 

Tabla Nº 19 DEFICIENCIAS EN LAS CAPAS CONSTRUIDAS 

Deficiencia Probables causas 

 
Mezcla sobrecalentada 

Sobrecalentamiento en el proceso de 
elaboración. En esta condición la mezcla 
suele desprender humo color celeste. 
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Áreas inestables 

Habitualmente debidas a un exceso de 
ligante. 
Exceso de ligante en la elaboración de la 
mezcla. 
Éste a su vez puede tener origen en un 
problema de segregación de la mezcla. 
Exceso de humedad residual, fenómeno 
que puede ocurrir en la elaboración de la 
mezcla en ciertas condiciones de humedad 
y temperatura en plantas del tipo tambor 
secador mezclador. 

Segregación 
parcial o generalizada 

a) De materiales: corresponde a la 
separación de agregados gruesos y 
mortero disponiéndose en forma 
heterogénea en la mezcla. 
b) Térmica: corresponde a diferencias de 
temperatura en la masa de la mezcla 
asfáltica. 
Éstas hacen variar la consistencia del 
cemento asfáltico y durante el proceso de 
distribución y compactación de la mezcla 
se producen variaciones en la 
densificación. Este 
tipo de segregación tiene mayor 
significación cuando se emplean cementos 
asfálticos modificados con polímeros. 
c) Combinada: Resulta de la combinación 
de las dos anteriores. 

Áreas fisuradas 
 

Envejecimiento prematuro del ligante 
asfáltico. 
Inestabilidad de las capas subyacentes 
Mezclas fuera de los entornos admisibles 
para su composición. 

 
El caso de que la carpeta asfáltica de rodamiento resulte permeable, el Contratista queda obligado 
a colocar sin costo adicional, una capa de sello asfáltico, micro carpeta o una sobre capa, de 
acuerdo a lo que indique la Supervisión. 
 
C.15. Laboratorio de Campo: 
 
El Contratista debe suministrar a su costo, para el servicio de la Supervisión, un local para el 
laboratorio de campo. Su localización debe ser tal que la planta asfáltica sea completamente 
visible desde sus ventanas. El local debe ser sometido a la aprobación de la Supervisión y debe 
estar dotado de servicios satisfactorios de energía eléctrica, agua, aire acondicionado y sanitario. 
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El espacio para el laboratorio debe contar con dimensiones de siete (7) metros por cuatro (4) 
metros como mínimo. Debe además, contar con todo el mobiliario necesario para efectuar 
eficientemente el trabajo de laboratorio. 
 
D. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 
 
El concreto asfáltico colocado se debe medir en toneladas métricas (t = 1.000 Kg), cuando se trate 
de ejecución de bacheos. 
En caso de que el Contratista no cuente con la báscula fija, las toneladas métricas se calcularán 
multiplicando el área de la capa asfáltica colocada, por el espesor ordenado, por el promedio de 
la densidad (densidad bulk) determinada en el laboratorio y por el promedio del porcentaje de 
compactación en el campo. 
 
 
E. FORMA DE PAGO: 
 
El concreto asfáltico que ha sido aprobado y aceptado por la Supervisión y medido en la forma 
especificada, debe recibir pago al precio unitario establecido en el contrato. Dicho precio cubre 
los costos de explotación, clasificación, trituración, eventual lavado y almacenamiento de todos 
los agregados y rellenos minerales, (cal y eventualmente otro polvo mineral de aportación), su 
carga, transporte, descarga y acopio. Cubre también el suministro, calentamiento, 
almacenamiento y manejo del cemento asfáltico y los aditivos que al mismo se incorporen 
(mejoradores de adherencia). Cubre también, la preparación de la superficie de apoyo, el material 
para el riego de liga, las operaciones de riego y la conservación del mismo. Cubre también el 
proceso de elaboración, transporte hasta el sitio de descarga, la extensión, compactación y 
acabado de la mezcla. Cubre todos los insumos y gastos en que haya incurrido el Contratista para 
materializar y mantener los desvíos de tránsito durante los trabajos de pavimentación, así como 
cualquier reparación por trabajo defectuoso que señale la Supervisión y por todo otro suministro 
o tarea necesaria para llevar a cabo los trabajos en la forma y calidad especificados y que no reciba 
pago directo en otro ítem del contrato. 
Si el Contratista eligiera a su conveniencia otro banco distinto al propuesto y si por la naturaleza 
de los materiales, la mezcla necesitara además de la cal hidratada (que es de uso obligatorio) de 
otro aditivo antidesnudante, el costo de tal aditivo será subrogado por cuenta del Contratista. 
 

A.7 RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO (E= 5 CENTÍMETROS) EN SITIO POR MEDIO DE AIRE 

CALIENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO CON ESPESOR DE 5 

CENTÍMETROS 

 
UNIDAD: m2 

 
DESCRIPCIÓN: 
 

A. CONTENIDO. 
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Esta especificación particular contiene los aspectos por considerar en las diferentes etapas para 

lograr el restablecimiento de la superficie de rodamiento de pavimentos asfalticos, a través del 

procedimiento de reciclado de pavimentos asfalticos en caliente en un solo paso, desde el inicio 

mismo del procedimiento, hasta su conclusión total, incluido el proceso de precalentamiento, 

calentamiento, disgregado, incorporación de agente rejuvenecedor, extendido y pre-compactado 

del material reciclado, calidad de la mezcla asfáltica elaborada en planta, granulometría densa, 

manejo, extendido, pre-compactado y compactación final. 

 

B. DEFINICIÓN. 

 

Es el conjunto de actividades que se realizan para soltar y disgregar superficialmente la carpeta 

asfáltica existente con la aplicación de calor y por medios mecánicos, sin triturar o romper sus 

agregados; re-mezclar el material recuperado con la adición de un agente rejuvenecedor que en 

este caso es una emulsión asfáltica, que lo ayude a recuperar sus propiedades aglutinantes y 

plásticas, sin la adición de ningún otro material a la mezcla reciclada, la cual se extiende 

nuevamente sobre la superficie caliente trabajada, se compacta y se coloca sobre ella 

simultáneamente en un solo proceso con una sola maquina una carpeta asfáltica nueva, misma 

que se compacta por medios convencionales, lo que permite formar de ambas capas una sola 

nueva superficie de rodamiento, que queda unida o fusionada a alta temperatura, quedando como 

superficie de desgaste una capa nueva de alta calidad. 

 

C. MATERIALES. 

 

C.1. El contratista de obra será el responsable de someter el material recuperado por medio de calor 

y dispositivos mecánicos, al proceso de disgregado, homogeneizado y a la aplicación de un agente 

rejuvenecedor, que para este caso es una Emulsión Catiónica de Rompimiento Rápido con residuo 

asfaltico del 65%. 

 

C.2. Los materiales nuevos (asfálticos) que se utilicen en la recuperación en caliente de carpetas 

asfálticas, serán los que indique el proyecto y cumplirán con lo establecido en las Normas, 

N·CMT·4·04/08, Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas, N·CMT·4·05·001/06, Calidad de 

Materiales Asfálticos N·CMT·4·05·003/16, Calidad de Mezclas Asfálticas para Carreteras y Calidad 

de Materiales Asfálticos Modificados N-CMT-4-05-002/06 y/o las normativas aplicables. 

C.3. Acorde a los requerimientos de la obra, es necesario modificar las características de los materiales 

recuperados utilizando un aditivo rejuvenecedor (Emulsión de rompimiento rápido con 65% de 

residuo asfaltico final), de manera tal que el equipo de reciclado o recuperación del material 

existente, debe ser capaz de  aplicar y homogenizar la cantidad de emulsión necesaria, de acuerdo 

a los diferentes tipos de materiales encontrados en el sitio y a los espesores recuperados, de tal 

forma que se mejoren sus características aglutinantes, sin que generen un exceso de asfalto que 



 

 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 131 

pueda afectar el comportamiento mecánico de la capa. La emulsión que será aplicada, puede 

variar en un rango de 0.4 a 0.8 lts. Por m2. 

 

C.5.  Los materiales a utilizar deberán cumplir con las características establecidas en las fracciones 

anteriores y con el proceso de reciclado en caliente en un solo paso, así como con las normas de 

la Secretaría, de lo contrario será requerido al contratista el corregir las deficiencias que se 

presenten. 

La densidad mínima de los materiales pétreos deberá ser de 2.0% cuando preponderantemente 

se encuentren en la zona rocas consolidadas calizas, cuya densidad es de mediano a bajo valor 

porcentual. 

D. EQUIPO. 

El equipo que se utilice para la recuperación o reciclado en caliente de carpetas asfálticas, será el 

adecuado Para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir 

un volumen no menor de 1,000 metros lineales diarios por franja de trabajo, debiendo mantener 

durante la vigencia de la obra, 1 (UNO) frente de trabajo con sus equipos completos de reciclado 

en caliente en un solo paso y su correspondiente equipo periférico a fin de lograr en total una 

producción diaria de cuando menos 1,000 metros lineales por franja de trabajo, franjas cuyos 

anchos estarán definidos por las secciones transversales de cada vialidad, a fin de que se cumpla 

en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de 

utilización de maquinaria. Dichos equipos serán mantenidos en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y serán operados por personal capacitado. Si en la 

ejecución del trabajo y a juicio de la supervisión, los equipos presentan deficiencias o no producen 

los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo hasta que el Contratista de 

Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de 

ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables 

al Contratista de Obra. 

D.1. EQUIPO DE RECICLADO EN CALIENTE EN UN SOLO PASO. 

D.1.1. El equipo para el reciclado en caliente en un solo paso, deberá constar de máximo tres elementos 

para todo el proceso de: Calentamiento, Reciclado de pavimento existente y Adición Simultanea 

de una capa nueva de desgaste de concreto asfaltico. Estos equipos son: un pre-calentador que 

eleva la temperatura de la carpeta existente hasta dejarla en estado plástico, un camión de 

suministro del concreto asfáltico nuevo, seguidamente de un equipo de reciclado que suelta el 

material existente, lo disgrega, le adiciona un agente rejuvenecedor, lo homogeneiza, lo extiende, 

lo pre-compacta, le incorpora una capa superficial de concreto asfaltico nuevo como capa de 

desgaste, la extiende y la pre-compacta, todo en un mismo proceso dentro de este equipo. 

Posteriormente se procede al compactado final de las capas, por medio de equipo convencional 

de rodillos lisos y neumáticos. 
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D.1.2. La longitud máxima del equipo de calentamiento, del de suministro de concreto asfaltico nuevo 

(debiendo considerar el espacio necesario para maniobras de ingreso y salida del camión), y del 

de reciclado en caliente en un solo paso, no debe de exceder por ningún motivo, de 40 metros 

lineales totales. 

D.1.3. La unidad de calor estará equipada con elementos radiantes con control de temperatura o flama, 

para poder calentar de manera indirecta la superficie de la carpeta de manera homogénea, 

capaces de proporcionar el suficiente calor a una tasa mínima de dos mil novecientos treinta 

(2,930) watts (10,000 BTU/h). La cámara de combustión, en su caso, tendrá el aislamiento 

suficiente para proporcionar la mayor protección posible a las estructuras adyacentes. 

D.1.4. El equipo de calentamiento deberá ser una máquina que provea a la superficie de rodamiento 

existente, de una temperatura no menor a los 180° Celsius y no mayor a 210° C., en todo el ancho 

de la franja a recuperar, que la suavice y lleve nuevamente a un estado plástico, que reactive al 

máximo posible sus características aglutinantes y que evite que la carpeta existente llegue a 

temperaturas de calcinación, que afecte sus componentes asfalticos o pétreos. 

D.1.5. El equipo de reciclado debe contar con los dispositivos necesarios a fin poder trabajar en anchos 

que van de 11, 12 y hasta 13 pies, con lo cual se consigue una versatilidad para ajustarse a los 

anchos existentes en la vía. 

D.1.6. La velocidad de desplazamiento del equipo de reciclado deberá ser no menor a 12 Millas por hora 

(19.2 Km/hr) y la velocidad de trabajo mínima del equipo completo deberá ser de 10.50 

pies/minuto (3.20 m/min.). 

D.1.7. La capacidad de trabajo del motor del equipo de reciclado, deberá ser no menor a 500 H.P. y la 

velocidad del mismo deberá ser de mínimo 1,800 RPM. 

D.1.8. El equipo reciclador, deberá contar con un depósito para material asfaltico (emulsión o cemento 

asfaltico o agente rejuvenecedor), que se adicionará a la mezcla reciclada para mejorar sus 

características de flexibilidad, maleabilidad y cohesión, así como revertir el proceso de oxidación 

de los asfaltos existentes, dicho depósito no podrá ser menor a 540 galones (2,044 lts).  

D.1.9. El equipo para el reciclado en caliente en un solo paso será autopropulsado y estará equipado con 

las unidades necesarias específicamente diseñadas para mantener la temperatura de la superficie 

a cuando menos 160 °C, a fin de rayar y disgregar fácilmente la carpeta asfáltica, mezclar, 

homogenizar y extender los materiales recuperados por medio de un dispositivo helicoidal. Podrá 

ajustarse para trabajar en un ancho de entre tres comas veinte (3,30) metros y tres comas noventa 

(3.90) metros, dejando una Superficie uniforme. 

 

D.1.10. El equipo de recuperación o reciclado en caliente en un solo paso, deberá contar con dirección 

trasera independiente del eje delantero, para lograr una mayor versatilidad para su ingreso y 
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operación en zonas de espacios restringidos, así como mayor maniobrabilidad del equipo, durante 

la realización de los trabajos.  

D.1.11. El dispositivo para el recorte del equipo de recuperación o reciclado en caliente en un solo paso 

de la carpeta, será capaz de controlar la profundidad del corte establecido en el proyecto o por la 

Supervisión, de máximo 2.54 cm de espesor, o generar un plano de corte geométricamente igual 

al de proyecto o al indicado por la Secretaría. Deberá estar formado por dientes con puntas de 

carburo, sobre una cremallera múltiple. Asimismo, deberá contar con dispositivos que permitan 

evitar afectar tapas o registros de instalaciones de servicios públicos existentes, tales como 

brocales y tapas de pozos de visita sanitarios y/o pluviales, tapas de cajas de válvulas de agua 

potable o gas, tapas de registro de instalaciones de telefonía o electricidad, etc. Para lo cual los 

dispositivos mencionados con los que debe de contar la maquinaria, deberán ser capaces de 

permitir la desactivación de los elementos escarificadores alrededor del sitio donde se ubique la 

instalación a proteger, evitando con ello dañar esa infraestructura y que material reciclado o 

concreto asfaltico nuevo, pueda ingresar en ellos, causando problemas al funcionamiento del 

servicio público de que se trate. 

D.1.12. El equipo de reciclado deberá contar con un dispositivo tipo tornillo helicoidal que suelte, dé 

piso a la caja de reciclado, disgregue y homogenice el material reciclado con el agente 

rejuvenecedor que es aplicado por medio de cuatro tazas giratorias de velocidad variable 

sincronizadas con la velocidad de la máquina, que distribuyan uniformemente el aditivo liquido 

sobre el pavimento suelto y calentado, para revertir el proceso de oxidación y restaurar la 

flexibilidad, maleabilidad y cohesión.  

D.1.13. El proceso de extendido del material reciclado, debe realizarse inmediatamente después de 

haberse disgregado, homogenizado e incorporado el agente rejuvenecedor, proceso que debe 

realizarse en la misma máquina y simultáneamente, a fin de disminuir al máximo la perdida de 

temperatura de la caja de reciclado, generando así una liga de las capas a alta temperatura. Este 

extendido se hace a través de otros dispositivos tipo tornillos helicoidales, que reparten en todo 

el ancho de la franja el material reciclado y también dentro del mismo equipo de reciclado, se 

afina y compacta la capa por medio de un sistema de placas con 4 vibradores eléctricos, que 

proveen a la mezcla de un grado de compactación igual al 87% del su PVM. 

D.1.14. El equipo de reciclado debe contar con una tolva que permita la recepción del concreto asfaltico 

nuevo, directamente del camión de volteo o góndola tipo Flow Boy a la máquina, deberá contar 

con los dispositivos necesarios para trasladar en su interior la mezcla asfáltica sin que se clasifique 

ni pierda visiblemente su temperatura, hasta el punto de su extendido y pre-compactado sobre la 

capa de material asfaltico reciclado o recuperado, para lograr una excelente unión entre ellas a 

temperatura ideal de trabajo. 

D.1.15. El equipo de reciclado y extendido de las capas reciclada y la de concreto asfaltico nuevo, deberá 

tener una distancia mínima entre ejes de tracción, no menor a los 8.50 mts. Para procurar una 
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mejora sustancial en el perfil de la vialidad y por lo tanto en su drenaje longitudinal, respetando el 

transversal existente. 

D.1.16. El proceso de reciclado de pavimento en caliente en un solo paso, deberá comprobar que tiene 

la capacidad de reciclar cuando menos 1,100 ml, por franja por turno de 8 horas de trabajo con sus 

equipos principales y periféricos necesarios, su personal capacitado e insumos necesarios. Ya que 

será requerida una producción por día, de cuando menos 1,000 ml. Por franja de trabajo. 

D.1.17. No se aceptará ningún equipo que implique que, durante el proceso de reciclado, se mezcle el 

material recuperado con el concreto asfaltico nuevo suministrado, lo anterior en virtud de que no 

se logra una mejora sustancial del material reciclado, debido a que este no tiene características 

homogéneas, lo cual deriva en una disminución de las propiedades de la mezcla asfáltica nueva 

adicionada, reduciendo en forma importante su vida de servicio y su apariencia desde terminado 

el trabajo. 

D.1.18. No se aceptará ningún equipo que realice la aplicación directa de una sobre-carpeta sobre la 

superficie existente de la vialidad, ya que lo que se pretende es incorporar la capa que sirve 

actualmente como de rodamiento, a la nueva capa que se extienda sobre esta. Con lo anterior se 

logra una mejora en las condiciones plásticas y adherentes de la capa inferior reciclada, por el 

efecto del agente rejuvenecedor y del calor aplicado; asimismo se provee de una unión a 

temperatura de la capa previa y la nueva suministrada, consiguiéndose una integración de ambas, 

como si fueran una sola, a fin de que trabajen en forma integral. 

D.1.19. El equipo que se proponga para este trabajo y que tenga por objeto lograr las temperaturas de 

reblandecimiento de la capa existente y la integración correcta de la nueva capa de carpeta, 

deberá utilizar para el calentamiento de las capas, combustibles amigables con el medio ambiente 

que generen la menor cantidad de elementos contaminantes posible, en comparación con otras 

opciones de combustión, tales como el Diésel y el queroseno, entre otros. 

 

D.2. EQUIPO DE COMPACTACIÓN. 

Se deben utilizar compactadores de rodillos metálicos autopropulsados de 9 a 12 toneladas de 

peso, los cuales deben tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de 

dispositivos para la limpieza y humectación de los rodillos durante la compactación. Los rodillos 

metálicos de los compactadores no deben dejar surcos ni irregularidades. Si el tipo de mezcla 

asfáltica a utilizar requiere de compactación a base de compactador de neumáticos, se utilizará 

solo un compactador de rodillos lisos y un compactador neumático, este último también deberá 

contar con sistemas de aspersión de agua que humedezca toda la superficie de los neumáticos, 

con paletas plásticas que retiren cualquier material o mezcla adherida que pudieran afectar la 

regularidad de la superficie compactada. 

La compactación se debe completar por lo menos con dos pasadas de los compactadores operando 

en modo estático, y antes de que la temperatura de la mezcla baje de los 130º C, siendo 
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recomendable la compactación a 140º C., y verificando que no haya indicios de trituración del 

material pétreo, en su caso y de así requerirlo el concreto asfáltico suministrado, se procederá 

inmediatamente después a aplicar una compactación con compactador de neumáticos, que provea 

de un amasado y acomodo correcto de los materiales colocados. 

La capa asfáltica de rodamiento no deberá ser abierta al tráfico si no se ha completado el proceso 

de compactación o si el material no se encuentra por debajo de los 70° C. 

 

 

D.3. BARREDORAS MECÁNICAS 

 

E.3.1. Deberán ser Autopropulsadas y tendrán una escoba rotatoria con el tipo de cerdas adecuado 

según el material por remover y la superficie por barrer. 

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

E.1. El transporte y almacenamiento de todos los materiales nuevos, son responsabilidad exclusiva del 

Contratista de Obra y los Realizará de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen 

Deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo Establecido en las Normas 

N·CMT·4·04/08, Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas, N·CMT·4·05·004/08, Calidad de 

Materiales Asfálticos, N-CMT-4-05-002/06 Calidad de Materiales Asfálticos Modificados y  

N·CMT·4·05·003/16, Calidad de Mezclas Asfálticas para Carreteras. Se sujetarán, en lo que 

corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ambientales vigentes y/o las normativas 

aplicables. 

E.2. Los residuos producto de la recuperación de carpetas asfálticas que no vayan a ser utilizados, se 

cargarán y transportarán al banco de desperdicios que apruebe la supervisión contratada, en 

vehículos con cajas cerradas o protegidas con lonas, que impidan la contaminación del entorno o 

que se derramen. Cuando sean depositados en un almacenamiento temporal, se tomarán las 

medidas necesarias para evitar la contaminación del entorno, trasladándolos al banco de 

desperdicios lo más pronto posible. 

 

F. EJECUCIÓN 

 

F.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Para la recuperación en caliente de carpetas asfálticas, se considerará lo señalado en la Cláusula 

D. de la Norma N·LEG·3/16, Ejecución de Obras y/o las normativas aplicables. 
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F.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Los trabajos para la recuperación en caliente de carpetas asfálticas serán suspendidos en el 

momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudarán mientras éstas 

no sean las adecuadas, considerando que no se realizarán trabajos: 

F.2.1. Con agua libre o encharcada en la superficie 

F.2.2. Cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo. 

F.2.3. Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los quince (15) grados Celsius y su tendencia 

sea a la baja. Sin embargo, pueden ser realizados cuando la temperatura ambiente esté por arriba 

de los diez (10) grados Celsius y su tendencia sea al alza. La temperatura ambiente será tomada a 

la sombra, lejos de cualquier fuente de calor artificial. 

 

 

F.3. TRABAJOS PREVIOS 

F.3.1. Señalamientos y dispositivos de seguridad. Antes de iniciar los trabajos de recuperación en caliente 

de carpetas asfálticas, el Contratista de Obra instalará las señales y los dispositivos de seguridad 

que se requieran conforme a la Norma N·PRY·CAR·10·03·001/01, Ejecución de Proyectos de 

Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras, como se indica en la Norma 

N·CSV·CAR·2·05·011/01, Instalación de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras de 

Conservación y contará con los banderilleros que se requieran, tomando en cuenta todo lo 

referente a señalamiento y seguridad que establece la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3/16, 

Ejecución de Obras y/o las normativas aplicables. En ningún caso se permitirá la ejecución de los 

trabajos de recuperación en caliente de carpetas asfálticas mientras no se cumpla con lo 

establecido en este Inciso. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y 

ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

F.3.2. Limpieza de la superficie por recuperar. Si así lo indica el proyecto o la supervisión inmediatamente 

antes del inicio de los trabajos, la superficie de rodadura se limpiará de acuerdo con lo indicado 

en la Norma N·CSV·CAR·2·02·001/10, Limpieza de la Superficie de Rodamiento y   Acotamientos 

y/o las normativas aplicables. 

F.3.3. Precauciones durante la obra. No se permitirá que los camiones que realicen los acarreos de los 

distintos materiales u otros vehículos o máquinas, realicen maniobras que puedan distorsionar, 

disgregar u ondular las orillas de una capa recién tendida. En el caso de que por algún motivo esta 

situación llegue a suceder, el Contratista de Obra reparará inmediatamente los daños causados, 

por su cuenta y costo, a satisfacción de la Secretaría. 

F.4. TENDIDO DE LAS MEZCLAS 
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F.4.1. El tendido de las dos mezclas asfálticas, tanto la reciclada, como la nueva adicionada, deberán 

realizarse con el equipo de recuperación o reciclado en caliente en un solo paso autopropulsado, 

extendiendo la mezcla de tal manera que se obtenga de ambas mezclas, una sola capa de material 

pre compactado de espesor uniforme. Sin embargo, en áreas irregulares o de difícil acceso, la 

mezcla asfáltica puede tenderse y terminarse a mano. 

F.4.2. El tendido se hará en forma continua, utilizando un procedimiento que minimice las paradas y 

arranques del equipo. 

F.4.3. Siendo que el caso de este proyecto la carpeta asfáltica adicionada será una capa de rodadura y 

que los diversos anchos de las vialidades requerirán de dos o más franjas y por lo tanto se 

presentarán juntas constructivas longitudinales y transversales, el equipo de reciclado y tendido 

de la mezcla asfáltica deberá ser capaz de calentar la junta en cuando menos 10cm de ancho, con 

el objeto de trabajarla en caliente en el mismo procedimiento de reciclado y evitar en todo 

momento juntas frías, que pudieran causar posteriormente algún tipo de fisura o agrietamiento 

en ellas, con el consiguiente ingreso de humedad a las capas inferiores. 

F.4.4. Durante el proceso simultaneo de reciclado y extendido de las mezclas asfálticas, reciclada y 

nueva, el equipo deberá mantener la tolva de recepción del concreto asfaltico nuevo llena en todo 

momento, para evitar la segregación de los materiales. 

 

F.4.5. Una vez extendida la mezcla, se evitará el tránsito vehicular sobre la superficie recién construida, 

hasta que la mezcla asfáltica haya fraguado suficientemente, para evitar que sea desprendida o se 

marquen rodadas. El tiempo de fraguado se determinará en campo, de acuerdo con las 

condiciones climáticas, el tipo de cemento asfaltico utilizado, las proporciones de los ingredientes, 

y el propio comportamiento de la mezcla. 

F.5. COMPACTACIÓN DE LAS CAPAS. 

F.5.1. Inmediatamente después de tendidas y pre-compactadas las capas de mezcla asfáltica reciclada o 

recuperada y la nueva dentro del propio equipo de reciclado, ambas serán compactadas 

simultáneamente. 

F.5.2. La capa extendida se compactará lo necesario para lograr que cumpla con las características 

indicadas en el proyecto y/o aprobadas por la supervisión. 

F.5.3. La compactación se hará longitudinalmente a la carretera, de las orillas hacia el centro en las 

tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del 

ancho del compactador en cada pasada. 

F.5.4. El uso de compactadores vibratorios sólo se permitirá para la compactación de capas mayores de 

cuatro (4) centímetros de espesor. 
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F.5.5. La compactación se terminará cuando la mezcla tenga una temperatura igual a la mínima 

conveniente para la compactación, que haya determinado el Contratista de Obra 

F.5.6. Por ningún motivo se estacionará el equipo de compactación, por periodos prolongados, sobre la 

capa recién compactada, para evitar que se produzcan deformaciones permanentes en la 

superficie terminada. 

F.6. ACABADO. 

F.6.1. Durante el recorte de la carpeta asfáltica se evitará, siempre que sea posible, que los residuos 

resultantes se depositen en los acotamientos, los carriles abiertos al tránsito, las cunetas o 

cualquier tipo de obra de drenaje. Los residuos serán removidos de la superficie del pavimento 

antes de que éstos sean esparcidos por la acción del tránsito o del viento.  

F.6.2. La superficie de la capa terminada, quedará limpia y presentará una textura y acabado uniformes 

en todo el ancho de la calzada o la corona, según sea el caso. 

F.6.3. Una vez concluida la compactación de la última capa tendida, en todo el ancho de la calzada o la 

corona, según sea el caso, se formará un chaflán en las orillas, (siempre y cuando no exista un 

remate directo contra guarniciones o banquetas), cuya base será igual a uno coma cinco (1,5) 

veces el espesor de la capa, compactándolo con el equipo adecuado.  

F.6.4. Al final de la jornada, las zonas de almacenamiento temporal quedarán libres de cualquier residuo, 

desperdicio o material, extraídos durante el proceso de recorte, que contaminen el entorno, 

depositándolos en el sitio o banco de desperdicios que apruebe la Secretaría. 

F.7. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. 

Durante la recuperación en caliente de carpetas asfálticas, el Contratista de Obra tomará las 

precauciones necesarias para evitar la contaminación del aire, los suelos, las aguas superficiales o 

subterráneas y la flora, conforme a lo señalado en las Normativas nacionales que apliquen para 

las prácticas Ambientales durante la Conservación Periódica de las Obras, sujetándose en lo que 

corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ambientales vigentes. 

F.8. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de la capa terminada, hasta que hayan 

sido recibidas y aceptadas por la supervisión contratada para el proyecto, cuando el tramo sea 

operable. 

G. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.  

 

Además de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la recuperación en caliente de 

carpetas asfálticas se considere terminada y sea aceptada, con base en el control de calidad que 

ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la supervisión cuando lo juzgue 

conveniente, se comprobará: 
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H.1. CALIDAD DE LA MEZCLA ASFÁLTICA 

H.1.1. Que el material recuperado, los materiales asfálticos y los aditivos utilizados en la mezcla asfáltica, 

hayan cumplido con las características consideradas por el proceso de reciclado en caliente en un 

solo paso.  

H.1.2. Que las características de la mezcla asfáltica hayan cumplido con las establecidas en el proyecto 

y/o aprobadas por la supervisión. 

H.1.3. La calidad que debe considerarse para la mezcla asfáltica nueva adicionada de Granulometría 

DENSA con tamaño Nominal del agregado de 1/2” y asfalto modificado, para ser parte constitutiva 

del pavimento como capa de rodadura, será la siguiente: 

A. DEFINICIÓN 

Son las que se construyen sobre un pavimento existente, mediante el tendido y compactación de 

una mezcla elaborada generalmente en caliente, de cemento asfáltico, modificado o no y 

materiales pétreos de granulometría DENSA, con la finalidad principal de reforzar la estructura del 

pavimento, además de restablecer o mejorar las características de comodidad y seguridad de la 

superficie de rodadura.  

 Fórmula de trabajo 

La fórmula de trabajo será definida por el Contratista en laboratorio, aprobada por la supervisión 

y deberá incluir al menos la siguiente información:  

a) Identificación, características y proporción de cada fracción del agregado, incluido el 

filler de aportación si el diseño lo exige. 

b) Granulometría de los agregados combinados (incluido el filler). 

c) Identificación y dosificación del asfalto, y de requerirse del aditivo promotor de 

adherencia (referida al peso del asfalto). 

d) Temperatura máxima y mínima de calentamiento previo de los agregados y del asfalto. 

En ningún caso se introducirá en el mezclador agregado a una temperatura superior a la 

del asfalto en más de 15º C. 

e) Temperatura máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador, esta temperatura no 

deberá exceder los 180º C. 

f) La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación. 

g) La densidad teórica máxima que se puede alcanzar para la mezcla definida. 

h) Las propiedades volumétricas que debe presentar la mezcla compactada en campos 

(vacíos en la mezcla, vacíos en el agregado grueso, vacíos en el agregado mineral y los 

vacíos ocupados por asfalto). 
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La fórmula de trabajo obtenida en laboratorio podrá ser modificada ligeramente en planta con el 

propósito de adecuarla al proceso de producción de la mezcla; sin embargo, para cualquier cambio 

realizado en la fórmula de trabajo determinada en laboratorio se debe de verificar que la mezcla 

obtenida cumple con los requisitos especificados. 

B. FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE LA MEZCLA 

B.1 Planta de mezcla en caliente 

La mezcla asfáltica en caliente debe fabricarse en plantas de producción continua o discontinua, 

capaces de manejar en frío, el número de fracciones de agregado que exija la fórmula de trabajo 

adoptada. Se recomienda que la planta tenga un mínimo tres tolvas para el material pétreo y en 

caso de que sea producción continua, que sea de doble barril para evitar el contacto del asfalto 

con el calor emitido por el secador. 

La planta debe tener un silo para el almacenamiento del filler de aporte, así como un sistema de 

dosificación del mismo, cuya operación debe ser independiente del sistema utilizado para el resto 

de los agregados y debe proteger el material de la humedad. 

La planta debe disponer de un sistema de recuperación de finos (baghouse) para evitar la 

contaminación y la pérdida de los mismos por la chimenea de la planta. El filler recuperado en el 

sistema anticontaminante debe ser reingresado a la planta mediante un sistema de retorno que 

evite al máximo las pérdidas debidas al tiro del secador. 

El equipo para la elaboración de las mezclas debe reunir las características que aseguren la 

obtención de la calidad exigida y permita alcanzar una producción horaria mínima para cumplir 

con el plan de trabajo establecido. 

Antes de iniciar la producción de la mezcla asfáltica, la planta de asfalto deberá calibrarse “en 

seco”, para que cumpla con la curva granulométrica especificada en la fórmula de trabajo, sin 

adicionar el cemento asfáltico y verificándose ésta a la salida de la planta. 

B.2 Elementos de transporte 

El transporte de las mezclas desde la planta hasta el sitio donde se ejecuta a obra, se realizará con 

camiones de carga de caja lisa y estanca, perfectamente limpia. La caja del camión deberá ser 

tratada con algún tipo de producto para evitar que la mezcla asfáltica se adhiera a ella; sin 

embargo, el uso de los agentes anti-adherentes se debe hacer con mucho cuidado para evitar 

colocarlos en exceso, dada la posibilidad existente de dañar la mezcla. No se permitirá el rociado 

de la caja con solventes derivados del petróleo, como por ejemplo diésel o aceites. 

Los camiones deben estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado debidamente 

ajustado a la caja, que cubra lateral y frontalmente la mezcla y con un solape mínimo de 0.30 m., 

para proteger la mezcla asfáltica durante su transporte. Esta condición debe observarse 

independientemente de la temperatura ambiente; no se permite el empleo de coberturas que 

posibiliten la circulación del aire sobre la mezcla (tipo media sombra). 
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La forma y altura de la caja debe ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión solo 

toque a ésta a través de los rodillos provistos para este efecto. 

La cantidad de camiones disponibles deben ser suficientes para garantizar el transporte de la 

producción acordada. 

B.1.3.1. El número de corazones por extraer se determinará aplicando la siguiente fórmula: 

C= L/50 

Donde: 

C= Número de corazones por extraer, aproximado a la unidad superior 

L = Longitud del tramo, (m) 

B.1.3.2. Los corazones se extraerán sin dañar la parte contigua a los mismos. 

B.1.3.3. Tan pronto se concluya la extracción de los corazones, se rellenarán los huecos con el mismo 

tipo de mezcla asfáltica utilizada, compactándola y enrasando su superficie con la original de la 

capa. 

B.1.3.4. Todas las estabilidades que se determinen en los corazones, deberán ser iguales a la establecida 

en el proyecto o aprobada por la Secretaría, o mayores. 

 

B.3. ESPESOR DE LA MEZCLA NUEVA ADICIONADA TENDIDA Y COMPACTADA.  

Que el espesor de la mezcla tendida y compactada, determinado en los corazones según su caso, 

sea el establecido en el proyecto y aprobado por la Supervisión. 

B.2.1. El espesor promedio de la mezcla tendida y compactada correspondiente a todas las 

determinaciones hechas en un tramo objeto de medición, deberá ser igual a noventa y ocho 

centésimos (0,98) del espesor establecido o mayor: 

 e1 ≥ 0,95e 

Donde: 

. e = Espesor establecido en el proyecto o por la Secretaría, (cm) 

e1 = Espesor promedio correspondiente a todas las determinaciones hechas en el tramo, (cm). 

B.4. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LAS ZONAS IMPACTADAS 

Que todas las zonas afectadas por los trabajos estén limpias, a Satisfacción de la Secretaría. En el 

caso de que la mezcla tendida y compactada tenga la función de una capa de rodadura, la 

Superficie del pavimento se limpiará atendiendo a lo indicado en la Norma 

N·CSV·CAR·2·02·001/10, Limpieza de la Superficie de Rodamiento y Acotamientos. 
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MEDICIÓN 

 

Cuando la recuperación en caliente de carpetas asfálticas se contrate a precios unitarios por 

unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfacción 

de la Supervisión, se medirá según lo señalado en el contrato de Ejecución de Obras, para 

determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como 

unidad la establecida de carpeta o de base asfáltica terminada, según su tipo, para cada banco en 

particular, en su caso, con aproximación a la unidad. El volumen de cada tramo de un (1) kilómetro, 

se determinará mediante la fórmula que se indica a continuación. En los tramos de ajuste, los 

volúmenes se podrán medir para tramos mayores de un (1) kilómetro, pero siempre menores de 

dos (2) kilómetros.  

V = L× e × a 

Donde: 

V = Volumen de la nueva carpeta o de la base asfáltica de cada tramo de 1 km o mayor pero siempre 

menor de 2 km, (m3) 

L = Longitud del tramo, (m) 

e = Espesor promedio correspondiente a todas las determinaciones hechas en el tramo, (m), obtenido 

como se indica 

a = Ancho promedio de la carpeta o de la base asfáltica, obtenido con base en las distancias entre el 

eje y las orillas de la corona, determinadas en todas las secciones del tramo como se indica, (m) 

La Supervisión medirá y pagará como máximo el volumen que resulte del espesor de proyecto más 

un (1) centímetro por el ancho de proyecto más un (1) centímetro. 

Para el cálculo del volumen e importe por pagar en cada ramo se puede usar el formato que se 

muestra en la Tabla 2 de esta Norma. 

BASE DE PAGO 

Cuando la recuperación en caliente de carpetas asfálticas se contrate a precios unitarios por 

unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Cláusula I. de esta Norma, 

se pagará al precio fijado en el contrato para el METRO CUADRADO (M2) de carpeta asfáltica 

terminada en cada tramo de un (1) kilómetro, según su tipo y para cada banco en particular, en su 

caso. En los tramos de ajuste, se podrán pagar volúmenes correspondientes a tramos mayores de 

un (1) kilómetro, pero siempre menores de dos (2) kilómetros. Estos precios unitarios, conforme 

a lo indicado en el contrato, incluyen lo que corresponda por: 

 Valor de adquisición o producción de los materiales asfálticos, así como de la cal, 

cemento y otros modificadores o aditivos que se requieran, incluyendo mermas y 

desperdicios. Limpieza del tanque y vehículos en que se transporten, movimientos 

en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, 



 

 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 143 

transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por 

almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas. 

 Desmonte y despalme de los bancos; extracción del material pétreo aprovechable 

y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios 

de los cribados; trituración parcial o total; lavado o eliminación del polvo superficial 

adherido a los materiales; formación de los almacenamientos y clasificación de los 

materiales pétreos separándolos por tamaños; cargas, descargas y todos los 

acarreos de los materiales y de los desperdicios. 

 

 Instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas. 

 

 Secado del material pétreo y su calentamiento previo al mezclado. 

 

 Bacheo en las zonas identificadas de acuerdo con lo indicado en la Norma 

N·CSV·CAR·2·02·004/15, Bacheo Profundo Aislado y/o las normativas aplicables. 

 

 Limpieza de la superficie del pavimento antes y después de los trabajos de 

recuperación, según lo indicado en la Norma N·CSV·CAR·2·02·001/10, Limpieza de 

la Superficie de Rodamiento y Acotamientos y/o las normativas aplicables. 

 

 Protección de estructuras existentes y elementos adyacentes a la zona de los 

trabajos. 

 

 Calentamiento de la carpeta asfáltica por recuperar. 

 

 Recorte de la carpeta asfáltica. 

 

 disgregado del material recuperado y demás tratamientos necesarios para su 

utilización. 

 

 Cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales recuperados y de los 

desperdicios y formación de los almacenamientos. 

 

 Dosificación y mezclado de los materiales recuperados, así como de los materiales 

pétreos y asfálticos, modificadores y aditivos. 

 

 Tendido y compactación de la mezcla asfáltica. 
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 Equipo de alumbrado y su operación. 

 

 Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales 

y residuos, durante las cargas y las descargas. 

 

 La conservación de la capa recuperada hasta que haya sido recibida por la 

Secretaría. 

 

 Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto, excepto el 

señalamiento de protección se pagará por separado, conforme a la Norma 

N·CSV·CAR·2·05·011/01, Instalación de Señalamiento y Dispositivos para Protección 

en Obras de Conservación y/o las normativas aplicables. 

 

Cuando procedan estímulos por mejoramiento de calidad o sanciones por incumplimiento de 

calidad, de acuerdo con los índices de perfil de la nueva carpeta asfáltica, que se Obtengan según 

se señala en la Fracción H.2. de la Norma N·CSV·CAR·3·02·005/14, Carpeta Asfáltica de 

Granulometría DENSA, se pagará al Contratista de Obra una bonificación o se le hará una 

deducción, según corresponda, calculada para cada tramo de un (1) kilómetro o mayor, pero 

siempre menor de dos (2) kilómetros, medido como se indica en la Cláusula I. de esta Norma, 

mediante el procedimiento señalado en la Cláusula J. de la Norma antes mencionada y/o las 

normativas aplicables. 

H. ESTIMACIÓN Y PAGO 

 

La estimación y pago de la recuperación en caliente de carpetas asfálticas, se efectuará de acuerdo 

con lo señalado en la Cláusula G. de la Norma N·LEG·3/16, Ejecución de Obras y/o las normativas 

aplicables. 

I. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

Una vez concluida la recuperación en caliente de carpetas asfálticas, la Secretaría la aprobará y al 

término de la obra, cuando el tramo sea operable, la recibirá conforme a lo señalado en la Cláusula 

H. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, aplicando en su caso, las sanciones a que se refiere 

la Cláusula I. de la misma Norma y/o las normativas aplicables. 

CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista será el responsable del aseguramiento y control de calidad, y la Dependencia en 

forma directa o a través de una empresa Supervisora realizará la verificación de calidad, por medio 

de muestreos y ensaye de materiales. El objetivo del control de calidad es que los materiales 

utilizados en la mezcla asfáltica cumplan con los requisitos establecidos en el diseño de la mezcla, 

que la propia mezcla cumpla con los requisitos establecidos para la mezcla compactada y que se 

cumplan las características geométricas y de acabado de la superficie establecidas en el proyecto. 
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Las pruebas de verificación de calidad de la mezcla asfáltica serán realizadas en un Laboratorio de 

Campo, debiendo completarse en un tiempo razonable. Los procedimientos, tanto de muestreo 

como los de ensaye deberán ser los mismos que los utilizados por la empresa Contratista. 

F.1 Muestreo  

El Contratista será el responsable de obtener las muestras necesarias para el aseguramiento y 

control de calidad. Previamente a la producción, la Dependencia determinará el método que 

utilizará el Contratista para la obtención de las muestras representativas; asimismo, el Contratista 

será el responsable de la operación del equipo y de su correspondiente calibración. 

Las muestras deberán ser analizadas para verificar el contenido asfáltico y la granulometría del 

material pétreo antes de continuar con la producción. Si los promedios de los resultados obtenidos 

en estas tres muestras sufren una variación importante contra lo propuesto en el diseño, 

excediendo las tolerancias establecidas en los Criterios de aceptación o rechazo para control de 

calidad, la producción deberá ser detenida. El contratista deberá identificar la causa y documentar 

a detalle la acción correctiva que se tomará. 

La primera muestra tomada después de que la planta de mezcla en caliente inicie sus actividades, 

deberá ser tomada entre la tercera y quinta carga de la producción. Esta primera muestra de la 

mezcla asfáltica deberá tomarse directamente de la planta de mezcla en caliente; ya sea, de la 

banda transportadora o del camión de transporte antes de salir de la planta.  

El muestreo también debe incluir la extracción de corazones para verificar el espesor, la densidad 

y las propiedades volumétricas obtenidas en campo. Un mínimo de tres corazones por cada 500 

m lineales tendidos deberá ser analizados para determinar contenido de asfalto y la granulometría 

de dicha producción. 

F.2 Criterios de aceptación o rechazo 

Todas las pruebas de calidad de los materiales pétreos y asfálticos, deberán ser desarrolladas por 

un laboratorio autorizado y reconocido previamente por la Dependencia. 

La aceptación de la mezcla de Granulometría DENSA tamaño Nominal del agregado de 1/2” para la 

carpeta, de acuerdo a su contenido asfáltico y a su granulometría, podrá ser determinada por la 

Dependencia de acuerdo al método de muestreo indicado por la misma. 

Si a juicio de la Dependencia es necesario remover las partes defectuosas de mezcla de 

Granulometría DENSA tamaño Nominal del agregado de 1/2” el Contratista deberá removerlas y 

reemplazarlas corriendo a cargo del Contratista los costos involucrados, hasta cumplir con los 

requerimientos marcados en esta especificación particular. 

 

F.2.1 Granulometría y características de los agregados 

La granulometría de diseño de la mezcla es aceptable si se encuentra dentro de las tolerancias 

establecidas en latabla 1. 
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Tabla 1. Tolerancias granulométricas para el control de calidad de la mezcla 

Malla 
12.5 mm. 

(½") 

9.5 mm. 

(3/8") 

4.75 mm.  

(Nº 4) 

2.36 mm.  

(Nº 8) 

0.075 mm.  

(Nº 200) 

Toleranci

a 
± 4.0 % ± 3.0 % ± 2.0 % 

 

Adicionalmente se debe verificar que las características de los agregados de la mezcla cumplan 

con los requisitos establecidos en el diseño. Los ensayos sobre los agregados para determinar sus 

características, se deben realizar sobre el material que se utilizará en planta para la fabricación de 

la mezcla en un laboratorio autorizado por la Dependencia. 

F.2.2 Contenido de asfalto 

El contenido de asfalto de la mezcla asfáltica se obtendrá de las muestras elaboradas en planta, 

según el programa de muestreo determinado por el Contratista. El contenido mínimo de asfalto 

de la mezcla será el establecido en la fórmula de trabajo. El límite superior será aquel para el cual 

el escurrimiento de asfalto, a la temperatura de producción, sea igual al valor máximo de 

escurrimiento especificado en este documento. 

F.2.3 Líneas, pendientes y espesores 

 

Deberá atenderse lo considerado en la norma N∙CTR∙CAR∙1∙04∙006/14 inciso H.3 y/o las 

normativas aplicables. 

F.2.4 Resistencia al deslizamiento 

La superficie de rodadura deberá presentar un coeficiente de fricción en condiciones de 

pavimento mojado correspondiente a una carpeta de granulometría densa, medida con el equipo 

Mu-meter a una velocidad de 75 kilómetros por hora, medida sobre la huella de la rodada externa 

de cada línea de tendido. Esta verificación correrá por cuenta del Contratista conforme a lo 

especificado en la norma ASTM E 670. 

 

E. P. 2-  SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 

DEFINICION. - Es el conjunto de actividades que realizan previo a la ejecución de los trabajos con 

la finalidad de proteger los mismos, colocando el señalamiento necesario en los lugares 

adecuados. 

 

EJECUCIÓN. - Durante la ejecución de las obras objeto del concurso y hasta que estas le sean 

recibidas, el Contratista estará obligado a colocar el señalamiento de Protección de Obra en los 

file:///D:/2013/Compromisos%20Presidenciales/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WCPA34VE/NORMAS%20APLICABLES%20SMA/N-CTR-CAR-1-04-006-04.pdf
file:///D:/2013/Compromisos%20Presidenciales/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WCPA34VE/NORMAS%20APLICABLES%20SMA/ASTM%20E670.pdf
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sitios que marque el proyecto y/o señale la Dependencia. De acuerdo a lo indicado en la norma 

NOM-086-SCT2-2004 “Señalamientos y dispositivos para protección en zonas de obras viales” 

Norma CTR-CAR.1.07.016/00, NOM-034-SCT2-2011 Señalamiento horizontal y vertical de 

carreteras y vialidades urbanas y/o aquellas que apliquen a las normas nacionales., en la 

inteligencia de que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que haya 

colocado a satisfacción de esta Dependencia, las señales y dispositivos  de protección respectivos 

en la forma y condiciones indicada en dicha norma , sujetándose como mínimo necesario, a lo 

establecido en la relación que se anexa. 

El señalamiento para protección de obra no podrá ser retirado en tanto no se coloque, por lo 

menos, la raya central del señalamiento horizontal. 

La elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección, así como 

los banderilleros, dependiendo de los frentes de trabajo que sean necesarios, serán a cargo del 

Contratista debiendo considerarlos en sus costos indirectos. Una vez concluida las obras, el 

señalamiento quedará a favor de la Ejecutora en las condiciones en las que se encuentre. 

Además, el Contratista estará obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al 

tránsito accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por los movimientos 

de su maquinaria o equipo, abastecimiento de materiales, derrumbes, inundaciones y/o cualquier 

otra situación extraordinaria, para lo cual se deberá colocar los dispositivos y señalamiento, ya sea 

diurno y/o nocturno, adecuados.  

Los banderilleros, deberán portar chalecos reflejantes de color naranja, y en caso necesario por 

las condiciones y características de los trabajos deberán estar provistos con equipo de 

radiocomunicación. 

BASE DE PAGO. - El Contratista deberá considerar en sus costos indirectos la colocación del 

señalamiento de protección de obra, lo que corresponde por la adquisición, colocación, 

mantenimiento y movimientos que hagan en la ejecución de los trabajos, banderilleros, equipo de 

radiocomunicación, así como los vehículos empleados para su movimiento local y en general todo 

lo necesario para una correcta ejecución de los trabajos. El contratista podrá disponer del 

señalamiento una vez concluidos los trabajos. 

ANEXO. - Señalamiento mínimo de protección, por frente de trabajo, durante la ejecución de las 

obras. 



 

 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 148 

 

MEDICION: 
 
La cantidad por pagarse será el número de metros cuadrados (m2) de reciclado en caliente, 
medidos en la obra, los cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor 
de obra.  
 
PAGO:  
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Se pagará al precio unitario de contrato estipulado en el ítem correspondiente. Dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, transporte y colocación, 
así como por la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 

A.7 NIVELACIÓN DE TAPADERAS DE POZOS DE INSPECCIÓN (INCLUYE TAPADERA DE POLIETILENO) 

 
UNIDAD: unidad 

 
DESCRIPCIÓN: 

 
Este trabajo consiste en el levantamiento de niveles de los pozos de inspección ubicados en calles 
y otros sitios donde se levante el nivel de la rasante, producto de los trabajos de rehabilitación, 
incluyendo cambio de casquetes y tapaderas existentes por tapaderas y casquetes nuevos de 
polietileno. 
Si es necesario se utilizaran aditivos para acelerar el curado y habilitar el transito vehicular. 
Las tapaderas y los casquetes deben ser de un material de polietileno denso, rígido y de alta 
resistencia a la compresión, al desgaste por abrasión, al impacto, al ataque de productos químicos, 
a la carga del tránsito de vehículos de tipo pesado y a la disgregación del cuerpo.  
La tapa debe cumplir con las siguientes especificaciones:  
 

 Resistencia en carga puntual sobre área de contacto de 25 cm: 12,000 Kg.  

 Cedencia en carga puntual: 3,000 Kg.  

 Flecha residual: 95% habiendo liberado la carga puntual.  

 Densidad específica: 0.95 Kg. /cm3 (± 3%).  

 Fatiga: 10 ciclos de carga y descarga con 10,000 Kg. sin falla.  

 Deterioro por UV: 00085.  

 Tipo: H20.  

 
Dimensiones según plano de detalle.  

 
La forma de pago y unidad de medición serán las indicadas en la lista de actividades, y deberá 
incluir el costo de materiales, mano de obra y costos indirectos. 
 
REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN: 
  
Se nivelará el pozo con ladrillo rafón, a plomo, humedeciéndolos previo a su colocación para 
reducir la razón de absorción. Rellenar de mortero 3:1 todas las juntas, tanto las cabezas de la 
línea de apoyo como las verticales. Construir todas las juntas alineadas, a nivel, a plomo, a ras y 
con un espesor de entre los 6 y 13 milímetros. 
  
MEDICION: 
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La cantidad por pagarse será el número de unidades (U), medidas en la obra de casquete y 
tapadera, las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO:  

 
Se pagará al precio unitario de contrato estipulado en el ítem correspondiente. Dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, transporte y colocación, 
así como por la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 

A8.  SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA  

 
UNIDAD: ML 
 
DESCRIPCIÓN:  

 
El señalamiento horizontal sobre la carpeta asfáltica será realizado con material termoplástico de 
conformidad a las características técnicas siguientes:  
Definición: Esta especificación describe las propiedades físicas y ópticas necesarias para una 
pintura compuesta de resinas termoplásticos, pigmentos, microesferas y relleno, si se aplica en 
una línea horizontal, esta debe de ser recta con bordes claros y precisos y debe de estar de acuerdo 
con los planes. La pintura debe de tener una superficie uniforme y con pocas guías.  
Materiales: El fabricante es libre de formular la pintura de acuerdo con su propia especificación 
siempre y cuando satisfaga las siguientes propiedades físicas y químicas. La pintura al llegar a la 
temperatura de aplicación no debe de expulsar vapores que sean tóxicos o dañinos para personas 
o propiedades. Los elementos de la puntura deben de estar bien mezclados en el compuesto.  
La pintura debe de contener lo siguiente: 
 
 

 Blanco Amarillo 

Aglutinante 18% mínimo 18% mínimo 

Dióxido de titanio M 10% mínimo 0 

Microesferas 25% mínimo 25% mínimo 

Pigmento amarillo 0 4% minimo 

 
Nota: porcentaje (%) al gusto del fabricante puesto que cumple los demás requisitos de esta 
especificación.  
El aglutinante alcalino consistirá en "Maleic Modified Rocín Ester" y de otros plastificantes.  
El TI-02 (Dióxido de titanio) consistirá en rutile tipo 2.  
El pigmento amarillo debe de estar formado por "médium Lead chromate" con un contenido de 
50% de plomo y debe de estar formado en cápsulas compuestas de una película de sílice que 
prohíbe la descomposición de alta temperatura.  
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Las características físicas de la pintura serán: 
 
 
El color  
 
Utilizando el método ADEASTM D 4960, la pintura se debe de producir lo siguiente: i) Blanca - 
Brillantez por día a 45 grados, O grados - 75% mínimo; ii) Amarilla - Brillantez por día a 45 grados, 
O grados - 45% mínimo.  
 
Tiempo de Secar  
 
Cuando se pinta a una temperatura de 205 centígrados, la línea tiene que secarse de tal forma 
que no se aparecen las rodadas en 15 minutos.  
 
Fuerza de Adherencia  
 
Después de calentar la pintura a 205 centígrados, la fuerza de adherencia al concreto debe de 
alcanzar 1.24 MPa.  
 
Resistencia a lndentación  
 
Para probar la dureza, es necesario usar un durómetro shore tupo A2 usando el método de ASTM 
D 2240. el durómetro y el panel deben de estar a 45 grados con un load de 2000 kilos. Después de 
15 segundos. La escala debe marcar entre 40 y 75.  
 
Resistencia al impacto  
 
Utilizando el método A de ASTM D 356.723. la resistencia al impacto promedio de 4 ejemplos 
distintas debe ser como mínimo de 1.13 J. 
 
Punto de Ablandamiento 
 
Probado de acuerdo con el método ASTM D.570, la pintura puede contener un máximo de 0.5% 

de peso de agua.  

Absorción de Agua 
 
De acuerdo al método ASTM D-570, la pintura puede contener un máximo de 0.5% de peso de 

agua. 

Probado de acuerdo con el método ASTM D.570, la pintura puede contener un máximo de 0.5% 
de peso de agua.  
Absorción de Agua 
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De acuerdo al método ASTM D-570, la pintura puede contener un máximo de 0.5% de peso de 
agua.  
 
Gravedad Específica 
  
La gravedad específica debe ser entre 1.9 hasta 2.3 para determinar la gravedad específica, use el 
método de ASTM D 792. 
 
 
Resistencia a la Abrasión 
  
De acuerdo al método California Test 423, en la prueba puede perder como máximo 10 gramos.  
 
Seguridad 
  
Pintado a la temperatura recomendada, esta no debe de expulsar vapores tóxicos que dañen 
personas o propiedades. 
 
Capacidad de Recalentar 
  
La pintura debe de retener las características físicas de previamente descritas después de 4 horas 
a la temperatura de 205 centígrados. También, la pintura tiene que retener sus características 
después de 4 calentamientos.  Las características de las microesferas deberán cumplir:  
 
Índice de refracción  
 
El índice de refracción debe ser más de 1.5  
 
Esfericidad  
 
De acuerdo al método ASTM D-155, un mínimo de 75% de las microesferas premezcladas y de las 
microesferas aplicadas sobre las líneas horizontales deben ser esféricas.  
 
Granulometría  
 
Las microesferas premezcladas y sobre aplicadas cumplirán con los requisitos de AASHTO M-247, 
TYPE l. 
 

Malla número (mm)  Porcentaje que pasa  

0.850  100  

0.60  75 – 95  

0.30  15 – 35  

0.851  0 - 5  
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Revestimiento de las Microesferas 
 
Las microesferas deben tener una película que resista el efecto de la humedad y que mejore la 
adherencia con la pintura. 
 
Empaque 
 
El empaque debe ser apto para a pintura termoplástica. Cada contenedor deberá pesar 
aproximadamente 23 Kilogramos. Cada contenedor llevara el nombre del fabricante, el color, el 
número de batch y la fecha de fabricación. 
 
Requisitos de Aplicación 
 
Se pintará la termoplástica de acuerdo al método de 1) extrusión donde un lado del molde es el 
pavimento y los otros tres son parte de una máquina capaz de guardar la temperatura de la pintura 
y controlar el flujo de la termoplástica o 2) de un molde suspendido que tenga un control de cuatro 
lados para controlar el t1ujo y la forma de la raya. 
 
Humedad 
 
El pavimento tiene que estar seco. Si hay duda, se debe de utilizar este método: pegar un pedazo 
de plástico de 0.6 metros cuadrados sobre el pegamento por 20 minutos. Si se observa 
condensación suficiente para que gotee cuando se levante verticalmente, no se debe pintar, se 
tiene que repetir la prueba hasta que el agua no gotee. 
 
Limpieza  
El pavimento tiene que estar limpio. Antes de pintar se tiene que quitar el polvo, si se pinta sobre 
una línea existente, se debe utilizar una escoba mecánica para quitar la pintura mal adherida, antes 
de pintar en concreto nuevo, se tiene que quitar el compuesto para curar. 
  
Mano de Obra 
 Las líneas pintadas deben de estar a los planes. No está permitido que se desvíen más de 50 
milímetros en un tramo de 60 metros de la ubicación planeada. Además, no se permite que se 
desvíe más que 25 milímetros por cada 30 metros de línea y la desviación no debe ser brusca.  
 
Primer 
  
Tiene que usar un primer cuando el pavimento es concreto. Si el pavimento es asfalto, requiere el 
primer si la superficie tiene 2 años o más si se ve 50% o más de las rocas. Para aplicar el primer, 
siga las instrucciones del fabricante de la pintura. 
 
Temperatura 
  



 

 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 154 

La Temperatura de la pintura termoplástica debe de estar entre 204-226 C antes de pintar. Utilice 
un termómetro infrarrojo para averiguar la temperatura de la pintura al punto de pintar. 
 
Las Microesferas 
 
Se debe colocar 5 Kilogramos de microesferas sobre cada 10 metros cuadrados de la 
termoplástica. La máquina de pinta rayas debe de aplicar las microesferas en tal manera que se 
implantan hasta 60% de su diámetro. 
 
El espesor de la línea 
 
El espesor de la línea será un mínimo de 3 milímetros.  
Aprobación del material:  
 
Probar 
  
El fabricante tiene que hacer una muestra compuesta de 5 porciones seleccionadas hechas al azar 
de cada 4 toneladas métricas. Tiene que probar esta muestra de acuerdo con los métodos 
indicados en la caracterización de pintura y microesferas.  
La aprobación final: dependerá en lo siguiente:  
 
a) La conformidad con los requisitos de la materia.  
b) La conformidad con las características físicas de pintura y microesferas.  
c) Los resultados de los exámenes hecho por el fabricante.  
d) La identificación aceptable de cada contenedor 
 
MANEJO DE TRÁFICO PARA EL CIERRE PARCIAL DE VÍAS.  

 
El Contratista presentará para aprobación de la autoridad correspondiente los planes de manejo 
de tráfico necesarios, para garantizar la seguridad de las operaciones de aplicación y el tiempo de 
secado de la pintura, para tal efecto el contratista instalará la señalización temporal requerida por 
el plan de manejo de tránsito para este tipo de obras, plan que será fiscalizado por el Interventor. 
Adicionalmente en vías principales de ser necesario se informará de dichos cierres a la comunidad 
por los medios necesarios para que sean atendidos por la población. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  
 
Señalamiento Horizontal (pintura termoplástica sobre pavimento): La medición se efectuará 
conforme a la cantidad de número de metros lineales (m) efectivamente instalados, medidos en 
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
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Administración Delegada 

Las obras o trabajos no previstos podrán ser pagados bajo la modalidad de trabajo por día 

(administración delegada), y/o por fichas presentadas por el Contratista y aprobados por el 

Supervisor y por el Contratante. Las fichas deberán tener los mismos precios de la mano de obra, 

materiales, maquinaria y equipo, porcentajes de gastos generales y utilidad presentados en la 

oferta original. En aquellos casos que los precios no aparecen en los listados, se pagarán de 

acuerdo a la presentación de cotizaciones y/o facturas y recibos. 

El Contratista estará en la disposición de realizar trabajos de emergencias cuando la AMDC lo 

requiera por inundaciones, derrumbes, corte de vías y cualquier otro trabajo de carácter de 

emergencia. 

Por esta modalidad se pagará los costos por las publicaciones en los periódicos y de cuñas radiales 

previamente programados, donde se informe a la ciudadanía sobre las zonas de trabajos, 

reconociendo un máximo de 15% de sobrecosto para cubrir gastos generales y utilidad, no así los 

costos para implementar las medidas de seguridad y ambiental, los cuales deben ser asumidos por 

el contratista. 
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Normativa de Seguridad Ocupacional - Higiene y Ambiental 

 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y   TRAFICO EN CONSTRUCCION 

 

 

1. A. Definiciones: 

 

1. A.1.  “EL REGLAMENTO”: Las medidas de Seguridad Ocupacional deberán ajustarse al 

Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales RGMPATEP por sus siglas (Acuerdo Ejecutivo No. STSS-053-04). En tal sentido, el 

Contratista y Subcontratistas  tienen la obligación de preparar su oferta tomando en cuenta todos 

los lineamientos contemplados en dicho reglamento el cual regirá como documento de base legal 

para definir responsabilidades de los involucrados a lo largo del proyecto, de acuerdo a las leyes 

de la Republica de Honduras. (Documento de referencia) 

 

1. A.2. “LA NORMATIVA”: Documento creado por el Contratante .- Está conformado por 

conceptos, criterios técnicos y de procedimiento, así como el protocolo a seguir desde el inicio de 

las obras para garantizar los objetivos de seguridad ocupacional, higiene, salud, medio ambiente 

y manejo de transito del proyecto. El Contratista incluirá estos conceptos de forma íntegra y no 

limitativa a las propuestas que considere complementarias para el Programa de Seguridad y Salud 

que debe preparar y someter a revisión y aprobación. Además, esta normativa incluye los 

Formatos Prediseñados de las diferentes inspecciones y actividades que deben documentarse 

para ser presentadas como elemento probatorio de cumplimiento. 

Finalmente, el Contratista podrá visualizar el alcance de los parámetros a evaluar dentro del 

ámbito de seguridad ocupacional del proyecto.  (Se adjuntan en los documentos base para ofertar) 

 

1. A.3. “LAS FICHAS”: Las Fichas Ilustrativas de Seguridad Ocupacional y Tránsito en Construcción  

(SOTC) que ha definido El Propietario, describen las características mínimas y especificaciones del 

equipo e implementos de Seguridad y su área de aplicación como  referencia para que el 

contratista tome en cuenta al momento de preparar su oferta económica (Se adjuntan como parte 

de LA NORMATIVA en los documentos base para ofertar.- Ver Anexos) 

 

1. A.4. “EL PROGRAMA” : Siguiendo lo descrito por  EL REGLAMENTO en su Artículo # 44 , el 

Programa de Seguridad y Salud es el documento elaborado por el Especialista en Seguridad del 

Contratista tomando como base integra LA NORMATIVA recibida y lo estipulado en EL 

REGLAMENTO, con la finalidad primordial de definir las políticas y compromisos de su empresa en 

el área descrita.-  Dicho Programa será entregado a la AMDC dentro de los 15 días calendario 

después de adjudicado el proyecto, antes de proceder con la entrega de la Orden de Inicio y 

además, será remitido a la Supervisión para revisión, aprobación e implementación inmediata en 
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este proyecto.- Como complemento deberá presentarlo ante los organismos gubernamentales 

relacionados a que se refiere EL REGLAMENTO. 

Finalmente, y no de menor importancia, servirá como documento permanente de consulta para 

todas aquellas disposiciones que se dicten en el futuro durante el desarrollo de las obras. 

La revisión de este Programa y sus ajustes continuaran las veces que sea necesario hasta que el 

documento sea aceptado en forma definitiva y no eximirá al contratista de su responsabilidad de 

planificar, coordinar, ejecutar y controlar las obras para cumplir los objetivos técnicos definidos 

en el programa de Construcción de Obras. 

1. A.5. PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA): Es un documento contractual que describe los 

procedimientos para la ejecución de obras de infraestructura conforme a la Guía de Buenas 

Prácticas Ambientales para la construcción de la Secretaria Mi Ambiente (antes SERNA) 

programando la realización de actividades enlazadas al cronograma de construcción de obras de 

proyecto, asignando recursos humanos y económicos para su implementación. Una vez entregada 

la Licencia Ambiental, deberán integrarse las cláusulas de protección ambiental establecidas. Este 

documento deberá presentarse a la AMDC dentro de los 15 días calendario después de adjudicado 

el proyecto, antes de proceder con la entrega de la Orden de Inicio y además, será remitido a la 

Supervisión para revisión, aprobación e implementación inmediata en este proyecto. 

La revisión y ajustes del Plan de Gestión Ambiental del Contratista por parte de la Supervisión 

continuaran las veces que sea necesario hasta que el documento sea aceptado en forma definitiva 

sin paralizar los procedimientos administrativos correspondientes.- De igual manera no eximirá al 

contratista de su responsabilidad de planificar, coordinar, ejecutar y controlar las obras para 

cumplir los objetivos técnicos definidos en los documentos del contrato. 

 

1. A.6.”NORMAS OFICIALES”: Todo lo contemplado en los documentos mencionados y la toma de 

decisiones no consideradas se regirá por las normas reguladoras de seguridad oficialmente 

aceptadas, que la Supervisión estimara aplicar a cada caso, como ser: 

 Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales 

 Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito, SIECA, Año 

2000, Catálogo de Señales Verticales 

 Reforma No.STSS-053-04 

 Articulo 10,11 y 12, Capitulo IV, Acuerdo 0094, Secretaria de Salud Pública, Agua para consumo 

Humano 

 Manual SIECA, Capítulo 6 “Dispositivos de Seguridad y Control Temporal de Tránsito para la 

Ejecución de Trabajos en las Vías” 

 Normas OSHA-1926 para la Construcción. 
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1. B. Objetivo General: El Propietario incluye estas medidas como parte de las cláusulas de contrato 

de la ejecución de las obras del Proyecto: ______________________________ 

_________________________________ y delega en  la supervisión la estricta verificación de  su 

cumplimiento y la definición y/o aprobación de requisitos de seguridad según estándares 

mencionados anteriormente. 

 

1.C.Aplicación de Responsabilidad: Queda establecido que en lo sucesivo todas las medidas y 

regulaciones así como las responsabilidades y sanciones que se mencionan para El Contratista 

aplican de igual manera para los Subcontratistas que participen en las obras de ejecución del 

proyecto ( Art. 4 de EL REGLAMENTO ) 

Como parte de las medidas a implementar se desarrolla en este documento un amplio contexto 

de requisitos específicos que se suman con carácter de obligatorio cumplimiento para el Contratista 

y Supervisor (Sección 8.4 de Anexos), según las funciones asignadas en este documento, para 

controlar el nivel de seguridad dentro de la obra y evitar accidentes para el personal del contratista 

y/o terceros. 

 

Esta Normativa pretende elegir entre un amplio conjunto de medios de protección que existen, 

sin limitar el uso de las que se puedan implementar en la obra y que no están contenidas en este 

documento.- Sin embargo cualquier medida, equipo o procedimiento que no está definido en 

estos documentos, debe ser sometido a revisión y aprobación del Supervisor de la obra, 

incurriéndose en responsabilidad directa de las repercusiones en caso de no cumplimiento de este 

concepto claramente preestablecido por El Propietario. 

 

Se incluyen además en este documento los criterios que regulen las sanciones y/o multas que se 

aplicaran en caso de incumplirse lo definido en los términos de Referencia de este campo. (Ver 

Anexos de LA NORMATIVA) 

 

1. D. Estrategia y Política: El Contratista debe definir una clara política de seguridad e Higiene e 

implementar estrategias que pongan en primer plano la Seguridad y Salud integral de los 

trabajadores, transeúntes y los vecinos a lo largo y ancho del territorio de cobertura del proyecto 

y aproximaciones de acceso. (Ref. Capítulos I al IV de EL REGLAMENTO). 

1. E. De las Obligaciones de los Trabajadores: Según la normativa del país el Contratista debe contar 

con un Reglamento Interno de Trabajo, sin embargo, para este fin específico regirá lo dispuesto 

en el Capítulo V de El REGLAMENTO que estipula las obligaciones de los trabajadores, además de 

las contenidas en el Código del Trabajo y la ley de Seguridad Social vigente. 

 

1.F. Permanencia de Cobertura de Medidas : Queda establecido además, que El Contratista es el 

responsable de mantener las medidas de seguridad ocupacional- vial- ambiental y de higiene 

(incluyendo la cobertura obligatoria de los  seguros acá mencionados) con carácter permanente 

en el área total de influencia del Proyecto tanto en cobertura al personal laboral, así como a 

personas y vehículos que circulen transitoriamente o de visita y se responsabiliza por las 
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consecuencias de daños ocasionados por no asignar personal capacitado para vigilar el 

cumplimiento de dichas medidas las 24 horas del día , los 7 días de la Semana , así como la 

señalización y delimitación aprobada .- Dicha cobertura deberá ser extendida a raíz de cualquier 

ampliación de obras y/o tiempo del contrato original. 

Las áreas desatendidas de medidas de seguridad por más de 48 horas (incluye personal, 

señalizaciones, delimitación, dispositivos individuales y colectivos, etc.) que fueran reportadas por 

escrito por parte de la Supervisión y documentadas ante El Propietario serán sancionadas con 

multas definidas en este documento. (Inc. Tipo L) 

 

2. PROTOCOLO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 

2. A.  Reunión Informativa Inicial: 

Para iniciar la implementación del Programa de Seguridad y Salud (previamente aprobado), el 

especialista de Seguridad del Contratista hará la presentación del mismo en una Reunión 

Preparatoria a los involucrados en su implementación tanto a nivel interno como externo del 

proyecto, en la que se expone por parte del contratista como se ejecutaran las medidas antes, 

durante y después de la ejecución de las actividades de campo. 

 

2. B. Reunión Semanal de Seguridad Ocupacional: 

La Supervisión documentará las reuniones semanales convocadas por el especialista de seguridad 

del contratista en la cual participaran además del Contratista, Subcontratistas activos y un 

representante del Propietario para abordar el seguimiento y evaluación de asuntos relacionados 

a la seguridad ocupacional, salud y medio ambiente y sus avances en la ejecución del proyecto. El 

Contratista presentará los avances y logros definidos en el Programa, así como la formulación de 

los retos y oportunidades de mejora detectados por la supervisión en recorridos de campo. 

La asistencia de parte de los convocados es de carácter obligatoria, pudiéndose involucrar   los 

invitados que la Supervisión y Contratista estimen conveniente a los intereses del proyecto. 

 

2. C. Especialista en Seguridad.- Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa de 

higiene y seguridad ocupacional, la ejecución del plan de mitigación ambiental y la seguridad vial, 

el contratista debe incluir  en el rubro de personal clave, un especialista en seguridad ocupacional-

vial, quien se dedicará exclusivamente a estos temas durante la construcción de las obras Si El 

Supervisor o Propietario detectan deficiencias en el área de Seguridad ocasionadas por asignación 

de otras funciones al Especialista en Seguridad, se considerará como incumplimiento Moderado 

sujeto a la sanción económica definida en este documento. (Inc. Tipo M) 

 

Como parte de la estructura de personal de seguridad, el Especialista en Seguridad deberá contar 

con un Inspector de Seguridad Ocupacional permanente en campo para verificar el cumplimiento 

de las normas y condiciones establecidas por el Propietario a través de los documentos 

contractuales, así mismo, reportar de inmediato al Especialista de Seguridad quien tendrá la 
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autoridad suficiente para suspender temporal o permanentemente cualquier procedimiento 

atentatorio  a la seguridad de propios y extraños a la obra. 

 

El Especialista de Seguridad del Contratista participará constantemente junto al personal de 

seguridad de la Supervisión en reuniones periódicas para analizar y discutir los problemas de 

seguridad y brindar soluciones con el fin de prevenir accidentes. Preferiblemente, los especialistas 

en seguridad formarán parte en lo posible de reuniones técnicas para valorar los alcances de las 

actividades que se van a desarrollar y sus posibles riesgos. 

 

El especialista en seguridad será responsable primordialmente de las siguientes actividades: 

 

2. C.1 La formulación, control y seguimiento del Programa de Seguridad y Salud de la  Obra. 

2. C.2. La formulación, control y seguimiento del Plan de Control Temporal de Tránsito. 

2. C.3. La formulación, control y seguimiento del Plan de Contingencia de la Obra 

2. C.4. La implementación, control y seguimiento del Plan de Mitigación de Impacto     

 Ambiental. (En caso de no tener asignado en el proyecto un responsable del Área). 

2. C.5.- Todas las atribuciones en el área de seguridad ocupacional asignadas al Contratista en los 

documentos Contractuales proporcionados por El Propietario y el REGLAMENTO. 

 

Queda claramente definido que por delegación directa del Propietario, será la Supervisión quien 

aprobará el profesional que asumirá esta responsabilidad bajo el perfil requerido (Curriculum 

Vitae), tanto al inicio como en caso de reemplazo de esta posición durante el tiempo de ejecución 

de las obras (será la supervisión quien apruebe el profesional, pero será el contratista quien se 

encargara del pago del mismo por lo que lo deberá encluir dentro de sus costos indirectos). 

 

No se permitirá la ausencia de esta posición en más de 15 días calendario a partir de que la 

Supervisión o el Propietario detecten la ausencia del especialista de seguridad o de la notificación 

por escrito de su separación del proyecto, incurriendo en falta grave sujeta a las sanciones 

pertinentes y a la paralización temporal o permanente de obras que la Supervisión considere como 

peligrosas al personal de la obra y/o terceros sin reconocimiento de costos. (Inc. Tipo G) 

 

2. D. De los Dispositivos de Protección Personal y Colectiva; 

 

2. D.1.  Tanto Contratista como Subcontratistas  son responsables por el suministro de todos los 

dispositivos de protección personal y colectiva que requieran los trabajadores bajo su dirección 

por lo que deberá considerar estos gastos en sus costos indirectos ya que no se pagara como 

ítem aparte en el presupuesto del proyecto.- Este contempla: Equipo de Protección Personal, 

delimitación y señalización, personal auxiliar como vigilantes (en plantel de oficinas, bodegas 

y puntos estratégicos que El Propietario solicite a lo largo del proyecto), banderilleros y todo 

aquello relacionado a garantizar la seguridad de obreros, vehículos, peatones e instalaciones 

y propiedad pública o privada que corran riesgo por ejecución de las obras. 
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2. D.2. En general, todo empleado permanente o temporal no podrá ingresar al proyecto sin 

uso de casco, chaleco y zapato de trabajo (terminantemente prohibido el uso de tenis), este 

incumplimiento dará lugar al retiro inmediato de la obra. 

Así mismo, el especialista en seguridad del contratista o de la supervisión, asegurarán que se 

cumpla esta medida con sus visitas respectivas. La reincidencia comprobada (3 al mes o 6 

acumuladas) será sujeta a sanción económica. (Inc. Tipo L) 

 

2. D.3. Bajo ningún argumento se permitirá que el Contratista cobre por el Equipo de 

Protección a los empleados, salvo daño y/o perdida comprobada.- Su incumplimiento está 

sujeto a sanción económica. (Inc. Tipo M) 

 

2. D.4. Entre los dispositivos de Protección Colectiva se encuentran: Escaleras, conos        

refractivos, pasamanos, líneas de vida, barreras, redes, lonas ignifugas, andamios, protección 

contra derrumbes, delimitaciones perimetrales, extintores, botiquines, etc. 

Estos dispositivos son de obligatorio cumplimiento e implementación de parte del Contratista 

y Subcontratistas del proyecto, debiendo considerar la compra y suministro de los mismos 

como parte del concepto de Herramientas y Equipo de las fichas de costo de cada actividad 

que forma parte del presupuesto de construcción de la obra, con excepción de las actividades 

cuyo criterio de medición y pago se identifiquen por separado y tengan un renglón 

presupuestario con unidades de medición indicadas en las especificaciones técnicas de 

construcción. 

 

Las fichas de los sistemas y medidas de seguridad colectiva se muestran en la Sección de 

Anexos adjunto ( Sección 8.2 ), las que forman parte  integral de este documento y no limitan 

al contratista para que incluya en el Plan de Seguridad y Salud otras actividades que se 

identifiquen para la prevención del riesgo ocupacional. 

 

2. D.5. Líneas de Vida; Uno de los principales dispositivos a utilizar en este proyecto  es la 

línea de vida horizontal, la cual es un componente del sistema de protección  anti 

caídas consistente en un cable de acero galvanizado instalado en forma horizontal, tensada 

y sujeta entre dos puntos de anclaje fijos a instalación existente, para  otorgar 

facilidad y seguridad de movilidad al personal que trabaja en áreas elevadas.      Como 

características y requisitos mínimos se deben considerar los siguientes: 

o Permitir la fijación o enganche en forma directa o indirecta a la línea de sujeción, al arnés 

completo para el cuerpo, o a un dispositivo de absorción de impacto o amortiguador. 

o Estar construidas por un solo cable continuo.- En casos excepcionales que se deba unir cables 

se utilizaran prensas para fijación de los mismos según el tipo y norma definido por 

estándares aprobados por la Supervisión. 
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o Los anclajes a los cuales se fijaran las líneas de vida deben resistir al menos 5,000 libras por 

cada persona  o sistema/ equipo de protección personal que se conecte. 

o Las líneas de vida horizontales se mantendrán tensas ( con un elemento tensador de 

Línea verificado por personal calificado) y para el cierre de aseguramiento se usaran al 

menos tres prensas en cada extremo. 

o El extremo libre de las líneas de vida se deberá someter a una terminación que evite el 

deshilachado (evitar el contacto con aristas de vigas u otros elementos). 

o Se prohíbe el uso de cordeles de fibra u otros elementos de sujeción en trabajos de altura 

para reemplazar cables de acero. 

o Se deberán instalar tantas líneas de vida según defina la evaluación del personal delegado a 

esta función. 

o El personal que instale líneas de vida deberá protegerse de caídas en todo momento. 

El especialista de seguridad del contratista deberá  someter a aprobación el      

procedimiento de instalación. 

Las líneas de vida deberán ser usadas como máximo por cuatro personas entre soportes. 

o Antes de su utilización se deberán hacer y documentar las pruebas necesarias que garanticen 

su correcta instalación y funcionamiento (aprobación del Supervisor). 

o Deberán ser instaladas y mantenidas solo por personal competente. 

o En caso de verificar daños o presenten señales de deterioro, deberán ser retirados 

inmediatamente de servicio y restituidos. 

o El Especialista en seguridad del Contratista deberá someter a aprobación el plan de manejo 

de rescate  en caso de presentarse caída de un empleado y estar sujeto a línea de vida. Así 

mismo, la Supervisión  verificara permanentemente la disponibilidad en sitio de los 

elementos requeridos para dicho rescate. En caso de incumplimiento se considerara como 

falta grave con sanción económica y suspensión de la actividad hasta superar el peligro 

detectado. (Inc. Tipo G). 

 

2. D.6. El Especialista de Seguridad del Contratista deberá tener la autoridad suficiente para         

ordenar la corrección inmediata de cualquier deficiencia  de los dispositivos mencionados 

que se detecten en la obra, incluso si se requiere suspender el trabajo hasta que la 

deficiencia sea superada. 

 

2. D.7. El hecho de suministrar un ítem de seguridad personal a un trabajador del proyecto  

 significa que El Contratista a través de su Especialista en Seguridad o responsable  

 de la Cuadrilla, haya  previamente explicado mediante inducción y Charlas de Capacitación 
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al trabajador sobre la correcta forma de usar los dispositivos y el  riesgo que con lleva el 

uso inadecuado  de estos (Art. 9, pago. 3, inciso n / Art. 272 de EL REGLAMENTO) 

 

2. D.8. La existencia de andamios, redes, líneas de vida entre otras similares deberán garantizar un 

nivel de seguridad adecuado, si por el contrario se presentan deficiencias en su composición, 

conservación o instalación, el contratista incurrirá en una  falta grave al crear en el 

trabajador una convicción de que cuenta con protección apropiada, cuando en realidad 

carece de ella, lo que, en algunos casos, podría aumentarse el nivel de riesgo que ante la no 

existencia de la protección. 

 

En caso de deficiencia reiterada, documentada y desatendida por más de 24 horas de los 

dispositivos de seguridad individual o colectiva, el Contratista incurrirá en  sanción 

económica definida en el Anexo de este documento. (Inc. Tipo M) 

 

2. D.9. Todos los  elementos de protección personal y colectiva estarán sujetos y bajo la 

responsabilidad de  revisión periódica por parte del Especialista en Seguridad del Contratista, 

quien además programara inspecciones coordinadas con la Supervisión, especialmente 

antes de iniciar cada nueva actividad o cuando se defina según el pro -grama de Seguridad 

que presentara El Contratista al inicio del proyecto. (Ref. Capitulo XX .Sección I. de EL 

REGLAMENTO) En tal sentido, El Contratista debe considerar el renglón presupuestario 

requerido para la compra de todos estos implementos indistintamente de las veces que sea 

reemplazado. 

 

2. D.10. Se presentan en la Sección de Anexos de esta Normativa de Seguridad un grupo de Fichas 

 de Equipo de Protección  Personal  a manera de referencia mínima. No deberá limitarse  la 

cantidad o calidad del equipo de protección personal o colectiva a usar en la obras. (Art. 272 de 

EL REGLAMENTO) 

 

 

2. E.  Inspecciones de Campo: 

 

2. E.1. Equipo Mayor: Toda maquinaria y equipo mayor que se utilice en el proyecto debe ser 

inspeccionada y evaluada por el especialista en seguridad del Contratista y la Supervisión  

previamente a operar en el proyecto. 

 

2. E.2. Operarios de Equipo y Maquinaria: En igual medida, el especialista en seguridad del 

contratista  tiene la responsabilidad directa de constatar y documentar la capacitación del 

operador a cargo del mismo;  en su defecto,  gestionar y certificar la capacitación de los empleados 

que estarán relacionados a su operatividad. 
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2. E.3. Equipo Menor: En el caso del equipo menor, deberán incluirse en el Programa de Seguridad 

y Salud las inspecciones periódicas que realizaran en conjunto los especialistas en seguridad 

involucrados. Se dará especial atención a las conexiones eléctricas, sistema de guardas y 

dispositivos de seguridad de cada equipo. 

 

2. E.4. Formatos de Inspección : Dichas evaluaciones  serán documentadas y presentadas  como 

parte de los Permisos Escritos de Trabajo ( PET / PETAR ) que se presentan para aprobación de la 

Supervisión.- Como complemento protocolario de seguridad el especialista deberá documentar 

dichas inspecciones con la ayuda de Formatos Prediseñados que proporciona  El Propietario en los 

Anexos de esta NORMATIVA . 

 

Como resultado de cada inspección de maquinaria mayor, menor o equipo e instalaciones, la 

Supervisión enviara un oficio respectivo en el cual, se estipula el tiempo acordado para superar 

incumplimientos detectados, y que condicionan la aprobación para uso en el proyecto. 

El uso de Maquinaria no inspeccionada ni aprobada por la Supervisión será sujeta a paralización 

temporal de los trabajos en que está involucrada, si a criterio de la Supervisión implica riesgo 

inminente, y además se hará la respectiva sanción económica. (Inc. Tipo M) 

Así mismo, si no se realizan los correctivos a las instalaciones y equipo menor que se han definido 

por escrito a raíz de las inspecciones entre Supervisor y Contratistas, se aplicaran sanciones 

definidas en este documento si es por primera vez ( Inc. Tipo L ) o de forma reiterada ( Inc. Tipo M 

) 

Así también, deberán incluirse toda la documentación escrita y fotográfica de inspecciones y 

capacitaciones  en los Informes Mensuales correspondientes como medio de verificación para 

auditorias futuras del proyecto. 

 

2. E.5. Inspecciones de la Supervisión: La Supervisión presentara un Informe de las Inspecciones 

de campo de las áreas de trabajo.- Estos Informes serán documentados y discutidos en las 

Reuniones Semanales de Seguridad Ocupacional y Ambiente para indicar los avances, retos y 

actividades desatendidas por parte del Contratista.- Además deberá agendar para dichas sesiones 

los temas que requieren seguimiento continuo a través del tiempo de ejecución de obras. Los 

resultados de dichas inspecciones podrán ser presentados a través de formatos predefinidos, con 

sustentación fotográfica y estadística (Ver Formatos de Inspección de Campo Anexo).- En caso de 

disconformidades o reincidencia de incumplimientos la Supervisión aplicara las sanciones 

correspondientes definidas en esta Normativa. 

2. F. Programa de Capacitaciones: 

 

Las capacitaciones se realizarán dependiendo del programa general de la obra, sin embargo se 

presentarán programas de trabajo semanales de las actividades que se desarrollarán y las 

capacitaciones previas a impartirse, por lo que debe presentarse una Calendarización de 

Capacitaciones a la Supervisión dentro del primer mes de iniciado el proyecto. 
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Se deberá impartir capacitación a todos los niveles: Dirección, supervisores, subcontratistas y 

trabajadores. El Especialista de Seguridad del Contratista se asegurará de que todos los 

trabajadores reciban las capacitaciones necesarias ya que distintos equipos de trabajadores 

especializados pueden afectar su seguridad mutua. 

Los trabajadores especializados de subcontratistas deberán estar sujetos a los mismos 

reglamentos de seguridad que el personal de planta.  Se deberá tener reuniones previas al inicio 

de trabajos con este personal para asegurarse que cuando se presenten al sitio de la obra tengan 

el entrenamiento necesario y el EPP requerido. Este será requisito obligatorio para los Permisos 

Escritos de Trabajo que aprobara la Supervisión. 

Los contenidos y temas serán aprobados por la Supervisión (quien podrá agregar temas que 

considere necesarios) antes de impartirse en las inducciones de nuevo personal. 

 

Las Capacitaciones Generales (CG) estarán basadas en reuniones de una hora máxima y estarán 

dirigidas a todo el personal del proyecto.- 

 

Las Capacitaciones  Específicas (CE) están dirigidas al personal expuesto a un riesgo particular 

identificado a esa actividad constructiva, por lo que debe enfatizarse más en detalles 

complementarios a los riesgos generales. 

Ambas capacitaciones son de carácter obligatorio y serán documentadas (control de asistencia y 

fotografías) a la Supervisión para aprobación de permisos escritos de trabajo (PET / PETAR) así 

como en los Informes Mensuales que entregara el especialista en seguridad del contratista. Dentro 

del periodo de Inspecciones de Campo y como parte del trabajo conjunto entre Supervisión y 

Contratista, se podrán generar nuevos temas de importancia para capacitar a los empleados del 

proyecto, diferentes a los propuestos en este documento, por lo que deberán incluirse a petición 

escrita de la Supervisión, las que serán impartidas por el Especialista de Seguridad del Contratista 

o Instructor Calificado aprobado por la Supervisión. 

 

Las Capacitaciones a programar abordarán los siguientes temas: 
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Temas 
Frecuencia de Tiempo. 
(Tipo : CG-CE) 

Inducción del Programa de 
Seguridad  Ocupacional y Salud 
/ Uso de EPP. 

Al inicio del proyecto y a todo personal de nuevo 
ingreso al proyecto. (CG) 

Primeros Auxilios 
Al inicio del proyecto y a todo personal de nuevo 
ingreso al proyecto. (CG) 

Uso de extintores 
Durante el primer mes después de la orden de inicio y 
a los 4 meses de ejecución. 

Brindar las instrucciones de 
señalización vial dentro del 
proyecto. 

Al inicio del proyecto y a todo personal de nuevo 
ingreso al proyecto. (CG) 

Salud e Higiene Personal y en 
Áreas de Trabajo 

Al inicio del proyecto y a todo personal de nuevo 
ingreso al proyecto. (CG) 

Recordatorio de las medidas de 
control de Seguridad en las 
Áreas de Trabajo 

Quincenalmente(CG) 

Uso de Andamios Al inicio del proyecto y a todo personal de nuevo 
ingreso al proyecto.(CG) 

Alertar al personal del control 
de ingreso de personas 
ingeridas de alcohol y  drogas. 

Quincenalmente y en Operativos con personal de 
IHADFA      (CG) 

Procedimientos y las medidas 
correctivas que se deben 
practicar en caso de accidentes. 
( Plan de Contingencias ) 

Mensualmente (CG) 

Materiales y Residuos Peli 
grosos 

Cuando se requiera impartirla. ( CE ) 

Riesgos Eléctricos en el 
Proyecto 

Cuando se requiera  impartirla. (CE) 

Riesgos por Trabajos en 
Caliente ( soldadura – 
esmerilado) 

Cuando se requiera impartirla. (CE) 

Riesgos en excavaciones y 
Zanjas 

Cuando se requiera impartirla. (CE) 

Riesgos por Uso de  Equipo 
pesado  y maquinaria en áreas 
de Construcción. 

Cuando se requiera impartirla. (CE) 

Riesgo por Trabajos en Altura 
 

Cuando se requiera impartirla. (CE) 

Riesgos por Izajes y Grúas. 
 

Cuando se requiera impartirla. (CE) 

Riesgo de Incendios Cuando se requiera impartirla. (CE) 
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2. G.  Fichas de Especificaciones: 

La Sección de Anexos (Sección 8.1) incluye una serie de Fichas de Especificaciones que sirve para 

definir los conceptos técnicos y sitios de aplicaciones de los diferentes equipos, sistemas de 

protección Colectiva, y todo aquel elemento que se concibe como opción para fortalecer las 

medidas que debe considerar el Contratista como parte de su Plan de Seguridad- Higiene y 

Ambiente. 

Las fichas de Seguridad Ocupacional abarcan los siguientes componentes: 

• Equipo de protección personal, 

• Equipo para trabajo en alturas, 

• Señalización y delimitación de zonas de trabajo y plantel, 

• Prevención contra incendios y ruta de evacuación, 

• Equipo de salvamento e higiene 

• Trabajos Nocturnos 

• Trabajo con riesgo eléctrico 

 

Las fichas contenidas tienen un carácter de guía informativa de actuación, no limita o sustituye la 

obligatoriedad que tiene el contratista para la elaboración del Programa de Seguridad y Salud que 

deberá indicar las acciones concretas a efectuar en campo para la prevención, evaluación de 

riesgos, y planificación de actividades preventivas, ni exime al contratista de sus deberes de 

información a los trabajadores según la normativa vigente. 

Toda propuesta distinta a la propuesta por esta Normativa debe ser aprobada por la Supervisión. 

 

2. H.- Suspensión Temporal y/o Permanente: 

En caso de no cumplir los procedimientos  definidos y documentando los recursos probatorios de 

riesgo, la Supervisión queda autorizada para suspender de inmediato las actividades que considere 

como peligro inminente a los trabajadores y/o terceros,  sin reconocimiento de tiempo ni 

económico para el Contratista, siempre y cuando sean incumplimientos verificados con las 

medidas asumidas por el Contratista en los respectivos permisos escritos de Trabajo (PET-PETAR) 

o por la no presentación de los mismos, en cuyo caso el Contratista asume toda la responsabilidad 

de las consecuencias en materia de seguridad de empleados y danos a terceros.- Se  reiniciaran 

labores  hasta verificación y documentación que haya sido superado el riesgo que ocasiono la 

suspensión. 

 

Si se presenta reincidencia comprobada de la misma falta de procedimientos de seguridad 

definidos en los documentos contractuales, por tercera vez consecutiva acumulada (Inc. Tipo M) 

o segunda vez en el mismo mes (Inc. Tipo L), se aplicaran sanciones económicas al contratista, y 
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de ser necesaria la suspensión permanente y el reemplazo del empleado o subcontratista si lo 

aprueba el Propietario a solicitud de La Supervisión. 

 

2. I. Formatos de Soporte: 

La presente Normativa contiene  en Anexos (Sección 8.3) los Formatos de Soporte  que regulan 

las distintas medidas preventivas que deben cumplirse y acompañaran los respectivos permisos 

de trabajo que se detallan en lo sucesivo. También se incluyen los distintos formatos de Inspección, 

Permisos de Trabajo, Capacitaciones, etc. (Sección 8.1) con el fin de que El Contratista valore los 

alcances de las medidas que deberá cumplir en el área de Seguridad Ocupacional. 

Estos formatos pueden ser revisados y adaptados periódicamente en caso que las condiciones lo 

requieran y las propuestas sean evaluadas y aprobadas por la Supervisión del proyecto. 

 

2. J. Inspección de Condiciones de Seguridad 

El Especialista en Seguridad de El Contratista tiene la obligación de realizar una Inspección de 

Condiciones de Seguridad previo al inicio de cada nueva actividad del Programa de Trabajo del 

Contratista , para valorar entre otras las medidas de seguridad ocupacional-vial  requeridas para 

esa situación específica.- Si el especialista en seguridad lo considera , puede solicitar una 

evaluación conjunta con la Supervisión para preparar el Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo 

(PETAR) definidos en esta normativa y someterlo a revisión/aprobación. 

 

Esta Inspección contempla también todas las medidas de seguridad ocupacional-vial requeridas 

para la Descarga de materiales de Construcción tanto en las bodegas o planteles del proyecto, 

como en los diferentes frentes de trabajo, las cuales deben estar autorizadas previamente por 

escrito por la Supervisión.- También aplica para la movilización y/o traslado de Maquinaria Pesada 

y Equipos estacionarios que se requiere en las obras. 

 

2. K. Permiso Escrito de Trabajo (PET): 

Se debe presentar a la Supervisión para revisión y aprobación el Permiso Escrito de Trabajo (PET) 

con un mínimo de 48 horas de anticipación al inicio de cada nueva actividad, el que incluirá entre 

otras lo siguiente: 

1. Descripción, Conclusiones y Recomendaciones derivadas de la Inspección de Condiciones 

de Seguridad. 

2. Los Formatos requeridos según el Plan Básico de Seguridad ( Sección Anexos ) como ser 

Capacitaciones, EPP, Inspecciones de Equipo, Avisos Escritos y Notificaciones a entes 

Público- Privados relacionados, etc. 

3. Cualquier otra documentación probatoria o información requerida por la Supervisión 

surgida de la Inspección de Condiciones de Seguridad en campo. 

La supervisión deberá dar respuesta en las 24 horas siguientes que recibió la solicitud del permiso. 
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2. L. Permiso Escrito de Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): 

El Especialista en seguridad del contratista debe presentar a la supervisión para revisión y 

aprobación (en un periodo no menor de 48 horas previas a la ejecución de la actividad) el Permiso 

Escrito de Trabajo de Alto Riesgo en las actividades siguientes: 

1. Trabajos en Altura 

2. Trabajos en Caliente 

3. Trabajos de Izaje y Grúas 

4. Excavaciones y Zanjas 

5. Trabajos con Materiales y Residuos Peligrosos 

6. Trabajos con Riesgo de Incendios 

7. Trabajos de Soldadura. 

Que deberán incluirse según el Programa de Seguridad, o bien aquellas definidas por la 

Supervisión en la Inspección de Condiciones de Seguridad Ocupacional que se desarrollara entre 

ambos  previa de ejecución de dicha actividad. 

 

Es preciso enumerar que no se reconocerán los tiempos ni costos que se generen a la ejecución 

de las Obras, como consecuencia de los atrasos en la gestión de los permisos de Trabajo PET y/o 

PETAR que se han definido ampliamente por El Propietario en este documento. 

La no presentación de los Permisos Escritos de Trabajo de forma reincidente será documentada 

por la Supervisión mediante oficios al Contratista, hasta un máximo de tres acumulados, en cuyo 

caso se considerara como falta Moderada sujeta a sanciones definidas en este documento. (Inc. 

Tipo M) 

Si las faltas continúan podrán convertirse en tipo G y si la supervisión y el cliente creen conveniente 

podrán hacer efectivas las fianzas contractuales previa notificación al contratista. 

 

2. M. Informes Mensuales de Seguridad: 

Como parte de la Documentación de soporte en relación al cumplimiento de procedimientos y  

medidas ofrecidas por el Contratista en el área de Seguridad Ocupacional e Higiene a través del 

Programa de Seguridad y Salud, el Especialista en Seguridad del Contratista presentara ante la 

Supervisión un Informe Mensual de Seguridad, el cual deberá entregarse el día 30 de cada mes 

transcurrido de ejecución. 

 

2. N. Informes Mensuales Ambientales: 

Así mismo, el especialista ambiental o en su defecto el de seguridad ocupacional del Contratista, 

formulara y presentara un Informe Mensual Ambiental similar en condiciones al anterior, pero 

enfocado específicamente en la documentación de pruebas de soporte de los indicadores de 
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cumplimiento y desempeño descritos en lo sucesivo (ICMA), que garanticen la Mitigación de 

Impactos descrita en el Plan de Gestión Ambiental  del Proyecto. 

 

2. O. Planillas de Personal del Contratista y Subcontratistas: 

Es de obligatorio cumplimiento para el Contratista y Subcontratistas  a través del Especialista en 

Seguridad, remitir semanalmente un Listado de Nuevos Empleados que laboraran en las obras del 

proyecto; a fin de verificación de medidas de seguridad y capacitación de Inducción  .- También 

debe incluir en el Informe Mensual la Planilla completa de Empleados propios y de Subcontratistas 

que laboraron en el mes transcurrido de ejecución de obras del proyecto.- Dicho listado incluirá 

como mínimo: Nombre completo del empleado, numero de identidad, cargo, fotografía digital, 

Área de Actividad y Subcontratista del frente de trabajo cuando aplique. 

Queda entendido que todo empleado que ingrese al proyecto debe ser verificado previamente 

por el Contratista en cuanto a gozar de buena salud y no tener antecedentes policiales ni penales, 

cuyo incumplimiento, corre por responsabilidad del Empleador. 

 

3.-  PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

3. A. Objetivos: 

 

El Especialista en Seguridad deberá estudiar y analizar el correcto desarrollo de medidas que 

complementaran las aquí contenidas, en función del sistema de ejecución constructiva propia  del 

Proyecto : ______________________________________________________ para formular y 

someter a aprobación de la Supervisión el Programa de Seguridad y Salud , proponiendo las 

medidas alternativas que considere adecuadas , con debida justificación técnica y nivel de 

protección aquí previsto según los documentos de referencia técnica , legal y manual de seguridad 

adjuntos ( Art. 44 de EL REGLAMENTO). 

En consecuencia, el Programa de Seguridad y Salud desarrollara  las medidas de implementación 

permanentes para asegurar las condiciones mínimas de  un ambiente de trabajo saludable y 

seguro, así como controlar los impactos a la salud y bienestar de los trabajadores y la exposición 

a circunstancias y  sustancias peligrosas.-( Ref. Capítulo IX de EL REGLAMENTO y referencias de 

esta NORMATIVA proporcionada). 

 

3. B.  Alcances: 

 

El Contratista proporcionara los medios que faciliten la implementación permanente del Programa 

mencionado en los componentes siguientes: 

 

3. B.1.   Sistemas de Protección Personal: 

Se deberá proporcionar gratuitamente el equipo de protección personal establecida en la 

normativa laboral y sanitaria nacional (Art. 9, inciso f, y Art. 272 de EL REGLAMENTO). Solo en caso 
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de deterioro o pérdida no justificada el empleado se comprometerá a pagarlo quedando definido 

y advertido previamente. 

Cada empleado recibirá su equipo de protección personal (EPP) según el área y tipo de actividad 

(Ref. Fichas de Especificaciones adjuntas en Anexo Sección 8.2) y suscribirá un Acta de Recepción, 

donde especifica el equipo recibido además de la instrucción debida para su uso y quede 

claramente establecido que de no usarlo de conformidad con las especificaciones del fabricante, 

será suspendido ese día de las actividades laborales hasta considerarse como falta grave en 

situaciones de reincidencia comprobada. 

Estos equipos deberán revisarse de manera periódica y sustituirse al encontrarse defectuoso o no 

funcionales (promedio cada 3 meses)  quedando documentada la cantidad y tipo de equipo 

a descartar en la obra. 

 

3. B.2.  Servicios de  Higiene: 

 

3. B.2.a. Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable, en 

proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares 

próximos a los puestos de trabajo.-  (Art. 68 de EL REGLAMENTO). 

Queda terminantemente prohibido el uso de vasos comunes y deberá establecerse las medidas 

que eviten contacto y contaminación del agua de los botellones.- Además se deberá ubicar en 

lugares accesibles, identificados y protegidos de tal manera que eviten su exposición al sol. La 

Supervisión deberá evaluar las condiciones particulares y pronunciar se por escrito en caso de 

ajustes para garantizar la cantidad y calidad de este servicio básico y gratuito al trabajador. 

3. B.2.b. La Supervisión verificara el cumplimiento de esta medida de forma permanente en los 

recorridos de campo y recibirá como medio probatorio de El Contratista una Constancia Periódica 

del proveedor de agua potable o bien los comprobantes de compra del producto así como los 

Certificados de Calidad del Agua potable o en su defecto se podrán realizar pruebas de Laboratorio 

que demuestren su calidad para la salud. 

3. B.2.c. Así mismo, se proporcionará agua para higiene en contenedores cerrados que eviten 

criaderos de zancudos (tipo barril elevado con grifo) y se dotarán con jabón para higiene de las 

manos. 

3. B.3.   Manejo de Aguas Residuales y Excretas: 

 

3. B.3.a   Para evitar la contaminación del suelo por aguas residuales y que se favorezca la 

proliferación de vectores transmisores de enfermedades por almacenamiento o vertido de aguas 

no tratadas, se proveerá de instalaciones portátiles a todos los frentes de trabajo y sitios donde se 

generen aguas residuales según la normativa vigente (Artículo 70 de EL REGLAMENTO).- 

 

3. B.3.b    El Contratista dará capacitaciones periódicas al personal (con carácter obligatorio a los 

nuevos empleados que se incorporen al proyecto), sobre el buen uso del agua y no hacer sus 

necesidades fisiológicas al aire libre.- 
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3. B.3.c    En caso de letrinas portátiles, la empresa arrendadora debe asegurar el mantenimiento 

mediante 3 visitas a la semana, para la succión y limpieza del tanque, tratamientos y disposición 

final de los efluentes, suministro de agua para lavado de manos, reubicación de unidades y papel 

higiénico. El contratista se encargará de documentar la legalidad de la empresa y la periodicidad 

de los servicios de limpieza y reubicación de los sanitarios móviles y presentarlo en los Informes 

Mensuales. 

 

Como medios de verificación El Contratista documentara ante la Supervisión lo siguiente: 

 Recibos de arrendador de letrinas 

 

3. B.4.  Instalaciones Sanitarias de Urgencia 

(Artículo 73 de EL REGLAMENTO) 

En este sentido el Contratista dispondrá de Botiquines Fijos o Portátiles (Ver contenido mínimo 

según normativa), bien señalizados y convenientemente situados que estarán a cargo de una 

persona capacitada y en caso de accidentes o dolencias menores, después de recibir los primeros 

auxilios el afectado deberá ser evaluado por un médico asignado por el contratista, quien decidirá 

su remisión al  Centro Medico correspondiente. 

Como mínimo se dispondrá de un botiquín por cada frente de trabajo con los implementos 

mínimos para  atención inmediata de golpes y heridas.- En segunda instancia se asignara  personal 

de campo  que porte en su vehículo los medicamentos complementarios de atención y finalmente 

se dispondrá de un Dispensario Médico en el plantel del Contratista con el equipamiento definido 

según normativa de EL REGLAMENTO. 

3. B.5.  Cobertura de Seguros de Accidentes 

Todo empleado (sin excepción)  del Contratista y Subcontratistas del proyecto deberá recibir 

protección a través de: 

 

3. B.5.a.  Inscripción y Cobertura del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) según lo 

establece el Capítulo IV, Artículo 9, inciso d de EL REGLAMENTO. 

 

3.B.5.b. Póliza de Seguro de Accidentes Personales: la cual, contendrá al menos las siguientes 

coberturas : a) Muerte b) Incapacidad Permanente c) Incapacidad Temporal y d) Gastos Médicos.- 

Dicha Póliza debe estar vigente en un máximo de 15 días desde el inicio de las obras , y será 

presentada a la Supervisión cada vez que sea renovada o presente variaciones y/o actualizaciones 

durante el proyecto, incurriéndose en falta grave el no cumplimiento de este requisito y sujeto a 

las sanciones y/o multas por cada día de atraso y en su defecto a la paralización del proyecto 

parcial o totalmente sin reconocimiento económico de parte del propietario. (Inc. Tipo G) 

 

 Evidencias y registros sobre capacitaciones al personal 

 Instalación, reubicación inmediata  y mantenimiento periódico de letrinas portátiles 
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3. B.5.c Póliza de Seguro contra Danos a Terceros: especialmente para cobertura de vehículos y 

peatones que cruzan eventualmente por la zona de trabajo. 

3. B.6. Uso de Drogas y Bebidas Alcohólicas 

Todo el personal laborando en el Proyecto será capacitado acerca de la salud, los riesgos de trabajo 

que se incurren con el uso de las drogas y alcohol. En caso de conocerse que un empleado use 

drogas y/o alcohol y requiera una especial ayuda, será remitido a la institución de Alcohólicos 

Anónimos (A.A.) o al Instituto Hondureño contra el Alcoholismo, Drogadicción y Fármaco-

dependencia (IHADFA) manteniéndose estricta vigilancia conductual y advirtiéndose en general 

que cualquier empleado será despedido del proyecto en caso de presentarse en estado de 

ebriedad o bajo efecto de drogas. 

Todo aquel empleado que sea detectado bajo la influencia de estas sustancias por primera vez 

tendrá un llamado de atención por medio de un memorando y será suspendido temporalmente y 

reportado ante el Ministerio de Trabajo  ; no se deberá asignar trabajos peligrosos a esta persona 

mientras no se compruebe su estado normal para este tipo de labores. 

La detección por segunda vez será razón suficiente para despedir al empleado, siguiendo los 

procedimientos establecidos por la normativa que dicta el Código de Trabajo. 

Se tramitaran Inspecciones de campo predefinidas según agenda disponible con personal del  

IHADFA para efectuar, en conjunto con el contratista (sin previo aviso al personal de campo) con 

la finalidad de verificar la condición de cada empleado. 

 

3. B.7.  Trabajos Eléctricos: 

 

3.B.7.a El especialista en Seguridad del contratista deberá considerar todas las regulaciones 

estipuladas en el Capítulo XII de EL REGLAMENTO, que comprende al tema de Electricidad, 

específicamente las secciones que se refieren a Normas Generales, Baja y Alta Tensión, que se 

describen en las secciones I, II y III. 

3. B.7.b. El Especialista de Seguridad debe asegurar que todo trabajo eléctrico cuente con el PETAR 

utilizando los formatos preestablecidos.- Así mismo, se deberá detener cualquier trabajo eléctrico 

si las condiciones bajo las que se llenó el PETAR han cambiado, hasta que se verifique que se han 

restablecido las condiciones de seguridad y se cuente con un nuevo PETAR. 

3. B.7.c  Para la realización de trabajos en tensión en instalaciones eléctricas de alta tensión el 

Contratista debe presentar Autorización Escrita de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

(ENEE). 

3.B.7.d  El Contratista es el encargado de investigar, documentar y gestionar por su cuenta los 

procedimientos y requisitos que defina la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), excepto 

aquellas obligaciones que dicha empresa asigna específicamente a la Supervisión o la AMDC. En 

este sentido no se justificaran atrasos atribuibles a la falta de programación y antelación por dichas 

gestiones. 
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3. B.7.e No se realizaran trabajos en instalaciones eléctricas a la intemperie, cuando exista lluvia o 

tormentas próximas.- La decisión de la suspensión de los trabajos será tomada por el Jefe de 

trabajo de le ENEE y la Supervisión. 

3. B.7.f El Contratista publicará un anuncio en un periódico local (no menor de ¼ de página y 

únicamente con el logo de la AMDC) aprobado por la Supervisión, notificando las fechas de corte 

de energía por Despejes programados con la ENEE con el fin de reducir el impacto a los vecinos 

de la zona afectada. 

 

3. B.8. Excavaciones y Zanjas: 

 

Este concepto debe ser priorizado en cuanto a medidas de prevención ya que representa un alto 

porcentaje de riesgo por descuido de los elementos básicos de seguridad.- Por esta razón, se ha 

categorizado con permiso PETAR para su ejecución y cualquier variante que altere las condiciones 

de dicho permiso son causa suficiente para suspender temporal o permanentemente dicha 

actividad, hasta que se verifique haber superado el riesgo detectado sin que se reconozcan costos 

ni tiempo al contratista si se documenta que ha sido por negligencia o descuido de su parte, aun 

con advertencia verbal o escrita de la Supervisión .- 

 

Tomando como base los estándares oficiales establecidos el Contratista deberán implementar los 

siguientes lineamientos: 

3. B.8.a. Antes de iniciar a excavar, deberá realizarse un estudio y plano de la ruta de excavación 

incluyendo (si la Supervisión lo requiere) sondeos de terreno para determinar la clase de tierra en 

la ruta, nivel freático y posible contaminación del suelo por tanques subterráneos de 

almacenamiento. 

3. B.8.b. Dicho estudio incluirá además temas como: 

 Estorbos en la superficie (arboles, señales, postes, paredes, estacionamientos, etc.), 

 Servicios subterráneos tales como alcantarillas, agua potable, comunicaciones, en cuyo 

caso el contratista es el responsable de sostener, proteger o quitar el servicio y hará los 

contactos con las empresas responsables con la debida anticipación para coordinar su 

traslado al momento requerido para la excavación. 

 Acceso y salida de Excavaciones: cualquier zanja o excavación con 1.50 metros o más de 

profundidad debe tener una manera de salida, ya sea rampas o escaleras ubicadas a un 

máximo de 5.00 metros de cualquier obrero dentro de la excavación.- Dichas escaleras 

deberán extenderse un mínimo de 0.90 metros sobre la superficie y estar amarradas 

preferiblemente. 

 Exposición a objetos en desplome: bajo ninguna condición se permite a los trabajadores 

estar debajo de objetos manipulados por máquinas de levantar o excavar. Los trabajadores 

tienen que alejarse de vehículos subiendo o bajando cargas. 
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 Toda maquinaria móvil debe estar equipada con sistema de aviso como alarma de reversa.- 

Si  el operador no tiene vista clara y directa del borde de la excavación deberá ser auxiliado 

por un señalador, troncos de paro, barricadas u otras señales mecánicas aprobadas por la 

Supervisión. 

 Atmosferas Peligrosas: en excavaciones de más de 1.20 metros de profundidad con 

potencial atmosfera peligrosa o deficiencia de oxigeno se deberán realizar Pruebas de Aire 

antes que ingresen los obreros, y tan frecuente como sea necesario para asegurar una 

atmosfera segura.- La ventilación o protección respiratoria puede ser necesaria para 

proteger los trabajadores de atmosferas dañinas.(Véase Espacios Confinados) 

 Acumulación de Agua: Se prohíben los trabajos donde se está acumulando agua sin tomar 

las precauciones suficientes que garanticen la seguridad de los involucrados. Estas implican 

apuntalamientos específicos, eliminación de agua (para controlar el nivel de agua que se 

acumula), cuerdas de vida, arneses y monitoreo meticuloso por una persona competente 

del contratista. 

 Estabilidad de Estructuras adyacentes: No se permite excavar debajo de bases o pies de 

muros, paredes, banquetas, pavimentos y otras estructuras salvo que: 

 Estén definidos los apuntalamientos y contra apoyos que prevengan derrumbes. 

 La excavación se hace en roca estable 

 Un profesional autorizado por la Supervisión determina que la estructura está a 

suficiente distancia que no afecta la excavación y que la misma no representa 

amenaza para los obreros. 

 La tierra excavada (escombros), materiales, herramientas y equipo se colocara a un 

mínimo de 0.60 metros del borde de la excavación. Las piedras y tierra deben rasparse de 

las paredes de la excavación o contenidas mediante puntales u otro método aprobado para 

prevenir que el material caiga y golpee los obreros. 

 No se permite ninguna persona trabajando en el declive o escalonada de la excavación 

arriba de otros obreros, salvo que los de abajo estén protegidos de material de desplome.( 

de ser posible inclinar el declive en dirección contraria a la excavación para dirigir la lluvia 

fuera de la misma o evitar que la maquinaria entren accidentalmente en la misma) 

 Es obligatorio realizar una inspección de la excavación después de cada temporal de lluvia 

para evaluar ajustes y medidas antes de retomar los trabajos de excavaciones. 

 Cuando la Supervisión y/o Inspectores del Contratista encuentra pruebas de una situación  

que podría resultar peligrosa para los obreros, estos deberán ser alejados del área 

peligrosa hasta que las precauciones necesarias sea implementadas para garantizar su 

seguridad. 
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 Donde el personal , equipo o terceros tengan que atravesar una excavación, un pasaje o 

puente será diseñado por el contratista y aprobado por la Supervisión considerando la 

carga máxima esperada.( provisto de guardarrieles estándares ) 

 Todas las excavaciones en lugares remotos o desatendidos deberán tener barreras 

aprobadas y/o protección física para prevenir que personas caigan en la excavación. Así 

mismo, al finalizarse deben rellenarse todas las zanjas, pozos, fosas o huecos tan pronto 

sea posible. 

 

3. B.9. Izajes, Aparejos y Grúas: 

El Contratista deberá considerar lo estipulado en el Capítulo XV de EL REGLAMENTO; así como 

incluir en su Programa de Seguridad los lineamientos referidos en el Manual de Seguridad en 

cuanto al procedimiento a seguir para que dichas actividades se respalden adecuadamente tales 

como permiso PETAR, equipo de protección , dispositivos de canalización, inspecciones y  

capacitación entre otros. 

 

3. B.10. Trabajos en Altura: 

Existe una amplia normativa para garantizar la seguridad de los empleados en esta actividad de un 

alto porcentaje de ejecución en este proyecto.- El Programa de Seguridad deberá abarcar el 

Capítulo XVI de EL REGLAMENTO y como complemento lo definido en el Manual de Seguridad 

proporcionado por El Propietario el cual incluye normas y procedimientos oficiales. 

 

3. B.11. Prevención de Incendios: 

El Contratista aplicara las normas que para prevención y extinción de incendios se establecen en 

el Capítulo XVII de EL REGLAMENTO, especialmente la relativa a disponer de un plan de actuación 

contra incendios y evacuación aprobado por el Cuerpo de Bomberos de Honduras ( Art. 200-201 

de El Reglamento ) y lo dispuesto para Almacenamiento, manipulación y transporte de materiales 

inflamables (Art.211). 

 

3. B.12. Trabajos en Caliente: 

Consiste en trabajos de soldadura eléctrica-autógena y corte o esmerilado de metales 

contemplados en el Capítulo XXI de EL REGLAMENTO, además de ser considerado como trabajo 

de alto riesgo por lo que requiere de permiso PETAR y otras posibilidades de medidas adicionales 

al realizarse en espacios confinados, alturas o la necesidad de aplicar bloqueo y etiquetado. 

En este campo el contratista debe considerar el uso obligatorio de lonas ignifugas para el control 

de caída desde alturas de desechos de soldadura en caliente sobre tránsito vehicular y peatonal 

en la zona de trabajo, además de definir la delimitación adecuada y ubicar personal auxiliar como 

banderilleros para orientar vehículos y transeúntes hacia os pasos peatonales previamente 

diseñados para este caso. 
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3. C. Lineamientos Básicos del Programa de Seguridad y Salud: 

El Programa de Seguridad y Salud deberá incluir  como mínimo los elementos básicos abajo 

detallados , aclarando que de existir diferencia de dirección significativa entre los documentos , el 

Supervisor será el encargado de definir el concepto final a poner en práctica.- Los temas a incluir 

sin limitar otros que el contratista proponga a consideración son : 

a.  Declaración de la Política de Seguridad e Higiene del Contratista 

b.  Objetivos del Programa de Seguridad, Salud e Higiene 

c.  Marco Legal 

d.  Estructura Organizativa y Responsables de la Gestión 

e.  Uso de los Dispositivos de Protección Personal y  Colectiva 

f.  Medidas de Prevención de Accidentes en la Zona de Trabajo 

g.  Capacitación e Inducción a los Trabajadores (Cronograma) 

h.  Programa de Prevención de Uso de Drogas y Bebidas Alcohólicas 

i.  Servicios de Medicina / Primeros Auxilios 

j.  Higiene y Saneamiento en las Zonas de Trabajo 

k.  Prevención de Incendios 

l.  Programa de Inducción de Contingencias 

M.  Inspección de Equipo, Maquinaria e Instalaciones Temporales 

n.  Control y Manejo de Materiales Peligrosos  o Tóxicos 

o.   Protección del Entorno y Público en General 

p.  Identificación del Personal de Contratista y Subcontratistas 

q.  Resolución de Disconformidades y Accidentes de Trabajo 

r.  Documentación y Archivos. 

 

 

3. D. Comisión Mixta de Higiene y Seguridad: 

 

3. D.1. (Art.11-12 y 18, Capítulo VI de EL REGLAMENTO): 

En cada institución, empresa pública o privada donde se emplean 10 o más trabajadores 

permanentes se organizara una Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, integrada por igual 

número de representantes del empleador y los trabajadores con su respectivo suplente.-Los 

miembros serán preferentemente personas con conocimientos básicos en materia de prevención 

de riesgos profesionales 

 

3. D.2. Este es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud y 

seguridad dentro de la empresa (Art.11 y 25).- No se ocupara por tanto de tramitar asuntos 

referentes a la relación contractual- laboral propiamente dicha.- Los problemas de personal, 

disciplinarios o sindicales se ventilarán en otras instancias. 

 

3. D.3. Esta comisión deberá constituirse en un plazo no mayor de 30 días a partir del inicio de la 

obra, debiéndose registrar ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social quienes harán del 
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conocimiento del empleador o su representante la fecha de la inscripción, número y nombre de 

los representantes. (Art.15-16) 

 

3. D.4.- Además de constituirse, esta Comisión tendrá reuniones mensuales y elegirá las posiciones 

de Presidente y Secretario, cuyas funciones define El Reglamento Art 26-27. 

 

4.- PLAN DE CONTROL TEMPORAL DE TRANSITO 

 

Dado que los trabajos en la Vía Publica generan una alteración a las condiciones normales de 

circulación, es muy importante que su existencia y características sean advertidas a los usuarios 

con la debida anticipación para permitirles reaccionar de manera segura y oportuna 

Es por esto, que el Especialista en Seguridad del Contratista está obligado a  diseñar y someter a 

aprobación el Plan de Control Temporal de Trafico que contemple la utilización adecuada de 

señalización y conducción del tránsito por personal competente  con la debida información a los 

usuarios en esa zona de la ciudad. 

4.1. Objetivos: 

 

El Plan de Control Temporal de Tránsito tiene los siguientes objetivos: 

 

a. Establecer la Señalización y Dispositivos de Canalización adecuados a manera de minimizar 

la ocurrencia de accidentes o situaciones de riesgo para los obreros y cualquier persona 

que ingrese a las zonas de trabajo y planteles del proyecto. 

b. Mantener una estrecha comunicación con la UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA DE LA 

AMDC. (UMU-AMDC) y la DIRECCION GENERAL DE TRANSITO (DGT) a fin de coordinar la 

planificación de cierre de vías y habilitar las rutas alternas previamente aprobadas y 

publicadas que mejor adecuan el tráfico de vehículos por la zona, especialmente en las 

horas pico. 

c. Establecer mecanismos de información tendientes a notificar a la comunidad en tiempo y 

forma  acerca de las limitaciones de tránsito, tiempo y riesgos que conlleva la obra. 

d. Comprometer las Autoridades del Proyecto a garantizar a la seguridad de los peatones que 

circulen por las obras, dándole prioridad a la canalización, señalización y limpieza de los 

senderos peatonales del proyecto y aproximaciones. 

 

4.2.  Elementos Clave del Control de Transito: 

 

Para garantizar la seguridad del trabajador El Contratista deberán ser considerar los siguientes 

elementos clave de la administración de control de tránsito: 

4.2.a Adiestramiento - Todos los trabajadores deberán recibir adiestramiento sobre cómo trabajar 

cerca del tránsito de tal forma que se minimice su vulnerabilidad. Además, los trabajadores con 
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responsabilidad de control de tránsito específica deberán ser capacitados en técnicas de control 

de tránsito y colocación y uso de dispositivos. 

4.2.b Vestuario de trabajo - Los trabajadores expuestos al tránsito deberían vestir con colores 

brillantes, altamente visibles, similares a los que deberán utilizar los abanderados. Como mínimo, 

los trabajadores deberán usar chalecos retroreflectivos de seguridad, preferiblemente de color 

amarillo, anaranjado, amarillo limón fuerte, plateado o blanco retroreflectivo de alta intensidad, 

o una combinación de estos colores. 

4.2.c Barreras - Las barreras deberán ser colocadas a lo largo de los espacios de trabajo, 

dependiendo de factores como claro lateral entre los trabajadores y el tránsito adyacente, 

velocidad del tránsito, duración de las operaciones, hora del día y volumen de tránsito. 

4.2.d Reducción de velocidad - En situaciones altamente vulnerables, se deberá dar consideración 

a la reducción de la velocidad del tránsito a través de señales reglamentarias que definan una zona 

de velocidad reducida; la disminución gradual del ancho de los carriles (efecto de túnel); 

regulación de la policía de tránsito; o uso de abanderados. 

4.2.e Control por Agentes de Movilidad Urbana y/o la Policía de Tránsito - En situaciones de trabajo 

altamente vulnerables, en particular aquellas de relativa corta duración, el emplazamiento de 

unidades policiales resalta la atención de los usuarios y es muy probable que cause una reducción 

en la velocidad de marcha. 

4.2.f  Iluminación - Para trabajos nocturnos la iluminación de las aproximaciones y el área de 

trabajo permiten al conductor una mejor comprensión de las restricciones que se han impuesto. 

Se debe tener cuidado para asegurar que la iluminación no cause deslumbramiento. 

4.2.g Información al público - El comportamiento de los conductores en las zonas de trabajo puede 

ser mejorado a través de información previamente difundida al público por los medios de 

comunicación. 

Esta actividad como mínimo debe incluir la naturaleza del trabajo, el tiempo y duración de su 

ejecución y los efectos anticipados sobre la corriente de tránsito y las posibles rutas alternas o 

modos alternos de viaje. Tales programas de relaciones públicas generalmente provocan una 

disminución significativa del tránsito, con lo cual se reduce la frecuencia de conflictos y hasta 

puede permitir el cierre temporal de un carril para aumentar el área de amortiguamiento. 

4.2.h  Cierre de vías - Si existen rutas alternas adecuadas para manejar el tránsito desviado, la 

carretera o camino puede ser cerrado temporalmente durante las horas de mayor riesgo para los 

trabajadores.  Con esta medida no solo se ofrece mayor seguridad laboral p ara el trabajador sino 

que también se facilita la pronta terminación del proyecto, reduciéndose así la vulnerabilidad de 

la fuerza laboral. 

Como con otras disposiciones establecidas en este Capítulo para las zonas de trabajo, las distintas 

técnicas de control de tránsito deberán ser aplicadas por personal calificado, respaldados por 

estudios de ingeniería, acompañado de sentido común y un sólido criterio ingenieril. 

 

4.3. Especificaciones Generales: 

 

4.3. A. Enlace Unidad Movilidad Urbana: 



 

 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 180 

 

El Contratista debe diseñar y ejecutar planes de control temporal de tránsito para cualquier 

Tipo de vehículo y flujo peatonal, cuyo monto será incluido en sus costos indirectos de 

Operación.- Dichos planes deben ser sometidos a revisión y aprobación de la Supervisión y 

la UMU-AMDC y monitoreados a diferentes horas durante toda su implementación.- En caso 

que se detecten maniobras imprudentes de los usuarios de la vía y condiciones peligrosas, el 

sistema de control temporal de tránsito deberá ser fortalecido con dispositivos adicionales 

que se definirán en los monitoreos de inspección mencionados. 

 

4.3. B.  Normativa: 

La normativa a aplicar es la siguiente: 

a) el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito (capítulo 6) 

b)  Capitulo XIX de EL REGLAMENTO. 

c)   Ley General de Transito. 

 

4.3. C. Trabajos Nocturnos: 

Por la ubicación de los proyectos dentro del área urbana de más alto tráfico vehicular y peatonal, 

existe un alto porcentaje de posibilidades de realizar  trabajos nocturnos, los cuales, al cambiar el 

entorno laboral, modifican el sistema de señalamiento en construcción y las medidas de seguridad 

ocupacional deben cumplir las exigencias del caso, sin descartar su efectividad bajo condiciones 

climatológicas difíciles. 

Entre las consideraciones de la normativa oficial más importantes destacan: 

 

4.3. C.1. La Iluminación Temporal: 

 El Contratista asegurara que su especialista en Seguridad coordine con una persona 

competente para diseñar el Plan de Iluminación Temporal que detalle cómo asegurar una 

buena visibilidad de vehículos de trabajo, equipos, peligros en la obra y materiales.- La 

Supervisión hará las evaluaciones de campo periódicamente para solicitar por escrito los 

ajustes que considere necesarios para garantizar la seguridad y definirán en conjunto el 

plazo convenido para realizarlo, en caso de incumplimiento documentado se ejecutaran 

las sanciones correspondientes. (Inc. Tipo M) 

 Se deberá supervisar la instalación y el ajuste de colocación de la Iluminación  para evitar 

el resplandor (ya que reduce el contraste, disminuye la visibilidad) y no cegar a los 

conductores y trabajadores (puede causar accidentes) 

 Las luces montadas no pueden crear sombras en la obra donde deben estar los 

trabajadores.- Si se usaran torres de luz, evitar los cables de alta tensión. 

 Se debe iluminar el equipo para los motoristas y los trabajadores.- Además, iluminar el 

radio donde operan maquinarias como retroexcavadoras y otros equipos giratorios 

aumentando la seguridad. 
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 Control del Reflejo: colocando las fuentes de luz lo más alto posible, hacia el pavimento, 

en sentido perpendicular al tránsito manteniéndola dentro de la zona de trabajo, no 

apuntando las fuentes de luz hacia el tránsito. 

 

4.3. C.2. Vehículos y Equipos de Trabajo: 

 Deben tener focos convencionales y luces de advertencia: estroboscópicas, intermitentes 

o giratorias. Al circular, debe fijarse en la ubicación de trabajadores y señales. 

 Estar provistos de cintas reflectivas (min. de 2 pulgadas) que definan su forma y tamaño. 

 Usar luces especiales para trabajo temporal, no focos de vehículos para  iluminar el trabajo. 

 Guardar el equipo lejos de la  zona de trabajo o protegerlo con barreras, cojines anticolisión 

o dispositivos de direccionamiento. 

4.3. C.3.  Implementos; 

Se deberá proveer a todo el personal de campo de vestimenta de seguridad de alta visibilidad y 

retro reflectora (tipo 2 como mínimo  o tipo 3, según Normas ANSI/ISEA 107) a través de colores 

fluorescentes en el fondo (anaranjado, amarillo, verde) y materiales retro reflectores como 

anaranjado, amarillo, blanco, plateado o verde; que permita su visibilidad a no menos de 1,000 

pies de distancia. 

4.3. C.4. Señalización: La señalización para trabajo nocturno es muy diferente al de la señalización 

de día debido a factores como: visibilidad reducida(es más difícil manejar con seguridad dentro de 

la obra), aumento de riesgos, mayor tránsito de camiones, el volumen reducido de tránsito en la 

zona se refleja en velocidades más altas, los trabajadores son menos visibles para los operadores 

de equipo y conductores,  etc.- Se debe considerar lo siguiente: 

 Se debe diseñar un Plan de Control Interno de Trafico que incluya : a) las rutas del equipo 

y maquinaria del proyecto con su respectiva señalización b) rutas de acceso a planteles y 

bodegas provisionales del proyecto, áreas de aseo y estacionamientos c) cuales son los 

procedimientos para entrar y cruzar los carriles abiertos a la circulación d) procedimiento 

de inspección cada noche para evaluar variables originales.( probar el sistema manejando 

un vehículo antes de habilitar una nueva zona de trabajo) 

 Usar pizarras de anuncios y flechas de luces, generando contraste entre las luces de trabajo 

con las luces de advertencia. 

 Las señales y dispositivos de orientación de transito dentro de la obra deben considerar 

que el tiempo de reacción del motorista es mucho más dilatado en la luz baja. Se 

recomienda colocar los tambores y conos reflectivos más cerca. 

 Para señalizar de noche se emplearan personas solo si es necesario, además, proveer  buena 

capacitación, luz temporal y vestimenta tipo 3 a los encargados de señalizar. 
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4.3. C.5. Capacitación al Personal: 

Los trabajadores que desempeñan su actividad laboral realizando un trabajo nocturno sufren un 

incremento significativo en los riesgos de su salud y seguridad ocupacional muy por encima de los 

riesgos propios asociados a cada tipo de trabajo. 

Uno de los componentes más importantes para poder adaptar el organismo a nuevas condiciones 

laborales es la capacitación, ya que se puede mejorar las condiciones de trabajo para disminuir la 

fatiga, recibir anticipadamente información sobre los riesgos más frecuentes. 

4.3. D. Dispositivos de Canalización: 

 

Los dispositivos de canalización cumplirán con la normativa del Manual Centroamericano 

de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito.- Dispositivos perecederos tales como 

cintas plásticas o similares no se consideran como dispositivos de canalización por su poca 

duración. La función principal de estos dispositivos es la de guiar a los conductores en forma 

segura a través del área afectada por las obras, advertir sobre el riesgo que esta representa y 

proteger a los trabajadores. Su diseño debe proveer una suave y gradual transición ya sea 

para desplazar el tránsito de un carril a otro, o bien, conducirlo a través de un desvío 

provisional o para reducir el ancho de vía. 

En general los elementos de canalización a utilizar son: conos, barreras, polines delineadores, 

Cilindros, luces de faros, indicadores de obstáculos, pantallas electrónicas y otros.- En su 

Mayoría utilizan combinaciones de colores en franjas o sectores blanco y naranja, los cuales 

deberán tener una reflectividad mínima Tipo IV y cumplir con la norma ASTM D 4956-09. 

Se presentan en la sección de Anexos las fichas informativas relacionadas para que el 

contratista verifique los alcances mínimos para este proyecto. 

 

4.3. E.  Medidas de Comunicación y Gestión Social: 

Como parte del Plan de Control Temporal de Tránsito el Contratista debe considerar las 

siguientes medidas: 

a. Se publicará un anuncio en un periódico local (no menor de ¼ de página) notificando el inicio 

de la obras una semana antes del arranque. 

b. Se deberá realizar al menos una publicación mensual para informar si se mantienen o cambian 

las rutas alternas para tráfico vehicular. 

c. Campaña informativa sobre el alcance del proyecto: se diseñará un panfleto con la información 

básica del proyecto, sus componentes, plazos de ejecución, beneficios locales, regionales, 

nacionales e internacionales. Este panfleto será aprobado por el Contratante y definirá el canal 

de entrega a los vecinos de la zona de influencia del proyecto. 

d. Cuando el Contratista  justifique ante la Supervisión y la UMU-AMDC el cierre  temporal de 

algunas vías(al menos una semana antes del cierre), este deberá informar al público en un medio 

escrito (periódico) para comunicar esta situación en un plazo no menor de 3 días previos al cierre, 
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incluyendo croquis de vías alternas. La UMU-AMDC definirá si los avisos de cierres temporales 

requieren medios adicionales de comunicación como noticieros radiales o televisados, o bien, 

vallas informativas en la cercanía del proyecto. 

4.3. F. Señalización Temporal y Tráfico 

Debido a la localización del proyecto en la zona urbana de alto tráfico vehicular y peatonal 

Se dará énfasis especial a los siguientes temas: 

1. No se permitirá la acumulación de desperdicios de construcción por más de 24 horas, sobre 

todo cuando obstaculizan la circulación de personas y vehículos. El no cumplimiento de 

este requisito dará lugar a sanciones y multas predefinidas.(Inc. Tipo L) 

2. Los materiales de construcción, equipos y herramientas deben colocarse en lugares 

adecuados que no impliquen riesgo a los usuarios de vías de circulación permanentes o 

temporales del proyecto. Caso contrario serán reubicados donde apruebe la Supervisión 

del proyecto. 

3. El contratista será responsable de colocar señales y rótulos dentro del área de construcción 

para alertar a los trabajadores y público sobre los peligros y riesgos en la obra.- Estas 

señales deberán revisarse periódicamente (por lo menos cada 2 meses) y cambiarse si se 

encuentran deterioradas. Se deberá regir por la normativa oficial definida en el Capítulo 

XIX de EL REGLAMENTO, implementando no solo la señalización prohibitiva (rojas)  sino los 

3 tipos complementarios : advertencia, obligatoriedad  y salvamento o auxilio. (por colores: 

amarillo, azul y verde respectivamente) (Art. 222-236 de EL REGLAMENTO y MANUAL ) 

4. El equipo pesado , volquetas y vehículos usados en el proceso constructivo deben utilizar y 

respetar los sentidos de circulación vehicular existentes , y solo se permitirán las maniobras 

contrarias al tráfico si estas son auxiliadas por personal capacitado en manejo de tráfico 

como agentes de tránsito, personal de la UMU-AMDC y en última instancia banderilleros 

del Contratista 

5. Mantener habilitados y  seguros todos los  pasos peatonales existentes. Construir, señalizar 

y mantener en buen estado pasos peatonales provisionales con dimensiones y capacidad 

adecuadas, principalmente frente a intersecciones, parada provisional y sitios de accesos. 

 

4.3. G. Reporte de Accidentes: 

4.3. G.a. El Contratista debe documentar todo accidente de tráfico vehicular y peatonal  

ocurrido en la zona territorial del proyecto y aproximaciones en un radio de 200 metros al 

acceso de la obra, ya sea que involucre o no al personal bajo su responsabilidad. Así mismo, 

debe repórtalo verbalmente de inmediato a la Supervisión y por escrito en un máximo de 24 

horas para valorar las condiciones que lo provocaron y la Supervisión emitirá las medidas 

requeridas para evitar su reincidencia, las cuales toman carácter de obligatoriedad de 

implementación inmediata. 
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4.3. G.b. El Contratista llevara un Registro de Accidentes que será remitido en el Informe 

Mensual para la Supervisión y será presentado a la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad para 

apoyar los antecedentes y brindar medidas para evitar la repetición de incidentes presentados 

 

4.3. H.- Banderilleros: 

El Contratista deberá contar con la cantidad de banderilleros capacitados que se defina en el 

Permiso Escrito de Trabajo Aprobado (de carácter obligatorio de presentación a la Supervisión) 

antes de cada actividad del proyecto.- 

Además,  los Especialistas en Seguridad verificaran de forma constante que se cumplan  las 

siguientes condiciones: 

a) Cada banderillero deberá portar silbato, banderilla y radio de comunicación interna 

dependiendo de su ubicación estratégica para dirigir un sector crítico de tránsito. 

b) Deberá estar siempre visible a todos los conductores por lo que deberá usar vestimenta 

especificada para esta actividad, 

c) ubicarse con suficiente anticipación al área de trabajo, frente al tránsito que se acerca 

al área de actividad. 

d) Sera ubicado detrás de barreras u otros elementos de protección, excluidos conos y 

cilindros 

e) Durante la noche el puesto de trabajo debe iluminarse apropiadamente. 

f) Se prohíbe el uso de teléfonos celulares personales y reproductores de música. 

g) La máxima velocidad permitida en la vía donde se ubica un banderillero no deberá 

exceder los 30 Km/h. 

h) El banderillero debe permanecer solo, a una distancia que permita advertir a los demás 

trabajadores de un peligro inmediato o un conductor fuera de control. 

 

La Supervisión en los recorridos de campo rutinarios , definirá por escrito los puntos críticos 

donde se deben asignar banderilleros de carácter permanente y/o el tiempo que deben 

permanecer hasta que se supere el peligro en puntos temporales .En este sentido, el 

Especialista de Seguridad del Contratista debe pedir autorización verbal de la Supervisión para 

retirar la cobertura de banderilleros , especialmente en los puntos críticos de tráfico vehicular 

y peatonal que fueron asignados por el Supervisor. 

En caso de negligencia en la asignación de banderilleros, la Supervisión enviara oficio al 

Contratista definiendo un plazo de espera no mayor a 1 semana para que se ubiquen los 

banderilleros solicitados, caso contrario se aplicara sanción económica. (Inc. Tipo M) 

Queda definido que los costos que implique la asignación de banderilleros, su equipo, 

alimentación y cualquier otro gasto en que se incurra deberá ser contemplado por El 

Contratista en sus costos de operación. 
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4.3. I.  Componentes de la Zona de Control Temporal de Transito 

Para el desarrollo eficiente de un control temporal de transito se requiere un Planos de Control de 

Tránsito, esto para facilitar la ejecución de las obras pertinentes al proyecto. 

La zona de control temporal de tránsito incluye la sección completa de carretera entre la primer 

señal de prevención hasta el último dispositivo de control de tránsito, donde el tránsito retorna a 

sus condiciones normales.  La mayoría de las zonas de control temporal de tránsito pueden ser 

divididas en cuatro áreas: el área de prevención, el área de transición, el área de actividad, y el 

área de finalización. 

 

 
 

Cada una de estas áreas posee especificaciones particulares las cuales se describen a continuación: 

•  

• 4.3. I.1  Área de Advertencia o Prevención 

 

En el área de prevención, los conductores son informados de lo que les espera. En autopistas y 

vías rápidas, donde las velocidades generalmente son de 70 km/h o más altas, las señales pueden 

ser ubicadas entre 150 m a 400 m. antes de la zona de control temporal de tránsito. La verdadera 

prueba de lo adecuado que resulta el espaciamiento entre señales consiste en evaluar cuanto 

tiempo requiere el conductor para percibir y reaccionar ante la condición que se le presentará 
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adelante. La velocidad de operación, la condición del camino y las expectativas del conductor 

deberán ser consideradas con el propósito de determinar una distancia práctica de separación del 

señalamiento. 

El espaciamiento entre las señales de prevención que se colocan antes del área de transición 

normalmente varían de 0,75 a 1,5 veces la velocidad (km/h ) en metros, con el valor más alto del 

rango siendo el escogido cuando las velocidades son relativamente altas. La selección del límite 

superior tiene que hacerse porque si se usa cualquier velocidad inferior a 80 km/h se obtiene una 

distancia menor de 60 metros. Por ejemplo, a 50 km/h el espaciamiento mínimo de 0,75 veces la 

velocidad sería 37 metros. Cuando dos o más señales de prevención son empleadas en calles de 

alta velocidad, como en el caso de arterias principales, el área de prevención deberá extenderse a 

una distancia mayor. 

 

• 4.3. I.2. Área de Transición 

Cuando se requiere re direccionar la trayectoria normal de los vehículos, el tránsito deberá ser 

canalizado desde su trayectoria normal hasta una nueva trayectoria. Este re direccionamiento 

debe estar al principio del área de transición. 

En operaciones móviles, esta área de transición se mueve con la zona de trabajo. El acomodo de 

áreas de transición generalmente implica el uso estratégico de disminuciones graduales del carril. 

 

• 4.3. I.3. Área de Actividad 

El área de actividad es la zona de la vía donde tiene lugar la ejecución de las obras. Se compone 

de la zona de trabajo y el área para el tránsito y puede contener uno o más espacios de 

amortiguamiento. 

1. Zona de Trabajo: 

La zona de trabajo es la parte de la vía cerrada al tránsito y asignada para los materiales el equipo 

y los trabajadores.  La zona de trabajo puede ser fija o puede moverse en función del avance del 

trabajo.  Las zonas de trabajo de obras de larga duración están delineadas por dispositivos de 

canalización o protegidas por barreras físicas para excluir el tránsito vehicular y peatonal. 

2. Área para el Tráfico 

El área para el tráfico es la parte del camino en la cual el flujo vehicular es encaminado a través 

del área de actividad. 

3. Espacio de Amortiguamiento 

El espacio de amortiguamiento es una parte opcional del área de actividad que permite separar el 

flujo vehicular de la zona de trabajo o un área potencialmente peligrosa, y que también sirve como 

espacio de recuperación para cualquier vehículo que se salga de la vía sin control. Ninguna 

actividad de trabajo ni el almacenamiento de equipo, vehículos o materiales debe tener lugar en 

este espacio. Los espacios de amortiguamiento pueden ser longitudinales o laterales con respecto 

a la dirección de avance de la corriente de tránsito. 
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El Contratista presentara las propuestas del diseño de área de amortiguamiento con sus 

respectivos dispositivos para que sean evaluados y aprobados por la Supervisión antes de 

presentarlos ante la Unidad de Movilidad Urbana de la AMDC. 

 

• 4.3. I.4  Área de Finalización 

El área de finalización se utiliza para devolver al tránsito a su trayectoria normal. El área de 

finalización se extiende desde el extremo aguas abajo de la zona de trabajo hasta la señal de 

“FINAL DE CONSTRUCCIÓN”, O de “FINAL DE TRABAJOS EN LA VÍA”, si se instala cualquiera de estas 

señales informativas. Las condiciones pueden ser tales que instalar la señal “FINAL DE TRABAJOS 

EN LA VÍA” no sea útil. Por ejemplo, la señal “FINAL DE TRABAJOS EN LA VÍA” no deberá utilizarse 

si existe otra zona de control temporal de tránsito a menos de 400 m en áreas urbanas. Para 

operaciones normales de mantenimiento en horas del día la señal “FINAL DE TRABAJOS EN LA VÍA” 

es opcional. 

 

 

• 4.3. I.5. Seguridad de los Trabajadores y Peatones 

 

Hay tres aspectos fundamentales que deben ser considerados en la planificación de la seguridad 

de los peatones en las zonas de trabajo temporal: 

• Los peatones no deberán dirigirse hacia conflictos directos con las operaciones, equipo o los 

vehículos de trabajo. 

• Los peatones no deberán ser dirigidos hacia conflictos con el tránsito principal que se mueve a 

través o alrededor del sitio de trabajo. 

• Los peatones deben contar con pasos o senderos seguros y convenientes que reproduzcan hasta 

donde se pueda las características de las aceras. 

Para satisfacer las necesidades de los peatones en sitios de trabajo, siempre se deberá recordar 

que el tipo de peatón esperado es muy amplio, incluyendo ciegos, sordos y aquellos con 

discapacidades para caminar. Todos los peatones necesitan protección de cualquier peligro 

potencial y un paso o sendero para caminar claramente delineado y libre de escombros. 

 

5.  PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

El especialista en Seguridad del Contratista formulara dentro del Programa de Seguridad 

Ocupacional las actividades y medios a implementar para mitigar el Impacto Ambiental de 

las obras, considerando al menos los siguientes aspectos: 

 

5.1.   Medidas Generales en la Etapa de Construcción 

 

Sin perjuicio de lo establecido en la Guía Ambiental de Construcción vigente en el Municipio del 

Distrito Central y dadas las características del entorno donde se insertará este proyecto, se 
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recomienda particularmente exigir a contratistas y subcontratistas seguir el plan de 

consideraciones ambientales mínimas que tiene como propósito garantizar el adecuado manejo 

de los aspectos ambientales que la construcción de obras generará, así como las de seguridad 

ocupacional brindada durante la fase de construcción del mismo; estas abarcan entre otras las 

siguientes consideraciones ambientales : 

 

5.1. a. Es responsabilidad del contratista – supervisión; exigir al proponente la copia de la licencia 

Ambiental del proyecto así como el plan de gestión ambiental; previo a iniciar cualquier actividad 

de la etapa constructiva; esto con el fin de dar cumplimiento a cabalidad a todas las medidas de 

mitigación establecidas en estos documentos. 

 

5.1. b. Cualquier cambio del diseño o ampliación que no fue previsto en el diseño original deberá 

notificarse a la UGA para que sea esta la que informe a MIAMBIENTE del nuevo diseño. Toda esta 

información deberá entregarse por escrito con el fin de que sea añadida al expediente de la 

Licencia Ambiental del proyecto. 

 

5.1. c. El contratista deberá contar con un profesional encargado del cumplimiento de las medidas 

establecidas en el Contrato de Medidas de Mitigación y el Plan de Gestión Ambiental. Dicho 

profesional deberá presentar ante la supervisión informes de cumplimiento de las medidas de 

mitigación de carácter mensual. 

 

5.1. d  Si por las actividades de construcción se afectara la cobertura forestal existente en la zona 

el contratista estará en la obligación de informar en un plazo máximo de 15 días antes de la 

intervención en la zona, al supervisor para que en conjunto se tramite el permiso de corte o 

trasplante de árbol ante la UGA de la AMDC. Por ningún motivo se permitirá cortar o trasplantar 

un árbol sin el permiso respectivo extendido por la autoridad UGA y bajo el acompañamiento de 

la supervisión. 

 

5.1. e. Toda actividad de construcción deberá mantenerse dentro de los límites establecidos para 

la construcción. Esta medida reducirá cualquier impacto a áreas que se encuentren cerca de las 

áreas de construcción. 

 

5.1. f.  Exigir al contratista de obras, la implementación de Buenas Prácticas de Ingeniería e 

incorporarlas en el contrato, incluyendo especificaciones técnicas ambientales cumpliendo con las 

Directrices Ambientales de Construcción de la UGA de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y 

lo establecido en la Resolución de la Licencia Ambiental del Proyecto la cual brinda el Contrato de 

Medidas de Control Ambiental que eventualmente se firma con la UGA/AMDC/MIAMBIENTE.- Así 

mismo el contratista estará en la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley General del 

Ambiente, sus normas y reglamentos complementarios. 
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5.1.g. Se debe considerar la señalización y/o demarcación de áreas de trabajo, almacenamiento 

de materiales y áreas de riesgo.- A dicha señalización o demarcación se le deberá dar un 

mantenimiento periódico e inspecciones para asegurar que las mismas se encuentren en óptimo 

estado. 

 

5.1.h.  Estas medidas se refieren principalmente a buenas prácticas de construcción y por ende, 

los costos asociados a éstas, se incorporan en los costos operativos del contratista. 

 

5.1.i.  Las medidas deben ser aplicadas durante toda la etapa de construcción en los puntos y sitios 

donde se requiera-  El personal del contratista deberá ser capacitado en la aplicación permanente 

de estas medidas ambientales. 

 

 

5.2.- Control de Emisiones Atmosféricas por Material Particulado y Ruido. 

 

5.2. A. Objetivos: 

Este componente tiene los siguientes objetivos: 

 

1) Establecer las medidas de prevención y mitigación de las emisiones de polvo 

2) Mejorar las condiciones de manejo de la maquinaria y equipo. 

 

5.2. B. Medidas de Prevención: 

En este sentido todo el personal de Contratista y Supervisión deberán tomar las siguientes 

medidas de prevención: 

1. Evitar la operación innecesaria de vehículos y maquinaria móvil, a fin de reducir las molestias 

al medio provocados por levantamiento de polvo y ruido. 

2. La emisión de partículas producidas durante el transporte del material excedente, será       

 prevenida por el Contratista, aplicando las siguientes medidas: 

 Realizar el transporte en vehículos adecuados para este fin, como volquetas. 

 Las volquetas no deben sobrecargarse. La carga  no debe sobrepasar la capacidad de      

5.1.j.   Es entendido que estas disposiciones rigen para todas las vías internas por donde circulen 

vehículos, volquetas, equipos y maquinaria relacionados con la ejecución del proyecto, así como 

en todos los frentes de trabajo  donde se localicen equipos y maquinaria. 

 

3) Prevenir y controlar el ruido de bocinas, parlantes del equipo y maquinaria en zonas de 

circulación de equipos, áreas operativas y planteles. 

4) Prevenir y controlar las vibraciones producto de la actividad vehicular operación de equipos 

y maquinaria pesada. 

5) Evitar afecciones a la salud de empleados y población expuesta al ruido. 
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 la paila establecida por el fabricante del equipo. 

 Las pailas de las volquetas que transporten materiales susceptibles a derrame o dispersión 

por viento, deben contar con un dispositivo para cubrir con lona o toldos los cuales deberán 

tapar la totalidad de la carga. Esto con el fin de disminuir la cantidad de material particulado 

y las enfermedades causadas por el mismo. 

 La cobertura, lona o toldo, deberá ser material resistente para evitar que se rompa o    se 

rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del camión o volqueta, en 

forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm. a partir del borde superior o toldo 

integrado a la volqueta. El supervisor aprobará el tipo de lona y la seguridad del dispositivo 

para fijarla. 

 La velocidad máxima de las volquetas durante el transporte de materiales no  excederá de 

40 km/h. 

 El material apilado al aire libre temporalmente (material de relleno, escombros, etc.) 

deberá ser cubierto con lonas, para evitar su dispersión. Las pilas de material no deben 

ser mayores a 2.0 m de altura. 

3. El engrase y lubricación de todas las partes metálicas debe garantizar que no se presenten 

ruidos excesivos por la fricción entre ellas. 

4. Restringir el uso de equipo y maquinaria pesada al horario diurno (6:00 am – 6:00pm). 

Cuando los trabajos deban ser ejecutados por la noche, previo permiso de las autoridades 

municipales, éstos se limitarán a actividades poco ruidosas. Es necesario informar el 

público con la debida anticipación. 

 
5.2. C. Medidas de Mitigación: 

 

Así mismo, se tomaran de forma permanente y obligatoria las siguientes medidas de mitigación: 

1. La caída libre de materiales (especialmente agregados) debe efectuarse a una altura adecuada 

o conveniente, en caso de que la misma produzca grandes cantidades de polvo deberá regarse 

o humedecerse a fin de minimizar la emisión de polvo. 

2. El Contratista deberá implementar un sistema de riego periódico con agua, a intervalos 

necesarios, para evitar la re-suspensión de polvo en las superficies de trabajo, especialmente 

de aquellas que han sido rellenadas o se encuentran expuestas al viento; para determinar la 

5. Establecer zonas de circulación interna dentro del proyecto, con la finalidad de evitar la 

compactación en áreas aledañas ajenas al mismo; dichas zonas deberán señalizarse y colocar 

señalización, banderilleros y rotulación de advertencia para peatones y vehículos que circulen 

cerca del área del proyecto. 
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frecuencia de riego, el contratista tomará en cuenta el tipo de material, las condiciones 

climáticas (período seco o lluvioso) y recomendaciones del supervisor. No será permitido el 

riego de superficies con aceite quemado para el  control de polvo. 

3. Los motores de combustión interna que posee la maquinaria utilizada para el movimiento de 

tierras (buldócer, niveladoras, excavadoras) y otros equipos (plantas generadoras, 

compresores de aire, grúas, etc.) deben estar provistas de silenciadores. Para minimizar los 

problemas causados por exceso de ruido, se deberá garantizar el buen estado de los 

silenciadores de los motores. 

4. En los niveles de presión sonora que excedan 85 dB, los trabajadores deberán utilizar 

protección sonora o auditiva. 

 

5.2. D. Indicadores de Cumplimiento y Desempeño: 

Como principales indicadores de cumplimiento de medidas se verificaran: el riego de áreas 

potenciales según calendario acordado y aprobado previamente, el uso de toldos en buen estado 

y con cobertura completa en las volquetas y la verificación de velocidades permitidas para la 

maquinaria del proyecto entre otras que defina la supervisión por escrito al especialista en este 

campo. 

 

5.3. Manejo de Desechos 

5.3. A. Objetivos: 

Este componente tiene los siguientes objetivos: 

1. Implementar un manejo adecuado de los residuos sólidos resultantes de las operaciones de 

construcción, para evitar riesgos sobre la salud pública y la contaminación del suelo, aire, aguas 

y contaminación visual por una incorrecta disposición de estos. 

2. Reducir la producción de residuos sólidos y ahorrar costos en la prestación del servicio de 

recolección transporte y disposición. 

3. Implementar las medidas adecuadas para la recolección, transporte  y disposición de los 

residuos sólidos resultantes de las actividades de construcción. 

 

5.3. B. Medidas de Prevención: 

Todo el personal de Contratista y Supervisión deberán tomar las siguientes medidas de 

prevención: 

1. El contratista junto con la supervisión, identificarán los componentes de obras con producción 

de residuos sólidos y escombros durante el proceso de construcción. Ambos propondrán los 

sitios de acopio temporal y someterán a la municipalidad con jurisdicción sobre las 

autorizaciones respectivas. 
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2. Los desechos de construcción deben manejarse de manera que no afecte la salud o seguridad 

de los trabajadores y público, estos desechos no deberán ser vertidos en cursos o reservorios 

de agua o sitios ambientalmente vulnerables a la contaminación. 

3. Los residuos se dispondrán en forma separada según su tipo: orgánicos, inorgánicos y 

escombros de construcción. 

4. Para el manejo de residuos sólidos con características domésticas (de tipo orgánico e 

inorgánico), el contratista colocará recipientes  los cuales deberán ser de material resistente, 

contar con tapadera y estar debidamente rotulados o identificarlos por colores por ejemplo: 

verde para orgánicos, negro para inorgánicos; etc.   en cada frente de trabajo, planteles de 

bodega y oficinas y/o según lo defina el Supervisor de Seguridad Ocupacional y ambiental. La 

distribución de los recipientes en los frentes de trabajo no deberá de exceder los 50 metros 

en cada frente los mismos podrán ser colocados en áreas de descanso o campamentos en 

donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores. 

5. Los residuos sólidos domésticos serán recolectados por el contratista a diario. Estos residuos 

se dispondrán en el sitio de disposición final autorizado por la AMDC. 

6. El incumplimiento a este requisito (incluida la dotación del número de recipientes  requeridos)  

estará sujeto a multas si se manifiesta de forma comprobada y reiterada. ( Inc. Tipo L ) 

7. Para el manejo de los residuos peligrosos, tales como: trapos y suelos contaminados con grasa 

y otros residuos químicos, recipientes con residuos de productos químicos (solventes, 

epóxicos, grasas, aceites, pinturas, espray, etc...), el contratista establecerá un sitio en su 

plantel para el acopio temporal de estos residuos. Esta área deberá contar con un piso de 

concreto y estar debidamente cercada con malla y su acceso será completamente restringido. 

No será permitido por la supervisión, la disposición directa de estos residuos en el relleno 

sanitario municipal o directamente en el suelo de los frentes de trabajo, plantel o zonas 

aledañas al área del proyecto. 

8. Los escombros de construcción que incluyen: residuos de concreto, piezas de madera, 

residuos de varilla, lámina, bloques, y otros materiales de construcción, se consideran como 

residuos inertes y por lo general son muy voluminosos y se producen en grandes cantidades. 

El contratista debe identificar un sitio para su disposición temporal y al menos una vez por 

semana, deberá limpiar el área. Dicha área deberá mantenerse rotulada, ordenada y limpia 

manteniendo los espacios de circulación libres de cualquier escombro de construcción. En 

ningún momento se podrá combinar los residuos inertes entre sí por lo que deberá clasificarlos 

en el área destinada para la disposición temporal. 

9. El contratista presentará evidencias al supervisor de los permisos y autorizaciones para el 

transporte y la utilización de sitios especiales de disposición de residuos de construcción 

clasificados. 
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10. Todo material de trabajo y escombros debe ser manejado por el Contratista. Este debe tomar 

las medidas necesarias para impedir que se disemine por cualquier forma, o que limite la 

circulación de vehículos o peatones y debe señalizar apropiadamente la zona. 

11. La Recolección y Transporte deberá realizarse en contenedores de alta resistencia a la 

corrosión, impermeables, y deben estar provistos de cierre hermético en el caso que sea 

necesario. 

12. El contratista estará en la obligación de dotar de sanitarios portátiles a los trabajadores en una 

relación de 1 por cada 10 empleados que se encuentren en los frentes de trabajo. Estos 

deberán ser  reubicados a medida avancen los frentes de trabajo. 

 

5.3. C. Medidas de Mitigación: Así mismo, se tomaran de forma permanente y obligatoria las 

siguientes medidas de mitigación: 

 

a. Está prohibido mezclar materiales y elementos de construcción con otro tipo de residuos 

líquidos o peligrosos y basuras, entre otros. 

b. Está prohibida la quema de desechos. 

c. Está prohibida la disposición final de materiales de construcción en áreas de espacio público, 

lotes baldíos, cuerpos de agua o en el sistema de alcantarillado sanitario o pluvial. 

Se deberá seguir lo establecido en la tabla complementaria de CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

GENERADOS Y SU MANEJO EN LA OBRA 

 

5.3. D.  Indicadores de Cumplimiento y Desempeño: 

Como principales indicadores de cumplimiento de medidas se verificaran: 

 Ausencia de residuos y escombros en lugares no autorizados 

 Recipientes de basura en buen estado y rotulados 

 Áreas de acopio temporal para residuos inertes debidamente identificadas y rotuladas. 

 Factura de pago por uso del relleno sanitario 

 Contratos y facturas con gestores de residuos 

 

5.4 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD OCUPACIONAL E 

HIGIENE 

 

Cualquier incumplimiento de las medidas ambientales y de seguridad definidas en la Licencia 

Ambiental, el Plan de Gestión Ambiental y las normativas de seguridad ocupacional e higiene 

establecidos en este documento, será documentada por la Supervisión mediante oficio escrito y 

reportada al Contratante como elemento probatorio con la respectiva sanción económica: la 
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reincidencia comprobada en una semana se considera como un  incumplimiento del tipo leve (Inc. 

Tipo L) dos semanas será un incumplimiento del tipo moderado (Inc. Tipo M) y desatendida 

después de dos semanas será un incumplimiento del tipo grave (Inc. Tipo G) y si el incumplimiento 

sobrepasa el mes se hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. 

 

6.-  PLAN  DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS DE LA OBRA 

 

6.1. Definición: 

 

El Plan de Emergencias y Contingencias establecen los procedimientos y acciones básicas 

de respuesta que El Contratista  tomara en cuenta para afrontar de manera oportuna, adecuada 

y efectiva en caso de un accidente, incidente o estado de emergencia durante las etapas de 

construcción de las obras. Este contempla además las medidas de apoyo que involucran 

entidades externas públicas o privadas de control de emergencias como Cuerpo de Bomberos, 

Cruz Roja Hondureña, Policía Nacional, COPECO, CODEM, etc. 

 

6.2. Alcances: 

 

El Contratista proporcionara los medios que faciliten la implementación permanente del 

Plan mencionado en los componentes siguientes: 

 

6.2.a. Establecer políticas formales y procedimientos de reacción a contingencias y 

emergencias en el lugar de trabajo: 

Este paso se deberá definir con el Programa de Seguridad Ocupacional presentado por el 

Contratista donde define y enumera la secuencia programada que deberá implementarse con el 

fin de prevenir accidentes en el lugar de trabajo. 

Aquí se incluirán  indicaciones claras de la forma de almacenar los elementos peligrosos y tóxicos, 

rotulación según normativa donde estarán almacenados dichos productos , señalización de 

seguridad vial, uso de equipo de protección, sanciones, incentivos, reglas internas de seguridad, 

Plan de Capacitaciones, Plan de Emergencia, Plan de Rescate Médico, etc. 

 

6.2.b. Delegar en una persona Certificada la formulación, implementación y seguimiento del 

Plan de Contingencias, así como su presentación a todo el personal del proyecto, supervisión 

y representantes del propietario de la obra: 

El Especialista de Seguridad nombrado por el Contratista formulará las políticas de seguridad 

ocupacional y con la Supervisión  trabajarán conjuntamente en el seguimiento del Programa 

de Seguridad formulado para garantizar su estricto cumplimiento. 

El Contratista asignara en campo al menos 2 empleados calificados para atención de Primeros 

Auxilios, de los cuales debe permanecer uno en el proyecto durante se ejecuten trabajos de su 

personal o bien cada subcontratista deberá reportar por escrito quien es la persona preparada 

para este momento, y el medio expedito de comunicación  asignado. 
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Los empleados entrenados en Primeros Auxilios deberán demostrar a la Supervisión haber 

recibido la capacitación necesaria antes de iniciar funciones en el proyecto. 

 

6.2. c. Comunicar a todos los empleados a través de reuniones periódicas o medios escritos, las 

expectativas para un ambiente de trabajo seguro y cómo manejar situaciones inesperadas 

que expongan sus vidas. Esto incluye identificar las instituciones, clínicas o personal de 

contacto en caso de una emergencia. 

Es importante dar a conocer al empleado que la seguridad es una preocupación importante dentro 

de la empresa. Para ello se utilizaran medios verbales y escritos para concientizar todos los 

empleados y visitantes de la obra. Igualmente se deberá contar  con un medio eficiente de 

comunicación(al menos charlas informativas al iniciar labores), para mantener a los empleados 

informados en relación a las últimas decisiones e indicaciones plasmadas en el Programa de 

Seguridad Ocupacional. 

Como complemento se debe concientizar  a los involucrados en la seguridad de la obra para 

comprometer su apoyo y que todos los niveles jerárquicos (Jefes de Proyecto, Residentes, Jefes 

de Cuadrilla, Personal de Supervisión, Subcontratistas, etc.) asuman con su ejemplo  practicar las 

medidas de seguridad establecidas en este documento. 

 

 

6.2. d. Implementar periódicamente revisiones en campo de las medidas, procedimientos equipos 

y dispositivos preestablecidos en formatos y capacitaciones para este fin. 

Para asegurar que el personal de campo sigue el Programa de Seguridad Ocupacional ofrecido por 

el Contratista, se harán recorridos diariamente en los cuales se revisarán las áreas  de interés por 

su nivel de riesgo para asegurar de que las medidas preventivas  se cumplan. 

Si en el recorrido se detecta un peligro inminente a los trabajadores o terceros por no cumplir las 

medidas del Permiso Escrito aprobado, se deberá documentar y reportar verbalmente a los Jefes 

de Proyecto, con la responsabilidad directa del especialista en seguridad del contratista de 

suspender temporalmente la actividad el tiempo necesario para demostrar y documentar que se 

ha superado el riesgo detectado (sin reconocimiento de tiempo ni costos por parte del 

propietario). Así mismo, deberá realizar una reunión informativa con el personal involucrado en la 

actividad para comunicar las razones y correctivos a implementar para garantizar que no ocurran  

accidentes. 

El especialista en seguridad del Supervisor elaborará un Informe de  Suspensión Temporal 

de Actividades, el cual  será entregado al Contratista y Propietario dentro de las 48 horas 

después de la inspección, explicando los incumplimientos del Permiso Escrito de Trabajo 

detectados en recorrido de campo y las acciones que se deberán tomar para corregirlos. 

En caso de riesgos detectados por mala ubicación de materiales,  instalaciones inadecuadas,  

reubicaciones de equipo o instalaciones temporales  que requieran ajustes constructivos , la 

Supervisión recibirá por escrito el tiempo en que el Contratista se compromete a realizar dicho 

ajuste, sujeto a sanciones o multas por no atenderlo con la prioridad  debida. 
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Complementariamente, se llevará un Registro de Accidentes , que será remitido en el Informe 

Mensual para la Supervisión y también se presentara  a la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad 

para apoyar los antecedentes y brindar medidas para evitar la repetición de incidentes 

presentados. Cabe señalar que la Supervisión elaborará su propio informe  de las inspecciones de 

campo para documentar actividades positiva, incumplimientos y oportunidades de mejora de la 

seguridad ocupacional que se presentara en las sesiones regulares de Seguridad Ocupacional. 

 

 

6.2. e. Programar entrenamientos regulares (si es necesario con apoyo externo)  tomando en 

cuenta todos los escenarios que representan un riesgo de provocar accidentes. 

 

6.2. f. Realizar brigadas médicas y visitas al proyecto de instituciones de prevención para 

salvaguardar la vida de los trabajadores. 

 

6.2. g. Formular y divulgar un Reglamento Interno para definir normas de conducta de respeto a 

la vida y estipular sanciones y procedimientos a incumplimientos del personal de la obra. 

 

6.3.h. Presentar para aprobación los distintos Permisos de Trabajo con las medidas que garanticen 

la integridad física de los obreros , identificadas en los formatos preestablecidos en este 

documento y complementado con las medidas requeridas que se identifican en la Visita de 

Inspección previa de cada actividad del Programa de Trabajo. 

 

7.- Causales de Sanciones por Incumplimientos de Seguridad 

 

1) Las áreas desatendidas de medidas de seguridad por más de 48 horas (incluye personal, 

señalizaciones, delimitación, dispositivos individuales y colectivos, etc.), que fueran 

reportadas por escrito por parte de la  Supervisión y documentadas ante El Propietario 

serán sancionadas con multas definidas en este documento (Inc. Tipo L) 

 

2) Si el Supervisor o Propietario  detectan deficiencias en el área de Seguridad ocasionadas 

por asignación de otras funciones al Especialista en Seguridad, se considerara como falta 

grave sujeta a las sanciones y/o multas (Inc. Tipo M) 

3) No se permitirá la ausencia del Especialista en Seguridad del Contratista en más de 15 días 

calendario a partir de la notificación por escrito de su separación del proyecto, incurriendo 

en falta grave sujeta a las sanciones pertinentes y a la paralización parcial de obras (Inc. 

Tipo G) 
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4) Bajo ningún argumento se permitirá que el Contratista cobre el Equipo de Protección a los 

empleados, salvo daño y/o perdida comprobada.- Su incumplimiento está sujeto  a sanción 

económica (Inc. Tipo M) 

 

 

5) En general, todo empleado permanente o temporal no podrá ingresar al proyecto sin  uso 

de casco, chaleco y zapato de trabajo (terminantemente prohibido el uso de      tenis).- 

Este incumplimiento será sujeto a retiro inmediato de la obra. Así mismo el especialista en 

seguridad del contratista o de la supervisión, aseguraran que se cumpla esta medida con 

sus visitas respectivas. La reincidencia comprobada será sujeta a sanción económica (Inc. 

Tipo L) 

 

6) En caso de deficiencia reiterada, documentada y desatendida por más de 24 horas de los 

dispositivos de seguridad individual o colectiva, el Contratista incurrirá en sanciones y/o 

multas definidas en Anexo de este documento (Inc. Tipo M) 

 

 

7) Suspensión Temporal: En caso de no cumplir este procedimiento, la Supervisión queda 

autorizada para suspender las actividades que considere como riesgo inminente a los 

trabajadores y/o terceros, documentando ante El Propietario las faltas y sin 

reconocimiento de tiempo ni económico para El Contratista, quien retomara labores  hasta 

verificación y documentación que ha sido superado el riesgo que ocasiono la suspensión ( 

Suspensión ) 

 

8) Si se presenta reincidencia comprobada de la misma falta de procedimientos de seguridad 

definidos en los documentos contractuales, por tercera vez consecutiva acumulada (Inc. 

Tipo M)  o segunda vez en el mismo mes (Inc. Tipo L), se aplicaran sanciones económicas 

al contratista, y de ser necesaria la suspensión permanente y el reemplazo del empleado 

o subcontratista si lo aprueba el Propietario a solicitud de La Supervisión. 

 

9) La no presentación de los Permisos Escritos de Trabajo de forma reincidente será 

documentada por la Supervisión mediante oficios al Contratista, hasta un máximo de tres 

acumulados, en cuyo caso se considerara como falta Moderada sujeta a sanciones 

definidas en este documento ( Inc. Tipo M ) 

 

10) Es preciso enumerar que no se reconocerán los tiempos ni costos que se generen a la 

ejecución de las Obras, como consecuencia de los atrasos en la gestión de los permisos de 
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Trabajo PET y/o PETAR que se han definido ampliamente por El Propietario en este 

documento 

11) Cada empleado recibirá su equipo de protección personal (EPP) según el área y tipo de 

actividad (Ref. Fichas de Especificaciones en Anexo) y suscribirá un Acta de Recepción, 

donde especifica el equipo recibido además de la instrucción debida para su uso y quede 

claramente establecido que de no usarlo de conformidad con las especificaciones del 

fabricante, será suspendido ese día de las actividades laborales hasta llegar a su despido 

en situaciones de reincidencia comprobada 

 

12) Póliza de Seguro de Accidentes Personales , la cual, contendrá al menos las siguientes 

coberturas : a) Muerte b) Incapacidad Permanente c) Incapacidad Temporal y d) Gastos 

Médicos.- Dicha Póliza debe estar vigente en un máximo de 15 días desde el inicio de las 

obras, y será presentada a la Supervisión cada vez que sea renovada o presente variaciones 

y/o actualizaciones durante el proyecto, incurriéndose en falta grave el no cumplimiento 

de este requisito y sujeto a las sanciones y/o multas por cada día de atraso y en su defecto 

a la paralización del proyecto parcial o totalmente sin reconocimiento económico de parte 

del propietario. (Inc. Tipo G) 

 

13) El uso de Maquinaria no inspeccionada ni aprobada por la Supervisión será sujeta a 

paralización temporal de los trabajos en que está involucrada, si a criterio de la Supervisión 

implica riesgo inminente, y además se hará la respectiva sanción económica. (Inc. Tipo M) 

 

14) Si no se realizan los correctivos a las instalaciones y equipo menor que se han definido por 

escrito a raíz de las inspecciones entre Supervisor y Contratistas, se aplicaran sanciones 

definidas en este documento si es por primera vez (Inc. Tipo L) o de forma reiterada ( Inc. 

Tipo M ) 

 

15) No se permitirá la acumulación de desperdicios de construcción por más de 24 horas, sobre 

todo cuando obstaculizan la circulación de personas y vehículos. El no cumplimiento de 

este requisito dará lugar a sanciones y multas predefinidas. (Inc. Tipo L) 

 

16) Los residuos sólidos domésticos serán recolectados por el contratista a diario. Estos 

residuos se dispondrán en el sitio de disposición final autorizado por la AMDC. El 

incumplimiento a este requisito (incluida la dotación del número de recipientes 

requeridos)  estará sujeto a multas si se manifiesta de forma comprobada y reiterada.(Inc. 

Tipo L) 
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17) El Contratista asegurara que el especialista en Seguridad coordine con una persona 

competente para diseñar el Plan de Iluminación Temporal que detalle cómo asegurar una 

buena visibilidad de vehículos de trabajo, equipos, peligros en la obra y materiales.- La 

Supervisión hará las evaluaciones de campo periódicamente para solicitar por escrito los 

ajustes que considere necesarios para garantizar la seguridad y definirán en conjunto el 

plazo convenido para realizarlo, en caso de incumplimiento documentado se ejecutaran 

las sanciones correspondientes (Inc. Tipo M) 

 

18) En caso de negligencia en la asignación de banderilleros , la Supervisión enviara oficio al 

Contratista definiendo un plazo de espera no mayor a 1 semana para que se ubiquen los 

banderilleros solicitados, caso contrario se aplicara sanción económica(Inc. Tipo M) 

 

19) El Especialista en seguridad del Contratista deberá someter a aprobación el plan de manejo 

de rescate  en caso de presentarse caída de un empleado y estar sujeto a línea de vida. Así 

mismo, la Supervisión  verificara permanentemente la disponibilidad en sitio de los 

elementos requeridos para dicho rescate. En caso de incumplimiento se considerara como 

falta grave con sanción económica y suspensión de la actividad hasta superar el peligro 

detectado. (Inc. Tipo G). 

 

20) Cualquier incumplimiento de las medidas ambientales definidas en la Licencia Ambiental y 

en el Plan de Gestión Ambiental presentado por el Contratista será documentada por la 

Supervisión mediante oficio escrito y reportada al Contratante como elemento probatorio 

con la respectiva sanción económica: reincidencia comprobada en una semana (Inc. Tipo 

L),  un mes (Inc. Tipo M), desatendida después de un mes (Inc. Tipo G). 

 

CRITERIO DE APLICACIÓN: 

 

 Incumplimiento Tipo  L ( Leve ) ……….………………. 1 Salario Mínimo * 

 Incumplimiento Tipo  M (Moderado ) ………………….  2 Salarios Mínimos * 

 Incumplimiento Tipo  G ( Grave ) ……...……………….  3 Salarios Mínimos * 

 

Tomando como base el Salario Mínimo Vigente para el área de Construcción Urbana. 
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ANEXOS 

 

8.1. Formatos de Inspección 
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TRABAJO : FECHA  :

UBICACIÓN  : HORA INICIO  :

CONTRATISTA  : USUARIO: HORA FINAL  :

INSTRUCCIONES:

1. Antes de completar este formato, como referencia lea el Procedimiento para Trabajo de Alto Riesgo (sección Trabajos en Altura)
2. El PETAR original debe permanecer en el área de trabajo
3. Esta autorización es valida solo para el turno y fecha indicados.
4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES. 
5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización, NO PROCEDE.
6. El Supervisor Contratista deberá verificar el llenado de la segunda cara de este formato y su VºBº.

1.- LISTA DE VERIFICACIÓN:

Verificación

1

2

3

4

5

6

7

2.-

3.- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO  (EPP Básico: Casco de seguridad, lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta reforzada).

EPP Básico Guantes de neopreno / nitrilo Orejeras

Lentes Goggles Guantes de cuero / badana Tapón auditivo

Careta Guantes dieléctrico Full face

Traje (Impermeable / Tyvek) Guante de cuero cromado Respirador

Casaca de cuero cromado y escarpines Guante de aluminio Cartucho negro (vapor orgánico)

Traje de aluminio (mandil, escarpines) Arnés de seguridad Cartucho blanco (gas ácido)

Botas de jebe Línea de anclaje con absorbedor de impacto Cartucho multigas (gas HCN)

Zapatos dieléctricos Línea de anclaje sin absorbedor de impacto Filtro para polvo P100

Otros (indique) :

4.- INSPECCIÓN DE EQUIPO ANTICAÍDAS (verificar que se encuentren en buen estado)

1. Arnés 4. Línea de vida

2. Línea de anclaje (con/sin 5.Punto de anclaje

    absorbedor de impacto) 6. Cinturón de posicionamiento

3. Mosquetones 7. Otro (indique):

5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:

6.- PROCEDIMIENTO: (registrar el nombre  y código del procedimiento asociado a la actividad)

7.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

Jefe Proyecto SUPERVISION

Ingeniero Seguridad CONTRATISTA

Gerente de Proyecto CONTRATISTA

Ingeniero Seguridad SUPERVISION

NOMBRE FECHA DE ENTRENAMIENTO

NOMBRES

( * )

COLOQUE COPIA DE ESTA AUTORIZACION EN UN LUGAR VISIBLE CERCA AL TRABAJO EN ALTURA 

El personal cuenta con el EPP adecuado para trabajo en altura

Ha inspeccionado su EPP y verificado que se encuentra en buen estado.

Se cuenta con una línea de vida para el desplazamiento de los trabajadores

Se cuenta con la señalización para realizar este trabajo (cinta amarilla de 

advertencia, letreros, otros).

FIRMACARGO

      INCORRECTO

Observaciones

OCUPACIÓN o CARGO

     CORRECTO

El personal está entrenado para realizar trabajos en altura

En caso aplique, se ha colocado una lona o red para proteger al personal (que labora 

en la parte inferior) de la caída de materiales o herramientas.

Código: 

Versión: 

Fecha de aprobación: 

     NO APLICA

RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * ) Debe indicar quien será el supervisor que permanecerá durante la ejecución de este trabajo

El punto de anclaje es resistente y soporta la posible caída del trabajador anclado.

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR) - ALTURA

 NA√
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TRABAJO  : FECHA:

UBICACIÓN  : HORA INICIO  :

CONTRATISTA  : USUARIO: HORA FINAL  :

INSTRUCCIONES:

1. Antes de completar este formato, como referencia lea el Procedimiento para Trabajos de Alto Riesgo (sección Excavaciones y Zanjas)
2. Las excavaciones con una profundidad mayor a los 2.0 m. deben ser  diseñadas y firmadas por un Ingeniero Civil Colegiado.

4. Esta autorización es valida solo para el turno y fecha indicados.
5. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.
6. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización NO PROCEDE

CARACTERÍSTICAS DE LA EXCAVACIÓN (m)

LARGO (              )                 ANCHO (                    )                 PROFUNDIDAD (                   )

RAZÓN DE LA EXCAVACIÓN

1.- LISTA DE VERIFICACIÓN:

Verificación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.-

( * )

3.- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO  (EPP Básico: Casco de seguridad, lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta reforzada).

EPP Básico Guantes de neopreno / nitrilo Orejeras

Lentes Goggles Guantes de cuero / badana Tapón auditivo

Careta Guantes dieléctrico Full face

Traje (Impermeable / Tyvek) Guante de cuero cromado Respirador

Casaca de cuero cromado y escarpines Guante de aluminio Cartucho negro (vapor orgánico)

Traje de aluminio (mandil, escarpines) Arnés de seguridad Cartucho blanco (gas ácido)

Botas de jebe Línea de anclaje con absorbedor de impacto Cartucho multigas (gas HCN)

Zapatos dieléctricos Línea de anclaje sin absorbedor de impacto Filtro para polvo P100

Otros (indique) :

5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:

6.- PROCEDIMIENTO: (registrar el nombre  y código del procedimiento asociado a la actividad)

7.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

Código: 

Versión: 

Fecha de aprobación: 

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR) - EXCAVACIONES Y 

ZANJAS

Ingeniero Seguridad CONTRATISTA

Gerente de Proyecto CONTRATISTA

Ingeniero Seguridad SUPERVISION

Jefe de Proyecto SUPERVISION

COLOQUE COPIA DE ESTA AUTORIZACION EN UN LUGAR VISIBLE CERCA AL TRABAJO DE EXCAVACIONES Y ZANJAS

NOMBRES

RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * ) Debe indicar quien será el supervisor que permanecerá en durante la ejecución de esta tarea

FIRMA INICIO FIRMA TÉRMINO

3. El PETAR original debe permanecer en el área de trabajo.

     CORRECTO           INCORRECTO NO APLICA

OBSERVACIONES

FIRMACARGO

¿La excavación requiere de sostenimiento? En caso de responder SI, adjunte el diseño 

respectivo firmado por el Ingeniero Residente Responsable del Proyecto.

¿Si el ancho de la zanja a nivel del piso mayor a 0.70 m se cuenta con pasarelas para 

evitar que el personal salte sobre las zanja?

¿La excavación es considerada como espacio confinado? En caso de responder SI, 

especifique las medidas de control en OBSERVACIONES 

En caso exista el riesgo de circulación de vehículos u otra fuente de vibración ¿Se ha 

colocado barreras a una distancia mínima de 3.0 metros desde el borde de la 

excavación?

¿Si la profundidad de la excavación es mayor a 1.50 m se cuenta escaleras, rampas o 

escalinatas para el ingreso y salida del personal?

¿Se cuenta con la señalización necesaria (cinta amarilla de advertencia, letreros, cinta 

reflectiva, otros)?

¿El personal es competente para realizar trabajos de Excavaciones y Zanjas? 

¿Existen instalaciones subterráneas? En caso de responder SI, especifique las 

medidas de control en OBSERVACIONES

OCUPACIÓN NOMBRES

Para aquellas excavaciones de profundidad mayor a 2.0 metros ¿Se cuenta con el 

estudio de mecánica de suelos refrendado por un Ingeniero Civil Colegiado?

¿Se ha instalado barreras protectoras en todo el perímetro de la excavación?

¿Se ha explicado al personal los peligros y riesgos específicos de la tarea? En caso 

de responder SI, adjunte el formato de Participación en la charla.

 √ NA
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FECHA:

HORA INICIO  :

HORA FINAL  :

INSTRUCCIONES

1. Antes de completar este formato, como referencia lea el Procedimiento para Trabajos de Alto Riesgo (sección Trabajos con Equipos de Izaje y Grúas).

3. Esta autorización es valida solo para el turno y fecha de indicados.
4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.
5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización NO PROCEDE

1- LISTA DE VERIFICACIÓN:

Verificación

1

2

3

4

6

7

8

9

10

2.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  

3.-

4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO  (EPP básico: Casco de seguridad, lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta reforzada).

EPP Básico Guantes de neopreno / nitrilo Orejeras

Lentes Goggles Guantes de cuero / badana Tapón auditivo

Careta Guantes dieléctrico Full face

Traje (Impermeable / Tyvek) Guante de cuero cromado Respirador

Casaca de cuero cromado y escarpines Guante de aluminio Cartucho negro (vapor orgánico)

Traje de aluminio (mandil, escarpines) Arnés de seguridad Cartucho blanco (gas ácido)

Zapatos dieléctricos Línea de anclaje con absorbedor de impacto Cartucho multigas (gas HCN)

Otros (indique) : Línea de anclaje sin absorbedor de impacto Filtro para polvo P100

5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:

6.- PROCEDIMIENTO: (registrar el nombre  y código del procedimiento asociado a la actividad)

7.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

Ingeniero Seguridad CONTRATISTA

Gerente de Proyecto CONTRATISTA

Ingeniero Seguridad SUPERVISION

Jefe de Proyecto SUPERVISION

Observaciones

FIRMA

     CORRECTO       INCORRECTO      NO APLICA

CARGO NOMBRES

RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * ) Debe indicar quien será el supervisor que permanecerá durante la ejecución de esta tarea

NOMBRES

¿Existen líneas eléctricas aéreas? En caso de responder SI, especifique las medidas de 

control en OBSERVACIONES

¿Se ha verificado que no exista personal ajeno a la maniobra en el área de trabajo?

¿Se ha explicado al personal los peligros y riesgos específicos del Izaje Crítico? En caso de 

responder SI, adjunte el formato de participación.

COLOQUE COPIA DE ESTA AUTORIZACION EN UN LUGAR VISIBLE CERCA AL TRABAJO DE IZAJE

CONTRATISTA  :

( * )

¿Se cuenta con Rigor certificado y autorizado para la maniobra de Izaje? 

¿Se ha verificado que la carga a izar sea menor a la capacidad de carga de la grúa?

¿ Se ha señalizado el perímetro del área por donde se moverá la carga con cinta amarilla de 

advertencia?

FIRMA INICIO FIRMA TÉRMINO

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR) - IZAJE Y GRÚAS

2. El PETAR original debe permanecer en el área de trabajo.

¿Se ha realizado la Inspección de Pre-Uso de las Grúas (condiciones operativas)? 

OCUPACIÓN

Código: 

Versión:

Fecha de aprobación: 

USUARIO:

¿Se han inspeccionado los accesorios (condiciones operativas)?

¿Se cuenta con operador de grúa certificado y autorizado para la maniobra de Izaje? 

UBICACIÓN  :

TRABAJO  :

√  NA
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TRABAJO : VIGENCIA  :

UBICACIÓN  : HORA INICIO  :

CONTRATISTA  : HORA FINAL  :

1.- LISTA DE VERIFICACIÓN:

Verificación

1

2

3

4

5

6

7

7

2.-

3.- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO  (EPP Básico: Casco de seguridad, lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta reforzada).

EPP Básico Guantes de neopreno / nitrilo Orejeras

Lentes Goggles Guantes de cuero / badana Tapón auditivo

Careta Guantes dieléctrico Full face

Traje (Impermeable / Tyvek) Guante de cuero cromado Respirador

Casaca de cuero cromado y escarpines Guante de aluminio Cartucho negro (vapor orgánico)

Traje de aluminio (mandil, escarpines) Arnés de seguridad Cartucho blanco (gas ácido)

Botas de jebe Línea de anclaje con absorbedor de impacto Cartucho multigas (gas HCN)

Zapatos dieléctricos Línea de anclaje sin absorbedor de impacto Filtro para polvo P100

Otros (indique) :

4.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:

5.- PROCEDIMIENTO: (registrar el nombre  y código del procedimiento asociado a la actividad)

6.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

Existe senderos peatonales definidos y señalización que dirija al peatón. 

( * )

Publicación en medio escrito de rutas alternas cuando aplique.

RESPONSABLES DEL TRABAJO:  ( * ) Debe indicar quien será el supervisor que permanecerá durante la ejecución de este trabajo

OCUPACIÓN o CARGO NOMBRES FECHA DE ENTRENAMIENTO

El personal de campo cuenta con su EPP reflectiva y de alta visibilidad.

La zona de trabajo cuenta con agentes de transito y banderilleros.

Existe suficiente iluminación para trabajos nocturnos. 

Se cuenta con rotulación para disminución de velocidad a una distancia de 100, 50, 

25 Y 10 metros. ( Rotulación Reflectiva )

Se colocaron correctamente los elementos de canalización de trafico vehicular 

(Polines con cinta, conos, malla plastificada, Barreras New Jersey con señalización 

reflectiva )

Se cuenta con banderilleros capacitados para regular el trafico vehicular. ( Anexar 

evidencia )

     CORRECTO       INCORRECTO      NO APLICA

PERMISO DE TRABAJO PARA TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL

CODIGO: 

Observaciones

Ing. Jefe de Proyecto SUPERVISION

CARGO NOMBRES FIRMA

Ing. De Seguridad Contratista

VERSION: 

FECHA DE APROBACION:

Gerente de Proyecto Contratista

Ing.  de  Seguridad SUPERVISION

 NA√



 

 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 207 

 

FORMATO PARA REVISION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

                

PROYECTO:________________________

_____________  

FECHA:  

____________________________________ 

          

_________________________________

______________  

INSPECTOR:________________________

____________   

        

ITE

M 
EQUIPO DE SEGURIDAD 

ESTADO 
OBSERVAC

ION 
BUE

NO  MALO  REGULAR 

1 
Protección de la Cabeza       

  Casco de Seguridad       

2 

Protección   Facial  y   Visual       

  

Lentes de Seguridad Transparente       

Lentes de Seguridad Oscuro       

3 

Protección Auditiva       

  

Tapones de oído desechables       

Tipo Orejera       

4 

Protección Respiratoria       

  

Mascaras desechables para polvo       

Macaras para uso químico       

5 

Protección para las manos       

  

Guantes para soldar       

Guantes de cuero       

Guantes de nitrilo       

Guantes de Hule       

Guantes anti-abrasivos       

Guantes antideslizantes       

6 

Protección para los pies       

  

Calzado de Seguridad       

Botas de Hule       

7 

Para Trabajos en Altura       

  

Arnés Completo de seguridad 

(Eslinga)       

Eslinga       

8 Equipo de Soldador         
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Mascara para soldar       

Mandil para soldar       

Guantes para soldar       

9 
Vestimenta       

  chaleco reflectivo       

        

        

        

        

 Ingeniero Seguridad CONTRATISTA   

Ingeniero Seguridad 

SUPERVISION  

        

        

        

        

 

 Gerente de Proyecto 

CONTRATISTA    

Gerente de Proyecto  

SUPERVISION  

 

 

Elaborado por: 

 

 

LISTADO DE ASISTENCIA DE LA CAPACITACIÓN 

 

Código: 

 

Aprobado por: 

 

 

 

Página 208 de 257 

Edición: 01 

 

Fecha: Agosto 2016 

 

 

Nombre de la capacitación:       

 

Objetivos:  Lugar:         

Fechas:  Duración: 

Instructor (es): 

           

 

Firma de instructores 

 

 

No. 

Nombre del participante Firma del 

participante 
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PERMISO DE CONSTRUCCION 

 

Proyecto:  

 

Sirva la presente para manifestar que yo                                                           _________ 

_______________________________________________ Subcontratista de la empresa 

____________________________________________he recibido la Inducción Básica de 

Seguridad e Higiene, asimismo se ha inspeccionado mi equipo y herramientas para iniciar  mis 

actividades en este proyecto, con el fin de garantizar la seguridad e higiene del personal que 

labora a través de mi persona.  

Me comprometo en ser el primer emisario de informar cualquier riesgo y/o accidente dentro 

de mi actividad asignada. 

Para tal efecto se  extiende el Permiso de Construcción en la Actividad :  

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

                                             Tegucigalpa, M.D.C. _______ de______________ del 20____ 

 

 

                

__________________________________                               

__________________________________________ 

 

LOGOTIPO  DE 
SUPERVISOR 

 

LOGOTIPO  DEL 
PROPIETARIO 

 

LOGOTIPO  DEL 
CONTRATISTA 
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  Ing. de Seguridad Contratista                           Ing. de Seguridad Supervisión 

 

 

__________________________________                                

__________________________________________  

 Gerente Proyecto  Contratista                           Jefe de Proyecto  Supervisión 
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ANEXOS 

 

 

8.2. Fichas de Equipo de Protección Personal y Dispositivos de Seguridad 
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No. Equipo / Dispositivo Especificación Ilustración 

1. Chalecos  

 Color: Naranja, Verde o 
Amarillo 

 Cintas reflectivas de 1” de 
ancho. 

 Material resistente 

  Tipo II y Tipo III  

2. Cascos 

 Cuatro (4) puntos de apoyo. 

 Barbiquero obligatorio para 
trabajos en alturas. 

 Material resistente contra 
impactos.  

 

3. Zapatos de Seguridad 

 Zapatos tipo burro (no se 
permitirán tenis o 
zapatillas). 

 Suela gruesa de material 
resistente. 

 Cordones de amarre en 
buen estado. 

 

4. Mascarillas 

 Trabajos Químicos: Doble 
Filtro 

 Trabajos con Material 
Particulado: NIOSH N95 

 Se implementaran según la 
actividad o por 
requerimiento del 
supervisor.  

 

5. Tapones Auditivos 
 Tipo: Audífono y/o Orejera 

completa. 

 Material: Hule o Espuma. 
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6. Guantes 

 Material: Cuero y Hule 

 Se implementaran según la 
actividad  o por 
requerimiento  del  
supervisor.  

 

No. Equipo / Dispositivo Especificación Ilustración 

7. Gafas  

 Resistentes al impacto por 
proyectil. 

 Tipo: Transparentes y 
Oscuras 

 
 

8. Capotes para la lluvia 

 Material impermeable y 
resistente. 

 Tipo: Gabardina, Poncho o 
Cuerpo Entero 

 

9. Botas de Hule 

 Con forro interno o doble 
forro. 

 Material resistente 

 Botas altas, a nivel de 
pantorrilla  

10. Conos 

 Dimensiones: 70cm de Alto 
con una base de 40x40cm 

 Color: Naranja fluorescente 

 Debe contar con dos (2) 
cintas reflectivas; ancho de 
las cintas 10-15cm y 
reflectividad tipo IV.  

11 Delineadores Verticales 

 Lamina lisa de 16” 
(30x122cm) y (61x122cm) 

 Franjas alternadas de color 
naranja y negro.(Inclinación 
45°) 

 Reflectividad Tipo IV 

 Tinta serigrafía color negro 
mate; 10cm de ancho. 
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12 Delineadores Direccionales 

 Lamina lisa de 16” 
(60x76cm) 

 Simbología de flecha; hacia 
la derecha y hacia la 
izquierda. 

 Tinta serigrafica color negro 
mate sobre fondo 
reflectante tipo IV color 
naranja o amarillo. 

 
 

No. Equipo / Dispositivo Especificación Ilustración 

13. Barreras 

 Tipo: Metálica y Plástica 
(Estilo New Jersey) 

 Metálica: Lámina 
galvanizada #26 con tubo 
industrial cuadrado de 
2.54cm (incluye (3) bisagras 
en la parte superior; tipo 
“burra”; cadena de 50cm de 
largo en la parte inferior. 

 Dimensiones: 1.00m ancho y 
60cm alto. 

 Lamina color naranja con 
reflectividad tipo IV; letra en 
tinta serigrafica color negro 
mate. (incluir logo de AMDC 
con leyenda “trabajando 
para usted”) 

 En las barreras plásticas; 
debe de contar con cinta 
reflectiva (1” ancho) a lo 
largo de todo el contorno  
por ambas caras.  

 
 
 

 

14. Barriles / Tambores 

 Material: PVC o similar 

 Color: Naranja fluorescente 

 Debe tener dos (2) franjas 
horizontales blancas 
reflectivas (Tipo IV) con una 
altura de 10cm que abarque 
todo el perímetro del barril. 
(con luces de advertencia) 

 Debe de contar con una base 
de hule para evitar el volteo. 
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15. Cilindros de Transito 

 Material: PVC 

 Color: Naranja fluorescente 

 Dimensiones: 1.00m de alto, 
diámetro mínimo 10cm con 
base de hule octagonal de 
40cm. 

 Debe contar con dos (2) 
franjas horizontales blancas 
reflectivas (Tipo IV) 8cm de 
alto. 

 

16. Luces (faros) 

 Focos de luz amarilla 

 Diámetro mínimo de 18cm 

 Se instalan alternadamente 
en los elementos de 
canalización. 

 Deben contar con luz fija e 
intermitente.  

No. Equipo / Dispositivo Especificación Ilustración 

17. Pantallas Electrónica 

 Se utilizaran en la jornada 
diurna y nocturna. 

 Contaran con una fuente de 
energía solar o mediante 
combustión. 

 Debe de presentar tres 
líneas de texto como mínimo 
y ser movible. 

 

18. Banderín / Banderola 

 Material y color: Tela; 
rojo/anaranjado 
fluorescente 

 Franjas reflectivas en forma 
de “X” en ambos lados. 

 Dimensiones: 45x45cm con 
bastón de 60cm de largo  

19. 
Baranda de Protección 

(Excavaciones) 

 1.00m de alto 

 Debe contar con: 
pasamanos de madera 
rustica, un tablón inter 
medio y su respectivo 
rodapié en la parte inferior, 
sujetos a postes de madera 
rustica colocados en las 
esquinas y/o a cada 1.50m 
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20. 
Polines 

(Bolardos) 

 PVC 2” con (2) cintas 
reflectivas (medio y extremo 
superior), altura de 1.20m 
incluyendo la base de 
concreto (20x30x15cm) 
armado con acero de 
refuerzo 1/4. Fundir hasta 
15 cm de tubo y perforar 
para salida de agua dentro 
de tubo 

 

21. Malla Plastificada 

 Se debe utilizar la malla 
plastificada completa para 
delimitar, no se permitirá 
utilizar solo la mitad de la 
malla plastificada. 

 Color: Naranja fluorescente 

 
 

22. 
Barandales (Trabajos en 

Alturas) 

 Sistema de 
protección/prevención 
contra caídas. 

 Debe de contar con un riel 
superior, intermedio y un 
rodapié. 

 Riel superior a 1.20m de la 
base, riel intermedio a 
0.60m de la base y rodapié a 
nivel de base. 

 Postes de 1.20m de alto, con 
separación máxima de 2.4m 
entre ellos. 

 

 

No. Equipo / Dispositivo Especificación Ilustración 

23. Luminaria (Luz Artificial) 
 Sujeto a las especificaciones 

del plan de iluminación de la 
obra 
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24. Andamios Metálicos 

 Material: Metálico Tubular  

 El acceso al andamio será 
mediante una escalera 
adosada a los laterales o 
mediante una escalera 
integrada. 

 El andamio deberá estar 
sujeto de la parte superior, a 
otra estructura fija para 
evitar el volteo. 

 Las plataformas de apoyo 
para caminar sobre el 
andamio son de 60cm 
mínimo; estas deberán estar 
sujetas firmemente al 
andamio. 

 Las bases sobre las cuales se 
fija el andamio deben ser las 
establecidas por el 
fabricante y aprobadas por 
el supervisor.  

 El sistema de andamiaje 
debe de contar con todas 
sus crucetas y todos los 
elementos de acople o 
ensamble requeridos.  

 

25. Escaleras Metálicas 

 Material: Metálicas y 
Aluminio 

 Tipo: Extensibles  

 No se permitirán escaleras 
fabricadas en sitio. 
(Escaleras de madera)   

26. Escalera Fija Provisional 

 Material: Madera o Metálica 

 Dimensiones: Ancho útil de 
1.20m, huella de 0.30m y 
contra huella de 0.17m 

 Tablones de 60cm para los 
descansos y zonas donde se 
realice alguna actividad. 

 Barandales a una altura 
mínima de 1.00m, con su 
respectivo pasamano, riel 
intermedio y rodapié. 
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 Todo sujeto mediante 
tornillos y clavos. 

No. Equipo / Dispositivo Especificación Ilustración 

27. Extintores 

 Tipo: ABC 

 Material: Polvo Químico 

 Peso: 10 Lbs 

 Manguera, pasador de 
seguridad, boquilla y 
manómetro deben de estar 
en perfectas condiciones.    

28. Botiquín de Primeros Auxilios 

 Remitirse al Reglamento 
General de Medidas 
Preventivas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales  

29. Señalización de Seguridad 

 Colocar en los frentes de 
trabajo, oficinas, plantes y 
bodegas. 

 Remitirse al Reglamento 
General de Medidas 
Preventivas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales.  

 

30. Arnés y Eslingas 

 Arnés de Cuerpo Entero 

 El arnés y la eslinga deben de 
ser compatibles. (capacidad 
de carga) 

 Toda eslinga debe de contar 
con el sistema de absorción 
de impacto y sus ganchos de 
anclaje deben estar en buen 
estado. 

 

31. Faja Lumbar 

 Debe de contar con el 
sistema de tirantes. 

 Material resistente 

 Se utilizaran en trabajos 
específicos, según lo indique 
la supervisión.  
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32. 
Caretas/ 
Mascaras 

 Mascara completa para 
soldador. 

 Mascara transparente para 
trabajos específicos según lo 
requiera la supervisión. 

 No se permitirá que el 
soldador utilice lentes para 
soldar. 

 

No. Equipo / Dispositivo Especificación Ilustración 

33. Lonas Ignifugas 

 Se deberán de colocar 
debajo de cualquier 
elemento que vaya a ser 
soldado. 

 Debe de permaneces en 
todo momento que se 
realice dicha actividad. 

 Material resistente a altas 
temperaturas. 

 

 

34. Mandil de Soldadura 

 El soldador en todo 
momento que vaya a realizar 
una soldadura debe de 
contar con su mandil de 
cuerpo entero y sus mangas.  

 Material: Cuero  
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ANEXOS 

 

8.3. Formato Tipo de Fichas de Seguridad por Actividad (para Permisos de Trabajo) 

 

  

  

FICHAS DE  SEGURIDAD POR ACTIVIDAD 

  

  

Actividades  RIESGO FRECUENTE ACCIONES DE SEGURIDAD 

PERSONAL 

DE 

SEGURIDAD 

REGISTRO 
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Trazado y 

Marcado 

* Problemas de Salud por no usar 

EPP 

* Golpes y Atropellamiento por 

tráfico vehicular. 

* Problemas de derrumbes y 

aplastamiento. 

*Problema en caídas.   

* Lesiones y/o cortes en manos y 

pies 

* Cuerpos extraños en los ojos. 

* Contactos eléctricos directos e 

indirectos 

* Condiciones meteorológicas 

adversas 

* Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 

* Señalizar el área de trabajo 

adecuadamente (usando 

cinta amarilla de advertencia, 

letreros, etc.) 

* Se debe instalar conos en 

todo el perímetro . 

* Uso de escaleras y/o 

andamios. 

* Línea de vida y uso de 

arnés. 

* Iluminación natural o 

artificial adecuada. 

* EPP: Cascos, Chalecos, 

Zapatos de seguridad, 

anteojos.  

Capacitación: Espacios 

confinados/ Riesgo en 

alturas. 

Ingeniero 

de 

Seguridad 

Asistente de 

Seguridad 

Agente de 

tránsito  

Banderillero

s 

Nota: Según 

se requiera 

será la 

cantidad de 

banderillero

s/Agentes. 

Permiso de 

Construcción 

PETAR-

Excavaciones 

y Zanjas. 

PETAR- En 

Alturas 

Carnet de 

Identificacion

es 

Checklist de 

Maquinaria 

Excavación 

Común ó 

Estructural 

* Problemas de Salud por no usar 

EPP (respiratorios) 

* Golpes y Atropellamiento por 

trafico vehicular. 

* Problemas de derrumbes y 

aplastamiento.    

* Problemas de caídas  

* Golpes en mala manipulación 

de herramientas. 

* Caída de operarios. 

* Choques o golpes contra 

objetos 

* Lesiones y/o cortes en manos y 

pies 

* Sobreesfuerzos 

* Ruido, contaminación acústica 

* Vibraciones 

* Cuerpos extraños en los ojos 

* Señalizar el área de trabajo 

adecuadamente (usando 

cinta amarilla de advertencia, 

letreros, etc.) 

* Se debe instalar polines con 

malla  en todo el perímetro 

de la excavación ubicados a 

una distancia no menor a 1 

metro del borde de 

excavación.  

* Uso de escaleras cuando la 

excavación sea mayor a los 2 

metros. Cada 6 metros de 

largo se debe colocar 

escalera. 

* Línea de vida y uso de 

arnés. 

* Limpieza de desperdicios 

* Achique de aguas. 

* Iluminación natural o 

artificial adecuada. 

* Limpieza de las zonas de 

Ingeniero 

de 

Seguridad 

Asistente de 

Seguridad 

Agente de 

tránsito  

Banderillero

s 

Nota: Según 

se requiera 

será la 

cantidad de 

banderillero

s/Agentes. 

PETAR-

Excavaciones 

y Zanjas. 

Carnet de 

Identificacion

es 

Checklist de 

Maquinaria 
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trabajo y de tránsito. 

* Plataformas de descarga de 

material. 

* Evacuación de escombros. 

* Habilitar caminos de 

circulación. 

* No acopiar materiales junto 

borde excavación. 

* EPP: Cascos, Chalecos, 

Zapatos de seguridad, 

anteojos.  

* Capacitación: Riesgos en 

Espacios confinados. 

Excavación 

(Perforación) 

para pilotes 

de concreto 

* Problemas de Salud por no usar 

EPP 

* Golpes y Atropellamiento por 

trafico vehicular. 

* Problemas de derrumbes y 

aplastamiento. 

* Caída de operarios. 

* Choques o golpes contra 

objetos 

* Lesiones y/o cortes en manos y 

pies 

* Sobreesfuerzos 

* Ruido, contaminación acústica  

* Vibraciones 

* Cuerpos extraños en los ojos 

* Condiciones meteorológicas 

adversas 

* Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 

* Explosiones e incendios 

* Señalizar el área de trabajo 

adecuadamente (usando 

cinta amarilla de advertencia, 

letreros, etc.) 

* Se debe instalar polines en 

todo el perímetro de la 

excavación ubicados a una 

distancia no menor a 1 metro 

del borde de excavación.  

* Línea de vida y uso de 

arnés. 

* Limpieza de desperdicios 

* Achique de aguas. 

* Barandillas en borde de 

excavación. 

* Escaleras auxiliares 

adecuadas. 

* Mantenimiento adecuado 

de la maquinaria. 

* Evacuación de escombros. 

* No acopiar materiales junto 

borde excavación. 

* EPP: Cascos, Chalecos, 

Zapatos de seguridad, 

anteojos.  

* Capacitación: Riesgos en 

Espacios confinados. 

Coordinador 

de 

seguridad 

Asistente de 

Seguridad 

Agente de 

tránsito  

Banderillero

s 

Nota: Según 

se requiera 

será la 

cantidad de 

banderillero

s/Agentes. 

Permiso de 

Construcción       

PETAR-

Excavaciones 

y Zanjas. 

Carnet de 

Identificacion

es 

Checklist de 

Maquinaria 
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Relleno 

Material de 

Sitio 

* Problemas de Salud por no usar 

EPP 

* Golpes y Atropellamiento por 

Maquinarias  

* Derrumbes 

* Caída de operarios. 

* Choques o golpes contra 

objetos 

* Atrapamientos y aplastamientos 

por partes móviles de maquinaria 

* Lesiones y/o cortes en manos y 

pies 

Sobreesfuerzos 

* Ruido, contaminación acústica 

Vibraciones 

* Cuerpos extraños en los ojos 

* Condiciones meteorológicas 

adversas 

* Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 

* Problemas de circulación 

interna de vehículos y 

maquinaria. 

* Explosiones e incendios 

* Señalizar el área de trabajo 

adecuadamente (usando 

cinta amarilla de advertencia, 

letreros, etc.) 

* Se debe instalar polines en 

todo el perímetro de la 

excavación ubicados a una 

distancia no menor a 1 metro 

del borde de excavación.  

* Limpieza de desperdicios 

* Achique de aguas. 

* No acopiar materiales junto 

borde excavación. 

* Iluminación natural o 

artificial adecuada. 

* Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 

* EPP: Cascos, Chalecos, 

Zapatos de seguridad, 

anteojos, protectores 

auditivos. 

* Uso de escaleras y/o 

andamios. 

* Línea de vida y uso de 

arnés. 

* Capacitación: Riesgos en 

Espacios confinados. 

Coordinador 

de 

seguridad 

Asistente de 

Seguridad 

Agente de 

tránsito  

Banderillero

s 

Nota: Según 

se requiera 

será la 

cantidad de 

banderillero

s/Agentes. 

PETAR-

Excavaciones 

y Zanjas. 

Carnet de 

Identificacion

es 

Checklist de 

Maquinaria 

Traslado de 

Material 

Sobrante 

* Problemas de Salud por no usar 

EPP (respiratorios) 

* Golpes y Atropellamiento por 

Maquinarias. 

* Caída de operarios. 

* Choques o golpes contra 

objetos 

* Atrapamientos y aplastamientos 

por partes móviles de maquinaria 

* Lesiones y/o cortes en manos y 

pies 

* Sobreesfuerzos 

* Cuerpos extraños en los ojos 

* Señalizar el área de trabajo 

adecuadamente (usando 

cinta amarilla de advertencia 

ó malla, letreros, etc.) 

* Se debe instalar polines en 

todo el perímetro   

* Limpieza de desperdicios 

* No permanecer en radio de 

acción máquinas. 

* EPP: Cascos, Chalecos, 

Zapatos de seguridad, 

anteojos, protectores 

auditivos, mascarillas. 

Coordinador 

de 

seguridad 

Asistente de 

Seguridad 

Agente de 

tránsito  

Banderillero

s 

Nota: Según 

se requiera 

será la 

cantidad de 

Permiso de 

Construcción        

Carnet de 

Identificacion

es 

Checklist de 

Maquinaria 
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* Condiciones meteorológicas 

adversas 

* Capacitación: Seguridad 

Vial 

banderillero

s/Agentes. 

Colocación 

Sub-Base 

* Problemas de Salud por no usar 

EPP 

* Golpes y Atropellamiento por 

Maquinarias  

* Derrumbes 

* Caída de operarios. 

* Choques o golpes contra 

objetos 

* Lesiones y/o cortes en manos y 

pies 

* Sobreesfuerzos 

* Ruido, contaminación acústica 

* Vibraciones 

* Cuerpos extraños en los ojos. 

* Condiciones meteorológicas 

adversas. 

* Señalizar el área de trabajo 

adecuadamente (usando 

cinta amarilla de advertencia, 

letreros, etc.) 

* Se debe instalar polines en 

todo el perímetro de la 

excavación ubicados a una 

distancia no menor a 1 metro 

del borde de excavación.  

* Limpieza de desperdicios 

* Achique de aguas. 

* Mantenimiento adecuado 

de la maquinaria. 

* EPP: Cascos, Chalecos, 

Zapatos de seguridad, 

anteojos, protectores 

auditivos. 

* Uso de escaleras y/o 

andamios. 

* Línea de vida y uso de 

arnés. 

* Capacitación: Seguridad 

Vial 

Ingeniero 

de 

Seguridad 

Asistente de 

Seguridad 

Agente de 

tránsito  

Banderillero

s 

Nota: Según 

se requiera 

será la 

cantidad de 

banderillero

s/Agentes. 

PETAR-

Excavaciones 

y Zanjas. 

Carnet de 

Identificacion

es 

Checklist de 

Maquinaria 
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Colado de 

Concreto 

* Problemas de Salud por no usar 

EPP 

* Caídas en espacio libre. 

* Golpes y Atropellamiento por 

trafico vehicular/maquinaria. 

* Golpes por bomba telescópica  

para tirar el concreto. 

* Inhalación de sustancias tóxicas 

* Condiciones meteorológicas 

adversas 

* Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 

* Caída de operarios. 

* Choques o golpes contra 

objetos 

* Atrapamientos y aplastamientos 

por partes móviles de maquinaria 

* Lesiones y/o cortes en manos y 

pies 

* Sobreesfuerzos 

* Ruido, contaminación acústica 

* Vibraciones 

* Cuerpos extraños en los ojos 

* Señalizar el área de trabajo 

adecuadamente (usando 

cinta amarilla o malla de 

advertencia, letreros, etc.) 

* Se debe instalar polines en 

todo el perímetro. 

* EPP: Cascos, Chalecos, 

Zapatos de seguridad, 

anteojos, guantes de hule. 

* Limpieza de desperdicios 

* Achique de aguas. 

* Uso de escaleras y/o 

andamios de seguridad. 

* Línea de vida y uso de 

arnés. 

* Separación tránsito de 

vehículos y operarios. 

* Iluminación natural o 

artificial adecuada. 

* No permanecer en radio de 

acción máquinas. 

* Capacitación: Riesgos en 

Alturas, Espacios confinados. 

Coordinador 

de 

seguridad 

Asistente de 

Seguridad 

Agente de 

tránsito  

Banderillero

s 

Nota: Según 

se requiera 

será la 

cantidad de 

banderillero

s/Agentes. 

Permiso de 

Construcción 

PETAR-En 

Alturas 

Carnet de 

Identificacion

es 

Checklist de 

Maquinaria 

 

ANEXOS 

 

8.4. Obligaciones de la Supervisión en el área de Seguridad Ocupacional y Ambiente 

 

Obligaciones  de  la   SUPERVISION  en  el  Área  de  SEGURIDAD  OCUPACIONAL derivadas  de  

esta  NORMATIVA 

 

1. Reportar por escrito áreas desatendidas en dispositivos por más de 48 horas 

2. Verificar que el especialista de seguridad no este asignado a otras funciones 

3. Aprobar el Perfil del Profesional propuesto del Contratista para Seguridad 

4. Paralizar Obras  por falta de sustituto del Especialista de Seguridad 

5. Documentar  reincidencias  por  no usar  EPP 

6. Verificar que no se cobra el EPP al personal del contratista 

7. Aprobar  Pruebas en Líneas de Vida e Inspeccionarlas  periódicamente 

8. Verificar y Aprobar Plan de Manejo de Rescate de Caída en Línea de Vida 

9. Presenciar Charlas de Capacitación a Personal del proyecto 
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10. Documentar y Sancionar deficiencia reiterada de Dispositivos de Seguridad más 24 horas 

11. Verificar en Campo condiciones de Seguridad definidas en Permiso de Trabajo 

12. Inspeccionar  Equipo Mayor, Maquinaria, Exp. Operario (definir plazos superar  inc.) 

13. Revisar  Reglamento Interno de Trabajo del Contratista 

14. Revisar y Aprobar  el Programa de Seguridad Ocupacional que presente el contratista 

15. Aprobar los nuevos procedimientos, dispositivos y EPP que se incorpore 

16. Supervisar y/o  suspender Trabajos en que varíen las condiciones PETAR 

17. Revisar y Aprobar documentación que se presenta en los Permisos PET y  PETAR 

18. Involucrarse en Inspecciones de Campo a solicitud del Especialista en Seg. Contratista 

19. Revisar  Medidas de Seguridad para Descarga de Materiales en Planteles 

20. Revisar  Medidas de Seguridad en  traslado de maquinaria Pesada en proyecto 

21. Revisar, documentar  y Aprobar Informes Mensuales de Seguridad del Contratista 

22. Verificar en campo Listados de Personal del Contratista y  Subcontratistas 

23. Solicitar y Verificar Actas de Recepción y Capacitación sobre uso del  EPP 

24. Inspeccionar periódicamente  en  Campo condiciones de EPP.- Emitir Dictamen 

25. Verificar  y  documentar  dotación de Agua Potable en frentes de Trabajo 

26. Verificar  y  documentar  dotación de Agua para Aseo en frentes de Trabajo 

27. Inspeccionar  dotación  de  Botiquines Móviles  y Dispensario del plantel 

28. Verificar y Aprobar las Pólizas y Planillas de Seguros de Accidentes, IHSS, a Terceros. 

29. Revisar  Plan de Manejo de Extintores y Capacitaciones  programadas 

30. Revisar y Aprobar ubicación y Manejo de  Materiales Peligrosos 

31. Solicitar Listado e Inscripción de Miembros de Comisión Mixta de Higiene y Seguridad 

32. Revisar y Aprobar el Plan de Control de Trafico 

33. Verificar funcionamiento de los Pasos Peatonales nuevos y existentes de la Vía Publica 

34. Inspeccionar Medidas de Seguridad en Trabajos Nocturnos 

35. Revisar y Aprobar Publicaciones de Cierres de Calles en Periódicos 

36. Inspeccionar reubicación de señalización y Banderilleros 

37. Analizar Reportes de Accidentes para emitir recomendaciones 

38. Inspeccionar reubicación de  Banderilleros 

39. Revisar y Aprobar el Plan de Contingencias 

40. Preparar  Informes Mensuales de Seguridad Ocupacional para envío al Propietario 

41. Coordinar  Reuniones  Semanales de Seguridad entre los involucrados  del tema 

42. El Especialista en seguridad del Contratista deberá someter a aprobación el plan de manejo 

de rescate  en caso de presentarse caída de un empleado y estar sujeto a línea de vida. Así 

mismo, la Supervisión  verificara permanentemente la disponibilidad en sitio de los 

elementos requeridos para dicho rescate 

 

Obligaciones  de  la   SUPERVISION  en  el  AREA  DE MEDIO  AMBIENTE 
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Derivadas  de  esta   NORMATIVA 

 

43. Solicitar y analizar copia de la Licencia  Ambiental  

44. Solicitar y analizar copia del Plan de Gestión Ambiental  

45. Verificar que se notifiquen por escrito Cambios del Proyecto a la UGA 

46. Recibir y revisar el Informe Mensual de cumplimiento de Medidas del Contratista 

47. Verificar que se reporta 15 días antes como máximo si se afecta Cobertura Forestal 

48. Acompañar y documentar el proceso de Corte de Arboles del Proyecto 

49. Documentar y reportar al Contratista incumplimientos de Medidas de Mitigación 

50. Verificar y documentar buena señalización de áreas de almacenamiento, riesgo 

51. Documentar Charlas de Capacitación y Visitas de Organismos Externos de apoyo 

52. En el tema de Material Particulado y Ruido verificar y documentar lo  siguiente 

a. No sobrecargar las volquetas (según la capacidad de la paila) 

b. Aprobar tipo de lona o toldo para cubrir material dispersable 

c. Cubrir material apilado y no rebasar los 2 metros de altura 

d. Verificar Avisos al Publico de Trabajos Nocturnos 

e. Revisar y Aprobar Horarios  de Riego 

f. Verificar  uso  de silenciadores en equipo del Contratista  

 

53. En el tema de Manejo de Desechos  verificar y documentar lo  siguiente 

a. Inspeccionar sitio de acopio temporal  de  desechos 

b. Verificar ubicación Clasificada de Desechos (Solo en áreas autorizadas) 

c. Verificar y Aprobar distribución de recipientes en frentes de trabajo (no más de 50 mts) 

d. Verificar permisos y autorizaciones  para transporte y uso de sitios especiales de 

disposición de residuos de construcción clasificados 

e. Verificar y documentar  lugar preparado para residuos peligrosos 
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9.-  BIBLIOGRAFIA 

 

La presente Normativa ha sido creada por la Unidad de Seguridad Ocupacional y Ambiente  con la 

finalidad primordial de definir los procedimientos y requisitos que la Alcaldía Municipal del Distrito 

Central (AMDC) de la ciudad de Tegucigalpa- Honduras, considera deben respetarse para 

garantizar la seguridad a los participantes de los proyectos Viales, así como la población y usuarios 

que transitan por las zonas en construcción. 

 

Dentro del amplio campo de Normativas y documentación en el campo de Seguridad Ocupacional 

se han incluido criterios puntuales de experiencias en campo y consultas de los siguientes 

documentos escritos: 

 

 Seguridad en las Carreteras: folleto de Capacitación. Elcosh. Biblioteca Electrónica de 

Salud y Seguridad Ocupacional en la Construcción. 

 Trabajo Nocturno: Roadway Safety Awareness Program. Folleto de Capacitacion. 

 Manual de Seguridad Vial, Imagen Institucional y Prevención de Riesgos en zonas de 

trabajo. FOVIAL. 

 

Como base de criterios se deberá priorizar lo regulado por las leyes que rigen el territorio de 

Honduras a través del Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales (RGMPATEP) e instituciones oficiales del país reguladoras en este 

campo, auxiliados por las Normas Internacionales como la OSHA-1926, SIECA y otras. 
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SECCIÓN VIII. PLANOS Y FOTOGRAFÍAS 

 
Fotografías 

 

1.1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.1 Actividad: Tramo inicial del proyecto a la altura de altos de Toncontin  

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 
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No.2 Actividad: Tramo inicial del proyecto a la altura de altos de Toncontin  

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 

 

No.3 Actividad: Anillo periférico a la altura de residencial Las uvas  

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 
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No.4 Actividad: Anillo periférico a la altura de residencial Las uvas  

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 

 

No.5 Actividad: en la imagen se observa el desgaste en la superficie del pavimento 
asfaltico, por tanto la necesidad de obras para el sostenimiento de la 
infraestructura vial existente 

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 
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No.6 Actividad: en la imagen se observa el desgaste en la superficie del pavimento 
asfaltico, por tanto la necesidad de obras para el sostenimiento de la 
infraestructura vial existente 

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 

 

No.7 Actividad: en la imagen se observa parte del tráfico pesado que circula por 
todo el corredor del anillo periférico del Distrito Central 

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 
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No.8 Actividad: Anillo Periférico a la altura de la aldea Las Casitas 

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 

 

No.9 Actividad: Se observa el trafico producido a la altura de la salida al Occidente 
del País 

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 



 

 

Sección VIII. Planos y Fotografía 235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

No.10 Actividad: Se observa el trafico producido a la altura de la salida al 
Occidente del País 

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 

 

No.11 Actividad: Anillo Periférico a la altura de la represa Los Laureles 

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 
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No.12 Actividad: Anillo Periférico a la altura de la represa Los Laureles 

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 

 

No.13 Actividad: Tramo Final del Anillo Periférico a la altura de la colonia Ulloa 

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 
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No.14 Actividad:  Tramo Final del Anillo Periférico a la altura de la colonia Ulloa 

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 

 

No.15 Actividad:  Tramo Final del Anillo Periférico a la altura de la colonia Ulloa 

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 
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No.16 Actividad:  Tramo Final del Anillo Periférico a la altura de la colonia Ulloa 

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 

 

No.17 Actividad:  Tramo Final del Anillo Periférico a la altura de la colonia Ulloa 

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 
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No.18 Actividad:  Tramo Final del Anillo Periférico a la altura de la colonia Ulloa 

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 

 

No.19 Actividad:  Tramo Final del Anillo Periférico a la altura de la colonia Ulloa 

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 
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No.20 Actividad:  Tramo Final del Anillo Periférico a la altura de la colonia Ulloa 

Proyecto: “ OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLONACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO ” 

Fecha: 
11/04/2023 
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Croquis De Ubicación 

 

Ubicación a Nivel Nacional 

 
 

Ubicación a Nivel Departamental 
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Anillo Periférico, Tramo desde la Salida al Norte hasta Altos de Toncontin  
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Coordenadas  

Coordenadas  
Coordenadas, de acuerdo al perfil del proyecto. 

 

Inicio  
X:  472989.91 m E  
Y:  1560359.93 m N 
 
Final 
X: 475815.64 m E 
Y: 1552711.90 m N 
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PLANOS 
 

Planos, de acuerdo al perfil del proyecto. 
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SECCIÓN IX. FORMULARIO DE LISTA DE CANTIDADES 

 

Sección IX. Lista de Cantidades (ver archivo adjunto) 

La lista de cantidades a usar se encuentra en archivo adjunto en .XLSX 

 

  
 

OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y 
COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO 

 

  
 

TRAMO: ANILLO PERIFERICO, DESDE LA SALIDA AL 
NORTE DEL PAIS HASTA ALTOS DE TONCONTIN, 

APROXIMADAMENTE 14 KILOMETROS 

        

No.  ACTIVIDAD 

CANTIDADES TOTALES 
ESTIMADAS  

Unidad Cantidad 

A.  Cantidades de Obra de Mantenimiento y Rehabilitación 

A.1 Excavación para baches m3 8,400.00 

A.2 Acarreo de material de desperdicio m³ * Km 126,000.00 

A.3 Suministro y colocación de Base Triturada m3 2,800.00 

A.4 
Suministro y Colocación de Cemento para Estabilizaciones 
(Saco 42.5 kg) 

bolsa 4,940.26 

A.5 Mezcla asfáltica para baches ton 3,360.00 

A.6 
Reciclado de Pavimento Asfaltico (e= 2.54 centimetros) en 
Sitio por Medio de Aire Caliente y Colocacion de Nueva 
Carpeta en un Solo Paso con espesor de 5 centimetros 

m2 224,000.00 

A.7 
Nivelacion de Tapaderas de Pozos de Inspeccion (Incluye 
Tapadera de Polietileno) 

unidad 70.00 

A.8 Señalamiento horizontal con pintura termoplástica m 84,000.00 

  Sub Total Construcción Obras  - - 

  Administracioón Delegada. (10 %) Global   

  Cláusula Escalatoria. (5%) Global   

  Total Proyecto - - 
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Cronograma de Trabajo 

 

El cronograma de trabajo a usar se encuentra en archivo adjunto en .XLSX 

 

 

 

CRONOGRAMA PARA EL PROYECTO: OBRAS PARA EL RECICLADO DEL PAVIMENTO 

ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLONACION DE NUEVA 

CARPETA EN UN SOLO PASO 

 

 

TRAMO: ANILLO PERIFERICO, DESDE LA SALIDA AL NORTE DEL PAIS HASTA ALTOS DE 

TONCONTIN, APROXIMADAMENTE 14 KILOMETROS 

  

No.  ACTIVIDAD PROGRAMACION 

MES 

1 

MES 

2 

 

MES 

3  

MES 

4 

MES 

5 

 

MES 

6  

MES 

7 

MES 

8 

MES 9 

A.  Cantidades de Obra de Mantenimiento y Rehabilitación 

A.1 Excavación para baches                   

A.2 Acarreo de material de 

desperdicio 

                  

A.3 Suministro y colocación de 

Base Triturada 

                  

A.4 Suministro y Colocación de 

Cemento para 

Estabilizaciones (Saco 42.5 

kg) 

                  

A.5 Mezcla asfáltica para baches                   

A.6 Reciclado de Pavimento 

Asfaltico (e= 2.54 

centimetros) en Sitio por 

Medio de Aire Caliente y 

Colocacion de Nueva Carpeta 

en un Solo Paso con espesor 

de 5 centimetros 

                  

A.7 Nivelacion de Tapaderas de 

Pozos de Inspeccion (Incluye 

Tapadera de Polietileno) 

                  

A.8 Señalamiento horizontal con 

pintura termoplástica 
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SECCIÓN X. FORMULARIOS DE GARANTÍA 

 

[FORMATO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE OFERTA] 

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA  

[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO] 

GARANTÍA / FIANZA 

DE MANTENIMIENTO  

DE OFERTA N°:  [Indicar número o código de la garantía/fianza]      

FECHA DE EMISIÓN:  [Indicar fecha de emisión de la garantía/fianza]      

GARANTIZADO/ 

AFIANZADO: [Indicar nombre completo de la empresa garantizada/afianzada]    

DIRECCIÓN: [Indicar dirección completa de la aseguradora/banco]     

TELÉFONO: [Indicar números de teléfonos de la aseguradora/banco]     

Fianza / Garantía a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar que 

[Indicar nombre completo de la empresa garantizada/afianzada], mantendrá la OFERTA, presentada en la 

licitación [Indicar número de proceso] para la ejecución del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] 

ubicado en [Indicar ubicación del proyecto]. 

SUMA GARANTIZADA/ 

AFIANZADA: [Indicar monto garantizado/afianzado]      

VIGENCIA de: [Indicar inicio de la vigencia] hasta: [Indicar fin de la vigencia]   

BENEFICIARIO: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)     

CLÁUSULA  

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SE HARÁ EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL 

DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPAÑADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO. 

Las garantías o fianzas emitidas a favor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) serán 

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas 

que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 

Se entenderá por el incumplimiento si el garantizado/afianzado:  

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 

2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del precio de la oferta. 

3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por el contratante durante el período 

de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el contrato, o se rehúsa a presentar la garantía de 

cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantía, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar 

municipio], a los [Indicar día en letras] ([Indicar día en números]) del mes de [Indicar mes en letras] del 

año [Indicar año en letras] ([Indicar año en números]). 

 

       

FIRMA AUTORIZADA 
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[FORMATO GARANTÍA CUMPLIMIENTO] 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO] 

 

GARANTÍA / FIANZA 

DE CUMPLIMIENTO N°:  _____________________________________     

FECHA DE EMISIÓN:  _____________________________________     

GARANTIZADO/ 

AFIANZADO: _____________________________________ 

DIRECCIÓN: _____________________________________ 

TELÉFONO: _____________________________________ 

Fianza / Garantía a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar que 

[Indicar nombre completo de la empresa afianzada/garantizada], salvo fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente comprobados, CUMPLIRÁ cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y 

obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Indicar nombre completo de la empresa 

afianzada/garantizada] y la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para la ejecución del 

proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicación del proyecto]. 

SUMA GARANTIZADA/ 

AFIANZADA: _____________________________________________________ 

VIGENCIA de: ________________hasta: ___________________________ 

BENEFICIARIO: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)     

CLÁUSULA  

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SE HARÁ EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPAÑADO DE UN 

CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO. 

Las garantías o fianzas emitidas a favor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) serán 

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas 

que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantía, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar 

municipio], a los [Indicar día en letras] ([Indicar día en números]) del mes de [Indicar mes en letras] del 

año [Indicar año en letras] ([Indicar año en números]). 

 

 

       

FIRMA AUTORIZADA 
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[FORMATO GARANTÍA DE CALIDAD] 

GARANTÍA DE CALIDAD  

[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO] 

 

GARANTÍA / FIANZA 

DE CALIDAD N°:  ____________________________________________ 

FECHA DE EMISIÓN:  ____________________________________________ 

GARANTIZADO/ 

AFIANZADO: _______________________________________  

DIRECCIÓN: ___________________________________________ 

TELÉFONO: ___________________________________________ 

Fianza / Garantía a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar LA CALIDAD 

DE OBRA del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicación del 

proyecto].Construido/entregado por [Indicar nombre completo de la empresa afianzada/garantizada]. 

SUMA GARANTIZADA/ 

AFIANZADA: ______________________________________________________ 

VIGENCIA de: ____________________hasta: _________________________ 

BENEFICIARIO: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)     

CLÁUSULA  

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SE HARÁ EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPAÑADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO. 

Las garantías o fianzas emitidas a favor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) serán 

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas 

que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantía, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar 

municipio], a los [Indicar día en letras] ([Indicar día en números]) del mes de [Indicar mes en letras] del 

año [Indicar año en letras] ([Indicar año en números]). 

 

 

 

       

FIRMA AUTORIZADA 
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[FORMATO GARANTÍA POR ANTICIPO] 

GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO  

[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO] 

 

GARANTÍA / FIANZA 

DE ANTICIPO N°:  ____________________________________________________________ 

FECHA DE EMISIÓN:  ____________________________________________________________ 

GARANTIZADO/ 

AFIANZADO: ____________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: ___________________________________________________________ 

TELÉFONO: ___________________________________________________________ 

Fianza / Garantía a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC),para garantizar que el 

Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

CENTRAL (AMDC), de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el [Indicar nombre 

completo de la empresa afianzada/garantizada] y la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para 

la ejecución del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicación del proyecto]. 

Dicho contrato en lo procedente se considerará como parte de la presente póliza. 

SUMA GARANTIZADA/ 

AFIANZADA: _____________________________________________________________ 

VIGENCIA de: _________________hasta: ___________________________________ 

BENEFICIARIO: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)     

CLÁUSULA  

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SE HARÁ EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL 

DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPAÑADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO. 

Las garantías o fianzas emitidas a favor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) serán 

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas 

que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantía, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar 

municipio], a los [Indicar día en letras] ([Indicar día en números]) del mes de [Indicar mes en letras] del 

año [Indicar año en letras] ([Indicar año en números]). 

 

 

       

FIR+MA AUTORIZADA 
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SECCIÓN XI. FORMATO DE INVITACIÓN 

[En papel membretado de la AMDC] 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

 

Tegucigalpa, M.D.C. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Oficio N.º GLA-XXX 

Señores 
XXXXXXXXXXXXXX 
Su oficina 

Ref. CARTA DE INVITACION  
 

 
La Alcaldía Municipal del Distrito Central invita a presentar oferta al proceso de Contratación N° CD NO-XXX-
AMDC-XXX-2023 para el proyecto denominado “PROYECTO SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL 
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA 
CARPETA EN UN SOLO PASO”, con código 3324, TRAMO: ANILLO PERIFERICO, DESDE LA SALIDA AL NORTE 
DEL PAIS HASTA ALTOS DE TONCONTIN, APROXIMADAMENTE 14 KILOMETROS  ubicado en Anillo Periférico, 
tramo desde la Salida al Norte del País hasta Altos de Toncontin, de este Municipio del Distrito Central, 
Departamento de Francisco Morazán.  
 
El Proyecto será financiado con fondos del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la 
Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) a través del 
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Alcaldía Municipal del Distrito Central.  
 
Se acompaña a esta Carta de Invitación Directa los Documentos de la Contratación que describe las 
Condiciones de la Compra, Alcance y las Especificaciones Técnicas Requeridas, podrá solicitar información 
adicional dirigidas a esta Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, teléfono 2222-0870, 

 
La recepción de la Oferta se realizará en la Oficina de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, ubicada 
en el primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Cristóbal Colón, barrio El 
Centro Tegucigalpa M.D.C., el día xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

 

 
A fin de Garantizar el éxito de la Contratación, se solicita confirmar su interés a participar mediante carta 
por escrito a esta Gerencia.  
 
Se adjunta: Pliego de Condiciones de la Contratación Directa amparada en el artículo 5, 9, 38, 63 de la Ley 
de Contratación del Estado y artículos 169,170 y 171 del Reglamento de la misma Ley, Acuerdo N° 49 de 
Corporación Municipal de Sesión Extraordinaria N° 31 del 29 de noviembre del 2022, y articulo 10 de La Ley 
de Municipalidades        
 
Atentamente, 

Abogado Rodney Alexis Ham 
Guzman Gerente de Licitaciones y 
Adquisiciones 

 


