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1. ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)  
 Unidad: M³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de desperdicio sin volqueta, ya sea 
producto de la excavación, demoliciones u otro tipo de material de los proyectos a ejecutarse. El 
material de desperdicio será cargado por peones con pala en carretillas de mano y se procederá a 
botarlos en lugares cercanos ó acumularlos para su posterior acarreo con volqueta a los lugares 
municipales autorizados, ambos botaderos deberán ser verificados y aprobados por la Supervisión 
para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de ríos ó quebradas y otros. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Este trabajo de acarreo de material sin Volqueta requiere de Mano de Obra No calificada (Peón 0. 
40 JDR) y Herramienta Menor 10 %. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por el acarreo sin volqueta será el número de metros cúbicos 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
2. ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) 
 Unidad: M³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya sea 
producto de la excavación, demoliciones u otro tipo de material producto de los proyectos. El 
material de desperdicio será cargado por peones en volquetas de 5 m³ y se procederá a botarlos a 
los lugares municipales autorizados, mismos que también serán verificados y aprobados por la 
Supervisión para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de ríos ó 
quebradas y otros. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Este trabajo de acarreo de material de desperdicio requiere de Mano de Obra No calificada (Peón 
0. 10 JDR), volqueta y Herramienta Menor 10%. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio manualmente, será el 
número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
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equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
3. ACERO DE REFUERZO 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIADAD A REALIZAR  
 
Las varillas de refuerzo deben cumplir con las normas ASTM. 
 
Las varillas de refuerzo deben protegerse en todo momento y almacenarse sobre estructuras que 
lo aíslen de la humedad o del lodo. Antes de colar los elementos armados, se deberá revisar el 
acero de tal manera que se compruebe que está limpio, exento de lodo, escamas, pintura, aceite o 
cualquier otra sustancia que pueda interferir en la adherencia entre concreto y acero. De no haber 
otra indicación, la operación de doblado del acero debe realizarse en frío y de acuerdo a los 
procedimientos sugeridos por el  A. C. I. Para el corte de las varillas deberá emplearse a personal 
competente y debe realizarse tal operación con el equipo adecuado. En lo referente al colocado, 
las varillas, deben fijarse adecuadamente para mantener la posición indicada en los planos, y que 
el concreto al colarse no las mueva. Es necesario que antes del colado de cualquier elemento 
armado, la supervisión apruebe la colocación del acero. En cuanto a los empalmes, estos deberán 
hacerse tal y como lo indican los planos. 
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y  PAGO  
 
Las varillas de refuerzo deben ser medidas por peso, en función del número teórico de kilogramos 
que tiene cada una. Puede aceptarse la medición global del peso del acero, si los planos lo indican 
claramente o donde sea indicado por el ingeniero supervisor. Los pesos teóricos tendrán los 
siguientes pesos unitarios expresados en kilogramos por metro de longitud: 
 
 

 TAMAÑO DE LA VARILLA PESO (kg/m) 
   
    #2   0.249 
    #3   0.560 
    #4   0.994 
    #5   1.552 
    #6   2.235 
    #7   3.042 
    #8   3.973 
    #9   5.060 
    #10   6.412 
    #11   7.916 
    #14   11.040 
 
 
Cuando el contrato indique que el pago será por suma global, no será necesario medir para efectos 
de pago. No se harán mediciones ni pagos por conceptos de empalmes adicionales efectuados por 
el contratista a menos que sean aprobados por el supervisor. Tampoco será necesario hacer 
mediciones de este concepto, cuando el contrato no lo mencione y estos elementos estén incluidos 
en el precio del concreto. 
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Las cantidades de varillas aceptadas, serán pagadas al precio de contrato por peso, o por suma 
global colocadas en la obra. No se reconocerá pago adicional por soportes, alambre de amarre u 
otro material utilizado en la colocación de las varillas. El pago se hará, en el primer caso, en 
kilogramos, y en el segundo, como suma global. 
 
4. ADOQUINADO DE 3000 PSI 
             Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  
La actividad consiste en el adoquinado de calles, con adoquín de 3000 psi. Inmediatamente 
después de la sub base se colocara una cama de arena lavada de 5 cm de espesor la que debe 
de ser esparcida y nivelada cuidadosamente, sin compactarla. Tratando de no caminar sobre la 
cama que se encuentre lista para recibir el adoquín. El adoquín se va colocando empezando fuera 
de la cama preparada primero y avanzando sobre la superficie ya pavimentada, luego de que se ha 
cubierto un área suficiente mente grande que amerite compactarse se coloca arena para rellenar 
las juntas entre adoquines. Los adoquines deben de ser compactados hasta alcanzar su nivel 
definitivo utilizando una compactadora de plato que debe de ser pasado sobre el área evitando su 
uso en sitios a 1 m de bordes de pavimentos no confinados. Finalmente se remueven los excesos 
de arena y la superficie esta lista para usarse. 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se considera los materiales y mano de obra necesarios para el adoquinado de calles, esta 
actividad no incluye las estructuras de confinamiento de los adoquines. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y  PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por área. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados de 
adoquinado, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor 
de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente. Dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, 
colocación, acabado y curado del adoquinado así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda 
la especificación. 
 
5. ADOQUINADO NO INCLUYE  ADOQUIN 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR : 
La actividad consiste en el adoquinado de calles, con adoquín de 3000 psi. Inmediatamente 
después de la sub base se colocara una cama de arena lavada de 5 cm de espesor la que debe 
de ser esparcida y nivelada cuidadosamente, sin compactada. Tratando de no caminar sobre la 
cama que se encuentre lista para recibir el adoquín. El adoquín se va colocando empezando fuera 
de la cama preparada primero y avanzando sobre la superficie ya pavimentada, luego de que se ha 
cubierto un área suficiente mente grande que amerite compactarse se coloca arena para rellenar 
las juntas entre adoquines. Los adoquines deben de ser compactados hasta alcanzar su nivel 
definitivo utilizando una compactadora de plato que debe de ser pasado sobre el área evitando su 
uso en  sitios a 1 m de bordes de pavimentos no confinados. Finalmente se remueven los excesos 
de arena y la superficie esta lista para usarse. 
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CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera los materiales y mano de obra necesarios para el adoquinado de calles, esta 
actividad no incluye el suministro de adoquines ni la construcción de estructuras de confinamiento 
de los adoquines. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por área. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados de 
adoquinado, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor 
de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente. Dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, 
colocación, acabado y curado del adoquinado así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda 
la especificación. 
 
6. AFINADO e=0.5 CM 
            Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en la aplicación sobre paredes repelladas una capa de pasta pura 
de cemento – agua, hasta obtener una superficie lisa e impermeable, antes de aplicarlos se 
humedecerá el área hasta la saturación, y se aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de 
obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera aplicar pasta pura de cemento - agua sobre superficies repelladas. Se incluye la 
utilización de guías y andamios de madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces. La mano de obra 
y los andamios están considerados hasta una altura de 3.7 mts. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por área. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados, 
medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación 
así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
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7.  APOYOS DE NEOPRENO  
 Unidad: UNIDAD 
         
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en el Suministro e Instalación de Apoyos de Neopreno para puentes 
en losas ó vigas apoyadas con soporte móvil. Las dimensiones de la pastilla de Neopreno 
serán las especificadas por el Técnico Evaluador del proyecto y/ó diseñador del puente y se 
colocarán fijados a los estribos y/ó pilastras según diseño.         
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:                
Se considera que en el insumo Neopreno se debe pagar el valor del tamaño de pastilla 
previamente cotizada por el Técnico Evaluador cuyo tamaño puede variar de acuerdo al 
análisis propio de cada proyecto de Puentes.  
                                                                       
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO                                                    
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Neopreno para Puente será el número de Unidades 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mano de obra, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda esta especificación. 
 
8. BARANDAL PRETIL (T. SOPTRAVI) 20X25 6#8 Y #4 @ 30 CM 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de un Barandal en el Pretil para Puente (Tipos 
SOPTRAVI) de 20x25 cms armado con 5 varillas No 8 y con anillos por cortante No. 4 a cada 14 
cms. Para la fabricación del concreto se utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes 
pasos: los materiales se colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua 
de amasado se coloque antes que los materiales secos: a continuación, el orden de entrada a la 
mezcladora será: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente 
el resto de los agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del 
primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será como 
mínimo de 60 segundos y como máximo de 5 minutos. Toda la obra falsa deberá ser diseñada y 
construida para soportar la sección de concreto y con la forma equivalente a un cuadrado con 
sección neta de 20x25 cms. Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los 
encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero, y materia extraña y recubierta con aceite 
para moldes. Todo el hormigón será colocado en horas del día. El hormigón será colocado dentro 
de los 30 minutos siguientes de su mezclado. EI hormigón se colocará en capas uniformes, 
consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa será de máximo 15 
segundos, espaciando la acción del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan 
asegurar un vibrado homogéneo. Sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los 
materiales. No se colocará el hormigón mientras el acero de refuerzo no esté completo, limpio 
y debidamente colocado en su sitio. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie 
del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado esperado será una viga 
libre de huecos (canecheras) y con la textura que da el encofrado por lo que se recomienda tallar 
estos elementos. EI acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las 



                             ESPECIFICACIONES TECNICAS PROGRAMA DE MITIGACION DE DESASTRES NATUTALES / AMDC 

 
12

varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). 
Ninguna varil la deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a 
menos que se indique o se autorice por la Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con 
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el 
concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 
12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras 
barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. 
Las soleras deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en los 
planos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m³ un promedio de: 9.835 
bolsas de cemento. 0.552 M³ de arena y grava y 0.239 m³ de agua incluyendo un 25% 
adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se 
incluye un 5% de desperdicio en el cálculo del acero especificado en este rubro. El acero 
longitudinal y los anillos se unirán con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. Se 
considera la madera para encofrado en esta actividad. Se considera el uso de equipo de 
mezclado y vibrado. No se incluye el tallado (repello y pulido) de estos elementos estructurales en 
sus cuatro caras. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Barandal de Pretil para Puente será el número de metros 
lineales medidos en la obra. de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte. Colocación, acabado y curado del concreto para el barandal de pretil así 
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución 
de los trabajos descritos en toda esta especificación. 
                    
9. BALASTADO DE CALLE  

Unidad: M³ 
                                                                                                                     
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
                 
La actividad consiste el suministro, esparcido, colocación y compactación de material selecto en 
terracería. El material selecto o balasto debe ser de calidad uniforme, estar exento de residuos  de 
madera, raíces o cualquier material perjudicial o extraño, además, entre otras propiedades debe 
poseer una graduación uniforme de grueso a fino para garantizar su estabilidad, y cohesión, para 
resistir la acción abrasiva del tráfico y suficiente peso y ligante para evitar ser erosionado por la 
lluvia. Debe evitarse utilizar materiales con exceso de material plástico, ya que en época lluviosa 
pueden volverse resbaladizos e inestables. Tanto las fuentes de materiales (Bancos de Préstamo), 
así como también, los procedimientos y equipos usados para la explotación de estos materiales, 
además de aquellos que se utilizarán para la elaboración de los agregados requeridos, deben ser 
aprobados por el Ingeniero Supervisor del proyecto. Los procedimientos, equipos de explotación y 
el sistema de almacenamiento; deben permitir el suministro de un producto de características 
uniformes. Si el Contratista no cumple con los requisitos, el Ingeniero Supervisor podrá exigir los 
cambios que considere necesarios. Procurar que la mayor parte de los trabajos de separación de 
partículas de tamaño mayor que el máximo especificado, se ejecuten en el sitio de explotación, o 
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de procesamiento. El Material a colocarse deberá cumplir con los siguientes requisitos : peso 
unitario mayor a 1,750 kg/cm2,tamaño máximo de agregado grueso 2 y ½” (pulgadas),índice de 
plasticidad entre 6 y 12,limite liquido no mayor a 35%. Para asegurar lo anterior, la Supervisión 
realizará las pruebas de densidad y humedad  en forma paralela a la ejecución de los trabajos de 
construcción, debiéndose realizar dichas pruebas a mas tardar un día después de terminado el 
proceso de afinamiento del material selecto. Las capas de balasto deben compactarse como 
mínimo al 95% de la densidad máxima determinada por el método AASHTO T 99 (Proctor 
Estándar). 
La compactación se comprobará en el campo, de preferencia mediante el método AASHTO T 191 
(ASTM D 1556), con una prueba cada 250 metros de longitud, alternando la línea central y los 
hombros. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera el suministro de material selecto con un enjutamiento de 30%, esparcido de 
material con motoniveladora. Colocación se consideró con motoniveladora con un rendimiento 
promedio de 33 ml/hr y compactación con vibro compactadora auxiliada por un tanque cisterna. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: Se medirá por metros cúbicos. La cantidad a pagarse será el número de metros 
cúbicos  medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente. Dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por: Suministro de material, esparcido. Colocación y 
compactación de material selecto en terracería. Así como por mano de obra, equipo. 
Herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación.                                     
 
10. BASE DE POZO INSPEC D= 2.2, E=20, N°3 @ 25 CM. A.S.  

Unidad: UNID  
                         

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 

La actividad incluye el, armado, fundido y curado de bases de pozo de inspección de 
concreto de d=2.20 y e=20 cm. Armada con varillas #3 cada 25 cms en ambos sentidos. El 
concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en 
seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades 
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra 
ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plást ica 
y trabajable a f in de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se 
cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) 
días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día. La colocación 
durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que 
el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de 
colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y 
densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón 
será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la 
estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y 
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El 
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acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán 
en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá 
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se 
autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún 
caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con 
respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo 
largo de la pieza. Las vigas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales 
indicadas en los planos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera un concreto con proporción 1:2:1 para el cual por cada m3 se deberá utilizar al 
menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m³ de arena. 0.552 m³ de grava y 0.293 m³ agua (Este 
volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Se incluye un 
5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de 
construcción, así como los traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con 
alambre de amarre de una longitud promedio de 20 cm. por amarre. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por Unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, 
colocación, acabado y curado de las vigas así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la 
especificación. 
 
11. BOMBA ACHICADORA DE 4” 
 Unidad: JDR 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en el alquiler diario de bomba achicadora de 4", con operador manejando la 
operación de la misma a medio tiempo. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
En el costo del alquiler del equipo gastos reparación mantenimiento y depreciación del mismo. se 
incluye el costo de un operador dedicado a medio tiempo al manejo de la bomba achicadora. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por día. La cantidad a pagarse será el número de días de trabajo, medidos en 
sitio de días trabajados por el equipo ejecutando actividades ordenados y aceptados por el 
supervisor.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por el alquiler del equipo. 
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12. BORDILLO DE CONCRETO CON CUNETA INTEGRAL 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto de 
sección en forma de L h1=20 cm. h2=19 cm. h3=30cm. a1=15 cm. a2=35 cm. El concreto debe 
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr 
un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un 
producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza 
alguna. Deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable 
a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente 
húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el 
hormigón será colocado en horas del día. La colocación durante la noche se podrá realizar sólo 
con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta 
un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del 
hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación 
de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, 
remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. Los remates deberán ser construidos según las líneas y 
secciones transversales indicadas en los planos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera un concreto con proporción 1:2:1 para el cual por cada m³ se deberá utilizar al 
menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m³ de arena. 0.552 m³ de grava y 0.293 m³ agua (Este 
volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado), utilizando la 
madera un mínimo de 4 veces. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 
de bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem 
correspondiente. Dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 
materiales. Mezclado. Transporte. Colocación, acabado y curado de los bordillos así como por 
mano de obra, equipo. Herramientas. Materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 
 
13. BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8 CM. 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto de 
10x 8 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose 
la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas 
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cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se 
mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia 
plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de 
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al 
vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día. La colocación durante la noche se 
podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea 
por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del 
hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de 
materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u 
otros desperfectos que haya en la superficie. Los remates deberán ser construidos según las 
líneas y secciones transversales indicadas en los planos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera un concreto con proporción 1:2:2. Para el cual por cada m3 se deberá utilizar al 
menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m³ de arena. 0.552 m³ de grava y 0.293 m³ agua (Este 
volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado), utilizando la 
madera un mínimo de 4 veces. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 
de bordillos, medidos en la obra. de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente. Dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, 
colocación, acabado y curado de los bordillos así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
 
14. BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto de 15x 15 
cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla 
en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades 
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni 
impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y 
trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener 
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. 
Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar 
sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta 
un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón 
serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y 
el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes 
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de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en 
la superficie. Los remates deberán ser construidos según las líneas y secciones transversales 
indicadas en los planos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m³ se deberá utilizar al 
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m³ de arena, 0.552 m³ de grava y 0.293 m³ agua (Este 
volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado), utilizando la 
madera un mínimo de 4 veces. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales de 
bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, 
colocación, acabado y curado de los bordillos así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la 
especificación. 
 
15. CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60  CM. 

Unidad: UNID 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en la construcción de una caja de registro de 40x40x60 cm (medidas 
interiores), la que está compuesta por una losa de fondo de 12 cm de espesor con su respectiva 
media caña, paredes de ladrillo rafón rustico, tapadera ( 10 cm de espesor)y casquete de concreto 
reforzado y manija. Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas interiormente. Los 
componentes antes mencionados se construirán de acuerdo a las especificación de elementos 
de concreto, paredes y acabados de esta especificaciones. Las que deberá tener la 
dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera la excavación de 50 cm adicionales al volumen de la caja para poder 
repellarla las paredes son ligadas repelladas exterior e interiormente con mortero 1:4 y 
afinadas interiormente. Para el mortero 1:4 por cada m³ se deberá utilizar al menos 8.106 bolsas 
de cemento. 1.179 m³ de arena y 0.304 m³ agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional 
que deberá ser utilizado en el curado). El concreto será 1:2:2. para el cual por cada m³ se deberá 
utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m³ de arena. 0.552 m3 de grava y 0.293 m³ agua 
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades, medidas en 
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la obra de cajas de registro las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así 
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución 
de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
16. CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM. 
 Unidad: M³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una cama de arena que se utilizara en cancha de 
baloncesto u otras obras. El lugar donde se instalará la cama deberá estar limpio y seco. La 
cama se hará con arena de río lavada, previamente aprobada por el Supervisor en una sola 
capa de 0.05 mts. El material se compactará con el pisón hasta que la arena cubra los vacíos 
grandes. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenamiento hasta el 
sitio de colocación, reconociendo hasta 10 ml. como máximo. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Este trabajo requiere de Mano de Obra No calificada (Peón 0.63 JDR) y Herramienta Menor 10 
%. En el insumo de arena de río lavada se considera un desperdicio del 20% por transporte y 
acarreo. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por cama de arena compactada será el número de metros 
cúbicos de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, colocación y acabado, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 
 
17. CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA 
 Unidad: M³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de cimentación conformada por piedras de río 
ó ripión unidas con mortero de cemento en una proporción 1:4 sobre una base de 5 cms 
de arena. Para la elaboración del mortero el cemento y agregado fino, se deben mezclar 
con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color 
uniforme; después de lo cual se le agregará el agua para producir el mortero de la 
consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso 
inmediato, siendo 30 minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se 
debe permitir que se le agregue agua para su reutilización después de pasado este 
tiempo. Antes de la construcción de la cimentación de mampostería se preparará el 
terreno base, respetando las cotas anotadas en los planos, iniciando con la colocación 
de 5.00 cms de cama de arena debidamente compactada. Se saturará y limpiará cada 
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piedra con agua antes de su colocación,  y el  as iento de arena estará l impio y 
húmedo antes  de colocar e l mortero.  Después de colocada la piedra se golpeará 
para que el mortero refluya. Deberá conseguirse que las piedras, en las distintas 
hiladas, queden bien enlazadas y totalmente embebidas en el mortero. La mampostería 
se debe mantener húmeda durante 3 días después de haber sido terminada. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 70-30% con consideración 
de vacíos en la piedra del 43%. -La proporción en el mortero será 1:4 considerando 
para cada m³ un promedio de 8.341 bolsas de cemento. 1.179 m³ de arena, 0.304 m³ de 
agua incluyendo un 25% adicional para curado durante el proceso de fraguado. Se 
incluye el compactado de la cama de arena de 5.00 cms de espesor.  
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICIÓN:  La cantidad a pagarse por cimentación de mampostería de piedra ripión ó de 
río será el número de metros cúbicos medidos, en la obra de trabajos ordenados, 
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 
materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la mampostería para 
cimentación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
18. COLUMNA 30 X 30, 6N°6, N°3 @ 20, CONCRETO 1:2:2 
 Unidad:  ML 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas de 
concreto de 30 x 30 cm. armadas con 6 varillas #6 longitudinales y anillos #3 a cada 20 cm. El 
concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco 
hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta 
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni 
impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y 
trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de 
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al 
vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá 
realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su 
cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del 
hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de 
materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos 
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, 
remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y 
óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores 
de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a 
menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de 
modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas 
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completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada 
barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 
24 diámetros a lo largo de la pieza. Las columnas deberán ser construidas según las líneas y 
secciones transversales indicadas en los planos 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m³ se deberá utilizar al menos 
9.82 bolsas de cemento, 0.552 m³ de arena, 0.552 m³ de grava y 0.293 m³ agua (Este volumen de 
agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye un 5% de 
desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así 
como los traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de 
una longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las cuatro caras con sus 
respectivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra 
está considerada hasta una altura de 3.2 mts. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por Longitud, la cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, 
colocación, acabado y curado de las columnas así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la 
especificación. 
 

 19. CONCRETO CICLOPEO e=0.20 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad incluye el encofrado, fundido y desencofrado de la combinación de concreto simple 
con piedra ripión de tamaño adecuado, colocando elementos de fijación laterales para mantener 
una sección constante de 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y 
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el 
agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la 
operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita 
una consistencia plástica y trabajable. Se iniciará su colocación de capas alternadas de concreto 
simple y piedra, cuidando de guardar la proporción especificada. La primera capa será de concreto 
de 5 cm de espesor, sobre la que se colocara a mano una capa de piedra. La piedra deberá 
quedar totalmente embebida en concreto evitando vacíos entre el hormigón y la piedra. La 
superficie de acabado quedara lisa y limpia de desperdicio. 
 
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una proporción concreto - piedra de 50% - 50%. La relación de vacíos - volumen de 
piedra es de 45%- 55%. El concreto será 1:2:2, para el cual por cada m³ se deberá utilizar al 
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m³ de arena, 0.552 m³ de grava y 0.293 m³ agua (Este 
volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Se considera 
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encofrado con sus respectivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por Volumen. La cantidad a pagarse será el número de metros cúbicos 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, 
colocación, acabado y curado del concreto ciclópeo así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la 
especificación. 
 
20. CONCRETO DE 210 KG/CM 
 Unidad: M³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad incluye el fundido de concreto el cual debe fabricarse sobre una superficie 
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, 
agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y 
cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener 
la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los 
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la 
superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será 
colocado en horas del día. La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con 
autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un 
sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del 
hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación 
de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u 
otros desperfectos que haya en la superficie. El concreto deberá ser construido según las líneas 
y secciones transversales indicadas en los planos 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera un concreto con proporción 1:2:2 para el cual por cada m³ se deberá utilizar al 
menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m³ de arena. 0.552 m³ de grava y 0.293 m³ agua (Este 
volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). La mano de 
obra está considerada hasta una altura de 3.7 mts. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por Volumen. La cantidad a pagarse será el número de metros cúbicos 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, 
colocación, acabado y curado del concreto así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la 
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especificación. 
 
21. CONCRETO DE 280 KG/CM 
 Unidad: M³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad incluye el fundido de concreto el cual debe fabricarse sobre una superficie 
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, 
agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y 
cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener 
la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los 
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la 
superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será 
colocado en horas del día. La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con 
autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un 
sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del 
hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación 
de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u 
otros desperfectos que haya en la superficie. El concreto deberá ser construido según las líneas 
y secciones transversales indicadas en los planos 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera un concreto con proporción 1:1.5:1.5, para el cual por cada m³ se deberá utilizar al 
menos 12.52 bolsas de cemento, 0.527 m³ de arena. 0.527 m³ de grava y 0.293 m³ agua (Este 
volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). La mano de obra 
está considerada hasta una altura de 3.7 mts. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por Volumen. La cantidad a pagarse será el número de metros cúbicos 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, 
colocación, acabado y curado del concreto así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la 
especificación. 
 
22. CONCRETO CICLOPEO CON MEZCLADORA 
 Unidad: M ᵌ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad incluye el encofrado fundido y desencofrado de la combinación de concreto simple 
con piedra ripio de tamaño adecuado. El encofrado se construirá de acuerdo a las secciones 
mostradas en los planos. El concreto debe fabricarse con mezcladora, deberá tener la humedad 
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mínima que permita una consistencia plástica y trabajable. Se iniciará su colocación de capas 
alternadas de concreto simple y piedra, cuidando de guardar la proporción especificada. La 
primera capa será de concreto de 15 cm de espesor sobre la que se colocara a mano una capa 
de piedra  repitiendo este procedimiento hasta completar el tamaño del elemento que se está 
fundiendo. La piedra deberá quedar totalmente embebida en concreto evitando vacíos entre el 
hormigón y la piedra. La superficie de acabado quedara lisa y limpia de desperdicio. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una proporción concreto - piedra de 50% - 50%. La relación de vacíos - volumen 
de piedra es de 45%- 55%. El concreto será 1:2:2. Para el cual por cada m³ se deberá utilizar 
al menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m³ de arena. 0.552 m³ de grava y 0.293 m³ agua 
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Se 
considera que el concreto se mezcle con mezcladora y el encofrado con sus respectivos 
elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por Volumen. La cantidad a pagarse será el número de metros cúbicos 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente. Dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, 
colocación, acabado y curado del concreto ciclópeo así como por mano de obra, equipo. 
Herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
 
23. CONCRETO ASFALTICO  

Unidad: Ton 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La ejecución de concretos asfalticos en caliente  deberá de contener las siguientes operaciones: 
Estudio de la mezcla y obtención de la formula de trabajo, fabricación de la mezcla  de acuerdo a la 
formula de trabajo, transporte de la mezcla al lugar de empleo, preparación de la superficie que va 
recibir la mezcla, extensión y compactación de la mezcla. 
El Contratista debe presentar muestras de referencia de los materiales pétreos  que  propone 
emplear. Las muestras se deben entregar a  la supervisión y se mantendrán como referencia para 
el control de calidad de los materiales pétreos que se produzcan para la obra hasta la recepción 
definitiva de la misma. 
Los áridos no deben ser susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química  
apreciable bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente, puedan darse en la zona 
de empleo. 
Los requisitos que deben cumplir los asfaltos para uso vial, clasificados mediante la  viscosidad 
determinada a 60 °C (140 °F) o por penetración a 25°C(77°F), sus condiciones de transporte, 
recepción, acopios y control de calidad. 
Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfálticas, se deben realizar los tramos de 
ajuste del proceso de distribución y compactación necesarios, hasta alcanzar la conformidad total  
acorde con las exigencias de la presente especificación. 
Las operaciones de compactación deben llevarse a cabo con la mezcla en mayor temperatura 
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posible, sin que se produzcan desplazamientos  de la mezcla extendida. Los rodillos deben llevar 
su rueda motriz del lado más cercano a la distribuidora; a excepción de los sectores en rampa en 
ascenso, donde puede invertirse. Los cambios de dirección deben realizar sobre mezcla ya 
compactada, y los cambios de sentido se deben efectuar con suavidad. Los rodillos metálicos de 
compactación deben mantenerse siempre  limpios  y húmedos. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: El concreto asfaltico que ha sido aprobado y aceptado por la supervisión y medido en 
la forma especificada, debe recibir pago al precio unitario establecido en  el contrato.  
PAGO:  Es el numero de toneladas medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor. Dicho precio cubre los costos de explotación, clasificación, trituración, 
eventual  lavado y almacenamiento de todos los agregados. Cubre  todos los insumos y gastos en 
que haya incurrido el Contratista para materializar y mantener los desvíos de transito durante los 
trabajos de pavimentación, así como cualquier reparación por trabajo defectuoso  que señale la 
Supervisión. Este pago incluye también el material de desperdicio que resulta de la excavación del 
pavimento  removido de la calzada, el cual debe ser transportado al mejor  sitio que indique el 
Ingeniero Supervisor. 
 
24. CONFORMACION DE CALLES CON MOTONIVELADORA 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
El trabajo consiste en escarificar, homogenizar, humedecer, conformar, compactar y afinar la 
superficie de rodadura de carreteras no pavimentadas, así como también perfilar cunetas y 
espaldones  de las mismas, con el fin de mantenerlas en condiciones adecuadas de transitabilidad, 
además incluye la limpieza y retiro de material sobrante (cordones).  
Antes de comenzar a escarificar la superficie de rodadura, se deberá realizar el perfilado y limpieza 
de las cunetas. En esta limpieza preliminar se deberá eliminar toda la maleza, pequeñas rocas, 
material orgánico extraído, y derrumbes a nivel de las cunetas, estos desechos  deberán 
transportarse hacia sitios adecuados donde no causen contaminación ambiental ni representen 
peligro de obstrucción para el drenaje. Los sitios de colocación de estos materiales deberán ser 
definidos por el supervisor, quién también deberá gestionar los permisos con los respectivos 
dueños de los terrenos utilizados como botaderos. 
Se deberá escarificar la calzada y conformarla para obtener el bombeo especificado (3% - 5%). La 
escarificación se hará hasta de diez centímetros, cuando el material selecto existente sea entre 
diez y quince centímetros de espesor, de tal forma que no se contamine el material selecto con el 
de la sub-rasante. 
El material resultante se deberá humedecer, homogenizar, conformar, afinar y compactar hasta 
obtener una densidad mínima del 95% del Proctor Standard de la AASHTO. Este porcentaje de 
compactación será revisado por el Supervisor, realizando una prueba de Densidad en el Sitio por 
cada 250 m, alternando la línea central y los hombros. En los sitios en que no existan cunetas, 
estas se deberán construir, pago que deberá ser reconocido por Administración delegada. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera el corte de material con tractor con un rendimiento de 20 m3 hr. Cargado con 
cargadora y traslado de material con volqueta de 5 m3 con un rendimiento promedio de 35 m3/hr. 
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La colocación se consideró con motoniveladora con un rendimiento promedio de 50 m3/hr y 
compactación con vibro compactadora auxiliada por un tanque cisterna. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: El pago de los trabajos de Conformación tipo I, se hará por M² efectivamente 
conformado, al precio unitario del contrato, una vez que la obra sea terminada y aceptada por el 
Ingeniero Supervisor del Proyecto.  
PAGO: El pago de construcción de cunetas nuevas, se hará por Administración Delegada, según 
lo indique el Supervisor. 
 
25. CUNETA RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 30 P= 30 EM PL. 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una cuneta de mampostería con un ancho neto de 30 
cms y una profundidad neta de 30 cms. conformada por piedras ripión unidas con mortero de 
cemento en una proporción 1:4. Antes de iniciar la actividad se deberá conformar la excavación 
con la sección propuesta en planos de la cuneta (la actividad de excavación y conformado es 
adicional) La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la 
tierra, arcilla o cualquier materia extraña: deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se 
pueden remover por medio de agua y cepillo. El trabajo se iniciará con el emplantillado de la 
cuneta de forma que las esquinas de los revestimientos verticales sean monolíticos con 
este, las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de 
formar en lo posible hiladas regulares, las separaciones entre piedra y piedra lo debe ser menores 
de 1 centímetros ni mayor de 2 centímetros. Las piedras se deben colocar de tal manera que las 
caras de mayor Dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la 
nivelación de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cada 
piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal 
forma que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posición. No se debe permitir 
rodar o dar vuelta a las piedras sobre el revestimiento de la cuneta ni golpearlas o martillarlas una 
vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado 
inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero 
deberá ser una mezcla de cemento, arena y agua la proporción a utilizar deberá ser 1:4. 
agregándole la cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda 
ser manejable y que permita extenderse fácilmente en las superficies de las piedras a ligar. El 
cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco en un recipiente sin fugas, hasta 
que la mezcla tenga un color uniforme: después de lo cual se le agregará el agua para 
producir el mortero de la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en 
cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el máximo de tiempo para emplearlo 
y en ningún caso, se debe permitir el Remezclado de los mismos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 66-34% con consideración de 
vacíos en la piedra del 43%. La proporción en el mortero será 1:4 considerando para cada m³ un 
promedio de 8.341 bolsas de cemento. 1. 179 m³ de arena. 0.304 m³ de agua incluyendo un 25% 
adicional para curado durante el proceso de fraguado. Se considera el uso de madera para 
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banderines y guías de nivel. Se considera un peón para el acarreo de materiales ya que es una 
actividad en campo abierto. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICIÓN: la cantidad a pagarse por cuneta de mampostería de piedra labrada ripión ó de río 
será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la cuneta de mampostería así como 
por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de 
los trabajos descritos en esta especificación. 

 
26. CUNETA RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 30 P= 50 EM PL. 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una cuneta de mampostería con un ancho neto de 30 
cms y una profundidad neta de 50 cms, conformada por piedras ripión unidas con mortero de 
cemento en una proporción 1:4. Antes de iniciar la actividad se deberá conformar la excavación 
con la sección propuesta en planos de la cuneta (la actividad de excavación y conformado es 
adicional) La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la 
tierra, arcilla o cualquier materia extraña; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se 
pueden remover por medio de agua y cepillo. El trabajo se iniciará con el emplantillado de la 
cuneta de forma que las esquinas de los revestimientos verticales sean monolíticos con 
este, las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de 
formar en lo posible hiladas regulares, las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor 
de 1 centímetros ni mayor de 2 centímetros. Las piedras se deben colocar de tal manera que las 
caras de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelación 
de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cada piedra debe ir 
completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no 
golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posición. No se debe permitir rodar o dar vuelta 
a las piedras sobre el revestimiento de la cuneta, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si 
una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe 
remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberá ser una mezcla 
de cemento, arena y agua, la proporción a utilizar deberá ser 1:4, agregándole la cantidad de agua 
necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita 
extenderse fácilmente en las superficies de las piedras a ligar. El cemento y agregado fino, se 
deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color 
uniforme: después de lo cual se le agregará el agua para producir el mortero de la consistencia 
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 
minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe permitir el remezclado de 
los mismos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 66-34% con consideración de vacíos 



                             ESPECIFICACIONES TECNICAS PROGRAMA DE MITIGACION DE DESASTRES NATUTALES / AMDC 

 
27

en la piedra del 43%. La proporción en el mortero será 1:4 considerando para cada m³ un promedio 
de 8. 341 bolsas de cemento, 0.179 m³ de arena, 0. 304 m³ de agua incluyendo un 25% adicional 
para curado durante el proceso de fraguado. Se considera el uso de madera para banderines y 
guías de nivel. Se considera un peón para el acarreo de materiales ya que es una actividad en 
campo abierto. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICIÓN: la cantidad a pagarse por cuneta de mampostería de piedra labrada ripión ó de río será 
el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la cuneta de mampostería así como por 
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta especificación. 
 
27. CUNETA RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 50 P= 50 EM P. 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una cuneta de mampostería con un ancho 
neto de 50 cms y una profundidad neta de 50 cms, conformada por piedras ripión unidas 
con mortero de cemento en una proporción 1:4. Antes de iniciar la actividad se deberá 
conformar la excavación con la sección propuesta en planos de la cuneta (la actividad 
de excavación y conformado es adicional) La superficies de las piedras se deben 
humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extraña: 
deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de 
agua y cepillo. El trabajo se iniciará con el emplantillado de la cuneta de forma que 
las esquinas de los revest imientos vert icales sean monolí t icos con este,  las 
p iedras l impias se deben ir  colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de 
formar en lo posible hiladas regulares, las separaciones entre piedra y piedra no debe 
ser menor de 1 centímetros ni mayor de 2 centímetros. Las piedras se deben colocar de 
tal manera que las caras de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos 
de cada hilada y la nivelación de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente 
con mortero. Cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. Las 
piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que 
no alteren su posición. No se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras sobre el 
revestimiento de la cuneta, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra 
se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe 
remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberá ser 
una mezcla de cemento, arena y agua, la proporción a utilizar deberá ser 1:4. 
Agregándole la cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal 
que pueda ser manejable y que permita extenderse fácilmente en las superficies de las 
piedras a ligar. El cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un 
recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme: después de lo cual 
se le agregará el agua para producir el mortero de la consistencia deseada. El mortero 
se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el máximo de 
tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe permitir el remezclado de los mismos. 
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CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 66-34% con consideración 
de vacíos en la piedra del 43%. -La proporción en el mortero será 1:4 considerando 
para cada m³ un promedio de 8. 341 bolsas de cemento. 1. 179 m³ de arena. 0.304 m³ 
de agua incluyendo un 25% adicional para curado durante el proceso de fraguado. Se 
considera el uso de madera para banderines y guías de nivel. Se considera un peón para 
el acarreo de materiales ya que es una actividad en campo abierto. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICIÓN:  la cantidad a pagarse por cuneta de mampostería de piedra labrada ripión ó 
de río será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, 
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 
materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la cuneta de 
mampostería así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
28. CUNETA RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 50 P= 90 EM P. 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una cuneta de mampostería con un ancho 
neto de 50 cms y una profundidad neta de 90 cms, conformada por piedras ripión unidas 
con mortero de cemento en una proporción 1:4. Antes de iniciar la actividad se deberá 
conformar la excavación con la sección propuesta en planos de la cuneta (la actividad 
de excavación y conformado es adicional) La superficies de las piedras se deben 
humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extraña: 
deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de 
agua y cepillo. El trabajo se iniciará con el emplantillado de la cuneta de forma que 
las esquinas de los revest imientos vert icales sean monolí t icos con este,  las 
p iedras l impias se deben ir  colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de 
formar en lo posible hiladas regulares, las separaciones entre piedra y piedra no debe 
ser menor de 1 centímetros ni mayor de 2 centímetros. Las piedras se deben colocar de 
tal manera que las caras de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos 
de cada hilada y la nivelación de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente 
con mortero. Cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. Las 
piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que 
no alteren su posición. No se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras sobre el 
revestimiento de la cuneta, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra 
se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe 
remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberá ser 
una mezcla de cemento, arena y agua, la proporción a utilizar deberá ser 1:4. 
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Agregándole la cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal 
que pueda ser manejable y que permita extenderse fácilmente en las superficies de las 
piedras a ligar. El cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un 
recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme: después de lo cual 
se le agregará el agua para producir el mortero de la consistencia deseada. El mortero 
se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el máximo de 
tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe permitir el remezclado de los mismos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 66-34% con consideración 
de vacíos en la piedra del 43%. -La proporción en el mortero será 1:4 considerando 
para cada m³ un promedio de 8. 341 bolsas de cemento. 1. 179 m³ de arena. 0.304 m³ 
de agua incluyendo un 25% adicional para curado durante el proceso de fraguado. Se 
considera el uso de madera para banderines y guías de nivel. Se considera un peón para 
el acarreo de materiales ya que es una actividad en campo abierto. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICIÓN: la cantidad a pagarse por cuneta de mampostería de piedra labrada ripión ó 
de río será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, 
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 
materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la cuneta de 
mampostería así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
29. CUNETA RECTAN. MAMPOST. E= 25 A= 50 P= 100 EMP.  15 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una cuneta de mampostería con un ancho neto de 
50 cms y una profundidad neta de 100 cms. conformada por piedras ripión unidas con mortero de 
cemento en una proporción 1:4. Antes de iniciar la actividad se deberá conformar la excavación 
con la sección propuesta en planos de la cuneta (la actividad de excavación y conformado es 
adicional) La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la 
tierra, arcilla o cualquier materia extraña: deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se 
pueden remover por medio de agua y cepillo. El trabajo se iniciará con el emplantillado de la 
cuneta de forma que las esquinas de los revestimientos verticales sean monolíticos con 
este, las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de 
formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser 
menor de 1 centímetros ni mayor de 2 centímetros. Las piedras se deben colocar de tal manera 
que las caras de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la 
nivelación de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cada piedra 
debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal 
forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posición. No se debe permitir 
rodar o dar vuelta a las piedras sobre el revestimiento de la cuneta, ni golpearlas o martillarlas una 
vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado 
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inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero 
deberá ser una mezcla de cemento, arena y agua. La proporción a utilizar deberá ser 1:4. 
Agregándole la cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda 
ser manejable y que permita extenderse fácilmente en las superficies de las piedras a ligar. El 
cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas. Hasta 
que la mezcla tenga un color uniforme: después de lo cual se le agregará el agua para producir el 
mortero de la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para 
uso inmediato. Siendo 30 minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe 
permitir el remezclado de los mismos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 66-34% con consideración de 
vacíos en la piedra del 43%. -La proporción en el mortero será 1: 4 considerando para cada m³ un 
promedio de 8. 341 bolsas de cemento. 1. 179 m³ de arena. 0. 304 m³ de agua incluyendo un 25% 
adicional para curado durante el proceso de fraguado. Se considera el uso de madera para 
banderines y guías de nivel. Se considera un peón para el acarreo de materiales ya que es una 
actividad en campo abierto. 
 
30. CUNETA MAMP.E=25A=40P=40, 66%PlED, 34%MORT. 1:4  
 Unidad:   M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una cuneta de mampostería con un ancho neto de 
40 cms y una profundidad neta de 40 cms. conformada por piedras ripión unidas con mortero de 
cemento en una proporción 1:4. Antes de iniciar la actividad se deberá conformar la excavación 
con la sección propuesta en planos de la cuneta (la actividad de excavación y conformado es 
adicional). La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la 
tierra, arcilla o cualquier materia extraña: deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se 
pueden remover por medio de agua y cepillo. El trabajo se iniciará con el emplantillado de la 
cuneta de forma que las esquinas de los revestimientos verticales sean monolíticos con 
este, las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de 
formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser 
menor de 1 centímetros ni mayor de 2 centímetros. Las piedras se deben colocar de tal manera 
que las caras de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la 
nivelación de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cada piedra 
debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal 
forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posición. No se debe permitir 
rodar o dar vuelta a las piedras sobre el revestimiento de la cuneta, ni golpearlas o martillarlas una 
vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado 
inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberá 
ser una mezcla de cemento, arena y  agua .la proporción a utilizar deberá ser 1:4. Agregándole la 
cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y 
que permita extenderse fácilmente en las superficies de las piedras a ligar. El cemento y agregado 
fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas. Hasta que la mezcla tenga un 
color uniforme: después de lo cual se le agregará el agua para producir el mortero de la 
consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, 
siendo 30 minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe permitir el re 
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mezclado de los mismos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 66-34% con consideración de 
vacíos en la piedra del 43%. -La proporción en el mortero será 1: 4 considerando para cada m³ un 
promedio de 8. 341 bolsas de cemento. 1. 179 m³ de arena. 0. 304 m³ de agua incluyendo un 25% 
adicional para curado durante el proceso de fraguado. Se considera el uso de madera para 
banderines y guías de nivel. Se considera un peón para el acarreo de materiales ya que es una 
actividad en campo abierto. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: la cantidad a pagarse por cuneta de mampostería de piedra labrada ripión ó de río 
será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte. Colocación, acabado y curado de la cuneta de mampostería así como por 
mano de obra, equipo. Herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta especificación. 
 
31. CUNETA MAMP.E=25A=40P=50, 66%PlED, 34%MORT. 1:4  
 Unidad:   M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una cuneta de mampostería con un ancho neto de 
40 cms y una profundidad neta de 50 cms. conformada por piedras ripión unidas con mortero de 
cemento en una proporción 1:4. Antes de iniciar la actividad se deberá conformar la excavación 
con la sección propuesta en planos de la cuneta (a actividad de excavación y conformado es 
adicional). Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la 
tierra, arcilla o cualquier materia extraña: deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se 
pueden remover por medio de agua y cepillo. El trabajo se iniciará con el emplantillado de la 
cuneta de forma que las esquinas de los revestimientos verticales sean monolíticos con 
este, las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de 
formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser 
menor de 1 centímetros ni mayor de 2 centímetros. Las piedras se deben colocar de tal manera 
que las caras de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la 
nivelación de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cada piedra 
debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal 
forma. Que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posición. No se debe permitir 
rodar o dar vuelta a las piedras sobre el revestimiento de la cuneta, ni golpearlas o martillarlas una 
vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado 
inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberá 
ser una mezcla de cemento, arena y  agua .la proporción a utilizar deberá ser 1:4. Agregándole la 
cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y 
que permita extenderse fácilmente en las superficies de las piedras a ligar. El cemento y agregado 
fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas. Hasta que la mezcla tenga un 
color uniforme: después de lo cual se le agregará el agua para producir el mortero de la 
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consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, 
siendo 30 minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe permitir el re 
mezclado de los mismos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 66-34% con consideración de 
vacíos en la piedra del 43%. -La proporción en el mortero será 1: 4 considerando para cada m³ un 
promedio de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m³ de arena, 0.304 m³ de agua incluyendo un 25% 
adicional para curado durante el proceso de fraguado. Se considera el uso de madera para 
banderines y guías de nivel. Se considera un peón para el acarreo de materiales ya que es una 
actividad en campo abierto. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por cuneta de mampostería de piedra labrada ripión ó de río 
será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la cuneta de mampostería así como por 
mano de obra, equipo. Herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta especificación. 
 
32. CUNETA RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 60 P= 50 EM P. 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una cuneta de mampostería con un ancho neto de 60 
cms y una profundidad neta de 50 cms, conformada por piedras ripión unidas con mortero de 
cemento en una proporción 1:4. Antes de iniciar la actividad se deberá conformar la excavación 
con la sección propuesta en planos de la cuneta (la actividad de excavación y conformado es 
adicional) La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la 
tierra, arcilla o cualquier materia extraña: deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se 
pueden remover por medio de agua y cepillo. El trabajo se iniciará con el emplantillado de la 
cuneta de forma que las esquinas de los revestimientos verticales sean monolíticos con 
este, las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de 
formar en lo posible hiladas regulares, las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor 
de 1 centímetros ni mayor de 2 centímetros. Las piedras se deben colocar de tal manera que las 
caras de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelación 
de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cada piedra debe ir 
completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no 
golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posición. No se debe permitir rodar o dar vuelta 
a las piedras sobre el revestimiento de la cuneta, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si 
una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe 
remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberá ser una mezcla 
de cemento, arena y agua, la proporción a utilizar deberá ser 1:4, agregándole la cantidad de agua 
necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita 
extenderse fácilmente en las superficies de las piedras a ligar. El cemento y agregado fino, se 
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deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color 
uniforme: después de lo cual se le agregará el agua para producir el mortero de la consistencia 
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 
minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe permitir el re mezclado de 
los mismos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 66-34% con consideración de vacíos 
en la piedra del 43%. La proporción en el mortero será 1:4 considerando para cada m³ un promedio 
de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m³ de arena, 0. 304 m³ de agua incluyendo un 25% adicional 
para curado durante el proceso de fraguado. Se considera el uso de madera para banderines y 
guías de nivel. Se considera un peón para el acarreo de materiales ya que es una actividad en 
campo abierto. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICIÓN: la cantidad a pagarse por cuneta de mampostería de piedra labrada ripión ó de río será 
el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la cuneta de mampostería así como por 
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta especificación. 
 
33. CUNETA RECTAN. MAMPOST. E= 25 A= 60 P= 80 EMP. 15 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una cuneta de mampostería con un ancho neto de 60 
cms y una profundidad neta de 80 cms, conformada por piedras ripión unidas con mortero de 
cemento en una proporción 1:4. Antes de iniciar la actividad se deberá conformar la excavación 
con la sección propuesta en planos de la cuneta (la actividad de excavación y conformado es 
adicional) La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la 
tierra, arcilla o cualquier materia extraña: deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se 
pueden remover por medio de agua y cepillo. El trabajo se iniciará con el emplantillado de la 
cuneta de forma que las esquinas de los revestimientos verticales sean monolíticos con 
este, las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de 
formar en lo posible hiladas regulares, las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor 
de 1 centímetros ni mayor de 2 centímetros. Las piedras se deben colocar de tal manera que las 
caras de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelación 
de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cada piedra debe ir 
completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no 
golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posición. No se debe permitir rodar o dar vuelta 
a las piedras sobre el revestimiento de la cuneta, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si 
una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe 
remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberá ser una mezcla 
de cemento, arena y agua, la proporción a utilizar deberá ser 1:4, agregándole la cantidad de agua 
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necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita 
extenderse fácilmente en las superficies de las piedras a ligar. El cemento y agregado fino, se 
deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color 
uniforme: después de lo cual se le agregará el agua para producir el mortero de la consistencia 
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 
minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe permitir el re mezclado de 
los mismos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 66-34% con consideración de vacíos 
en la piedra del 43%.  La proporción en el mortero será 1:4 considerando para cada m³ un promedio 
de 8. 341 bolsas de cemento, 1.179 m³ de arena, 0. 304 m³ de agua incluyendo un 25% adicional 
para curado durante el proceso de fraguado. Se considera el uso de madera para banderines y 
guías de nivel. Se considera un peón para el acarreo de materiales ya que es una actividad en 
campo abierto. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICIÓN: la cantidad a pagarse por cuneta de mampostería de piedra labrada ripión ó de río será 
el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la cuneta de mampostería así como por 
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta especificación. 
 
34. CUNETA RECTAN. MAMPOST. E= 25 A= 60 P= 100 EMP-  15 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una cuneta de mampostería con un ancho neto de 60 
cms y una profundidad neta de 100 cms, conformada por piedras ripión unidas con mortero de 
cemento en una proporción 1:4. Antes de iniciar la actividad se deberá conformar la excavación 
con la sección propuesta en planos de la cuneta (la actividad de excavación y conformado es 
adicional) La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la 
tierra, arcilla o cualquier materia extraña; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se 
pueden remover por medio de agua y cepillo. El trabajo se iniciará con el emplantillado de la 
cuneta de forma que las esquinas de los revestimientos verticales sean monolíticos con 
este, las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de 
formar en lo posible hiladas regulares, las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor 
de 1 centímetros ni mayor de 2 centímetros. Las piedras se deben colocar de tal manera que las 
caras de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelación 
de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cada piedra debe ir 
completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no 
golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posición. No se debe permitir rodar o dar vuelta 
a las piedras sobre el revestimiento de la cuneta, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si 
una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe 
remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberá ser una mezcla 
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de cemento, arena y agua, la proporción a utilizar deberá ser 1:4, agregándole la cantidad de agua 
necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita 
extenderse fácilmente en las superficies de las piedras a ligar. El cemento y agregado fino, se 
deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color 
uniforme; después de lo cual se le agregará el agua para producir el mortero de la consistencia 
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 
minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe permitir el re mezclado de 
los mismos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 66-34% con consideración de vacíos 
en la piedra del 43%.  La proporción en el mortero será 1:4 considerando para cada m³un promedio 
de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m³ de arena, 0. 304 m³ de agua incluyendo un 25% adicional 
para curado durante el proceso de fraguado. Se considera el uso de madera para banderines y 
guías de nivel. Se considera un peón para el acarreo de materiales ya que es una actividad en 
campo abierto. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICIÓN: la cantidad a pagarse por cuneta de mampostería de piedra labrada ripión ó de río será 
el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la cuneta de mampostería así como por 
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta especificación. 
 
35.  CURADO DE LOSA 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en el curado de Losa por medio de rociaduras frecuentes de agua en la 
superficie cubierta con aserrín.- El agua para curado del hormigón debe ser limpia, libre de 
aceites, álcalis, ácidos, sales, azúcar, materia orgánica. El procedimiento de curado será: 1) 
Después de fraguado del concreto se colocará aserrín húmedo en toda la superficie fundida. 2) 
Un peón se encargará por un período de 7 días de rociar la superficie con agua para mantener su 
condición húmeda. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera el curado con aserrín y agua. El aserrín deberá ser retirado y aglomerado para su 
posterior acarreo como material de desperdicio. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por curado de losa de concreto será el número de metros 
cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
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obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda esta especificación. 
 
36. DISIPADORES DE MAMPOSTERIA 
 Un i dad:  M²  
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de Disipadores de Mampostería compuesta por: 
60% de piedra de 6” las cuales deben ser sanas y durables, se obtendrán de canteras y 
deberán ser aprobadas por el supervisor previo a su colocación, en ningún caso su 
dimensión mínima será menor a 12 cms. Y un 40% de Mortero de proporción 1:3, la 
arena a ser utilizada en el mortero deberá estar libre de materia orgánica deletérea. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 60%-40% con consideración de 
vacíos en la piedra del 43%.- La proporción en el mortero será 1:3 considerando para cada m³ un 
promedio de 10.529 bolsas de cemento, 1.109 m³ de arena, 0.315 m³ de agua incluyendo un 25% 
adicional para curado durante el proceso de fraguado. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION:  La cantidad a pagarse por Demolición de Pavimento Asfáltico será el número 
de metros Cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta especificación. 
 
 
37. DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO (NO INCLUYE BASE)  
 Un i dad:  M²  
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la demolición de la carpeta para pavimento asfáltico de hasta 
10 cms. Por medio de la utilización de mano de obra no calificada ( peón y ayudante) y 
equipo especializado como un compresor de aire con sus respectivas muletas y 
barrenos perforadores así como herramienta menor sé demolerá el pavimento asfáltico 
existente con averías imposibles de corregir mediante productos asfált icos u otros 
procedimientos construct ivos ó por remodelaciones. Esta actividad no recupera 
material (destructiva) y no incluye el acarreo de material de desperdicio. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales de desperdicio producto de 
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esta actividad, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. 
Requiere de mano de obra no calificada (peón 0. 05 JDR y ayudante 0. 05 JDR), 0. 25 
horas de compresor y herramienta menor 5 %. Esta actividad no incluye desalojar la base de 
material granular. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION:  La cantidad a pagarse por Demolición de Pavimento Asfáltico será el número 
de metros Cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta especificación. 
 
38. DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO / MAMPOSTERIA 
 Unidad: M³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la demolición de elementos de concreto simple y mampostería. Por 
medio de la utilización de mano de obra no calificada (peón) y herramienta menor sé demolerán 
los elementos de concreto simple/ mampostería, tales como cimentaciones y otros con espesores 
no mayores a 70 cms. Esta actividad no recupera material (actividad destructiva) y no incluye el 
acarreo del material de desperdicio. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la demolición de 
elementos de concreto! mampostería, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados 
posteriormente. No requiere mano de obra calificada, solamente peón 1. 75 JDR y herramienta 
menor 10 %) que incluye escaleras y otros. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolición de Elementos de Concreto y Mampostería será 
el número de metros Cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
39. DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (NO INCL. BA SE 
 Unidad: M ᵌ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la demolición de la carpeta para el pavimento de concreto 
hidráulico de hasta 25 cms. Por medio de la utilización de mano de obra no calificada (peón y 
ayudante) y equipo especializado como un compresor de aire con sus respectivas muletas y 
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barrenos perforadores así como herramienta menor sé demolerá el pavimento de concreto 
hidráulico existente con averías imposibles de corregir mediante productos aglomerantes u otros 
procedimientos constructivos o por remodelaciones. Esta actividad no recupera material 
(destructiva) y no incluye el acarreo de material de desperdicio. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales de desperdicio producto de esta 
actividad, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere de 
mano de obra no calificada (peón O. 1JDR y ayudante 0. 1 JDR), 0. 5 horas de compresor y 
herramienta menor 5 %). 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolición de Pavimento Hidráulico será el número de 
metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados. ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de 
obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
40. DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE) 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la demolición de paredes construidas de ladrillo rafón, bloque de 
concreto o de adobe. Por medio de la utilización de mano de obra no calificada (peón y ayudante) y 
herramienta menor se procederá a demoler una pared existente de cualquiera de los materiales 
antes mencionados y sin recuperación de material (actividad destructiva). 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la demolición de la pared, 
solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere mano de obra no 
calificada (peón 0. 25JDR), y herramienta menor 10% que cubre escalera y otros. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolición de pared será el número de metros cuadrados 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
41. DEMOLICION GENERAL 
 Unidad: DIA 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
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Este trabajo consistirá en la demolición en general. Por medio de la utilización de mano de obra no 
calificada (peón y ayudante) y herramienta menor sé demolerán dentro de este rubro pisos, 
paredes, concretos, mamposterías etc. conforme al tiempo estimado por el evaluador y utilizando la 
cuadrilla antes mencionada por día.  Esta actividad no recupera material (actividad destructiva) y no 
incluye el acarreo del material de desperdicio. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la demolición general, 
solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere mano de obra no 
calificada (peón 1 JDR y ayudante 1 JDR) y herramienta menor 10% 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolición General será el número de Días medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
42. DEMOLICION DE PUENTE DE MADERA 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la demolición de Puentes  de Madera, por medio de la utilización de 
mano de obra no calificada (peón y ayudante) y herramienta menor se demolerá la estructura de 
madera ya sea de armadura ó con vigas con cubierta de lámina, incluyendo la demolición de la  
estructura de madera. Esta actividad no recupera material. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la demolición del 
puente, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Esta actividad 
requiere mano de obra no calificada (peón 0. 222 JDR y ayudante 0. 222 JDR). y herramienta 
menor 10% que cubre escalera y otros. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolición de  Puente de Madera, será el número de metros 
Cuadrados, medidos en la obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor 
de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
43.  DESENCOFRADO ELEMENTOS DE CONCRETO 
 Unidad: M² 
 



                             ESPECIFICACIONES TECNICAS PROGRAMA DE MITIGACION DE DESASTRES NATUTALES / AMDC 

 
40

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en el desencofrado de elementos de concreto tales como losas en 
puentes y superiores de tanques, entrepisos y otros. Una vez que el concreto ha 
alcanzado al menos el 75% de la resistencia esperada y de acuerdo a instrucciones 
del Supervisor a cargo del proyecto, se procederá a retirar el encofrado de las estructuras de 
concreto antes mencionadas. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera el uso de mano de obra calificada y no calificada: Carpintero y Ayudante para la 
ejecución de esta actividad. En la herramienta menor se incluye el andamio y/ó escaleras para 
ejecutar esta actividad. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por desencofrado de elementos de concreto será el número 
de metros cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por 
suministro mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda esta especificación. 
 
44. DESMONTAJE DE ADOQUINADO 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en el desmontaje de adoquinado por medio de la utilización de 
mano de obra no calificada (peón y ayudante) y herramienta menor sé desmontarán los 
bloques de adoquín existente para utilizarlos en otros espacios. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales desmontados producto de 
esta actividad, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. 
Requiere de mano de obra no calif icada (peón 0. 1 JDR y ayudante 0. 1 JDR) y      
herramienta m e n o r  1 0 % .  
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION:  La cantidad a pagarse por Desmontaje Adoquinado será el número de 
metros Cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta especificación, amienta m e n o r  1 0 % .  
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45. DESVIO DE FUENTE P/O.T. CON PEONES 
 Unidad: GLB 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en el desvío de fuente para obras de toma tales como: presas, cajas, zanjas 
de infiltración etc, para poblaciones de 500 a 600 habitantes en el sector rural disperso. Se iniciará 
con la canalización del cauce desviándolo con un tubo de PVC de 6" todo el sector desviado se 
rellenará con sacos de polietileno con tierra del lugar. Para realizar esta actividad se achicará con 
una bomba de 2" y se utilizará la siguiente mano de obra: una cuadrilla de 1 fontanero y9 peones 
en un lapso de 2 días. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera todos los materiales tales como: sacos, tierra, tubo de pvc de 6" y la mano de obra 
necesaria para ejecutar esta actividad en 2 días. De acuerdo al criterio del Evaluador que visita 
cada sitio de los distintos proyectos se redefinirá esta actividad. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse desvío de fuente será el global de trabajos ordenados, 
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mano 
de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta 
especificación. 
 
46. EMPEDRADO 20 CM. MORTERO 1:3 (30%MOR. 70% PIEDRA) 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en el empedrado de 20 cm de espesor. Ligado con mortero 1:3. Con 
separación entre piedras máxima de 1".La superficies de las piedras se deben humedecer antes de 
colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extraña: deben ser rechazadas las 
piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se 
deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas 
regulares. La nivelación de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. 
Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que 
no alteren su posición. El curado deberá de hacerse durante 7 días consecutivos, se permitirá 
el paso de peatones ocho días después de fundir, bicicletas, trocos, carretas. Etc. 12 días 
después de haber fundido y vehículos 28 días después de haber fundido. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 67%-33% con consideración de 
vacíos en la piedra del 43%.-La proporción en el mortero será 1: 3 considerando para cada m³ 
un promedio de 10.529 bolsas de cemento, 1.109 m³ de arena, 0.315 m³ de agua incluyendo un 
25% adicional para curado durante el proceso de fraguado. 
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por área. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados de 
empedrado, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte. 
Colocación, acabado y curado del empedrado así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
 
47. EMPEDRADO CON PIEDRA TALLADA 20X25 CM. E= 20 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en el empedrado de 20 cm de espesor con piedra tallada, ligado con mortero 
1:3. Con separación entre piedras máxima de 1".La superficies de las piedras se deben humedecer 
antes de colocarlas, para quitar la tierra. Arcilla o cualquier materia extraña: deben ser 
rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las 
piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo 
posible hiladas regulares. La nivelación de sus uniones .Se debe llenar y conformar totalmente 
con mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas 
para que no alteren su posición. El curado deberá de hacerse durante 7 días consecutivos, se 
permitirá el paso de peatones ocho días después de fundir, bicicletas, trocos, carretas. etc. 12 días 
después de haber fundido y vehículos 28 días después de haber fundido. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 67%-33% con consideración de 
vacíos en la piedra del 43%.-La proporción en el mortero será 1: 3 considerando para cada m³ 
un promedio de 10.529 bolsas de cemento. 1.109 m³ de arena. 0.315 m³ de agua incluyendo un 
25% adicional para curado durante el proceso de fraguado. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por área. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados de 
empedrado. Medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente. Dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado. Transporte. 
Colocación, acabado y curado del empedrado así como por mano de obra, equipo, h 
erramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
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48. ENCHAPE DE MAMPOSTERIA 20 CM DE ESPESOR 
 Unidad:  M2 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de Enchape de Mampostería conformado por piedras de 
río ó ripión unidas con mortero de cemento en una proporción 1:4. Este enchape tendrá un espesor 
de 20 cms desde el nivel de terreno natural. Para la elaboración del mortero el cemento y agregado 
fino, se deben mezclar con pala en seco en un recipiente sin fugas hasta que la mezcla tenga un 
color uniforme: después de lo cual se le agregará el agua para producir el mortero de la 
consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, 
siendo 30 minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso  se debe permitir que se 
le agregue agua para su reutilización después de pasado este tiempo, las superficies de las 
piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia 
extraña: deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de 
agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal 
manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no debe 
ser menor de 1.5 centímetros ni mayor de 3 centímetros. Se deben colocar las piedras de mayores 
dimensiones, en la base inferior seleccionando las de mayor dimensión para colocarlas en las 
esquinas de la estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera 
que las caras de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la 
nivelación de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Excepto en las 
superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras 
se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su 
posición. No se debe permitir golpear o martillar las piedras una vez colocadas. Si una piedra se 
afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el 
mortero circundante y colocarla de nuevo. Inmediatamente después de la colocación de la 
mampostería, todas las superficies visibles de las piedras se deben limpiar de las manchas de 
mortero y mantenerse limpias hasta que la obra esté terminada. El enchape de mampostería se 
debe mantener húmeda durante 3 días después de haber sido terminada. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una mezcla piedra - mortero en una proporción 70 - 30% con consideración de 
vacios en la piedra del 43%. La proporción en el mortero será 1:4 considerando para cada m³ un 
promedio de 8.341 bolsas de cemento. 1.179 m³ de arena, 0.304 m³ de agua incluyendo un 25% 
adicional para curado durante el proceso de fraguado. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por enchape de mampostería de piedra labrada ripión ó de río 
será el número de metros cuadrados medidos en la obra  de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del enchape de mampostería así como por 
mano de obra. Equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta especificación. 
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49.  ENCOFRADO DE LOSA MONOLITICA PARA PUENTE 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de un Encofrado de Losa Monolít ica para 
Puente entre 17 y 40 cms de espesor t ipo SOPTRAVI. Para el diseño de la obra falsa, se 
deberá asumir que el peso del hormigón es de 2.400 kilogramos por metro cúbico. Toda la 
obra falsa deberá ser diseñada y construida para soportar las cargas indicadas en planos, sin 
provocar asentamientos o deformaciones apreciables. El Supervisor podrá solic itar al 
Contrat ista el uso de gatos o cuñas para contrarrestar cualquier asentamiento 
producido antes o durante el vaciado del hormigón. Los encofrados de las losas entre vigas 
se construirán sin tolerancia alguna para deflexión entre las vigas. El Contratista será 
responsable de la calidad de sus materiales de obra falsa y del diseño de la misma para 
soportar con seguridad las cargas reales que se le imponga. Inclusive cargas 
horizontales. Cuando lo autorice el Supervisor, se usarán tiras para compensar la 
deflexión anticipada en la obra falsa y de la estructura. El Supervisor verificará la magnitud 
de la contraflecha a usarse en la construcción de la obra falsa. El encofrado se construirá de 
madera rústica de pino de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del 
hormigón o de otras cargas relacionadas con el proceso de construcción. Los encofrados se 
construirán y conservarán de manera de evitar torceduras y aberturas por la contracción de 
la madera, y tendrán suficiente resistencia para evitar una deflexión excesiva durante el 
vaciado del hormigón. Su diseño será tal que el hormigón terminado se ajuste a las 
dimensiones y contornos especificados. Para el diseño de los encofrados, se tomará 
en cuenta el efecto de la vibración del hormigón durante el vaciado. Los encofrados para 
superficies descubiertas se harán de madera labrada de espesor uniforme u otro material 
aprobado por el Supervisor: cuando se utilice forro para el encofrado, éste deberá ser 
impermeable y del tipo aprobado por el Supervisor. Todas las esquinas expuestas deberán 
ser achaflanadas. Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los 
encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero y materia extraña y recubierta con aceite 
para moldes. No se vaciará hormigón alguno en los encofrados hasta que todas las instalaciones 
que se requieran embeber en el hormigón estén colocadas de acuerdo a los planos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera 54.47 pies tablares de madera rústica de pino con 1.635 lbs de clavos y 0.176 lbs 
de alambre de amarre. 0.670 JDR de carpintero y ayudante por m² de encofrado, sin embargo 
estos rendimientos obedecen a un promedio que puede variar de acuerdo al diseño de la obra 
falsa y el encofrado de la losa de puente monolítica tipo SOPTRAVI. Por lo tanto es deber del 
Supervisor solicitar este diseño al Contratista.- Si el proyecto es de Contratación Directa se 
reconocerá el diferencial de materiales y mano de obra que deriven de dicho diseño, pero si el 
proyecto es por Licitación (Privada y/ó Pública) el Contratista tiene el deber de calcular sus 
rendimientos obedeciendo un cálculo antes de la Licitación por lo tanto no se le reconocerá 
ningún tipo de incremento. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Encofrado de Losa Superior será el número de metros 
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cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor 
de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mano de obra, equipo. Herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda esta especificación. 
 
50. EXCAVACION MATERIAL TIPO III (CON COMPRESOR) 
 Unidad: M³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este Trabajo Consistirá en la Excavación de Material Tipo III (Con Compresor), por medios 
manuales en suelos de roca tipo ígneo que no requieren el uso de explosivos. Deberá controlarse 
la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las 
paredes de los zanjos, para lo cual se hará el pago respectivo como ítem aparte. El material 
producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cms de la orilla del zanjo y deberá 
desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior acarreo. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La altura de excavación será de variable y se deberá controlar la estabilidad del suelo. Se 
requiere de Mano de Obra No calificada (Peón 0 3 JDR), Compresor 0. 125 días Herramienta 
Menor 4 %. No incluye el acarreo del material a un botadero. No se considera el desalojo de agua 
subterránea en esta actividad. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavación Material Tipo III (Con compresor) será el número 
de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
51. EXCAVACION ESTRUCTURAL 
 Unidad: M³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la excavación estructural por medios manuales en cualquier tipo de suelo 
desde arcilla pasando por limos hasta arenas y gravas, que no requieren el uso de equipo pesado 
o explosivos. La estabilidad del suelo se controla con ademado de madera rústica de pino. El 
material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cms de la orilla del zanjo y 
deberá desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior acarreo. 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La altura de excavación será variable y se deberá controlarse la estabilidad del suelo 
apuntalándose las paredes de la zanja con madera rústica de pino. Se requiere de Mano de 
Obra No calificada (Peón 1. (25 JDR) y Herramienta Menor 10 %. No incluye el acarreo del material 
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a un botadero. No se considera el desalojo de agua subterránea en esta actividad. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavación Estructural será el número de metros cúbicos 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
 
52. EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) 
 Unidad: M3 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este Trabajo Consistirá en la Excavación Tipo I ( Material Común) por medios manuales,en 
cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren 
el uso de equipo pesado o explosivos. Deberá controlarse la estabilidad del suelo y de ser 
necesario y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual 
se hará el pago respectivo como ítem aparte. El material producto de la excavación debe 
colocarse a un mínimo de 60 cms de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de 
10 m para su posterior acarreo. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La altura máxima de excavación será variable hasta una altura máxima de 3 m y requiere de Mano 
de obra no calificada ( Peón 0. 67 JDR) y Herramienta Menor 10 °A): piocha. pico, pala y otros. No 
incluye el acarreo del material a un botadero. No se considera el desalojo de agua subterránea en 
esta actividad. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavación Tipo I ( Material Común), será el número de 
metros cúbicos medidos en la obra. de trabajos ordenados. ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por 
suministro de mano de obra. equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta especificación. 
   
53. EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) 
 Unidad: M³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este Trabajo Consistirá en la Excavación Tipo I (Material Común) por medios manuales, en 
cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren 
el uso de equipo pesado o explosivos. Deberá controlarse la estabilidad del suelo y de ser 
necesario y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual 
se hará el pago respectivo como ítem aparte. El material producto de la excavación debe 
colocarse a un mínimo de 60 cms de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de 
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10 m para su posterior acarreo. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La altura máxima de excavación será variable hasta una altura máxima de 3 m y requiere de Mano 
de obra no calificada (Peón 0. 67 JDR) y Herramienta Menor 10 °A): piocha, pico, pala y otros. No 
incluye el acarreo del material a un botadero. No se considera el desalojo de agua subterránea en 
esta actividad. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavación Tipo I (Material Común), será el número de 
metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de 
obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
54. EXCAVACION MATERIAL TIPO III (ROCA, SUELTA) 
 Unidad: M³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la excavación de material tipo III por medios manuales en suelos de roca 
tipo sedimentario que no requieren el uso explosivo. Deberá controlarse la estabilidad del suelo y 
de ser necesario y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para 
lo cual se hará el pago respectivo como ítem aparte. El material producto de la excavación debe 
colocarse a un mínimo de 60 cms de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de 10 m 
para su posterior acarreo. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La altura máxima de excavación será variable y se deberá controlar la estabilidad del suelo. Se 
requiere de Mano de Obra No calificada (Peón 1 75 JDR) y Herramienta Menor 10 %. No incluye el 
acarreo del material a un botadero. No se considera el desalojo de agua subterránea en esta 
actividad. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavación Material Tipo III (Roca Suelta) será el número de 
metros cúbicos medidos en la obra, de t rabajos ordenados,  ejecutados y aceptados por 
el superv isor de obra.  
PAGO:  Estos prec ios y pagos const itu irán la compensación total por suministro de mano 
de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
esta especificación. 
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55. FILTRO DE PIEDRA  
 Unidad: M³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en seleccionar, colocar y manipular el material necesario para construir un 
filtro de piedra en obras tales como zanjas de infiltración, filtros lentos, pozos de absorción y otros. 
El lugar donde se instalará el Filtro de piedra deberá estar limpio y seco. El relleno se hará con 
piedra de río seleccionada y aprobada por el Supervisor, en capas de 0. 30 m y utilizando para su 
colocación mano de obra no calificada y herramienta menor: pala. El material se removerá 
continuamente con la pala para lograr que la piedra cubra los vacíos grandes logrando un efecto 
de pre- filtro. Esta actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenamiento hasta 
el sitio de colocación, reconociendo hasta 10 ml como máximo. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Este trabajo de construcción de un filtro de piedra requiere de Mano de Obra No calificada (Peón 0. 
63 JDR) y Herramienta Menor 10 %. En el insumo de piedra se considera un desperdicio del 20% 
por transporte y acarreo. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por la construcción de un filtro de piedra será el número de 
metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
 
56. GRADAS DE MAMPOSTERIA HUELLA DE CONC.  
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de gradas conformadas por piedras de río ó ripión 
unidas con mortero de cemento en una proporción 1:4. En la huella se incluye la fabricación de 
una pastilla de concreto de 8 cms de espesor en una proporción 1:2:2.- No se incluye 
excavación pero sí una cama de 5 cms de arena en la cimentación. Las superficies de las 
piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra. Arcilla o cualquier 
materia extraña: deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden 
remover por medio de agua y cepillo.  Las piedras limpias se deben ir colocando 
cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las 
separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de 1.5 centímetros ni mayor de 3 
centímetros. Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base inferior 
seleccionando las de mayor dimensión para colocarlas en las esquinas de la estructura. 
Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de 
mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelación de 
sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cada piedra debe ir 
completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que 
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no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posición. No se debe permitir 
golpear o martillar las piedras una vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el 
mortero haya alcanzado el fraguado inicial .Se debe remover la piedra y el mortero 
circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberá ser una mezcla de cemento, arena y 
agua. La proporción a utilizar deberá ser 1:4. Agregándole la cantidad de agua necesaria para 
formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita extenderse 
fácilmente en las superficies de las piedras a ligar. El cemento y agregado fino, se deben 
mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas. Hasta que la mezcla tenga un color 
uniforme: después de lo cual se le agregará el agua para producir el mortero de la consistencia 
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato. Siendo 30 
minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe permitir el remezclado  
del mortero. Inmediatamente después de la colocación de la mampostería, todas las huellas se 
fundirán de concreto, cumpliendo la especificación de piso de  concreto hidráulico simple para 
acera de 8cms. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 60-40% con consideración de 
vacíos en la piedra del 43%.-La proporción en el mortero será 1:4 considerando para cada m3 
un promedio de 8.341 bolsas de cemento. 1.179 m3 de arena.0.304 m3 de agua incluyendo un 
25% adicional para curado del mortero durante el proceso de fraguado del cemento. En la mano 
de obra se incluye un proceso de formación de las caras de la contrahuella, acomodando las 
piedras y aplanando la liga. Para la fabricación de la pastilla de concreto en la huella se 
considera un concreto con proporción 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 
bolsas de cemento. 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% 
adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por grada de mampostería de piedra labrada ripión ó de río 
será el número de metros lineales inclinados medidos en la obra, de trabajos ordenados, 
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de las gradas así como por mano de obra, 
equipo. Herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
 
57.  HECHURA MEDIA CAÑA  BASE POZO 
 Unidad: UNID 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en la conformación de media caña de fondo de pozo con ladrillo rafón 
rustico cubierto con mortero 1:2. Las que deberán de tener las líneas y niveles de acuerdo al 
flujo del agua e indicaciones en los planos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera las paredes son ligadas, con mortero 1:2.Para el mortero por cada m³ se deberá 
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utilizar al menos 13.47 bolsas de cemento. 0.996 m³ de arena y 0.335 m³ agua (Este volumen de 
agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades, medidas 
en la obra de medias cañas en fondo de pozo de inspección, las cuales deberán de ser 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio 
del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la 
compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda la especificación. 
 
58. IMBORNALES (PVC 4" RD 50) 
 Unidad: UNID 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de Imbornales para puente de PVC de 4" RD 
50. Durante la fundición de las losas monolíticas para puente tipo SOPTRAVI se instalarán 
secciones de tubo PVC 4" de hasta 50 cms de alto que sirven como drenaje de las aguas lluvias en 
dichas losas. En otras estructuras como muros de contención, los ductos de drenaje deberán ser 
colocados en los puntos más bajos, donde  puedan obtenerse escurrimientos libres, y espaciados a 
una distancia no mayor de 3 metros centro a centro, y con un diámetro no menor de 4”. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera únicamente el tubo de 50 cms de PVC 4" RD-50 y la mano de obra: albañil y ayudante 
para construir este tipo de unidades. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Imbornales será el número de unidades medidos en la 
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales. Mano 
de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta 
especificación. 
 
59. INSTALACION DE TUBERIA HG SCH40 DE 3" 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en la instalación de tubería de HG SCH-40 de 3”, la instalación será 
efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y 
uniforme, cada tubo deberá de colocarse empezando por el punto más bajo, con las campanas 
hacia agua arriba, deberá de evitarse que penetre material extraño en la tubería durante la 
instalación, cuando se interrumpa la instalación el extremo abierto deberá de protegerse, el interior 
de la tubería, deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. 
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Las tuberías deberán de colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos, 
debiéndose colocar la tubería de manera que se apoye en toda su longitud de la excavación 
conformada, procurando el menor número de uniones posibles, las deflexiones no deberán de ser 
mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en Ángulo recto con el 
eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben 
limpiarse, aun y cuando aparentemente están limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y 
se ensamblan las piezas este procedimiento debe durar máximo 1 minuto y se debe realizar en 
condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tubería a presión. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación del tubo, así 
como un máximo de 1.75 uniones por rollo de teflón. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MIEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, 
medidas en la obra, de tuberías instaladas, las cuales deberán de ser ordenadas, ejecutadas y 
aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el Ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así 
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de 
los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
60. INSTALACION DE  GEOTEXTIL 

Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Para su instalación, si el ancho del rollo es suficiente para envolver completamente la piedra, la 
zanja o canal puede cubrirse longitudinalmente. El agregado se descarga hasta cierta profundidad 
para posteriormente ubicar al tubo, después de lo cual se descarga el resto del agregado luego se 
dobla la pestaña del geotextil sobre la piedra, cuidando que el solape de las láminas sea por lo 
menos de 30 cm (12”). Finalmente se cierra la instalación rellenando con suelo natural. Si las 
dimensiones del sistema fueran demasiado grandes para colocar longitudinalmente la membrana, 
ésta se tiende perpendicularmente a la zanja, cuidando que el solape sea de unos 30 cm (12”), a lo 
largo de toda la instalación. 
 
Si por un caso fortuito se rasgara la membrana, se debe colocar un parche del mismo material, de 
aproximadamente 30 cm (12”) más grande que el orificio. 
 
En general los fabricantes recomiendan mantener el rollo en su envoltura hasta el momento de 
usarse, evitando exponer la membrana prolongadamente a la luz directa del sol. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por el geosintetico  será el número de metros cuadrados  
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte y colocación y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
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especificación 
61. JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS) 
 Unidad: ML 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una Junta Asfáltica para losa de concreto con un 
espesor de 0.15 mts. En las juntas por contracción y /ó construcción se utilizará un relleno con 
tapagoteras, si así lo especifica el técnico Evaluador del proyecto y/ó el diseño del proyecto en 
los planos del mismo. Para la colocación de este tipo de relleno se utilizará espátula de 6 pulgadas 
y mano de obra no calificada: Ayudante. Se limpiarán los restos de material que puedan adherirse 
a los bordes de la junta y la misma quedará a nivel con la losa siguiente. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera tapagoteras de uso comercial para rellenar las juntas de losa con un espesor de 15 
cms, colocada por mano de obra no calificada (Ayudante: 0.025 JDR/ML). La espátula se paga 
como herramienta menor. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por junta asfáltica para losa será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda esta especificación. 
 
62. LIMPIEZA DE DESMONTAJE (INCL. ACARREO 20 MTS.) 
 Unidad: M ² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la remoción de capa vegetal. Por medio de la utilización de mano de obra 
no calificada (peón) y herramienta menor se eliminará todo el material orgánico de hasta 20 cms de 
espesor de un terreno a efecto de que los elementos de concreto, pisos y otros, no pierdan sus 
resistencias efectivas de trabajo. Se incluye el acarreo del material de desperdicio hasta 20 mt de 
distancia. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como ser: El 
contratista deberá limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto 
de esta actividad hasta una distancia máxima de 20 mt. Requiere mano de obra no calificada (peón 
0. 4JDR) y herramienta menor 10 % 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Remoción de Capa Vegetal será el número de metros 
cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra.  
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PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
63. LIMPIEZA DE CAUCE DE QUEBRADA 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la limpieza del cauce de Quebrada. Por medio de la utilización de mano 
de obra no calificada (peón) y herramienta menor sé removerán tanto piedras, desechos 
industriales, desechos orgánicos, lodos y otros que obstruyan el cauce natural del agua. El 
Supervisor debe de considerar, como parte de otra actividad, desviar el cauce de la quebrada si en 
invierno la corriente de agua es un obstáculo. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
No requiere mano de Obra Calificada (Peón 0.03 JDR) y Herramienta menor 10 %. No se 
considera el acarreo de material de desperdicio hasta un botadero de desechos municipales, 
solamente su recolección en lugares accesibles. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Limpieza de Cauce de Quebrada será el número de metros 
Cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de 
obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
64. LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES 
 Unidad: DIA 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la limpieza de áreas exteriores una vez construidos los proyectos. Por 
medio de la utilización de mano de Obra No calificada (Peón y ayudante) y herramienta menor se 
procederá a retirar los materiales de desperdicio tales como madera, sobrantes de acero, basura y 
otros de las áreas exteriores en los alrededores de los proyectos que puedan afectar el ambiente 
y/ó representen peligro para los beneficiarios de los proyectos donde se construirá la obra. El 
acarreo del material de desperdicio representa una actividad adicional a lo aquí especificado. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
No requiere de mano de Obra Calificada (Ayudante 1JDR y Peón 1 JDR) y Herramienta menor 10 
%. No se considera el acarreo de material de desperdicio hasta un botadero de desechos 
municipales, solamente su recolección en lugares accesibles. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
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MEDICION: La cantidad a pagarse por limpieza de áreas exteriores será el número de días de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
65. LIMPIEZA FINAL DEL AREA EN PUENTES 
 Unidad: DIA 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la limpieza Final del Área en Puentes.-Por medio de la utilización de mano 
de Obra calificada (Capataz), peones, ayudantes, volqueta y herramienta menor se procederá a 
retirar los materiales de desperdicio tales como madera, sobrantes de acero, basura y otros de las 
áreas de los puentes que puedan afectar el ambiente y obstruir los cauces de ríos y/ó quebradas 
donde se construirá la obra. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Requiere mano de Obra Calificada (Capataz 0.5 JDR) y Herramienta menor 5 % Esta actividad 
incluye el acarreo de material de desperdicio en lugares aprobados por el supervisor. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Limpieza Final de Áreas en Puentes será el número de Días 
Contabilizados en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
66. LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO 
 Unidad: DIA 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la limpieza General del terreno en obras varias.- Por medio de la 
utilización de mano de Obra No calificada (Peón y Ayudante) y herramienta menor se procederá a 
limpiar el terreno, previo a la construcción de un proyecto, de materiales de desecho tales como 
basuras, promontorios de tierra y otros. El acarreo del material de desperdicio representa una 
actividad adicional a lo aquí especificado. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
No requiere de mano de Obra Calificada (Ayudante 1JDR y Peón 1 JDR) y Herramienta menor 10 
%. No se considera el acarreo de material de desperdicio hasta un botadero de desechos 
municipales, solamente su recolección en lugares accesibles. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: La cantidad a pagarse por limpieza general del terreno será el número de días de 



                             ESPECIFICACIONES TECNICAS PROGRAMA DE MITIGACION DE DESASTRES NATUTALES / AMDC 

 
55

trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 

 
67. LIMPIEZA DE CUNETAS 0.4 DE PROFUND. Y 0.4 DE ANCH 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la limpieza de cunetas de restos de basura y tierra que no impliquen 
lodos con dimensiones de hasta 0.40 mt. de profundidad y de 0.30 mt. de ancho. Por medio de un 
peón y la utilización de herramienta menor: escoba y recogedor, se procederá a eliminar los restos 
de basura de este canal abierto. Todas los desperdicios a ser removidos deberán colocarse al lado 
de la cuneta para ser acarreados del sitio de la obra, como una actividad adicional a lo aquí 
especificado. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se utilizará mano de obra no calificada para esta actividad (Peón 0.04 JDR) y Herramienta Menor 
(10%). No se considera el acarreo de material de desperdicio hasta un botadero de desechos 
municipales, solamente su recolección en lugares accesibles. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Limpieza de Cunetas será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
68. LOSA DE CONCRETO E= 8 cms. No. 3 @ 20 cms A/S  
 Unidad: M³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.08 
mts con proporción 1:2:2, armada con varillas N0.3 @ 25 cms en ambos sentidos longitudinal 
y transversal y de acuerdo a los planos de detalle.- El concreto se fabricará sobre una 
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, 
agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y 
cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la 
humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable 
a fin de llenar la sección encofrada sin dejar cavidades interiores. Previamente al vaciado del 
hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero, y 
materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón será colocado en horas 
del día. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener 
una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armodura.E1 hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se 
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cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. EI acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover 
áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que 
haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las 
varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna 
varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se 
indique o se autorice por la Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre 
de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas 
completamente. La losa de concreto de espesor 8 cms deberá ser construida según las líneas y 
secciones transversales indicados en los planos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m³ un promedio de 9.835 
bolsas de cemento, 0.552 M³ de arena y grava y 0.239 m³ de agua incluyendo un 25% adicional 
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se considera un 
desperdicio en el acero del 7% del rendimiento calculado de acuerdo a planos. El acero longitudinal 
y transversal se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto será el número de metros cuadrado 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto para la losa así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda esta especificación. 
 
69. LOSA CONC. e=10 CMS #4 a/c 20 CMS Y #4 a/c 30 CMS ( ultimo e incompleto) 
 Unidad: M2 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.1 mts 
armada con varilla No. 4 a cada 20 cms y No.4 a cada 30 cms: longitudinal y transversal. Para la 
fabricación del concreto se utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los 
materiales se colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de 
amasado se coloque antes que los materiales secos; a continuación, el orden de entrada a la 
mezcladora será: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente 
el resto de los agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del 
primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será como 
mínimo de 60 segundos y como máximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberá ser diseñada y 
construida para soportar las cargas a será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones 
apreciables. Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados 
estarán limpias de toda suciedad, mortero, y materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. 
Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en cualquier parte de la obra no 
se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones. La colocación durante la noche se 
podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea 
por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. El hormigón será colocado dentro de los 30 
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minutos siguientes de su mezclado. El hormigón será depositado con el equipo aprobado por el 
Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una 
antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa será de máximo 15 segundos, espaciando 
la acción del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado 
homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. No se colocará 
el hormigón mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado 
en su sitio.. El acabado del hormigón consistirá en el apisonado y enrasado de la superficie, 
hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los requerimientos, conformándose a la 
sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los planos. Se cuidará de mantener 
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. 
EI acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o 
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El 
acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en 
frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse 
después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la 
Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. La losa de 
concreto de espesor 10 cms deberá ser construida según las líneas y secciones transversales 
indicadas en los planos. 
Con compuestos especiales: El elemento debe ser pintado o rociado con el producto siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Este producto debe ser aprobado previamente por el Ingeniero 
Supervisor. 
El plazo mínimo para habilitar el paso vehicular sobre elementos de concreto deberá ser de 20 
días, o cuando alcance el 80% de la resistencia a la compresión especificada a los 28 días.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m³ un promedio de: 9.835 
bolsas de cemento, 0.552 M³ de arena y grava y 0.239 m³ de agua incluyendo un 25% adicional 
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de 
desperdicio en el cálculo del acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal 
se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No Se considera la madera para 
encofrado en esta actividad, ya que la misma constituye una actividad independiente. Se considera 
el uso de equipo de mezclado y vibrado. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto será el número de metros cuadrado 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto para la losa así como por mano 
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda esta especificación. 
 
70. LOSA DE CONCRETO E=10cms, No. 2 A/C 20 CMS A/S 
 Unidad: M2 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
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Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.1 mts armada 
con varilla No. 2 @ 20 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal. Para la fabricación del 
concreto se utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: Los materiales se 
colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque 
antes que los materiales secos; a continuación, el orden de entrada a la mezcladora será: Parte de los 
agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. 
El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para 
el mezclado. El tiempo total de mezclado será como minino de 60 segundos y como máximo de 5 
minutos. Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida para soportar las cargas a será 
sometida, sin provocar asentamientos deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del 
hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero, y 
materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón será colocado en horas 
del día, y su colocación en cualquier parte de la obra no se colocara si no puede completarse en 
dichas condiciones. La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por 
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 
iluminación. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El 
hormigón será depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas 
horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de 
vibrado por capa será de máximo 15 segundos, espaciando la acción de vibrador de manera uniforme, 
a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la 
segregación de los materiales. No se colocará e hormigón mientras el acero de refuerzo no esté 
completo, limpio y debidamente colocado en su sitio. El acabado del hormigón consistirá en el 
apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los 
requerimientos, conformándose a la sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los 
planos. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete 
(7) días posteriores al vaciado. EI acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, 
remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido 
no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 
cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a 
menos que se indique o se autorice por la Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con 
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto 
pueda envolverlas completamente. La losa de concreto de espesor 10 cms deberá ser construida 
según las líneas y secciones transversales indicados en los planos. 
 
Con compuestos especiales: El elemento debe ser pintado o rociado con el producto siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Este producto debe ser aprobado previamente por el Ingeniero 
Supervisor. 
El plazo mínimo para habilitar el paso vehicular sobre elementos de concreto deberá ser de 20 
días, o cuando alcance el 80% de la resistencia a la compresión especificada a los 28 días.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m³ un promedio de 9.835 bolsas 
de cemento, 0.552 M³ de arena y grava y 0.239 m³ de agua incluyendo un 25% adicional para el 
curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. El acero longitudinal y transversal se 
unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. Se considera el uso de macera rústica 
Pe pino para encofrado en esta actividad 
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto será el numero de metros cuadrados 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de otra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto para a losa así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda esta especificación. 
  
71. LOSA DE CONCRETO E=10cms, No. 4 @ 14 CMS A/S (I ncompleta) 
 Unidad: M2 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.1 mts armada 
con varilla No. 4 @ 14 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal. Para la fabricación del 
concreto se utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: Los materiales se 
colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque 
antes que los materiales secos; a continuación, el orden de entrada a la mezcladora será: Parte de los 
agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. 
El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para 
el mezclado. El tiempo total de mezclado será como minino de 60 segundos y como máximo de 5 
minutos. Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida para soportar las cargas a será 
sometida, sin provocar asentamientos deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del 
hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero, y 
materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón será colocado en horas 
del día, y su colocación en cualquier parte de la obra no se colocara si no puede completarse en 
dichas condiciones. La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por 
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 
iluminación. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El 
hormigón será depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas 
horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de 
vibrado por capa será de máximo 15 segundos, espaciando la acción de vibrador de manera uniforme, 
a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la 
segregación de los materiales. No se colocará e hormigón mientras el acero de refuerzo no esté 
completo, limpio y debidamente colocado en su sitio. El acabado del hormigón consistirá en el 
apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los 
requerimientos, conformándose a la sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los 
planos. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete 
(7) días posteriores al vaciado. EI acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, 
remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido 
no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 
cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a 
menos que se indique o se autorice por la Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con 
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto 
pueda envolverlas completamente. La losa de concreto de espesor 10 cms deberá ser construida 
según las líneas y secciones transversales indicados en los planos. 
Con compuestos especiales: El elemento debe ser pintado o rociado con el producto siguiendo las 
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instrucciones del fabricante. Este producto debe ser aprobado previamente por el Ingeniero 
Supervisor. 
El plazo mínimo para habilitar el paso vehicular sobre elementos de concreto deberá ser de 20 
días, o cuando alcance el 80% de la resistencia a la compresión especificada a los 28 días.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m³ un promedio de 9.835 bolsas 
de cemento, 0.552 M³ de arena y grava y 0.239 m³ de agua incluyendo un 25% adicional para el 
curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. El acero longitudinal y transversal se 
unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. Se considera el uso de macera rústica 
Pe pino para encofrado en esta actividad 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto será el numero de metros cuadrados 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de otra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto para a losa así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda esta especificación. 
 
72. LOSA CONCRETO e=10 CMS N°3 a/c 15 CMS a/s 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.10 mts 
armada con varilla No. 3 a cada 15 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal. Para la 
fabricación del concreto se utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los 
materiales se colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de 
amasado se coloque antes que los materiales secos: a continuación, el orden de entrada a la 
mezcladora será: parte de los agregados gruesos. Cemento. Arena, el resto del agua y 
finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el 
final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será 
como mínimo de 60 segundos y como máximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberá ser 
diseñada y construida para soportar las cargas a será sometida, sin provocar asentamientos o 
deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del hormigón. Las superficies interiores de los 
encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero, y materias extrañas y recubiertas con 
aceite para moldes. Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en 
cualquier parte de la obra no se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones. La 
colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del 
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 
iluminación. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El 
hormigón será depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas 
horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de 
vibrado por capa será de máximo 15 segundos. Espaciando la acción del vibrador de manera 
uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin 
permitir la segregación de los materiales. No se colocará el hormigón mientras el acero de 
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refuerzo no esté completo. Limpio y debidamente colocado en su sitio. El acabado del 
hormigón consistirá en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura 
uniforme lisa o rugosa según los requerimientos, conformándose a la sección transversal. 
Pendiente y alineamiento señalados en los planos. El Ingeniero supervisor, debe revisar los 
agregados y aprobarlos antes de preparar el concreto, para asegurarse que la dosificación 
propuesta se esté cumpliendo y que los resultados alcancen los valores esperados. El agua a 
utilizar deberá estar razonablemente limpia y exenta de aceites, sales, ácidos, álcali, azúcar, 
material vegetal o cualquier sustancia perjudicial para el producto acabado. 
El agua que se supone es potable, puede utilizarse sin ensayo previo.  El curado del hormigón 
debe comenzar una vez el concreto ha fraguado en las partes que queda expuesto al aire. Y en 
las partes encofradas, inmediatamente que se retiren las formaletas. Existen varios métodos para 
esta tarea: Con agua: las superficies deben protegerse del sol y mantenerse húmeda por lo menos 
7 días. El elemento se puede cubrir con algún material que le ayude a mantenerse húmedo, pero 
las bolsas de cemento o similares no son aceptable. 
Con compuestos especiales: El elemento debe ser pintado o rociado con el producto siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Este producto debe ser aprobado previamente por el Ingeniero 
Supervisor. 
El plazo mínimo para habilitar el paso vehicular sobre elementos de concreto deberá ser de 20 
días, o cuando alcance el 80% de la resistencia a la compresión especificada a los 28 días.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 
bolsas de cemento. 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional 
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de 
desperdicio en el cálculo del acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y 
transversal se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No Se considera la 
madera para encofrado en esta actividad, ya que la misma constituye una actividad independiente. 
Se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto será el número de metros cuadrado 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto para la losa así como por mano 
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda esta especificación 
 
73. LOSA DE CONCRETO e=10 cms, N°3 a/c 30 cm a/s 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.10 mts 
armada con varilla No. 3 a/c 30 cms en ambos sentidos. Para la fabricación del concreto se 
utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los materiales se colocarán 
en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes 
que los materiales secos: a continuación el orden de entrada a la mezcladora será: parte de los 
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agregados gruesos, Cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados 
gruesos. El agua podrá  seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo 
establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será como mínimo de 60 segundos y 
como máximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberá ser disipada y construida para soportar 
las cargas a será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. 
Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias 
de toda suciedad. Mortero, y materia extraña y recubierta con aceite para moldes. Todo el 
hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en cualquier parte de la obra no se 
iniciará si no puede completarse en dichas condiciones. La colocación durante la noche se 
podrá realizar solo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea 
por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. El hormigón será colocado dentro de los 30 
minutos siguientes de su mezclado. El hormigón será depositado con el equipo aprobado por el 
Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada 
una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa será de máximo 15 segundos. 
Espaciando la acción del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un 
vibrado homogéneo. Sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. No se 
colocará el hormigón mientras el acero de refuerzo no esté completo. Limpio y 
debidamente colocado en su sitio. El acabado del hormigón consistirá en el apisonado y 
enrasado de la superficie. Hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los 
requerimientos. Conformándose a la sección transversal. Pendiente y alineamiento señalados en 
los planos. El Ingeniero supervisor, debe revisar los agregados y aprobarlos antes de preparar el 
concreto, para asegurarse que la dosificación propuesta se esté cumpliendo y que los resultados 
alcancen los valores esperados. El agua a utilizar deberá estar razonablemente limpia y exenta de 
aceites, sales, ácidos, álcali, azúcar, material vegetal o cualquier sustancia perjudicial para el 
producto acabado. El agua que se supone es potable, puede utilizarse sin ensayo previo.  El 
curado del hormigón debe comenzar una vez el concreto ha fraguado en las partes que queda 
expuesto al aire. Y en las partes encofradas, inmediatamente que se retiren las formaletas. Existen 
varios métodos para esta tarea: Con agua: las superficies deben protegerse del sol y mantenerse 
húmeda por lo menos 7 días. El elemento se puede cubrir con algún material que le ayude a 
mantenerse húmedo, pero las bolsas de cemento o similares no son aceptable. 
Con compuestos especiales: El elemento debe ser pintado o rociado con el producto siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Este producto debe ser aprobado previamente por el Ingeniero 
Supervisor. 
El plazo mínimo para habilitar el paso vehicular sobre elementos de concreto deberá ser de 20 
días, o cuando alcance el 80% de la resistencia a la compresión especificada a los 28 días.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 
bolsas de cemento. 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional 
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de 
desperdicio en el cálculo del acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y 
transversal se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No Se considera la 
madera para encofrado en esta actividad, ya que la misma constituye una actividad independiente. 
Se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades, medidas 
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en la obra de tanques sépticos las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el Ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así 
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución 
de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
74. LOSA DE CONCRETO e=12 cms. N°4 a/c 24 cm a/s 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.12 mts 
armada con varilla No. 4 a cada 24 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal. Para la 
fabricación del concreto se utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los 
materiales se colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de 
amasado se coloque antes que los materiales secos: a continuación, el orden de entrada a la 
mezcladora será: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente 
el resto de los agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del 
primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será como mínimo 
de 60 segundos y como máximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida 
para soportar las cargas a será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones 
apreciables. Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados 
estarán limpias de toda suciedad, mortero, y materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. 
Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en cualquier parte de la obra no 
se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones. La colocación durante la noche se 
podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea 
por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. El hormigón será colocado dentro de los 30 
minutos siguientes de su mezclado. El hormigón será depositado con el equipo aprobado por el 
Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una 
antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa será de máximo 5 segundos, espaciando 
la acción del vibrador de manero uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado 
homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. No se colocará 
el hormigón mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado 
en su sitio.. El acabado del hormigón consistirá en el apisonado y enrasado de la superficie, 
hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los requerimientos, conformándose a la 
sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los planos. Se cuidará de mantener 
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. 
EI acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o 
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El 
acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en 
frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse 
después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la 
Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. La losa de 
concreto de espesor 15 cms deberá ser construida según las líneas y secciones transversales 
indicados en los planos. 
 
Con compuestos especiales: El elemento debe ser pintado o rociado con el producto siguiendo las 
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instrucciones del fabricante. Este producto debe ser aprobado previamente por el Ingeniero 
Supervisor. 
El plazo mínimo para habilitar el paso vehicular sobre elementos de concreto deberá ser de 20 
días, o cuando alcance el 80% de la resistencia a la compresión especificada a los 28 días.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m³ un promedio de: 9.835 
bolsas de cemento, 0.552 M³ de areno y grava y 0.239 m³ de agua incluyendo un 25% adicional 
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de 
desperdicio en el cálculo del acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal 
se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No Se considera la madera para 
encofrado en esta actividad, ya que la misma constituye una actividad independiente. Se considera 
el uso de equipo de mezclado y vibrado. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto será el número de metros cuadrado 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto para la losa así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda esta especificación. 
 
75. LOSA DE CONCRETO e=15 cms. N°3 a/c 15 cm a/s (incom pleta) 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.15 mts 
armada con varilla No. 3a cada 15 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal. Para la 
fabricación del concreto se utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los 
materiales se colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de 
amasado se coloque antes que los materiales secos; a continuación, el orden de entrada a la 
mezcladora será: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente 
el resto de los agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del 
primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será como mínimo 
de 60 segundos y como máximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construido 
para soportar las cargas a será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones 
apreciables. Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados 
estarán limpias de toda suciedad, mortero, y materia extraña y recubiertos con aceite para moldes. 
Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en cualquier parte de la obra no 
se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones. La colocación durante la noche se 
podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea 
por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. El hormigón será colocado dentro de los 30 
minutos siguientes de su mezclado. El hormigón será depositado con el equipo aprobado por el 
Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una 
antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa será de máximo 15 segundos, espaciando 
la acción del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado 
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homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. No se colocará 
el hormigón mientras el acero de refuerzo no esté completo, limpio y debidamente colocado 
en su sitio.. El acabado del hormigón consistirá en el apisonado y enrasado de la superficie, 
hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los requerimientos, conformándose a la 
sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los planos. Se cuidará de mantener 
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. 
EI acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o 
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El 
acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en 
frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse 
después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la 
Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. La losa de 
concreto de espesor 15 cms deberá ser construida según las líneas y secciones transversales 
indicados en los planos. 
 
Con compuestos especiales: El elemento debe ser pintado o rociado con el producto siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Este producto debe ser aprobado previamente por el Ingeniero 
Supervisor. 
El plazo mínimo para habilitar el paso vehicular sobre elementos de concreto deberá ser de 20 
días, o cuando alcance el 80% de la resistencia a la compresión especificada a los 28 días.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 
bolsas de cemento, 0.552 M3 de areno y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional 
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de 
desperdicio en el cálculo del acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal 
se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cins de largo. No Se considera la madera para 
encofrado en esta actividad, ya que la mismo constituye una actividad independiente. Se considera 
el uso de equipo de mezclado y vibrado. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto será el número de metros cuadrado 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto para la losa así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 
en toda esta especificación. 
 
76. LOSA CONCRETO e=15 CMS N°4 a/c 15 CMS a/s 
 Unidad: M³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.15 mts 
armada con varilla No. 4 a cada 15 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal. Para la 
fabricación del concreto se utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los 
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materiales se colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de 
amasado se coloque antes que los materiales secos: a continuación, el orden de entrada a la 
mezcladora será: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente 
el resto de los agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del 
primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será como mínimo 
de 60 segundos y como máximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construido 
para soportar las cargas a será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones 
apreciables. Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados 
estarán limpias de toda suciedad, mortero,  materia extraña y recubiertos con aceite para moldes. 
Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en cualquier parte de la obra no 
se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones. La colocación durante la noche se 
podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea 
por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. El hormigón será colocado dentro de los 30 
minutos siguientes de su mezclado. El hormigón será depositado con el equipo aprobado por el 
Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una 
antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa será de máximo 15 segundos, espaciando 
la acción del vibrador de manera uniforme a distancias que permitan asegurar un vibrado 
homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. No se colocará 
el hormigón mientras el acero de refuerzo no esté completo, limpio y debidamente colocado 
en su sitio. El acabado del hormigón consistirá en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta 
que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los requerimientos, conformándose a la 
sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los planos. El Ingeniero supervisor, 
debe revisar los agregados y aprobarlos antes de preparar el concreto, para asegurarse que la 
dosificación propuesta se esté cumpliendo y que los resultados alcancen los valores esperados. El 
agua a utilizar deberá estar razonablemente limpia y exenta de aceites, sales, ácidos, álcali, 
azúcar, material vegetal o cualquier sustancia perjudicial para el producto acabado. El agua que se 
supone es potable, puede utilizarse sin ensayo previo.  El curado del hormigón debe comenzar una 
vez el concreto ha fraguado en las partes que queda expuesto al aire. Y en las partes encofradas, 
inmediatamente que se retiren las formaletas. Existen varios métodos para esta tarea: Con agua: 
las superficies deben protegerse del sol y mantenerse húmeda por lo menos 7 días. El elemento se 
puede cubrir con algún material que le ayude a mantenerse húmedo, pero las bolsas de cemento o 
similares no son aceptable. 
Con compuestos especiales: El elemento debe ser pintado o rociado con el producto siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Este producto debe ser aprobado previamente por el Ingeniero 
Supervisor. 
El plazo mínimo para habilitar el paso vehicular sobre elementos de concreto deberá ser de 20 
días, o cuando alcance el 80% de la resistencia a la compresión especificada a los 28 días.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m³ un promedio de: 9.835 
bolsas de cemento, 0.552 M³ de areno y grava y 0.239 m³ de agua incluyendo un 25% adicional 
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de 
desperdicio en el cálculo del acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal 
se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No Se considera la madera para 
encofrado en esta actividad, ya que la misma constituye una actividad independiente. Se considera 
el uso de equipo de mezclado y vibrado. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
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MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto será el número de metros cuadrado 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto para la losa así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda esta especificación. 
 
77. LOSA PUENTE e=24 CM (1 VIA) clac (TIPO SOPTRAVI) 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.24 mts 
armada conforme a planos: (1 vía) C/AC (Tipo SOPTRAVI). Para la fabricación del concreto se 
utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los materiales se colocarán 
en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque 
antes que los materiales secos: a continuación, el orden de entrada a la mezcladora será: 
parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los 
agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del 
tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será como mínimo de 60 
segundos y como máximo de 5 minutos. Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida para 
soportar las cargas a será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. 
Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán 
limpias de toda suciedad, mortero, materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. Todo 
el hormigón será colocado en horas del día y su colocación en cualquier parte de la obra no se 
iniciará si no puede completarse en dichas condiciones. La colocación durante la noche se podrá 
realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su 
cuenta un sistema adecuado de iluminación. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos 
siguientes de su mezclado. El hormigón será depositado con el equipo aprobado por el 
Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una 
antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa será de máximo 15 segundos, espaciando 
la acción del vibrador de manera uniforme a distancias que permitan asegurar un vibrado 
homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. No se colocará 
el hormigón mientras el acero de refuerzo no esté completo, limpio y debidamente 
colocado en su sitio. El acabado del hormigón consistirá en el apisonado y enrasado de la 
superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los requerimientos 
conformándose a la sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los planos. El 
Ingeniero supervisor, debe revisar los agregados y aprobarlos antes de preparar el concreto, para 
asegurarse que la dosificación propuesta se esté cumpliendo y que los resultados alcancen los 
valores esperados. El agua a utilizar deberá estar razonablemente limpia y exenta de aceites, 
sales, ácidos, álcali, azúcar, material vegetal o cualquier sustancia perjudicial para el producto 
acabado. 

El agua que se supone es potable, puede utilizarse sin ensayo previo.  El curado del hormigón 
debe comenzar una vez el concreto ha fraguado en las partes que queda expuesto al aire. Y en las 
partes encofradas, inmediatamente que se retiren las formaletas. Existen varios métodos para esta 
tarea: Con agua: las superficies deben protegerse del sol y mantenerse húmeda por lo menos 7 
días. El elemento se puede cubrir con algún material que le ayude a mantenerse húmedo, pero las 
bolsas de cemento o similares no son aceptable. 
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Con compuestos especiales: El elemento debe ser pintado o rociado con el producto siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Este producto debe ser aprobado previamente por el Ingeniero 
Supervisor. 
El plazo mínimo para habilitar el paso vehicular sobre elementos de concreto deberá ser de 20 
días, o cuando alcance el 80% de la resistencia a la compresión especificada a los 28 días.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m³ un promedio de: 9.835 
bolsas de cemento. 0.552 M³ de arena y grava y 0.239 m³ de agua incluyendo un 25% adicional 
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de 
desperdicio en el cálculo del acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal 
se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No Se considera la madera para 
encofrado en esta actividad, ya que la misma constituye una actividad independiente. Se considera 
el uso de equipo de mezclado y vibrado. 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto será el número de metros cuadrado 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto para la losa así como por mano 
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda esta especificación. 
 
78.  LOSA PUENTE e=30 CM (1 VIA) clac (TIPO SOPTRAVI) 
 Unidad:  M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.30 mts 
armada conforme a planos: (1 vía C/AC (Tipos SOPTRAVI). Para la fabricación del concreto se 
utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los materiales se colocarán en el 
tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los 
materiales secos: a continuación, el orden de entrada a la mezcladora será: parte de los 
agregados gruesos. Cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los 
agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del 
tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será como mínimo de 60 segundos 
y como máximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida para soportar las 
cargas a será sometida. sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente 
al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de 
toda suciedad, mortero y materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón 
será colocado en horas del día y su colocación en cualquier parte de la obra no se iniciará si no 
puede completarse en dichas condiciones. La colocación durante la noche se podrá realizar sólo 
con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un 
sistema adecuado de iluminación. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes 
de su mezclado. El hormigón será depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de 
colocarse en capas horizontales de espesor uniforme consolidando cada una antes de colocar la 
otra. El tiempo de vibrado por capa será de máximo 15 segundos espaciando la acción del vibrador 
de manera uniforme a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el 
vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. No se colocará el hormigón mientras el 
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acero de refuerzo no esté completo, limpio y debidamente colocado en su sitio. El acabado 
del hormigón consistirá en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura 
uniforme lisa o rugosa según los requerimientos, conformándose a la sección transversal, 
pendiente y alineamiento señalados en los planos.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m³ un promedio de: 9.835 
bolsas de cemento. 0.552 M³ de arena y grava y 0.239 m³ de agua incluyendo un 25% adicional 
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de 
desperdicio en el cálculo del acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal 
se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No Se considera la madera para 
encofrado en esta actividad, ya que la misma constituye una actividad independiente. Se considera 
el uso de equipo de mezclado y vibrado. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto será el número de metros cuadrado 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto para la losa así como por mano 
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda esta especificación. 
 
79. MAMPOSTERIA EN GRADAS 
 Unidad: M3 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de gradas conformadas por piedras de río ó 
ripión unidas con mortero de cemento en una proporción 1:4, en la huella se incluye la 
fabricación de una pastilla de concreto de 8 cms de espesor en una proporción 1:2:2. 
No se incluye excavación pero sí una cama de 5 cms de arena en la cimentación. Las 
superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la 
tierra, arcilla o cualquier materia extraña, deben ser rechazadas las piedras cuyos 
defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se 
deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible 
hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menores de 1.5 
centímetros ni mayor de 3 centímetros. Se deben colocar las piedras de mayores 
dimensiones, en la base inferior seleccionando las de mayor dimensión para 
colocarlas en las esquinas de la estructura.  Incluyendo la pr imera hi lada,  las 
p iedras se deben colocar de ta l manera que las caras de mayor dimensión queden 
en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelación de uniones, se deben 
llenar y conformar totalmente con mortero. Cada piedra debe ir completamente 
recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma que no golpeen a 
las ya colocadas para que no alteren su posición. No se debe permitir golpear o 
martillar las piedras una vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el 
mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero 
circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberá ser una mezcla de cemento, arena 



                             ESPECIFICACIONES TECNICAS PROGRAMA DE MITIGACION DE DESASTRES NATUTALES / AMDC 

 
70

y agua, la proporción a utilizar deberá ser 1:4, agregándole la cantidad de agua 
necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que 
permita extenderse fácilmente en las superficies de las piedras a ligar.  El cemento y 
agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta 
que la mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregará el agua para 
producir el mortero de la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en 
cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el máximo de tiempo para 
emplearlo y en ningún caso, se debe permitir el retemple del mortero. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 60-40% con consideración 
de vacíos en la piedra del 43%. -La proporción en el mortero será 1:4 considerando 
para cada m³ un promedio de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m³ de arena, 0.304 m³ de 
agua incluyendo un 25% adicional para curado del mortero durante el proceso de 
fraguado del cemento. En la mano de obra se incluye un proceso de formación de las 
caras de la contrahuella, acomodando las piedras y aplanando la liga. Para la 
fabricación de la pastilla de concreto en la huella se considera un concreto con 
proporción 1:2:2 considerando por cada m³ un promedio de: 9.835 bolsas de cemento, 
0.552 M³ de arena y grava y 0.239 m³ de agua incluyendo un 25% adicional para el 
curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICIÓN:  La cantidad a pagarse por grada de mampostería de piedra labrada 
ripión ó de río será el número de metros cúbicos medidos  en la obra ,  de  t raba jos  
o rdenados,  e jecutados y aceptados por  e l  superv isor  de obra.   
PAGO:  Estos  p rec ios  y pagos  constituirán la compensación total por suministro de 
materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de las gradas así como 
por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
80. MURO CON GAVIONES 
 Unidad: M3. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Antes de la construcción de los muros de gaviones se preparará el terreno base, respetando las 
cotas anotadas en los planos. Los gaviones se extenderán en el terreno base, antes de rellenarlos, 
sujetando los vértices de su base con barras de hierro, estacas u otros medios aprobados por el 
Supervisor. Se montarán cosiendo suaristas con alambre galvanizado e al menos 2 mm de 
diámetro, y se atarán igualmente con alambre galvanizado a los gaviones ya colocados. En el 
relleno  se procurará colocar las piedras de mayor tamaño. en los paramentos del gavión. El 
relleno se efectuará de modo que quede el menor número posible de huecos tomando las 
precauciones señaladas anteriormente y en general,  todas las que a juicio del 
Supervisor,  sean necesarias para evitar deformaciones. Una vez efectuado el relleno se 
cerrará el gavión, cosiendo la tapa con la misma clase de alambre empleado en las ligaduras. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
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Se consideran gaviones para 2 m³ es decir de 1 x 1 x 2 mts. La piedra tiene consideraciones de 
vacío del 43% y el alambre de amarre a utilizar será galvanizado. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: la cantidad a pagarse por muro de gaviones de piedra labrada ripión ó de río será el 
número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, colocación y acabado de los gaviones para el muro así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
81. MURO DE MAMPOSTERIA 
 Unidad: M ³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de muro conformada por piedras de río ó ripión unidas con 
mortero de cemento en una proporción 1:2 incluyendo gárgolas para drenaje de aguas lluvias PVC 
3" RD-41 .La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la 
tierra, arcilla o cualquier materia extraña; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se 
pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando 
cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las 
separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de '1.5 centímetros ni mayor de 3 
centímetros. Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base inferior 
seleccionando las de mayor dimensión para colocarlas en las esquinas de la estructura. Incluyendo 
la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayor dimensión 
queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelación de sus uniones, se deben 
llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se 
deben colocar de manera que el plano de estratificación quede en lo posible normal a la dirección 
de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta 
por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas 
para que no alteren su posición. Se debe usar el equipo adecuado para la colocación de las 
piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar 
o dar vuelta a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una 
piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la 
piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberá ser una mezcla de 
cemento, arena y agua, la proporción a utilizar deberá ser 1:2, agregándole la cantidad de agua 
necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita 
extenderse fácilmente en las superficies de las piedras a ligar. El cemento y agregado fino, se 
deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color 
uniforme: después de lo cual se le agregará el agua para producir el mortero de la consistencia 
deseada 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 70-30% con consideración de vacíos 
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en la piedra del 43%. La proporción en el mortero será 1:2 considerando para cada m³ un promedio 
de 13.706 bolsas de cemento, 0.996 m³ de arena, 0.335 m³ de agua incluyendo un 25% adicional 
para curado durante el proceso de fraguado. Se incluye un ml. de tubo PVC de 3" por cada m³ de 
muro. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por muro de mampostería de piedra labrada ripión ó de río será el 
número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 
materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la mampostería para el 
muro así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
82. PARED DE LADRILLO RAFON 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de pared de ladrillo rafón conformada por ladrillos de 
arcilla cocida ligada con mortero de cemento en una proporción 1:4. El mortero deberá mezclarse 
en bateas especiales preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y 
libre de impurezas El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los ladrillos en un 
espesor no menor de 1.6 cm.- Toda la pared deberá ser construida a plomo de acuerdo con las 
dimensiones y líneas generales indicadas en los planos uniendo los ladrillos de barro con el 
mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los ladrillos 
se colocarán completamente saturados de agua el momento de ser usados, en hileras 
perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del ladrillo 
inferior, para obtener una buena adherencia. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Los ladrillos utilizadas tendrán un promedio de tamaño de 26x1 3x6 cms la pared de ladrillo rafón 
se construirá utilizando mortero de cemento arena de dosificación 1:4 considerando para cada m³ 
un promedio de 8.341 bolsas de cemento 1.179 m³ de arena. 0.304 m³ de agua incluyendo un 
25% adicional para curado durante el proceso de fraguado del mortero.- El desperdicio en ladrillos 
es del 10% ocasionado por cortes.  Se considera madera para andamio tipo banqueta: 2 
cuartones de 10 pies y una tabla de 1x12" con apoyos de 2x2 para un promedio de 20 usos. La 
mano de obra está considerada para alturas hasta 3.60 mt. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por pared de ladrillo rafón será el numero de metros cuadrados 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, colocación y acabado de la pared así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta 
especificación. 
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83.  PARED DE POZO d=1.8 EXTERNO DOBLE PARED 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en la construcción pared circular doble de ladrillo rafón a tesón como parte de 
la construcción de pozo de inspección. La pared tendrá un diámetro externo de 2.30 mt. Y estará 
conformada por ladrillos de arcilla cocida ligada con mortero de cemento en una proporción 1:2 y. 
El mortero deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se 
consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas. El mortero deberá colocarse en la base y en 
los lados de los ladrillos en un espesor no menor de 1.6 cm. Toda la pared deberá ser construida 
a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los planos, uniendo 
los ladrillos de barro con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y 
utilizado en la obra. Los ladrillos se colocarán completamente saturados de agua el momento de 
ser usados, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales 
sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una buena adherencia. Las que 
deberá tener las dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados 
en los planos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera las paredes son ligadas, con mortero 1:2.Para el mortero por cada m3 se deberá 
utilizar al menos 13.47 bolsas de cemento. 0.996 m3 de arena y 0.335 m3 agua (Este volumen 
de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Se considera madera 
para andamio tipo banqueta: 2 cuartones de 10 pies y una tabla de 1"x12" con apoyos de 2x2 
para un promedio de 20 usos. La mano de obra está considerada para alturas hasta 3.60 mt 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, 
medidas en la obra de paredes circulares dobles de ladrillo rafón a tesón de diámetro externo de 
2.30 mt. Las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios 
y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y 
colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
84. PASAMANOS HG 1-1/2" ,1 MT. ALTO 1 C/50 Cm (Hor/ Ver) 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de un pasamano de tubo de HG de 11/2". Se utilizará 
tubo de Hg. de 11/2" para realizar el marco de un metro de altura y los parales espaciados a 
cada 0.5 metros.-Todas las juntas serán soldadas con electrodo del tipo 6013x 3'32. Se le 
dará un acabado con pintura anticorrosiva a una mano pero sin dejar zonas desprotegidas y 
una mano de pintura de aceite del color acordado con el Beneficiario y el Supervisor del 
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proyecto (la pintura de aceite se puede sustituir por otra mano de pintura anticorrosiva con el 
visto bueno del Supervisor). El tubo paral deberá incrustarse en aproximadamente 20 cms en 
la superficies donde son instalados. El pasamano lleva un arriostre del mismo tubo a 50 cms. 
Todos los elementos son soldados en sitio. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera que en el precio del tubo de Hg. se incluyan los codos de HG que servirán de 
remate en los cambios de dirección del pasamano ó que los mismos son hechos con el mismo 
tubo. Se incluye la pintura anticorrosiva en una mano al igual que la pintura de aceite también en 
una mano. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por pasamanos de Hg. de 11/2" será el número de metros 
lineales medidos en la obra en forma inclinada, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mano de obra, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda esta especificación. 
 
85. PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM. P/ACERA 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de un piso de Concreto de 8 cms para acera con 
proporción 1:2:2. Para autorizar el fundido de piso para acera la capa de material selecto 
deberá estar debidamente compactada y el Supervisor deberá verificar los niveles de piso de 
acuerdo a lo establecido en planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie 
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, 
agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y 
cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la 
humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable 
a fin de llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigón será colocado 
en horas del día. Previo a la colocación del hormigón el área se dividirá en pastillas según medidas 
especificadas en los planos. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán 
tales como para obtener una masa uniforme y densa. evitando la segregación de materiales y 
cuidando que la fundición se haga en forma intercalada (tipo damero. El hormigón será colocado 
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se mantendrá continuamente húmeda la 
superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final será un 
codaleado con pasta cemento-agua, aplicado una hora después de fundido el piso, las juntas de 
construcción serán rellenadas con tapa goteras hasta 5 cms de profundidad. El piso de concreto de 
8 cms para acera deberá ser construido según las líneas y secciones transversales indicadas en 
los planos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La proporción de concreto a utilizar será de 1:2:2 considerando por cada m³ un promedio de: 9.835 
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bolsas de cemento. 0.552 M³ de arena y grava y 0.239 m³ de agua incluyendo un 25% adicional 
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se considera el uso de 
madera para encofrado en esta actividad. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, 
la actividad se hará con mano de obra de tal forma que se obtenga una mezcla consistente sin 
segregaciones del agregado y/o aplicación excesiva de agua. Las juntas de construcción serán 
rellenadas con tapa goteras. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por piso de concreto será el número de metros cuadrados 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de piso así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 

 
86. PISO DE CONCRETO REFORZADO E= 10 CM. # 2 @ 15 CMS 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de un piso de Concreto reforzado de 10 CMS con 
proporción 1:2:2 y armado con varilla No. 2 a/c 15 CMS en ambos sentidos.- Para autorizar el 
fundido de piso la capa de material selecto deberá estar debidamente compactado y el Supervisor 
deberá verificar los niveles de piso de acuerdo a lo establecido en planos. El concreto debe 
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr 
un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un 
producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna. 
deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia 
plástica y trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el 
hormigón será colocado en horas del día. Previo a la colocación del hormigón el área se dividirá en 
pastillas según medidas especificadas en los planos. Los métodos de colocación y compactación 
del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación 
de materiales y el desplazamiento de la armadura, cuidando además que la fundición se haga en 
forma intercalada (tipo damero). El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes 
de su mezclado. Se mantendrá continuamente húmeda la superficie del concreto 
durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final será un codaleado con pasta 
cemento-agua. aplicado una hora después de fundido el piso. El acero de refuerzo se limpiará de 
toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin 
errores mayores de (1 cm.). Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que 
no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente 
dejando el recubrimiento indicado en planos. En ningún caso el traslape será menor de 30 CMS 
por barra El piso de concreto reforzado de 10 CMS deberán ser construido según las líneas y 
secciones transversales indicados en los planos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La proporción de concreto a utilizar será de 1:2:2 considerando por cada m³ un promedio de: 9.835 
bolsas de cemento. 0.552 M³ de arena y grava y 0.239 m³ de agua incluyendo un 25% adicional 
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para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se considera un 
desperdicio en el acero del 7% del rendimiento calculado de acuerdo a planos. El acero 
longitudinal y transversal se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. Se 
considera el uso de madera para encofrado en esta actividad. No se considera el uso de equipo de 
mezclado y vibrado, la actividad se hará con mano de obra de tal forma que se obtenga una 
mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicación excesiva de agua. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por piso de concreto reforzado será el número de metros 
cuadrados medidos en la obra. de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de piso así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
87. PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10.00 CMS PARA ACERA 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de un piso de Concreto de 10 cms con 
proporción 1:2:2.  Para autorizar el fundido de piso la capa de material selecto deberá 
estar debidamente compactada y el Supervisor deberá verificar los niveles de piso de 
acuerdo a lo establecido en planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie 
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, 
agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto 
homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza 
alguna, deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita 
una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar 
cavidades interiores. Todo el hormigón será colocado en horas del día. Previo a la 
colocación del hormigón el área se dividirá en pastillas según medidas especificadas en 
los planos. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como 
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y 
cuidando que la fundición se haga en forma intercalada (tipo damero. El hormigón será 
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se mantendrá 
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores 
al vaciado. El acabado final será un codaleado con pasta cemento-agua, aplicado una 
hora después de fundido el piso. El piso de concreto de 10 cms deberá ser construido según 
las líneas y secciones transversales indicadas en los planos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La proporción de concreto a utilizar será de 1:2:2 considerando por cada m³ un 
promedio de: 9.835 bolsas de cemento. 0.552 M³ de arena y grava y 0.239 m³ de agua 
incluyendo un 25% adicional para el curado del concreto durante el proceso de 
fraguado del cemento. Se considera el uso de madera para encofrado en esta 
actividad. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hará 
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con mano de obra de tal forma que se obtenga una mezcla consistente sin 
segregaciones del agregado y/o aplicación excesiva de agua. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICIÓN:  La cantidad a pagarse por piso de concreto será el número de metros 
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. 
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 
materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de piso así como por 
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta especificación. 
 
88. PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en la aplicación sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un 
mortero cemento - arenilla rosada, donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal - 
agua de la siguiente forma: Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal 
hidratada dejándola reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la elaboración 
del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre paredes 
repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecerá el área 
hasta la saturación, y se aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un 
acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera un mortero cemento - arenilla rosada con proporción 1:4 para el cual por cada m³ se 
deberá utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento. 1.1 m³ de arenilla rosada y 0.291 m³ agua 
(73.34 galones, este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el 
curado) Por cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por área. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados, 
medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y 
colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas 
en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
89. PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO 

Unidad: UNID 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la realización de la prueba de control de calidad para el hormigón 
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relacionada con su resistencia a la comprensión: Rotura de Cilindro.-La resistencia a la compresión 
del hormigón se determinará en base al ensayo establecido en la norma AASHTO T 22, con 
cilindros de hormigón elaborados y curados de acuerdo con los métodos que se indican en la 
norma AASHTO T 23 o T 126.Las muestras para los ensayos de resistencia de cada clase de 
hormigón, deberán tomarse al menos una vez diaria, y una vez por cada 12 m3 de hormigón o 
por cada 45 m2 de superficie fundida, lo que fuere menor en todo caso el hormigón empleado y 
que se pague en estimación, deberá estar respaldado por los ensayos correspondientes. El 
ensayo de resistencia consistirá en la resistencia media de 3 cilindros elaborados con 
material tomado de la misma mezcla de hormigón: excepto si uno de los cilindros presenta 
evidencias de un muestreo, moldeado o ensayo inadecuado, dicho cilindro será descartado, y el 
ensayo de resistencia consistirá en la resistencia media que alcancen los dos cilindros restantes. 
Cuando la resistencia a la compresión del hormigón se haya especificado como un requisito 
previo a la aplicación de las cargas sobre un elemento o estructura de hormigón, la resistencia a la 
compresión del hormigón para tales propósitos, será evaluada en base de ensayos de 
muestras específicas de ese elemento o estructura. La resistencia del hormigón será 
considerada satisfactoria si los promedios de todos los conjuntos de resultados 
consecutivos de ensayos son igual o excede el valor fc requerido y ningún resultado 
individual de un ensayo es menor al valor fc requerido menos 35 kg/cm2. Las muestras de 
hormigón serán tomadas preferiblemente en moldes proporcionados por el laboratorio donde se 
harán las pruebas. Se someterán al mismo proceso de curación que la estructura fundida. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera dentro del ítem prueba de concreto con valor 1 unidad, la elaboración del cilindro 
de concreto, su curado, tratamiento. Transporte y realización de la prueba por un laboratorio 
previamente aprobado por el Supervisor, por lo tanto se deberá pagar todo este procedimiento 
dentro de dicho ítem. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Prueba de Control de Calidad de Concreto será el 
número de Unidades medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor de obra de acuerdo a un resultado de laboratorio.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de la prueba 
por un Laboratorio previamente certificado por la Supervisión. 
 
90. PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4- 12" 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en la prueba hidrostática de tuberías de alcantarillado sanitario en tramos 
desde 4" hasta 12". En el tramo a probar se colocaran tapones de ladrillo en las cajas de 
registro y en los pozos consecutivos del tramo seleccionado, se llena el tramo y el pozo de 
mayor cota de elevación hasta alcanzar una carga de 1.00 mt sobre el punto más alto del tramo de 
tubería en prueba. Se deja durante una hora para que se sature el tramo y el pozo. Se toma el 
tiempo y se toma la altura (hl), cuando ha pasado una hora se vuelve a tomar el tiempo y se 
mide la altura de agua (h2). Se calcula el volumen de agua perdida y la fuga máxima 
permisible es de 0.0014 gal/min/junta. Las juntas que resultasen defectuosas deberán ser 
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corregidas por el responsable de la instalación, en cuyo caso se realizara nuevamente la prueba 
después de la reparación. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera la mano de obra y materiales necesarias para la fabricación de tapones de ladrillo, 
llenado de tubería, realización de prueba hidrostática y monitoreo de la misma, así como la 
posterior demolición de tapones y descarga del agua. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse será el numero de metros lineales de pruebas hidrostáticas 
satisfactorias en tuberías de 4" a 12" de diámetro medidos en obra de trabajos ordenados, 
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra: PAGO:  estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el suministro de materiales, así como la mano de obra, equipo, 
herramienta y operaciones conexas descritas en la especificación. 
 
91. REJILLA METALICA A=0.50m,VAR.1/2",ANGULO 1" 
 Unidad: ML 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en la colocación de una rejilla metálica de un ancho de 0.50m, utilizando 
varilla corrugada de 1/2" la cual estará sostenida en unos ángulos de 1" a ambos extremos de la 
varilla, adicional a eso se pintaran con pintura anticorrosiva tanto la varilla de 1/2" como el ángulo 
de 1”. La varilla que se utilizara tiene que ser legitima y libre de oxido, Las juntas entre varillas y los 
ángulos se fijaran utilizando electrodos 60131/8 y la separación de la rejilla,(entre varillas) es de 4 
cm. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Para la fabricación de la rejilla metálica se necesita los siguientes materiales: varilla 
corrugada de 1/2" x 30' (1.04 lances), ángulo de 1" x 1" x 1/8(0.33 lances), se utilizaran 1.533 
lbs. de electrodo 6013 x1/8 para soldar y adicional se pintara estos insumos con pintura 
anticorrosiva(0.026 gIns.).Esta pintura será seleccionada en mutuo acuerdo entre supervisor y 
beneficiarios la mano de obra se contratara a un soldador y su ayudante (0.21 jrd. c/u). 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagar por la fabricación de esta rejilla será la contratada por unidad 
cuantificada en la obra de trabajo ordenado, ejecutado y aceptado por la supervisión de la obra. 
PAGO:  precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de mano de obra, 
equipos, herramientas, materiales y operaciones convexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en la especificación. 
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92.  RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO 
 Unidad: M³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material 
del sitio producto de la excavación en líneas de tubería de agua potable, alcantarillado sanitario, 
cunetas y otros. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de 
escombros. El material será cernido con zaranda para eliminar materia orgánica, piedras y 
grumos. Para su colocación el material del sitio se humedecerá (sin formar lodo) y 
compactará en capas con un espesor de 0. 10 m por medio de apisonadores manuales, 
iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios 
apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 
10 m del lugar donde se colocará. Si en un proyecto el material producto de la excavación no es 
suficiente para el relleno, se le pagará al contratista el corte y acarreo del material en un radio de 
hasta 5 Km, la obtención de dicho material fuera de esta distancia se pagará como selecto. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Este trabajo de relleno y compactado con material del Sitio requiere de Mano de Obra No calificada 
(Peón 0. 737 JDR y Herramienta Menor 10 %. Se incluye el agua necesaria para lograr una 
compactación uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la aceptación 
del compactado. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material cernido del sitio será el 
número de metros cúbicos compactados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 
en esta especificación. 
 
93. RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) 
 Unidad: M³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material 
selecto necesario para camas de tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario, rellenos de 
muros y otros. El material selecto a suministrar deberá previamente ser aprobado por la 
supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones, además deberá provenir de 
bancos a más de 5 kms de distancia del sitio del proyecto. El lugar donde se instalará el material 
de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) 
y compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores manuales 
iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios 
apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 
mts del lugar donde se colocará. 
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CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Este trabajo de relleno y compactado con Material Selecto requiere de Mano de Obra No calificada 
(Peón 0 63 JDR) y Herramienta Menor 10 %. Se incluye el suministro de material selecto por m³ 
con un factor de enjuntamiento del 35% y el agua necesaria para lograr una compactación 
uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la aceptación del compactado. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto será el número 
de metros cúbicos compactados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 
en esta especificación. 

 
94. RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO 
 Unidad: M³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material 
del sitio producto de la excavación en líneas de tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario, 
cimentaciones y otros. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de 
escombros. El material será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor 
de 0. 10 m por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y 
manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del 
material desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del lugar donde se colocará. No se incluye el 
cernido del material para eliminar piedra y/ó grumos. Si en un proyecto el material producto de la 
excavación no es suficiente para el relleno, se le pagará al contratista el corte y acarreo del 
material en un radio de hasta 5 Km. la obtención de dicho material fuera de esta distancia se 
pagará como selecto. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Este trabajo de relleno y compactado con material del Sitio requiere de Mano de Obra No 
Calificada (Peón 0 63 JDR) y Herramienta Menor 10 %. Se incluye el agua necesaria para lograr 
una compactación uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la 
aceptación del compactado. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material del sitio será el número 
de metros cúbicos compactados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 
en esta especificación. 
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95. RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPAC. DE PLATO 
 Unidad: M³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material 
selecto necesario para camas de tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario, base de pisos 
y otros. El material selecto a suministrar deberá previamente ser aprobado por la supervisión de 
la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones, además deberá provenir de bancos a más de 
5 kms de distancia del sitio del proyecto. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y 
compactado en capas con un espesor de 0.10 mts por medio de compactadora de plato iniciando 
desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. 
Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 mts del lugar 
donde se colocará. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Este trabajo de relleno y compactado con material Selecto requiere de Mano de Obra No calificada 
(Peón 0 25 JDR), Compactadora de Plato (0. 125 JDR) y Herramienta Menor 5 %. Se incluye el 
suministro de material selecto por m3 con un factor de enjuntamiento del 35% y el agua 
necesaria para lograr una compactación uniforme. No se considera el uso de pruebas de 
laboratorio para la aceptación del compactado. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto con 
Compactadora de Plato será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 
en esta especificación. 
 
96. REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.) 
 Unidad: M³ 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la remoción de capa vegetal. Por medio de la utilización de mano de obra 
no calificada (peón) y herramienta menor se eliminará todo el material orgánico de hasta 20 cms de 
espesor de un terreno a efecto de que los elementos de concreto, pisos y otros, no pierdan sus 
resistencias efectivas de trabajo. Se incluye el acarreo del material de desperdicio hasta 20 mt de 
distancia. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como ser: El 
contratista deberá limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto 
de esta actividad hasta una distancia máxima de 20 mt. Requiere mano de obra no calificada (peón 
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0. 4JDR) y herramienta menor 10 % 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Remoción de Capa Vegetal será el número de metros 
cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
97. REMOCION DE TUBERIA PVC 1/2" a 4" 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la remoción de Tubería PVC de 1/2" a 4" por medio de la utilización de 
herramienta menor. Esta actividad aplica para casos donde la tubería está completamente fuera 
de servicio. Se procederá de la siguiente forma: primero se excavará el sitio donde se ubica esta 
tubería (Actividad adicional que se paga aparte) posteriormente se removerá la tubería para 
efectos de reparación y/ó eliminación de la misma. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se Utilizará mano de Obra No Calificada para esta actividad (Peón 0.033 JDR) y herramienta 
Menor (10%), no incluye la excavación, relleno y acarreo de material producto de la excavación 
para proceder a la remoción de la tubería 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Remoción de tubería PVC será el número de metros 
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 

 
98. REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, antes de 
aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, se fijaran guías maestras verticales de 
(reglas de madera), se aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se 
esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del 
mismo tipo con planchuelas de madera a fin de obtener un acabado aplomado, libre de 
ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. Posteriormente se aplicara sobre la pared 
repellada una capa de pasta pura de cemento - agua hasta obtener una superficie lisa e 
impermeable, antes de aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, y se aplicara la 
pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e 
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imperfecciones en las áreas acabadas. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Para el repello se considera que se trabajara en superficies de ladrillo o bloque rustico, que no 
necesitan tratamiento adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizará 
mortero con proporción 1:4: para el cual por cada m³ se deberá utilizar al menos 8.106 bolsas de 
cemento. 1.179 m³ de arena y 0.304 m³ agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que 
deberá ser utilizado en el curado) Se incluye la utilización de guías y andamios de madera, 
utilizándolas un mínimo de 4 veces. Para el afinado tipo pila se considera aplicar pasta pura de 
cemento - agua sobre superficies repelladas. Se incluye la utilización de guías y andamios de 
madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces. La mano de obra y los andamios están considerados 
hasta una altura de 3.7 mts. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por área, la cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados, 
medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación 
así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
99. RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA 3/4" A 3" 
 Unidad: M3 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de un relleno con capas de material filtrante en obras 
tales como: zanjas de infiltración, filtros lentos y otros. El lugar donde se instalará el relleno 
deberá estar limpio y seco. El relleno se hará con grava de río de 3/4" hasta 3”. Previamente 
aprobada por el Supervisor, en capas de 0. 15 m y utilizando para su colocación mano de obra 
no calificada y herramienta menor: pala. El material se removerá continuamente con la pala para 
lograr que la grava cubra los vacíos grandes logrando un efecto de filtro, donde los líquidos 
pasan libremente y se detienen los sólidos mayores a la dimensión de la grava especificada en 
el proyecto. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenamiento 
hasta el sitio de colocación, reconociendo hasta 10 ml como máximo. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Este trabajo de relleno y compactado con relleno de capas de material filtrante requiere de 
Mano de Obra No calificada (Peón 0. 63 JDR) y Herramienta Menor 10 %. En el insumo de 
grava de 3/4" a 3" se considera un desperdicio del 20% por transporte y acarreo. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno de material filtrante con grava de 3/4" a 3".sera 
por metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
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PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado así como por mano de obra, herramientas y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
100. REPELLO 2.5 Cms. MORTERO 1:3 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un espesor de 2.5 cm. antes de 
aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, se fijaran guías maestras verticales de 
(reglas de madera) se aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se 
esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo 
tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e 
imperfecciones en las áreas acabadas. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Para el repello se considera que se trabajara en superficies de ladrillo o bloque rustico, que no 
necesitan tratamiento adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizará 
modero con proporción 1:3: para el cual por cada m³ se deberá utilizar al menos 10.529 bolsas 
de cemento. 1.109 m³ de arena y 0.315 m³ agua (Este volumen de agua incluye un 25% 
adicional que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye la utilización de guías y andamios de 
madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces. La mano de obra y los andamios están 
considerados hasta una altura de 3.7 mts. 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por área, la cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados, 
medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.. 
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación 
así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
101.  REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, antes de 
aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, se fijaran guías maestras verticales de 
(reglas de madera), se aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se 
esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del 
mismo tipo con planchuelas de madera a fin de obtener un acabado aplomado, libre de 
ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. Posteriormente se aplicará sobre 
paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un mortero cemento - arenilla rosada, donde se 
ha usado en lugar de agua una mezcla de cal - agua de la siguiente forma: Se prepara una pasta 
con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejándola reposar durante 24 horas, esta 
pasta sirve de agua para la elaboración del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se 
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aplicara sobre paredes repelladas. hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos 
se humedecerá el área hasta la saturación, y se aplicara la pasta con planchuelas de 
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las 
áreas acabadas. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Para el repello se considera que se trabajara en superficies de ladrillo o bloque rustico, que no 
necesitan tratamiento adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizará 
mortero con proporción 1:4: para el cual por cada m³ se deberá utilizar al menos 8.106 bolsas de 
cemento. 1.179 m³ de arena y 0.304 m³ agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que 
deberá ser utilizado en el curado). Se incluye la utilización de guías y andamios de madera, 
utilizándolas un mínimo de 4 veces. Para el pulido se considera un mortero cemento - arenilla 
rosada con proporción 1:4 para el cual por cada m³ se deberá utilizar al menos 10.35 bolsas de 
cemento. 1.1 m³ de arenilla rosada y 0.291 m³ agua (73.34 galones, este volumen de agua incluye 
un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Por cada 18 galones de agua se le 
agregaran 2 bolsas de cal hidratada. La mano de obra y los andamios están considerados hasta 
una altura de 3.7 mts 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por área. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados, 
medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación 
así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
102. REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS 
 Unidad: M2 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un espesor de 2 cm. antes de 
aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación. Se fijaran guías maestras verticales de 
(reglas de madera), se aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se 
esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo 
tipo con planchuelas de madera a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e 
imperfecciones en las áreas acabadas. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera repellar superficies de ladrillo o bloque rustico, que no necesitan tratamiento 
adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizará mortero con proporción 
1:4: para el cual por cada m³ se deberá utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento. 1.179 m³ 
de arena y 0.304 m³ agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser 
utilizado en el curado) Se incluye la utilización de guías y andamios de madera, utilizándolas un 
mínimo de 4 veces. La mano de obra y los andamios están considerados hasta una altura de 3.7 
mts. 
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por área, la cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados, 
medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así 
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución 
de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
103. ROTULO METALICO  
 Unidad: UNID 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en el suministro de un rotulo metálico con los datos del proyecto, actividad 
que se carga financieramente a cada proyecto siendo ejecutada directamente por la 
Alcaldía del D.C; el cual debe ser suministrado por cada contrat ista, 
incluyéndose en la oferta económica real izada por cada proyecto, para lo cual la 
Alcaldía suministrara los datos como ser dimensiones y toda la información que 
deberá inc luirse en dichos rótulos, así como los logos a ut il izarse.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera la fabricación del rotulo por parte de la Alcaldía del D.C. de 2.44 x1.22 MTS. 
Lamina de zinc calibre 29.5 con estructura metálica de tubo industrial de 1x1". 2 parales de tubo 
HG de 2" x 3.00mts de alto, fijados con 4 tornillos de 2 1/2". 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por unidad, los cuales se harán efectivos al contratista  por 
los gastos incurridos  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán el reembolso total hacia el contratista por las 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 
 
104. SEÑALIZACION  

Unidad: UNIDAD 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Las señales verticales, ya sea de tipo preventivo, restrictivo, informativo y de obstáculos, tienen por 
objeto prevenir a los conductores sobre la experiencia de algún peligro en la carretera y su 
naturaleza. 
El trabajo consistirá en el suministro de rótulos o señales, cuyas dimensiones están indicadas en 
los planos. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
Este trabajo  se medirá por rotulo suministrado e instalado a satisfacción del Ingeniero Supervisor. 



                             ESPECIFICACIONES TECNICAS PROGRAMA DE MITIGACION DE DESASTRES NATUTALES / AMDC 

 
88

 
105. SOLERA 10X10 2#3, #2@5 CONCRETO 1:2:2 
 Unidad: M L  
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras 
de concreto de 10 x 10 cm. con 2 #3 y #2 @ 5 cm. El concreto debe fabricarse sobre 
una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un 
aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener 
un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni 
impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica 
y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de 
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día. La colocación 
durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y 
siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. 
Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener 
una masa uniforme y densa, ev itando la segregación de mater iales y el  
desplazamiento de la armadura.  El hormigón será colocado dentro de los 30 
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en 
rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona 
de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se 
limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, 
ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá 
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o 
se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no 
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas 
completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes 
de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus 
centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las soleras deberán ser 
construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en los planos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m³ se deberá 
utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m³ de arena. 0.552 m³ de grava y 
0.293 m³ agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser 
utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para 
cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes que como 
máximo serán 40 veces el diámetro fijados con alambre de amarre de una longitud 
promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus 
respect ivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La 
mano de obra está considerada hasta una altura de 3.2 mts. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION:  Se medirá por Longi tud.  La cant idad a pagarse será e l número de 
metros l ineales medidos en la obra,  de t raba jos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra.  
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PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos 
precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales. 
Mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la solera así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 

 
106. SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1 2 2 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La act iv idad incluye el  encofrado,  armado,  fundido,  desencof rado y curado de 
soleras de concreto de 10 x 15 cm. armadas con 2 varillas #3 longitudinal y anillos 
#2 a cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y 
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando 
después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y 
cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener 
la humedad mínima que permita una  cons is t enc ia  p lás t ica  y t r aba jab le  a  f i n  de  
l l enar  los  encof rados  s in  de ja r  c av idades i n te r iores .  Se c u idará  de  mantene r  
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores 
al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día. La colocación durante la 
noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que 
el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos 
de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa 
uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 
mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos,  remover  
áreas sobresa l ientes  o manchadas y reparar  cua lqu ier  zona de panales  u o t ros  
desper fectos que haya en la  superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda 
suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los 
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas 
serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse 
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso 
el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán 
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 
diámetros a lo largo de la pieza. Las soleras deberán ser construidas según las líneas y 
secciones transversales indicadas en los planos 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá 
utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 
0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser 
utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para 
cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes que como 
máximo serán 40 veces el diámetro. fijados con alambre de amarre de una longitud 
promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus 
respect ivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La 
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mano de obra está considerada hasta una altura de 3.2 mts. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION:  Se medirá por Longitud, la cantidad a pagarse será el número de metros 
lineales medidos en la obra. de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos 
precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la solera así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 
 
107. SOLERA 10X15 2No.3 Y No.2 @ 20 CONCRETO 1:2:2 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La act iv idad incluye el  encofrado,  armado,  fundido,  desencof rado y curado de 
soleras de concreto de 10 x 15 cm. armadas con 2 varillas #3 longitudinal y anillos 
#2 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y 
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando 
después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y 
cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener 
la humedad mínima que permita una  cons is t enc ia  p lás t ica  y t r aba jab le  a  f i n  de  
l l enar  los  encof rados  s in  de ja r  c av idades i n te r iores .  Se c u idará  de  mantene r  
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores 
al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día. La colocación durante la 
noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que 
el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos 
de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa 
uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 
mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos,  remover  
áreas sobresa l ientes  o manchadas y reparar  cua lqu ier  zona de panales  u o t ros  
desper fectos que haya en la  superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda 
suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los 
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas 
serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse 
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso 
el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán 
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 
diámetros a lo largo de la pieza. Las soleras deberán ser construidas según las líneas y 
secciones transversales indicadas en los planos 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m³ se deberá 
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utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m³ de arena, 0.552 m³ de grava y 
0.293 m³ agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser 
utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para 
cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes que como 
máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud 
promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus 
respect ivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La 
mano de obra está considerada hasta una altura de 3.2 mts. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION:  Se medirá por Longitud, La cantidad a pagarse será el número de metros 
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos 
precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la solera así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 
 
108. SOLERA 15X15 4#4, #3@20 CONCRETO 1:2:2 
 Un i dad:  M L  
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La act iv idad incluye el  encofrado,  armado, fundido,  desencofrado y curado de 
soleras de concreto de 15 x 15 cm. armadas con 4 varillas #4 longitudinal y anillos 
#3 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y 
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando 
después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y 
cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener 
la humedad mínima que permita una  cons is t enc ia  p lás t ica  y t r aba jab le  a  f i n  de  
l l enar  los  encof rados  s in  de ja r  c av idades i n te r iores .  Se c u idará  de  mantene r  
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores 
al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día. La colocación durante la 
noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que 
el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos 
de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa 
uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 
mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos,  remover  
áreas sobresa l ientes  o manchadas y reparar  cua lqu ier  zona de panales  u o t ros  
desper fectos que haya en la  superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda 
suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los 
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas 
serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse 
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso 
el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán 
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con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 
diámetros a lo largo de la pieza. Las soleras deberán ser construidas según las líneas y 
secciones transversales indicadas en los planos 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m³ se deberá 
utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m³ de arena, 0.552 m³ de grava y 0.293 
m³ agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el 
curado). Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se 
pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes que como máximo serán 
40 veces el diámetro, f ijados con alambre de amarre de una longitud promedio de 20 
cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos 
elementos de fi jación, util izando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está 
considerada hasta una altura de 3.2 mts. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION:  Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros 
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos 
precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la solera así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 
 
109. SOLERA 15X15 3No.3 Y No.2 A 20 cm. CONCRETO 1:2:2 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La act iv idad incluye el  encofrado,  armado,  fundido,  desencof rado y curado de 
soleras de concreto de 15 x 15 cm. armadas con 3 varillas #3 longitudinal y anillos 
#2 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y 
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando 
después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y 
cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener 
la humedad mínima que permita una  cons is t enc ia  p lás t ica  y t r aba jab le  a  f i n  de  
l l enar  los  encof rados  s in  de ja r  c av idades i n te r iores .  Se c u idará  de  mantene r  
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores 
al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día. La colocación durante la 
noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que 
el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos 
de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa 
uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 
mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos,  remover  
áreas sobresa l ientes  o manchadas y reparar  cua lqu ier  zona de panales  u o t ros  
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desper fectos que haya en la  superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda 
suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los 
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas 
serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse 
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso 
el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán 
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 
diámetros a lo largo de la pieza. Las soleras deberán ser construidas según las líneas y 
secciones transversales indicadas en los planos 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m³ se deberá utilizar al 
menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m³ de arena. 0.552 m³ de grava y 0.293 m³ agua 
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). 
Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde 
en el proceso de construcción, así como los traslapes que como máximo serán 40 
veces el diámetro. f ijados con alambre de amarre de una longitud promedio de 20 cm. 
por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos 
elementos de fi jación, util izando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está 
considerada hasta una altura de 3.2 mts. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION:  Se medirá por Longi tud.  La cant idad a pagarse será e l número de 
metros l ineales medidos en la obra,  de t raba jos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos 
precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la solera así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 
 
110. SOLERA 15 X 15 4 N°3, N°3 @ 15 CONCRETO 1:2:2 

Un i dad:  M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La act iv idad incluye el  encofrado,  armado, fundido,  desencofrado y curado de 
soleras de concreto de 15 x 15 cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos 
#3 a cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y 
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando 
después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y 
cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener 
la humedad mínima que permita una  cons is t enc ia  p lás t ica  y t r aba jab le  a  f i n  de  
l l enar  los  encof rados  s in  de ja r  c av idades i n te r iores .  Se c u idará  de  mantene r  
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores 
al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día. La colocación durante la 
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noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que 
el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos 
de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa 
uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 
mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos,  remover  
áreas sobresa l ientes  o manchadas y reparar  cua lqu ier  zona de panales  u o t ros  
desper fectos que haya en la  superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda 
suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los 
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas 
serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse 
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso 
el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán 
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 
diámetros a lo largo de la pieza. Las soleras deberán ser construidas según las líneas y 
secciones transversales indicadas en los planos 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m³ se deberá 
utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m³ de arena. 0.552 m³ de grava y 
0.293 m³ agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser 
utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para 
cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes que como 
máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud 
promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus 
respect ivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La 
mano de obra está considerada hasta una altura de 3.2 mts. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION:  Se medirá por Longi tud.  La cant idad a pagarse será e l número de 
metros l ineales medidos en la obra,  de t raba jos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos 
precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la solera así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 
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111. SOLERA 15X20 4N°3 Y N°2 @20 CONCRETO 1:2:2 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La act iv idad incluye el  encofrado,  armado, fundido,  desencofrado y curado de 
soleras de concreto de 15 x 20 cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos 
#2 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y 
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando 
después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y 
cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener 
la humedad mínima que permita una  cons is t enc ia  p lás t ica  y t r aba jab le  a  f i n  de  
l l enar  los  encof rados  s in  de ja r  c av idades i n te r iores .  Se c u idará  de  mantene r  
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores 
al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día. La colocación durante la 
noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que 
el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos 
de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa 
uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 
mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos,  remover  
áreas sobresa l ientes  o manchadas y reparar  cua lqu ier  zona de panales  u o t ros  
desper fectos que haya en la  superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda 
suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los 
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas 
serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse 
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso 
el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán 
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 
diámetros a lo largo de la pieza. Las soleras deberán ser construidas según las líneas y 
secciones transversales indicadas en los planos 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá 
utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m3 de arena. 0.552 m3 de grava y 
0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser 
utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para 
cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes que como 
máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud 
promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus 
respect ivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La 
mano de obra está considerada hasta una altura de 3.2 mts. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION:  Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros 
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lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos 
precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales. 
Mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la solera así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 
 
112. SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 112" RD-13.5, en lances completos, la cual 
deberá ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se considera la compra y transporte de la tubería al sitio del proyecto de lances de 20 pies. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, 
medidos en la obra, de tuberías en lances completos, suministrados, transportados y manejados 
de manera que evite el daño, las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación 
así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 
113. SUMIN. LAMINA ALUZINC 32"X8" CAL. 26 
 Unidad: UNID. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Esta actividad consistirá en el suministro de lámina ondulada de zinc de 32"x8" cal 26, misma que 
cumplirá con lo especificado en la descripción del material en cuanto a tipo y almacenaje. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera únicamente el suministro de la lámina y no su instalación. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro de lámina ondulada de zinc será el número de 
unidades recibidas en la obra y aceptados por el supervisor. 
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de la lámina. 
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114. SUMINISTRO DE TUBERIA HG SCH-40 DE 3" 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste el suministro de tubería HG SCH-40 De 3", en lances completos, la cual 
deberá ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se considera la compra y transporte de la tubería al sitio del proyecto, de lances de 20 pies. 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, 
medidas en la obra, de tuberías en lances completos, suministrados, transportados y manejados 
de manera que evite el daño, las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así 
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución 
de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
115.  SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA 6" PARA TECHO 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de una canaleta de 6". La canaleta se colocará 
de acuerdo a detalle especificado en los planos (sobre la solera de remate y voladizo) con las 
uniones soldadas para amarrar la canaleta a la solera. Toda la distancia libre será salvada sin 
uniones de soldadura, sino con canaletas monolíticas, las uniones para los aleros serán soldadas 
sobre la solera de remate. Se le aplicará dos manos de pintura anticorrosiva. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera todos los rendimientos para suministrar e instalar un m I. de canaleta de 2"x6"x-1/16" 
con dos manos de pintura anticorrosiva. No se considera la utilización de soldadora para su 
instalación. En la herramienta menor se incluye el andamio para la instalación de esta estructura. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro e instalación de canaleta de 6" será el número de 
metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de los 
materiales descritos así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
116. SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-50 Unidad: ML 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 6" RD-50. En lances completos, la cual 
deberá ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño. 
 
 CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 Se considera la compra y transporte de la tubería al sitio del proyecto. de lances de 20 pies. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, 
medidas en la obra de tuberías en lances completos, suministradas, transportadas y manejadas 
de manera que evite el daño, las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, 
dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y 
colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas 
en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
117. SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 10" RD-50 

Unidad: ML 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 10" RD-50. En lances completos, la cual 
deberá ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
 Se considera la compra y transporte de la tubería al sitio del proyecto, de lances de 20 pies. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, 
medidas en la obra, de tuberías en lances completos suministradas, transportadas y manejadas 
de manera que evite el daño las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así 
como por mano de obra. Equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución 
de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
118. SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 8" RD-50 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 8" RD-50, en lances completos, la cual 
deberá ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño. 
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CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
 
Se considera la compra y transporte de la tubería al sitio del proyecto de lances de 20 pies. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, 
medidas en la obra de tuberías en lances completos, suministradas, transportadas y manejadas 
de manera que evite el daño, las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios 
y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así 
como por mano de obra, equipo. Herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución 
de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
119. SUM. E INST. DE YEE DE PVC DE 6"X4" 
 Unidad: UNID 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste la instalación de yees inyectadas de PVC de 6"x4". La instalación 
será efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una 
superficie lisa y uniforme. Cada accesorio deberá colocarse alineado, cuando se 
interrumpa la instalación de tuberías, el extremo abierto de los accesorios deberá de protegerse 
el interior del accesorios, deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se 
acepte el trabajo. Los accesorios deberán de colocarse de acuerdo a las líneas y niveles 
indicados en los planos. Las espigas y campanas deben limpiarse aun y cuando aparentemente 
estén limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este 
procedimiento debe durar máximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo 
esperar al menos 24 horas para someter la tubería a presión. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación del 
accesorio, así como la utilización de 1 galón de pegamento para un máximo de 62 accesorios 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICIÓN: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número unidades, medidas en 
la obra accesorios instalados, las cuales deberán de ser ordenadas, ejecutadas y 
aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos 
precios y pagos constituirán la compensación total por colocación así como por mano de obra, 
equipo. Herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda la especificación. 
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120. SUM. EINST. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 10" 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en el suministro de tubería de concreto simple de 10” en lances completos, 
la cual deberá ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño, así como 
la instalación de la misma. La instalación será efectuada de manera de formar un conducto 
continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme. Cada tubo deberá de colocarse 
empezando por el punto más bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberá de 
evitarse que penetre material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se 
interrumpa la instalación el extremo abierto deberá de protegerse el interior de la tubería. Deberá 
mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán 
de colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos. Debiéndose colocar la 
tubería de manera que se apoye en toda su longitud de la excavación conformada, procurando 
el menor número de uniones posibles. las deflexiones no deberán de ser mayores a las 
permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en ángulo recto con el eje del tubo, 
eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y 
cuando aparentemente estén limpias, luego se le coloca una capa de mortero de 1:4 que cubra 
completamente la campana, sujetado con tela de manta y fijado con alambre de amarre. este 
junta se debe de curar al menos 1 día. Para estas  juntas de los tubos de concreto se utilizarán 
mantas con los siguientes anchos: 30 cm. de ancho  para tuberías de 24, 30 y 36 pulgadas de 
diámetro y 36 cm. de ancho para tuberías de 42, 48, 60 y 72 pulgadas de diámetro. Las juntas 
de los tubos de concreto deben mojarse completamente antes de hacer la unión con mortero. El 
interior de la junta debe ser sellado con mortero, limpiado y alisado. Después del fraguado inicial, 
el mortero de los anillos exteriores en las juntas debe ser protegido del aire y del sol con un 
método adecuado y aprobado por el Supervisor. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación 
del tubo. los materiales y mano de obra necesarios para cubrir y asegurar completamente la 
junta, con mortero 1:4 para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 8.106 bolsas de 
cemento. 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional 
que deberá ser utilizado en el curado) 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, 
medidas en la obra. de tuberías suministradas, transportadas e instaladas, las cuales deberán de 
ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO:  Se pagará al precio 
del contrato estipulado en el ítem correspondiente. Dichos precios y pagos constituirán la 
compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así como por mano de 
obra. Equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda la especificación. 
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121. SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 18"  
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 

          La actividad consiste en el suministro de tubería de concreto simple de 18", en lances completos 
cual deberá ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño, así como la 
instalación de la misma. La instalación será efectuada de manera de formar un conducto continuo, 
sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberá de colocarse empezando 
por el punto más bajo. Con las campanas hacia agua arriba, deberá de evitarse que 
penetre material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se interrumpa la 
instalación el extremo abierto deberá de protegerse. El interior de la tubería, deberá mantenerse 
limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán de colocarse 
de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos. Debiéndose colocar la tubería de manera 
que se apoye en toda su longitud de la excavación conformada. Procurando el menor número de 
uniones posibles. Las deflexiones no deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los 
cortes deberán de ser lisos y en ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas 
puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse. Aun y cuando aparentemente estén 
limpias, luego se le coloca una capa de mortero de 1:4 que cubra completamente la campana. 
Sujetado con tela de manta y fijado con alambre de amarre, esta junta se debe de curar  por un 
tiempo no menor 1 día  o según lo indique el ingeniero supervisor. Posteriormente se deberá 
rellenar la zanja hasta la parte superior del tubo con material apropiado y aprobado por el ingeniero 
supervisor, en capas sucesivas de diez (10) cm. debidamente compactadas al 95% del Proctor 
Estándar, mediante equipo mecánico adecuado tal como compactador tipo bailarina, de plato o 
torito. 

 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación 
del tubo, los materiales y mano de obra necesarios para cubrir y asegurar completamente la 
junta. con mortero 1:4 para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 8.106 bolsas de 
cemento, 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional 
que deberá ser utilizado en el curado). 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, 
medidas en la obra, de tuberías suministradas, transportadas e instaladas, las cuales deberán 
de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente. Dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así 
como por mano de obra, equipo. Herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución 
de los trabajos descritos en toda la especificación. 
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122. SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 24"  
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 

          La actividad consiste en el suministro de tubería de concreto simple de 24", en lances completos 
cual deberá ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño, así como la 
instalación de la misma. La instalación será efectuada de manera de formar un conducto continuo, 
sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberá de colocarse empezando 
por el punto más bajo. Con las campanas hacia agua arriba, deberá de evitarse que 
penetre material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se interrumpa la 
instalación el extremo abierto deberá de protegerse. El interior de la tubería, deberá mantenerse 
limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán de colocarse 
de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos. Debiéndose colocar la tubería de manera 
que se apoye en toda su longitud de la excavación conformada. Procurando el menor número de 
uniones posibles. Las deflexiones no deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los 
cortes deberán de ser lisos y en ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas 
puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse. Aun y cuando aparentemente estén 
limpias, luego se le coloca una capa de mortero de 1:4 que cubra completamente la campana. 
Sujetado con tela de manta y fijado con alambre de amarre, esta junta se debe de curar  por un 
tiempo no menor 1 día  o según lo indique el ingeniero supervisor. Posteriormente se deberá 
rellenar la zanja hasta la parte superior del tubo con material apropiado y aprobado por el ingeniero 
supervisor, en capas sucesivas de diez (10) cm. debidamente compactadas al 95% del Proctor 
Estándar, mediante equipo mecánico adecuado tal como compactador tipo bailarina, de plato o 
torito. 

 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación 
del tubo, los materiales y mano de obra necesarios para cubrir y asegurar completamente la 
junta. con mortero 1:4 para el cual por cada m³ se deberá utilizar al menos 8.106 bolsas de 
cemento, 1.179 m³ de arena y 0.304 m³ agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que 
deberá ser utilizado en el curado). 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, 
medidas en la obra, de tuberías suministradas, transportadas e instaladas, las cuales deberán 
de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente. Dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así 
como por mano de obra, equipo. Herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución 
de los trabajos descritos en toda la especificación. 
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123. SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 36" 

Unidad: ML 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en el suministro de tubería de concreto reforzado de 36", en lances 
completos. la cual deberá ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el 
daño. así como la instalación de la misma. La instalación será efectuada de manera de formar un 
conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberá de 
colocarse empezando por el punto más bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberá 
de evitarse que penetre material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se 
interrumpa la instalación el extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la tubería, 
deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías 
deberán de colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos. Debiéndose 
colocar la tubería de manera que se apoye en toda su longitud de la excavación conformada, 
procurando el menor número de uniones posibles, las deflexiones no deberán de ser mayores a 
las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en ángulo recto con el eje del 
tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, 
aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se le coloca una capa de mortero de 1:4 que 
cubra completamente la campana, sujetado con tela de manta y fijado con alambre de amarre, 
esta junta se debe de curar al menos 1 día. Para estas  juntas de los tubos de concreto se 
utilizarán mantas con los siguientes anchos: 30 cm. de ancho  para tuberías de 24, 30 y 36 
pulgadas de diámetro y 36 cm. de ancho para tuberías de 42, 48, 60 y 72 pulgadas de diámetro. 
Las juntas de los tubos de concreto deben mojarse completamente antes de hacer la unión con 
mortero. El interior de la junta debe ser sellado con mortero, limpiado y alisado. Después del 
fraguado inicial, el mortero de los anillos exteriores en las juntas debe ser protegido del aire y del 
sol con un método adecuado y aprobado por el Supervisor. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación 
del tubo, los materiales y mano de obra necesarios para cubrir y asegurar completamente la 
junta, con mortero 1:4 para el cual por cada m³ se deberá utilizar al menos 8.106 bolsas de 
cemento. 1.179 m³ de arena y 0.304 m³ agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional 
que deberá ser utilizado en el curado) 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, 
medidas en la obra, de tuberías suministradas, transportadas e instaladas, las cuales deberán de 
ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente. Dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación 
así como por mano de obra. Equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
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124. SUM. E INST. TUBERIA CONC REFORZADO 60" 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste en el suministro de tubería de concreto reforzado de 60", en lances 
completos, la cual deberá ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el 
daño, así como la instalación de la misma. La instalación será efectuada de manera de formar un 
conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberá de 
colocarse empezando por el punto más bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberá 
de evitarse que penetre material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se 
interrumpa la instalación el extremo abierto deberá de protegerse  el interior de la tubería, 
deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías 
deberán de colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos. Debiéndose 
colocar la tubería de manera que se apoye en toda su longitud de la excavación conformada, 
procurando el menor número de uniones posibles. las deflexiones no deberán de ser mayores a 
las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en ángulo recto con el eje del 
tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, 
aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se le coloca una capa de mortero de 1:4 que 
cubra completamente la campana, sujetado con tela de manta y fijado con alambre de amarre, 
esta junta se debe de curar al menos 1 día. Para estas  juntas de los tubos de concreto se 
utilizarán mantas con los siguientes anchos: 30 cm. de ancho  para tuberías de 24, 30 y 36 
pulgadas de diámetro y 36 cm. de ancho para tuberías de 42, 48, 60 y 72 pulgadas de diámetro. 
Las juntas de los tubos de concreto deben mojarse completamente antes de hacer la unión con 
mortero. El interior de la junta debe ser sellado con mortero, limpiado y alisado. Después del 
fraguado inicial, el mortero de los anillos exteriores en las juntas debe ser protegido del aire y del 
sol con un método adecuado y aprobado por el Supervisor. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación 
del tubo, los materiales y mano de obra necesarios para cubrir y asegurar completamente la 
junta, con mortero 1:4 para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 8.106 bolsas de 
cemento. 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional 
que deberá ser utilizado en el curado) 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, 
medidas en la obra. de tuberías suministradas, transportadas e instaladas, las cuales deberán de 
ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación 
así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
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125. SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 112" RD-13.5. En lances completos, la cual 
deberá ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño. 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
 
Se considera la compra y transporte de la tubería al sitio del proyecto, de lances de 20 pies. 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros 
lineales, medidas en la obra, de tuberías en lances completos. Suministradas, transportadas y 
manejadas de manera que evite el daño, las cuales deberán de ser ordenados. Ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y 
colocación así como por mano de obra, equipo. Herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
126. TAPADERA Y CASQUETE PARA POZO 
 Unidad: UNID 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de casquete y tapadera 
de pozo de inspección en alcantarillado sanitario. El casquete es de 20 x 15 cm con bisel 
de 5 cm para apoyar la tapadera, armadas con 3 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 
20 cm. La tapadera circular de diámetro de 70 cm y 10 cm de espesor armada con 73 en ambos 
sentidos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la 
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas 
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se 
mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia 
plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de 
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores 
al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día. La colocación durante la noche se 
podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista 
provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y 
compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando 
la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será 
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la 
estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar 
cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo 
se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a 
los planos sin errores mayores de (1 cm.) Ninguna varilla deberá doblarse después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán 
fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y 
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que el concreto pueda envolverlas completamente. Las varillas a colocar debelaran ser continuas. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera un concreto con proporción 1:2:1 para el cual por cada m3 se deberá utilizar al 
menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m3 de arena. 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este 
volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Se incluye un 
5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de 
construcción. 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades, medidas 
en la obra de casquete y tapadera, las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación 
así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
127. TRAZADO CON TEODOLITO POR DIA 
 Unidad: JDR 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Es t e  t r aba jo  cons is t i rá  en  e l  t r azado  y ma rc ado  de  obras  t a les  c omo  cune t as  
g radas ,  empedrados ,  pav iment os ,  puen t es ,  e t c .  El terreno donde se construirá la 
obra deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que 
interfiera en el desarrollo del rubro. -Se ubicará un punto de referencia externo a la 
construcción, para luego localizar ejes, soleras, centros de columnas y puntos que 
definan la cimentación o excavaciones de la construcción. Al ubicar ejes se colocarán 
estacas, de forma que no sean afectadas con el movimiento de tierras. Por medio de 
puntos referenciales ex ter iores se hará una cont inua comprobac ión de rep lanteo y 
n iveles .  Las  cotas para la  estructura se deberán determinar con aparatos de 
precisión y cinta métrica. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como ser: El 
contratista deberá limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios 
producto de esta actividad. Requiere Mano de Obra calif icada (Topógrafo 1 JDR), y No 
clasificada (Cadenero 1 JDR) y herramienta Menor 5%. Se utiliza equipo topográfico: estadía y 
teodolito. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION:  La cantidad a pagarse por Trazado y Marcado Con Teodolito por Día, será el 
número de Días Cuantificados en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 
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mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución 
de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
128. TRAZADO CON TEODOLITO 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consistirá en el trazado y marcado con teodolito para replanteos de 
sistemas de agua potable, pavimentos, empedrados, etc. Se verificará inicialmente la 
exactitud del levantamiento topográfico existente determinando la existencia de 
diferencias que pudiesen afectar el replanteo del p r o ye c t o .  En  e l  c a s o  d e  ex is t i r  
d i f e r e nc ias  s i gn i f i c a t i v as  s e  r ec u r r i r á  a  l a  Su pe r v is i ó n ,  p a r a  l a  s o l uc i ó n  de  
l o s  p r ob lem a s  detec tados .  Todo t raba jo  de  levant amiento  y es tacado  de 
const rucc ión  deberá  e fec tuarse  por  persona l  ca l i f icado:  Ingeniero  y Topógrafo, 
que tenga experiencia en este ramo y sea aceptado por el Supervisor. Para el replanteo 
se seguirán las líneas y cotas indicadas en planos. EI Contratista deberá entregar, para 
su revisión y uso una copia de toda la información que se ha utilizado en el estacado y 
trazado de la obra. Se deben dejar establecidos claramente los Bancos de Nivel utilizados en el 
proyecto. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como ser: El 
contratista deberá limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios 
producto de esta actividad. Requiere Mano de Obra calificada (Topógrafo O 005JDR), y 
No clasificada (Peón 0. 005 JDR y Cadenero 0. 005 JDR) y herramienta Menor 5%. Se utiliza 
equipo topográfico: estadía y teodolito. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION:  La cantidad a pagarse por Trazado y Marcado Con Teodolito, será el número 
de metros Lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución 
de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
129. TRAZADO Y MARCADO 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Este trabajo consist irá en el t razado y marcado de las obras a ejecutar.  - El terreno 
donde se construirá la obra tales como: cunetas, gradas, empedrados, pavimentos, 
puentes, etc.  deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento 
que interfiera en el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la ubicación de un 
punto de referencia externo a la construcción para luego y mediante la nivelación con 
manguera localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentación de la 
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construcción. -Para el trazado se utilizará en el perímetro, reglas de madera rústica de 
pino de 1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de columnas y con una 
altura de 50 cms desde el nivel del terreno natural previamente conformado. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como ser: El 
contratista deberá limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios 
producto de esta act ividad. Se considera el trazado con madera, cercando todo el 
perímetro con reglas de 1x3" soportadas con estacas de 2x2". Requiere Mano de 
Obra Calif icada (Albañil 0. 03JDR), y no cal if icada (Ayudante 0. 03 JDR) y herramienta 
Menor 10%. No se utiliza equipo topográfico. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION:  La cantidad a pagarse por Trazado Y Marcado, será el número de metros 
Lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución 
de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
130.  TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY) 
 Unidad: km 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  
 
 Este trabajo comprende la movilización de todo aquel equipo pesado o maquinaria  que no 
pueda trasladarse rodando debido a su condición de propulsión. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO: 
 
MEDICION: La medición se deberá hacer por la distancia en kilómetros recorridos desde el sitio 
donde se encuentre la máquina a movilizar hasta el  sitio definido por el Supervisor.  
PAGO:  y la forma de pago se hará por el precio unitario en Lempiras por Kilómetro recorrido en 
ambos sentidos. Se considerarán únicamente los equipos tales como Tractores de Oruga, 
Motoniveladoras, Cargadoras, Retroexcavadoras, Excavadoras y Compactadoras de Rodillo y 
Neumáticas. 
 
131. VIGA DE 30X40. SUP4#7.1#5,INF5#8, #3@15 CONC 1:2:2 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencolado y curado de vigas de concreto 
de 30 x 40 cm. armadas con 4 varillas #7 mas 1 varillas #5 y 5 varillas #8 longitudinales y anillos 
#3 a cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, 
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en 
pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación 
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no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una 
consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se 
cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la 
noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el 
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación 
y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando 
la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro 
de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y 
óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores 
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con 
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto 
pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los 
empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus 
centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las vigas deberán ser construidas 
según las líneas y secciones transversales indicados en los planos 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m³ se deberá utilizar al menos 
9.82 bolsas de cemento, 0.552 m³ de arena, 0.552 m³ de grava y 0.293 m³ agua (Este volumen de 
agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye un 5% de 
desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así 
como los traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre 
de una longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales e 
inferior con sus respectivos elementos de fijación, piloteados un máximo de 0.60 mts, utilizando la 
madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está considerada hasta una altura de 3.7 mts. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, 
colocación, acabado y curado de las vigas así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la 
especificación. 
 
132. ZAPATA CORRIDA 0.60, e=0.30, 4 N°6, N°6 @ 15 c ms 
 Unidad: M.L. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:. 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una Zapata Corrida de Concreto con proporción 
1:2:2. De 0.6mts de ancho con un espesor de 0.3 mts armada con 4 varillas de Acero No.6 en el 
sentido longitudinal y con varilla de Acero No.6 a cada 15 cms en el sentido transversal. El 
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concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en 
seco hasta lograr un aspecto uniforme. Agregando después el agua en pequeñas cantidades 
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra 
ni impureza alguna, deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita 
una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar cavidades 
interiores. Todo el hormigón será colocado en horas del día. La colocación durante la noche se 
podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista 
provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y 
compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando 
la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado 
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidará de mantener 
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al 
vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya 
en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las 
varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna 
varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que 
se indique o se autorice por la Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de 
amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda 
envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 30 cms por barra. 
Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de 
modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las zapatas 
corridas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en los 
planos. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
La proporción de concreto a utilizar será de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 
9.835 bolsas de cemento. 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 
25% adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. 
Se considera un desperdicio en el acero del 7% del rendimiento calculado de acuerdo a planos. 
El acero longitudinal y transversal se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cms 
de largo. No se considera el uso de madera para encofrado en esta actividad ya que se 
deberá excavar los últimos 15 cms de la profundidad total de zanja, al ancho exacto de la 
zapata, con lo cual las paredes del zanjo sirven de soporte/cimbra. No se considera el uso de 
equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hará con mano de obra de tal forma que se 
obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicación excesiva de 
agua. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata Corrida será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO:  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la zapata así como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 
en esta especificación. 
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133. EMPEDRADO AHOGADO  
 Unidad: M² 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
La actividad incluye el encofrado, fundido y desencofrado de la combinación de concreto simple 
con piedra rio de tamaño adecuado, colocando elementos de fijación laterales para mantener una 
sección constante de 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y 
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el 
agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la 
operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita 
una consistencia plástica y trabajable. Se iniciará su colocación de capas alternadas de concreto 
simple y piedra, cuidando de guardar la proporción especificada. La primera capa será de concreto 
de 2.5 cm de espesor, sobre la que se colocara a mano una capa de piedra. La piedra deberá 
quedar totalmente embebida en concreto evitando vacíos entre el hormigón y la piedra. La 
superficie de acabado quedara lisa y limpia de desperdicio. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
 
Se considera una proporción concreto - piedra de 50% - 50%. La relación de vacíos - volumen de 
piedra es de 45% - 55%. El concreto será 1:2:2, para el cual por cada m³ se deberá utilizar al 
menos 9.83 bolsas de cemento, 0.552 m³ de arena, 0.552 m³ de grava y 0.293 m³ agua (Este 
volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Se considera 
encofrado con sus respectivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
 
MEDICION: Se medirá por Volumen. La cantidad a pagarse será el número de metros cúbicos 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, 
colocación, acabado y curado del concreto ciclópeo así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la 
especificación. 
 
134. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
 
Unidad: Unidad 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Para evitar  que en el área de trabajo donde se ejecutan las obras , ocurran accidentes que pongan 
en riesgo la integridad física  del personal involucrado en la realización de los trabajos , es 
necesario que todo el personal utilice un equipo mínimo de seguridad   para su protección como 
ser:  cascos, chalecos reflectivos, guantes ,  mascarillas , botas de hule etc  , según sea la 
actividad a realizar y  requiera la utilización de cada uno de  estos implementos  de trabajo. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y   PAGO 
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Se pagara por unidad cada uno de los implementos  de trabajo utilizados en la obra. Pago que 
corresponde al suministro de cada uno de los implementos descritos anteriormente, tal como se 
establece  en el ítem contractualmente. 
 
 


