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1. ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio sin volqueta, ya sea
producto de la excavacién, demoliciones u otro tipo de material de los proyectos a ejecutarse. El
material de desperdicio sera cargado por peones con pala en carretillas de mano y se procedera a
botarlos en lugares cercanos 6 acumularlos para su posterior acarreo con volqueta a los lugares
municipales autorizados, ambos botaderos deberan ser verificados y aprobados por la Supervisién
para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de rios 6 quebradas y otros.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Este trabajo de acarreo de material sin Volqueta requiere de Mano de Obra No calificada (Pe6n 0.
40 JDR) y Herramienta Menor 10 %.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por el acarreo sin volqueta sera el numero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

2. ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya sea
producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de material producto de los proyectos. El
material de desperdicio sera cargado por peones en volquetas de 5 m3 y se procedera a botarlos a
los lugares municipales autorizados, mismos que también seran verificados y aprobados por la
Supervisién para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de rios 6
guebradas y otros.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Este trabajo de acarreo de material de desperdicio requiere de Mano de Obra No calificada (Pedn
0. 10 JDR), volqueta y Herramienta Menor 10%.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio manualmente, sera el
namero de metros clbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
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equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

3. ACERO DE REFUERZO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIADAD A REALIZAR
Las varillas de refuerzo deben cumplir con las normas ASTM.

Las varillas de refuerzo deben protegerse en todo momento y almacenarse sobre estructuras que
lo aislen de la humedad o del lodo. Antes de colar los elementos armados, se debera revisar el
acero de tal manera que se compruebe que esté limpio, exento de lodo, escamas, pintura, aceite o
cualquier otra sustancia que pueda interferir en la adherencia entre concreto y acero. De no haber
otra indicacion, la operacion de doblado del acero debe realizarse en frio y de acuerdo a los
procedimientos sugeridos por el A. C. |. Para el corte de las varillas debera emplearse a personal
competente y debe realizarse tal operacion con el equipo adecuado. En lo referente al colocado,
las varillas, deben fijarse adecuadamente para mantener la posicién indicada en los planos, y que
el concreto al colarse no las mueva. Es necesario que antes del colado de cualquier elemento
armado, la supervisién apruebe la colocacién del acero. En cuanto a los empalmes, estos deberan
hacerse tal y como lo indican los planos.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
Las varillas de refuerzo deben ser medidas por peso, en funcion del nimero teérico de kilogramos
gue tiene cada una. Puede aceptarse la medicion global del peso del acero, si los planos lo indican

claramente o donde sea indicado por el ingeniero supervisor. Los pesos tedricos tendran los
siguientes pesos unitarios expresados en kilogramos por metro de longitud:

TAMARO DE LA VARILLA  PESO (kg/m)

#2 0.249
#3 0.560
#4 0.994
#5 1.552
#6 2.235
#7 3.042
#8 3.973
#9 5.060
#10 6.412
#11 7.916
#14 11.040

Cuando el contrato indique que el pago sera por suma global, no sera necesario medir para efectos
de pago. No se haran mediciones ni pagos por conceptos de empalmes adicionales efectuados por
el contratista a menos que sean aprobados por el supervisor. Tampoco serd necesario hacer
mediciones de este concepto, cuando el contrato no lo mencione y estos elementos estén incluidos
en el precio del concreto.
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Las cantidades de varillas aceptadas, seran pagadas al precio de contrato por peso, 0 por suma
global colocadas en la obra. No se reconocera pago adicional por soportes, alambre de amarre u
otro material utilizado en la colocacién de las varillas. El pago se hara, en el primer caso, en
kilogramos, y en el segundo, como suma global.

4. ADOQUINADO DE 3000 PSI
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el adoquinado de calles, con adoquin de 3000 psi. Inmediatamente
después de la sub base se colocara una cama de arena lavada de 5 cm de espesor la que debe
de ser esparcida y nivelada cuidadosamente, sin compactarla. Tratando de no caminar sobre la
cama que se encuentre lista para recibir el adoquin. El adoquin se va colocando empezando fuera
de la cama preparada primero y avanzando sobre la superficie ya pavimentada, luego de que se ha
cubierto un area suficiente mente grande que amerite compactarse se coloca arena para rellenar
las juntas entre adoquines. Los adoquines deben de ser compactados hasta alcanzar su nivel
definitivo utilizando una compactadora de plato que debe de ser pasado sobre el area evitando su
uso en sitios a 1 m de bordes de pavimentos no confinados. Finalmente se remueven los excesos
de arena y la superficie esta lista para usarse.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera los materiales y mano de obra necesarios para el adoquinado de calles, esta
actividad no incluye las estructuras de confinamiento de los adoquines.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por area. La cantidad a pagarse serd el nimero de metros cuadrados de
adoquinado, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra.

PAGO: Se pagaréd al precio del contrato estipulado en el item correspondiente. Dichos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado del adoquinado asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda
la especificacion.

5. ADOQUINADO NO INCLUYE ADOQUIN
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR :

La actividad consiste en el adoquinado de calles, con adoquin de 3000 psi. Inmediatamente
después de la sub base se colocara una cama de arena lavada de 5 cm de espesor la que debe
de ser esparcida y nivelada cuidadosamente, sin compactada. Tratando de no caminar sobre la
cama que se encuentre lista para recibir el adoquin. El adoquin se va colocando empezando fuera
de la cama preparada primero y avanzando sobre la superficie ya pavimentada, luego de que se ha
cubierto un area suficiente mente grande que amerite compactarse se coloca arena para rellenar
las juntas entre adoquines. Los adoquines deben de ser compactados hasta alcanzar su nivel
definitivo utilizando una compactadora de plato que debe de ser pasado sobre el area evitando su
uso en sitios a 1 m de bordes de pavimentos no confinados. Finalmente se remueven los excesos
de arena y la superficie esta lista para usarse.
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CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera los materiales y mano de obra necesarios para el adoquinado de calles, esta
actividad no incluye el suministro de adoquines ni la construccion de estructuras de confinamiento
de los adoquines.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por area. La cantidad a pagarse sera el nUmero de metros cuadrados de
adoquinado, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente. Dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado del adoquinado asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en toda
la especificacion.

6. AFINADO e=0.5 CM
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la aplicacion sobre paredes repelladas una capa de pasta pura
de cemento — agua, hasta obtener una superficie lisa e impermeable, antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacion, y se aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de
obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las &reas acabadas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera aplicar pasta pura de cemento - agua sobre superficies repelladas. Se incluye la
utilizacion de guias y andamios de madera, utilizandolas un minimo de 4 veces. La mano de obra
y los andamios estan considerados hasta una altura de 3.7 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por area. La cantidad a pagarse sera el nUimero de metros cuadrados,
medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion
asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.
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7. APOYOS DE NEOPRENO
Unidad: UNIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en el Suministro e Instalacién de Apoyos de Neopreno para puentes
en losas 6 vigas apoyadas con soporte movil. Las dimensiones de la pastilla de Neopreno
seran las especificadas por el Técnico Evaluador del proyecto y/6 disefiador del puente y se
colocaran fijados a los estribos y/6 pilastras segin disefio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera que en el insumo Neopreno se debe pagar el valor del tamafio de pastilla
previamente cotizada por el Técnico Evaluador cuyo tamafio puede variar de acuerdo al
analisis propio de cada proyecto de Puentes.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Neopreno para Puente sera el nimero de Unidades
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mano de obra, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.

8. BARANDAL PRETIL (T. SOPTRAVI) 20X25 6#8 Y #4 @ 30 CM
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la construccién de un Barandal en el Pretil para Puente (Tipos
SOPTRAVI) de 20x25 cms armado con 5 varillas No 8 y con anillos por cortante No. 4 a cada 14
cms. Para la fabricaciéon del concreto se utilizara mezcladora mecanica y se seguiran los siguientes
pasos: los materiales se colocaran en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua
de amasado se coloque antes que los materiales secos: a continuacion, el orden de entrada a la
mezcladora ser&: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente
el resto de los agregados gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor hasta el final del
primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado sera como
minimo de 60 segundos y como maximo de 5 minutos. Toda la obra falsa debera ser disefiada y
construida para soportar la seccién de concreto y con la forma equivalente a un cuadrado con
seccién neta de 20x25 cms. Previamente al vaciado del hormigdn, las superficies interiores de los
encofrados estaran limpias de toda suciedad, mortero, y materia extrafia y recubierta con aceite
para moldes. Todo el hormigén sera colocado en horas del dia. EI hormigén sera colocado dentro
de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El hormigbn se colocara en capas uniformes,
consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa sera de maximo 15
segundos, espaciando la accién del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan
asegurar un vibrado homogéneo. Sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacion de los
materiales. No se colocara el hormigén mientras el acero de refuerzo no esté completo, limpio
y debidamente colocado en su sitio. Se cuidard de mantener continuamente hiimeda la superficie
del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado esperado sera una viga
libre de huecos (canecheras) y con la textura que da el encofrado por lo que se recomienda tallar
estos elementos. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las
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varillas se doblardn en frio, ajustdndolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.).
Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a
menos que se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas seran fijadas entre si con
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. En ningln caso el traslape sera menor de
12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras
barras de modo que sus centros queden a mas de 24 didmetros a lo largo de la pieza.
Las soleras deberan ser construidas segln las lineas y secciones transversales indicadas en los
planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento. 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25%
adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se
incluye un 5% de desperdicio en el calculo del acero especificado en este rubro. El acero
longitudinal y los anillos se uniran con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. Se
considera la madera para encofrado en esta actividad. Se considera el uso de equipo de
mezclado y vibrado. No se incluye el tallado (repello y pulido) de estos elementos estructurales en
Sus cuatro caras.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Barandal de Pretil para Puente sera el numero de metros
lineales medidos en la obra. de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte. Colocacién, acabado y curado del concreto para el barandal de pretil asi
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

9. BALASTADO DE CALLE
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste el suministro, esparcido, colocacion y compactacion de material selecto en
terraceria. El material selecto o balasto debe ser de calidad uniforme, estar exento de residuos de
madera, raices o cualquier material perjudicial o extrafio, ademas, entre otras propiedades debe
poseer una graduacién uniforme de grueso a fino para garantizar su estabilidad, y cohesion, para
resistir la accion abrasiva del tréafico y suficiente peso y ligante para evitar ser erosionado por la
lluvia. Debe evitarse utilizar materiales con exceso de material plastico, ya que en época lluviosa
pueden volverse resbaladizos e inestables. Tanto las fuentes de materiales (Bancos de Préstamo),
asi como también, los procedimientos y equipos usados para la explotacion de estos materiales,
ademéas de aquellos que se utilizaran para la elaboracion de los agregados requeridos, deben ser
aprobados por el Ingeniero Supervisor del proyecto. Los procedimientos, equipos de explotacion y
el sistema de almacenamiento; deben permitir el suministro de un producto de caracteristicas
uniformes. Si el Contratista no cumple con los requisitos, el Ingeniero Supervisor podra exigir los
cambios que considere necesarios. Procurar que la mayor parte de los trabajos de separacion de
particulas de tamafio mayor que el maximo especificado, se ejecuten en el sitio de explotacién, o
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de procesamiento. ElI Material a colocarse debera cumplir con los siguientes requisitos : peso
unitario mayor a 1,750 kg/cm2,tamafio maximo de agregado grueso 2 y %" (pulgadas),indice de
plasticidad entre 6 y 12,limite liquido no mayor a 35%. Para asegurar lo anterior, la Supervision
realizara las pruebas de densidad y humedad en forma paralela a la ejecucién de los trabajos de
construccion, debiéndose realizar dichas pruebas a mas tardar un dia después de terminado el
proceso de afinamiento del material selecto. Las capas de balasto deben compactarse como
minimo al 95% de la densidad méxima determinada por el método AASHTO T 99 (Proctor
Estandar).

La compactacién se comprobara en el campo, de preferencia mediante el método AASHTO T 191
(ASTM D 1556), con una prueba cada 250 metros de longitud, alternando la linea central y los
hombros.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera el suministro de material selecto con un enjutamiento de 30%, esparcido de
material con motoniveladora. Colocacion se consider6 con motoniveladora con un rendimiento
promedio de 33 ml/hr y compactacién con vibro compactadora auxiliada por un tanque cisterna.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por metros clbicos. La cantidad a pagarse sera el nUmero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente. Dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por: Suministro de material, esparcido. Colocacién y
compactacion de material selecto en terraceria. Asi como por mano de obra, equipo.
Herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

10. BASE DE POZO INSPEC D= 2.2, E=20, N°3 @ 25 CM. A.S.
Unidad: UNID

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el, armado, fundido y curado de bases de pozo de inspeccion de
concreto de d2.20 y e 20 cm. Armada con varillas #3 cada 25 cms en ambos sentidos. El
concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en
seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefas cantidades
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra
ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita una consistencia plastica
y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se
cuidard de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7)
dias posteriores al vaciado. Todo el hormigén serd colocado en horas del dia. La colocacién
durante la noche se podra realizar sélo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que
el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminaciéon. Los métodos de
colocacién y compactacion del hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigén
sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la
estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El
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acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran
en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se
autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningln
caso el traslape ser4 menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran con
respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo
largo de la pieza. Las vigas deberan ser construidas segln las lineas y secciones transversales
indicadas en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcién 1:2:1 para el cual por cada m3 se debera utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m3 de arena. 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado) Se incluye un
5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de
construccion, asi como los traslapes que como maximo seran 40 veces el diametro, fijados con
alambre de amarre de una longitud promedio de 20 cm. por amarre.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades medidos
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacién total por suministro de materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de las vigas asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecuciéon de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

11. BOMBA ACHICADORA DE 4"
Unidad: JDR

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el alquiler diario de bomba achicadora de 4", con operador manejando la
operacion de la misma a medio tiempo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

En el costo del alquiler del equipo gastos reparacién mantenimiento y depreciacion del mismo. se
incluye el costo de un operador dedicado a medio tiempo al manejo de la bomba achicadora.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por dia. La cantidad a pagarse sera el nimero de dias de trabajo, medidos en
sitio de dias trabajados por el equipo ejecutando actividades ordenados y aceptados por el
supervisor.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por el alquiler del equipo.
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12. BORDILLO DE CONCRETO CON CUNETA INTEGRAL
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto de
seccién en forma de L h1720 cm. h2=19 cm. h3730cm. a1™15 cm. a235 cm. El concreto debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr
un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza
alguna. Deberéa tener la humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable
a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener continuamente
hameda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el
hormigén sera colocado en horas del dia. La colocacién durante la noche se podré realizar sélo
con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta
un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de colocaciéon y compactacion del
hormigén seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacién
de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigdn serd colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos,
remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. Los remates deberan ser construidos segun las lineas y
secciones transversales indicadas en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:1 para el cual por cada m3 se debera utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m3 de arena. 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado), utilizando la
madera un minimo de 4 veces.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nUmero de metros lineales
de bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente. Dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
materiales. Mezclado. Transporte. Colocacién, acabado y curado de los bordillos asi como por
mano de obra, equipo. Herramientas. Materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

13 BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8 CM.
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto de

10x 8 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose
la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias
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cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se
mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de
mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al
vaciado. Todo el hormigén sera colocado en horas del dia. La colocacién durante la noche se
podra realizar s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea
por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de colocacion y compactacion del
hormigén seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de
materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigén serd colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar
huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u
otros desperfectos que haya en la superficie. Los remates deberan ser construidos segun las
lineas y secciones transversales indicadas en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2. Para el cual por cada m3 se debera utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m3 de arena. 0.552 m3 de grava y 0.293 m?3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado), utilizando la
madera un minimo de 4 veces.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nUmero de metros lineales
de bordillos, medidos en la obra. de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente. Dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado de los bordillos asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

14. BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto de 15x 15
cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla
en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita una consistencia plastica y
trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener
continuamente hiumeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
Todo el hormigén sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se podra realizar
so6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta
un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon
seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y
el desplazamiento de la armadura. El hormigdn sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes
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de su mezclado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos, remover areas
sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en
la superficie. Los remates deberan ser construidos segln las lineas y secciones transversales
indicadas en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m?® se debera utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado), utilizando la
madera un minimo de 4 veces.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales de
bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.

PAGO: Se pagard al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado de los bordillos asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

15. CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.
Unidad: UNID

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la construcciéon de una caja de registro de 40x40x60 cm (medidas
interiores), la que estd compuesta por una losa de fondo de 12 cm de espesor con su respectiva
media cafia, paredes de ladrillo rafon rustico, tapadera ( 10 cm de espesor)y casquete de concreto
reforzado y manija. Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas interiormente. Los
componentes antes mencionados se construiran de acuerdo a las especificacion de elementos
de concreto, paredes y acabados de esta especificaciones. Las que debera tener la
dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la excavacion de 50 cm adicionales al volumen de la caja para poder
repellarla las paredes son ligadas repelladas exterior e interiormente con mortero 1:4 y
afinadas interiormente. Para el mortero 1:4 por cada m3 se debera utilizar al menos 8.106 bolsas
de cemento. 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional
gue debera ser utilizado en el curado). El concreto sera 1:2:2. para el cual por cada m?3 se debera
utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m3 de arena. 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, medidas en
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la obra de cajas de registro las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdn la compensacién total por suministro de materiales, transporte y colocaciéon asi
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en toda la especificacion.

16. CAMA ARENA COMPAC. E=5 CM.
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de una cama de arena que se utilizara en cancha de
baloncesto u otras obras. El lugar donde se instalara la cama debera estar limpio y seco. La
cama se hara con arena de rio lavada, previamente aprobada por el Supervisor en una sola
capa de 0.05 mts. El material se compactara con el pisén hasta que la arena cubra los vacios
grandes. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenamiento hasta el
sitio de colocacion, reconociendo hasta 10 ml. como méximo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Este trabajo requiere de Mano de Obra No calificada (Pe6n 0.63 JDR) y Herramienta Menor 10
%. En el insumo de arena de rio lavada se considera un desperdicio del 20% por transporte y
acarreo.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por cama de arena compactada sera el nimero de metros
cubicos de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacién y acabado, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

17. CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccidon de cimentacion conformada por piedras de rio
6 ripion unidas con mortero de cemento en una proporcidn 1:4 sobre una base de 5 cms
de arena. Para la elaboracién del mortero el cemento y agregado fino, se deben mezclar
con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color
uniforme; después de lo cual se le agregara el agua para producir el mortero de la
consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso
inmediato, siendo 30 minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en ningln caso, se
debe permitir que se le agregue agua para su reutilizacién después de pasado este
tiempo. Antes de la construccion de la cimentacién de mamposteria se preparara el
terreno base, respetando las cotas anotadas en los planos, iniciando con la colocacién
de 5.00 cms de cama de arena debidamente compactada. Se saturara y limpiara cada
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piedra con agua antes de su colocacion, y el asiento de arena estard limpio y
himedo antes de colocar el mortero. Después de colocada la piedra se golpeara
para que el mortero refluya. Deberd conseguirse que las piedras, en las distintas
hiladas, queden bien enlazadas y totalmente embebidas en el mortero. La mamposteria
se debe mantener himeda durante 3 dias después de haber sido terminada.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcion 70-30% con consideracién
de vacios en la piedra del 43%. -La proporcién en el mortero sera 1:4 considerando
para cada m3 un promedio de 8.341 bolsas de cemento. 1.179 m?3 de arena, 0.304 m3 de
agua incluyendo un 25% adicional para curado durante el proceso de fraguado. Se
incluye el compactado de la cama de arena de 5.00 cms de espesor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por cimentacion de mamposteria de piedra ripién 6 de
rio sera el nimero de metros cubicos medidos, en la obra de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdan la compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la mamposteria para
cimentacidn asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta especificacion.

18. COLUMNA 30 X 30, 6N°6, N°3 @ 20, CONCRETO 1:2:2
Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas de
concreto de 30 x 30 cm. armadas con 6 varillas #6 longitudinales y anillos #3 a cada 20 cm. El
concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco
hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita una consistencia plastica y
trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidard de
mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al
vaciado. Todo el hormigdén ser& colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se podra
realizar s6lo con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su
cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de colocacion y compactacion del
hormigén seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacién de
materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigdn sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos,
remover areas sobresalientes o0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiard de toda suciedad y
oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores
de (1 cm.). Ninguna varilla deber& doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a
menos que se indique o se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de
modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas
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completamente. En ningln caso el traslape serd menor de 12" por barra. Los empalmes de cada
barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas de
24 didmetros a lo largo de la pieza. Las columnas deberan ser construidas segin las lineas y
secciones transversales indicadas en los planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos
9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m?3 agua (Este volumen de
agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado). Se incluye un 5% de
desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construccion, asi
como los traslapes que como maximo seran 40 veces el didmetro, fijados con alambre de amarre de
una longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las cuatro caras con sus
respectivos elementos de fijacién, utilizando la madera un minimo de 4 veces. La mano de obra
esta considerada hasta una altura de 3.2 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Longitud, la cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales medidos
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado de las columnas asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

19. CONCRETO CICLOPEO e=0.20
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, fundido y desencofrado de la combinacién de concreto simple
con piedra ripiéon de tamafo adecuado, colocando elementos de fijacion laterales para mantener
una seccioén constante de 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita
una consistencia plastica y trabajable. Se iniciara su colocacion de capas alternadas de concreto
simple y piedra, cuidando de guardar la proporcion especificada. La primera capa sera de concreto
de 5 cm de espesor, sobre la que se colocara a mano una capa de piedra. La piedra deber&
guedar totalmente embebida en concreto evitando vacios entre el hormigén y la piedra. La
superficie de acabado quedara lisa y limpia de desperdicio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una proporcién concreto - piedra de 50% - 50%. La relacién de vacios - volumen de
piedra es de 45%- 55%. El concreto sera 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m?3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que deberd ser utilizado en el curado) Se considera
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encofrado con sus respectivos elementos de fijacion, utilizando la madera un minimo de 4 veces.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medirda por Volumen. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado del concreto ciclépeo asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

20. CONCRETO DE 210 KG/CM
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el fundido de concreto el cual debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberé tener
la humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener continuamente himeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigdn sera
colocado en horas del dia. La colocacion durante la noche se podra realizar s6lo con
autorizaciéon por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un
sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacién y compactacion del
hormigén seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacién
de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigén sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar
huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u
otros desperfectos que haya en la superficie. El concreto debera ser construido segln las lineas
y secciones transversales indicadas en los planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcién 1:2:2 para el cual por cada m? se deberé utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m3 de arena. 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado). La mano de
obra esté considerada hasta una altura de 3.7 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Volumen. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros clbicos
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado del concreto asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucibn de los trabajos descritos en toda la
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especificacion.

21. CONCRETO DE 280 KG/CM
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el fundido de concreto el cual debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberé tener
la humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener continuamente himeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigbn sera
colocado en horas del dia. La colocacion durante la noche se podra realizar s6lo con
autorizaciéon por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un
sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacién y compactaciéon del
hormigén seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacién
de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigén sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar
huecos, remover areas sobresalientes o0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u
otros desperfectos que haya en la superficie. El concreto deberé ser construido segun las lineas
y secciones transversales indicadas en los planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcién 1:1.5:1.5, para el cual por cada m?3 se debera utilizar al
menos 12.52 bolsas de cemento, 0.527 m3 de arena. 0.527 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado). La mano de obra
esta considerada hasta una altura de 3.7 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Volumen. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte,
colocacidn, acabado y curado del concreto asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucibn de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

22. CONCRETO CICLOPEO CON MEZCLADORA
Unidad: M 2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
La actividad incluye el encofrado fundido y desencofrado de la combinacién de concreto simple

con piedra ripio de tamafio adecuado. El encofrado se construira de acuerdo a las secciones
mostradas en los planos. El concreto debe fabricarse con mezcladora, deberd tener la humedad
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minima que permita una consistencia plastica y trabajable. Se iniciara su colocacion de capas
alternadas de concreto simple y piedra, cuidando de guardar la proporcién especificada. La
primera capa sera de concreto de 15 cm de espesor sobre la que se colocara a mano una capa
de piedra repitiendo este procedimiento hasta completar el tamafio del elemento que se esta
fundiendo. La piedra debera quedar totalmente embebida en concreto evitando vacios entre el
hormigén y la piedra. La superficie de acabado quedara lisa y limpia de desperdicio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una proporcion concreto - piedra de 50% - 50%. La relacidn de vacios - volumen
de piedra es de 45%- 55%. El concreto seré 1:2:2. Para el cual por cada m3 se debera utilizar
al menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m3 de arena. 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado) Se
considera que el concreto se mezcle con mezcladora y el encofrado con sus respectivos
elementos de fijacion, utilizando la madera un minimo de 4 veces.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Volumen. La cantidad a pagarse sera el nUmero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente. Dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte,
colocacidén, acabado y curado del concreto ciclépeo asi como por mano de obra, equipo.
Herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucidn de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

23. CONCRETO ASFALTICO
Unidad: Ton

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La ejecucién de concretos asfalticos en caliente debera de contener las siguientes operaciones:
Estudio de la mezcla y obtencién de la formula de trabajo, fabricacion de la mezcla de acuerdo a la
formula de trabajo, transporte de la mezcla al lugar de empleo, preparacién de la superficie que va
recibir la mezcla, extension y compactacion de la mezcla.

El Contratista debe presentar muestras de referencia de los materiales pétreos que propone
emplear. Las muestras se deben entregar a la supervisién y se mantendran como referencia para
el control de calidad de los materiales pétreos que se produzcan para la obra hasta la recepcion
definitiva de la misma.

Los aridos no deben ser susceptibles de ningln tipo de meteorizacién o alteracién fisico-quimica
apreciable bajo las condiciones mas desfavorables que presumiblemente, puedan darse en la zona
de empleo.

Los requisitos que deben cumplir los asfaltos para uso vial, clasificados mediante la viscosidad
determinada a 60 °C (140 °F) o por penetracion a 25°C(77°F), sus condiciones de transporte,
recepcion, acopios y control de calidad.

Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfalticas, se deben realizar los tramos de
ajuste del proceso de distribucién y compactacion necesarios, hasta alcanzar la conformidad total
acorde con las exigencias de la presente especificacion.

Las operaciones de compactacién deben llevarse a cabo con la mezcla en mayor temperatura
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posible, sin que se produzcan desplazamientos de la mezcla extendida. Los rodillos deben llevar
su rueda motriz del lado méas cercano a la distribuidora; a excepcion de los sectores en rampa en
ascenso, donde puede invertirse. Los cambios de direccion deben realizar sobre mezcla ya
compactada, y los cambios de sentido se deben efectuar con suavidad. Los rodillos metalicos de
compactacion deben mantenerse siempre limpios y himedos.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: El concreto asfaltico que ha sido aprobado y aceptado por la supervision y medido en
la forma especificada, debe recibir pago al precio unitario establecido en el contrato.

PAGO: Es el numero de toneladas medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor. Dicho precio cubre los costos de explotacion, clasificacion, trituracion,
eventual lavado y almacenamiento de todos los agregados. Cubre todos los insumos y gastos en
que haya incurrido el Contratista para materializar y mantener los desvios de transito durante los
trabajos de pavimentacion, asi como cualquier reparacién por trabajo defectuoso que sefiale la
Supervision. Este pago incluye también el material de desperdicio que resulta de la excavacién del
pavimento removido de la calzada, el cual debe ser transportado al mejor sitio que indique el
Ingeniero Supervisor.

24. CONFORMACION DE CALLES CON MOTONIVELADORA
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

El trabajo consiste en escarificar, homogenizar, humedecer, conformar, compactar y afinar la
superficie de rodadura de carreteras no pavimentadas, asi como también perfilar cunetas y
espaldones de las mismas, con el fin de mantenerlas en condiciones adecuadas de transitabilidad,
ademas incluye la limpieza y retiro de material sobrante (cordones).

Antes de comenzar a escarificar la superficie de rodadura, se debera realizar el perfilado y limpieza
de las cunetas. En esta limpieza preliminar se debera eliminar toda la maleza, pequefias rocas,
material organico extraido, y derrumbes a nivel de las cunetas, estos desechos deberan
transportarse hacia sitios adecuados donde no causen contaminaciéon ambiental ni representen
peligro de obstruccion para el drenaje. Los sitios de colocacién de estos materiales deberan ser
definidos por el supervisor, quién también debera gestionar los permisos con los respectivos
duefios de los terrenos utilizados como botaderos.

Se debera escarificar la calzada y conformarla para obtener el bombeo especificado (3% - 5%). La
escarificacion se hara hasta de diez centimetros, cuando el material selecto existente sea entre
diez y quince centimetros de espesor, de tal forma que no se contamine el material selecto con el
de la sub-rasante.

El material resultante se deberd humedecer, homogenizar, conformar, afinar y compactar hasta
obtener una densidad minima del 95% del Proctor Standard de la AASHTO. Este porcentaje de
compactacion sera revisado por el Supervisor, realizando una prueba de Densidad en el Sitio por
cada 250 m, alternando la linea central y los hombros. En los sitios en que no existan cunetas,
estas se deberan construir, pago que deberd ser reconocido por Administracion delegada.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera el corte de material con tractor con un rendimiento de 20 m3 hr. Cargado con
cargadora y traslado de material con volqueta de 5 m3 con un rendimiento promedio de 35 m3/hr.
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La colocacién se consider6 con motoniveladora con un rendimiento promedio de 50 m3/hr y
compactacién con vibro compactadora auxiliada por un tanque cisterna.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: El pago de los trabajos de Conformacién tipo I, se hara por M2 efectivamente
conformado, al precio unitario del contrato, una vez que la obra sea terminada y aceptada por el
Ingeniero Supervisor del Proyecto.

PAGO: EIl pago de construccion de cunetas nuevas, se hara por Administracion Delegada, segun
lo indique el Supervisor.

25. CUNETA RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 30 P= 30 EM PL.
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de una cuneta de mamposteria con un ancho neto de 30
cms y una profundidad neta de 30 cms. conformada por piedras ripiébn unidas con mortero de
cemento en una proporcién 1:4. Antes de iniciar la actividad se debera conformar la excavacion
con la seccion propuesta en planos de la cuneta (la actividad de excavacién y conformado es
adicional) La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la
tierra, arcilla o cualquier materia extrafia: deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se
pueden remover por medio de agua y cepillo. El trabajo se iniciard con el emplantillado de la
cuneta de forma que las esquinas de los revestimientos verticales sean monoliticos con
este, las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de
formar en lo posible hiladas regulares, las separaciones entre piedra y piedra lo debe ser menores
de 1 centimetros ni mayor de 2 centimetros. Las piedras se deben colocar de tal manera que las
caras de mayor Dimensién queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la
nivelacion de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cada
piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal
forma que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicion. No se debe permitir
rodar o dar vuelta a las piedras sobre el revestimiento de la cuneta ni golpearlas o martillarlas una
vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado
inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. EI mortero
debera ser una mezcla de cemento, arena y agua la proporcion a utilizar debera ser 1:4.
agregandole la cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda
ser manejable y que permita extenderse facilmente en las superficies de las piedras a ligar. El
cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco en un recipiente sin fugas, hasta
que la mezcla tenga un color uniforme: después de lo cual se le agregara el agua para
producir el mortero de la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en
cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el maximo de tiempo para emplearlo
y en ningln caso, se debe permitir el Remezclado de los mismos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcién 66-34% con consideracion de
vacios en la piedra del 43%. La proporcion en el mortero sera 1:4 considerando para cada m? un
promedio de 8.341 bolsas de cemento. 1. 179 m? de arena. 0.304 m® de agua incluyendo un 25%
adicional para curado durante el proceso de fraguado. Se considera el uso de madera para
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banderines y guias de nivel. Se considera un peo6n para el acarreo de materiales ya que es una
actividad en campo abierto.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: la cantidad a pagarse por cuneta de mamposteria de piedra labrada ripion 6 de rio
serd el nimero de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la cuneta de mamposteria asi como
por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta especificacion.

26. CUNETA RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 30 P=50 EM PL.
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccién de una cuneta de mamposteria con un ancho neto de 30
cms y una profundidad neta de 50 cms, conformada por piedras ripién unidas con mortero de
cemento en una proporcidn 1:4. Antes de iniciar la actividad se debera conformar la excavacion
con la seccién propuesta en planos de la cuneta (la actividad de excavacion y conformado es
adicional) La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la
tierra, arcilla o cualquier materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se
pueden remover por medio de agua y cepillo. El trabajo se iniciara con el emplantillado de la
cuneta de forma que las esquinas de los revestimientos verticales sean monoliticos con
este, las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de
formar en lo posible hiladas regulares, las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor
de 1 centimetros ni mayor de 2 centimetros. Las piedras se deben colocar de tal manera que las
caras de mayor dimensiéon queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacion
de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cada piedra debe ir
completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no
golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. No se debe permitir rodar o dar vuelta
a las piedras sobre el revestimiento de la cuneta, ni golpearlas o matrtillarlas una vez colocadas. Si
una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe
remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero debera ser una mezcla
de cemento, arena y agua, la proporcion a utilizar debera ser 1:4, agregandole la cantidad de agua
necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita
extenderse facilmente en las superficies de las piedras a ligar. EI cemento y agregado fino, se
deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color
uniforme: después de lo cual se le agregara el agua para producir el mortero de la consistencia
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30
minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en ningln caso, se debe permitir el remezclado de
los mismos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcion 66-34% con consideracién de vacios
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en la piedra del 43%. La proporcién en el mortero sera 1:4 considerando para cada m3 un promedio
de 8. 341 bolsas de cemento, 0.179 m3 de arena, 0. 304 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para curado durante el proceso de fraguado. Se considera el uso de madera para banderines y
guias de nivel. Se considera un pedn para el acarreo de materiales ya que es una actividad en
campo abierto.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: la cantidad a pagarse por cuneta de mamposteria de piedra labrada ripion 6 de rio sera
el nimero de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de la cuneta de mamposteria asi como por
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en esta especificacion.

27. CUNETA RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 50 P=50 EM P.
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la construccién de una cuneta de mamposteria con un ancho
neto de 50 cms y una profundidad neta de 50 cms, conformada por piedras ripién unidas
con mortero de cemento en una proporcidon 1:4. Antes de iniciar la actividad se debera
conformar la excavacién con la seccion propuesta en planos de la cuneta (la actividad
de excavacion y conformado es adicional) La superficies de las piedras se deben
humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extrafa:
deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de
agua y cepillo. El trabajo se iniciara con el emplantillado de la cuneta de forma que
las esquinas de los revestimientos verticales sean monoliticos con este, las
piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de
formar en lo posible hiladas regulares, las separaciones entre piedra y piedra no debe
ser menor de 1 centimetros ni mayor de 2 centimetros. Las piedras se deben colocar de
tal manera que las caras de mayor dimensién queden en un plano horizontal, los lechos
de cada hilada y la nivelaciéon de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente
con mortero. Cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. Las
piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que
no alteren su posicion. No se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras sobre el
revestimiento de la cuneta, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra
se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe
remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero debera ser
una mezcla de cemento, arena y agua, la proporciéon a utilizar deberd ser 1:4.
Agregandole la cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal
gue pueda ser manejable y que permita extenderse facilmente en las superficies de las
piedras a ligar. El cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un
recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme: después de lo cual
se le agregara el agua para producir el mortero de la consistencia deseada. El mortero
se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el maximo de
tiempo para emplearlo y en ningun caso, se debe permitir el remezclado de los mismos.
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CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcion 66-34% con consideracién
de vacios en la piedra del 43%. -La proporcién en el mortero sera 1:4 considerando
para cada m3 un promedio de 8. 341 bolsas de cemento. 1. 179 m3 de arena. 0.304 m?3
de agua incluyendo un 25% adicional para curado durante el proceso de fraguado. Se
considera el uso de madera para banderines y guias de nivel. Se considera un peén para
el acarreo de materiales ya que es una actividad en campo abierto.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: la cantidad a pagarse por cuneta de mamposteria de piedra labrada ripion 6
de rio serd el numero de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro de
materiales, mezclado, transporte, colocaciéon, acabado y curado de la cuneta de
mamposteria asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales vy
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

28. CUNETA RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 50 P=90 EM P.
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la construccién de una cuneta de mamposteria con un ancho
neto de 50 cms y una profundidad neta de 90 cms, conformada por piedras ripién unidas
con mortero de cemento en una proporcidon 1:4. Antes de iniciar la actividad se debera
conformar la excavacién con la seccion propuesta en planos de la cuneta (la actividad
de excavacion y conformado es adicional) La superficies de las piedras se deben
humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extrafa:
deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de
agua y cepillo. El trabajo se iniciara con el emplantillado de la cuneta de forma que
las esquinas de los revestimientos verticales sean monoliticos con este, las
piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de
formar en lo posible hiladas regulares, las separaciones entre piedra y piedra no debe
ser menor de 1 centimetros ni mayor de 2 centimetros. Las piedras se deben colocar de
tal manera que las caras de mayor dimensién queden en un plano horizontal, los lechos
de cada hilada y la nivelaciéon de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente
con mortero. Cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. Las
piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que
no alteren su posicion. No se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras sobre el
revestimiento de la cuneta, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra
se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe
remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero debera ser
una mezcla de cemento, arena y agua, la proporcion a utilizar deberd ser 1:4.
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Agregandole la cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal
gue pueda ser manejable y que permita extenderse facilmente en las superficies de las
piedras a ligar. El cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un
recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme: después de lo cual
se le agregara el agua para producir el mortero de la consistencia deseada. El mortero
se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el maximo de
tiempo para emplearlo y en ningun caso, se debe permitir el remezclado de los mismos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcion 66-34% con consideracién
de vacios en la piedra del 43%. -La proporcién en el mortero sera 1:4 considerando
para cada m3 un promedio de 8. 341 bolsas de cemento. 1. 179 m3 de arena. 0.304 m3
de agua incluyendo un 25% adicional para curado durante el proceso de fraguado. Se
considera el uso de madera para banderines y guias de nivel. Se considera un peoén para
el acarreo de materiales ya que es una actividad en campo abierto.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: la cantidad a pagarse por cuneta de mamposteria de piedra labrada ripién 6
de rio sera el numero de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro de
materiales, mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la cuneta de
mamposteria asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales vy
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

29. CUNETA RECTAN. MAMPOST. E= 25 A= 50 P= 100 EMP. 15
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccién de una cuneta de mamposteria con un ancho neto de
50 cms y una profundidad neta de 100 cms. conformada por piedras ripiéon unidas con mortero de
cemento en una proporcién 1:4. Antes de iniciar la actividad se debera conformar la excavacion
con la seccidn propuesta en planos de la cuneta (la actividad de excavacién y conformado es
adicional) La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la
tierra, arcilla o cualquier materia extrafia: deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se
pueden remover por medio de agua y cepillo. El trabajo se iniciara con el emplantillado de la
cuneta de forma que las esquinas de los revestimientos verticales sean monoliticos con
este, las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de
formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser
menor de 1 centimetros ni mayor de 2 centimetros. Las piedras se deben colocar de tal manera
que las caras de mayor dimensién queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la
nivelacion de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cada piedra
debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal
forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicion. No se debe permitir
rodar o dar vuelta a las piedras sobre el revestimiento de la cuneta, ni golpearlas o martillarlas una
vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado
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inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero
debera ser una mezcla de cemento, arena y agua. La proporcion a utilizar debera ser 1:4.
Agregandole la cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda
ser manejable y que permita extenderse facilmente en las superficies de las piedras a ligar. El
cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas. Hasta
qgue la mezcla tenga un color uniforme: después de lo cual se le agregara el agua para producir el
mortero de la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para
uso inmediato. Siendo 30 minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en ningln caso, se debe
permitir el remezclado de los mismos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcion 66-34% con consideracién de
vacios en la piedra del 43%. -La proporcién en el mortero serd 1: 4 considerando para cada m3 un
promedio de 8. 341 bolsas de cemento. 1. 179 m3 de arena. 0. 304 m3 de agua incluyendo un 25%
adicional para curado durante el proceso de fraguado. Se considera el uso de madera para
banderines y guias de nivel. Se considera un peén para el acarreo de materiales ya que es una
actividad en campo abierto.

30. CUNETA MAMP.E=25A=40P=40, 66%PIED, 34%MORT. 1:4
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccién de una cuneta de mamposteria con un ancho neto de
40 cms y una profundidad neta de 40 cms. conformada por piedras ripion unidas con mortero de
cemento en una proporcién 1:4. Antes de iniciar la actividad se debera conformar la excavacion
con la seccidn propuesta en planos de la cuneta (la actividad de excavacién y conformado es
adicional). La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la
tierra, arcilla o cualquier materia extrafia: deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se
pueden remover por medio de agua y cepillo. El trabajo se iniciara con el emplantillado de la
cuneta de forma que las esquinas de los revestimientos verticales sean monoliticos con
este, las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de
formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser
menor de 1 centimetros ni mayor de 2 centimetros. Las piedras se deben colocar de tal manera
que las caras de mayor dimensién queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la
nivelacion de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cada piedra
debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal
forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicion. No se debe permitir
rodar o dar vuelta a las piedras sobre el revestimiento de la cuneta, ni golpearlas o matrtillarlas una
vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado
inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero debera
ser una mezcla de cemento, arena y agua .la proporcion a utilizar deberéa ser 1:4. Agregandole la
cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y
que permita extenderse facilmente en las superficies de las piedras a ligar. El cemento y agregado
fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas. Hasta que la mezcla tenga un
color uniforme: después de lo cual se le agregara el agua para producir el mortero de la
consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato,
siendo 30 minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en ningan caso, se debe permitir el re
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mezclado de los mismos.
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporciéon 66-34% con consideracién de
vacios en la piedra del 43%. -La proporcién en el mortero serd 1: 4 considerando para cada m3 un
promedio de 8. 341 bolsas de cemento. 1. 179 m3 de arena. 0. 304 m3 de agua incluyendo un 25%
adicional para curado durante el proceso de fraguado. Se considera el uso de madera para
banderines y guias de nivel. Se considera un peén para el acarreo de materiales ya que es una
actividad en campo abierto.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: la cantidad a pagarse por cuneta de mamposteria de piedra labrada ripién 6 de rio
sera el numero de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte. Colocacion, acabado y curado de la cuneta de mamposteria asi como por
mano de obra, equipo. Herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en esta especificacion.

31. CUNETA MAMP.E=25A=40P=50, 66%PIED, 34%MORT. 1:4
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccién de una cuneta de mamposteria con un ancho neto de
40 cms y una profundidad neta de 50 cms. conformada por piedras ripion unidas con mortero de
cemento en una proporcién 1:4. Antes de iniciar la actividad se debera conformar la excavacion
con la seccion propuesta en planos de la cuneta (a actividad de excavacién y conformado es
adicional). Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la
tierra, arcilla o cualquier materia extrafia: deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se
pueden remover por medio de agua y cepillo. El trabajo se iniciara con el emplantillado de la
cuneta de forma que las esquinas de los revestimientos verticales sean monoliticos con
este, las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de
formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser
menor de 1 centimetros ni mayor de 2 centimetros. Las piedras se deben colocar de tal manera
que las caras de mayor dimensién queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la
nivelacion de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cada piedra
debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal
forma. Que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. No se debe permitir
rodar o dar vuelta a las piedras sobre el revestimiento de la cuneta, ni golpearlas o matrtillarlas una
vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado
inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero debera
ser una mezcla de cemento, arena y agua .la proporcion a utilizar debera ser 1:4. Agregandole la
cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y
que permita extenderse facilmente en las superficies de las piedras a ligar. EI cemento y agregado
fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas. Hasta que la mezcla tenga un
color uniforme: después de lo cual se le agregara el agua para producir el mortero de la
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consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato,
siendo 30 minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en ningan caso, se debe permitir el re
mezclado de los mismos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcion 66-34% con consideracién de
vacios en la piedra del 43%. -La proporcién en el mortero sera 1: 4 considerando para cada m3 un
promedio de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena, 0.304 m3 de agua incluyendo un 25%
adicional para curado durante el proceso de fraguado. Se considera el uso de madera para
banderines y guias de nivel. Se considera un peoén para el acarreo de materiales ya que es una
actividad en campo abierto.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por cuneta de mamposteria de piedra labrada ripiéon 6 de rio
sera el numero de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la cuneta de mamposteria asi como por
mano de obra, equipo. Herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

32. CUNETA RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 60 P=50 EM P.
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccién de una cuneta de mamposteria con un ancho neto de 60
cms y una profundidad neta de 50 cms, conformada por piedras ripién unidas con mortero de
cemento en una proporcidn 1:4. Antes de iniciar la actividad se debera conformar la excavacion
con la seccién propuesta en planos de la cuneta (la actividad de excavacion y conformado es
adicional) La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la
tierra, arcilla o cualquier materia extrafia: deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se
pueden remover por medio de agua y cepillo. El trabajo se iniciara con el emplantillado de la
cuneta de forma que las esquinas de los revestimientos verticales sean monoliticos con
este, las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de
formar en lo posible hiladas regulares, las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor
de 1 centimetros ni mayor de 2 centimetros. Las piedras se deben colocar de tal manera que las
caras de mayor dimensiéon queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacion
de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cada piedra debe ir
completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no
golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. No se debe permitir rodar o dar vuelta
a las piedras sobre el revestimiento de la cuneta, ni golpearlas o matrtillarlas una vez colocadas. Si
una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe
remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero debera ser una mezcla
de cemento, arena y agua, la proporcion a utilizar debera ser 1:4, agregandole la cantidad de agua
necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita
extenderse facilmente en las superficies de las piedras a ligar. EI cemento y agregado fino, se
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deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color
uniforme: después de lo cual se le agregara el agua para producir el mortero de la consistencia
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30
minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en ningln caso, se debe permitir el re mezclado de
los mismos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcion 66-34% con consideracién de vacios
en la piedra del 43%. La proporcién en el mortero seré 1:4 considerando para cada m3 un promedio
de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena, 0. 304 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para curado durante el proceso de fraguado. Se considera el uso de madera para banderines y
guias de nivel. Se considera un pedn para el acarreo de materiales ya que es una actividad en
campo abierto.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: la cantidad a pagarse por cuneta de mamposteria de piedra labrada ripién 6 de rio sera
el nimero de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la cuneta de mamposteria asi como por
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

33. CUNETA RECTAN. MAMPOST. E= 25 A= 60 P= 80 EMP. 15
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistirad en la construccién de una cuneta de mamposteria con un ancho neto de 60
cms y una profundidad neta de 80 cms, conformada por piedras ripién unidas con mortero de
cemento en una proporcidn 1:4. Antes de iniciar la actividad se debera conformar la excavacion
con la seccién propuesta en planos de la cuneta (la actividad de excavacion y conformado es
adicional) La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la
tierra, arcilla o cualquier materia extrafia: deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se
pueden remover por medio de agua y cepillo. El trabajo se iniciara con el emplantillado de la
cuneta de forma que las esquinas de los revestimientos verticales sean monoliticos con
este, las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de
formar en lo posible hiladas regulares, las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor
de 1 centimetros ni mayor de 2 centimetros. Las piedras se deben colocar de tal manera que las
caras de mayor dimensiéon queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacion
de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cada piedra debe ir
completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no
golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. No se debe permitir rodar o dar vuelta
a las piedras sobre el revestimiento de la cuneta, ni golpearlas o matrtillarlas una vez colocadas. Si
una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe
remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero debera ser una mezcla
de cemento, arena y agua, la proporcion a utilizar deberé ser 1:4, agregandole la cantidad de agua
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necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita
extenderse facilmente en las superficies de las piedras a ligar. EI cemento y agregado fino, se
deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color
uniforme: después de lo cual se le agregara el agua para producir el mortero de la consistencia
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30
minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en ningln caso, se debe permitir el re mezclado de
los mismos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcion 66-34% con consideracién de vacios
en la piedra del 43%. La proporcion en el mortero sera 1:4 considerando para cada m3 un promedio
de 8. 341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena, 0. 304 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para curado durante el proceso de fraguado. Se considera el uso de madera para banderines y
guias de nivel. Se considera un pedn para el acarreo de materiales ya que es una actividad en
campo abierto.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: la cantidad a pagarse por cuneta de mamposteria de piedra labrada ripién 6 de rio sera
el nimero de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la cuneta de mamposteria asi como por
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

34. CUNETA RECTAN. MAMPOST. E= 25 A= 60 P= 100 EMP- 15
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccién de una cuneta de mamposteria con un ancho neto de 60
cms y una profundidad neta de 100 cms, conformada por piedras ripién unidas con mortero de
cemento en una proporcién 1:4. Antes de iniciar la actividad se debera conformar la excavacion
con la seccién propuesta en planos de la cuneta (la actividad de excavacién y conformado es
adicional) La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la
tierra, arcilla o cualquier materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se
pueden remover por medio de agua y cepillo. El trabajo se iniciard con el emplantillado de la
cuneta de forma que las esquinas de los revestimientos verticales sean monoliticos con
este, las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de
formar en lo posible hiladas regulares, las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor
de 1 centimetros ni mayor de 2 centimetros. Las piedras se deben colocar de tal manera que las
caras de mayor dimensién queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacion
de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cada piedra debe ir
completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no
golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. No se debe permitir rodar o dar vuelta
a las piedras sobre el revestimiento de la cuneta, ni golpearlas o matrtillarlas una vez colocadas. Si
una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe
remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. EI mortero debera ser una mezcla
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de cemento, arena y agua, la proporcion a utilizar debera ser 1:4, agregandole la cantidad de agua
necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita
extenderse facilmente en las superficies de las piedras a ligar. EI cemento y agregado fino, se
deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color
uniforme; después de lo cual se le agregara el agua para producir el mortero de la consistencia
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30
minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en ningln caso, se debe permitir el re mezclado de
los mismos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcion 66-34% con consideracién de vacios
en la piedra del 43%. La proporcién en el mortero sera 1:4 considerando para cada m3un promedio
de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena, 0. 304 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para curado durante el proceso de fraguado. Se considera el uso de madera para banderines y
guias de nivel. Se considera un pedn para el acarreo de materiales ya que es una actividad en
campo abierto.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: la cantidad a pagarse por cuneta de mamposteria de piedra labrada ripién 6 de rio sera
el nimero de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la cuneta de mamposteria asi como por
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

35. CURADO DE LOSA
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el curado de Losa por medio de rociaduras frecuentes de agua en la
superficie cubierta con aserrin.- El agua para curado del hormigén debe ser limpia, libre de
aceites, alcalis, acidos, sales, azlcar, materia organica. El procedimiento de curado ser&: 1)
Después de fraguado del concreto se colocara aserrin himedo en toda la superficie fundida. 2)
Un peén se encargara por un periodo de 7 dias de rociar la superficie con agua para mantener su
condiciéon humeda.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera el curado con aserrin y agua. El aserrin debera ser retirado y aglomerado para su
posterior acarreo como material de desperdicio.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por curado de losa de concreto sera el nimero de metros
cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
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obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
toda esta especificacion.

36. DISIPADORES DE MAMPOSTERIA
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de Disipadores de Mamposteria compuesta por:
60% de piedra de 6” las cuales deben ser sanas y durables, se obtendran de canteras y
deberan ser aprobadas por el supervisor previo a su colocacién, en ningdn caso su
dimension minima sera menor a 12 cms. Y un 40% de Mortero de proporcién 1:3, la
arena a ser utilizada en el mortero deberé estar libre de materia orgéanica deletérea.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcion 60%-40% con consideracion de
vacios en la piedra del 43%.- La proporcion en el mortero sera 1.3 considerando para cada m3 un
promedio de 10.529 bolsas de cemento, 1.109 m3 de arena, 0.315 m3 de agua incluyendo un 25%
adicional para curado durante el proceso de fraguado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolicion de Pavimento Asfaltico sera el nimero
de metros Cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados vy
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en esta especificacion.

37. DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO (NO INCLUYE BASE)
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la demolicién de la carpeta para pavimento asfaltico de hasta
10 cms. Por medio de la utilizacion de mano de obra no calificada ( pe6n y ayudante) y
equipo especializado como un compresor de aire con sus respectivas muletas y
barrenos perforadores asi como herramienta menor sé demolera el pavimento asfaltico
existente con averias imposibles de corregir mediante productos asfalticos u otros
procedimientos constructivos 6 por remodelaciones. Esta actividad no recupera
material (destructiva) y no incluye el acarreo de material de desperdicio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales de desperdicio producto de
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esta actividad, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente.
Requiere de mano de obra no calificada (pe6n 0. 05 JDR y ayudante 0. 05 JDR), 0. 25
horas de compresor y herramienta menor 5 %. Esta actividad no incluye desalojar la base de
material granular.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Demoliciéon de Pavimento Asfaltico seréa el nimero
de metros Cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados vy
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en esta especificacion.

38. DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO / MAMPOSTERIA
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la demolicién de elementos de concreto simple y mamposteria. Por
medio de la utilizacién de mano de obra no calificada (peén) y herramienta menor sé demoleran
los elementos de concreto simple/ mamposteria, tales como cimentaciones y otros con espesores
no mayores a 70 cms. Esta actividad no recupera material (actividad destructiva) y no incluye el
acarreo del material de desperdicio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la demolicion de
elementos de concreto! mamposteria, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados
posteriormente. No requiere mano de obra calificada, solamente peén 1. 75 JDR y herramienta
menor 10 %) que incluye escaleras y otros.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolicion de Elementos de Concreto y Mamposteria sera
el nimero de metros Cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

39. DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (NO INCL. BA SE
Unidad: M 2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Este trabajo consistira en la demolicién de la carpeta para el pavimento de concreto

hidraulico de hasta 25 cms. Por medio de la utilizacién de mano de obra no calificada (peén y
ayudante) y equipo especializado como un compresor de aire con sus respectivas muletas y
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barrenos perforadores asi como herramienta menor sé demolera el pavimento de concreto
hidraulico existente con averias imposibles de corregir mediante productos aglomerantes u otros
procedimientos constructivos o por remodelaciones. Esta actividad no recupera material
(destructiva) y no incluye el acarreo de material de desperdicio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales de desperdicio producto de esta
actividad, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere de
mano de obra no calificada (pe6n O. 1JDR y ayudante 0. 1 JDR), 0. 5 horas de compresor y
herramienta menor 5 %).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolicién de Pavimento Hidraulico sera el nimero de
metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados. ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensaciéon total por suministro de mano de
obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta
especificacion.

40. DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE)
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la demolicion de paredes construidas de ladrillo rafén, bloque de
concreto o de adobe. Por medio de la utilizacién de mano de obra no calificada (pe6n y ayudante) y
herramienta menor se procedera a demoler una pared existente de cualquiera de los materiales
antes mencionados y sin recuperacion de material (actividad destructiva).

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la demolicién de la pared,
solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere mano de obra no
calificada (peén 0. 25JDR), y herramienta menor 10% que cubre escalera y otros.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolicién de pared sera el nUmero de metros cuadrados
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

41. DEMOLICION GENERAL
Unidad: DIA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
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Este trabajo consistira en la demolicién en general. Por medio de la utilizacién de mano de obra no
calificada (peb6n y ayudante) y herramienta menor sé demoleran dentro de este rubro pisos,
paredes, concretos, mamposterias etc. conforme al tiempo estimado por el evaluador y utilizando la
cuadrilla antes mencionada por dia. Esta actividad no recupera material (actividad destructiva) y no
incluye el acarreo del material de desperdicio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la demolicién general,
solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere mano de obra no
calificada (peén 1 JDR y ayudante 1 JDR) y herramienta menor 10%

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolicién General sera el nimero de Dias medidos
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

42. DEMOLICION DE PUENTE DE MADERA
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la demolicion de Puentes de Madera, por medio de la utilizaciéon de
mano de obra no calificada (pe6n y ayudante) y herramienta menor se demolera la estructura de
madera ya sea de armadura é con vigas con cubierta de lamina, incluyendo la demolicion de la
estructura de madera. Esta actividad no recupera material.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la demolicién del
puente, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Esta actividad
requiere mano de obra no calificada (peén 0. 222 JDR y ayudante 0. 222 JDR). y herramienta
menor 10% que cubre escalera y otros.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolicion de Puente de Madera, sera el nimero de metros
Cuadrados, medidos en la obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

43. DESENCOFRADO ELEMENTOS DE CONCRETO
Unidad: M2
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el desencofrado de elementos de concreto tales como losas en
puentes y superiores de tanques, entrepisos y otros. Una vez que el concreto ha
alcanzado al menos el 75% de la resistencia esperada y de acuerdo a instrucciones
del Supervisor a cargo del proyecto, se procedera a retirar el encofrado de las estructuras de
concreto antes mencionadas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera el uso de mano de obra calificada y no calificada: Carpintero y Ayudante para la
ejecucion de esta actividad. En la herramienta menor se incluye el andamio y/6 escaleras para
ejecutar esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por desencofrado de elementos de concreto serd el numero
de metros cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacién total por
suministro mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.

44, DESMONTAJE DE ADOQUINADO
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en el desmontaje de adoquinado por medio de la utilizaciéon de
mano de obra no calificada (peén y ayudante) y herramienta menor sé desmontaran los
blogues de adoquin existente para utilizarlos en otros espacios.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales desmontados producto de
esta actividad, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente.
Requiere de mano de obra no calificada (peén 0. 1 JDR y ayudante 0. 1 JDR) y
herramienta menor 10%.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Desmontaje Adoquinado sera el namero de
metros Cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirAn la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecuciéon de los
trabajos descritos en esta especificacion, amienta menor 10%.
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45, DESVIO DE FUENTE P/O.T. CON PEONES
Unidad: GLB

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el desvio de fuente para obras de toma tales como: presas, cajas, zanjas
de infiltracion etc, para poblaciones de 500 a 600 habitantes en el sector rural disperso. Se iniciara
con la canalizacion del cauce desviandolo con un tubo de PVC de 6" todo el sector desviado se
rellenara con sacos de polietileno con tierra del lugar. Para realizar esta actividad se achicara con
una bomba de 2" y se utilizara la siguiente mano de obra: una cuadrilla de 1 fontanero y9 peones
en un lapso de 2 dias.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera todos los materiales tales como: sacos, tierra, tubo de pvc de 6" y la mano de obra
necesaria para ejecutar esta actividad en 2 dias. De acuerdo al criterio del Evaluador que visita
cada sitio de los distintos proyectos se redefinira esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse desvio de fuente serd el global de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, mano
de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

46. EMPEDRADO 20 CM. MORTERO 1:3 (30%MOR. 70% PIEDRA)
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el empedrado de 20 cm de espesor. Ligado con mortero 1:3. Con
separacioén entre piedras maxima de 1".La superficies de las piedras se deben humedecer antes de
colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extrafia: deben ser rechazadas las
piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se
deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas
regulares. La nivelacidon de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero.
Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que
no alteren su posicién. El curado debera de hacerse durante 7 dias consecutivos, se permitira
el paso de peatones ocho dias después de fundir, bicicletas, trocos, carretas. Etc. 12 dias
después de haber fundido y vehiculos 28 dias después de haber fundido.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcién 67%-33% con consideracion de
vacios en la piedra del 43%.-La proporcion en el mortero sera 1: 3 considerando para cada m?3
un promedio de 10.529 bolsas de cemento, 1.109 m3 de arena, 0.315 m?3 de agua incluyendo un
25% adicional para curado durante el proceso de fraguado.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por area. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros cuadrados de
empedrado, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte.
Colocacion, acabado y curado del empedrado asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

47. EMPEDRADO CON PIEDRA TALLADA 20X25 CM. E= 20
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el empedrado de 20 cm de espesor con piedra tallada, ligado con mortero
1:3. Con separacion entre piedras maxima de 1".La superficies de las piedras se deben humedecer
antes de colocarlas, para quitar la tierra. Arcilla o cualquier materia extrafia: deben ser
rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las

piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en

lo

posible hiladas regulares. La nivelacidon de sus uniones .Se debe llenar y conformar totalmente
con mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas
para que no alteren su posiciéon. El curado debera de hacerse durante 7 dias consecutivos, se
permitira el paso de peatones ocho dias después de fundir, bicicletas, trocos, carretas. etc. 12 dias

después de haber fundido y vehiculos 28 dias después de haber fundido.
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcién 67%-33% con consideracion de
vacios en la piedra del 43%.-La proporcion en el mortero sera 1: 3 considerando para cada m3
un promedio de 10.529 bolsas de cemento. 1.109 m3 de arena. 0.315 m?3 de agua incluyendo un
25% adicional para curado durante el proceso de fraguado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por area. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros cuadrados de
empedrado. Medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente. Dichos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, mezclado. Transporte.
Colocacion, acabado y curado del empedrado asi como por mano de obra, equipo, h
erramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacion.
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48. ENCHAPE DE MAMPOSTERIA 20 CM DE ESPESOR
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de Enchape de Mamposteria conformado por piedras de
rio 6 ripién unidas con mortero de cemento en una proporcion 1:4. Este enchape tendra un espesor
de 20 cms desde el nivel de terreno natural. Para la elaboracién del mortero el cemento y agregado
fino, se deben mezclar con pala en seco en un recipiente sin fugas hasta que la mezcla tenga un
color uniforme: después de lo cual se le agregara el agua para producir el mortero de la
consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato,
siendo 30 minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en ningln caso se debe permitir que se
le agregue agua para su reutilizacién después de pasado este tiempo, las superficies de las
piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia
extrafa: deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de
agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal
manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no debe
ser menor de 1.5 centimetros ni mayor de 3 centimetros. Se deben colocar las piedras de mayores
dimensiones, en la base inferior seleccionando las de mayor dimensién para colocarlas en las
esquinas de la estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera
que las caras de mayor dimensién queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la
nivelacion de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Excepto en las
superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras
se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su
posicion. No se debe permitir golpear o martillar las piedras una vez colocadas. Si una piedra se
afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el
mortero circundante y colocarla de nuevo. Inmediatamente después de la colocacion de la
mamposteria, todas las superficies visibles de las piedras se deben limpiar de las manchas de
mortero y mantenerse limpias hasta que la obra esté terminada. El enchape de mamposteria se
debe mantener himeda durante 3 dias después de haber sido terminada.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra - mortero en una proporcién 70 - 30% con consideracion de
vacios en la piedra del 43%. La proporcion en el mortero serd 1:4 considerando para cada m3 un
promedio de 8.341 bolsas de cemento. 1.179 m3 de arena, 0.304 m3 de agua incluyendo un 25%
adicional para curado durante el proceso de fraguado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por enchape de mamposteria de piedra labrada ripién 6 de rio
sera el nimero de metros cuadrados medidos en la obra de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado del enchape de mamposteria asi como por
mano de obra. Equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en esta especificacion.
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49. ENCOFRADO DE LOSA MONOLITICA PARA PUENTE
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la construccién de un Encofrado de Losa Monolitica para
Puente entre 17 y 40 cms de espesor tipo SOPTRAVI. Para el disefio de la obra falsa, se
debera asumir que el peso del hormigén es de 2.400 kilogramos por metro cubico. Toda la
obra falsa debera ser disefiada y construida para soportar las cargas indicadas en planos, sin
provocar asentamientos o deformaciones apreciables. El Supervisor podra solicitar al
Contratista el uso de gatos o cufias para contrarrestar cualquier asentamiento
producido antes o durante el vaciado del hormigén. Los encofrados de las losas entre vigas
se construirdn sin tolerancia alguna para deflexion entre las vigas. El Contratista sera
responsable de la calidad de sus materiales de obra falsa y del disefio de la misma para
soportar con seguridad las cargas reales que se le imponga. Inclusive cargas
horizontales. Cuando lo autorice el Supervisor, se usaran tiras para compensar la
deflexién anticipada en la obra falsa y de la estructura. El Supervisor verificara la magnitud
de la contraflecha a usarse en la construccién de la obra falsa. El encofrado se construira de
madera rastica de pino de suficiente rigidez para impedir la distorsién por la presion del
hormigén o de otras cargas relacionadas con el proceso de construccion. Los encofrados se
construiran y conservardn de manera de evitar torceduras y aberturas por la contraccion de
la madera, y tendran suficiente resistencia para evitar una deflexiébn excesiva durante el
vaciado del hormigén. Su disefio sera tal que el hormigdén terminado se ajuste a las
dimensiones y contornos especificados. Para el disefio de los encofrados, se tomara
en cuenta el efecto de la vibracion del hormigén durante el vaciado. Los encofrados para
superficies descubiertas se haran de madera labrada de espesor uniforme u otro material
aprobado por el Supervisor: cuando se utilice forro para el encofrado, éste debera ser
impermeable y del tipo aprobado por el Supervisor. Todas las esquinas expuestas deberan
ser achaflanadas. Previamente al vaciado del hormigén, las superficies interiores de los
encofrados estardn limpias de toda suciedad, mortero y materia extrafia y recubierta con aceite
para moldes. No se vaciara hormigén alguno en los encofrados hasta que todas las instalaciones
que se requieran embeber en el hormigdn estén colocadas de acuerdo a los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera 54.47 pies tablares de madera rastica de pino con 1.635 Ibs de clavos y 0.176 Ibs
de alambre de amarre. 0.670 JDR de carpintero y ayudante por m2 de encofrado, sin embargo
estos rendimientos obedecen a un promedio que puede variar de acuerdo al disefio de la obra
falsa y el encofrado de la losa de puente monolitica tipo SOPTRAVI. Por lo tanto es deber del
Supervisor solicitar este disefio al Contratista.- Si el proyecto es de Contrataciéon Directa se
reconocera el diferencial de materiales y mano de obra que deriven de dicho disefio, pero si el
proyecto es por Licitacién (Privada y/6 Publica) el Contratista tiene el deber de calcular sus
rendimientos obedeciendo un célculo antes de la Licitacién por lo tanto no se le reconocera
ningun tipo de incremento.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Encofrado de Losa Superior serd el nimero de metros
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cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mano de obra, equipo. Herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en toda esta especificacion.

50. EXCAVACION MATERIAL TIPO Ill (CON COMPRESOR)
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este Trabajo Consistira en la Excavacion de Material Tipo Il (Con Compresor), por medios
manuales en suelos de roca tipo igneo que no requieren el uso de explosivos. Debera controlarse
la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervision debera apuntalarse las
paredes de los zanjos, para lo cual se hard el pago respectivo como item aparte. El material
producto de la excavacion debe colocarse a un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo y debera
desalojarse a un maximo de 10 m para su posterior acarreo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La altura de excavacién sera de variable y se debera controlar la estabilidad del suelo. Se
requiere de Mano de Obra No calificada (Pe6n 0 3 JDR), Compresor 0. 125 dias Herramienta
Menor 4 %. No incluye el acarreo del material a un botadero. No se considera el desalojo de agua
subterrdnea en esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavacion Material Tipo Il (Con compresor) sera el nimero
de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

51. EXCAVACION ESTRUCTURAL
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la excavacion estructural por medios manuales en cualquier tipo de suelo
desde arcilla pasando por limos hasta arenas y gravas, que no requieren el uso de equipo pesado
o explosivos. La estabilidad del suelo se controla con ademado de madera rustica de pino. El
material producto de la excavacion debe colocarse a un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo y
debera desalojarse a un maximo de 10 m para su posterior acarreo.
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La altura de excavacion serd variable y se debera controlarse la estabilidad del suelo
apuntalandose las paredes de la zanja con madera rustica de pino. Se requiere de Mano de
Obra No calificada (Pedn 1. (25 JDR) y Herramienta Menor 10 %. No incluye el acarreo del material
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a un botadero. No se considera el desalojo de agua subterranea en esta actividad.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavacion Estructural sera el nimero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en esta especificacion.

52. EXCAVACION MATERIAL TIPO | (MATERIAL COMUN)
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este Trabajo Consistira en la Excavacién Tipo | ( Material Com(n) por medios manuales,en
cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren
el uso de equipo pesado o explosivos. Debera controlarse la estabilidad del suelo y de ser
necesario y aprobado por la supervisién deberd apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual
se hara el pago respectivo como item aparte. El material producto de la excavacién debe
colocarse a un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo y debera desalojarse a un maximo de
10 m para su posterior acarreo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La altura maxima de excavacion sera variable hasta una altura maxima de 3 m y requiere de Mano
de obra no calificada ( Peén 0. 67 JDR) y Herramienta Menor 10 °A): piocha. pico, pala y otros. No
incluye el acarreo del material a un botadero. No se considera el desalojo de agua subterrdnea en
esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavacién Tipo | ( Material Comun), serd el niumero de
metros cubicos medidos en la obra. de trabajos ordenados. ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra. equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucioén de los
trabajos descritos en esta especificacion.

53. EXCAVACION MATERIAL TIPO Il (SEMI-DUROQ)
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este Trabajo Consistira en la Excavacién Tipo | (Material Comun) por medios manuales, en
cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren
el uso de equipo pesado o explosivos. Debera controlarse la estabilidad del suelo y de ser
necesario y aprobado por la supervisién deberd apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual
se haré el pago respectivo como item aparte. El material producto de la excavacién debe
colocarse a un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo y debera desalojarse a un maximo de
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10 m para su posterior acarreo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La altura maxima de excavacion sera variable hasta una altura maxima de 3 m y requiere de Mano
de obra no calificada (Pe6n 0. 67 JDR) y Herramienta Menor 10 °A): piocha, pico, pala y otros. No
incluye el acarreo del material a un botadero. No se considera el desalojo de agua subterranea en
esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavacion Tipo | (Material Comu(n), sera el nimero de
metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensaciéon total por suministro de mano de
obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta
especificacion.

54, EXCAVACION MATERIAL TIPO Il (ROCA, SUELTA)
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la excavacion de material tipo Il por medios manuales en suelos de roca
tipo sedimentario que no requieren el uso explosivo. Deberéa controlarse la estabilidad del suelo y
de ser necesario y aprobado por la supervision deberd apuntalarse las paredes de los zanjos, para
lo cual se haréa el pago respectivo como item aparte. El material producto de la excavacion debe
colocarse a un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo y debera desalojarse a un maximo de 10 m
para su posterior acarreo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La altura maxima de excavacién sera variable y se debera controlar la estabilidad del suelo. Se
requiere de Mano de Obra No calificada (Peén 1 75 JDR) y Herramienta Menor 10 %. No incluye el
acarreo del material a un botadero. No se considera el desalojo de agua subterranea en esta
actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavacion Material Tipo Ill (Roca Suelta) sera el niimero de
metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.
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55. FILTRO DE PIEDRA
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en seleccionar, colocar y manipular el material necesario para construir un
filtro de piedra en obras tales como zanjas de infiltracion, filtros lentos, pozos de absorcion y otros.
El lugar donde se instalara el Filtro de piedra debera estar limpio y seco. El relleno se hara con
piedra de rio seleccionada y aprobada por el Supervisor, en capas de 0. 30 m y utilizando para su
colocacién mano de obra no calificada y herramienta menor: pala. EI material se removera
continuamente con la pala para lograr que la piedra cubra los vacios grandes logrando un efecto
de pre- filtro. Esta actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenamiento hasta
el sitio de colocacion, reconociendo hasta 10 ml como méximo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Este trabajo de construccion de un filtro de piedra requiere de Mano de Obra No calificada (Peén 0.
63 JDR) y Herramienta Menor 10 %. En el insumo de piedra se considera un desperdicio del 20%
por transporte y acarreo.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por la construcciéon de un filtro de piedra sera el nimero de
metros clbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensaciéon total por suministro de mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

56. GRADAS DE MAMPOSTERIA HUELLA DE CONC.
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de gradas conformadas por piedras de rio 6 ripion
unidas con mortero de cemento en una proporcién 1:4. En la huella se incluye la fabricacién de
una pastilla de concreto de 8 cms de espesor en una proporcion 1:2:2.- No se incluye
excavacion pero si una cama de 5 cms de arena en la cimentacion. Las superficies de las
piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra. Arcilla o cualquier
materia extrafia: deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden
remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando
cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las
separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de 1.5 centimetros ni mayor de 3
centimetros. Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base inferior
seleccionando las de mayor dimensién para colocarlas en las esquinas de la estructura.
Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de
mayor dimensién queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacion de
sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cada piedra debe ir
completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que
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no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicion. No se debe permitir
golpear o martillar las piedras una vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el
mortero haya alcanzado el fraguado inicial .Se debe remover la piedra y el mortero
circundante y colocarla de nuevo. El mortero debera ser una mezcla de cemento, arena y
agua. La proporcién a utilizar debera ser 1:4. Agregandole la cantidad de agua necesaria para
formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita extenderse
facilmente en las superficies de las piedras a ligar. EI cemento y agregado fino, se deben
mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas. Hasta que la mezcla tenga un color
uniforme: después de lo cual se le agregara el agua para producir el mortero de la consistencia
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato. Siendo 30
minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en ningln caso, se debe permitir el remezclado
del mortero. Inmediatamente después de la colocacion de la mamposteria, todas las huellas se
fundiran de concreto, cumpliendo la especificacién de piso de concreto hidraulico simple para
acera de 8cms.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporciéon 60-40% con consideracion de
vacios en la piedra del 43%.-La proporcién en el mortero serd 1:4 considerando para cada m3
un promedio de 8.341 bolsas de cemento. 1.179 m3 de arena.0.304 m3 de agua incluyendo un
25% adicional para curado del mortero durante el proceso de fraguado del cemento. En la mano
de obra se incluye un proceso de formacion de las caras de la contrahuella, acomodando las
piedras y aplanando la liga. Para la fabricacion de la pastilla de concreto en la huella se
considera un concreto con proporcion 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento. 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25%
adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por grada de mamposteria de piedra labrada ripion 6 de rio
sera el numero de metros lineales inclinados medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de las gradas asi como por mano de obra,
equipo. Herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en esta especificacion.

57. HECHURA MEDIA CANA BASE POZO
Unidad: UNID

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
La actividad consiste en la conformacion de media cafa de fondo de pozo con ladrillo rafén
rustico cubierto con mortero 1:2. Las que deberan de tener las lineas y niveles de acuerdo al

flujo del agua e indicaciones en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera las paredes son ligadas, con mortero 1:2.Para el mortero por cada m3 se debera

ESPECIFICACIONES TECNICAS PROGRAMA DE MITIGACION DE DESASTRES NATUTALES/ AMDC

49



utilizar al menos 13.47 bolsas de cemento. 0.996 m?3 de arena y 0.335 m? agua (Este volumen de
agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por unidad. La cantidad a pagarse serd el numero de unidades, medidas
en la obra de medias cafias en fondo de pozo de inspeccién, las cuales deberan de ser
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio
del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacién asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

58. IMBORNALES (PVC 4" RD 50)
Unidad: UNID

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en el suministro e instalacién de Imbornales para puente de PVC de 4" RD
50. Durante la fundicion de las losas monoliticas para puente tipo SOPTRAVI se instalaran
secciones de tubo PVC 4" de hasta 50 cms de alto que sirven como drenaje de las aguas lluvias en
dichas losas. En otras estructuras como muros de contencidn, los ductos de drenaje deberan ser
colocados en los puntos méas bajos, donde puedan obtenerse escurrimientos libres, y espaciados a
una distancia no mayor de 3 metros centro a centro, y con un didmetro no menor de 4.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera Unicamente el tubo de 50 cms de PVC 4" RD-50 y la mano de obra: albafiil y ayudante
para construir este tipo de unidades.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Imbornales serd el nimero de unidades medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales. Mano
de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

509. INSTALACION DE TUBERIA HG SCH40 DE 3"
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la instalacién de tuberia de HG SCH-40 de 3", la instalacién seréa
efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y
uniforme, cada tubo debera de colocarse empezando por el punto mas bajo, con las campanas
hacia agua arriba, deberd de evitarse que penetre material extrafio en la tuberia durante la
instalacion, cuando se interrumpa la instalacién el extremo abierto debera de protegerse, el interior
de la tuberia, deberd mantenerse limpio antes de la instalacién y hasta que se acepte el trabajo.
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Las tuberias deberan de colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados en los planos,
debiéndose colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su longitud de la excavacion
conformada, procurando el menor nimero de uniones posibles, las deflexiones no deberan de ser
mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberan de ser lisos y en Angulo recto con el
eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben
limpiarse, aun y cuando aparentemente estan limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y
se ensamblan las piezas este procedimiento debe durar maximo 1 minuto y se debe realizar en
condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tuberia a presion.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la mano de obra necesaria para la colocacion, alineamiento e instalacion del tubo, asi
como un maximo de 1.75 uniones por rollo de teflon.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MIEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales,
medidas en la obra, de tuberias instaladas, las cuales deberdn de ser ordenadas, ejecutadas y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en toda la especificacion.

60. INSTALACION DE GEOTEXTIL
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Para su instalacion, si el ancho del rollo es suficiente para envolver completamente la piedra, la
zanja o canal puede cubrirse longitudinalmente. El agregado se descarga hasta cierta profundidad
para posteriormente ubicar al tubo, después de lo cual se descarga el resto del agregado luego se
dobla la pestafia del geotextil sobre la piedra, cuidando que el solape de las laminas sea por lo
menos de 30 cm (12"). Finalmente se cierra la instalacién rellenando con suelo natural. Si las
dimensiones del sistema fueran demasiado grandes para colocar longitudinalmente la membrana,
ésta se tiende perpendicularmente a la zanja, cuidando que el solape sea de unos 30 cm (12"), alo
largo de toda la instalacion.

Si por un caso fortuito se rasgara la membrana, se debe colocar un parche del mismo material, de
aproximadamente 30 cm (12") méas grande que el orificio.

En general los fabricantes recomiendan mantener el rollo en su envoltura hasta el momento de
usarse, evitando exponer la membrana prolongadamente a la luz directa del sol.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por el geosintetico sera el nimero de metros cuadrados
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
transporte y colocacién y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
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especificacion
61. JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS)
Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la construccion de una Junta Asfaltica para losa de concreto con un
espesor de 0.15 mts. En las juntas por contraccion y /6 construccion se utilizara un relleno con
tapagoteras, si asi lo especifica el técnico Evaluador del proyecto y/6 el disefio del proyecto en
los planos del mismo. Para la colocacion de este tipo de relleno se utilizara espatula de 6 pulgadas
y mano de obra no calificada: Ayudante. Se limpiaran los restos de material que puedan adherirse
a los bordes de la junta y la misma quedara a nivel con la losa siguiente.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera tapagoteras de uso comercial para rellenar las juntas de losa con un espesor de 15
cms, colocada por mano de obra no calificada (Ayudante: 0.025 JDR/ML). La espétula se paga
como herramienta menor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por junta asfaltica para losa serd el numero de metros lineales
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda esta especificacion.

62. LIMPIEZA DE DESMONTAJE (INCL. ACARREO 20 MTS.)
Unidad: M 2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la remocion de capa vegetal. Por medio de la utilizacién de mano de obra
no calificada (pedn) y herramienta menor se eliminara todo el material organico de hasta 20 cms de
espesor de un terreno a efecto de que los elementos de concreto, pisos y otros, no pierdan sus
resistencias efectivas de trabajo. Se incluye el acarreo del material de desperdicio hasta 20 mt de
distancia.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La ejecucion de esta actividad debera satisfacer ciertas consideraciones como ser: El
contratista deberd limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto
de esta actividad hasta una distancia maxima de 20 mt. Requiere mano de obra no calificada (pedn
0. 4JDR) y herramienta menor 10 %

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Remocién de Capa Vegetal sera el niumero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.
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PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

63. LIMPIEZA DE CAUCE DE QUEBRADA
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la limpieza del cauce de Quebrada. Por medio de la utilizacién de mano
de obra no calificada (pedn) y herramienta menor sé removeran tanto piedras, desechos
industriales, desechos organicos, lodos y otros que obstruyan el cauce natural del agua. El
Supervisor debe de considerar, como parte de otra actividad, desviar el cauce de la quebrada si en
invierno la corriente de agua es un obstaculo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

No requiere mano de Obra Calificada (Peén 0.03 JDR) y Herramienta menor 10 %. No se
considera el acarreo de material de desperdicio hasta un botadero de desechos municipales,
solamente su recoleccion en lugares accesibles.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Limpieza de Cauce de Quebrada serd el nUmero de metros
Cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de
obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

64. LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES
Unidad: DIA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la limpieza de areas exteriores una vez construidos los proyectos. Por
medio de la utilizacién de mano de Obra No calificada (Pedn y ayudante) y herramienta menor se
procedera a retirar los materiales de desperdicio tales como madera, sobrantes de acero, basura y
otros de las areas exteriores en los alrededores de los proyectos que puedan afectar el ambiente
y/6 representen peligro para los beneficiarios de los proyectos donde se construira la obra. El
acarreo del material de desperdicio representa una actividad adicional a lo aqui especificado.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

No requiere de mano de Obra Calificada (Ayudante 1JDR y Peén 1 JDR) y Herramienta menor 10
%. No se considera el acarreo de material de desperdicio hasta un botadero de desechos
municipales, solamente su recoleccién en lugares accesibles.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
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MEDICION: La cantidad a pagarse por limpieza de &reas exteriores serd el nimero de dias de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

65. LIMPIEZA FINAL DEL AREA EN PUENTES
Unidad: DIA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la limpieza Final del Area en Puentes.-Por medio de la utilizacién de mano
de Obra calificada (Capataz), peones, ayudantes, volqueta y herramienta menor se procedera a
retirar los materiales de desperdicio tales como madera, sobrantes de acero, basura y otros de las
areas de los puentes que puedan afectar el ambiente y obstruir los cauces de rios y/6 quebradas
donde se construira la obra.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Requiere mano de Obra Calificada (Capataz 0.5 JDR) y Herramienta menor 5 % Esta actividad
incluye el acarreo de material de desperdicio en lugares aprobados por el supervisor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Limpieza Final de Areas en Puentes sera el nimero de Dias
Contabilizados en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

66. LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO
Unidad: DIA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la limpieza General del terreno en obras varias.- Por medio de la
utilizacién de mano de Obra No calificada (Pe6n y Ayudante) y herramienta menor se procedera a
limpiar el terreno, previo a la construccién de un proyecto, de materiales de desecho tales como
basuras, promontorios de tierra y otros. El acarreo del material de desperdicio representa una
actividad adicional a lo aqui especificado.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

No requiere de mano de Obra Calificada (Ayudante 1JDR y Peén 1 JDR) y Herramienta menor 10
%. No se considera el acarreo de material de desperdicio hasta un botadero de desechos
municipales, solamente su recoleccioén en lugares accesibles.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION: La cantidad a pagarse por limpieza general del terreno sera el numero de dias de
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trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucibn de los trabajos descritos en esta
especificacion.

67. LIMPIEZA DE CUNETAS 0.4 DE PROFUND. Y 0.4 DE ANCH
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la limpieza de cunetas de restos de basura y tierra que no impliquen
lodos con dimensiones de hasta 0.40 mt. de profundidad y de 0.30 mt. de ancho. Por medio de un
peobn vy la utilizacién de herramienta menor: escoba y recogedor, se procedera a eliminar los restos
de basura de este canal abierto. Todas los desperdicios a ser removidos deberan colocarse al lado
de la cuneta para ser acarreados del sitio de la obra, como una actividad adicional a lo aqui
especificado.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se utilizard mano de obra no calificada para esta actividad (Pe6n 0.04 JDR) y Herramienta Menor
(10%). No se considera el acarreo de material de desperdicio hasta un botadero de desechos
municipales, solamente su recoleccién en lugares accesibles.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Limpieza de Cunetas sera el nUmero de metros lineales
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

68. LOSA DE CONCRETO E=8 cms. No. 3 @ 20 cms A/S
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la construccién de una losa de concreto con un espesor de 0.08
mts con proporcidn 1:2:2, armada con varillas N0.3 @ 25 cms en ambos sentidos longitudinal
y transversal y de acuerdo a los planos de detalle.- El concreto se fabricara sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberd tener la
humedad estipulada en la proporcién propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable
a fin de llenar la seccion encofrada sin dejar cavidades interiores. Previamente al vaciado del
hormigon, las superficies interiores de los encofrados estaran limpias de toda suciedad, mortero, y
materia extrafia y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigdn sera colocado en horas
del dia. Los métodos de colocacién y compactacion del hormigdn seran tales como para obtener
una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armodura.E1 hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se
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cuidar4 de mantener continuamente hiumeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que
haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las
varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna
varilla deberd doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se
indique o se autorice por la Supervision. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre
de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. La losa de concreto de espesor 8 cms debera ser construida segun las lineas y
secciones transversales indicados en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de 9.835
bolsas de cemento, 0.552 M2 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se considera un
desperdicio en el acero del 7% del rendimiento calculado de acuerdo a planos. El acero longitudinal
y transversal se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto serd el nimero de metros cuadrado
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado del concreto para la losa asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.

69. LOSA CONC. e=10 CMS #4 a/c 20 CMS Y #4 a/c 30 CMS (ultimo e incompleto)
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccién de una losa de concreto con un espesor de 0.1 mts
armada con varilla No. 4 a cada 20 cms y No.4 a cada 30 cms: longitudinal y transversal. Para la
fabricacion del concreto se utilizara mezcladora mecanica y se seguiran los siguientes pasos: los
materiales se colocaran en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de
amasado se cologue antes que los materiales secos; a continuacion, el orden de entrada a la
mezcladora ser&: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente
el resto de los agregados gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor hasta el final del
primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado serda como
minimo de 60 segundos y como maximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberd ser disefiada y
construida para soportar las cargas a sera sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones
apreciables. Previamente al vaciado del hormigén, las superficies interiores de los encofrados
estaran limpias de toda suciedad, mortero, y materia extrafia y recubiertas con aceite para moldes.
Todo el hormigén sera colocado en horas del dia, y su colocacién en cualquier parte de la obra no
se iniciard si no puede completarse en dichas condiciones. La colocacion durante la noche se
podra realizar sélo con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea
por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. EI hormigén serd colocado dentro de los 30
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minutos siguientes de su mezclado. El hormigén ser& depositado con el equipo aprobado por el
Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una
antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa serd de maximo 15 segundos, espaciando
la accién del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado
homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacién de los materiales. No se colocara
el hormigén mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado
en su sitio.. El acabado del hormigdn consistira en el apisonado y enrasado de la superficie,
hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa segun los requerimientos, conformandose a la
seccién transversal, pendiente y alineamiento sefialados en los planos. Se cuidara de mantener
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El
acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en
frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse
después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la
Supervisién. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. La losa de
concreto de espesor 10 cms debera ser construida segun las lineas y secciones transversales
indicadas en los planos.

Con compuestos especiales: El elemento debe ser pintado o rociado con el producto siguiendo las
instrucciones del fabricante. Este producto debe ser aprobado previamente por el Ingeniero
Supervisor.

El plazo minimo para habilitar el paso vehicular sobre elementos de concreto debera ser de 20
dias, o cuando alcance el 80% de la resistencia a la compresién especificada a los 28 dias.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m® un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552 M?® de arena y grava y 0.239 m?® de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de
desperdicio en el calculo del acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No Se considera la madera para
encofrado en esta actividad, ya que la misma constituye una actividad independiente. Se considera
el uso de equipo de mezclado y vibrado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto sera el nimero de metros cuadrado
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado del concreto para la losa asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.

70. LOSA DE CONCRETO E=10cms, No. 2 A/C 20 CMS A/S
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
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Este trabajo consistira en la construccion de una losa de concreto con un espesor de 0.1 mts armada
con varilla No. 2 @ 20 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal. Para la fabricacion del
concreto se utilizara mezcladora mecénica y se seguirdn los siguientes pasos: Los materiales se
colocaran en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque
antes que los materiales secos; a continuacion, el orden de entrada a la mezcladora sera: Parte de los
agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos.
El agua podr& seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para
el mezclado. El tiempo total de mezclado sera como minino de 60 segundos y como maximo de 5
minutos. Toda la obra falsa deberd ser disefiada y construida para soportar las cargas a sera
sometida, sin provocar asentamientos deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del
hormigén, las superficies interiores de los encofrados estaran limpias de toda suciedad, mortero, y
materia extrafia y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigbn sera colocado en horas
del dia, y su colocacién en cualquier parte de la obra no se colocara si no puede completarse en
dichas condiciones. La colocacién durante la noche se podra realizar s6lo con autorizacion por
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacién. El hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El
hormigén serd depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas
horizontales de espesor uni'orme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de
vibrado por capa serd de maximo 15 segundos, espaciando la accién de vibrador de manera uniforme,
a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la
segregacion de los materiales. No se colocara e hormigén mientras el acero de refuerzo no esté
completo, limpio y debidamente colocado en su sitio. El acabado del hormigdn consistird en el
apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa segun los
requerimientos, conformandose a la seccion transversal, pendiente y alineamiento sefialados en los
planos. Se cuidara de mantener continuamente hliimeda la superficie del concreto durante los siete
(7) dias posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos,
remover areas sobresalientes o0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido
no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1
cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a
menos que se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas seran fijadas entre si con
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto
pueda envolverlas completamente. La losa de concreto de espesor 10 cms debera ser construida
segun las lineas y secciones transversales indicados en los planos.

Con compuestos especiales: El elemento debe ser pintado o rociado con el producto siguiendo las
instrucciones del fabricante. Este producto debe ser aprobado previamente por el Ingeniero
Supervisor.

El plazo minimo para habilitar el paso vehicular sobre elementos de concreto debera ser de 20
dias, o cuando alcance el 80% de la resistencia a la compresién especificada a los 28 dias.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m? un promedio de 9.835 bolsas
de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el
curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. El acero longitudinal y transversal se
unird con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. Se considera el uso de macera rustica
Pe pino para encofrado en esta actividad
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto sera el numero de metros cuadrados
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de otra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado del concreto para a losa asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.

71. LOSA DE CONCRETO E=10cms, No. 4 @ 14 CMS A/S (I ncompleta)
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de una losa de concreto con un espesor de 0.1 mts armada
con varilla No. 4 @ 14 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal. Para la fabricacion del
concreto se utilizara mezcladora mecénica y se seguirdn los siguientes pasos: Los materiales se
colocaran en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque
antes que los materiales secos; a continuacion, el orden de entrada a la mezcladora sera: Parte de los
agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos.
El agua podra seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para
el mezclado. El tiempo total de mezclado serd como minino de 60 segundos y como maximo de 5
minutos. Toda la obra falsa deberd ser disefiada y construida para soportar las cargas a sera
sometida, sin provocar asentamientos deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del
hormigén, las superficies interiores de los encofrados estaran limpias de toda suciedad, mortero, y
materia extrafia y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigbn sera colocado en horas
del dia, y su colocacioén en cualquier parte de la obra no se colocara si no puede completarse en
dichas condiciones. La colocacién durante la noche se podra realizar s6lo con autorizacion por
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacién. El hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El
hormigén serd depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas
horizontales de espesor uni'orme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de
vibrado por capa serd de maximo 15 segundos, espaciando la accién de vibrador de manera uniforme,
a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la
segregacion de los materiales. No se colocara e hormigén mientras el acero de refuerzo no esté
completo, limpio y debidamente colocado en su sitio. El acabado del hormigdn consistird en el
apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa segun los
requerimientos, conformandose a la seccion transversal, pendiente y alineamiento sefialados en los
planos. Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete
(7) dias posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos,
remover areas sobresalientes o0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido
no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1
cm.). Ninguna varilla deberd doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a
menos que se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas seran fijadas entre si con
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto
pueda envolverlas completamente. La losa de concreto de espesor 10 cms debera ser construida
segun las lineas y secciones transversales indicados en los planos.

Con compuestos especiales: El elemento debe ser pintado o rociado con el producto siguiendo las
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instrucciones del fabricante. Este producto debe ser aprobado previamente por el Ingeniero
Supervisor.

El plazo minimo para habilitar el paso vehicular sobre elementos de concreto debera ser de 20
dias, o cuando alcance el 80% de la resistencia a la compresién especificada a los 28 dias.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m2 un promedio de 9.835 bolsas
de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el
curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. El acero longitudinal y transversal se
unird con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. Se considera el uso de macera rustica
Pe pino para encofrado en esta actividad

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto sera el numero de metros cuadrados
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de otra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado del concreto para a losa asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.

72. LOSA CONCRETO e=10 CMS N°3 a/c 15 CMS a/s
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de una losa de concreto con un espesor de 0.10 mts
armada con varilla No. 3 a cada 15 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal. Para la
fabricacion del concreto se utilizara mezcladora mecanica y se seguirdn los siguientes pasos: los
materiales se colocaran en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de
amasado se cologue antes que los materiales secos: a continuacion, el orden de entrada a la
mezcladora sera: parte de los agregados gruesos. Cemento. Arena, el resto del agua y
finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor hasta el
final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado sera
como minimo de 60 segundos y como méaximo de 5 minutos Toda la obra falsa debera ser
disefiada y construida para soportar las cargas a sera sometida, sin provocar asentamientos o
deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del hormigén. Las superficies interiores de los
encofrados estaran limpias de toda suciedad, mortero, y materias extrafias y recubiertas con
aceite para moldes. Todo el hormigbn sera colocado en horas del dia, y su colocacion en
cualquier parte de la obra no se iniciara si no puede completarse en dichas condiciones. La
colocacién durante la noche se podrd realizar s6lo con autorizaciéon por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacion. El hormigén serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El
hormigén sera depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas
horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de
vibrado por capa sera de maximo 15 segundos. Espaciando la accién del vibrador de manera
uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin
permitir la segregaciéon de los materiales. No se colocara el hormigdén mientras el acero de
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refuerzo no esté completo. Limpio y debidamente colocado en su sitio. El acabado del
hormigén consistira en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura
uniforme lisa o rugosa segun los requerimientos, conformandose a la seccion transversal.
Pendiente y alineamiento sefalados en los planos. El Ingeniero supervisor, debe revisar los
agregados y aprobarlos antes de preparar el concreto, para asegurarse que la dosificacion
propuesta se esté cumpliendo y que los resultados alcancen los valores esperados. El agua a
utilizar deberd estar razonablemente limpia y exenta de aceites, sales, acidos, é&lcali, azlcar,
material vegetal o cualquier sustancia perjudicial para el producto acabado.

El agua que se supone es potable, puede utilizarse sin ensayo previo. El curado del hormigdn
debe comenzar una vez el concreto ha fraguado en las partes que queda expuesto al aire. Y en
las partes encofradas, inmediatamente que se retiren las formaletas. Existen varios métodos para
esta tarea: Con agua: las superficies deben protegerse del sol y mantenerse hiimeda por o menos
7 dias. El elemento se puede cubrir con algin material que le ayude a mantenerse hiimedo, pero
las bolsas de cemento o similares no son aceptable.

Con compuestos especiales: El elemento debe ser pintado o rociado con el producto siguiendo las
instrucciones del fabricante. Este producto debe ser aprobado previamente por el Ingeniero
Supervisor.

El plazo minimo para habilitar el paso vehicular sobre elementos de concreto debera ser de 20
dias, o cuando alcance el 80% de la resistencia a la compresién especificada a los 28 dias.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento. 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de
desperdicio en el calculo del acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y
transversal se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No Se considera la
madera para encofrado en esta actividad, ya que la misma constituye una actividad independiente.
Se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto sera el nimero de metros cuadrado
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado del concreto para la losa asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda esta especificacion

73. LOSA DE CONCRETO e=10 cms, N°3 a/c 30 cm a/s
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la construccion de una losa de concreto con un espesor de 0.10 mts
armada con varilla No. 3 a/c 30 cms en ambos sentidos. Para la fabricacién del concreto se
utilizara mezcladora mecanica y se seguiran los siguientes pasos: los materiales se colocaran
en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes
que los materiales secos: a continuacion el orden de entrada a la mezcladora sera: parte de los
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agregados gruesos, Cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados
gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo
establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado serd como minimo de 60 segundos y
como maximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberé ser disipada y construida para soportar
las cargas a serd sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables.
Previamente al vaciado del hormigén, las superficies interiores de los encofrados estaran limpias
de toda suciedad. Mortero, y materia extrafia y recubierta con aceite para moldes. Todo el
hormigén sera colocado en horas del dia, y su colocacién en cualquier parte de la obra no se
iniciara si no puede completarse en dichas condiciones. La colocacion durante la noche se
podra realizar solo con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea
por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. El hormigén sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El hormigén serd depositado con el equipo aprobado por el
Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada
una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa sera de maximo 15 segundos.
Espaciando la accion del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un
vibrado homogéneo. Sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacion de los materiales. No se
colocara el hormigbn mientras el acero de refuerzo no esté completo. Limpio y
debidamente colocado en su sitio. El acabado del hormigén consistira en el apisonado y
enrasado de la superficie. Hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa segin los
requerimientos. Conformandose a la seccion transversal. Pendiente y alineamiento sefialados en
los planos. El Ingeniero supervisor, debe revisar los agregados y aprobarlos antes de preparar el
concreto, para asegurarse que la dosificacion propuesta se esté cumpliendo y que los resultados
alcancen los valores esperados. El agua a utilizar debera estar razonablemente limpia y exenta de
aceites, sales, acidos, alcali, azGcar, material vegetal o cualquier sustancia perjudicial para el
producto acabado. El agua que se supone es potable, puede utilizarse sin ensayo previo. El
curado del hormigén debe comenzar una vez el concreto ha fraguado en las partes que queda
expuesto al aire. Y en las partes encofradas, inmediatamente que se retiren las formaletas. Existen
varios métodos para esta tarea: Con agua: las superficies deben protegerse del sol y mantenerse
hameda por lo menos 7 dias. El elemento se puede cubrir con algin material que le ayude a
mantenerse himedo, pero las bolsas de cemento o similares no son aceptable.

Con compuestos especiales: El elemento debe ser pintado o rociado con el producto siguiendo las
instrucciones del fabricante. Este producto debe ser aprobado previamente por el Ingeniero
Supervisor.

El plazo minimo para habilitar el paso vehicular sobre elementos de concreto debera ser de 20
dias, o cuando alcance el 80% de la resistencia a la compresién especificada a los 28 dias.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento. 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de
desperdicio en el calculo del acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y
transversal se unird con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No Se considera la
madera para encofrado en esta actividad, ya que la misma constituye una actividad independiente.
Se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, medidas
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en la obra de tanques sépticos las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién
de los trabajos descritos en toda la especificacion.

74. LOSA DE CONCRETO e=12 cms. N°4 a/c 24 cm a/s
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de una losa de concreto con un espesor de 0.12 mts
armada con varilla No. 4 a cada 24 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal. Para la
fabricacion del concreto se utilizara mezcladora mecanica y se seguiran los siguientes pasos: los
materiales se colocaran en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de
amasado se cologue antes que los materiales secos: a continuacion, el orden de entrada a la
mezcladora sera: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente
el resto de los agregados gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor hasta el final del
primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado ser4 como minimo
de 60 segundos y como maximo de 5 minutos Toda la obra falsa debera ser disefiada y construida
para soportar las cargas a ser4d sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones
apreciables. Previamente al vaciado del hormigén, las superficies interiores de los encofrados
estaran limpias de toda suciedad, mortero, y materia extrafia y recubiertas con aceite para moldes.
Todo el hormigén sera colocado en horas del dia, y su colocacién en cualquier parte de la obra no
se iniciard si no puede completarse en dichas condiciones. La colocacion durante la noche se
podra realizar sélo con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea
por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. EI hormigén sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El hormigén sera depositado con el equipo aprobado por el
Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una
antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa serd de maximo 5 segundos, espaciando
la accion del vibrador de manero uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado
homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacion de los materiales. No se colocara
el hormigén mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado
en su sitio.. El acabado del hormigén consistira en el apisonado y enrasado de la superficie,
hasta que tenga una textura uniforme lisa 0 rugosa segun los requerimientos, conformandose a la
seccién transversal, pendiente y alineamiento sefialados en los planos. Se cuidara de mantener
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
El acabado final de la estructura consistir4 en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El
acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en
frio, ajustdndolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse
después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la
Supervisién. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. La losa de
concreto de espesor 15 cms debera ser construida segun las lineas y secciones transversales
indicados en los planos.

Con compuestos especiales: El elemento debe ser pintado o rociado con el producto siguiendo las
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instrucciones del fabricante. Este producto debe ser aprobado previamente por el Ingeniero
Supervisor.

El plazo minimo para habilitar el paso vehicular sobre elementos de concreto debera ser de 20
dias, o cuando alcance el 80% de la resistencia a la compresién especificada a los 28 dias.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m® un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552 M3 de areno y grava y 0.239 m?® de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de
desperdicio en el calculo del acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No Se considera la madera para
encofrado en esta actividad, ya que la misma constituye una actividad independiente. Se considera
el uso de equipo de mezclado y vibrado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto serd el nimero de metros cuadrado
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado del concreto para la losa asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.

75. LOSA DE CONCRETO e=15 cms. N°3 a/c 15 cm a/s (incom pleta)
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la construccion de una losa de concreto con un espesor de 0.15 mts
armada con varilla No. 3a cada 15 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal. Para la
fabricacion del concreto se utilizara mezcladora mecanica y se seguiran los siguientes pasos: los
materiales se colocardn en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de
amasado se cologue antes que los materiales secos; a continuacion, el orden de entrada a la
mezcladora ser&: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente
el resto de los agregados gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor hasta el final del
primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado sera como minimo
de 60 segundos y como méaximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberd ser disefiada y construido
para soportar las cargas a sera sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones
apreciables. Previamente al vaciado del hormigén, las superficies interiores de los encofrados
estaran limpias de toda suciedad, mortero, y materia extrafia y recubiertos con aceite para moldes.
Todo el hormigén sera colocado en horas del dia, y su colocacién en cualquier parte de la obra no
se iniciard si no puede completarse en dichas condiciones. La colocacion durante la noche se
podra realizar sélo con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea
por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. El hormigén sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El hormigén ser& depositado con el equipo aprobado por el
Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una
antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa sera de maximo 15 segundos, espaciando
la acciéon del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado
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homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacion de los materiales. No se colocara
el hormigén mientras el acero de refuerzo no esté completo, limpio y debidamente colocado
en su sitio.. El acabado del hormigdn consistira en el apisonado y enrasado de la superficie,
hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa segun los requerimientos, conformandose a la
seccién transversal, pendiente y alineamiento sefialados en los planos. Se cuidara de mantener
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
El acabado final de la estructura consistir4 en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El
acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en
frio, ajustdndolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse
después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la
Supervisién. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. La losa de
concreto de espesor 15 cms debera ser construida segun las lineas y secciones transversales
indicados en los planos.

Con compuestos especiales: El elemento debe ser pintado o rociado con el producto siguiendo las
instrucciones del fabricante. Este producto debe ser aprobado previamente por el Ingeniero
Supervisor.

El plazo minimo para habilitar el paso vehicular sobre elementos de concreto debera ser de 20
dias, o cuando alcance el 80% de la resistencia a la compresién especificada a los 28 dias.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552 M3 de areno y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de
desperdicio en el calculo del acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cins de largo. No Se considera la madera para
encofrado en esta actividad, ya que la mismo constituye una actividad independiente. Se considera
el uso de equipo de mezclado y vibrado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto serd el nimero de metros cuadrado
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado del concreto para la losa asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en toda esta especificacion.

76. LOSA CONCRETO e=15 CMS N°4 a/c 15 CMS a/s
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Este trabajo consistira en la construccién de una losa de concreto con un espesor de 0.15 mts

armada con varilla No. 4 a cada 15 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal. Para la
fabricacion del concreto se utilizara mezcladora mecénica y se seguiran los siguientes pasos: los
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materiales se colocaran en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de
amasado se coloque antes que los materiales secos: a continuacion, el orden de entrada a la
mezcladora ser&: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente
el resto de los agregados gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor hasta el final del
primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado sera como minimo
de 60 segundos y como maximo de 5 minutos Toda la obra falsa debera ser disefiada y construido
para soportar las cargas a sera sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones
apreciables. Previamente al vaciado del hormigon, las superficies interiores de los encofrados
estaran limpias de toda suciedad, mortero, materia extrafia y recubiertos con aceite para moldes.
Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia, y su colocacion en cualquier parte de la obra no
se iniciara si no puede completarse en dichas condiciones. La colocaciéon durante la noche se
podra realizar s6lo con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea
por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. El hormigon sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El hormigdn sera depositado con el equipo aprobado por el
Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una
antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa sera de maximo 15 segundos, espaciando
la accion del vibrador de manera uniforme a distancias que permitan asegurar un vibrado
homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacion de los materiales. No se colocara
el hormigén mientras el acero de refuerzo no esté completo, limpio y debidamente colocado
en su sitio. El acabado del hormigén consistira en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta
gue tenga una textura uniforme lisa o rugosa segln los requerimientos, conformandose a la
seccién transversal, pendiente y alineamiento sefialados en los planos. El Ingeniero supervisor,
debe revisar los agregados y aprobarlos antes de preparar el concreto, para asegurarse que la
dosificacién propuesta se esté cumpliendo y que los resultados alcancen los valores esperados. El
agua a utilizar debera estar razonablemente limpia y exenta de aceites, sales, acidos, alcali,
azucar, material vegetal o cualquier sustancia perjudicial para el producto acabado. El agua que se
supone es potable, puede utilizarse sin ensayo previo. El curado del hormigén debe comenzar una
vez el concreto ha fraguado en las partes que queda expuesto al aire. Y en las partes encofradas,
inmediatamente que se retiren las formaletas. Existen varios métodos para esta tarea: Con agua:
las superficies deben protegerse del sol y mantenerse hiumeda por lo menos 7 dias. El elemento se
puede cubrir con algin material que le ayude a mantenerse hiumedo, pero las bolsas de cemento o
similares no son aceptable.

Con compuestos especiales: El elemento debe ser pintado o rociado con el producto siguiendo las
instrucciones del fabricante. Este producto debe ser aprobado previamente por el Ingeniero
Supervisor.

El plazo minimo para habilitar el paso vehicular sobre elementos de concreto debera ser de 20
dias, o cuando alcance el 80% de la resistencia a la compresién especificada a los 28 dias.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552 M3 de areno y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de
desperdicio en el calculo del acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No Se considera la madera para
encofrado en esta actividad, ya que la misma constituye una actividad independiente. Se considera
el uso de equipo de mezclado y vibrado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
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MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto sera el nimero de metros cuadrado
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado del concreto para la losa asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.

77. LOSA PUENTE e=24 CM (1 VIA) clac (TIPO SOPTRAVI)
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la construccidon de una losa de concreto con un espesor de 0.24 mts
armada conforme a planos: (1 via) C/AC (Tipo SOPTRAVI). Para la fabricacién del concreto se
utilizard mezcladora mecanica y se seguiran los siguientes pasos: los materiales se colocaran
en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque
antes que los materiales secos: a continuacion, el orden de entrada a la mezcladora sera:
parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los
agregados gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del
tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado serd como minimo de 60
segundos y como méaximo de 5 minutos. Toda la obra falsa debera ser disefiada y construida para
soportar las cargas a serd sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables.
Previamente al vaciado del hormigén, las superficies interiores de los encofrados estaran
limpias de toda suciedad, mortero, materia extrafia y recubiertas con aceite para moldes. Todo
el hormigén sera colocado en horas del dia y su colocacién en cualquier parte de la obra no se
iniciara si no puede completarse en dichas condiciones. La colocacion durante la noche se podra
realizar s6lo con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su
cuenta un sistema adecuado de iluminacion. El hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. El hormigon serd depositado con el equipo aprobado por el
Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una
antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa sera de maximo 15 segundos, espaciando
la accion del vibrador de manera uniforme a distancias que permitan asegurar un vibrado
homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacién de los materiales. No se colocara
el hormigébn mientras el acero de refuerzo no esté completo, limpio y debidamente
colocado en su sitio. EI acabado del hormigdn consistira en el apisonado y enrasado de la
superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa 0 rugosa segln los requerimientos
conformandose a la seccién transversal, pendiente y alineamiento sefialados en los planos. El
Ingeniero supervisor, debe revisar los agregados y aprobarlos antes de preparar el concreto, para
asegurarse que la dosificacién propuesta se esté cumpliendo y que los resultados alcancen los
valores esperados. El agua a utilizar debera estar razonablemente limpia y exenta de aceites,
sales, &cidos, alcali, azicar, material vegetal o cualquier sustancia perjudicial para el producto
acabado.

El agua que se supone es potable, puede utilizarse sin ensayo previo. EIl curado del hormigén
debe comenzar una vez el concreto ha fraguado en las partes que queda expuesto al aire. Y en las
partes encofradas, inmediatamente que se retiren las formaletas. Existen varios métodos para esta
tarea: Con agua: las superficies deben protegerse del sol y mantenerse humeda por lo menos 7
dias. El elemento se puede cubrir con algun material que le ayude a mantenerse hiimedo, pero las
bolsas de cemento o similares no son aceptable.
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Con compuestos especiales: El elemento debe ser pintado o rociado con el producto siguiendo las
instrucciones del fabricante. Este producto debe ser aprobado previamente por el Ingeniero
Supervisor.

El plazo minimo para habilitar el paso vehicular sobre elementos de concreto debera ser de 20
dias, o cuando alcance el 80% de la resistencia a la compresién especificada a los 28 dias.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento. 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de
desperdicio en el calculo del acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No Se considera la madera para
encofrado en esta actividad, ya que la misma constituye una actividad independiente. Se considera
el uso de equipo de mezclado y vibrado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto sera el nUmero de metros cuadrado
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado del concreto para la losa asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.

78. LOSA PUENTE =30 CM (1 VIA) clac (TIPO SOPTRAVI)
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistirda en la construccion de una losa de concreto con un espesor de 0.30 mts
armada conforme a planos: (1 via C/AC (Tipos SOPTRAVI). Para la fabricacion del concreto se
utilizara mezcladora mecéanica y se seguiran los siguientes pasos: los materiales se colocaran en el
tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se cologue antes que los
materiales secos: a continuacién, el orden de entrada a la mezcladora sera: parte de los
agregados gruesos. Cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los
agregados gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del
tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado serd como minimo de 60 segundos
y como maximo de 5 minutos Toda la obra falsa debera ser disefiada y construida para soportar las
cargas a sera sometida. sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente
al vaciado del hormigon, las superficies interiores de los encofrados estaran limpias de
toda suciedad, mortero y materia extrafia y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigén
sera colocado en horas del dia y su colocacién en cualquier parte de la obra no se iniciara si no
puede completarse en dichas condiciones. La colocacion durante la noche se podra realizar sélo
con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un
sistema adecuado de iluminacion. ElI hormigon sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes
de su mezclado. El hormigén sera depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de
colocarse en capas horizontales de espesor uniforme consolidando cada una antes de colocar la
otra. El tiempo de vibrado por capa sera de maximo 15 segundos espaciando la accién del vibrador
de manera uniforme a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el
vibrado y sin permitir la segregacién de los materiales. No se colocara el hormigén mientras el
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acero de refuerzo no esté completo, limpio y debidamente colocado en su sitio. EI acabado
del hormigén consistira en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura
uniforme lisa o0 rugosa segun los requerimientos, conformandose a la seccion transversal,
pendiente y alineamiento sefialados en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento. 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de
desperdicio en el calculo del acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No Se considera la madera para
encofrado en esta actividad, ya que la misma constituye una actividad independiente. Se considera
el uso de equipo de mezclado y vibrado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto serd el nUmero de metros cuadrado
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado del concreto para la losa asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.

79. MAMPOSTERIA EN GRADAS
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de gradas conformadas por piedras de rio 6
ripiéon unidas con mortero de cemento en una proporciéon 1:4, en la huella se incluye la
fabricacion de una pastilla de concreto de 8 cms de espesor en una proporciéon 1:2:2.
No se incluye excavacién pero si una cama de 5 cms de arena en la cimentacién. Las
superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la
tierra, arcilla o cualquier materia extrafia, deben ser rechazadas las piedras cuyos
defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se
deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible
hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menores de 1.5
centimetros ni mayor de 3 centimetros. Se deben colocar las piedras de mayores
dimensiones, en la base inferior seleccionando las de mayor dimensién para
colocarlas en las esquinas de la estructura. Incluyendo la primera hilada, las
piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayor dimensién queden
en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacién de uniones, se deben
llenar y conformar totalmente con mortero. Cada piedra debe ir completamente
recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma que no golpeen a
las ya colocadas para que no alteren su posicion. No se debe permitir golpear o
martillar las piedras una vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el
mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero
circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberd ser una mezcla de cemento, arena
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y agua, la proporcion a utilizar deberd ser 1:4, agregandole la cantidad de agua
necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que
permita extenderse facilmente en las superficies de las piedras a ligar. El cemento y
agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta
gue la mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregara el agua para
producir el mortero de la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en
cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el maximo de tiempo para
emplearlo y en ningln caso, se debe permitir el retemple del mortero.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcion 60-40% con consideracién
de vacios en la piedra del 43%. -La proporcién en el mortero sera 1:4 considerando
para cada m3 un promedio de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m® de arena, 0.304 m3 de
agua incluyendo un 25% adicional para curado del mortero durante el proceso de
fraguado del cemento. En la mano de obra se incluye un proceso de formacién de las
caras de la contrahuella, acomodando las piedras y aplanando la liga. Para la
fabricacién de la pastilla de concreto en la huella se considera un concreto con
proporcion 1:2:2 considerando por cada m3® un promedio de: 9.835 bolsas de cemento,
0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el
curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por grada de mamposteria de piedra labrada
ripién 6 de rio seréa el niumero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de las gradas asi como
por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucién de los trabajos descritos en esta especificacion.

80. MURO CON GAVIONES
Unidad: M3.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Antes de la construccién de los muros de gaviones se preparara el terreno base, respetando las
cotas anotadas en los planos. Los gaviones se extenderan en el terreno base, antes de rellenarlos,
sujetando los vértices de su base con barras de hierro, estacas u otros medios aprobados por el
Supervisor. Se montardn cosiendo suaristas con alambre galvanizado e al menos 2 mm de
diametro, y se ataran igualmente con alambre galvanizado a los gaviones ya colocados. En el
relleno se procurara colocar las piedras de mayor tamafio. en los paramentos del gavion. El
relleno se efectuara de modo que quede el menor nimero posible de huecos tomando las
precauciones sefialadas anteriormente y en general, todas las que a juicio del
Supervisor, sean necesarias para evitar deformaciones. Una vez efectuado el relleno se
cerrara el gavion, cosiendo la tapa con la misma clase de alambre empleado en las ligaduras.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
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Se consideran gaviones para 2 m3 es decir de 1 x 1 x 2 mts. La piedra tiene consideraciones de
vacio del 43% y el alambre de amarre a utilizar sera galvanizado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: la cantidad a pagarse por muro de gaviones de piedra labrada ripiéon 6 de rio sera el
namero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacion y acabado de los gaviones para el muro asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

81. MURO DE MAMPOSTERIA
Unidad: M 3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de muro conformada por piedras de rio 6 ripiéon unidas con
mortero de cemento en una proporcion 1:2 incluyendo gargolas para drenaje de aguas lluvias PVC
3" RD-41 .La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la
tierra, arcilla o cualquier materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se
pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando
cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las
separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de '1.5 centimetros ni mayor de 3
centimetros. Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base inferior
seleccionando las de mayor dimension para colocarlas en las esquinas de la estructura. Incluyendo
la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayor dimensién
gueden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelaciéon de sus uniones, se deben
llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se
deben colocar de manera que el plano de estratificacion quede en lo posible normal a la direccion
de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta
por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas
para que no alteren su posicion. Se debe usar el equipo adecuado para la colocacion de las
piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar
o dar vuelta a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una
piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la
piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberd ser una mezcla de
cemento, arena y agua, la proporcién a utilizar debera ser 1:2, agregandole la cantidad de agua
necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita
extenderse facilmente en las superficies de las piedras a ligar. EI cemento y agregado fino, se
deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color
uniforme: después de lo cual se le agregara el agua para producir el mortero de la consistencia
deseada

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcion 70-30% con consideracién de vacios
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en la piedra del 43%. La proporcién en el mortero seré 1:2 considerando para cada m3 un promedio
de 13.706 bolsas de cemento, 0.996 m3 de arena, 0.335 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para curado durante el proceso de fraguado. Se incluye un ml. de tubo PVC de 3" por cada m3 de
muro.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por muro de mamposteria de piedra labrada ripién 6 de rio sera el
namero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la mamposteria para el
muro asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

82. PARED DE LADRILLO RAFON
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la construccion de pared de ladrillo rafén conformada por ladrillos de
arcilla cocida ligada con mortero de cemento en una proporcion 1:4. El mortero debera mezclarse
en bateas especiales preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y
libre de impurezas El mortero debera colocarse en la base y en los lados de los ladrillos en un
espesor no menor de 1.6 cm.- Toda la pared debera ser construida a plomo de acuerdo con las
dimensiones y lineas generales indicadas en los planos uniendo los ladrillos de barro con el
mortero. Ningin mortero seco podra ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los ladrillos
se colocaran completamente saturados de agua el momento de ser usados, en hileras
perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del ladrillo
inferior, para obtener una buena adherencia.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Los ladrillos utilizadas tendran un promedio de tamafio de 26x1 3x6 cms la pared de ladrillo rafén
se construira utilizando mortero de cemento arena de dosificacién 1:4 considerando para cada m3
un promedio de 8.341 bolsas de cemento 1.179 m3 de arena. 0.304 m3 de agua incluyendo un
25% adicional para curado durante el proceso de fraguado del mortero.- El desperdicio en ladrillos
es del 10% ocasionado por cortes. Se considera madera para andamio tipo banqueta: 2
cuartones de 10 pies y una tabla de 1x12" con apoyos de 2x2 para un promedio de 20 usos. La
mano de obra esta considerada para alturas hasta 3.60 mt.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por pared de ladrillo rafén sera el numero de metros cuadrados
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacion y acabado de la pared asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.
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83. PARED DE POZO d=1.8 EXTERNO DOBLE PARED
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la construccion pared circular doble de ladrillo rafén a tes6bn como parte de
la construcciéon de pozo de inspeccion. La pared tendra un diametro externo de 2.30 mt. Y estara
conformada por ladrillos de arcilla cocida ligada con mortero de cemento en una proporcion 1:2 y.
El mortero deberd mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se
consiga una mezcla homogénea vy libre de impurezas. El mortero debera colocarse en la base y en
los lados de los ladrillos en un espesor no menor de 1.6 cm. Toda la pared debera ser construida
a plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas generales indicadas en los planos, uniendo
los ladrillos de barro con el mortero. Ningin mortero seco podra ser mezclado nuevamente y
utilizado en la obra. Los ladrillos se colocaran completamente saturados de agua el momento de
ser usados, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales
sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una buena adherencia. Las que
debera tener las dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados
en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera las paredes son ligadas, con mortero 1:2.Para el mortero por cada m3 se debera
utilizar al menos 13.47 bolsas de cemento. 0.996 m3 de arena y 0.335 m3 agua (Este volumen
de agua incluye un 25% adicional que deberé ser utilizado en el curado) Se considera madera
para andamio tipo banqueta: 2 cuartones de 10 pies y una tabla de 1"x12" con apoyos de 2x2
para un promedio de 20 usos. La mano de obra esta considerada para alturas hasta 3.60 mt

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales,
medidas en la obra de paredes circulares dobles de ladrillo rafén a tesén de didmetro externo de
2.30 mt. Las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.

PAGO: Se pagard al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios
y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte y
colocacién asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucidn de los trabajos descritos en toda la especificacion.

84. PASAMANOS HG 1-1/2",1 MT. ALTO 1 C/50 Cm (Hor/ Ver)
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccién de un pasamano de tubo de HG de 11/2". Se utilizara
tubo de Hg. de 11/2" para realizar el marco de un metro de altura y los parales espaciados a
cada 0.5 metros.-Todas las juntas seran soldadas con electrodo del tipo 6013x 3'32. Se le
dara un acabado con pintura anticorrosiva a una mano pero sin dejar zonas desprotegidas y
una mano de pintura de aceite del color acordado con el Beneficiario y el Supervisor del
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proyecto (la pintura de aceite se puede sustituir por otra mano de pintura anticorrosiva con el
visto bueno del Supervisor). El tubo paral debera incrustarse en aproximadamente 20 cms en
la superficies donde son instalados. El pasamano lleva un arriostre del mismo tubo a 50 cms.
Todos los elementos son soldados en sitio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera que en el precio del tubo de Hg. se incluyan los codos de HG que serviran de
remate en los cambios de direccién del pasamano 6 que los mismos son hechos con el mismo
tubo. Se incluye la pintura anticorrosiva en una mano al igual que la pintura de aceite también en
una mano.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por pasamanos de Hg. de 11/2" sera el nUmero de metros
lineales medidos en la obra en forma inclinada, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
mano de obra, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.

85. PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM. P/ACERA
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de un piso de Concreto de 8 cms para acera con
proporciéon 1:2:2. Para autorizar el fundido de piso para acera la capa de material selecto
debera estar debidamente compactada y el Supervisor debera verificar los niveles de piso de
acuerdo a lo establecido en planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la
humedad estipulada en la proporcién propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable
a fin de llenar la seccion excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigén sera colocado
en horas del dia. Previo a la colocacion del hormigén el &rea se dividird en pastillas segin medidas
especificadas en los planos. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigén seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa. evitando la segregacion de materiales y
cuidando que la fundicién se haga en forma intercalada (tipo damero. El hormigén sera colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se mantendra continuamente himeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado final sera un
codaleado con pasta cemento-agua, aplicado una hora después de fundido el piso, las juntas de
construccion seran rellenadas con tapa goteras hasta 5 cms de profundidad. El piso de concreto de
8 cms para acera debera ser construido segun las lineas y secciones transversales indicadas en
los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcion de concreto a utilizar sera de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
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bolsas de cemento. 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se considera el uso de
madera para encofrado en esta actividad. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado,
la actividad se hara con mano de obra de tal forma que se obtenga una mezcla consistente sin
segregaciones del agregado y/o aplicacidon excesiva de agua. Las juntas de construccion seran
rellenadas con tapa goteras.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por piso de concreto sera el nimero de metros cuadrados
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de piso asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

86. PISO DE CONCRETO REFORZADO E=10CM. # 2 @ 15 CMS
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccién de un piso de Concreto reforzado de 10 CMS con
proporcion 1:2:2 y armado con varilla No. 2 a/c 15 CMS en ambos sentidos.- Para autorizar el
fundido de piso la capa de material selecto debera estar debidamente compactado y el Supervisor
debera verificar los niveles de piso de acuerdo a lo establecido en planos. El concreto debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr
un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacidon no se mezcle tierra ni impureza alguna.
deberé tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta, que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar la secciéon excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el
hormigén ser& colocado en horas del dia. Previo a la colocacion del hormigén el area se dividira en
pastillas segln medidas especificadas en los planos. Los métodos de colocacién y compactacion
del hormigén seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion
de materiales y el desplazamiento de la armadura, cuidando ademas que la fundicién se haga en
forma intercalada (tipo damero). El hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes
de su mezclado. Se mantendra continuamente humeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado final sera un codaleado con pasta
cemento-agua. aplicado una hora después de fundido el piso. El acero de refuerzo se limpiara de
toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin
errores mayores de (1 cm.). Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que
no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente
dejando el recubrimiento indicado en planos. En ningln caso el traslape sera menor de 30 CMS
por barra El piso de concreto reforzado de 10 CMS deberan ser construido segln las lineas y
secciones transversales indicados en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcion de concreto a utilizar sera de 1:2:2 considerando por cada m? un promedio de: 9.835
bolsas de cemento. 0.552 M? de arena y grava y 0.239 m? de agua incluyendo un 25% adicional
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para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se considera un
desperdicio en el acero del 7% del rendimiento calculado de acuerdo a planos. El acero
longitudinal y transversal se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. Se
considera el uso de madera para encofrado en esta actividad. No se considera el uso de equipo de
mezclado y vibrado, la actividad se hara con mano de obra de tal forma que se obtenga una
mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicacion excesiva de agua.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por piso de concreto reforzado sera el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra. de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de piso asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

87. PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10.00 CMS PARA ACERA
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de un piso de Concreto de 10 cms con
proporcion 1:2:2. Para autorizar el fundido de piso la capa de material selecto debera
estar debidamente compactada y el Supervisor deberéa verificar los niveles de piso de
acuerdo a lo establecido en planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operaciéon no se mezcle tierra ni impureza
alguna, deberéa tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta, que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la secci6on excavada sin dejar
cavidades interiores. Todo el hormigén sera colocado en horas del dia. Previo a la
colocacion del hormigén el &rea se dividira en pastillas segin medidas especificadas en
los planos. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigén seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacién de materiales y
cuidando que la fundiciéon se haga en forma intercalada (tipo damero. El hormigdn sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se mantendra
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores
al vaciado. El acabado final serd un codaleado con pasta cemento-agua, aplicado una
hora después de fundido el piso. El piso de concreto de 10 cms debera ser construido segun
las lineas y secciones transversales indicadas en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar sera de 1:2:2 considerando por cada m3 un
promedio de: 9.835 bolsas de cemento. 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m? de agua
incluyendo un 25% adicional para el curado del concreto durante el proceso de
fraguado del cemento. Se considera el uso de madera para encofrado en esta
actividad. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hara
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con mano de obra de tal forma que se obtenga una mezcla consistente sin
segregaciones del agregado y/o aplicacion excesiva de agua.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por piso de concreto serd el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte, colocaciéon, acabado y curado de piso asi como por
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en esta especificacion.

88. PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la aplicacion sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un
mortero cemento - arenilla rosada, donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal -
agua de la siguiente forma: Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal
hidratada dejandola reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la elaboracién
del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre paredes
repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecera el area
hasta la saturacién, y se aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un
acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un mortero cemento - arenilla rosada con proporcién 1:4 para el cual por cada m? se
debera utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento. 1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua
(73.34 galones, este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el
curado) Por cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por &rea. La cantidad a pagarse sera el nUmero de metros cuadrados,
medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdn la compensacién total por suministro de materiales, transporte y
colocacién asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas
en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

89. PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO
Unidad: UNID

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la realizaciébn de la prueba de control de calidad para el hormigén
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relacionada con su resistencia a la comprension: Rotura de Cilindro.-La resistencia a la compresién
del hormigén se determinara en base al ensayo establecido en la norma AASHTO T 22, con
cilindros de hormigén elaborados y curados de acuerdo con los métodos que se indican en la
norma AASHTO T 23 o T 126.Las muestras para los ensayos de resistencia de cada clase de
hormigén, deberan tomarse al menos una vez diaria, y una vez por cada 12 m3 de hormigén o
por cada 45 m2 de superficie fundida, lo que fuere menor en todo caso el hormigén empleado y
gue se pague en estimacion, deberd estar respaldado por los ensayos correspondientes. El
ensayo de resistencia consistirda en la resistencia media de 3 cilindros elaborados con
material tomado de la misma mezcla de hormigén: excepto si uno de los cilindros presenta
evidencias de un muestreo, moldeado o ensayo inadecuado, dicho cilindro sera descartado, vy el
ensayo de resistencia consistira en la resistencia media que alcancen los dos cilindros restantes.
Cuando la resistencia a la compresion del hormigén se haya especificado como un requisito
previo a la aplicacién de las cargas sobre un elemento o estructura de hormigon, la resistencia a la
compresion del hormigén para tales propdsitos, sera evaluada en base de ensayos de
muestras especificas de ese elemento o estructura. La resistencia del hormigén ser&
considerada satisfactoria si los promedios de todos los conjuntos de resultados
consecutivos de ensayos son igual o excede el valor fc requerido y ningln resultado
individual de un ensayo es menor al valor fc requerido menos 35 kg/cm2. Las muestras de
hormigén seran tomadas preferiblemente en moldes proporcionados por el laboratorio donde se
haran las pruebas. Se someteran al mismo proceso de curacién que la estructura fundida.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera dentro del item prueba de concreto con valor 1 unidad, la elaboracién del cilindro
de concreto, su curado, tratamiento. Transporte y realizacién de la prueba por un laboratorio
previamente aprobado por el Supervisor, por lo tanto se debera pagar todo este procedimiento
dentro de dicho item.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Prueba de Control de Calidad de Concreto sera el
numero de Unidades medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra de acuerdo a un resultado de laboratorio.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de la prueba
por un Laboratorio previamente certificado por la Supervision.

90. PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4- 12"
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la prueba hidrostatica de tuberias de alcantarillado sanitario en tramos
desde 4" hasta 12". En el tramo a probar se colocaran tapones de ladrillo en las cajas de
registro y en los pozos consecutivos del tramo seleccionado, se llena el tramo y el pozo de
mayor cota de elevacidn hasta alcanzar una carga de 1.00 mt sobre el punto mas alto del tramo de
tuberia en prueba. Se deja durante una hora para que se sature el tramo y el pozo. Se toma el
tiempo y se toma la altura (hl), cuando ha pasado una hora se vuelve a tomar el tiempo y se
mide la altura de agua (h2). Se calcula el volumen de agua perdida y la fuga maxima
permisible es de 0.0014 gal/min/junta. Las juntas que resultasen defectuosas deberan ser
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corregidas por el responsable de la instalacién, en cuyo caso se realizara nuevamente la prueba

después de la reparacion.
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la mano de obra y materiales necesarias para la fabricacién de tapones de ladrillo,
llenado de tuberia, realizacién de prueba hidrostatica y monitoreo de la misma, asi como la
posterior demolicién de tapones y descarga del agua.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse sera el numero de metros lineales de pruebas hidrostaticas
satisfactorias en tuberias de 4" a 12" de diametro medidos en obra de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra: PAGO: estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por el suministro de materiales, asi como la mano de obra, equipo,
herramienta y operaciones conexas descritas en la especificacion.

91. REJILLA METALICA A=0.50m,VAR.1/2",ANGULO 1"
Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la colocacion de una rejilla metdlica de un ancho de 0.50m, utilizando

varilla corrugada de 1/2" la cual estara sostenida en unos angulos de 1" a ambos extremos de

la

varilla, adicional a eso se pintaran con pintura anticorrosiva tanto la varilla de 1/2" como el angulo
de 1". La varilla que se utilizara tiene que ser legitima y libre de oxido, Las juntas entre varillas y los
angulos se fijaran utilizando electrodos 60131/8 y la separacién de la rejilla,(entre varillas) es de 4

cm.
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Para la fabricacion de la rejilla metalica se necesita los siguientes materiales: varilla
corrugada de 1/2" x 30' (1.04 lances), angulo de 1" x 1" x 1/8(0.33 lances), se utilizaran 1.533
Ibs. de electrodo 6013 x1/8 para soldar y adicional se pintara estos insumos con pintura
anticorrosiva(0.026 glns.).Esta pintura sera seleccionada en mutuo acuerdo entre supervisor y
beneficiarios la mano de obra se contratara a un soldador y su ayudante (0.21 jrd. c/u).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagar por la fabricacion de esta rejilla sera la contratada por unidad
cuantificada en la obra de trabajo ordenado, ejecutado y aceptado por la supervision de la obra.
PAGO: precios y pagos constituiran la compensacion total por el suministro de mano de obra,
equipos, herramientas, materiales y operaciones convexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en la especificacion.
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92. RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material
del sitio producto de la excavacion en lineas de tuberia de agua potable, alcantarillado sanitario,
cunetas y otros. El lugar donde se instalara el material de relleno debera estar limpio de
escombros. El material sera cernido con zaranda para eliminar materia organica, piedras y
grumos. Para su colocacion el material del sitio se humedecera (sin formar lodo) y
compactard en capas con un espesor de 0. 10 m por medio de apisonadores manuales,
iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios
apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta
10 m del lugar donde se colocara. Si en un proyecto el material producto de la excavacion no es
suficiente para el relleno, se le pagara al contratista el corte y acarreo del material en un radio de
hasta 5 Km, la obtencién de dicho material fuera de esta distancia se pagara como selecto.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Este trabajo de relleno y compactado con material del Sitio requiere de Mano de Obra No calificada
(Pebn 0. 737 JDR y Herramienta Menor 10 %. Se incluye el agua necesaria para lograr una
compactacion uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la aceptacion
del compactado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material cernido del sitio sera el
namero de metros cubicos compactados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en esta especificacion.

93. RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material
selecto necesario para camas de tuberia de agua potable y/6 alcantarillado sanitario, rellenos de
muros y otros. El material selecto a suministrar debera previamente ser aprobado por la
supervisiéon de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones, ademas debera provenir de
bancos a mas de 5 kms de distancia del sitio del proyecto. El lugar donde se instalara el material
de relleno debera estar limpio de escombros. El material selecto serd humedecido (sin formar lodo)
y compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores manuales
iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios
apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10
mts del lugar donde se colocara.
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CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Este trabajo de relleno y compactado con Material Selecto requiere de Mano de Obra No calificada
(Pebn 0 63 JDR) y Herramienta Menor 10 %. Se incluye el suministro de material selecto por m3
con un factor de enjuntamiento del 35% y el agua necesaria para lograr una compactacion
uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la aceptacién del compactado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto sera el nimero
de metros cubicos compactados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en esta especificacion.

94, RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material
del sitio producto de la excavacion en lineas de tuberia de agua potable y/6 alcantarillado sanitario,
cimentaciones y otros. El lugar donde se instalard el material de relleno debera estar limpio de
escombros. El material serd humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor
de 0. 10 m por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y
manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del
material desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del lugar donde se colocara. No se incluye el
cernido del material para eliminar piedra y/6 grumos. Si en un proyecto el material producto de la
excavacion no es suficiente para el relleno, se le pagara al contratista el corte y acarreo del
material en un radio de hasta 5 Km. la obtenciéon de dicho material fuera de esta distancia se
pagard como selecto.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Este trabajo de relleno y compactado con material del Sitio requiere de Mano de Obra No
Calificada (Pe6n 0 63 JDR) y Herramienta Menor 10 %. Se incluye el agua necesaria para lograr
una compactacion uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la
aceptacion del compactado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material del sitio sera el nimero
de metros cubicos compactados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en esta especificacion.
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95. RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPAC. DE PLATO
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material
selecto necesario para camas de tuberia de agua potable y/6 alcantarillado sanitario, base de pisos
y otros. El material selecto a suministrar debera previamente ser aprobado por la supervision de
la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones, ademéas debera provenir de bancos a mas de
5 kms de distancia del sitio del proyecto. El material selecto sera humedecido (sin formar lodo) y
compactado en capas con un espesor de 0.10 mts por medio de compactadora de plato iniciando
desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados.
Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 mts del lugar
donde se colocara.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Este trabajo de relleno y compactado con material Selecto requiere de Mano de Obra No calificada
(Pedbn 0 25 JDR), Compactadora de Plato (0. 125 JDR) y Herramienta Menor 5 %. Se incluye el
suministro de material selecto por m3 con un factor de enjuntamiento del 35% y el agua
necesaria para lograr una compactacién uniforme. No se considera el uso de pruebas de
laboratorio para la aceptacién del compactado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto con
Compactadora de Plato sera el nUmero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en esta especificacion.

96. REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la remocién de capa vegetal. Por medio de la utilizacién de mano de obra
no calificada (pedn) y herramienta menor se eliminara todo el material organico de hasta 20 cms de
espesor de un terreno a efecto de que los elementos de concreto, pisos y otros, no pierdan sus
resistencias efectivas de trabajo. Se incluye el acarreo del material de desperdicio hasta 20 mt de
distancia.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La ejecucion de esta actividad debera satisfacer ciertas consideraciones como ser: El
contratista deberd limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto
de esta actividad hasta una distancia maxima de 20 mt. Requiere mano de obra no calificada (pedn
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0. 4JDR) y herramienta menor 10 %
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Remocién de Capa Vegetal sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

97. REMOCION DE TUBERIA PVC 1/2" a 4"
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la remocién de Tuberia PVC de 1/2" a 4" por medio de la utilizaciéon de
herramienta menor. Esta actividad aplica para casos donde la tuberia estd completamente fuera
de servicio. Se procedera de la siguiente forma: primero se excavara el sitio donde se ubica esta
tuberia (Actividad adicional que se paga aparte) posteriormente se removerd la tuberia para
efectos de reparacion y/6 eliminacion de la misma.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se Utilizara mano de Obra No Calificada para esta actividad (Pe6n 0.033 JDR) y herramienta
Menor (10%), no incluye la excavacion, relleno y acarreo de material producto de la excavacién
para proceder a la remocién de la tuberia

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Remocion de tuberia PVC sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

o8. REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la aplicacién de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, antes de
aplicarlos se humedecera el area hasta la saturacion, se fijaran guias maestras verticales de
(reglas de madera), se aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se
esparcira con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del
mismo tipo con planchuelas de madera a fin de obtener un acabado aplomado, libre de
ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas. Posteriormente se aplicara sobre la pared
repellada una capa de pasta pura de cemento - agua hasta obtener una superficie lisa e
impermeable, antes de aplicarlos se humedecera el area hasta la saturacién, y se aplicara la
pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e
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imperfecciones en las areas acabadas.
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Para el repello se considera que se trabajara en superficies de ladrillo o blogue rustico, que no
necesitan tratamiento adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizara
mortero con proporcion 1:4: para el cual por cada m3 se deberd utilizar al menos 8.106 bolsas de
cemento. 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que
debera ser utilizado en el curado) Se incluye la utilizacion de guias y andamios de madera,
utilizandolas un minimo de 4 veces. Para el afinado tipo pila se considera aplicar pasta pura de
cemento - agua sobre superficies repelladas. Se incluye la utilizacién de guias y andamios de
madera, utilizandolas un minimo de 4 veces. La mano de obra y los andamios estan considerados
hasta una altura de 3.7 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por area, la cantidad a pagarse sera el nimero de metros cuadrados,
medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente dichos precios y
pagos constituiran la compensacién total por suministro de materiales, transporte y colocacién
asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

99. RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA 3/4" A 3"
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistirda en la construccién de un relleno con capas de material filtrante en obras
tales como: zanjas de infiltracién, filtros lentos y otros. El lugar donde se instalara el relleno
debera estar limpio y seco. El relleno se hard con grava de rio de 3/4" hasta 3". Previamente
aprobada por el Supervisor, en capas de 0. 15 m y utilizando para su colocacién mano de obra
no calificada y herramienta menor: pala. El material se removera continuamente con la pala para
lograr que la grava cubra los vacios grandes logrando un efecto de filtro, donde los liquidos
pasan libremente y se detienen los sélidos mayores a la dimension de la grava especificada en
el proyecto. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenamiento
hasta el sitio de colocacion, reconociendo hasta 10 ml como méaximo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Este trabajo de relleno y compactado con relleno de capas de material filtrante requiere de
Mano de Obra No calificada (Pe6n 0. 63 JDR) y Herramienta Menor 10 %. En el insumo de
grava de 3/4" a 3" se considera un desperdicio del 20% por transporte y acarreo.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno de material filtrante con grava de 3/4" a 3".sera
por metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.
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PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado asi como por mano de obra, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

100. REPELLO 2.5 Cms. MORTERO 1:3
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la aplicacion de repello hasta obtener un espesor de 2.5 cm. antes de
aplicarlos se humedecera el area hasta la saturacién, se fijaran guias maestras verticales de
(reglas de madera) se aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se
esparcira con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo
tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Para el repello se considera que se trabajara en superficies de ladrillo o bloque rustico, que no
necesitan tratamiento adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizara
modero con proporcién 1:3: para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 10.529 bolsas
de cemento. 1.109 m3 de arena y 0.315 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25%
adicional que debera ser utilizado en el curado). Se incluye la utilizacién de guias y andamios de
madera, utilizdndolas un minimo de 4 veces. La mano de obra y los andamios estan
considerados hasta una altura de 3.7 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por area, la cantidad a pagarse sera el nimero de metros cuadrados,
medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra..
PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente dichos precios y
pagos constituiran la compensacién total por suministro de materiales, transporte y colocacién
asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

101. REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la aplicacion de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, antes de
aplicarlos se humedecera el area hasta la saturacion, se fijaran guias maestras verticales de
(reglas de madera), se aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se
esparcira con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del
mismo tipo con planchuelas de madera a fin de obtener un acabado aplomado, libre de
ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas. Posteriormente se aplicar4 sobre
paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un mortero cemento - arenilla rosada, donde se
ha usado en lugar de agua una mezcla de cal - agua de la siguiente forma: Se prepara una pasta
con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejandola reposar durante 24 horas, esta
pasta sirve de agua para la elaboracion del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se
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aplicara sobre paredes repelladas. hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos
se humedecera el area hasta la saturaciéon, y se aplicara la pasta con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las
areas acabadas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Para el repello se considera que se trabajara en superficies de ladrillo o blogue rustico, que no
necesitan tratamiento adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizara
mortero con proporcion 1:4: para el cual por cada m3 se deberd utilizar al menos 8.106 bolsas de
cemento. 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que
debera ser utilizado en el curado). Se incluye la utilizacién de guias y andamios de madera,
utilizandolas un minimo de 4 veces. Para el pulido se considera un mortero cemento - arenilla
rosada con proporcion 1:4 para el cual por cada m? se debera utilizar al menos 10.35 bolsas de
cemento. 1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34 galones, este volumen de agua incluye
un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado) Por cada 18 galones de agua se le
agregaran 2 bolsas de cal hidratada. La mano de obra y los andamios estan considerados hasta
una altura de 3.7 mts

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por &rea. La cantidad a pagarse sera el nUmero de metros cuadrados,
medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente dichos precios y
pagos constituiran la compensacién total por suministro de materiales, transporte y colocacién
asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

102. REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e=2 CMS
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la aplicacion de repello hasta obtener un espesor de 2 cm. antes de
aplicarlos se humedecera el area hasta la saturacion. Se fijaran guias maestras verticales de
(reglas de madera), se aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se
esparcira con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo
tipo con planchuelas de madera a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera repellar superficies de ladrillo o blogque rustico, que no necesitan tratamiento
adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizara mortero con proporcion
1:4: para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento. 1.179 m3
de arena y 0.304 m? agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser
utilizado en el curado) Se incluye la utilizacion de guias y andamios de madera, utilizdndolas un
minimo de 4 veces. La mano de obra y los andamios estan considerados hasta una altura de 3.7
mts.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por area, la cantidad a pagarse serd el nimero de metros cuadrados,
medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacién asi
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en toda la especificacion.

103. ROTULO METALICO
Unidad: UNID

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el suministro de un rotulo metalico con los datos del proyecto, actividad
gue se carga financieramente a cada proyecto siendo ejecutada directamente por la
Alcaldia del D.C; el cual debe ser suministrado por cada contratista,
incluyéndose en la oferta econdémica realizada por cada proyecto, para lo cual la
Alcaldia suministrara los datos como ser dimensiones y toda la informacién que
deberd incluirse en dichos rétulos, asi como los logos a utilizarse.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la fabricacion del rotulo por parte de la Alcaldia del D.C. de 2.44 x1.22 MTS.
Lamina de zinc calibre 29.5 con estructura metélica de tubo industrial de 1x1". 2 parales de tubo
HG de 2" x 3.00mts de alto, fijados con 4 tornillos de 2 1/2".

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por unidad, los cuales se haran efectivos al contratista por
los gastos incurridos

PAGO: Estos precios y pagos constituiran el reembolso total hacia el contratista por las
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

104. SENALIZACION
Unidad: UNIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Las sefiales verticales, ya sea de tipo preventivo, restrictivo, informativo y de obstaculos, tienen por
objeto prevenir a los conductores sobre la experiencia de algin peligro en la carretera y su
naturaleza.

El trabajo consistira en el suministro de rétulos o sefiales, cuyas dimensiones estén indicadas en
los planos.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

Este trabajo se medird por rotulo suministrado e instalado a satisfaccién del Ingeniero Supervisor.
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105. SOLERA 10X10 2#3, #2@5 CONCRETO 1:2:2
Unidad: ML
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras
de concreto de 10 x 10 cm. con 2 #3 y #2 @ 5 cm. El concreto debe fabricarse sobre
una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener
un producto homogéneo y cuidando que durante la operacibn no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita una consistencia plastica
y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de
mantener continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. Todo el hormigén sera colocado en horas del dia. La colocacién
durante la noche se podra realizar sélo con autorizacién por escrito del Supervisor y
siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién.
Los métodos de colocacion y compactacion del hormigoén seran tales como para obtener
una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigén sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistird en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona
de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se
limpiara de toda suciedad y oOxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o
se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. En ningln caso el traslape serd menor de 12" por barra. Los empalmes
de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus
centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza. Las soleras deberan ser
construidas segun las lineas y secciones transversales indicadas en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m® se debera
utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m3 de arena. 0.552 m3 de grava y
0.293 m3® agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser
utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para
cubrir lo que se pierde en el proceso de construccién, asi como los traslapes que como
maximo seran 40 veces el didmetro fijados con alambre de amarre de una longitud
promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus
respectivos elementos de fijacion, utilizando la madera un minimo de 4 veces. La
mano de obra esta considerada hasta una altura de 3.2 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse serd el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.
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PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales.
Mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la solera asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

106. SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 122
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de
soleras de concreto de 10 x 15 cm. armadas con 2 varillas #3 longitudinal y anillos
#2 a cada 15 cm. EIl concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberé tener
la humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de
[lenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidar4 de mantener
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores
al vaciado. Todo el hormigén sera colocado en horas del dia. La colocacién durante la
noche se podré realizar s6lo con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que
el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos
de colocacién y compactacion del hormigén seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigén serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes o0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indiqgue o se autorice. Las varillas
seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningln caso
el traslape sera menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a méas de 24
diametros a lo largo de la pieza. Las soleras deberan ser construidas segln las lineas y
secciones transversales indicadas en los planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera
utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y
0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser
utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para
cubrir lo que se pierde en el proceso de construccién, asi como los traslapes que como
maximo seran 40 veces el diametro. fijados con alambre de amarre de una longitud
promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus
respectivos elementos de fijacion, utilizando la madera un minimo de 4 veces. La
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mano de obra esta considerada hasta una altura de 3.2 mts.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Longitud, la cantidad a pagarse serd el niamero de metros
lineales medidos en la obra. de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la solera asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

107. SOLERA 10X15 2No.3 Y No.2 @ 20 CONCRETO 1:2:2
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de
soleras de concreto de 10 x 15 cm. armadas con 2 varillas #3 longitudinal y anillos
#2 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberé tener
la humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de
[lenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidar4 de mantener
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores
al vaciado. Todo el hormigén sera colocado en horas del dia. La colocacién durante la
noche se podré realizar s6lo con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que
el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos
de colocacion y compactacion del hormigén seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigén serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiar4 de toda
suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas
seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningln caso
el traslape serd menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas de 24
didmetros a lo largo de la pieza. Las soleras deberan ser construidas segin las lineas y
secciones transversales indicadas en los planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcidon 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera
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utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y
0.293 m3® agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser
utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para
cubrir lo que se pierde en el proceso de construccién, asi como los traslapes que como
maximo seran 40 veces el diametro, fijados con alambre de amarre de una longitud
promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus
respectivos elementos de fijacion, utilizando la madera un minimo de 4 veces. La
mano de obra esta considerada hasta una altura de 3.2 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Longitud, La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la solera asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

108. SOLERA 15X15 4#4, #3@20 CONCRETO 1:2:2
Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de
soleras de concreto de 15 x 15 cm. armadas con 4 varillas #4 longitudinal y anillos
#3 a cada 20 cm. EIl concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberé tener
la humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de
[lenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidar4 de mantener
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores
al vaciado. Todo el hormigén seré colocado en horas del dia. La colocacién durante la
noche se podré realizar s6lo con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que
el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos
de colocacion y compactacion del hormigén seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigén serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes o0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indiqgue o se autorice. Las varillas
seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningln caso
el traslape ser4d menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran
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con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a méas de 24
diametros a lo largo de la pieza. Las soleras deberan ser construidas segln las lineas y
secciones transversales indicadas en los planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera
utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m3 de arena, 0.552 m? de grava y 0.293
m?3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el
curado). Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se
pierde en el proceso de construcciéon, asi como los traslapes que como maximo seran
40 veces el diametro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio de 20
cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos
elementos de fijacidn, utilizando la madera un minimo de 4 veces. La mano de obra est4
considerada hasta una altura de 3.2 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la compensacidon total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la solera asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

109. SOLERA 15X15 3No0.3 Y No.2 A 20 cm. CONCRETO 1:2:2
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de
soleras de concreto de 15 x 15 cm. armadas con 3 varillas #3 longitudinal y anillos
#2 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberé tener
la humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de
[lenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidar4 de mantener
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores
al vaciado. Todo el hormigén sera colocado en horas del dia. La colocacién durante la
noche se podré realizar s6lo con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que
el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos
de colocacion y compactacion del hormigén seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigén serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes o0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
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desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiar4 de toda
suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indiqgue o se autorice. Las varillas
seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningln caso
el traslape serd menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas de 24
diametros a lo largo de la pieza. Las soleras deberan ser construidas segin las lineas y
secciones transversales indicadas en los planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m3 de arena. 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado).
Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde
en el proceso de construccién, asi como los traslapes que como maximo seran 40
veces el diametro. fijados con alambre de amarre de una longitud promedio de 20 cm.
por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos
elementos de fijacién, utilizando la madera un minimo de 4 veces. La mano de obra esta
considerada hasta una altura de 3.2 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse serd el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la solera asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

110. SOLERA 15X 154 N°3, N°3 @ 15 CONCRETO 1:2:2
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de
soleras de concreto de 15 x 15 cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos
#3 a cada 15 cm. EIl concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberé tener
la humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de
[lenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidar4 de mantener
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores
al vaciado. Todo el hormigén sera colocado en horas del dia. La colocacién durante la
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noche se podré realizar s6lo con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que
el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos
de colocacion y compactacion del hormigén seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigén serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes o0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indiqgue o se autorice. Las varillas
seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningln caso
el traslape serd menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a méas de 24
diametros a lo largo de la pieza. Las soleras deberan ser construidas segin las lineas y
secciones transversales indicadas en los planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m® se debera
utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m3 de arena. 0.552 m3 de grava y
0.293 m3® agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser
utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para
cubrir lo que se pierde en el proceso de construccién, asi como los traslapes que como
maximo seran 40 veces el diametro, fijados con alambre de amarre de una longitud
promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus
respectivos elementos de fijacion, utilizando la madera un minimo de 4 veces. La
mano de obra esta considerada hasta una altura de 3.2 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse serd el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la solera asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PROGRAMA DE MITIGACION DE DESASTRES NATUTALES/ AMDC SV



111. SOLERA 15X20 4N°3 Y N°2 @20 CONCRETO 1:2:2
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de
soleras de concreto de 15 x 20 cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos
#2 a cada 20 cm. EIl concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberé tener
la humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de
[lenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidar4 de mantener
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores
al vaciado. Todo el hormigén seré colocado en horas del dia. La colocacién durante la
noche se podré realizar s6lo con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que
el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos
de colocacion y compactacion del hormigén seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigén serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes o0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indiqgue o se autorice. Las varillas
seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningln caso
el traslape sera menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a méas de 24
diametros a lo largo de la pieza. Las soleras deberan ser construidas segln las lineas y
secciones transversales indicadas en los planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera
utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m3 de arena. 0.552 m3 de grava y
0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser
utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para
cubrir lo que se pierde en el proceso de construccién, asi como los traslapes que como
maximo seran 40 veces el diametro, fijados con alambre de amarre de una longitud
promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus
respectivos elementos de fijacion, utilizando la madera un minimo de 4 veces. La
mano de obra esté considerada hasta una altura de 3.2 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
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lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales.
Mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la solera asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

112. SUMINISTRO DE TUBERIAPVCDE 1/2'RD-135
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste el suministro de tuberia PVC de 112" RD-13.5, en lances completos, la cual
debera ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el dafio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera la compra y transporte de la tuberia al sitio del proyecto de lances de 20 pies.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medir& por longitud. La cantidad a pagarse ser& el nimero de metros lineales,
medidos en la obra, de tuberias en lances completos, suministrados, transportados y manejados
de manera que evite el dafio, las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacién total por suministro de materiales, transporte y colocacién
asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

113. SUMIN. LAMINA ALUZINC 32"X8" CAL. 26
Unidad: UNID.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Esta actividad consistira en el suministro de lamina ondulada de zinc de 32"x8" cal 26, misma que
cumplira con lo especificado en la descripcion del material en cuanto a tipo y almacenaje.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera Unicamente el suministro de la lamina y no su instalacion.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro de lamina ondulada de zinc sera el nimero de

unidades recibidas en la obra y aceptados por el supervisor.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de la lamina.
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114. SUMINISTRO DE TUBERIA HG SCH-40 DE 3"
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste el suministro de tuberia HG SCH-40 De 3", en lances completos, la cual
debera ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el dafio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera la compra y transporte de la tuberia al sitio del proyecto, de lances de 20 pies.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales,
medidas en la obra, de tuberias en lances completos, suministrados, transportados y manejados
de manera que evite el dafio, las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacién asi
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en toda la especificacion.

115. SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA 6" PARA TECHO
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el suministro e instalacién de una canaleta de 6". La canaleta se colocara
de acuerdo a detalle especificado en los planos (sobre la solera de remate y voladizo) con las
uniones soldadas para amarrar la canaleta a la solera. Toda la distancia libre sera salvada sin
uniones de soldadura, sino con canaletas monoliticas, las uniones para los aleros seran soldadas
sobre la solera de remate. Se le aplicara dos manos de pintura anticorrosiva.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera todos los rendimientos para suministrar e instalar un m I. de canaleta de 2"x6"x-1/16"
con dos manos de pintura anticorrosiva. No se considera la utilizacién de soldadora para su
instalacion. En la herramienta menor se incluye el andamio para la instalacion de esta estructura.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro e instalacion de canaleta de 6" sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro de los
materiales descritos asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

116. SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-50 Unidad: ML
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
La actividad consiste el suministro de tuberia PVC de 6" RD-50. En lances completos, la cual
debera ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el dafio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera la compra y transporte de la tuberia al sitio del proyecto. de lances de 20 pies.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nUmero de metros lineales,
medidas en la obra de tuberias en lances completos, suministradas, transportadas y manejadas
de manera que evite el dafio, las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte y
colocacién asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas
en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

117. SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 10" RD-50
Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste el suministro de tuberia PVC de 10" RD-50. En lances completos, la cual
debera ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el dafio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera la compra y transporte de la tuberia al sitio del proyecto, de lances de 20 pies.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales,
medidas en la obra, de tuberias en lances completos suministradas, transportadas y manejadas
de manera que evite el dafio las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente dichos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacién asi
como por mano de obra. Equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en toda la especificacion.

118. SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 8" RD-50
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste el suministro de tuberia PVC de 8" RD-50, en lances completos, la cual
debera ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el dafio.
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CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera la compra y transporte de la tuberia al sitio del proyecto de lances de 20 pies.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se mediré por longitud. La cantidad a pagarse sera el nUmero de metros lineales,

medidas en la obra de tuberias en lances completos, suministradas, transportadas y manejad

as

de manera que evite el dafio, las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por

el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos preci

0s

y pagos constituiran la compensacién total por suministro de materiales, transporte y colocacién asi
como por mano de obra, equipo. Herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion

de los trabajos descritos en toda la especificacion.

119. SUM. E INST. DE YEE DE PVC DE 6"X4"
Unidad: UNID

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste la instalacion de yees inyectadas de PVC de 6"x4". La instalacion
serd efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una
superficie lisa y uniforme. Cada accesorio debera colocarse alineado, cuando se
interrumpa la instalacién de tuberias, el extremo abierto de los accesorios debera de protegerse
el interior del accesorios, debera mantenerse limpio antes de la instalacion y hasta que se
acepte el trabajo. Los accesorios deberan de colocarse de acuerdo a las lineas y niveles
indicados en los planos. Las espigas y campanas deben limpiarse aun y cuando aparentemente
estén limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este
procedimiento debe durar maximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo
esperar al menos 24 horas para someter la tuberia a presion.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la mano de obra necesaria para la colocacién, alineamiento e instalacion del
accesorio, asi como la utilizacion de 1 galén de pegamento para un maximo de 62 accesorios

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero unidades, medidas en
la obra accesorios instalados, las cuales deberan de ser ordenadas, ejecutadas y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la compensacion total por colocacién asi como por mano de obra,
equipo. Herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.
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120. SUM. EINST. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 10"
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el suministro de tuberia de concreto simple de 10" en lances completos,
la cual debera ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el dafio, asi como
la instalacion de la misma. La instalacion serd efectuada de manera de formar un conducto
continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme. Cada tubo debera de colocarse
empezando por el punto mas bajo, con las campanas hacia agua arriba, debera de
evitarse que penetre material extrafio en la tuberia durante la instalacién, cuando se
interrumpa la instalacion el extremo abierto debera de protegerse el interior de la tuberia. Debera
mantenerse limpio antes de la instalacion y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias deberan
de colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados en los planos. Debiéndose colocar la
tuberia de manera que se apoye en toda su longitud de la excavacion conformada, procurando
el menor ndmero de uniones posibles. las deflexiones no deberdn de ser mayores a las
permitidas por el fabricante, los cortes deberan de ser lisos y en angulo recto con el eje del tubo,
eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y
cuando aparentemente estén limpias, luego se le coloca una capa de mortero de 1:4 que cubra
completamente la campana, sujetado con tela de manta y fijado con alambre de amarre. este
junta se debe de curar al menos 1 dia. Para estas juntas de los tubos de concreto se utilizaran
mantas con los siguientes anchos: 30 cm. de ancho para tuberias de 24, 30 y 36 pulgadas de
diametro y 36 cm. de ancho para tuberias de 42, 48, 60 y 72 pulgadas de didmetro. Las juntas
de los tubos de concreto deben mojarse completamente antes de hacer la unién con mortero. El
interior de la junta debe ser sellado con mortero, limpiado y alisado. Después del fraguado inicial,
el mortero de los anillos exteriores en las juntas debe ser protegido del aire y del sol con un
método adecuado y aprobado por el Supervisor.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la mano de obra necesaria para la colocacién, alineamiento e instalacién
del tubo. los materiales y mano de obra necesarios para cubrir y asegurar completamente la
junta, con mortero 1:4 para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 8.106 bolsas de
cemento. 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional
que deberd ser utilizado en el curado)

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales,
medidas en la obra. de tuberias suministradas, transportadas e instaladas, las cuales deberan de
ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio
del contrato estipulado en el item correspondiente. Dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacién asi como por mano de
obra. Equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.
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121. SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 18"
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el suministro de tuberia de concreto simple de 18", en lances completos
cual deberé ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el dafio, asi como la
instalacion de la misma. La instalacion sera efectuada de manera de formar un conducto continuo,
sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo debera de colocarse empezando
por el punto mas bajo. Con las campanas hacia agua arriba, debera de evitarse que
penetre material extrafio en la tuberia durante la instalacion, cuando se interrumpa la
instalacion el extremo abierto debera de protegerse. El interior de la tuberia, deberd mantenerse
limpio antes de la instalacion y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias deberan de colocarse
de acuerdo a las lineas y niveles indicados en los planos. Debiéndose colocar la tuberia de manera
gue se apoye en toda su longitud de la excavacion conformada. Procurando el menor nimero de
uniones posibles. Las deflexiones no deberan de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los
cortes deberan de ser lisos y en angulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas
puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse. Aun y cuando aparentemente estén
limpias, luego se le coloca una capa de mortero de 1:4 que cubra completamente la campana.
Sujetado con tela de manta y fijado con alambre de amarre, esta junta se debe de curar por un
tiempo no menor 1 dia o0 segun lo indique el ingeniero supervisor. Posteriormente se debera
rellenar la zanja hasta la parte superior del tubo con material apropiado y aprobado por el ingeniero
supervisor, en capas sucesivas de diez (10) cm. debidamente compactadas al 95% del Proctor
Estandar, mediante equipo mecéanico adecuado tal como compactador tipo bailarina, de plato o
torito.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la mano de obra necesaria para la colocacion, alineamiento e instalacion
del tubo, los materiales y mano de obra necesarios para cubrir y asegurar completamente la
junta. con mortero 1:4 para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 8.106 bolsas de
cemento, 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional
gue debera ser utilizado en el curado).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medir& por longitud. La cantidad a pagarse sera el nUmero de metros lineales,
medidas en la obra, de tuberias suministradas, transportadas e instaladas, las cuales deberan
de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente. Dichos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo. Herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en toda la especificacion.
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122. SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 24"
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el suministro de tuberia de concreto simple de 24", en lances completos
cual deberé ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el dafio, asi como la
instalacion de la misma. La instalacion sera efectuada de manera de formar un conducto continuo,
sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo debera de colocarse empezando
por el punto mas bajo. Con las campanas hacia agua arriba, debera de evitarse que
penetre material extrafio en la tuberia durante la instalacion, cuando se interrumpa la
instalacion el extremo abierto debera de protegerse. El interior de la tuberia, deberd mantenerse
limpio antes de la instalacion y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias deberan de colocarse
de acuerdo a las lineas y niveles indicados en los planos. Debiéndose colocar la tuberia de manera
gue se apoye en toda su longitud de la excavacion conformada. Procurando el menor nimero de
uniones posibles. Las deflexiones no deberan de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los
cortes deberan de ser lisos y en angulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas
puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse. Aun y cuando aparentemente estén
limpias, luego se le coloca una capa de mortero de 1:4 que cubra completamente la campana.
Sujetado con tela de manta y fijado con alambre de amarre, esta junta se debe de curar por un
tiempo no menor 1 dia o0 segun lo indique el ingeniero supervisor. Posteriormente se debera
rellenar la zanja hasta la parte superior del tubo con material apropiado y aprobado por el ingeniero
supervisor, en capas sucesivas de diez (10) cm. debidamente compactadas al 95% del Proctor
Estandar, mediante equipo mecéanico adecuado tal como compactador tipo bailarina, de plato o
torito.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la mano de obra necesaria para la colocacion, alineamiento e instalacion
del tubo, los materiales y mano de obra necesarios para cubrir y asegurar completamente la
junta. con mortero 1:4 para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 8.106 bolsas de
cemento, 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que
debera ser utilizado en el curado).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medir& por longitud. La cantidad a pagarse sera el nUmero de metros lineales,
medidas en la obra, de tuberias suministradas, transportadas e instaladas, las cuales deberan
de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente. Dichos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo. Herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en toda la especificacion.
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123. SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 36"
Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el suministro de tuberia de concreto reforzado de 36", en lances
completos. la cual debera ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el
dafio. asi como la instalacién de la misma. La instalacion sera efectuada de manera de formar un
conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberd de
colocarse empezando por el punto mas bajo, con las campanas hacia agua arriba, debera
de evitarse que penetre material extrafio en la tuberia durante la instalacién, cuando se
interrumpa la instalaciéon el extremo abierto deberd de protegerse, el interior de la tuberia,
debera mantenerse limpio antes de la instalacion y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias
deberan de colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados en los planos. Debiéndose
colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su longitud de la excavacién conformada,
procurando el menor nimero de uniones posibles, las deflexiones no deberan de ser mayores a
las permitidas por el fabricante, los cortes deberan de ser lisos y en angulo recto con el eje del
tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse,
aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se le coloca una capa de mortero de 1:4 que
cubra completamente la campana, sujetado con tela de manta y fijado con alambre de amarre,
esta junta se debe de curar al menos 1 dia. Para estas juntas de los tubos de concreto se
utilizaran mantas con los siguientes anchos: 30 cm. de ancho para tuberias de 24, 30 y 36
pulgadas de diametro y 36 cm. de ancho para tuberias de 42, 48, 60 y 72 pulgadas de diametro.
Las juntas de los tubos de concreto deben mojarse completamente antes de hacer la unién con
mortero. El interior de la junta debe ser sellado con mortero, limpiado y alisado. Después del
fraguado inicial, el mortero de los anillos exteriores en las juntas debe ser protegido del aire y del
sol con un método adecuado y aprobado por el Supervisor.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la mano de obra necesaria para la colocacién, alineamiento e instalacién
del tubo, los materiales y mano de obra necesarios para cubrir y asegurar completamente la
junta, con mortero 1:4 para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 8.106 bolsas de
cemento. 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional
que deberd ser utilizado en el curado)

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales,
medidas en la obra, de tuberias suministradas, transportadas e instaladas, las cuales deberan de
ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente. Dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion
asi como por mano de obra. Equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.
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124. SUM. E INST. TUBERIA CONC REFORZADO 60"
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el suministro de tuberia de concreto reforzado de 60", en lances
completos, la cual debera ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el
dafio, asi como la instalacién de la misma. La instalacion sera efectuada de manera de formar un
conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberd de
colocarse empezando por el punto mas bajo, con las campanas hacia agua arriba, debera
de evitarse que penetre material extrafio en la tuberia durante la instalacién, cuando se
interrumpa la instalacion el extremo abierto deberd de protegerse el interior de la tuberia,
debera mantenerse limpio antes de la instalacion y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias
deberan de colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados en los planos. Debiéndose
colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su longitud de la excavacién conformada,
procurando el menor nimero de uniones posibles. las deflexiones no deberan de ser mayores a
las permitidas por el fabricante, los cortes deberan de ser lisos y en angulo recto con el eje del
tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse,
aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se le coloca una capa de mortero de 1:4 que
cubra completamente la campana, sujetado con tela de manta y fijado con alambre de amarre,
esta junta se debe de curar al menos 1 dia. Para estas juntas de los tubos de concreto se
utilizaran mantas con los siguientes anchos: 30 cm. de ancho para tuberias de 24, 30 y 36
pulgadas de diametro y 36 cm. de ancho para tuberias de 42, 48, 60 y 72 pulgadas de diametro.
Las juntas de los tubos de concreto deben mojarse completamente antes de hacer la unién con
mortero. El interior de la junta debe ser sellado con mortero, limpiado y alisado. Después del
fraguado inicial, el mortero de los anillos exteriores en las juntas debe ser protegido del aire y del
sol con un método adecuado y aprobado por el Supervisor.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la mano de obra necesaria para la colocacién, alineamiento e instalacién
del tubo, los materiales y mano de obra necesarios para cubrir y asegurar completamente la
junta, con mortero 1:4 para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 8.106 bolsas de
cemento. 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional
que deberd ser utilizado en el curado)

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales,
medidas en la obra. de tuberias suministradas, transportadas e instaladas, las cuales deberan de
ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion
asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.
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125. SUMINISTRO DE TUBERIAPVC DE 1/2'RD-135
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste el suministro de tuberia PVC de 112" RD-13.5. En lances completos, la cual
debera ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el dafio.
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la compra y transporte de la tuberia al sitio del proyecto, de lances de 20 pies.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales, medidas en la obra, de tuberias en lances completos. Suministradas, transportadas y
manejadas de manera que evite el dafio, las cuales deberan de ser ordenados. Ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdn la compensacién total por suministro de materiales, transporte y
colocacién asi como por mano de obra, equipo. Herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucidn de los trabajos descritos en toda la especificacion.

126. TAPADERAY CASQUETE PARA POZO
Unidad: UNID

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de casquete y tapadera
de pozo de inspeccién en alcantarillado sanitario. El casquete es de 20 x 15 cm con bisel
de 5 cm para apoyar la tapadera, armadas con 3 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada
20 cm. La tapadera circular de diametro de 70 cm y 10 cm de espesor armada con 73 en ambos
sentidos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se
mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de
mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores
al vaciado. Todo el hormigén seré colocado en horas del dia. La colocacion durante la noche se
podrd realizar sélo con autorizacidon por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista
provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacion y
compactacion del hormigén seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando
la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la
estructura consistir4 en rellenar huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar
cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo
se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a
los planos sin errores mayores de (1 cm.) Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas seran
fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y
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que el concreto pueda envolverlas completamente. Las varillas a colocar debelaran ser continuas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:1 para el cual por cada m3 se debera utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento. 0.552 m3 de arena. 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado) Se incluye un
5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de
construccion.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, medidas
en la obra de casquete y tapadera, las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion
asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

127. TRAZADO CON TEODOLITO POR DIA
Unidad: JDR

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de obras tales como cunetas
gradas, empedrados, pavimentos, puentes, etc. El terreno donde se construira la
obra deberad estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que
interfiera en el desarrollo del rubro. -Se ubicara un punto de referencia externo a la
construccién, para luego localizar ejes, soleras, centros de columnas y puntos que
definan la cimentacién o excavaciones de la construccién. Al ubicar ejes se colocaréan
estacas, de forma que no sean afectadas con el movimiento de tierras. Por medio de
puntos referenciales exteriores se hara una continua comprobacién de replanteo y
niveles. Las cotas para la estructura se deberan determinar con aparatos de
precisién y cinta métrica.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La ejecucion de esta actividad deber& satisfacer ciertas consideraciones como ser: El
contratista deber& limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios
producto de esta actividad. Requiere Mano de Obra calificada (Topdgrafo 1 JDR), y No
clasificada (Cadenero 1 JDR) y herramienta Menor 5%. Se utiliza equipo topografico: estadia y
teodolito.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Trazado y Marcado Con Teodolito por Dia, sera el
nimero de Dias Cuantificados en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados Yy
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
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mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta especificacion.

128. TRAZADO CON TEODOLITO
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistirA en el trazado y marcado con teodolito para replanteos de
sistemas de agua potable, pavimentos, empedrados, etc. Se verificara inicialmente la
exactitud del levantamiento topografico existente determinando la existencia de
diferencias que pudiesen afectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir
diferencias significativas se recurrira a la Supervisiéon, para la solucién de
los problemas detectados. Todo trabajo de levantamiento y estacado de
construccion deberd efectuarse por personal calificado: Ingeniero y Topoégrafo,
gue tenga experiencia en este ramo y sea aceptado por el Supervisor. Para el replanteo
se seguiran las lineas y cotas indicadas en planos. El Contratista deber& entregar, para
su revisidn y uso una copia de toda la informacion que se ha utilizado en el estacado y
trazado de la obra. Se deben dejar establecidos claramente los Bancos de Nivel utilizados en el
proyecto.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La ejecucion de esta actividad debera satisfacer ciertas consideraciones como ser: El
contratista debera limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios
producto de esta actividad. Requiere Mano de Obra calificada (Topdégrafo O 005JDR), y
No clasificada (Peén 0. 005 JDR y Cadenero 0. 005 JDR) y herramienta Menor 5%. Se utiliza
equipo topogréfico: estadia y teodolito.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Trazado y Marcado Con Teodolito, seréa el nimero
de metros Lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta especificacion.

129. TRAZADO Y MARCADO
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en el trazado y marcado de las obras a ejecutar. - El terreno
donde se construira la obra tales como: cunetas, gradas, empedrados, pavimentos,
puentes, etc. debera estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento
que interfiera en el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la ubicacién de un
punto de referencia externo a la construccidon para luego y mediante la nivelaciéon con
manguera localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentacién de la
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construccioén. -Para el trazado se utilizara en el perimetro, reglas de madera rdstica de
pino de 1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de columnas y con una
altura de 50 cms desde el nivel del terreno natural previamente conformado.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La ejecucion de esta actividad deber& satisfacer ciertas consideraciones como ser: El
contratista debera limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios
producto de esta actividad. Se considera el trazado con madera, cercando todo el
perimetro con reglas de 1x3" soportadas con estacas de 2x2". Requiere Mano de
Obra Calificada (Albaiiil 0. 03JDR), y no calificada (Ayudante 0. 03 JDR) y herramienta
Menor 10%. No se utiliza equipo topogréfico.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Trazado Y Marcado, serd el nimero de metros
Lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta especificacion.

130. TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)
Unidad: km

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo comprende la movilizacion de todo aquel equipo pesado o maquinaria que no
pueda trasladarse rodando debido a su condicion de propulsion.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

MEDICION: La medicion se debera hacer por la distancia en kilémetros recorridos desde el sitio
donde se encuentre la maquina a movilizar hasta el sitio definido por el Supervisor.

PAGO: y la forma de pago se hara por el precio unitario en Lempiras por Kildmetro recorrido en
ambos sentidos. Se considerardn Unicamente los equipos tales como Tractores de Oruga,
Motoniveladoras, Cargadoras, Retroexcavadoras, Excavadoras y Compactadoras de Rodillo y
Neumaticas.

131. VIGA DE 30X40. SUP4#7.1#5,INF5#8, #3@15 CONC 1:2:2
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencolado y curado de vigas de concreto
de 30 x 40 cm. armadas con 4 varillas #7 mas 1 varillas #5 y 5 varillas #8 longitudinales y anillos
#3 a cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacion
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no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberd tener la humedad minima que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se
cuidar4 de mantener continuamente hiumeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, La colocacién durante la
noche se podra realizar sélo con autorizacidon por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de colocacion
y compactacion del hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando
la segregacién de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigén sera colocado dentro
de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar
huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y
6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto
pueda envolverlas completamente. En ningln caso el traslape serd menor de 12" por barra. Los
empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus
centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza. Las vigas deberan ser construidas
segun las lineas y secciones transversales indicados en los planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m?3 se deberd utilizar al menos
9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m?3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de
agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado). Se incluye un 5% de
desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir Io que se pierde en el proceso de construccion, asi
como los traslapes que como maximo seran 40 veces el diametro, fijados con alambre de amarre
de una longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales e
inferior con sus respectivos elementos de fijacion, piloteados un maximo de 0.60 mts, utilizando la
madera un minimo de 4 veces. La mano de obra esta considerada hasta una altura de 3.7 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacién total por suministro de materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado de las vigas asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

132. ZAPATA CORRIDA 0.60, €=0.30, 4 N°6, N°6 @ 15 cms
Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:.
Este trabajo consistira en la construcciéon de una Zapata Corrida de Concreto con proporcion

1:2:2. De 0.6mts de ancho con un espesor de 0.3 mts armada con 4 varillas de Acero No.6 en el
sentido longitudinal y con varilla de Acero No.6 a cada 15 cms en el sentido transversal. El
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concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en
seco hasta lograr un aspecto uniforme. Agregando después el agua en pequefias cantidades
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra
ni impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta, que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccion excavada sin dejar cavidades
interiores. Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia. La colocacién durante la noche se
podra realizar sélo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista
provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de colocacion y
compactacion del hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando
la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigén ser& colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener
continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al
vaciado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos, remover areas
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya
en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las
varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna
varilla deber& doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que
se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de
amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda
envolverlas completamente. En ningln caso el traslape sera menor de 30 cms por barra.
Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de
modo que sus centros queden a méas de 24 diametros a lo largo de la pieza. Las zapatas
corridas deberan ser construidas segun las lineas y secciones transversales indicadas en los
planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcion de concreto a utilizar sera de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de:
9.835 bolsas de cemento. 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un
25% adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento.
Se considera un desperdicio en el acero del 7% del rendimiento calculado de acuerdo a planos.
El acero longitudinal y transversal se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cms
de largo. No se considera el uso de madera para encofrado en esta actividad ya que se
debera excavar los ultimos 15 cms de la profundidad total de zanja, al ancho exacto de la
zapata, con lo cual las paredes del zanjo sirven de soporte/cimbra. No se considera el uso de
equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hara con mano de obra de tal forma que se
obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicacion excesiva de
agua.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata Corrida sera el nimero de metros lineales
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de la zapata asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en esta especificacion.
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133. EMPEDRADO AHOGADO
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, fundido y desencofrado de la combinacién de concreto simple
con piedra rio de tamafio adecuado, colocando elementos de fijacion laterales para mantener una
seccién constante de 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita
una consistencia plastica y trabajable. Se iniciara su colocacion de capas alternadas de concreto
simple y piedra, cuidando de guardar la proporcién especificada. La primera capa sera de concreto
de 2.5 cm de espesor, sobre la que se colocara a mano una capa de piedra. La piedra debera
quedar totalmente embebida en concreto evitando vacios entre el hormigén y la piedra. La
superficie de acabado quedara lisa y limpia de desperdicio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una proporcién concreto - piedra de 50% - 50%. La relacién de vacios - volumen de
piedra es de 45% - 55%. El concreto sera 1:2:2, para el cual por cada m3® se debera utilizar al
menos 9.83 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m?3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que deberd ser utilizado en el curado) Se considera
encofrado con sus respectivos elementos de fijacién, utilizando la madera un minimo de 4 veces.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medirda por Volumen. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado del concreto ciclopeo asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

134. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Unidad: Unidad
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Para evitar que en el area de trabajo donde se ejecutan las obras , ocurran accidentes que pongan
en riesgo la integridad fisica del personal involucrado en la realizacion de los trabajos , es
necesario que todo el personal utilice un equipo minimo de seguridad para su proteccion como
ser: cascos, chalecos reflectivos, guantes , mascarillas , botas de hule etc , segun sea la
actividad a realizar y requiera la utilizacion de cada uno de estos implementos de trabajo.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
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Se pagara por unidad cada uno de los implementos de trabajo utilizados en la obra. Pago que
corresponde al suministro de cada uno de los implementos descritos anteriormente, tal como se
establece en el item contractualmente.
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