



**Acta de Recepción y Apertura de Propuestas**  
**Concurso Privado Nacional No. CPRNO-06-AMDC-56-2021**  
**Estudio y Diseño de Obras para el Control de Deslizamiento y Caída de Rocas en**  
**Diferentes Puntos del Distrito Central, con Código N° 2807**

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve (09) días del mes de julio de 2021, siendo las 08:30 a.m., para el acto de apertura la propuesta técnica y económicas para el concurso privado nacional arriba mencionado, sita en las oficinas del Despacho Municipal, en el plantel de la colonia 21 de octubre con la presencia de:

**Ing. Mario Alexis Herrera Flores,**

Rep. de GLA/AMDC

**Abg. Yolanda Colindres**


Rep. de GLA/AMDC

**Ing. Ariel Sierra**

Rep. de DOTOC/AMDC

**PRIMERO:** De conformidad con la Enmienda No. 1 se estableció la recepción de las propuestas del proceso para el día y hora arriba descritos.

**SEGUNDO:** Siguiendo lo establecido en el Documento Base del Concurso, se procedió a recibir las propuestas en sobres cerrados a la hora indicada, de acuerdo al listado siguiente:

No.	Nombre de la Firma Consultora	Tipo de Documento	Nombre del Representante	Firma del Representante
1	Técnica de Ingeniería, S.A. (TECNISA)	Sobre 1 y Sobre 2	José Luis Díaz	

**TERCERO:** Se procedió a hacer la apertura de los mismos en presencia de los representantes de las firmas consultoras y los representantes de la AMDC.

No.	Nombre de la Firma Consultora	Contenido del paquete
1	Técnica de Ingeniería, S.A. (TECNISA)	<b>Sobre No.1,</b> que contiene: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sobre No. 1</b> (original de la oferta técnica)</li><li>• <b>Sobre No. 1</b> (copia de la oferta técnica en físico y un CD)</li></ul> <b>Sobre No. 2,</b> (oferta económica)

**Observación:**

- El sobre No. 2 oferta económica, fue firmado por los miembros asistentes al acto y quedara en custodia por lo Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC.



Se da por finalizado el presente acto levantándose el acta correspondiente, el día, viernes, nueve (09) de julio de 2021 y en el mismo lugar a las 08:35 a.m., en fe de la cual firmamos la presente acta para constancia.

**FIRMAS**

Ing. Mario Alexis Herrera, Rep. GLA/AMDC

Abg. Yolanda Colindres, Rep. GLA/AMDC

Ing. Ariel Sierra, Rep. DOTOC/AMDC

