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Adquisicion

Consultor:
Contratante:

Documento de
Concurso:

Empresa:

Concurso
Privado:

Oferente:

Protesta:

‘Estudio y Disefio ampliacion de puente Germania, puente peatonal Teletén, ampliacién a cuatro carriles desde la rotonda de La Hacienda hasta

bulevar José Simén Azcona, Villa Olimpica y colector de aguas pluviales Col. Rubén Dario”

Glosario

Se refiere a toda contratacion de servicios de consultoria que lleve a cabo el
Contratante.

Firma Consultora que lleva a cabo el trabajo.

Es el que llama a concursar. Otros términos sindnimos son: comprador,

Duefio de la obra, Agencia de Compras, Prestatario, etc.

También llamado bases de concurso o pliego de condiciones, los documentos de
concurso constituye el conjunto de documentos emitidos por el Contratante, que
especifican detalladamente los servicios de consultoria cuya contratacién se concursa,
establecen las condiciones del Contrato a celebrarse y determinan el trdmite a seguir en
el procedimiento de concurso. En un sentido mas amplio puede decirse que es el
conjunto de documentos que determinan las condiciones del Contrato entre el
proveedor o contratista y el Contratante.

Denominada también el Oferente, esto da firma consultora legalmente Constituida, que
ofrece servicios de consultoria de forma individual o en asociacién con firmas nacionales
y/o extranjeras.

Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante el Cual se
solicitan y reciben publicamente y se evalian confidencialmente ofertas para la
contratacidn de servicios de consultoria, cuyo valor de los servicios no debe exceder lo
prescrito en la Ley de Contratacion del Estado.

Es el que presenta una propuesta y/o una oferta. Otros términos sindnimos Son:
licitador, postulante, proponente, proveedor, consultor, postor, contratista, etc.

Es todo reclamo, objecidn, impugnacion, rechazo u otra manifestacion de
Disconformidad, presentado por escrito por un Oferente durante cualquier etapa
cumplida del proceso de concurso ante alguna autoridad competente.
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Seccion |. Llamado de concurso

Tegucigalpa, M.D.C.
de de 2015
Oficio N° 0 -GLCSI

Senores

Su oficina
Ref.: Invitacion a participar en el Concurso Privado
N° CPrNO-Disefo-05-AMDC-12-2015

La Alcaldia Municipal del Distrito Central tiene el agrado de invitarle a presentar oferta técnica y econdmica en la
Concurso Privada CPrNO-Diseno-05-AMDC-12-2015 para el “Estudio y Diseiio ampliaciéon de puente Germania, Puente
peatonal Teletéon, ampliacion a 4 carriles desde la rotonda de La Hacienda hasta bulevar José Simoén Azcona, Villa

Olimpica y colector de aguas pluviales Col. Rubén Dario”, con cddigo 584, ubicado en distintos puntos del Municipio

del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan, el cual serd financiado con fondos municipales.

Podra comprar un juego de documentos de licitacion por medio de un pago no reembolsable de DOSCIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00), el método de pago serd mediante depdsito en el Banco FICOHSA, en la cuenta N° 01-
201-316404, dicho depdsito deberd ser presentado en la tesoreria de la Alcaldia Municipal, donde emitiran el recibo
respectivo.

Los oferentes podran obtener los Documentos de la licitacion en la pagina web: www.honducompras.gob.hn. Asi
mismo podran solicitar informacion adicional (consultas), siempre que sea por Email: gerencialamdc@yahoo.es o
por escrito a la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos, ubicado en el primer piso, del Edificio
Ejecutivo de la AMDC, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Colon, barrio El Centro, Tegucigalpa MDC, teléfono
2222-0870 del al

La recepcion y apertura de Ofertas se hara en la Gerencia de Licitaciones Contrataciones y Servicios Internos, el
, a las :00 __. . Sin embargo, el contratante no se hace responsable si estas no son
recibidas a la hora y fecha indicadas para recepcion de ofertas. Las ofertas tardias no seran aceptadas y se devolveran
sin abrir.

La oferta debera ser presentada en sobre sellado y debera acompanarse de la Garantia de mantenimiento de oferta.

Atentamente,

Alex Francisco Elvir Artica
Sub Gerencia de Licitaciones, Contrataciones
y Servicios Internos
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Seccion Il. Instrucciones Generales a los Oferentes
A. Introduccion
1. Fuente de los recursos

1.1 La AMDC destinara una porciéon de sus fondos propios para sufragar gastos elegibles en virtud del
Contrato objeto de este Concurso Privado. A los efectos de este Concurso, en las IEO se indica el ente
adquiriente que se denominara en adelante el "Contratante".

2. Oferentes elegibles

2.1 El presente Llamado de Concurso Privado esta dirigido especificamente a las firmas invitadas.

2.2 Cada firma deberd obligadamente presentar una Oferta separada para cada Paquete de Disefios, de lo
contrario su propuesta puede ser desestimada

2.3 El nimero minimo de ofertas que se reciban para poder adjudicar este concurso, es de dos (2 )

2.4 El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con ofertas de Oferentes que no
obtuvieron los documentos de Concurso directamente de él. En consecuencia, el Contratante no
aceptara ninguna protesta o reclamo de Oferentes en referencia a tales documentos y sus enmiendas, si
las hubiere.

3. Costo de preparacion y presentacion de oferta

3.1 Serd responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparacién y
presentacion de sus ofertas. El Contratante no sera responsable en ningun caso por dichos costos,
cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso o su resultado.

B. Documentos de Concurso

4. Contenido de los documentos de Concurso

4.1 Los documentos indican los servicios de consultoria a contratarse, los procedimientos del Concurso y las
condiciones contractuales. Los documentos de Concurso comprenden las siguientes Secciones:

Glosario
) Llamado a Concurso
) Instrucciones Generales a los Oferentes (1GO)
1) Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEQ)
V) Condiciones Generales del Contrato (CGC)
V) Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Vi) Términos de Referencia
VII) Criterios de Evaluacion
VIII) Formularios Tipo:

1. Carta de Presentacién de Propuesta (sobrel.
2. Costo total del servicio (sobre 2.)
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3. Detalle de Costos (sobre 2.)
4. Garantia de cumplimiento de contrato

El Oferente deberd examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y términos de referencia
que figuren en los documentos de Concurso. El no incluir toda la informacion solicitada en los
documentos de Concurso o presentar una oferta que no se ajuste sustancialmente a esos documentos,
podra constituir causal de rechazo de su oferta.

5. Aclaracion de los documentos de Concurso

51

Todo Oferente que requiera aclaracion de los documentos de Concurso, podra solicitarla al Contratante a
la direccion indicada en las IEO, de acuerdo con la Clausula 20, a mas tardar diez (05) dias calendario antes
de que venza el plazo para la presentacién de ofertas. Esta comunicacion debera realizarse por escrito,
con confirmacién de recibo por escrito, por medio de carta o mediante método electrdnico (ya sea fax o
correo electrénico) (en lo sucesivo, se considera que las palabras comunicacion escrita o por escrito
comprende: carta, fax o correo electrdnico, todas con confirmacion de recibo por escrito). El Contratante
respondera a toda solicitud de aclaracién de los documentos de Concurso que reciba, via comunicacion
escrita, a mas tardar cinco (3) dias calendario antes de que venza el plazo para la presentacion de ofertas
fijado en las IEQ, y enviara, ademas, una copia de su respuesta (incluida la consulta pero sin identificar su
origen) a todos los Oferentes que hayan adquirido los documentos de Concurso.

6. Modificacion de los documentos de Concurso

6.1 El Contratante podra, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo de
presentaciéon de ofertas, modificar los documentos de Concurso mediante enmiendas, ya sea por
iniciativa propia o en atencidn a aclaraciones solicitadas por los Oferentes.

6.2 Las enmiendas seran notificadas por comunicacion escrita a todos los Oferentes que haya retirado los
documentos de Concurso y serdn obligatorias para ellos.

6.3 Cuando las enmiendas sean sustanciales, el Contratante prorrogara el plazo de presentacién de
ofertas a fin de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la
preparacion de sus ofertas, las enmiendas hechas a los documentos de Concurso.

C. Preparacion de las Ofertas

7.ldioma de la oferta

7.1

La oferta que prepare el Oferente, asi como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que
intercambien el Oferente y el Contratante, deberd redactarse en espafol. Los documentos
complementarios vy literatura impresa que proporcione el Oferente podran estar escritos en otro idioma,
a condicion de que los parrafos de dicho material que el Oferente considere pertinentes, vayan
acompafiados de una traduccién fidedigna al idioma indicado en las IEO, en cuyo caso la traduccién
prevalecerd en lo que respecta a la interpretacion de la oferta.

8. Documentos que componen la oferta

8.1

La oferta deberd incluir los siguientes documentos:

10
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(a) Carta de presentacion de oferta, Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica, preparados de acuerdo
con las Clausulas 10, 11, 12 y 13 y con las clausulas respectivas de las IEQ;
(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEO.

9. Formularios de Oferta y de Declaracion de Comisiones y Gratificaciones

9.1 El Oferente llenard el Formulario de Oferta, que se incluye en los documentos de Concurso.

9.2El Oferente debera declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser pagadas a
agentes, representantes o comisionistas relacionadas con este Concurso o con la ejecucién del Contrato,
si éste le es adjudicado. La informacién proporcionada deberd incluir, como minimo, el nombre vy
direccion del agente, representante o comisionista, monto y moneda, y el propdsito de la comision o
gratificacion.

10. Propuesta Técnica

10.1 El Oferente presentara su propuesta técnica utilizando para ello los Formularios de detalle de personal
al servicio, curriculo vitae del personal asignado al servicio, que se incluyen en los documentos de
concurso. El detalle que su propuesta técnica debe incluir estd indicado en las IEO.

11. Propuesta Economica

11.1 El Oferente cotizara sus precios utilizando para ello el Formulario de detalle de costos, que se incluye en
los documentos de Concurso. El detalle de los precios que se debe presentar, esta indicado en las IEO.

11.2 Los precios propuestos en el Formulario de Propuesta Econémica deberan figurar en forma desglosada,
cuando corresponda, de la siguiente manera:

(i) el precio de los servicios de consultoria o bienes, si los hubiere, excluidos todos los derechos de aduana y
los impuestos a la venta o de otro tipo que hayan sido pagados o que haya que pagar, si el Contrato se
adjudicase; y

(ii) todo derecho de aduana, impuesto a las ventas o de otro tipo aplicable, que haya sido pagado o que
haya que pagar sobre los servicios de consultoria o bienes, si los hubiere, en caso que el Contrato se
adjudique.

12. Monedas de la oferta y monedas de pago

12.1 La oferta deberd ser presentada en Lempiras (moneda oficial de la Republica de Honduras), asi como el
pago del monto total serd en esa misma moneda.

13. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su conformidad con los documentos de
Concurso

13.2 Los documentos indicados en las IEOQ, que presente el Oferente para demostrar que posee las
calificaciones necesarias para ejecutar el Contrato en caso de que su oferta sea aceptada, deberan
establecer, en forma satisfactoria para el Contratante, que cumplen sustancialmente con todos los
requisitos establecidos en la seccidn Criterios de Evaluacidn, que forma parte integral de los documentos

11
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de Concurso.

14. Formato y firma de la oferta

14.1 El Oferente preparard su oferta, que constara de una propuesta técnica ( Sobre 1.) y una propuesta
econdmica ( Sobre 2. ) y con el nimero de copias indicado en las IEO, marcando claramente cada
ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIA", respectivamente. En caso de discrepancia, el texto del original
prevalecera sobre el de las copias.

14.2 El original y las copias de la oferta serdan mecanografiados o escritos con tinta indeleble y firmada por el
Oferente o por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s) para contraer en su nombre las obligaciones
del Contrato. Todas las paginas de la oferta llevaran las iniciales de la(s) persona(s) que firme(n) la ofertay
se presentaran foliadas.

14.3 Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, seran validos solamente si llevan las
iniciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta.

D. Presentacion y Recepcion de ofertas
15. Presentacion y recepcion de oferta

15.1 El original y las copias de la propuesta técnica serdn colocados en dos sobres separados cerrados, que se
identificaran como "ORIGINAL Sobre 1." y "COPIA Sobre 1.", respectivamente. Ambos sobres deberan ser
colocados, a su vez, en otro sobre cerrado identificado como "SOBRE 1". El original y copias de la
propuesta econdmica seran tratados de igual manera y se identificardan como "ORIGINAL Sobre 2." y
"COPIA Sobre 2", y también colocados a su vez en otro sobre cerrado identificado como "SOBRE 2".

15.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberan, ademas:
(a) Indicar el nombre y la direccidn del Oferente;
(b)  Estar dirigidos al Contratante y llevar la direccién indicada en las IEO; e
(c) Indicar el nombre del proyecto, el titulo y nimero del Llamado a Concurso a que hacen referencia las
IEO y las palabras "FECHA Y HORA DE ENTREGA LIMITE", seguidas de la hora y la fecha especificadas
en las IEO.

15.3 El Contratante no serd responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura prematura, si el sobre
exterior no esta cerrado y/o marcado segun lo dispuesto. Esta circunstancia podra ser causal de rechazo.

16. Plazo para la presentacion de ofertas

16.1 Las ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la direccidén, y a mas tardar a la hora y fecha
indicadas en las IEO. Acto seguido se levantara un acta de recepcion.

16.2 El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentacion de las ofertas, lo que se haria
mediante enmienda de los documentos de Concurso, de acuerdo con la Clausula 7. Producida la prérroga, todos
los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes que estaban sujetos al plazo original, quedaran
sujetos al nuevo plazo para presentacion de ofertas.
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17. Ofertas tardias

17.1 Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepcién, de conformidad con la Clausula
16, sera rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.

18. Modificacion, sustitucion y retiro de ofertas

18.1 El Oferente podra modificar, sustituir o retirar su oferta después de presentada, siempre que comunique
al Contratante estos hechos por escrito y firmado por representante autorizado, antes de que venza el
plazo fijado para la presentacién de ofertas. La modificacion o sustitucidn de la oferta, debera seguir las
mismas formalidades previstas en la Clausula 16. Las ofertas que hubiesen sido retiradas, seran devueltas
a los Oferentes sin abrir.

18.2  Las ofertas no podran ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su presentacion.
E. Apertura y evaluacion de Ofertas

19. Apertura de ofertas por el Contratante

19.1 El Contratante nombrara una comisidn de evaluacién quien se encargara de abrir el Sobre 1 de la oferta
técnica en forma privada, de acuerdo al calendario establecido por la misma comisién. Los sobres de las
propuestas econdmicas (Sobre 2.) se mantendran cerrados hasta que se anuncien los resultados de la
evaluacidn técnica, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 25.

20. Aclaracion de ofertas y confidencialidad

20.1 Durante el periodo de evaluacién de ofertas, que comienza después de concluido el acto de recepcion, el
Contratante podra solicitar al Oferente aclaraciones acerca de sus ofertas. La solicitud de aclaracién y la
respectiva respuesta, se hardn por comunicacidn escrita y no se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna
modificacion de los precios ni de los elementos sustanciales de ofertas.

20.2 Iniciado el periodo de evaluacidon de ofertas y hasta la notificacion oficial del resultado del Concurso, se
considerara confidencial toda informacidn relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluacién de las
ofertas, asi como recomendaciones de adjudicacion del Concurso. La informacion considerada
confidencial no podra ser conocida por, o divulgada a, personas que no estén directa y oficialmente
involucradas con la evaluacién de las ofertas. Dicha prohibicién incluye a los Oferentes.

20.3 La utilizaciéon por cualquier motivo, por parte de cualquier Oferente, de informacién considerada
confidencial podra ser causal de rechazo de su oferta.

21. Examen preliminar y correcciones de omisiones subsanables

21.1 El Contratante examinara el Sobre 1 de las ofertas para determinar si estan completas, si los documentos
han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas estan en orden.

21.2 Antes de proceder a la evaluacion detallada del Sobre 1., conforme a la Clausula 19., el contratante
determinara si cada oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de Concurso. Para los fines de
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estas clausulas, se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de Concurso
cuando satisfaga, sin diferencias significativas, todas las condiciones estipuladas en dichos documentos.
Constituye una diferencia sustancial por ejemplo, una propuesta sin firma. La determinacion del
Contratante de que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de Concurso se basara en el
contenido de la propia oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas.

21.3 Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, entendiendo por éstos
generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse
sustancialmente a los documentos de Concurso, el Contratante podra corregir el error o solicitar que, en
un plazo breve, el Oferente suministre la informaciéon faltante. No se podra considerar error u omisién
subsanable, por ej., la falta de firma de oferta o cualquier correccién que altere la sustancia de su oferta o
qgue la mejore.

21.4 El Contratante rechazard toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos de Concurso. No
se admitirdn correcciones posteriores que permitan que la oferta que originalmente no se ajustaba,
posteriormente se ajuste a dichos documentos.

22. Evaluacién y comparacion de ofertas

22.1 El Contratante evaluara y comparard Unicamente las ofertas que se ajustan sustancialmente a los
documentos de Concurso, conforme a la Clausula 19, aplicando los criterios y el sistema de puntaje
establecidos en la Seccién VI, Criterios de Evaluacion. No se podran tomar en cuenta factores que no
estén especificados en los Criterios de Evaluacién.

23. Resultado de la evaluacion

23.1 El Contratante seleccionara la Propuesta Técnica que haya sido evaluada como la de puntaje mas alto y se
ajuste sustancialmente a los documentos de Concurso.

24. Notificacion del resultado de la evaluacion

24.1 El Contratante notificara a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicacidn escrita, los
resultados de la evaluacidn del Sobre 1., Propuesta Técnica.

24.2 Al Oferente que haya resultado seleccionado, se le notificara de su seleccién e invitard a la apertura del
Sobre 2., Propuesta Econdmica y a negociar el Contrato.

24.3 Los Sobres 2., Propuesta Econdémica, de los demas Oferentes permanecerdn cerrados y no seran
devueltos sino hasta la conclusién de las negociaciones con el Oferente seleccionado y la firma del
Contrato.

F. Negociacion
25. Comunicaciones con el Contratante

25.1 A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la notificacion oficial de los
resultados del Concurso, sujeto a lo dispuesto en la Clausula 21, ningin Oferente se comunicara con el
Contratante sobre ningun aspecto de su oferta o de las ofertas de otros Oferentes.

25.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del Contratante relativas a la
14
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evaluacidn y comparacion de ofertas o adjudicacion del Contrato podra dar lugar al rechazo de su oferta.

26. Invitacion a negociar

26.1 El Contratante invitara de inmediato al Oferente seleccionado, a la apertura del Sobre 2. de su oferta.
27. Negociacion

27.1 Una vez abierto el Sobre 2, “Propuesta Econdmica” del Oferente seleccionado, comenzara la negociacion.
El objeto de la negociacion es que el Contratante y el Oferente seleccionado lleguen a un acuerdo sobre
todos los aspectos relativos a la ejecucidn y el precio de los servicios de consultoria a contratarse.

27.2 Las negociaciones no podran tener como resultado que se modifiquen sustancialmente la Propuesta
Técnica ofertada o los Términos de Referencia entregados.

27.3 En caso de que las negociaciones con el Oferente seleccionado fracasaran, el Contratante dara por
terminadas las negociaciones e invitara a negociar un contrato al Oferente que haya obtenido el segundo
puntaje mas alto en la seleccidn de la propuesta técnica, y asi sucesivamente.

G. Adjudicacion del Contrato

28. Criterios para la adjudicacion

28.1 El Contratante adjudicard el Contrato al Oferente, cuya propuesta técnica haya sido evaluada como la de
puntaje mas alto, se ajuste sustancialmente a los documentos de Concurso y con el cual haya finalizado
satisfactoriamente la negociacidn del Contrato.

29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas las ofertas

29.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como de anular el
Concurso y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicacion del
Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta
decision.

29.2 Para llevar a cabo el presente proceso de concurso debe haber como minimo dos oferentes. Cuando se
presentase una sola propuesta, el contratante no podra adjudicar el contrato.

30. Notificacion de la adjudicacion

30.1 El Contratante notificara a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicacidn escrita, los
resultados del Concurso.

31. Firma del Contrato

31.1 El Contratante le enviara al adjudicatario el respectivo Formulario o modelo del Contrato a suscribir, en el
cual se incorporarian todos los acuerdos alcanzados entre las partes durante la negociacion.

31.2 El Oferente seleccionado tendra un plazo de Tres (3) dias, a partir de la fecha en que reciba el Formulario
del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al Contratante.
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32. Protestas, reclamos o recursos

32.1 Los Oferentes tendran un plazo de cinco (5) dias calendario a partir de la fecha de la notificacion, de
acuerdo con la Clausula 31.1, para interponer ante el Contratante una protesta, reclamo o recurso.

33. Prdcticas corruptivas

33.1 Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos de la AMDC, observen
los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecucidon de un contrato. Las
definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y que se transcriben a continuacién,
representan las mas comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razon, el Contratante actuara frente a
cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento
establecido.

(a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisién que, en funcién de su cargo o investidura, realice un
funcionario publico o quien actue en su lugar, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir
o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso de
Concurso o de contratacion de consultores o durante la ejecucién del contrato correspondiente. Se
incluyen en esta definicién los actos de la misma naturaleza, realizados por Oferentes o terceros en
beneficio propio;

(b)  Extorsidn o Coaccidn significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su
familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones
durante el proceso de Concurso o de contratacién de consultores o durante la ejecucién del contrato
correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado;

(c)  Fraude significa la tergiversacion de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de un
Concurso o la fase de ejecucidn del contrato, en perjuicio del Prestatario y de los participantes; y

(d)  Colusion significa las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios de Concurso a
niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios de una competencia
libre y abierta.

33.2 Sise comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el participante o adjudicatario
propuesto en un proceso de adquisiciéon llevado a cabo con fondos propios de o financiamiento
internacional, ha incurrido en practicas corruptivas, la AMDC podra:

(a) rechazar cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de
que se trate; y/o

(b) declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo con

motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibicion que establezca la AMDC podra ser
temporal o permanente.
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Seccion lll. Instrucciones Especiales a los Oferentes

Las siguientes Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEQ) referentes a los servicios de consultoria que hayan
de contratarse, complementaran o suplementaran las disposiciones de las Instrucciones Generales a los
Oferentes (IGO).En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran sobre las de las IGO.

A. Introduccion

IGO1.1

Nombre del Contratante:
Municipalidad del Distrito Central

IGO1.1

Financiamiento:
Fondos propios de la AMDC

IGO1.1

Nombre del Proyecto:
CONCURSO PRIVADO “Estudio y Diseiio ampliacion de puente Germania, puente peatonal

Teletdn, ampliacion a cuatro carriles desde la rotonda de La Hacienda hasta bulevar José
Simon Azcona, Villa Olimpica y colector de aguas pluviales Col. Rubén Dario”.

CODIGO 584.

Numero del Concurso: CPrNO-Disefio-05- AMDC-12-2015

IGO 1.1

Nombre del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

B. Documentos de Concurso

1GO 4.1

Lista de Formularios Tipo requeridos:
Formulario nimero 1: Carta de Presentacion Propuesta ( sobre 1)
Formulario nimero 2: Costo total del servicio (sobre 2).
Formulario nimero 3: Detalle de Costos
Formulario nimero 4: Modelo de Garantia.

1IGO 5.1

Direccidon del Contratante:

Municipalidad del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios
Internos, sita en el Edificio Ejecutivo, ler piso, al frente de Hospital y Clinicas Viera, Avenida
Coldn, Barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., TEL. (504) 2222-0870

C. Preparacioén de las Ofertas

IGO0 7.1

Idioma de la Oferta: Espaiiol

IGO 8.1(b)

Lista de otros documentos requeridos que debera presentar el oferente:

* Fotocopia del poder del representante legal que acredite su capacidad para la
participacidon de esta clase de actos y para suscripcion de los documentos que los mismos
se derive; documentos de identificacion personal, fotocopia de la identidad, solvencia
municipal.

*  Declaracidén Jurada de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se refieren los
Articulos 15. y 16. de la Ley de Contratacion del Estado, tanto de la empresa, como del
representante legal.

A la Empresa a quien se le adjudique el proyecto debera presentar al momento de firmar el
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contrato, los siguientes documentos:

Constancia de la Procuraduria General de la Republica de no tener cuentas pendientes
con el Estado, tanto de la empresa como del representante legal.

* Documentos de identificacion personal del representante legal (fotocopia).

* Copia de la Escritura Publica de Constitucién de la Empresa y sus reformas,

* Constancias de inscripcién y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,
tanto de la empresa como del representante.

* Solvencia Municipal vigente de la empresa y representante legal.

* Solvencia de la DEIl vigente.

*  Permiso de Operacion de la empresa

Propuesta Técnica.

160 10.1 El Oferente sometera su propuesta Técnica de acuerdo con los Términos de Referencia, las

Condiciones Generales y las Condiciones Especiales y deben ser presentadas en el Sobre 1.

Debera definir la metodologia, procedimientos y personal a ser empleado para cubrir cada una

de las partes de trabajo. Se incluira:

(a) Una descripcion de los servicios de consultoria ofrecidos y el plan de trabajo.

(b)  Curriculum vitae del personal profesional que sera utilizado para ejecutar los servicios.

(c) La firma podré emitir comentarios y sugerencias en lo concerniente a los términos de
referencia y demas documentos utilizados para la formulacidn de su oferta técnica, con
un andlisis expreso de los beneficios que podrian obtenerse durante la ejecucién del
proyecto si se aceptasen las modificaciones propuestas.

El Oferente debera declarar que dispondrd en todo momento de personal técnico y

administrativo idéneo, suficiente y capaz de dar soluciones en forma expedita y adecuada a los

diversos problemas que podrian surgir durante la ejecucion del proyecto.

El Contratante se reserva el derecho de solicitar al Oferente, cuantas veces estimen oportuno

durante la ejecucién de los trabajos, cualquier informacién que se considere conveniente, con el

objeto de efectuar un adecuado seguimiento e inspeccién de los trabajos, segun los TDR.
IGO 11.1 Propuesta Econdmica.

El Oferente sometera la propuesta econdmica desglosada, que incluya los costos por los
estudios iniciales, conteos, levantamientos topograficos, estudios de suelo, costo por
elaboracién de alternativas, disefios finales con los disefios estructurales correspondientes,
estructuras de pavimentos, etc. de la siguiente forma y que sea concordante con la oferta
técnica.

Se incluird mas especificamente:

Los detalles de todos los costos directos e indirectos, particularmente de los hombre/mes
para cada posicién del personal técnico y profesional propuesto. Los presupuestos deberan
mostrar separadamente: Salario Basico, Beneficios Sociales, Desglose de Costos Directos,
Gastos Generales y Honorarios/Utilidad, bajo el entendido que dicha propuesta podra ser
aceptada o en su defecto, negociada.

La AMDC pagara los servicios contra la aceptacion los productos, de acuerdo como lo
establece las CEC.

Otras condiciones especiales para la contratacion de los servicios de consultoria son:

a) Los términos y condiciones de la propuesta que someta la Firma, debera considerarse sujetos a
negociacion en sus elementos técnicos y de costos. Los cambios a los Términos de Referencia,
sugeridos por el Consultor en sus Propuesta Técnica seran incorporados al contrato, si hubiesen
recibido la aprobacién previa del Contratante.

b) No podran formar parte del cuerpo de consultores de la Firma, funcionarios que laboren en la
AMDC y en cualquier otra entidad que esté vinculada con el Proyecto.
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c) De resultar favorecida la propuesta presentada por un Consorcio de Firmas, el Consorcio
entregara a la AMDC la copia del convenio de asociacion debidamente protocolizado, al
momento de la suscripcién del pertinente contrato.

1GO 12.1 (a)

La remuneracion se pagara exclusivamente en Lempiras, moneda oficial de Honduras.

1IGO 13.2

Documentos que acrediten las calificaciones del Oferente para ejecutar el Contrato:
El Oferente deberd acompafar la Oferta con los documentos que comprueben su
elegibilidad y evaluacién, asi como los requeridos para la legalizacion, certificacién o
autentificacion si el Oferente resultase adjudicado.
Lista de documentos:

1- Curriculum Vitae del personal clave asignado, incluido el Jefe de Proyecto.

2- Comentarios de los términos de referencia, si los hubiere.

3- Breve descripcién de la Metodologia propuesta para resolver el trabajo

4- Programa de trabajo

1GO 14.1

Los Documentos de la propuesta técnica deberdn ser presentados en Original, una
copia en duro y una copia en digital.

D. Presentacidon de Ofertas

IGO 15.2 (b, ¢)

Direccion a la cual deben enviarse las Ofertas :

Municipalidad del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios
Internos, sita en el Edificio Ejecutivo, ler piso, al frente de Hospital y Clinicas Viera, Avenida
Coldn, Barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., TEL. (504) 2222-0870

Para los Oferentes que deseen presentar personalmente sus Ofertas el dia de la recepcion,
podran hacerlo directamente en dicha oficina.

1GO 16.1

Fecha y hora de entrega limite: 18 de mayo de 2015 a las 2:00 p. m. hora oficial de la
Republica de Honduras.
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Seccion IV. Criterios de Evaluacion
Criterios de Evaluacion

Las ofertas seran evaluadas teniendo en cuenta los factores que se indican a continuacion:

La calificaciéon minima para aprobar la evaluacion técnica es de 80 %

I. EXPERIENCIA DE LA FIRMA EN DISENO Y SUPERVISION DE OBRAS VIALES
(35 Puntos)

a) 10 o mas proyectos similares 35 puntos
b) Entre 9 a 8 proyectos similares 25 puntos
c) Entre 7 a 6 proyectos similares 20 puntos
d) Entre 5 a4 proyectos similares 12 puntos
e) 3 o menos proyectos similares 08 puntos

Il. EXPERIENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO ( 55 Puntos )

E — E — T
N No. de Proyectos xperu.enua xperlencu: en el Cargo
Posicion . . Profesional (afios)
No. Viales Ejecutados -
(afios)

1 Gerente Proyecto

2 Jefe de Proyecto

3 Ingeniero de Campo

4 Especialista Vial

5 Especialista Estructural

No. Posicion

1 Gerente de Proyectos (10 puntos maximo)
No. de Proyectos Similares Ejecutados
Experiencia Profesional (afios)

Experiencia en el Cargo (afios)

Jefe de Proyectos (15 puntos maximo)

2 No. de Proyectos Similares Ejecutados
Experiencia Profesional (afios)

Experiencia en el cargo (afios)

Ingeniero de Campo (5 puntos maximo)

3 No. de Proyectos Similares Ejecutados
Experiencia Profesional (afios)
Experiencia en el cargo (afios)

a Especialista en Disefio Vial (15 puntos maximo)

No. de Proyectos Similares Ejecutados

Experiencia Profesional (afios)

Experiencia en el cargo (afios)

Especialista en Disefo Estructural (10 puntos maximo)
5 No. de Proyectos Similares Ejecutados

Experiencia Profesional (afios)

Experiencia en el cargo (afios)
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La ejecucion de un proyecto depende directamente de la capacidad que posean los responsables de
la toma de decisiones en la oficina central y en el campo, por ello el Contratante ha considerado
importante otorgar puntos de la evaluacién al Gerente del proyecto, Jefe de Proyecto, Ing. de Campo
y Especialista Estructural, debiendo por ello adjuntar el curriculum vitae de estas personas, bajo el
entendido y el compromiso por parte del concursante de estar obligado a proporcionar dichos
profesionales durante la ejecucion, en el caso de resultar adjudicado con el proyecto.

El Gerente de Proyecto tendrda, en cuanto al nimero de proyectos similares ejecutados en su haber
por lo menos 5 proyectos; como minimo diez afios de experiencia en obras o programas viales,
incluyendo no menos de cinco afios como gerente de proyectos. Se distribuirdn 10 puntos y se
evaluara como profesional ofrecido en funcidn del profesional con mayor experiencia y el resto de
una manera proporcional a éste.

El Jefe de Proyecto sera un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH), con no menos de diez afios de experiencia en obras de naturaleza y magnitud
similares a las del presente contrato, debiendo permanecer en el proyecto para estar
constantemente al frente del equipo de la consultoria y dedicarse a tiempo completo al mismo. Se
distribuirdn 15 puntos y se evaluara cada profesional ofrecido en funcién del profesional con mayor
experiencia y el resto de una manera proporcional a éste. También en cuanto al numero de
proyectos similares ejecutados en su haber debera tener por lo menos 6 proyectos similares.

Ingeniero de Campo sera un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras (CICH), con no menos de cinco afios de experiencia en obras viales, debiendo
permanecer en el proyecto para estar constantemente asistiendo al equipo de consultoria y
dedicarse a tiempo completo al mismo. Se distribuirdn 5 puntos y se evaluara cada profesional
ofrecido en funcién del profesional con mayor experiencia y el resto de una manera proporcional a
éste. También en cuanto al nimero de proyectos similares ejecutados en su haber debera tener por
lo menos 3 proyectos similares.

El Especialista en Diseno Vial deberd tener diez (10) proyectos de disefio de vias urbanas y pasos a
desnivel; como minimo diez afios de experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las
del presente proyecto. Se distribuiran 15 puntos y se evaluara cada profesional ofrecido en funcién
del profesional con mayor experiencia y el resto de una manera proporcional a éste.

El Especialista en Disefio Estructural tendrd en cuanto al nimero de proyectos similares ejecutados
en su haber por lo menos 5 proyectos; como minimo cinco afios de experiencia en obras de
naturaleza y magnitud similares a las del presente proyecto. Se distribuiran 10 puntos y se evaluard
cada profesional ofrecido en funcién del profesional con mayor experiencia y el resto de una manera
proporcional a éste.
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ll. METODOLOGIA A UTILIZAR (10 Puntos)
Los puntos seran distribuidos de la siguiente manera:

No. Concepto 10 % Maximo
1 Enfoque Técnico y Metodologia 4.00
2 Plan de Trabajo 3.00
3 Organizacion 3.00
Total 10.00

Enfoque Técnico y Metodologia: Explicar su comprensién de los objetivos del trabajo, enfoque de los
servicios, metodologia para obtener el producto esperado y el grado de detalle de dicho producto.

Plan de Trabajo: Proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y duracion, fases y
relaciones entre si, fechas de entrega de los informes.

Organizacion: Proponer la estructura y composicion de su equipo. Detallar las disciplinas principales
del trabajo, personal clave y de apoyo designado.

La Comisién Evaluadora aplicard un puntaje a cada uno de estos conceptos de acuerdo a la
presentacion realizada por cada oferente.

El proyecto objeto de este Concurso serd adjudicado Unicamente al oferente que reldna todos los
requisitos contemplados en los Criterios de Evaluacidn descritos en esta seccién.

Para cada uno de estos factores se establecerd en forma detallada el puntaje que se otorgara a cada
oferente.

Se debera obtener el puntaje minimo de 80% en la evaluacidn técnica, en la forma arriba establecida
y que cumpla con los demads requisitos. Si no se alcanza el puntaje minimo, ello serd causal de

descalificacion.

En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el parrafo inmediato
superior, se seguira el procedimiento establecido en los pliegos del concurso.

Cuando el Oferente omitiere presentar alguna de la documentacién establecida en esta seccidn, el
contratante seguira las reglas indicadas para los casos de errores u omisiones subsanables.
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CONTRATO N2 388/GLCSI/AMDC/2015.-CODIGO N2 xxx
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL “ "’
CONCURSO PRIVADO N2CPrNO-Disefio-xx-AMDC-xx-2015

Nosotros, NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario, hondurefo y de este domicilio,
con tarjeta de identidad nimero 0801-1958-03886, actuando en mi condicién de Alcalde Municipal del Distrito
Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial de Juramentacién nimero GDFM 001-2014 de fecha
veinte de enero de dos mil catorce (2014), por una parte y el sefior PEDRO EDMUNDO PINEDA COBOS, mayor
de edad, casado, hondurefio, con tarjeta de identidad nimero 0301-1947-00059 y solvencia municipal nimero
03-06300918920actuando en mi condicion de Gerente General y Representante Legal de la sociedad
mercantil . Condicidén que acredita con Escritura Publica nimero 7 de fecha
23 de enero de 2002 y extendida por el Abogado y Notario Juan Benjamin Cruz C. e inscrita en el Registro de la
Propiedad Mercantil de Tegucigalpa bajo nimero 52, en el tomo 498, quienes en los sucesivo y para efectos de
este contrato se denominaran EL CONTRATANTE y EL CONSULTOR, ambos con poder suficiente para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este contrato, hemos convenido en celebrar como al efecto
celebramos el presente Contrato de SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL )
CONCURSO PRIVADO N2CPrNO-Disefio-xx-AMDC-xx- 2015.

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.-Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos,
se entendera que significan lo que se expresa a continuacién:

1.- ELCONTRATANTE:

2.- EL CONSULTOR:

3.- UNIDAD EJECUTORA:

4.- FINANCIAMIENTO:

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONTRATO.-EL CONTRATANTE, contrata los servicios de
EL CONSULTOR para el Estudio , segun lo indicado en el Documento Base del
Concurso Privado N2 CPrNO-Disefio-xx-AMDC-xx-2015y EL CONTRATANTE designa a la Direccion de ---------------
------- , como la encargada de todo lo relacionado con la ejecucién de este Contrato.- CLAUSULA TERCERA:
COMPROMISO PRINCIPAL.- Afirma EL CONTRATANTE que habiéndose ejecutado los procedimientos legales y
reglamentarios del Concurso Privado, se resolvié adjudicar a EL CONSULTOR, por ser el oferente que en dicho
Concurso obtuvo la mejor evaluacién, por la cantidad de LEMPIRAS
EXACTOS (L. -,---,---.--).- CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO.- Forman parte integral
del presente contrato los documentos siguientes: a) el Documento Base del Concurso Privado, que contienen
las Condiciones Generales y Especiales del Contrato; b) los Adendums al Documento Base del Concurso Privado;
¢) la oferta negociada en todo su contenido de EL CONSULTOR; d) la garantia de Cumplimiento de Contrato
presentada por EL CONSULTOR; e) la Notificacion de Adjudicacion; f) otros documentos suscritos por las partes
contratantes en relacién directa con las obligaciones de este Contrato.- CLAUSULA QUINTA: DESCRIPCION DE
LAS ACTIVIDADES A REALIZAR.- Manifiesta EL CONTRATANTE que en relacién al Estudio y Diseiio del Paso a
Desnivel Los Castafios, EL CONSULTOR llevara a cabo las siguientes actividades: Estudio de ingenieria de
transito (aforos, tiempos de recorridos, etc.), estudio de afectaciones de terrenos adyacentes, Disefio de la
rehabilitacion de calles existentes, Equipamiento urbano de la zona aledafia al proyecto, Disefio vial de acuerdo
al estudio de trénsito, Disefios geométricos del puente Germania con sus respectivas obras complementarias,
Disefios estructurales del puente Germania y del Peatonal, Disefio de rampas de acceso del puente Germania,
Disefio de pavimento, Disefios de obras de mitigacidon y siembra de vegetacién ornamental y engramado,
Estudio y disefio de reubicacidn de servicios publicos y privados (Energia Eléctrica, Alcantarillado Sanitario,
sistemas de telecomunicaciones, etc.), Disefio de iluminacion de cada proyecto, Disefios de sefializacion vertical
y horizontal, Presupuestos desglosados de las obras y de la supervision de cada proyecto, Programa de
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ejecucion de cada proyecto.- CLAUSULA SEXTA: COSTOS UNITARIOS.- EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo

el Estudio y Disefio de Obras del proyecto de acuerdo al siguiente cuadro de costos, sin menoscabo de lo

establecido en la Clausula Séptima de este contrato:

“Estudio y Disefio ampliacion de puente Germania, puente peatonal Teletén, ampliacion a cuatro carriles desde la
rotonda de La Hacienda hasta bulevar José Simdn Azcona, Villa Olimpica y colector de aguas pluviales Col. Rubén

Dario”
ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO LEMPIRAS
| PERSONAL
1 REMUNERACIONES PERSONALES
1.1.1 | Gerente de Proyecto Hombre/ mes
1.1.2 | Coordinador de proyecto Hombre/ mes
1.2.3 | Ingeniero Residente Hombre/ mes
1.2.4 | Ingeniero Asistente Hombre/ mes
1.2.5 | Ing. Especialista en Estructuras Hombre/ mes
1.2.6 | Ingeniero Especialista en Vias Hombre/mes
1.2.7 | Ingeniero Eléctrico Hombre/mes
SUB TOTAL 1.
1.2 Personal administrativo, auxiliar y otros
1.2.1 | Administrador Hombre/ mes
1.2.2 | Secretaria Hombre/ mes
1.2.3 | Dibujante AutoCAD Calculista Hombre/ mes
1.2.4 | Cuadrilla de Laboratorio Hombre/ mes
1.2.5 | Cuadrilla de Topografia
1.2.6 | Motorista
1.2.7 | Tiempo Extra personal (45% de Hombre/ mes
1.2.3a1.2.7)
SUB TOTAL 2

SUB TOTAL |

1. BENEFICIOS SOCIALES

2.1 Beneficios sociales 46.23% sobre la suma de 1+2)

SUB TOTAL Il.
11l. COSTOS OPERATIVOS

3.1 | Consumibles oficina mes

3.2 | Papeleriay gastos de mes
reproduccion

3.3 | Comunicaciones mes

3.4 | Alquiler o depreciacion de mes
oficina

3.5 | Uso de vehiculo mes

3.6 | Uso de equipo de oficinay mes
computo

3.7 | Uso equipo de laboratorio mes

3.8 | Servicios de topografia, estacion mes
total

3.9 | Servicios Publicas de oficina mes
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3.10 ‘ Gastos misceldneos Global

| SUB TOTAL il

IV. GASTOS GENERALES

41 | 46.2%de (1+11)

SUB TOTAL IV

Vv MANEJO DE GASTOS DIRECTOS

15% de lll

Sub Total V

VI. HONORARIOS

15 % de (1+2 + 4)

SUB TOTAL VI.

GRAN TOTAL

CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO.- El valor del presente contrato es de
lempiras con 00/100 (L. x,xxx,xxx.xx), queda convenido
que el pago de la cantidad mencionada se hara en Lempiras Moneda Oficial de la Republica de
Honduras, mediante un Unico pago, con la presentacién del informe final, planos y todos los
documentos que se soliciten en los términos de referencia aprobados por la Direccion de
Ordenamiento Territorial.- CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS.- EL CONSULTOR, queda obligado a
constituir, antes de dar inicio a la ejecucidon de la obra las siguientes garantias: a) Garantia de
Cumplimiento de Contrato, equivalente al quince por ciento (15%) de los honorarios, con vigencia
superior en tres meses al tiempo de ejecucion de los trabajos de consultoria. Esta Garantia debera ser
emitida por un Banco o Compafia de Seguros legalmente establecida y autorizada para operar en la
Republica de Honduras y debera contener la Clausula Siguiente: “Esta Garantia sera ejecutada a
simple requerimiento de la Alcaldia Municipal del Distrito Central, con la simple presentacién de una
nota de incumplimiento” Garantia Adicional, que constituye el Diez por Ciento (10%) del valor de los
honorarios o utilidad para asegurar las obligaciones derivadas de este contrato, incluyendo las que EL
CONSULTOR contraiga con terceros. El monto del ultimo pago estara conformado por la devolucién de
esta Garantia Adicional que se le devolvera a EL CONSULTOR al producirse la recepcion definitiva del
contrato, siempre de no hubieren reclamos pendientes y previa presentacién del Informe Final. Si
hubieren reclamos de terceros, EL CONSULTOR podra presentar una garantia que cubra el monto de la
retencidn de Garantia Especial a efecto de garantizar el resultado de las obligaciones, en cuyo caso se
devolvera el monto de la misma a EL CONSULTOR .-CLAUSULA NOVENA: RETENCIONES.- Se le
deducird a EL CONSULTOR: a) El doce punto cinco por ciento (12.5%) en concepto de pago de
Impuesto Sobre la Renta, calculado sobre los honorarios o utilidad, en caso contrario EL CONSULTOR
deberd acreditar ante EL CONTRATANTE, el correspondiente pago a cuenta por concepto de Impuesto
sobre la Renta de acuerdo a lo estipulado en la Ley, mediante Constancia emitida por la Direccion
Ejecutiva de Ingresos (DEl), debidamente legalizada y actualizada. b) se retendra el 10% sobre los
honorarios o utilidad en cada solicitud de reembolso mensual en concepto de Garantia Adicional.-
CLAUSULA DECIMA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO.- a) ORDEN DE INICIO: Esta se
otorgara una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y presente la Garantia
de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez dias habiles, ademas de la obtencidn
a su costo de chalecos y cascos de seguridad para el uso del personal de campo de EL CONSULTOR; los
implementos anteriores deberdn reunir las especificaciones exigidas por EL CONTRATANTE; b)
PLAZO: La vigencia del presente contrato es de (x) meses calendario contados a partir de la
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orden de inicio.- Esta ultima se otorgard una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos
exigidos en este contrato.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS
CAUCIONES.- Si este Contrato fuera rescindido por incumplimiento de EL CONSULTOR, EL
CONTRATANTE podra realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a su Tesoreria el
monto de las Cauciones que EL CONSULTOR haya rendido en relacion con el presente Contrato.-
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS CAUCIONES.- 1) El plazo de
ejecucion del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes razones: a) Por fuerza mayor o
caso fortuito debidamente comprobado; b) por tiempo necesario, si el caso lo justifica, para la
ejecucion de trabajos adicionales en el Proyecto que EL CONTRATANTE haya ordenado, c) Por atrasos
en la ejecucion de las obras por parte de EL CONTRATISTA.- 2) Las cauciones deberan ser ampliadas en
la forma prevista en la Ley de Contratacidén del Estado.- CLAUSULA DECIMA TERCERA: AUMENTO DE
COSTOS.- En el caso de ampliacién en el Plazo del disefio se reconocerd los costos incurridos por EL
CONSULTOR de la misma forma establecida en la Clausula Séptima de este contrato.- CLAUSULA
DECIMA CUARTA: OTROS TRABAJOS SOLICITADOS.-EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquier
momento a EL CONSULTOR informes especiales.- CLAUSULA DECIMA QUINTA: VIGILANCIA DE
CUMPLIMIENTO.- La Unidad Ejecutora velara porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido
en este contrato y los términos de referencia.- CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD
LABORAL.-EL CONSULTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales
gue se originen con sus propios trabajadores en la ejecucidn de este contrato, en aplicacién de lo
establecido en el Cédigo del Trabajo.- Sera también responsable de los dafios y perjuicios que
eventualmente causen a terceros.- CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CAUSAS DE RESCICION DEL
CONTRATO.- : a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcion de una notificacion al respecto, u otro
plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; b) Si el Consultor
estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c) Si el Consultor, como consecuencia de un evento
de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un periodo de no
menos de sesenta (60) dias; y d) Si el Contratante, a su sola discrecién, decidiera rescindir este
Contrato.- EL CONTRATANTE podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacion de
rescision por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacion,
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b) y (c) de esta Clausula;
en el caso del evento indicado en el inciso (d), dicha notificacién debera emitirse con sesenta (60) dias
de antelacidn.- 2.- La rescisidon del contrato se efectuara sin mas tramites judicial o administrativo, que
la emision de un Acuerdo Municipal por la Corporacién Municipal del Distrito Central.- CLAUSULA
DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Toda Controversia que surja de este Contrato y
gue las partes no puedan solucionar en forma amigable tienen expedito el derecho de acudir a los
Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL CONSULTOR renuncia a su domicilio y se
somete al domicilio del CONTRATANTE.- CLAUSULA DECIMA NOVENA: MEDIO AMBIENTE.- EL
CONSULTOR velara para que se cumplan con todos las disposiciones y prevenciones del caso, con el
propdsito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al llevar a cabo
los trabajos contratados.- CLAUSULA VIGESIMA: OTRAS OBLIGACIONES.- EL CONSULTOR, no
transferird, pignorara, asignara, transferira o hara otras disposiciones de este contrato o cualquier
parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este
contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dara
lugar a la rescisién del contrato.- CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FUERZA MAYOR.-Por fuerza mayor
se entenderan acontecimientos ajenos a la voluntad de EL CONSULTOR, y causas imprevistas fuera del
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control de EL CONSULTOR tales como: actos del enemigo publico, restricciones de cuarentena,
huelgas, embargos por fletes, que imposibiliten a EL CONSULTOR, a la consecucion del Contrato. Por
Caso Fortuito se entendera el acontecimiento que no ha podido ser previsto, pero que aunque la
hubiera sido no habria podido evitarse, tales como: incendios, inundaciones, epidemias, lluvias,
terremotos, huracanes, tornados, etc.- CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: TERMINACION DEL
CONTRATO POR CONVENIENCIA.- EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento,
dar por resuelto este contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita a EL CONSULTOR,
indicando los motivos de su resolucidn.- Dicha resolucion se efectuara en la manera y de acuerdo con
la informacion que se dé en dicha comunicacién y no perjudicard ningun reclamo anterior que EL
CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada comunicacién, EL
CONSULTOR inmediatamente suspenderad el trabajo, en este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE,
procederdn a la liquidacion final del contrato, de acuerdo a la informacién que proporcione la Unidad
Ejecutora y EL CONSULTOR.- CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CLAUSULA COMPROMISORIA.- Ambas
partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente contrato y se
obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en la ciudad de
Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los -- dias del mes de ------- del afio dos mil quince.

Nasry Juan Asfura Zablah
Alcalde Municipal Distrito Central Gerente General y Representante Legal
(nombre de la empresa consultora)
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Seccion VI Condiciones Generales del Contrato
Lista de Clausulas

. Definiciones
. Ley que rige el Contrato

. Notificaciones
. Lugar donde se prestaran los Servicios
6. Representantes autorizados
7.Impuestos y derechos
8. Entrada en vigor
9. Comienzo de la prestacién de los Servicios

1
2
3. Idioma
4
5

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

Expiracion del Contrato

Modificacion

Fuerza Mayor

No violacién del Contrato

Prérroga de plazos

Pagos

Rescisidon por el Contratante

Rescision por el Consultor

Pagos al rescindirse el Contrato

Obligaciones del Consultor

Conflicto de intereses

Prohibicién al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
Prohibicién de desarrollar actividades incompatibles
Confidencialidad

Seguros que debera contratar el Consultor

25.Acciones del Consultor que requiere la aprobacidn previa del Contratante
26.0bligacion de presentar informes

27.Multas

27.Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor
28.0rdenes de cambio

29.Personal del Consultor

30.Remocidn y/o sustitucion del Personal

31.0bligaciones del Contratante

32.Modificaciéon de la Ley aplicable

33.Servicios e instalaciones

34.Pagos al Consultor

35.Precio del Contrato

36.Pago de servicios adicionales

37.Condiciones relativas a los pagos

38.Solucidén de controversias

39.Priacticas corruptivas

40.Inspecciones y auditorias

29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
36
36
37
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Definiciones

1.1  En el presente Contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se indica a
continuacion:

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley en el pais
del Contratante;

(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, segin consta en el
formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos los documentos

incorporados a él por referencia;

(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagara al Consultor de conformidad con el
Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, seglin el caso, y "Partes" significa el Contratante y el
Consultor;

(g) En el caso de que el Consultor sea una asociacidn en participacion o grupos (joint venture) formada por
varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; "Integrantes" significa todas estas firmas, e
"Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en las CEC para que actle en nombre de todas en
el ejercicio de todos los derechos y obligaciones del Consultor ante el Contratante en virtud de este
Contrato;

(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;

(i) "Consultor" es la firma o persona que ha de suministrar los servicios en virtud del Contrato;

(j) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo parte de los servicios
de consultoria;

(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor debera realizar
conforme a este Contrato;

(I) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier Sub consultor para la
prestacion de los Servicios o de una parte de los mismos; y

(m) "Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del pais del Contratante.

2. Ley que rige el Contrato

2.1 Este Contrato, su significado e interpretacidn, y la relacién que crea entre las Partes se regiran por la ley del
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pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.
3. Idioma

3.1 Este Contrato se redactard en el idioma espafiol. Por él se regiran obligatoriamente todos los asuntos
relacionados con el mismo o con su significado o interpretacion.

4. Notificaciones

4.1 Toda notificacién entre las partes en virtud del Contrato se hara mediante comunicacién escrita, a la
direccion indicada para tal fin en las CEC. La comunicacién escrita comprende: carta, télex, cable, fax o correo
electrénico; todas con confirmacion de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran los Servicios

5.1Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se especifique donde haya
de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante indique.

6. Representantes autorizados

6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrdn adoptar cualquier medida que el Contratante o el Consultor
deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran firmar en nombre de éstos cualquier documento
que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos

7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de ambos pagardn
los impuestos, derechos, gravamenes y demas imposiciones que correspondan segun la ley aplicable, cuyo
monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor

8.1 Este Contrato entrard en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha posterior a su
firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de la prestacion de los Servicios

9.1 El Consultor comenzara a prestar los Servicios quince (15) dias después de la fecha de entrada en vigor del
Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiracion del Contrato

10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Clausula 16, este Contrato
expirara al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada en vigor.

11. Modificacién

11.1 Sélo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los Servicios o
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del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.
12. Fuerza Mayor

12.1 Para los efectos de este Contrato, "Fuerza Mayor" significa un hecho o situacidon que esté fuera del
control de alguna de las Partes, que sea imprevisible, inevitable y que no tenga como origen la negligencia o
falta de cuidado del mismo. Tales hechos pueden incluir -sin que esta enumeracion sea taxativa- actos del
Contratante en su calidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones
por cuarentenas y embargos que afecten la carga.

12.2 Si se presentase una situacion de Fuerza Mayor, el Consultor notificard prontamente y por escrito al
Contratante sobre dicha situacion y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido contrario y por escrito
del Contratante, el Consultor continuard cumpliendo las obligaciones establecidas en el Contrato en la medida
que le sea posible, y tratard de encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la
situacidn de Fuerza Mayor existente.

13. No violacion del Contrato

13.1La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato no
se considerara como violaciéon del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de cumplimiento se deba
a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prorroga de plazos

14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato se
prorrogara por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como
consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos

15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un evento de
Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las CEC- tendra derecho a seguir
recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el reembolso de los gastos
adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese periodo para poder prestar los
Servicios y para reanudarlos al término de dicho periodo.

16. Rescision por el Contratante

16.1 El Contratante podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacidén de rescision por escrito
al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacidn, cuando se produzca cualquiera de los
eventos especificados en los incisos (a), (b) y (c) de esta Clausula; en el caso del evento indicado en el inciso (d),
dicha notificacién debera emitirse con sesenta (60) dias de antelacién:

(a)  Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato dentro de
los treinta (30) dias siguientes a la recepciéon de una notificacion al respecto, u otro plazo mayor que el
Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;

(b)  Siel Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

(c) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte
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importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias; o
(d)  Siel Contratante, a su sola discrecion, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescision por el Consultor

17.1 El Consultor, mediante una notificacién por escrito al Contratante con no menos de treinta (30) dias de
anticipacién, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los
incisos (a) y (b) de esta Clausula:

(a)  si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y siempre que
dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Clausula 39, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
siguientes a la recepcién de la notificacién por escrito del Consultor respecto de la mora en el pago; o

(b) si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte
importante de los Servicios durante un periodo no menor de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato

18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Clausulas 16 o 17 arriba indicadas, el
Contratante efectuara los siguientes pagos al Consultor:

(a) las remuneraciones previstas en la Clausula 35, por concepto de Servicios prestados satisfactoriamente
antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisién; y

(b) salvo en el caso de rescisién conforme a los incisos (a) y (b) de la Clausula 16, el reembolso de cualquier
gasto razonable inherente a la rescision rapida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos de viaje de regreso
del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

19. Obligaciones del Consultor

19.1 El Consultor prestara los Servicios y cumplird con sus obligaciones con la debida diligencia, eficiencia y
economia, de acuerdo con técnicas y practicas profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observara
practicas de administracion apropiadas y empleara técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros.
En toda cuestidn relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Consultor actuard siempre como asesor
leal del Contratante y en todo momento debera proteger y defender los intereses del Contratante en los
acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con terceros.

20. Conflicto de intereses

20.1 La remuneracidn del Consultor en relacidon con este Contrato o con los Servicios serd Unicamente la
estipulada en las Clausulas 35 a 38 y el Consultor no aceptard en beneficio propio ninguna comisidén comercial,
descuento o pago similar en relacién con las actividades contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en
el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; ademas, el Consultor hard todo lo posible por
asegurar que ni el Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del Consultor o del Sub consultor,
reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales.
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21. Prohibicion al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto

21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su terminacion, ni el
Consultor ni ninguna de sus filiales, asi como tampoco ningln Sub consultor ni ninguna filial del mismo, podran
suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuacion de
los mismos) para ningun proyecto que se derive de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con
ellos.

22. Prohibicion de desarrollar actividades incompatibles

22.1 Ni el Consultor ni ningun Sub consultor, ni tampoco el Personal, podran desarrollar, en forma directa o
indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a) Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais del Contratante
que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o

(b) Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad

23.1 Ni el Consultor ni ningln Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podran revelar,
durante la vigencia de este Contrato o dentro de los dos (2) afios siguientes a su expiracion, ninguna
informacién confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este
Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este
ultimo.

24. Seguros que deberd contratar el Consultor

24.1 El Consultor contratara y mantendrd, y hard que todo Sub consultor contrate y mantenga, a su propio
costo (o al del Sub consultor, segin el caso) y en los términos y condiciones aprobados por el Contratante,
seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y (b) a peticion del Contratante,
presentara pruebas de la contratacion y el mantenimiento de esos seguros y del pago de las respectivas primas
en vigencia.

25, Acciones del Consultor que requiere la aprobacion previa del Contratante

25.1 El Consultor debera obtener la aprobacién previa por escrito del Contratante para realizar cualquiera de
las siguientes acciones:

(a)  La celebracidn de un subcontrato para la prestacion de cualquier parte de los Servicios;

(b)  El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice A ("Personal
clave y Sub consultores"); y

(c)  la adopcidn de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.
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26. Obligacion de presentar informes

26.1 El Consultor presentara al Contratante los informes y documentos que se especifican en los términos de
referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos.

27. Multas
Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor seran sancionados con multas establecidas en las CEC.
27. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor

27.1 Todos los planos, disefos, especificaciones, estudios técnicos, informes y demas documentos vy
programas de computacidn preparados por el Consultor para el Contratante de conformidad con lo dispuesto
en la Clausula anterior, pasaran a ser de propiedad del Contratante, a quien el Consultor los entregard a mas
tardar al término o expiracién del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor
debera conservar una copia de dichos documentos y programas de computacién por un término no menor de
cinco anos. En las CEC se indicara cualquier restriccion acerca del uso de dichos documentos y programas de
computacion en el futuro.

28. Ordenes de cambio

28.1 El Contratante podra efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante orden escrita al
Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminuciéon de los servicios o del tiempo
necesario para que el Consultor ejecute cualquier parte de los servicios comprendidos en el Contrato, se
efectuard un ajuste equitativo del Precio del Contrato. El Consultor presentara las solicitudes de ajuste que se
originen por esta Clausula dentro de los veinte (20) dias siguientes a la fecha en que reciba la orden de cambio
del Contratante.

29. Personal del Consultor

30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo clave del Consultor.
En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Sub consultores que figuran por cargo
y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier modificacidon en la ndmina debera ser antes de ser contratada por
el Consultor obtener previamente la conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los
subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, asi hayan sido incluidos en la oferta o
efectuados posteriormente, no eximiran al Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones
contraidas en virtud del Contrato. Las calificaciones, asi como el tiempo estimado que prestaran los Servicios
individuales serdn los negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta econdmica.

30. Remocion y/o sustitucion del Personal

30.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuard cambios en la composicion del
Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algun integrante del Personal clave, por cualquier motivo que
escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazara de inmediato por otra persona con calificaciones
iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

(b)  Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado de manera
inaceptable o ha sido acusado de cometer una acciéon penal; o (ii) tiene motivos razonables para estar
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insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante del Personal, en tales casos el Consultor, a peticidon por
escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo reemplazara por otra persona cuya idoneidad y
experiencia sean aceptables para el Contratante.

(c) El Consultor no podra reclamar el reembolso de ningin gasto adicional resultante de la remocién y/o
sustitucion de algun integrante del Personal, o inherente a ésta.

31. Obligaciones del Contratante

31.1 El Contratante hara todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor la asistencia y
exenciones indicadas en las CEC.

32. Modificacion de la Ley aplicable

32.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley aplicable en
relacion con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminucidn del costo de los
Servicios prestados por el Consultor, la remuneracion y los gastos reembolsables pagaderos al Consultor en
virtud de este Contrato seran aumentados o disminuidos segln corresponda por acuerdo entre las Partes, y se
efectuardn los correspondientes ajustes de los montos maximos estipulados en el Precio del Contrato.

33. Servicios e instalaciones

33.1 El Contratante facilitard al Consultor los servicios e instalaciones indicados en el Apéndice F.

34. Pagos al Consultor

34.1 Laformay condicidn en que se efectuaran los pagos al Consultor en virtud del Contrato se especificaran
en las CEC. La remuneracion total del Consultor no deberd exceder del Precio del Contrato y sera una suma que
incluird la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor, asi como los costos de impresion de
documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos los demds gastos en que incurra el
Consultor en la prestacion de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la Clausula 33, el Precio del Contrato sélo
podra aumentarse por encima de las sumas establecidas en la Clausula 36 si las Partes han convenido en pagos
adicionales en virtud de lo estipulado en la Clausula 11.

35. Precio del Contrato

35.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC, sera el indicado
en las CEC.

36. Pago de servicios adicionales

36.1 Para determinar la remuneracién por concepto de los servicios adicionales que pudieran acordarse en
virtud de la Clausula 11, en el formato 6 se presenta un desglose del precio global.

37. Condiciones relativas a los pagos
37.1 Los pagos se haran al Consultor conforme al calendario indicado en las CEC. A menos que en las CEC se

estipule otra cosa, el primer pago se hara contra entrega por parte del Consultor de una garantia por una
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cantidad igual, y su vigencia sera la indicada en las CEC. Todos los demas pagos se efectuaran una vez que se
hayan cumplido las condiciones correspondientes a los mismos establecidas en las CEC, y que el Consultor haya
presentado una factura al Contratante, en la que se indique el monto adeudado. El Contratante efectuara los
pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la fecha en que el
Consultor haya presentado la correspondiente factura o solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por el
Contratante.

38. Solucion de controversias

38.1 Las partes hardn todo lo posible por llegar a una solucién amigable de todas las controversias que surjan
de este Contrato o de su interpretacion.

38.2 Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan en virtud de este Contrato que no
haya podido solucionarse en forma amigable dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién por una de
las Partes de la solicitud de la otra Parte para encontrar una solucidn amigable, podrd ser presentada por
cualquiera de las Partes para su solucién, conforme a lo dispuesto en las CEC.

39. Prdcticas corruptivas

39.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento de la AMDC,
observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacidn, o de ejecucién de un contrato. Las
definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y que se transcriben a continuacién, representan
las mas comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razén, la AMDC actuara frente a cualquier hecho similar o
reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

(a)Soborno (cohecho) significa todo acto u omisiéon que, en funciéon de su cargo o investidura, realice un
funcionario publico o quien actie en su lugar, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o
solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso de licitacién o de
contratacién de consultores o durante la ejecucidn del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definicion
los actos de la misma naturaleza, realizados por Oferentes o terceros en beneficio propio;

(b) Extorsién o Coaccidn significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su
familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante
el proceso de licitacion o de contratacién de consultores o durante la ejecucién del contrato
correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado;

(C) Fraude significa la tergiversacion de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de una licitacién
o la fase de ejecucidn del contrato, en perjuicio del Prestatario y de los participantes; y

(d)Colusion significa las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios de licitacidn a niveles
artificiales, no competitivos, capaces de privar al Contratante de los beneficios de una competencia libre y
abierta.

39.2 Sise comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, el contratante podra
cancelar el contrato de acuerdo con la Cldusula 16 y ejecutar la garantia de cumplimiento de oferta.

39.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, la AMDC podra

declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo con motivo de
un financiamiento o con fondos propios. La inhibicidon que se establezca podra ser temporal o permanente.
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40. Inspecciones y auditorias

40.1 El Proveedor debera permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice auditorias de los
registros contables y estados financieros del mismo Proveedor, relacionados con la ejecucién del Contrato.
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Seccion VII. Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones Generales del Contrato
(CGC).En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican prevaleceran sobre las de las CGC. El nimero
de la clausula correspondiente de las CGC estd indicado entre paréntesis.

1. Definiciones (Clausula 1 de las CGC)
El Contratante es la Municipalidad del Distrito Central.

El pais del Contratante es Honduras, Centro América.
El Consultor es:

2. Notificaciones (Clausula 4. de las CGC)

En el caso del Contratante: Municipalidad del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones vy
Servicios Internos, sita en el Edificio Ejecutivo, ler piso, al frente de Hospital y Clinicas Viera, Avenida Coldn,
Barrio ElI Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A. TEL (504) 2222-0870, e mail:
gerencialamdc@yahoo.es

Atencion:
En el caso del Consultor:
Atencion:
Télex:
Fax:
3. Lugar donde se prestaran los Servicios (Clausula 5 de las CGC)
Los Servicios se prestaran en el Municipio del Distrito Central, Honduras, Centro América.

4. Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC)

En el caso del Contratante, Sr. Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, o quien este designe durante la
ejecucion del Contrato.

En el caso del Consultor:

5. Entrada en vigor (Clausula 8 de las CGC)
Este Contrato entrara en vigor a partir de la fecha de la firma del mismo
6. Comienzo de la prestacion de los Servicios (Clausula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoria iniciaran después de emitida la orden de inicio. Sin embargo después de la

notificacién de la adjudicacion, el Consultor podrd comenzar a cuenta y riesgo los trabajos para poder
avanzar en la entrega de los correspondientes productos.
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7. Expiracion del Contrato (Clausula 10 de las CGC)
El plazo sera: (3) meses calendario.
8. Seguros que debera contratar el Consultor (Clausula 24 de las CGC)

Los riesgos y las coberturas seran las siguientes:
(i) seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados; el cual debera
estar vigente durante el tiempo del contrato.

(ii) seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual debera estar
vigente durante el tiempo del contrato.

9. Multas (Clausula 27 de las CGC)

Por cada dia de retraso, se sancionara al Consultor con el 0.18% del monto total del contratado. Esta multa se
restara en cada pago que se le realice al Consultor.

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Clausula 28 de las CGC)

Restricciones:

El Consultor no podra utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el consentimiento previo
por escrito del Contratante. Los documentos elaborados seran confidenciales, para uso exclusivo del
Contratante.

El Consultor cedera al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho de propiedad
industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y documentos producidos por él bajo
los términos de este Contrato.

11. Asistencia o exenciones (Clausula 32 de las CGC)

La Municipalidad asistira al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin embargo:
El Consultor debera en primera instancia coordinar sus actividades con las instituciones del Estado que se
requieran.

Las diligencias en relaciéon a movilizacidn e instalacidon de postes de tendido eléctricos, teléfonos, tuberias
de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras o/y para instalacion de otras nuevas
segln sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE, Hondutel y SANAA. El consultor junto al contratista
seran responsables de realizar todas las diligencias del caso.

11. Pagos al Consultor (Clausula 34 de las CGC)

Queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hara en Lempiras Moneda Oficial de la
Republica de Honduras, mediante un uUnico pago, con la presentacion del informe final, planos y todos
los documentos que se soliciten en los términos de referencia aprobados por la Direccién de
Ordenamiento Territorial

Se le deducira
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a) los Impuestos sobre la renta de conformidad a la ley del impuesto, en caso contrario EL CONSULTOR
deberd acreditar ante EL CONTRATANTE, el correspondiente pago a cuenta por concepto de Impuesto
sobre la Renta de acuerdo a lo estipulado en la Ley, mediante Constancia emitida por la Direccidn
Ejecutiva de Ingresos (DEI), debidamente legalizada y actualizada.

b) se retendrd el 10% sobre los honorarios o utilidad en cada solicitud de reembolso mensual en
concepto de Garantia Adicional.-

La devolucién de la Garantia Adicional, serd pagada al consultor una vez que obtenga el finiquito o Acta de
Recepcion de la AMDC. El pago serd efectivo una vez recibido el respectivo producto y que sean aprobados por
la AMDC.

13.

14.

15.

Precio del Contrato (Clausula 36 de las CGC)

El monto Total del Contrato en Lempiras:

Condiciones relativas a los pagos (Clausula 38 de las CGC)
Garantia de Cumplimiento de Contrato:

El Consultor deberd presentar una Garantia o Fianza de Cumplimiento de Contrato por un monto
equivalente a un quince (15%) de los respectivos Honorarios, con vigencia superior en tres meses al tiempo
de ejecucion de los trabajos de consultoria.

La Garantia o Fianza serd presentada por el consultor adjudicado cinco (5) dias calendarios después de la
suscripcion del contrato, a entera satisfaccidon de la Municipalidad, y debera ser extendida por un Banco o
Compaiiia Aseguradora legalmente constituida en el pais.

Solucion de controversias (Clausula 39 de las CGC)

En caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este
Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecucidon o terminacién del mismo y de
no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales
competentes, renunciando el contratista a su domicilio y sometiéndose al del AMDC para los efectos de su
jurisdiccion.
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Términos de Referencia para Consultoria
L. GENERALIDADES

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) ha venido realizando diferentes esfuerzos por desarrollar y
mantener la red vial del municipio del Distrito Central, tomando en cuenta las caracteristicas de las vias
actuales, el crecimiento del parque vehicular de la ciudad, el surgimiento de nuevos sistemas de transporte
urbano, el surgimiento de nuevos polos de desarrollo comercial, politico y de otra indole, y otros factores que
demandan atencidn de parte de las autoridades.

Todos estos esfuerzos, estdn encaminados a lograr un valor agregado al sistema vial de la ciudad, que permita
reducir los costos de operacién vehicular y obtener ahorros derivados de la reducciéon de los tiempos de
recorrido.

Algunos de los problemas que se observan con mayor frecuencia, son disefios no apropiados en intersecciones y
cruces a nivel, ausencia de bahias de abordaje de pasajeros para el sistema de buses, falta de atencién a
intersecciones que requieren de soluciones a mediano y largo plazo, entre otros.

Para llevar a cabo estas mejoras y desarrollar nuevas alternativas de administracion del transito de la ciudad, la
Alcaldia necesita invertir fuertes sumas para la contratacidén de este tipo de obras, por lo tanto, éstas deben ser
estudiadas de manera profesional, para garantizar soluciones permanentes a los problemas como resultado de
estudios técnicos profesionales, analisis del transito actual y esperado asi como también desarrollar los mejores
y mas eficientes disefios para atender estas crecientes necesidades..

Il OBRAS DE MIEJORAMIENTO

La Alcaldia Municipal del Distrito Central estd dedicando esfuerzos a mejorar la capacidad vial de las calles y
avenidas mds importantes y con altos volumenes de transito, para incrementar el llamado nivel de servicio que
ha decrecido en forma anti-econdmica, para atender un trafico que segun el tramo conduce a miles de
vehiculos por dia, con una relevante presencia de automotores pesados, de carga y especialmente de pasajeros.

Estas mejoras pueden incluir obras tales como: construccién de terceros carriles, directos o de giro, para alojar
mayores volimenes, cambios geométricos para mejorar la visibilidad y la seguridad en las curvas en sitios
especificos, carriles de entrada (aceleracién) y de salida (desaceleracién) en lugares apropiados, junto con el
mejoramiento de las respectivas intersecciones a que sirven. También puede comprender ampliaciones de
puentes y calzadas, construccién de carriles para bicicletas en sitios altamente urbanizados, levantamientos
topograficos de precision en corredores viales existentes o previstos a futuro; darsenas o bahias de
estacionamiento para los buses que dejan y recogen pasajeros; y otros elementos de proteccion y seguridad.

1. DiseNo DE NUEVAS OBRAS

Para agilizar el trafico y disminuir los tiempos de viaje de los usuarios de automotores en distintos puntos de la
Capital, la Alcaldia Municipal del Distrito Central en su afdn de aumentar la calidad de vida de la poblacién,
desea se disefie los siguientes proyectos:

1. Ampliacidon Puente Germania

2. Puente Peatonal Teletén
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3. Colector de Aguas Pluviales, Col. Rubén Dario
4. Ampliacién de Avenida Juan Pablo Il

Para agilizar el trafico en la carretera CA-5 que conecta la ciudad de Tegucigalpa con la zona sur del pais,
especificamente en el sector donde se ubica el Puente Germania, se pretende construir un puente paralelo al ya
existente de manera que se aumentara de dos a cuatro carriles la calle en este sitio

También la AMDC pretende construir un puente peatonal con rampas para minusvalidos sobre el boulevard FF
AA, especificamente frente al edificio de la Fundacién Teletdn. Con este proyecto, ademas de brindar el cruce
de personas con seguridad, sobre todo las personas que visitan las instalaciones del Teletdn, permitira mejorar
el flujo de vehiculos evitando el congestionamiento. Se quiere que la infraestructura del puente sea de concreto
armado y la superestructura de acero estructural, el cual debera dotarse con rampas de acceso para personas
minusvalidas.

Otro problema que la AMDC pretende resolver es en la Col. Rubén Dario, ubicada al costado sur del Blv.
Morazan en Tegucigalpa, ya que en esa zona se sufre inundaciones al llegar la época de precipitaciones
intensas. Para contrarrestar este problema, la Alcaldia Municipal del Distrito Central ha decidido construir un
proyecto denominado “Colector de Aguas Pluviales Col. Rubén Dario”, que ademads de evacuar las aguas lluvias
drenard el agua de la quebrada que atraviesa por el lugar.

La AMDC pretende ampliar de dos a cuatro carriles en 1.2 Km de la Ave. Juan Pablo Il. Con este proyecto se
busca incrementar el nivel de servicio vial en la zona, que por ser un area donde confluye un importante
volumen de trafico, amerita acondicionar esta via de manera que la misma sea capaz de permitir un flujo
continuo de vehiculos con tiempos cortos de viaje.

Ubicaciéon de cada proyecto:
1. Puente Germania, salida carretera al sur.
2. Puente Peatonal Teletén, Bulevar FF AA, frente al Teletdn y parte posterior UPN.

3. Colector de Aguas Pluviales, Col. Rubén Dario, Ave. José Maria Medina, en la esquina norte del Centro
“El Cenaculo.

4. Ampliacién de Ave. Juan Pablo I, desde Rotonda La Hacienda hasta La Villa Olimpica.
IV. OBJETIVOS GENERALES
Mejorar el nivel de servicio de ciertas vias o corredores viales que sirven a altos voliumenes de trafico y a

segmentos importantes de poblacion, buscando alargar la vida util de las respectivas estructuras, calles y
bulevares existentes, o proyectados a desarrollarse a futuro.
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V. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se enlistan a continuacién algunas de las actividades que deberan ser desarrolladas por el Consultor para cada
proyecto a diseiar segun sea el caso:

e Estudio de ingenieria de transito (aforos, tiempos de recorridos, etc.)
Estudio de afectaciones de terrenos adyacentes

e Disefio de la rehabilitacidn de calles existentes

e Equipamiento urbano de la zona aledaia al proyecto

e Disefio vial de acuerdo al estudio de transito

¢ Disefios geométricos del puente Germania con sus respectivas obras complementarias

e Disefios estructurales del puente Germania y del Peatonal

e Disefio de rampas de acceso del puente Germania

¢ Disefio de pavimento

e Disefios de obras de mitigacién y siembra de vegetacién ornamental y engramado

e Estudio y disefio de reubicacidn de servicios publicos y privados (Energia Eléctrica, Alcantarillado Sanitario,
sistemas de telecomunicaciones, etc.)

¢ Disefio de iluminacién de cada proyecto

e Disefios de sefializacidn vertical y horizontal

e Presupuestos desglosados de las obras y de la supervisidon de cada proyecto

e Programa de ejecucién de cada proyecto

I. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DISENO

Para desarrollar el trabajo del proyecto requerido, se buscara guardar relacidn entre la obra existente, las
soluciones constructivas propuestas, las conexiones con el resto de las calles existentes, las necesidades
adicionales de la zona, etc., tomando en consideracidn los sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial, agua
potable, electricidad y telecomunicaciones con los parametros aprobados por el SANAA, ENEE y HONDUTEL
respectivamente, asi como el andlisis de rutas alternas de transito al momento de la construccién, medidas de
seguridad, medidas para minimizar los contratiempos en la circulacion de los vehiculos al momento de la
construccion, soluciones a los pasos y seguridad de los peatones, inclusive para minusvalidos, paradas de buses
en los casos que lo amerite, elaboracion de especificaciones técnicas, estudios de suelo, memorias de célculo de
los disefios, juego de planos completos, programa de trabajo, costos desglosados y totales, incluyendo las
respectivas fichas de precios unitarios, asi como las férmulas de escalamiento de costos y todos aquellos
productos necesarios para tener un disefio final completo listo para licitar, todo a satisfaccion de la AMDC.

En la elaboracion de los estudios y disefios requeridos, se deberdn utilizar las mas recientes versiones de las
especificaciones y normas de AASHTO, ASTM, AISC, ACI que sean aplicables y los criterios y Especificaciones
Generales de los Tomos comprendidos del 1-8 del Manual de Carreteras de SOPTRAVI. Los criterios de disefio a
utilizar para la aplicacién de estas normas, se estableceran después de tomar en cuenta los resultados
obtenidos de las investigaciones y de los estudios realizados por el Consultor.

El concursante deberd describir detalladamente la metodologia que pretende usar en el desarrollo del Estudio
de Ingenieria, tomando en consideracién la modalidad de ejecucién adoptada.

Adaptacién maxima, al alineamiento horizontal como vertical existente para que las ampliaciones cumplan con

los requisitos geométricos y de seguridad, pero de no conseguirse lo anterior, hacer las recomendaciones y
cuantificacion de costos debido a estas circunstancias.
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El Consultor deberd aplicar los mejores criterios ingenieriles y las normas que respalden estos criterios. Los
diversos tipos de deterioros de la superficie de rodadura que puedan detectarse, deberan ser atendidos de
manera especial, buscando lograr superficies estables y homogéneas a lo largo del proyecto.

Las obras de drenaje que sean propuestas, deberan ser consideradas fundamentales, para dar una garantia de
servicio para largo plazo.

TRABAJOS DE TOPOGRAFIA
Los trabajos de topografia tienen el propdsito de obtener la informacién necesaria sobre la geometria actual de
la via a estudiar y de las calles que desembocan en ella.

Ademas, servira para definir la rasante de disefio, a fin de garantizar el espesor necesario de la sobre capa o
refuerzo que se proponga, si fuere el caso, ya que la informacién que se obtenga del levantamiento detectara
las depresiones y capacidades de soporte de la superficie actual.

Se efectuara un levantamiento topografico de cada tramo asignado y sus intersecciones; los trabajos incluiran la
localizacidon de las estructuras existentes dentro del derecho de via, como facilidades de transmision eléctrica,
estructuras de drenaje, obras de arte, etc., previendo su remocion o relocalizacién.

Todos los trabajos se ejecutaran con equipos topograficos de alta precision, tipo Estacion Total. Durante la
ejecucién de los trabajos, el personal de campo contard con el equipo de seguridad necesario, para garantizar
su propia seguridad y la de los usuarios de la via.

En todos los casos, se procurard minimizar durante la ejecucién de los trabajos de disefio, los contratiempos de
circulacién vial de todos los usuarios.

VII. ESTUDIOS A REALIZAR EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO

Se recopilard y analizard la informacidén de transito existente, asi como la composicidn vehicular y la
accidentalidad correspondiente, a efecto de adecuar los disefios a las condiciones imperantes en el entorno vial.
Se efectuaran conteos de transito actualizados en sitios estratégicamente localizados que definan los flujos
vehiculares y peatonales, asi como el levantamiento del inventario de las caracteristicas viales (geométricas,
tipo de pavimentos y aceras, daiios en pavimento y aceras, anchos de carriles y aceras, alturas de bordillos,
localizacién de postes, vallas publicitarias, sefiales de transito, hidrantes, tragantes, cajas de registros, retenidas,
pozos de inspeccidn, etc.). Se seleccionard una metodologia apropiada para efectuar las proyecciones para el
transito normal, nuevo, generado y desviado, para todos los tipos de vehiculos y durante la vida util del
proyecto.

Se debera realizar un estudio de recorridos y demoras, a efecto de establecer un antes y un después, para
analizar el éxito del proyecto.

Los aforos vehiculares y peatonales deberdn efectuarse en tres segmentos horarios, a saber:
De 6:3029:30a.m.
De 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
De 4:00a 7:00 p.m.

Los mismos se practicardn los dias martes, miércoles y jueves.



«

‘Estudio y Disefio ampliacion de puente Germania, puente peatonal Teletén, ampliacién a cuatro carriles desde la rotonda de La Hacienda hasta
bulevar José Simén Azcona, Villa Olimpica y colector de aguas pluviales Col. Rubén Dario”

Los aforos deberdn hacerse en intervalos de quince (15) minutos, e incluirdn la descomposicion del trafico en
camiones, buses, taxis y particulares. En todo caso, descomposicién del trafico y los segmentos horarios podran
ser concertados por los representantes del contratante.

Los resultados y andlisis deberan presentarse en hojas electrdnicas y los movimientos direccionales con sus
respectos volumenes, se deberdn consignar en un plano exprofeso y detallado de la interseccién o derivador
correspondiente. Dicho plano deberd presentar la situacion actual, consignando los movimientos direccionales
con sus respectivos volimenes de trafico vehicular y peatonal en el horario de maxima demanda para cada
movimiento y en cada segmento horario.

En el estudio de recorrido y demoras, deberd acompafiarse de los videos correspondientes, y los mismos
deberan realizarse en los mismos segmentos horarios arriba mencionados. Cada recorrido deberd ser de ida y
regreso.

Realizar el disefo de la sefializacion vial del proyecto final.

Se deberd considerar la previsiéon y disefio de las rutas opcionales para el manejo del trafico durante la
construccion y de medidas de seguridad vial.

ESTUDIO DE AREAS DE AFECTACION

Después de ser aprobado la solucidn vial, en el caso de detectarse que se afectaran propiedades privadas, se
deberan levantar los poligonos de las areas a ser afectadas de propiedades, tomando en cuenta el derecho de
via, de manera de poder realizarse las negociaciones con los respectivos propietarios y posteriormente
escriturarse. Se deben incluir las colindancias.

ESTUDIO DE SUELOS

Para llevar a cabo el disefio estructural del puente, se requerird efectuar los sondeos que sean necesarios para
cada cimentacidn (pilastras, estribos, muros, etc.), mediante la toma de muestras alteradas o inalteradas segun
la naturaleza y condiciones de cada estrato encontrado. Se hardn ensayes de laboratorio de las muestras y con
sus resultados se efectuaran los estudios correspondientes sobre las caracteristicas de los diferentes estratos
del subsuelo y suelos superficiales, para determinar los parametros a utilizar en el diseio de las cimentaciones.

Para los estudios del suelo y/o de la estructura del pavimento existente; se requerira efectuar los sondeos por lo
menos a cada doscientos metros, con toma de muestras.

Para la calle con estructura de pavimento existente, el programa de trabajo para la etapa de exploracion y
muestreo, se establece considerando que la estructura actual se incorporara totalmente a la nueva estructura,
por lo que se considera que la estructura actual es la capa de apoyo de la nueva estructura.

De acuerdo a lo establecido en el parrafo anterior, se establece el programa de trabajo:

Los trabajos de exploracién consistiran en la excavacién de pequefas calas, localizadas en sitios de la calzada
donde no ocasionen obstruccién al paso vehicular en forma pronunciada.

En cada cala se medird el espesor de cada capa de la estructura, tomando a la vez muestras representativas de
cada capa para su posterior proceso en el laboratorio.
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En cada capa se efectuara un ensaye con el Cono Dindmico de Penetracién (DCP), de manera que se pueda
obtener la mayor cantidad de informacion posible de la capa del pavimento.

A fin de tener la resistencia de la estructura del pavimento existente, se debe realizar Pruebas de Carga en Placa
(Plate Load Test), de manera que se determine el Mdédulo de Reaccidn, k, de toda la estructura. Los ensayes se
deben realizar a lo largo de la via, procurando minimizar los contratiempos de circulacién en la misma.

Los ensayos de laboratorio a realizar seran los siguientes:
- Limites de Atterberg

- Composicidn granulométrica

- CBR (en muestras seleccionadas)

Con los resultados obtenidos, se caracterizardn los suelos existentes y se definiran tramos con caracteristicas
semejantes.

Todos los ensayes se efectuaran de acuerdo a las normas respectivas vigentes establecidas por AASHTO y ASTM.

Con los resultados de los ensayos de laboratorio se efectuaran los estudios para determinar los pardmetros a
utilizar en el disefio

Los resultados de los sondeos y ensayes de laboratorio deberan presentarse como un anexo del Informe Final
de Disefio.

ESTUDIO DE DRENAJE PLUVIAL

En las obras a disefiar, se debera poner especial atencidn a las consideraciones hidraulicas e hidroldgicas para la
correcta evacuacion de las aguas pluviales.

Se analizard el comportamiento hidraulico e hidrolégico del drea tributaria que afecta la construccién del Paso a
Desnivel y con ello poder evaluar la necesidad de construir colectores adicionales de aguas pluviales.

ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

Se debera tener especial atencion a las instalaciones existentes de agua potable y alcantarillado sanitario para
su reubicacidn y/o reforzamiento en los casos que fuesen necesarios. Los disefios deben realizarse con las
directrices del SANAA.

ESTUDIOS Y DISENO DE PAVIMENTO

El disefio de la estructura del pavimento debera ser disefiado por cualquiera de los métodos siguientes: Cuerpo
de Ingenieros, Shell (1978), del Asphaltinstitute, AASHTO, de Disefio de Refuerzos, método basado en Criterios
de Reduccion de Deflexiones y basarse en los resultados obtenidos del transito vehicular, de los estudios
geotécnicos y la aplicacién de los requerimientos establecidos en las especificaciones y normas de disefio
aplicables para pavimentos. El volumen de trafico se traducird a ejes sencillos equivalentes de 8.2 ton de peso,
proyectado al periodo de disefio propuesto.

ESTUDIOS DE SISTEMA ELECTRICO

Se debera tener especial atencién a las instalaciones existentes de sistema eléctrico publico, como ser
alumbrado publico, lineas primarias, etc., para su reubicacién y también el disefio del alumbrado publico en la
nueva obra. Los disefios deben realizarse con las directrices de la ENEE.

ESTUDIOS DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
Se deberd tener especial atencion a las instalaciones existentes de sistemas de telecomunicaciones, como ser
fibra dptica, cajas de registros telefénicos, lineas de televisidn por cables, etc., para su reubicacion.
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COSTOS Y PROGRAMA DE TRABAJO

Se determinaran con base en los disefios, las cantidades de obra y el correspondiente costo estimado de
ejecucién (construccion) del proyecto, con sus respectivas fichas de costos unitarios, incluyendo el costo
estimado para la supervisién de las obras.

Asimismo, se entregara el programa de ejecucidn de las obras en diagrama Gantt.
VIll.  INFORMES

Durante el periodo de realizacién de los servicios de Consultoria, el Consultor presentara los siguientes
informes:

a. Informe de Progreso

A mas tardar en el primer mes a partir de la orden de inicio, se presentara un informe, en original, tres (3)
copias y en CD, mostrando el avance de los estudios, indicando el trabajo ejecutado a la fecha. Este informe
resumira el progreso alcanzado por El Consultor en el periodo, debiendo incluir los problemas enfrentados, las
actividades relevantes ejecutadas, reuniones de trabajo con los representantes del contratante, disefios
preliminares conceptuales propuestos por el Consultor para ser consensuados con los representantes del
contratante para que posteriormente el Consultor realice el disefio final de la solucion ya aprobada por el
contratante; memoria fotografica; y cualquier otra informacidon que se considere necesaria o que requiera la
AMDC.

b.  Informe Final

A mas tardar al segundo mes, se debera presentar el borrador del Informe Final. En quince (15) dias calendario,
el contratante dara las observaciones que estime conveniente al informe y al disefio final, para que el Consultor
realice las correcciones indicadas en quince (15) dias calendario y presente el Informe Final y planos finales en
original, tres (3) copias y en CD. Con base en la urgencia para disponer de estos disefios y asi poder emprender
las respectivas obras, el Consultor podra ir entregando a la AMDC aquellos planos y productos que vaya
terminando en el transcurso del plazo, sin esperar las Ultimas documentaciones.

El Informe Final debera contener al menos los siguientes apartes:

b.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
eAntecedentes, hallazgos de la situacidn existente
eUbicacion
eDescripcidn del proyecto (incluir: Plazo de ejecucidn, monto total del proyecto, etc.)
*Objetivos
eIncluir renders del proyecto
b.2 Estudio de Ingenieria de transito de acuerdo a lo establecido en los TDR.
b.3 Disefio de Solucidn vial
b.4 Memoria de célculo de areas de afectaciones, si aplica
b.5 Disefio de Pavimento, incluyendo resultados de los estudios de suelo
b.6 Disefio y memoria de calculo estructural, incluyendo resultados de los estudios de suelo
b.7 Estudios y disefos de sistemas sanitarios, pluviales, eléctricos, de iluminacién y de reubicacion
de instalaciones de telecomunicaciones
b.8 Ubicacion de bancos de materiales
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Estimaciones de Costos (Construccion y Supervisidn), con las cantidades de obra de cada tramo
estudiado, incluyendo calculo y fdrmula de escalamiento de costos, fichas de precios unitarios y
memoria de célculo
Programa de obras en Gantt
Especificaciones Técnicas de acuerdo al nombre establecido en el presupuesto. Se debe tomar
en cuenta las Instalaciones Provisionales (Oficina y Bodega). También se debe incluir lo
Ambiental, Seguridad e Higiene. No incluir el reconocimiento de pago de materiales
almacenados, solo en casos excepcionales discutidos con los representantes del Contratante. Se
debe incluir la especificacidén por obras no previstas (administracidon delegada)
Conclusiones y recomendaciones
Fotos de lo existente del sitio del proyecto
Anexos (Pruebas de suelo, aforos vehicular y peatonal, etc.)
Planos completos, un juego en tamafio60x90 cms. y en tamaiio tabloide (11” x 17”) un original y
tres copias, mas la copia digital de los mismos en autocad y en PDF, que contenga al menos lo
siguiente:
a) Indice
b) Plano de Ubicacion
¢) Levantamiento topografico georeferenciados y con amarres que se ubiquen facilmente
en el sitio
d) Plano Planta General de lo existente
e) Plano que contenga cantidades de obra del proyecto
f) Planta General del proyecto
g) Plano de areas de afectaciones
h) Planos constructivos
i) Plantay perfil o segun aplique a cada disefio
j) Secciones transversales, que indique terreno natural y a construir
k) Cortes, secciones tipicas y detalles
[) Detalles estructurales
m) Plano del sistema eléctrico y telecomunicaciones existente
n) Plano de reubicacidn del sistema eléctrico y de telecomunicaciones
o) Planos de iluminacidn del proyecto con sus detalles
p) Planos en planta de sistemas sanitarios y pluviales existente
g) Planos de sistemas sanitarios y pluviales que contengan plantas y plantas perfiles del
proyecto
r) Detalles sanitarios y otros detalles si aplica
s) Planos de sefalizacién vial del proyecto
t) Planos de volumenes de trafico vehicular y peatonal de acuerdo a lo establecido en el
estudio de ingenieria de transito
u) Plano de medidas seguridad vial para efectos constructivos
v) Planos de rutas alternas para el manejo de trafico durante la construccion

El Consultor debe proveer las instalaciones, vehiculos, mobiliario y equipo, software y otros que a su juicio sean
necesarios para el desarrollo de los estudios y disefios. Asimismo, deberd mantener por su cuenta un sistema
efectivo de comunicaciones con las autoridades correspondientes de la AMDC.

Para la ejecucion de este trabajo, el Consultor contard con toda la informacidn disponible en la AMDC; sin
embargo, el Consultor sera totalmente responsable de la recopilacidn, analisis, procesamiento e interpretacién
de esta informacién, asi como cualquier otra informacién que pueda requerir y que no esté disponible en la

AMDC.
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Ademas, serd responsable del uso, conclusiones y recomendaciones generadas a partir de la informacién
investigada y debera nombrar la fuente de los datos, cuando estos hayan sido tomados de otros estudios. La
informacién podra ser recabada en las distintas dependencias de la AMDC u otras oficinas Gubernamentales.

IX. PLAZO

El Consultor desarrollard en forma completa y satisfactoria los estudios y disefios asignados, dentro del plazo de
tres (3) meses calendarios contados a partir de la fecha de la respectiva Orden de Inicio. Se estimara un periodo
de quince (15) dias calendario para la respectiva revisidn por parte de las autoridades de la AMDC.

X. FORMA DE PAGO
Un pago Unico por el 100% del valor del contrato después de ser aprobado el informe final por parte de las

autoridades de la AMDC, reteniéndose el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad, devolviéndose al
obtener el finiquito y la deduccién por ley del ISR.
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Seccion IX. Formularios Tipo

Formulario nimero 1: Carta de Presentacidn de Propuesta (sobre 1)
Formulario numero 2: Costo Total del Servicio (sobre 2)

Formulario numero 3: Detalles de Costos (sobre 2)

Formulario nimero 4: Garantia de cumplimiento de contrato.
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Formulario No. 1 (Sobre “1” ) Carta de Presentacion de Propuesta

El proponente deberda llenar este formulario segun las instrucciones abajo
indicadas.
No se permitirdn alteraciones ni se aceptardn sustituciones

Sefores
Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, Honduras C.A.

De nuestra mayor consideracion:

En atencidén a vuestra invitacion de fecha............. para presentar propuesta técnica y econémica para el
concurso de la referencia, la firma..................

Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta en los términos siguientes. Nosotros, los suscritos,
declaramos que:

1. Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de concurso, sus aclaraciones y enmiendas y
estamos de acuerdo con todas las condiciones establecidas en ellos (indicar el nimero y fecha de cada
aclaracion o enmienda, si las hubiere).

2. De conformidad con los Documentos de concurso y con nuestra propuesta técnica y econdmica, que
presentamos en sobres separados, nos comprometemos a prestar los servicios de consultoria descritos en
los términos de referencia.

3. Declaramos la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada.
Autorizamos, mediante la presente, que cualquier persona natural o juridica suministre a ustedes toda la
informacién que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la misma. En caso de comprobarse
cualquier falta a la verdad en la informacién que presentamos, nos damos por notificados que ustedes
tienen el derecho de invalidar nuestra propuesta.

Nuestra propuesta se mantendra vigente por un periodo de 90 (noventa) dias calendario Contados a partir de la
fecha limite fijada para la presentacién de propuestas, de conformidad con los Documentos del concurso. Esta
propuesta nos obliga y podra ser aceptada en cualquier momento hasta Antes del término de dicho periodo.

4. En este concurso no participamos en calidad de Proponentes en mds de una propuesta.

5. Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serdn pagadas con respecto al proceso de
este concurso o ejecucion del Contrato ( sino han sido pagadas o no seran pagadas, indicar “ninguna): (
indicar el nombre completo de quien haya recibido o vaya recibir dicho pago, direccion completa, razones
por las cuales cada comision o donacion ha sido pagada o vaya a ser pagada, y el monto y moneda de las
mismas)
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6. Entendemos que esta propuesta, junto con su aceptacidén por escrito que se encuentra incluida en la
notificacion de adjudicacidén, constituira una obligacidon contractual, hasta la preparacion y ejecucion del
Contrato Formal.

7. Entendemos que el Contratante no esta obligado a aceptar la propuesta evaluada como la mejor ni ninguna
otra de las Propuestas que reciba.

Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente,

Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta)

En calidad de (indicar la calidad de la persona que firma la propuesta)

Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicadas arriba)

Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del

Proponente)

El dia........... Del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma)
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Formulario No. 2(Sobre “2”) Costo Total del Servicio

El Proponente deberda llenar este formulario segun las instrucciones abajo indicadas.
No se permitirdn alteraciones ni se aceptardn sustituciones.

Sefores:
Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, Honduras C.A.

De nuestra mayor consideracion:

En atencidn a vuestra Invitacion de fecha........ Para presentar propuesta técnica y econdmica para el Concurso
de la referencia, la firma. ....cccoeeeueneee.

Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta Econdmica, bajo los términos de los
Documentos de Concurso y los ya expresados por nosotros en la Carta de Presentacién de Propuesta.

Costo total del servicio: (expresar el monto en letras y en cifras)

Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta)

En calidad de (Indicar la calidad de la persona que firma la propuesta)

Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba)

Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del
Proponente)

El dia............. del mes de. De............. (Indicar fecha de la firma)
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Formulario No. 3 (Sobre “2”).Modelo. Los Porcentajes de Recargo los aplica el Oferente

“Estudio y Disefio ampliacion de puente Germania, puente peatonal Teleton, ampliacion a cuatro carriles desde la
rotonda de La Hacienda hasta bulevar José Simdn Azcona, Villa Olimpica y colector de aguas pluviales Col. Rubén

Dario”
ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO LEMPIRAS
I PERSONAL
1 REMUNERACIONES PERSONALES
1.1.1 | Gerente de Hombre/ mes .02
Proyecto
1.1.2 | Coordinador de Hombre/ mes .50
proyecto
1.2.3 Ingeniero Hombre/ mes 3.00
Residente
1.2.4 | Ingeniero Hombre/ mes 6.00
Asistente
1.2.5 | Ing. Especialista en Hombre/ mes .50
Estructuras
1.2.6 Ingeniero Hombre/mes 1.00
Especialista en Vias
1.2.7 | Ingeniero Eléctrico Hombre/mes 0.50
SUB TOTAL 1.
1.2 Personal administrativo, auxiliar y otros
1.2.1 Administrador Hombre/ mes 0.25
1.2.2 Secretaria Hombre/ mes 1.50
1.2.3 Dibujante Hombre/ mes 2.50
AutoCAD Calculista
1.2.4 Cuadrilla de Hombre/ mes 2.00
Laboratorio
1.2.5 Cuadrilla de 1.50
Topografia
1.2.6 Motorista 3.00
1.2.7 Tiempo Extra Hombre/ mes
personal (45% de
1.2.3a1.2.7)
SUB TOTAL 2
SUB TOTAL |
1. BENEFICIOS SOCIALES
2.1 Beneficios sociales 46.23% sobre la suma de 1+2)
SUB TOTAL II.
11l. COSTOS OPERATIVOS
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3.1 Consumibles mes 3.00
oficina
3.2 Papeleria y gastos mes 3.00
de reproduccién
3.3 Comunicaciones mes 3.00
34 Alquiler o mes 3.00
depreciacion de
oficina
35 Uso de vehiculo mes 6.00
3.6 Uso de equipo de mes 3.00
oficina y computo
3.7 Uso equipo de mes 2.00
laboratorio
3.8 Servicios de mes 1.50
topografia,
estacion total
3.9 Servicios Publicas mes 3.00
de oficina
3.10 | Gastos Global
miscelaneos
SUB TOTAL il
IV. GASTOS GENERALES
4.1 | 46.2%de (1 +11) ]
SUB TOTAL IV
Vv MANEJO DE GASTOS DIRECTOS
15% de lll
Sub Total V

VI. HONORARIOS

15%de (1+2 +
4)

SUB TOTAL VI.

GRAN TOTAL
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Formulario No. 4 Garantia de Cumplimiento de Contrato
Fecha:

Concurso No.

Por cuanto (nombre de la empresa disefiadora) (en lo sucesivo denominado “el Consultor”) es obligando en
virtud del contrato No. fechado el de de a suministrar (descripcion de
los bienes y servicios conexos) en lo sucesivo denominado “el contrato”)

Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrard una garantia (indicar el tipo
de garantia que se esté emitiendo” por el monto indicado en el contrato y emitida a su favor por un garante de
prestigio, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que
le competen en virtud del contrato.

Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantia en beneficio del contratante:

NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor y a favor suyo, por un
monto minimo de (monto de garantia expresado en cifras y letras) y nos obligamos a pagarle dicha suma, en
forma incondicional, tan pronto nos notifique por escrito que el contratista no ha cumplido con alguna
obligacidn establecida, sin necesidad que se apruebe dicho incumplimiento o el monto en cuestion.

Esta garantia debera contener la siguiente clausula:

“La presente garantia sera ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldia Municipal del Distrito Central,
acompafada de un certificado de incumplimiento”

Esta garantia es valida hasta el de de

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de

El dia del mes de de

(Firma) (En calidad de)
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