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Adquisicién:

A.M.D.C.

Consultor:
Contratante:

Documento de
Concurso:

Documentos de
Precalificacion:

Empresa:

Concurso:

Concurso
Privado:

Glosario

Se refiere a toda contratacion de servicios de consultoria que lleve a
cabo el Contratante.

Alcaldia Municipal del Distrito Central

Firma Consultora que lleva a cabo el trabajo.

Es el que llama a concursar. Otros términos sinénimos son: comprador,
Duefio de la obra, Agencia de Compras, Prestatario, etc.

También llamado bases de concurso o pliego de condiciones, los
Documentos de Concurso constituye el conjunto de documentos
emitidos por el Contratante, que especifican detalladamente los
servicios de consultoria cuya contratacion se concursa, establecen las
condiciones del Contrato a celebrarse y determinan el tramite a seguir
en el procedimiento de concurso. En un sentido mas amplio puede
decirse que es el conjunto de documentos que determinan las
condiciones del Contrato entre el proveedor o contratista y el
Contratante.

También llamado bases de precalificacién o pliegos de condiciones para
Precalificaciéon, los documentos de precalificacién constituyen la
invitaciéon emitida por el Contratante, que especifica el objeto por el cual
se realiza el proceso de precalificacidon y los criterios que han de seguir
para calificar a la empresa.

Denominada también el Oferente, es toda firma consultora legalmente
Constituida, que ofrece servicios de consultoria de forma individual o en
asociacion con firmas nacionales y/o extranjeras.

Es un proceso formal competitivo de adquisicién mediante el cual se
solicitan, reciben y evallan ofertas para la contratacion de servicios de
consultoria. El concurso puede ser publico o privado e internacional o
nacional.

Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante el
cual se solicitan se reciben y se evalian confidencialmente ofertas para
la contratacién de servicios de consultoria, cuyo valor de los servicios no
debe exceder lo prescrito en la Ley de Contratacion del Estado.




Concurso

Publico

Internacional: Es todo concurso publico abierto a la participacién de empresas
nacionales y extranjeras y que requiere publicidad nacional e
internacional.



Concurso
Publico
Nacional:

Oferente:

Precalificacion:

Es todo concurso publico que requiere Unicamente publicidad nacional.
Esta abierta a la participacién de empresas nacionales y extranjeras. En
casos excepcionales, podra restringirse la participacion de empresas
extranjeras.

Es el que presenta una propuesta y/o una oferta. Otros términos
sinénimos son: licitador, postulante, proponente, proveedor, consultor,
postor, contratista, etc.

Es el acto mediante el cual el Contratante, previo estudio de las
propuestas presentadas: (i) selecciona a las que, ajustdndose
sustancialmente a los documentos de precalificacion, alcancen los
puntajes exigidos para ser precalificados, y (ii) comunica este hecho en
forma oficial a los Oferentes.



AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CPuNO-19-AMDC-102-2020
SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE CARPETA EXISTENTE Y TERMINACION DE
AMPLIACION DE CARRILES EN ANILLO PERIFERICO DESDE LOMAS DE TONCONTIN HASTA

SALIDA A VALLE DE ANGELES Con Cddigo N° 2703

1. La Alcaldia Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las empresas Consultoras Nacionales,
Precalificadas segun No PR-ECS-03-AMDC-2017, para la Categoria |: Estudio, disefio y supervisién
de pavimentacion, mejoramiento y rehabilitacion de calles con pavimento de concreto
hidraulico, asfalto y adoquin. Y Clasificados por el monto para ser contratados en: “F”. legalmente
autorizadas para operar en Honduras, a presentar propuestas en sobre sellados para realizar los
servicios de la consultoria arriba mencionada.

2. Elfinanciamiento para la realizacién de la presente consultoria proviene de fondos municipales y se
efectuara conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

3. Los interesados en participar podran examinar los documentos del concurso en la pagina web:
www.honducompras.gob.hn y adquirir los documentos del mismo, debiendo confirmar mediante nota escrita su
participacién a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones ubicada en el primer piso del Edificio Ejecutivo de la
A.M.D.C,, frente al Hospital Viera, Ave. Colon, barrio el Centro de Tegucigalpa. D.C., Teléfono No. 2222-0870 con
atenciodn a Lic. Claudia Arddn. o enviarla via Correo Electrénico: licitaciones@amdc.hn, adjuntando el recibo de
pago no reembolsable de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00), con deposito a la cuenta No. 01-201-
316404, del Banco FICOHSA; dicha solicitud deberd contener informacion de teléfonos, correo electrénico y
direccién de él o (los) contacto(s) donde desean que se les haga llegar la informacion.

4. Se hara un registro de las solicitud recibidas, que servird para enviar la(s) enmienda(s) y/o aclaracién(es) que
surjan del proceso, los documentos de este concurso, estaran disponibles a partir del dia martes, 25 de agosto
de 2020, en la citada direccidn de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones o seran enviados via correo
electrénico, no se considerara ningun documento de concurso que no haya sido obtenido directamente de la
Alcaldia Municipal del Distrito Central y no se enviaran enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté
inscrita en el registro oficial de participantes.

5. Larecepcionyapertura de las propuestas se realizard en el edificio del Despacho Municipal, ubicado en el Plantel
del AMDOC, en la colonia 21 de octubre, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan, a mas tardar el dia viernes, 11
de septiembre del 2020 a las 10:00 a.m., las propuestas que sean presentadas fuera del dia y hora indicadas no
seran aceptadas y seran devueltas sin abrir.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de agosto de 2020

Nasry Juan Asfura Zablah
Alcalde Municipal del Distrito Central
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33. Practicas corruptivas



Instrucciones Generales a los Oferentes (1GO)

A. Introduccién

11

2.1

2.2

1. Fuente de los Recursos
Con fondos municipales se destinara una porcion para sufragar gastos elegibles en
virtud del Contrato objeto de este Concurso y especificado en las IEO. A los efectos de
este Concurso, en las IEO se indica el ente adquiriente que se denominara en adelante
el "Contratante".

2. Oferentes elegibles
El presente llamado a concurso esta abierto a los Oferentes precalificados en el
proceso de Actualizacién de Documentos y Precalificacion No. PR-ECS-03/AMDC/-
2017 en Categoria |: Estudio, disefio y supervisidon de pavimentacidn, mejoramientoy
rehabilitacion de calles con pavimento de concreto hidraulico, asfalto y adoquin. Y
Clasificados por el monto para ser contratados en: “F”. que provean servicios de
consultoria. Es obligatorio que las empresas participantes estén precalificadas en
todas las categorias en las clasificaciones indicadas.

Un Oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio, asociacién, o grupo, sus
filiales o firmas que formen parte de un mismo grupo econdmico o financiero, sélo
podrad presentar una oferta por Concurso. Si en un Concurso determinado, un
Oferente participa en mads de una oferta, no se evaluaran las ofertas de los Oferentes
involucrados. Esto, sin embargo, no limita la participacién de subcontratistas en mas
de una oferta. Para estos efectos:

(a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo econdmico o financiero, las
empresas que tengan directores, accionistas (con participaciéon de mas del 5%),
o representantes legales comunes, y aquéllas que dependan o subsidien
econdmica o financieramente a otra firma;

(b) Ninguna filial del Contratante o de una agencia de compras, incluyendo
empresas que formen parte de un mismo grupo econdémico o financiero segun
la definicidn anterior, sera elegible para participar en licitaciones que involucren
a dicho Contratante o agencia; y

() Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo
grupo econémico o financiero segun la definicién anterior, ademas de ofrecer
servicios de consultoria, tengan la capacidad de proveer bienes o construir
obras, no podran proveer bienes o construir obras en un proyecto en que dicha
empresa o su filial o empresa del mismo grupo econdmico o financiero haya
participado como consultor en la preparacion del disefio o especificaciones
técnicas de los bienes u obras objeto del Concurso. La determinacién de si existe
o no conflicto de intereses, sera prerrogativa del Contratante.



2.3

2.4

3.1

3.2

Las empresas estatales del pais solo pueden participar en el Concurso
correspondiente si gozan de autonomia legal y financiera, operan de acuerdo con las
leyes comerciales, no pertenecen ni dependen del Contratante y no gozan de
exenciones o ventajas legales o reglamentarias que puedan alterar el principio de
igualdad de los Oferentes.

El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con ofertas de Oferentes
gue no obtuvieron los documentos de Concurso directamente de él. En consecuencia,
el Contratante no aceptara ninguna protesta o reclamo de Oferentes en referencia a
tales documentos y sus enmiendas, si las hubiera.

3. Visita del Sitio, Costo de preparacion y presentacion de oferta
Serd responsabilidad de los oferentes realizar visita al sitio por su propia cuenta.

Serd responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacion y presentacion de sus ofertas. El Contratante no serd responsable en
ningun caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso
o su resultado.

B. Documentos de Concurso

4.1

4. Contenido de los Documentos de Concurso
Los Documentos de Concurso indican los servicios de la consultoria a contratarse, los
procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos de Concurso
comprenden las siguientes Secciones:

Glosario
) Aviso a concurso publico nacional
II)  Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO)
[l1) Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO)
IV) Formato de Contrato
V)  Condiciones Generales del Contrato (CGC)
VI)  Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
VIl) Términos de Referencia
VIII) Criterios de Evaluacion
IX)  Formularios Tipo
X)  Anexos

4.2 El Oferente debera examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y

Términos de Referencia que figuren en los Documentos de Concurso. El no incluir toda
la informacion solicitada en los Documentos de Concurso o presentar una oferta que
no se ajuste sustancialmente a esos documentos podra constituir causal de rechazo de
su oferta.



5. Aclaracion de los Documentos de Concurso

5.1 Todo Oferente que requiera aclaracién de los Documentos de Concurso, podrd

solicitarla al Contratante a la direccion indicada en las IEO, a mas tardar diez (10) dias
calendario antes de que venza el plazo para la presentacion de ofertas. Esta
comunicacion debera realizarse por escrito, con confirmacién de recibo por escrito, por
medio de carta. El Contratante responderda a toda solicitud de aclaracién de los
documentos de Concurso que reciba, via comunicacién escrita, a mas tardar cinco (5)
dias calendario antes de que venza el plazo para la presentacidn de ofertas fijado en las
IEO, y enviard, ademads, una copia de su respuesta (incluida la consulta, pero sin
identificar su origen) a todos los Oferentes que hayan adquirido los documentos de
Concurso.

6. Modificacion de los Documentos de Concurso
6.1 El Contratante podrd, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que
venza el plazo de presentacion de ofertas, modificar los Documentos de Concurso
mediante enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atencion a aclaraciones
solicitadas por los Oferentes.

6.2 Las enmiendas serdn notificadas por comunicacién escrita a todos los Oferentes
que haya adquirido los Documentos de Concurso y serdn obligatorias para ellos.

6.3 Las enmiendas al Documento de Concurso se publicardn ademas en el Sistema de
Informacién de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn).

6.4 El Contratante podra a su discrecion prorrogar el plazo de presentacién de ofertas
a fin de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en
la preparacion de sus ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Concurso.

C. Preparacion de las ofertas

7.1

7. ldioma de la oferta

La oferta que prepare el Oferente, asi como toda la correspondencia y documentos
relativos a ella que intercambien el Oferente y el Contratante, debera redactarse en el
idioma Espafol. Los documentos complementarios y literatura impresa que
proporcione el Oferente podran estar escritos en otro idioma, a condicion de que los
parrafos de dicho material que el Oferente considere pertinentes, vayan acompafiados
de una traduccion fidedigna al idioma indicado en las IEO, en cuyo caso la traduccion
prevalecerd en lo que respecta a la interpretacién de la oferta.


http://www.honducompras.gob.hn/

8. Documentos que componen la oferta

8.1 La oferta debera incluir los siguientes documentos:

(a) Carta de presentacion de oferta, Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica,
preparados de acuerdo con las Clausulas 10, 11, 12 y 13 y con las cldusulas
respectivas de las IEO;

(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEO.

9. Formularios de Oferta y de Declaracion de Comisiones y Gratificaciones
9.1 El Oferente llenard el Formulario de Oferta, que se incluye en los Documentos de
Concurso.

9.2 El Oferente debera declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o
a ser pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionadas con este
Concurso o con la ejecucién del Contrato, si éste le es adjudicado. La informacién
proporcionada debera incluir, como minimo, el nombre y direccién del agente,
representante o comisionista, monto y moneda, y el propdsito de la comisién o
gratificacion.

10. Propuesta Técnica
10.1 El Oferente presentard su propuesta técnica utilizando para ello los Formularios de
detalle de personal al servicio, curriculo vitae del personal asignado al servicio, que
se incluyen en los Documentos de Concurso. El detalle que su propuesta técnica debe
incluir estd indicado en las IEO.

11. Propuesta Econdmica
11.1 El Oferente cotizard sus precios utilizando para ello el Formulario de detalle de costos,
gue se incluye en los Documentos de Concurso. El detalle y justificacién de los precios
gue se debe presentar, esta indicado en las IEO.

11.2 Los precios propuestos en el Formulario de Propuesta Econdmica deberan figurar en
forma desglosada, cuando corresponda, de la siguiente manera:

(i) El precio de los servicios de consultoria o bienes, si los hubiere, excluidos todos
los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo que hayan sido
pagados o que haya que pagar, si el Contrato se adjudicase;y

(ii) Todo derecho de aduana, impuesto a las ventas o de otro tipo aplicable en el pais
del Contratante, que haya sido pagado o que haya que pagar sobre los servicios
de consultoria o bienes, si los hubiere, en caso de que el Contrato se adjudique.

12. Monedas de la oferta y monedas de pago
12.1 La oferta debera ser presentada en Lempiras (moneda oficial de la Republica de
Honduras), asi como el pago del monto total sera en esa misma moneda.



13. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su conformidad

13.1

141

14.2

14.3

con los Documentos de Concurso
Los documentos indicados en las IEO, que presente el Oferente para demostrar que
posee las calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de
gue su oferta sea aceptada, deberan establecer, en forma satisfactoria para el
Contratante, que cumplen sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la
seccién VIII Criterios de Evaluacidn, que forma parte integral de los Documentos de
Concurso.

14. Formato y firma de la oferta
El Oferente preparard su oferta, que constara de una Propuesta Técnica (Sobre 1) y una
Propuesta Econdmica (Sobre 2) y con el nimero de copias indicado en las IEQ,
marcando claramente cada ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIAS", respectivamente.
En caso de discrepancia, el texto del original prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la oferta serdan mecanografiados o escritos con tinta
indeleble y firmada por el Oferente o por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s)
para contraer en su nombre las obligaciones del Contrato. Esta autorizacién deberd
constar en poder escrito que se adjuntara a la oferta. Todas las pdginas de la oferta,
excepto las que contengan material impreso que no haya sido modificado, llevaran las
iniciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta y se presentardn foliadas y selladas.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, seran validos
solamente si llevan las iniciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta.

D. Presentacién y Recepcidén de ofertas

15.1

15.2

15. Presentacion y recepcion de oferta
El original y las copias de la Propuesta Técnica seran colocados en dos sobres separados
cerrados, que se identificaran como "ORIGINAL Sobre 1" y "COPIA Sobre 1",
respectivamente. Ambos sobres deberan ser colocados, a su vez, en otro sobre cerrado
identificado como "SOBRE 1". El original y copias de la Propuesta Econdmica seran
tratados de igual manera y se identificaran como "ORIGINAL Sobre 2" y "COPIA Sobre
2", y también colocados a su vez en otro sobre cerrado identificado como "SOBRE 2".

. Los sobres interiores y el sobre exterior deberan, ademas:

(a) Indicar el nombrey la direccion del Oferente;

(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la direccién indicada en las IEO; e

(c) Indicar el nombre del proyecto, el titulo y nimero del Llamado a Concurso a que
hacen referencia las IEO y las palabras "FECHA Y HORA DE ENTREGA LIMITE",
seguidas de la hora y la fecha especificadas en las IEO 16.1.



15.3

16.1

16.2

El Contratante no serd responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura
prematura, si el sobre exterior no esta cerrado y/o marcado segun lo dispuesto. Esta
circunstancia podra ser causal de rechazo de la oferta.

16. Plazo para la presentacién de ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la direccidén, y a mas tardar a la
hora y fecha indicadas en las IEQ. Al comenzar el acto, el Contratante anunciard los
nombres de todos los Oferentes cuyas ofertas fueron recibidas. Si en ese momento,
algln Oferente o representante autorizado manifiesto que su nombre fue omitido de
tal lectura y posee evidencia documentada de haber presentado oferta, el Contratante
postergara la recepcion de las ofertas. Esta postergacion podra ser momentanea sila(s)
oferta(s) faltante(s) es (son) encontrada(s) en un tiempo razonable. En caso contrario,
debera suspenderse el acto de recepcidn.

Acto seguido se levantard un acta de recepcidn en presencia de los representantes de
los oferentes que deseen asistir. Los representantes de los Oferentes que asistan,
podran firmar un registro o acta para dejar constancia de su presencia. La omision de
firma por los Oferentes no invalidara el contenido y efecto del acta.

El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentacion de las

ofertas.
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18.1

18.2

Ello se llevard a cabo mediante una enmienda de los Documentos de Concurso, de
acuerdo con la Clausula 6. Producida la prérroga, todos los derechos y obligaciones del
Contratante y de los Oferentes que estaban sujetos al plazo original, quedaran sujetos
al nuevo plazo para presentacién de ofertas.

17. Ofertas tardias
Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepcion, de conformidad
con la Clausula 16, sera rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.

18. Modificacidn, sustitucion y retiro de ofertas
El Oferente podra modificar, sustituir o retirar su oferta después de presentada,
siempre que comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por
representante autorizado, antes de que venza el plazo fijado para la presentacion de
ofertas. La modificacion o sustituciéon de la oferta, debera seguir las mismas
formalidades previstas en la Clausula 16. Las ofertas que hubiesen sido retiradas, seran
devueltas a los Oferentes sin abrir.

Las ofertas no podran ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su
presentacion.

E. Apertura y evaluacién de ofertas



19.1

20.1

20.2

20.3

19. Apertura de ofertas por el Contratante
El Contratante nombrard una comision de evaluacidon quien se encargara de abrir el
Sobre 1 de la oferta técnica en forma privada de acuerdo al calendario establecido por
la misma comisién. Los sobres de las Propuestas Econdmicas (Sobre 2) se mantendran
cerrados hasta que se anuncien los resultados de la evaluacion técnica, de acuerdo con
lo estipulado en la Clausula 25.

20. Aclaracion de ofertas y confidencialidad
Durante el periodo de evaluacién de ofertas, que comienza después de concluido el
acto de recepcion, el Contratante podra solicitar al Oferente aclaraciones acerca de sus
ofertas. La solicitud de aclaracion y la respectiva respuesta, se haran por comunicacion
escrita y no se solicitara, ofrecerd ni permitird ninguna modificacién de los precios ni
de los elementos sustanciales de la oferta.

Iniciado el periodo de evaluacion de ofertas y hasta la notificacién oficial del resultado
del Concurso, se considerara confidencial toda informacion relacionada con el examen,
las aclaraciones y evaluacion de las ofertas, asi como recomendaciones de adjudicacion
de Concurso. La informacion considerada confidencial no podra ser conocida por, o
divulgada a, personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la
evaluacion de las ofertas. Dicha prohibicidn incluye a los Oferentes.

La utilizacidon por cualquier motivo, por parte de cualquier Oferente, de informacion
considerada confidencial podra ser causal de rechazo de su oferta.

21. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables

21.1

21.2

21.3

El Contratante examinara el Sobre 1 de las ofertas para determinar si estan completas,
si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas estan en
orden.

Antes de proceder a la evaluacién detallada del Sobre 1, conforme a la Clausula 19, el
contratante determinara si cada oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Concurso. Para los fines de estas clausulas, se considera que una oferta se ajusta
sustancialmente a los Documentos de Concurso cuando satisfaga, sin diferencias
significativas, todas las condiciones estipuladas en dichos documentos. Constituye una
diferencia sustancial, por ejemplo, una propuesta sin firma. La determinacién del
Contratante de que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de
Concurso se basard en el contenido de la propia oferta, sin que tenga que recurrir a
pruebas externas.

Para la evaluacion de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones:

a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones
relacionadas con constatacidn de datos, informacién de tipo histdrico, envio de
documentacién poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las
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22.1

23.1

ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos del Concurso.

b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran basicos y
cuya accidon u omisidn impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanacién
puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja
al Oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del representante
legal en la carta de presentacion de la Propuesta o no presentar dicha carta.

C. Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia
entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio
unitario por las cantidades correspondientes, error en un precio total como
consecuencia de la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y
cifras.

d.  Error u omisidn significativo: Es aquel que

Si es aceptada:

1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los
servicios ofertados; o

2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Concurso, los
derechos del Contratante con las obligaciones del Oferente en virtud del
Contrato; o

B. Si es rectificada, afectaria injustamente la posicién competitiva de otros
Oferentes que presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Concurso.

>

El Contratante rechazard toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Concurso. No se admitirdn correcciones posteriores que permitan que
la oferta que originalmente no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos
documentos.

22. Evaluacidon y comparacion de ofertas
El Contratante evaluard y comparard uUnicamente las ofertas que se ajustan
sustancialmente a los Documentos de Concurso, conforme a la Clausula 21, aplicando
los criterios y el sistema de puntaje establecidos en la Seccién VIII, Criterios de
Evaluacién. No se podran tomar en cuenta factores que no estén especificados en los
Criterios de Evaluacion.

23. Resultado de la evaluacion

El comité de evaluacidn del Contratante evaluara las Propuestas Técnicas sobre la base
de su cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios
de evaluacién y el sistema de puntos que se indica en la Seccién VIII, Criterios de
Evaluacién. A cada propuesta se le asignara un puntaje técnico. Una propuesta que en
esta etapa no responda a aspectos importantes de los documentos base, y
particularmente a los términos de referencia o no logra obtener el puntaje técnico
minimo indicado en la Seccion VI, Criterios de Evaluacién, sera rechazada.



24.1

24.2

24.3

24. Notificacion del resultado de la evaluacidon
Una vez finalizada la evaluacidon técnica, el Contratante notificara a los Consultores
cuyas Propuestas hayan sido consideradas que no cumplieron con los documentos base
y los TDR o que no obtuvieron el puntaje técnico minimo de calificacion que sus
Propuestas de Precio seran devueltas sin abrir una vez termine el proceso de seleccién
y firma del Contrato.

el Contratante notificard por escrito a los oferentes que hayan obtenido el puntaje
técnico minimo requerido para calificar a la evaluacién econdmica y le informara al
primer lugar por orden de méritos fecha, hora y lugar de apertura de la Propuesta de
Precio del oferente mejor calificado.

La Propuesta de Precio serd abierta por el comité de evaluacidon del Contratante en
presencia del presentante del oferente cuya propuesta haya obtenido el puntaje
técnico minimo requerido para calificar mas alto. En el momento de la apertura se leera
en voz alta el nombre del oferente y el puntaje técnico general. Seguidamente, la
Propuesta Econdmica sera leida en voz alta y serd registrada.

F. Negociacion

25.1

25.2

25.3

26.1

26.2

25.Comunicaciones con el Contratante
A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la notificacidén
oficial de los resultados del Concurso, sujeto a lo dispuesto en la Clausula 20.2 ningln
Oferente se comunicard con el Contratante sobre ningln aspecto de su oferta o de las
ofertas de otros Oferentes.

Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del Contratante
relativas a la evaluacién y comparacién de las ofertas o adjudicacién del Contrato podra
dar lugar al rechazo de su oferta.

Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los resultados del Concurso,
éstos tendran derecho a conocer los resultados de su calificacion preparado por el
Contratante.

26. Invitacidn a negociar
El Oferente que obtenga el puntaje técnico mds alto sera invitado a las negociaciones
de acuerdo a las instrucciones indicadas en la Seccion VI, Criterios de Evaluacion; esta
se realizara a mas tardar al tercer (3) dias calendario o los dias que se estime
conveniente después de la notificacion de la evaluacién técnica final.

Se asumira que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica,
pero a los que no se les asigne precio en la Propuesta Econdmica estaran incluidos en
los precios de otras actividades o aspectos y no se haran correcciones a la Propuesta



27.1

27.2

27.3

Econdmica.

27. Negociacién
Una vez abierto el Sobre 2, “Propuesta Econdmica” del Oferente seleccionado,
comenzara la negociacién. El objeto de la negociacién es que el Contratante y el
Oferente seleccionado lleguen a un acuerdo sobre todos los aspectos relativos a la
ejecucién y el precio de los servicios de consultoria a contratarse.

Las negociaciones no podran tener como resultado que se modifiquen sustancialmente
la Propuesta Técnica ofertada o los Términos de Referencia entregados.

En caso de que las negociaciones con el Oferente seleccionado fracasaran, el
Contratante dara por terminadas las negociaciones e invitara a negociar un contrato al
Oferente que haya obtenido el segundo puntaje mas alto en la seleccién de la
propuesta técnica, y asi sucesivamente.

G. Adjudicacidn del Contrato

28.1

28. Criterios para la adjudicacion
El Contratante adjudicara el Contrato al Oferente, cuya Propuesta haya sido evaluada
como la de puntaje mas alto, se ajuste sustancialmente a los Documentos de Concurso

y con el cual haya finalizado satisfactoriamente la negociacion del Contrato.

29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o

29.1

29.2

30.1

31.1

todas las ofertas
El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como
de anular el proceso de Concurso y rechazar todas las ofertas en cualquier momento
con anterioridad a la adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decision.

Para llevar a cabo el presente proceso de concurso debe haber como minimo un
oferente. Si se demuestra que fue lo suficientemente publicado.

30. Notificacion de la adjudicacion
El Contratante notificard a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicacion
escrita, los resultados del Concurso.

31. Firma del Contrato
El Contratante le enviard al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los
Documentos de Concurso, en el cual se habran incorporado todos los acuerdos
alcanzados entre las partes durante la negociacién.



31.2

32.1

33.1

(a)

(b)

(c)

(d)

33.2

El Oferente seleccionado tendra un plazo de cinco (5) dias, a partir de la fecha en que
reciba el Formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al
Contratante.

32. Recursos
Los Oferentes tendran un plazo de cinco (5) dias calendario a partir de la fecha de la
notificacién, de acuerdo con la Clausula 31.1, para interponer un reclamo o recurso.
Dicha accién se presentara ante el Contratante.

33. Practicas corruptivas
Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos de
la AMDC, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso,
o de ejecucion de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen practicas
corruptivas y que se transcriben a continuacion, representan las mas comunes, pero no
son exhaustivas. Por esta razon, el Contratante actuara frente a cualquier hecho similar
o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

Soborno (cohecho) significa todo acto u omisién que, en funcidén de su cargo o
investidura, realice un funcionario publico o quien actue en su lugar, contrario a sus
deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea
capaz de influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratacién de
consultores o durante la ejecucion del contrato correspondiente. Se incluyen en esta
definicion los actos de la misma naturaleza, realizados por Oferentes o terceros en
beneficio propio;

Extorsion o Coaccidn significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a
miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito,
para influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratacion de
consultores o durante la ejecucion del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo
se hubiese o no logrado;

Fraude significa la tergiversacion de datos o hechos con el objeto de influir sobre el
proceso de un Concurso o la fase de ejecucién del contrato, en perjuicio del Prestatario
y de los participantes; y

Colusion significa las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios de
Concurso a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los
beneficios de una competencia libre y abierta.

Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el
participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisicidn llevado a cabo con
fondos propios de o financiamiento internacional, ha incurrido en practicas corruptivas,
la AMDC podra:



(a) Rechazar cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el proceso de
adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(b) Declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se
lleven a cabo con motivo de un financiamiento o fondos propios. La inhibicidon que
establezca la AMDC podra ser temporal o permanente.



Seccion lll.

Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO)

Las siguientes Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) referentes a los servicios de
consultoria que hayan de contratarse complementaran o suplementaran las disposiciones de
las Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO). En caso de conflicto, las disposiciones aqui
contenidas prevaleceran sobre las de las 1GO.

A. Introduccién
IGO 1.1 Nombre del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central
IGO 1.1 Financiamiento: Fondos propios de la A.M.D.C (Fondos Municipales)
IGO 1.1 Nombre del Proyecto:
SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE CARPETA EXISTENTE Y TERMINACION
DE AMPLIACION DE CARRILES EN ANILLO PERIFERICO DESDE LOMAS DE
TONCONTIN HASTA SALIDA A VALLE DE ANGELES Con Cdédigo N° 2703
Numero del Concurso: CPuNO-19-AMDC-102-2020
1GO 3.1 No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitara por su
cuenta y riesgo el sitio de la obra
B. Documentos de Concurso
IGO 4.1 Lista de Formularios Tipo requeridos:
- Formulario nimero 1: Carta de Presentacion Propuesta (sobre 1).
- Formulario nimero 2: Detalle de personal asignado al servicio (sobre 1).
- Formulario numero 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio
(sobre 1).
- Formulario nimero 4: Costo total del servicio (sobre 2).
- Formulario nimero 5: Detalle de Costos (sobre 2).
Formulario No. 6: Garantia de cumplimiento de contrato
IGO 5.1 Direccién del Contratante:
Alcaldia Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones vy
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, ler piso, al frente de Hospital y
Clinicas Viera, avenida Coldén, barrio EI Centro, Tegucigalpa, M. D. C,,
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870, correo electrénico:
licitaciones@amdc.hn
C. Preparacion de las Ofertas
IGO0 7.1 Idioma de la Oferta: Espafiol
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1GO 8.1(b)

Los documentos que deberan formar parte de la propuesta son:

1) Fotocopia autenticada del Poder de Representacion debidamente
inscrito en el Registro Mercantil correspondiente que acredite su
capacidad para la participacion de esta clase de actos y para la
suscripcién de los documentos que los mismos se derive.

2) Declaracién Jurada autenticada por Notario Publico, tanto del
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refiere los
Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado.

3) Fotocopia autenticada del Testimonio de la Escritura Publica de
Constitucion Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere
debidamente inscrita en el registro mercantil correspondiente

Dichos documentos deberdn ser presentados en el Sobre No.1 de su
Propuesta.

La firma colocada en la Declaracion Jurada y toda documentacién
presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario
Publico competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que
se utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada
copia debera ser debidamente refrendada mediante media firma y sello
conforme al art. 39 del Reglamento del Cédigo de Notariado.

Todo oferente deberd cumplir en su totalidad con los requisitos legales
indicados en las bases del presente Concurso, para ser evaluados
posteriormente, técnica y econdmicamente.

A la firma consultora a quien se le adjudique el proyecto debera presentar
al momento de firmar el contrato los siguientes documentos:

Documentos de la Empresa:
1) Constancia vigente emitida por la Procuraduria General de la Republica
(PGR) donde se acredite que, no han sido objeto de resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion Publica y no tiene en su
contra juicios o reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del
Estado de Honduras, durante los ultimos cinco (5) afios con motivos de
contratos anteriores y en ejecucion.
2) Constancias de inscripcion y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras (CICH) y otros si fuera el caso.
3) Fotocopia de la Constancia de inscripcion vigente de la Oficina Normativa
de Contratacion y Adquisicion del Estado (ONCAE).
4) Constancia de Solvencia Fiscal electrénica que para tal efecto extienda el
Sistema de Administracion de Renta (SAR).
5) Permiso de Operacidn de la Firma Consultora.




6) Registro Tributario Nacional

7) Solvencia Municipal (AMDC) vigente de la Firma Consultora.

8) Constancia de Solvencia emitida por el Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (IHSS).

Documentos del Representante Legal:

1) Constancia vigente emitida por la Procuraduria General de la
Republica (PGR) donde se acredite que, no ha sido objeto de
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la
Administracion Publica y no tiene en su contra juicios o
reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de
Honduras, durante los ultimos cinco (5) afios con motivos de
contratos anteriores y en ejecucion.

2) Fotocopia de la tarjeta de Identidad

3) Constancia de Solvencia Fiscal electronica que para tal efecto
extienda el Sistema de Administracion de Renta (SAR).

4) Constancias de inscripcion y solvencia con el Colegio de Ingenieros
Civiles de Honduras y otros si fuera el caso.

5) Fotocopia de Registro Tributario Nacional.

6) Solvencia Municipal (AMDC) vigente.

Nota: toda fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario
Publico competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que se
utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada copia
deberd ser debidamente refrendada mediante media firma y sello conforme
al art. 39 del Reglamento del Cédigo de Notariado.

IGO 10.1

Propuesta Técnica.

El Oferente sometera su propuesta Técnica de acuerdo con los Términos de
Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales y deben
ser presentadas en el sobre 1.

Debera definir la metodologia, procedimientos y personal a ser empleado para
cubrir cada una de las partes de trabajo descrito en los Términos de
Referencia. Se incluira, mas especificamente:

(@) Una descripcion detallada de los servicios de consultoria ofrecidos vy el
plan de trabajo con la suficiente desagregacidon por actividad y tareas
previstas.

(b) Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional que
corresponda, fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Titulo (s) Universitario
(s) correspondiente y Curriculo vitae del personal profesional y técnico
principal que sera utilizado en forma directa para la realizacién de los
trabajos, especificando el cargo y responsabilidades de cada uno y un
cronograma de su intervencion.




(c) Diagramas de apoyo consistentes con las descripciones hechas en los
incisos anteriores.

(d) Descripcion de los trabajos de similar naturaleza y magnitud que en la
actualidad la firma proponente esta ejecutando con la declaracién de
gue si resultase escogido el volumen de trabajo adicional no seria
obstaculo para el debido cumplimiento del nuevo compromiso de
consultoria, indicar el teléfono y nombre del duefio con quien se pueda
obtener detalles al respecto.

(e) Los costos de cada uno de los trabajos descritos conforme al literal

precedente.

(f) La firma debera emitir comentarios y sugerencias en lo concerniente a
los términos de referencia y demas documentos utilizados para la
formulacion de su oferta técnica, con un anadlisis expreso de los
beneficios que podrian obtenerse durante la ejecucién del proyecto si
se aceptase las modificaciones propuestas.

El Oferente deberd declarar que dispondra en todo momento de personal

técnico y administrativo idéneo, suficiente y capaz de dar soluciones en forma

expedita y adecuada a los diversos problemas que podrian surgir del durante
la ejecucién del proyecto.

IGO 20.1

El Contratante se reserva el derecho de solicitar al Oferente, cuantas veces
estimen oportuno durante la ejecucidon de los trabajos, cualquier informacion
gue se considere conveniente, con el objeto de efectuar un adecuado
seguimiento e inspeccion de los trabajos especificados en los Términos de
Referencia.

IGO 11.1

Propuesta Econdmica.

El Oferente sometera la Propuesta Econdmica concordante con lo propuesto

en la oferta técnica. Se incluird mas especificamente:

Los detalles de todos los costos directos e indirectos, particularmente del

hombre/mes para cada posicién del personal técnico y profesional propuesto.

El presupuesto deberd mostrar separadamente: Salario bdsico, beneficios

sociales, desglose de costos directos, costos indirectos, y utilidad bajo el

entendido que dicha propuesta podra ser aceptada o en su defecto,
negociada. La propuesta econdmica deberd hacerse de acuerdo al formulario

Detalle de Costos que se encuentra en la seccion IX Formularios tipo,

respetando los items que se solicitan en ese.

La Municipalidad pagara los servicios contra la presentacion de Solicitudes de

Desembolso mensuales.

Otras condiciones especiales para la contratacién de los servicios de

consultoria son:

a) Los términos y condiciones de la propuesta que someta la Firma, deberan
considerarse sujetos a negociacidén en sus elementos técnicos y de costos.
Los cambios a los Términos de Referencia, sugeridos por el Consultor en sus
Propuesta Técnica, seran incorporados al contrato, si hubiesen recibido la
aprobacién previa del Contratante.




b) No podran formar parte del cuerpo de consultores de la Firma, funcionarios
que laboren en la AMDC y en cualquier otra entidad que esté vinculada con
el Proyecto y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes
nacionales.

c) De resultar favorecida la propuesta presentada por un Consorcio de Firmas,
el Consorcio entregara a la AMDC la, copia del convenio de asociacion
debidamente protocolizado, al momento de la suscripcion del pertinente
contrato.

d) Los costos de los disefios propuestos en los Términos de Referencia deben
incluirse dentro de la propuesta econdmica, considerando un estimado del
personal a utilizar y demas costos.

IGO 12.1 (a) La remuneracién se pagara exclusivamente en Lempiras.
Documentos que acrediten las calificaciones del Oferente para ejecutar el
IGO 13.1 Contrato:
El Oferente deberd acompanar la Oferta con los documentos que
comprueben su elegibilidad y evaluacidn, asi como los requeridos para la
legalizacion, certificacion o autentificacion si el Oferente resultase
adjudicado.
Lista de documentos:
1- Curriculum Vitae del personal clave asignado conforme al formulario
No. 3 de la seccion IX.
2- Comentarios de los términos de referencia
3- Metodologia propuesta para resolver el trabajo
4- Flujo, cronograma y plan de trabajo
5- Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional
que corresponda del personal clave asignado.
IGO 14.1 Los Documentos de la Propuesta Técnica deberan ser presentados en

original, una copia en duro y una copia en digital.

D. Presentacion de Ofertas

IGO 15.2 (b, ¢)

Direccion a la cual deben enviarse las Ofertas

Alcaldia Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones vy
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, ler piso, al frente de Hospital y
Clinicas Viera, avenida Colén, barrio EI Centro, Tegucigalpa, M. D. C,,
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870

Para los Oferentes que deseen presentar personalmente sus Ofertas el dia
de la recepcién, podran hacerlo directamente en dicha oficina.

IGO 16.1

Fecha y hora de entrega limite: el dia viernes, 11 de septiembre del 2020 a
las 10:00 a. m. hora oficial de la Republica de Honduras.




Seccion IV
Formato de contrato

CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/2020.-

SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE CARPETA EXISTENTE Y
TERMINACION DE AMPLIACION DE CARRILES EN ANILLO PERIFERICO
DESDE LOMAS DE TONCONTIN HASTA SALIDA A VALLE DE ANGELES

Con Codigo N° 2703

CONCURSO PUBLICO No CPuNO-19-AMDC-102-2020

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado,
empresario, hondurefio y de este domicilio, con tarjeta de identidad nimero 0801-1958-
03886, actuando en mi condicién de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento
que acredito con el Acta Especial de Juramentacién niumero GDFM 004-2018 de fecha
diecinueve de enero de dos mil dieciocho (2018), quien para los efectos legales de este
contrato se denominard “EL CONTRATANTE” por una parte y , hondurefio y de
éste domicilio, tarjeta de identidad numero , solvencia municipal
nimero , en su condicién de Representante Legal de la Empresa

legalmente constituida en Testimonio de Escritura Publica Ne _ de fecha ,
inscrita bajo elnumero ___,tomo ____ del Registro de La Propiedad Mercantil de ,
guien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominard “EL CONTRATISTA” por
la otra parte; por cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute por su cuenta y
riesgo el contrato “ ”.- Concurso Publico No CPuNO-19-AMDC-102-2020; en
adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha aceptado la oferta para la ejecucién
y terminacion de dichas obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas; en
consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el mismo significado que
en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace
referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato y se leeran e
interpretardan como parte del mismo.

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren
adjunto a este y seran leidos e interpretados en forma conjunta con él:
a) Las Condiciones Generales del Contrato.

b) Las Condiciones Especiales del Contrato.
c) Bases del Concurso Publico



d) Los Términos de Referencia (Especificaciones Técnicas Generales y Especiales)

e) CartadePresentacion de la Propuesta, Propuesta Técnicay Propuesta Econdmica
presentada por EL CONSULTOR en su Oferta

f) Acta de Negociacion

g) La Notificaciéon del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el
Contrato; y

h)  Orden de Inicio

i) Garantias

j) Modificaciones al documento base si las hubieren
k)  Anexos

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoria contratados
con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa
de trabajo aprobado, en un plazo total de trescientos treinta (330) dias calendario.

4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de
previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan
durante la ejecucién del contrato.

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribucién por
la ejecucidn y terminacidn de los servicios de consultoria y la subsanacion de los defectos el
precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en numeros])
EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoria y cumplir con
todos los objetivos de la misma con el monto establecido en el presente contrato, sin
embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizard los
costos unitarios establecidos en la tabla abajo descrita:

(ver cuadro de Detalles del Costo anexo).

7. CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccidon
de que evitando las prdcticas de corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una
cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacién
y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta
ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y



aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de
contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado,
tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucidn del
Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacion y que ningln empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no,
realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece
dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas
en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o
mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion
de alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos
manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicién causa de este
Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se
tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su
vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que
hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de
esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta cldusula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio,
asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista
o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron
la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Codigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. -

8. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO ART. 77 de las DGP de 2020, En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacidon econdmica



y financiera del pais, la estimacién de la percepcién de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la
rescisién o resolucién del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién
o resolucién del contrato.

CLAUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3B a la Ley
de Contratacién del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la
Ley para Optimizar la Administraciédn Publica, mejorar los Servicios a la Ciudadania vy
Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule laindemnizacion
gue se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y
voluntariamente: 1) A mantener el mas alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual
en la ejecucion de los contratos de consultoria, serviciosy obra publica. 2) Que si durante
la ejecucién del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la
administracion declarara de oficio y hara efectiva la garantia de cumplimiento cuando
fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administracién de las cldusulas del
contrato originara su resolucion solo en los casos previstos en la Ley de Contratacién del
Estado, en tal caso el contratista tendrd derecho al pago de la parte de la prestacion
ejecutada y al pago de los dafos y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En
caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en
cuanto a la entrega de los servicios o la obra publica y no concluya las responsabilidades
sefialada en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo Contratante por dafios y
perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del
precio de entrega de los servicios, bienes y obra publica atrasados. Hasta alcanzar el
maximo de lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso
de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra,
el Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las actividades,
servicios y obra publica dentro del periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de
los demas recursos que el Organo Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podra
deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacién de dafios y perjuicios. 5) A la
indemnizacion de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes por
incumplimiento de una de ellas en la ejecucién del contrato. 6) el incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dard lugar: a. De parte del Contratista o
Consultor: A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii A la aplicacién al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso entablar las
acciones legales que correspondan.

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las
leyes de la Republica de Honduras a los dias de de dos mil



Nasry Juan Asfura Zablah [Nombre del contratista o representante]
Alcalde Municipal [Nombre de la empresa]
CONTRATANTE CONSULTOR
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Seccion V
Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones

11

En el presente Contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera que
se indica a continuaciodn:

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan
fuerza de ley en el pais del Contratante;

(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, segun
consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices
y todos los documentos incorporados a él por referencia;

(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagara al Consultor de
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, segun el caso, y "Partes" significa el
Contratante y el Consultor;

(g) En el caso de que el Consultor sea una asociacién en participacidon o grupos (joint
venture) formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas;
"Integrantes" significa todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que
se menciona en las CEC para que actue en nombre de todas en el ejercicio de todos los
derechos y obligaciones del Consultor ante el Contratante en virtud de este Contrato;
(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;

(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en
virtud del Contrato;

(j) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo
parte de los servicios de consultoria;

(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el
Consultor debera realizar conforme a este Contrato;

(I) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier Sub
consultor para la prestacion de los Servicios o de una parte de los mismos; y
(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del pais del
Contratante.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacién, y la relacién que crea entre las Partes se

regiran por la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.



3. Idioma
3.1 Este Contrato se redactard en el idioma espafiol. Por él se regiran obligatoriamente
todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacion.

4. Notificaciones

4.1 Toda notificacidn entre las partes en virtud del Contrato se hard mediante comunicacion
escrita, a la direccidn indicada para tal fin en las CEC. La comunicacidn escrita comprende:
carta o correo electrénico; todas con confirmacidn de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran los Servicios

5.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se
especifique dénde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el
Contratante indique.

6. Representantes autorizados

6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier medida que el
Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran firmar
en nombre de éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda
firmarse.

7. Impuestos y derechos

7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal
de ambos pagaran los impuestos, derechos, gravamenes y demds imposiciones que
correspondan segun la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del
Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrara en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la
fecha posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de la prestacién de los Servicios
9.1 El Consultor comenzard a prestar los Servicios quince (15) dias después de la fecha de
entrada en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiracién del Contrato

10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Clausula 16,
este Contrato expirard al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la
fecha de entrada en vigor.

11. Modificacion
11.1 Sélo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance
de los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.



12. Caso Fortuito o Fuerza Mayor

12.1 Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderd como
Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse
o0 que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las
obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes; c) Guerra,
Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revoluciéon, Rebelién, Pirateria, Motines, Insurreccién o
Usurpacion de Poderes; d) Confiscacidn, Expropiacidon, Destruccion, Obstruccién ordenada
por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia Municipal del Distrito Central;
e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes,
Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

12.2 Si se presentase una situacién de Fuerza Mayor, el Consultor notificard prontamente y
por escrito al Contratante sobre dicha situacidén y sus causas. Salvo que reciba instrucciones
en sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuara cumpliendo las
obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratara de
encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situacion de Fuerza
Mayor existente.

13. No violacién del Contrato

13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en
virtud del Contrato no se considerard como violacién del mismo ni como negligencia, siempre
gue dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prérroga de plazos

14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de
este Contrato se prorrogara por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya
podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos

15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia
de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las
CEC- tendrd derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato,
y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera
incurrido durante ese periodo para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término
de dicho periodo.

16. Rescisidn por el Contratante

16.1 El Contratante podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacidon de
rescision por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacion,
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de
esta Clausula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificacion deberd



emitirse con sesenta (60) dias de antelacion:

(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este

Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de una notificacién al

respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por

escrito;

(b)  Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

(c)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar

una parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;

(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razén de
la situacién econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia; o

(e) Siel Contratante, a su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescision por el Consultor

17.1 El Consultor, mediante una notificacidon por escrito al Contratante con no menos de
treinta (30) dias de anticipacion, podra rescindir este Contrato cuando se produzca
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Clausula:

(a) SielContratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato
y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Clausula 39, dentro
de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la recepcién de la notificacién por escrito del
Consultor respecto de la mora en el pago; o

(b)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar
una parte importante de los Servicios durante un periodo no menor de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Clausulas 16 6 17 arriba
indicadas, el Contratante efectuara los siguientes pagos al Consultor:

(a) Las remuneraciones previstas en la Clausula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisién; y

(b) Salvo en el caso de rescision conforme a los incisos (a) y (b) de la Clausula 16, el reembolso
de cualquier gasto razonable inherente a la rescision rapida y ordenada del Contrato,
incluidos los gastos de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

19. Obligaciones del Consultor

19.1 El Consultor prestara los Servicios y cumplira con sus obligaciones con la debida
diligencia, eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y prdcticas profesionales
generalmente aceptadas; asimismo, observard practicas de administracion apropiadas y
empleara técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestion



relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Consultor actuara siempre como asesor
leal del Contratante y en todo momento deberd proteger y defender los intereses del
Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con terceros.

20. Conflicto de intereses

20.1 La remuneracién del Consultor en relacién con este Contrato o con los Servicios sera
Unicamente la estipulada en las Clausulas 35 a 38 y el Consultor no aceptara en beneficio
propio ninguna comisién comercial, descuento o pago similar en relacidn con las actividades
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones
en virtud del mismo; ademads, el Consultor harad todo lo posible por asegurar que ni el
Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del Consultor o del Sub consultor,
reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales.

21. Prohibicién al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto

21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de
su terminacion, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, asi como tampoco ningun sub
consultor ni ninguna filial del mismo, podran suministrar bienes, construir obras o prestar
servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuacion de los mismos) para ningun
proyecto que se derive de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.

22. Prohibicion de desarrollar actividades incompatibles
22.1 Ni el Consultor ni ningin Sub consultor, ni tampoco el Personal, podran desarrollar, en
forma directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais
del Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o

(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad

23.1 Ni el Consultor ni ningiin Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos,
podran revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracion, ninguna
informacién confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los
Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo
consentimiento por escrito de este ultimo.

24. Seguros que debera contratar el Consultor

24.1 a) El Consultor contratara y mantendra, y hard que todo Sub consultor contrate y
mantenga, a su propio costo (o al del Sub consultor, segin el caso) y en los términos y
condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas
gue se indican en las CEC; y

b) a peticidn del Contratante, presentard pruebas de la contratacion y el mantenimiento de
esos seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.



25. Acciones del Consultor que requiere la aprobacidn previa del Contratante
25.1 El Consultor deberd obtener la aprobacién previa por escrito del Contratante para
realizar cualquiera de las siguientes acciones:

(a) Lacelebracién de un subcontrato para la prestacidon de cualquier parte de los Servicios;

(b)  El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el
Apéndice A ("Personal clave y Sub consultores"); y

(c) la adopcidn de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligacién de presentar informes

26.1 El Consultor presentara al Contratante los informes y documentos que se especifican
en los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en
dichos términos.

27. Multas
27.1 Losincumplimientos al contrato que incurra el Consultor serdn sancionados con multas
establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor

28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios técnicos, informes y demas
documentos y programas de computacion preparados por el Consultor para el Contratante
de conformidad con lo dispuesto en la Clausula anterior, pasardn a ser de propiedad del
Contratante, a quien el Consultor los entregard a mas tardar al término o expiracién del
Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor debera
conservar una copia de dichos documentos y programas de computacién por un término no
menor de cinco afios. En las CEC se indicard cualquier restriccién acerca del uso de dichos
documentos y programas de computacién en el futuro.

29. Modificacién de Contrato

29.1 El Contratante podra efectuar cambios dentro del marco general del Contrato
mediante orden escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o
disminucion de los servicios o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier
parte de los servicios comprendidos en el Contrato, se efectuara un ajuste equitativo del
Precio del Contrato.

30. Personal del Consultor

30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo
clave del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y
los Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier
modificacion en la ndmina deberd ser antes de ser contratada por el Consultor obtener
previamente la conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los



subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, asi hayan sido
incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no eximirdn al Consultor de ninguna de
sus responsabilidades ni obligaciones contraidas en virtud del Contrato. Las calificaciones,
asi como el tiempo estimado que prestaran los Servicios individuales serdn los negociados
con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta econdmica.

31. Remocidn y/o sustitucion del Personal

31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuara cambios en Ila
composicion del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algun integrante del Personal
clave, por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo
reemplazara de inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la
persona reemplazada.

(b) Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha
comportado de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accién penal; o (ii)
tiene motivos razonables para estar insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante
del Personal, en tales casos el Consultor, a peticion por escrito del Contratante expresando
los motivos para ello, lo reemplazara por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean
aceptables para el Contratante.

(c)  El Consultor no podra reclamar el reembolso de ningln gasto adicional resultante de
la remocidn y/o sustitucion de algun integrante del Personal, o inherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante
32.1 El Contratante hara todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al
Consultor la asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacién de la ley aplicable

33.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la
ley aplicable en relacién con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la
disminucion del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracion y los
gastos reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato seran aumentados
o disminuidos segun corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuaradn los
correspondientes ajustes de los montos maximos estipulados en el Precio del Contrato.

34. Servicios e instalaciones
34.1 El Contratante facilitara al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

35. Pagos al Consultor

35.1 Laformay condicidn en que se efectuaran los pagos al Consultor en virtud del Contrato
se especificaran en las CEC. La remuneracion total del Consultor no debera exceder del Precio
del Contrato y serd una suma que incluird la totalidad de los costos de Personal y del Sub
consultor, asi como los costos de impresién de documentos, comunicaciones, viaje,
alojamiento y similares, y todos los demds gastos en que incurra el Consultor en la prestaciéon



de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la Clausula 33, el Precio del Contrato sélo podra
aumentarse por encima de las sumas establecidas en la Clausula 36 si las Partes han
convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Clausula 11.

36. Precio del Contrato
36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las
CEC, serd el indicado en las CEC.

37. Pago de servicios adicionales

37.1 Para determinar la remuneracion por concepto de los servicios adicionales que
pudieran acordarse en virtud de la Clausula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla
establecida en la cldusula sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos

38.1 Los pagos se haran al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante
efectuard los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias
contados a partir de la fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente
solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por el Contratante.

39. Solucidn de controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucion, efectos y/o
resolucion del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles
para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente
sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuelta por la
Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucién
tendra cardcter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la
misma a la Honorable Corporacion Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdiccidon y
competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de
Francisco Morazan

40. Practicas corruptivas

40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con
financiamiento de la AMDC, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso
de Concurso, o de ejecucidn de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen
practicas corruptivas y que se transcriben en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales
a los Oferentes, representan las mas comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razon, la
AMDC actuara frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto,
conforme al procedimiento establecido.

40.2 Sise comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, el
contratante podra cancelar el contrato de acuerdo con la Clausula 16 y ejecutar la garantia

de cumplimiento de oferta.

40.3 Sise comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, la



AMDC podra declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que
se lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibicién que se
establezca podrd ser temporal o permanente.

41. Inspecciones y auditorias

41.1 El Consultor debera permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice
auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados
con la ejecucién del Contrato.



Seccién VI
Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican
prevaleceran sobre las de las CGC. El nimero de la cldusula correspondiente de las CGC estd
indicado entre paréntesis.

1.

Definiciones (Clausula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

Notificaciones (Clausula 4 de las CGC)
En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Municipalidad del
Distrito Central, Direccién de Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo 3er. piso, frente
a Hospital y Clinicas Viera, barrio ElI Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A.,
teléfono (504) 2220-5781.
Atencién: Ing. Manuel Membrefio.

Lugar donde se prestaran los Servicios (Clausula 5 de las CGC)
Los Servicios se prestaran en las ubicaciones que se establezcan en los términos de
referencia.

Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC)
En el caso del Contratante el sefior Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, o quien
este designe durante la ejecucion del Contrato.

Entrada en vigor (Clausula 8 de las CGC)
Este Contrato entrara en vigor a partir de la firma del contrato.

Comienzo de la prestaciéon de los Servicios (Cldusula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoria iniciardn en la fecha que se indique en la orden de inicio.

Expiracion del Contrato (Clausula 10 de las CGC)
El plazo serd: trescientos treinta (330) dias calendario.

Seguros que debera contratar el Consultor (Clausula 24 de las CGC)

Los riesgos y las coberturas seran las siguientes:

Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados; el
cual deberd estar vigente durante el tiempo del contrato.

. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual

deberd estar vigente durante el tiempo del contrato.

Multas (Clausula 27 de las CGC)
La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 75 de las Disposiciones Generales



10.

11

12,

13.

del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el afio fiscal 2020,
relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacion del Estado cobrard una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA'Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada dia de demora
en la prestacidn del servicio asi como por cualquier incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente contrato hasta la finalizacidn del periodo de ejecucidén del
contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento,
procediéndose, si asi conviene a la A.M.D.C,, a la resolucién del Contrato, reservandose
ademas el ejercicio de las acciones legales por dafios y perjuicios por el incumplimiento
por parte de EL CONSULTOR que procedieren.

Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Clausula 28
de las CGCQ)

Restricciones:

El Consultor no podra utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serdn
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

El Consultor cederd al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro
derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los
trabajos y documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

. Asistencia o exenciones (Clausula 32 de las CGC)

La Municipalidad asistira al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado,
sin embargo: El Consultor debera en primera instancia coordinar sus actividades con las
instituciones del Estado que se requieran.

Las diligencias en relaciéon a movilizacién e instalacidn de postes de tendido eléctricos,
teléfonos, tuberias de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras
o/y para instalacion de otras nuevas segun sea el caso, deben ser coordinados con la
ENEE, Hondutel, SANAA. El consultor junto al contratista, serdn responsables de realizar
todas las diligencias del caso.

Servicios e Instalaciones (Clausula 34 de las CGC)
No Aplica

Pagos al Consultor (Clausula 35 de las CGC)
Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago

Los pagos seran mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo
informe aprobado por la unidad respectiva de la A.M.D.C.



14.

15.

16.

Al consultor se realizaran los siguientes pagos:
Forma de Pago:
Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras.

e Primer pago: Cinco por ciento (5%) del valor del contrato contra entregay
aprobacion del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.

e Pagos Periddicos: Diez pagos correspondientes al nueve por ciento (9%) del valor
del contrato contra entrega y aprobacién de Informes de Avance.

e Pago Final: Cinco por ciento (5%) del valor del contrato contra entrega y aprobacion
del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por
deduccién por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber
realizado los pagos a cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por
concepto de garantia adicional de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de
este ultimo al obtener el finiquito.

Precio del Contrato (Clausula 36 de las CGC)
El monto total del Contrato en Lempiras es de

Condiciones relativas a los pagos (Clausula 38 de las CGC)
Todos los pagos antes de su realizacion deberdn de estar aprobados los informes
correspondientes en forma previa por la Direccion de Control y Seguimiento.

Garantia de Cumplimiento de Contrato:

EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecuciéon del estudio
la siguiente garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituira mediante
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de
los honorarios. b) Adicionalmente sera exigible una Garantia de Cumplimiento de
Contrato equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusion de
costos, con una vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de
ejecucién de los trabajos de consultoria; Estas Garantias deberan ser emitidas por un
Banco o Compaiiia de Seguros legalmente establecida y autorizada para operar por la
Republica de Honduras- La retencion antes sefalada seran devueltas al Consultor
después de finalizados y aceptados los trabajos de Consultoria mediante la emision de la
recepcion definitiva a satisfaccion de la A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos
de terceros y previa presentacion del Informe Final. Las garantias, deberdn contener la
cladusula siguiente: “Esta Garantia sera ejecutada a simple requerimiento de la A.M.D.C,,
con la simple presentacién de Nota de incumplimiento.



La Garantia serd presentada por el Consultor adjudicado diez (10) dias calendarios
después de la suscripcion del contrato, a entera satisfaccion de la A.M.D.C., de acuerdo
al formulario No.6 del Documento Base del Concurso y deberd ser extendida por un
Banco o Compaiiia Aseguradora legalmente constituido en el pais.

17. Garantia de Anticipo:
No aplica.

18. Solucién de controversias (Clausula 39 de las CGC)

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucion, efectos y/o
resolucidon del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que
se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser
resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucion tendrd caracter definitivo dentro de la via Administrativa,
poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas
partes se someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

19. Documentos Integrantes del Contrato:

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o
Documentos del Concurso Publico; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o
Documentos del Concurso Publico; c) La oferta negociada en todo su contenido (acta de
negociacién) de EL CONSULTOR; d) Garantia de Cumplimiento de Contrato presentada
por EL CONSULTOR; e) la nota de adjudicacidn; f) Términos de referencia, y Personal
Clave y g) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relacion directa con
las obligaciones de este contrato.

20. Orden de Inicio
Esta se emitird una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y
presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez
(10) dias habiles contados a partir de la Notificacién por parte de la Unidad Ejecutora.

21. Retenciones
El Consultor estara sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos
bajo el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual debera detallar los mismos en la
oferta econdmica. Se hara la retencion del 12.5% del monto de los honorarios
profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si
presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizard esta retencion.

La A.M.D.C. no contraerd responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.

22. Ampliacion de Plazo y de las Garantias



Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podra solicitar la ampliacién del
plazo de ejecucidn de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacion que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso
presentara solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecucion del contrato,
antes del vencimiento de la ejecucion de la consultoria.- Cuando asi sucediere las
Garantias deberan ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratacién del
Estado.- En el caso de ampliacion en el Plazo de ejecucién y que no corresponda a
trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se reconocera los costos
incurridos por EL CONSULTOR.

23. Otros Trabajos Solicitados
EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

24. Vigilancia de Cumplimiento
La Unidad Ejecutora velara porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en
este contrato y los términos de referencia.

25. Responsabilidad Laboral
EL CONSULTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales y
sociales que se originen con sus propios trabajadores en la ejecucién de este contrato,
en aplicaciéon de lo establecido en el Cédigo del Trabajo. - Serd también responsable de
los dafos y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

26. Causas de Rescision del Contrato

Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcion de una notificacion al
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado
posteriormente por escrito; b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en
quiebra; c) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no
pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos
de sesenta (60) dias; (d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectle por razon de la situacién econdmica y financiera del pais, la estimacion de la
percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia; o y e) Si el Contratante, a su sola discrecién, decidiera
rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podrd dar por terminado este Contrato
mediante una notificacion de rescision por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo
menos con treinta (30) dias de anticipacion, cuando se produzca cualquiera de los
eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Clausula; en el caso del
evento indicado en el inciso (e), dicha notificacion deberd emitirse con sesenta (60) dias
de antelacion.- 2.- La rescisién del contrato se efectuard sin mas tramites judicial o
administrativo, que la emisiéon de un Acuerdo Municipal por la Corporacidon Municipal
del Distrito Central.



27. Solucion de Controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacidn, ejecucion, efectos y/o
resolucidn del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que
se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser
resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucion tendrd cardcter definitivo dentro de la via Administrativa,
poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacidon Municipal, Ambas
partes se someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

28. Medio Ambiente
EL CONSULTOR velard que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso,
con el propésito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas
influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados.

29. Otras Obligaciones
EL CONSULTOR, no transferirda, pignorara, asignara, transferira o hara otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u
obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el
consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dard lugar a la rescision
del contrato

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
Las partes no podrdn alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderd
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento
de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables
para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;
c) Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucién, Rebelién, Pirateria, Motines,
Insurreccién o Usurpacién de Poderes; d) Confiscacion, Expropiacion, Destruccion,
Obstruccién ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos,
Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como
fuerza mayor o caso fortuito.

31. Terminacién del Contrato Por Conveniencia
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicaciéon escrita a EL CONSULTOR,
indicando los motivos de su resolucién.- Dicha resolucién se efectuard en la maneray
de acuerdo con la informacién que se dé en dicha comunicacién y no perjudicara ningun



reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir
la mencionada comunicacién, EL CONSULTOR inmediatamente suspenderd el trabajo,
en este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederan a la liquidacion final del
contrato, de acuerdo a la informaciéon que proporcione la Unidad Ejecutora y EL

CONSULTOR.-



Seccion VII.
Términos de Referencia

.  TERMINOS DE REFERENCIA

“SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE CARPETA EXISTENTE Y
TERMINACION DE AMPLIACION DE CARRILES EN ANILLO PERIFERICO
DESDE LOMAS DE TONCONTIN HASTA SALIDA A VALLE DE ANGELES”

. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

I. Antecedentes
I. Generalidades

El segmento del anillo periférico que comprende este proyecto es una infraestructura
con 2 y 3 carriles en cada sentido, que recorre la ciudad capital comenzando en
Lomas de Toncontin y terminado en el Puente Rio Chiquito. Tomando en
consideracion el trafico que circula por el Anillo Periférico, entre ellos: furgones de
carga, camiones repartidores, buses escolares, vehiculos militares y demas
vehiculos particulares, la AMDC decide realizar la rehabilitacién de dicho lugar para
asi mejorar sustancialmente el transito vehicular, ahorros, optimizando los tiempos
de origen destino, costos de operacidon y asi también proporcionar seguridad al
usuario.

Varios tramos del Anillo Periférico, de lunes a viernes y durante las horas de mayor
demanda de 7 am a 9 am y de 4 pm a 7 pm, presentan congestion vehicular que se
manifiesta con la progresiva reduccion de las velocidades de circulacion (5 a 20
km/hr). Fuera de los horarios de congestion el Anillo Periférico puede circularse en
velocidades entre 20 y 80 km/hr. La congestion vehicular se traduce en incremento
de tiempos de viaje, de consumo de combustible, de otros costos de operacion y de
polucién atmosférica; con respecto a un flujo vehicular libre de congestion.
Actualmente el flujo vehicular del Anillo Periférico registra hasta 62,000 vehiculos por
dia en ambos sentidos.

Con la finalidad de realizar trabajos en los que no se perjudique la vialidad de los
usuarios y los mismos sean realizados de la mejor manera, se ha dividido la

intervencion en tres tramos, los cuales se dividen a continuacion:



TRAMO I: LOMAS DE TONCONTIN — PUENTE RIO SAN JOSE

El flujo del trafico del tramo Lomas de Toncontin — Puente rio San José es
considerado como un régimen saturado, durante las horas de mayor demanda, por
registrarse un flujo de entrada de vehiculos (Demanda) que excede la capacidad del
tramo, entrando en un nivel de servicio NS F que es congestién con velocidades de
circulacion de 5 a 20 km/ hora.

En este tramo se forma una fila residual que en las horas de mayor demanda cubre
la longitud total del tramo, resultando en densidades de hasta 92 vehiculos/km/carril.
El trafico se ve afectado por las condiciones corriente abajo. Las condiciones de
saturacion en el tramo Lomas de Toncontin — Puente rio San José, provienen de los
embotellamientos formados en los tramos de convergencia, divergencia y trenzado
de vehiculos. Durante los periodos de régimen saturado se forman filas que se
propagan corriente arriba de los puntos de embotellamiento que son la Interseccion
Loarque (Tramo de convergencia y divergencia), Interseccion UTH (tramo de
convergencia y divergencia) y la Interseccion con giros en U en gasolinera Texaco
Nuevo Mundo.

Durante el régimen saturado la velocidad de circulaciéon que tendria que ser de 80
km/hora cae entre 5 — 20 km/hora y la intensidad que deberia llegar a unos 2100
vehiculos por hora se reduce a unos 1200 vehiculos por hora.

Cuando los tramos se saturan sus efectos se propagan tanto a tramos saturados
corriente arriba como corriente abajo independientemente del tipo de tramo del que
se trate.

En el sentido de circulacion de Lomas de Toncontin a Puente rio San José el
promedio de vehiculos circulando es de 28,439 vehiculos por dia en dos catrriles.
Las horas de mayor demanda que alcanzan mas de 2,500 vehiculos por hora se
presentan de lunes a viernes de 6:30 am a 8:30 am y de 4:30pm a 5:30 pm que es
cuando la via se congestiona con velocidades de circulacion de 5-20 km/hora.
Fuera de los horarios de congestion este tramo puede circularse en velocidades de
entre 20-80 km/hora.

En el sentido de circulacion de Puente rio San José a Lomas de Toncontin el

promedio de vehiculos circulando es de 33,454 vehiculos por dia en 3 carriles.



Las horas de mayor demanda con mas de 2,500 vehiculos/hora se presentan de
lunes a viernes de 7:30 am a 8:30 am y de 4pm a 7pm, que es cuando la via se
congestiona con velocidades de circulacién de 5 — 20km/hora, fuera de los horarios
de congestién este tramo puede circularse a velocidades entre 20 — 80 km/hora.

Para aliviar la congestion vehicular en este tramo del Anillo Periférico se hace

necesario ampliar a 3 carriles en ambos sentidos en toda la longitud del tramo.

TRAMO II: PUENTE RIO SAN JOSE - INTERCAMBIO UNAH

El flujo del trafico del tramo Puente rio San José — Intercambio UNAH es considerado
como un régimen saturado, durante las horas de mayor demanda, por registrarse un
flujo de entrada de vehiculos (Demanda) que excede la capacidad del tramo,
entrando en un nivel de servicio NS F que es congestion con velocidades de
circulacion de 5 a 20 km/ hora.

En este tramo se forma una fila residual que en las horas de mayor demanda cubre
la longitud total del tramo, resultando en densidades de hasta 68 vehiculos/km/carril.
El trafico se ve afectado por las condiciones corriente abajo. Las condiciones de
saturacion en el tramo Puente rio San José — Intercambio UNAH, provienen de los
embotellamientos formados en los tramos de convergencia, divergencia y trenzado
de vehiculos. Durante los periodos de régimen saturado se forman filas que se
propagan corriente arriba de los puntos de embotellamiento que son Interseccién
UNITEC (Tramo de divergencia y de entrecruzamiento), Interseccion salida a Danli
(Tramo de convergencia, divergencia y entrecruzamiento), Interseccion ENEE
(Tramo de convergencia) y la Interseccion UNAH (Tramo de convergencia,
divergencia y entrecruzamiento).

Durante el régimen saturado la velocidad de circulacion que tendria que ser de 80
km/hora cae entre 5 — 20 km/hora y la intensidad que deberia llegar a unos 2,100
vehiculos por hora se reduce a unos 850 vehiculos por hora.

Cuando los tramos se saturan sus efectos se propagan tanto a tramos saturados
corriente arriba como corriente abajo, independientemente del tipo de tramo del que

se trate.



En el sentido de circulacion de Puente rio San José — Intercambio UNAH el promedio
de vehiculos circulando es de 28,828 vehiculos por dia en dos y tres carriles.

Las horas de mayor demanda que alcanzan méas de 2,400 vehiculos por hora se
presentan de lunes a viernes de 7 am a 8:30 am, que es cuando la via se congestiona
con velocidades de circulacion de 5-20 km/hora.

Fuera de los horarios de congestion este tramo puede circularse en velocidades de
entre 20-80 km/hora.

En el sentido de circulaciéon de Intercambio UNAH a Puente rio San José, el promedio
de vehiculos circulando es de 31,605 vehiculos por dia en 2 y 3carriles, las horas de
mayor demanda con mas de 2,400 vehiculos por hora, se presentan de 4 pm a 6 pm
gue es cuando la via se congestiona con velocidades de 5 — 20 km/hora.

Fuera de los horarios de congestion este tramo puede circularse en velocidades de
entre 20-80 km/hora.

Para aliviar la congestion vehicular en este tramo del Anillo Periférico se hace

necesario ampliar a 3 carriles en ambos sentidos en toda la longitud.

TRAMO IIIl: INTERCAMBIO UNAH — PUENTE RIO CHIQUITO

El flujo del trafico del tramo Intercambio UNAH — PUENTE RiO CHIQUITO es
considerado como un régimen saturado, durante las horas de mayor demanda, por
registrarse un flujo de entrada de vehiculos (Demanda) que excede la capacidad del
tramo, entrando en un nivel de servicio NS F que es congestion con velocidades de
circulacion de 5 a 20 km/ hora.

En este tramo se forma una fila residual que en las horas de mayor demanda cubre
la longitud total del tramo, resultando en densidades de hasta 53 vehiculos/km/carril.
El trafico se ve afectado por las condiciones corriente abajo. Las condiciones de
saturacion en el tramo Intercambio UNAH — Puente Rio Chiquito, provienen de los
embotellamientos formados en los tramos de convergencia, divergencia y trenzado
de vehiculos. Durante los periodos de régimen saturado se forman filas que se
propagan corriente arriba de los puntos de embotellamiento que son la Interseccion

en colonia San Miguel, Interseccion Villa Olimpica y la Interseccion UNAH.



Durante el régimen saturado la velocidad de circulacién que tendria que ser de 80
km/hora cae entre 5 — 20 km/hora y la intensidad que deberia llegar a unos 2,100
vehiculos por hora se reduce a unos 745 vehiculos por hora.
Cuando los tramos se saturan sus efectos se propagan tanto a tramos saturados
corriente arriba como corriente abajo, independientemente del tipo de tramo del que
se trate.
En el sentido de circulacién de Intercambio UNAH — Puente Rio Chiquito el promedio
de vehiculos circulando es de 16,812 vehiculos por dia en dos carriles.
Las horas de mayor demanda que alcanzan mas de 1,200 vehiculos por hora se
presentan de lunes a viernes de 3 pm a 6 pm, pero las condiciones de circulacién no
se ven tan afectadas por cuellos de botella, ni corriente arriba ni corriente abajo por
lo que puede circularse en velocidades de entre 50-80 km/hora, que es una situacion
cémoda para los usuarios.
En el sentido de circulacion de Puente Rio Chiquito a Intercambio UNAH, el promedio
de vehiculos circulando es de 16,685 vehiculos por dia en 2 carriles, las horas de
mayor demanda con mas de 1,200 vehiculos por hora se presentan de 7 am a 9 am
y de 4 pm a 6 pm que es cuando la via se congestiona con velocidades de 5 — 20
km/hora.
Fuera de los horarios de congestion este tramo puede circularse en velocidades de
entre 20-80 km/hora.
Para aliviar la congestion vehicular en este tramo del Anillo Periférico se hace
necesario ampliar a 3 carriles en ambos sentidos y en toda la longitud del tramo.

ii. Obras de Mejoramiento
A continuacién, detallamos las nuevas obras de mejoramiento:
La ampliacion del tercer carril y el mejoramiento de la calzada existente incluye:
1. Terraceria y Pavimento
2. Drenaje menor
3. Sefalizacion
4. Componte eléctrico
5. Implementacion de plan de Gestion Ambiental

6. también se ampliaran puentes en los sitios indicados en planos



iii. Objetivo
e Mejorar la fluidez del trafico en el Anillo Periférico, brindando a los usuarios confort
al transitar por la via.
e Mejorar los tiempos de recorrido y ahorro de combustible y mantenimiento de los
vehiculos
Il.  Ubicacion
El proyecto se ubica en el Anillo Periférico, desde Lomas de Toncontin hasta el
puente Rio Chiquito, Tegucigalpa M. D. C.
lll.  Descripcion del Proyecto
El proyecto se divide en tres (3) tramos, tal como se indica en planos y consiste en la
Rehabilitacion de la carpeta asféltica existente por medio del fresado, bacheo, colocacién de
Microcarpeta y Mezcla asfaltica de 3cm de espesor. También la finalizacion de la construccién
del tercer carril con concreto hidraulico MR= 650 PSI (en ambas vias), desde Lomas de

Toncontin hasta la salida a Valle de Angeles.
Entre otras obras a realizar se indican las siguientes:
Ampliacion del tercer carril y mejoramiento de la calzada existente:

1. Terraceria y Pavimento: construccion del tercer carril con excavacion comudn, con base de
suelo cemento de 20 cm de espesor y concreto hidraulico de 25cm de espesor y ancho de 3.80
metros. Para rehabilitar el pavimento asfaltico existente se realizara el Fresado, bacheo y

colocacién de Microcarpeta y Mezcla Asfaltica de 3cm de espesor.
2. Drenaje menor: comprende tragantes, pozos y tuberia TCR — 24", 30", 36” y 42” y otras obras.
3. Sefalizacion: se incluye sefalizacion vertical, horizontal (pintura) y vialetas.

4. Componte eléctrico: comprende reubicacion de estructuras eléctricas primarias y
secundarias, instalacion de postes de concreto y tendido de conductores e instalacion de

lamparas de alumbrado puablico, entre otras actividades.

También se incluye:

e Ampliacién del puente Loarque



e Ampliacién del puente sobre el Rio Chiquito
e También la construccion de un puente peatonal en la estacion 11+866
Nota:

1. el contratista debera considerar en su oferta todas aquellas obras necesarias para la
ampliacion de los carriles correspondientes en los 3 tramos, tales como: reconstruccion
de bordillos en medianas y en los extremos de la trocha y en los casos que sea necesario
también considerara los respectivos muros, por tal razén el oferente debera realizar un
recorrido por los tramos considerados, dicha visita correrd por cuenta del oferente

interesado en ejecutar el proyecto.

IV. Bioseguridad

Considerando la emergencia por el covid-19, el contratista y la supervision, deberan

considerar en los costos unitarios de su oferta econémica todos los protocolos de bioseguridad
necesarios durante la ejecucién del proyecto, dichos protocolos deberdn seguir todas las

recomendaciones del gobierno de la republica y SINAGER.

Debera considerar el conjunto de normas preventivas que debe aplicar el personal para evitar
el contagio por la exposicion de agentes infecciosos, sean fisicos, quimicos o biolégicos, sobre

todo sangre y fluidos corporales, que pueden provocar dafio, por su caracter contaminante.

Deberé implementar la prevencion y el control de las Infecciones y asi crear estrategias ligadas

principalmente a la aplicacién de medidas de bioseguridad.

V. Tiempo de Ejecucién y Supervisién
El tiempo estipulado para la ejecucion de este proyecto sera de trescientos (300) dias

calendario.

El tiempo estipulado para la supervision de este proyecto sera de trescientos treinta

(330) dias calendario.
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El proyecto se ubica en el Anillo Periférico, desde Lomas de Toncontin hasta el
puente Rio Chiquito, Tegucigalpa M. D. C.
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Cantidades de obra estimadas:

REHABILITACION DE CARPETA EXISTENTE Y TERMINACION DE AMPLIACION DE CARRILES
EN ANILLO PERIFERICO DESDE LOMAS DE TONCONTIN HASTA SALIDA A VALLE DE

ANGELES

Rehabilitacién Fresado, Bacheo, Microcarpetay 3cm de Carpeta Asfaltica con tercer carril de
Concreto Hidraulico

No Concepto \ Unidad \ Cantidad

A TERRACERIA Y PAVIMENTOS

A.1 |Excavacion Comun m3 27,959.56
A.2 |Sobreacarreo m3/km 279,595.67
A.3 |Base Granular m3 9,278.65
A.4 |Suelo Cemento m3 9,278.65
A.5 |Cemento para estabilizar ton 1,211.25
A.6 |Fresado m2 81,760.00
A.7 |Bacheo m2 37,700.00
A.8 |Imprimacion m2 122,640.00
A.9 |Microcarpeta m2 122,640.00
A.10 |Concreto Asfaltico ton 5,886.72
A.11 |Concreto Hidraulico MR= 650 PSI m3 9,278.65
A.12 |Demolicion de bordillo mi 9,897.60
A.13 |Demolicion de aceras m2 18,038.00
A.14 | Bordillo mi 9,897.60
A.15 |Acera e=10cm m2 17,738.00

TOTAL TERRACERIA Y PAVIMENTOS

B DRENAJE MENOR

B.1 |Tragante de 1.00 - 1.50 u 36.00
B.2 |Tragante de 1.50-2.00 u 81.00
B.3 |Tragante de 2.00 - 2.50 u 46.00
B.4 |Pozo de 1.50-2.00 u 2.00
B.5 |Pozo de 2.00 - 2.50 u 43.00
B.6 |Pozo de 4.00 - 5.00 u 15.00




B.7 |Tuberia TCR-24" mi 497.00
B.8 |Tuberia TCR-30" ml 3,847.00
B.9 |Tuberia TCR-36" ml 1,016.00
B.10 |Tuberia TCR-42" ml 180.00
B.11 | Mamposteria para cabezales m3 80.12
B.12 | Canalizacion m2 214.00
TOTAL DRENAJE MENOR
SENALIZACION

A . L 17.00

c Sefial vertical restrictiva R-1-1 (0.76x0.76)m !

c.2 Senal vertical restrictiva R-1-2 (0.76x0.76)m ! 17.00
. . i 13.
c.3 Seiial vertical restrictiva R-2-1 (0.61x0.914)m 5 3.00
C.4 Senal Vertical Restrictiva R-2-5 (0.61X0.305)m ! 1.00
C.5 . - 2.00

Sefal vertical restrictiva R-3-12b (0.61x0.61)m 5
. . L 3.00
c.6 Seiial vertical restrictiva R-3-13 (0.76x0.90)m u
C.7 . - 5.00
Sefal Vertical Restrictiva R-7-6a (0.61x0.914)m )
c.8 Seiial vertical preventiva P-1-2 I1zg. (0.76x0.76)m : 11.00
C.9 . . 11.00
Senial vertical preventiva P-1-2 Der. (0.76x0.76)m )
C.10 Senal Vertical Preventiva P-1-11 (1.219X1.219)m ! 6.00
A1 . . 2.
c Seiial Vertical Preventiva P-4-3 (0.76x0.76)m 3 00
c.12 Senal Vertical Preventiva P-5-4 (0.91x0.91)m ! 1.00
C.13 . . 1.00
Sefal Vertical Preventiva P-5-8 (0.76x0.76)m 5
C.14 . . 1.00
Seiial vertical preventiva P-6-1 (0.76x0.76)m !
C.15 . . 1.00
Sefal vertical preventiva P-6-4 (0.61x0.45)m )
C.16 u 15.00

Sefial vertical preventiva P-12-2 (0.61x1.22)m




17 ) ) 4.00
c Seiial Vertical Preventiva P-12-3a (0.30x0.90)m u
C.18 ) ) 4.00
Sefal Vertical Preventiva P-12-3b (0.30x0.90)m )
A ) . 2.
C.19 Sefal vertical preventiva P-12-4b (0.30x0.90)m 5 00
Sefal vertical informacion de destino ID-2-1
2 10.00
C-20 1 5 40x0.40)m !
Sefial vertical informacién de destino 1D-2-2
; 2.
€211 5 40x0.75)m u 00
Sefal vertical informacion de destino ID-3-7
.22 15.
C.22 | 3.00x2.44)m ! °-00
Sefial vertical informacién de destino ID-3-14
C.23 | 300x2.44)m u 15.00
Sefial vertical informacién general 1G-1-4
C.24 2.00
(2.40%0.40)m !
Sefal vertical informacion de servicio 1S-1-4
C.25 6.00
(0.61x0.61)m u
Sefial vertical informacién de servicio 1S-3-1
C.26 11.00
(0.61x0.61)m )
Sefal Vertical Informativa de General 1G-1-2
C-27 1 5 40x0.40)m u 4.00
C.28 | Pintura lateral blanca ml 25,803.90
C.29 | Pintura blanca discontinua ml 26,222.71
C.30 |Pintura blanca punteada ml 520.00
C.31 |Pintura lateral amarilla ml 26,729.96
C.32 | Pintura amarilla de rampas ml 1,372.47
C.33 ., . ml 433.18
Demarcacion en pavimento color blanco
C.34 . ) u 2,684.00
Vialetas a una cara reflectiva color blanco
C.35 . ) ) u 2,856.00
Vialetas a una cara reflectiva color amarillo
C.36 |Flechas unidireccionales u 478.00
C.37 |Flechas Bidireccionales u 30.00
TOTAL SENALIZACION
COMPONENTE ELECTRICO
D Desmontaje de Circuitos de Distribucion Existentel9.9/34.5kV

D.1

Desmontaje Estructuras Primaria en 34.5kV de 1,lI

y lll Fases ml 93.00




D.2

Desmontaje estructura Para Tendido Secundario mi 113.00
(240-120) Voltios y/o Neutro.

D.3 |Desmontaje Poste de concreto y/o Madera de mi 78.00
cualquier tipo de clase y altura.
D.4 : . L I 4,900.
Desmontaje Conductor Linea Primaria m 900.00
D.5 : . . mi 4,950.00
Desmontaje Conductor Linea Secundaria y Neutro
D.6 |Desmontaje Transformador de Distribucién en 34.5- u 15.00
19.9KkV /240-120v
D.7 : . . u 33.00
Desmontaje de lamparas de alumbrado publico.
D.8 |Desmontaje de retenidas existentes. u 74.00
TOTAL Desmontaje de Circuitos de Distribucién Existente19.9/34.5kV
Estructuras a Reubicar
E Estructuras primaria para la linea
E.l . L
Reubicacion de estructura primaria A-1-4 u 7.00
E.2 o .
Reubicacion de estructura primaria A-11-4 u 1.00
E.3 o L
Reubicacion de estructura primaria A-111-1 u 27.00
E.4 L L
Reubicacion de estructura primaria A-Il1-1V u 5.00
E.5 L o
Reubicacion de estructura primaria A-lll-2 u 44.00
E.6 L L
Reubicacion de estructura primaria A-111-2V u 2.00
E.7 . L
Reubicacion de estructura primaria A-lll-4 u 9.00
E.8 o L
Reubicacion de estructura primaria A-IlI-5 u 27.00
E.9 . L
Reubicacion de estructura primaria A-I11-6 u 2.00
TOTAL Estructuras primaria para la linea
F Postes de concreto




F.1

Poste de concreto 15.3 metros, carga de trabajo

2250 Kg. AUTOSOPORTADO. u 35.00
F.2 | Poste de concreto 13.7 metros, carga de trabajo
1450 Kg. AUTOSOPORTADO. u 37.00
E3 Poste de concreto 13.7 metros, carga de trabajo
' 800 Kg. u 22.00
TOTAL Postes de concreto
G Estructuras de neutro
G.1 | Estructura para neutro B-I-1 u 53.00
G.2 | Estructura para neutro B-I-2 u 28.00
G.3 | Estructura para neutro B-I-5 u 26.00
G.4 | Estructura para neutro B-1-6 u 2.00
G.5 |Tendido de conductor 477 ACSR m 6,495.00
G.6 |Tendido de conductor 1/0 ACSR m 945.00
TOTAL Estructuras de neutro
H Instalacion Transformador de Distribucién en 34.5-19.9kV /240-120v
H.1 |1x50 KVA u 2.00
H.2 | 1x25 KVA u 4.00
H.3 |1x37.5 KVA u 9.00
H.4 | Conexién para puesta a tierra (CT-LDX) u 94.00
H.5 |Instalacion de lamparas de alumbrado publico. u 50.00
TOTAL Instalacion Transformador de Distribucién en 34.5-19.9kV /240-120v
TOTAL COMPONENTE ELECTRICO
AMPLIACION DE PUENTES
I AMPLIACION PUENTE LOARQUE
1 Concreto Estructural f'c = 280 kg/cm?2 m3 523.00
I.2 | Acero grado 60 kg 39,390.00
I.3 |Vigas AASTHO tipo Ill Presforzada mi 70.00
I.4 | Aimohadillas de Neopreno grado 60 u 6.00
I.5 | Excavacion estructural m3 677.00
1.6 | Pretil de concreto mi 31.00
I.7 | Juntas de expansion en losas ml 42.00




1.8

Filtro colector y geodren

m | 50.00

TOTAL AMPLIACION PUENTE LOARQUE

J AMPLIACION DE PUENTE SOBRE RIO CHIQUITO
J-1 Concreto Estructural f'c = 280 kg/cm2 m3 195.00
J.2 | Acero grado 60 kg 17,708.00
J.3 |Vigas AASTHO IV Presforzada mi 61.12
J-4 Concreto de limpieza f'c= 150 Kg/cm2 m3 33.00
J.5 |Almohadillas de neopreno grado 60 de 22"x26"x2" u 4.00
J.6 |Imbornales HG de 3" mi 9.00
J.7 |Excavacion estructural m3 390.00
J.8 |Pretil de concreto mi 31.00
J.9 |Perforacién de pilotes ml 131.00
TOTAL AMPLIACION DE PUENTE SOBRE RIO CHIQUITO
TOTAL AMPLIACION DE PUENTES

K PUENTE PEATONAL

K.1 |Puente Peatonal Est. 11+866 u 1.00

TOTAL PUENTES PEATONALES




VIl. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

El alcance del trabajo que el supervisor ejecutara deberd ser compatible con las
mejores practicas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta
naturaleza e incluira, pero no se limitara a lo siguiente:

ACTIVIDADES DE EVALUACION

Las actividades preliminares a ser realizadas por el supervisor, se refieren a todos los
procesos previos que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo
que se refiere a recopilar datos del proyecto, estado actual del mismo, programacion
de la obra, revision de todos los documentos adjuntos en la licitacion del proyecto,
etc.; estas actividades deberan ser descritas en detalle por el supervisor, para lo cual,
previo al inicio de los trabajos, el supervisor se obliga a hacer una evaluacion
completa del proyecto, con el propésito de verificar las cantidades de obra
preliminares que sirvieron de base para licitar el mismo y determinar a la vez si son
adecuadas y suficientes. En los casos que se encuentren errores, el supervisor
debera proponer o realizar las correcciones, tanto de las cantidades de obras, como
de los disefios arriba mencionados que encuentren fallas o deficiencias.

Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluacion sea
realizada bajo los mejores estandares y con los resultados deseados por la AMDC.

Al efectuar la evaluacion requerida, estara obligado a presentar un informe preliminar
del estado del proyecto a mas tardar quince (15) dias calendario después de haber
recibido la orden de inicio.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA

El supervisor sera responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para
lo cual deberd efectuar una supervision continua y completa de todo el trabajo
realizado por el contratista. Es de especial importancia, que debe considerarse que
este proyecto tiene multiples actividades, control de los gastos y de la supervision de
las obras.

Por lo anterior, la firma supervisora deberd ejecutar, pero no limitarse, a las
actividades siguientes:

. Velar porque se cumplan todos los protocolos de bioseguridad de acuerdo a
todas las recomendaciones de SINAGER y asi salvaguardar la salud de todas
las personas en el proyecto, tanto para el personal del contratista como de la
supervision.

. Suministrar una inspeccion permanente y completa de todo el trabajo ejecutado por
el contratista. Alertara al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y dara las
posibles correcciones de este y formulara las recomendaciones para no incurrir en
futuros errores similares.



Tendra la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los
proyectos, ademas debera contar con inspectores de campo con la suficiente
experiencia en este tipo de obras.

Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar
las pruebas y ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo
material que no cumpla con las especificaciones, preparando informes relativos a
esas inspecciones y pruebas. Realizara pruebas de control a los materiales que se
colocaran. De esta manera se tendra conocimiento del origen de cualquier falla
durante todo el proceso de construccion. A este respecto el supervisor debera llevar
un registro de todas las pruebas realizadas y conservar copias del resultado de las
mismas. El supervisor debera disponer de su propio equipo y medios de laboratorio,
distintos del contratista.

El supervisor debera llevar un seguimiento del contrato de construccion y demas
documentos contractuales, conociendo al detalle las obligaciones legales del
contratista.

Se debe realizar una evaluacién periddica de las especificaciones técnicas que debe
cumplir el contratista. Proporcionar al contratante cualquier recomendacién en cuanto
a la modificacion de las mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante,
asimismo, para realizar las correcciones que fuesen necesarias durante la ejecucion
del proyecto.

El supervisor debera evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto
tanto del contratista como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al
contratista la sustitucion de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con
la labor encomendada.

El supervisor debera exigir a los contratistas de cada proyecto un libro de bitacora
aprobado por el reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

Verificara diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el
proyecto y de la calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la
maquina o el operador de la misma. Debera comunicar al cliente, de darse el caso
gue el constructor no mantenga un buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la
oportuna culminacion de las obras, y ademas debera hacer las recomendaciones
necesarias para corregir esta situacion.

10.Control de las cantidades de obra ejecutada por los contratistas: revisara las

cantidades de obra del contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando
de no exceder el monto de inversion previsto para el total del proyecto.

11.El supervisor debera dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutados por

Administracion Delegada, debiendo preparar diariamente los registros de los trabajos
realizados mediante esta modalidad de pago, utilizando los formatos preparados



para tal fin. Tal informacién deber4d ser presentada mensualmente en el
correspondiente informe.

12.Revision y aprobacion de estimaciones incluyendo el célculo del escalamiento de
costos, para lo cual debera calcular todas las cantidades de obra para efectuar los
pagos, mismos que seran aprobados por el contratante. Efectuar minuciosos
examenes periddicos de las cantidades de obra restantes, a fin actualizar las
estimaciones que afectan el trabajo faltante.

13. El supervisor verificara que el contratista coloque a su costo un rétulo informativo,
segun los formatos proporcionados por el contratante y en el lugar que este indique.

14.Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad: el supervisor velara que el
contratista mantenga por su cuenta sefiales permanentes tanto de dia como de
noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito peatonal o vehicular. Estas
sefales seran aprobadas por el contratante y deberan tener las dimensiones
preestablecidas.

15. Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de informacién requeridas por
la Municipalidad.

16.Revisar y hacer recomendaciones a la Municipalidad relacionadas con posibles
reclamos de parte del contratista, para prérrogas del plazo del contrato, pagos por
trabajo adicional y otros similares.

17.Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de
trabajo, para posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecucion de la
obra.

18. Vigilar que el contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal
involucrado en la construccion del proyecto.

19. Llevar un &lbum fotografico del historial constructivo del proyecto.

20.Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la
construccion de cada elemento del proyecto vaya completandose, con
recomendaciones sobre los aspectos referentes a considerar por los responsables
de dicho mantenimiento; estas recomendaciones se incluiran en el informe final.

21.Hacer la inspeccion final del proyecto o de cada seccién del mismo, certificar en
cuanto a su terminacion y hacer las recomendaciones para la aceptacion preliminar
del trabajo terminado, en el caso que fuera necesaria la recepcion parcial del
proyecto.

22.Calcular y certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista.



23.Supervision de la metodologia de trabajo propuesta por el contratista para la
realizacion de todas las tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora
de la ejecucién de los procesos.

24.Debera revisar y hacer cumplir al contratista con todas las medidas socio ambientales
establecidas en la licencia ambiental y de las especificaciones técnicas del
documento base de la licitacion referente a esta actividad.

25.Elaboracion de informes de avance mensual indicando problemas y soluciones
propuestos.

26.Elaboracion de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el
supervisor preparard el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los
términos de este contrato para someterlo a la consideracion y aprobacion del
contratante. Este informe reflejara todas las operaciones de ingenieria, redisefio y
construccion, también incluira una recapitulacion de la formay cantidad de los fondos
gue hayan sido invertidos, de acuerdo con los términos del contrato, manual de
operaciones y los planos finales de lo construido, el juego de plano debera coincidir
como minimo al juego de planos originales, sin menos cabo de agregar otros planos
gue a juicio del supervisor y/o del contratante sean necesarios y para entregar la
informacion relacionadas a la ENEE, Hondutel y SANAA.

V. CONDICIONES ESPECIALES:

a. Responsabilidad del supervisor:

1. El supervisor ademas ejecutara sus operaciones con la debida diligencia en el
desarrollo del proyecto y mantendra relaciones satisfactorias con otros grupos,
contratistas y sub-contratistas que ejecuten trabajos en las diversas areas del
proyecto.

2. Es ademas convenido que el supervisor, en la prestacion de los servicios motivo del
contrato, actuard de acuerdo al mejor interés de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central durante el trabajo de construccion y su comportamiento sera guiado por
normas generalmente aceptadas de conducta profesional, cualquier acto del
supervisor que afecte los intereses de la Municipalidad podra ser sancionado con
multas equivalentes al costo que se incurra por dicha afectacion y de acuerdo al tipo
de error la Municipalidad podréa rescindir el contrato como lo especifica los Criterios
Generales del Contrato.

3. El supervisor no podra emplear servicios de profesionales y técnicos que estén
trabajando en oficinas publicas o entidades autonomas.

4. Se conviene que el supervisor no asignara, pignorara, transferira, sub-contratara,
cederd sus derechos a recibir pagos, ni efectuara transacciones sobre el contrato o
cualquier parte del mismo, asi como derechos, reclamos y obligaciones del
supervisor derivados del contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito



de la Municipalidad, no pudiendo ser en todo caso la suma de todos los sub-contratos
mayor de treinta por ciento (30%) del contrato principal.

El supervisor no podra retener por méas de diez (10) dias calendario la documentacion
referente al pago de valuaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores
costos reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando corresponda)
y debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y sera responsable
ante el mismo contratista por el monto de los valores reclamados en ese concepto si
por su culpa, negligencia u otras causas a ellos imputables, la Municipalidad no
toma en consideracion la solicitud del contratista.

El supervisor debera revisar y firmar las Valuaciones Mensuales de Obras del
contratista, dentro de un plazo maximo de diez (10) dias calendario contados a partir
de la fecha de su presentacion, sino lo hiciera asi dentro del mismo plazo, debera
informar por escrito a la AMDC, dando las razones de su actitud y dejando constancia
de la fecha en que procedera a firmar dicho documento de pago o exponiendo los
requisitos que el contratista debe cumplir previamente para proceder con el tramite
sefialado.

El supervisor tendra la responsabilidad de la supervision de todo el trabajo en
conexiébn con éste proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y
documentos del mismo, previamente aprobados por la Municipalidad. En cualquier
otro caso no cubierto por los documentos aprobados, el supervisor se adherira a las
normas de ingenieria generalmente aceptadas utilizadas en proyectos similares.

El supervisor acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien
lempiras (L. 100.00) adquiridos con fondos del proyecto pasaran a ser propiedad de
la Municipalidad a la terminacion del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias
parciales al finalizar fisicamente cualquier seccion del proyecto. En caso que estos
bienes no se devuelvan a la Municipalidad, estos seran pagados por el supervisor al
valor del costo, tomando en cuenta la depreciaciébn que para tal efecto tienen
establecidos los reglamentos del Ministerio de Finanzas. Los bienes con valor menor
o igual a L. 100.00, no estaran sujetos a devolucion.

Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se estan ejecutando
de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, el supervisor se
compromete a convocar a reuniones de trabajo al menos una vez al mes o como
fuere necesario o bien, cuando la Municipalidad lo ordene. A dichas reuniones
asistiran el coordinador del proyecto, los representantes que la Municipalidad
designe; el supervisor mismo y por parte del contratista sus representantes
respectivos. Durante estas reuniones el supervisor presentard a la AMDC una
evaluacion descriptiva y grafica del avance de los trabajos y su relacién con el
programa de trabajo aprobado. Se discutiran, ademas, problemas que se hayan
presentado en la realizacion de los trabajos y si ellos hubieron causado alguna
demora, solicitara al contratista el respectivo ajuste del programa de trabajo para su
posterior revision y en su caso aprobacion. El supervisor a su vez hara una
exposicion de la forma como se realizaran los trabajos inmediatos y sometera a



consideracion de la AMDC decisiones técnicas y administrativas de importancia
relevante para el buen éxito y finalizacion del proyecto en el tiempo programado.

10.El supervisor apoyara con logistica, vehiculos y otros a la AMDC para realizar
inspecciones conjuntas en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer
las areas que requieran disefos.

b. Informacién y Servicios:

1. La Alcaldia Municipal del Distrito Central y el coordinador del proyecto por medio de
la Direccion de Control y Seguimiento proveeran al supervisor de toda la asistencia
gue sea necesaria para obtener la informacion existente relacionada con el proyecto,
incluyendo informes, fotografias aéreas, evaluaciones, inventarios viales y cualquier
otra documentacion que pueda estar disponible y asistiran a los supervisores en
obtener tal informacion de otras dependencias de la alcaldia.

2. Ademas, la Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a entregar al
supervisor, toda la informacion técnica de que dispusiese y sea apropiada y Util para
la ejecucion del proyecto, toda la informacién obtenida debera devolverse a la
Alcaldia Municipal del Distrito Central una vez finalizado el proyecto.

3. La Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida
diligencia, la revision, aprobacion, aceptacion y autorizacion de todas las solicitudes
de pago sometidos por el supervisor de conformidad con el modo de pago que se
establezca en el contrato.

4. La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direcciéon de Control y
Seguimiento, nombrard un ingeniero coordinador, que serd el enlace entre esa
dependencia y el supervisor por intermedio del cual se canalizaran las relaciones
entre ambas partes, en lo relacionado con el proyecto en general.

5. La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y
Seguimiento, supervisara el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el
objeto de proteger los intereses de la Alcaldia Municipal del Distrito Central. Con tal
proposito, el representante de la Alcaldia Municipal del Distrito Central llevara a cabo,
entre otras, las siguientes tareas:

e Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al supervisor bajo este
contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.

e Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan
buenas practicas de ingenieria.

c. Informes Otra Documentacion:

El supervisor deberé presentar a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de
la Direccién de Control y Seguimiento en original y dos copias, los siguientes
informes:



1. INFORME PRELIMINAR

El supervisor presentara un informe preliminar dentro de los quince (15) dias
calendario posteriores a partir de la fecha de emision de la orden de inicio extendida
por la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

Este informe debera contener todo lo establecido en las actividades de evaluacion
arriba indicado.

2. INFORMES DE AVANCE

El supervisor debera presentar mensualmente, a mas tardar dentro de los primeros
cinco (5) dias habiles, posteriores al periodo reportado, informes mensuales de
avance con detalle apropiado de las actividades realizadas tanto por el supervisor
como por cada uno de los contratistas, durante el periodo reportado y acumulado,
estudios realizados y resultados obtenidos de la evaluacién técnica y ambiental
cumplimiento del plan inicial de trabajo, observaciones, comentarios Yy
recomendaciones.

3. INFORMES ESPECIALES

El supervisor preparara los informes que le sean requeridos por la Alcaldia Municipal
del Distrito Central y los debera presentar en el tiempo que se establezca.

4. INFORME FINAL

El supervisor preparara un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo
los términos de este contrato para someterlo a la consideracion y aprobacién de la
Alcaldia Municipal del Distrito Central. El informe debera reflejar en detalle cada una
de las actividades de obra ejecutada por los contratistas, y las recomendaciones
pertinentes relacionadas con los aspectos técnicos y financieros.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Unidad o Direccidn
correspondiente, le indicaré al supervisor cual es la informacion minima que debera
incluir en cada informe.

El supervisor debera presentar el informe final a la Alcaldia Municipal del Distrito
Central a través de la Unidad o Direccién Correspondiente, un original y dos copias
y en CD a los quince (15) dias de haber finalizados los trabajos.

Todos los informes deben presentarse en: un original y dos copias y en CD.



VI. FORMA DE PAGO

Los pagos seran mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo
informe aprobado por la unidad respectiva de la A.M.D.C.

Al consultor se realizaran los siguientes pagos:
Forma de Pago:
Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras.
e Primer pago: Cinco por ciento (5%) del valor del contrato contra entrega y
aprobacion del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.
e Pagos Periddicos: Diez pagos correspondientes al nueve por ciento (9%) del
valor del contrato contra entrega y aprobacién de Informes de Avance.
e Pago Final: Cinco por ciento (5%) del valor del contrato contra entrega y
aprobacion del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por
deduccién por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber
realizado los pagos a cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por
concepto de garantia adicional de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor
de este ultimo al obtener el finiquito.

VIIl.  PERSONAL TECNICO CLAVE MINIMO:

Gerente de Proyecto, tiempo parcial.

Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, tiempo completo
Ingeniero Asistente, Ingeniero Civil, tiempo completo
Ingeniero especialista en Estructuras, tiempo parcial
Ingeniero en Seguridad Vial, tiempo parcial

Ingeniero en Costos y Presupuesto. Tiempo parcial
Ingeniero Electricista, tiempo parcial.

Especialista en Seguridad Ocupacional / Bioseguridad

NG~ WNE



IX.

CRITERIOS DE EVALUACION

De acuerdo al Articulo 61 de la Ley de Contratacién del Estado el procedimiento de
Evaluacion se hara de la siguiente manera:

e Elresultado de la evaluacion de las propuestas técnicas, con consideracion o no
de costos, segun dispongan los citados términos de referencia, decidira el orden
de mérito de las mismas; el resultado de esta evaluacion deberé ser comunicado
a los participantes en el plazo que al efecto se disponga.

e El proponente mejor calificado sera invitado a negociar el contrato. Si no hubiera
acuerdo se invitara a negociar al segundo mejor calificado y asi sucesivamente,
hasta obtener un resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el
procedimiento si hubiera mérito para ello.

e La calificacién minima para aprobar la evaluacién técnica es de 75 %

Las ofertas deberan ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores
considerados obligatorios que se indican a continuacion:
Lista de documentos requeridos que debera presentar el oferente:

No.

CRITERIO Y SUBCRITERIO

CUMPLE

NO
CUMPLE

Fotocopia autenticada del Poder de Representacion
debidamente inscrito en el Registro Mercantil
correspondiente que acredite su capacidad para la
participacion de esta clase de actos y para la
suscripcién de los documentos que los mismos se
deriven.

Declaracion Jurada autenticada por Notario Publico
tanto del Representante Legal como de la Firma
Supervisora de no estar comprendido en ninguna de
las inhabilidades a que se refieren los articulos 15y
16 de la Ley de Contratacién del Estado.

Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura
Publica de Constitucion Social de la Empresa y sus
reformas si las hubiere debidamente inscrita en el
Registro Mercantil correspondiente

CRITERIO Y SUBCRITERIO

SUB-
PUNTAJE

PUNTAJE
MAXIMO

|. Experiencia Especifica de la Firma Supervisora

Haber prestado servicios de supervision en
proyectos de vias que incluyan construccion de
carriles con concreto hidraulico y asfalto,
Rehabilitacion de calzadas y también puentes o

20




pasos a desnivel, cuyo monto de la sumatoria de los
contratos de supervision sean igual o mayor a L.
8,000,000.00

Servicios de supervision en tres (3) 0 mas proyectos
de vias que incluyan construccién de carriles con
concreto hidraulico y asfalto, Rehabilitacion de
calzadas y también puentes o0 pasos a desnivel y que
al menos uno (1) sea en area urbana.

20

b)

Servicios de supervision en dos (2) proyectos de
vias que incluyan construccién de carriles con
concreto hidraulico y asfalto, Rehabilitacion de
calzadas y también puentes o0 pasos a desnivel y que
al menos uno (1) sea en area urbana.

10

Servicios de supervision en un (1) proyecto de vias
gue incluyan construccién de carriles con concreto
hidraulico y asfalto, Rehabilitacion de calzadas y
también puentes o pasos a desnivel y que sea en
area urbana.

d)

Servicios de supervision en ningun proyecto de vias
gue incluyan construccion de carriles con concreto
hidraulico y asfalto, Rehabilitacion de calzadas y
también puentes o pasos a desnivel y que sea en
area urbana.

Il. Logica de la Metodologia y plan de trabajo

Il.1 Enfoque técnico y metodologia

Detalle completo: La propuesta metodologica
presenta y desarrolla en forma detallada los
métodos y técnicas que empleara en la supervision
y demuestra un entendimiento sélido vy
comprehensivo que especifica el alcance de la
supervision, define por cada objetivo especifico los
productos y resultados a cumplir, asi como la
metodologia de supervision con su respectivo
indicador de comprobacioén.

20

b)

Detalle incompleto: En la metodologia presentada
se enlistan las etapas, las actividades, las tareas
requeridas, se dice cuales técnicas se emplearan,
indica los productos a obtener y los responsables.

10

Poco detalle: La metodologia presentada
Unicamente enlista las etapas, las actividades, las
tareas requeridas, pero no explica claramente la
forma en que se realizaran, los métodos y técnicas
por emplear y no incluye responsables,
requerimientos y objetivos, no presenta propuestas

30




0 comentarios para el mejor cumplimiento de los
objetivos del proyecto.

d)

Detalle insuficiente: La metodologia presentada
estd incompleta, no estd ajustada a los
requerimientos del proyecto, es presentada con
desorden o con inconsistencias, y en particular no
concuerda con el cronograma de trabajo.

1.2

[I.2 Plan de trabajo

Plan de trabajo y Cronograma de actividades
completo: Plan de trabajo que define el rol y las
responsabilidades de cada miembro del equipo
técnico y define claramente la secuencia de
ejecucion de las diferentes etapas de la supervision
y factores criticos de cada actividad. Presenta un
cronograma de actividades calendarizado en Project
MS, detallando sus respectivos responsables,
recursos y productos entregables definiendo una
ruta critica y holgura de tiempos.

10

b)

Plan de trabajo y Cronograma de actividades
incompleto: Plan de trabajo que no define el rol y
las responsabilidades de cada miembro del equipo
técnico y secuencia de ejecucion de las etapas de la
supervision no tiene orden légico ni determina los
factores criticos. Presenta un cronograma de
actividades calendarizado en Excel sin detallar los
responsables, recursos y productos entregables y no
define una ruta critica y holgura de tiempos.

Plan de trabajo y Cronograma de actividades con
poco detalle: Se presentan Unicamente etapas,
actividades y/o tareas, asi como recursos en forma
global, sin que estén asignados en forma explicita a
cada una de las etapas, actividades y/o tareas, y sin
establecer una secuencia légica de la ejecuciéon de
las actividades.

d)

Plan de trabajo sin Cronograma de actividades:
Plan de trabajo sin detalle de responsabilidades en
las actividades programadas y no presenta un
cronograma de actividades para la supervision.

Calificacién del Personal Profesional Clave:

.1

Gerente de Proyecto

6

Educacion: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

Obligatorio

50




(CICH). Presentar la constancia original de
Solvencia del CICH

Experiencia General: Ingeniero con experiencia
en el ejercicio profesional en proyectos de
infraestructura (Presentar copia del titulo de
Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)

Si tiene mas de quince (15) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

Si tiene entre de diez (10) a quince (15) afios en el
ejercicio profesional a partir de la obtencién del
Titulo Profesional de Ingeniero Civil.

15

Si tiene menos de 10 afios de ejercicio profesional a
partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de
Supervision de vias que incluyan construccion
de carriles con concreto hidraulico y asfalto,
Rehabilitacion de calzadas y también puentes o
pasos a desnivel.

Ha participado en tres (3) o més proyectos de
Supervisién de vias que incluyan construccion de
carriles con concreto hidraulico y asfalto,
Rehabilitacion de calzadas y también puentes o
pasos a desnivel y que al menos uno (1) sea en area
urbana.

b)

Ha participado en al menos uno (1) o dos (2)
proyectos en posiciones similares en Supervision de
vias que incluyan construccion de carriles con
concreto hidraulico y asfalto, Rehabilitacion de
calzadas y también puentes o pasos a desnivel y que
al menos uno (1) sea en area urbana.

15

No ha participado en proyectos de vias que incluyan
construccion de carriles con concreto hidraulico y
asfalto, Rehabilitacion de calzadas y también
puentes o0 pasos a desnivel.

.2

Ingeniero Residente

8

Educacion: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH). Presentar la constancia original de
Solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia
en el ejercicio profesional en proyectos de
infraestructura (Presentar copia del titulo de




Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)

Si tiene mas de catorce (14) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil.

Si tiene mas de nueve (9) a catorce (14) afios en el
ejercicio profesional a partir de la obtencién del
Titulo Profesional de Ingeniero Civil

Si tiene de cinco (5) a nueve (9) afios de ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

15

d)

Menos de cinco (5) afios de ejercicio profesional a
partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de
Supervision de vias que incluyan construccion
de carriles con concreto hidraulico y asfalto,
Rehabilitacion de calzadas y también puentes o
pasos a desnivel.

Ha participado en tres (3) o mas proyectos de
Supervisién de vias que incluyan construccion de
carriles con concreto hidraulico y asfalto,
Rehabilitacion de calzadas y también puentes o
pasos a desnivel y que al menos uno (1) sea en érea
urbana.

b)

Ha participado en dos (2) proyectos de vias que
incluyan construccion de carriles con concreto
hidraulico y asfalto, Rehabilitacion de calzadas y
también puentes o pasos a desnivel y que al menos
uno (1) sea en area urbana.

Ha participado en un (1) proyecto de Supervision de
vias que incluyan construccion de carriles con
concreto hidraulico y asfalto, Rehabilitacion de
calzadas y también puentes o pasos a desnivel y que
sea en area urbana.

15

d)

No ha participado en proyectos de Supervision de
vias que incluyan puentes o pasos a desnivel.

0

1.3

Ingeniero Asistente

6

Educacién: Ingeniero Civil y solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH). Presentar la constancia original de
Solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia
en el ejercicio profesional en proyectos de
infraestructura (Presentar copia del titulo de




Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)

Si tiene mas de cinco (5) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

Si tiene entre dos (2) hasta cinco (5) afios en el
ejercicio profesional a partir de la obtencién del
Titulo Profesional de Ingeniero Civil

15

Si tiene menos de dos (2) afios de ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de
Supervision de vias que incluyan construccion
de carriles con concreto hidraulico y asfalto,
Rehabilitacién de calzadas

Ha participado en tres (3) o més proyectos de
Supervisién de vias que incluyan construccion de
carriles con concreto hidraulico y asfalto,
Rehabilitacion de calzadas y también puentes o
pasos a desnivel y que al menos uno (1) sea en area
urbana

b)

Ha participado en al menos uno (1) o dos (2)
proyectos de Supervision de vias que incluyan
construccion de carriles con concreto hidraulico y
asfalto, Rehabilitacion de calzadas y también
puentes o pasos a desnivel y que al menos uno (1)
sea en area urbana

15

Si no ha participado en proyectos de Supervision de
vias que incluyan construccién de carriles con
concreto hidraulico y asfalto, Rehabilitacion de
calzadas y también puentes o pasos a desnivel

.4

Ingeniero Especialista en Estructuras

8

Educacién: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH) con grado académico como minimo
maestria en Estructura. Presentar la constancia
original de Solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia
en el ejercicio profesional en proyectos de
infraestructura (Presentar copia del titulo de
Ingeniero Civil y copia del titulo de Maestria en
Estructuras ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)




Si tiene mas de diez (10) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

Si tiene mas de siete (7) a diez (10) afios en el
ejercicio profesional a partir de la obtencion del
Titulo Profesional de Ingeniero Civil

Si tiene de cuatro (4) a siete (7) afios de ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

15

d)

Menos de cuatro (4) afios de ejercicio profesional a
partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de
Supervision de puentes o pasos a desnivel

Ha participado en tres (3) o mas proyectos de
Supervision de puentes o pasos a desnivel

Ha participado en dos (2) proyectos de Supervision
de puentes o pasos a desnivel

Ha participado en un (1) proyecto de Supervision de
puentes o pasos a desnivel.

No ha participado en proyectos de Supervision de
puentes 0 pasos a desnivel

.5

Ingeniero en Seguridad Vial.

6

Educacion: Civil Colegiado y Solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH). Presentar la constancia original de
solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia
en el ejercicio profesional en proyectos de
infraestructura (Presentar copia del titulo de
Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)

Si tiene mas de diez (10) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

Si tiene entre cinco (5) a diez (10) afos en el
ejercicio profesional a partir de la obtencién del
Titulo Profesional de Ingeniero Civil

Menos de cinco (5) afios de ejercicio profesional a
partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de
Supervision de vias en seguridad y socio
ambiental.




Ha participado en dos (2) o méas proyectos de
Supervisién de vias que incluyan puentes o pasos a
desnivel y que al menos uno (1) sea en area urbana.

Ha participado en un (1) proyecto de Supervision de
vias que incluya puentes o pasos a desnivel y que
sea en area urbana.

No ha participado en proyectos de Supervision de
vias que incluyan puentes o pasos a desnivel.

0.0

1.6

Ingeniero en Costos y Presupuestos

6

Educacién: Civil Colegiado y Solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH). Presentar la constancia original de
solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia
en el ejercicio profesional en proyectos de
infraestructura (Presentar copia del titulo de
Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)

Si tiene mas de ocho (8) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

Si tiene entre cinco (5) a ocho (8) afos en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

Menos de cinco (5) afios de ejercicio profesional a
partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de
Supervision de vias que incluyan construccion
de carriles con concreto hidraulico y asfalto,
Rehabilitacion de calzadas y también puentes o
pasos a desnivel.

Ha participado en dos (2) o méas proyectos de
Supervision de vias que incluyan puentes o pasos a
desnivel y que al menos uno (1) sea en area urbana.

Ha participado en un (1) proyecto de Supervision de
vias que incluya puentes o pasos a desnivel y que
sea en area urbana.

No ha participado en proyectos de Supervision de
vias que incluyan puentes o pasos a desnivel.

0.0

.7

Ingeniero Electricista




Educacion: Ingeniero Electricista y solvente con
el Colegio de Ingenieros Mecéanicos Electricistas
y Quimicos de Honduras (CIMEQH). Presentar la
constancia original de Solvencia del CIMEQH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia
en el ejercicio profesional en proyectos de
infraestructura (Presentar copia del titulo de
Ingeniero Electricista ambos lados donde se
puedan verificar los sellos correspondientes)

Si tiene mas de diez (10) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Electricista

Si tiene de cinco (5) a diez (10) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Electricista

15

Menos de cinco (5) afios de ejercicio profesional a
partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Electricista

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de
Supervision y/o Disefo de reubicacion de lineas
primarias y secundarias en cualquier pais de la
region centroamericana.

Ha participado en tres (3) o mas proyectos de
Supervision y/o Disefio de reubicacién de lineas
primarias y secundarias en cualquier pais de la
region centroamericana.

b)

Ha participado en al menos uno (1) o dos (2)
proyectos de Supervision y/o Disefio de reubicacion
de lineas primarias y secundarias en cualquier pais
de la regién centroamericana.

15

Si no ha participado en proyectos de Supervision y/o
Disefio de reubicacion de lineas primarias y
secundarias en cualquier pais de la regidn
centroamericana.

1.8

Especialista en
Bioseguridad

Seguridad Ocupacional /

4

Educacion:

Profesional Técnico, con estudios adicionales a nivel
de manejo e implementacion de procesos de
seguridad ocupacional, diplomados en gestion,
evaluacion y control ambiental, capacitaciones en
temas de bioseguridad, sin restringirse a estos.

obligatorio

Experiencia General:
Experiencia en el ejercicio profesional como
evaluador o prestador de servicios ambientales o




regente ambiental, capacitador en seguridad e
higiene ocupacional y temas relacionados.

Si tiene mas de cinco (5) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional

Si tiene entre tres (3) a cinco (5) afos en el gjercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional

Si tiene menos de tres (3) afos de ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional

Experiencia Especifica: haber participado en
proyectos cuyas posiciones similares hayan sido
manejo de personal y capacitaciones en temas de
seguridad e higiene ocupacional.

Si ha participado en posiciones similares en tres (3)
0 mas proyectos cuyas posiciones similares hayan
sido manejo de personal y capacitaciones en temas
de seguridad e higiene ocupacional.

b)

Si ha participado en posiciones similares en uno (1)
o0 dos (2) proyectos cuyas posiciones similares
hayan sido manejo de personal y capacitaciones en
temas de seguridad e higiene ocupacional.

No ha participado en proyectos cuyas posiciones
similares hayan sido manejo de personal vy
capacitaciones en temas de seguridad e higiene
ocupacional

La calificacion minima para aprobar la
evaluacion técnica es de 75 PUNTOS

100

El proyecto objeto de este concurso sera adjudicado Unicamente al oferente que
reuna todos los requisitos contemplados en los Criterios de Evaluacion descritos en
esta seccion.

Para cada uno de estos factores se establecera en forma detallada el puntaje que se
otorgard a cada oferente. Si no se alcanza el puntaje minimo, ello sera causal de
descalificacion.

Se debera obtener el puntaje minimo de 75 en la evaluacion técnica, en la forma
arriba establecida y que cumpla con los demas requisitos.
En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el
parrafo inmediato superior, se seguira el procedimiento establecido en los pliegos del
CONCurso.




En el caso que exista empate en la puntuacion obtenida entre dos o mas oferentes,
se darda prioridad o se adjudicara al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos
tienen contratos con la AMDC, se priorizara al oferente que la suma de los montos
de los contratos sea menor, siempre y cuando su clasificacion lo permita, caso
contrario se le dara al que cumpla con la clasificacion.

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, debera
presentar la Constancia vigente, emitida por la Procuraduria General de la Republica,
de no tener cuentas pendientes con el Estado, asi como la solvencia emitida por el
Sistema de Administracion de Renta (SAR).



X. FOTOGRAFIAS

En la imagen se muestra la probleméatica actual por el congestionamiento vehicular en diferentes puntos
del Anillo Periférico de Tegucigalpa

En la imagen se muestra el comportamiento habitual del Anillo Periférico, el cual en horas pico, el flujo
vehicular es lento, lo que aumenta el gasto de combustible y el tiempo de recorrido



En la imagen se muestra una seccion a la altura de altos del trapiche, donde se realizara el mejoramiento
de la calzada existente con la colocacion de una carpeta asfaltica de 3cm y la ampliacion del tercer carril
con concreto hidraulico.

En la imagen se muestra las condiciones de la calzada existente, lo mismo que sucede en diferentes
puntos del Anillo Periférico

79



En la imagen se muestra una de las problematicas actuales por inundaciones durante la época de lluvia,
lo que genera la necesidad de la colocacion de drenajes en diferentes sitios

En la imagen se muestra un tramo donde ya existe el tercer carril construido con concreto hidraulico, por
lo que solo serd necesaria la rehabilitacion de los carriles de concreto asfaltico existente, para garantizar
gue la transicion entre los carriles de asfalto y concreto hidraulico sea por el mismo nivel de
rasante, serd necesario realizar el fresado en el asfalto para asi colocar la nueva carpeta asféltica
de 3cm.

80



En las imagenes se muestra el desgaste en la superficie producto del trafico permanente y la saturacion
de la calzada durante la época lluviosa en el Distrito Central.
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Seccion VIII.
Criterios de evaluacion

De acuerdo al Articulo 61 de la Ley de Contratacion del Estado el procedimiento de Evaluacién se hara
de la siguiente manera:

e El resultado de la evaluacion de las propuestas técnicas, con consideraciéon o no de costos, segun
dispongan los citados términos de referencia, decidird el orden de mérito de las mismas; el
resultado de esta evaluacion debera ser comunicado a los participantes en el plazo que al efecto se
disponga.

e Elproponente mejor calificado sera invitado a negociar el contrato. Si no hubiera acuerdo se invitara
a negociar al segundo mejor calificado y asi sucesivamente, hasta obtener un resultado
satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento si hubiera mérito para ello.

e La calificacion minima para aprobar la evaluacion técnica es de 75 %

Las ofertas deberan ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores considerados
obligatorios que se indican a continuacion:

No. | CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO
CUMPLE

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representacion
debidamente inscrito en el Registro Mercantil
correspondiente que acredite su capacidad para la
participacion de esta clase de actos y para la
suscripcion de los documentos que los mismos se
deriven.

2 Declaracion Jurada autenticada por Notario Publico
tanto del Representante Legal como de la Firma
Supervisora de no estar comprendido en ninguna de
las inhabilidades a que se refieren los articulos 15y
16 de la Ley de Contratacién del Estado.

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura
Publica de Constitucion Social de la Empresa y sus
reformas si las hubiere debidamente inscrita en el
Registro Mercantil correspondiente

No. | CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB- PUNTAJE
PUNTAJE | MAXIMO
I I. Experiencia Especifica de la Firma Supervisora 20

.1 Haber prestado servicios de supervision en
proyectos de vias que incluyan construccion de
carriles con concreto hidraulico y asfalto,
Rehabilitacion de calzadas y también puentes o
pasos a desnivel, cuyo monto de la sumatoria de los




contratos de supervision sean igual o mayor a L.
8,000,000.00

Servicios de supervision en tres (3) 0 mas proyectos
de vias que incluyan construccién de carriles con
concreto hidraulico y asfalto, Rehabilitacion de
calzadas y también puentes o pasos a desnivel y que
al menos uno (1) sea en area urbana.

20

b)

Servicios de supervision en dos (2) proyectos de
vias que incluyan construccion de carriles con
concreto hidraulico y asfalto, Rehabilitacion de
calzadas y también puentes o pasos a desnivel y que
al menos uno (1) sea en area urbana.

10

Servicios de supervisién en un (1) proyecto de vias
gue incluyan construccién de carriles con concreto
hidraulico y asfalto, Rehabilitacion de calzadas y
también puentes o pasos a desnivel y que sea en
area urbana.

d)

Servicios de supervisiéon en ningun proyecto de vias
gue incluyan construccion de carriles con concreto
hidraulico y asfalto, Rehabilitacion de calzadas y
también puentes o pasos a desnivel y que sea en
area urbana.

Il. Logica de la Metodologia y plan de trabajo

II.1 Enfoque técnico y metodologia

Detalle completo: La propuesta metodologica
presenta y desarrolla en forma detallada los
métodos y técnicas que empleara en la supervision
y demuestra un entendimiento sélido vy
comprehensivo que especifica el alcance de la
supervision, define por cada objetivo especifico los
productos y resultados a cumplir, asi como la
metodologia de supervision con su respectivo
indicador de comprobacién.

20

b)

Detalle incompleto: En la metodologia presentada
se enlistan las etapas, las actividades, las tareas
requeridas, se dice cuales técnicas se emplearan,
indica los productos a obtener y los responsables.

10

Poco detalle: La metodologia presentada
Unicamente enlista las etapas, las actividades, las
tareas requeridas, pero no explica claramente la
forma en que se realizaran, los métodos y técnicas
por emplear y no incluye responsables,
requerimientos y objetivos, no presenta propuestas
0 comentarios para el mejor cumplimiento de los
objetivos del proyecto.

30




d)

Detalle insuficiente: La metodologia presentada
estd incompleta, no estd ajustada a los
requerimientos del proyecto, es presentada con
desorden o con inconsistencias, y en particular no
concuerda con el cronograma de trabajo.

1.2

1.2 Plan de trabajo

Plan de trabajo y Cronograma de actividades
completo: Plan de trabajo que define el rol y las
responsabilidades de cada miembro del equipo
técnico y define claramente la secuencia de
ejecucion de las diferentes etapas de la supervision
y factores criticos de cada actividad. Presenta un
cronograma de actividades calendarizado en Project
MS, detallando sus respectivos responsables,
recursos y productos entregables definiendo una
ruta critica y holgura de tiempos.

10

b)

Plan de trabajo y Cronograma de actividades
incompleto: Plan de trabajo que no define el rol y
las responsabilidades de cada miembro del equipo
técnico y secuencia de ejecucion de las etapas de la
supervision no tiene orden légico ni determina los
factores criticos. Presenta un cronograma de
actividades calendarizado en Excel sin detallar los
responsables, recursos y productos entregables y no
define una ruta critica y holgura de tiempos.

Plan de trabajo y Cronograma de actividades con
poco detalle: Se presentan Unicamente etapas,
actividades y/o tareas, asi como recursos en forma
global, sin que estén asignados en forma explicita a
cada una de las etapas, actividades y/o tareas, y sin
establecer una secuencia légica de la ejecucion de
las actividades.

d)

Plan de trabajo sin Cronograma de actividades:
Plan de trabajo sin detalle de responsabilidades en
las actividades programadas y no presenta un
cronograma de actividades para la supervision.

Calificacion del Personal Profesional Clave:

.1

Gerente de Proyecto

6

Educacion: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH). Presentar la constancia original de
Solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia
en el ejercicio profesional en proyectos de
infraestructura (Presentar copia del titulo de

50




Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)

Si tiene mas de quince (15) afos en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

Si tiene entre de diez (10) a quince (15) afios en el
ejercicio profesional a partir de la obtencién del
Titulo Profesional de Ingeniero Civil.

1.5

Si tiene menos de 10 afios de ejercicio profesional a
partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de
Supervision de vias que incluyan construccion
de carriles con concreto hidraulico y asfalto,
Rehabilitacion de calzadas y también puentes o
pasos a desnivel.

Ha participado en tres (3) o mas proyectos de
Supervision de vias que incluyan construccion de
carriles con concreto hidraulico y asfalto,
Rehabilitacion de calzadas y también puentes o
pasos a desnivel y que al menos uno (1) sea en area
urbana.

b)

Ha participado en al menos uno (1) o dos (2)
proyectos en posiciones similares en Supervision de
vias que incluyan construccion de carriles con
concreto hidraulico y asfalto, Rehabilitacion de
calzadas y también puentes o pasos a desnivel y que
al menos uno (1) sea en area urbana.

15

No ha participado en proyectos de vias que incluyan
construccion de carriles con concreto hidraulico y
asfalto, Rehabilitacion de calzadas y también
puentes 0 pasos a desnivel.

.2

Ingeniero Residente

8

Educacion: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH). Presentar la constancia original de
Solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia
en el ejercicio profesional en proyectos de
infraestructura (Presentar copia del titulo de
Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)

Si tiene mas de catorce (14) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil.




b)

Si tiene mas de nueve (9) a catorce (14) afos en el
ejercicio profesional a partir de la obtencién del
Titulo Profesional de Ingeniero Civil

Si tiene de cinco (5) a nueve (9) afnos de ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

15

d)

Menos de cinco (5) afios de ejercicio profesional a
partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de
Supervision de vias que incluyan construccion
de carriles con concreto hidraulico y asfalto,
Rehabilitacién de calzadas y también puentes o
pasos a desnivel.

Ha participado en tres (3) o mas proyectos de
Supervision de vias que incluyan construccion de
carriles con concreto hidraulico y asfalto,
Rehabilitacion de calzadas y también puentes o
pasos a desnivel y que al menos uno (1) sea en area
urbana.

b)

Ha participado en dos (2) proyectos de vias que
incluyan construccion de carriles con concreto
hidraulico y asfalto, Rehabilitacion de calzadas y
también puentes o pasos a desnivel y que al menos
uno (1) sea en area urbana.

Ha participado en un (1) proyecto de Supervision de
vias que incluyan construccion de carriles con
concreto hidraulico y asfalto, Rehabilitacion de
calzadas y también puentes o pasos a desnivel y que
sea en area urbana.

1.5

d)

No ha participado en proyectos de Supervision de
vias que incluyan puentes o pasos a desnivel.

0

1.3

Ingeniero Asistente

6

Educacion: Ingeniero Civil y solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH). Presentar la constancia original de
Solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia
en el ejercicio profesional en proyectos de
infraestructura (Presentar copia del titulo de
Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)

Si tiene mas de cinco (5) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil




b)

Si tiene entre dos (2) hasta cinco (5) afios en el
ejercicio profesional a partir de la obtencién del
Titulo Profesional de Ingeniero Civil

15

Si tiene menos de dos (2) afios de ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de
Supervision de vias que incluyan construccion
de carriles con concreto hidraulico y asfalto,
Rehabilitacién de calzadas

Ha participado en tres (3) o mas proyectos de
Supervision de vias que incluyan construccion de
carriles con concreto hidraulico y asfalto,
Rehabilitacion de calzadas y también puentes o
pasos a desnivel y que al menos uno (1) sea en area
urbana

b)

Ha participado en al menos uno (1) o dos (2)
proyectos de Supervision de vias que incluyan
construccion de carriles con concreto hidraulico y
asfalto, Rehabilitacion de calzadas y también
puentes o pasos a desnivel y que al menos uno (1)
sea en area urbana

15

Si no ha participado en proyectos de Supervision de
vias que incluyan construccion de carriles con
concreto hidraulico y asfalto, Rehabilitacion de
calzadas y también puentes o pasos a desnivel

1.4

Ingeniero Especialista en Estructuras

8

Educaciéon: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH) con grado académico como minimo
maestria en Estructura. Presentar la constancia
original de Solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia
en el ejercicio profesional en proyectos de
infraestructura (Presentar copia del titulo de
Ingeniero Civil y copia del titulo de Maestria en
Estructuras ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)

Si tiene mas de diez (10) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtenciéon del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

b)

Si tiene mas de siete (7) a diez (10) afios en el
ejercicio profesional a partir de la obtencién del
Titulo Profesional de Ingeniero Civil




Si tiene de cuatro (4) a siete (7) afos de ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

15

d)

Menos de cuatro (4) afios de ejercicio profesional a
partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de
Supervision de puentes o pasos a desnivel

Ha participado en tres (3) o méas proyectos de
Supervision de puentes o pasos a desnivel

Ha participado en dos (2) proyectos de Supervision
de puentes o pasos a desnivel

Ha participado en un (1) proyecto de Supervision de
puentes o0 pasos a desnivel.

No ha participado en proyectos de Supervision de
puentes o0 pasos a desnivel

.5

Ingeniero en Seguridad Vial.

6

Educacién: Civil Colegiado y Solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH). Presentar la constancia original de
solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia
en el ejercicio profesional en proyectos de
infraestructura (Presentar copia del titulo de
Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)

Si tiene mas de diez (10) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

Si tiene entre cinco (5) a diez (10) afios en el
ejercicio profesional a partir de la obtencién del
Titulo Profesional de Ingeniero Civil

Menos de cinco (5) afios de ejercicio profesional a
partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de
Supervision de vias en seguridad y socio
ambiental.

Ha participado en dos (2) o mas proyectos de
Supervision de vias que incluyan puentes o pasos a
desnivel y que al menos uno (1) sea en area urbana.

b)

Ha participado en un (1) proyecto de Supervision de
vias que incluya puentes o pasos a desnivel y que
sea en area urbana.




C) No ha participado en proyectos de Supervision de 0.0
vias que incluyan puentes o pasos a desnivel.

1.6 | Ingeniero en Costos y Presupuestos 6

Educacién: Civil Colegiado y Solvente con el | Obligatorio
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH). Presentar la constancia original de
solvencia del CICH

Experiencia General: Ingeniero con experiencia 3
en el ejercicio profesional en proyectos de
infraestructura (Presentar copia del titulo de
Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)

a) Si tiene mas de ocho (8) afios en el ejercicio 3
profesional a partir de la obtenciéon del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

b) Si tiene entre cinco (5) a ocho (8) afios en el gjercicio 2
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

C) Menos de cinco (5) afnos de ejercicio profesional a 0
partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil
Experiencia Especifica: haber participado en 3

posiciones similares en proyectos de
Supervision de vias que incluyan construccion
de carriles con concreto hidraulico y asfalto,
Rehabilitacién de calzadas y también puentes o
pasos a desnivel.

a) Ha participado en dos (2) o mas proyectos de 3
Supervision de vias que incluyan puentes o pasos a
desnivel y que al menos uno (1) sea en area urbana.

b) Ha participado en un (1) proyecto de Supervision de 2
vias que incluya puentes o pasos a desnivel y que
sea en area urbana.

C) No ha participado en proyectos de Supervision de 0.0
vias que incluyan puentes o pasos a desnivel.

[11.7 | Ingeniero Electricista 6

Educacién: Ingeniero Electricistay solvente con | Obligatorio
el Colegio de Ingenieros Mecéanicos Electricistas
y Quimicos de Honduras (CIMEQH). Presentar la
constancia original de Solvencia del CIMEQH

Experiencia General: Ingeniero con experiencia | 3
en el ejercicio profesional en proyectos de
infraestructura (Presentar copia del titulo de
Ingeniero Electricista ambos lados donde se
puedan verificar los sellos correspondientes)




Si tiene mas de diez (10) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Electricista

Si tiene de cinco (5) a diez (10) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Electricista

15

Menos de cinco (5) afios de ejercicio profesional a
partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Electricista

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de
Supervision y/o Disefio de reubicacion de lineas
primarias y secundarias en cualquier pais de la
region centroamericana.

Ha participado en tres (3) o mas proyectos de
Supervision y/o Disefio de reubicacion de lineas
primarias y secundarias en cualquier pais de la
region centroamericana.

b)

Ha participado en al menos uno (1) o dos (2)
proyectos de Supervision y/o Disefio de reubicacion
de lineas primarias y secundarias en cualquier pais
de la region centroamericana.

15

Si no ha participado en proyectos de Supervision y/o
Disefilo de reubicacibn de lineas primarias vy
secundarias en cualquier pais de la regidn
centroamericana.

1.8

Especialista en Seguridad Ocupacional /
Bioseguridad

4

Educacion:

Profesional Técnico, con estudios adicionales a nivel
de manejo e implementacion de procesos de
seguridad ocupacional, diplomados en gestion,
evaluacion y control ambiental, capacitaciones en
temas de bioseguridad, sin restringirse a estos.

obligatorio

Experiencia General:

Experiencia en el ejercicio profesional como
evaluador o prestador de servicios ambientales o
regente ambiental, capacitador en seguridad e
higiene ocupacional y temas relacionados.

Si tiene mas de cinco (5) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional

Si tiene entre tres (3) a cinco (5) afos en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional

Si tiene menos de tres (3) afos de ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional




Experiencia Especifica: haber participado en |2
proyectos cuyas posiciones similares hayan sido
manejo de personal y capacitaciones en temas de
seguridad e higiene ocupacional.

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) | 2
0 mas proyectos cuyas posiciones similares hayan
sido manejo de personal y capacitaciones en temas
de seguridad e higiene ocupacional.

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) | 1
o dos (2) proyectos cuyas posiciones similares
hayan sido manejo de personal y capacitaciones en
temas de seguridad e higiene ocupacional.

C) No ha participado en proyectos cuyas posiciones | 0
similares hayan sido manejo de personal y
capacitaciones en temas de seguridad e higiene
ocupacional

La calificacion minima para aprobar la 100
evaluacion técnica es de 75 PUNTOS

El proyecto objeto de este concurso sera adjudicado Unicamente al oferente que reuna todos los
requisitos contemplados en los Criterios de Evaluacién descritos en esta seccién.

Para cada uno de estos factores se establecerd en forma detallada el puntaje que se otorgara a cada
oferente. Sino se alcanza el puntaje minimo, ello serd causal de descalificacién.

Se deberd obtener el puntaje minimo de 75% en la evaluacion técnica, en la forma arriba establecida y
gue cumpla con los demas requisitos.

En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el parrafo inmediato
superior, se seguira el procedimiento establecido en los pliegos del concurso.

En el caso que exista empate en la puntuacién obtenida entre dos o mas oferentes, se dara prioridad o
se adjudicara al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen contratos con la AMDC, se
priorizard al oferente que la suma de los montos de los contratos sea menor, siempre y cuando su
clasificacién lo permita, caso contrario se le dara al que cumpla con la clasificacion.

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberd presentar la Constancia
vigente, emitida por la Procuraduria General de la Republica, de no tener cuentas pendientes con el
Estado, asi como la solvencia emitida por el Sistema de Administracidon de Renta (SAR).



Seccion IX.
Formularios Tipo

Formulario nimero 1: Carta de Presentacién de Propuesta (Sobre 1)

Formulario numero 2: Detalle del personal asignado al servicio (Sobre 1)
Formulario numero 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio (Sobre 1)
Formulario numero 4: Costo Total del Servicio (Sobre 2)

Formulario nimero 5: Detalles de Costos (Sobre 2)

Formulario numero 6: Garantia de cumplimiento de contrato.



Formulario No. 1

Carta de Presentacion de Propuesta (Sobre “1”)

El Proponente deberd llenar este formulario segun las instrucciones abajo
indicadas.
No se permitirdn alteraciones ni se aceptaran sustituciones

Sefores
Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

De nuestra mayor consideracién:

En atencion a vuestra invitacién de fecha................ para presentar propuesta técnica y econdmica para
el concurso de la referencia, la firma......cccoveveeenenne.

Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta en los términos siguientes. Nosotros, los
suscritos, declaramos que:

1. Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de concurso, sus aclaraciones y
enmiendas y estamos de acuerdo con todas las condiciones establecidas en ellos (indicar el numero
y fecha de cada aclaracion o enmienda, si las hubiere).

2. De conformidad con los Documentos de Concurso y con nuestra propuesta técnica y econémica,
qgue presentamos en sobres separados, nos comprometemos a prestar los servicios de consultoria
descritos en los términos de referencia.

3. Declaramos la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada.
Autorizamos, mediante la presente, que cualquier persona natural o juridica suministre a ustedes
toda la informacidn que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la misma. En caso de
comprobarse cualquier falta a la verdad en la informacién que presentamos, nos damos por
notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar nuestra propuesta.

Nuestra propuesta se mantendrd vigente por un periodo de 90 (noventa) dias calendario contados a
partir de la fecha limite fijada para la presentacién de propuestas, de conformidad con los Documentos
del Concurso. Esta propuesta nos obliga y podra ser aceptada en cualquier momento hasta antes del
término de dicho periodo.

4. En este concurso no participamos en calidad de Proponentes en mds de una propuesta.

5. Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o seran pagadas con respecto al
proceso de este concurso o ejecucion del Contrato ( sino han sido pagadas o no serdn pagadas,
indicar “ninguna): ( indicar el nombre completo de quien haya recibido o vaya recibir dicho pago,
direccion completa, razones por las cuales cada comision o donacidn ha sido pagada o vaya a ser
pagada, y el monto y moneda de las mismas)



6. Entendemos que esta propuesta, junto con su aceptacidn por escrito que se encuentra incluida en
la notificacion de adjudicacion, constituira una obligacidon contractual, hasta la preparacion y
ejecucion del Contrato Formal.

7. Entendemos que el Contratante no esta obligado a aceptar la propuesta evaluada como la mejor ni
ninguna otra de las Propuestas que reciba.

Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente,

Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta)

En calidad de (indicar la calidad de la persona que firma la propuesta)

Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicadas arriba)

Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del

Proponente)

El dia........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma)



Formulario No. 2
Detalle del personal asignado al servicio (Sobre “1”)

Nombre | Formacion

Profesional

Experiencia en
su Area (afios)

Cargo Asignado en
el Servicio**

Lugar de Trabajo
Hora o Dias / Mes

Gerente del Proyecto

Ingeniero Residente

Ingeniero Asistente

Ingeniero Especialista en
Estructuras

Ingeniero en Seguridad
Vial,

Ingeniero en Costos VY,
Presupuestos,

Ingeniero Electricista

Especialista en Seguridad

Ocupacional / Bioseguridad

Nota:

El Ingeniero Residente y asistente propuesto debera ser exclusivo para este proceso de concurso y
no deberad proponerse en otros procesos de concurso durante el periodo de agosto del 2020 a
agosto del 2021 o hasta que se haya notificado de no seleccionado y se haya firmado el contrato en
los procesos de concurso que esta participando; tampoco deberd proponerse para este cargo,

personal clave que labora en proyectos que se ejecutan actualmente con la AMDC.

No debe proponer otro personal que no esté enlistado en el Formulario N° 2, en caso de que crea
necesario hacer la consulta antes de la presentacion de la oferta es decir ocho (8) dias antes de la

recepcion de la oferta.




Formulario No. 3
Curriculum vitae del personal asignado al servicio (Sobre “1”)
Suministrar esta informacién para el Director Residente y para cada uno de los profesionales
propuestos. La Hoja de Vida que no esté debidamente firmada por sus titulares no serd tomada en
cuenta.
Cargo o posicidn asignada en el servicio:
DATOS PERSONALES

Apellidos:
Nombres:
Nacionalidad:
Documento de identidad:
Direccién particular:
Teléfono particular:
Direccién profesional:
Teléfono profesional:
Correo electrénico:
Ocupacion actual desde (fecha):
Empresa o Institucion:
Cargo o posicion:

ANTECEDENTES ACADEMICOS

12. Titulos Universitarios y/o técnicos.
Carrera Grado Institucion Afo

13. Registro o matricula profesional y/o técnico si lo tuviere
Organismo Institucion No. Registro

14. Cursos, talleres y/o seminarios (sélo los vinculados al servicio requerido)
Denominacion Institucion Desde /Hasta




ANTECEDENTES PROFESIONALES
(Solo los vinculados con los servicios requeridos en este concurso)

Empresa o institucion:
Nombre del proyecto o reparticion
Cargo o posicion:
Breve descripcidon de funciones y responsabilidades:

Periodo de desempefio (desde / hasta)
Empresa o Institucion:
Nombre del proyecto o reparticion:
Cargo o posicién:
Breve descripcion de funciones y responsabilidades:

Periodo de desempefio (desde / hasta):
Empresa o institucion:
Nombre del proyecto o reparticion:
Cargo o posicion:
Breve descripcidn de funciones y responsabilidades:

Periodo de desempefio (desde / hasta)

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, segun sea el caso

Yo, el abajo firmante, declaro que a mi leal saber y entender, los datos anteriores se ajustan a la verdad
y, en caso de que (indicar nombre completo del Proponente) se adjudique los servicios requeridos en la
Concurso No. ......... Me comprometo a prestar mis servicios profesionales a ésta en el cargo de (indicar

la posicién asignada en el servicio).

Declaro conocer los términos y condiciones del Documento de Concurso, estar de acuerdo con cumplir
las normas sobre incompatibilidades que se establecen en ellos, y que no he comprometido mis

servicios profesionales con otro oferente en este mismo concurso.
Fecha (indicar fecha en la que firma el titular del curriculum vitae que antecede. Sellar)

Nombre (indicar nombre completo del titular del curriculum vitae que antecede)

Firma (Firma del titular del curriculum vitae que antecede. Con su respectivo sello profesional, que

debera ser original).



Formulario No. 4

Costo Total del Servicio (Sobre “2”)

El Proponente deberd llenar este formulario sequn las instrucciones abajo indicadas.
No se permitirdn alteraciones ni se aceptardn sustituciones.

Sefores:

Alcaldia del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

De nuestra mayor consideracion:

En atencidon a vuestra Invitacion de fecha........ Para presentar propuesta técnica y econdmica para el
Concurso de la referencia, la firma. .....cccoeeeueee.

Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta Econdmica, bajo los términos de los
Documentos de Concurso y los ya expresados por nosotros en la Carta de Presentacion de Propuesta.
Costo total del servicio: (expresar el monto en letras y en cifras)

Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta)

En calidad de (Indicar la calidad de la persona que firma la propuesta)

Firma(firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba)

Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del
Proponente)

El dia........ del mes de. de............. (Indicar fecha de la firma)



Formulario No. 5

Detalles de costos (Sobre 2”)
El oferente esta en la libertad de presentar su propuesta econdmica de acuerdo la metodologia y plan de trabajo
gue formule en su oferta técnica, por lo tanto, puede agregar los costos que estime conveniente y necesarios

para alcanzar los objetivos establecidos en los términos de referencia.

PRECIO
No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (L) TOTAL (L.)
I PERSONAL
1 Remuneraciones Personales
1.1.1 | Gerente del proyecto Hombres/mes 8.00
1.1.2 | Ingeniero Residente Hombres/mes 11.00
1.1.3 |Ingeniero Asistente Hombres/mes 11.00
1.1.4 | Ingeniero Especialista en Estructuras Hombres/mes 5.00
1.1.5 |Ingeniero en Seguridad Vial Hombres/mes 8.00
1.1.6 | Ingeniero en Costos y Presupuestos, | Hombres/mes 8.00
1.1.7 | Ingeniero Electricista Hombres/mes 6.00
Especialista en Seguridad Ocupacional /
1.1.8 | Bioseguridad Hombres/mes 11.00
Sub-total 1
2 Personal Administrativo Auxiliar y otros
Sub-total 2
Sub-Total |
I BENEFICIOS SOCIALES
2.1 Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma de 1+2)
Sub-Total Il
I COSTOS OPERATIVOS
| | |
Sub-Total Il
1% GASTOS GENERALES
4.1 |20%de (I +11) | | |
Sub-Total IV
Vv MANEJO DE GASTOS DIRECTOS
5.1 | 10%de il \ \ \
Sub-Total V
Vi HONORARIOS/UTILIDAD
6.1 |10%de (I +I11+1V) | | |
Sub-Total VI
GRAN TOTAL

*|los porcentajes de los items 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos.

*el Personal clave y la cantidad de Hombre/Mes no serda modificados, en caso de que el consultor crea
ser necesario otro personal debe solicitarlo en el periodo de aclaraciones y enmiendas al proceso de
Concurso.




Formulario No. 6
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fecha:
Concurso No.

Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el Consultor”) es obligando
en virtud del contrato No. fechado el de de a suministrar
(descripcion de los bienes y servicios conexos) en lo sucesivo denominado “el contrato”)

Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrard una garantia
(indicar el tipo de garantia que se esté emitiendo” por el monto indicado en el contrato y emitida a su
favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del
contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud del contrato.

Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantia en beneficio del
contratante:

NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultory a favor suyo,
por un monto minimo de (monto de garantia expresado en cifras y letras) y nos obligamos a pagarle
dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por escrito que el contratista no ha
cumplido con alguna obligacidn establecida, sin necesidad que se apruebe dicho incumplimiento o el
monto en cuestién.

Esta garantia deberd contener la siguiente clausula:

“La presente garantia serd ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central, acompafiada de un certificado de incumplimiento”

Esta garantia es valida hasta el de de

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de

El dia del mes de de

(Firma) (En calidad de)



Seccion X.
Anexos

X.l se le entregard a la firma consultora los planos en formato digital via email.



