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Alcaldía Municipal del Distrito Central 

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. 

Enmienda No. 4 

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), comunica a todas las empresas constructoras 

Nacionales y que participan en el proceso de Licitación Privada Nacional No. LPrNO-051-AMDC-

098-2023: REMODELACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA, Con 

Código No. 2925, de acuerdo a lo establecido en el Documento de licitación, clausula 11 

“Enmienda a los documentos de licitación” incisos 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 de la sección I. 

“Instrucciones a los Oferentes (IAO)”, a través de la siguiente enmienda, se modifica el 

Documento de Licitación: 

1. En la Sección VII. Especificaciones y condiciones de cumplimiento, se agregan las 

siguientes actividades: 

 

1.1. Se agrega la actividad A.9 DESMONTAJE DE TUBERIA HIDROSANITARIA la cual deberá 

leerse de la siguiente manera: 

 

A.9 DESMONTAJE DE TUBERIA HIDROSANITARIA 

Unidad: Global. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

El trabajo consistirá en el retiro de toda la tubería hidrosanitaria una vez realizado el ranurado 
en paredes y piso según su ubicación en planos. 

CRITERIOS DE CÁLCULOS DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Requiere la utilización de mano de obra no calificada y herramienta menor, piocha, pala y otros. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse de tubería removida será de manera global en la obra de 
trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el supervisor de la obra. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar los trabajos descritos en 
esta especificación. 

 

1.2. Se agrega la actividad A.10 RANURADO Y RESANE DE PARED PARA TUBERIA 

HIDROSANITARIA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: 

A.10 RANURADO Y RESANE DE PARED PARA TUBERIA HIDROSANITARIA 
Unidad: m. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

El trabajo consistirá en la ranura de paredes y pisos para la posterior remoción de tubería de 
agua potable o drenaje de cualquier diámetro, resanando dichas ranuras para aplicar 
posteriormente un acabado final el que corresponda según su ubicación en planos. 
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CRITERIOS DE CÁLCULOS DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Requiere la utilización de mano de obra no calificada y herramienta menor, piocha, pala y otros. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse de tubería removida será el número de metros lineales 
medidos en la obra de trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el supervisor de la obra. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar los trabajos descritos en 
esta especificación. 

 

1.3. Se agrega la actividad B.4 CIRCUITO DE FUERZA PARA EQUIPO DE BOMBEO (INCLUYE 

TOMACORRIENTE), la cual deberá leerse de la siguiente manera: 

 

B.4 CIRCUITO DE FUERZA PARA EQUIPO DE BOMBEO (INCLUYE TOMACORRIENTE) 

Unidad: m. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad consiste en la canalización necesaria para la instalación de tubería Conduit PVC de 
1/2", con 2 cables # 10 y 1# 12 THHN un cable para la línea del interruptor y el otro para la línea 
neutra. La tubería del circuito deberá quedar interna en la pared de bloque que tengan un 
acabado visto y en los circuitos exteriores será canalizada bajo tierra. Durante el proceso de 
construcción se deben tapar los orificios para evitar el ingreso de cuerpos extraños, evitando 
doblar los ductos y la formación de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el 
cableado debe ser continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar cables se deberá de 
colocar una caja octogonal. Incluye la instalación de un tomacorriente para bomba 110/220 volt, 
fijación de la caja metálica de 2”x4” pesada y su respectiva placa que deberán ser instalado en 
los baños según ubicación en los planos. 

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO   

Se consideran los materiales y mano de obra calificada (electricista) y no calificada (ayudante), 
para la ejecución de esta actividad, los accesorios de fijación se incluyen como parte de la placa 
de interruptor sencillo. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados 
contabilizadas, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, 
así como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 

 

1.4. Se agrega la actividad B.5 RANURADO Y RESANE DE PARED PARA TUBERIA 

ELECTRICA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: 

B.5 RANURADO Y RESANE DE PARED PARA TUBERIA ELECTRICA 
Unidad: m. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

El trabajo consistirá en la ranura de paredes y pisos para la posterior instalación de tubería 
eléctrica del diámetro especificado, resanando dichas ranuras para aplicar posteriormente un 
acabado final el que corresponda según su ubicación en planos. 

CRITERIOS DE CÁLCULOS DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Requiere la utilización de mano de obra no calificada y herramienta menor, piocha, pala y otros. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse de tubería removida será el número de metros lineales 
medidos en la obra de trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el supervisor de la obra. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar los trabajos descritos en 
esta especificación. 

1.5. Se agrega la actividad C.2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 1”, la cual 

deberá leerse de la siguiente manera: 

C.2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 1" 

Unidad: m. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad consiste en el suministro e instalación de tubería de PVC SDR-13.5 de 1” de diámetro 

para la salida de la bomba. La instalación será efectuada a manera de formar un conducto 

continuo, sin filtraciones. Cuando se interrumpa la instalación, el extremo abierto deberá de 

protegerse y el interior de la tubería deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta 

que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán colocarse de acuerdo a las líneas y niveles 

indicados por el supervisor. Las deflexiones no deberán de ser mayores a las permitidas por el 

fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en ángulo recto con el eje del tubo eliminando 

asperezas y esquinas puntiagudas. 

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO   

Se consideran los materiales, la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e 

instalación del tubo. Se realizarán pruebas antes de cubrir las tuberías para asegurarse que no 

haya fugas en las uniones. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, 

medidos en la obra, de tuberías suministradas por lance, transportados e instalados, los cuales 

deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 

pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación, 

así como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 

trabajos descritos en toda la especificación. 

1.6. Se agrega la actividad C.4 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 2", la cual 

deberá leerse de la siguiente manera: 



4 
 

C.4 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 2" 

Unidad: m. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad consiste en el suministro e instalación de tubería de PVC SDR-13.5 de 2” de diámetro 
para el uso de sanitarios de fluxómetro. La instalación será efectuada de manera de formar un 
conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme. Cuando se interrumpa 
la instalación, el extremo abierto deberá de protegerse y el interior de la tubería deberá 
mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán 
colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados por el supervisor. Las deflexiones no 
deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en 
ángulo recto con el eje del tubo eliminando asperezas y esquinas puntiagudas antes de enterrar 
la tubería se deberá realizar pruebas para identificar si hay fugas en uniones con accesorios. 

CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se considera la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación del tubo. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de tuberías suministradas, transportadas e instaladas, los cuales deberán 
ser trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el supervisor de obra. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación, 
así como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación.  

1.7. Se agrega la actividad C.16 SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE 

(INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS Y TUBERIA SANITARIA), la cual deberá leerse de 

la siguiente manera: 

C.16 SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE (INCLUYE INSTALACIONES 
ELECTRICAS Y TUBERIA SANITARIA) 

Unidad: Unidad 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de Extractor de aire de 4” con toda su 
instalación eléctrica y ductería de circulación para su buen funcionamiento, estos serán 
instalados según indicaciones de los planos o por el Supervisor.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se considera mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: Se pagará por unidad instalada contabilizada en la obra de trabajos ordenados, 
ejecutados y aprobados por la supervisión del proyecto. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 

1.8. Se agrega la actividad G.4, la cual deberá leerse de la siguiente manera: 
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G.4 ROTULO DE BAÑOS 
Unidad: Unidad 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

La actividad consiste en la Suministro e Instalación de cuatro rótulos Sablon Plast.Adh 
22.8cmx15.2cm con la leyenda Baños Hombres y Baños Mujeres estos serán instalados según 
indicaciones de los planos o por el Supervisor. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: la cantidad a pagarse será por unidad, el cual será aprobado por el supervisor. 

PAGO: el precio y pago constituirá la compensación total por el suministro de materiales, 
construcción e instalación en el sitio de la obra. 

 

1.9. Se agrega la actividad G.5, la cual deberá leerse de la siguiente manera: 

G.5 ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES 

Unidad: Unidad 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

La actividad consiste en el Suministro e Instalación de Baños Provisionales portátiles de alquiler 

de las empresas que dan este servicio para el uso de los trabajadores y personas que lo 

necesiten, su ubicación deberá ser lo más apropiada de acuerdo a las indicaciones de la 

Supervisión. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: la cantidad a pagarse será por unidad, el cual será aprobado por el supervisor. 

PAGO: el precio y pago constituirá la compensación total por el suministro del bien material, e 
instalación en el sitio de la obra. 

 

2. En la Sección VII. Especificaciones y condiciones de cumplimiento, se modifican las 

siguientes actividades: 

 

2.1 La actividad A.9 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, pasará a ser la actividad A.11 

y deberá de leerse de la siguiente manera: 

A.11 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO 

Unidad: m3 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de desperdicio con volqueta cargado de 
forma manual o con maquinaria, ya sea producto de la excavación u otro tipo de material del 
proyecto (sin incluir la limpieza final). El material de desperdicio será transportado en volquetas 
y se procederá a botarlos a los lugares municipales autorizados para el cual se ha considerado 
una distancia de diez (10) kilómetros, mismos que también serán verificados y aprobados por la 
supervisión para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de ríos, 
quebradas u otros. 
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CRITERIOS DE CÁLCULOS DEL ANÁLISIS DE COSTOS 

Este trabajo de acarreo de material de desperdicio, requiere de mano de obra no calificada, 
cargadora, volqueta y herramienta menor. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio, será el número de 
metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 

 

2.2 La actividad C.2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 1 1/2" pasará a ser la 

actividad C.3 y deberá de leerse de la siguiente manera: 

C.3 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 1 1/2" 

Unidad: m. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad consiste en el suministro e instalación de tubería de PVC SDR-13.5 de 1 ½” de 
diámetro para el uso de aparatos sanitarios de fluxómetro. La instalación será efectuada a 
manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones. Cuando se interrumpa la instalación, 
el extremo abierto deberá de protegerse y el interior de la tubería deberá mantenerse limpio 
antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán colocarse de 
acuerdo a las líneas y niveles indicados por el supervisor. Las deflexiones no deberán de ser 
mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en ángulo recto con 
el eje del tubo eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. 

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO   

Se consideran los materiales, la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e 
instalación del tubo. Se realizarán pruebas antes de cubrir las tuberías para asegurarse que no 
haya fugas en las uniones. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, 
medidos en la obra, de tuberías suministradas por lance, transportados e instalados, los cuales 
deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación, 
así como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 

 

2.3 La actividad C.3 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-41 DE 2” pasará a ser la actividad 

C.5 y deberá de leerse de la siguiente manera:  

C.5 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-41 DE 2" 

Unidad: m. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad consiste en el suministro e instalación de tubería de PVC SDR-41 de 2” de diámetro 
para el desagüe de aguas residuales. La instalación será efectuada de manera de formar un 
conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme. Cuando se interrumpa 
la instalación, el extremo abierto deberá de protegerse y el interior de la tubería deberá 
mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán 
colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados por el supervisor. Las deflexiones no 
deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en 
ángulo recto con el eje del tubo eliminando asperezas y esquinas puntiagudas antes de enterrar 
la tubería se deberá realizar pruebas para identificar si hay fugas en uniones con accesorios. 

CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se considera la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación del tubo. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de tuberías suministradas, transportadas e instaladas, los cuales deberán 
ser trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el supervisor de obra. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 

pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación, 

así como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 

trabajos descritos en toda la especificación.  

 

2.4 La actividad C.4 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-41 DE 4" pasará a ser la actividad C.6 

y deberá de leerse de la siguiente manera: 

 

C.6 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-41 DE 4" 

Unidad: m. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad consiste en el suministro e instalación de tubería de PVC SDR-41 de 4” de diámetro 
para el desagüe de aguas residuales. La instalación será efectuada de manera de formar un 
conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme. Cuando se interrumpa 
la instalación, el extremo abierto deberá de protegerse y el interior de la tubería deberá 
mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán 
colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados por el supervisor. Las deflexiones no 
deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en 
ángulo recto con el eje del tubo eliminando asperezas y esquinas puntiagudas antes de enterrar 
la tubería se deberá realizar pruebas para identificar si hay fugas en uniones con accesorios. 

CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se considera la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación del tubo. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de tuberías suministradas, transportadas e instaladas, los cuales deberán 
ser trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el supervisor de obra. 
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PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación, 
así como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación.  

 

2.5 La actividad C.5 SUMINISTRO DE COLADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" EN PISO 

pasará a ser la actividad C.7 y deberá de leerse de la siguiente manera: 

 

C.7 SUMINISTRO DE COLADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" EN PISO 

Unidad: Unidad 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad consiste en el suministro e instalación de coladera de piso de acero inoxidable   
cuadrada 2” x 2” pegada a nivel de piso con cemento gris. 

 

 

CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se considera la mano de obra calificada (fontanero y ayudante) para la instalación de esta 
actividad. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN:  

Se medirá por la cantidad de unidades instaladas en la obra de trabajos ordenados, ejecutados 
y aprobados por la supervisión del proyecto. 

PAGO:  

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 

 

2.6 La actividad C.6 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA TUBERIA PVC pasará a ser la actividad 

C.8 y deberá de leerse de la siguiente manera: 

C.8 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA TUBERIA PVC 
Unidad: global 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Consiste en el suministro e instalación de los accesorios necesarios para la instalación de las 
tuberías de PVC, los que serán de acuerdo a los diámetros  

respectivos. Entre los accesorios se incluyen TEE, YEE, reductores, adaptadores, codos PVC de 
45°, 90°, llave tipo spita y deberán quedar instalados de forma que no hayan fugas en ninguna 
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de sus juntas, para lo cual se utilizarán los materiales necesarios y convenientes para sellar las 
uniones. 

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO   

Se considera mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: Se medirá de forma global, por la cantidad total de accesorios suministrados e 
instalados en la obra de trabajos ordenados, ejecutados y aprobados por la supervisión del 
proyecto. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 

 

2.7 La actividad C.7 SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE INODOROS (INCLUYE ACCESORIOS); 

cambia su nombre y su especificación a SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE INODOROS CON 

FLUXÓMETRO (INCLUYE ACCESORIOS) y pasará a ser la actividad C.9 y deberá de leerse 

de la siguiente manera: 

 

C.9 SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE INODOROS CON FLUXÓMETRO (INCLUYE ACCESORIOS) 

Unidad: Unidad 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad consiste en el suministro e instalación un inodoro de Fluxómetro tipo incesa 

standard color blanco o similar (incluye accesorios de aumento de presión de 2” a 1 ½” al llegar 

al artefacto. Se considera materiales y equipo de la mejor calidad resistente al degaste por el 

uso continuo, estos serán colocados según plano. 

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se considera mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: Se pagará por unidad instalada contabilizada en la obra de trabajos ordenados, 

ejecutados y aprobados por la supervisión del proyecto. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 

equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 

especificación. 

 

2.8 La actividad C.8 SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE INODOROS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD; cambia su nombre y su especificación por SUMINISTRO/INSTALACIÓN 

DE INODOROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON FLUXÓMETRO (INCLUYE 

BARRA DE APOYO), y pasará a ser la actividad C.10 y deberá de leerse de la siguiente 

manera:  

C.10 SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE INODOROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON 

FLUXÓMETRO (INCLUYE BARRA DE APOYO) 
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Unidad: Unidad 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de inodoro de fluxómetro tipo incesa 

standard color blanco o similar (incluye accesorios de aumento de presión de 2” a 1 ½” al llegar 

al artefacto. Se considera materiales y equipo de la mejor calidad resistente al degaste por el 

uso continuo, estos serán colocados según plano.   

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se considera mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: Se pagará por unidad instalada contabilizada en la obra de trabajos ordenados, 

ejecutados y aprobados por la supervisión del proyecto. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 

equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 

especificación. 

 

2.9 La actividad C.9 SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS) 

pasará a ser la actividad C.11 y deberá de leerse de la siguiente manera: 

 

C.11 SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS) 

Unidad: Unidad 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad consiste en el suministro e instalación de lavamanos de porcelana tipo empotrado 
incesa standard o similar, con sus respectivos accesorios y se incluye un grifo metálico cromado 
de una sola manija y los accesorios de agua potable y drenaje. Deberá colocarse con el 
alineamiento adecuado y se aplicará silicón transparente entre el borde del lavamanos y el 
mueble, la tubería de drenaje y la conexión del agua potable serán libre de fugas. Durante la 
instalación se garantizará que no se introduzcan objetos extraños en la tubería. Se mantendrán 
libre de daños las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el lavamanos. 

CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalación y 
prueba del lavamanos. 

 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de unidades contabilizadas en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, 
así como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 
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2.10 La actividad C.10 SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE URINARIOS (INCLUYE 

ACCESORIOS); cambia su nombre y su especificación por SUMINISTRO/INSTALACIÓN 

DE URINARIOS CON FLUXÓMETRO (INCLUYE ACCESORIOS), y pasará a ser la actividad 

C.12 y deberá de leerse de la siguiente manera: 

 

C.12 SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE URINARIOS CON FLUXÓMETRO (INCLUYE ACCESORIOS) 

Unidad: Unidad 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad consistirá en el suministro e instalación de urinario de porcelana, con válvula de 
push con su respectivo tapón de limpieza y juego de fijación. Deberá colocarse con el 
alineamiento y la estética adecuada, la tubería de drenaje debe estar a la altura recomendada 
por el fabricante del nivel de piso terminado y la conexión del agua potable a una altura de 1.36 
m del nivel de piso terminado. La conexión del agua potable será libre de fugas. Durante la 
instalación se garantizará que no se introduzcan objetos extraños en la tubería. Se mantendrán 
libre de daños las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el urinario. 

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalación y 
prueba del aparato sanitario. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades 
contabilizadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, 
así como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 

 

2.11 La actividad C.11 SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE GRIFO PARA PILA pasará a ser 

la actividad C.13 y deberá de leerse de la siguiente manera: 

C.13 SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE GRIFO PARA PILA 

Unidad: Unidad 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad consistirá en el suministro e instalación de grifo (llave) para pila de ½” tipo mariposa 

de hierro, a la altura actual de las llaves a sustituir. 

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se consideran para realizar el trabajo de dicha actividad mano de obra calificada (fontanero). 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 
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MEDICIÓN: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades 

contabilizadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 

obra. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 

pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, 

así como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los 

trabajos descritos en toda la especificación. 

 

2.12 La actividad C.12 SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO 1HP 

pasará a ser la actividad C.14 y deberá de leerse de la siguiente manera: 

C.14 SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO 1HP 
Unidad: global 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La bomba succionara agua por una tubería común de 1” de la cisterna existente ubicada en el 
cuarto de máquinas en el baño de mujeres. 

Tendrá su respectivo Breaker de control de 20A en el tablero eléctrico ubicado adentro del 
cuarto de máquinas. 

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se consideran para realizar el trabajo de dicha actividad mano de obra calificada (técnico en 
bombas). 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: Se medirá de manera global. La cantidad a pagarse será el número de unidades, 
medidas en la obra las cuales deberán de ser ordenadas, ejecutadas y aceptadas por el 
supervisor de obra. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad.  

 

2.13 La actividad C.13 TAPADERA METÁLICA DE CISTERNA pasará a ser la actividad 

C.15 y deberá de leerse de la siguiente manera: 

C.15 TAPADERA METALICA DE CISTERNA 
Unidad: Unidad 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad consiste en la fabricación de tapadera metálica de 80 cm x 80 cm de ángulo 
metálico de 1”x 1” y lamina lisa, con una argolla de varilla metálica número 3, con su respectivo 
candado y acabado final anticorrosivo a dos manos. 

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se consideran para realizar el trabajo de dicha actividad mano de obra calificada (soldador y 
ayudante). 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 
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MEDICIÓN: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades 
contabilizadas, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, colocación, así como por 
mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 

 

2.14 La actividad A.1 DESMONTAJE DE CUBÍCULOS METÁLICOS se modifican sus 

unidades y deberá de leerse de la siguiente manera:  

A.1 DESMONTAJE DE CUBÍCULOS METÁLICOS 

Unidad: Unidad  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Este trabajo consistirá en el desmontaje de cubículos metálicos incluyendo sus marcos de 
soporte. Por medio de la utilización de mano de obra calificada (soldador y ayudante) y 
herramienta menor. Esta actividad incluye además el desmontaje del contramarco de ángulo o 
tubo cuadrado. La actividad incluye el corte de las varillas ancladas donde se suelda el 
contramarco metálico. 

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 

Se considera eliminar del sitio de la obra los materiales desmontados producto de esta actividad, 
Requiere mano de obra calificada (soldador y ayudante) y herramienta menor. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por desmontaje de cubículos metálicos será la unidad 
desmontada, del trabajo ordenado, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra. 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 

 

2.15 La actividad F.2 LOSA DE CONCRETO PARA LAVAMANOS 0.60 M cambia su 

nombre y su especificación por LOSA DE CONCRETO PARA LAVAMANOS 0.60 M 

(INCLUYE PORCELANATO) y deberá de leerse de la siguiente manera: 

F.2 LOSA DE CONCRETO PARA LAVAMANOS 0.60 M (INCLUYE PORCELANATO) 
Unidad: m. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto para lavamanos con un 
espesor de 0.10 m de 3000 PSI, armada con varillas #3 a cada 15 cm A.S en doble armado. El 
concreto se fabricará sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco 
hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta 
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni 
impureza alguna, deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita 
una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección encofrada sin dejar cavidades 
interiores. Previamente al vaciado del concreto, las superficies interiores de los encofrados 
estarán limpias de toda suciedad, mortero, y materias extrañas y recubiertas con aceite para 
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moldes. Todo el concreto será colocado en horas del día. Los métodos de colocación y vibrado 
del concreto serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación 
de materiales y el desplazamiento de la armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 
minutos siguientes de su mezclado. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la 
superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Se considera el uso de 
un aditivo que cumpla la norma ASTM C 309 para el curado del concreto. 

El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán 
en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse 
después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la 
Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente.  

Como acabado final se le colocara como recubrimiento a la losa de concreto porcelanato de 
0.60x0.60 o similar color beige o gris pegado con masilla para porcelanato y junta a hueso.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO   

El acero longitudinal y transversal se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cm de 
largo.  

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  

MEDICIÓN: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse por losa de concreto será el número 
de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto para la losa, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda esta especificación. 

 

2.16 La actividad F.3 LOSA DE CONCRETO PARA CAMBIADOR DE BEBÉS cambia su 

nombre y su especificación por LOSA DE CONCRETO PARA CAMBIADOR DE BEBÉS 

(INCLUYE PORCELANATO) y deberá de leerse de la siguiente manera: 

F.3 LOSA DE CONCRETO PARA CAMBIADOR DE BEBÉS (INCLUYE PORCELANATO) 

Unidad: m. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto para cambiador de pañales 
con un espesor de 0.10 m 3000 PSI, armada con varillas #3 a cada 15 cm A.S en doble armado. 
El concreto se fabricará sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en 
seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades 
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra 
ni impureza alguna, deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que 
permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección encofrada sin dejar 
cavidades interiores. Previamente al vaciado del concreto, las superficies interiores de los 
encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero, y materias extrañas y recubiertas con 
aceite para moldes. Todo el concreto será colocado en horas del día. Los métodos de colocación 
y vibrado del concreto serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El concreto será colocado dentro 
de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidará de mantener continuamente húmeda 
la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Se considera el uso de 
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un aditivo que cumpla la norma ASTM C 309 para el curado del concreto. 

EI acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o 
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. 
El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán 
en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse 
después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la 
Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente.  

Como acabado final se le colocara como recubrimiento a la losa de concreto porcelanato de 
0.60x0.60 o similar color beige o gris pegado con masilla para porcelanato y junta a hueso.  

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO   

El acero longitudinal y transversal se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cm de 
largo.  

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  

MEDICIÓN: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse por losa de concreto será el número 
de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto para la losa, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda esta especificación. 

 

3. Se modifica la Lista de cantidades de la Sección IX. “Formulario de Lista de Cantidades”, la 

cual deberá de leerse de la siguiente manera: Seccion IX. Lista de Cantidades 2 (ver anexo 1 

y hoja en Excel). 

4. En la Sección II. Datos de la Licitación (DDL), se modifican las cláusulas 20.2 (c), 21.1 y 24.2, 

las cuáles de ahora en adelante deberán leerse de la siguiente manera: 

D. Presentación de las Ofertas 

IAO 20.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE LAS 02:00 p.m. del 02 de 
agosto de 2023”  

IAO 21.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 02:00 p.m. del 02 de 
agosto de 2023” 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 24.2 
La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Oficina de la Gerencia de Licitaciones 
y Adquisiciones, ubicado en el primer piso, del Edificio Ejecutivo de la AMDC, 
frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colon, barrio El Centro, Tegucigalpa 
M.D.C. 

Fecha: 02 de agosto de 2023”; Hora: 02:00 p.m. 
 

 

La presente enmienda N° 4, pasa a formar parte integral del documento de licitación el resto del 

documento permanece inalterable. En caso de discrepancia de lo dispuesto en la presente 

Enmienda respecto al Documento de Licitación, prevalecerá lo expresado en la presente 

Enmienda No. 4. 
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Tegucigalpa, M.D.C. 24 de julio de 2023 

 

 

 

 

 

 



17 
 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

Unidad Cantidad PU Total

A

A.1 DESMONTAJE DE CUBÍCULOS METÁLICOS Unidad 10.00 -L.                     

A.2 DESINSTALACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Unidad 12.00 -L.                     

A.3 DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA Unidad 6.00 -L.                     

A.4 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO m³ 3.00 -L.                     

A.5 DEMOLICIÓN DE PISO DE CERAMICA m² 74.00 -L.                     

A.6
DEMOLICIÓN DE CERAMICA EN PAREDES 

m² 55.00 -L.                     

A.7
DESINSTALACIÓN DE LAMPARAS (INCLUYE CIRCUITOS)

Unidad 12.00 -L.                     

A.8
EXCAVACION DE TUBERIAS DE DRENAJE 

m 90.00 -L.                     

A.9
DESMONTAJE DE TUBERÍA HIDROSANITARIA

Global 1.00 -L.                     

A.10
RANURADO Y RESANE DE PARED PARA TUBERÍA 

HIDROSANITARIA
m 90.00 -L.                     

A.11
ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO 

m³ 68.00 -L.                     

-L.                     

B

B.1 CIRCUITO DE ILUMINACIÓN m 50.00 -L.                     

B.2 SUMINISTRO DE LAMPARA LED DE DOS TUBOS 4´ Unidad 12.00 -L.                     

B.3 SUMINISTRO DE INTERRUPTOR SENCILLO Unidad 7.00 -L.                     

B.4
CIRCUITO DE FUERZA PARA EQUIPO DE BOMBEO 

(INCLUYE TOMACORRIENTE)
m 7.00 -L.                     

B.5
RANURADO Y RESANE DE PARED PARA TUBERÍA 

ELÉCTRICA
m 14.00 -L.                     

-L.                     

Instrucciones:

1. Sólo llenar campos que están en AZUL

2. Una vez completo imprimir, firmar y sellar 

3. Incluirlo dentro de su oferta

Sub Total A

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL PROYECTO: "REMODELACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN PARQUE CENTRAL 

DE TEGUCIGALPA”; CODIGO: 2925

No. ACTIVIDAD
CANTIDADES TOTALES ESTIMADAS 

PRELIMINARES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Sub Total B
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C

C.1 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5  DE 1/2" m 36.00 -L.                     

C.2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5  DE 1" m 12.00 -L.                     

C.3 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 1 1/2" m 6.00 -L.                     

C.4 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC SDR-13.5 DE 2" m 40.00 -L.                     

C.5 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-41 DE 2" m 30.00 -L.                     

C.6 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-41 DE 4" m 50.00 -L.                     

C.7
SUMINISTRO DE COLADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 

2" EN PISO
Unidad 4.00 -L.                     

C.8 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA TUBERIA PVC Global 1.00 -L.                     

C.9
SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE INODOROS CON 

FLUXÓMETRO (INCLUYE ACCESORIOS)
Unidad 10.00 -L.                     

C.10

SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE INODOROS PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON FLUXÓMETRO 

(INCLUYE BARRA DE APOYO)

Unidad 2.00 -L.                     

C.11
SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE 

ACCESORIOS)
Unidad 12.00 -L.                     

C.12
SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE URINARIOS CON 

FLUXÓMETRO (INCLUYE ACCESORIOS)
Unidad 5.00 -L.                     

C.13 SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE GRIFO PARA PILA Unidad 4.00 -L.                     

C.14 SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO 1HP Global 1.00 -L.                     

C.15 TAPADERA METALICA DE CISTERNA Unidad 1.00 -L.                     

C.16

SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE 

(INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TUBERÍA 

SANITARIA)

Unidad 8.00 -L.                     

-L.                     

D

D.1

SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE PUERTA TROQUELADA 

METALICA DE 1.10M X 2.10M
Unidad 6.00 -L.                     

-L.                     

E

E.1
INSTALACIÓN DE PORCELANATO PARA PISO 60CM X 60 

CM
m² 74.00 -L.                     

E.2
INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PAREDES 60CM X 

20CM
m² 154.00 -L.                     

E.3 SUM/APLIC. DE PINTURA ACRILICA EN PAREDES m² 35.00 -L.                     

E.4 SUM/APLIC. DE PINTURA ACRILICA EN CIELO m² 74.00 -L.                     

-L.                     

ACABADOS

Sub Total E

PUERTAS

Sub Total D

INSTALACIONES HIDRÁULICAS

Sub Total C



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

F

F.1
SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE CUBICULOS PARA BAÑO 

DE SOLIDO FENÓLICO
m² 50.00 -L.                     

F.2
LOSA DE CONCRETO PARA LAVAMANOS 0.60 M 

(INCLUYE PORCELANATO)
m 8.50 -L.                     

F.3
LOSA DE CONCRETO PARA CAMBIADOR DE BEBÉS 

(INCLUYE PORCELANATO)
m 3.00 -L.                     

-L.                     

G

G.1 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO m³ 15.00 -L.                     

G.2 LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO Global 1.00 -L.                     

G.3 ROTULO DEL PROYECTO Unidad 1.00 -L.                     

G.4 RÓTULO DE BAÑOS Global 1.00 -L.                     

G.5 ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES Unidad 4.00 -L.                     

-L.                     

-L.                     

GENERALES DEL PROYECTO

Sub Total G

Total Proyecto

MUEBLES FIJOS

Sub Total F


