



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A.

ENMIENDA NO.1 A PROCESO DE LICITACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a los oferentes que participan en las Licitaciones presentadas según aviso No. **LPuNO-03-AMDC-84-2020**, publicado el día 21 de mayo de 2020 en periódicos de circulación nacional, se les comunica que de conformidad a la cláusula 11 “*Enmiendas a los Documentos de Licitación*”, incisos 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 de la Sección I. “*Instrucciones a los Oferentes (IAO)*”, se realiza la Enmienda No.1, mediante la cual se modifica los numerales siguientes:

1. En la Sección II. Datos de la Licitación (DDL).

Inciso **D. Presentación de las Ofertas**, las cláusulas **IAO 20.2 (c)**, **IAO 21.1**, se enmienda el tiempo y la hora de las aperturas que se enlistan a continuación:

No. De Lote	Nombre del Proyecto	Fecha y hora de apertura
1	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, residencial margarita, código 2259.	15 de junio de 2020, 08:30 a.m.
3	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, col. Las Torres, sector 2, calle final, código 2600.	15 de junio de 2020, 09:30 a.m.
4	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, col. Flor No.2, código 2603.	15 de junio de 2020, 10:00 a.m.
5	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, col. Villanueva sector 1, calle hacia Ministerio Cristiano Dios Fuerte, código 2604.	15 de junio de 2020, 10:30 a.m.
6	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, calle Victoria, col. Suyapa, código 2605.	15 de junio de 2020, 11:00 a.m.
7	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. 1ero. de Diciembre, sector 2 y 3, código 2608.	15 de junio de 2020, 11:30 a.m.
8	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Lomas del Norte, calle hacia iglesia Josué 1,9., código 2620.	15 de junio de 2020, 01:00 p.m.
9	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Villa Nueva Suyapa, sector 4, código 2640.	15 de junio de 2020, 01:30 p.m.
10	Pavimentación de calle, con concreto hidráulico, col. Villa Nueva, sector 2, código 2655.	15 de junio de 2020, 02:00 p.m.
11	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, barrio Sipile	15 de junio de 2020, 02:30

	sector 1 y 2, código 2663.	p.m.
12	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Cerro grande, zona 8, código 2672.	15 de junio de 2020, 03:00 p.m.
13	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, por el campo de fútbol, aldea Suyapa, código 2675.	15 de junio de 2020, 03:30 p.m.
14	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Las palmas, calle hacia la escuela, código 2196.	16 de junio de 2020, 08:30 a.m.
15	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Zapote centro, código 2199.	16 de junio de 2020, 09:00 a.m.
16	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Altos del paraíso, código 2209.	16 de junio de 2020, 09:30 a.m.
17	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, col. Brisas del valle, código 2489.	16 de junio de 2020, 10:00 a.m.
18	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, col. Villanueva, sector 8, código 2573.	16 de junio de 2020, 10:30 a.m.
19	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Villa Nueva sector 6, calle frente a centro de salud, código 2639.	16 de junio de 2020, 11:00 a.m.
20	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario, col. Villa nueva sector 3, código 2654.	16 de junio de 2020, 11:30 a.m.
21	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en col. Nueva Suyapa, sector Matute, código 2133.	16 de junio de 2020, 01:00 p.m.
22	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario, col. Villanueva, sector 5, código 2210.	16 de junio de 2020, 01:30 p.m.
23	Pavimentación de calle con white topping , col. 3 de mayo , sector 4, atrás de la iglesia María Auxiliadora, código 2660.	16 de junio de 2020, 02:00 p.m.
24	Pavimentación de calle con white topping, col. Izaguirre, código 2665.	16 de junio de 2020, 02:30 p.m.
25	Construcción de puente, Aldea Quiscamote, código 2368.	16 de junio de 2020, 03:00 p.m.
27	Construcción de muro de contención y obras varias en clínica periférica (CLIPER), col. Hato de En medio, código 2676.	17 de junio de 2020, 08:30 a.m.
28	Construcción de muro de contención, col. Bernardo Dazzi, código 2615.	17 de junio de 2020, 09:00 a.m.
29	Construcción de muro de retención en col Miraflores Sur, código 2596.	17 de junio de 2020, 09:30 a.m.
30	Acondicionamiento de áreas verdes y obras varias, col. La Haya, código 2424.	17 de junio de 2020, 10:00 a.m.

31	Construcción de áreas recreativas en diferentes puntos de Tegucigalpa, código 2473.	17 de junio de 2020, 10:30 a.m.
32	Construcción de área recreativa en el instituto cardiopulmonar, hospital El Tórax, código 2623.	17 de junio de 2020, 11:00 a.m.
33	Remodelación y obras varias en centro comunal en col. Villa Nueva, sector 1, código 2649.	17 de junio de 2020, 11:30 a.m.
34	Construcción de huellas vehiculares, col. Altos de Centroamérica, código 2274.	17 de junio de 2020, 01:00 p.m.
35	Construcción de huellas y cunetas, col. Cataluña, código 2487.	17 de junio de 2020, 01:30 p.m.
36	Construcción de huellas vehiculares y cunetas en col. Brisas de San José, II etapa, código 2602.	17 de junio de 2020, 02:00 p.m.
37	Construcción de huellas vehiculares y muros de contención, col. Los Pinos, sector 4, código 2638.	17 de junio de 2020, 02:30 p.m.
38	Pavimentación de calle, estacionamiento y rehabilitación de planta de tratamiento en mercado la isla, código 2127.	17 de junio de 2020, 03:00 p.m.
39	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y alcantarillado sanitario, col. La fuente II etapa, código 2444.	17 de junio de 2020, 03:30 p.m.
40	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. El carrizal, sector 7, código 2568.	18 de junio de 2020, 08:30 a.m.
41	Pavimentación de calles con concreto hidráulico y obras varias, col. José Arturo Duarte y Col. Abraham Lincoln, código 2569.	18 de junio de 2020, 09:00 a.m.
42	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, col. Villa Nueva sectores # 2 y # 8, código 2624.	18 de junio de 2020, 09:30 a.m.
43	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, col. La trinidad, código 2625.	18 de junio de 2020, 10:00 a.m.
44	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. 13 de febrero, código 2661.	18 de junio de 2020, 10:30 a.m.
45	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y obras varias, col. Venezuela, código 2611.	18 de junio de 2020, 11:00 a.m.
46	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y alcantarillado sanitario, col. Los Periodistas, código 2622.	18 de junio de 2020, 11:30 a.m.
47	Construcción de tanque de 50,000 galones y reparación de tanque metálico existente en col. Las Hadas, tercera etapa, código, 2385.	18 de junio de 2020, 01:00 p.m.
48	Construcción de tanque circular de 50,000 gal. Y reparación de tanques y casetas existentes, col. Lomas de Toncontín, código, 2443.	18 de junio de 2020, 01:30 p.m.
49	Reparación de tanque metálico y obras varias en colonia La Fuente,	18 de junio de 2020, 02:00

	código 2383.	p.m.
50	Reposición de tanque metálico elevado y reparación de tanque de concreto, cisterna y caseta existentes, Residencial Altos del Trapiche, código 2387.	18 de junio de 2020, 02:30 p.m.

Inciso **E. Apertura y Evaluación de las Ofertas**, la cláusula IAO 24.2, se enmienda el lugar de la apertura de las ofertas.

Lugar: **Oficina del Despacho Municipal, sita en el plantel de la A.M.D.C. ubicada en la colonia 21 de octubre, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.**

2. Se notifica que el lote N° 2 “Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Miller, código 2116”, se cancela, debido a que el proyecto ya se está ejecutando con fondos de SEDECOAS.

La presente Enmienda No.1, pasa a formar parte integral de cada documento base de estas Licitaciones, el resto del documento permanece inalterable.

Tegucigalpa, 05 de junio de 2020.

Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones.

Cc.: Archivo