



Enmienda No. 1
Al proceso de Licitación Pública Nacional
No. LPuNBS-009-AMDC-070-2023

“ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO DE LA AMDC”

LOTE 1: ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; LOTE 2: ADQUISICION DE VOLQUETA.

LOTE 3: ADQUISICION DE GRUAS; LOTE 4: ADQUISICION DE MICROBUS.

LOTE 5: ADQUISICION DE PICK UP 4X4; LOTE 6: ADQUISICION DE PICK UP 4X2.

LOTE 7: ADQUISICION DE MOTOCICLETAS.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), comunica a todas las empresas que retiraron documentos para participar en el proceso de Licitación Pública Nacional No. **LPuNBS-009-AMDC-070-2023** para la **“ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO DE LA AMDC” LOTE 1: ADQUISICION DE CAMION CISTERNA. LOTE 2: ADQUISICION DE VOLQUETA. LOTE 3: ADQUISICION DE GRUAS. LOTE 4: ADQUISICION DE MICROBUS. LOTE 5: ADQUISICION DE PICK UP 4X4. LOTE 6: ADQUISICION DE PICK UP 4X2. LOTE 7: ADQUISICION DE MOTOCICLETAS** de acuerdo a lo establecido en el Documento de Licitación, Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO), cláusula 8 “Enmienda a los documentos de licitación”, se realiza conforme a los acápites 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4, la siguiente modificación al Documento de Licitación:

1.- Se modifica en la Sección IV. Lista de Precios) se modifica la lista de precios del Lote 5) **ADQUISICION DE PICK UP**

4X4 DOBLE CABINA – En el Ítem 5.2, que ahora deberá leerse, conforme al cuadro anexo 1

2. En la Sección VI. Lista de Requisitos) 1. Lista de Bienes y Plan de Entregas) Lote 5) **ADQUISICION DE PICK UP**

4X4 DOBLE CABINA – en el Ítem 5.2, que ahora deberá leerse, conforme el cuadro anexo 2

3. En la Sección VI. Lista de Requisitos) 1.) Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento) – **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOTE 5: ADQUISICION DE PICK UP 4X4**, que ahora deberá leerse, conforme al cuadro anexos 3

4. En la Sección VI. Lista de Requisitos) 1.) **ANEXO 1) CRONOGRAMA DE ENTREGA. LOTE 5).** que ahora deberá leerse, conforme al cuadro anexos 4

la presente Enmienda No. 1 pasa a formar parte integral del Documento de Licitación, el resto del documento permanece inalterable.

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de noviembre de 2023.


Aug. Rodney Alexis Ham Guzmán
Gerente de Licitaciones y Adquisiciones





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

ANEXO 1

País del Comprador Honduras		Monedas de conformidad con la Sub cláusula IAO 15			Fecha: _____ LPN No: _____ Alternativa No: _____ Página N° _____ de _____		
1	2	3	4	5	6	7	8
No. de Artículo	Descripción de los Bienes	Fecha de entrega según definición de Incoterms	Cantidad y unidad física	Precio Unitario entregado en [indicar lugar de destino convenido] de cada artículo	Precio Total por cada artículo (Col. 4×5)	Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el contrato es adjudicado de acuerdo con IAO 14.6.5(a)(ii)	Precio Total por artículo (Col. 6+7)
LOTE 5	ADQUISICION DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA						
5.1	ADQUISICION DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA PARA UMAPS		12 UNIDADES				
5.2	ADQUISICION DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA AMDC		36 UNIDADES	2.			

ANEXO 2

Lista de Bienes y Plan de Entregas

N° de Artículo	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de destino convenido según se indica en los DDL	Fecha de Entrega		
					Fecha más temprana de entrega	Fecha límite de entrega	Fecha de entrega ofrecida por el Oferente [a ser especificada por el Oferente]
LOTE 5:	ADQUISICION DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA						
5.1	ADQUISICION DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA PARA UMAPS	12	Unidad		Indicar fecha mas temprana de la entrega	Ver plan de entrega Anexo 1	
5.2	ADQUISICION DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA AMDC	36	Unidad		Indicar fecha mas temprana de la entrega	Ver plan de entrega Anexo 1	



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

ANEXO 3

Servicio	Descripción del Servicio	Cantidad ¹	Unidad física	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOTE 5: ADQUISICION DE PICK UP 4X4	48	SERVICIO		

ANEXO 4

CRONOGRAMA DE ENTREGA

No.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha de Entrega
LOTE 5:	ADQUISICION DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA	Unidad	48	60 días después de notificada la adjudicacion