



# Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

## Enmienda No. 1 al proceso de Licitación Pública Nacional “ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO DE LA AMDC” No. LPuNBS-009-AMDC-070-2023


La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), comunica a todas las empresas que retiraron documentos para participar en el proceso de **Licitación Pública Nacional No. LPuNBS-009-AMDC-070-2023 para la “ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO DE LA AMDC”** LOTE 1: ADQUISICION DE CAMION CISTERNA. LOTE 2: ADQUISICION DE VOLQUETA. LOTE 3: ADQUISICION DE GRUAS. LOTE 4: ADQUISICION DE MICROBUS. LOTE 5: ADQUISICION DE PICK UP 4X4. LOTE 6: ADQUISICION DE PICK UP 4X2. LOTE 7: ADQUISICION DE MOTOCICLETAS., de acuerdo a lo establecido en el Documento de Licitación, Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO), cláusula 8 “Enmienda a los documentos de licitación”, se realiza conforme a los acápites 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4, la siguiente modificación al Documento de Licitación:


1. Se modifica en la Sección IV. Formularios de la Oferta):\_ Lista de Precios (LOTE 5) Ítem 5.2 y Lote 6), el cual deberá leerse y entenderse conforme al cuadro Anexo 1.
2. Se modifica en la Sección IV. Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos (Lote 6), el cual deberá leerse y entenderse conforme al cuadro Anexo 2.
3. Se modifica en la Sección VI. Lista de Requisitos): 1. Lista de Bienes y Plan de Entregas) LOTE 5) Ítem 5.2 y Lote 6), el cual deberá leerse y entenderse conforme al cuadro Anexo 3.
4. Se modifica en la Sección VI. Lista de Requisitos): 1. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento) LOTE 5) y Lote 6), el cual deberá leerse y entenderse conforme al cuadro Anexo 4.
5. Se modifica en la Sección VI. Lista de Requisitos (3. Especificaciones Técnicas) ESPECIFICACIONES LOTE 6), el cual deberá leerse y entenderse conforme al cuadro Anexo 5.
6. Se modifica en la Sección VI. Lista de Requisitos): 3. Especificaciones Técnicas CRONOGRAMA DE ENTREGA, el cual deberá leerse y entenderse conforme al cuadro Anexo 6.
7. De conformidad con los cambios o modificaciones en los lotes 5 y 6 el nombre del proyecto se nombrará de la siguiente manera:

**Licitación Pública Nacional No. LPuNBS-009-AMDC-070-2023 para la “ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO DE LA AMDC” LOTE 1: ADQUISICION DE CAMION CISTERNA. LOTE 2: ADQUISICION DE VOLQUETA. LOTE 3: ADQUISICION DE GRUAS. LOTE 4: ADQUISICION DE MICROBUS. LOTE 5: ADQUISICION DE PICK UP 4X4. DOBLE CABINA; LOTE 6: ADQUISICION DE PICK UP 4X4 PAILA LARGA. LOTE 7: ADQUISICION DE MOTOCICLETAS.,**

La presente Enmienda No. 2 pasa a formar parte integral del Documento de Licitación, el resto del documento permanece inalterable. En caso de discrepancia de lo dispuesto en la presente Enmienda respecto al Documento de licitación y Anexos anteriores, prevalecerá lo expresado en la presente Enmienda No. 2

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de noviembre de 2023.

  
Abg. Rodney Alexis Ham Guzmán  
Gerente de Licitaciones y Adquisiciones



## ANEXO 1 (LISTA DE PRECIOS)

País del Comprador Honduras		Monedas de conformidad con la Sub cláusula IAO 15				Fecha: _____ LPN No: _____ Alternativa No: _____ Página N° _____ de _____	
1	2	3	4	5	6	7	8
No. de Artículo	Descripción de los Bienes	Fecha de entrega según definición de Incoterms	Cantidad y unidad física	Precio Unitario entregado en [indicar lugar de destino convenido] de cada artículo	Precio Total por cada artículo (Col. 4x5)	Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el contrato es adjudicado de acuerdo con IAO 14.6.5(a)(ii)	Precio Total por artículo (Col. 6+7)
LOTE 1	ADQUISICION DE CAMION CISTERNA		1 UNIDAD				
LOTE 2	ADQUISICION DE VOLQUETA		1 UNIDAD				
LOTE 3	ADQUISICION DE GRUAS		4 UNIDADES				
LOTE 4	ADQUISICION DE MICROBUS		1 UNIDAD				
LOTE 5	ADQUISICION DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA						
5.1	ADQUISICION DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA PARA UMAPS		12 UNIDADES				
5.2	ADQUISICION DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA AMDC		44 UNIDADES				
LOTE 6	ADQUISICION DE PICK UP 4X4 PAILA LARGA						
6.1	ADQUISICION DE PICK UP 4X4 PAILA LARGA		3 UNIDADES				
LOTE 7	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS						
7.1	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA UMAPS		3 UNIDADES				
7.2	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA AMDC		26 UNIDADES				
						Precio Total	

## ANEXO 2 (PRECIO Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO - SERVICIOS CONEXOS)

Monedas de conformidad con la Sub cláusula IAO 15						
						Fecha: _____
						LPN No: _____
						Alternativa No: _____
						Página N° _____ de _____
1	2	3	4	5	6	7
Servicio N°	Descripción de los Servicios (excluye transporte interno y otros servicios requeridos en Honduras para transportar los bienes a su destino final)	País de Origen	Fecha de entrega en el lugar de destino final	Cantidad y unidad física	Precio unitario	Precio total por servicio  (Col 5 x 6 o un estimado)
	<i>[indicar el nombre de los Servicios]</i>	<i>[indicar el país de origen de los Servicios]</i>	<i>[indicar la fecha de entrega al lugar de destino final por servicio]</i>	<i>[indicar le número de unidades a suministrar y el nombre de la unidad física de medida]</i>	<i>[indicar el precio unitario por servicio]</i>	<i>[indicar el precio total por servicio]</i>
1	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOTE 1 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA”</b>					
2	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOTE 2 ADQUISICION DE VOLQUETA”</b>					
3	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOTE 3 ADQUISICION DE GRUA</b>					
4	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOTE 4: ADQUISICION DE MICROBUS</b>					
5	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOTE 5: ADQUISICION DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA</b>					
6	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOTE 6: ADQUISICION DE PICK UP 4X4 PAILA LARGA</b>					
7	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOTE 7: ADQUISICION DE MOTOCICLETAS</b>					
	<b>Sub-total</b>					
					Precio Total de la Oferta	

Nombre del Oferente *[indicar el nombre completo del Oferente]* Firma del Oferente *[firma de la persona que firma la Oferta]* Fecha *[Indicar Fecha]*

### ANEXO 3) 1. LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS

N° de Artículo	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de destino convenido según se indica en los DDL	Fecha de Entrega			
					Fecha más temprana de entrega	Fecha límite de entrega	Fecha de entrega ofrecida por el Oferente [a ser especificada por el Oferente]	
LOTE 1	ADQUISICION DE CAMION CISTERNA	1	Unidad	Plantel de la Alcaldía Municipal del Distrito Central en Edificio Ejecutivo, Col. 21 de octubre.)	Indicar fecha mas temprana de la entrega	Ver plan de entrega Anexo 1	indicar el número de días después de la fecha de la notificación de Adjudicación.	
LOTE 2	ADQUISICION DE VOLQUETA™	1	Unidad		Indicar fecha mas temprana de la entrega	Ver plan de entrega Anexo 1		
LOTE 3	ADQUISICION DE GRUAS	4	Unidad		Indicar fecha mas temprana de la entrega	Ver plan de entrega Anexo 1		
LOTE 4:	ADQUISICION DE MICROBUS	1	Unidad		Indicar fecha mas temprana de la entrega	Ver plan de entrega Anexo 1		
LOTE 5:	ADQUISICION DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA							
5.1	ADQUISICION DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA PARA UMAPS	12	Unidad		Indicar fecha mas temprana de la entrega	Ver plan de entrega Anexo 1		
5.2	ADQUISICION DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA AMDC	44	Unidad		Indicar fecha mas temprana de la entrega	Ver plan de entrega Anexo 1		
LOTE 6:	ADQUISICION DE PICK UP 4X4 PAILA LARGA							
6.2	ADQUISICION DE PICK UP 4X4 PAILA LARGA	3	Unidad		Indicar fecha mas temprana de la entrega	Ver plan de entrega Anexo 1		
LOTE 7:	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS							
7.1	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA UMAPS	3	Unidad	Indicar fecha mas temprana de la entrega	Ver plan de entrega Anexo 1			
7.2	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA AMDC	26	Unidad	Indicar fecha mas temprana de la entrega	Ver plan de entrega Anexo 1			

## ANEXO 4

### 1. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento

Servicio	Descripción del Servicio	Cantidad <sup>1</sup>	Unidad física	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOTE 1 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA"	1	SERVICIO		
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOTE 2 ADQUISICION DE VOLQUETA"	1	SERVICIO		
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOTE 3 ADQUISICION DE GRUAS	4	SERVICIO		
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOTE 4: ADQUISICION DE MICROBUS	1	SERVICIO		
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOTE 5: ADQUISICION DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA	56	SERVICIO		
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOTE 6: ADQUISICION DE PICK UP 4X4 PAILA LARGA	3	SERVICIO		
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOTE 7: ADQUISICION DE MOTOCICLETAS	29	SERVICIO		
	<b>Sub-Total</b>				
	<b>TOTAL</b>				

# ANEXO 5

## Especificaciones Técnicas

### ESPECIFICACIONES LOTE 6

#### 6.1. PICK UP 4X4 PAILA LARGA

- TIPO PICK UP 2 PUERTAS
- COMBUSTIBLE: DIESEL
- TRACCION: 4X4
- AÑO: ULTIMO MODELO
- MOTOR: RANGO DE TDI 2000 CC -2500 CC
- TRANSMISION: MECANICA
- VELOCIDADES: 5-6 VELOCIDADES
- AIRE ACONDICIONADO
- POTENCIA: 140-180 HP
- FRENOS: ABS
- BOLSAS DE AIRE: CONDUCTOR Y PASAJEROS
- CAPACIDAD DE CARGA MINIMO: 2400 LB
- ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE
- BLOQUEO ELECTRONICO EN DIFERENCIAL
- PROTECTOR DE CARTER
- COBERTORES DE ASIENTO
- ALFOMBRAS




Foto solo para referencia.

**\*VEHICULO COMPLETAMENTE NUEVO GARANTIA DE FABRICA MINIMO 3 AÑOS O 100,000 KILOMETROS**

**ANEXO 6**  
**CRONOGRAMA DE ENTREGA**

No.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha de Entrega
LOTE 1	ADQUISICION DE CAMION CISTERNA"	Unidad	1	60 días a la firma del contrato (orden de compra emitida por la unidad ejecutora)
LOTE 2	ADQUISICION DE VOLQUETA"	Unidad	1	60 días a la firma del contrato (orden de compra emitida por la unidad ejecutora)
LOTE 3	ADQUISICION DE GRUAS	Unidad	4	60 días a la firma del contrato (orden de compra emitida por la unidad ejecutora)
LOTE 4:	ADQUISICION DE MICROBUS	Unidad	1	60 días a la firma del contrato (orden de compra emitida por la unidad ejecutora)
LOTE 5:	ADQUISICION DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA	Unidad	56	60 días a la firma del contrato (orden de compra emitida por la unidad ejecutora)
LOTE 6:	ADQUISICION DE PICK UP 4X4 PAILA LARGA	Unidad	3	60 días a la firma del contrato (orden de compra emitida por la unidad ejecutora)
LOTE 7:	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS	Unidad	29	60 días a la firma del contrato (orden de compra emitida por la unidad ejecutora)