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ESPECIFICACIONES TECNICAS




ESPECIFICACIONES TECNICAS
PREVISIONES GENERALES

La Supervisién tendra a su cargo las decisiones sobre todas las cuestiones que puedan
surgir, como calidad y aceptabilidad de los materiales surtidos, forma de ejecucion y
desarrollo de la obra, interpretacion de las especificaciones, y el cumplimiento
satisfactorio del contrato por parte del contratista.

. Se deberad efectuar la limpieza general de cada ambiente del inmueble por
trabajar, se procedera al desalojo de escombros y basura acumulada en patios exteriores
e interiores, locales interiores, pasillos, techos, etc.

. Paralelamente se seleccionaran los elementos constructivos, decorativos a
conservar y proteger que se encuentren sueltos o dispersos dentro de los inmuebles,
previamente se registraran y estibaran para su posterior tratamiento y/o restitucion.

. En la proteccién de elementos, previo analisis y evaluacién de los valores
arquitectdnicos y decorativos, con la autorizacion de la Supervision se procedera a la
proteccion de los elementos expuestos a sufrir algun dafio ocasionado por los trabajos a
realizar; segun el caso, se utilizara la técnica idonea requerida.

. Para los apuntalamientos se requerira, después de estudiar la estabilidad del suelo
y del edificio, apuntalar todos aquellos elementos que presentan un alto riesgo de
colapso o que pueden ser afectados durante la obra; asi mismo se evitard causar
deterioro en la estructura original y a la ornamentacion del inmueble.

. Proteccion de detalles arquitectonicos Ornamentales.-

. A éstos se les contemplara la construccion de un castillo de madera y cubierta de
lamina, teniendo el cuidado de cubrir la totalidad, evitando que caiga sobre estos, ripio,
desechos o algun objeto en el proceso de la obra de rehabilitacion; asi como también, se
considerara dejar el espacio adecuado para que al momento de intervenir estos detalles,
pueda comodamente movilizarse el interventor.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA INICIACION DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION.

. Se debera efectuar la limpieza general de cada ambiente del inmueble por
trabajar, se procedera al desalojo de escombros y basura acumulada en patios exteriores
e interiores, locales interiores, pasillos, techos, etc.

. Paralelamente se seleccionaran los elementos constructivos, decorativos a
conservar y proteger que se encuentren sueltos o dispersos dentro de los inmuebles,
previamente se registraran y estibaran para su posterior tratamiento y/o restitucion.

. En la proteccién de elementos, previo anélisis y evaluacién de los valores
arquitectonicos y decorativos, con la autorizacion de la Supervision se procedera a la
proteccion de los elementos expuestos a sufrir algin dafio ocasionado por los trabajos a
realizar; segun el caso, se utilizara la técnica idonea requerida.



. Para los apuntalamientos se requerira, después de estudiar la estabilidad del suelo
y del edificio, apuntalar todos aquellos elementos que presentan un alto riesgo de
colapso o que pueden ser afectados durante la obra; asi mismo se evitard causar
deterioro en la estructura original y a la ornamentacién del inmueble.

. Proteccion de detalles arquitectonicos Ornamentales.-

. A éstos se les contemplara la construccion de un castillo de madera y cubierta de
lamina, teniendo el cuidado de cubrir la totalidad, evitando que caiga sobre estos, ripio,
desechos o algun objeto en el proceso de la obra de rehabilitacién; asi como también, se
considerara dejar el espacio adecuado para que al momento de intervenir estos detalles,
pueda comodamente movilizarse el interventor.

SENALES Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El contratista debera proporcionar y mantener por su cuenta todas las sefiales necesarias
y adecuadas de peligro, letreros y otras disposiciones para el control del transito
también se obliga a colocar por lo menos un rotulo informativo del proyecto, cuyas
dimensiones seran de 1.50 x 2.00 metros con la leyenda y tamarfio de letra o logos que
le indique el ingeniero supervisor. El lugar de colocacion de este rotulo debera ser
aprobado por el supervisor de la obra. Debera tomar todas las precauciones necesarias
para proteger la obra y salvaguardar al publico. Las calles cerradas al transito deberan
protegerse y los dispositivos de bloqueo deberan permanecer iluminados durante la
oscuridad. Deberan proveerse sefiales de advertencia adecuadas para controlar y dirigir
correctamente el transito.

El contratista debera colocar las vallas y sefiales preventivas que sean necesarias, para
resguardar la seguridad de los peatones y vehiculos que transitan por las vias pablicas
donde se ejecutaran las obras, asi como cintas amarillas y conos reflectivos.

PROTECCION Y RESTAURACION DE PROPIEDADES Y JARDINES

El contratista tendra la responsabilidad de preservar cualquier propiedad, publica o
privada. Debera proteger contra alteraciones y dafios a todos los monumentos y limites
de propiedad hasta que la Supervision atestigiie, o bien rinda informe, de su
localizacion, estableciendo las referencias adecuadas.

Durante el proceso de la obra, el contratista sera responsable de todo dafio o perjuicio
ocasionado a cualquier propiedad como resultado de cualquier accion, omision,
negligencia o conducta impropia en la ejecucion del trabajo. Sera responsable de todo
dafio o perjuicio debido a trabajos o materiales defectuosos. La reparacion o restitucion
de propiedades dafiadas o perjudicadas debera correr por cuenta del contratista, y ser
similar o igual a la existente antes de que se ocasionara el dafio o perjuicio.



1. REMOCION DE PATINA DE LIQUENES Y HONGOS DE MONUMENTQOS
DEL PARQUE (ESCULTURAS, FUENTE Y PERGOLAS)

UNIDAD: UNIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Se limpiara la piedra con una solucion de agua y jabén neutro usando un cepillo de
fibras natural, para no perjudicar la superficie con el tallado. Cuando la suciedad esté
muy adherida o exista excremento de aves, u otros voladores se recomienda, mezclar
una parte de amoniaco al 10% diluido en agua; en caso de encontrarse manchas de
grasa o pintura de aceite se utilizara para su limpieza un solvente (alcohol, thinner,
aguarras, diluyente). Posteriormente se lavard con jabon y se enjuagara con agua
limpia, se debera cuidar de no emplear demasiada agua sobre la cantera, pues puede
sufrir decoloracion o eflorescencia.

EL LAVADO DE LA PIEDRA

El lavado se hara con agua y cepillo de cerda dura, agregandole al agua un % de cloro
al final solo con agua para eliminar los residuos del cloro, si persiste la suciedad se
utilizara acido muriatico en porcentajes (ver formula IHAH), las piezas de piedra que
estan pintadas con pintura y una espatula a veces sea necesario el uso de un cepillo
metéalico. El obrero debera protegerse las manos y los ojos al usar el liquido removedor.

PROCESO DE LAVADO.

Primer paso: se procedera a lavar la piedra con agua y jabdn neutro utilizando cepillos
suaves (cepillo dental por ejemplo).

Segundo Paso.- Agregar a un balde de agua 4 onzas de cloro, aplicar lavando la piedra
con el cepillo suave.

Tercer Paso.- Lavar solo con agua para eliminar residuos. Si existen residuos de grasa,
sucio, otros; se tendra que aplicar en forma controlada y solo en zonas manchadas, el
amoniaco diluido en 4 onzas de alcohol, 4 onzas de agua (mismo porcentaje) y el
amoniaco del 1% al 5%. Debera hacerse pruebas antes de aplicarlo en su totalidad para
evitar que queden pafios muy claros en la piedra.

Cuarto Paso.- Una vez que la piedra esté seca se le aplicard un consolidante, repelente
de humedad y hongos (Kativo, Pintura Sur o Lazarus/Lazarus).

Nota: Si existen residuos de pintura (acrilica o aceite) sera necesario utilizar removedor
de pintura para luego proceder al lavado o quitarlo con bisturi manualmente.



INTEGRACION DE LAS AREAS FALTANTES EN LA MAMPOSTERIA

Las areas faltantes consideradas se podra integrar el faltante colocando o injertando
fragmentos de piedra de similar cantera uniéndolas con resina epoxica, las areas
pequenas faltantes se resanaran con una pasta de resane preparada (cemento blanco,
piedra de cantera molida, colorante o utilizar teja o ladrillo rafén molido) con el
propdsito de estar con el tono del color de la pierda. Se deberan hacer las pruebas antes
de aplicarlo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Requiere mano de Obra No Calificada y Herramienta menor. Esta actividad incluye el
acarreo de material de desperdicio en lugares aprobados por el supervisor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Remocion de la Suciedad preliminar sera por
unidad del total medido en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

2. DEMOLICION DE OBRAS INCOMPATIBLES

UNIDAD: UNIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Consiste en la demolicién de obras de concreto u otro material fijo que no sean del
disefio original de la obra, mismas que fueron construidas posteriormente.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTO

Se considera equipo de demolicion, mano de obra No calificada, herramienta menor y
operaciones conexas para el costo de la actividad.



CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION:
Se medira por Unidad. Se pagara por total de demolicion ejecutado en obra, de trabajos
ordenados y aprobados por la supervision.

PAGO:
El pago constituird la compensacion de costos de mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad.

3. DEMOLICION DE ACERA PERIMETRAL

UNIDAD: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la demolicion de acera de concreto Por medio de la utilizacion
de mano de obra no calificada (pedn), equipo especializado como Cortadora de
Concreto y Compresor, asi como herramienta menor. Esta actividad no recupera
material (destructiva) y no incluye el acarreo del material de desperdicio.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTO

La ejecucion de esta actividad debera satisfacer ciertas consideraciones como ser: El
contratista debera limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios
producto de esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION:

La cantidad a pagarse por demolicion de acera perimetral sera el nimero de metros

cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO:

El pago constituird la compensacion de costos de mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad.



4. REPARACION DE SENDEROS (CONCRETO Y PIEDRA)
UNIDAD: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la aplicacion de concreto y piedra hasta obtener una superficie
optima sobre los senderos y monumentos de piedra existentes en el parque, asi como la
demolicion y reconstruccion de aquellas partes de concreto en los senderos que ya estén
obsoletas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Para esta actividad se considera que se trabajara en superficies de concreto, que no
necesitan tratamiento adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se
utilizard mortero con proporcién 1:4; Se incluye la utilizacion de guias y andamios de
madera, utilizandolas un minimo de 4 veces. Para el afinado tipo pila se considera
aplicar pasta pura de cemento - agua sobre superficies repelladas. Se incluye la
utilizacion de guias y andamios de madera, utilizandolas un minimo de 4 veces. La
mano de obra y los andamios estan considerados hasta una altura de 3.7 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION: Se medird por area. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros

cuadrados, medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
transporte y colocacion asi como por mano de obra, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucidn de los trabajos descritos en toda la especificacion.
5. REPARACION DE BORDILLOS DE JARDINERAS

UNIDAD: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la reparacion de los bordillos de concreto que delimitan las
jardineras, incluye la demolicién, encofrado y fundicion con concreto de los mismos,

dejandolos finalmente en dptimas condiciones estéticas y fisicas.
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CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la utilizacidén de concreto de 3000 PSI, asi como la utilizacién de mano de
obra Calificada y No calificada.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION:

La cantidad a pagarse por reparacion de bordillos de Jardineras sera el nimero de
metros Lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacion y acabado de la ceramica en piso asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda esta especificacion.

6. REPARACION DE PISO EN TEMPLO Y MIRADOR

UNIDAD: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la reparacion del piso de mosaico existente en el mirador y
templo, mismo que ha sufrido deterioro por diferentes causas, la actividad incluye la
limpieza del mismo, asi como la sustitucion de aquellas piezas que ya estén destruidas,
consiguiendo asi una superficie optima, la colocacion de las mismas sera con mortero y
posteriormente la aplicacion de liga de adherencia para este tipo de piso.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Para la sustitucion de las piezas de mosaico destruidas se utilizara un mortero 1:4, y se
utilizara mano de obra Calificada y No Calificada.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION:

Se medira por area. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros cuadrados, medidas
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.



PAGO:

Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacién total por suministro de materiales, transporte y
colocacion asi como por mano de obra, herramientas, materiales y operaciones conexas
en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

7. RECONSTRUCCION DE ACERA PERIMETRAL
UNIDAD: ML
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de una acera de Concreto 1:2:2 de 2.00 mts.
Para autorizar el fundido de piso la capa de material selecto debera estar debidamente
compactada. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad
estipulada en la proporcion propuesta, que permita una consistencia plastica y
trabajable a fin de llenar la seccion excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el
hormigon sera colocado en horas del dia. Previo a la colocacion del hormigén el area se
dividira en pastillas a cada metro. Los metodos de colocacion y compactacion del
hormigén seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y cuidando que la fundicion se haga en forma intercalada
(tipo damero. EI hormigon sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. Se mantendra continuamente himeda la superficie del concreto durante los
siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado final sera su codaleado.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
La proporcién de concreto a utilizar es de 3000 PSI.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por metro lineal. La cantidad a pagarse sera el numero de
metros lineales, medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos

precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,

transporte y colocacién asi como por mano de obra, herramientas, materiales y

operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.
9



8. RESANE DE MURO PERIMETRAL (INCLUYE LIMPIEZA, REPELLO,
SELLADO Y PINTADO)

UNIDAD: ML
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el resane del muro perimetral con mortero, mismo que sera
repellado en su totalidad a una cara, para su posterior sellado y pintado, estos trabajos
se haran bajo la direccion del supervisor, una vez terminados los trabajos el contratista
deberé dejar el sitio de trabajo limpio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un mortero 1:4, y pintura que sera aprobada por el supervisor antes de su
aplicacion, asi como Mano de Obra Calificada, Mano de Obra No calificada y
herramienta Menor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO.

MEDICION: La cantidad a pagarse por resane de muro perimetral sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de los
materiales descritos asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

9. RECONSTRUCCION DE MURO DEL LADO OESTE DEL PERIMETRO
(INCLUYE DEMOLICION DEL EXISTENTE Y RECONSTRUCCION DE
BALAUSTRADA)

UNIDAD: ML

Este trabajo consistira en la construccién de muro conformada por piedras de rio 0
ripion unidas con mortero de cemento en una proporciéon 1:2. Las superficies de las
piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier
materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover
por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente
en su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones
entre piedra y piedra no debe ser menor de '1.5 centimetros ni mayor de 3 centimetros.
Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base inferior seleccionando
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las de mayor dimensidn para colocarlas en las esquinas de la estructura. Incluyendo la
primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayor
dimension queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacion de
sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras
sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera que el plano de estratificacion
quede en lo posible normal a la direccién de los esfuerzos. Excepto en las superficies
visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se
deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su
posicién. Se debe usar el equipo adecuado para la colocacion de las piedras grandes que
no puedan ser manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar o dar vuelta a
las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra
se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover
la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. EI mortero deberd ser una
mezcla de cemento, arena y agua, la proporcion a utilizar debera ser 1:2, agregandole la
cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser
manejable y que permita extenderse facilmente en las superficies de las piedras a ligar.
El cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin
fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme: después de lo cual se le agregara el
agua para producir el mortero de la consistencia deseada, Anterior a estas actividades el
contratista debera demoler las partes del muro que estén destruidas, para finalmente con
el muro reconstruido se reconstruya la Balaustrada sobre dicho muro.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcion 70-30% con consideracion
de vacios en la piedra del 43%. La proporcion en el mortero sera 1:2, mano de Obra
calificada y No calificada.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

MEDICION: La cantidad a pagarse por la reconstruccion del muro sera el nimero de
metros lineales, trazados, terminados y acabados aprobados por el supervisor.

PAGO: Los precios presentados por el ejecutor serdn su compensacion total por el

suministro de mano de obra, equipo, herramientas, tramites y demas actividades
necesarias para la ejecucion de los trabajos descritos.
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10. RESTAURACION DE BANCAS (LIMPIEZA Y RESANE)
UNIDAD: ML

Este trabajo consiste en la limpieza mediante lija, agua y jabon de las bancas para
descanso existentes en el sitio, mismas que seran tratadas con resane de mortero, a fin
de obtener una superficie libre de huecos y dejar acabados los detalles que con el paso
del tiempo se han visto destruidos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La ejecucidn de esta actividad debera ser realizada por personal especializado, mano de
Obra calificada y no Calificada.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

MEDICION: La cantidad a pagarse por la limpieza de bancas serd por metro lineal de
acuerdo a las actividades terminadas las que seran inspeccionadas, contabilizadas y
aceptadas por el supervisor de obra.

PAGO: Los precios presentados por el ejecutor seran su compensacion total por el
suministro de mano de obra, equipo, herramientas, tramites y demas actividades
necesarias para la ejecucion de los trabajos descritos.

11. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS NUEVAS
UNIDAD: UNIDAD

Este trabajo consiste en el suministro e instalacion de lamparas nuevas tipo
incandescente en el interior del parque, mismas que seran aprobadas por el supervisor
antes de ser instaladas, esta actividad incluye el suministro de todos los accesorios y
materiales necesarios para su correcta instalacion.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La ejecucion de esta actividad deberd ser realizada por personal especializado,
electricistas y ayudantes con la preparacion adecuada, cada electricistas debera contar
con las herramientas adecuadas para la seguridad propia y del personal auxiliar, asi
como para instalar el material conforme a las normas de instalacion de la ENEE y de
los fabricantes.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

MEDICION: La cantidad a pagarse por el suministro e instalacion de los materiales
para las lamparas sera por unidad de acuerdo a las actividades terminadas las que seran
inspeccionadas, contabilizadas y aceptadas por el supervisor de obra.

PAGO: Los precios presentados por el ejecutor seran su compensacion total por el
suministro de mano de obra, equipo, herramientas, tramites y demas actividades
necesarias para la ejecucion de los trabajos descritos.

12. RESTAURACION DE VERJAS METALICAS DE ACCESO (PORTONES)
UNIDAD: UNIDAD

Esta actividad consiste en la restauracion de los portones de acceso al parque, mismos
que seran restaurados con material metélico del cual estdn hechos los actualmente
instalados.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecucion de esta
actividad, los accesorios de fijacion se incluyen, Se considera la mano de obra de la
apertura del agujero y el resane del mismo.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

MEDICION: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades,
de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagaréa al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de materiales,
transporte, colocacién, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

13. RESTAURACION DE ESCULTURAS (REPLICAS MAYAS / PERGOLAS)
UNIDAD: UNIDAD

El trabajo consiste en la restauracion de las esculturas y pérgolas, mismas que han

sufrido deterioro fisico con el paso del tiempo, se determinara la fuente del deterioro

para su posible erradicacion, de manera general se limpiara la piedra con una solucion

de agua y jabén neutro usando un cepillo de fibras natural, para no perjudicar la
13



superficie con el tallado. Cuando la suciedad esté muy adherida o exista excremento de
aves, U otros voladores se recomienda, mezclar una parte de amoniaco al 10% diluido
en agua; en caso de encontrarse manchas de grasa o pintura de aceite se utilizara para
su limpieza un solvente (alcohol, thinner, aguarras, diluyente). Posteriormente se lavara
con jabon y se enjuagara con agua limpia, se debera cuidar de no emplear demasiada
agua sobre la cantera, pues puede sufrir decoloracion o eflorescencia.

Luego se procedera a la restauracion mediante mortero y para dejar las esculturas tal
como su disefio original, libre de cualquier suciedad.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecucion de esta
actividad, los accesorios de fijacion se incluyen como parte de la placa de
tomacorriente doble.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

MEDICION: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades,
de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

14. INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO

UNIDAD: UNIDAD

La actividad consiste en el suministro e instalacion de todos los materiales necesarios
para un sistema eléctrico completo dentro del parque, esto incluye tomacorrientes,
sistema de cableado, asi como un panel central de control del sistema, el cableado del
sistema se debera hacer mediante los ductos indicados y aprobados por el supervisor.
CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la compra y transporte de los materiales necesarios para la instalacion de

este sistema, mismo que deberé ser realizado por personal eléctrico especializado, tanto
electricistas como ayudante, siguiendo las normas de instalacion que brinda la ENEE.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

MEDICION: Se medira por Unidad. La cantidad a pagarse sera por unidad de sistema
eléctrico terminado, revisado y aprobado con el correcto funcionamiento por parte del
supervisor, asi como todos los trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
transporte y colocacion asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

15. REPARACION Y SUMINISTRO DE SANITARIOS
UNIDAD: UNIDAD

La actividad consiste en el suministro e instalacion de servicio sanitario, con sus
respectivos accesorios, debera colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, el
sello de drenaje se colocara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, libre de
fugas en la conexidn de agua potable y aguas negras y con el sistema de flotacion
regulado. Durante la instalacion se garantizard que no se introduzcan objetos extrafos
en la tuberia. Se mantendra libre de dafios las paredes, piso y en general el ambiente
donde se coloque el aparato sanitario.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro,
instalacion y prueba del aparato sanitario.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

MEDICION: La cantidad a pagarse sera el numero de aparatos sanitarios
suministrados e instalados, medidos en obra de trabajos ordenados, ejecutados vy
aceptados por el supervisor de obra; Pago: estos precios y

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
transporte y colocacién asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.
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16. REPARACION DE AGUAS LLUVIAS

UNIDAD: UNIDAD

La actividad consiste en la reparacion global del sistemas de aguas lluvias existente en
el parque, esto incluye reparacion de tuberias, canales, tragantes, cajas de registro y
todas las obras conexas a este tipo de actividad.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera el suministro, transporte, instalacion y acabados del sistema de aguas
lluvias en el parque.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

MEDICION: Se medira por unidad Global del sistema de aguas lluvias reparado.
PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,

transporte y colocacién asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucidn de los trabajos descritos en toda la especificacion.
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