
Apendice A. Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento 

 

ESPECIFICACIONES GENEREALES  

 

Descripción  
Los trabajos que realizará el Contratista consisten en el saneamiento y bacheo con mezcla 

asfáltica en las calles pavimentadas con ese mismo producto, reparación de losas en tramos 

construidos con concreto hidráulico, sellados de grietas y juntas y en los casos que amerite la 

ejecución. Adicionalmente se realizarán pavimentaciones en tramos donde no exista estructura 

alguna de pavimentos y se aplicarán sellos para garantizar la vida útil de otros que presenten 

deterioro, en menor escala se ejecutarán obras complementarias como ser: construcción de 

bordillos e instalación de tapaderas plásticas en pozos de inspección.  
 

La AMDC ha considerado dividir en siete (7) cuadrantes entre ambas ciudades para contratar 

diferentes empresas para realizar las obras de rehabilitación, bacheo y pavimentación de calles de la 

capital, referenciados en croquis adjuntos. 

 

Los siete (7) cuadrantes son los siguientes: 

 

1. Sector T-1 

 

2. Sector. T-2 

 

3. Sector. T-3  

 

4. Sector C-1 

 

5. Sector C-2 

 

6. Sector CHT 

 

7. Sector CHC 

 
 

Sector Ubicación 

T1 

Comprende la zona que está entre: Parte norte del Bulevar Suyapa y Este 

del Rio Choluteca, no incluyendo el Casco Histórico, donde se encuentran 

entre otras los Barrios y Colonias:, El Manchen, Casamata, El Hatillo, La 

Reforma, Payaquí, Los Castaños, Las Minitas, Palermo, Palmira, 

Guadalupe, Morazán, Alameda, Lomas del Guijarro, Florencia Norte, 21 

de Octubre, La Esperanza, San Miguel, Prados Universitarios, Aldea 

Suyapa, Villa Olímpica, Bulevar Morazán, Bulevar Los Próceres, Bulevar 

Juan Pablo, Bulevar San Bosco, etc., Tegucigalpa, M.D.C. 

T3 

Comprende la zona que está entre: Parte sur del Bulevar Fuerzas Armadas 

y Nor-este del Río Choluteca, donde se encuentran entre otras las 

Colonias: La Kennedy, Los Pinos, Miraflores, San Ángel, Guaymuras, La 

Joya, Los Llanos, Residencial Plaza, parte sur del Bulevar Centroamérica, 



etc. Tegucigalpa, M.D.C. 

C1 

Comprende la zona que está entre: Parte norte del Bulevar Fuerzas 

Armadas y Oeste del Río Choluteca, no incluye el Casco Histórico, donde 

se encuentran entre otras los Barrios y Colonias:, La Bolsa, La Granja, 

Maradiaga, Tiloarque, La Primavera, Bella Vista, Santa Fe, Belén, 

Centroamérica Oeste, Contry Club, Mayangle, Monseñor Fiallos, Tres de 

Mayo, Divanna, Centroamericana, Calle Cabañas o Nixon, Bulevar del 

Norte, El Chile, Cerro Grande, parte norte Bulevar CEE, etc., 
Comayagüela, M.D. C. 

C2 

Comprende la zona que está entre: Parte sur del Bulevar Fuerzas Armadas 

y Sur-oeste del Río Choluteca, donde se encuentran entre otras las 

Colonias: Loarque, Satélite, Altos del Toncontin, 15 de Septiembre, La 

América, Los Ángeles, Godoy, San Luís, El Pedregal, Las Vegas, La 

Alemán, La Pradera, Flor del Campo, Tiloarque, Los Robles, Las Uvas, 

Calle de los Alcaldes, parte sur Bulevar CEE, etc., Comayagüela, M.D. C. 
 

Nota: Los sectores son como referencias, ya que el contratante junto con la supervisión podrán 

ordenar a los contratistas trabajos de rehabilitación o pavimentación de calles en otras zonas de 

ambas ciudades que por prioridad se requieran atender. 

A continuación se detallan las especificaciones técnicas y especiales que debe considerarse 

para la ejecución de las obras. 

PREVISIONES GENERALES  

 

AUTORIDAD DE LA FIRMA SUPERVISORA  

 

La Firma Supervisora tendrá a su cargo las decisiones sobre todas las cuestiones que puedan 

surgir, como calidad y aceptabilidad de los materiales surtidos, forma de ejecución y desarrollo 

de la obra, interpretación de las especificaciones, y el cumplimiento satisfactorio del contrato 

por parte del contratista. El Contratista no podrá comenzar las obras si antes no presenta a 

satisfacción de la Firma Supervisora los diseños de los diferentes concretos hidráulicos y 

asfálticos, así como de los tratamientos bituminosos y sellados de pavimentos, la verificación 

del cumplimiento de las especificaciones aquí establecidas de los materiales pétreos, base y 

sub-base, inspección de los bancos de préstamo, calibración de básculas por parte de la Firma 

Supervisora, ya sea que sean propiedad del Contratista o de un proveedor; el Contratista deberá 

contar con el compromiso de sus proveedores para que la Supervisión tenga acceso a sus 

instalaciones para realizar toda clase de inspecciones. La Firma Supervisora podrá ordenar la 

suspensión de la obra si lo juzga de interés general.  

 

Una semana antes del comienzo de las actividades de construcción, el Contratista deberá 

publicar en un diario de mayor circulación en la ciudad, la fecha de inicio de los trabajos y el 

tiempo que durarán los mismos, este aviso será aprobado por el Supervisor y la AMDC antes de 

ser publicado. A su vez, de ser necesario cerrar calles, deberá de publicarlo tres (3) día antes en 

un periódico para mantener informada a la Ciudadanía, indicando las rutas alternas que los 

usuarios podrán utilizar. Igualmente, informar a noticiarios televisivos y radiales. 

 



El Contratista deberá también, coordinar sus actividades con instituciones como el Servicio 

Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica (ENEE), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y 

deberá notificar con suficiente anticipación sobre los actividades a realizar a la Gerencia de 

Movilidad Urbana de la AMDC, para que por medio de esta oficina municipal coordine con la 

Dirección Regional de Tránsito, para regularizar con ellos la circulación de los vehículos.  

 

El Contratista será responsable de tomar todas las precauciones necesarias a fin de no romper o 

destruir cualquier instalación de servicio público, durante cualquier proceso o etapa de la 

construcción. Antes de proceder deberá contactarse con las instituciones anteriormente 

mencionadas. 

 

El Contratante, en ningún caso reconocerá gastos al Contratista por reparaciones o 

reposiciones, salvo cuando hayan sido previamente identificados y planificados y sea el asunto 

absolutamente insalvable y necesario para la ejecución de las obras, y en todo caso aprobado 

por el Supervisor.  

 

El Contratista será directamente responsable ante las instituciones de servicio público, por todo 

y cualquier daño o perjuicio causado a sus instalaciones y responderá por cualquier demanda o 

acción por la vía administrativa o judicial, que estas instituciones pudieren iniciar contra la 

Alcaldía Municipal del Distrito Central, por razón de las averías o destrucciones causadas a sus 

sistemas por acción u omisión del Contratista.  

 

BARRICADAS Y SEÑALES DE PRECAUCIÓN  

 

El Contratista deberá proporcionar, erigir y mantener todas las barricadas necesarias, luces 

suficientes y adecuadas, señales de peligro, letreros y otras disposiciones para el control del 

tránsito. Deberá tomar todas las precauciones necesarias para proteger la obra y salvaguardar al 

público. Las calles cerradas al tránsito deberán protegerse con barricadas efectivas, y los 

dispositivos de bloqueo deberán permanecer iluminados durante la oscuridad. Deberán 

proveerse señales de advertencia adecuadas para controlar y dirigir correctamente el tránsito.  

 

El Contratista deberá colocar las vallas y señales preventivas que sean necesarias, como 

mínimo cuatro por cada lugar de trabajo, para resguardar la seguridad de los peatones y 

vehículos que transitan por las vías públicas donde se ejecutarán las obras, así como cintas 

amarillas y conos reflectivos.  

 

El Contratista deberá planificar su trabajo cuidadosamente, de manera de causar las mínimas 

interrupciones posibles al tráfico vehicular y peatonal, procurando en lo posible trabajar en 

áreas definidas hasta su completa finalización. En ningún caso el Contratista podrá invadir otras 

áreas sin la previa autorización de la AMDC. 



CONTROL TEMPORAL DE TRÁNSITO PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN 

LAS VÍAS. 

 

Generales 

En cualquier momento que se interrumpa la operación normal de una vía se debe garantizar la 

continuidad de la función que cumple esa vía mediante la planificación de la seguridad y del 

control temporal del tránsito. Esto significa que pese a los trabajos que es necesario realizar, se 

debe mantener el mayor grado de fluidez posible para los vehículos, los peatones, el servicio de 

transporte público y el acceso a las propiedades e infraestructura de servicios públicos. 

Los controles efectivos del tránsito aumentan la seguridad vial y la eficiencia en la realización 

de las obras dentro del área de trabajo, independientemente del tipo de obra que tiene lugar. El 

control efectivo deberá proveer seguridad tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía 

y a los peatones. 

 

Deficiencias comunes 

En los dispositivos de control temporal que presentan deficiencias provocan una reducción 

sustancial en la efectividad de los dispositivos y reducen la seguridad dentro o alrededor de la 

zona de trabajo. Las deficiencias más comunes son: 
 

 Señales no uniformes: Señales fuera de reglamentación por lo tanto los conductores no 

realizarán las maniobras esperadas, caso omiso de señales, etc. 

 Protección puntual: la colocación de dispositivos de prevención sin transición o 

espacios de amortiguamiento. 

 Vestimenta: al utilizar el método de abanderados no cuentan con la vestimenta, ni 

chalecos de seguridad ni materiales reflectivos. 

 Desgaste y visibilidad: cuando los dispositivos presentan desgaste se reduce su 

visibilidad, las áreas carecen de iluminación, mala ubicación dispositivos. 

 No se remueven los dispositivos: una vez finalizados los trabajos las señales instaladas 

son dejadas en sitio y pierden la credibilidad y el respeto. 
 

Principios fundamentales 
 La seguridad en las áreas de control temporal de tránsito debe ser un elemento integral 

y de alta prioridad para todos los proyectos de planificación, diseño y construcción. De 

forma similar, los trabajos de mantenimiento y reparación de servicios públicos deben 

ser planeados y conducidos tomando en cuenta la seguridad de los automovilistas, los 

peatones y trabajadores en todo momento. La formulación de planes específicos para la 

administración de incidentes de control del tránsito es difícil debido a la variedad de 

situaciones que se pueden presentar. No obstante, los planes deben ser desarrollados 

con suficiente detalle para proveer seguridad a los automovilistas, peatones, 

trabajadores, policías, personal y equipo de atención a emergencias. 

 

 La fluidez del tránsito deberá ser inhibida o restringida lo menos que sea posible. 
 

 Los conductores y los peatones deberán ser guiados de una forma clara mientras se 

aproximen y atraviesen una zona de control temporal de tránsito. 

 



 Mantener buenas relaciones públicas es necesario. La cooperación de los medios 

informativos para dar a conocer las razones y la existencia de las zonas de trabajo 

pueden ser de gran ayuda par a mantener al público automovilista bien informado. 
 

Elementos de Control Temporal de Tránsito 

Planos de Control de Tránsito 
Un PCT describe los controles de tránsito que deberán usarse para facilitar el tránsito de 

vehículos y peatones a través de una zona de control temporal del tránsito. El plan o puede 

variar en alcance, desde muy detallado hasta simplemente hacer referencia a diagramas típicos. 

 

Definir componentes de la zona de control 

 Área de prevención: los conductores son informados de lo que les espera. 

 Área de transición: puntos de canalización, reducción de velocidad o 

redireccionamiento. 

 Área de actividad: es la parte cerrada al tránsito por trabajos y asignada para los 

materiales, equipo y trabajadores. 

 Área de finalización: se utiliza para devolver al tránsito su trayectoria normal. 

 

Seguridad a peatones y trabajadores 

Peatones 

Hay tres aspectos fundamentales que deben ser considerados en la planificación de la seguridad 

de los peatones en las zonas de trabajo temporal: 

 Los peatones no deberán dirigirse hacia conflictos directos con las operaciones, equipo 

o los vehículos de trabajo. 

 Los peatones no deberán ser dirigidos hacia conflictos con el tránsito principal que se 

mueve a través o alrededor del sitio de trabajo. 

 Los peatones deben contar con pasos o senderos seguros y convenientes que 

reproduzcan hasta donde se puedan las características de las aceras 

Trabajadores 

La seguridad de los trabajadores que realizan las distintas tareas dentro del área de trabajo es de 

igual importancia que la seguridad del público que atraviesa dicha área. Las áreas de trabajo 

presentan condiciones temporales que cambian constantemente y que son inesperadas para el 

viajero. Además, estas condiciones del área de trabajo casi siempre presentan situaciones que 

resultan confusas para el conductor. Por ese motivo se crea un grado de vulnerabilidad aún 

mayor para el personal en o cerca de la vía. 

 

 Vestuario de trabajo 

 Barreras 

 Reducción de velocidad 

 Iluminación 

 Información al público 

 Policía de tránsito 

 



Control mediante señales de mano 

Función 

La función primordial de los procedimientos de control de tránsito mediante señales de mano es 

lograr el movimiento seguro y expedito de vehículos y peatones a través o alrededor de las 

zonas de control temporal de tránsito, al mismo tiempo que se protege a los trabajadores y al 

equipo. 

Requisitos de los abanderados 

Debido a que los abanderados son responsables de la seguridad del público y tienen un mayor 

contacto con los usuarios con respecto a todos los trabajadores en la zona de trabajo, ellos 

deberán tener los siguientes requisitos mínimos: 

 Sentido de responsabilidad por la seguridad del público y los trabajadores. 

 Adiestramiento formal en prácticas de seguridad de control de tránsito. 

 Inteligencia media. 

 Buena condición física, incluyendo vista y audición. 

 Agilidad mental y la capacidad de reaccionar en caso de emergencia. 

 Cortés pero con carácter firme. 

 Buenas costumbres e higiene. 

 

Vestuario de alta visibilidad 

Para la jornada diurna el chaleco, camiseta o chaqueta que use el abanderado deberá ser de 

color anaranjado, amarillo, amarillo limón fuerte o versiones fluorescentes de estos colores. 

 

Para trabajo nocturno las prendas de vestir deberán ser retroreflectivas. Los materiales 

retroreflectivos deberán ser anaranjado, amarillo, blanco, plateado o amarillo verde fuerte, o 

una versión fluorescente de estos colores. 

 

Señales de mano 

Los dispositivos de señales de mano tales como las paletas de “ALTO” o “DESPACIO”, luces 

y banderas rojas, son utilizadas para controlar el tránsito a través de zonas temporales de 

trabajo. 

 

Las paletas de “ALTO” o “DESPACIO”, dan al conductor una guía más efectiva que las 

banderas rojas, y deberán ser el dispositivo primordial de las señales de mano. La paleta 

estándar deberá tener 46 cm de ancho, forma octogonal, con letras de por lo menos 15 cm de 

alto. 
 

Sitio de abanderamiento  

Los puntos de abanderamiento deberán estar localizados con suficiente anticipación del área de 

trabajo para que el tránsito que se aproxima cuente con suficiente distancia para detenerse antes 

de entrar al espacio de trabajo 
 

Señalamiento 

Señales de prevención 

Las señales de prevención en zonas de control temporal de tránsito se emplean con el objeto de 

prevenir a los usuarios sobre la existencia de una situación peligrosa en la carretera o adyacente 

a ella y la naturaleza de la misma, así como el proteger a peatones, trabajadores y equipo de 

trabajo en áreas de trabajo. Las señales de prevención exigen precaución de parte del conductor 



ya sea para disminuir la velocidad o para que efectúe otras maniobras que redundan en su 

beneficio y en el de otros conductores, peatones o los trabajadores. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señales de información 

Las señales informativas tendrán por objeto guiar a los conductores en forma ordenada y 

segura, de acuerdo con los cambios temporales necesarios, durante la construcción, 

mantenimiento, conservación u otros trabajos que se realicen en las vías públicas y zonas 

adyacentes. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE PROPIEDADES Y JARDINES  

 

El Contratista tendrá la responsabilidad de preservar cualquier propiedad, pública o privada. 
Deberá proteger contra alteraciones y daños a todos los monumentos y límites de propiedad 
hasta que la Firma Supervisora atestigüe, o bien rinda informe, de su localización, 
estableciendo las referencias adecuadas.  
Durante el proceso de la obra, el Contratista será responsable de todo daño o perjuicio 
ocasionado a cualquier propiedad como resultado de cualquier acción, omisión, negligencia o 
conducta impropia en la ejecución del trabajo. Será responsable de todo daño o perjuicio 



debido a trabajos o materiales defectuosos. La reparación o restitución de propiedades 
dañadas o perjudicadas deberá correr por cuenta del Contratista, y ser similar o igual a la 
existente antes de que se ocasionara el daño o perjuicio.  
 

EQUIPO DISPONIBLE Y TOPOGRAFIA 

 
El Contratista debe disponer del equipo pesado como ser compactadora de rodillo, volquetas, 
cargadoras, retroexcavadoras, motoniveladora, cortadora de disco, muletas y otros (ver Lista 
de Equipo Mínimo en cuadro de Criterios de Evaluación) que incluyen combustible, 
lubricantes, pago de operadores, reparaciones mayores y menores, para poner a disposición 
del proyecto de forma inmediata e iniciar la ejecución de las obras cuando la AMDC se lo 
indique. Es importante destacar que cada contratista debe incluir en sus costos la 
incorporación de al menos una cuadrilla de topografía, con el fin de verificar en campo todos 
los planos y cualquier información remitidos por la supervisión 
 

 
A1. EXCAVACIÓN PARA BACHES: 
 

A. DESCRIPCIÓN 

 
Este trabajo consiste en el corte, excavación y retiro de materiales de un pavimento, en 
sectores delimitados convenientemente, donde el mismo presente fallas estructurales que 
afecten el tránsito y/o comprometan el período de servicio del mismo. 
 
La delimitación de las áreas sujetas a demolición de pavimentos, será definida por la 
Inspección. Bajo ningún concepto, el Contratista procederá a ejecutar tareas de reparación o 
mantenimiento sin contar con la previa autorización de la supervisión. 
  
Se considera excavación de baches, aquellos que tengan una longitud menor de cinco metros 
(5 m) y un ancho menor de tres punto cinco metros (3.5 m). Los baches mayores de las 
dimensiones señaladas, se consideran como excavación común. La diferenciación entre un 
área de excavación de bache y de Excavación común está en función de la facilidad de 
utilización de mano de obra con herramientas y equipos manuales o de la utilización de 
equipo mecánico mayor respectivamente, es decir si un bache con menores dimensiones a las 
antes descritas permite el uso de equipos mecánicos esta se deberá tomar como excavación 
común. La Supervisión del proyecto ha de señalar el encuadre respectivo.  
 
Esta actividad se realizara en aquellas áreas definidas, marcadas en conjunto con el 
Contratista y ordenadas por el Supervisor. 
 

B. MATERIALES:  

 

B.1 Materiales Excavados Reutilizados:  
 



Todos los materiales removidos y aptos, producto de las excavaciones de baches, deben ser 
almacenados para ser reutilizados en el relleno de baches. Éstos deben ser aplicados en el 
mismo lugar de excavación, o bien en el o los lugares de la obra indicados en los planos del 
proyecto o señalados por la Supervisión.  
 

B.2 Materiales De Reposición:  
 

Cuando la especificación complementaria así lo indique o bien lo ordene la Supervisión, la 
excavación de baches se debe rellenar con material estabilizado, el que debe cumplir, según 
corresponda, con las especificaciones generales: “Estabilizados Granulares para Bases y Sub 
bases”; “Materiales Tratados o Estabilizados con Cemento Portland para Bases y Sub bases “o 
“Materiales Tratados o Estabilizados con Cal“.  
Por lo anterior expuesto el Contratista deberá contar con la disponibilidad de estos Materiales 
de Reposición para la reducción de espesores en Concreto Asfáltico o Relleno de sub-
excavaciones. 
 

 
C.  REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:  

 

C.1 Equipos:  
 
El Contratista debe disponer, en obra, de los equipos necesarios, en número y calidad tal que 
permitan el cumplimiento de los trabajos en la forma especificada, ser adecuados a los 
trabajos que deben realizarse, encontrarse en muy buen estado de funcionamiento. Todos los 
equipos y herramientas que el Contratista proponga emplear, deben haber sido aprobados 
por la Supervisión de los trabajos.  
 

C.2 Señalización:  
 

Durante la ejecución de esta actividad, el Contratista debe proveer la señalización del tipo 
preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los usuarios de la vía. La cantidad 
de señales debe estar en función de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo largo 
de la vía y las características de las mismas deben corresponder a las indicadas en las 
especificaciones de señalamiento correspondientes, cualquier accidente ocurrido en la vía o 
problema derivado de la falta o insuficiencia del señalamiento ha de ser considerado 
responsabilidad exclusiva del Contratista.  
Las medidas de seguridad podrían considerar el uso de cuñas radiales, publicaciones en 
periódicos, así como agentes de la policía de tránsito; como en el caso cuando se presente la 
necesidad de cerrar totalmente el uso de una vía. 
 
C.3 Procedimiento de Trabajo:  
 
La Supervisión será la responsable de la definición de las áreas de bache entregándole el 
proyecto al contratista una vez que haya marcado (con la colaboración del contratista) el 
perímetro de los baches a reparar o trabajar.  
 



Con esto el contratista empezara con el ranurado en las áreas definidas por el supervisor.  
Luego continuara con la excavación del bache hasta la profundidad que defina el inspector en 
el campo.  
 
Cuando el bache se realice en un pavimento que presente como capa de rodamiento una 
mezcla asfáltica, debe realizarse el corte mediante aserrado (utilizando equipo especializado 
para esta actividad). El mismo debe realizarse como mínimo en todo el espesor de la capa 
asfáltica. Cuando se trate de capa de rodamiento integrada por tratamiento bituminoso 
superficial, el corte se debe realizar mediante aserrado o, según lo apruebe la Supervisión.  
Los depósitos de materiales que se retiren de los baches, deben tener apariencia ordenada y 
no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas ni alterar el medio ambiente y el paisaje.  
 
Las excavaciones que se realicen y no se alcancen a rellenar durante una jornada diurna, 
deben señalarse convenientemente para canalizar el tránsito y evitar cualquier inconveniente 
relacionado con la seguridad vial. Deben además estar provistas de drenajes que eviten la 
acumulación de agua en las mismas. 
 
C.4 Condiciones para la Recepción:  
 
Los trabajos pueden ser aceptados cuando satisfagan, todas las prescripciones contractuales 
del proyecto y órdenes de la Supervisión. 
  

D. MÉTODO DE MEDICIÓN:  

 

La excavación de baches se medirá en metros cúbicos excavados, removidos y trasladado a 
zonas de depósito autorizadas. La medición se realizará en el sitio original del bache, 
calculando el volumen de material que se haya excavado por debajo de la superficie del 
pavimento existente.  
 
Los volúmenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la 
Supervisión, no se medirán ni recibirán pago alguno.  
 

E. FORMA DE PAGO:  
 

Los trabajos aprobados medidos en la forma especificada serán pagados al precio de contrato 
para el ítem o sub ítem respectivo. Dicho precio será la compensación por todo trabajo de 
excavación no pagado en otro ítem del contrato; por la carga y descarga del producto de las 
excavaciones, por el transporte de los materiales excavados de desperdicio al botadero 
municipal; por la conformación y perfilado del fondo por la conservación de las obras y 
cualquier otro trabajo o insumo requerido para la terminación de los trabajos en la forma 
especificada. 
 
 
A2. EXCAVACIÓN COMUN:  
 

A. DESCRIPCIÓN:  



 
Este trabajo consiste en el corte, excavación y retiro de materiales en áreas no establecidas o 
consideradas en el ítem de Excavación para Baches.  
 
Ejemplo de lo anterior son: baches con dimensiones mayores a las definidas en el ítem de 
Excavación Para Baches, excavaciones para alcanzar niveles de subrasante en trabajos de 
pavimentación, excavaciones para la construcción de aceras y mecanización de cunetas, 
reconstrucción de taludes, subexcavaciones, excavaciones para la construcción de pozos etc.  
 
Esta actividad se realizará en aquellas áreas definidas, marcadas en conjunto con el 
Contratista y ordenadas por el Supervisor.  
 

B. MATERIALES:  
 

B.1 Materiales Excavados Reutilizados:  
 
Todos los materiales removidos y aptos, producto de las excavaciones comunes, deben ser 
almacenados para ser reutilizados en el relleno de depresiones donde lo indique el Supervisor.  
 

C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:  
 

C.1 Equipos:  
 
El Contratista debe disponer, en obra, de los equipos necesarios, en número y calidad tal que 
permitan el cumplimiento de los trabajos en la forma especificada, ser adecuados a los 
trabajos que deben realizarse, encontrarse en muy buen estado de funcionamiento. Todos los 
equipos y herramientas que el Contratista proponga emplear, deben haber sido aprobados 
por la Supervisión de los trabajos, de otro modo esta puede solicitar el reemplazo de cualquier 
equipo o herramienta defectuoso.  
 
C.2 Señalización:  
 
Durante la ejecución de esta actividad, el Contratista debe proveer la señalización del tipo 
preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los usuarios de la vía. La cantidad 
de señales debe estar en función de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo largo 
de la vía y las características de las mismas deben corresponder a las indicadas en las 
especificaciones de señalamiento correspondientes, cualquier accidente ocurrido en la vía o 
problema derivado de la falta o insuficiencia del señalamiento ha de ser considerado 
responsabilidad exclusiva del Contratista.  
 
Las medidas de seguridad podrían considerar el uso de cuñas radiales, publicaciones en 
periódicos, así como agentes de la policía de tránsito; como en el caso cuando se presente la 
necesidad de cerrar totalmente el uso de una vía.  
 
C.3 Procedimiento de Trabajo:  
 



La Supervisión será la responsable de la definición de las áreas de Excavación Común una vez 
que se marquen los puntos de control para la excavación.  
Con esto el Contratista iniciara la Actividad de Excavación hasta alcanzar los niveles de 
desplante ordenados por la Supervisión.  
 
Antes de continuar con la cimentación de las estructuras, el Contratista en conjunto con la 
Supervisión deberá asegurar la estabilidad de la superficie resultante de la excavación.  
 
Las excavaciones que se realicen y no se alcancen a rellenar durante una jornada diurna, 
deben señalarse convenientemente para canalizar el tránsito. Deben además estar provistas 
de drenajes que eviten la acumulación de agua en las mismas.  
 
C.4 Condiciones para la Recepción:  
 
Los trabajos pueden ser aceptados cuando satisfagan, todas las prescripciones contractuales 
del proyecto y órdenes de la Supervisión.  
 

D. MÉTODO DE MEDICIÓN: 
  

Las excavaciones comunes se medirán en metros cúbicos excavados, removidos y trasladado a 
zonas de depósito autorizadas. La medición se realizará en el sitio original, calculando el 
volumen de las cajas que se hayan excavado por debajo de las superficies existentes. De ser 
necesario se levantaran secciones originales y finales para el cálculo de volúmenes de 
excavación.  
 
Los volúmenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la 
Supervisión, no se medirán ni recibirán pago alguno.  
 

E. FORMA DE PAGO: 
  

Los trabajos aprobados medidos en la forma especificada serán pagados al precio de contrato 
para el ítem o sub. Ítem respectivo. Dicho precio será la compensación por todo trabajo de 
excavación no pagado en otro ítem del contrato; por la carga y descarga del producto de las 
excavaciones, por el transporte de los materiales de desperdicio excavados al botadero 
municipal; por la conformación y perfilado del fondo por la conservación de las obras y 
cualquier otro trabajo o insumo requerido para la terminación de los trabajos en la forma 
especificada. 
 
A3. DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRAÚLICO:  
 

A. DESCRIPCIÓN: 
 

Este trabajo consiste en la remoción de estructuras tales como cercos, pavimentos, tuberías, 
instalaciones abandonadas y toda otra interferencia cuya permanencia no haya sido 
considerada necesaria. Incluye asimismo la recuperación de los materiales que se indiquen y 
el relleno de las excavaciones realizadas durante el desarrollo de todas estas tareas. 



 
Todos los materiales recuperados, no indicados por el Ingeniero, quedarán en poder del 
Contratista, quién deberá proceder a retirarlos del área del proyecto con un plazo establecido 
por el Ingeniero. 
 

B. EQUIPO: 
 

El Contratista decidirá la manera o medio para llevar a cabo esta actividad, ya sea de forma 
mecánica o en base de mano de obra. 
 
Queda terminantemente prohibido el uso de explosivos para esta actividad. 
 

C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: 
 

Los materiales perecederos inutilizables deben ser eliminados mediante un método que 
considere el ecosistema y que deberá ser aprobado por la Supervisión. Los materiales no 
perecederos deberán ser dispuestos fuera de la vista del proyecto pudiendo ser enterrados en 
el área del proyecto con cobertura adecuada (espesor mínimo 0.30 m) con una conformación 
acorde al paisaje con medidas de mitigación ambiental aprobadas por el Ingeniero. El 
Contratista también podrá depositar estos materiales fuera de la vista del proyecto en 
ubicaciones fuera del Derecho de Vía; para ello propondrá los lugares y las medidas 
ambientales a la Supervisión, con la aprobación de éste, el Contratista efectuará los acuerdos 
con los propietarios de las zonas de depósito propuestas y/o entes gubernamentales que 
puedan tener jurisdicción. Copia de estos acuerdos serán entregados al Ingeniero previo al 
inicio de las tareas de traslado de los materiales no perecederos. 
 
El costo de estos lugares de depósito estará incluido en el precio cotizado para este ítem. 
Todo el material recuperable que así fuese indicado será quitado, evitando maltrato 
innecesario, en secciones o partes que puedan ser transportadas fácilmente, debiendo ser 
almacenado por el Contratista en los lugares del proyecto ya especificados, o como de otra 
forma fuese indicado en las disposiciones especiales. 
 
Los cimientos o huecos ocasionados por el retiro de las estructuras, ubicados en zonas de 
demolición deberán ser rellenados y compactados conforme a las indicaciones de la 
Supervisión. 
 
Todos los pavimentos de concreto, capas de base, aceras, etc., que estén señalados para su 
remoción, deberán ser: (1) Quebrados en pedazos y utilizados como revestimiento en el 
proyecto o (2) Quebrados en pedazos, el volumen de los cuales no deberá exceder los 28 
decímetros cúbicos por pieza y apilado en lugares del proyecto designadas a tal efecto, a fin 
de que se les utilice para otra actividad, o bien; (3) De otro modo, se dispondrá de dicho 
material en la forma que sea ordenada. 
 

D. MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 



Las mediciones se efectuarán por volumen de metro cúbico de concreto removido tal como lo 
establece el Contrato.  
 

E. FORMA DE PAGO: 
 

Las partidas se pagarán al precio unitario propuesto y aceptado, por unidad de medida 
especificada en el Contrato, siendo este precio compensación total por la remoción y 
eliminación de tales objetos, así como la excavación y subsecuente rellenado inherentes a la 
remoción de los mismos. El precio también incluirá la recuperación de los materiales de la 
remoción, su vigilancia, conservación, almacenamiento en derecho de vía y la disposición de 
ellos, según queda estipulado en la presente. Asimismo el traslado del material no utilizable o 
sobrante al botadero municipal. 
 
 
A4.  CONFORMACIÓN TIPO I 
 

A. DESCRIPCIÓN  
 

El trabajo consiste en escarificar, homogenizar, humedecer, conformar, compactar y afinar la 
superficie de rodadura, hombros y cunetas de carreteras o calles de tierra, para mantener el 
perfil de las mismas en condiciones adecuadas de transitabilidad y la limpieza, además; el 
retiro de material sobrante de las cunetas que puedan obstaculizar el drenaje de las aguas. 
 

B. MATERIALES 
 

No se requiere el suministro de materiales para la correcta ejecución de esta actividad. 
 

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO  
 
Colocar dispositivos de seguridad transitorios y verificar que todo el personal disponga de la 
vestimenta obligatoria y en buen estado, y asegurar el control adecuado del tránsito. La 
conformación de la superficie de la carretera de tierra debe realizarse con maquinaria o 
equipo apropiado, en un mínimo de 15 cm. La conformación de la superficie de rodadura debe 
acomodarse a las dimensiones de la sección existente de la carretera, alineamiento y 
pendientes. La superficie terminada estará libre de baches, erosiones, y otras irregularidades. 
La superficie será pareja, con un bombeo entre 3 y 4 por ciento (en casos especiales hasta 5 
por ciento), con partículas no mayores a 75 mm (3.0”). El agua debe fluir libremente hacia 
zonas que no afecten la estructura de la carretera. 
 
Se debe escarificar, mezclar, homogenizar, regar con agua para alcanzar la humedad óptima, y 
para obtener el bombeo especificado en el párrafo anterior, afinar y compactar hasta obtener 
una densidad mínima del 90% AASHTO T-99 (Proctor estándar). Retirar dispositivos de 
seguridad en orden inverso a como fueron colocadas. 
 

D. MÉTODO DE MEDICIÓN  
 



La medición de esta actividad se hará por metro cuadrado tal y como lo establece el renglón 
correspondiente a la actividad en el contrato. 
 

E. FORMA DE PAGO 
 

El pago de esta actividad será la plena compensación por el suministro de todos los 
materiales, maquinaria, equipo, herramientas, mano de obra y demás trabajos imprevistos 
para poder ejecutar correctamente esta actividad. 
 
 
A5. MATERIAL SELECTO/SUB BASE:  
 

A. DESCRIPCIÓN:  
 
El material selecto debe ser de calidad uniforme, estar exento de residuos de madera, raíces o 
cualquier material perjudicial o extraño, además, entre otras propiedades debe poseer una 
graduación uniforme de grueso a fino para garantizar su estabilidad. 
 
Este trabajo consiste en el suministro, colocación, afinamiento y compactación de materiales 
naturales o mezclas de materiales para superficies de rodadura, Sub bases, relleno de sub 
excavaciones, relleno para terraplenes, restitución de material para relleno de alcantarillas, 
relleno de muros, base de cimentación para pavimentos de concreto hidráulico y sub base 
para pavimentos de concreto asfaltico; de conformidad con alineamiento, pendientes, 
espesores y secciones transversales  establecidos por la supervisión de acuerdo a estas 
especificaciones. 

 
B. MATERIALES:  
 

El material para selecto, ya sea en estado natural o mezcla de materiales deberá cumplir los 
siguientes requisitos:  
 
a) Límites de consistencia  

 
La fracción del material que pasa por el tamiz #4 debe tener un índice de plasticidad máximo 
de 12% y un mínimo de 6%, determinado de acuerdo con las normas AASHTO-89. El CBR del 
material será mayor que 20 de acuerdo a la norma AASHTO-T193 y su peso unitario 
volumétrico deberá ser mayor de 1,600 Kg/m³ (100 Lb/pie³).  
 
Límites de Consistencia: la fracción del material que pasa por el tamiz No. 40 deberá tener las 
siguientes características: 
 

 EL índice de plasticidad no será mayor de 6 (AASHTO T-90-87). 

 Límite líquido no será mayor de 30 (AASHTO T-89-90). 

 El material que pase la malla No. 200 combinado con partículas blandas o pizarras 
fácilmente desmenuzables que puedan convertirse en material fino, no deberá 
exceder el 12% de la muestra total. 



 El valor equivalente de arena deberá ser mayor de 25. 

 El valor de soporte del material determinado mediante Ensayo AASHTO T-193 no 
deberá ser menor de 35. 

 
b) Granulometría  
 
La granulometría debe estar entre los márgenes siguientes: 
 
b.1 Granulometría para material de sub base 
 

Tamaño de tamiz % que pasa 

2” (50.0 mm.) 100 

1” (25.0 mm.) 75 – 95 

3/8” (9.5 mm.) 40 – 75 

No. 4 (4.75 mm.) 30 - 60 

No. 10 (2.00 mm.) 20 – 45 

No. 40 (0.425 mm.) 15 – 30 

No. 200 (0.075 mm.) 5 - 10 

 
b.2 Granulometría para material selecto destinado para rellenos (aceras, tuberías)  
 

Designación del Tamiz Porcentaje en peso que pasa por el 
tamiz malla cuadrada 

2” 100% 

No.4 40% - 65% 

No.200 10% - 15% 
 

Los trabajos requeridos para obtener gradaciones podrán incluir la selección en la fuente de 
materiales, clasificación de tamaños mediante el uso de equipo apropiado y de acuerdo con 
las características de la respectiva fuente, como también la fuente de distintas mezclas.  
 
c) Explotación de Materiales  
 

Las fuentes de materiales (bancos de préstamo), así como los procedimientos y equipo usados 
para la explotación de estos, deberán ser aprobadas por el supervisor; esta aprobación no 
implica necesariamente la aceptación posterior del material que el contratista suministra, ni lo 
exime de su responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de esta especificación.  
Los procedimientos y equipo de explotación, clasificación y el sistema de almacenamiento 
deben permitir el suministro de un producto de características uniformes. Si el contratista no 
cumple con estos requisitos, el supervisor podrá exigir los cambios que considere necesarios. 
Todos los trabajos de clasificación de partículas de tamaño mayor que el máximo especificado 
se deben ejecutar preferentemente en el sitio de explotación.  
 

C. REQUERIMENTOS CONSTRUCTIVOS:  
 



El material se deberá esparcir uniformemente sobre la subrasante previamente 
reacondicionada. El material será satisfactoriamente manipulado mediante el uso de 
motoniveladora u otro dispositivo para distribuir el material al espesor, pendiente, 
coronamiento y anchos requeridos, sin permitir la segregación del mismo.  
 
La superficie de rodadura o de soporte se construirá en capas no mayores de 10 cm de 
espesor compactado, excepto en el caso que el contratista pueda construir la capa en 
espesores mayores, mediante la utilización de compactadoras vibratorias, con las cuales se 
pueden obtener las densidades requeridas en dicho trabajo, previa la construcción de un 
tramo de prueba a satisfacción del supervisor, pero en ningún caso se compactaran capas 
mayores de 15 cm. El material será distribuido y compactado de tal forma que al completarse 
el proceso, se obtengan las dimensiones y características especificadas en todo su espesor y 
ancho.  
 
El material compactado, a un contenido de humedad que no difiere en más o menos de 2% de 
la humedad óptima de compactación, deberá alcanzar por lo menos 95% de la densidad 
máxima determinada por la prueba AASHTO T-180.  
 
Si durante el proceso constructivo existiera un cambio apreciable en la granulometría o de 
más características del material, o se verificase un cambio de la fuente o banco de extracción, 
se establecerá los nuevos requerimientos para el control de la calidad de los materiales.  
Durante el proceso constructivo y hasta completar la superficie se deberá mantener la 
superficie de la subrasante libre del estancamiento de aguas. Cuando por razones imputables 
al contratista se le causan deformaciones indebidas, se deberá reparar y proteger, de manera 
satisfactoria a su cuenta y riesgo.  
 

D. MÉTODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO  
 

El contratista no podrá exigir pago correspondiente a un mayor espesor de capa que el 
especificado.  
 
La capa de materiales selecto compactado se medirá en metros cúbicos en obra, y el cálculo 
se hará multiplicando el área designada sobre la que se han colocado la capa de material por 
el espesor especificado.  
 
Este trabajo se pagará al precio unitario de contrato por metro cubico (m3) de material 
colocado y compactado, precio que incluirá plena compensación por el suministro, transporte 
hasta el proyecto, colocación, afinamiento y compactación del material, además de todo el 
equipo, herramientas, mano de obra y demás imprevistos para su terminación. 
 

A6. BASE TRITURADA  

 
A. DESCRIPCION.  

 



 Este trabajo comprende la colocación de base de grava o de roca triturada, colocada de 
acuerdo con las dimensiones, espesores y cotas señalados u ordenados por el supervisor, en 
aquellos tramos donde sea necesario reforzar la estructura del pavimento existente. 
 

B. MATERIALES.  
 

Los agregados consistirán de grava o de piedra triturada.  La piedra consistirá de roca tenaz 
durable, libre de textura pizarrosa y/o Grava.  La grava consistirá de partículas tenaces, duras, 
durables e impermeables, podrá ser triturada o sin triturar como se requiera, completamente 
lavada para quitar las impurezas antes de ser cargada.  
 
Todos los materiales para producir la capa de base reunirán los siguientes requisitos físicos de 
calidad.  
 
Requisitos Físicos 
 

Ensayo Piedra Grava Gravas 

Ensayo de Sulfato de sodio 
máximo % de perdida, por 
peso en 5 ciclos, Método T-
104 AASHTO 

 
10 

 
10 

 
10 

Ensayo de desgaste, los 
Ángeles Máximo según 
método T-96, AASHTO en 
material superficialmente 
seco % de la perdida por 
peso a 500 revoluciones, 
granulometría A,B, y C 

 
40 

 
40 

 
40 

Partículas delgadas y 
alargadas (ver nota 1) 

 
5 

 
5 

 
5 

Perdida por lavado, % por 
peso  

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

Perdida por lavado, % por 
peso (Máximo), Método T 
-11 AASHTO (ver nota 2)  

 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

Fragmentos triturados 

(Mínimo)  

% peso, Tamaño Individual  

% peso, Tamaños 
Combinados (ver nota 3)  

  
85 
35 

 

 

Nota (1) Como se determina en una muestra que representa el material retenido en el tamiz 
de malla cuadrada de 1 pulgada.  Cualquier fragmento que tenga un espesor medio menor de 
1/5 de la dimensión mayor se considerara como partícula delgada y alargada.  
Nota (2) Con excepción de que se usara el tamiz No. 100 Y el tamaño de la muestra que se 
pruebe deberá pesar entre 50 libras y 100 libras dependiendo en el tamaño del agregado que 
se esté probando.  



Nota (3) Trituración artificial de la grava con todos los fragmentos que tengan por lo menos 1 
cara resultante por fractura, la grava mellada no se considerar como fragmentos triturados.  
 
El agregado fino provendrá del cernido que se obtenga de la trituración de la grava o piedra y 
se combinará con el agregado grueso para obtener una graduación de acuerdo a los siguientes 
requisitos según los métodos de la AASHTO T -11 y T -12: 
 

Tamiz Porcentaje en peso que pasa por el 
tamiz de malla cuadrada 

1” 100 

¾” 85-100 

3/8” 50-85 

4 35-65 

8 30-50 

40 15-30 

200 3-10 

 

Tamiz Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F 

2” (50.0 mm.) 100 100 - - - - 

1” (25.0 mm.) - 75 – 95 100 100 100 100 

3/8” (9.5 mm.) 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100 - - 

No. 4 (4.75 mm.) 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 55 – 100 70 – 100 

No. 10 (2.00 mm.) 15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70 40 – 70 55 – 100 

No. 40 (0.425 
mm.) 

8 -20 15 – 30 15 – 30 25 – 45 20 – 50 30 – 70 

No. 200 (0.075 
mm.) 

2 – 8 5 – 20 5 – 15 5 – 20 6 – 20  8 - 25 

 
Nota (4) Según los fines se puede utilizar cualquiera de las granulometrías (A-F) contenidas en la 
tabla anterior. 
 

Para la grava triturada, el 50% por peso de la porción retenida en el Cedazo No. 4 debe tener 
por lo menos dos caras fracturadas.  
El índice de plasticidad no ser mayor de 6 y el limite liquido no mayor de 25.  
El porcentaje del material que pase el tamiz No. 200 no debe ser mayor al 50 % del material 
que pase el tamiz No. 40.  
El valor "Equivalente de arena" deber ser mayor a 35. El valor soporte (CBR) del material 
determinado mediante el ensayo AASHTO T -193, usando el método 104  
 
AASHTO T - 180, para compactar las muestras, no deberán ser en ningún caso menor de 90. 
El agregado grueso deber tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40%, según se 
determina en la prueba Los Ángeles (AASHO T -96).  
Todas las características anteriores las deber cumplir el material después de haber sido 
colocado y compactado en obra y así lo verificar la supervisión; es decir que esas serán sus 
cualidades permanentes y el contratista tomar para ello las previsiones necesarias. 
 



No obstante lo anterior, la Supervisión podrá efectuar los controles pertinentes del material 
en banco .Las fuentes de materiales así como los procedimientos y equipos utilizados para la 
extracción y elaboración de los agregados requeridos, deberán ser aprobados por el 
Supervisor; está aprobación no implica la aceptación posterior de los agregados que el 
Contratista suministre o elabore de tales fuentes ni lo exime de su responsabilidad de cumplir 
con todos los requisitos de esta Especificación. Los bancos de explotación de materiales no se 
limitarán a los propuestos, pudiendo el Contratista seleccionar otras fuentes, que en todos los 
casos deberán de contar con la aprobación del supervisor. 
Los procedimientos y equipo de explotación, clasificación, trituración y eventual lavado, así 
como la forma de almacenamiento, deben permitir el suministro de un producto de 
características uniformes. Si el Contratista no cumpliere con estos requisitos, el Supervisor 
podrá exigir los cambios que considere necesarios. 
 

C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

Durante la ejecución de esta actividad, el contratista deberá proveer la señalización del tipo 
preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los usuarios. La cantidad de 
señales estarán en función de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo largo de la 
vía y las características de las mismas deberán corresponder a las indicadas en las 
especificaciones de señalamiento correspondientes, cualquier accidente ocurrido en la vía o 
problema derivado de la falta o insuficiencia del señalamiento será responsabilidad exclusiva 
del contratista. 
 
El equipo a utilizar comprende: motoniveladoras, camiones-tanque para agua, compactadora 
de cilindro estático o vibratorio, compactadores neumáticos y vehículos de acarreo. 
 
Algunos requerimientos son los siguientes: 
 
(a) Plantillas para Bombeo, Reglas y Cordeles.  El Contratista proveerá y usará plantillas 
aprobadas del largo requerido y recortadas al bombeo especificado para la superficie 
terminada de la capa de base, para comprobar el bombeo y la conformación de la superficie.  
Estas deberán ser equipadas con pies metálicos verticales en los extremos o de otra manera 
que sean aprobadas, de modo que la cara inferior de la plantilla quede a la altura de la 
superficie del agregado suelto.  Se proveerá por lo menos de 3 de estas plantillas, las que se 
usarán a intervalos de no más de 10 metros.  
 
El Contratista también proveerá y usará reglas aprobadas de 5 metros de largo para 
comprobar las irregularidades longitudinales en la superficie de la capa de base, excepto que 
podría usarse reglas de 3 metros en las curvas verticales.  
 
Se proveerán y colocaran cordeles en cada extremo de la calzada al nivel de la superficie del 
agregado suelto, a lo largo de los bordes de la capa de base requerida.  
 
(b) Requisitos Varios.  Las áreas de la capa de base inaccesibles a las aplanadoras deberán 
compactarse satisfactoriamente por medio de pisones aprobados.  
 



Si en cualquier momento el material de la sub-rasante se entremezclara con el material de la 
capa de base, el Contratista, a su costo, cavará y retirará el material mezclado, explanará y re-
compactará la sub-rasante y reemplazará los materiales que se hayan quitado con material 
limpio, el que deberá compactar satisfactoriamente.  
 
El Contratista no deberá transportar cargas pesadas sobre esta capa de base. Las huellas o 
material desplazado por el tráfico o equipo o cualquier daño causado por el Contratista antes 
de la aceptación final del pavimento se reparará satisfactoriamente a costo del Contratista. 
 
C1. Métodos de Construcción 

 

Esparcido del Material para Capa de Base.  El material se deberá esparcir uniformemente 
sobre la sub-rasante previamente acondicionada, la base se colocará por medio de cajas 
esparcidoras aprobadas, o directamente desde los camiones cuando el material sea 
satisfactoriamente manipulado, o mediante otro dispositivo para distribuir el material al 
espesor requerido en todo el ancho de la capa de base, salvo especificación contraria para 
construcción en anchos parciales. Se añadirá agua como ordene el Supervisor. Todo el 
material segregado deber ser quitado y reemplazado con material bien graduado. No se 
deberá colocar el material en más de un día promedio de trabajo por delante de la 
compactación.  
Después que el material ha sido colocado y esparcido deber ser explanado y conformado a las 
líneas, niveles y secciones transversales requeridas, luego se comprobar con las plantillas y 
reglas, y se corregir n todas las irregularidades.  
 
Compactación 
La capa de base se colocará y compactará a una densidad no menor del ciento (100) por 
ciento del máximo de la densidad seca determinada por la prueba AASHTO T-180 (Proctor 
modificado) 
La capa base se compactará con aplanadoras apropiadas y como lo ordene el Ingeniero 
Supervisor. Cuando se utilicen tramos continuos y no como rellenos para la reparación de 
baches.  
 
La base compactada deber cubrir todo el ancho de la sección transversal tipo como se indica 
en los planos y/o la sección completa del bache como lo indique la supervisión.  
El cilindrado debe comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro, con excepción de las 
curvas peraltadas, donde el cilindrado deberá comenzar en el lado bajo y avanzar hacia el lado 
alto.  El cilindrado deber hacerse paralelamente al eje de la calzada, traslapando la huella en 
cada pasada sucesiva y cubriendo enteramente toda la superficie con las ruedas traseras, 
continuando así hasta que el material no se desplace ni ondule por delante de las ruedas de la 
aplanadora. Durante el avance del trabajo, el Supervisor inspeccionará el material en cuanto a 
tiempo, condiciones, contenido de humedad y densidades; y podrá indicar el sitio para su 
colocación en el terraplén. La compactación de cada capa deberá complementarse tanto al 
ancho como longitudinalmente antes de iniciar la colocación de la siguiente capa.  La cantidad 
de material que se esté colocando no deber exceder la capacidad del equipo de 
compactación.   
 



El Supervisor hará la determinación de densidad y humedad "in situ" y aprobará la 
compactación y contenido de humedad de cada capa. La distribución de los materiales ser tal 
que el material compactado esté libre de material laminado suelto, cavidades, huellas u otras 
imperfecciones. 
 
A base de los resultados no satisfactorios de las pruebas para densidad y humedad "in situ" el 
Supervisor exigirá al Contratista hacer cambios del sistema de trabajo que sean necesarios 
para obtener los valores especificados de la densidad y humedad.  
 
Para facilitar la compactación y desagüe del terraplén durante su acondicionamiento, el 
Contratista deber mantener suficientes niveladoras de cuchilla u otro equipo aprobado para 
mantener el terraplén liso, libre de huellas.  
 
Durante la construcción de la base, las capas se colocaran aproximadamente paralelas a la 
superficie de la sub-rasante terminada.  Cualquier tramo que en opinión del Supervisor haya 
sufrido desplazamiento o resultare inestable será reconstruido a costo del contratista antes de 
la aceptación de supervisión.  
 
Espesor de las capas 
El material para base, se colocara en capas sucesivas horizontales de espesor suelto, en todo 
el ancho del terraplén, o según lo indique el Ingeniero Supervisor.  
 
Contenido de Humedad. 
El material en las capas no se deberá compactar cuando el contenido de humedad sea más de 
dos (2) puntos de porcentaje en exceso o tres puntos de porcentaje por debajo del contenido 
de humedad optimo, con excepción de los materiales sin cohesión, para los que no se pueda 
obtener un punto óptimo de humedad y los que puedan ser compactados mientras contengan 
suficiente agua para la lubricación de las partículas y que permitan la debida compactación. Si 
el material está demasiado húmedo o demasiado seco, el trabajo de compactación en todas 
las partes del terraplén así afectado, se demorará hasta que el material haya sido secado o 
regado como sea necesario, hasta que la densidad de compactación y contenido de humedad 
reúnan los requisitos aquí especificados.  Se requerirá un contenido de humedad uniforme en 
toda la capa para la clase de material en uso; se deber humedecer o secar y hacer el 
manipuleo consiguiente del material, si es necesario, para conseguir el resultado deseado.  
 
El riego se deberá hacer con un camión regador, distribuidores a presiones, u otro equipo que 
distribuya el agua eficientemente, todo como apruebe la Supervisión.  Se deber disponer en 
todo tiempo del suficiente equipo que provea la cantidad de agua requerida.  Por la provisión 
y aplicación del agua no se hará pago directo y su costo se considerar como incluido en otros 
ítems pagados de contrato, los que constituirán compensación completa por la provisión de 
todos los materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para obtener, 
transportar y aplicar el agua de riego.  
Pruebas de Densidad en Sitio. 
 
La prueba de los materiales para densidad en sitio se hará por los métodos que el Ingeniero 
Supervisor estime más apropiados, excepto que en caso de cualquier desacuerdo o donde sea 



impracticable nivelar perfectamente el lugar de la prueba, esta se hará de acuerdo con el 
método de cono de arena, AASHTO.  Designación: T 147, usando plancha con un hueco de seis 
(6) pulgadas y haciendo el hueco en una profundidad igual al espesor de la capa que se está 
probando.  
Cuando la superficie no se pueda nivelar perfectamente, deberá usarse el método de doble 
cono de arena, en el cual se determina el espacio vacío entre la cara inferior de la plancha y la 
superficie desigual del terreno, con anterioridad a la prueba de hueco en la capa compactada.  
 
Comprobación de la Superficie de la Capa de Base. 
 Después de que la capa haya sido terminada como se ha especificado,  se comprobara la 
superficie con plantillas y reglas aprobadas. Cualquier irregularidad de la superficie que 
exceda de un centímetro será corregida a satisfacción del Supervisor, escarificando la 
superficie y aumentando o quitando material como se requiera, después de lo cual se aplanar 
toda el área, incluyendo la superficie adyacente, hasta que la capa de base quede 
satisfactoriamente compactada.  
 
Comprobación del Espesor de la Capa de Base Terminada. 
El contratista no podrá exigir pago correspondiente a un mayor espesor de capa de base al 
señalado en los planos.  Durante el avance del trabajo, el Supervisor verificará el espesor de la 
capa de base y el trabajo insatisfactorio deber ser reparado, reemplazado o corregido a costo 
del Contratista.  
 
Cuando las mediciones indiquen una deficiencia no mayor del centímetro en el espesor se 
considerará la capa de base de espesor satisfactorio.  Cualquier capa de base con mayor 
deficiencia de un centímetro de espesor especificado deberá ser corregida satisfactoriamente 
a costo del Contratista.  Todos los huecos para las pruebas el Contratista a su costo los volverá 
a llenar con material aceptable y compactará satisfactoriamente 
 

D. MÉTODO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
Se medirá la capa de base en metros cúbicos (m3), puestos en obra y compactados y se hará 
el cálculo multiplicando el área designada sobre la que se ha colocado la capa de base por el 
espesor indicado en los planos o los indicados por el Supervisor en el caso de los baches.  
Cualquier material de capa de base que se use para rellenar las depresiones en la sub-rasante 
o Sub-Base no será medido para su pago.  
Los metros cúbicos de capa de base así medidos, no serán incluidos para pago bajo ninguna 
otra clase de excavación.  
 
Este trabajo se pagará al precio unitario de contrato por metro cúbico para capa de base de 
agregado triturado completa en su lugar, precio que incluirá todos los materiales, equipo 
herramientas, mano de obra, y demás imprevistos para su terminación, incluyendo su acarreo, 
así como las pruebas de espesor de la capa de base como se ha estipulado. 
 

A7. IMPRIMACIÓN  
 

A. DESCRIPCIÓN 



 

Consiste en la incorporación de asfalto a la superficie de una base, a fin de prepararla para 
recibir una capa de pavimento asfáltico. 
 

B. MATERIALES 

 
El material bituminoso, será asfalto líquido MC-70 o emulsión asfáltica (SS-1; CSS-1; MS-1) que 
debe cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones M-81, M-82 o M-140 de 
AASHTO. 
 

C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

Colocar dispositivos de seguridad transitorios y verificar que todo el personal disponga de la 
vestimenta obligatoria y en buen estado, y asegurar el control adecuado del tránsito. La 
temperatura atmosférica mínima admisible para los trabajos de imprimación es quince grados 
centígrados (15°C). Sé prohíbe imprimar cuando existan condiciones de lluvia. 
La superficie preparada debe ser cuidadosamente barrida con equipo mecánico, de forma tal 
que limpie todo material suelto; tales operaciones deben complementarse mediante el 
barrido con cepillo de mano o soplado con fuelle mecánico (Se podrá autorizar una rociada 
con agua sobre la superficie por imprimar). 
 
El asfalto rebajado MC-70 se aplicará a una temperatura entre 40 y 70 °C mediante un 
distribuidor de asfalto a presión, autopropulsado y operado de tal manera que distribuya 
uniformemente la cantidad de asfalto especificada, dicha cantidad varía entre 0.25 a 0.50 
galones (0.95 a 1.9 litros) por metro cuadrado y serán determinados por el supervisor 
conforme a las condiciones de campo. El período de curado dependerá del material 
bituminoso utilizado. 
 
Todos los tanques de almacenamiento, tubería, calentadores y distribuidores usados para 
almacenar o manejar el producto bituminoso, deben conservarse limpios y en buenas 
condiciones de servicio en todo momento y deben ser operados cuidando que no haya 
contaminación del producto asfáltico con materiales extraños. 
No se comenzará a regar el material bituminoso, en cada nueva jornada de trabajo, sin antes 
haber comprobado la uniformidad del riego. Si fuera necesario, se calentarán las boquillas o 
picos antes de cada descarga y se limpiará la bomba y barras de distribución con kerosén al 
final de cada jornada de trabajo. 
 
Cuando la aplicación se realice en dos o más fajas, se proveerá un traslape no menor de 15 
centímetros a lo largo de los bordes contiguos. 
Antes de colocar la superficie asfáltica de rodadura sobre la base imprimada se dejará 
transcurrir el tiempo necesario para que cure completamente el riego de imprimación. Al 
colocar un nuevo riego, debe colocarse papel de construcción cubriendo el final del riego 
anterior y el nuevo riego deberá iniciarse sobre este papel. Al finalizarse el trabajo el papel de 
construcción deberá desecharse. 
 



No se permitirá tránsito sobre la superficie imprimada mientras no sea cubierta con material 
secante, ni la colocación del material que constituirá la superficie de rodadura, hasta que lo 
autorice por escrito el supervisor. Tampoco se permitirá dejar estacionado el equipo del 
contratista sobre las áreas imprimadas. 
 
Todo daño a la superficie imprimada, debe ser reparado a entera satisfacción del supervisor 
antes de iniciar trabajos finales de pavimentación. Así mismo, debe remover todo exceso de 
asfalto aparecido en la superficie. Retirar dispositivos de seguridad en orden inverso a como 
fueron colocadas. 
 

D. MEDICIÓN 
 
Este trabajo se medirá por área imprimada, que en este caso será por metro cuadrado 
imprimado conforme a lo establecido en el ítem correspondiente a la actividad en el contrato.  
 

E. FORMA DE PAGO 
 

El pago de este concepto será por el total medido conforme se establece en el numeral,  al 
precio unitario del contrato, precio que incluirá todo el equipo, suministro, transporte, 
materiales, mano de obra, herramienta, señalización preventiva de la zona de trabajo y demás 
imprevistos para ejecutar correctamente este trabajo. 
 

A8. MEZCLAS ASFALTICAS (PARA BACHES Y SOBRECARPETA) 
 

A. DESCRIPCIÓN:  
 

A.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 
La presente especificación establece los requisitos que deben reunir los concretos asfálticos 
elaborados y colocados en caliente, de aplicación en bases y capa de rodamiento.  
La ejecución de concretos asfálticos en caliente incluyen las siguientes operaciones:  
 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

 Extensión y compactación de la mezcla.  
 
Se define como Concreto Asfáltico en Caliente a la combinación de un ligante asfáltico, áridos, 
cal, polvo mineral y, eventualmente aditivos tales como mejoradores de adherencia (afinidad). 
Esta mezcla es tal que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película 
homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica el uso de plantas asfálticas 
estacionarias, donde se procede a calentar el ligante y los áridos (excepto, la cal hidratada 
otro polvo mineral de aporte que se emplee) y su puesta en obra debe realizarse a una 
temperatura muy superior a la ambiente.  En la dosificación, elaboración, colocación y 
compactación de una mezcla asfáltica, se pretenden obtener las siguientes propiedades: 



 

 Estabilidad.  

 Durabilidad.  

 Flexibilidad.  

 Resistencia a la fatiga.  

 Adherencia neumático – pavimento (propiedades antiderrapantes).  

 Trabajabilidad.  

 Impermeabilidad.  

 Resistencia a las deformaciones permanentes.  

 Resistencia al deterioro por el agua.  

 Economía.  
 
Algunas de las mismas deben ser adecuadamente compatibilizadas en aras de obtener un 
justo equilibrio en los resultados obtenidos.  
 
A los efectos de producir mejoras en varias de las propiedades citadas precedentemente, es 
obligatorio el empleo de cal hidratada como filler de aporte. 
 

B. MATERIALES 
 
B.1 AGREGADOS PÉTREOS: 
  
Los agregados pétreos que se empleen se indican en la especificación complementaria a la 
presente. Los agregados deben cumplir con los requerimientos indicados en las 
especificaciones generales “Agregados Pétreos para Concretos Asfálticos” y “Rellenos 
Minerales”.  
 
B.2 GRADUACIÓN GRANULOMÉTRICA DE LA MEZCLA DE AGREGADOS:  
 
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 
(incluido el polvo mineral de recuperación o aportación), debe estar comprendida dentro de 
alguno de los usos granulométricos indicados en la tabla Nº 01.  
La especificación complementaria a la presente, indica el tipo de mezcla de agregados que se 
aplica a las capas de mezclas asfálticas que define el proyecto. Cuando se utilicen agregados 
de diferentes fuentes con una diferencia en el peso específico de más de 0.20 Kg/dm3, la 
granulometría de la fórmula de trabajo debe calcularse en volumen en lugar de en peso. 
 

TABLA No. 1 HUSOS GRANULOMETRICOS 

 
Tamices 

% en peso de material que pasa 

Mezclas Densas (*) Mezclas Semi Densas (**) 

Mezcla gruesa Mezcla fina Mezcla gruesa Mezcla fina 

25 mm (1”) 100  100  

19 mm (3/4”) 80-95 100 80-95 100 

12.5 mm (1/2”) 65-80 85-100 64-79 80-95 

9.5 mm (3/8”) 55-70 70-90 50-66 70-90 



4.75 mm (N°4) 44-59 50-70 35-50 35-50 

2.36 mm (N°8) 31-46 35-50 24-38 24-38 

600um(N°30) 16-27 18-29 11-21 11-21 

300um (N°50) 11-20 13-23 7-15 7-15 

150 um (N°100) 6-12 8-16 5-10 5-10 

75 um (N°200) 4-8 4-8 3-7 3-7 

 

B.3 CEMENTO ASFÁLTICO:  
 
El cemento asfáltico que se emplee en la mezcla, debe ser del tipo indicado en la 
especificación complementaria a la presente. El cemento asfáltico debe cumplir con los 
requerimientos indicados en la especificación general “Cemento Asfáltico Convencional para 
Uso Vial” o “Cemento Asfáltico Modificado para Uso Vial”, según corresponda.  
 
B.4 TIPOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN:  
 
El tipo de mezcla asfáltica en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa 
que ocupe en el pavimento, se define en la especificación complementaria a la presente y, 
corresponde a las aplicaciones que se indican en la tabla Nº 02. 

Tabla No. 2 APLICACIONES DE LAS DIFERENTES MEZCLAS ASFALTICAS 

Tipo de capa Espesor (cm) Tipo de mezcla 

Rodamiento y capa intermedia 5-6 (gruesa) 

3-5 (fina) 

Hombros y revestimiento de taludes 3-5 (fina) 

Bacheos con mezcla fina 3-5 (fina) 

Bacheos con mezcla gruesa 3-5 (gruesa) 

 

C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: 
 

C.1 DOSIFICACIÓN DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS:  
Los criterios para la dosificación de las mezclas asfálticas se indican en la Tabla Nº 03. 
 

Tabla No.3 REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS 

Parámetro Exigencias 

Ensayo Marshall 
ASTM D 1559 
AASHTO T 245 

N° golpes por cara (*) 

75 para tránsito pesado (ESAL > 10)(1) 

50 PARA TRÁNSITO PESADO (ESAL<10)  

Estabilidad 

>900 (1,800 lbs) para 75 golpes 

>600 (1,200 lbs) para 50 golpes 

Índice de flujo 

2 a 4 mm (8 a 16/100 pulgadas) (ESAL<10) 

2 a 3.5 mm (8 a 14/100 pulgadas)(ESAL>10) 

Relación Estabilidad -Flujo 
(Kg/cm) 1,900 - 4,000 (10,600 a 22,400 lbs/pulgada) 

Porcentaje de Vacíos del 
Agregado Mineral (VAM) 

3 - 5 

Porcentaje Relación Betún - 68-78 capa de rodamiento 



Vacíos 70-80 capas intermedia y de base 

Temperatura de compactación 
de las briquetas Marshall 

Correspondiente a una viscosidad del cemento 
asfaltico comprendida entre 280 + - 30 Centi 
Poises  

Porcentaje de Resistencia  Conservada mediante 
el ensayo de Tracción Indirecta, según método 
incorporado en "Anexo II" o bien el Método de 
Loftman modificado (AASHTO T-283) 

  ≥80 

Porcentaje de Árido Fino zarandeado (no 
triturado) en mezcla. 0 (cero) en capa de rodamiento 

Porcentaje mínimo Cal Hidratada en peso sobre 
mezcla (uno) 1.0 

Relación en peso pasante tamiz 74 umm / Asfalto 
efectivo (Relación filler - asfalto) 0.8 - 1.3 

Proporciones máximas de filler en la mezcla: 
Mezclas con ligantes convencionales: relación 
entre la concentración volumétrica y critica (ver 
anexo para su determinación) Cv / Cs < 1.0 

 
(*) El número de golpes por cara se define en la Especificación Técnica Complementaria. (1) ESAL 

Equivalent Standard Axe Load – (Número de tránsito equivalente en efecto destructivo a un eje de 8.16 

toneladas métricas) 

 

El relleno mineral debe consistir en polvo de trituración de roca o grava, mezclado con cal 
hidratada como polvo mineral de aportación. La proporción de cal debe estar comprendida 
entre uno y dos por ciento (1 % y 2 %) del peso total de los agregados pétreos que integren la 
mezcla asfáltica. En caso de no existir en el mercado cal hidratada, se puede utilizar como filler 
cemento portland tipo I. La granulometría del relleno mineral total debe pasar en su totalidad 

por el tamiz 600 μm (N° 30) y al menos un setenta por ciento debe pasar por el tamiz de 75 

μm (N° 200). 

 
C.2. CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN: 

 

El orden establecido en la tabla Nº 04 debe aplicarse en la interpretación de los resultados del 

ensayo Marshall: 
 

Para condiciones especiales de aplicación de las mezclas asfálticas, los criterios de dosificación 

pueden encontrarse indicados en la Especificación Técnica Complementaria. 

 

 

Tabla No.04 CRITERIOS DE DOSIFICACION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS – PROCEDIMIENTO 
MARSHALL 

Secuencia Descripción 

1° Estimar el porcentaje de cemento asfaltico para aproximadamente 4% de 

vacíos de aire. 

2° Verificar que el contenido de ligante resultante del paso anterior, intercepte 

la curva de VAM. %asfalto en su rama descendente y próxima al valor 

mínimo pero sin estar en este. 



3° Verificar que se cumpla el requerimiento de % de relación betún vacíos. 

4° Verificar que se cumplan los restantes parámetros exigidos tales como 

estabilidad, índice de flujo y relación estabilidad-flujo. 

 

Para condiciones especiales de aplicación de las mezclas asfálticas, los criterios de dosificación 
pueden encontrarse indicados en la Especificación Técnica Complementaria. 
 
3.3. FÓRMULA DE TRABAJO: 
 
El Contratista debe presentar a la Supervisión, la fórmula de obra que propone emplear para 
cada mezcla asfáltica. Debe adjuntar todos los resultados que expresen el cumplimiento de los 
requisitos indicados en el apartado  
 
C.3. Requisitos para la Dosificación de las Mezclas Asfálticas. 
              
Además, debe haber realizado las pruebas de producción en el proceso de mezclado en 
planta, adjuntando los respectivos resultados. La fabricación y colocación de las respectivas 
mezclas no se debe iniciar hasta que la Supervisión haya aprobado la correspondiente fórmula 
de trabajo. 
El Contratista debe suministrar a la Supervisión, con suficiente antelación al inicio de los 
trabajos de pavimentación, muestras representativas de los agregados, filler y cemento 
asfáltico que propone emplear. La supervisión debe verificar la o las fórmulas de trabajo 
propuestas por el Contratista, las que para su aprobación deben cumplir con todos los 
requisitos establecidos para cada mezcla. 
La fórmula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra. Este concepto 
tiene vigencia siempre que se mantengan las características de los materiales que componen 
la mezcla. Toda vez que cambie alguno de los materiales que la integran o se excedan sus 
tolerancias de calidad, su composición debe ser reformulada. Por lo tanto, debe excluirse el 
concepto de “fórmula de obra única e inamovible”. La fórmula debe incluir como mínimo, las 
características que se indican en la Tabla Nº 05 
 

Tabla Nº 05 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA 

 
Parámetro Información que debe ser consignada 

 
 

 
Áridos y rellenos 

minerales 

Identificación, características y proporción de cada fracción del 
árido y rellenos minerales (filler) en la alimentación (plantas 
Tambor Secador Mezclador) y, en su caso, después de su 
clasificación en caliente (plantas discontinuas o por bachadas). 
Granulometría de los áridos combinados incluido él o los 
rellenos minerales. 
Concentración crítica de rellenos minerales. 
Densidad relativa, densidad aparente y absorción de agua de 
los agregados empleados en la mezcla. 

 
 
 

Identificación, características y proporción en la mezcla 
respecto del peso total de los áridos 
Incluido el o los rellenos minerales y el cemento asfáltico. 



 
 

Ligante asfáltico 
y aditivos 

Índice de envejecimiento obtenido como cociente de 
viscosidades absolutas a 60 ºC (140 ºF) entre el cemento 
asfáltico envejecido y el virgen. 
Recuperación elástica torsional en los asfaltos modificados con 
polímeros. 
Características del ligante recuperado de la mezcla producida. 
(procedimiento Abson o reflux) 
Denominación, características y proporción de aditivos, (este 
último respecto del peso de cemento 
Asfáltico). 

 
 

Características 
de la mezcla. 

 

Resultados del proceso de dosificación según el procedimiento 
Marshall y las exigencias establecidas para la mezcla. 
Resultados de los ensayos establecidos para la mezcla con el 
dosaje de cemento asfáltico adoptado. 

 
 

Producción de 
la mezcla 

Resultados de los parámetros que definen la mezcla, obtenidos 
a partir de la mezcla elaborada en la planta asfáltica. 
Tiempos establecidos para la mezcla de áridos en seco y para la 
mezcla de los áridos con el cemento asfáltico. 

 
 
 

Temperaturas 
de la mezcla 

Temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de 
áridos y ligante. 
Rango de temperatura, dentro del cual se efectuará la mezcla. 
La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los 
elementos de transporte. La temperatura mínima de la mezcla 
al iniciar y terminar la compactación. 

 

 

C.4. TOLERANCIAS ADMISIBLES PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS MEZCLAS: 
 
C.4.1. Tolerancias Granulométricas Durante la Producción de las Mezclas: 
Las tolerancias admisibles en más ó en menos durante la producción, respecto a la 
granulometría de la fórmula de trabajo vigente, deben ajustarse a las indicadas en la tabla Nº 
06. 
 
 

Tabla Nº 06 TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA MEZCLA DE ÁRIDOS 

Tamices 19 mm 

(3/4”) 

12.5m

m 

(1/2") 

9.5 mm 

(3/8") 

6.35m

m 

(1/4") 

4.8mm 

(Nº4) 

2.36m

m 

(Nº 8) 

600μm 

(Nº30) 

300μ

m 

(Nº5

0) 

150μ

m(Nº 

100) 

75

μ

m 

(

Nº 

20

0) 

Tolerancia ± 4 % ± 3 % ± 2 % 

 
C.4.2. Tolerancias en el Contenido de Cemento Asfáltico Durante la Producción de las 
Mezclas: 



La tolerancia admisible en más o en menos durante la producción en el contenido de cemento 
asfáltico de la mezcla, no debe exceder de 0.25 % respecto de la fórmula de trabajo vigente. 
 
C.4.3. Tolerancia en la Temperatura de Elaboración de las Mezclas: 
La tolerancia admisible en más o en menos para la mezcla elaborada y a la salida de la planta 
asfáltica, no debe exceder de ± 10 ºC. 
Cuando la mezcla se produce en plantas discontinuas por pastones, los agregados deben 
pesarse con precisión en las proporciones indicadas para producir un determinado peso de 
pastón. La temperatura del agregado al momento de introducción en el mezclador debe ser 
determinada por el Contratista, con una tolerancia de ± 15. ºC. En ningún caso la temperatura 
de la mezcla excederá la máxima temperatura recomendada por el fabricante o proveedor del 
cemento asfáltico (normalmente 175 ºC). 
 

C.5. CONDICIONES DE ACOPIO DE LOS MATERIALES: 
 
C.5.1. Acopio de Agregados Pétreos: 
 
Los requisitos que deben cumplir los áridos para el aprovisionamiento y acopio son los que se 
establecen en la tabla Nº 07. 
 

 

Tabla Nº 07 REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE ÁRIDOS 

Característica Requisito 
 
 

Procedencia de 
los agregados 

Pueden ser naturales o artificiales, siempre que cumplan las 
exigencias establecidas en la especificación técnica 
complementaria. 
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se 
debe proceder a su acopio por separado hasta confirmar su 
aceptabilidad. De la misma forma se debe proceder cuando se 
autorice el cambio de procedencia o cambio de frente de 
explotación. 

 
 
 
 

Número de fracciones 

El mínimo de fracciones diferenciadas debe ser de tres (3) para 
plantas discontinuas y de cuatro (4) para plantas tambor secador 
mezclador, con independencia del huso granulométrico empleado 
para la mezcla. Se excluye de estas fracciones diferenciadas el 
relleno mineral (filler) de aporte. 
Los respectivos pies de taludes de distintas fracciones deben 
mantenerse en todo momento separadas en no menos de tres (3) 
metros. Cuando se emplee en la elaboración de la mezcla, plantas 
asfálticas del tipo tambor secador mezclador, es obligatorio 
separar los agregados pétreos gruesos en acopio en fracciones en 
los que los tamaños máximos y mínimos no superen una relación 
de 2.5 a 1.0. 

 
 
 

Los lugares destinados al acopio de los agregados pétreos deben 
presentar una superficie de apoyo libre de suelo vegetal y de 
cualquier otra materia extraña (desechos, elementos metálicos, 



 
 
 

Área de acopio 

escombros, etc.) que pudiera contaminar las distintas fracciones 
acopiadas. 
El área de los planteles de acopio debe estar limpia, uniforme, 
relativamente plana y con desagües adecuados. Es obligatoria la 
determinación del contenido de humedad de los áridos como 
mínimo dos veces por día durante la producción de mezclas. Los 
agregados cuyos acopios se localicen en zonas bajas, proclives a 
generar vapor de agua en las horas de temperatura alta, el 
mínimo de determinaciones es de cuatro por jornada de trabajo. 
Las calles de circulación deben estar bien definidas, contar con 
una capacidad portante adecuada a las cargas soportadas y 
deberán mantenerse en buenas condiciones de conservación de 
manera que no se vea afectado el drenaje, tanto propio como de 
las áreas adyacentes. Se deben mantener estabilizadas con riegos 
anti polvo a los efectos que el mismo no contamine los acopios. 

 
 
Acopios de fracciones 

Cada fracción debe acopiarse por separado de acuerdo a su 
tamaño y/o procedencia y en alturas de hasta 3 m. Se deben 
acopiar en pilas lo suficientemente separadas entre sí de manera 
de evitar ínter contaminaciones. 
La forma y la altura de los acopios debe ser tal que se minimicen 
las segregaciones en los tamaños. 
Las fracciones finas deben tener una ubicación relativa al resto de 
las pilas de manera que, en función de los vientos dominantes del 
lugar, la contaminación que puedan generar a las demás sean las 
menores posibles. 
Las partes de los acopios que hayan resultado contaminadas no 
deben ser empleadas en la elaboración de mezclas asfálticas. En 
tal caso debe procederse al retiro de dichas partes del plantel. 
No se permite el empleo de los materiales de los 10 cm inferiores 
de los acopios, ni los agregados que se hayan contaminado con 
materiales indeseables. 

 
Alimentación de 
áridos a la planta 

Los áridos pueden ser ingresados a los alimentadores de la planta, 
con independencia del tipo, siempre que la humedad en los 
acopios individuales no supere el 4 %. La humedad de la mezcla a 
la salida de la planta, no debe ser mayor de 0.3 % 

 
 
Previsiones 
frente a precipitaciones 

Los agregados deben acopiarse bajo techo o cubrirse con toldos 
adecuados para evitar el ingreso de humedad. Los agregados que 
hubieran quedado en las tolvas de alimentación en frío, luego de 
Finalizada la jornada de producción de mezcla, deben ser 
cubiertos para prevenir el ingreso de agua ante eventuales 
precipitaciones. Los áridos finos son los que retienen más 
fácilmente la humedad, por lo que requieren un mayor cuidado. 

 
C.5.2. Requisitos para el Aprovisionamiento de Cemento Asfáltico: 
 



El cemento asfáltico se debe calentar a la temperatura adecuada para el mezclado con los 
áridos, en tanques especiales. Se debe evitar el sobrecalentamiento en cualquier parte del 
circuito. El suministro del cemento asfáltico al mezclador debe ser continuo y a temperatura 
uniforme. 
Especificación General Concreto Asfáltico en Caliente 
La temperatura del cemento asfáltico será tal que su viscosidad se encuentre dentro del rango 
de 170 CentiPoises ± 20 Cp para cementos asfálticos convencionales y de 380 Centi Poises ± 
20 Cp para cementos asfálticos modificados con polímero. 
La planta debe estar equipada para cada tipo de cemento asfáltico que se emplee, con un 
tanque dotado con un sistema de calentamiento y otro de almacenamiento del cemento 
asfáltico caliente. Los tanques deben contar con capacidad de almacenamiento para todo un 
día de trabajo. Cada tanque debe contar con termómetro graduado hasta por lo menos 200 
ºC, ubicado próximo a la válvula de descarga en el mezclador y en forma visible para el 
operador. La temperatura del cemento asfáltico en acopio o cualquier parte del circuito, no 
debe superar los 185 ºC. 
 
C.6. EQUIPOS: 

Para la ejecución de los trabajos, el Contratista debe contar con el siguiente equipamiento 
mínimo: Planta asfáltica estacionaria, báscula fija independiente de la planta, barredora, 
equipo de calentamiento y distribución de productos asfálticos para riegos autopropulsado, 
pavimentadora (finisher), equipos de compactación de cilindro metálico vibratorio y 
compactadora neumática y suficiente equipos de transporte. 

 

C.6.1- Planta Asfáltica: 

 

Los Concretos Asfálticos Gruesos y Finos se deben fabricar en plantas que se ajusten a los 
requisitos que se establecen en la tabla Nº 08: 
 

Tabla Nº 08 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS 
Característica Requisitos 

 
Alimentación de 
polvo mineral y 
filler de aporte 

La planta debe estar dotada de un 
dispositivo para incorporar a la mezcla el 
polvo mineral de recuperación y el de 
aportación. En ambos casos las cantidades 
incorporadas deben ser medidas para 
ajustar la proporción a los requerimientos 
de la fórmula de obra vigente. 
Debe disponer de instalaciones para el 
almacenamiento y adición controlada a la 
mezcla. 

 
Calentamiento y 
mezclado 

Debe posibilitar la obtención de una mezcla 
homogénea, con las proporciones ajustadas 
a la respectiva fórmula de trabajo y a la 
temperatura adecuada para el transporte y 
colocación. 
Debe evitar sobrecalentamientos que 



afecten los materiales. Debe ajustarse el 
quemador para evitar que los agregados se 
recubran de partes de combustible sin 
quemar. 
Debe posibilitar la difusión homogénea del 
ligante asfáltico. 
El proceso de calentamiento no debe 
contaminar con residuos de hidrocarburos 
no quemados a la mezcla. 
La temperatura máxima de la mezcla no 
debe exceder de 185 ºC, en el caso de 
ligantes modificados, 
 170 °C en el caso de ligantes 
convencionales. 

Plantas 
discontinuas o por 
bachadas 

Deben estar provistas de indicadores de la 
temperatura de los áridos, con sensores a la 
salida del tambor de secado y calentamiento 
y, en cada silo de áridos en caliente. 
Después de calentados, los agregados se 
deben tamizar en tres o cuatro fracciones y 
se deben almacenar en tolvas en caliente 
separadas. La balanza para pesar los 
materiales debe tener una capacidad del 
doble de la carga pesada o bachada y debe 
ubicarse .Los dispositivos de pesaje deben 
quedar completamente aislados de las 
vibraciones del resto de la planta. 
Deben contar dosificadores ponderales 
independientes: al menos uno para los 
áridos calientes, cuya precisión sea superior 
al medio por ciento (± 0.5 %), y al menos 
uno para el polvo mineral y uno para el 
ligante asfáltico, cuya precisión sea superior 
al tres por mil (± 0.3 o/oo). 

Almacenamiento y 
descarga de la 
mezcla 

Tanto en el almacenamiento como en la 
descarga de la mezcla asfáltica debe evitarse 
la separación de materiales (segregación de 
materiales) y la pérdida de temperatura 
localizada en partes de la mezcla 
(segregación térmica). 
El silo de almacenamiento de la mezcla debe 
contar con dispositivos anti segregación. 
Además, debe mantenerse entre un 25 y un 
75 % de su capacidad de carga. Sólo se 
admite la descarga completa cuando se ha 
finalizado con la producción de la jornada. 



Emisiones Debe contar con elementos de captación de 
finos que eviten la emisión de polvo mineral 
a la atmósfera. 

 

C.6.2. Báscula: 

 

La báscula debe estar ubicada en el plantel donde se encuentra la planta asfáltica pero independiente 

de la misma. La misma debe ser fija, ser adecuada a los pesos que se requiere medir, debe estar 

calibrada y dotada de su impresora que registre el peso neto de la mezcla y la fecha y hora de 

producción. Estos registros se consideran documentos por lo que deben ser firmados tanto por los 

representantes del Contratista como de la Supervisión. En base a estos elementos se establece la 

medición que es objeto de pago. 

 

 

C.6.3. Elementos de Transporte: 

 

Los elementos de transporte de mezclas asfálticas deben ajustarse a los requisitos que se indican en 

la tabla siguiente 

  



 

Tabla Nº 09 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 
 
Capacidad de 
transporte 

El número y capacidad de los camiones deben ser 
acordes al volumen de producción de la planta 
asfáltica. 

 
Caja de transporte 

La caja de los camiones utilizados para el transporte 
con mezclas asfálticas deben ser estancos, limpios y 
con sus pisos libres de derivados del petróleo, 
solventes u otros materiales que afecten 
adversamente la mezcla asfáltica. 
Debe rociarse con un producto que evite la 
adherencia de la mezcla asfáltica a la caja de los 
camiones. 
Por ejemplo lechada de agua y cal, solución de agua 
jabonosa o emulsión siliconada antiadherente. 
No debe emplearse a este fin agentes que actúen 
como solventes del ligante asfáltico. 
La forma y altura debe ser tal que, durante la 
descarga en la distribuidora, el camión sólo toque a 
ésta a través de los rodillos provistos al efecto. 

 
 
 
Cubierta de 
protección 

La caja de los camiones de transporte debe cubrirse 
con elementos (lona o cobertor adecuado) que 
impidan la circulación tanto del aire sobre la mezcla, 
como que penetre el polvo y la humedad en caso de 
lluvia. Dicha cubierta debe alcanzar un solape mínimo 
con la caja tanto lateral como frontalmente de 0.30 
m. Deben mantenerse durante el transporte 
debidamente ajustados a la caja. Esta condición debe 
observarse con independencia de la temperatura 
ambiente. No se admite el empleo de coberturas que 
posibiliten la circulación del aire sobre la mezcla, (tipo 
medía sombra). 

 
 
 
 
Carga de los 
camiones 

Para atenuar el fenómeno de segregación de 
materiales durante el proceso de carga de la mezcla, 
los camiones deben cargarse uniformemente, 
primero la parte cercana a la cabina, luego la parte 
trasera y finalmente la parte central. 
No deben realizarse cargas con pequeñas cantidades 
de mezcla elaborada. El flujo de mezcla debe ser neto 
y por pastones completos. Si la mezcla proviene de un 
silo debe verterse en cantidad suficiente para cargar 
cada parte del camión en una única operación. 

 

  



C.6.4- Equipos para Riego de Liga e imprimación: 

 

Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben ser autopropulsados, poder 
aplicar el material bituminoso a presión, con uniformidad y sin formación de estrías y 
garantizando la tasa de aplicación definida en la presente especificación. El dispositivo regador 
debe proporcionar uniformidad transversal suficiente, a juicio de la Supervisión del proyecto, 
y debe permitir la recirculación en vacío del ligante. En el caso de utilizar asfalto rebajado de 
curado medio para imprimación y emulsión catiónica rápida para riego de liga, se debe evitar 
la mezcla de productos en el equipo regador. Por lo tanto en caso de disponerse de un solo 
equipo para ambas tareas, se debe asegurar la limpieza correcta del mismo previo a la recarga 
de ambos materiales. 
 

C.6.5. Distribuidoras (finisher): 

 
Los equipos de distribución de la mezcla asfáltica (terminadoras asfálticas), deben ajustarse a 
los requisitos que se indican en la tabla siguiente: 
 

Tabla Nº 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 
 
 
 
 

 
Sensores de 
uniformidad de 
distribución 

Las pavimentadoras deben estar equipadas 
con controles automáticos de la enrasadora, 
con sensores capaces de detectar y 
mantener los niveles desde una línea de 
referencia externa. Deben permitir que la 
enrasadora se desplace en forma acorde con 
las características transversales y 
longitudinales especificadas. 
Los sensores serán capaces de operar 
mediante el uso de una línea de referencia o 
un dispositivo tipo patín a cada lado o en 
ambos lados de la distribuidora. Los 
controles deben ser capaces de mantener la 
enrasadora con la inclinación transversal 
especificada, dentro de una tolerancia en 
más o en menos del 0.1%. Se permite la 
operación manual para la construcción de 
zonas pequeñas 
y de forma irregular. 

 

 
Alimentación de 
la mezcla 

Debe poder abastecer de mezcla asfáltica a 
la caja de distribución en la forma más 
constante posible. 
La tolva receptora de la pavimentadora debe 
tener suficiente capacidad como para 
permitir una operación de distribución 
uniforme y un sistema de distribución 



automático que coloque la mezcla 
en forma uniforme delante de la 
enrasadora. 
Para limitar el fenómeno de segregación de 
la mezcla, la tolva no debe vaciarse entre 
camión y camión, debe mantenerse siempre 
con un mínimo del orden del 30 % de su 
capacidad con mezcla asfáltica. En caso de 
empleo de mezcla asfáltica con asfalto 
modificado con polímero, no rige esta 
disposición, pudiendo vaciarse 
completamente la tolva para controlar el 
fenómeno de segregación térmica. 
El movimiento de las alas de la esparcidora 
debe limitarse al mínimo indispensable. 

 
 
 

 
Operación de 
distribución 
transversal de la 
mezcla 

Los tornillos helicoidales deben tener una 
extensión tal que lleguen a 0.10 – 0.20 
metros de los extremos de la caja de 
distribución, exceptuando el empleo en 
ensanches o ramas de acceso / egreso de 
reducida longitud, para distribuidoras con 
plancha telescópica. 
La mezcla debe mantener una altura 
uniforme dentro de la caja de distribución. 
Como orientación la altura de la mezcla 
debe cubrir el 50 de la altura de los tornillos 
helicoidales. En otros términos la mezcla 
debe mantenerse a la altura del eje del 
tornillo. 

 
 
 

Caja de distribución 

La porción de la caja de distribución que 
excede el chasis de la terminadora, debe 
contar con cierre frontal (contra-escudo). En 
tanto que la parte inferior de tal dispositivo, 
debe contar con una cortina de goma que 
alcance la superficie de la calzada durante la 
operación de distribución. 

Tornillos helicoidales Se debe procurar que la altura del tornillo 
sin fin sea tal que su parte inferior se sitúe a 
no más de 2.5 veces el espesor de 
colocación de la capa. Debe procurarse que 
el tornillo sin fin gire en forma lenta y lo más 
permanentemente posible. 

Plancha La posición altimétrica de la plancha debe 
poder ser regulada en forma automática 
mediante sensores referenciados a la capa 
de base u otro medio que permita distribuir 



la mezcla con la mayor homogeneidad del 
perfil longitudinal. Los calentadores de la 
planta deben encontrarse en perfecto 
estado de funcionamiento. El calentamiento 
de la plancha debe ser homogéneo, 
evitando sobrecalentamientos localizados 
de la misma. 

 
Homogeneidad 
de la distribución 

Debe poder operar y regularse de modo que 
la superficie de la capa extendida resulte lisa 
y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y 
con un espesor tal que, una vez compactada, 
se ajuste a la rasante y sección transversal 
indicadas en los Planos del Proyecto. 

 
 

Operación 

El avance se realizará con la mayor 
continuidad posible, ajustando la velocidad 
a la producción de la planta, de modo de 
reducir las detenciones al mínimo. En caso 
de detención, se comprobará que la 
temperatura de la mezcla que quede sin 
distribuir, en la tolva de la terminadora y en 
la caja de distribución, no descienda de la 
indicada para el inicio de la compactación. 
En caso contrario, se ejecutará una junta 
transversal y se debe desechar la mezcla 
defectuosa. 

 
 

Operaciones de 
mantenimiento y 
limpieza 

Tanto el proceso de mantenimiento como 
de limpieza de la extendedora, debe 
realizarse con extremo cuidado, procurando 
no derramar hidrocarburos que puedan 
contaminar y afectar la mezcla asfáltica 
colocada. 
Después de cada operación díaria, se debe 
realizar una prolija limpieza que elimine 
cualquier residuo de mezcla asfáltica. Debe 
comprobarse el correcto funcionamiento de 
todas las partes móviles antes de iniciar una 
nueva jornada de distribución de mezcla 
asfáltica. 

 

  



C.6.6. Equipo de Compactación: 

 
Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla siguiente: 
 

 

Tabla Nº 11 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 
 
 

 
Número y tipo 
de equipo 

El número y las características de los 
equipos de compactación deben ser acordes 
a la superficie y espesor de mezcla que se 
debe compactar. Se pueden utilizar 
compactadores de rodillos metálicos, 
estáticos o vibrantes, de neumáticos o 
mixtos. La composición mínima del equipo 
será un compactador vibratorio de rodillos 
metálicos o mixtos, y un compactador de 
neumáticos. 

 
 
 

 
Rodillos sobre 
llantas o neumáticos 

Los rodillos neumáticos deben contar con 
Protecciones de lona u otro material de 
modo de generar recintos que limiten el 
enfriamiento de las llantas. Tales elementos 
deben extenderse en la parte frontal y 
lateral de cada conjunto de llantas y alcanzar 
la menor altura posible respecto de la 
superficie de la mezcla que se compacta. 
Deben estar dotados de dispositivos para la 
limpieza de sus llantas o neumáticos durante 
la compactación. 

 
 

 
Rodillos lisos 
metálicos 

Los rodillos metálicos deben mantener 
húmeda la superficie de los cilindros, sin 
excesos de agua. 
Los compactadores vibratorios deben contar 
con dispositivos automáticos para eliminar 
la vibración, al invertir el sentido de su 
marcha. 

  
 

Funcionamiento 

El peso estático de los equipos o la 
operación vibratoria, no debe producir la 
degradación granulométrica de los 
agregados pétreos. Deben poder invertir la 
marcha mediante una acción suave. 

 
 
 
 

Condiciones de 
operación 

La operación debe ser en todo momento 
sistemática y homogénea, acompañando el 
avance de la distribuidora. Deben poder 
obtener una superficie homogénea, sin 
marcas o desprendimiento de la mezcla 



asfáltica. Debe evitarse la detención de los 
equipos sobre la mezcla caliente. 
Debe mantenerse un adecuado 
abastecimiento de combustibles y de agua 
para humectación, de modo de evitar 
interrupciones en el proceso de 
compactación. 
La compactación se realizará 
longitudinalmente, de manera continua y 
sistemática. Si la extensión del concreto 
asfáltico se realizara por franjas, al 
compactar una de ellas se ampliará la zona 
de compactación para que incluya al menos 
quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
La secuencia de operaciones debe 
continuarse hasta que se alcance la 
densidad con el porcentual de vacíos de aire 
especificado. 
Los rodillos deben llevar su rueda motriz del 
lado más cercano a la distribuidora; a 
excepción de los sectores en rampa en 
ascenso, donde puede invertirse. Los 
cambios de dirección se deben realizar sobre 
mezcla ya compactada, y los cambios de 
sentido se deben efectuar con suavidad. 

 
 
 
 
Temperatura de 
la mezcla 

Las operaciones de compactación deben 
llevarse a cabo con la mezcla en mayor 
temperatura posible, sin que se produzcan 
desplazamientos de la mezcla extendida. 
Se debe continuar las operaciones mientras 
la temperatura de la mezcla no baje de la 
mínima prescrita en la fórmula de trabajo 
(nunca menos de 120 ºC para cementos 
asfálticos convencionales y no menos de 135 
ºC para cementos asfálticos modificados con 
polímeros). 

 

 
C.7. CONDICIONES PARA LA ELABORACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS: 

 

C.7.1. Producción de las Plantas Asfálticas: 

 

Los concretos asfálticos en caliente se deben elaborar en plantas asfálticas estacionarias, 
continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío un mínimo de fracciones 
de áridos indicados en la tabla Nº 07. La especificación complementaria indica la producción 
horaria mínima de la central, en función de las características de la obra. 



 

Tabla Nº 12 REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE MEZCLAS EN PLANTAS ESTACIONARIAS 

 
Alimentación de 
las tolvas de 
áridos en frío 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará 
de forma que su contenido esté siempre comprendido entre el 
cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin 
rebosar. 
En las operaciones de carga se tomarán las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones 

 
Dosificadores 
de áridos en frío 

Se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la 
fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción 
prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del 
secador. 

Temperatura de 
los agregados 

En ningún caso se introducirán en el mezclador, áridos a una 
temperatura superior a la del asfalto en más de 15 ºC. 

 
Temperatura de 
la mezcla 

Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del 
mezclador. La temperatura máxima no deberá exceder de 170 
°C para ligantes convencionales ni de 185 ºC para cementos 
asfálticos modificados con polímeros. 

Horno de secado 
y calentamiento 

Se debe regular de forma que la combustión sea completa, 
(ausencia de humo negro en el escape de la chimenea); 

 
 
 
 
Mezclado en 
plantas discontinuas 
o por bachadas 

El mezclado en seco, incluido el polvo mineral debe situarse en 
el entorno de los quince (15) segundos a partir del cual se 
puede incorporar el cemento asfáltico. El conjunto de 
materiales incluido el cemento asfáltico se debe mezclar 
durante un tiempo no superior a los veinticinco 
(25) segundos, contados a partir del momento en que se 
adicionó el asfalto. En ese lapso las partículas deben quedar 
recubiertas por el cemento asfáltico y debe obtenerse una 
mezcla homogénea. En caso de que la mezcla no resulte 
homogénea debe revisarse el estado de las palas, brazos, 
pastillas y los revestimientos internos del mezclador. Los 
elementos con desgastes excesivos, son causa frecuente de 
heterogeneidades en el mezclado. 

Recuperación 
de polvo 

La extracción por los colectores deberá regularse de forma que 
la cantidad y la granulometría del polvo mineral recuperado 
sean uniformes. 

Recirculación 
del cemento 
asfáltico 

Durante la producción de la mezcla, el cemento asfáltico que 
no ingrese al mezclador, debe permanecer circulando en las 
cañerías de conducción. La descarga de retorno del ligante a 
los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. 

 
  



 
C.7.2. Frecuencia de Ensayos Durante la Producción de Mezclas Asfálticas: 

Se establecen las siguientes frecuencias de ensayos sobre las mezclas producidas: 
 

TABLA Nº 13 FRECUENCIA DE ENSAYOS DURANTE LA PRODUCCIÓN DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS 

Parámetro de control Frecuencia de ensayos 

Contenido de asfalto 
 

 
 
 
 
 
 
Cada doscientas cincuenta (250) toneladas 
métricas de producción o al menos una vez 
por día en caso de que ésta no alcance el 
valor señalado. 

Granulometría de la mezcla de áridos 
 

Densidad Marshall 
 

Estabilidad Marshall 
 

Vacíos de aire en la mezcla compactada 
 

Vacíos del Agregado Mineral (VAM) 
 

Proporción de VAM ocupados por asfalto 
efectivo 
 

Densidad teórica máxima (Rice) 
 

 
Concentración crítica de filler 
Sobre el cemento asfáltico recuperado de la 
mezcla 
ASTM D1856-95a 

Frecuencia de ensayos 

Penetración Cada 5,000 toneladas métricas de 
producción o al menos una vez por semana 
en caso de que ésta no alcance el valor 
señalado. 

Punto de ablandamiento 

Viscosidad rotacional a 60 ºC (140 ºF) 

Ensayo de susceptibilidad al agua 

 
Si se encontrara que la mezcla producida se encuentra fuera de tolerancia o excedan los 
límites impuestos por la presente especificación, se deben realizar las correcciones 
pertinentes. 
Los resultados de los ensayos deben estar disponibles en todo momento ante el 
requerimiento de la Supervisión. 
 
C.7.3. Reformulación de la Mezcla Asfáltica: 
 
Cuando se producen alteraciones en los parámetros de calidad de las mezclas asfálticas que se 
producen, en primer lugar se deben verificar todos los mecanismos de funcionamiento de la 
planta asfáltica. Descartado este elemento como causal de las alteraciones, se debe proceder 



a reconsiderar la fórmula de mezcla cuando se verifiquen las condiciones que se indican a 
continuación. 
 

TABLA Nº 14 CONDICIONES PARA REFORMULAR LA MEZCLA ASFÁLTICA DURANTE LA 
PRODUCCIÓN 

Parámetro de Control Condición que se considera 

Vacíos de aire de la mezcla producida Más o Menos de uno por ciento (1 %) 
respecto de los vacíos de la fórmula de 
trabajo. 
Cuando es menor a tres por ciento (3 %) 
Cuando es mayor de cinco por ciento (5 %) 

Granulometría de los áridos luego de 
separar el asfalto 

Excede los límites permitidos 

Cemento asfáltico Excede las tolerancias establecidas 

Índice de envejecimiento del cemento 
asfáltico recuperado 

Excede de tres (3) 

VAM de la mezcla producida Se encuentra por debajo del mínimo 
establecido para la mezcla o lo excede en 
más de dos puntos porcentuales 

Proporción de VAM ocupado por asfalto 
efectivo 

Se encuentra fuera de las tolerancias 
Concentración crítica de Filler 

Concentración crítica de Filler C/Cs excede la unidad 

Susceptibilidad al agua de la mezcla Se encuentra por debajo del límite tolerado 

 

Si durante la producción de mil toneladas (1,000 t) métricas de mezcla o durante dos días de 
producción, lo que resulte menor, se ha producido el incumplimiento de más de uno de los 
parámetros indicados en la tabla, se debe cesar inmediatamente la producción y ajustar el 
diseño de la mezcla asfáltica. La nueva mezcla diseñada debe ser sometida a la aprobación de 
la Supervisión. 
 

 

C.8. Preparación de la Superficie de Apoyo: 
 
Las condiciones que debe reunir la superficie sobre la que se colocará el concreto asfáltico se 
indican en la tabla siguiente: 
 

TABLA Nº 15 REQUISITOS PARA LA SUPERFICIE DE APOYO DE LA CAPA ASFÁLTICA 
Parámetro Condición 

 

Estabilidad 

La superficie de apoyo debe ser regular y no 

debe exhibir deterioros ni partes débilmente 

adheridas, de modo tal que el espesor de 

colocación de la mezcla se pueda encuadrar 

dentro de la tolerancia de espesores 

 

Limpieza 

Previo a la ejecución del riego de liga ó 

imprimación, la superficie a regar debe hallarse 

completamente seca, limpia y desprovista de 

material flojo o suelto. En el caso de utilizarse 



emulsión asfáltica para imprimar, puede ser 

conveniente la pre-humectación de la 

superficie antes de realizar el riego. 

La limpieza alcanza a las manchas o huellas de 

suelos cohesivos, los que deben eliminarse 

totalmente de la superficie. 

Hombros Los hombros y/o carriles aledaños se deben 

mantener durante los trabajos en condiciones 

tales que eviten la contaminación de la 

superficie, luego de que esta ha sido cubierta 

por el riego de liga. 

Mantenimiento 

de condiciones 

Veinte y Cuatro (24) horas antes de iniciar la 

colocación de la carpeta en un tramo, la 

superficie imprimada debe encontrarse seca y 

en perfecto estado. Si la superficie imprimada 

ha estado expuesta excesivamente al tráfico o 

la lluvia y según criterio de la Supervisión su 

mantenimiento no ha sido adecuado, se deben 

efectuar las pruebas necesarias para comprobar 

que no se ha afectado la estabilidad de las 

capas inferiores ni la capacidad adherente del 

riego. 

Las áreas deterioradas destruidas de la 

Imprimación o de pavimentos existentes deben 

ser previamente reparadas a entera satisfacción 

de la Supervisión y de acuerdo con 

procedimientos establecidos. 

 

C.8.1. Tasa de Aplicación del Riego de Liga y del Riego de Imprimación: 
 
Sobre la superficie de asiento en las que deban ejecutarse riegos de liga o imprimación, los 
rangos de tasa de aplicación son los indicados en la Tabla siguiente: 
 

TABLA Nº 16 TASA DE APLICACIONES DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y LIGA 
Material bituminoso Tasa de aplicación l/m2 (Ligante asfáltico 

residual) 

Imprimación con rebajado de curado medio 0.60 - 0.80 (0.16 a 0.21 galones/ m2) 

Imprimación con emulsión catiónica 0.40 - 0.80 (0.11 a 0.21 galones/ m2) 

Riego de liga 0.15 – 0.30 (0.04 a 0.08 galones/ m2) 

 

 

C.9. Compactación de la Mezcla: 
 

Las operaciones de compactación de la mezcla y formación de juntas transversales y 
longitudinales, se deben ajustar a lo indicado en la tabla siguiente: 
 

Tabla Nº 17 CONDICIONES DE COMPACTACIÓN Y FORMACIÓN DE JUNTAS 

Parámetro Condición 

 

Temperatura de la 

Las operaciones de compactación deben 

llevarse a cabo con la mezcla en mayor 



mezcla temperatura posible, sin que se produzcan 

desplazamientos de la mezcla extendida. 

Operación Los rodillos deben llevar su rueda motriz del 

lado más cercano a la distribuidora; a 

excepción de los sectores en rampa en ascenso, 

donde puede invertirse. Los cambios de 

dirección se deben realizar sobre mezcla ya 

compactada, y los cambios de sentido se deben 

efectuar con suavidad. Los rodillos metálicos 

de compactación deben mantenerse siempre 

limpios y húmedos. 

 

 

 

Separación de juntas 

Cuando con anterioridad a la extensión de la 

mezcla, se ejecuten otras capas asfálticas, se 

debe procurar que las juntas transversales de 

capas superpuestas guarden una separación 

mínima de 1.5 m, y de 0.15 m para las 

longitudinales. 

Las juntas transversales se deben compactar 

transversalmente, disponiendo los apoyos 

adecuados fuera de la capa para el 

desplazamiento del rodillo. Además, las juntas 

transversales 

de franjas de extensión adyacentes deben 

distanciar en más de 5 m. 

 

 

 

Corte de la capa en 

las juntas 

Tanto en las juntas longitudinales como 

transversales, se debe producir un corte 

aproximadamente vertical, que elimine el 

material que no ha sido densificado. Esta 

operación puede ser obviada en juntas 

longitudinales, para el caso de ejecución 

simultánea de fajas contiguas. 

Debe evitarse el redondeo de los bordes, tanto 

por los equipos de compactación como por 

circulación del tránsito. 

 

 

 

Compactación de 

juntas transversales 

Las juntas transversales se deben compactar 

transversalmente con rodillo liso metálico, 

disponiendo los apoyos adecuados fuera de la 

capa para el desplazamiento del rodillo. 

Se debe iniciar la compactación apoyando 

aproximadamente el 90 % del ancho del rodillo 

en la capa fría. Debe trasladarse 

paulatinamente el rodillo de modo tal que en 

no menos de cuatro pasadas, el mismo termine 

apoyado completamente en la capa caliente. A 

continuación se debe iniciar la compactación 

en sentido longitudinal. 

 

 

 

Compactación de 

juntas longitudinales 

Cuando se localice en la línea central de una 

vía de dos carriles, formará un coronamiento 

bien definido, sin puntos bajos donde se pueda 

acumular agua de lluvia. Cuando se localice 

fuera de la línea central de la vía, debe 



mantener la misma pendiente transversal y 

permitir el libre drenaje del agua. 

 

 

 

Compactación con 

rodillo metálico liso 

Toda junta debe compactarse con 

compactadores de rodillos metálicos lisos. 

Pueden emplearse dos modalidades de 

compactación las que deben haber sido 

ajustadas en los respectivos tramos de prueba y 

ajuste del proceso de compactación: 

Estática: el rodillo sólo apoya el cilindro en 

aproximadamente 15 cm sobre la capa caliente. 

Vibratoria: el rodillo sólo apoya el cilindro en 

aproximadamente 10 cm sobre la capa fría. 

 

 

 

 

Verificación de regularidad 

en juntas 

Para ambos tipos de obra sobre las juntas 

transversales de construcción, se deben realizar 

mediciones con la regla de 3 m apoyada con un 

extremo sobre la junta hacia atrás y hacia 

delante de la misma, además con la regla 

colocada simétricamente sobre la junta. Estas 

operaciones se deben realizar en tres 

posiciones: una en cada huella y otra en la 

interhuella, siendo la exigencia a cumplir, 

apartamientos menores o iguales a 4 mm, entre 

el borde inferior de la regla y la superficie de 

rodamiento. 

 

Condiciones para la 

habilitación al tránsito 

Terminado el proceso de compactación, puede 

habilitarse la capa a la circulación del tránsito, 

tan pronto como la capa alcance la temperatura 

ambiente en todo su espesor. 

 

 

 

 

Observaciones particulares 

La mezcla asfáltica a compactar no debe 

mantener material suelto sobre otras capas 

aledañas. 

Debe generarse un sobre espesor de mezcla en 

el borde de la misma para provocar durante la 

compactación con rodillo liso la más alta 

densificación posible. En este sentido no se 

permite enrasar con rastrillos u otras 

herramientas, la mezcla caliente con la capa 

aledaña. 

 
C.10. Pavimento sobre Puentes: 
Las losas de los puentes se deben pavimentar con concreto asfáltico, de calidad igual a la capa 
de rodadura, previa aplicación del riego de liga especificado. Durante la ejecución del riego y 
de la pavimentación, el Contratista debe proteger con lonas, papel u otro material adecuado, 
todas aquellas partes de los puentes que puedan ser alcanzadas por el material bituminoso o 
por los equipos. 
 
C.11. Avance de los Trabajos: 
 

La pavimentación no avanzará más de dos (2) kilómetros por carril. 



Cuando el espesor de diseño requiera la ejecución dividida en dos capas asfálticas, no se 
permite que la primera capa quede librada al tránsito por más de siete (7) días. En 
consecuencia la sucesión de capas debe llevarse a cabo dentro de ese lapso. 
No se permite trabajo alguno cuando los equipos de transporte, extensión o compactación 
sean insuficientes, de forma tal que el avance de la obra se haga a menos del 60 % de la 
capacidad de mezcla de la planta. Queda exceptuado de esta disposición los trabajos de 
bacheo. 
 
C.12. Tramo de Prueba: 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfálticas, se deben realizar los tramos de 
ajuste del proceso de distribución y compactación necesarios, hasta alcanzar la conformidad 
total acorde con las exigencias de la presente especificación. La o las pruebas se deben 
realizar sobre uno o más tramos propuesto por el Contratista y deben contar con la 
conformidad de la Supervisión. 
En el tramo de prueba el Contratista debe ajustar, la producción de la mezcla diseñada, los 
procesos de elaboración, transporte, uniformidad y tasa de aplicación del riego de liga, 
extensión y compactación de la mezcla asfáltica, adoptando para ello las medidas de 
seguridad y señalización. 
Una vez que la Supervisión haya aprobado lo señalado precedentemente, se puede dar 
comienzo la puesta en obra de las mezclas. 
El Contratista puede solicitar a la Supervisión, y ésta debe expedirse al respecto, si el tramo de 
prueba es aceptado como parte integrante de la obra. 
 

C.13. Requisitos para la Aceptación de la Mezcla Colocada en la Carretera: 
 
C.13.1. Definición de Lote: 
 

A los efectos del control de calidad de la mezcla colocada, se considera como lote, que se 
aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes 
a una (1) sola capa de mezcla asfáltica en caliente colocada en la carretera: 

• Quinientos metros (500 m) de calzada. 

• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

• La fracción construida diariamente. 

 

Cuando los valores individuales de los testigos presenten diferencias fuera de las tolerancias 
especificadas, el Contratista puede solicitar a la Supervisión la autorización para obtener y 
ensayar al menos cinco (5) nuevos testigos en las proximidades de las que acusen esas 
diferencias. Los sectores que quedan representados se definen como sub lotes, los que 
pueden ser aceptados con o sin descuento o rechazados. 
Los límites de los sub lotes quedan definidos por el punto medio entre progresivas de los 
testigos extremos de muestras sucesivas o pueden ser establecidos por la Supervisión. Estos 
sub lotes deben ser representativos de no menos de doscientos metros (200 m) de calzada o 
de mil quinientos metros cuadrados (1.500 m2) de calzada, el que resulte menor de ambos. 



Se deben identificar los testigos y se debe tomar nota del lugar donde se realizó la extracción 
correspondiente, al que se lo debe definir por la progresiva y distancia a un borde del 
pavimento. 
 
C.13.2. Extracción de Testigos Calados: 
 
A los efectos del control de cada lote se deben extraer testigos calados en puntos 
aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se debe determinar el espesor y 
densidad de cada uno de ellos por separado. 
Los testigos calados de la capa colocada y que se destinen además de medir la densidad y el 
espesor a la determinación de la densidad teórica (Rice) mediante saturación por vacíos 
deben ser obtenidos mediante brocas de al menos quince cm (15 cm) de diámetro. Para la 
determinación de la densidad Rice se deben descartar los agregados gruesos que hayan 
resultado cortados en el proceso de calado. 
La Supervisión debe determinar el lugar de donde se deben extraer los testigos de la capa 
colocada. 
En cada lote se deben ensayar un mínimo de cinco (5) testigos pertenecientes al mismo, 
debiendo verificarse: 

• Contenido de Ligante 

• Porcentaje de vacíos 

• Espesor 
Además, debe comprobarse la Regularidad del perfil longitudinal o rugosidad 
En la tabla siguiente se indican los requisitos que deben cumplir las capas de concreto 
asfáltico y las condiciones de aceptación y rechazo. 
 
Cuando los valores individuales de los testigos presenten diferencias fuera de las tolerancias 
especificadas, el Contratista puede solicitar a la Supervisión la autorización para obtener y 
ensayar al menos cinco (5) nuevos testigos en las proximidades de las que acusen esas 
diferencias. Los sectores que quedan representados se definen como sub lotes, los que 
pueden ser aceptados con o sin descuento o rechazados. 
Los límites de los sub lotes quedan definidos por el punto medio entre progresivas de los 
testigos extremos de muestras sucesivas o pueden ser establecidos por la Supervisión. Estos 
sub lotes deben ser representativos de no menos de doscientos metros (200 m) de calzada o 
de mil quinientos metros cuadrados (1.500 m2) de calzada, el que resulte menor de ambos. 
Se deben identificar los testigos y se debe tomar nota del lugar donde se realizó la extracción 
correspondiente, al que se lo debe definir por la progresiva y distancia a un borde del 
pavimento. 
 
C.13.3. Extracción de Testigos Calados: 
 
A los efectos del control de cada lote se deben extraer testigos calados en puntos 
aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se debe determinar el espesor y 
densidad de cada uno de ellos por separado. 
Los testigos calados de la capa colocada y que se destinen además de medir la densidad y el 
espesor a la determinación de la densidad teórica (Rice) mediante saturación por vacíos 
deben ser obtenidos mediante bro-cas de al menos quince cm (15 cm) de diámetro. Para la 



determinación de la densidad Rice se deben descartar los agregados gruesos que hayan 
resultado cortados en el proceso de calado. 
La Supervisión debe determinar el lugar de donde se deben extraer los testigos de la capa 
colocada. 
En cada lote se deben ensayar un mínimo de cinco (5) testigos pertenecientes al mismo, 
debiendo verificarse: 

• Contenido de Ligante 

• Porcentaje de vacíos 

• Espesor 
Además, debe comprobarse la Regularidad del perfil longitudinal o rugosidad. En la tabla 
siguiente se indican los requisitos que deben cumplir las capas de concreto asfáltico y las 
condiciones de aceptación y rechazo. 

 
Tabla Nº 18 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA MEZCLA COLOCADA 

Parámetro Condición 
 
 
 

 

Contenido 

de asfalto 

efectivo 

El porcentaje medio de cemento asfáltico de 

producción por lote, debe encuadrarse dentro 

de una tolerancia de más menos veinticinco 

céntimos porcentuales (± 0.25 %) respecto de 

la fórmula de obra aprobada y vigente. 

Los valores individuales deben encuadrarse 

dentro de una tolerancia de más menos 

cincuenta céntimos 

(± 0.5 %), respecto del valor de fórmula de 

obra aprobada y vigente, de no cumplirse este 

requisito 

la totalidad del lote debe ser rechazado. 
 
 
 
 
 

 

Vacíos de 

aire en la 

mezcla 

colocada 

La densidad alcanzada en la obra debe ser tal 

que el promedio de los vacíos de aire de los 

testigos calados en cada lote, se encuentren 

comprendidos entre el tres y el seis por ciento 

(3 y el 6 %). Cumplida esta condición el lote 

puede ser aceptado. A los fines del cálculo de 

los vacíos se debe tomar como Densidad 

Máxima Teórica (medida mediante saturación 

por vacío - Rice), la obtenida en testigos 

calados dentro del lote de mezcla colocada. 

Si el valor medio de porcentaje de vacíos es 

mayor al seis por ciento (6 %) y ningún valor 

individual es mayor al siete y medio por ciento 

(7.5 %) se debe aprobar el sector con un 

descuento del diez por ciento (10 %) 

Si en uno o más testigos el porcentaje de vacíos 

es mayor al siete y medio por ciento (7.5 %), la 

Supervisión puede autorizar la extracción de 

otros cinco testigos en el lote donde se detectó 

el valor defectuos y se debe obtener un nuevo 

valor medio. Si este valor es menor o igual al 

seis por ciento (6 %) se lo debe aprobar. Si está 



entre el seis por ciento (6 %) y el siete y medio 

por ciento (7.5 %) se debe aplicar el descuento 

indicado. Si resulta mayor al siete y medio por 

ciento (7.5 %) se debe rechazar al sub lote. Los 

lotes o sub lotes cuyos vacíos promedios 

resulten inferiores al tres por ciento (3.0 %) se 

deben rechazar. 

En todos los casos de rechazo el Contratista 

debe proceder al retiro de la capa y a su 

reconstrucción a su cargo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Espesor de 

capa de 

rodamiento 

La determinación sobre dos diámetros del 

espesor de cada testigo calados en cada lote, no 

debe ser inferior en más de medio centímetro 

(0.5 cm) al previsto en las secciones 

transversales tipo indicadas en los planos del 

proyecto. Además, no debe ser superior en más 

de diez milímetros (10 mm) al previsto para 

ella en las secciones transversales tipo indicada 

en los planos del proyecto. 

Si el espesor medio obtenido fuera inferior a la 

tolerancia especificada se debe rechazar la capa 

debiendo 

el Contratista por su cuenta, levantar la capa 

mediante fresado y reponerla o, extender de 

nuevo otra capa sobre la rechazada si no 

existieran problemas de gálibo o de sobrecarga 

en estructuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espesor en 

capas de 

base y 

otras posiciones 

El espesor medido en cada testigo de un lote, 

no debe ser inferior en más de un (1) cm al 

previsto en las secciones tipo indicadas en los 

planos del proyecto. En estos casos el 

Contratista puede solicitar a la Supervisión la 

autorización para compensar el déficit de 

espesor con un mayor espesor de la capa de 

rodamiento dentro del sub lote que represente 

la muestra. 

No debe diferir del teórico en más de quince 

milímetros (15 mm). 

Si el espesor medio obtenido en el lote fuera 

inferior al ochenta por ciento (80 %) del 

especificado, se debe rechazar la capa debiendo 

el Contratista por su cuenta, levantar la capa 

mediante fresado y reponerla o colocar de 

nuevo otra capa sobre la rechazada si no 

existieran problemas de gálibo o de sobrecarga 

en estructuras y a criterio de la Supervisión. 

Si el espesor medio para el lote fuera superior 

al noventa por ciento (80%) del especificado, y 

no existieran problemas de escurrimiento, la 

Supervisión puede aceptar la capa con una 

penalización económica del diez por ciento (10 



%). 

 

Espesor en 

todas las 

capas 

En todos los semiperfiles se debe comprobar el 

ancho de la capa extendida, que en ningún caso 

debe ser inferior a la teórica deducida de la 

respectiva sección transversal tipo de los 

Planos de proyecto. No se considera parte del 

ancho de la capa los chaflanes de los bordes 

libres de la capa. 
 
 
 
 
 
 

Regularidad 

superficial 

(rugosidad) 

de la capa 

de rodamiento 

 

 

 

Longitud del tramo 
analizado en Km 

% mínimo de valores 
iguales o inferiores a 
dos 
(2) m/Km (I.R.I) para L 
= 100m 

Mayor o igual a 30 95 

Menor a 30 y mayor a 

10 

85 

Menor a 10 80 

Si los resultados de la regularidad superficial 

de la capa terminada exceden los límites 

establecidos en más del diez por ciento (10%) 

de la longitud del tramo controlado o de la 

longitud total de la obra para capas de 

rodamiento, se debe colocar una nueva capa de 

mezcla bituminosa con el espesor que 

determine la Supervisión por cuenta del 

Contratista. 

Si los resultados de la regularidad superficial 

de la capa colocada exceden los límites en 

menos del diez por ciento (10%) de la longitud 

del tramo controlado o de la longitud total de la 

obra para capas de rodamiento, la Supervisión 

puede autorizar la corrección de los defectos de 

regularidad superficial mediante fresado por 

cuenta del Contratista. 

 

C.14. Deficiencias en la Calidad de la Mezcla y / o en su Colocación: 
 

Las áreas de mezcla asfáltica que muestren señales de deficiencias de calidad, tanto en su 
elaboración, transporte, distribución y compactación, deben ser removidas y reconstruidas 
por el Contratista. Estos trabajos no reciben pago alguno, estando los mismos a cargo del 
Contratista. En la tabla Nº 19 se indican varias causas que pueden conducir a esta situación: 
 
Tabla Nº 19 DEFICIENCIAS EN LAS CAPAS CONSTRUIDAS 
Deficiencia Probables causas 

 

Mezcla sobrecalentada 

Sobrecalentamiento en el proceso de 

elaboración. En esta condición la mezcla suele 

desprender humo color celeste. 

 

 

 

Áreas inestables 

Habitualmente debidas a un exceso de ligante. 

Exceso de ligante en la elaboración de la 

mezcla. 

Éste a su vez puede tener origen en un 



problema de segregación de la mezcla. 

Exceso de humedad residual, fenómeno que 

puede ocurrir en la elaboración de la mezcla en 

ciertas condiciones de humedad y temperatura 

en plantas del tipo tambor secador mezclador. 

Segregación 

parcial o generalizada 

a) De materiales: corresponde a la separación 

de agregados gruesos y mortero disponiéndose 

en forma heterogénea en la mezcla. 

b) Térmica: corresponde a diferencias de 

temperatura en la masa de la mezcla asfáltica. 

Éstas hacen variar la consistencia del cemento 

asfáltico y durante el proceso de distribución y 

compactación de la mezcla se producen 

variaciones en la densificación. Este 

tipo de segregación tiene mayor significación 

cuando se emplean cementos asfálticos 

modificados con polímeros. 

c) Combinada: Resulta de la combinación de 

las dos anteriores. 

Áreas fisuradas 

 

Envejecimiento prematuro del ligante asfáltico. 

Inestabilidad de las capas subyacentes 

Mezclas fuera de los entornos admisibles para 

su composición. 

 

El caso de que la carpeta asfáltica de rodamiento, resulte permeable, el Contratista queda 
obligado a colocar sin costo adicional, una capa de sello asfáltico, micro carpeta o una sobre 
capa, de acuerdo a lo que indique la Supervisión. 
 

C.15. Laboratorio de Campo: 

 

El Contratista debe suministrar a su costo, para el servicio de la Supervisión, un local para el 
laboratorio de campo. Su localización debe ser tal que la planta asfáltica sea completamente 
visible desde sus ventanas. El local debe ser sometido a la aprobación de la Supervisión y debe 
estar dotado de servicios satisfactorios de energía eléctrica, agua, aire acondicionado y 
sanitario. El espacio para el laboratorio debe contar con dimensiones de siete (7) metros por 
cuatro (4) metros como mínimo. Debe además, contar con todo el mobiliario necesario para 
efectuar eficientemente el trabajo de laboratorio. 
 

D. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 
 

El concreto asfáltico colocado se debe medir en toneladas métricas (t = 1.000 Kg), cuando se 
trate de ejecución de bacheos. 
 
En caso de que el Contratista no cuente con la báscula fija, las toneladas métricas se 
calcularán multiplicando el área de la capa asfáltica colocada, por el espesor ordenado, por el 
promedio de la densidad (densidad bulk) determinada en el laboratorio y por el promedio del 
porcentaje de compactación en el campo. 
 

E. FORMA DE PAGO: 



 

El concreto asfáltico que ha sido aprobado y aceptado por la Supervisión y medido en la forma 
especificada, debe recibir pago al precio unitario establecido en el contrato. Dicho precio 
cubre los costos de explotación, clasificación, trituración, eventual lavado y almacenamiento 
de todos los agregados y rellenos minerales, (cal y eventualmente otro polvo mineral de 
aportación), su carga, transporte, descarga y acopio. Cubre también el suministro, 
calentamiento, almacenamiento y manejo del cemento asfáltico y los aditivos que al mismo se 
incorporen (mejoradores de adherencia). Cubre también, la preparación de la superficie de 
apoyo, el material para el riego de liga, las operaciones de riego y la conservación del mismo. 
Cubre también el proceso de elaboración, transporte hasta el sitio de descarga, la extensión, 
compactación y acabado de la mezcla. Cubre todos los insumos y gastos en que haya incurrido 
el Contratista para materializar y mantener los desvíos de tránsito durante los trabajos de 
pavimentación, así como cualquier reparación por trabajo defectuoso que señale la 
Supervisión y por todo otro suministro o tarea necesaria para llevar a cabo los trabajos en la 
forma y calidad especificados y que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 
 
Si el Contratista eligiera a su conveniencia otro banco distinto al propuesto y si por la 
naturaleza de los materiales, la mezcla necesitara además de la cal hidratada (que es de uso 
obligatorio) de otro aditivo antidesnudante, el costo de tal aditivo será subrogado por cuenta 
del Contratista. 
 
 

A9. SOBRECARPETA E=5 cm. 
 

A. DESCRIPCIÓN  
 
A fin de nivelar las depresiones existentes en los pavimentos asfalticos o mejorar las 
condiciones superficiales de rodamiento en tramos de calzadas se realizará la colocación de 
sobrecarpetas con mezcla asfáltica en un espesor igual a 5 cm.  
 

B. MATERIALES 
 

 Emulsión asfáltica catiónica (rápido rompimiento) o Asfalto tipo RC-250. 

 Mezcla asfáltica en caliente 
 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

La Supervisión determinará las áreas que estime convenientes para la colocación de 
sobrecarpeta, inmediatamente se realizara la limpieza con compresores o similares con el fin 
de que ninguna partícula quede expuesta sobre el área a tratar, posteriormente se realizará el 
riego de liga mismo que permitirá la adherencia entre la superficie de rodadura existente y la 
nueva sobrecapa de mezcla asfáltica. 
 
Una vez que la liga alcance su punto de rompimiento se suministrara y colocara 
uniformemente la mezcla asfáltica a la temperatura indicada en la sección anterior. 



Finalmente se realizará la compactación de la mezcla con un compactador de rodillo liso de 
aproximadamente 7 Toneladas y posteriormente un rodillo de neumáticos de entre 5 – 7 
Toneladas. 
 
 

D. MEDICIÓN 
 
La medición de esta actividad se realizará por metro cuadrado (m2) colocado ya que esta será 
colocada en un espesor uniforme. 
 

E. FORMA DE PAGO 
 
El pago por la ejecución de esta actividad será tal como lo establece el contrato, es decir por 
metro cuadrado (m2) colocado. 
 
Nota: Para la ejecución de esta actividad se debe de cumplir con lo especificado en el ítem 
anterior de “MEZCLAS ASFALTICAS” 
 
 
A10. MICROCARPETA (25KG/M2) 
 

A. DESCRIPCIÓN 
 
El sistema MS-1, también conocido como microcarpeta (Microsurfacing), consiste en una 
mezcla de emulsión catiónica de asfalto modificado con polímeros, agregados minerales, 
rellenadores, agua y otros aditivos que se tienden sobre la superficie pavimentada de acuerdo 
a las especificaciones y dimensiones que los planos indiquen. 
 

B. MATERIALES 
 

B.1 Materiales asfálticos 
 

La emulsión asfáltica utilizada debe modificarse con un polímero que se incorporará al 
cemento asfáltico antes de emulsionarlo. El residuo asfáltico de una emulsión modificada, 
debe tener al menos 3% de polímero calculado en peso. La emulsión de asfalto modificada 
debe ser formulada para que la mezcla de pavimento MS-1 pueda ser aplicada con humedad 
relativa óptima no mayor del 50% y una temperatura ambiental de no menos de 15ºC, y curar 
lo suficiente para que al abrir el tránsito en una hora, la carpeta no sufra daños. Además, la 
emulsión tipo CSS-1HP cumplirá las especificaciones indicadas en la siguiente tabla: 
 

Especificaciones de Emulsión tipo CSS-1HP 
 

Descripción Mínima Máxima 

Viscosidad Saybotl Furol a 25°C 
AASHTO T59 
ASTM D 2444 

 
20 

 

 
100 

 



Estabilidad en almacenaje, un día en porcentaje 
Sedimentado 

 
---- 

 
1% 

Carga de la Partícula DOTD TR 311 Positiva ---- 

Porcentaje en Emulsión retenido en malla No.20 --- 0.1% 

Residuo Asfaltico obtenido por destilación 
AASHTO T 59 
ASTM D2444 

 
60% 

 
---- 

Penetración a 25 °C 100 g 
5 segundos (ASTM D113) 

(AASHTO T49) 

 
55 

 
90 

Ductibilidad a 25°C. 5 cm /min 
En cm (ASTM D5) 

(AASHTO T44) 

 
 

70 

 
 

--- 

Solubilidad en tricloro estileno 
En porcentaje 

 
--- 

97 

 

Para la aceptación del asfalto, la refinería debe certificar la fuente del crudo. Si durante la 
ejecución del proyecto se cambia la fuente, el contratista debe presentar un nuevo diseño de 
mezcla aprobada por el supervisor. El cambio de la fuente del crudo por la refinería, sin aviso, 
puede causar un paro de actividades del proyecto, por lo que el contratista debe buscar los 
mecanismos necesarios para responsabilizar a la refinería de la calidad del crudo. 
 
No se permite el uso de asfalto producido de una mezcla de fuentes de crudo, salvo que esta 
mezcla sea para mejorar la calidad de asfalto. 
 

B.2 Agregados minerales 

 

Los agregados minerales deben ser compuestos por partículas limpias, duras y durables de 
piedra triturada (Basalto, granito o polvo de roca). El equivalente de arena ASTM D - 2419) ó 
(AASHTO T -176) debe ser 65% o más. El ensayo de desgaste de la grava debe tener un límite 
de 25% o menos (ASTM C - 131 ó AASHTO T- 96). Hay dos tipos de granulometría, que se usan 
en los trabajos de microcarpetas: 

 
a) Granulometría para microcarpetas 

 

 

Malla 

Tipo II (Carpeta de 

granulometría fina) % 

que pasa 

Tipo III (Carpeta de 

granulometría fina) % 

que pasa 

3/8” (9.5 mm)  100 

¼” (6.25 mm) 100 80-95 

No.4 (4.75 mm) 90-100 70-90 

No.8 (2.36 mm) 65-90 45-70 

No.16 (1.18 mm) 45-70 28-50 

No.30 (0.60 mm) 30-50 15-35 

No.50 (0.30 mm) 18-30 10-25 



No.100 (0.15 mm) 10-21 7-18 

No.200 (0.075 mm) 7-15 5-15 

 

TIPO II: se usa en calles urbanas y residenciales. Se sugiere una aplicación de 15 a 20 Lbs por 
yarda cuadrada (8.1 a 10.8 Kg/m²). 
TIPO III: carreteras primarias y autopistas deben tratarse con este tipo de microcarpetas. Se 
sugiere la aplicación de un tratamiento de 20 a 40 lbs por yarda cuadrada (10.8 Kg/m² a 21.5 
Kg/m²) 
 

b) Agregados minerales finos 

 

La mezcla necesita un rellenador mineral fino, puede ser cemento Portland ó Cal hidratada. 
Debe tenerse cuidado de que el material fino esté completamente limpio y deberá ser 
acompañado con una certificación del Fabricante. El porcentaje máximo a utilizar será el 3% 
en peso. La tolerancia es del + - 0.25%. 
 
Se presentarán al supervisor muestras de agua para su aprobación, las cuales deberán estar 
libres de sales solubles nocivas, materia orgánica y otras propiedades no compatibles con la 
mezcla. El ensayo aplicable es AASHTO T-263. La fuente del agua para los trabajos en las 
carreteras o calles será la misma utilizada en el diseño de mezcla. 
 

c)  Otros aditivos 

 
Los aditivos pueden agregarse a la emulsión de asfalto modificado, al agua o directamente a la 
mezcla, dependiendo del diseño de la emulsión. 
 

d) Diseño de la mezcla 

 

El diseño de mezcla o la fórmula de mezcla para el trabajo deben ser provistos por el 
contratista y entregado al supervisor del proyecto, 14 días calendario antes de que se inicie la 
obra. Dicho diseño debe ser hecho por un laboratorio calificado y con experiencia en el diseño 
de microcarpetas. Diseños de mezcla hechos con anterioridad, usando exactamente los 
mismos materiales, podrían ser aceptados si fueran hechos durante los doce meses 
anteriores. No se permitirá substitución de materiales a menos que sean examinados 
(probados) y aprobados por el mismo laboratorio responsable del diseño original. 
 

e) Reporte del laboratorio 

 

Este mostrará los resultados de las pruebas llevadas a cabo comparando los valores obtenidos 
contra aquellos requeridos por estas especificaciones 

 
Propósito de la prueba Método Especificación 

Contenido Optimo de Asfalto Marshall modificado ISSA 
Boletín técnico No.148 

680 Kg 

Ensayo de Adherencia de asfalto 
al agregado 

ISSA- T-114 Cobertura de asfalto 
será 90 % o más. 



Compatibilidad de los 
materiales cuando están 
mezclados 

ISSA-T-115 Pasa 

Habilidad para el curado rápido Prueba de cohesión ISSA-T-139 12 Kg / cm en 30 min 
+20 kg/cm en 2 horas 

f) Tolerancias 

 
El material asfáltico y los agregados minerales, tienen cierta tolerancia en cuanto a la 
Granulometría y residuo, respectivamente, según lo permite el método ASTM D-2172 ó 
AASHTO T - 164. No así, los materiales que pasan la malla No.200 para los cuales la 
especificación es bastante estricta, según la siguiente tabla. 

 

Pasando la malla 3/8”,reteniendo en la malla No.4 5% 

Pasando la malla No.4,reteniendo en la malla No.6 5% 

Total retenido en la malla No.8 5% 

Pasando la malla No.8,reteniendo en la malla No.16 5% 

Pasando la malla No.16,reteniendo en la malla No.30 5% 

Pasando la malla No.30, reteniendo en la malla No.50 5% 

Pasando la malla No.200 5% 

Material asfaltico +- 0.5 por peso o +- 1.2 por volumen 

 
g)  El almacén de agregados 

 

Si los agregados minerales son almacenados o acopiados, se debe cuidar el manejo de dichos 
materiales para prevenir la segregación, la mezcla de diferentes materiales o de diferentes 
tamaños y la contaminación con materiales extraños. La granulometría de los agregados para 
la mezcla debe ser uniforme. Habrá que tener cuidado con el proveedor para que se cumpla 
con esta condición. El equipo para manejar el agregado debe ser adecuado y bien operado 
para prevenir la segregación de los agregados. Hay agregados pétreos de sobre tamaño que 
causan marcas de rastrillo (líneas) durante la aplicación de la mezcla de MS-1, el contratista 
debe corregir la situación antes de continuar con el trabajo. 

 
a) Almacenamiento de materiales asfálticos 

 

Para evitar la contaminación con materiales extraños, los materiales asfálticos deben ser 
manejados con equipo limpio y en buenas condiciones de operación todo el tiempo. Para 
manejar emulsiones asfálticas se debe pedir indicaciones al productor. 
 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Colocar dispositivos de seguridad transitorios y verificar que todo el personal disponga de la 
vestimenta obligatoria y en buen estado, y asegurar el control adecuado del tránsito. 
 

a) Generales 

 



Será responsabilidad del contratista producir, transportar y colocar la microcarpeta, de 
acuerdo a la especificación y aprobado por la supervisión. 

 
b)  Limitaciones climatológicas 

 

El material debe ser colocado solamente si la temperatura atmosférica es mayor de 15ºC. Si 
hay niebla o amenazas de lluvia, no debe colocarse. 
 

c) Preparación de la superficie 
 

La superficie del asfalto existente debe limpiarse minuciosamente de toda vegetación, 
agregado suelto, tierra y estiércol de animales. El agua usada en pre humedecer la superficie 
delante de y fuera de la caja, debe ser aplicada en toda la superficie sin ningún exceso. 
 

d) Equipo de Aplicación 
 

La microcarpeta debe ser aplicada por medios mecánicos con un mezclador con agitadores y 
esparcidores de materiales de la caja. La parte de enfrente de la caja será sellada para 
asegurar que no habrá pérdida de la mezcla al contacto con la superficie de la calle. La parte 
de atrás de la caja actuará como nivelador y será ajustable. La mezcla se aplicará para llenar 
grietas e irregularidades menores de la superficie y dejará una aplicación uniforme de asfaltos 
y agregados que no será resbaladiza. La caja de aplicación y niveladora en la parte posterior, 
deben ser diseñadas y operadas para que la mezcla uniforme y consistente pueda ser aplicada 
de una manera pareja, a través de la parte niveladora atrás de la caja. La junta de construcción 
debe minimizarse y ser lo más uniforme posible. Retirar dispositivos de seguridad en orden 
inverso a como fueron colocadas. 
 

D. MEDICIÓN 
 

Los trabajos ejecutados se medirán en metros cuadrados colocados tal como lo establece el 
ítem correspondiente en el contrato para la ejecución de este proyecto. 
 

E. FORMA DE PAGO 
 

El pago de esta actividad será hecho por la cantidad de trabajo medido como, al precio 
unitario del contrato, cuyo pago será la compensación total por el suministro, acarreo, 
aplicación, riego de materiales, aplanado y el suministro de todo el equipo, mano de obra, 
asistencia a la circulación vehicular, herramienta, señalización preventiva de la zona de 
trabajo, reparación de daños provocados a la carretera en razón de los trabajos ejecutados, 
materiales y cualquier imprevisto necesario para terminar el trabajo aquí especificado. 
 
 
A11. TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE / 

A12. DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

 
A. DESCRIPCIÓN 



 
Estos tratamientos pueden ser simples o múltiples. Cada tratamiento consiste en una capa de 
revestimiento formada por riegos sucesivos y alternados de material bituminoso y agregados 
pétreos triturados de tamaño uniforme y esparcido uniformemente que, mediante el proceso 
de compactación, son acomodados y orientados en su posición más densa. Esta capa está 
destinada principalmente a recibir la acción directa del tránsito proporcionando al pavimento 
las condiciones necesarias de impermeabilidad, resistencia al desgaste y suavidad para el 
rodaje. 
 
Esta capa está destinada principalmente a recibir la acción directa del tránsito proporcionando 
al pavimento las condiciones necesarias de impermeabilidad, resistencia al desgaste y 
suavidad para el rodaje. Este trabajo implica la obtención y explotación de canteras y bancos, 
la trituración de piedra o grava y lavado para formar los agregados clasificados, su apilamiento 
y almacenamiento,  la preparación y delimitación de la superficie que se debe tratar; el 
suministro, acarreo y distribución superficial uniforme del material asfáltico y agregados 
pétreos, la compactación; la regulación del tránsito y los controles de laboratorio durante 
todo el proceso de construcción de una o varias capas de tratamiento asfáltico superficial, 
sobre la base previamente preparada, ajustándose a los alineamientos horizontal y vertical y 
secciones típicas de pavimentación. 
 

B. MATERIALES 
 

a) El material asfáltico que se utilice será cemento asfáltico de penetración 120 – 150; 
cemento asfáltico de graduación por viscosidad AC-20, RC-3000 o emulsión asfáltica RS-1, RS-
2; CRS-1 y CRS-2. Debe cumplir con los requisitos de las Especificaciones para Materiales 
Asfálticos establecidos en la norma AASHTO M-20, M-226, y M-140 respectivamente. 
El material asfáltico debe aplicarse a razón de 0.20 a 0.40 galones (US) de asfalto residual por 
metro cuadrado, a una temperatura entre 140 °C y 177 °C para el 85-100 y el AC-20; una 
temperatura de 75 °C a 130 °C para RS–1 y CRS –1 y de 110 °C a 160 °C para RS-2 y CRS -2. 
 
El material de cubierta se debe ensayar de acuerdo con los métodos de la AASHTO indicados: 
 
Especificaciones de referencia 
 

Análisis Mecánico AASHTO T-27 
 

Ensayo Desgaste de Los Ángeles AASHTO T-96 

Sanidad (5 ciclos) AASHTO T-104 
 

Afinidad de asfalto AASHTO T-182 

 

 
El material de cubierta debe aplicarse a razón de 9.0 kg/m² a 20.0 kg/m² y debe estar 
de acuerdo con los requisitos de granulometría que se estipulan en las tablas siguientes: 
 
Granulometría del material de cubierta de primera capa 
 

TAMIZ % QUE PASA 



½” (12.5 mm) 100 

3/8” (9.5 mm) 95-100 

No.4 (4.75 mm) 10-30 

No. 8 (2.36 mm) 0-10 

No. 200 (0.075 mm) 0-5 

 
 

Granulometría del material de cubierta de segunda capa 
 

TAMIZ % QUE PASA 

3/8” (9.5 mm) 100 

No.4 (4.75 mm) 85-100 

No. 8 (2.36 mm) 10-40 

No. 16 (1.18 mm) 0-10 

No.50 (0.30 mm) 0-5 

 
El agregado que se utilizará debe tener un porcentaje de desgaste de 35% o menos y debe 
tener una pérdida de sanidad de 12% o menos. La cantidad de trituración se debe regular de 
manera que el 60%, por peso, de todo el material mayor que el tamiz No. 4 tenga un mínimo 
de dos caras mecánicamente fracturadas. Por lo menos el 95% del asfalto debe retenerse 
cuando el material de cubierta esté sujeto al Ensayo de Afinidad al Asfalto, AASHTO T-182. 
 
El agregado que se contamine, como resultado de su almacenamiento o de otra manera, debe 
corregirse cerniéndolo o lavándolo. 
 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 
Colocar dispositivos de seguridad transitorios y verificar que todo el personal disponga de la 
vestimenta obligatoria y en buen estado, y asegurar el control adecuado del tránsito. Los 
camiones distribuidores de asfalto utilizados en la aplicación del bitumen deben reunir las 
siguientes características: 
 

a) La presión de la bomba del distribuidor debe permitir mantener constante la aspersión del 
asfalto en las cantidades sin atomizaciones. Debe tener un medidor de asfalto con un 
cuadrante visible al conductor del camión y un marcador que indique la velocidad, de tal 
forma que pueda mantenerla constante a lo largo de toda la operación, y lograr así la 
aplicación de riego a la razón especificada. 
b) La bomba debe ser operada por una unidad mecánica separada, o por la unidad mecánica 
del camión. Debe tener un tacómetro con un cuadrante de fácil visibilidad para el operador, 
que registre los galones por minuto que pasen por la bomba. El sistema de barra de 
circulación, debe estar equipado con un calibrador de presión, para indicar el bombeo y la 
presión en las boquillas de la barra de riego. 
c) La barra de riego del distribuidor, debe estar diseñada de manera que el ancho normal de 
aplicación no sea menor de 3 metros (10 pies), con la previsión, para que la aplicación sea de 
menor o mayor anchura cuando se requiera. El distribuidor debe estar equipado y operado, 
de manera que el material asfáltico circule y se agite durante todo el proceso de 
calentamiento. Deben probarse los medios que indiquen en todo momento y de manera 
precisa, la temperatura del material asfáltico. 



e) El receptáculo para el termómetro debe estar colocado de tal manera que no entre en 
contacto con el tubo de calentamiento. 
f) El equipo para regar el material de cubierta, debe ser del tipo autopropulsado y debe tener 
un artefacto mecánico que riegue el material uniformemente de acuerdo al diseño, para la 
anchura requerida. Escobas giratorias, escobas de arrastre y cualquier otro equipo requerido, 
debe ser aprobado por el supervisor, quien podrá ordenar al contratista, que retire y/o 
reemplace cualquier equipo utilizado en la actividad, cuando dicho equipo resulte 
insatisfactorio. 
g) Una vez triturado el agregado que se utilizará en el tratamiento simple y seleccionado el 
tipo de asfalto, el contratista presentará por escrito, al supervisor el diseño del tratamiento 
superficial, conteniendo todos los análisis físicos de laboratorio del agregado y del asfalto, así 
como la memoria de cálculo para determinar la cantidad de asfalto y agregado que será 
aplicado por metro cuadrado. Previo a la colocación sobre la carretera, deben hacerse las 
pruebas necesarias, para establecer con exactitud la velocidad del camión tanque, la presión 
de la bomba, la temperatura del asfalto, la altura de la barra y todo lo necesario para obtener 
una aplicación uniforme. También se calibrará el esparcidor de agregados, para garantizar que 
se cubrirá el riego, con la cantidad adecuada de agregado de acuerdo al diseño. 
h) No se permitirá la ejecución de la actividad cuando haya presencia de lluvia o la superficie 
esté muy húmeda. 
i) Antes de aplicar el material asfáltico, la superficie que se tratará debe limpiarse 
cuidadosamente de suciedad y material suelto, barriendo con escobas mecánicas, 
procedimientos manuales o cualquier otro método aprobado. 
j) La cantidad requerida de material asfáltico debe aplicarse uniformemente. En zonas donde 
el uso del distribuidor no es práctico, el material se aplicará a mano o con cualquier otro 
método aprobado previamente. Aquellas áreas señaladas en las cuales haya deficiencia o 
exceso de material asfáltico, se corregirán como lo indique el supervisor. 
k) Los traslapes longitudinales deben ser de10 cm. a 15 cm. de ancho. No se permitirá el 
traslape de juntas transversales. Láminas de metal o cualquier otro método aprobado podrán 
usarse en cada punto de comienzo y parada, para hacer que las juntas transversales 
suministren una superficie uniforme y pareja. No será permitido ningún método de aplicación 
de materiales asfálticos o material de cubierta que produzca bordes, ranuras u otra 
desigualdad en la superficie. Todo el material asfáltico que se adhiera a la superficie de las 
estructuras, bordillos, cunetas, aceras u otras superficies similares será removido por el 
contratista por su cuenta. 
El material de cubierta, cuando se aplique, debe tener un contenido de humedad que no 
exceda del 2% por peso en seco. El mismo debe ser de consistencia tal que pueda ser regado 
uniformemente con distribuidores mecánicos. 
m) Después de aplicar la cantidad requerida de material asfáltico, el material de cubierta, 
siguiendo los requisitos de la granulometría y la razón de aplicación, se colocará sobre la 
superficie que se esté tratando. La longitud de la aplicación del material asfáltico será aquella 
que pueda ser completamente cubierta por la cantidad requerida de agregado pétreo, 
mientras el material asfáltico todavía mantenga la temperatura especificada. 
n) Colocado el material de cubierta, la superficie se aplanará con una compactadora de rodillo 
metálico no menor de 4 ni mayor de 8 toneladas. El aplanado inicial debe comenzar en la orilla 
exterior del material de cubierta, que debe progresar hacia el centro, excepto en las curvas. El 
aplanado inicial en las curvas comenzará en la orilla del lado bajo y progresará hacia el lado 



alto. El aplanado inicial consistirá en una pasada sobre toda la superficie del material de 
cubierta que debe ejecutarse dentro de los 30 minutos después de que el material de cubierta 
haya sido regado. El aplanado con rodillos de llantas neumáticas debe comenzar 
inmediatamente después del aplanado inicial. 
o) Toda la superficie de material de cubierta debe ser aplanada por lo menos 6 veces. Los 
rodillos de llantas neumáticas deben operarse a una velocidad que no exceda de 8 millas (15 
km) por hora. Los rodillos serán de tipo autopropulsados y no deben pesar menos de 4 ni más 
de 8 toneladas. Los rodillos deben estar equipados con no menos de 4 ruedas delanteras ni 
menos de 5 ruedas traseras. Las ruedas delanteras y traseras deben estar espaciadas de 
manera que el espacio entre las llantas adyacentes sea cubierto por la huella de la siguiente 
llanta. 
 
La razón de la colocación de los materiales y de las operaciones de aplanado deben 
coordinarse para obtener una capa de sello satisfactoria. El supervisor podrá suspender el 
trabajo cuando cualquier fase de la operación esté expuesta a riesgos. El trabajo no se 
reanudará hasta que el contratista haya cumplido con los requisitos aquí estipulados y como 
lo indique el supervisor. 
p) No se permitirá la circulación de ningún vehículo sobre la zona de trabajo cubierta, durante 
la jornada de trabajo de un mismo día, la zona señalada debe estar cerrada, por lo menos, 
durante veinticuatro horas. 
q) Después de que la compactación haya terminado y que el solvente del asfalto rebajado se 
haya volatilizado, o que se estime que el cemento asfáltico ha alcanzado el fraguado necesario 
para producir la adherencia debida con los agregados, se barrerá el material de cubierta 
excesivo con escoba mecánica para dejar una superficie libre de material suelto. La presión del 
cepillo barredor, debe ser tal, que no suelte material incrustado durante la operación de 
barrido. 
r) En el carril en donde el tratamiento superficial haya sido aplicado en la jornada anterior y 
todavía no haya alcanzado la consistencia suficiente para someterlo a la operación del tránsito 
normal, el contratista regulará la circulación de vehículos sobre el tratamiento superficial, 
guiados con banderilleros y carros guía, por un período no mayor de 24 horas. Los carros guías 
deben viajar a una velocidad que no exceda los 20 kilómetros por hora. 
s) El contratista mantendrá y reparará cualquier daño a la capa del tratamiento superficial que 
resulte del tránsito circulante o de sus operaciones. 
Retirar dispositivos de seguridad en orden inverso a como fueron colocadas. 
 

D. MEDICIÓN 
 
Los trabajos ejecutados mediante esta actividad se medirán en metros cuadrados de agregado 
colocado. 
 

E. FORMA DE PAGO 
 

El pago de esta actividad será el total de la actividad medido como se indica en el renglón 
anterior, al precio unitario del contrato, cuyo pago será la compensación total por el 
suministro, acarreo, aplicación, riego de materiales, aplanado y el suministro de todo el 
equipo, mano de obra, asistencia a la circulación vehicular, herramienta, señalización 



preventiva de la zona de trabajo, reparación de daños provocados a la carretera en razón de 
los trabajos ejecutados, materiales y cualquier imprevisto necesario para terminar el trabajo 
aquí especificado. 
 
 
 

A13. CONCRETO CLASE “A”/ 
A14. CONCRETO HIDRAULICO CLASE “B” 
 

CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTOS 
  

A. DESCRIPCIÓN:  
 

Este trabajo consiste en la elaboración de una mezcla homogénea de cemento portland, 
agregados grueso y fino, agua y aditivos.  
El trabajo comprende:  
 

 Selección y estudio de los materiales.  

 Provisión y obtención de la fórmula de trabajo.  

 Elaboración y provisión del concreto hidráulico  
 

B. MATERIALES:  
 

La Supervisión dispone de amplias facultades y facilidades para inspeccionarlos y/o 
ensayarlos, en cualquier momento y lugar, durante la recepción o preparación, 
almacenamiento, utilización.  
La comprobación de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas faculta a la 
Supervisión a rechazar los materiales cuestionados y ordenar al Contratista el inmediato retiro 
de obra y plantel de la totalidad de dichos materiales.  
En caso de que para un determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones 
que deba satisfacer, queda sobrentendido que aquel debe los requisitos establecidos en las 
normas correspondientes de ASTM o AASHTO que se hallan en vigencia en su país de origen.  
 
B.1. AGREGADOS PÉTREOS:  
 
Los áridos finos y los áridos gruesos deber considerarse como ingredientes separados. Cada 
tamaño de los áridos gruesos, así como la combinación de tamaños cuando se usen dos o más 
deben ser conforme a los requisitos de clasificación de las especificaciones apropiadas del 
ASTM.  
 
B.2. CEMENTO PÓRTLAND:  
 
Se debe emplear cemento portland del tipo IV (de bajo calor de hidratación). 
Alternativamente puede emplearse cemento portland del tipo IA y en caso de presencia de 
sulfatos solubles se debe emplear el tipo V (de elevada resistencia a los sulfatos). En todos los 
casos la tipificación corresponde a la normativa ASTM C150- 99a (Standard Specification for 



Portland Cement). La especificación complementaria establece el tipo de cemento portland a 
emplear en el proyecto.  
El Contratista debe presentar del Suplidor o el Fabricante una garantía escrita o análisis 
certificado indicando el tipo de cemento proporcionado.  
 
B.3. ADITIVOS: 
  
Debe emplearse un aditivo incorporador de aire en el concreto fresco. La especificación 
complementaria de la presente, puede establecer además, otros aditivos que deban utilizarse 
para obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las características del concreto hidráulico. 
Los mismos deben ser consignados en la fórmula de trabajo y aprobados por la Supervisión de 
las obras. Ésta puede autorizar el empleo de un retardador de fraguado para ampliar el plazo 
de trabajabilidad del material, así como establecer el método que se vaya a emplear para su 
incorporación y las especificaciones que debe cumplir dicho aditivo y las propiedades de la 
mezcla tras su incorporación.  
 
El empleo de retardadores de fraguado es obligatorio cuando la temperatura ambiente 
durante la extensión de la mezcla, supere los treinta grados centígrados (30 ºC – 86 ºF), salvo 
que la Supervisión de las obras ordene lo contrario.  
 
Los aditivos que la Supervisión autorice para su utilización, deben contar con una probada 
experiencia en su desempeño o se encuentren suficientemente avalados para su uso por el 
proveedor. Independientemente de ello, es obligatorio realizar ensayos previos para 
comprobar que cumplen su función con los materiales y dosificaciones previstos en la fórmula 
de trabajo.  
 
B.4. AGUA:  
 
El agua que se utilice para el mezclado y / o curado, debe ser razonablemente limpia, libre de 
aceites, sales, ácidos, álcalis, azúcar, vegetales u otras substancias perniciosas para el 
producto terminado. El agua puede verificada acorde a lo indicado en la especificación 
AASHTO T 26; el agua nominada potable puede ser empleada sin ser sometida a ensayos. 
Cuando la fuente de agua sea poco profunda, deben tomarse las precauciones que sean 
necesarias para excluir el limo, barro, u otras sustancias deletéreas.  
 
 

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:  
 

C.1. REQUISITOS GENERALES PARA EL CONCRETO HIDRÁULICO:  
 

El dosaje puede basarse en una resistencia preestablecida, en un contenido mínimo de 

cemento pórtland por metro cúbico o una combinación de ambos. La especificación 

complementaria establece los requisitos para el dosaje. 

  



TABLA No. 01 – REQUISITOS GENERALES PARA EL CONCRETO 
HIDRÁULICO 

Característica  Requerimiento  Observaciones  

Proporción de los materiales 

pétreos y cemento  

La dosificación de los 

agregados y el cemento, se 

debe realizar en peso. No se 

admite la dosificación de 

agregados por volumen.  

 

Proporción de agua y 

aditivos líquidos  

La dosificación del agua y los 

aditivos pueden realizarse 

en paso o en volumen.  

 

Arena  El contenido debe ser el 
mínimo compatible con la 
trabajabilidad del concreto.  

Debe cumplir con los 
requisitos indicados en la 
especificación general de 
agregados pétreos para 
mezclas asfálticas.  

Agregado pétreo grueso  Obtenido por zarandeo de 
material de banco o por 
trituración.  

Debe cumplir con las 
especificaciones de 
agregados para concretos 
(ASTM C33-99).  

Cemento portland  El contenido de cemento debe estar comprendido entre 
320 y 380 Kg/m3 (705 y 838 Lb/m3)  

Aditivo incorporador de aire  La cantidad de aire 
intencionalmente 
incorporado en volumen 
debe estar comprendida 
entre 3 y 5%.  
Estos valores pueden ser 
modificados en la 
especificación 
complementaria o por la 
Supervisión. Y siempre 
deben ser ajustados 
cuando se emplee aditivos 
superfludificantes del 
concreto.  

 

ASTM C226-96.  
Cuando se emplee equipos 
de extensión de encofrados 
deslizantes puede 
disminuirse la cantidad de 
arena en volumen igual al 
aire ocluido.  
 

Tamaño máximo del 
agregado pétreo  
 

 1/3 del espesor de la 
losa del pavimento y 

 63 mm (2.5 pulg.).  

De aplicación en pavimentos 
de concreto simple.  
 

Menor o igual a 1/6 del 
espesor de la losa del 
pavimento.  

De aplicación en casos de 
colocación automática de 
pasadores por el equipo de 
distribución del concreto.  
 



Resistencia a la compresión 
a los 28 días  

Mayor o igual a 4,500 
lb/pulg2 

AASHTO T-97; ASTM C78-02  

Resistencia a tracción por 
compresión diametral  
 

La fabricación conjunta de 
briquetas ensayadas a 
tracción por flexión y 
cilindros ensayados a 
tracción indirecta por 
compresión diametral, 
permite obtener una 
correlación apropiada y 
específica para el proyecto, 
de manera que la 
Supervisión puede permitir 
al Contratista continuar con 
el control mediante ensayos 
de tracción indirecta según 
la correlación obtenida. 
Debe recrearse la 
correlación toda vez que se 
produzcan cambios en los 
componentes o en la 
proporción de los mismos 
en el concreto.  
 

 

Relación agua / cemento  
 

≤ 0.45  
 

 

Asentamiento de cono o 
revenimiento  
 

3 - 5 cm (0.8 a 2.0”).  
 

AASHTO T119.  
ASTM C143/C143M-98  

 

3.2. FÓRMULA DE TRABAJO:  

 

El Contratista debe presentar a la Supervisión, la fórmula de obra que propone emplear para 
el concreto de cemento pórtland. Debe adjuntar todos los resultados que expresen el 
cumplimiento de los requisitos indicados, además, debe haber realizado las pruebas de 
producción en el proceso de mezclado, adjuntando los respectivos resultados.  
Debe proveer los siguientes resultados:  
 

 Proporción de los materiales  

 Asentamiento de cono  

 Resistencia a la tracción a los 28 días  

 Correlación entre resistencias a flexión y tracción por compresión diametral a 28 días.  
 



Conjuntamente con la presentación de la fórmula de mezcla en obra, el Contratista debe 
comunicar a la Supervisión los límites de variación admisibles de los distintos agregados que 
deben formar la mezcla.  
La especificación complementaria a la presente, puede indicar valores de resistencias 
diferentes a la expresada en la tabla precedente, en función del uso de la calle y las 
condiciones de solicitaciones del tránsito y el clima y del tipo de cemento portland empleado.  
 
3.3. EQUIPOS:  

 

No se debe utilizar en la ejecución de los trabajos, ningún equipo que no haya sido 
previamente aprobado por la Supervisión de las obras.  
El concreto hidráulico puede ser elaborado siguiendo algunos de los procedimientos que se 
definen en la especificación complementaria de la presente y dentro de los indicados a 
continuación:  
a) Mezclado en planta central y transporte del hormigón de la obra en camiones mezcladores, 
agitadores o camiones volqueta.  
b) Mezclado iniciado en planta central y terminada en camiones mezcladores durante su 
transporte a obra.  
c) Dosificación en planta y mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a 
obra.  
En todos los casos, el concreto hidráulico deber llegar al lugar de las obras sin que se produzca 
segregación de los materiales, en estado plástico y trabajable satisfactorio para colocarlo sin 
añadir agua.  
Para el hormigón elaborado en estas condiciones, son de aplicación las exigencias 
especificadas por la norma AASHTO C 94. 
 
En la tabla siguiente se indican las características que debe cumplir el equipo de elaboración 
del concreto hidráulico. 
 

TABLA No. 02 – EQUIPO PARA ELABORACIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO 
Parámetro  

 

Condición 
 
Características generales del 

equipamiento de mezclado  
 

 
 

Debe ser de funcionamiento mecánico y de una 
capacidad tal que guarde relación con la 
magnitud de las obras a realizar. 
Debe combinar los agregados, el cemento, el 
agua y aditivos en forma tal de una masa 
uniforme y eficazmente mezclada, dentro del 
período de mezcla especificado y permitir la 
descarga de la mezcla sin segregaciones. 
Debe poseer silos, tolvas y depósitos 
individuales para cada material que integre la 
mezcla. 
Debe poseer equipos automáticos para medir 
las proporciones de los materiales. 
La planta debe poder realizar el mezclado de 
cada pastón en un tiempo comprendido entre 



50 y 90 segundos. 

 
Mezclador 
 
 

El concreto puede ser mezclado totalmente en 
una planta central o parcialmente mezclado en 
la misma y utilizar camiones mezcladores para 
complementar el mezclado. 

 
 
Dispositivos de control 
 

Debe contar con controles individuales de 
volumen o de peso para la dosificación de cada 
material a ser agregado a la mezcla. Cada 
dispositivo para el control de los materiales 
debe estar apropiadamente localizado y 
calibrado. 

 
Camiones mezcladores, camiones 
agitadores, camiones sin agitación 
 
 

Los camiones mezcladores para el mezclado y 
transporte del hormigón y los camiones 
agitadores para el transporte del hormigón 
mezclado en planta central deben satisfacer la 
norma AASHTO N157. 
Las cajas contenedoras de los equipos de 
transporte no agitadores deben ser lisas, 
herméticas con respecto al mortero y capaces 
de descargar el hormigón en forma controlada y 
uniforme sin segregación. 

 
3.4. CONTROLES DE CALIDAD: 

 
3.4.1. Concepto de Lote: 
A los efectos del control de calidad, se considera como “lote”, que se debe aceptar o rechazar 
en bloque, a la superficie de pavimento de concreto hidráulico de ochocientos metros 
cuadrados (800 m2) o en la fracción construida diariamente si esta fuere menor. 
 
3.5.3. Especímenes de ensayo: 
El Contratista debe proveer a la Supervisión el concreto hidráulico para la confección de 
cilindros y vigas de prueba y para la realización de ensayos de aire incorporado y 
asentamiento. 
 
D. MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El concreto hidráulico será medido en metros cúbicos (m3) en obra, y el cálculo se hará 
multiplicando el área designada sobre la que se ha colocado el concreto hidráulico por el 
espesor especificado. 
 
E. FORMA DE PAGO: 
El pago del concreto hidráulico para pavimento se pagará al precio unitario de contrato por 
metro cubico (m3) de concreto colocado, acabado y curado final, precio que incluirá plena 
compensación por el suministro, transporte hasta el proyecto, colocación, vibrado, acabado y 
curado total, además de todo el equipo, herramientas, mano de obra y demás imprevistos 
para su terminación. 
 



 
A15. MAMPOSTERIA 
 

A. DESCRIPCIÓN  
 
Estos trabajos consisten en la reparación y mantenimiento de muros de contención, 
tablaestacas, cabezales, sumideros, diques, salidas de aguas, bordillos, vados, y otras 
estructuras y obras afines que se encuentren dañadas, destruidas o que falten a lo largo del 
proyecto. 
 

B. MATERIALES 
 
Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad consistirán en piedra, arena, 
cemento, agua y otros elementos con que fueron construidos originalmente. 
 

 Piedra 
 
Podrá ser canto rodado o roca labrada de cantera. Debe ser dura, sana, libre de grietas u otros 
defectos que tiendan a reducir su resistencia a las fuerzas a que estará sometida y a los 
efectos de la intemperie. Las superficies de las piedras deben estar exentas de tierra, arcilla o 
cualquier materia extraña, que pueda obstaculizar la perfecta adherencia con el mortero. 
 Las piedras pueden ser de forma cualquiera y sus dimensiones pueden variar entre 10 y 30 
cm. Las piedras deben ser de materiales que tengan un peso mínimo de 1400 kg/m³. 
 

  Arena 
La arena para mortero debe llenar los requisitos para agregados finos de acuerdo la norma 
AASHTO M-45. En lo que se refiere a la graduación, debe llenar los requisitos indicados en la 
siguiente tabla: 
 

GRANULOMETRIA DE ARENA 

Malla %que pasa 

No.4 (4.75 mm) 100 

No.8 (2.36mm) 95-100 

No.16 (1.18 mm) 70-100 

No.30 (600um) 40-75 

No.50 (300um) 10-35 

No.100 (150 um ) 2-15 

 

 Cemento 
 

Debe ser Portland del tipo 1 o de tipo 2 de acuerdo con los requisitos AASHTO M-85. 
 

 Agua 
 

Debe ser agua limpia exenta de materiales orgánicos, excesos de arcilla y libre de sales 
perjudiciales al cemento. 



 

 Otros materiales 
 

Serán los usados para la fabricación de la estructura original. 
 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Colocar dispositivos de seguridad transitorios y verificar que todo el personal disponga de la 
vestimenta obligatoria y en buen estado, y asegurar el control adecuado del tránsito. 
 
La superficie de las piedras se debe humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla 
o cualquier materia extraña, y deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden 
remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando 
cuidadosamente en su lugar de tal manera que formen en lo posible hiladas regulares. Las 
separaciones entre piedra y piedra no deben ser menores de 1.5 centímetros ni mayor de 3.0 
centímetros. 
 
Las piedras de mayores dimensiones se deben colocar en la base inferior poniendo las de 
mayor dimensión en las esquinas de la estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se 
deben colocar de tal manera que las caras de mayor dimensión queden en un plano 
horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelación de sus uniones, se deben llenar totalmente 
con mortero. 
Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera que el plano de 
estratificación quede en lo posible normal a la dirección de los esfuerzos. Excepto en las 
superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. 
 
Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no 
alteren su posición. Se debe usar el equipo adecuado para la colocación de las piedras grandes 
que no puedan ser manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar o dar vuelta a 
las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas cuando están colocadas. Si una piedra se 
afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover con 
todo y el mortero circundante y colocarla de nuevo. 
 
El mortero debe ser una mezcla de cemento, arena y agua. La proporción que utilizará debe 
ser, una parte de cemento por tres partes de arena (1:3), a la que se le agrega la cantidad de 
agua necesaria para formar una pasta de consistencia que pueda ser manejable y que permita 
extenderse fácilmente en las superficies de las piedras que serán ligadas ligar. 
 
Si no se usa mezcladora para la elaboración del mortero, el cemento y agregado fino, se 
deben mezclar con pala en seco y en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un 
color uniforme, después se le agregará el agua para producir el mortero de la consistencia 
deseada.  
 
El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos 
el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe permitir el inicio del fraguado 



del mortero. Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción aproximada de 70-
30% con consideración de vacíos en la piedra del 43%.  
Inmediatamente después de la colocación de la mampostería, todas las superficies visibles de 
las piedras se deben limpiar de las manchas de mortero y mantenerse limpias hasta que la 
obra esté terminada. 
 
La mampostería se debe mantener húmeda durante tres días después de haber sido 
terminada. No se debe aplicar ninguna carga exterior sobre o contra la mampostería de piedra 
terminada, por lo menos durante 14 días después de haber terminado el trabajo. Las 
superficies y las uniones de las piedras de las estructuras de mampostería, no se deben 
repellar si los planos no lo indican. 
 
Retirar dispositivos de seguridad en orden inverso a como fueron colocadas. 
 

D. MEDICIÓN 
 

La medición de la estructura de piedra se hará por metro cúbico colocado tal como lo 
establece el contrato. 
 

E. FORMA DE PAGO 

 
Esta actividad será pagada por el número de unidades medida con se indica en el numeral 
anterior al precio unitario de contrato, pago que constituirá la plena compensación por el 
suministro de todos los materiales aquí especificados, equipo, herramientas, mano de obra, 
señalización preventiva de la zona de trabajo y demás trabajos imprevistos para poder 
ejecutar correctamente esta actividad. 
 
  
A16. CORTE DE JUNTAS  
 

A. DESCRIPCIÓN:  
 

Se refiere al corte mecanizado, oportuno y adecuado, de juntas transversales y longitudinales 
para pavimentos construidos en Concreto Hidráulico con disco de 2mm de espesor. En este 
caso, se reitera que el CONTRATISTA será el único responsable de verificar el momento 
oportuno y preciso en que el concreto vaciado ha adquirido la resistencia necesaria para 
soportar sin daño las varias cargas generadas por la operación del equipo de corte y para 
soportar el corte mismo sin que se causen desbordes. EL CONTRATISTA gestionará lo 
pertinente para que esta actividad se realice de manera oportuna y adecuada, 
independientemente de la hora o de las condiciones ambientales existentes al momento 
oportuno de su ejecución.  
 

B. EQUIPO: 
  

Esta actividad deberá realizarse con equipos autopropulsados o propulsados manualmente 
que estén en buen estado de funcionamiento y que cuenten con un disco abrasivo (Corte en 
seco) o diamantado (Corte enfriado con agua) de la calidad, diámetro y espesor necesarios 



para obtener profundidades mínimas de corte requeridas en el diseño o establecidas por el 
Ingeniero.  
 

C. REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 

Para el corte mecanizado de las juntas transversales y longitudinales de los pavimentos que 
hayan sido construidos en el proyecto, se marcarán previamente de acuerdo con lo definido 
en los diseños, planos, especificaciones particulares o por el Ingeniero; se ejecutarán 
siguiendo alineamientos rectos y con el espesor y profundidad mínima especificados, de 
manera que se garantice el correcto funcionamiento de dichas juntas.  
 
Cuando a juicio del Ingeniero, se produzcan daños y/o fisuramientos en el concreto del 
pavimento debidos a negligencia, mala operación y/o demora del CONTRATISTA en la 
ejecución de los cortes mecanizados para las juntas, el Ingeniero ordenará las reparaciones, 
reposiciones y/o reconstrucciones que considere necesarias y el CONTRATISTA las ejecutará a 
su costo, en la oportunidad y forma solicitadas, sin que por ello tenga derecho a pagos 
adicionales o a ampliaciones de los plazos del Contrato.  
 
Cuando a juicio del Ingeniero, por causas imputables al CONTRATISTA se presenten cortes 
irregulares, desalineados, defectuosos y/o por fuera de los límites o alineamientos 
autorizados, ésta ordenará las reparaciones, reposiciones y/o reconstrucciones a que haya 
lugar, las cuales el CONTRATISTA deberá ejecutar adecuadamente, en la oportunidad 
solicitada y a su entero costo, sin que por ello tenga derecho a pagos adicionales o a 
ampliaciones de los plazos del Contrato.  
 

D. MÉTODO DE MEDICIÓN:  
 

La unidad de medida será el metro lineal (ml), con aproximación a un decimal que hayan sido 
adecuadamente realizados y aprobados por el Ingeniero.  
 

E. FORMA DE PAGO:  
 
El pago se hará al precio unitario establecidos en el contrato, cualquiera que sea su utilización 
y su profundidad, y que incluye los costos de equipos, herramientas y materiales requeridos 
para la ubicación y demarcación de las juntas a cortar; suministros en obra, transporte 
interno, operación y evacuación del equipo de corte autorizado; suministro y reposición de los 
discos de corte del tipo de material, diámetro y espesor autorizados; materiales varios para la 
operación y enfriamiento del equipo de corte; andamios, materiales y accesorios para 
Iluminación; materiales para el lavado de las juntas cortadas; mano de obra del transporte, 
descargue en obra, transporte interno, operación y evacuación del equipo de corte; mano de 
obra para la ubicación y demarcación; todas ellas con sus beneficios sociales y demás costos 
laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. No 
habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón a la ubicación, longitud y/o profundidad de 
los cortes realizados. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con estructuras o 
redes de otros servicios públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la mano de 
obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos cortes mecanizados.  



 
Este precio también deberá incluir la mano de obra, herramientas, suministro y colocación del 
sello de las juntas con un material elástico, resistente a los efectos de los combustibles y 
lubricantes, con propiedades de adherencia al concreto hidráulico y el cual deberá permitir, 
sin agrietarse o desprenderse, las dilataciones y contracciones de las losas del pavimento. 
 
 
A17. SELLADO DE GRIETAS EN CARPETA ASFALTICA 

 
A. DESCRIPCIÓN 

 

El sello de fisuras y grietas es una actividad de mantenimiento preventivo y se debe realizar 
cuando éstas se han reflejado claramente en el pavimento, las cuales pueden aparecer 
longitudinal o transversalmente en la línea de rodadura, con propósito de impermeabilizar las 
capas que forman la estructura del pavimento, evitando inicialmente la falla tipo piel de 
cocodrilo y luego la formación de baches. 
 
Esta actividad no podrá ser ejecutada en los siguientes casos: a) En áreas donde las grietas 
formen bloques interconectados de carácter poliédrico, semejante a la piel de cocodrilo, cuya 
formación se debe en mayor parte a la fatiga del pavimento que es ocasionada por el 
sobrepeso en los ejes vehiculares; b) Cuando existan deflexiones en las grietas, lo cual 
muestra que ya existe un daño en la base; c) Cuando los pavimentos se encuentren 
excesivamente deteriorados o muestren altas zonas con bacheo menor o mayor. Las fisuras y 
grietas que deben sellarse no tienen que superar los 12 mm de ancho. Las que sobrepasen 
esta medida, serán tratadas con el procedimiento adecuado. 
 
Debe verificarse que el pavimento no muestre señales de humedad, las cuales no permitirían 
la adherencia del material y posterior desprendimiento del mismo. 
 

B. MATERIALES 
 
Los materiales para realizar esta actividad son: 
• Materiales bituminosos termoplásticos aplicados en frío 
• Asfalto líquido (emulsión) 
• Asfalto líquido modificado con polímeros 
• Sello asfáltico 
• Material secante (arena) 
 
Los materiales bituminosos termoplásticos y los asfaltos líquidos poseen poca flexibilidad y 
son susceptibles a la temperatura, por lo tanto, éstos pueden utilizarse como llenadores de 
grietas, debido a que las partículas de fibra que poseen proporcionan elasticidad mínima al 
asfalto y no son afectados significativamente por la temperatura. 
 
El material bituminoso termoplástico aplicado en frío debe cumplir con los requisitos 
establecidos en las especificaciones ASTM D-5893. 
 



El asfalto líquido (emulsión) debe cumplir con los requisitos establecidos en las 
especificaciones AASHTO M 140 para emulsiones asfálticas aniónicas y AASHTO M 208 para 
emulsiones asfálticas catiónicas. En ambos casos a una temperatura de aplicación entre 20°C y 
70°C. 
La adición de polímero de caucho al asfalto líquido o calentado, mejora generalmente el 
funcionamiento porque da flexibilidad al asfalto. El grado de flexibilidad depende básicamente 
del tipo y naturaleza del asfalto, del porcentaje de caucho vulcanizado utilizado y de la forma 
como se incorpore al asfalto. Otros polímeros se incorporan a menudo al asfalto, solos o junto 
con el caucho, para aumentar su resistencia y elasticidad, con el objetivo primordíal de 
aumentar las características del funcionamiento. El asfalto líquido modificado con polímeros 
debe cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones ASTM D-5078. La 
temperatura de aplicación entre 180°C y 200°C. La arena será la porción de agregado pétreo 
seco, de granulometría que pase el tamiz No. 8 (2.36 mm). 
 
El sello asfáltico en caliente debe cumplir con los requisitos establecidos en las 
especificaciones 
AASHTO M-173, M-282, ASTM D-1190 ó D-3406. La arena podrá ser utilizada ya sea triturada 
o natural, los granos serán densos, limpios y duros, libres de terrones de arcilla y de cualquier 
material que pueda impedir su adhesión con el asfalto. 
 
Configuración de los sellos 
 
a) Llenado de la ranura a ras (Standard reservoir and flush) 
b) Llenado de la ranura a ras con venda (Standar recessed band aid) 
c) Llenado debajo de la venda (Shallow recessed band aid) 
d) Venda o curita (Overband) 
e) Llenado a ras (Flush fill) 
 

Configuración de Sellos 
 

 
 
Los sellos tipo venda o curita deben tener un espesor aproximado de 0.125 pulgadas (3 
milímetros) y un ancho mínimo de 3 pulgadas (75 milímetros). 
 

C. CONDICIONES 
 
Debido a que el tipo de configuración depende principalmente del material sellante que se 
utilizará, pues existen materiales más resistentes al paso del tránsito o materiales que 
trabajan mejor dejando las grietas a ras y con un menor contacto al tránsito. Por lo tanto se 



hace necesario seguir las recomendaciones del fabricante sobre las cualidades del material, de 
la resistencia al contacto del tránsito, así como de los procedimientos de su aplicación. 
 
Para los casos a), b) y c) en los que se realizará un perfilado de la grieta en un espesor máximo 
de ½ pulgada (12.7 milímetros) con una contorneadora rotativa mecánica de impacto o una 
contorneadora de eje vertical, es recomendable evaluar este trabajo en las grietas, debido a 
que se genera un desportillamiento de los agregados del pavimento, lo que aumenta el ancho 
de la sección a una pulgada o más, la cual consume más material de sellado y en algunos casos 
permite el desprendimiento del material de sellado, para lo cual deberá omitirse este proceso 
de la actividad de sellado. 
 
Cuando las condiciones del perfilado sean dañinas al pavimento, se recomienda realizar un 
sello de grietas tipo d) o e), debido principalmente a que no se causa daño al pavimento 
durante la ejecución del trabajo y el material posee suficiente adherencia e impermeabilidad 
para evitar el paso del agua a las capas adyacentes del pavimento. 
 
Colocar dispositivos de seguridad transitorios y verificar que todo el personal disponga de la 
vestimenta obligatoria y en buen estado, y asegurar el control adecuado del tránsito. 
 
a) Identificación de las grietas. El supervisor deberá indicar las zonas de grietas que se deben 
sellar, procediendo a marcarlas directamente sobre el pavimento con yeso, tiza u otro 
material de color visible (preferiblemente blanco). Estas marcas indican el inicio y final de cada 
grieta. 
b) Limpieza. El contratista procederá a la limpieza del área de trabajo. Esta limpieza debe 
hacerse utilizando un chorro de aire a presión, limpio y seco (sin aceite ni humedad), que debe 
ser generado por un compresor móvil. Tanto el espacio formado por la grieta, como el área 
adyacente a la misma, debe estar libre de polvo, humedad, arcilla o de cualquier otro 
material, previo a continuar con la siguiente operación. 
c) Aplicación del material sellante. Se debe proceder a aplicar el asfalto tomando en 
consideración los procedimientos recomendados por el fabricante. Al extender el asfalto 
sobre la grieta, no debe permitirse la formación de charcos o exceso de material sellante 
sobre esta, pues pueden causar un leve impacto en la conducción del usuario de la carretera. 
El equipo que se utilizará debe ser maniobrable, considerando que es un trabajo rápido en la 
carretera y se debe contar con suficiente señalización para evitar accidentes con los vehículos. 
d) Colocación de la capa de arena. Luego de haber aplicado el sello sobre la grieta debe 
procederse a esparcir una capa delgada de arena fina como secante del sello, para evitar la 
pérdida del asfalto recién aplicado en la superficie, debido a la adherencia de las ruedas del 
tránsito circulante. Esta arena debe ser aplicada entre 1 y 3 minutos posteriores a la aplicación 
del sello. 
Retirar dispositivos de seguridad en orden inverso a como fueron colocadas. 
 

D. MEDICION  
 
La unidad de medida de esta actividad será por metro lineal con dos decimales, medidos 
desde el inicio de la grieta donde se puso el material de sello hasta el final de la misma. 
 



E. FORMA DE PAGO 
 
El pago de los trabajos descritos se hará de acuerdo al precio unitario del contrato de grieta 
sellada por metro lineal con dos decimales. Actividad que constituirá la plena compensación 
por todos los recursos involucrados para su ejecución, equipo, mano de obra, materiales, 
herramientas, señalización preventiva de la zona de trabajo y cualquier otro imprevisto 
necesario para su adecuada y correcta realización. 
 
 
A18. BORDILLO 15 CM X 15CM ( Concreto f´c=210 kg/cm) 
A19. BORDILLO CON CUNETA INTEGRADA 15CM X 45CM (Concreto f´c=210 
kg/cm) 
 

A. DESCRIPCIÓN:  
 

Este trabajo deberá consistir en la construcción de bordillos, cuneta o combinación de bordillo 
y cuneta, según las especificaciones siguientes y en conformidad razonable con las 
alineaciones y rasantes que figuran en los planos o fuesen fijadas por el Ingeniero. 
  

B. REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN:  
 

(A) Excavación. La excavación deberá hacerse hasta la profundidad requerida y la base sobre 
la cual vaya a ser colocada el bordillo deberá estar apisonada hasta formar una superficie 
pareja. Todo el material blando e inadecuado, deberá ser retirado y repuesto con material 
adecuado, que deberá ser apisonado completamente.  
(B) Moldes. Los moldes deberán ser de madera o metal, rectos, exentos de combadura y de tal 
construcción que no representen un obstáculo para la inspección de la rasante o la alineación. 
Todos los moldes deberán penetrar hasta la profundidad total del bordillo y deberán estar 
acodados y afirmados suficientemente para que no ocurra ninguna desviación aparente 
durante el colado del hormigón. 
(C) Mezclado y colado. El hormigón deberá ser dosificado, mezclado y colado, de acuerdo con 
los requisitos para la clase de hormigón especificado. La compactación del hormigón colado 
en los moldes deberá hacerse mediante vibración u otros métodos aceptables. Los moldes se 
deberán dejar en sus lugares durante 24 horas o hasta que el hormigón haya fraguado lo 
suficiente para permitir que se retiren sin causar daños al encintado. Al ser quitados los 
moldes, la cara expuesta del bordillo inmediatamente deberá ser pulido hasta obtener una 
superficie uniforme.  
El frotamiento se efectuará con agua y un ladrillo de carborundo. Con el objeto de igualar 
acabados adyacentes de hormigón o por otros motivos, el Ingeniero podrá permitir otros 
métodos de acabado. No se permitirá ningún revoque.  
(D) Secciones. El bordillo deberá construirse en Secciones que tengan un largo uniforme de 3 
metros cada una, a no ser que se dispusiera otra cosa. Las Secciones deberán estar separadas 
entre sí con juntas abiertas, con ancho de 0.3cm excepto en las juntas de expansión.  
(E) Juntas de expansión. Las juntas de expansión deberán ser formadas en los intervalos 
señalados en los planos, empleando un tapajuntas de expansión o rellenador premoldeado, 
que tenga un grueso de 1.90cm. Cuando la acera sea construida contigua a, o sobre 



pavimento de hormigón, las Juntas de expansión deben estar localizadas enfrente de, o en las 
juntas de expansión del pavimento.  
(F) Curado. Inmediatamente después de terminado el pulido, el bordillo deberá ser 
humedecido y conservado húmedo durante tres días, o también deberá ser curado 
empleando material para curado con membrana. El método y los detalles del curado deben 
estar aprobados por el Ingeniero.  
(G) Relleno. Después que el hormigón hubiese fraguado suficientemente, los espacios al 
frente y atrás de los bordillos deberán ser rellenados con material adecuado hasta la altura 
requerida. Este material deberá ser completamente apisonado, en capas que no excedan de 
15cm.  
(H) Máquina para bordillo. Contando con la aprobación por parte del Ingeniero, el bordillo 
podrá ser construido mediante el empleo de una máquina conformadora.  
(I) Plantilla para encintado. En caso de ser aprobado por el Ingeniero, la cara externa del 
bordillo, podrá ser construida y acabada mediante el empleo de plantillas de tipo de llana, 
conformadas para dar los contornos deseados al ser movidas a lo largo de moldes aprobados, 
colocados de acuerdo con las alineaciones y rasantes establecidas.  
Mientras el hormigón esté todavía fresco, la parte superior, el frente y otras superficies 
visibles del bordillo, o del bordillo y la cuneta combinados, deberán ser acabados con una 
llana húmeda de madera. Cuando fuese necesario se deberá aplicar agua limpia antes de usar 
la llana. Se deberá eliminar las señales que dejen los moldes y cualesquiera otras 
irregularidades. 
 

C. PROCEDIMIENTO DE MEDICION 
 
El bordillo se medirá por metro lineal a lo largo de la cara del frente del tramo terminado en la 
cota de la rasante. No se hará rebaja alguna en el largo por las estructuras de drenaje 
instaladas en el bordillo, tales como resumideros, tragantes, etc. El material para la capa de 
asiento se medirá metro cúbico.  
 

D.  FORMA DE PAGO:  
 

Las cantidades de bordillos aceptadas, incluyendo: excavación, pasadores, material de 
expansión, varilla de refuerzo y conformación de la base, se pagarán al precio unitario del 
contrato por metro lineal (ml) para cada clase y tipo de bordillo especificado, si hubiere más 
de un tipo. 
 
  
20. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPADERAS DE PVC EN POZOS 
EXISTENTES 
 

 

A. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  
 

Este trabajo consiste en el levantamiento de niveles de los pozos de inspección ubicados en 
calles y otros sitios, incluyendo cambio de casquetes y tapaderas existentes por tapaderas y 
casquetes nuevos de polietileno o de concreto. 



 
Las tapaderas y los casquetes deben ser de un material de polietileno denso, rígido y de alta 
resistencia a la compresión, al desgaste por abrasión, al impacto, al ataque de productos 
químicos, a la carga del tránsito de vehículos de tipo pesado y a la disgregación del cuerpo.  
La tapa debe cumplir con las siguientes especificaciones:  
 

 Resistencia en carga puntual sobre área de contacto de 25 cm: 12,000 Kg.  

 Cedencia en carga puntual: 3,000 Kg.  

 Flecha residual: 95% habiendo liberado la carga puntual.  

 Densidad específica: 0.95 Kg. /cm3 (± 3%).  

 Fatiga: 10 ciclos de carga y descarga con 10,000 Kg. sin falla.  

 Deterioro por UV: 00085.  

 Tipo: H20.  
Dimensiones según plano de detalle.  

 

La forma de pago y unidad de medición serán las indicadas en la lista de actividades, y deberá 
incluir el costo de materiales, mano de obra y costos indirectos. 
 

  

B. REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN: 
  

Se nivelará el pozo con ladrillo rafón, a plomo, humedeciéndolos previo a su colocación para 
reducir la razón de absorción. Rellenar de mortero 3:1 todas las juntas, tanto las cabezas de la 
línea de apoyo como las verticales. Construir todas las juntas alineadas, a nivel, a plomo, a ras 
y con un espesor de entre los 6 y 13 milímetros. 
  

C. MEDICION: 
 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (U), medidas en la obra de casquete y 
tapadera, las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra.  
 

D. PAGO:  
 

Se pagará al precio unitario de contrato estipulado en el ítem correspondiente. Dichos precios 
y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, transporte y 
colocación así como por la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación, incluyendo la 
nivelación de los pozos. 
 
 

A21. CONSTRUCCIÓN DE TRAGANTES DE ACERA 1.20x1.20 m.  
 

A. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  
 



Este trabajo consiste en la construcción de tragantes como obra de drenaje menor, destinados 
a controlar las aguas lluvias en calles y sitios, proveniente de corrientes concentradas, 
filtraciones de aguas pluviales o de aguas estancadas en la superficie.  
 

B. REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN:  
 

Excavación y relleno. Los trabajos de excavación y el relleno incluyen entre otros, la 
preservación de canales, la construcción de arriostramientos y apuntalamientos, el sellado de 
cimentaciones, la evacuación de aguas, la excavación, la preparación de cimentaciones, la 
conformación de superficie para la cimentación y el relleno.  
 
Encofrado. Se deben diseñar y construir encofrados libres de pandeos, alabeos o abombados, 
y que permitan ser removidos sin dañar el concreto. Cuando el concreto contiene aditivos 
retardadores, cenizas, o puzolanas sustitutivas del cemento, diseñar los encofrados, para una 
presión lateral, igual al ejercido por un líquido que pesa, 2,400 Kilogramos por metro cúbico.  
 
Colocación y Fijación del Acero de Refuerzo.  
Se soportarán las varillas en bloques de concreto prefabricados, o en soportes metálicos y se 
dejarán 5 cm. de recubrimiento libre mínimo para todo el refuerzo y 7.5 cm si el concreto a 
fundirse estará en contacto con el suelo, excepto si se especifica en planos de otra manera.  
 
Colocación del Concreto. El concreto tipo 1:2:3 debe fabricarse sobre una superficie 
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, 
agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y 
cuidando que durante la operación no se mezcle con tierra ni impureza alguna. Deberá tener 
la humedad tal que permita una consistencia plástica y trabajable, a fin de llenar los 
encofrados sin dejar cavidades interiores.  
 
Humedecer los encofrados y las fundaciones, inmediatamente antes de colocar el concreto. 
Descargar el concreto dentro de los límites de tiempo establecidos.  
 
Prevenir la segregación cuando se está colocando concreto. Consolidar o compactar con 
vibradores. No usar tubería de aluminio para transportar o colocar concreto. Los intervalos 
entre entregas de baches para una colada en una estructura, no deben exceder en 30 
minutos.  
 
Si el concreto se ha endurecido parcialmente o que ha sido contaminado por materias 
extrañas, no deberá ser colocado.  
 
No aplicar agua al concreto plástico, durante las operaciones de acabado.  
 
Curado del Concreto. Curar el concreto un mínimo absoluto de 7 días. El acabado final de la 
estructura incluir rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar 
cualquier zona de panales u otros defectos que haya en la superficie.   
 



Paredes. Construir las paredes de ladrillo rafón, a plomo, humedeciendo los ladrillos previo a 
su colocación para reducir la razón de absorción. Rellenar de mortero 4:1 todas las juntas, 
tanto las cabezas de la línea de apoyo como las verticales. Construir todas las juntas alineadas, 
a nivel, a plomo, a ras y con un espesor de entre los 6 y 13 milímetros.  
 
Las escaleras de peldaños con varilla corrugada de 5/8” deben ser de 30 cm entre centros, y 
alineadas verticalmente. Fijar los peldaños en las paredes apropiadamente.  
 
Relleno. Se aplicará el material de relleno de una manera uniforme, con desplazamiento hacia 
los límites del área de excavación.  

 

C. MEDICIÓN 
 

 Medir los tragantes por unidades (U) aceptadas.  
 

D. PAGO:  
 
Las cantidades aceptadas, medidas como se describió anteriormente, serán pagadas a los 
precios unitarios del contrato, por unidad de medida. 
 
 
A.22 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE Ø2”  
 

A. DEFINICIÓN  
 
La actividad consiste en el suministro de tubería PVC de 2”, en lances completos, la cual 
deberá ser transportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño. 
 

B. MATERIALES 
 

 Tubería de PVC 2” 

 Pegamento para PVC 
 

C. PROCEDIMEINTO DE EJECUCIÓN 
 

La actividad consiste en la instalación de tubería de PVC 2”.La instalación será efectuada de 
manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con superficie lisa y uniforme, cada 
tubo deberá de colocarse empezando por el punto más bajo, con las campanas hacia aguas 
arriba, deberá de evitarse que penetre material extraño en la tubería durante la instalación. 
Cuando se interrumpa la instalación el extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la 
tubería deberá de mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo.  
 
Las tuberías deberán colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos, 
debiéndose colocar la tubería de manera que se apoye en toda la longitud de la excavación 
conformada, procurando el menor número de uniones posibles. Las deflexiones no deberán 
ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán ser lisos en ángulo recto con 



el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben 
limpiarse aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se le aplica el pegamento para 
PVC y se ensamblan las piezas. Este procedimiento debe durar máximo 1 minuto y se debe 
realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tubería a 
presión. 
  



 
D. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
La compensación se realizará por metro lineal (ml) esto debe incluir la excavación de la zanja, 
suministro de tubería de 2”, relleno y compactación del área de la instalación. 
 
 
A.23 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE Ø8”  
 

A. DEFINICIÓN  
 
La actividad consiste en el suministro de tubería PVC de 8”, en lances completos, la cual 
deberá ser transportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño. 
 

B. MATERIALES 
 

 Tubería de PVC 8” 

 Pegamento para PVC 
 

C. PROCEDIMEINTO DE EJECUCIÓN 
 

La actividad consiste en la instalación de tubería de PVC 8”.La instalación será efectuada de 
manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con superficie lisa y uniforme, cada 
tubo deberá de colocarse empezando por el punto más bajo, con las campanas hacia aguas 
arriba, deberá de evitarse que penetre material extraño en la tubería durante la instalación. 
Cuando se interrumpa la instalación el extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la 
tubería deberá de mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo.  
 
Las tuberías deberán colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos, 
debiéndose colocar la tubería de manera que se apoye en toda la longitud de la excavación 
conformada, procurando el menor número de uniones posibles. Las deflexiones no deberán 
ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán ser lisos en ángulo recto con 
el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben 
limpiarse aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se le aplica el pegamento para 
PVC y se ensamblan las piezas. Este procedimiento debe durar máximo 1 minuto y se debe 
realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tubería a 
presión. 

 
D. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
La compensación se realizará por metro lineal (ml) esto debe incluir la excavación de la zanja, 
suministro de tubería de 8”, relleno y compactación del área de la instalación. 
  



A24.SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø30”  
 

A. DEFINICIÓN:  
 

Esta actividad consistirá en el suministro de la tubería PVC 30” y 48”, excavación de la zanja 
con sección de 1.60 m x 1.20 m (ancho x profundidad) para la tubería de 30” preparación de la 
cama de arena, relleno del 50% del diámetro de la tubería con arena, preparación de las 
juntas y relleno con material del sitio.  
 

B.  PROCESO CONSTRUCTIVO:  
 

Los trabajos consistirán en la excavación utilizando el equipo apropiado hasta nivel de 
desplante indicado por la supervisión, preparación de la cama de arena, la colocación de la 
tubería PVC, relleno con arena hasta donde indique la supervisión y la compactación del 
relleno con material del sitio. En caso de existir inestabilidad a nivel de desplante se procederá 
a sub excavar y sustituir con material selecto los cajones resultantes. La primera actividad se 
pagara bajo el renglón de Excavación Común y la sustitución del material bajo el concepto 
correspondiente de Material Selecto.  
 

C. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  
 

La cancelación de éste ítem se realizará por unidad lineal (m) al precio correspondiente del 
contrato y será la completa compensación por el suministro de la tubería 30”, excavación de 
la sección especificada, preparación de cama de arena, relleno de arena y relleno con material 
selecto. Asimismo se da la compensación con todas las medidas de seguridad necesarias 
implementadas hasta la apertura del paso vehicular por la zona.  
 

PRODUCTO: TUBERÍA 30” (750 mm)  
APLICACIÓN: Tubería para drenaje 
 
 
A25. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 48” 
 

A. DEFINICIÓN:  
 

Esta actividad consistirá en el suministro de la tubería PVC 48”, excavación de la zanja con 
sección de 2.00 m x 1.40 m (ancho x profundidad)”, preparación de la cama de arena, relleno 
del 50% del diámetro de la tubería con arena, preparación de las juntas y relleno con material 
del sitio.  
 

B.  PROCESO CONSTRUCTIVO:  
 

Los trabajos consistirán en la excavación utilizando el equipo apropiado hasta nivel de 
desplante indicado por la supervisión, preparación de la cama de arena, la colocación de la 
tubería ADS, relleno con arena hasta donde indique la supervisión y la compactación del 
relleno con material del sitio. En caso de existir inestabilidad a nivel de desplante se procederá 



a sub excavar y sustituir con material selecto los cajones resultantes. La primera actividad se 
pagara bajo el renglón de Excavación Común y la sustitución del material bajo el concepto 
correspondiente de Material Selecto.  
 

C. FORMA DE PAGO:  
 

La cancelación de éste ítem se realizará por unidad lineal (m) al precio correspondiente del 
contrato y será la completa compensación por el suministro de la tubería de 48”, excavación 
de la sección especificada, preparación de cama de arena, relleno de arena y relleno con 
material selecto. Asimismo se da la compensación con todas las medidas de seguridad 
necesarias implementadas hasta la apertura del paso vehicular por la zona.  
 

PRODUCTO: TUBERÍA 48” (1,200 mm)  
APLICACIÓN: Tubería para drenaje 
 
 
A26.  SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLASTICA  
 

A. SEÑALES SOBRE PAVIMENTO  
 

El señalamiento horizontal sobre la carpeta asfáltica será realizado con material termoplástico 
de conformidad a las características técnicas siguientes:  
 
Definición: Esta especificación describe las propiedades físicas y ópticas necesarias para una 
pintura compuesta de resinas termoplásticos, pigmentos, micro esferas y relleno, si se aplica 
en una línea horizontal, esta debe de ser recta con bordes claros y precisos y debe de estar de 
acuerdo a los planes. La pintura debe de tener una superficie uniforme y con pocas guías.  
 
Materiales: El fabricante es libre de formular la pintura de acuerdo a su propia especificación 
siempre y cuando satisfaga las siguientes propiedades físicas y químicas. La pintura al llegar a 
la temperatura de aplicación no debe de expulsar vapores que sean tóxicos o dañinos para 
personas o propiedades. Los elementos de la pIntura deben de estar bien mezclados en el 
compuesto.  
 
La pintura debe de contener lo siguiente: 
 

 Blanco Amarillo 

Aglutinante 18% mínimo 18% mínimo 

Dióxido de titanio M 7.5 mínimo 0 

Microesferas 30% mínimo 30% mínimo 

Pigmento amarillo 0 - 

 
Nota: porcentaje (%) al gusto del fabricante puesto que cumple los demás requisitos de esta 
especificación.  
 
El aglutinante alcalino consistirá de "Maleic Modified Rocín Ester" y de otros plastificantes.  



El TI-02 (Dióxido de titanio) consistirá de rutile tipo 2.  
 
El pigmento amarillo debe de estar formado por "médium Lead chromate" con un contenido 
de 50% de plomo y debe de estar formado en cápsulas compuestas de una película de sílice 
que prohíbe la descomposición de alta temperatura.  
 
Las características físicas de la pintura serán: 
 
El color  
 
Utilizando el método ADEASTM D 4960, la pintura se debe de producir lo siguiente: i) Blanca - 
Brillantez por día a 45 grados, O grados - 75% mínimo; ii) Amarilla - Brillantez por día a 45 
grados, O grados - 45% mínimo.  
 
Tiempo de Secar  
 
Cuando se pinta a una temperatura de 205 centígrados, la línea tiene que secarse de tal forma 
que no se aparecen las rodadas en 15 minutos.  
 
Fuerza de Adherencia  
 
Después de calentar la pintura a 205 centígrados, la fuerza de adherencia al concreto debe de 
alcanzar 1.24 MPa.  
 
Resistencia a lndentación  
 
Para probar la dureza, es necesario usar un durómetro shore tupo A2 usando el método de 
ASTM D 2240. el durómetro y el panel deben de estar a 45 grados con un load de 2000 kilos. 
Después de 15 segundos. La escala debe marcar entre 40 y 75.  
 
Resistencia al impacto  
 
Utilizando el método A de ASTM D 356.723. la resistencia al impacto promedio de 4 ejemplos 
distintas debe ser como mínimo de 1.13 J. 
 
Punto de Ablandamiento 
 
Probado de acuerdo con el método ASTM D.570, la pintura puede contener un máximo de 

0.5% de peso de agua.  

Absorción de Agua 
 
De acuerdo al método ASTM D-570, la pintura puede contener un máximo de 0.5% de peso de 

agua. 

 



Gravedad Específica 
  
La gravedad específica debe ser entre 1.9 hasta 2.3 para determinar la gravedad específica, 
use el método de ASTM D 792. 
 
Resistencia a la Abrasión 
  
De acuerdo al método California Test 423, en la prueba puede perder como máximo 10 
gramos.  
 
Seguridad 
  
Pintado a la temperatura recomendada, esta no debe de expulsar vapores tóxicos que dañen 
personas o propiedades. 
 
Capacidad de Recalentar 
  
La pintura debe de retener las características físicas de previamente descritas después de 4 
horas a la temperatura de 205 centígrados. También, la pintura tiene que retener sus 
características después de 4 calentamientos.  
Las características de las micro esferas deberá cumplir:  
 
Índice de refracción  
 
El índice de refracción debe ser más de 1.5  
 
Esfericidad  
 
De acuerdo al método ASTM D-155, un mínimo de 75% de las micro esferas premezcladas y de 
las micro esferas aplicadas sobre las líneas horizontales deben ser esféricas.  
 
Granulometría  
 
Las micro esferas premezcladas y sobre aplicadas cumplirán con los requisitos de AASHTO M-
247, TYPE l. 
 

Malla número (mm)  Porcentaje que pasa  

0.850  100  

0.60  75 – 95  

0.30  15 – 35  

0.851  0 - 5  

 
Revestimiento de las Micro Esferas 
 
Las microesferas tienen que tener una película que resista el efecto de la humedad y que 
mejore la adherencia con la pintura. 



 
Empaque 
 
El empaque debe ser apto para a pintura termoplástica. Cada contenedor deberá pesar 
aproximadamente 23 Kilogramos. Cada contenedor llevara el nombre del fabricante, el color, 
el número de batch y la fecha de fabricación. 
 
Requisitos de Aplicación 
 
Se pintará la termoplástica de acuerdo al método de 1) extrusión donde un lado del molde es 
el pavimento y los otros tres son parte de una máquina capaz de guardar la temperatura de la 
pintura y controlar el flujo de la termoplástica o 2) de un molde suspendido que tenga un 
control de cuatro lados para controlar el t1ujo y la forma de la raya. 
 
Humedad 
 
El pavimento tiene que estar seco. Si hay duda, se debe de utilizar este método: pegar un 
pedazo de plástico de 0.6 metros cuadrados sobre el pegamento por 20 minutos. Si se observa 
condensación suficiente para que gotee cuando se levante verticalmente, no se debe pintar, 
se tiene que repetir la prueba hasta que el agua no gotee. 
 
Limpieza  
 
El pavimento tiene que estar limpio. Antes de pintar se tiene que quitar el polvo, si se pinta 
sobre una línea existente, se debe utilizar una escoba mecánica para quitar la pintura mal 
adherida, antes de pintar en concreto nuevo, se tiene que quitar el compuesto para curar. 
  
Mano de Obra 
  
Las líneas pintadas deben de estar a los planes. No está permitido que se desvíen más de 50 
milímetros en un tramo de 60 metros de la ubicación planeada. Además no se permite que se 
desvíe más que 25 milímetros por cada 30 metros de línea y la desviación no debe ser brusca.  
 
Primer 
  
Tiene que usar un primer cuando el pavimento es concreto. Si el pavimento es asfalto, 
requiere el primer si la superficie tiene 2 años o más si se ve 50% o más de las rocas. Para 
aplicar el primer, siga las instrucciones del fabricante de la pintura. 
 
Temperatura 
  
La Temperatura de la pintura termoplástica debe de estar entre 204-226 C antes de pintar. 
Utilice un termómetro infrarrojo para averiguar la temperatura de la pintura al punto de 
pintar. 
 
Las Micro Esferas 



 
Tiene que echar 5 Kilogramos de micro esferas sobre cada 10 metros cuadrados de la 
termoplástica. La máquina de pinta rayas debe de aplicar las microesferas en tal manera que 
se implantan hasta 60% de su diámetro. 
 
El espesor de la línea 
 
El espesor de la línea será un mínimo de 3 milímetros.  
Aprobación del material:  
 
Probar 
  
El fabricante tiene que hacer una muestra compuesta de 5 porciones seleccionadas hechas al 
azar de cada 4 toneladas métricas. Tiene que probar esta muestra de acuerdo con los 
métodos indicados en la caracterización de pintura y micro esferas.  
La aprobación final: dependerá en lo siguiente:  
 
a) La conformidad con los requisitos de la materia.  
b) La conformidad con las características físicas de pintura y micro esferas.  
c) Los resultados de los exámenes hecho por el fabricante.  
d) La identificación aceptable de cada contenedor 
 
 
B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  
 
Señalamiento Horizontal (pintura termoplástica sobre pavimento): La medición se efectuará 
conforme a la cantidad de número de metros lineales (m) efectivamente instalados, medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 

 

SEÑALAMIENTO VIAL 
 

Descripción 
 

El trabajo consistirá en el suministro de la señalización horizontal y vertical. La 
señalización horizontal consiste en la demarcación de la línea blanca que delimita la orilla 
de los hombros y las líneas amarillas y blancas que alternadamente delimitan los carriles 
de circulación. 
 
La señalización vertical consiste en el suministro y colocación de rótulos preventivos, 
Informativos, señales restrictivas o señales de protección de obra, construidos de lámina 
galvanizada con pestanas perimetrales de 1” (2.5 cm.) de ancho y el suministro de postes 
de perfil tubular galvanizado de 2” x 2” calibre 14 para la colocación de los rótulos o 
señales. Estos postes tendrán un largo mínimo de 3.10 m., pudiendo ser mayores según el 



sitio a colocar y si se coloca más de una señal, en cuyo caso se estila el uso de arreglos 
tubulares en forma de tridentes. 
Se colocaran vialetas capta luces alternadas con vialetas auto luminiscentes, estas últimas 
consisten en elementos dotados de pequeñas pilas foto voltaicas de modo que se cargan 
durante el día y se activan en horas de la noche. 
18.2. Características de los Materiales 
 
La pintura, rótulos y señales a usarse deberán cumplir con las características técnicas que 
a  continuación se detallan. El Contratista deberá presentar un certificado de calidad de la 
pintura, emitida por el fabricante. 
 
Señales Preventivas (SP) 

Tienen por objeto prevenir a los conductores sobre la existencia de algún peligro en el 
camino y su naturaleza. Estas serán fabricadas en lámina galvanizada calibre 16 con fondo 
color amarillo y figura negra en película retro reflectante grado ALTA INTENSIDAD e 
impresión a base de tinta serigrafía para señalización. Instaladas sobre poste de perfil 
tubular galvanizado de 2”x2” calibre 14 de diferentes largos. Incluye tornillería galvanizada 
anti vándalos. La señal llevara perimetralmente una pestaña de 2.5 cm. de ancho. 
 
Señales Restrictivas (SR) 

Tienen por objeto indicar al usuario la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones 
reglamentarias que regulan el tránsito. Estas serán fabricadas en lámina galvanizada 
calibre 16 con fondo color blanco y figuras rojas y negras en película retro reflectante 
grado ALTA INTENSIDAD e impresión a base de tinta serigrafía para señalización. 
Instaladas sobre poste de perfil tubular galvanizado de 2”x2” calibre 14 de diferentes 
largos. Incluye tornillería galvanizada anti vandalismo. La señal llevara perimetralmente 
una pestaña de 2.5 cm. De ancho. 
 
El tamaño estándar será de 91.4x61.0 cm para todas exceptuando la señal de PARE y 
CEDA, las cuales tendrán 76.2x76.2 cm. 
 
Señales para Protección de Obras (DPP, DPI, DPC y OD) 

Se usaran para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y guiar al 
tránsito a través de calles y carreteras en construcción o conservación. El tamaño de estas 
señales será variable dependiendo del texto o figuras de los indicativos de seguridad y no 
llevaran pestanas las que se consideren provisionales. Las permanentes (OD), de 
conservación de obras, tendrán pestanas perimetrales de 2.5 cm. Estas señales serán 
fabricadas en lámina galvanizada calibre 16 con fondo color anaranjado con símbolos, 
letras, números o rayas color negro en película retro reflectante grado ingeniería e 
impresión a base de tinta serigráfica para señalización. Instaladas sobre poste de perfil 
tubular galvanizado de 2”x2” calibre 14 de diferentes alturas. Incluye tornillería 
galvanizada. 
 
PINTURA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA 



NORMA AASHTO M249 
Pintura Sin Agregado de Micro Esferas 

Pigmentos totales en peso: min. 50% 
Solidos del Vehículo: min. 38% s/VehTot. 
Color de la Pintura: Según Normas DNV o IRAM 
Peso específico en Kg/1: 1,44+/-0,03 
Viscosidad (en UK): 80+/-3 
Resistencia al Agua: Cumple 
Resistencia Infinita: Cumple (en Diluyente especifico) 
Formación de Capa: No presenta 
Resistencia a la Abrasión en Litros (0,6 mm) : min. 80 (método ASTM D-968, Abrasivo: 
Aloxite) 
Sangrado: No presenta 
Flexibilidad: Cumple 
Envejecimiento Acelerado 
(Ensayo W-O-M) 
ASTM G23-81-1: min 600 hg. 
Colofonia y derivados: No contiene (según ASTM D542-60a) 
Brillo (ASTM D-523): máx. 20 
Secado al tacto (600 mic): máx. 20 minutos 
 
Pintura con Agregado de Micro Esferas 

Sólidos en volumen: min. 50% 
Peso específico en Kg/lt: 1,55+/-0,05 
Viscosidad (en UK): 75 a 95 
Tiempo de Secado: 
a. Condiciones ambientales: HRA máx. 85% 
Temperatura de aire 10 a 40oC 
Temperatura del pavimento máx. 40 oC 
b. Espesor humedo: 600 micrones 
c. Micro esferas a incorp.: 300 gr/lt de pintura 5/micro esferas. 
A 25 oC y bajo las condiciones (b) y (c), se obtienen los siguientes tiempos de secado: 
Seco al tacto: máx. 15 min. 
Liberación al tránsito: máx. 25 min. 
Este tiempo varía según el espesor y la temperatura ambiente. 
 
Proceso constructivo 
Antes de iniciar las actividades de pintura se deberá marcar con puntos a cada metro de 
distancia los lugares que se van a pintar. Las zonas donde se va a colocar la pintura debe 
estar completamente limpia de polvo, lodillo o cualquier otro material objetable. La 
limpieza deberá hacerse con escoba mecánica, sopladores de aire y barrido manual, 
incluyendo el uso de agua para dejar una superficie limpia. Se colocará una base en negro 
a fin de lograr un mejor contraste con la superficie de concreto; sobre esta base se 
demarcaran las líneas, flechas, figuras y letras. La pintura se colocara con una maquina 



autopropulsada con un espesor mínimo de 600 micrones y con un ancho de 10 cm. en la 
línea central y en la de los hombros, pero en las intersecciones el ancho será de 15 cm., La 
pintura contendrá micro esferas del tipo “Premix” a razón de 0.72 kilos por litro de 
pintura. 
 
Para la colocación de los rótulos o señales se usaran postes de acero de altura variable y 
una sección de 2” x 2”, el poste deberá incluir los tornillos de 3” de largo por 5/16” 
diámetro, tuercas y arandelas anti vandalismo necesarias para la colocación del rotulo. 
Para colocar el poste deberá abrirse un agujero de 50 cm. de profundidad y de 25 x 25 cm. 
de base, el cual se rellenara de una mezcla de concreto. Se adjunta díagrama del detalle 
de la colocación y figuras de las señales y rótulos. La ubicación de cada poste será indicada 
por el Ingeniero Supervisor avalado por personal de Infraestructura Vial de la Dirección de 
Ordenamiento Territorial. 
 
Medición y Forma de Pago 
La pintura termoplástica con micro esferas se pagara por metro lineal (ml), las flechas por 
unidad así como las letras y símbolos especiales. 
 
Las vialetas se pagaran por unidad (U) 
 
Los rótulos o señales se pagaran por unidad (Incluyendo la cimentación, sujetadores, 
placas, pernos, información del rotulo refractivo y todo lo requerido para su correcta 
instalación). 
 
Los rótulos informativos tipo puente se pagaran por unidad (Incluyendo la cimentación, 
sujetadores, placas, pernos, información del rotulo refractivo y todo lo requerido para su 
correcta instalación). 
 
La aceptación de estos trabajos será a satisfacción del Ingeniero Supervisor avalado por 
personal de Infraestructura Vial de la Dirección de Ordenamiento Territorial. 
 
Estos incluirán todos los materiales, mano de obra y equipo para su correcta instalación. 
 
 
 
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

 

 

1.0 INSTALACIÓNES HIDROSANITARIAS 

 
EXCAVACION DE ZANJAS 
 
A. Descripción 



Estas especificaciones corresponden a todos los trabajos de apertura de zanjas que sean 
necesarios hacer, para la realización de todos los conceptos comprendidos en este 
Contrato. 
Esta parte del trabajo consiste en la excavación necesaria para dejar las zanjas niveladas 
de acuerdo con las rasantes del tubo y profundidades mostradas en los planos o indicados 
en el campo por el Ingeniero y el relleno de las mismas después que las tuberías, 
accesorios y otros elementos han sido propiamente instalados, inspeccionados y 
aprobados. 
La excavación para las tuberías y cualquier otro elemento, tales como pozos de 
inspección, cajas de registro, canales, estación de bombeo y otros similares, no serán 
pagadas separadamente, pero deberá ser incluida en el precio global del concepto 
correspondiente. 
 
B. Materiales 
No Aplica. 
 
C. Procedimiento Constructivo 
(a) Generalidades 
Las zanjas podrán ser excavadas a mano o con máquina de excavación. Las zanjas serán 
excavadas en las líneas y con las rasantes del tubo mostradas en los planos. 
Las zanjas tendrán un ancho mínimo de 40 cm. más el diámetro exterior del tubo y un 
ancho máximo de 60 cm. más el diámetro exterior de la campana del tubo, dependiendo 
de la profundidad del tubo. 
 
Si el fondo de la zanja se convierte en una fundación inestable para los tubos debido al 
descuido del Contratista de ademar o desaguar la zanja, se le requerirá al Contratista 
remover el material inestable y rellenar la zanja a su propia rasante con arena compactada 
y no se le reconocerá pago extra por este material o trabajo. 
 
Si la zanja es excavada más profunda de lo necesario, esta será rellenada a su propia 
rasante con arena compactada o material local adecuado, al costo del Contratista. 
Si el material encontrado a la profundidad de diseño constituye en opinión del Inspector 
una fundación inestable, se notificara al Contratista del proceso a seguir y se hará el 
arreglo respectivo por el trabajo extra que esto involucre. 
 
Cuando haya roca, la excavación se hará 15 cm. más baja que la rasante del tubo y la tierra 
suelta o arena completamente compactada será usada para rellenar la zanja a su rasante 
necesaria. Si se encuentra piedra cantera no habrá necesidad de tal operación. La 
remoción de pavimento, en caso que lo hubiere, será considerada como excavación de 
zanja. 
(b) Tablestacado 
Cuando el Ingeniero lo juzgue necesario, los lados de las zanjas serán suficientemente 
tablestacados y apuntalados para prevenir deslizamientos o desplomes a orillas de las 



zanjas y para mantener la excavación libre de obstrucciones que puedan atrasar o impedir 
el desarrollo del trabajo. 
(c) Bombeo y Drenaje 
El Contratista removerá inmediatamente toda agua superficial o de infiltración que 
provenga de las alcantarillas, drenajes, zanjas y otras fuentes que pueda acumularse en las 
zanjas durante la excavación, mediante la previsión de los drenajes necesarios o mediante 
bombeo o achicamientos. 
El Contratista tendrá disponible en todo tiempo, equipo suficiente y en buen estado para 
hacer el trabajo que aquí se requiere. Toda agua sacada de las excavaciones será 
dispuesta de una manera aprobada, tal que no cree condiciones insalubres, ni cause danos 
al progreso del trabajo, ni interfiera indebidamente el tránsito. Todo el bombeo, 
achicamiento y drenajes necesarios serán considerados como trabajo indirecto y no será 
pagado como trabajo separado, sino que su costo será incluido en los precios de oferta de 
la instalación de los diferentes tamaños de tubos. 
(d) Disposición de Materiales Excavados 
Los materiales excavados que sean necesitados y de carácter satisfactorio serán 
amontonados a las orillas de la zanja para ser usados como relleno cuando sea requerido. 
Deberá dejarse un espacio de 60 cm. para caminar. Los materiales excavados no 
satisfactorios para relleno o que estén en exceso del requerido para el relleno, serán 
dispuestos de la manera aprobada por el Ingeniero. 
(e) Protección de Obras No Terminadas 
Antes de dejar el trabajo al final del día, o por paros debido a lluvias u otras circunstancias, 
se tendrá cuidado de proteger y cerrar con seguridad la abertura y terminales de tuberías 
que no han sido terminadas. Toda la tierra o materiales que puedan entrar a la tubería a 
través de tales aberturas o terminales de los tubos que no han sido tapados Deberán ser 
removidos por cuenta del Contratista. 
(f) Relleno y Compactado de Zanjas y Excavaciones 
Después que las tuberías hayan sido instaladas, el Contratista procederá a la prueba 
hidrostática y al cumplirse satisfactoriamente continuara con la construcción del relleno. 
La primera parte del relleno se hará invariablemente con tierra libre de piedras y Deberá 
ser cuidadosamente colocada y compactada a ambos lados de la tubería. 
 
El relleno se hará en todo lo ancho y en forma invariable con tierra libre de piedras en 
capas de 10 cm. a juicio del Inspector y se continuara hasta 30 cm. arriba de la invertida 
superior del tubo. Después se ejecutara el relleno del resto de la zanja. En todo caso se 
empleara si fuera apropiado, el producto de la excavación, el cual se colocara en capas de 
20 cm. de espesor máximo ya compactados, que serán cuidadosamente humedecidas y 
compactadas a máquina o con pisones de mano hasta que se alcance una compactación 
no menor del 95% mínimo de la prueba Proctor Estándar en donde no se construirá 
pavimento y 100% en lugares donde se construirá pavimento. En caso que el material de 
relleno a juicio del Inspector estuviere seco, se humedecerá para compactarlo. 
La consolidación por medio de agua no se permitirá en rellenos con materiales arcillosos, 
arenoso-arcilloso, a juicio del Ingeniero, podrán hacerse cuando se trate de materiales 
arenosos, previa recomendación de un laboratorio de suelos. 



 
Antes de la terminación y aceptación final de todo trabajo, le será requerido al Contratista 
rellenar y re-coronar todas las zanjas que se hayan hundido bajo el nivel de la superficie 
original. 
 
D. Control de Calidad 
(a) Pruebas de Compactación 
Las pruebas de compactación serán hechas por un laboratorio aprobado por el Ingeniero. 
Serán en un número suficiente para tener evidencias razonables, a juicio del Ingeniero, de 
que todos los tramos de las diferentes capas han sido compactados conforme las 
especificaciones. 
(b) Coordinación 
El Contratista Deberá coordinar la secuencia, colocación de tubería y relleno, de modo que 
minimice la interferencia entre los diferentes sistemas de tuberías. Para ello el Contratista 
Deberá considerar la conveniencia de colocar primero la tubería pluvial, luego la sanitaria, 
Después la potable, dejando de ultimo las conexiones domiciliares y tragantes. El 
Ingeniero Deberá ser consultado con anticipación acerca de cualquier conflicto entre las 
tuberías y podrá hacer los cambios necesarios en la colocación de las esperas domiciliares 
y tragantes sin costo para el Propietario. 
(c) Obras Existentes 
El Contratista Deberá tener especial cuidado al efectuar excavaciones para no dañar los 
sistemas existentes de abastecimiento de agua, incendio, drenaje, eléctricos y 
telecomunicaciones, que no fueren a ser removidos y que se encuentren en la zona de las 
excavaciones. Úsense detectores de metal o de flujo si es necesario. Previo inicio de los 
trabajos aquí descritos, el Contratista Deberá verificar con el Propietario la ubicación de 
tales elementos.  
(d) Forma de Pago 
No se hará pago por separado por excavación, prueba hidrostática, relleno de zanjas y 
retiro de excedentes. El precio de este trabajo Deberá estar incluido en el precio unitario 
de la tubería. 
Las válvulas, instalaciones domiciliarias y cajas de registro serán pagadas por unidad, y 
también incluirán la excavación y el relleno correspondiente. 
 

 

Sistema de Alcantarillado Sanitario 
 
A. Descripción 
El trabajo cubierto en esta sección de las especificaciones, consiste en el suministro de 
toda la instalación, mano de obra, equipo, accesorios, materiales y la ejecución de todas 
las operaciones en conexión con la instalación del sistema de alcantarillado sanitario. 
Además incluye el sistema completo de instalación de tubería, accesorios, construcción de 
pozos, cabezales, cajas, rellenos, encofrados, puntales, extracción de agua de las zanjas, 
cama de arena, conexión con tuberías existentes, conexiones domiciliares, pruebas de 
tubería y pozos. 



Completamente de acuerdo con los planos, estas especificaciones, los métodos y 
recomendaciones de los fabricantes y sujeto a los términos y condiciones del contrato. 
 
B. Materiales 
(a) Tubería PVC y Accesorios 
La tubería y accesorios deberán ser de dimensiones y cedulas indicadas en los planos y 
deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 
La tubería deberá satisfacer las especificaciones de la norma ASTM D 3045 y deberá ser 
del tipo campana-espiga. 
Para juntas con empaque elastómero se deberá cumplir con las especificaciones de la 
norma ASTM D 3212. 
Las tuberías deberán ser homogéneas, libres de rajaduras, perforaciones, inclusiones 
extrañas y otros defectos que afecten sus propiedades mecánicas y físicas. Asimismo, 
deberán cumplir con lo estipulado en las especificaciones ASTM correspondientes al caso. 
Los accesorios de PVC deberán ser de los fabricados bajo el proceso de inyección 
diseñados para una presión de servicio mínimo de 160 Lb/pulg2 y cumplir con la norma 
ASTM D3212. Los extremos deberán ser tipo campana-espiga y al unir dos tubos la 
campana deberá entrar totalmente en la espiga. 
 
Equipo 
Todo el equipo para la colocación de los tubos y accesorios, deberá estar en buenas 
condiciones de trabajo, y deberán ser aprobados por el Supervisor antes de su utilización 
en la obra. El Contratista deberá suministrar el equipo de tecles o equipo similar para la 
descarga y colocación de tubos sin daño alguno. El Contratista deberá suministrar todos 
los apisonadores de mano y apisonadores neumáticos para compactar el lecho y el relleno 
de acuerdo con las especificaciones. 
 
C. Procedimiento Constructivo 
Instalación de Tubería de PVC 
El trabajo de instalación de tubería incluirá el transporte de tubería y accesorios desde los 
centros de almacenamiento del proveedor hasta el proyecto, incluyendo la carga y 
descarga de los mismos, su distribución a lo largo de las zanjas, su instalación propiamente 
dicha, ya sea sola o con piezas especiales, accesorios, pegamentos, válvulas, hidrantes y 
prueba hidrostática para su aceptación. 
Para su instalación deberán seguirse las siguientes consideraciones: 
a) Ningún conducto deberá ser instalado a no ser que el Supervisor o su representante 
autorizado este presente. 
b) Antes de instalar la tubería se deberá colocar en el fondo de la zanja una cama de cinco 
(5) cm. de arena 
c) Al momento de ser colocada la tubería en el fondo de la zanja deberá de tenerse sumo 
cuidado, con el fin de que se evite la entrada de suciedades y otras sustancias extrañas 
dentro de la tubería y acceso. 
d) La colocación de los tubos comenzara en el extremo aguas abajo de la tubería. La parte 
inferior del tubo deberá estar en contacto en toda su longitud con el lecho conformado. 



e) Al final de cada día de trabajo o en la terminación de tuberías que serán extendidas o 
conectadas, se deberá sellar herméticamente el extremo de la tubería por medio de 
tapones macho y hembra de tal manera que no pueda entrar agua, suciedad u otra 
sustancia extraña dentro de la tubería o de sus accesorios. Dichos tapones deberían ser 
mantenidos en su lugar hasta que se reanude o complete la instalación del sistema. 
f) Siempre que se corte una tubería se hará un corte recto perpendicular al eje del tubo y 
se eliminaran las rebabas. Este corte puede hacerse con serrucho, segueta u otra 
herramienta adecuada. 
g) Todas las superficies a empalmar se limpiaran con un limpiador químico apropiado 
aplicado con un trapo limpio. Podrá hacerse la limpieza con lija fina o con lana de acero. 
Posteriormente se aplicaran solventes de cemento alrededor del interior del accesorio o 
unión y al extremo exterior de la tubería. Esta aplicación deberá hacerse con una brocha 
corriente de pintor. 
h) Al instalar el tubo en otro tubo o accesorio, se le hará girar de un cuarto a media vuelta 
para distribuir uniformemente el cemento solvente, para obtener una reacción apropiada 
del cemento solvente, la operación completa de cementar y empalmar no debe exceder 
alrededor de la junta. Las juntas recién hechas deben manejarse cuidadosamente hasta 
que el cemento haya secado. El tiempo de secado es de 30 minutos. Después de secado el 
cemento, el tubo podrá colocarse en la zanja cuando haya sido conectado fuera del zanjo.  
Antes de hacer la prueba hidrostática, deberá dejar pasar un tiempo mínimo de un día 
después de secado el cemento. 
i) La tubería y los accesorios deberían ser examinados cuidadosamente al momento de 
instalarlos para determinar si tienen defectos. No se deberá instalar ningún tubo o 
accesorio que se haya encontrado defectuoso. 
j) No se permitirá ninguna variación en los niveles de la instalación de los tubos o cajas de 
registro, en relación a la información brindada en los planos. 
 
D. Control de Calidad 
Las Tuberías de PVC y sus Accesorios y las Tuberías de Concreto deberán tener los 
Certificados de Calidad de cada lote recibidos, apegados a las normas mencionadas en 
estas especificaciones. 
 
 
Sistema de Drenaje Pluvial 
A. Generalidades 
El trabajo cubierto en esta sección de las especificaciones, consiste en el suministro de 
toda la instalación, mano de obra, equipo, accesorios, materiales y la ejecución de todas 
las operaciones en conexión con la instalación del sistema de drenaje pluvial. 
Completamente de acuerdo con los planos, estas especificaciones, los métodos y 
recomendaciones de los fabricantes y sujeto a los términos y condiciones del contrato. 
 
B. Descripción 



Este trabajo incluye el sistema completo de instalación de tubería, accesorios, canales, 
cunetas, excavación, relleno, encofrado, puntales, cabezales de mampostería, extracción 
de agua de las zanjas, conexión con tuberías existentes. 
Además incluye el sistema completo de instalación de tubería, accesorios, construcción de 
pozos, cabezales, cajas, rellenos, encofrados, puntales, extracción de agua de las zanjas, 
cama de arena, conexión con tuberías existentes, pruebas de tubería y pozos. 
 
C. Materiales 
Ver Especificaciones Generales de los Insumos. Artículo 2.2. 
 
La tubería de concreto de diámetros menores de 24 pulgadas deberá ajustarse a las 
especificaciones de la norma ASTM C-1470 para tubería extra fuerte. Para tuberías con 
diámetros de 24pulgadas o mayores, deberán ajustarse a las especificaciones de la norma 
ASTM C-7670 de pared tipo B, con refuerzo circular. 
 
Para tubería de PVC o Termoplásticos deberá hacerse referencia a las normas ASTM D- 
3034 y la norma F-949. 
 
Sistema de Agua Potable 
 
A. Descripción 
Este trabajo incluye el sistema completo de instalación de tubería, accesorios, hidrantes, 
excavación, relleno, cama de arena, encofrado, puntales, extracción de aguas de las 
zanjas, anclajes, conexión con tuberías existentes, conexiones domiciliarias y pruebas de 
las tuberías, además se suministraran los accesorios y materiales, y la ejecución de todas 
las operaciones en conexión con la instalación del sistema de agua potable, 
completamente de acuerdo con los planos, estas especificaciones, los métodos y 
recomendaciones de los fabricantes y sujeto a los términos y condiciones del contrato. 
 
B. Materiales 
(a) Tubería PVC y Accesorios 
La tubería y accesorios deberán ser de dimensiones y cedulas indicadas en los planos y 
deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 
La tubería deberá satisfacer las especificaciones de la norma ASTM D 3045 y deberá ser 
del tipo campana-espiga. 
Para juntas con empaque elastómero se deberá cumplir con las especificaciones de la 
norma ASTM D 3212. 
Las tuberías deberán ser homogéneas, libres de rajaduras, perforaciones, inclusiones 
extrañas y otros defectos q ue afecten sus propiedades mecánicas y físicas. Asimismo, 
deberán cumplir con lo estipulado en las especificaciones ASTM correspondientes al caso. 
Los accesorios de PVC deberán ser de los fabricados bajo el proceso de inyección 
diseñados para una presión de servicio mínimo de 160 Lb/pulg2 y cumplir con la norma 
ASTM D3212. Los extremos deberán ser tipo campana-espiga y al unir dos tubos la 
campana deberá entrar totalmente en la espiga. 



  

Para la construcción del sistema de agua potable la tubería deberá ser diseñada para una 
presión mínima de 160 libras por pulgada cuadrada o sea la denominada SDR-17 o SDR-26. 
Sera fabricada mediante extrusión y se ajustara a una de las siguientes especificaciones 
ASTM D-2241-6B; ISO-R–161 y las Normas del Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos de Norteamérica No. CS-207-60 y CS-256-63. 
Los accesorios de PVC a utilizar serán de los fabricados bajo el proceso de inyección y 
diseñados para una presión de servicio mínima de 160 libras por pulgada cuadrada. Los 
extremos deberán ser tipo campana-espiga. Al unir dos tubos la campana deberá entrar 
totalmente en la espiga. 
El Contratista tomara precauciones para proteger la tubería y accesorios durante el 
traslado de los centros de almacenamiento al proyecto. La tubería será descargada 
atendiendo las especificaciones del proveedor. 
Todos los dispositivos mecánicos o de cualquier otra índole usados para mover tubería 
que entren en contacto con esta deberán ser de madera, hule, cuero, yute o lona para 
evitar que esta se deteriore. Para bajar la tubería al fondo del zanjo se usaran los medios 
recomendables por el proveedor. 
La tubería y accesorios de PVC deberán ser almacenados en lugares protegidos de los 
rayos solares. El almacenamiento se hará en pilas de dos metros de altura máxima, 
evitando que las campanas se apoyen unas contra otras. Para ello, se colocaran 
intercaladas las espigas y las campanas separando cada capa de tubería de las siguientes 
con reglas de 25mm. de espesor colocados perpendicularmente al eje de la tubería y a 
120cms. (centro a centro) de espaciamiento máximo. 
(b) Equipo 
Todo el equipo para la colocación de los tubos y accesorios, hidrantes, deberán estar en 
buenas condiciones de trabajo, y deberán ser aprobados por el Inspector antes de su 
utilización en la obra. El Contratista deberá suministrar el equipo de tecles o equipo 
similar para la descarga y colocación de tubos sin daño alguno. El Contratista deberá 
suministrar todos los apisonadores de mano y apisonadores mecánicos para compactar el 
lecho y el relleno de acuerdo con las especificaciones. 
 
C. Procedimiento Constructivo 
Instalación de Tubería. El trabajo de instalación de tubería incluirá el transporte de tubería 
y accesorios desde los centros de almacenamiento del proveedor hasta el proyecto, 
incluyendo la carga y descarga de los mismos, su distribución a lo largo de las zanjas, su 
instalación propiamente dicha, ya sea sola o con piezas especiales, accesorios, 
pegamentos, válvulas y/o hidrantes, limpieza y desinfección y prueba hidrostática para su 
aceptación. 
Para su instalación deberán seguirse las siguientes consideraciones: 
• Ningún Conducto deberá ser instalado a no ser que el Supervisor o su representante 
autorizado estén presente. 



• Al momento de ser colocada la tubería en el fondo de la zanja deberá de tenerse sumo 
cuidado, con el fin de que se evite la entrada de suciedades y otras sustancias extrañas 
dentro de la tubería y acceso. 
• La colocación de los tubos comenzara en el extremo aguas abajo de la tubería. La parte 
inferior del tubo deberá estar en contacto en toda su longitud con el lecho conformado. 
• Al final de cada día de trabajo o en la terminación de tuberías que serán extendidas o 
conectadas, se deberá sellar herméticamente el extremo de la tubería por medio de 
tapones macho y hembra de tal manera que no pueda entrar agua, suciedad u otra 
sustancia extraña dentro de la tubería o de sus accesorios. Dichos tapones deberán ser 
mantenidos en su lugar hasta que se reanude o complete la instalación del sistema. 
• Siempre que se corte una tubería se hará un corte recto perpendicular al eje del tubo y 
se eliminaran las rebabas. Este corte puede hacerse con serrucho, segueta u otra 
herramienta adecuada. 
• Todas las superficies a empalmar se limpiaran con un limpiador químico apropiado 
aplicado con un trapo limpio. Podrá hacerse la limpieza con lija fina o con lana de acero. 
Posteriormente se aplicaran solventes de cemento alrededor del interior del accesorio o 
unión y al extremo exterior de la tubería. Esta aplicación deberá hacerse con una brocha 
corriente de pintor. 
• Al instalar el tubo en otro tubo o accesorio, se le hará girar de un cuarto a media vuelta 
para distribuir uniformemente el cemento solvente, para obtener una reacción apropiada 
del cemento solvente, la operación completa de cementar y empalmar no debe exceder 
alrededor de la junta. Las juntas recién hechas deben manejarse cuidadosamente hasta 
que el cemento haya secado. El tiempo de secado es de 30 minutos. Después de secado el 
cemento, el tubo podrá colocarse en la zanja cuando haya sido conectado fuera del zanjo. 
Antes de hacer la prueba hidrostática, deberá dejarse pasar un tiempo mínimo de un día 
después de secado el cemento. 
• Todas las juntas de las tuberías y accesorios, válvulas e hidrantes, etc. deberán limpiarse 
minuciosamente con un limpiador químico adecuado para eliminar cualquier sustancia 
extraña presente en las partes que componen la junta. Los métodos anteriores deberán 
ser previamente aprobados por el Supervisor. 
• La tubería y los accesorios deberán ser examinados cuidadosamente al momento de 
instalarlos para determinar si tienen defectos. No se deberá instalar ningún tubo o 
accesorio que se haya encontrado defectuoso. 
• La instalación de las válvulas se hará con las técnicas y equipos establecidos en los 
manuales y especificaciones del fabricante o según lo indique la Supervisión. 
• Previa a su instalación, las válvulas deberán ser inspeccionadas en cuanto a su dirección 
y apertura, libertad de operación, hermeticidad de cierre, limpieza de las aberturas y de la 
superficie de asiento, así como danos por manejo y grietas. Las válvulas defectuosas 
deberán ser reemplazadas. 
• Las válvulas y sus accesorios deberán ser colocados y unidos a la tubería en la forma 
especificada anteriormente en cuanto a limpieza y colocación y unión con la tubería. 
• Las válvulas deberán localizarse en la línea de propiedad de las calles, extendiéndolas a 
áreas no pavimentadas a menos que se muestre de otra forma en los planos y que sea 
aprobado por la Supervisión. 



• Cada válvula deberá protegerse con una caja, esta no deberá transmitir cargas o fuerzas 
a la misma y deberá estar centrada sobre la tuerca de operación de la válvula. La tapadera 
de la caja deberá quedar completamente a nivel con la superficie del área terminada a 
menos que se indique otro nivel en planos y que sea aprobado por la Supervisión. 
• En ningún caso deberán utilizarse las válvulas para hacer los extremos de una tubería 
que ha quedado mal alineada durante su instalación. La tubería deberá ser soportada de 
manera que no transmita esfuerzos a la válvula. 
 
(a) Válvulas de Compuerta 
Las válvulas de compuerta se ajustaran a las especificaciones normales de la AWWA para 
válvulas de compuerta para servicios corrientes en acueductos, Designación C 500-61 o su 
equivalente. 
Se construirán las cajas y tapaderas en las válvulas según se indique en los planos y con los 
materiales especificados. 
(b) Hidrantes 
Serán fabricados localmente de tubería de Hierro Galvanizado de conformidad con lo que 
se muestre en planos. 
Los hidrantes y sus conexiones a la red serán instalados en la forma especificada en los 
planos y con la localización de ellos proyectada, a menos que el Supervisor indique lo 
contrario. 
La distancia mínima del hidrante o cualquier árbol, poste, farol o cualquier objeto que 
pueda interferir con su adecuada operación, será de un (1) metro. 
Antes de ser instalados, los hidrantes se deberán limpiar y se deberá comprobar su 
funcionamiento. Se deberá tener cuidado de que cada hidrante quede a plomo y que la 
toma para la bomba de incendios quede orientada en dirección normal a la calle. El 
cuerpo de los hidrantes deberá ser girado hasta donde sea necesario para que la conexión 
para la bomba de incendios quede orientada en la dirección correcta. 
El hidrante será conectado a la tubería principal, debiendo existir una válvula de 
compuerta con su respectiva caja entre el hidrante y la línea matriz. Los hidrantes serán 
instalados verticalmente, la bisectriz del ángulo entre la boquilla deberá formar ángulo 
recto con la línea de bordillo. 
El hidrante deberá ser montado firmemente sobre una losa de concreto pre-vaciado y 
sobre una cama de grava tamizada de piedra triturada o tal como se muestra en los 
planos. La parte trasera del hidrante, situada al lado opuesto del tubo de entrada, deberá 
arriostrarse firmemente contra terrenos inalterados por medio de un bloque de reacción 
de concreto. 
(c) Anclajes 
Deberán construirse anclajes de reacción en los cambios horizontales, con el objeto de 
contrarrestar la fuerza productiva por la presión del agua. A tal efecto se deben utilizar 
dados de hormigón de acuerdo a las especificaciones de los planos de detalles. 
Estos anclajes son principalmente para tapones terminales, tees, codo a 90o y 45o, para 
curvas de gran radio obtenidas por la flexibilidad de tubo, fuerza de empuje, son 
obtenidas principalmente por el apuntalamiento del terreno. 
 



 
(d) Conexión Domiciliar 
La instalación de conexión domiciliaria se llevara a cabo hasta el límite de propiedad, o 
según se muestre en los planos, quedando taponeada en su extremo. Esta conexión 
deberá probarse simultáneamente con la tubería principal de la red de distribución. 
Dicha instalación deber ser la que estrictamente se indique en los planos de detalles. 
D. Control de Calidad 
(a) Calidad de las Tuberías y Accesorios 
A cada lote de tubería y accesorios recibidos debe comprobarse que llenen los requisitos 
de calidad establecidos en esta especificación. 
(b) Pruebas de las Tuberías 
La tubería deberá ser probada por tramos de acuerdo al programa elaborado por el 
Contratista y aprobado por la Supervisión, los factores principales a ser considerados para 
esta fase de la operación de prueba de tuberías serán la localización de las secciones 
terminadas de tubería, la disponibilidad de fuentes de agua limpia y los puntos apropiados 
para el lavado. 
El Contratista deberá suministrar o instalar los tapones hembra y macho que sean 
necesarios para esta operación, incluyendo sus anclajes. 
El Contratista suministrara el agua para las operaciones de prueba, baldeo y desinfección. 
El Contratista deberá proveer todos los medios y aparatos necesarios para introducir el 
agua en la tubería y para probar la misma, incluyendo bombas, manómetros y medidores, 
así como todo equipo, aparato y cloro necesario para efectuar toda desinfección de 
tubería. 
El Contratista también suministrara e instalara cualquier tubería y/o accesorios 
adicionales provisionales de desagüe que se requieran para descargar el agua usada en la 
prueba, baldeo y desinfección. 
La tubería se llenara lentamente de agua y se purgara el aire que haya entrado en ella 
mediante la utilización de válvulas de aire provisionales en la parte más alta. 
Después que la tubería haya sido completamente llenada se cerrara la válvula de entrada, 
se aplicara la presión de prueba especificada, medida en los puntos indicados por el 
Supervisor mediante una bomba con manómetros conectados a la tubería de una manera 
adecuada y apropiada por el mismo. 
Todo el equipo y personal necesario para esta prueba será proporcionado por el 
Contratista. 
Se requiere que todo el aire sea expulsado del tubo antes de elevar la presión de prueba a 
lo aquí estipulado y con este fin el Contratista suministrara e instalara llaves provisionales 
donde la Supervisión lo indique. 
La línea deberá llenarse con agua durante un periodo no menor de 24 horas; y la presión 
de prueba se mantendrá durante no menos de una hora. El Contratista procederá a 
rehacer las juntas defectuosas en el sistema, o a sustituir los accesorios que resulten con 
defectos. Se repetirá esta prueba hidrostática mientras haya fugas y hasta que no se 
presenten las mismas. 
 



Cuando se hayan atendido a satisfacción del Inspector todas las reparaciones resultantes 
de la prueba, se procederá al relleno y compactación de las zanjas. 
(c) Desinfección de Tuberías 
Toda la tubería y accesorios del sistema de agua potable serán desinfectadas antes de ser 
recibidas al Contratista y de ponerlas en servicio. Para ello se usara una solución de cloro 
con una concentración al 10% del volumen. Se deberán cerrar los extremos de la tubería y 
dicha solución se deberá dejar por lo menos durante 24 horas. Durante el proceso de 
desinfección se operaran varias veces todas las válvulas e hidrantes para asegurarse que 
todas las partes entren en contacto con la solución de cloro. 
Después de la desinfección el agua con cloro será totalmente expulsada y se lavara la 
tubería con agua dedicada al consumo doméstico hasta que esta revele un residual de 
cloro 5% determinado en el laboratorio o con el método colorimétrico. 
El Contratista proporcionara todo el equipo, productos químicos, etc. que se necesiten 
para la desinfección de la tubería y los mismos deberán incluirse en los precios unitarios 
contractuales. 
 
 
2.0 REMOCIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS, ESTRUCTURAS Y OBSTÁCULOS 
 
Descripción 
Dicho trabajo consistirá en la eliminación, total o parcial, de todas las construcciones, 
vallas publicitarias, cercas y estructuras sin permiso legal para permanecer dentro de los 
límites del derecho de vía.  
 
Materiales  
Se requerirá el suministro de materiales para el relleno y recuperación en esta actividad, 
con material circundante, aprobado por el supervisor. 
 
Procedimiento para la ejecución 
Colocar dispositivos de seguridad transitorios y verificar que todo el personal disponga de 
la vestimenta obligatoria y en buen estado, y asegurar el control adecuado del tránsito. El 
contratista debe ejecutar el trabajo dentro de los límites del derecho de vía o en terrenos 
propiedad del Estado como lo ordene el supervisor. Todo material recuperable será 
quitado, para evitar maltrato no necesario, en secciones o partes que puedan ser 
transportadas fácilmente, debiendo ser almacenado por el contratista en los lugares del 
proyecto, o en otra forma que fuese indicada en los planos. Las cavidades o cimiento que 
dejen las demoliciones de estructuras se deben rellenar con material aceptable hasta el 
nivel del terreno de los alrededores y, si quedase dentro de los límites de construcción, 
debe ser consolidado de acuerdo con lo que ordene el supervisor. Retirar dispositivos de 
seguridad en orden inverso a como fueron colocadas. 
 
Medición 
Las cantidades aceptadas para la remoción de estructuras y obstrucciones, serán pagadas 
por la suma global del precio propuesto y contratado por el contratista, cuyo valor y pago 



será la compensación total por la remoción y eliminación de las obstrucciones, de 
conformidad con el contrato. 
 
 
3.0 OBRAS O TRABAJOS NO PREVISTOS 
 

Las obras o trabajos no previstos podrán ser pagados bajo la modalidad de trabajo por día 

(administración delegada), y/o por fichas presentadas por el Contratista y aprobados por  el 

Supervisor y por el Contratante. Las fichas deberán tener los mismos precios de la mano de 

obra, materiales, maquinaria y equipo, porcentajes de gastos generales y utilidad 

presentados en la oferta original. En  aquellos casos que los precios no aparecen en los 

listados, se pagarán de acuerdo a la presentación de facturas y/o recibos. 

 

El Contratista estará en la disposición de realizar trabajos de emergencias cuando la AMDC 

lo requiera por inundaciones, derrumbes, corte de vías y cualquier otro trabajo de carácter 

de emergencia. 

 

Los costos por las publicaciones en los periódicos y de cuñas radiales donde se informe a la 

ciudadanía sobre las zonas de trabajos mensualmente y los pagos a la ENEE por despejes 

de energía eléctrica se pagarán  por la modalidad de administración delegada, reconociendo 

un máximo de 20% de sobrecosto para cubrir gastos generales y utilidad si los porcentajes 

de sobrecosto ofertados fuese mayor a ese valor. 

 

4.0 MEDIDAS DE MITIGACION SOCIO-AMBIENTAL DURANTE  LA CONSTRUCCION  
 

CONTINGENCIAS 

Con el objetivo de mantener las afectaciones sobre el aire, suelo, agua, y la vida humana en 

niveles tolerables, se presenta a continuación las medidas de mitigación. 

GENERALIDADES 

El Contratista ejecutará las acciones necesarias destinadas a proteger el ambiente y la vida 

humana en el proyecto y su área de influencia del Proyecto. Las acciones de protección de 

ambiente incluyen el área de proyecto, las áreas de apoyo (campamento, estacionamiento, 

planteles de almacenamiento, planteles de fabricación de concreto hidráulico o de asfalto, bancos 

de materiales, lugares de disposición de desechos etc.) y el área de impacto. El Contratista se 

obliga a cumplir con las diversas disposiciones y regulaciones ambientales, de tránsito y de 

seguridad e higiene ocupacional vigentes en Honduras y las estipuladas en el presente documento.  

En caso de incumplimiento de las mismas, el Contratista estará en la obligación de indemnizar a la 

AMDC por todo reclamo o penalización que pueda surgir.  

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AIRE 



PROTECCIÓN CONTRA POLVO 

El Contratista durante la ejecución de los trabajos de construcción que incluye la fase de 

preparación de los sitios de construcción y de apoyo, la construcción, el transporte, trabajo de 

abandono etc., deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar la generación y 

emisión de polvo o de partículas volátiles, que en exceso puedan provocar alteraciones al 

ambiente, afectar la salud pública de las personas del área de impacto y los bienes inmuebles o el 

tránsito. El Contratista debe preferir medidas correctivas en la fuente de generación sobre 

medidas curativas de síntomas. También debe evitar medidas dañinas tales como el riego de 

aceites para el control de polvo. El Contratista debe ejecutar medidas que comprenden pero no se 

limiten en las siguientes acciones:  

a) Humedecer fuentes de generación de polvo, 

b) Aislamiento de polvo mediante barreras (p.e. plásticos sobre apilamiento de agregados, 

casas protectoras tales como banda transportadora de agregados entubada, etc.) 

c) Eliminar fuentes de polvo (p.e. barrer rodaduras sucias) 

En específico se debe ejecutar: 

a) Uso de lonas sobre apilamientos de material seco y fino,  

b) Uso de lonas sobre contenedores de volquetas 

c) Humedecer área de la rodadura 

d) Barrera calles. 

PROTECCIÓN CONTRA GASES 

Para limitar el impacto por gases no deseados, el contratista debe tomar en cuenta los siguientes: 

a) Es prohibido la quema de cualquier desperdicio. 

b) La maquinaria y los automotores deben ser sujeto al mantenimiento rutinario señalado 

por los fabricantes. 

PROTECCIÓN CONTRA RUIDO Y VIBRACIONES 

El contratista debe evitar la generación de ruido y vibraciones en niveles tales que sean nocivos 

para la salud humana y la estabilidad de las edificaciones en el área de impacto. Para tal efecto se 

toma en cuenta el tiempo de exposición, el horario de exposición, las actividades de los afectados 

y los niveles sonoros. En específico se debe aplicar lo detallado en la legislación laboral, en los 

planes de arbitrio municipales y las leyes y los reglamentos de buena convivencia.  

PROTECCIÓN CONTRA MALOS OLORES 

Se debe evitar procesos que generan malos olores. Sin embargo, si en el desarrollo de las 

actividades constructivas, se tuviera la necesidad de emplear substancias o mezclas que 

produjeran olores penetrantes o desagradables, el Contratista deberá de tomar las acciones 

pertinentes para limitar la expansión de los mismos fuera del sitio de la obra, limitar el tiempo de 

exposición y deberá asegurar una pronta dispersión. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO 



MEDIDAS DE LIMITACIÓN DE EROSIÓN E INUNDACIONES 

El Contratista durante el proceso constructivo, deberá tomar toda clase de precauciones a fin de 

que en el desarrollo de las obras, no se generen erosiones o inundaciones que provoquen daños a 

bienes y alteraciones substanciales a la conformación natural en los terrenos públicos o privados 

circundantes a las obras, especialmente en las épocas de lluvias o por rotura de tuberías que 

conduzcan fluidos. El contratista deberá asegurar el proceso constructivo mediante obras y 

estructuras provisionales tales como pueden ser bordos, aliviaderos, cunetas, drenajes. Estas 

obras provisionales corren a cargo del contratista. Todas las obras provisionales deben ser 

retiradas al final de la obra. 

En excavaciones y cualquier movimiento de tierras, el contratista tomará en cuenta la naturaleza 

de cada material para evitar un colapso de material apilado y las paredes de corte en 

excavaciones. El contratista debe aplicar obras provisionales tales como pueden ser entibaciones 

para proteger las paredes de excavación. También puede crear pendientes de taludes estables 

cuando el espacio le permita. Todas estas medidas serán a cargo del contratista. 

En cualquier momento se debe evitar que el material de excavación debilita la corona o toda la 

pared de excavación,  para tal efecto en ningún momento se permite material apilado en una 

franja de 0.60 m desde la corona de la excavación. 

Al apilar cualquier material de desecho o de construcción se debe tomar en cuenta la naturaleza 

del suelo y su capacidad de carga para evitar roturas de terreno o derrumbes.  

La supervisión tendrá la competencia de suspender las actividades que estime pertinentes si se 

presentasen casos de inestabilidad en los terrenos aledaños a la excavación o apilamiento de 

material.   

El contratista debe evitar la inundación de excavaciones para evitar el debilitamiento de las 

paredes de corte de las mismas. En caso de presentarse la inundación de excavaciones debe vaciar 

las mismas lo más rápido posible o ejecutar otras obras provisionales de reforzamiento de taludes 

que eviten el colapso de las paredes de excavación. 

MANEJO DE MATERIALES DE DESPERDICIOS 

Los materiales de demolición deberán ser retirados lo más pronto posible. El contratista 

depositará los mismos en el botadero municipal o en los lugares autorizados por la municipalidad.  

No se permite lugares de depósito final de materiales sobrantes en los siguientes sitios: 

a) Humedales, 

b) Laderas con pendientes más inclinados que el ángulo de reposo natural del material a 

depositar, 

c) Suelos o laderas inestables.  

La disposición final del material sobrante se debe hacer en la siguiente forma: 

a) Antes de depositar el material sobrante se debe retirar la materia orgánica para su 

posterior colocación, 



b) Se debe colocar en el futuro pie de monte un retenedor o filtro de finos que podría 

construirse con rocas o desperdicios de mayor tamaño, 

c) El material se coloca en capas las cuales se deben compactarlas para evitar cavernas y 

agujeros. 

d) Al final todas las rocas o desperdicios deben ser cubiertos con suelo fino para esconder los 

mismos. 

e) La profundidad del enterramiento de troncos de los árboles presentes no debe poner en 

peligro la vida del árbol. 

f) En caso que hayan árboles y arbustos que se requieren cortar antes del depósito se debe 

obtener los permisos correspondientes. 

g) El depósito durante la fabricación y al final del mismo debe contar con la señalización: 

“Prohibido el paso a particulares, Depósito de Material Sobrante, Peligro de Hundimiento 

y Derrumbe”. 

h) En el depósito de material sobrante se debe colocar la capa de materia orgánica rescatada 

al principio. 

i) Se deberá ejecutar las siembras exigidas por la municipalidad o el ICF. 

Los residuos sólidos tipo domésticos deben ser recolectado en basureros, para efecto mantiene en 

cada sitio de descanso de trabajadores un basurero. La basura debe ser depositada en el relleno 

sanitario municipal. 

Se prohíbe el vertido de aceites usados o nuevos, combustibles al suelo o cualquier fuente de 

agua. 

Se prohíbe el vertido de mortero, concreto de cualquier tipo. 

El contratista saneará todos los lugares contaminados a su propia cuenta. 

BANCOS DE PRÉSTAMO 

El contratista solamente puede utilizar agregados de bancos de préstamo autorizados por las 

autoridades competentes. El contratista debe asegurar el cumplimiento de las medidas exigidas 

por las autoridades competentes. En caso que compre agregados y suelo debe contar con la 

certificación correspondiente que el origen del material es de lugares autorizados. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINACIÓN 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para controlar que no ocurran derrames de 

sustancias contaminantes al suelo, áreas verdes, o daños ambientales a los acuíferos subterráneos 

o al suelo, provocados por depósitos superficiales o subterráneos de desechos líquidos 

provenientes de la construcción de las obras. En especial, deberá acatar las siguientes 

disposiciones:  

a) En caso de necesidad de realizar mezclas o preparaciones de substancias líquidas 

contaminantes, el Contratista deberá proponer soluciones tendientes a superar esa 

afectación ambiental, tales como construcción de depósitos impermeables o 

prefabricados.  



b) Se prohíbe el vertido de sobrantes de  mezclas liquidas contaminantes que tenga que 

desechar, el Contratista apelará a las autoridades competentes, con el fin de que le 

indiquen los medios y forma de la disposición final de las substancias. 

c) Se implementará medidas de protección del suelo durante el mantenimiento y 

abastecimiento de la maquinaria. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA AGUA 

Se prohíbe el vertido de sustancias líquidas o sólidas a cualquier cuerpo de agua. Bajo ningún 

concepto el Contratista descargará desechos en los cauces de fuentes superficiales, ni dentro de 

una franja de 100 m a cada lado de la rivera. Se prohíbe el lavado de equipo en ríos. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LA FLORA Y FAUNA 

Sólo se podrán talar arbustos y árboles previos la emisión de los permisos respectivos otorgados 

por la autoridad competente. La utilización de la madera definirá el permiso y al no definir este, el 

contratante determinará el destino de la madera.  

PROTECCIÓN DE RECURSOS HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS 

Todo hallazgo de vestigio histórico, por pequeño que éste sea, deberá ser notificado a las 

autoridades competentes. En caso de encontrarse un vestigio histórico, se interrumpirán los 

trabajos en la zona en mención hasta que la autoridad competente así lo estime conveniente, 

quedando a concertación entre el Contratista y el Supervisor, el levantamiento de un acta que 

certifique una demora de carácter involuntaria y no imputable al Contratista.  

Si por motivos de trazo o edificación de nuevas obras se tuviera que afectar un bien histórico, el 

Contratista y el Contratante se apersonarán ante las autoridades del Instituto Hondureño de 

Antropología e Historia, a fin de solicitar los permisos respectivos, cumpliendo con las 

instrucciones que de ella emanen, a fin de salvaguardar ese patrimonio. Si ello conllevase costos 

adicionales, se levantará en conjunto un acta detallando presupuestariamente y en forma 

desglosada el monto a invertir cambios, sometiendo a consideración del Supervisor para su 

análisis y posterior aprobación por el Contratante.  

PROTECCIÓN DE LA VIDA HUMANA (SEGURIDAD OCUPACIONAL) 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 

Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad ocupacional, 

la ejecución del plan de mitigación ambiental y la seguridad vial, el contratista en el rubro de 

personal clave, debe contar con por lo menos un especialista en seguridad ocupacional, vial y 

ambiente, quien se dedica durante la construcción exclusivamente a estos temas. El especialista 

en seguridad será responsable por las siguientes actividades: 

 Referente a la Seguridad e Higiene Ocupacional: 

 La formulación del Plan de Seguridad e Higiene de la Obra. 

 La formulación del Plan de Control Temporal de Tránsito. 

 La formulación del Plan de Contingencia de la Obra. 

 Gestionar la ejecución del Plan de Seguridad e Higiene de la Obra. Entre otros son: 



 Servicios sanitarios, 

 Duchas, 

 Comedores, 

 Basureros. 

 Vestimenta de protección individual. 

 Señalización de seguridad. 

 Señalización vial temporal. 

 Extintores. 

 Botiquines de primeros auxilios. 

 Sistemas de emergencia de los equipos de construcción. 

 Capacitar en materia de seguridad e higiene. 

 Apoyar a la Comisión de Higiene y Seguridad. 

 Gestionar las constancias y certificaciones relacionadas con la seguridad e higiene (p.e. 

aprobación del plan de control temporal de tránsito por las autoridades de tránsito y de la 

municipalidad, apertura y cierre de fosas sépticas por entidades de salud). 

 Monitorear la ejecución de las medidas de seguridad y su efectividad. 

 Análisis de riesgos profesionales. 

 Referente a Ambiente: 

 Gestionar los permisos escritos por los propietarios de los terrenos que se 

utilizarán como planteles, depósitos de material sobrante, accesos a bancos. 

 Gestionar los permisos de explotación de bancos pétreos de INHGEOMIN. 

 Gestionar los permisos de corte de árboles y la utilización de agua, 

 Gestionar cualquier otro permiso ambiental requerido con excepción de la licencia 

ambiental. 

 Formular y gestionar la implementación de los planes de manejo de residuos, 

 Formular y gestionar la implementación de los planes de explotación de los 

bancos de préstamo, 

 Formular y gestionar la implementación de los planes de protección de suelo y 

agua por productos de origen petrolero etc. 

 Referente a la Seguridad Vial: 

 Formular y gestionar la ejecución de los planes de control temporal de tránsito. 

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

El contratista elaborará un plan de seguridad e higiene para el proyecto el cual se revisará 

trimestralmente. Este plan incluye plan de prevención de accidentes y enfermedades, el plan de 

contingencia, plan de capacitación continuo de los trabajadores, plan de manejo de sustancias 

peligrosas, cronograma de ejecución de actividades y el listado de los recursos requeridos. Este 

plan de seguridad e higiene debe ser presentado a la supervisión para su aprobación.  

El plan de seguridad e higiene debe cumplir con la legislación laboral y de seguridad del Gobierno 

de Honduras vigente al momento de la construcción, tal como es el Reglamento General de 



Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y la demás 

normativa de seguridad vigente en el país para la construcción.  

El contratista debe desarrollar una estrategia de seguridad e higiene que pone en primer plano la 

seguridad y salud integral de los trabajadores, transeúntes y los vecinos a lo largo de la carretera y 

los sitios de apoyo. El contratista debe identificar los riesgos de accidente y enfermedad y proveer 

medidas de prevención y mitigación dentro de los estándares expresados en la normativa legal de 

Honduras. El contratista debe implementar medidas de protección colectivas y para los casos 

especiales, medidas de protección individual.  

El contratista debe contar con el personal, herramientas y suministros para gestión y ejecución de 

las medidas de seguridad y salud ocupacional y vial. El contratista debe reportar mensualmente a 

la supervisión los avances en la ejecución de los planes de seguridad e higiene y un cuadro de 

accidentes y enfermedades. 

 

El plan de mantenimiento preventivo ejecutado del equipo de construcción debe ser presentado al 

final de cada mes. 

El plan de manejo de las sustancias peligrosas debe comprender la lista de sustancia peligrosa que 

se utilizan en la construcción, la ubicación de los almacenes y sus características particulares. Se 

deben detallar las medidas preventivas durante el almacenamiento, el manipuleo y su destino 

final. 

El contratista debe contar con suficientes unidades de higiene personal que consiste de inodoros, 

lavamanos y basureros. La cantidad de unidades de higiene personal depende de la cantidad que 

estipula la norma correspondiente. Estas unidades deben estar en las cercanías de los sitios de 

trabajo y deben tener una accesibilidad universal de los trabajadores. 

Los trabajadores deben contar con un lugar seguro para dejar sus pertinencias durante las horas 

de trabajo. Los trabajadores deben contar con un comedor. 

El contratista debe asegurar que los trabajadores cuentan con la vestimenta de protección 

individual según el riesgo. El uso de cascos es obligatorio para todos los sitios de construcción y 

aquellos sitios de apoyo con peligro de heridas en el cráneo. 

En cualquier momento, el sitio de construcción y los de apoyo deben mantenerse limpio y en el 

orden. Se prohíbe el ingreso de vendedores ambulantes al sitio de construcción. En caso que se 

requiere dar acceso a vendedores ambulantes, se debe señalar un espacio especial para tal 

servicio para el trabajador. 

El contratista tiene que proporcionar agua para beber a todos los empleados en cantidad y calidad 

adecuada. 

El Contratista deberá instruir a sus empleados para que en el transcurso de la realización de sus 

trabajos, provoquen el mínimo de alteración de la vida cotidiana de los residentes y pasantes, 

asimismo que respeten la privacidad de los predios particulares, intimidad familiar, y costumbres 

autóctonas existentes en el área de influencia inmediata al proyecto.  



El contratista protegerá todas las excavaciones con sus respectivos cercos y barreras. 

El contratista debe proteger los trabajadores que trabajan en altura preferiblemente con medidas 

colectivas. También protegerá a los transeúntes con barreras aéreas o cortinas en caso que exista 

peligro por objetos volantes. 

PROTECCIÓN DE LA VIDA HUMANA (SEGURIDAD VIAL) 

PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

El contratista debe diseñar y ejecutar planes de control temporal de tránsito para cualquier tipo de 

vehículo y flujo peatonal. El sistema de señalamiento de obra en construcción deberá ser visible 

durante el día, la noche y bajo condiciones climatológicas difíciles. La normativa a aplicar es el 

Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito y en específico el 

capítulo 6. 

Como mínimo cada sistema de control temporal de tránsito debe comprender señales preventivas 

y dispositivos de canalización y cuando las circunstancias los exigen deben incluirse abanderados o 

sistemas eléctricos tales como semáforos. 

La cantidad de las señales y dispositivos para cada sitio de regulación temporal de tránsito es 

aquella exigida en el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de 

Tránsito. En caso que se observe maniobras imprudentes de los usuarios de la vía y condiciones 

peligrosas, el sistema de control temporal de tránsito deberá ser fortalecido con los dispositivos 

adicionales. 

Aquellas señales que comprenden mensajes que no se aplican deben ser cubiertas o retiradas en 

forma inmediata, para conservar la credibilidad en el sistema de señalización ante los usuarios. 

Carteles. Las señales preventivas, reglamentarias e informativas serán de las medidas 

normalizadas en el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de 

Tránsito. Los mensajes deben ser leíbles durante el día, noche y bajo condiciones climatológicas 

adversas. Los mensajes de las señales deben ser precisos y corresponder a las condiciones reales 

de la vía. Los mensajes de prevención deben advertir el tipo de peligro real utilizando el código de 

mensaje y pictogramas establecidos en la norma. Las señales preventivas temporales de 

advertencia general tales como “peligro”, “atención”, “alto”, no se consideran como señales 

preventivas en el sistema de control temporal de tránsito ya que no aportan información de 

calidad y deben ser sustituidos por señales preventivas temporales que advierten el peligro real y 

específico. En caso que las condiciones exigen la regulación de la velocidad, se requiere que el 

usuario se parre o cede el paso, se deben utilizar las señales de reglamentación correspondientes 

y no de prevención. 

Los dispositivos de canalización cumplirán con la normativa del Manual Centroamericano de 

Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito. Dispositivos perecederos tales como cintas 

plásticas o similares no se consideran como dispositivos de canalización por su poca duración. 

Los esquemas de señalización y canalización se deben elaborar para el área del proyecto y las 

áreas de apoyo. Los esquemas de control temporal de tránsito se elaborarán en base a la 

normativa y las recomendaciones del Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el 



Control de Tránsito. Deberán ser ajustados y fortalecidos cuando en el campo se observan 

condiciones peligrosas o conducta inadecuada de los usuarios. Los esquemas deben adaptarse a la 

velocidad expectativa de los usuarios de la vía.  

Los banderilleros deben ser personas capacitadas en el control de tránsito. 

Todo personal que realice tareas en el camino deberá vestir en su torso una prenda de color 

vibrante de alta visibilidad que cuenta con cintas reflectantes para la visibilidad en condiciones de 

penumbra, obscuridad y climatológicas difíciles. 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL 

 Seguridad Ocupacional y Tráfico en Construcción 

En  el proyecto se realizarán nuevos accesos y rutas alternas para desviar el tráfico  

 

Las medidas de Seguridad Ocupacional deberán ajustarse al Reglamento General de Medidas 

Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Acuerdo Ejecutivo No. STSS-

053-04). 

Además de que se requerirán medidas específicas para controlar el nivel de seguridad dentro de la 

obra y evitar accidentes para el personal del contratista y terceros. 

Las medidas de seguridad a seguir durante la duración de todo el proyecto están indicadas en 

forma de fichas las cuales están incluidas dentro del Programa de Seguridad Industrial y Tráfico en 

las Actividades de Construcción. 

Las fichas que componen este programa de Seguridad Ocupacional y Tráfico en construcción 

(SOTC) son las siguientes: 

• Equipo de protección personal, 

• Equipo para trabajo en alturas, 

• Señalización y delimitación de zonas de trabajo y plantel, 

• Prevención contra incendios y ruta de evacuación, 

• Equipo de salvamento e higiene, 

• Trabajo con riesgo eléctrico y 

• Sanciones por incumplimiento. 

 

En general, el contratista o contratistas deben observar y aplicar todo el tiempo buenas prácticas 

de ingeniería en todas las actividades constructivas que desarrollen dentro del proyecto. 

Se recomiendan charlas de 5 minutos por la mañana antes de comenzar los trabajos con temas de 

índole ambiental y de seguridad. 

FICHA No. SOTC-01 Consideraciones Ambientales 



Programa:  

Seguridad Ocupacional y 

Tráfico en construcción 

Componente: 

Sistemas de protección personal 

1. Objetivos: 

Establecer el equipo de protección personal requerido, de 

acuerdo a la actividad realizada, con el fin de prevenir daños a 

la salud de los trabajadores. 

2. Impactos ambientales a 
controlar:  

i. Exposición a golpes, fracturas o heridas 
ii. Exposición a quemaduras 
iii. Exposición a intoxicaciones 
i.  Exposición a enfermedades profesionales. 

3. Responsables 

Constructor                                       

Supervisor 

Propietario                      

X 

 

 

4. Medidas Ambientales 

4.1. Medidas de Prevención 

El Supervisor verificará que el Contratista provea a todo su personal y a visitantes todo el 

equipo de protección personal de acuerdo a las tareas específicas y a las zonas de riesgo. 

 Se deberá proporcionar el equipo de protección establecido en la normativa laboral y 
sanitaria nacional;  

 Estos equipos deberán revisarse de manera periódica y sustituirse al encontrarse 
defectuosos o no funcionales (promedio cada 6 meses) 

 Cada empleado recibirá su EPP según el área y tipo de actividad y suscribirá un acta de 
recepción, donde además se estipulará que de no usar este equipo de conformidad con las 
especificaciones del fabricante, será suspendido ese día de las actividades laborales.  
Además, en caso de deterioro o pérdida no justificada, el empleado se comprometerá a 
pagarlo. 

4.2.  Equipo de protección personal mínimo para esta obra: 

Equipo Personal Especificaciones 

Chalecos Reflectivos  Banderilleros 

 Instaladores de 
señalización 

 Operadores de 
maquinaria 

 Operadores de barrenos 

 Albañiles 

 Visitantes 

 Color naranja , verde o 
amarillo con cintas 
reflectivas 

 Revisar cada 3 meses para 
verificar funcionalidad  

 Obligatorio para circular 
en las zonas de trabajo. 



FICHA No. SOTC-01 Consideraciones Ambientales 

Programa:  

Seguridad Ocupacional y 

Tráfico en construcción 

Componente: 

Sistemas de protección personal 

Cascos 

          Todos 

 Resistente a golpes 

 Certificado 

 4 puntos de suspensión 

 Revisar cada 4 meses para 
verificar funcionalidad 

Zapa

tos 

de 

Segur

idad 

 

En donde se requiera 

 Puntera de hierro 

 Antiderrapante 

 Impermeable 

Mascarillas contra polvo 

 Operadores de 
maquinaria y equipo que 
produzca polvo. 

 Resto de personal 
expuesto a polvo 

 Específico para atrapar 
partículas de polvo. 

 Revisar semanalmente 
para verificar 
funcionalidad. 

 

Tapones auditivos 

 Operadores de equipo 
pasado 

 Personal de mantenimiento 
de equipo y maquinaria 

 Certificados 

 Revisar mensualmente 
para verificar 
funcionalidad 

Guan

tes 

de 

cuer

o 

 

 Laboran en áreas de armado 
de hierro 

 Trabajos manuales 

 De cuero 

 Tallas especificas 

 Específicos para 
actividades de 
construcción 

 Revisar cada 3 meses 
para verificar 
funcionalidad 
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Gafas protectoras 

 Operadores de equipo 
pesado 

 Operadores de barrenos y 
martillos 

 Operadores de pulidoras, 
esmeriles eléctricos, 
maquinaria de carpintería 
y otros. 

  Resistentes a golpes y 
rayaduras 

 Revisión cada 2 meses 
para verificar 
funcionalidad 

 

Capotes para lluvia 

 

 

 

 

 Todo el personal expuesto 
a la intemperie 

 

 

 

 

 Impermeable 

 De una o dos piezas 

 Manga larga 

 Debe llegar  hasta las 
rodillas 

 Con gorro 
De preferencia con cintas 

reflectivas 

Arneses 

 

Personal que esté trabajando en 

alturas de por lo menos 6 pies o 

más sobre la superficie de 

trabajo en donde no se cuente 

con andamios. 

 Equipo de detención de 
caídas. 

 Correas resistentes al calor 
y humedad 

 Deberá contar con cintas 
reflectivas para mayor 
visibilidad nocturna 

5. Lugar de Aplicación Todos los frentes de trabajo. 

6. Cronograma de Ejecución Medida de implementación permanente 

7. Indicadores de 
Cumplimiento y Desempeño 

 Stock de equipos en bodega. 

 Facturas y ordenes de compras de equipos. 

 Programa de reemplazo de equipos. 

 Personal usando equipo de acuerdo a la labor 

desempeñada 

   

FICHA No. SOTC-02 Consideraciones Ambientales 

Programa:  

Seguridad Ocupacional y 

Tráfico en construcción 

Componente: 

Salud y Condiciones de Trabajo 

1. Objetivos: a. Establecer las condiciones mínimas para asegurar un 
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FICHA No. SOTC-02 Consideraciones Ambientales 

Programa:  

Seguridad Ocupacional y 

Tráfico en construcción 

Componente: 

Salud y Condiciones de Trabajo 

ambiente de trabajo saludable y seguro. 

2. Impactos ambientales a 
controlar:  

ii. Impactos a la salud y bienestar de los empleados 
i. Exposición a circunstancias, sustancias peligrosas 

3. Responsables 

Constructor                                       

Supervisor 

Propietario                      

X 

X 

 

4. Medidas Ambientales 

4.1. Instalaciones adecuadas 

 Se proporcionará agua para higiene y se dotarán con jabón para higiene de manos. Las 
letrinas se deben equipar con papel higiénico. 

4.2. Salud e higiene 

a. Agua potable 

 El contratista debe asegurar el suministro de agua potable embotellada a los empleados. 

 Se deberá establecer un sistema de provisión de agua potable a los empleados en el 
campo, el cual deberá ser más exhaustivo en época de verano. 
 

b. Servicios de salud 

 Así mismo en los frentes de trabajo, los capataces deberán tener acceso a un botiquín 
portátil. 

 En caso de accidentes o dolencias menores, después de recibir los primeros auxilios, el 
afectado deberá ser evaluado por un médico asignado por el contratista  quien decidirá 
su remisión a un centro médico cercano. 

5. Lugar de Aplicación Todos los frentes de la obra 

6. Cronograma de Ejecución Medidas de implementación permanente 

7. Indicadores de 
cumplimiento y desempeño 

• Botellones en campo 

• Recibos de compra agua embotellada 

• Reportes de ausencias por enfermedad 

 

FICHA No. SOTC-03 Consideraciones Ambientales 



Programa:  

Seguridad Ocupacional y Tráfico 

en construcción 

Componente: 

Comunicación Pública, Tráfico y Señalización de zonas de 

trabajos y planteles. 

1. Objetivos: 

a. Establecer mecanismos de información tendientes a notificar 
a la comunidad acerca de las limitaciones de tránsito, tiempo 
y riesgos que conllevará la obra. 

b. Establecer la señalización adecuada a manera de minimizar 
la ocurrencia de accidentes o situaciones de riesgo entre los 
obreros y cualquier persona que entre las zonas de trabajo y 
planteles del proyecto. 

2. Impactos ambientales a 
controlar:  

i. Accidentes de obreros, particulares y/o maquinaria. 
ii. Daños materiales a propiedades 

3. Responsables 

Constructor                                       

Supervisor 

Propietario                      

X 

X 

X 

4. Medidas Ambientales 

4.1. Medidas de Comunicación y Gestión Social 

 

a. Se publicará un anuncio en un periódico local notificando el inicio de la obras una semana antes 
del arranque. 

b. Campaña informativa sobre el alcance del proyecto: se diseñará un panfleto con la información 
básica del proyecto, sus componentes, plazos de ejecución, beneficios locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 

c. Cuando sea necesario informar al público sobre el cierre temporal de algunas vías, se utilizará un 
medio escrito (periódico) para comunicar esta situación en un plazo no menor de 3 días previos 
incluyendo croquis de vías alternas. 
 

4.2. Señalización Temporal y Tráfico 

 

d. Debido a que los sitios de trabajos se localiza en zonas de alto tráfico vehicular, se recomienda 
que el equipo pesado, volquetas y vehículos utilizados en el proceso constructivo respeten los 
sentidos de circulación existentes para evitar congestionamientos en los alrededores.  

e. Mantener habilitado en lo posible pasos peatonales seguros. Construir, señalizar y mantener en 
buen estado pasos peatonales provisionales de dimensiones y capacidad adecuadas, 
principalmente frente a intersecciones, parada provisional y sitios de accesos. 

f. El contratista será responsable de colocar señales y rótulos dentro del área de construcción 
para alertar a los trabajadores y público sobre los peligros y riesgos en la obra. Estas señales 
deberán revisarse periódicamente (por lo menos cada 2 meses) y cambiarse si se encuentran 
deterioradas. 

g. La señalización deberá cumplir con la normativa nacional, Reglamento General de Medidas 



FICHA No. SOTC-03 Consideraciones Ambientales 

Programa:  

Seguridad Ocupacional y Tráfico 

en construcción 

Componente: 

Comunicación Pública, Tráfico y Señalización de zonas de 

trabajos y planteles. 

Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (RGMPATEP). 
h. Se deberán colocar rótulos al inicio y final del proyecto anunciando las obras. Se deberá colocar 

aviso de precaución 100 m antes del inicio de obras en el sentido del tráfico del tráfico. En 
general se recomienda la siguiente señalización básica: 
 

Señalización mínima recomendada para control de tráfico 

 

 INICIO DEL PROYECTO CON DATOS GENERALES 

FIN DE TRABAJOS 

 PRECAUCION  OBRAS ADELANTE  X m//VELOCIDAD MAXIMA: En los 

extremos donde se realizan los trabajos y 100 m antes del Inicio del 

proyecto, 50 m antes.  

 Delimitaciones con banderillas, barriles, conos u otros reflectivos 

 

5. Lugar de Aplicación Vías públicas dentro del área de trabajo y los frentes de trabajo  

6. Cronograma de Ejecución Medidas de implementación permanente 

7. Indicadores de cumplimiento 
y desempeño 

• Impresión y distribución de panfletos informativos 

• Anuncios en periódicos  

• Señales instaladas 

• Reportes de accidentes y quejas 

 

 Seguridad Ocupacional y Tráfico durante la Operación 

No se considera una etapa operativa. 

La Alcaldía Municipal y la Supervisión deberán velar por mantener la señalización vertical y 

horizontal y la iluminación para evitar accidentes viales. 

 


