

**PRESUPUESTO REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE
TEGUCIGALPA M.D.C.**

Nº	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total (Lps)
A.	Actividades de Trabajo para la Construcción de Obras				
A1	Excavación para baches	m ³	267.98		
A2	Excavación común	m ³	435.64		
A3	Demolición de concreto hidráulico	m ³	78.67		
A4	Material selecto	m ³	132.30		
A5	Base triturada	m ³	109.43		
A6	Mezcla asfáltica para baches	Ton	1,582.13		
A7	Microcarpetas aproximadamente 35 Lib. / m ²	m ²	11,250.00		
A8	Concreto hidráulico clase "A" , MR= 650 Lb/plg2	m ³	294.67		
A9	Concreto hidráulico clase "B", f'c =2,500 Lb/plg2	m ³	110.63		
A10	Corte de juntas	ml	2,241.71		
A11	Sellado de grietas en concreto hidráulico	ml	3,867.34		
A12	Sellado de grietas en carpeta asfáltica	ml	2,020.45		
A13	Bordillo 15 cm x 15 cm	ml	349.54		
A14	Nivelación de tapaderas, en pozos de inspección existente	Unidad	16.00		
A15	Suministro y colocación de tapaderas de plástico para pozos de inspección existentes	Unidad	25.00		
A16	Construcción Tragantes de acera 1.2 m x 1.2 m	Unidad	11.00		
A17	Suministro y Colocacion de Tuberia ADS de 30" Ø	ml	207.04		
A18	Señalamiento horizontal con pintura termoplastica	ml	12,400.00		
A19	Estampado para pavimentos de calle	m ²	2,446.20		
-	Sub Total Construcción de Obras	-	-	-	
B	Cláusula Escalatoria (7%)	Global			
Total Proyecto (Lps)					

**PRESUPUESTO REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE
COMAYAGUELA M.D.C.**

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total (Lps)
A. Actividades de Trabajo para la Construcción de Obras					
A1	Excavación para baches	m ³	179.33		
A2	Excavación común	m ³	381.09		
A3	Demolición de concreto hidráulico	m ³	62.15		
A4	Material selecto	m ³	138.49		
A5	Base triturada	m ³	122.84		
A6	Mezcla asfáltica para baches	Ton	1,345.00		
A7	Microcarpetas aproximadamente 35 Lib. / m ²	m ²	9,640.00		
A8	Concreto hidráulico clase "A", MR= 650 Lb/plg2	m ³	245.00		
A9	Concreto hidráulico clase "B", f'c =2,500 Lb/plg2	m ³	105.60		
A10	Corte de juntas	ml	2,243.78		
A11	Sellado de grietas en concreto hidráulico	ml	2,234.56		
A12	Sellado de grietas en carpeta asfáltica	ml	1,879.45		
A13	Bordillo 15 cm x 15 cm	ml	340.11		
A14	Nivelación de tapaderas, en pozos de inspección existente	Unidad	20.00		
A15	Suministro y colocación de tapaderas de plástico para pozos de inspección existentes	Unidad	27.00		
A16	Construcción Tragantes de acera 1.2 m x 1.2 m	Unidad	7.00		
A17	Suministro y Colocacion de Tuberia ADS de 30" Ø	ml	216.52		
A18	Señalamiento horizontal con pintura termoplastica	ml	9,800.00		
A19	Estampado para pavimentos de calle	m ²	4,892.39		
-	Sub Total Construcción de Obras	-	-	-	
B.	Cláusula Escalatoria (7%)	Global	1.00		
Total Proyecto (Lps)					

PRESUPUESTO REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LA CALZADA BULEVAR CENTROAMERICA

Nº	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total (Lps)
TERRACERÍA					
1	Excavación para baches	m³	85.31		
2	Demolición de Concreto Hidráulico e=0.20 m	m³	3,689.40		
3	Sub - Base	m³	737.88		
SUB-TOTAL					
PAVIMENTO ASFALTICO					
4	Mezcla asfáltica para baches	Ton	209.00		
5	Sobre Carpeta 5 cm	m²	1,080.42		
6	Tratamiento Superficial Simple	m²	946.00		
7	Sellado de grietas en carpeta	m	1,210.00		
SUB-TOTAL					
PAVIMENTO HIDRAULICO					
8	Sellado de grietas	m	6,787.00		
9	Sellado de juntas longitudinales	m	11,748.00		
10	Sellado de juntas Transversales	m	11,990.00		
11	Concreto Hidráulico MR=650 Lb/pulg²	m³	555.50		
12	Acero de Refuerzo	Kg	500.00		
SUB-TOTAL					
SENALIZACIÓN					
13	Señalamiento Horizontal con pintura termoplastica 10 cm de ancho	m	2,930.40		
SUB-TOTAL					
MEJORAMIENTO SISTEMA AGUAS LLUVIAS					
14	Trazado y Marcado	ml	180.00		
15	Cortado de Losa	ml	90.00		
16	Demolición y Remoción de Desperdicio	m³	192.00		
17	Excavación Común	m³	2,070.00		
18	Tablaestacado	m²	900.00		
19	Cama de Arena	m³	180.00		
20	Instalación y Suministro de Tubería TCR de 60"	ml	180.00		
21	Relleno con Material Selecto	m³	1,800.00		
22	Subbase Cementada	m³	72.00		
23	Concreto Hidráulico 4,000 Psi	m³	48.00		
24	Carpeta Asfáltica	m²	360.00		
25	Concreto Ciclopeo	m³	66.00		
27	Cajas de Inspección de Concreto Reforzado	und	2.00		
SUB-TOTAL					
OBRAS COMPLEMENTARIAS					
28	Excavación Común	m³	66.00		
29	Construcción de acera f'c=2500 Lb/pulg²	m²	49.50		
30	Construcción de Tragantes 1.00 x 1.50 m	Und	1.00		
31	Bordillo con cuneta Integrada 45 cm x 30 cm	m	30.00		
32	Tubería de 24" PVC	m	4.00		
33	Suministro y colocación de tapaderas tragantes	m²	38.50		
34	Suministro y colocación de tapadera Plásticas en pozos de inspección	Und	2.00		
35	Limpieza de Tragantes	Und	35.00		
36	Nivelación de Tapaderas en Pozos de Inspección Existentes	Und	3.00		
37	Limpieza de Tuberías	m	140.00		
SUB-TOTAL					
TOTAL					
38	Cláusula Escalatoria (7%)				
TOTAL PROYECTO (Lps)					

PRESUPUESTO CALLE DE PLAZA BANCATLAN

Nº	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total (Lps)	
GENERALES						
1	Excavación Común	m³	1,185.80			
2	Demolición de Muro Banco Atlántida	m	56.00			
3	Demolición de Bordillo	m	61.59			
4	Demolición de Acera	m²	108.95			
5	Material de préstamo	m³	1,522.38			
6	Concreto Hidraulico MR 650 Lb/pulg²	m³	190.00			
7	Subbase	m³	190.00			
8	Bordillo	ml	450.00			
9	Aceras e=10 cm	m²	440.00			
10	Muro de Mamposteria	m³	500.00			
			Sub-Total			
AGUAS LLUVIAS						
11	Excavación en zanjos	m³	24.00			
12	Cama de material Selecto	m³	6.00			
13	Suministro y Colocación Tubería 30"	m	22.00			
14	Aterrado y compactado	m³	18.00			
15	Tragante de Aguas Lluvias	Unidad	1.00			
			Sub-Total			
AGUAS NEGRAS						
16	Nivelación de Tapaderas en Pozos de inspección existentes	ml	4.50			
17	Suministro y colocación de tapadera Plásticas en pozos	Unidad	3.00			
			Sub-Total			
SEÑALIZACIÓN						
18	Señales Verticales Restrictivas tamaño estandar (61x61)	Unidad	2.00			
19	Pintura Acrílica, 10 cm de ancho	m	470.00			
			Sub-Total			
INSTALACIONES ELECTRICAS						
20	Suministro y Colocación de postes	Unidad	5.00			
21	Reubicacion Postes de Alta Tension	Unidad	1.00			
			Sub-Total			
			TOTAL			
22	Cláusula Escalatoria (7%)					
	TOTAL PROYECTO (Lps)					

PRESUPUESTO CALLE INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM)

Nº	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total (Lps)
GENERALES					
1	Excavación Común	m³	2,610.00		
2	Demolición de Cerco de Malla Ciclón	m	27.00		
3	Demolición de Bordillo	m	73.60		
4	Demolición de Acera	m²	124.94		
5	Concreto Hidraulico MR 650 Lb/pulg²	m³	260.00		
6	Subbase estabilizada con cemento	m³	360.00		
7	Bordillo	ml	440.00		
8	Aceras e=10 cm	m²	365.00		
			Sub-Total		
MURO DE CONTENCIÓN					
9	Excavación	m³	70.2		
10	Zapata Corrida 0.60x0.40 m	m	195.00		
11	Pared de Bloque 8", Fundido y Armado Vert. 1#6,1#4@0.20 m, Hor.2#3@0.40m	m²	480.00		
12	Solera de Cierre 0.20x0.15 m	m	195.00		
13	Pared de Bloque de 6"	m²	258.00		
			Sub-Total		
SEÑALIZACIÓN					
14	Señales Verticales Restrictivas, tamaño estandar (61x61)	Unidad	2.00		
15	Pintura Acrílica , 10 cm de ancho	m	470.00		
			Sub-Total		
CISTERNA EXISTENTE					
16	Losa de piso	m²	60.00		
17	Paredes de Bloque reforzado	m²	102.00		
18	Losa de techo	m²	60.00		
19	Repello y pulido de paredes interiores	m	102.00		
			Sub-Total		
INSTALACIONES ELECTRICAS					
20	Suministro y Colocación de postes	Unidad	5.00		
21	Reubicación de Postes	Unidad	4.00		
			Sub-Total		
MURO PERIMETRAL					
22	Marcaje y nivelación	m	210.00		
23	Excavación Estructural de Cimiento	m³	157.01		
24	Zapata Corrida 0.45x0.20m,3#3 y #3@20 cm, f,c=205 Kg/cm²	m	205.24		
25	Sobrecimiento de Bloque 8", Fundido y armado Vert. 1#3@0.60 m, Hor 1#2@0.60 m	m²	108.36		
26	Solera inferior 0.20x0.15 m,4#3 y #2@20m,f'c=205 Kg/cm²	m	205.24		
27	Columna 0.45x0.98m,Bloque 8" fundido,6#3 y #2@20 m, liga(e=1.5 cm) de mortero 1:4	Unidad	38.00		
28	Pared de Bloque 8",Fundido y Armado Vert. 1#3@0.60 m, Hor.1#2@0.60m	m²	151.20		
29	Suministro e instalación de Verja Metálica Fija	m²	182.16		
30	Verja Metálica Plegable(Porton)	m²	12.00		
31	Repello y pulido (Paredes y Columnas)	m²	530.63		
32	Pintado (Paredes y columnas)	m²	530.63		
			Sub-Total		
			Total		
33	Cláusula Escalatoria (7%)				
			TOTAL		

PRESUPUESTO AMPLIACIÓN INTERSECCIÓN DIUNSA-BANCATLAN-INPREMA

Nº	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total (Lps)
CARRIL DE DESACELERACIÓN BANCO ATLÁNTIDA					
GENERALES					
1	Excavación Común	m ³	676.63		
2	Demolición de Muro Banco Atlántida	m	135.00		
3	Demolición de Bordillo	m	180.00		
4	Demolición de Acera	m ²	385.00		
5	Concreto Hidraulico MR 650 Lb/pulg ²	m ³	80.00		
6	Subbase	m ³	80.00		
7	Bordillo	ml	166.60		
8	Aceras e=10 cm	m ²	150.00		
9	Construcción de Muro Existente	m	125.00		
10	Pintura Termoplástica 10 cm	m	248.00		
11	Reubicacion Postes de Alta Tension	Unidad	2.00		
12	Señales Verticales Restrictivas	Unidad	2.00		
			Sub-Total		
CARRIL DE ACELERACIÓN DIUNSA					
13	Excavación Común	m ³	150.00		
14	Demolición de Muro Diunsa	m	55.00		
15	Demolición de Bordillo	m	80.00		
16	Demolición de Acera	m ²	175.00		
17	Concreto Hidraulico MR 650 Lb/pulg ²	m ³	40.00		
18	Subbase	m ³	60.00		
19	Bordillo	ml	121.22		
20	Aceras e=10 cm	m ²	50.00		
21	Construcción de Muro Existente	m	55.00		
22	Sobre Carpeta 5 cm	m ²	0.00		
23	Pintura Termoplástica 10 cm	m	240.00		
24	Señales Verticales Restrictivas	Unidad	2.00		
			Sub-Total		
CARRIL DE ACELERACIÓN INPREMA					
25	Excavación Común	m ³	800.00		
26	Demolición de Muro INPREMA	m	40.00		
27	Demolición Muro de Lamina	m	20.00		
28	Demolición de Bordillo	m	86.00		
29	Demolición de Acera	m ²	167.00		
30	Concreto Hidraulico MR 650 Lb/pulg ²	m ³	45.00		
31	Subbase	m ³	60.00		
32	Bordillo	ml	80.00		
33	Aceras e=10 cm	m ²	48.00		
34	Construcción de Muro Existente	m	62.00		
35	Pintura Termoplástica 10 cm	m	165.00		
36	Señales Verticales Restrictivas	Unidad	2.00		
37	Reubicacion Postes de Alta Tension	Unidad	3.00		
			Sub-Total		
			TOTAL		
38	Cláusula Escalatoria (7%)				
TOTAL PROYECTO (Lps)					

PRESUPUESTO REHABILITACIÓN Y MEJORA DE CALLES COL. FLORENCIA SUR (SENROS)

Nº	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total (Lps)
1	TERRACERÍA				
1.1	Demolición de bordillo	m	243.02		
1.2	Demolición de acera	m2	428.19		
1.3	Excavación común	m3	178.53		
1.4	Relleno material selecto	m3	267.89		
			Sub-Total		
2	PAVIMENTO HIDRÁULICO				
2.1	Concreto hidráulico Clase A , MR 650	m3	66.40		
2.2	Sellado de Juntas	ml	444.00		
2.3	Corte de Juntas	ml	444.00		
			Sub-Total		
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
3.1	Concreto Clase B 2,500 Psi	m3	34.50		
3.2	Bordillo 15x15cm, pines 3/8"@30cm	ml	256.40		
3.3	Construcción Tragantes de acera 1.2 m x 1.2 m	Unidad	3.00		
			Sub-Total		
			TOTAL		
4	Cláusula Escalatoria (7%)				
	TOTAL PROYECTO (Lps)				