República de Honduras
Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)

CIRCULAR ACLARATORIA NO.1

"AUDITORIA EXTERNA FINAL PARA EL PROGRAMA: MEJORA AL ACCESO DEL AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, FASE II (HND-017-B)"

La Municipalidad de Santa Rosa de Copan, a todas las firmas Auditoras que obtuvieron el documento para la contratación para Auditoría Externa Final en el proceso, de cierre del Programa HND-017-B. Por este medio comunica y hace de su conocimiento la CIRCULAR ACLARATORIA NO.1 de este proceso de Auditoría Externa Final misma que contiene las respuestas a las consultas realizadas en tiempo y forma, por parte de los interesados en participar en el proceso en mención.

Consulta No. 1

¿Cuál es la fecha máxima para recepción de propuestas?

Respuesta:

La fecha máxima es el 23 de Octubre a las 2:00 p.m.

Consulta No. 2

Confirmar que la fecha que se prevé como inicio para la auditoría es el 16 de octubre 2023. ya que la fecha de inicio coincide con la fecha máxima de recepción de ofertas.

Respuesta:

La fecha de inicio se notificará a la Firma Auditora que gane el Concurso.

Consulta No.3

¿El programa cuenta con exoneración? En caso de que el programa no cuente con exoneración, ¿el presupuesto base de L. 420,000.00 deberá incluir impuesto sobre venta?

Respuesta:

Si deberá ir incluido el impuesto ya que no contamos con exoneración.

Consulta No.4

¿Cuál es el número de justificantes y procesos de contrataciones, adquisiciones y compras a auditar?

Respuesta:

1.El número de justificantes es de 377 al cierre de septiembre 2023 de los cuales se pide una muestra aleatoria del 25% como lo indica en el TDR en la página 23

Consulta No.5

¿Cuál es el monto ejecutado a la fecha por la Municipalidad?

Respuesta:

El monto ejecutado por la municipalidad al 14 de septiembre 2023 es $228,087.75