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           Sección I. Instrucciones a los Oferentes 
 

          Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

1.2. Disposiciones Generales 
 

 

1. Alcance de la 

licitación 

1.3. El Contratante, según la definición1 que consta en las “Condiciones 

Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de 

la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las 

Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII, VIII y IX. El 

nombre y el número de identificación del Contrato están especificados en 

los DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC). 

1.4. El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de 

Terminación especificada en los DDL y en la sub cláusula 1.1 (s) de las 

CEC. 

1.5. En estos Documentos de Licitación: 

1.5.1. el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por 

ejemplo, por correo, correo electrónico, facsímile) con prueba de 

recibido; 

1.5.2. si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde 

igualmente al “plural” y viceversa; y 

1.5.3. “día” significa día calendario (plazo para presentación de ofertas, 

formalización del contrato) 

1.5.4. “días hábiles administrativos” todos los del año excepto los sábados y 

domingos y feriados establecidos por ley. 

1.5.5. El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de 

Cantidades de obras a ejecutar con indicación de precios. 

2. Fuente de 

fondos 

2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará con recursos 

provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL. 

3. Fraude y 

corrupción 

1.1. El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o 

personas oferentes por participar o participando en procedimientos de 

contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 

consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos 

durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 

contrato. 

1.2. Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o 

más oferentes, las respectivas ofertas no serán consideradas, sin 

perjuicio de la 
 

1 Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones 



 

 

 

 
 responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido. 

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de 

Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se 

pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

4. Oferentes 

elegibles 
1.4. Podrán participar en esta Licitación únicamente las personas naturales o 

jurídicas hondureñas o personas naturales o jurídicas extranjeras 

cubiertas por tratados internacionales que les otorguen trato de 

nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias 

siguientes: 

1.4.1. Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos 

contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, 

enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de 

funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y 

defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición 

también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas 

jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en 

situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las 

mismas; 

1.4.2. Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, 

mientras no fueren rehabilitados; 

1.4.3. Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al 

servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución 

descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con 

fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la 

Constitución de la República; 

1.4.4. Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado 

culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la 

Administración o a la suspensión temporal en el Registro de 

Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, 

la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, 

excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus 

contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar 

será definitiva; 

1.4.5. Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de 

cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad 

esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, 

la adjudicación o la firma del contrato; 

1.4.6. Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social 



 

 

 

 
 participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren 

influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 

indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de 

selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a 

las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, 

personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los 

funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o 

aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de 

representación personas con esos mismos grados de relación o 

de parentesco; 

1. Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier 

etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la 

preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de 

referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción, 

2. Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o 

tener vigente sanción de suspensión para participar en procedimientos de 

contratación administrativa. 

4.2 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de 

su continua elegibilidad, en los términos de la cláusula 4.1 de las IAO, cuando 

el Contratante razonablemente la solicite. 

5. Requisitos de 

Precalificación 

Únicamente los Precalificados podrán participar como Oferentes en las 

licitaciones públicas que se programen con dicho fin. 

1. Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o más 

empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

4.1.1. todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas 

precalificadas para la adjudicación del Contrato. 

4.1.2. la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 

obligación legal para todos los socios; 

4.1.3. todos los socios serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con 

las condiciones del mismo; 

4.1.4. uno de los socios deberá ser designado como representante y 

autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 

instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros 

del Consorcio; 

4.1.5. la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, 

se harán exclusivamente con el socio designado; 

4.1.6. con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de Consorcio 

firmado por todas las partes. 



 

 

 

 
 o Los Oferentes deberán confirmar en sus Ofertas que la 

información presentada originalmente para precalificar 

permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas 

o, de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información 

que actualice su información original de precalificación, la 

que quedara sujeta a comprobación posterior según 

estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmación o 

actualización de la información deberá presentarse en los 

formularios pertinentes incluidos en la Sección IV. 

o Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribió 

la solicitud de precalificación, el Oferente deberá incluir con su 

Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta 

autorizándole a comprometer al Oferente. 

6. Una Oferta por 

Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará una sola Oferta, ya sea individualmente o como 

miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en más 

de una Oferta será descalificado (a menos que lo haga como 

subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan 

propuestas alternativas) y ocasionará que todas las propuestas en las 

cuales participa sean rechazadas. 

7. Costo de las 

propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la 

preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún 

momento será responsable por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio 

de las Obras 

8.1 El Oferente podrá bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar 

e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por sí 

mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta 

y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos 

relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. No será 

causa de descalificación de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Así 

mismo dicha visita podrá ser realizada por invitación del contratante en 

cuyo caso se aplicará lo señalado en el párrafo anterior. 

 
B. Documentos de Licitación 

9.  Contenido de 

los Documentos 

de Licitación 

9.1 El conjunto de los documentos de licitación comprende los que se 

enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido 

emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las IAO: 

Sección I  Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

Sección III Países Elegibles 

Sección IV Formularios de la Oferta 

Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 



 

 

 

 
 Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

Sección VIII  Planos 

Sección IX Lista de Cantidades 

Sección X Formularios de Garantías 

10. Aclaración de 

los Documentos 

de Licitación 

a. Todos los potenciales Oferentes que requieran 

aclaraciones sobre los Documentos de Licitación deberán 

solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección 

indicada en los DDL. Los oferentes podrán someter sus 

consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) 

días calendario antes de la fecha límite para presentación 

de ofertas. El Contratante deberá responder a cualquier 

solicitud de aclaración recibida por lo menos cinco (5) 

días calendarios antes de la fecha límite para la 

presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la 

respuesta del Contratante a todos los que retiraron los 

Documentos de Licitación, la cual incluirá una 

descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. 

Así mismo, el Contratante podrá emitir de oficio las 

aclaraciones que considere convenientes. 

b. Las respuestas a solicitudes de aclaración y las 

aclaraciones que se emitan de oficio se publicarán en el 

Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones 

del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn). 

c. En el caso de que se establezca en los DDL la realización 

de una reunión de información para posibles 

aclaraciones, los Oferentes potenciales también tendrán 

la oportunidad de asistir a dicha reunión, que será 

efectuada en la fecha, hora y dirección indicada en los 

DDL. De igual forma, a solicitud de cualquier interesado 

el Contratante acordará la celebración de una reunión de 

este tipo, debiéndose invitarse a todos los que hubieren 

retirado los Documentos de Licitación. La inasistencia a 

la reunión de información para posibles aclaraciones no 

será motivo de descalificación para el Oferente. Las 

modificaciones a los Documentos de Licitación que 

resulten necesarias en virtud de esta reunión, se 

notificarán mediante Enmienda a los Documentos de 

Licitación, conforme a la Cláusula 11 de las IAO. 

http://www.honducompras.gob.hn/


 

 

11. Enmiendas a 

los Documentos 

de Licitación 

1. Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 

Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación 

mediante una Enmienda; 

2. Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a 

quienes hubieren retirado los Documentos de Licitación. Los 

posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por 

escrito al Contratante. 

3. Las enmiendas a documentos de licitación se publicarán en el 

Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del 

Estado de 



 

 

 

 Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener 

en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante 

podrá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las 

Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 22.2 de las IAO. Si la 

enmienda se realiza dentro de los tres días antes de la fecha de 

recepción y apertura de ofertas se deberá extender esta fecha por el 

tiempo necesario para que los oferentes preparen su oferta. 

 
C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 

Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar 

redactados en el idioma español. En caso de que se presenten 

documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberán ser 

presentados traducidos al español, por el órgano oficial del Estado 

(Secretaria de Relaciones Exteriores). 

13. Documentos que 

conforman la 

Oferta 

o La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por 

los siguientes documentos: 

▪ La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la 

Sección IV); 

▪ La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de 

conformidad con la Cláusula 18 de las IAO; 

▪ La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra) es decir, con indicación de precios; 

▪ El formulario y los documentos de Información sobre la 

calificación; 

▪ Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

▪ Cualquier otro documento que se solicite a los 

Oferentes completar y presentar, según se especifique 

en los DDL. 

14. Precios de la 

Oferta 

o El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas 

en la Sub cláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de 

Cantidades valoradas presentado por el Oferente. 

 

o El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales 

para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de 

Cantidades valoradas. El Contratante no efectuará pagos por los 

rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado 

precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los 

demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de 

Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizará 

la Comisión de Evaluación. 

 
o Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 

pagar el 

http://www.honducompras.gob.hn/


 

 

 

 
 Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 

15 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, 

deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la 

Oferta presentada por el Oferente. 

 

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes 

durante la ejecución del Contrato de acuerdo a la Cláusula 47 de las 

CGC. 

15. Monedas de la 

Oferta y pago 

o Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente en 

Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de 

ofertar hasta en tres monedas extranjeras a elección del 

Oferente. 

o Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades 

previstas en moneda extranjeras. 

o En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas 

extranjeras, los Oferentes deberán aclarar sus necesidades en monedas 

extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se 

traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado 

internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la 

Subcláusula 15.1 de las IAO. 

▪ Validez 

de las 

Ofertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▪ Subsanació

n 

o Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado 

en los DDL. 

o En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá 

solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez 

de la oferta por un plazo adicional específico. La solicitud y 

las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. La 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá extenderse 

también por un plazo adicional de la fecha límite prorrogada 

para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar 

tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantía de 

mantenimiento de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo 

con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que 

modifique su Oferta, excepto como se dispone en la 

Cláusula 17 de las IAO. 

17.1 La Comisión de Evaluación permitirá la subsanación de defectos u 

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en 

los Artículos 5, párrafo segundo y 50 de la Ley de Contratación del 

Estado y Artículo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para 

subsanar los defectos u omisiones será de cinco (5) días hábiles a partir 

de la fecha de notificación; si el Oferente no cumpliere con el mismo 

su oferta no será considerada. 

18. Garantía de 

Mantenimiento 

de la Oferta 

a. El Oferente deberá presentar como parte de su oferta, una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto 

estipulado en los DDL 

b. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será denominada en 



 

 

 

 

Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los 

fines del cálculo de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, estas se 

convertirán en Lempiras a la tasa de cambio aplicable según la cláusula 

30.1 de las IAO. 

1. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

i. ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

ii. permanecer válida por un período que expire después de la fecha límite de la validez de 

las Ofertas establecida en los DDL, o del período prorrogado, si corresponde, de 

conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO; 

2. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

i. ser emitida por una institución que opere en Honduras, autorizada por la Comisión 

Nacional de Bancos y Seguros; 

ii. estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantía de Mantenimiento de 

Oferta incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía”; 

iii. ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que 

invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 18.7 de las IAO; 

3. Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

que sustancialmente responda a lo requerido en la cláusula anterior, serán rechazadas por el 

Contratante por incumplimiento. 

4. La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron seleccionadas 

serán devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía 

de Cumplimiento. 

5. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: 

i. el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el 

Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o 
 

ii. el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de 

conformidad con la Subcláusula 29 de las IAO; 
 

iii. si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: 

1. firmar el Contrato; o 

2. suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 



 

 

 

 
 18.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberá ser 

emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta. 

19. Ofertas 

alternativas de 

los Oferentes 

a. No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 

específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, 

las Subcláusulas 19.1 y 19.2 de las IAO regirán y en los 

DDL se especificará cuál de las siguientes opciones se 

permitirá: 

i. Opción Uno: Un Oferente podrá presentar 

Ofertas alternativas conjuntamente con su Oferta 

básica. El Contratante considerará solamente las 

Ofertas alternativas presentadas por el Oferente 

cuya Oferta básica haya sido determinada como 

la Oferta evaluada de menor precio. 

ii. Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una 

Oferta alternativa con o sin una Oferta para el 

caso básico. Todas las Ofertas recibidas para el 

caso básico, así como las Ofertas alternativas que 

cumplan con las Especificaciones y los requisitos 

de funcionamiento de la Sección VII, serán 

evaluadas sobre la base de sus propios méritos. 

b. Las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información 

necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, 

incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el 

desglose de los precios, los métodos de construcción propuestos y 
otros detalles pertinentes. 



 

 

 

 

20. Formato y 

firma de la 

Oferta 

a. El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de 

las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga 

la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. 

Además, el Oferente deberá presentar el número de copias de 

la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada 

ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el 

original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el 

de las copias. 

b. El original y todas las copias de la Oferta deberán ser presentadas 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas 

por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en 

nombre del Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.4 de las 

IAO. Todas las páginas de la Oferta original y sus copias serán 

firmadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su 

representación legal. 
 

c. La Oferta no podrá contener enmiendas borrones o raspaduras en el 

precio o en otra información esencial prevista con ese carácter en el 

Documento de Licitación, excepto cuando hubieren sido expresamente 

salvadas por el firmante lo cual deberá constar con claridad en la oferta 

y en sus copias. 
 

d. El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si 

las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta 

Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta 

seleccionado. 



 

 

 

 

 

 
21. 

Presentación, 

Sello e 

Identificación 

de las Ofertas 

D. Presentación de las Ofertas 

1.1 Los Oferentes podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas 

personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas 

personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las copias de la 

Oferta en dos sobres interiores, que cerrará e identificará claramente 

como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que colocará 

dentro de un sobre exterior que también deberá cerrar. 

 

Los Oferentes también podrán presentar sus Ofertas electrónicamente 

por medio del sistema HonduCompras, cuando así se indique en los 

DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente 

seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la 

presentación de dichas Ofertas. 

 

1.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 
 

1.2.1 estar dirigidos al Contratante a la dirección2 proporcionada en los 

DDL; 

 

1.2.2 llevar el nombre y número de identificación del Proceso 

indicados en los DDL y CEC; y 

 

1.2.3 llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que 

la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas 

indicadas en los DDL. 

 

1.3 Además de la identificación requerida en la Sub cláusula 21.2 de las IAO, 

los sobres exteriores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, 

con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma 

sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las 

IAO. 

 

1.4 Si el sobre exterior no está cerrado e identificado como se ha indicado 

anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la 

Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 
 

22. Plazo para la 

presentación de 

las Ofertas 

a. Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la 

dirección especificada conforme a la Subcláusula 21.2 (a) de 

las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en 

los DDL. 

b. El Contratante podrá extender el plazo para la presentación 

de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 

Licitación, de 
 
 

 

2 La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar 
la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una dirección de apartado postal. La 

dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitación. 



 

 

 

 
 conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los 

derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente 

sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán 

sujetos a la nueva fecha límite. 

23. Ofertas tardías 23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite 

para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la 

Cláusula 22 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo 

cual se hará constar en el acta. 

24. Retiro, 

Sustitución y 

Modificación 

de la Oferta 

1.1. Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante 

una notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la 

Cláusula 22.1 de las IAO. 

1.2. Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta 

deberá ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con 

las estipulaciones de las Cláusulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres 

exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, 

“SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

 
24.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser 

entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la 

Subcláusula 21.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se 

indican en la Cláusula 22.1 de los DDL. 

 
24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del 

plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de 

validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la 

Subcláusula 16.1 o del período prorrogado de conformidad con la 

Subcláusula 16.2 de las IAO, dará lugar a que se haga efectiva la 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, según lo dispuesto en la 

cláusula 18.7 (a) de las IAO. 

 
24.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los 

precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de 

conformidad con esta cláusula o incluyéndolas en la Oferta original. 

 
E. Apertura de las Ofertas 

25. Apertura de las 

Ofertas 

1.1. El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, 

sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad con 

la Cláusula 24, en acto público con la presencia de los representantes 

de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar 

establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las 

Ofertas presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de 

conformidad con la Sub cláusula 21.1 de las IAO, estará indicados en 

los DDL. 

1.2. Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. No se 



 

 

 

 
 abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación 

aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la cláusula 

24 de las IAO. 

1.1. En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por 

línea electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los 

nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de 

cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas 

alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o 

modificación de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el 

Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta será rechazada en el 

acto de apertura, excepto las Ofertas tardías de conformidad con la 

Cláusula 18 y 22 de las IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas y 

leídas en voz alta durante el acto de apertura serán consideradas para 

evaluación. 

1.2. El Contratante preparará un acta de la apertura de las ofertas que 

incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información dada a 

conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 25.3 de las 

IAO y enviará prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que 

presentaron ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura de 

ofertas será publicada en el sistema HonduCompras. 

 
26. Confidenciali- 

dad 

 
26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté 

oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información 

relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las 

Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se 

haya notificado la adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de 

conformidad con la Subcláusula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por 

parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento 

de las Ofertas o en la adjudicación del contrato resultará en el rechazo de 

su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la 

fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con 

el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la 

licitación, deberá hacerlo por escrito. 

27. Aclaración de 

las Ofertas 

27.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el 

Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare 

su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de 

aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, 

pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 

precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para 

confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya 

descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo 



 

 

 

 dispuesto en la cláusula 29 de las IAO. 

28. Examen de las 

Ofertas para 

determinar su 

cumplimiento 

a. Antes de proceder a la evaluación detallada de 

las Ofertas, el Contratante determinará si cada 

una de ellas: 

i. cumple con los requisitos de 

elegibilidad establecidos en la cláusula 

4 de las IAO; 
 (b) ha sido debidamente firmada; 

 (c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; y 

 (d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de 

licitación. 

 28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los 

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de 

Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una 

desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: 

 (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 

funcionamiento de las Obras; 

 (b) limita de una manera considerable, inconsistente con los 

Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las 

obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 

 (c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los 

otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los 

requisitos de los Documentos de Licitación. 

 28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el 

Oferente no podrá posteriormente transformarla en una Oferta que 

cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de 

licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o 

reservas. 

29. Corrección de 

errores 

1. El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores 

serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera: 

1. cuando haya una discrepancia entre los montos 

indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los 

indicados en palabras; 

2. cuando haya una discrepancia entre el precio 

unitario y el total de un rubro que se haya obtenido 

multiplicando el precio unitario por la cantidad de 

unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a 

menos que a juicio del Contratante hubiera un error 

evidente en la expresión del decimal en el precio 

unitario, en cuyo caso prevalecerá 



 

 

 el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio 

unitario. 

29.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el 

procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la 

anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio 

cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con 

el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la 

Garantía de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la 

Subcláusula 18.7 (b) de las IAO. 

30. Moneda para 

la evaluación 

de las Ofertas 

30.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá todos 

los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras 

utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de 

Honduras vigente 15 días antes de la fecha de apertura de Ofertas. 

31. Evaluación y 

comparación 

de las Ofertas 

1. El Contratante evaluará solamente las Ofertas que 

determine que cumplen sustancialmente con los requisitos 

de los Documentos de Licitación de conformidad con la 

Cláusula 28 de las IAO. 

2. Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 

evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

1. corrigiendo cualquier error, conforme a los 

estipulado en la Cláusula 29 de las IAO; 

2. excluyendo las sumas provisionales y las reservas 
para imprevistos, si existieran, en la Lista de 
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), 

pero incluyendo los trabajos por día3, siempre que 
sus precios sean cotizados de manera competitiva; 

3. haciendo los ajustes correspondientes por otras 

variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas 

aceptables presentadas de conformidad con la 

cláusula 19 de las IAO; y 

4. haciendo los ajustes correspondientes para reflejar 

los descuentos u otras modificaciones de precios 

ofrecidas de conformidad con la Subcláusula 24.5 

de las IAO. 

3. El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la 

evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las 

variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros 

factores que excedan los requisitos de los documentos de 

licitación o 
 

3 trabajos por día son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que le 

tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluación de las Ofertas se 

considere que el precio de los trabajos por día ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante deberá hacer una lista de las 

cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinarán contra los días de trabajo (por 

ejemplo, un número determinado de días-hombre de un conductor de tractores, una cantidad específica de toneladas de cemento 

Portland, etc.), los cuales se multiplicarán por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la 

Oferta. 



 

 

 

 
 que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 

1. En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el 

efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste 

de precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las 

CGC, durante el período de ejecución del Contrato. 

2. En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la 

Subcláusula 31.2 d), el Contratante determinará la 

aplicación de los descuentos a fin de minimizar el costo 

combinado de todos los lotes. 

32. Preferencia 

Nacional 

1. En caso de que en esta Licitación se presenten ofertas de 

empresas extranjeras, se aplicará un margen de preferencia 

nacional en los términos establecidos en los artículos 53 de 

la Ley de Contratación del Estado y 128 de su Reglamento. 

 

2. El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando convenios 

bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes 

extranjeros tendrán trato nacional. 

 

F. Adjudicación del Contrato 

33. Criterios de 

Adjudicación 

33.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta haya 

determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como más 

bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho 

Oferente es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) 

está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de 

las IAO. 

34. Derecho del 

Contratante a 

aceptar 

cualquier 

Oferta o a 

rechazar 

cualquier o 

todas las 

Ofertas 

34.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 33 de las IAO, el Contratante se 

reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en 

el artículo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra en 

ninguna responsabilidad ante los Oferentes. 

35. Declaración de 

Licitación 

Desierta o 

Fracasada 

35.1 La Licitación podrá declararse desierta cuando no se hubieren 

presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes 

previsto en los DDL. Se declarará desierto el lote en el cual no se 

hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de 

oferentes previsto en los DDL. 

 
35.2 La Licitación deberá declararse fracasada cuando: 



 

 

 

 
 1. Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos 

esenciales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y 

su Reglamento; 

2. Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales 

establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado o el Pliegos de Condiciones; 

3. Se comprueba la existencia de colusión; 

4. Cuando todas las ofertas se reciban por precios 

considerablemente superiores al presupuesto estimado por la 

administración; 

5. Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que 

determinaren la no conclusión del contrato, entendiéndose como 

tal entre otras: Catástrofes provocadas por fenómenos naturales, 

accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden 

social, naufragio e incendio. 

36. Notificación de 

Adjudicación y 

firma del 

Contrato 

36.1 Antes de la expiración de la validez de las Ofertas, el Contratante 

notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato a todos los 

Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la 

“Notificación de la Resolución de Adjudicación”) deberá estipular el 

monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución, 

cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, 

de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato 

denominado el “Precio del Contrato”). Después de la notificación 

relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados 

podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa o una 

explicación por escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no 

fueron seleccionadas. El órgano contratante deberá dar respuesta a 

quienes lo soliciten. 

 
36.2 Dentro de los 30 días calendarios siguientes a la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado deberá firmar el 

contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la cláusula 36.2 de los DDL 

 
36.3 El Contratante publicará en el Sistema de Información de Contratación y 

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitación, 

identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente 

información: (I) el nombre de cada Oferente que presentó una Oferta; 

(II) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las 

Ofertas; (III) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; 

(IV) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las 

razones de su rechazo; y (V) el nombre del Oferente seleccionado y el 

precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del 

contrato adjudicado. 

37. Garantía de 37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la 



 

 

 

 

Cumplimiento Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado 

deberá entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el 

monto estipulado en las CGC y en la forma de una Garantía bancaria o 

fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, 

autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el 

formulario original especificado en la Sección X (Formularios de 

Garantía). También será admisible la presentación de cheques certificados 

a la orden del Contratante y bonos del Estado Hondureño representativos 

de obligaciones de la deuda pública. 

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de 

las Subcláusulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituirá base suficiente para 

anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado 

firme el Contrato y presente la Garantía de Cumplimiento, el 

Contratante devolverá a los oferentes no seleccionados las Garantías de 

Mantenimiento de la Oferta 

38. Pago de 

anticipo y 

Garantía 

38.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando 

así haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo 

establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la 

recepción de una Garantía. En la Sección X “Formularios de Garantía” se 
proporciona un formulario de Garantía para Pago de Anticipo. 



 

 

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)4
 

 

A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1 El Contratante es: Alcaldía Municipal de Choloma 

 

  Las Obras son:  

RECONSTRUCCIÓN DE ANTIGUAS OFICINAS DE DISTRITAL; 

PARA ARTE, CULTURA Y UMA EN CHOLOMA 

 

El plazo de ejecución de las obras es: Según cronograma adjunto del 

proyecto. 

 

El nombre e identificación del proceso es:  

LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL: 

 No. LPriN-MCH-005-2024  
 

  PROYECTO:  

 ” RECONSTRUCCIÓN DE ANTIGUAS OFICINAS DE DISTRITAL; 

PARA ARTE, CULTURA Y UMA EN CHOLOMA” 

 

 

IAO 1.2 La fecha prevista de terminación de las obras es   Según cronograma 

adjunto por actividades  

IAO 2.1 Los fondos son provenientes de: Fondos Propios de la Alcaldía Municipal de 

Choloma. 

 

B. Documentos de Licitación 

IAO 10.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es: Barrio el Banco, 
Edificio Municipal N° 3, contiguo al Registro Nacional de las Personas, Choloma, 
Cortés. 

IAO 10.3 
Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitud de aclaración a 

los Documentos de Licitación, se celebrará una visita de campo para 

posibles aclaraciones, el lunes 15 de abril del 2024 a las [9:00 a.m.] 

partiendo de las oficinas   Barrio el Banco, Edificio Municipal N° 3, contiguo 

al Registro Nacional de las Personas, Choloma, Cortés., a la que libremente 

podrán asistir todos los Oferentes que lo deseen. Se levantará un acta de 

dicha junta y el Contratante entregará una copia de la misma a todos los 

Oferentes que hayan obtenido los documentos de la licitación. 

 
C. Preparación de las Ofertas 

IAO 13.1 (f) Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales 

con su Oferta:  



 

 

Orden de Presentación de las ofertas:  

2. Portada  

3. Formulario de presentación de la oferta  

4. Garantía de Mantenimiento de oferta 

5. Oferta Económica 

6. Sección IV Información sobre la 

Calificación de Precalificación PREC-

MCH-001-2023 

7. Documentación Legal Faltante en la 

precalificación PREC-MCH-001-2023 

(actualizar). 

8. Información Financiera Faltante en la 

precalificación PREC-MCH-001-2023, 

(actualizar). 

9. Información Técnica (Esta ya fue 

entregada en PREC-MCH-001-2023) 

10. Información Económica (Esta ya fue 

entregada en PREC-MCH-001-2023) 

11. Cualquier otra documentación adicional 

que desee agregar  

12. Bases Firmadas y Selladas por el 

representante legal, en cada una de sus 

páginas. 

 

 
 

4 Esta sección deberá ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitación. 



 

 

 

IAO 15.1 Los Oferentes “no podrán”] ofertar en monedas extranjeras.  

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas deberá tener una vigencia mínima 

de 90 días calendarios contados a partir de la fecha de presentación de la 

oferta. 
 

IAO 18.1 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta consistirá en cualquiera de 

las siguientes: 

 
1. Una Garantía emitida por un banco; 

2. Una Fianza emitida por una aseguradora; 

3. Un Cheque certificado a la orden del Contratante; 

4. Bonos del Estado Hondureño representativos de 

obligaciones de la deuda pública. 

 La Garantía de mantenimiento de Oferta será por un 2% del monto de la 

oferta;  

IAO 18.3 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá permanecer válida por 
[30] días después de la expiración de fecha de validez de ofertas. O sea 
120 días calendario. 
 

IAO 19.1 “No se considerarán”] Ofertas alternativas. 
 

 

IAO 20.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es 

[01 copia adicional a la original] 

D. Presentación de las Ofertas 

 



 

 

IAO 21.1  

5. Los Oferentes NO podrán presentar Ofertas 

electrónicamente. 

Las ofertas deben ser presentadas en físico (original y copia en un 

sobre debidamente rotulado y sellado).  

 

 

 

  

IAO 21.2 (a) 
Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del 

Contratante es: Salón Consistorial Dennis Javier Muñoz Edificio 
Principal, Municipalidad de Choloma, esquina opuesta al parque 
Central, Barrio El Centro, 1era Calle 1era. Y 2da. Ave. N.E. Choloma, 
Cortés Atención: Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar – Alcalde 

Municipal;  

SI LA OFERTA LA PRESENTA DÍAS ANTES DE LA FECHA DE APERTURA 
DEBERÁN PESENTAR SU OFERTA EN SOBRE SELLADO Y ROTULADO, EN 
LAS OFICINAS DEL EDIFICIO No. 3 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
CHOLOMA EN LA UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES. 

 

IAO 21.2 (b) 
Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la 

IAO 1.1. 

LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL: 

 No. LPriN-MCH-005-2024 

 

 PROYECTO: “RECONSTRUCCIÓN DE ANTIGUAS OFICINAS DE 

DISTRITAL; PARA ARTE, CULTURA Y UMA EN CHOLOMA” 

 

IAO 21.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE [ Jueves 02 

de mayo del 2024 a las 10:00 a.m.] 

IAO 22.1 
La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 

[jueves 02 de mayo a las 10:00 a.m.]  NOTA. De no presentarse en fecha 

y hora establecidas no se recibirá oferta 

 

E. Apertura de las Ofertas 



 

 

 

IAO 25.1 
La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Salón Consistorial Dennis 
Javier Muñoz Edificio Principal, Municipalidad de Choloma, esquina 
opuesta al parque Central, Barrio El Centro, 1era Calle 1era. Y 2da. Ave. 
N.E. Choloma, Cortés  

Fecha: [jueves 02 de mayo del 2024]; Hora: [10:00 a.m.] 

Es de carácter mandatorio que entre la fecha y hora de recepción de 

ofertas y fecha y hora de apertura de las mismas solo debe mediar un 

breve espacio de tiempo para los asuntos de logística (No más de 15 

minutos). 

IAO 35.1 El número mínimo de Ofertas para no declarar desierta la licitación será 

de [01 oferta]; 

 

F. Adjudicación del Contrato 

IAO 37.1 
El Plazo máximo para la presentación de la Garantía de Cumplimiento 

una vez suscrito el contrato será de [10] días calendario. 

[El plazo a otorgar deberá tomar en cuenta la magnitud del monto a 

garantizar] 

IAO 38.1 
El pago de anticipo será por un monto máximo del [20%] por ciento del 

Precio del Contrato. 

[Conforme a la LCE el anticipo no podrá exceder del 20% del precio del 

contrato, sin perjuicio de los porcentajes que establezcan las 

disposiciones generales del Presupuesto] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Sección III. Países Elegibles 

Elegibilidad para la construcción de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con 

recursos nacionales. 

 

El contrato resultante de ésta Licitación se financiará exclusiva y totalmente con recursos nacionales, 

por lo que de conformidad con el artículo 147 numeral 5 de la Ley de Contratación del Estado se 

permitirá únicamente la participación de contratistas hondureños, salvo el caso en que disposiciones 

de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con 

Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes, prevalecerán estas 

últimas. 

 

Para efectuar la determinación sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 

participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizarán los 

siguientes criterios: 

 

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondureña si él o ella es ciudadano hondureño. 

 

b) Una firma tiene la nacionalidad hondureña si está legalmente constituida y registrada como 

persona jurídica en Honduras conforme a las leyes hondureñas. 

 

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.



 

 

Sección IV. Formularios de la Oferta 

1. Oferta 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta] 

 

[fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del 

Contrato] 

 

A: [nombre y dirección del Contratante] 

 

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste 

aquí las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de 

conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el 

monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda]. 
 

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 
 

Moneda Monto pagadero en la 

moneda 

Tasa de cambio: 

[indique el número de 

unidades de moneda 

nacional que 

equivalen a una 
unidad de moneda 

extranjera] 

Insumos para los que 

se requieren monedas 

extranjeras 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
(d) 

   

 

El pago de anticipo solicitado es: 
 

Monto Moneda 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
(d) 

 



 

 

 

 

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre 

ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna 

otra Oferta que pudieran recibir. 

 

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y con el 

suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y 

especificados en los DDL. 
 

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Sub cláusula 4.1 de las IAO. 
 

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureñas, de 

conformidad con la Sub cláusula 4.1 de las IAO. 
 

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación 

con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a 

continuación: 
 

Nombre y dirección del Agente  Monto y Moneda  Propósito de la Comisión 

o Gratificación 

  
  _ 

 
   

     

     

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 
  

 
Firma Autorizada:    

 

Nombre y Cargo del Firmante:      
 

Nombre del Oferente:    
 

Dirección: 
 



 

 

 

2. Información sobre la Calificación 

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para 

confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar 

permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su 

Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación, como se 

indica en la Cláusula 5 de las IAO. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan 

documentos escritos en un idioma diferente al español, estos deberán ser traducidos al español. 

La traducción deberá ser oficial. Si la información presentada originalmente para precalificar 

ha sufrido cambio a la fecha de presentación de las Ofertas, se deberán detallar los cambios y 

adjuntar la información modificada.] 
 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.] 
 

[fecha] 
 

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del 

Contrato] 
 

A: [nombre y dirección del Contratante] 
 

Respecto a la licitación arriba identificada, confirmamos por la presente que la información que 

presentamos originalmente para precalificar: 
 

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta Oferta” o “Ha 

sufrido cambio a la fecha de presentación de esta Oferta, según se detalla a continuación, 

adjuntándose la información modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuación 

los cambios sufridos en la información y adjuntar la documentación que respalde los cambios]. 

 

 

Firma Autorizada:    
 

Nombre y Cargo del Firmante:      
 

Nombre del Oferente:    
 

Dirección:    



 

 

3. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 
Yo   , mayor de  edad, de   estado civil _   , de 

nacionalidad    , con   domicilio  en       

    y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 

   actuando en mi condición de representante legal de [Indicar el Nombre de 

la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo 

integran]  , por la presente HAGO 
 

DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos 

en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley 

de Contratación del Estado. 
 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Departamento

 de   , a los    

   de   . 

Firma:     

, 

días de mes de 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En 

caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 



 

 

4.Contrato  

(Tomar en consideración la parte legal aquí descrita, dejando establecido que la 

Alcaldía ya cuenta con su formato de contrato). 

Deberán incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que 

obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 29 de las IAO), la selección 

de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO), desviaciones aceptables 

(de conformidad con la Cláusula 28 de las IAO). 

Este Contrato se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre 

[indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por 

una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de 

identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la 

Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las 

mismas; 

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente: 

i. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 

respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del 

Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán 

parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

ii. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo 

sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el 

Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las 

mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. 

iii. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como 

retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus 

defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las 

disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste. 

iv. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el 

Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la 

convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de 

una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación 

y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos 

comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, 

moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, 

LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y 

DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, 

ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- 

Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los 

cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley 

de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que 

durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en 

nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, 

autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la 

que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor par



 

 

influenciar las acciones de la otra parte) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en 

las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una 

de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, 

incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la 

información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y 

dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la 

información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y 

asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no 

corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda 

la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y 

a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en 

caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal 

competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma 

oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros 

empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser 

constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales 

el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. 

El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: A.- De parte del 

Contratista o Consultor: (I). A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las 

responsabilidades que pudieren deducírsele. (II). A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, 

socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias 

derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. B. De parte del 

Contratante: (I). A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas 

responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y 

Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A 

la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de 

Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o 

penal a las que hubiere lugar. - 

v. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de 

fondos nacionales que se efectué por razón de la situación económica y financiera del país, 

la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de 

necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del 

contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o 

servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes 

indicados. 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]    

Fue estampado en el presente documento en presencia de:   

Firmado, Sellado y Expedido por                                                                                                     

en presencia de: 

  _ 
Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 

 

 

                       Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista 
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Condiciones Generales del Contrato 

1. Disposiciones Generales 
 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas 

1. El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el 

Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad 

Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas 

CGC, para resolver en primera instancia cualquier controversia, 

de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de 

estas CGC. 

2. La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente 

preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y 

precios, que forma parte de la Oferta. 

3. Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de 

estas CGC 

4. La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las 

Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la 

Subcláusula 53.1 de estas CGC. 

5. El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el 

Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes 

documentos: Acuerdo Contractual, Notificación de Resolución 

de Adjudicación, Carta de Oferta, estas Condiciones, 

Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento 

que se indique en el Contrato. 

6. El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya oferta para la 

ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. 

7. La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de 

Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente 

con la misma y se incluya en el Contrato. 

8. El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificación 

de la Resolución de Adjudicación y subsecuentemente, según 

sea ajustado de conformidad con las disposiciones del 

Contrato. 

. 

9. Días significa días calendario; 

10. Días hábiles administrativos todos los del año excepto los sábados 

y domingos y aquellos que sean determinados como feriados 



 

 

nacionales. 

1. Meses significa meses calendario 

2. Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los 

empleados y equipos del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los materiales y planta 

conexos. 

3. Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato. 

4. El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Supervisor de Obras 

una vez que el Contratista ha corregido los defectos. 

5. El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en la Subcláusula 35.1 de las 

CEC y calculado a partir de la fecha de terminación. 

6. Los Planos son documentos gráficos, incluidos en el contrato, que definen el trabajo a realizar, y 

cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo 

establecido en el Contrato. 

7. El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras, según se 

estipula en las CEC. 

8. Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente 

al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras. 

9. El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Notificación de la Resolución 

de Adjudicación del Contratante. 

10. La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista deba 

terminar las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser modificada únicamente por 

el Contratante mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

11. Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el Contratista 

para ser incorporados en las Obras. 

12. Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química 

o biológica. 

13. El Supervisor de Obras es la persona natural o jurídica contratada por el órgano responsable de la 

contratación para supervisar la ejecución de las Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la 

coordinación y control de la respectiva unidad ejecutora. 

14. CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

15. El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

16. Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de licitación, son 

informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la 

superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras. 

(AA) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 

incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición 

hecha o aprobada por el Contratante. 

 

(BB) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista 

deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada 



 

 

en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las 

fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras. 

(CC)   Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el 

Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y 

que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(DD) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, 

construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la 

construcción o instalación de las Obras. 

(EE) Una Variación es una instrucción impartida por el Contratante y 

que modifica las Obras. 

(FF) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista 

construir, instalar y entregar al Contratante como se define en 

las CEC. 

(GG) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional: 

1. que escapa al control de una Parte, 

2. que dicha Parte no pudiera haberlo previsto 

razonablemente antes de firmar el Contrato, 

3. que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o resuelto razonablemente, y 

4. que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte. 
 

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o 

circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuación, 

siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas 

anteriormente: 



 

 

 
 1. guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la 

guerra o no), invasión, actos de enemigos extranjeros, 

2. rebelión, terrorismo, revolución, insurrección, golpe militar o 

usurpación del poder, o guerra civil, 

3. disturbios, conmoción, desorden, huelga o cierre patronal llevado 

a cabo por personas distintas a las del Personal del Contratista u 

otros empleados del Contratista y Subcontratistas, 

4. municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones 

ionizantes o contaminación por radioactividad, excepto cuando 

pueda ser atribuible al uso por parte del Contratista de dichas 

municiones, explosivos, radiación o radioactividad, y 

5. catástrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o 

actividad volcánica. 

2. Interpretación 1. Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo 

requiere, el singular significa también el plural, y el 

masculino significa también el femenino y viceversa. Los 

encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por 

sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen 

su significado corriente a menos que se las defina 

específicamente. El Supervisor de Obras proporcionará 

aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2. Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por 

secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las 

Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de 

Terminación aplican a cada Sección de las Obras (excepto 

las referencias específicas a la Fecha de Terminación y de 

la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las 

Obras). 

3. Los documentos que constituyen el Contrato se 

interpretarán en el siguiente orden de prioridad: 

1. Contrato, 

2. Notificación de la Resolución de Adjudicación, 

3. Oferta, 

4. Condiciones Especiales del Contrato, 

5. Condiciones Generales del Contrato, 

6. Especificaciones, 

7. Planos, 

8. Lista de Cantidades valoradas, y 

9. Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que 



 

 

 forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

1. El idioma del Contrato será el español. 

2. El contrato se regirá y se interpretará según las Leyes Hondureñas 

4. Decisiones del 

Supervisor de 

Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en 

representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e instrucciones al 

Contratista para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con los 

planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las 

disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento 

5. Delegación de 

funciones 

5.1 El Supervisor de Obras no podrá delegar en otra persona ninguno de sus 

deberes y responsabilidades. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia e n  

las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas 

por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean 

entregadas y/o escritas en la bitácora del proyecto. 

7. Subcontratos y 

Cesión del 

Contrato 

1. El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta 

con la aprobación del Contratante. La subcontratación no 

altera las obligaciones del Contratista. 

2. La aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por 

escrito, con indicación de su objeto y de las condiciones 

económicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, 

no excederán del cuarenta por Ciento (40%) del monto del 

Contrato. 

3. El Contratista no podrá ceder el Contrato sin la aprobación 

por escrito del Contratante. 

8. Otros 

Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros 

contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el 

Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas 

indicada en las CEC. El Contratista también deberá proporcionarles a 

éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El 

Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá 

notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 1. El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado 

en la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo 

indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones 

especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el 

Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobará 

cualquier reemplazo de personal clave solo si las 

calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y 

experiencia del personal propuesto son iguales o superiores 

a las del personal que figura en la Lista. 

2. Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remoción 

de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, 

indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista 

se asegurará que dicha persona se retire 



 

 

 del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga 

ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y 

del Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que 

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este 

Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante 

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado 

de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

 (a)     Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños 

a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) 

como consecuencia de: 

 (I)     el uso u ocupación del  Sitio de las Obras por las Obras, o 

con el objeto de realizar las Obras, como resultado 

inevitable de las Obras, o 

 (II) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 

ley, o interferencia con los derechos legales por parte del 

Contratante o cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

 (b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la 

medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño 

hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación 

radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar 

las Obras. 

 11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de 

Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de 

las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como 

consecuencia de: 

 (a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

 (b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no 

constituía un riesgo del Contratante; o 

 (c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de 

la Fecha de Terminación. 

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones 

personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin 

limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del 

Contratante, serán riesgos del Contratista. 

13. Seguros 13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista deberá 

contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del 

Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y 

el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los 

montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los 



 

 

 siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: 

1. Para pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

2. Para pérdida o daños a los Equipos; 

3. Para pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, 

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y; 

4. Para lesiones personales o muerte. 

1. El Contratista deberá entregar al Supervisor de Obras, para 

su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro 

antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán 

contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y 

proporciones de monedas requeridos para rectificar la 

pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

2. Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los 

certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los 

seguros cuyas pólizas y certificados debería haber 

suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas 

pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al 

Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas 

una deuda del Contratista. 

3. Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la 

aprobación del Supervisor de Obras. 

4. Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones 

de las pólizas de seguro. 

14. Informes de 

investigación 

del Sitio de las 

Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de 

cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas 

acerca de las 

Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1 El Supervisor de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de 

las Obras por el 

Contratista 

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las 

Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de 

las Obras en la 

fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de 

Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera 

presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y 
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 



 

 

18. Aprobación por 

el Supervisor 

de Obras 

5. El Contratista será responsable por el diseño de las obras 
provisionales. 

6. El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño 

de las obras provisionales por parte de terceros cuando 

sean necesarias. 

7. Todos los planos preparados por el Contratista para la 

ejecución de las obras provisionales y definitivas deberán 

ser aprobados previamente por el Supervisor de Obras 

antes de su utilización. 

19. Seguridad 8. El Contratista será responsable por la seguridad de todas 

las actividades en el Sitio de las Obras. 

9. El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los 

equipos e implementos necesarios de protección y tomará 

las medidas necesarias para mantener en sus campamentos 

y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, según las 

disposiciones sobre la materia. 

20.Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor 

que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será propiedad 

del Contratante. El Contratista deberá notificar al Supervisor de Obras 

acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta 

sobre la manera de proceder. 

21. Toma de 

posesión del 

Sitio de las 

Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio 

de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha 

estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el 

inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento 

compensable. 

22. Acceso al Sitio 

de las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona 

autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar 

donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el 

Contrato. 

23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Supervisor de 

Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y 

teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado 

y su Reglamento. 

24. Controversias 24.1 Controversia se entenderá como cualquier discrepancia sobre aspectos 

técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier 

otra índole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el 

Supervisor de Obras, como resultado de la ejecución de las Obras. 

25.Procedimientos 

para la solución 

de controversias 

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretará mediante acto 

administrativo motivado, las cláusulas objeto de la controversia, 

resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por medio 

del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de la ejecución 

del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos 

legales que correspondan. 

26. Recursos contra 26.1 Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía judicial ante 



 

 

la resolución del 

Contratante 

los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC 

establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje. 

 

B. Control de Plazos 

27. Programa 1. Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la 

fecha de la Notificación de la Resolución de 

Adjudicación, el Contratista presentará al Supervisor de 

Obras, para su opinión y posterior aprobación por el 

Contratante, un Programa en el que consten las 

metodologías generales, la organización, la secuencia y 

el calendario de ejecución de todas las actividades 

relativas a las Obras. 

2. El Programa actualizado será aquel que refleje los avances 

reales logrados en cada actividad y los efectos de tales 

avances en el calendario de ejecución de las tareas 

restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia 

de las actividades. 

3. El Contratista deberá presentar al Supervisor de Obras para 

su opinión y posterior aprobación por el Contratante, 

un Programa con intervalos iguales que no excedan el 

período establecidos en las CEC. Si el Contratista no 

presenta dicho Programa actualizado dentro de este 

plazo, el Supervisor de Obras podrá retener el monto 

especificado en las CEC de la próxima estimación de 

obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago 

que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya 

presentado el Programa atrasado. 

4. La aprobación del Programa no modificará de manera 

alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista 

podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente 

al Supervisor de Obras en cualquier momento. El 

Programa modificado deberá reflejar los efectos de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

28. Prórroga de la 

Fecha Prevista 

de Terminación 

• El Contratante deberá prorrogar la Fecha Prevista 

de Terminación cuando se produzca un Evento 

Compensable o se ordene una Variación que haga 

imposible la terminación de las Obras en la Fecha 

Prevista de Terminación sin que el Contratista 

adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución 

de los trabajos pendientes y que le genere gastos 

adicionales. 

• El Contratante determinará si debe prorrogarse la 

Fecha Prevista de Terminación y por cuánto 

tiempo, dentro de los 5 días siguientes a la fecha en 

que el Contratista solicite al Contratante una 

decisión sobre los efectos de una Variación o de un 

Evento Compensable y proporcione toda la 

información sustentadora. Si el Contratista no 



 

 

hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora 

o no hubiere cooperado para resolverla, la demora 

debida a esa falla no será considerada para 

determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. 

29. Aceleración de 

las Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de 

la Fecha Prevista de Terminación, el Contratante deberá solicitar al 

Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración 

 
  de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas 

propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como 

corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de 

los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratarán 

como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio 

del Contrato. 

30.  Demoras 

ordenadas por 

el Supervisor 

de Obras 

30.1 El Supervisor de Obras previa autorización del contratante, podrá ordenar al 

Contratista la suspensión en la iniciación o el avance de cualquier 

actividad comprendida en las Obras, compensando económicamente el 

gasto generado por el atraso. 

31. Reuniones 

administrativas 

5. Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podrán 

solicitar al órgano contratante que asista a reuniones 

administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la 

revisión de la programación de los trabajos pendientes y la 

resolución de asuntos planteados conforme con el 

procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la 

Cláusula 33. 

 

6. El Supervisor de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y 

al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el 

Supervisor de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los 

asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que 

deban adoptarse. 
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G. Advertencia Anticipada 

• El Supervisor de Obras notificará al Contratista 

de todos los defectos que tenga 

conocimiento antes que finalice el Período 

de Responsabilidad por Defectos, que se 

inicia en la fecha de terminación y se define 

en las CEC. El Período de Responsabilidad 

por Defectos se prorrogará mientras queden 

defectos por corregir. 

 

• Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro 

del plazo especificado en la notificación del Supervisor de Obras. 

 

A. El Contratista deberá 

advertir al Supervisor de 

Obras lo antes posible 

sobre futuros posibles 

eventos o circunstancias 

específicas que puedan 

perjudicar la calidad de los 

trabajos, elevar el Precio 

del Contrato o demorar la 

ejecución de las Obras. El 

Supervisor de Obras podrá 

solicitarle al Contratista 

que presente una 

estimación de los efectos 

esperados que el futuro 

evento o circunstancia 

podrían tener sobre el 

Precio del Contrato y la 

Fecha de Terminación. El 

Contratista deberá 

proporcionar dicha 

estimación tan pronto como 

le sea razonablemente 

posible. 

 

B. El Contratista colaborará 

con el Supervisor de Obras 

en la preparación y 

consideración de posibles 

maneras en que cualquier 

participante en 



 

  
  

 

los trabajos puedan evitar o reducir los efectos de dicho evento o 

circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente 

ordenare el Supervisor de Obras. 

C. Control de Calidad 
 

34. Identificación de 

Defectos 

34.1 El Supervisor de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 

notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no 

modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. 

35. Pruebas 35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 

que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 

algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 

Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras, caso 

contrario deberá ser sufragado por el Contratante. 

             36. Defectos no  

                 Corregidos 
 

 

                

 

 

 

             37.Lista de       

Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la Obra) 
 

 

 

 

 

                    

             38. Desglose de 

                 Costos 
 

 

 

              39. Variaciones 
 

 

 

 

 

 

                40. Pagos de  

                 las Variaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado 

en la notificación del Supervisor de Obras, este último estimará el precio de 

la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto, sin 

perjuicio de que la corrección del defecto sea encargada por el Contratante 

a terceros.  

                 D. Control de Costos 

 

37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) deberá contener 

los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los 

trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para 

calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de 

trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista 

de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) 

 

38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista deberá 

proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier 

precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra). 

 

39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 

actualizados que presente el Contratista y deberán ser autorizadas por 

escrito por el Contratante.  

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial del 

Contrato se formalizarán mediante modificación del Contrato. 

 

40.1 Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista deberá 

presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 

Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días 

siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor 

de Obras así lo hubiera determinado.  El Supervisor de Obras deberá 

analizar la cotización antes de opinar sobre la Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito 

en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a 

juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario 

de ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del 



 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                41. Proyecciones   

 

 

 

 

 
 

 

                 42. Estimaciones  

                    de Obra      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             43.Pagos     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la 

Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades 

Valoradas (Presupuesto de la Obra).  Si el costo unitario se 

modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los 

trabajos correspondientes a la Variación no coincidiera con los 

rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), 

el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios 

para los rubros pertinentes de los trabajos. 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al 

Supervisor de obra una proyección actualizada del flujo de efectivo. Dicha 

proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipule el contrato, 

convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del contrato. 

42.1 El Contratista presentará al Supervisor de Obras cuentas mensuales    

por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 

acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de Obras de 

conformidad con la Sub cláusula 42.2. 

42.2 El Supervisor de Obras verificará las cuentas mensuales de los 

trabajos ejecutados por el Contratista y certificará la suma que deberá 

pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 

Supervisor de Obras 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 

cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios 

contractuales. 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Supervisor de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en una 

estimación anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se 

hubiera aprobado anteriormente en consideración de información 

más reciente. 

43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las 

retenciones. El Contratante reconocerá intereses a la tasa promedio 

correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones 

activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos 

en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables, 

por más de cuarenta y cinco días (45) calendario contados a partir de 

la presentación correcta de los documentos de cobro 

correspondientes. El pago de los intereses, se hará a más tardar en la 

fecha del siguiente pago parcial. El Supervisor de Obra validará la 

presentación correcta de la estimación de obra en un plazo no mayor 

de diez (10) días hábiles contados a partir de la presentación de los 

mismos. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago 

siguiente se deberá pagar al Contratista interés sobre el pago 

atrasado. El pago de los intereses se calculará exclusivamente sobre 

el monto facturado que se pagará con retraso. Para estos fines la 

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones determinará 

mensualmente, en consulta con el Banco Central de Honduras la tasa 



 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                 44. Eventos 

                 Compensables  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema 

bancario nacional. 

  43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimación posterior o 

como resultado de una decisión del Conciliador, Arbitro o Juez, se le 

pagará interés al Contratista sobre el monto incrementado como se 

establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha 

en que se debería haber aprobado dicho incremento si no hubiera 

habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 

efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el 

Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se 

indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en 

el Contrato. 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras 

en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la 

Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera 

que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato. 

(c) El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las 

Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución 

oportuna de las Obras. 

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al 

descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los 

trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no 

presentaban defectos. 

(e) El Supervisor de Obras sin justificación desaprueba una 

subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que 

razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, a partir de la 

información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de 

Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible 

públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Supervisor de Obras imparte una instrucción para lidiar con una 

condición imprevista, causada por el Contratante, o para ejecutar 

trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u 

otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras 

limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos 

adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 



 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                  45. Impuestos    
 

          

 

 

 

 

 

 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del 

Contratante. 

(k) El Supervisor de Obras demora sin justificación alguna la emisión 

del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que 

los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de 

Terminación, se deberá incrementar el Precio del Contrato y/o 

prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Supervisor de Obras 

decidirá el monto del incremento, y la nueva Fecha Prevista de 

Terminación si este fuera el caso. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los 

efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el 

Supervisor de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como 

corresponda. Si el Supervisor de Obras no considerase la estimación del 

Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparará su propia 

estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Supervisor 

de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y 

oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación 

en la medida en que los intereses del Contratante se vieran 

perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no 

hubiera cooperado con el Supervisor de Obras. 

45.1 El Supervisor de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los 

impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 

comprendido entre la fecha que sea 30 días anterior a la de 

presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de 

Recepción Definitiva.  El ajuste se hará por el monto de los cambios 

en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos 

cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean 

resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las CGC. 

46.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de este 

Contrato se especifican en las CEC. 

 

47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de 

los insumos, en la forma estipulada en las CEC.   

48.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios 

conforme al precio por día establecido en las CEC, por cada día de retraso 

de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de 

Terminación.  El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del 

monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha 

indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por 

daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. 

 48.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la 

Fecha Prevista de Terminación, el Supervisor de Obras deberá corregir en 

la siguiente estimación de obra los pagos en exceso que hubiere efectuado 

el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios.  

49.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en 

las CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía 
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retraso  

en la entrega de la 

Obra 
  

 

 

 

              

     

            

                      

 

      49. Pago de anticipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 50. Garantías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incondicional, emitida en la forma y por un banco o aseguradora aceptables 

para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La 

Garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido 

reembolsado, pero el monto de la misma podrá ser reducido 

progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo 

no devengará intereses. 

49.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, 

planta, materiales, servicios y gastos de movilización que se requieran 

específicamente para la ejecución del Contrato.   

49.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad 

con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado.  No 

se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la 

valoración de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos 

compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 

50.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación y por el monto estipulado en las CEC, emitida 

por un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y 

expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el 

Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá 

en tres (3) meses la Fecha Prevista de Terminación. 

50.2 Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la 

liquidación del contrato, el Contratista sustituirá la Garantía de 

cumplimiento del contrato por una Garantía de calidad de la obra, 

con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto será 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.  

  50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por tramos o 

secciones, el plazo de la Garantía de calidad correspondiente a cada 

entrega a que estuviere obligado el Contratista se contará a partir de 

la recepción definitiva de cada tramo. 

51.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la 

Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo 

cuando el supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones previamente 

y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar 

de esa manera. 

51.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el 

Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por 

día. El Supervisor Obras deberá verificar y firmar todos los formularios que 

se llenen para este propósito. 

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios.  

52.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las 

pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de 

incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento 

del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y 

daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

 



 

  
  

 

51. Trabajos por día 
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54. Recepción de las 

Obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Finalización del Contrato 

53.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuará en forma 

inmediata una inspección preliminar, que acredite que las Obras se 

encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignará en 

Acta de Recepción Provisional suscrita por un representante del 

órgano responsable de la contratación por el Contratante, el 

Supervisor de Obras designado y el representante designado por el 

Contratista. 

53.2   Entiéndase por terminación sustancial la conclusión de la obra de acuerdo 

con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales, de 

manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida 

definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad. 

54.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se 

encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días 

siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, 

el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe 

del Supervisor de Obras. 

54.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar 

correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán 

instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda 

dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de 

acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 

contractuales. 

54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma 

definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones 

finales. Si así procediere, previa certificación del Supervisor de 

Obras de que los defectos y detalles notificados han sido corregidos, 

se efectuará la recepción definitiva.  

54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por tramos 

o partes de la obra de un proyecto, la recepción provisional y 

definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en los 

artículos anteriores.  

54.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su 

mantenimiento, custodia y vigilancia será por cuenta del Contratista, 

teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo 

que para tal efecto disponga el contrato. 

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista deberá 

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado 

del monto total que el contratista considere que se le adeuda en 

virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y 

completo a juicio del supervisor de obras, emitirá el certificado de 

pago final dentro del plazo establecido en las CEC. Si el estado de 

cuenta presentado no estuviese de acuerdo al balance final calculado 

por el Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederán 

en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance final 

adeudado al Contratista. Si la conciliación fuese exitosa, el 

Contratista volverá a presentar el estado de cuenta y el Supervisor 



 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Liquidación final 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

       56. Manuales de       

                   Operación y  

                   Mantenimiento 
 
 

 

 

 

      57. Terminación del 

dentro del plazo establecido en las CEC emitirá el certificado de 

pago. Caso contrario, el supervisor de obras decidirá en el plazo 

estipulado en las CEC el monto que deberá pagarse al Contratista y 

ordenará se emita el certificado de pago.  

55.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la liquidación 

y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las partes 

otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio de las acciones 

legales que el contratista pudiese iniciar en caso de no aceptación del 

monto del certificado de pago final.  

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y 

mantenimiento actualizados de la maquinaria o equipo suministrado, 

el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o 

los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las 

fechas estipuladas en las CEC 57.1, o no son aprobados por el 

Supervisor de Obras, éste retendrá el acta de recepción final. 

57.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra 

parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no 

estarán limitados a los siguientes: 

1) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas 

convenidas; 

2) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del 

contrato o de las demás garantías a cargo del contratista dentro 

de los plazos correspondientes; 

3) La suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal 

de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de 

fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin 

que medien éstas, acordada en ambos casos por la 

Administración;  

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el 

contrato sus sucesores;  

5) La disolución de la sociedad mercantil contratista;  

6) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del 

contratista, o su comprobada incapacidad financiera;  

7) Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas 

calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la 

celebración del contrato, que imposibiliten o agraven 

desproporcionadamente su ejecución;  

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del 

plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un 

plazo distinto;  
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9) La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos sean 

técnicamente inejecutables;  

10) El mutuo acuerdo de las partes;  

11) Si el Contratista ha demorado la terminación de las Obras de tal 

manera que se alcance el monto máximo de la indemnización 

por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las 

CEC; 

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en 

fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su 

ejecución, conforme a lo establecido la Cláusula 58 de estas 

CGC.  

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se hará 

efectiva la garantía de cumplimiento. 

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos 

inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio 

de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente 

posible. 

 

57.5 No podrán ejecutarse las garantías de un contrato cuando la resolución del 

contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la 

administración o por mutuo acuerdo.  

 

58.1  El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y organismos 

contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes 

por participar o participando en procedimientos de contratación, 

incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores  y 

concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes), observar los más altos niveles éticos durante el proceso de 

selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de 

fraude y corrupción están prohibidos. 

58.2 El Contratante, así como cualquier instancia de control del Estado Hondureño 

tendrán el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores, contratistas, 

subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y registros y 

cualesquiera otros documentos relacionados con la presentación de 

propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría 

por auditores designados por el Contratante, o la respectiva instancia de 

control del Estado Hondureño. Para estos efectos, el Contratista y sus 

subcontratistas deberán: (I) conservar todos los documentos y registros 

relacionados con este Contrato por el período que establecen las instancias 

de control del Estado Hondureño luego de terminado el trabajo 

contemplado en el Contrato; y (II)  entregar todo documento necesario para 

la investigación de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a la 

disposición del Contratante o la respectiva instancia de control del Estado 

Hondureño, los empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas 

que tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas 

provenientes de personal del Contratante o la respectiva instancia de 

control del Estado Hondureño o de cualquier investigador, agente, auditor o 

consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los 

documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple 

el requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de control del 

Estado Hondureño, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del 
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59. Pagos posteriores  

               a la terminación del  

               Contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del 

Estado Hondureño bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas 

contra el contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta 

obligación. 

 

59.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Supervisor deberá emitir un certificado en el que 

conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado y menos el valor de las 

Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin 

menoscabo de las acciones que procedan para la indemnización por 

daños y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que se 

adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que 

debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a 

favor del Contratante. 

59.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Supervisor 

de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, 

los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la 

repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las 

Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo 

y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la 

fecha de emisión de dicho certificado. 

 

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los 

Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos 

propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las Obras incluidas en 

estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidación, se 

considerarán de propiedad del Contratante. 

 

61.1   Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de fuerza 

mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del 

Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras deberá validar la 

imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista 

deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las 

Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir la 

validación. En caso de imposibilidad de cumplimiento, deberá pagarse al 

Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción de la 

validación, así como de cualesquier trabajos realizados posteriormente 

sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos, los materiales 

existentes y equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales serán 

entregados al Estado, así como los gastos administrativos en que se incurra 

por la rescisión o resolución. 
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato N/A 

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de 

emitir los documentos de licitación. Se deberán adjuntar los programas e informes que el 

Contratante deberá proporcionar. 
 

 

A. Disposiciones Generales 

CEC 1.1 (a) En el presente Contrato [indique sí o no] se prevé Conciliador. 

CEC 1.1 (p) El Contratante es [indique el nombre, dirección y el nombre del 

representante autorizado] 

CEC 1.1 (t) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es [indique la 

fecha] 

 

[Si se especifican fechas diferentes para la terminación de las Obras por 

secciones o hitos, deberán listarse aquí dichas fechas] 

CEC 1.1 (w) El Supervisor de Obras es [indique el nombre y la dirección del Supervisor 

de Obras] 

CEC 1.1 (y) El Sitio de las Obras está ubicada en [indique la dirección del sitio] y está 

definida en los planos No. [indique los números]. 



 

  
  

 

CEC 1.1 (bb) La Fecha de Inicio es [indique la fecha] 

CEC 1.1 (ff) Las Obras consisten en [indique una descripción breve, incluyendo la 

interrelación con otros contratos comprendidos en el mismo Proyecto] 

CEC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la 

totalidad de las Obras son: indique la naturaleza de las secciones y las fechas, 

si corresponde] 

CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: 

[enumere los documentos] 

CEC 8.1 Lista de Otros Contratistas [liste los nombres de Otros Contratistas, si 

corresponde] 

CEC 9.1 Personal Clave: [liste los nombres del Personal Clave] 



 

 

CEC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: 

(a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: [indique los 

montos, si aplica] 

 
(b) para pérdida o daño de equipo: [indique los montos, si aplica] 

 
(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) en conexión con el Contrato [indique los montos, si aplica] 

 
(d) para lesiones personales o muerte: 

 
(i) de los empleados del Contratante: [indique los montos, si aplica] 

 
(ii) de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la 

obra: [indique los montos, si aplica]. 

CEC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: [enumere los 

Informes de Investigación del Sitio de las Obras] 

CEC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) [indique el 

(los) lugar(es) y la(s) fecha(s)] 

CEC 26.1 [Seleccione una opción: 

- Contra la resolución del Contratante procederá la vía judicial ante los 

tribunales de lo Contencioso Administrativo. 

 
- Contra la resolución del Contratante procederá Arbitraje en Derecho. 

 
Los procedimientos de arbitraje serán: [nombre de la Institución]: 

 
[Indique una institución arbitral nacional] Los procedimientos serán 

los establecidos en la legislación nacional y en el Reglamento de 

Arbitraje de la institución mencionada.] 

 
El lugar de arbitraje será: [indique la ciudad y el país] 

 
El arbitraje no podrá tener por objeto las decisiones de imponer 

multas ni las rescisiones de contrato por incumplimiento del 

contratista.] 

 
B. Control de Plazos 

CEC 27.1 El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Supervisor de 

Obras dentro de [número] días a partir de la fecha de la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación. 



 

 

CEC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de [indique número] 

días. 

 
El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 

actualizado será de [indique el monto] 

 
C. Control de la Calidad 

CEC 32.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: [indique el número] días. 

[indique el plazo a partir de la Fecha de Terminación] 

 
[Generalmente el Período de Responsabilidad por Defectos se limita a 12 

meses, pero puede ser menor para casos muy simples]. 

 
D. Control de Costos 

CEC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Lempiras. 

 
Para el caso de pagos cotizados en moneda diferente al Lempira, los pagos 

se efectuarán en dichas monedas. 

CEC 47.1 [En contratos de duración mayor a seis meses, la fórmula de ajuste de 

precios deberá elaborarse siguiendo los lineamientos comprendidos en el 

Decreto Ejecutivo # A-003-2010 que se encuentra disponible en el sitio web 

de Honducompras www.honducompras.gob.hn]. 

 

[En contratos de corto plazo con duración menor a seis meses también 

podrán preverse sistemas alternativos de ajuste de incremento o decremento 

de costos]. 

CEC 48.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las 

Obras es del [indique el porcentaje del Precio Final del Contrato tal como 

estipulado en las Disposiciones Generales del Presupuesto para el año 

vigentes] por día. El monto máximo de la indemnización por daños y 

perjuicios para la totalidad de las Obras es del [indique el porcentaje que, en 

ningún caso, será superior en su conjunto al monto de la Garantía de 

cumplimiento del contrato]. 
 

Si se han acordado terminaciones por secciones e indemnizaciones por daños 

y perjuicio por secciones, aquí se deberá especificar el monto de estas últimas. 

http://www.honducompras.gob.hn/


 

 

CEC 49.1 El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de: [indique los montos; [Conforme a 

la LCE el anticipo no podrá exceder del 20% del precio del contrato, sin 

perjuicio de los porcentajes que establezcan las disposiciones generales del 
Presupuesto] 

CEC 50.1 El monto de la Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento es [indique el (los) 

monto(s) denominado(s) en los tipos y proporciones de las monedas en que 

será pagado el Precio del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad 

aceptable al Contratante.] 
 

[Conforme a la LCE debe estipularse un 15 por ciento del Precio del 

Contrato para el monto de la Garantía de Cumplimiento. En caso de que la 

ejecución del contrato exceda los 12 meses, se estipulará el 15% del valor 

estimado de las obras a ejecutar durante el año, debiendo renovarse treinta 

(30) días antes de cada vencimiento] 

CEC 50.2 El Contratista [indique “debe” o “no tendrá obligación de”] presentar Garantía 

de Calidad cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) de monto 

contractual, en los términos dispuestos en la Cláusula 51.2 de las CGC. 
 

[En caso de que se exija Garantía de Calidad, agregar: 

“La Garantía de Calidad deberá estar vigente por un plazo de [Indicar el plazo] 
       contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra. 

 
E. Finalización del Contrato 



 

 

CEC 55.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEC 56.1 

(a) El plazo máximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de 

Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que 

se le adeuda en virtud del contrato será de [número de días] después de 

la emisión de la Certificación mencionada en la Cláusula 54.3. 

(b) El plazo máximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre la 

aceptación o rechazo del estado de cuenta detallado será de [número de 

días] a partir del día siguiente a la fecha de recepción del mismo. 

(c) El plazo máximo para emitir el certificado de pago será de [número de 

días] después de la notificación de aceptación del estado de cuenta; 

(d) El plazo máximo para intentar la conciliación del balance final y otros 

detalles del estado de cuenta será de [número de días] a partir del día 

siguiente de la fecha de notificación de rechazo del estado de cuenta. 

(e) Si la conciliación no fuese exitosa el plazo máximo para que el 

Supervisor de Obras emita el certificado de pago será de [número de 

días] a partir del día siguiente a la fecha de conclusión del periodo de 

conciliación. 

Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar 

el [indique la fecha] 

 
Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar el [indique la 

fecha] 

 

CEC 57.2 (11) 

 

El número máximo de días es [indique el número; consistente con la Sub 

cláusula 48.1 sobre liquidación por daños y perjuicios]. 



 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

“RECONSTRUCCION DE ANTIGUAS OFICINAS DE DISTRITAL PARA ARTE, CULTURA Y UMA EN 

CHOLOMA” 

Demolición de ELEM Concreto 0.10-0.25 M ancho/ML 

Unidad ML 

Descripción  

Este trabajo consistirá en la demolición de elementos de concreto armado entre 0. 10 a 0. 25 mt de ancho y alto /ml. Por 

medio de la utilización de mano de obra no calificada (peón) y herramienta menor. se demolerán elementos de concreto 

existentes tales Como Castillos, soleras, jambas y otros. Esta actividad no recupera material (destructiva) y no incluye el 

acarreo del material de desperdicio. 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales de desperdicio producto de esta actividad, solamente 

apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere de mano de obra no calificada (Peón 0. 333 JDR) y 

herramienta menor 10 %. 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolición de Elementos de Concreto de 0 10 -0. 25 m3/ml será el número de 

metro Lineales medidos en la obra, de trabajo ordenados, ejecutados y aceptados por supervisor de obra. 

 PAGO: Estos precios pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo herramientas y 

operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 

 

DEMOLICION DE TECHO MADERA/LAM SS Y CIELO FALSO 

  Unidad:  M2 

 

Descripción 

Este trabajo consistirá en la demolición de techos de madera y lámina estándar y subestándar, incluyendo cielo falso. Por 

medio de la utilización de mano de obra no calificada (peón y ayudante) y herramienta menor se demolerá la estructura 

de madera ya sea de armadura con vigas con cubierta de lámina de fibrocemento, incluyendo la demolición del cielo 

falso de lámina de panelit y estructura de madera. Esta actividad no recupera material, se utilizar cuando el techo este 

inutilizado y requiera un cambio total del mismo. Los trabajos de albañilería para lograr la demolición de esta actividad 

se pagan en forma adicional. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la demolición del Techo, solamente apartarlos 

para que puedan ser acarreados posteriormente. Esta actividad requiere mano de obra no calificada (peón 0. 042 JDR y 

ayudante 0. 042 JDR), y herramienta menor 10% que cubre escalera y otros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolición de techo de madera, L/S y Cielo falso será el número de metros 

Cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenado ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

 

PAGO: Estos precios y pago constituirá la compensación total por suministro de mano de obra, equipo herramientas y 

operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 

 

 

DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE) 

Unidad:  M2 

 

Descripción  

 

Este trabajo consistirá en la demolición de paredes construidas de ladrillo rafón, bloque de concreto o de adobe. Por 

medio de la utilización de mano de obra no calificada (peón y ayudante) y herramienta menor se procederá a demoler 

una pared existente de cualquiera de los materiales antes mencionados y sin recuperación de material (actividad 

destructiva). 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la demolición de la pared, solamente apartarlos 

para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere mano de obra no calificada (pen 0. 25JDR), y herramienta 

menor 10% que cubre escalera y otros. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolición de pared será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de 

trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

 

PAGO: Esto precios y pagos constituirá la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y 

operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 

 

 

DESMONTAJE DE CONTRAMARCOS  

 Unidad:  UNID 

 

Descripción   

Este trabajo consistirá en el desmontaje de contramarcos. Por medio de la utilización de mano de obra no calificada 

(ayudante y peón) y herramienta menor se desmontarán contramarcos de hasta 1-1. 20 mt. de ancho por 2. 10 mt. de 

alto. Esta actividad recupera el material reutilizándolo cuando se requiera colocar el contramarco en otro sitio durante 

una rehabilitación y readecuación de espacios. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales desmontados producto de esta actividad, solamente apartarlos 

para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere de mano de obra no calificada (ayudante 0. 125 JDR y peón 0. 

125 JDR) y herramienta menor 10 %. 

 

 

 



 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse por desmontaje de Contramarcos será número de unidades Cuantificadas en la obra, 

de trabajos ordenados, ejecutados aceptados por el supervisor de obra.  

 

PAGO Estos precios y pagos constituirá la compensación total de mano de obra equipo, herramientas y operaciones 

conexa en la ejecución de los trabajos descritos e esta especificación. 

 

 

 

DESMONTAJE DE INODOROS/LAVAMANOS/URINARIO 

 Unidad:  UNID 

 

Descripción   

Este trabajo consistirá en el desmontaje de lavamanos, urinarios, inodoros, etc., Por medio de la utilización de mano de 

obra calificada (fontanero) y no calificada (ayudante) y herramienta menor se desmontarán todos los muebles 

hidrosanitarios existentes que serán utilizados posteriormente en otros espacios. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales desmontados producto de esta actividad, solamente apartarlos 

para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere de mano de obra calificada (fontanero 0. 25 JDR), no 

calificada (ayudante 0. 25 JDR) y herramienta menor 10 %. 

 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse por desmontaje será el número de unidades medidos en la obra, de trabajos ordenado 

ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

PAGO: Estos precios y pago constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo herramientas y 

operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 

 

 

 

DEMOLICION DE PARED MADERA / PANELIT 

 Unidad:  M2 

 

Descripción    

Este trabajo consistirá en la demolición de pared de madera / panelito. Por medio de la utilización de mano de obra no 

calificada (peón) y herramienta menor se demolerá una pared existente del material antes mencionado. Esta actividad no 

recupera material, se utilizará cuando la pared este inutilizada y requiera un cambio total de la misma. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la demolición de la pared de madera/panelito, 

solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere mano de obra no calificada (peón 0. 

167jdr), y herramienta menor 10% que cubre escalera y otros. 

 

 

 



 

 

 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolición de pared de madera/panelit será el número de metros cuadrado 

medidos en la obra, de trabajos ordenados ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

PAGO: Estos precios y pago constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado transporte, 

colocación, acabado y curado de la zapata, así como por mano de obra equipo, herramientas y operaciones conexa en la 

ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 

 

 

DEMOLICION DE PISO MOSAICO   

Unidad:  M2 

 

Descripción    

Este trabajo consistirá en la demolición de piso mosaico cemento, rojo imitación granito. Por medio de la utilización de 

mano de obra no calificada (peón) y herramienta menor se procederá a demoler el piso de mosaico existente de hasta 6 

cms de espesor incluyendo el ladrillo y la base de mortero. En esta actividad no se recupera material (actividad 

destructiva). 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la demolición de piso de mosaico, solamente 

apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere mano de obra no calificada (peón 0. 125jdr), y 

herramienta menor 10%. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolición de Piso Mosaico será número de metros cuadrados medidos en la 

obra, de trabajos ordenados, ejecutados aceptados por el supervisor de obra.  

PAGO Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas 

operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 

 

 

PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.  

 Unidad:  M2 

 

Descripción 

 

Este trabajo consistirá en la construcción de pared de bloque conformada por bloques de concreto ligada con mortero de 

cemento en una proporción 1:4. El mortero deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que 

se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas, el mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los 

bloques en un espesor no menor de 1.2 cm.- Toda la pared deberá ser construida a plomo de acuerdo con las 

dimensiones y líneas generales indicadas en los planos, uniendo los bloques de concreto con el mortero. Ningún mortero 

seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al momento de pegarlos con 

el mortero, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, 

para obtener una buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, deberá de ser realizado a 

plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste. 

 

 

 



 

 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

Los bloques utilizadas tendrán un promedio de tamaño de 15x20x40 cms, La pared de bloque se construirá utilizando 

mortero de cemento arena de dosificación 1:4 considerando para cada m3 un promedio de 8.341 bolsas de cemento, 

1.179 m3 de arena, 0.304 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para curado durante el proceso de fraguado del 

mortero.- El desperdicio en bloques es del 25% ocasionado por cortes, Se considera madera para andamio tipo banqueta: 

2 cuartones de 10 pies y una tabla de 1"x12" con apoyos de 2x2 para un promedio de 20 usos. La mano de obra está 

considerada para alturas hasta 3.60 mt. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse por pare de bloque de 15 cms será el número de metros cuadrados medidos en la 

obra, d trabajos ordenados, ejecutados y aceptado por el supervisor de obra. 

 

PAGO: Esto precios pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación 

acabado de la pared, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales operaciones conexas en la ejecución 

de los trabajos descritos en toda esta especificación. 

 

 

TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.15 m  

 Unidad:  ML 

 

Descripción 

  

La actividad consiste en la aplicación de repello y pulido hasta obtener un espesor de 1.4 cm, y un ancho máximo de 15 

cm, antes de aplicarlos se humedecerá el Área hasta la saturación, se fijaran guía maestras verticales de (reglas de 

madera), se aplicara el mortero de 1:4 de cemento-arena con fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcirá con 

reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin 

de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las Áreas acabadas. Posteriormente se 

aplicará sobre la pared repellada una capa de mortero de 1:4 cemento - arenilla rosada para el cual por cada m3 se 

deberá utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34 galones, este 

volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Por cada 18 galones de agua se le 

agregaran 2 bolsas de cal hidratada. Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejándola 

reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la elaboración del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha 

mezcla se aplicará sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecerá el área 

hasta la saturación, y se aplicará la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de 

ondulaciones e imperfecciones en las Áreas acabadas. Se incluye el acabado de una cara de máximo 15 cm de ancho y 

sus respectivas caras laterales que tienen el espesor máximo de 3 cm, así como la utilización de guía y andamios de 

madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces. La mano de obra y los andamios están considerados hasta una altura de 3.7 

metros. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

Para el repello se considera que se trabajara en elementos de concreto superficies de ladrillo y bloque rustico, que no 

necesitan tratamiento adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizará mortero con proporción 

1:4; para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua 

(Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Se incluye la utilización de guía 

y andamios de madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces. Y un pulido de Mortero de 1:4 de cemento - arenilla rosada. 

 

 



 

 

 

MEDICION: Se medirá por área la cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidas en la obra, de trabajos 

ordenados, ejecutados y aceptado por el supervisor de obra.  

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pago constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, transporte colocación, así como por mano de obra equipo, herramienta 

materiales operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

REPELLO DE PAREDES 2 CM. MORTERO 1:6  

 Unidad:  M2 

  

La actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, antes de aplicarlos se humedecerá el 

área hasta la saturación, se fijaran guías maestras verticales de (reglas de madera), se aplicara el mortero con fuerza 

sobre la superficie a repellar y se esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero 

del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e 

imperfecciones en las áreas acabadas. 

 

 

 

Se considera repellar superficies de ladrillo o bloque rustico, que no necesitan tratamiento adicional para obtener 

adherencia suficiente con el mortero, se utilizará mortero con proporción 1:6; para el cual por cada m3 se deberá utilizar 

al menos 5.46 bolsas de cemento, 1.256 m3 de arena y 0.291 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional 

que deberá ser utilizado en el curado) Se incluye la utilización de guías y andamios de madera, utilizándolas un mínimo 

de 4 veces. La mano de obra y los andamios están considerados hasta una altura de 3.7 mts. 

 

 

 

MEDICION: Se medirá por área la cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados, medidas en la obra, de 

trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pago constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, transporte colocación, así como por mano de obra equipo, 

herramientas, materiales operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.  

 Unidad:  M2  

La actividad consiste en la aplicación sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un mortero cemento - 

arenilla rosada, donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal - agua, de la siguiente forma: Se prepara una pasta 

con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejándola reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la 

elaboración del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicará sobre paredes repelladas, hasta obtener una 

superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, y se aplicará la pasta con planchuelas de 

madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. 

 

Se considera un mortero cemento - arenilla rosada con proporción 1:4 para el cual por cada m3 se deberá utilizar al 

menos 10.35 bolsas de cemento, 

1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34 galones, este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá 

ser utilizado en el curado) Por cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: Se medirá por área la cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados, medidas en la obra, de 

trabajos ordenados, ejecutados y aceptado por el supervisor de obra.  



 

 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ate correspondiente, dichos precios y pago constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, transporte colocación, así como por mano de obra equipo, 

herramientas, materiales operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

BATIENTE DE 10X15 2 #3, #2@ 15 CONCR. 1:2:2  

 Unidad:  M.L. 

 

Descripción 

  

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de batientes de concreto de 10 x 15 cm. 

armadas con 2 varillas #3 longitudinales y anillos #2 a cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie 

impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en 

pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni 

impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los 

encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto 

durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante 

la noche se podrá realizar sello con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su 

cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como 

para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El 

hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá 

en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos 

que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y Óxido no adherente. Las varillas se 

doblarán en foro, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de 

ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre si con 

alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas 

completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con 

respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetro a lo largo de la pieza. Los batientes 

deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos. 

 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 9.82 bolsas de 

cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que 

deberá ser utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde 

en el proceso de construcción, así como los traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre 

de amarre de una longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus 

respectivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está considerada hasta 

una altura de 3.2 mts. 

 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: Se medirá por longitud la cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos en la obra, de 

trabajos ordenados, ejecutados y aceptado por el supervisor de obra. 

 

 PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pago constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, mezclado transporte, colocación, acabado y curado de la batiente, así 

como por mano de obra equipo, herramientas, materiales operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 

en toda la especificación. 



 

 

CARGADOR DE 10X15 2#3; #2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2  

 Unidad:  M.L. 

 

Descripción 

  

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de cargadores de concreto de 10 x 15 cm. 

armadas con 2 varillas #3 longitudinales y anillos #2 a cada 15 cm, El concreto debe fabricarse sobre una superficie 

impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en 

pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni 

impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los 

encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto 

durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante 

la noche se podrá realizar sello con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su 

cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como 

para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El 

hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá 

en rellenar huecos, remover Áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos 

que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y Óxido no adherente. Las varillas se 

doblarán en foro, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de 

ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre si con 

alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas 

completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con 

respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetro a lo largo de la pieza. Los cargadores 

deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 9.82 bolsas de 

cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que 

deberá ser utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde 

en el proceso de construcción, así como los traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre 

de amarre de una longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales e inferir, con 

sus respectivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces, La mano de obra está considerada 

hasta una altura de 3.2 mts. 

 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: Se medirá por longitud la cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos en la obra, de 

trabajos ordenados, ejecutados y aceptado por el supervisor de obra.  

PAGO: Se pagará precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pago constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, mezclado transporte, colocación, acabado y curad del cargador, así 

como por mano de obra equipo, herramientas, materiales operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 

en toda la especificación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TECHO LAMINA ALUZINC CAL.24 Y CANALETA 2X4X1/16  

 Unidad:  M2 

 

Descripción 

  

Este trabajo consiste en la construcción de un techo, este está construido con lavadores de canaletas dobles de 

2"x4"x1/16", con arriostres de varilla corrugada legitima de3/8" de diámetro, cubierta de lámina de Aluzinc industrial 

esmaltada de" cal. 24, incluyendo el capote esmaltado para la cumbrera y los tapones para el cierre de los extremos, - la 

canaleta se colocará de acuerdo a detalle especificado en los planos, soldada al armado de la solera. Toda la distancia 

libre será salvada sin uniones de soldadura y con canaletas monolíticas, las uniones para los aleros serán soldadas sobre 

las soleras de remate. Se le aplicara 2 manos de anticorrosivo a la canaleta. Para la instalación de la cubierta se verificará 

la dirección de los vientos predominantes del sector para iniciar la colocación de la lámina en sentido contrario a estos, 

su colocación se efectuará desde el nivel inferior de la cubierta e ira subiendo progresivamente a los niveles superiores, 

manteniendo tanto en sentido vertical como horizontal los traslapes mínimos de 15 CMS. Y una onda lado a lado 

respectivamente. La fijación de las láminas se realizará en la parte alta de la onda con perno tipo "J". Los cortes a las 

láminas se realizarán mediante equipo apropiado y cuidando que se efectúen siempre en la parte inferior de la onda 

cuando sean longitudinales, en tanto que al tratarse de cortes transversales se efectuaran tratando de evitar el fisurado de 

la lámina; la primera lamina y la última, de esquinas opuestas no se despuntaran. Se cuidará de no generar sobre las 

láminas esfuerzos no previstos que puedan originar su rotura, deformación o perforación, para ello bajo ningún concepto 

se permitirá pisar en forma directa sobre las láminas, sino que se utilizaran tablones sobre apoyos de madera, el que será 

amarrado a la estructura de cubierta para evitar deslizamientos. Adicionalmente al proceso de instalación indicado 

anteriormente, se observará el manual de recomendaciones del fabricante. Se consideran todos los rendimientos con 

lavadores de canaleta de 4" y lámina de Aluzinc industrial esmaltada. Se incluye el suministro el e instalación de la 

canaleta, lamina, capote, tapón, pernos tipo "A" y "B", pintura anticorrosiva, diluyente, brocha, y el alquiler de una 

soldadora para realizar el trabajo de acuerdo a los planos. Se incluye un porcentaje de herramienta menor que cubre el 

andamiaje y aquellos necesarios para la instalación de las canaletas y cubierta. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

Medición: La cantidad a pagarse por el techo de canaleta (lavadores) y lamina de Aluzinc esmaltada básica será el 

número de metros cuadrados (Área medida de acuerdo a la proyección horizontal del techo) medidos en la obra, de 

trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

Pago: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de los materiales descritos, así como por 

mano de obra, equipo, herramientas, materiales operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 

especificación 

 

 

CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=A=0.25)   

Unidad:  M2 

 

Descripción 

  

Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de cielo falso de PVC de 0.25 ancho con fleje metálico. El 

supervisor autorizará la instalación de este tipo de cielo cuando se haya concluido los trabajos de albañilería que puedan 

mancharlo o deteriorarlo y que todas las instalaciones que queden sobre el cielo raso están probadas y concluidas. - La 

instalación se iniciará con el trazado de niveles en todas las paredes y los elementos adyacentes al sitio de colocación. 

Mediante tiza se marcarán los sitios donde se ubiquen los Ángulos de borde de la estructura (siempre señalando la parte 

superior del Ángulo) Con estos trazos se colocar una cuerda guía que ayude a verificar y controlar el nivel requerido. Se 



 

 

colocarán los Ángulos de borde, los que serán sujetados por clavos de acero de 1/2" cada 40 cms como máximo y 

siempre al final del material cuando haya cambios de dirección de las paredes. El alambre galvanizado #16 será sujeto 

de la estructura de techo para sustentar la estructura principal constituida por los perfiles "T" de mayor longitud: 12 pies 

(maestras) y luego seguir ensamblando las "T" de menor longitud: 4 pies. Cuando se requiera cortes en la estructura se 

efectuar con tijera para metal. Realizada la sujeción y suspensión total de la estructura, se proceder a la verificación de 

niveles, escuadras y alineamientos. Se comprobará que los perfiles no hayan sido maltratados durante el proceso y de así 

ocurrir se procederá a su rectificación el reemplazo de ser necesario. Como Última fase se colocarán las planchas de 

panelito de 5 mm, las que simplemente son apoyadas sobre la estructura y fijadas con grapas superiores ocultas a la 

estructura metálica del cielo raso. Las que requieran de cortes se lo realizarán manualmente con un arco, para luego 

limpiar y retirar el sobrante del material. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

Se consideran todos los rendimientos adaptados para el Área de un aula escolar de 6x8 m que se puede aplicar en forma 

proporcional a otras áreas a criterio del evaluador del proyecto. Se incluye el suministro e instalación del Ángulo de 

fijación, las tee de aluminio, clavos de acero, alambre de amarre cal #16 y las láminas de PVC. Se incluye un porcentaje 

de herramienta menor que cubre el andamiaje y otros necesario para la instalación del cielo. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse por cielo falso de PVC y fleje metálico será el número de metros cuadrados medidos 

en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptado por el supervisor de obra.  

 

PAGO: Esto precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de los materiales descritos, así como por 

mano de obra, equipo, herramientas, materiales operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 

especificación 

 

ARMADURA DE VIGAS W6X20 Y W8X48 Y CANALETA 4PLG   

Unidad:  UND 

Descripción 

  

la actividad consiste en la elaboración de una armadura de longitud de acuerdo a planos de viga w6x38, w6x48 y 

canaleta doble de 4plg galvanizada legitima, esta armadura estará separada de acuerdo a planos suministrados, y los 

elementos serán soldados con varilla 6011 de 3/32 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

Se deberá considerar el suministro de los materiales y mano de obra, así como la maquinaria necesaria para su izado y 

colocación en el sitio, estas armaduras deberán ser pintadas con anticorrosivo a dos manos color gris. 

Criterios de Medición y Pago 

 

 Esta actividad se pagará por cada armadura colocada en su lugar en la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARRIOSTRE DE ARMADURAS DE 1.5 DE ALTURA Y 2.88 LON   

Unidad: ML 

 

Descripción 

  

La actividad consiste en la elaboración de arriostres de canaleta doble de 4 plg galvanizadas con una altura de 1.5 mt y 

cuerpos a cada 

0.75 m, el dimensionamiento estará especifico en los planos suministrados. Este arriostre deberá ser pintado con pintura 

anticorrosiva a dos manos color gris. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

Se deberá considerar el suministro de materiales y mano de obra, así como la maquinaria necesaria para su izado. 

 

Criterios de Medición y Pago 

La actividad se pagará por ml de arriostra elaborado y colocado en su sitio en la obra. 

 

 

PISO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE 33X33 CM   

Unidad:M2 

 

Descripción 

  

Este trabajo consistirá en la colocación De Cerámica antiderrapante de 30x30 cm en Pisos de corredores o pasillos. Para 

autorizar la colocación de la cerámica el Supervisor deberá verificar los niveles de acuerdo a lo establecido en planos. 

Para pegar las piezas de cerámica se usará Adhesivo para paredes, en capas de espesor variable entre 1.5 y 2.0 cm 

teniendo la precaución de humedecer las superficies de contacto y tener inmersas en agua a las piezas al menos por 2 

horas antes de su colocación. Se instalarán primero una línea maestra que guiará la colocación de toda el área 

manteniendo alineaciones en las piezas de cerámica totalmente rectas, utilizándose separadores especiales de gros 

aprobado por el supervisor. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutarán con piezas cortadas, pulidas 

limadas, para luego fraguar las juntas con una mezcla cemento colorante prefabricado (Gratín), acorde al color de la 

cerámica y en proporciones recomendadas por el fabricante de la marca. selección 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

La cerámica se pegará utilizando adhesivos, se consideran separadores plásticos y cemento con colorantes prefabricados 

para el proceso de fraguado de la liga superior, se considera desperdicio en la cerámica del 10% ocasionado por cortes y 

piezas a fabricar 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

Medición: La cantidad a pagarse por cerámica será el número de m2 medidos y obra de trabajos ordenados, ejecutados 

aceptados por el supervisor de obra.  

 

PAGÓ: Estos precios y pagos constituirán compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación y 

acabado de la cerámica en piso, así como mano de obra, equipo, herramienta, materiales operaciones conexas en la 

ejecución de los trabajos descritos en estas especificaciones. 

 

 

 

 



 

 

MOLDURA PARA PISO DE CERAMICA DE 0.30X0.30  

 Unidad:  M.L. 

Descripción 

  

Este trabajo consistirá en la colocación de piezas de 10 x 30 CMS de moldura tipo cerámica (generalmente la moldura se 

obtiene de cortar una pieza de cerámica de 30x30 CMS en 3 partes) Para autorizar la colocación de la moldura la pared 

deberá estar limpia, libre de polvo y grasas. -Previo a la colocación de la moldura se picará la sección pared donde se 

instalará la misma. Para pegar las piezas de moldura se usar mortero arena/cemento en proporción 1:4, en capas de 

espesor variable entre 2.0 y 3.0 cm, teniendo la precaución de humedecer las superficies de contacto y tener inmersas en 

agua a las molduras cuando menos por 5 horas antes de su colocación. Las molduras se instalarán siguiendo el 

alineamiento de la cerámica de piso pegada a la pared, procurando que coincidan las ligas, formando así un solo cuerpo. 

Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutarán con piezas cortadas, pulidas y limadas. El mortero deberá 

mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y libre de 

impurezas. El mortero será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado y en ningún caso se debe 

permitir que el mortero seco se mezcle nuevamente y sea utilizado en la obra. Se fraguarán las juntas con una mezcla 

cemento colorante prefabricado (Gratín), acorde al color de la cerámica y en proporciones recomendadas por el 

fabricante de la marca seleccionada. - El remate de la moldura se hará con mortero pulido con una pasta cemento-agua. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

La moldura se pegará utilizando mortero de cemento-arena de dosificación 1:4 considerando para cada m3 un promedio 

de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena, 0.304 m3 de agua. - Se considera clavos para la separación de liga del 

espesor autorizado en el piso y cemento blanco para realizar el fraguado, Desperdicio en la moldura es del 10% 

ocasionado por cortes y piezas a fabricar. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse por moldura será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos 

ordenado ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

 

PAGO: Estos precios y pago constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte colocación y 

acabado de la moldura, así como por mano de obra, equipo herramientas, materiales y operaciones conexas en la 

ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 

 

 

RANURAS EN PAREDES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS  

 Unidad:  M.L. 

 

Descripción 

  

Este trabajo consistirá en la ejecución de ranuras en paredes de adobe, ladrillo rafón rústico y/o bloque de concreto de 

hasta 3 cms de espesor por 4 cms de ancho para instalaciones eléctricas por medio de la utilización de mano de obra no 

calificada (peón) y herramienta menor y con el propósito de instalar los conductos que se requieren para el cableado de 

este tipo de instalaciones. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto del ranurado, solamente apartarlos para que 

puedan ser acarreados posteriormente. El relleno de los conductos con mezcla mortero-cemento constituye otra 

actividad. Requiere mano de obra no calificada (peón 0. 1JDR), y herramienta menor 10% que cubre escalera y otros. 

 



 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Ranuras en paredes para Instalaciones Eléctrica, será el número de metro 

Lineales medidos en la obra, de trabajo ordenados, ejecutados y aceptados por supervisor de obra.  

 

PAGO: Estos precios pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo herramientas y 

operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 

 

 

DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.)   

Unidad:  M2 

 

Descripción 

  

Este trabajo consistirá en la demolición de piso de concreto. Por medio de la utilización de mano de obra no calificada 

(peón) y herramienta menor se demolerá un piso de concreto simple cuyo espesor variará entre 8 y 10 cms y sin 

recuperación de material (actividad destructiva). 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la demolición de piso de concreto, solamente 

apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Esta actividad requiere mano de obra no calificada (peón 0. 

25jdr), y herramienta menor 10% que cubre escalera y otros. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolición de Piso de concreto será número de metros cuadrados medidos en la 

obra, de trabajos ordenados, ejecutados aceptados por el supervisor de obra.  

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y 

operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 

 

 

PISO CONCRETO, 7 CMS, #2@0.20, 1:2:3, CON COLORANT   

Unidad:  M2 

Descripción 

  

Este trabajo consistirá en la construcción de un piso de Concreto de 7 CMS con proporción 1:2:3. - Para autorizar el 

fundido de piso la capa de material selecto deberá estar debidamente compactado y el Supervisor deberá verificar los 

niveles de piso de acuerdo a lo establecido en planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y 

limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas 

cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza 

alguna, deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y 

trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigón será colocado en horas del 

día. Previo a la colocación del hormigón el área se dividirá en pastillas según medidas especificadas en los planos. Los 

métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, 

evitando la segregación de materiales y cuidando que la fundición se haga en forma intercalada (tipo damero. El 

hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se mantendrá continuamente húmeda la 

superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final será un comaleado con pasta 1:1 

de cemento-colorante-agua, aplicado una hora después de fundido el piso. El piso de concreto de 7 CMS deberá ser 

construido según las líneas y secciones transversales indicados en los planos. 

 



 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

La proporción de concreto a utilizar será de 1:2:3 considerando por cada m3 un promedio de: 8.518 bolsas de cemento, 

0.478 M3 de arena y grava y 0.717 m3 y 0.271 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado del concreto 

durante el proceso de fraguado del cemento. Cemento adicional con rendimiento de 48 m2 por bolsa y colorante con 

rendimiento de 15 m2 por libra. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

Medición: La cantidad a pagarse por piso de concreto será el número de metro cuadrados medidos en la obra, de trabajo 

ordenados, ejecutados y aceptados por supervisor de obra.  

 

PAGO: Estos precios pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado transporte, 

colocación, acabado y curado de piso, así como por mano de obra, equipo herramientas, materiales y operaciones 

conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 

 

 

REPELLO 2.5 Cms. MORTERO 1:3  

 Unidad:  M2 

 

Descripción 

  

La actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un espesor de 2.5 cm, antes de aplicarlos se humedecerá 

el área hasta la saturación, se fijaran guías maestras verticales de (reglas de madera), se aplicara el mortero con fuerza 

sobre la superficie a repellar y se esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero 

del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e 

imperfecciones en las áreas acabadas. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

Para el repello se considera que se trabajara en superficies de ladrillo o bloque rustico, que no necesitan tratamiento 

adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizará mortero con proporción 1:3; para el cual por 

cada m3 se deberá utilizar al menos 10.529 bolsas de cemento, 1.109 m3 de arena y 0.315 m3 agua (Este volumen de 

agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Se incluye la utilización de guías y andamios de 

madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces, la mano de obra y los andamios están considerados hasta una altura de 3.7 

mts. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: Se medirá por área la cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados, medidas en la obra, de 

trabajos ordenados, ejecutados y aceptado por el supervisor de obra. 

 PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pago constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, transporte colocación, así como por mano de obra equipo, 

herramientas, materiales operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.   

Unidad:  M2 

 

Descripción 

La actividad consiste en la aplicación sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un mortero cemento - 



 

 

arenilla rosada, donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal - agua, de la siguiente forma: Se prepara una pasta 

con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejándola reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la 

elaboración del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicará sobre paredes repelladas, hasta obtener una 

superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, y se aplicará la pasta con planchuelas de 

madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. 

 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

Se considera un mortero cemento - arenilla rosada con proporción 1:4 para el cual por cada m3 se deberá utilizar al 

menos 10.35 bolsas de cemento, 

1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34 galones, este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá 

ser utilizado en el curado) Por cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: Se medirá por área la cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados, medidas en la obra, de 

trabajos ordenados, ejecutados y aceptado por el supervisor de obra.  

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pago constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, transporte colocación, así como por mano de obra equipo, 

herramientas,materiales operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

 

CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ø  

 Unidad:  M.L. 

 

Descripción 

  

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, instalación de PVC eléctrico de 1/2”, cableado con 2 cables # 12. 

Durante el proceso de construcción se debe de tapar los orificios de la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos 

extraños, evitando doblar los ductos y la formación de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el cableado 

debe ser continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar cables se deberá de colocar una caja octogonal. Dejando las 

condiciones necesarias para la colocación de los accesorios en las salidas del circuito. Se considera los materiales y 

mano de obra necesarias, para la ejecución de esta actividad, así como el 6% de desperdicio en los cables. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

MEDICION: Se medirá por metro lineal la cantidad a pagarse será el número de metros lineales de circuito medidos en 

obra de trabajos ordenados, ejecutados aceptados por el supervisor de obra. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

 PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios pagos constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, transporte colocación, así como por mano de obra equipo, 

herramientas, materiales operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

 

 

 



 

 

CIRCUITO DE FUER. HASTA 35 AMP.PVC ELEC 3/4   

Unidad:  M.L. 

 

Descripción 

 

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, instalación de PVC eléctrico de 3/4", cableado con 2 cables # 10, 

1cable # 14. Durante el proceso de construcción se debe de tapar los orificios de la ducteria para evitar el ingreso de 

cuerpos extraños, evitando doblar los ductos y la formación de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el 

cableado debe continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar cables se deberá de colocar una caja octogonal. 

Dejando las condiciones necesarias para la colocación de los accesorios en las salidas del circuito. 

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, así como el 6% de 

desperdicio en los cables. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

MEDICION: Se medirá por metro lineal la cantidad a pagarse será el número de metros lineales de circuito medidos en 

obra de trabajos ordenados, ejecutados aceptados por el supervisor de obra. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el Ítem correspondiente, dichos precios pagos constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, transporte colocación, así como por mano de obra equipo, 

herramientas,materiales operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

INTERRUPTOR DOBLE  

 Unidad: UND  

 

Descripción 

 La actividad consiste en la suministro, instalación y fijación de la caja de 2¨x4¨ y su respectiva placa de interruptor doble 

 

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, los accesorios de fijación se 

incluyen como parte de la placa de interruptor doble. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

MEDICION: Se medirá por metro unidad la cantidad a pagarse será el número de unidades, de trabajos ordenados, 

ejecutado y aceptados por el supervisor de obra. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente dichos precios y pagos constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por mano de obra, equipo 

herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTERRUPTOR SENCILLO  

 Unidad: UNID  

Descripción 

 

 La actividad consiste en la suministro, instalación y fijación de la caja de 2¨x4¨ y su respectiva placa de tomacorriente 

doble polarizado. 

 

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, los accesorios de fijación se 

incluyen como parte de la placa de tomacorriente doble. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

MEDICION: Se medirá por metro unidad la cantidad a pagarse será el número de unidades, de trabajos ordenados, 

ejecutado y aceptados por el supervisor de obra. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente dichos precios y pagos constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por mano de obra, equipo 

herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO  

 Unidad: UND 

Descripción 

 

 La actividad consiste en la suministro, instalación y fijación de la caja de 2¨x4¨ y su respectiva placa de tomacorriente 

doble polarizado. 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

 

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, los accesorios de fijación se 

incluyen como parte de la placa de tomacorriente doble. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: Se medirá por metro unidad la cantidad a pagarse será el número de unidades, de trabajos ordenados, 

ejecutado y aceptados por el supervisor de obra. 

 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente dichos precios y pagos constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por mano de obra, equipo 

herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS  

 Unidad: UND 

Descripción 

 

La actividad consiste en el picado de pared de ser necesario, instalación, armado y conexión del centro de carga. 

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, colocando 16 breaker de 20 

amperios, mas 4 entre 30 y 60 amperios por centro de carga. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

MEDICION: Se medirá por metro lineal la cantidad a pagarse será el número de metros lineales de circuito medidos en 

obra de trabajos ordenados, ejecutados aceptados por el supervisor de obra.  

 

Criterios de Medición y Pago 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios pagos constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, transporte colocación, así como por mano de obra equipo, 

herramientas, materiales operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

SUM E INST DE GABINETE DE DATOS DE 30 ESP   

Unidad:  UND 

Descripción 

  

Esta actividad contempla el suministro e instalación de gabinetes de carga de dispositivos de 30 espacios de capacidad 

de acuerdo a los siguientes datos técnicos: - Capacidad: 30 dispositivos- Alimentación: Tomacorrientes con certificación 

UL carga rápida, 110-120 V- Material: Acero inoxidable- Seguridad: Cerradura de seguridad. Se considera en el precio 

de esta actividad el costo del suministro, transporte e instalación de equipo 

descrito. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse será número de unidades suministradas instaladas en la obra, de acuerdo a los 

trabajo ordenados, ejecutados y aceptados por supervisor. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

 PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte, así como mano de obra 

equipo herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de trabajo descritos en todas estas 

especificaciones. 

 

 

 

SALIDA DE DATOS Y TELEFONIA  

 Unidad:  UND  

Descripción 

 

Esta actividad consiste en el Suministro e Instalación de accesorios para salida de Alimentación de Datos, en esta 

actividad se considera los siguientes insumos: 1 Caja Rectangular de2"x4" PVC montura blanca, 1 Tapadera Plástica 

para dos conectores F, estas Instalaciones se harán con Mano de Obra especializada (Técnico en Redes de Datos). 

 

 



 

 

 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

Para el cálculo se considera los materiales, mano de obra y herramientas necesarias para la realización de esta actividad. 

Se pagará y medirá por unidad Global de accesorios para Circuito Exterior de Alimentación de Datos aprobados por la 

supervisión. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

Se pagará por cada salida de datos colocada y probada 

 

LINEAS DE SALIDA DE DATOS Y TELEFONIA  

 Unidad: ML 

 

Descripción 

  

Esta actividad consiste en el Suministro e Instalación de accesorios para circuito de Red de Datos se considera: Cable 

UTP categoría 5E, 4 1 Abrazadera Metálica de 5/8", estas Instalaciones se harán con Mano de Obra especializada 

(Técnico en Redes de Datos). 

 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

Para el cálculo se considera los materiales, mano de obra y herramientas necesarias para la realización de esta actividad. 

Se pagará y medirá por ml de cable de datos y telefonía de accesorios para Circuito de Red de Datos aprobados por la 

supervisión.  

 

Criterios de Medición y Pago 

 

Se pagará por ml de línea colocada y probada. 

 

 

EXCAVACION DE MATERIAL TIPO 1  

 Unidad:M3 

Descripción 

  

la actividad consiste en la excavación en terreno con dureza tipo 1 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 
 

se considera el suministro de la mano de obra y herramientas para la ejecución de esta actividad. 
 

Criterios de Medición y Pago 

se pagará por m3 excavado. 

 

DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.)   

Unidad:  M2 

Descripción 

  

Este trabajo consistirá en la demolición de piso de concreto. Por medio de la utilización de mano de obra no calificada 

(peón) y herramienta menor si demolerá un piso de concreto simple cuyo espesor variará entre 8 y 10 cms y sin 

recuperación de material (actividad destructiva). 



 

 

 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la demolición de piso de concreto, solamente 

apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Esta actividad requiere mano de obra no calificada (peón 0. 

25jdr), y herramienta menor 10% que cubre escalera y otros. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolición de Piso de concreto será número de metros cuadrados medidos en la 

obra, de trabajos ordenados, ejecutados aceptados por el supervisor de obra.  

 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y 

operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 

 

 

RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)  

 Unidad:  M3 

Descripción 

 

Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto necesario para 

camas de tubería de agua potable y/o alcantarillado sanitario, base de pisos en edificios tipo FHIS y otros. El material 

selecto a suministrar deberá previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y 

terrones, además deberá provenir de bancos a más de 5 kms de distancia del sitio del proyecto. El lugar donde se 

instalará el material de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) 

y compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al 

centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del 

material desde su sitio de almacenaje hasta 10 mts del lugar donde se colocar. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

Este trabajo de relleno y compactado con material Selecto requiere de Mano de Obra No calificada (Peón 0 63 JDR) y 

Herramienta Menor 10 %. Se incluye el suministro de material selecto por m3 con un factor de enrutamiento del 35% y 

el agua necesaria para lograr una compactación uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la 

aceptación del compactado. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecta será el número de metros cúbicos 

medido en la obra, de trabajos ordenado ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

 

PAGO: Estos precios y pago constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo herramientas, 

materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 

 

 

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-50 

 Unidad: M.L. 

 

Descripción  

La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 4" RD-50, en lances completos, la cual deberá ser trasportada, 



 

 

almacenada y manejada de modo que se evite el daño. Se considera la compra y transporte de la tubería al sitio del 

proyecto, de lances de 20 pies. 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

MEDICION: Se medirá por longitud la cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidas en la obra, de 

tubería en lances completo suministradas, transportadas y manejada de manera que evite el dio, las cuales deberán de ser 

ordenados, ejecutados aceptados por el supervisor de obra. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

 PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios pagos constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, transporte colocación, así como por mano de obra equipo, 

herramientas, materiales operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"  

 Unidad:  M.L. 

Descripción 

  

La actividad consiste en la instalación de tubería de PVC 4” La instalación será efectuada de manera de formar un 

conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberá de colocarse empezando por el 

punto más bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberá de evitarse que penetre material extraño en la tubería 

durante la instalación, cuando se interrumpa la instalación el extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la 

tubería, deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán de 

colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos, debiéndose colocar la tubería de manera que se apoye 

en toda su longitud de la excavación conformada, procurando el menor número de uniones posibles, las deflexiones no 

deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en ángulo recto con el eje del 

tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando 

aparentemente estén limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este procedimiento 

debe durar máximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter 

la tubería a presión. Se considera la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación del tubo, así 

como un máximo de 166 uniones por galón de pegamento, y la utilización de una lija para al menos 33 uniones. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

MEDICION: Se medirá por longitud la cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidas en la obra, de 

tuberías instaladas, las cuales deberán d ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra.  

 

Criterios de Medición y Pago 

 

PAGO: Se pagará precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pago constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, transporte colocación, así como por mano de obra equipo, 

herramientas,materiales operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

SUM. E INST. SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)  

 Unidad:  UNID 

Descripción 

  

La actividad consiste en el suministro e instalación de servicio sanitario, con sus respectivos accesorios, deberá 

colocarse con el alineamiento y la estática adecuada, el sello de drenaje se colocará de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante, libre de fugas en la conexión de agua potable y aguas negras y con el sistema de flotación regulado. Durante 

la instalación se garantizar que no se introduzcan objetos extraños en la tubería. Se mantendrá libre de datos las paredes, 



 

 

piso y en general el ambiente donde se coloque el aparato sanitario. Se consideran todos los materiales y mano de obra 

necesarios para el suministro, instalación y prueba del aparato sanitario. 

 

 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será número de aparatos sanitarios suministrado e instalados, medidos en obra de 

trabajo ordenados, ejecutados y aceptados por supervisor de obra. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

PAGO: estos precios pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, así como la mano de 

obra, equipo, herramienta operaciones conexas descritas en la especificación. 

 

 

LAVAMANOS PEDESTAL  

 Unidad:  UND 

Descripción 

 

La actividad consiste en el suministro e instalación de lavamanos blanco tipo o similar aquel de American Standard, con 

sus respectivos accesorios, y pedestal. deberá colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, la tubería de drenaje 

y la conexión del agua potable será libre de fugas. Durante la instalación se garantizará que no se introduzcan objetos 

extraños en la tubería. Se mantendrá libre de daños las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el 

lavamanos. Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para la instalación y prueba del lavamanos. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de lavamanos instalados, medidos en obra de trabajos ordenados, 

ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

PAGO: estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, así como la mano de 

obra equipo, herramienta y operaciones conexa descritas en la especificación. 

 

CAJA DE REGISTRO DE 0.8X0.8 DE BLOUE DE 6"   

Unidad:  UND 

Descripción 

 

La actividad consiste en la construcción de una caja de registro de 85x85x65 cm (medidas interiores), la que está 

compuesta por una losa de fondo de 12 cm de espesor con su respectiva media caña, paredes de BLOQUE DE 10 CM, 

casquete y tapadera de 10 cm de espesor con un ángulo de 2x2x1/8" perimetral y manija ambos de concreto reforzado. 

Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas interiormente. Los componentes antes mencionados se construirán 

de acuerdo a las especificaciones de elementos de concreto, paredes y acabados. Las que deberá tener las dimensiones 

indicadas y colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos. Se considera la excavación de 50 cm 

adicionales al volumen de la caja, para poder repellarla, las paredes son ligadas, repelladas exterior e interiormente con 

mortero 1:4 y afinadas interiormente. Para el mortero 1:4 por cada m3 se deberá utilizar al menos 

8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que 

deberá ser utilizado en el curado). El concreto será 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 9.82 

bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 



 

 

0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el 

curado). 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

MEDICION: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades, medidas en la obra de cajas de 

registro las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dicho precios y pagos constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así con por mano de obra, equipo, herramientas 

materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

 

EXCAVACION DE MATERIAL TIPO 1  

 Unidad:M3 

Descripción 

  

la actividad consiste en la excavación en terreno con dureza tipo 1  

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

se considera el suministro de la mano de obra y herramientas para la ejecución de esta actividad. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

se pagará por m3 excavado. 

 

 

RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)   

Unidad:  M3 

Descripción 

 

Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto necesario para 

camas de tubería de agua potable y/o alcantarillado sanitario, base de pisos en edificios tipo FHIS y otros. El material 

selecto a suministrar deberá previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y 

terrones, además deberá provenir de bancos a más de 5 kms de distancia del sitio del proyecto. El lugar donde se 

instalará el material de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) 

y compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al 

centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del 

material desde su sitio de almacenaje hasta 10 mts del lugar donde se colocará. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

Este trabajo de relleno y compactado con material Selecto requiere de Mano de Obra No calificada (Peón 0 63 JDR) y 

Herramienta Menor 10 %. Se incluye el suministro de material selecto por m3 con un factor de enjutamiento del 35% y 

el agua necesaria para lograr una compactación uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la 

aceptación del compactado. 

 

 

 



 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto será el número de metros cúbicos 

medido en la obra, de trabajos ordenado ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

 

PAGO: Estos precios y pago constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo herramientas, 

materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 

 

 

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26  

 Unidad: M.L 

 

Descripción 

 

.La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 1/2" RD 26, en lances completos, la cual deberá ser trasportada, 

almacenada y manejada de modo que se evite el daño. Se considera la compra y transporte de la tubería al sitio del 

proyecto, de lances de 20 pies. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

MEDICION: Se medirá por longitud la cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidas en la obra, de 

tubería en lances completo suministradas, transportadas y manejada de manera que evite el daño, las cuales deberán de 

ser ordenados, ejecutados aceptados por el supervisor de obra.  

 

Criterios de Medición y Pago 

 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios pagos constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, transporte colocación, así como por mano de obra equipo, 

herramientas, materiales operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2 PLGø"  

 Unidad:  M.L. 

Descripción 

  

La actividad consiste en la instalación de tubería de PVC 1/2". La instalación será efectuada de manera de formar un 

conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberá de colocarse empezando por el 

punto más bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberá de evitarse que penetre material extraño en la tubería 

durante la instalación, cuando se interrumpa la instalación el extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la 

tubería, deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán de 

colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos, debiéndose colocar la tubería de manera que se apoye 

en toda su longitud de la excavación conformada, procurando el menor número de uniones posibles, las deflexiones no 

deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en Ángulo recto con el eje del 

tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando 

aparentemente estén limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este procedimiento 

debe durar máximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter 

la tubería a presión. Se considera la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación del tubo, así 

como un máximo de 166 uniones por galón de pegamento, y la utilización de una lija para al menos 33 uniones. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

MEDICION: Se medirá por longitud la cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidas en la obra, de 



 

 

tuberías instaladas, las cuales deberán de ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra.  

 

 

Criterios de Medición y Pago 

PAGO: Se pagará precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pago constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, transporte colocación, así como por mano de obra equipo, 

herramientas, materiales operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

PUERTA DE MADERA DE COLOR 1X2.10   

Unidad:  UND 

Descripción 

   

Este trabajo consistirá en la fabricación e instalación de una puerta de tablero P-1 1.00X 2.10m de acuerdo a Plano de 

detalle, en lo que también se incluye bisagras de 3"x3", chapa puerta llavín de doble pasador y llamador para puerta 

niquelado. El objetivo será la construcción y colocación de todas las puertas de tablero que se indiquen en los planos del 

proyecto y que también estén de acuerdo con las indicaciones del supervisor. La madera será tratada y preservada de tal 

forma que este, permita aplicar el acabado especificado; la madera deberá estar limpia de rebabas, polvo u otras 

sustancias que perjudiquen el tratamiento del preservador. En el taller las piezas de madera sólidas ingresarán 

preparadas, con los cortes y perforaciones requeridos antes de ser curadas, con la humedad exigida, la variación de su 

espesor y dimensiones no será mayor a +/- 2mm, perfectamente rectas, sin fallas en sus aristas y caras vistas. La madera 

sólida puede presentar nudos sanos y adherentes, siempre que no superen un diámetro de 10 mm. en caras vistas y que la 

suma de diámetros de los nudos no sea mayor de 20 mm. por cada metro lineal de altura de puerta. Previo a la 

fabricación de las puertas deberán verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Este concepto no 

incluye la construcción del contramarco por lo que una vez que el mismo esté instalado, debidamente aplomado y 

nivelado, se procederá con la colocación de la hoja de la puerta, la que debe llevar un mínimo de tres bisagras. Para la 

fabricación del a puerta de Tablero se considera la utilización de madera cepillada de color (41.50 PT), Chapa Puerta 

Llavín, y otros materiales Menores como Pegamento para madera, bisagras de 3"x3", Lija para Madera No. 60, y clavos 

de 1 1/2" a 2. La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como ser: El contratista deberá 

limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad. Requiere Mano de Obra 

calificada (Carpintero 3.5 JDR), y No calificada (Ayudante 3.5 JDR) y herramienta Menor 5%. A menos que se 

especifique lo contrario el tipo decorado a la madera que se incluye, es la aplicación de un preservante de madera con 

brocha a dos manos. se incluye el barnizado o acabado final con pintura de la puerta. Generalmente este tipo de 

estructuras son fabricadas en talleres de carpintería y posteriormente instaladas en el proyecto. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Puerta de Tablero, será el número de unidades Cuantificadas en la obra, de 

trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

Criterios de Medición y Pago 

 

 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 

 

 

PUERTA TERMOFORMADA DE 0.9X2.03 CON CONTR Y MOCHET  

Unidad: UND 

Descripción  

la actividad consiste en el suministro y colocación de una puerta termoformada de 0.9x2.03 con contramarco y mocheta. 

 



 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

se considerará el suministro de materiales y mano de obra. 

 

Criterios de Medición y Pago 

se pagará por puerta colocada recibida a satisfacción. 

 

 

PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 0.8X2.10 

 Unidad:  UND 

Descripción 

 

Esta actividad consiste en el Suministro e instalación de una Puerta de Vidrio claro de aluminio natural de 2.10 x 1.0 m 

en promedio. El costo de la puerta incluye el suministro y correcta instalación. Se pagará y medirá por unidad de puerta 

suministrada e instalada aprobada por el supervisor. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

Se deberá considerar el suministro de materiales y mano de obra para su elaboración e instalación incluyendo elementos 

de sujeción en el lugar donde se instale. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 Se pagará por puerta instalada correctamente aprobada por el supervisor. 

 

 

PUERTA LAMI.TROQUE. 0.9X2.1, AULA ESPE. SIN CONTRA  

Unidad:  UNID 

Descripción  

Este Trabajo Consistir en la Fabricación de Puerta Metálica de Lámina Troquelada de acuerdo a plano de detalle del 

FHIS, la cual consta de un contramarco de Ángulo de 1"x1"x1/4" con elementos de fijación de platina de 1"X1/4" y en 

su parte media un recibidor encajuelado para el llavín. La puerta se construirá con lámina de hierro de 4x8 pies x1/16" 

troquelada en taller. Todas las juntas serán soldadas con electrodo del tipo 6013x 3/32". Toda la estructura será pintada 

con anticorrosivo y pintura de aceite a una mano, sin dejar zonas desprotegidas, además se instalará un llavín de doble 

pasador. Previo a la fabricación de las puertas deberán verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. 

Una vez instalado el contramarco, debidamente aplomado y nivelado, se procederá con la colocación de la hoja de la 

puerta, la que debe llevar un mínimo de tres bisagras de 3x4". 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

Para La Fabricación de la Puerta Metálica de Lámina troquelada se utilizará los siguientes materiales: Angulo de Hierro 

de 1-1/2""x 1-1/2"" (1 LANCE), y lamina de Hierro de 4x8piesx1/16" Troquelada (1UNID) y otros materiales menores. 

esta actividad requiere Mano de Obra Calificada (Soldador 3.5 JDR), y no Calificada (Ayudante 3.5 JDR). Soldadora 3 

Horas y herramienta Menor 5%. Generalmente este tipo de estructuras son fabricadas en talleres de soldadura y 

posteriormente instaladas en el proyecto. Se incluye la aplicación de pintura anticorrosiva a una mano y el acabado con 

pintura de aceite del color seleccionado por el Beneficiario y Supervisor. 

 

Criterios de Medición y Pago 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Fabricación de Puerta Metálica de Lámina Troquelada, será la cantidad de 

Unidades Cuantificadas en la obra, de trabajo ordenados, ejecutados y aceptados por supervisor de obra. 

 

 PAGO: Estos precios pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo herramientas, 

materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 



 

 

VENTANA DE CELOSIA (NO INCLUYE RESANES)   

Unidad:  M2 

Descripción 

  

Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de ventanas de celosa, las cuales están fabricadas de aluminio y 

celosías de vidrio. Esta actividad no incluye el resane de los marcos donde son ubicadas dichas ventanas. Previo a su 

fabricación deberán verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Las ventanas de celosía incluyen: 

operadores manuales, tela metálica y todos los accesorios necesarios para su instalación. Para la colocación de las 

ventanas los marcos deberán estar debidamente tallados (actividad adicional), los marcos de aluminio vienen fabricados 

de taller y se instalan con tacos Fisher No. 8 y tornillos de 50 mm. Una vez instalados los marcos y hasta que se han 

terminado los trabajos de obra gris y acabado se colocan las celosías de vidrio. No se permitirá aberturas en el cierre de 

las celosías por aplastamiento del marco durante su instalación. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

Para la Instalación de las ventanas de celosía se requiere mano de Obra especializada (albañil 0.455 JDR) y No 

especializada (Ayudante 0.455 JDR) y herramienta Menor 5%. Se considera que las ventanas son fabricadas por 

empresas especializadas y que en el mt2 de material se incluye celosías, operadores, accesorios de instalación etc. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro e Instalación de Ventanas Tip celosía será la cantidad de Metro 

Cuadrados medidos en la obra, de trabajo ordenados, ejecutados y aceptados por supervisor de obra.  

PAGO: Estos precios pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo herramientas, 

materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 

 

 

 

VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO  

 Unidad:  M2  

Descripción 

 

Este trabajo consistirá en el suministro y la instalación de ventanas elaboradas en perfiles de aluminio y vidrio fijo, 

según el sistema especificado y los diseños que se señalen en los planos del proyecto, detalles de fabricación y 

señalamientos del Supervisor. Los perfiles de aluminio serán limpios de rebabas, grasas u otras sustancias que 

perjudiquen la fabricación de las ventanas; rectos, de dimensiones, color y espesor constantes. Previo a su fabricación 

deberán verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Las ventanas de vidrio fijo incluyen: operadores 

manuales, tela metálica y todos los accesorios necesarios para su instalación. Para la colocación de las ventanas los 

marcos deberán estar debidamente tallados (actividad adicional), los marcos de aluminio vienen fabricados de taller y se 

instalan con tacos Fisher No. 8 y tornillos de 50 mm. Esta actividad no incluye el resane de los marcos donde son 

ubicadas dichas ventanas. Una vez instalados los marcos y hasta que se han terminado los trabajos de obra gris y 

acabado se colocan las hojas de vidrio fijo. 

 

 

Para la Instalación de las ventanas de Aluminio y Vidrio Fijo se requiere mano de Obra especializada (albañil 0.5 JDR) 

y No especializada (Ayudante 0.5 JDR) y herramienta Menor 5%. Se considera que las ventanas son fabricadas por 

empresas especializadas y que en el mt2 de material se incluye hojas de vidrio fijo, operadores, accesorios de instalación 

etc. 

 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse por Suministro e Instalación de Ventanas de Aluminio y Vidrio Fijo será la cantidad 

de Metros Cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptado por el supervisor de obra. 



 

 

PAGO: Esto precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 

 

 

 

PINTURA ACRILICA PROPORCION 1:1 AREA PEQUEÑA  

 Unidad:  M2  

Este trabajo consistirá en colocar pintura acrílica en paredes. antes de su utilización en obra el Contratista deberá 

suministrar los materiales necesarios para la aplicación de pintura en los sitios y de las calidades y colores indicadas en 

los planos y debidamente aprobadas por el Supervisor. El Contratista deberá seguir las instrucciones del fabricante de la 

pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicación de Esta. No se deberá permitir la mezcla entre diferentes marcas de 

pintura. Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, partículas finas sueltas, 

eflorescencia, hongos, contaminantes químicos, etc. para asegurar una eficiente limpieza y adherencia de la pintura las 

paredes se tratarán con lija No. 80. Se entiende por pintura acrílica aquella que disuelta con agua permite su adherencia a 

la superficie de paredes para obtener la tonalidad y el color deseado. Se colocarán como mínimo dos manos de pintura 

sobre cada superficie, aplicadas con rodillo, debiendo las superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos ni 

manchas. 

 

 

Se considera un rendimiento por galón de pintura aplicada en 2 manos de 15 metros cuadrados de superficie. La pintura 

se aplicará con rodillo, en áreas previamente lijadas. Se considera la disolución de la pintura con agua en una proporción 

1:4, por cada lata de pintura acrílica un cuarto de galón de agua. La mano de obra está considerada para alturas hasta 

3.60 mt. 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse por pintura acrílica será el número de metro cuadrados medidos en la obra, de 

trabajo ordenados, ejecutados y aceptados por supervisor de obra.  

 

PAGO: Estos precios pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte colocación y 

acabado de la pintura, así como por mano de obra, equipo herramientas, materiales y operaciones conexas en la 

ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 

 

 

APLICACION DE SELLADOR EN PARED NUEVA  

 Unidad:  M2  

Este trabajo consistirá en colocar sellador en paredes. Antes de su utilización en obra el Contratista deberá suministrar 

los materiales necesarios para la aplicación de pintura en los sitios y de las calidades y colores indicadas en los planos y 

debidamente aprobadas por el Supervisor. El Contratista deberá seguir las instrucciones del fabricante del sellador en 

cuanto a mezclas, cuidados y aplicación de Esta. No se deberá permitir la mezcla entre diferentes marcas de selladores. 

Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, partículas finas sueltas, 

eflorescencia, hongos, contaminantes químicos, etc. para asegurar una eficiente limpieza y adherencia del sellador en las 

paredes se tratarán con lija No. 80. Se colocará una mano de sellador sobre cada superficie, aplicadas con rodillo. 

 

 

 

Se considera un rendimiento por galón de pintura aplicada a 1 mano de 30 metros cuadrados de superficie. La pintura se 

aplicará con rodillo, en áreas previamente lijadas. La mano de obra está considerada para alturas hasta 3.60 mt. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

MEDICION: La cantidad a pagarse sellado será el número de metros cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenado 

ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

 



 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

PAGO: Estos precios y pago constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte colocación y 

acabado del sellador, así como por mano de obra, equipo herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución 

de los trabajos descritos en toda esta especificación. 

 

 

 

RESANE DE GRIETAS NO ESTRUCTURALES EN PAREDES   

Unidad:  M2 

Descripción 

  

La actividad consiste en resanar el repello de paredes existentes previo a pintarse; se medirá el área a tratar como ser en 

grietas o paredes que requieran de un tratamiento mayor, sin utilizar porcentajes, haciendo una serie de actividades para 

su acabado. se picará y se aplicara mortero con fuerza sobre la superficie a resanar y se esparcirá con reglas de madera, 

una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un 

acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. Posteriormente se aplicará sobre 

paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un pulido preparado, donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de 

cal - agua, de la siguiente forma: Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejándola 

reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la elaboración del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha 

mezcla se aplicará sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecerá el área 

hasta la saturación, y se aplicará la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de 

ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. Para el repello se considera que se trabajara en superficies de 

ladrillo o bloque rustico, que no necesitan tratamiento adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se 

utilizará mortero con proporción 1:4; para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento, 

1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el 

curado) Se incluye la utilización de guías y andamios de madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces. Para el pulido se 

considera un mortero cemento - arenilla rosada con proporción 1:4 para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 

10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34 galones, este volumen de agua incluye un 

25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Por cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas de cal 

hidratada. La mano de obra y los andamios están considerados hasta una altura de 3.7 mts. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

MEDICION: Se medirá por área la cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados, medidas en la obra, de 

trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dicho precios y pagos constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación, así como por mano de obra, equipo, 

herramientas materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

 

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO  

 Unidad: GLB 

Descripción 

  

La actividad consiste en el suministro de materiales, mano de obra y materiales de sujeción para un sistema de aire 

acondicionado, servicios de instalación de 5 evaporadores y un compresor, traslado de equipo, montaje de los equipos, 

montaje de red de tubería, Branch, instalación de cable especial, de comunicación, soportara, prueba de presión de 



 

 

tubería, drenajes y arranque de todo el sistema.  

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

No se incluye el suministro de 5 evaporadores un compresor, los cuales suministrara la municipalidad de Choloma  

Criterios de Medición y Pago 

 

se evaluará por el sistema completo instalado y probado. 

 

 

CIRCUITO DE 20 AMP .1#12 Y 2#10, PVC ELECTRICA DE 1   

Unidad:  ML 

Descripción 

  

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, instalación de tubería de PVC de 1/2" para electricidad, cableado 

con 2 cables # 

12. Durante el proceso de construcción se debe de tapar los orificios de la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos 

extraños, evitando doblar los ductos y la formación de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el cableado 

debe ser continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar cables se deberá de colocar una caja octogonal. Dejando las 

condiciones necesarias para la colocación de los accesorios en las salidas del circuito. Se considera los materiales y 

mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, así como el 6% de desperdicio en los cables. 

 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos 

 

MEDICION: Se medirá por metro lineal la cantidad a pagarse será el número de metros lineales de circuito medidos en 

obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

 

Criterios de Medición y Pago 

 

PAGO: Se pagará al precio de la contrata estipulado en el ítem correspondiente, dicho precios y pagos constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por mano de obra, equipo, 

herramientas materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

 

RÓTULO DE LONA CON MARCO DE MADERA DE 8 X 5 PIES 

Unidad: UNID 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

 La actividad incluye la instalación de un rótulo elaborado de lona de 8x5 pies, con marco de madera de cuartones 1x3¨ 

fijados con clavos de 1 pulgada. 

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DE COSTO: 

Se considera un marco de madera con 4 cuartones verticales y 3 cuartones horizontales de 1x3¨ fijados con clavos de 1 

pulg. utilizando lona de 8x5 pies con la información del proyecto, diseño ya elaborado por la dirección de obras y 

servicios públicos de esta municipalidad en la cual incluya el logo de la municipalidad de Choloma. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO: 

La cantidad a pagarse por rótulo de lona será por unidad (según la especificación), esta deberá colocarse en un lugar 

visible preferiblemente en la entrada principal. 



 

 

Sección X. Formularios de Garantía5
 

 
Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía/Fianza de 

Mantenimiento de la Oferta, la Garantía/Fianza de Cumplimiento, la Garantía/Fianza por Pago 

de Anticipo y la Garantía / Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberán llenar los formularios 

para la Garantía/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantía/Fianza de Pago de Anticipo en esta 

etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos Garantías/ 

Fianzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 estas garantías/fianzas deberán ser emitidas únicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos 

establecidos en el artículo 241 literales a), b), c) y d) del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y para 

que sean aceptadas dichas garantías deberán redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE 

de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 



 

 

 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 

[GARANTIA / FIANZA] 

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N.º:    
 

FECHA DE EMISION:    
 

AFIANZADO/GARANTIZADO:    
 

DIRECCION Y TELEFONO:    
 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende 

la garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendrá la OFERTA, 

presentada en la licitación [indicar el número de licitación] para la Ejecución del Proyecto: 

“[indicar el nombre de la licitación” ubicado en [indicar la ubicación]. 

 

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:    
 

VIGENCIA De: Hasta:    
 

BENEFICIARIO:    
 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA 

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO 

DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN 

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA/FIANZA. 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 

limiten la cláusula obligatoria. 

Se entenderá por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]: 

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 

2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 

3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 

durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se 

rehúsa a presentar la Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de _  , Municipio 

de  , a los del mes de del año  . 

 

FIRMA AUTORIZADA 



 

 

70 Sección X. Formularios de Garantías y /o Fianzas 

 
Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento 

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 
 

[GARANTIA / FIANZA] 

DE CUMPLIMIENTO Nº:    
 

FECHA DE EMISION:    
 

AFIANZADO/GARANTIZADO:      
 

DIRECCION Y TELEFONO:    
 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende 

la garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades 

y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el 

Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitación” ubicado en 

[indicar la ubicación]. 

 
SUMA 

AFIANZADA/ GARANTIZADA:    
 

 

VIGENCIA De: Hasta:    
 

BENEFICIARIO:    
 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA 

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO 

DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN 

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA/FIANZA. 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 

limiten la cláusula obligatoria. 
 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de  , Municipio de 

  , a los del mes de del año  . 

 
 

FIRMA AUTORIZADA 



 

 

 

 

Garantía y/o Fianzas de Calidad 

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 
 

[GARANTIA / FIANZA] 

DE CALIDAD:                                      __________________________________ 

 
 

 

 

FECHA DE EMISION:  __________________________________ 
 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:     
 

DIRECCION Y TELEFONO:    
 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende 

la garantía], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la 

licitación” ubicado en [indicar la ubicación]. Construido/entregado por el 

[Afianzado/Garantizado]  . 

 
SUMA 

[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:    
 

 

VIGENCIA De: Hasta:    
 

BENEFICIARIO:    
 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA 

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO 

DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN 

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA/FIANZA. Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán 

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse 

cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 
 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de  , Municipio 

  , a los del mes de del año  . 

 
 

FIRMA AUTORIZADA 



 

 

 

 

Garantía por Pago de Anticipo 

 
FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 

[GARANTIA / FIANZA] 

DE ANTICIPO N.º:     
 

FECHA DE EMISION:     
 

AFIANZADO/GARANTIZADO:      
 

DIRECCION Y TELEFONO:    
 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende 

la garantía], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO 

recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el 

Afianzado  y  el  Beneficiario,  para  la  Ejecución  del  Proyecto:  “  ” 

ubicado en  . Dicho contrato en lo procedente se 

considerará como parte de la presente póliza. 

 
SUMA 

AFIANZADA/ GARANTIZADA:    
 

VIGENCIA De: Hasta:    
 

BENEFICIARIO:    
 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA 

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO 

DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN 

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA/FIANZA. Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán 

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse 

cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 
 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de Municipio de 

  , a los del mes de del año  . 

 

FIRMA AUTORIZADA 



 

 

Sección XI. Cronograma de Actividades 

 

Se anexa a los documentos. 

 

 



 

 

Presupuesto:

13/3/2024

Item modulo Descripcion Unidad p/u Cantidad Total

1 DEMOLICION DE ELEM.CONCRETO 0.10-0.25 M ANCHO / ML M.L. -L.              0.85 -L.              

2 DEMOLICION DE TECHO MADERA/LAM SS Y CIELO FALSO M2 -L.              252.49 -L.              

3 DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE) M2 -L.              44.26 -L.              

4 DESMONTAJE DE CONTRAMARCOS UNID -L.              3 -L.              

5 DESMONTAJE DE INODOROS/LAVAMANOS/URINARIO UNID -L.              1 -L.              

6 DEMOLICION DE PARED  MADERA / PANELIT M2 -L.              23.7 -L.              

7 DEMOLICION DE PISO MOSAICO M2 -L.              13.13 -L.              

8 PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM. M2 -L.              11.02 -L.              

9 TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.15 m ML -L.              40.8 -L.              

10 REPELLO DE PAREDES  2 CM.  MORTERO 1:6 M2 -L.              139.68 -L.              

11 PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 -L.              139.68 -L.              

12 BATIENTE DE 10X15 2 #3,  #2@ 15  CONCR. 1:2:2 M.L. -L.              8 -L.              

13 CARGADOR DE 10X15 2#3;#2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2 M.L. -L.              8 -L.              

14 TECHO LAMINA ALUZINC CAL.24 Y CANALETA 2X4X1/16 M2 -L.              277.1 -L.              

15 CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=A=0.25) M2 -L.              257.29 -L.              

16 ARMADURA DE VIGAS W6X20 Y W8X48 Y CANALETA 4PLG UND -L.              6 -L.              

17 ARRIOSTRE DE ARMADURAS DE 1.5 DE ALTURA Y 2.88 LON ML -L.              14.4 -L.              

18 PISO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE 33X33 CM M2 -L.              257.15 -L.              

19 MOLDURA PARA PISO DE CERAMICA DE 0.30X0.30 M.L. -L.              245.55 -L.              

20 RANURAS EN PAREDES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS M.L. -L.              49.5 -L.              

21 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.) M2 -L.              26.73 -L.              

22 PISO CONCRETO, 7 CMS, #2@0.20, 1:2:3, CON COLORANT M2 -L.              26.73 -L.              

23 REPELLO 2.5 Cms. MORTERO 1:3 M2 -L.              14.85 -L.              

24 PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 -L.              14.85 -L.              

25 CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ø M.L. -L.              60.2 -L.              

26 CIRCUITO DE FUER. HASTA 35 AMP.PVC ELEC 3/4 M.L. -L.              55.53 -L.              

27 INTERRUPTOR DOBLE UND -L.              6 -L.              

28 INTERRUPTOR  SENCILLO UNID -L.              8 -L.              

29 TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO UND -L.              19 -L.              

30 CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS UND -L.              1 -L.              

31 SUM E INST DE GABINETE DE DATOS DE 30 ESP UND -L.              1 -L.              

32 SALIDA DE DATOS Y TELEFONIA UND -L.              8 -L.              

33 LINEAS DE SALIDA DE DATOS Y TELEFONIA ML -L.              82.8 -L.              

34 EXCAVACION  DE MATERIAL TIPO 1 M3 -L.              7.33 -L.              

35 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.) M2 -L.              18.32 -L.              

36 RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) M3 -L.              4.09 -L.              

37 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-50 M.L. -L.              45.81 -L.              

38 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M.L. -L.              45.81 -L.              

39 SUM. E INST. SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS) UNID -L.              5 -L.              

40 LAVAMANOS  PEDESTAL UND -L.              5 -L.              

41 CAJA DE REGISTRO DE 0.8X0.8 DE BLOUE DE 6" UND -L.              6 -L.              

42 EXCAVACION  DE MATERIAL TIPO 1 M3 -L.              7.34 -L.              

43 RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) M3 -L.              7.34 -L.              

44 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26 M.L. -L.              45.88 -L.              

45 INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2 PLGø" M.L. -L.              45.88 -L.              

46 PUERTA DE MADERA DE COLOR 1X2.10 UND -L.              4 -L.              

47 PUERTA TERMOFORMADA DE 0.9X2.03 CON CONTR Y MOCHET UND -L.              6 -L.              

48 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 0.8X2.10 UND -L.              1 -L.              

49 PUERTA LAMI.TROQUE. 0.9X2.1, AULA ESPE. SIN CONTRA UNID -L.              1 -L.              

50 VENTANA DE CELOSIA (NO INCLUYE RESANES) M2 -L.              18.64 -L.              

51 VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO M2 -L.              9.21 -L.              

52 PINTURA ACRILICA PROPORCION  1:1  AREA PEQUE¶A M2 -L.              767.61 -L.              

53 APLICACION DE SELLADOR EN PARED NUEVA M2 -L.              113.92 -L.              

54 RESANE DE GRIETAS NO ESTRUCTURALES EN PAREDES M2 -L.              76.7 -L.              

55 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO GLB -L.              1 -L.              

56 CIRCUITO DE 20 AMP .1#12 Y 2#10,PVC ELECTRICA DE 1 ML -L.              73.14 -L.              

57 VARIOS ROTULO DE LONA  DE 8X5 UND -L.              1

TOTAL -L.              
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PRESUPUESTO DE OBRA

Departamento de Obras y Proyectos

Municipalidad de Choloma

RECONSTRUCCION DE ANTIGUAS OFICINAS DISTRITALES PARA ARTE,CULTURA Y UMAFecha:

 


