



ADENDUM #2

A las compañías que retiraron las Bases de Concurso Público Nacional **CPN-MPC-GT-06-2023 "PAVIMETACIÓN I ETAPA ENTRE GUALIQUEME Y EL PUENTÓN, EL MANGO BARACOA, PUERTO CORTÉS"**, se les hacen las siguientes aclaraciones:

- 1) De la manera mas amable posible solicitamos no indique: i) El plazo de ejecución del contratista; ii) ¿La orden de inicio se girará con alguna diferencia entre la Supervisión y El Contratista?

R/= **1.5.7 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS.**

Para llevar a cabo la supervisión de la construcción de las obras el Consultor dispondrá de **OCHO (8) MESES** contados a partir de la orden de inicio. Si por algún motivo se suspendiera temporalmente el contrato del CONTRATISTA, dicha suspensión será AUTOMATICA para el SUPERVISOR.

- 2) En la sección I: "Términos de Referencia", numeral 1.2.3 "Visita de Campo", menciona una visita programada para el 09 de agosto a la 1:30 p.m., favor aclararnos si se llevara a cabo una visita al sitio.

R/= La visita se realizará el 31 de agosto de 2023.

- 3) De la manera mas amable posible solicitamos nos indique si seria posible hacernos el envío de los planos de la obra a supervisar.

R/= Se adjuntan los planos.

- 4) Solicitamos por este medio, se no informe, cuando será la nueva fecha para la visita al sitio del proyecto CPN-MPC-GT-06-2023, Supervisión de Pavimentación I Etapa entre Gualiqueme y El Puenton, El mango Baracoa, Puerto Cortés

R/= La visita se realizará el 31 de agosto de 2023.


Ing. Dunia Zuriga
Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO