



ESCUELA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2265-8000
www.mpuertocortes.hn

ADDENDUM # 1

A las empresas que retiraron bases para el Proceso de Licitación Pública Nacional LPN-MPC-GT-09-2024, "I ETAPA DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL EN TRAVESÍA, TRAVESÍA – SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DEL PUENTE LA COROZONA, SAN ANTONIO, PUERTO CORTÉS", se les comunica:

1. Se solicita cambio del índice de endeudamiento (apalancamiento), fijándolo en un máximo de 0.85 tal como se estableció en el documento de precalificación MPC-PR-CC-01-2023.

R/. Se mantiene el valor establecido en el Pliego de Condiciones del proceso en curso, en la cláusula IV.9 "Evaluación de las Ofertas", tercer párrafo, numeral 2) Apalancamiento: Por cada año, mínimo un 0.7.

2. Sobre lo indicado en el numeral 3 Rendimiento con respecto a la frase "Por cada año hasta un 50% por año", se solicita una aclaración al respecto sobre el significado del 50%, si es un valor máximo, en vista de las utilidades en el sector construcción, no llegan a esos niveles tan elevados, siendo usualmente porcentajes menores a las décimas.

R/. Tal como se establece en el Pliego de Condiciones en la cláusula IV.9 "Evaluación de las Ofertas", tercer párrafo, numeral 3) Rendimiento: Por cada año, hasta un 50%, definiendo el 50% como máximo.

Lic. Lemy Rosales
Gerente Financiero / Administrativo