



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #5

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional LPN-MPC-GT-21-2024 “PUENTE BOTIJA, LA UVA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS, HONDURAS”, se les a conocer lo siguiente:

1. con todo el respeto que ustedes se merecen, estamos solicitando por este medio que por favor reconsideren una nueva fecha de presentación de oferta y prolongar tiempo adicional del proyecto construcción del puente vehicular sobre canal Botija, Sector La Uva, Puerto Cortés, según LPN-MPC-GT-21-2024, reprogramada para el 27 de diciembre del 2024 y que esta sea para el 7 de enero del 2025.

R/= Se reprograma fecha de presentación de ofertas siendo la nueva fecha el 7 de enero de 2025 a las 10:00 a.m. en sala 1 del salón consistorial.


Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TECNICA

E-mail: gtecnica@ampuertocortes.hn

MEMORANDUM

PARA:

ABG. INDIRA FUNEZ
JEFE DE DAC

[Handwritten signature]

DE:

ING. DUNIA A. ZUNIGA
GERENTE TECNICO MUNICIPAL



Oficio GT MPC-430/2024

ASUNTO:

ADENDUM # 5

FECHA:

20 DE DICIEMBRE 2024

Por medio de la presente se remite Adendum # 5 de Licitación Pública Nacional LPN-MPC-GT-21-2024, "Puente Botija, la Uva, Puerto Cortés, Cortés, Honduras".

Atentamente

CC. Archivo