



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn


ADENDUM #6

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional **LPN-MPC-GT-21-2024 "PUENTE BOTIJA, LA UVA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS, HONDURAS"**, se les a conocer lo siguiente:

1. con todo el respeto que ustedes se merecen, estamos solicitando por este medio que por favor consideren nuestra solicitud de prolongar tiempo adicional del proyecto construcción del puente vehicular sobre canal Botija, Sector La Uva, Puerto Cortés, según LPN-MPC-GT-21-2024, programada para el 7 de enero del 2025 y nuestra solicitud es que esta sea para el día miércoles 15 de enero del 2025.

Las justificaciones están debido a las festividades de navidad y año nuevo que se ha complicado el proceso de cotizaciones por la particularidad tan suigéneris de estas fechas precitadas

R/= Se reprograma fecha de presentación de ofertas siendo la nueva fecha el 15 de enero de 2025 a las 10:00 a.m. en sala 1 del salón consistorial.


Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TECNICA**

E-mail: gtecnica@ampuertocortes.hn

MEMORANDUM

PARA:

**ABG. INDIRA FUNEZ
JEFE DE DAC**



Oficio GT MPC-01/2025

DE:


**ING. DUNIA A. ZUNIGA
GERENTE TECNICO MUNICIPAL**

ASUNTO:

ADENDUM # 6

FECHA:

03 DE ENERO 2025

Por medio de la presente se remite Adendum # 6 de **Licitación Pública Nacional LPN-MPC-GT-21-2024. "Puente Botija, la Uva, Puerto Cortés, Cortés, Honduras"**.

Atentamente

CC. Archivo