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S \ Comision Ejecutiva Valle de Sula
// CE«VS A B° El Benque, 8 ave., 7 y 8 calles, S.0. San Pedro Sula, Apdo. Postal 2441

M Tels: 552-6118/3331/2577, Fax: 552-2578

Correo Electronico: direccién-cevs@sulanet.net

INVITACION A PRESENTAR OFERTAS PARA CONTRATACION DIRECTA N°.002-2009

La Comision Ejecutiva Para El Desarrollo Integral Del Valle De Sula, CEVS, invita a las
siguientes Empresas Constructoras que fueron previamente calificadas, y que estén con inscripcion
vigente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, CICH:

Profesionales de la Construccion, S. A. de C. V., PRODECON

ETERNA, S. A.

Constructora Continental Delta, S. A, CONDELTA

Servicio para el Desarrollo de la Construccion, S. de R. L. de C. V., SEDECO
Disefio, Construccion y Servicios Técnicos, S. A. DE C. V., DICONSET
INGELCO, S.deR.L.deC. V.

GEO Construcciones S. deR. L.

Inversiones Carbajal, S.de R. L. de C. V.

SERMACO, S. deR. L.

10.J. A. Construcciones, S. deR. L.

11.ECON, S.deR. L.

12. R.H. Construcciones. S. de R. L.

13. Constructora Ramirez

14. EDECO, S. deR. L.

15. Cordon’s Heavy Equipment, S. de R. L.

16. AMACON, S. deR. L.

17. EPCON, S. A.

18. Empresa Constructora Diek, S. A. de C. V.

CENO U A LN~

A retirar documentos para la ejecucion de los siguientes proyectos, que seran financiados con
fondos del Gobierno de la Republica de Honduras, segiin Decreto Ejecutivo Nimero PCM 21-
2009, de fecha diecisiete de junio de dos mil nueve, (Decreto de Emergencia). Estos fondos estan
disponibles para atender los proyectos de emergencia que se requiere para salvar la integridad de
las personas y sus propiedades, fincas, cultivos, etc. Por lo que el tiempo para preparar y
presentar las ofertas es muy limitado.

Nombre del Proyecto Descripcion de la Obra Metros ciibicos
Reconstruccion tramo de bordo | Reconstruccion de bordo,
margen derecha Rio Ulua y|en una longitud de 400 17,600.00 M?
conformacion de taludes, sector | metros lineales
La Bolsa de Rapalo
Reconstruccion tramo de bordo | Reconstruccion de  bordo,
margen derecha Rio Ulia|en una longitud de 500 13,500.00 M?

sector La Rubi metros lineales
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Reconstruccion de tramo de
bordo margen derecha Rio
Uluda, sector Voluntades
Unidades

Reconstruccion de bordo,
en una longitud de 300
metros lineales

7,000.00 M?

Reconstruccion tramo de bordo
margen izquierda Canal 16 y
conformacion de talud, sector
Urraco

Reconstruccion de bordo,
en una longitud de 250
metros lineales

16,875.00 M?

Reconstruccion tramo de bordo
margen izquierda Rio Ulua,
sector Casmul

Reconstruccion de bordo,
en una longitud de 430
metros lineales

22,900.40 M?

Cierre de Boquetes bordo
margen derecha Rio Ulda
sector La Mora — La Leona

Rotura de bordo en
longitudes varias

15,000 M?

Reconstruccion  de  bordo
margen  derecha Rio
Chamelecon sector Poza de
Riel y Cierre de boquetes y
Sobreelevacion  de  bordo
margen derecha Rio
Chamelecon, sector Lupo Viejo

Reconstruccion de bordo,
en una longitud de 395.00
metros lineales

6,929.20 M?

Los documentos podran retirarse en las oficinas de la CEVS, ubicadas en la 8 Avenida, entre 7 y
8 Calle, S.0., Barrio El Benque, San Pedro Sula, a partir del viernes 14 de agosto de 2009. Las
visitas a los proyectos se realizaran los dias lunes 17 y martes 18 de agosto de 2009, siendo el

anico lugar de reunion las oficinas de ésta institucion, a las 8:00 a.m.

Los sobres conteniendo las ofertas deberan ser entregados el jueves 20 de agosto de 2009, a las
4:00 p.m. en la Sala de Conferencias de esta institucion.

Nota Importante:

La Comision Ejecutiva del Valle de Sula, se reserva el derecho de adjudicar los contratos a su
propio criterio e intereses para atender las emergencias, ya que solo se dispone de la canicula de

agosto para su ejecucion.

San Pedro Sula, Cortés, 12 de agosto de 2009.

ING. CARLOY/G. RA

DIRECT@R EJECUTIVO





