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ADENDUM No.3 

 
Licitación Pública Nacional MSPS/GA-01/2017 

 

 

PARA: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION DEL PALACIO MUNICIPAL 

DE SAN PEDRO SULA” 

 

 

De conformidad con lo establecido en la Sección II. “Instrucciones Generales a los Oferentes”, 

numeral 7: “Modificación del Pliego de Condiciones”, la Municipalidad de San Pedro Sula realiza 

las siguientes modificaciones: 

 

 

Considerando los cambios mencionados en la visita del jueves 13 de julio 2017, 

 

1. Se modifica Sección VI Lista De Bienes y Servicios Conexos, Especificaciones Técnicas y 

Plan de Entrega, Numeral 8.Alcance de la Obra: 

 

Debe leerse: 

 

GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 

TERMINOS DE REFERENCIA  DE SISTEMA  

LINEAS PRIMARIAS EN PALACIO MUNICIPAL 

        

  I. INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL  

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 

  

Suministro e instalación de Transformador de 
pedestal (PADMOUNTED) 500 KVA, 120/208 
V,13.8KV. Delta- estrella, frente muerto, tipo 
radial. Se incluye el montaje con grúa 

C/U 1 
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Suministro e instalación de acometida trifásica 
Cable XLP # 2  al 100% desde   transformador 
PADMOUNTED ya reubicado de 225 KVA loop 
feed hasta  PADMOUNTED 500 KVA. Considerar, 
instalación de botas de alivio. Considerar 
canalización  respectiva. Cada cable de este 
alimentador deberá ir con sus respectivas 
marcas de señalización de fase. 

ML 8 

  

Suministro e instalación de alimentador trifásico 
desde Transformador Padmounted 500KVA  
hasta transferencia automática (ATS)   4#350 
THHN x 3F +  4#350 THHN x 1N+  1#4/0 THHN x  
1T,   en su canalización respectiva   (8ML). en su 
respectiva canalización.  Cada cable de este 
alimentador deberá ir con sus respectivas 
marcas de señalización de fase. La transferencia 
se instalará en el cuarto eléctrico donde se 
instalarán el Padmounted y generador 

ML 8 

  
Suministro e instalación de interruptor principal 
208V, 3x1200 A en caja moldeada para 
intemperie Nema 3R 

C/U 1 

        

  II. INSTALACIÓN DE GENERADOR TRIFÁSICO DE 400KW 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 

  

Suministro e instalación de Generador trifásico 
400KW,120/ 208V con tanque de sub-base con 
capacidad para 8 horas, breaker de protección 
incorporado, encapsulado.  Se instalará en 
cuarto eléctrico 

C/U 1 
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Suministro e instalación Transferencia 
automática trifásica 1200 A, 120/208 V 
(Considerar para intemperie, suministrara el 
software de la transferencia para realizar 
programaciones desde una PC portátil) 

C/U 1 

  

Suministro e instalación de alimentador trifásico 
desde Generador (GEN)  hasta ATS   4#350 
THHN x 3F +  4#350 THHN x 1N+  1#4/0 THHN x  
1T   en su canalización respectiva . Cada cable 
de este alimentador deberá ir con sus 
respectivas marcas de señalización de fase. 

ML 8 

        

  III.  INSTALACIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 

  

Suministro e instalación de Tablero de 
distribución trifásico (Panel principal)  de 42 
Espacios, 120/240v con main 1200 A, barras de 
1200 A con breaker trifásico termo magnéticos 
de: 2-3x100A,  3-3x125A,   2-3x130A,   2-
3x175A,  5-3x225A 

C/U 1 

  

Suministro e instalación de alimentador trifásico 
desde  ATS hasta panel principal ubicado en el 
segundo piso ala norte del edificio Palacio 
Municipal  4#500 THHN x 3F +  4#500 THHN x 
1N+  1#4/0 THHN x  1T   en su respectiva 
canalización. Cada cable de este alimentador 
deberá ir con sus respectivas marcas de 
señalización de fase. 

ML 160 
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  IV.  REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR PADMOUNTED EXISTENTE DE 225 KVA 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 

  
Reubicación de transformador padmounted de 
225 KVA desde ubicación actual hasta cuarto de 
eléctrico. Considerar grúa 

C/U 1 

  

Suministro e instalación de acometida trifásica 
Cable XLP # 2  al 100% desde  caja de registro 
donde actualmente se encuentra transformador 
PADMOUNTED existente de 225 KVA hasta 
cuarto eléctrico donde se instalará el 
PADMOUNTED. Se considera utilizar juntas de 
empalme para cable XLP #2, instalación de 
botas de alivio. Considerar canalización  
respectiva. Cada cable de este alimentador 
deberá ir con sus respectivas marcas de 
señalización de fase. 

ML 80 

  

Suministro e instalación de acometida desde  
caja de registro donde actualmente se 
encuentra transformador PADMOUNTED 
existente de 225 KVA hasta cuarto eléctrico 
donde se instalará el PADMOUNTED de   2#4/0 
THHN x 3F +  2#4/0 THHN x 1N+  1#1/0 THHN x  
1T,   en su canalización respectiva. Cada cable 
de este alimentador deberá ir con sus 
respectivas marcas de señalización de fase. 
Considere los empalmes respectivos para dicho 
cable 

ML 80 

        

        

  V.  PERMISOS 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 

  
Tramites en la ENEE para la aprobación del 
diseño y recepción de la obra. 

GLB 1 

  
Tramites en la EEH para el traslado de 
medidores (2 mediciones) 

GLB 1 
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  VI.  DESMONTAJE Y DESINTALACION DE EQUIPOS 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 

  
Desinstalación y desmontajes de 
transformadores 3x167KVA.  

GLB 1 

  
Desinstalación y desmontajes de generador 
trifásico 125KW.  

GLB 1 

  
Traslado de equipos desmontados desde el 
Palacio Municipal hasta bodegas en la 20 calle. 

GLB 1 

        

        

  VII.  INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA PARA RESPALDO TECNOLOGIA 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 

  

Programación y sincronización de tiempo de 
transferencia principal (1) con respecto 
transferencia  secundaria (2) actualmente 
instalada en la azotea que controla área de 
Tecnología. 

GLB 1 

 

 

 

2. Se anexan nuevos planos de distribución y conexión del sistema: 

 

1. Plano 1 
2. Plano 2 
3. Plano 3 
4. Plano 4 
5. Plano Ruta de Alimentador principal 

 
 

 

Copia: Gerencia Administrativa 

 

Archivo de proyecto 
 


