
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA 


ACLARACION No.3 

Licitaci6n Publica Nacional 

MSPS/GI-05/20 19 


PROYECTO DE OBRA PUBLICA: "PAVIMENTACION CALLE SOBRE BORDO NORTE Rio 

SANTA ANA Y ACCESO A COLONIA STmyS Y MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES 


VIALES EN PUENTE LOS ALPES" 


De confonnidad con 10 establecido en la Secci6n I. "Instrucciones a los Oferentes", numeral 10 "Aclaraci6n 
de los Documentos de Licitaci6n", la Municipalidad de San Pedro Sula realiza las siguientes aclaraciones: 

J.- Con respecto a su respuesta que todo material se debe acarrear al reUeno sanitario, como una observacion 
analicen cuanto les costant llevar esc material a esa distancia mas el pago de la tasa de 500.75 LpslTon que 
seria pagada por Administraeion delegada, una volqueta de 10M3 Ie nada pesando mas 0 menos 25 toneladas, 
solo en el pesaje seria 12,5 J8.75 Lps por viaje de 10M3 saliendo en eostoim3 1,251.88 Lpsim3, 10 cual saldria 
demasiado caro por 10 que sugerimos 
A.- Que el material sea botado, en botaderos que el conlratista ubique y que sea responsabilidad cualquier 
multa 
B.- Solicitamos revisar cuanto les eostaria ir a botar el relleno sanitario, que creemos se puedc eonsultar con 
DIMA 

Respuesta: el Contratista botan\ el material de desperdicio en el Rell,no Sanitario. Si el Contratista tiene la 
opeion de botar el material en un terreno privado, debera presentar la solicitud de autorizacion a la Gerencia 
de Infraestructura 

2.- Generalmente en concreto hidraulieo los fabricantes de pintura tenlloplastieo recomiendan la aplicacion 
de PRIMER previa a la aplicacion del material, ya que el material termoplastieo aplicado en concreto hidraulico 
nuevo no se Ie aplica PRIMER, este tiende a desprenderse y en la especificaciones no indica la utilizacion del 
mismo porque que consultamos si debe 0 no usarse el PRIMER 

Rcspucsta: en la senalizacion horizontal se debe usar el PRIMER antes de usar la pintura termop"istica. En el 
pintad,9"'~ bordillos no se usara PRIMER, ya que la pintura a usar en del tipo acrilico 
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