
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

1 Preliminares

1.01 Trazado y nivelación GLOBAL 1.00

1.02 Bodega Temporal GLOBAL 1.00

1.03 Demolición de Pavimento de Concreto Hidráulico, e= 0.20 m M2 364.45

1.04 Demolición de Bordillos existentes ML 1,500.50

2 Terracería

2.01 Excavación general en material con roca suelta M3 14,316.55

2.02 Relleno y Compactación con material del sitio clasificado M3 569.46

2.03 Relleno y Compactación con material selecto M3 581.32

2.04 Acarreo de material de desperdicio M3 13,408.98

2.05 Sub-base estabilizada con selecto compactado mas 1 bolsa cal/m3, e= 20 cm M3 3,862.15

2.06 Conformación de subrasante de calle M2 19,310.75

3 Pavimentación

3.01

Colocación de concreto MR-600 en losa de pavimento, e= 15 cm (Incluye: encofrado, fundición de 

losa, acabado, curado, corte de juntas longitudinales y transversales con disco de 2 mm a cada 

0.90x0.90 m y desencofrado)

M2 118.07

3.02

Colocación de concreto MR-600 en losa de pavimento, e= 20 cm (Incluye: encofrado, fundición de 

losa, acabado, curado, corte de juntas longitudinales y transversales con disco de 2 mm a cada 

0.90x0.90 m y desencofrado)

M2 19,192.68

3.03
Construcción de Acera de Concreto f'c= 3,000 psi, e= 0.10 m (incluye: conformación del terreno con 

material selecto; enconfrado, colocación, vibrado y curado de concreto; corte de juntas)
M2 3,758.25

3.04
Construcción de Ciclovía de Concreto f'c= 3,000 psi, e= 0.10 m (incluye: conformación del terreno con 

material selecto; enconfrado, colocación, vibrado y curado de concreto; corte de juntas)
M2 4,146.00

3.05 Construcción de bordillos 0.15x0.15 m ML 8,554.12

3.06 Suministro de concreto 3,000 psi para aceras M3 375.82

3.07 M3 414.60

3.08 Suministro de concreto 3,000 psi para bordillos M3 192.47

3.09 Suministro de concreto MR-600 para pavimento rígido M3 3,856.25

TOTAL DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

(Lps.)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

UBICACIÓN: BULEVAR MACKAY DESDE EL ACCESO A RES. BUGANBILIA HASTA EL BULEVAR ALTIA SOBRE EL BORDO DE RÍO BLANCO, DISTRITO 1

 PAVIMENTACIÓN TROCHA OESTE BULEVAR MACKAY

TOTAL (Lps.)

FORMATO DE OFERTA



OBRAS COMPLEMENTARIAS

4 Obras sobre Canal de A.LL. existente

4.01

Losa Superior de Concreto 3,500 psi para canal de aguas lluvias existente con e= 0.30 m, con armado 

inferior de varilla #6 @0.20 m en sentido transversal y #4 @0.20 m en sentido longitudinal; armado 

superior de varilla #6 @0.15 m en sentido transversal y #4 @0.20 m en sentido longitudinal

M2 1,001.20

4.02 Viga de Concreto 3,500 psi de 0.30x0.60 m con 8#6 y #4 @0.20 m para Losa de Canal de A.LL. ML 733.65

5 Elementos de Seguridad vial

5.01
Barrera New Jersey de 0.60x0.80 mts con armado longitudinal de 10#4 + 3#5 y armado vertical de 

#4@ 0.225 m (según detalles)
ML 340.01

5.02 Barrera de defensa Metálica tipo Flex-beam ML 192.46

5.03

Suministro e instalación de Boyas Metálicas Amarillas con Dos Reflejantes (incluye los 4 clavos de 

acero de 2-1/2" x 1/4") Troquelada en lámina Cal. #10 acabado en color amarillo micropulverizado 

Poliester horneado, Dimensiones: 23.00 x 23.00 x 7.00 cms

UND 180.00

6 Muro de concreto para Contención de terreno natural

6.01

Cimiento Corrido en Muro de Contención de 1.30x0.25 m, concreto f'c= 3,000 psi con armado 

superior de var. #4@ 0.30 m en sentido longitudinal y var. #4@ 0.25 m en sentido transversal; 

armado inferior de var. #4 @0.30 m en sentido longitudinal y var. #4 @0.20 m en sentido transversal

ML 290.00

6.02

Muro de Contención e= 0.20 m, concreto f'c= 3,000 psi con #3@ 0.30 m A.S. en sentido horizontal y 1 

parrilla en sentido vertical hacia cara opuesta al terreno natural y #4@ 0.15 m en sentido vertical 

hacia cara de terreno natural con refuerzo de 2#4 en la parte superior del muro

M2 394.00

7 Obras Complementarias de Pavimentación

7.01 Subir/Bajar tapadera redonda de pozo de A.N. existente UND 14.00

7.02 Subir/Bajar tapadera redonda de pozo de A.LL. existente UND 22.00

7.03 Corte y botado de árboles UND 34.00

7.04 Movilización de postes de la ENEE UND 20.00

7.05 Reposición de cercos de alambre de púas ML 1,492.02

7.06

Demolición y Reposición de muro de bloque 6", h= 3.00 m (Incluye: excavación estructural, zapata 

corrida 0.70x0.20 m con 5#3 y #4@ 0.30 m, 3 hiladas de sobre-elevación de Bloque 8" reforzada con 

#4@0.40 m, solera inferior 0.20x0.20m con 4#4 y #3@ 0.20 m, pared de bloque 6", solera superior 

0.15x0.20 m con 4#3 y #2@ 0.20 m y castillos de 0.20x0.20 m con 4#4 y #3@ 0.20 m a cada 3.00 m)

ML 135.65

8 Obras Complementarias Ciclovía en Trocha Este

8.01 Trazado y nivelación GLOBAL 1.00

8.02 Corte de asfálto existente ancho 0.15 m. ML 2,778.40

8.03 Demolición carpeta asfáltica existente M2 416.76

8.04 Excavación general M3 125.03

8.05 Construcción brdillo de 0.15x0.30 m ML 1,208.00

8.06 Suministro de concreto 3,000 psi para Ciclovía M3 54.36

8.07 Suministro e instalación vialetas reflectivas UND 2,416.00

8.08 Pintura de tráfico en bordillo ML 3,624.00

8.09 Pintura de tráfico en superficie de rodadura M2 3,261.60

8.10 Acarreo de material de desperdicio M3 125.03

8.11 Reconstrucción tragantes existentes UND 19.00

TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS

9 Preliminares

9.01 Trazado y nivelación GLOBAL 1.00

9.02 Demolición de elementos de concreto y mampostería M3 5.48

9.03 Excavación general en material con roca suelta M3 5.48

9.04 Acarreo de material de desperdicio M3 10.96

9.05 Sub-base estabilizada con selecto compactado mas 1 bolsa cal/m3, e= 20 cm M3 5.48

9.06 Conformación de subrasante M2 27.40

9.07

Colocación de concreto en losa de pavimento, e= 20 cm (Incluye: encofrado, fundición de losa, 

acabado, curado, corte demjuntas longitudinales y transversales con disco 2 mm a cada 0.90x0.90 m y 

desencofrado

M2 27.40

9.08 Suministro de concreto MR-600 para pavimento rígido M3 5.48

10 Terracería

10.01 Excavación general en material con roca suelta M3 948.20

10.02 Relleno y Compactación con material del sitio clasificado M3 424.66

10.03 Relleno y Compactación con material selecto M3 302.01

10.04 Acarreo de material de desperdicio M3 523.54

10.05 Cama de Arena e= 0.10 m M3 41.47

11 Tuberías

11.01 Suministro e Instalación de Tubería Novafort 24" ML 257.64

11.02 Prueba Hidrostática ML 257.64

11.03 Construcción de Tragante de doble ventana de 2.84x1.20 m UND 16.00

11.04 Construcción de Tragante en Losa de Canal de ALL existente UND 3.00

11.05
Construcción de Casquete y Tapadera circular de concreto sobre Losa de Canal de ALL existente para 

Inspección
UND 7.00

TOTAL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS



12 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

12.1 Señalización Horizontal

12.1.1 Aplicación de pintura termoplástica con micro esferas de vidrio en  Línea Continua de 10 cm de ancho ML 13,549.82

12.1.2
Aplicación de pintura termoplástica con micro esferas de vidrio en  Línea Discontinua de 10 cm de 

ancho
ML 6,651.30

12.1.3
Apliación de pintura termoplástica con esferas de vidrio en Linea de Paso Peatonal de 50 cm de ancho 

por 2.0 m de largo
UND 68.00

12.1.4
Aplicación pintura termoplástica con micro esferas de vidrio en Flechas Sencillas de 3.00 m, partiendo 

de una base de 30 cm. de ancho.
UND 7.00

12.1.5
Aplicación pintura termoplástica con micro esferas de vidrio en Flecha Doble de 3.00 m, partiendo de 

una base de 30 cm. de ancho.
UND 10.00

12.1.5
Aplicación pintura termoplástica con micro esferas de vidrio en Flecha de Giro de 3.00 m, partiendo 

de una base de 30 cm. de ancho.
UND 7.00

12.2 Señalización Vertical

12.2.1
Instalación de Señal Restrictiva de Alto de forma octagonal de 15 cm por lado, en lámina galvanizada 

lisa calibre 16 con fondo de película reflejante 3M de alta intensidad prismática y electrocut 
UND 21.00

12.2.2

Instalación de Señal Restrictiva de Giro en "U"de forma octagonal de 15 cm por lado, en lámina 

galvanizada lisa calibre 16 con fondo de película reflejante 3M de alta intensidad prismática y 

electrocut 

UND 5.00

12.2.3

Intalación de Señal Preventiva de Paso Peatonal  de 61 cm. x 61 cm. En lámina galvanizada lisa calibre 

16 con fondo de película reflejante 3M de alta intensidad pristámtica y leyendas impresas en tinta 

serigráfica de látex

UND 8.00

TOTAL DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

13 VARIOS

13.01 Rótulo del proyecto 6'X12' UND 3.00

13.02

Seguridad y Señalización. Incluye suministro y manejo de 2 rótulos movibles, 10 trafitambos, 20 

conos, 10 rollos de mallas de seguridad, 3 rollos de cinta de seguridad, personal con banderines y 

señalización nocturna  (cantidades mínimas por tramo o frente de trabajo de construcción)

UND 1.00

13.03 Limpieza general UND 2,873.44

TOTAL DE VARIOS

14 ADMINISTRACIÓN DELEGADA

14.01 Administración delegada ML 1.00 3,250,000.00 3,250,000.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 3,250,000.00

TOTAL DE PRESUPUESTO BASE DE PAVIMENTACIÓN TROCHA OESTE BULEVAR MACKAY (Lps.)


