



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ACLARACIÓN No.1

Licitación Pública Nacional
MSPS/GI-07/2017


PROYECTO DE OBRA PÚBLICA: “CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS TREINTA Y TRES CALLE”

De conformidad con lo establecido en la Sección II. “Instrucciones Generales a los Oferentes, numeral 6: “Aclaraciones del Pliego de Condiciones”, la Municipalidad de San Pedro Sula realiza las siguientes aclaraciones:

1. Solicitamos ampliación de tiempo para presentación de ofertas.

Respuesta: se concede una ampliación al plazo para el recibo y apertura de ofertas, siendo la nueva fecha vigente hasta el viernes 05 de mayo de 2017 en el mismo lugar y hora, así como también una ampliación al plazo del periodo de consultas hasta el lunes 24 de abril de 2017, para recibir aclaraciones a más tardar el viernes 28 de abril de 2017 (Adendum No.1).

Atentamente,


José Andrés Vásquez C.
Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones
Municipalidad de San Pedro Sula.



Copia: Gerencia de Infraestructura
Archivo