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ADENDUM No.1

Licitacion Publica Internacional
MSPS/GPST-01/2016

“SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN SISTEMA
CENTRALIZADO DE SEMAFOROS EN 46 INTERSECCIONES EN LA CIUDAD DE
SAN PEDRO SULA, I ETAPA "

De conformidad con lo establecido en la Seccién II. “Instrucciones Generales a los Oferentes”,
numeral 7: “Modificacion del Pliego de Condiciones™, la Municipalidad de San Pedro Sula realiza
las siguientes modificaciones:

1. Se modifica Aviso de Licitacion:
Debe leerse:

¢ Las Ofertas serdn recibidas el lunes 28 de noviembre de 2016 a las 10:00 a.m.

* El periodo de consultas serd del 10 de octubre al 11 de noviembre de 2016 para recibir
aclaraciones hasta el 18 de noviembre de 2016. Las consultas deberan ser enviadas por
escrito a la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones, identificando la
Licitacion MSPS/GI-05/2016 AMPLIACION 2 CALLE N.E. DESDE 1 AVE. HASTA
EL BOULEVARD HACIA LA LIMA, I ETAPA Favor abstenerse de enviar consultas
después del 11 de noviembre de 2016 a las 4:00 p.m.

2. Se modifica Seccién III Instrucciones Especiales a los Oferentes, Numeral 6.3:

Debe leerse:
El periodo de consultas sera del 10 de octubre al 11 de noviembre de 2016; para recibir

aclaraciones hasta el 18 de noviembre de 2016. Favor abstenerse de enviar preguntas después
del 11 de noviembre de 2016, a las 4:00 p.m.

3. Se modifica Seccién III Instrucciones Especiales a los Oferentes, Numeral 18.2 inciso d:

Debe leerse:

d)*NO ABRIR ANTES DEL LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 A.M.”
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4. Se modifica Seccién ITI Instrucciones Especiales a los Oferentes, Numeral 22.1:

Debe leerse:

Lugar: Municipalidad de San Pedro Sula, Oficina Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones (ONCA), Edificio La Plaza, ler.
Nivel, Local 4A, frente Edificio de Ferrocarril Nacional, 2*
Avenida, 1°-2* Calle N.E.

Fecha: LUNES 28 DE NOVIEMBRE 2016
Hora: 10:00 A.M.

Copia: Comité Consultivo Licitacion MSPS/GPST-01/2016
Archivo de proyecto
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